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ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

kód projektu: 401501C074 

 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), podľa § 22   zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  50349287 

konajúci:  Mgr. Samuel Migaľ, minister 

                          v zastúpení           Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025        

                  zo dňa 03.04.2025 

 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

A 

 

 

Prijímateľom 

názov: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 

sídlo: M. R. Štefánika 875/200,  093 01 Vranov nad Topľou 

IČO: 37781146 

zapísaný v: - 

konajúci: Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka 

IČ DPH:  - 

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.  

(B)  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa uzatvára na základe zápisu v spise 

č. 027062/2025 zo dňa 10.04.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, 

v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom 

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 

2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa 

čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ. 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) 

využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, 

ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú 

všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí 

NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR 

a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného 

pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných 

strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov 

používaných v Zmluve o poskytnutí NFP: 

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú 

uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký 

pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje; 

b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu 

a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená 

v Zmluve o poskytnutí NFP; 

c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa 

zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa 

použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 

pojem; 

d) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;  

e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty 

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, 
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okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho 

dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom 

definovanom čase alebo k určitému momentu; 

f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy 

o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade; 

g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa 

považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota 

je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov; 

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát. 

1.4  Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné 

podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť 

úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako 

na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 

VZP. 

1.5  Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy 

Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve. 

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a  Udržateľnosti Projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:             Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy 

  kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, 

  Hornozemplínska knižnica 

Kód projektu:             401501C074 

Názov Výzvy - kód Výzvy:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného 

dedičstva a cestovného ruchu 

PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR 

Použitý systém financovania:   predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 

kombinácia uvedených systémov  

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2  Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej 

žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci: 

Program: Program Slovensko  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
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Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď 

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo 

po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 

ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka 

Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 

a podľa podmienok  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto 

článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade 

so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu 

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi 

dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.   

2.4  Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento 

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. 

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, 

v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo 

Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien 

Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov 

SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých 

potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný 

splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli 

obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.  

2.5  Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný 

spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve 

alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej 

vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 

SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:  

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 

a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa 

nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a 

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná 

jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť 

zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu. 
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Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok 

podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých 

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí 

NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou 

finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. 

Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.7  Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8  Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči  

Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou 

výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý 

bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne 

osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania,  kontroly 

a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú 

viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým  nie sú dotknuté právne  predpisy týkajúce sa poskytovania 

informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.    

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami 

Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 

Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť 

Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu 

alebo  konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, 

a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená 

medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe: 

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo 

b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

c) na základe právnych predpisov SR. 

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod 

bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, 

je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného 

užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, 

v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP. 
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3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1   Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako 

„ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov 

Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 

dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer 

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi 

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že: 

       a) má zabezpečené zdroje financovania  Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej  podielu 

spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a 

       b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné 

na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou 

je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z  výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2  Zmluvy 

o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie 

na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí 

od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP 

a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho 

vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.  

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z: 

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,  

c) Právnych dokumentov,  

d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,  

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči 

Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa 

za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej 

osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, 

že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.    

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých 

výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované 

z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych 
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dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie 

a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR. 

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety 

tohto odseku  podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto 

ustanovením dotknuté. 

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných 

aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo 

spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu 

v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom 

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť 

o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto 

povinnosti.  

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným 

Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom 

dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle 

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom 

Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu 

zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených 

výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo 

v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú 

verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté 

v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa 

na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa 
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príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu 

zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený 

finančnými vzťahmi.  

d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 

Výzvy. 

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:  

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) 

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú 

v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov 

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP. 

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach  nepredstavuje investíciu do výroby, 

ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa 

neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, 

že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú 

hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:  

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a  

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne 

so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.  

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov. 

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť 

podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ 

je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom 

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 

č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach  v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia 

podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 

VZP. 

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie 

na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu 

z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí 

NFP  podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné 

Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP. 
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5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán 

a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany 

sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume 

zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti 

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; 

uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje 

za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

formálne vyhotovená. 

 

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:  

a) čl. 13, 18 a 20  VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov; 

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 

VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto 

odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i)  trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy, a  

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) 

až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, 

ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením 

rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, 

ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka 

podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom 

v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť 

pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.   

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná 
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a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, 

ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť 

Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca 

Prijímateľa. 

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo 

nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto 

aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom 

zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení 

Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej 

vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti 

s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde 

SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 

ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ 

koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého 

správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
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právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, 

pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 

Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim 

subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, 

ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím 

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. 

V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej 

podobe.  

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu 

ju podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa ....................... (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum 

podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej 

pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko 

 

 

Za Prijímateľa vo Vranove nad Topľou, dňa ............................... (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum 

podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej 

pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 



Príloha č. 1    Všeobecné zmluvné podmienky 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.  Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii 

aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi  v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje 

v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne 

individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým 

sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok 

alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP. 

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:  

a) Právne akty EÚ: 

(i) nariadenie o spoločných ustanoveniach, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým fondom; 

(iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii); 

(iv) Nariadenie 2018/1046,  

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ; 

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o finančnej kontrole a audite“),  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
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pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ 

alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“); 

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“), 

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku): 

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,  

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto 

podklady Zverejnené,  

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, 

Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,  

(iv) iný Právny dokument.. 

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto 

odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný 

význam: 

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity 

a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú 

vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich 

realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava 

v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, 

všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné 

aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci 

Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie 

a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 

pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3  písm. g) zmluvy; 
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Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom 

na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve; 

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide 

o kalendárny deň; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade 

so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru 

týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú 

uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie 

NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.  

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii; 

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu 

zistení porušenia  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti 

verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. 

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť 

upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. Potvrdená 

ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov SR 

alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená 

aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;  

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR 

alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných 

výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti 

s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom 

už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP. 

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi 

na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti 

a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe; 

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít 

v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť; 
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Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, 

prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky 

vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených 

pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým 

systémom v rámci integračného rozhrania;  

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele 

Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne 

a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít 

Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany 

nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa 

neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné 

údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu 

Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie 

horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).   

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, 

prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej 

úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, 

ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo 

prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa 

je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej 

sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, 

bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem 

aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu; 

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov 

Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu 

alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie 

nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého 

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP; 

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje 

skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu  a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty 

je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP; 

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa 
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stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom 

námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 

ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 

finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku; 

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, 

ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky 

námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, 

nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich 

sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov; 

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 

č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej 

kontrole a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách);  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré 

Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach;  

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, 

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený 

Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti 

stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností 

a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle 

od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 
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hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije 

ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto 

ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť 

dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie 

dočasný charakter,  

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu 

na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,  

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,  

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla 

pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych 

aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú 

aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou 

FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia 

– jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva 

z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:  

a) Európska komisia,  

b) vláda Slovenskej republiky,  

c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),  

d) platobný orgán,  

e) monitorovací výbor,  

f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby 

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov, 
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i) riadiaci orgán,  

j) Európsky dvor audítorov;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 

VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo 

usmernení uvedených v Právnom dokumente; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. 

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, 

usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument 

bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, 

ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov 

EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti 

so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, 

to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, 

protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré 

prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene 

práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) 

a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. 

zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu 

alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK 

bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, 

vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne 

príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra 

SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). 

Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska 

komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná 

kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade 

vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), 

preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu 

auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, 

t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové 

konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú 

kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe 

záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré 
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orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania 

vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa 

zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora 

audítorov; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ 

alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), 

ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané 

v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, 

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať 

aj viacero Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 

ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací 

úver;  

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí 

NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu 

bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, 

t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu 

od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému 

obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych 

okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, t. j. 31.12.2029; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až 

po Finančné ukončenie Projektu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu 

poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci 

a Právnymi dokumentmi; 

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako schéma pomoci 

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým 

príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom 

systéme alebo u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti 
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o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, 

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich 

z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov); 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich 

Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií);  

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona  o účtovníctve. Na účely 

predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 

zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 

vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných 

ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, 

považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od 

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových 

platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), 

na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) 

cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov 

Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie 

ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje 

po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia 

udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;  
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Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ 

kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal 

a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý 

je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; 

právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 

do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 

dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 

dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 

z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 

prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania 

(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia 

do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; 

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu 

do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným 

spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol 

so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo 

v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky 

Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej 

Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci 

ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu;  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je 

súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie 

pomoci, alebo v Právnom dokumente; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP 
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uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO 

alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO; 

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, 

ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré 

podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne 

vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred 

vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne 

určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho 

podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom 

vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka 

k oprávnenosti výdavkov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými 

prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód 

je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného 

projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo 

k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, 

ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 

alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 

nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto 

vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
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Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu 

Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie 

Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci  elektronickej platformy alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom 

a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi:  

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou 

žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým 

zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej 

medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol 

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom 

monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu 

a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. 

Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za 

taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje 

činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého 

Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach 

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP 

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný 

NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela 

prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP 

elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality 

ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym 

spôsobom;  
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Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva 

z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe 

si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči 

Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 

Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný 

za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 

tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 

Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti 

Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter 

zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. 

Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu 

Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ 

zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena 

Projektu skutočne vznikla.  

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného 

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde 

počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené 

aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 

zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať 

od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu 

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s Projektom.  Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje 

dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania 

a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale 

odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať 

základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa 
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čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov 

a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek 

diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný 

postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, 

hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich 

dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania 

na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. 

Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme 

určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch. 

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu 

finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného 

obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou 

o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. 

Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku 

Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite. 

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo 

Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola 

v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len 

„Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu 

VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa 

zákona o VO a Právnych dokumentov.  

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá 

výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych 

predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov 

a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom 

pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu 

pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly. 

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy 

s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods.  

3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.  

7. Poskytovateľ  v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom 

môže: 

a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, 
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b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať 

Prijímateľa na opakovanie procesu VO, 

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov 

do financovania (Ex ante finančná oprava), 

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky 

uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava);  Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa 

nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa  zákona o VO, 

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo 

postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP 

alebo jeho časti. 

8. V prípade, ak Prijímateľ: 

a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, 

avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,  

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore 

so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO, 

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO,  

d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO, 

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 

písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní 

zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len 

v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky 

vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly 

k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej 

správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa 

k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú 

závery z  kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.  

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže 

a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO 

povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO 

nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu 
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konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný 

za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo 

iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.  

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO 

do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 

k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené 

do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej 

Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve 

medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 

výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú 

primerane.  

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej  sadzby finančnej 

opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ 

pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný 

orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, 

ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej 

vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP 

alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné 

aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto 

článku nevzťahujú. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to: 

a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu  správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne 

došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP 

nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu 

(s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  
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3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola 

ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), 

t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však 

spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený 

umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom 

termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít 

Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie 

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý 

vyplýva z Právneho dokumentu.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy 

Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu 

je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa 

Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia 

Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie 

z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania 

pre trestný čin súvisiaci s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade 

s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli 

zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným 

dopadom. 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou 

monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa 

o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni 

ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu 

v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ 
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povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie 

informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 

s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu 

alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej 

vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo 

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti 

nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu 

v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť 

uvedeného trestného konania s Projektom. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom.  

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry 

a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať 

Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác 

Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote 

určenej Poskytovateľom. 

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, 

ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou 

úniou“. 
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3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie 

aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo 

na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. 

Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške 

poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.  

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého 

Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať 

komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej 

komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 

ods. 3 Nariadenia 2021/1060.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, 

inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, 

ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti 

(k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o: 

- projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho 

fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky  presahujú 500 000 EUR; 

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej 

transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých 

Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.  

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie 

aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 

alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov 

EÚ. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené 

v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov 

môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor 

publicity. 

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku 

nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB 

kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom 

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 

drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, 

je povolené použiť len znak EÚ. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie 

uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku. 
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10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu.  

11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 

stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich 

sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti 

s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu 

Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu 

právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok 

vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti 

na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu 

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu 

Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia 

Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, 

ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní 

všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia 

Udržateľnosti Projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral 

alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, 

na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 

a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu 

užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe 

podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní 

pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho 

postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne 

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane 

v jeho majetku, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu 

Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 
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(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu 

a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich 

s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, 

práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how 

a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa 

vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej 

dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:  

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom 

na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, 

bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej 

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne 

obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva 

k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie 

práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 

k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene 

a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť 

a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia 

Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu 

zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním 

cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu 

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto 

licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi 

nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv 

týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve 

s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti 

z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.  

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti 

zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.  

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 
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diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo 

alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu 

bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok 

uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky 

možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia 

licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu 

používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 

písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa 

nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie 

a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou 

a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov 

s Financujúcim subjektom;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim 

subjektom.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, 

na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto 

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému 

obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO 

a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto 

dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte 

pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa 

na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak 

ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v  právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 
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tohto článku  (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto 

článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, 

ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie 

na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc 

podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa 

uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.  

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 

1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo 

právo odstúpiť od licenčnej zmluvy. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.  

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho 

úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP. 

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou 

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo 

Financujúci subjekt. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok 

podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante 

a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému 

riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný 

s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy 

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa 

o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera 

na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, 
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kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky 

pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou 

o súhlas s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží 

Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. 

Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo 

požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu 

splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej 

lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ 

neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa 

predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 

Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu 

zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu 

na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol 

v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu 

Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s čl. 18 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené 

vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti 

uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej 

štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu 

alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu 

toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je 

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo 

vysvetlenia v primeranej lehote.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, 

bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych 

predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad 

zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 

upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). 
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Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť 

Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej 

zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 

ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný 

preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle 

podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ 

povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej 

hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 

hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít 

Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa 

predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí  nastať najneskôr 

do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, 

t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí 

OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej 

zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať 

aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.  

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  

na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený 

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo 

Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 
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oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 

kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa 

lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 

74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie 

Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný 

úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto 

úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít 

Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie 

predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa 

Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.  

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia 

podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 

a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie 

skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum 

vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú 

Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto 

článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných 

aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných 

Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti 

hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných 

Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), 

ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným 

spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich 

časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, 

na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 

prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti 

(napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán 

k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej 

Aktivity; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 
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v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto 

článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi 

dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si 

v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt 

(prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa 

odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto 

článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení 

neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo 

v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto 

okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase 

po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto 

článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti 

s Projektom, 

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov 

podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré 

vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie 

porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným 

trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
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najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 

ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 

na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, 

ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.  

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. 

Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej 

Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných 

ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP 

pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti 

NFP.  

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie 

poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému 

pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade 

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je 

osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je 

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie 

aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované 

za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 

písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej 

vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané 

za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi 

vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ 

v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo 

podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených 

Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ 

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou 

poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii 

aktivít Projektu.  

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, 

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú 

podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá 
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bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti 

jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo  podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.   

12. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku 

prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) 

ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, 

za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia 

Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia 

poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ 

pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 

31.12.2029.  

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, 

či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je 

Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich 

povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných 

záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných 

a iných vzťahov s Dodávateľom. 

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA  

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len 

„účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený 

a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou 

rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi 

rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.  
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2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho 

subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa 

vykonania zmeny účtu Prijímateľa.  

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, 

zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka 

k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).  

Článok 10 PLATBY  

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti  výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania 

(predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027). 

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje 

všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo 

existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti 

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa 

§ 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov.  

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje 

za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj: 

a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 

až § 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 

151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa 

(napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 

až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný 

alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, 

alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ 

uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady 

s tým spojené znáša veriteľ. 
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5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa 

(napr. Dodávateľa) na postupníka. 

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a 

až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce  vznik záložného práva záložného 

veriteľa. 

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce 

výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží 

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku 

do notárskej úschovy. 

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 

až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie pohľadávok. 

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR 

(napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB 

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania: 

a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;  

b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania 

(na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom 

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. 

V prípade, ak je Prijímateľom  štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením  alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho 

rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok 

definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty 

na zúčtovanie.  
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2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb: 

a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej 

platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby  podľa podmienok definovaných 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ 

na programové obdobie 2021 – 2027);  

b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) 

tohto odseku,  Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. 

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu 

určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ 

na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty 

na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej 

Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty 

na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej 

zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP. 

 

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ 

DOKUMENTÁCIE 

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa  účtovať 

o skutočnostiach týkajúcich sa  Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, 

zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich 

sa  Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách 

podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely 

monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 

3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.  

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ 

je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom 

vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku 

primerane.  
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Článok 13 KONTROLA/ AUDIT  

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu 

a Orgánom auditu poverené osoby, 

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon 

kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia 

NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie 

dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne 

aj finančnej  kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu 

Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona 

o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva 

podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo 

Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.   

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite 

a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu 

zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu. 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu 

kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej 

uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu 

osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi 

na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný 
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dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ 

má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať 

opatrenia  na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej 

správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je  povinný zaslať 

príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy 

aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, 

písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení”) v lehote uvedenej v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom 

výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých 

opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej 

oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých 

opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je 

obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, 

že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej 

kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, 

počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad 

povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.  

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU  

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, 

spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.   

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia 

záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi 

a právnym poriadkom SR. 
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3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, 

ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, 

a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. 

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:  

a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.  

b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke 

právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. 

všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je 

zálohom, je 1/1.  

c) Zálohom môžu byť:  

(i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa 

alebo 

(ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby 

alebo 

(iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo 

tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní 

spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa 

veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom. 

d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve 

o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. 

e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi 

každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní 

zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve. 

g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. 

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových 

oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná 

prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na 

zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký 

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených 

v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky: 

a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako 

prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ 

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, 

za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú 

pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného 

práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať 
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za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto 

článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací 

úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 

uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom 

postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť 

totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov 

a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých 

medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, 

vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, 

Financujúcemu subjektu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo 

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy 

o úvere, ktoré: 

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa 

a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo  

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy 

všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP 

na základe výzvy Poskytovateľa,  

 predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté 

v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. 

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie 

majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku: 

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,  

b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim 

záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku 

nadobudnutého z NFP,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, 

ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 
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9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné 

podmienky:  

a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje. 

b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia 

Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok 

nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného 

NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, 

c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku 

vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode 

s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy, 

d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade 

zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení 

záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade 

Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí 

vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené 

v Žiadosti o platbu.  

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku 

nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania 

poistnej zmluvy.  

f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde 

k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú 

zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva 

spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.  

g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť 

realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu 

a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné 

následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.  

h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr 

do výplaty poistného plnenia  z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa 

v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. 

Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú 

rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.  

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 
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a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené 

najneskôr 31. decembra 2029,  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 

alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 

mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania 

záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 

možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,  

f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter 

Oprávneného výdavku;  

g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, 

v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich 

predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady 

výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o: 

(i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,  

(ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky 

vykazované formou FNLC,  

(iii)  neuplatňuje sa,  

(iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,  

(v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje  s ohľadom na konkrétny 

systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom 

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027); 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov 

faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje 

na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky 

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady 

Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,  
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i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,  

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného 

obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim 

v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole 

koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;  

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné 

obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba 

vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy 

o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR 

a  Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, 

ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce 

z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových 

pravidlách;  

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu nevyplýva iný režim.   

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly 

a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 

18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako 

Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 

opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 16 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv 

a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena 

zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže 

použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.  
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3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí 

NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy 

aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou 

a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:  

a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP  podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako 

„plošná zmena“),  

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako 

„technická zmena“),  

c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „formálna zmena“), 

d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „menej významná 

zmena“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ 

a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, 

e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „významnejšia zmena“). 

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, 

ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie 

je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18  VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).   

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone 

Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena 

Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 

zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu 

Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa 

preto nevyhotovuje.  

b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných 

dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 

zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako 

dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým 
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zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne 

uplatnenie, aktualizačné zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych 

predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre 

Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah 

oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.  

c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.  

d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je 

uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná 

prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej 

zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy 

sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej 

zmeny.  

7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) 

tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO 

a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje 

konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. 

č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. 

b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku 

postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý 

sa preto nevyhotovuje. 

b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto 

odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto 

zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme. 

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena 

v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom 

v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej 

špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že 

Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia 

s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania 

do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou 

výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho 

systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného 

oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou 

rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. 
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Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených 

výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným 

spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj 

vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). 

Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného 

predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok 

tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej 

spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe 

oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny 

podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena 

skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa 

nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších 

zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna 

zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa 

v dôsledku formálnej zmeny zmenili.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné 

podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je 

dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa 

postupuje takto:  

a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny 

alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

(vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne 

akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny 

predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa 

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme 

a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje. 

b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, 

ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi 

Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane 

výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh 

zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.  

c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, 

než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej 

zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. 

Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum 

účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy 

o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej 
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vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom 

„záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené 

zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne 

predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.  

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu 

menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah 

zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska 

dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo 

na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci 

postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi 

preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh 

zmeny.  

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody 

neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré 

doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa 

riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou 

zmenou Projektu.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. 

Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme 

žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu 

(napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy 

je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante 

významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post 

významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante 

významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom 

plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť 

pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-

ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.  

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť 

riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu 

spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 

z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať 

a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak 

nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť 

odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. 
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Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú 

zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky 

súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej 

žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.  

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:  

a) zmena miesta realizácie Projektu,  

b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne 

aj Predmetom Projektu,  

c) zmena Prijímateľa,  

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny 

dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne 

nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,  

e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok 

dohodnutých v ods. 16 tohto článku,  

f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok 

Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu 

realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, 

g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP, 

h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, 

ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo 

Obdobie Udržateľnosti Projektu, 

i) zmena používaného systému financovania, 

j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.  

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci 

zo schválenia žiadosti o zmenu. 

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by 

v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 

vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj 

Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej 

pomoci.   

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, 

ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený 

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. 

Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:    

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia 

príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP 
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pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba 

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších 

skutočností uvedených vo Výzve.  

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:  

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,  

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá 

má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu 

a jeho cieľmi, 

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej 

činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola 

pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP, 

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele 

Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, 

ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko 

alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba 

negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,  

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal 

pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom 

pôvodného Prijímateľa. 

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12  písm. d) tohto článku, 

ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť 

návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je 

zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera 

obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú 

Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:      

a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného 

mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo 

v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto 

vybratý subjekt, ak je  nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne 

a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.  

b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa 

písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky 

pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu 

Partnera použijú primerane.   

c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto 

odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto 

pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; 

podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, 

ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym 

nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa. 
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16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12  písm. e) tohto článku sa 

rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného 

ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách: 

a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:  

(i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody 

požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného 

ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného 

hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej 

žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu 

zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany 

Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť 

z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť 

zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že 

automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe 

aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.  

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) 

Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej 

žiadosti o NFP.  

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy 

(výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu 

do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú 

splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):  

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa  výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené 

podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a  

2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).  

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia 

jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP 

na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné 

schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto 

na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude 

vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného 

ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. 
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c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP 

primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti 

plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel 

uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto 

postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza 

ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami 

v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, 

Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.  

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa 

rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže 

byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného 

ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. 

Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená 

vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.  

e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl.  4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany 

dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

postupovať podľa ods. 9  písm. a) a b) tohto článku.  

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena 

viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, 

odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný 

cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel 

medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), 

alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové 

zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 

zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako 

aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, 

v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa 

posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. 

Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý 

rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola 

považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.  

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:  

a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % 

kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka 

nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.  

b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia 

výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:  
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(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a  Dodávateľom a so zákonom o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne 

s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny 

Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie Projektu).   

c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle 

Výzvy.  

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú 

podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich 

riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako  ex-post 

významnejších zmien. 

b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej 

dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post 

významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti 

o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.  

c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo 

schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa 

riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post 

významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu 

zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  

kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky 

dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení 

takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti 

o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou 

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení 

všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne 

zamietnuté výdavky. 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 
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ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je 

uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá 

nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu 

hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných 

aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných 

aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú 

zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. 

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba 

od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov 

vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu 

v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa 

prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom 

v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej 

odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá 

v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých 

pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, 

a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia. 

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 

zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva 

o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie. 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, 

odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo 

výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 
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4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej 

v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR 

a Právne akty EÚ.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. 

Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, 

ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak 

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.  

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:  

a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ; 

b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 

6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych 

dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, 

ak boli Zverejnené;   

c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú 

uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť 

splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna 

podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 

spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;  

d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, 

ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;  

e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo 

neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP 

Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal 

dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon 

v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel 

vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich 
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neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak 

nevykonal;  

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 

začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa 

čl. 16 VZP;   

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa 

predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ 

oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP 

a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa 

nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena 

je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;  

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov 

na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP;  

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel 

a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných 

postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu;  

j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich 

sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych 

dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže 

dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného 

orgánu;  

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych 

predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;  
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l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa 

najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP  alebo do 45 dní 

od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia 

zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní 

od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá 

obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP; 

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade 

predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením;  

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s Projektom; 

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania 

o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne 

ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ;  

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, 

za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo 

s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia 

o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa 

do likvidácie;  

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 

zmluvy;  

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP; 

u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 

predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, 

alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto 

súhlas; 

v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom 

v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu 

alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento 

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť 

podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto 
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podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže 

rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy; 

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí 

NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených 

v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí 

NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia 

premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady 

(ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.  

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani 

v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie 

záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj 

bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu 

na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje čl. 19 VZP. 

11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. 

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa 

ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že 

nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak 

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP 
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za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení 

od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa 

ods. 12 tohto článku.  

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,    

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 

2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 

a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť 

systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie 

právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona 

o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje 

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP 

alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 
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f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti 

o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej 

hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. 

Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, 

ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa 

výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo 

ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo 

ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa 

výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa 

predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu 

podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky 

uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to 

vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu.  

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia 

(tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente,  ktorý Poskytovateľ zverejní 

na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti 

s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku 

Preddavkovej platby.  

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne 

zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú 

zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 

ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou 

elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť 
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a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 

vykonať. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň 

doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom 

prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. 

V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému 

sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje  

kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia 

v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV 

vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota 

splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ 

povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu 

plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.  

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP 

alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý 

je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný 

vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti 

formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou 

organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je 

možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak 

k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je 

povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku 

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania 

nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť 

nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. 

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa : 

a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.  

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené 

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností. 

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ 

pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy 

(z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady 

Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným 

monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. 
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8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím 

systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči 

Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného 

monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie 

finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom. 

Článok 19  KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany 

komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa 

ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu 

a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia 

písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať 

poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu 

zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej 

podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné 

výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne 

prístupným spôsobom.  

 

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem 

preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka 

sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované 

za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná 

komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde 

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných 

na komunikáciu).  

 

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa 

za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:  

a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom 

systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom 

monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti 

vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému, 
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b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti 

dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto 

článku,  

c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom 

serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je 

adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 

možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva 

z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa 

za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy 

pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. 

 

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne 

ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 

považuje kalendárny deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),  

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 

na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy 

komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti 

bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj 

v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať 

na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné 

z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 

existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 

výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) 

tohto článku. 
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6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, 

ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu 

a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to 

Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť 

predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže 

vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj 

v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.  

Článok 20  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 

VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená 

(t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 

nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 



Príloha č. 2    Predmet podpory NFP 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, Hornozemplínska
knižnica

Názov projektu:

NFP401501C074Kód ŽoNFP:

401501C074Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401501 - 5P1 Moderné regióny

Špecifický cieľ: 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho
miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských
oblastiach (EFRR)

Opatrenie: 401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a
infraštruktúry  podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho
miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských
oblastiach (EFRR)
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Oblasť intervencie: 166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území

Hospodárska činnosť: 26 - Iné nešpecifikované služby

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1381800000007000719252 Štátna pokladnica 16. 5. 2025 31. 12. 2032

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK1381800000007000719252 Štátna pokladnica 16. 5. 2025 31. 12. 2032

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1381800000007000719252 Štátna pokladnica 16. 5. 2025 31. 12. 2032

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou1. Domáci (SK)

Vranov nad Topľou, Sídl. 1. mája 74, parcela č. 1645/82.Poznámka k miestu realizácie č. 1:

Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
34Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA VO VRANOVE NAD
TOPĽOU

Subjekt: 37781146Identifikátor (IČO):

401501R50205011 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom
cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a
zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho
miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských
oblastiach (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401C07400001 - Inovácie, zlepšenie kvality a
dostupnosti informácií pre návštevníkov v
kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho
propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a
kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových objektov..

9.2023 6.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPO016 Celková podlahová
plocha novej alebo
rekonštruovanej
verejnej budovy

m2 401501R502 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

3 126,7700

PSKPO051 Počet technicky
zhodnotených
objektov

počet 401501R502 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

1,0000

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR77 Návštevníci
podporovaných
kultúrnych a
turistických
lokalít

návštevníci / rok 401501R502 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

64 000,0000 70 000,0000

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku
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7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA VO VRANOVE NAD
TOPĽOU

Subjekt:

Výška oprávnených 8 327 119,41 €

37781146Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho
a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného
cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)

Špecifický cieľ: 8 327 119,41 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a
infraštruktúry  podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Opatrenie:

401501R50205011 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov
v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti
kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov,
existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií,
expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry,
vrátane sakrálnych objektov

8 327 119,41 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Stavebné práce

6 803 103,75 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce so sadzbou
DPH vo výške 20%

Projekt 1 5 425 593,64 € 5 425 593,64 €

1.1.2 - Stavebné práce so sadzbou
DPH vo výške 23%

Projekt 1 1 377 510,11 € 1 377 510,11 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 207 802,03 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 1 207 802,03 € 207 802,03 €

Skupina výdavku: 1.3 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 950 621,07 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Interiérové vybavenie Projekt 1 950 621,07 € 950 621,07 €

Skupina výdavku: 1.4 - 112 - Zásoby 365 592,56 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.4.1 - Interiérové vybavenie Projekt 1 365 592,56 € 365 592,56 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401C07400001 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov
v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti
kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov..

8 327 119,41 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho
a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného
cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401C074P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

8 327 119,41 €Celková výška oprávnených výdavkov:

92,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

7 660 949,86 €Výška nenávratného finančného príspevku:

666 169,55 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

20.6.2025 6:52
 z 66Predmet podpory



Príloha č. 3    Rozpočet Projektu 

 



Príloha č. 3

Príloha 9 výzvy

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Priorita

Špecifický cieľ

Opatrenie

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)
92,00% 85,00%

Splufinancovanie zdroja ŠR 

z COV (%)
7,00% 8,00%

Platca DPH

(neoprávnená DPH)
NIE

Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez DPH 

(EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)
Sadzba DPH

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Zdroj EU Zdroj ŠR
Vlastné zdroje 

prijímateľa

Neoprávnené 

výdavky (EUR)

(1) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7) (8 = 6 x 1,2) (9) (10 = 9 x %NFP) EU = (9 x %EÚ) ŠR = (9 x %ŠR) VZ = (9 x %VZ)
Platca DPH 11 = 6-9

Neplatca DPH 11 = 8-9

021 Stavby súbor 1,00 5 468 119,18 5 468 119,18 20% 6 561 743,02 5 425 593,65 4 991 546,16 4 611 754,60 379 791,56 434 047,49 1 136 149,37

021 Stavby súbor 1,00 1 179 838,02 1 179 838,02 23% 1 451 200,76 1 377 510,12 1 267 309,31 1 170 883,60 96 425,71 110 200,81 73 690,64

930 Rezerva na 

nepredvídané výdavky
súbor 1,00 168 944,74 168 944,74 23% 207 802,03 207 802,03 191 177,87 176 631,73 14 546,14 16 624,16 0,00

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

súbor 1,00 772 862,66 772 862,66 23% 950 621,07 950 621,07 874 571,39 808 027,91 66 543,48 76 049,69 0,00

112 Zásoby súbor 1,00 297 229,71 297 229,71 23% 365 592,54 365 592,54 336 345,14 310 753,66 25 591,48 29 247,40 0,00

7 886 994,31 9 536 959,42 8 327 119,41 7 660 949,86 7 078 051,50 582 898,36 666 169,55 1 209 840,01

7 886 994,31 9 536 959,42 8 327 119,41 7 660 949,86 7 078 051,50 582 898,36 666 169,55 1 209 840,01

7 886 994,31 9 536 959,42 8 327 119,41 7 660 949,86 7 078 051,50 582 898,36 666 169,55 1 209 840,01

Paušálna sadzba z 

oprávnených priamych 

nákladov 

% 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 327 119,41 7 660 949,86 7 078 051,50 582 898,36 666 169,55 1 209 840,01

Rezerva na nepredvídané výdavky

RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry,
prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)

SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Nepriame výdavky

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

Rozpočet projektu ŽoNFP

Hlavná aktivita projektu č. 1

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, Hornozemplínska knižnica

5P1. Moderné regióny

5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Spolufinancovanie zdroja EÚ 

z COV (%)

 Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov..

Názov položky

(2)

Stavebné práce 

Interiérové vybavenie

Stavebné práce 

Spolufinancovanie vlastných zdrojov  z 

COV (%)

Interiérové vybavenie

v znení aktualizácie č. 3

S P O L U (celkové výdavky projektu)

907 - Paušálna sadzba určená na základe  

(nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)



P.č. Skupina výdavkov Názov výdavku Merná jednotka Množstvo Jednotková cena 
Výdavky celkovo 

bez DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

1 021 Stavby Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 594,650 2,99 4 768,00 1 180,55 3 587,45

2 021 Stavby
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 4 783,950 1,84 8 802,47 2 179,49 6 622,98

3 021 Stavby Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 594,650 1,94 3 099,20 771,56 2 327,64

4 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 1 893,400 5,54 10 495,12 10 495,12 0,00

5 021 Stavby Ochranná sieť na boku lešenia m2 1 594,650 2,21 3 520,99 869,40 2 651,59

6 021 Stavby Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 1 594,650 0,75 1 192,00 292,14 899,86

7 021 Stavby Prenájom dočasného stavebného výťahu, D+M deň 245,000 11,50 2 817,50 0,00 2 817,50

8 021 Stavby Prenájom dočasného stavebného výťahu, D+M deň 120,000 11,50 1 380,00 1 039,30 340,70

9 021 Stavby Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách m2 3 131,400 0,23 720,22 720,22 0,00

10 021 Stavby Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t m2 776,817 3,17 2 465,62 2 465,62 0,00

11 021 Stavby Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t m3 150,226 27,60 4 146,24 4 146,24 0,00

12 021 Stavby Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 21,127 89,70 1 895,09 1 895,09 0,00

13 021 Stavby Búranie železobetonového pilierov,  -2,40000t m3 1,675 89,70 150,25 150,25 0,00

14 021 Stavby
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,  -
2,10000t

m3 3,087 89,70 276,90 276,90 0,00

15 021 Stavby
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm,  -
1,60000t ( ST )

m3 73,230 89,70 6 568,73 6 568,73 0,00

16 021 Stavby Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t ( SC ) m 6,300 5,52 34,78 34,78 0,00

17 021 Stavby Búranie schodiskových ramien a chodníkov monolitických,  -0,39200t ( SC1, SC2, SC3 ) m2 97,000 27,60 2 677,20 2 677,20 0,00

18 021 Stavby Búranie kamenných schodiskových stupňov akéjkoľvek dľžky,  -0,14400t m 237,200 3,04 720,14 720,14 0,00

19 021 Stavby Búranie nábehu atiky na streche z cementovej malty ( SS2, SS3 ) m3 5,186 48,30 250,48 62,02 188,46

20 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 70,384 75,90 5 342,15 5 342,15 0,00

21 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 150 mm,  plochy do 1 m2 -2,20000t m3 4,058 75,90 308,00 308,00 0,00

22 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 104,765 75,90 7 951,66 7 951,66 0,00

23 021 Stavby Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 5,233 12,42 64,99 64,99 0,00

24 021 Stavby Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane soklov  -0,02000t m2 634,380 3,45 2 188,61 2 188,61 0,00

25 021 Stavby Búranie dlažieb terazzových hr. nad 10 mm, vrátane soklov  -0,06500t m2 392,870 4,14 1 626,48 1 626,48 0,00

26 021 Stavby
Vybúranie okien aj s rámom 1 bm obvodu ( vrátane parapetov, dbať na zabezpečenie vencov a prekladov 
proti poškodeniu pri vybúravaní), -0,007 t ( Ox )

m 250,950 3,45 865,78 214,37 651,41

27 021 Stavby
Vybúranie dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu ( vrátane prahov, zabezpečiť preklady proti poškodeniu v 
miestach kde sa nevyburavajú), -0,012 t ( Dx )

m 442,800 3,45 1 527,66 1 527,66 0,00

28 021 Stavby Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm,  -0,28100t m2 0,756 6,90 5,22 5,22 0,00

29 021 Stavby Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm,  -0,27000t m2 2,898 3,45 10,00 10,00 0,00

30 021 Stavby Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm,  -1,87500t m3 5,541 41,40 229,40 229,40 0,00

31 021 Stavby Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t m3 3,160 62,10 196,24 196,24 0,00

32 021 Stavby Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm m 64,800 13,00 842,08 842,08 0,00

33 021 Stavby Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm m 16,075 96,32 1 548,41 1 548,41 0,00

34 021 Stavby Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 450 do 600 mm m 1,200 123,38 148,06 148,06 0,00

35 021 Stavby Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dľžky podchytenia do 3 m m 0,630 53,62 33,78 33,78 0,00

36 021 Stavby
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu nad 5 do 10 %,  -
0,00400t

m2 16,120 1,66 26,69 26,69 0,00

37 021 Stavby
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu nad 10 do 30 %,  -
0,01000t

m2 51,770 1,66 85,73 85,73 0,00

38 021 Stavby
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu od 10 do 30 %,  -
0,01000t

m2 373,000 1,66 617,69 617,69 0,00

39 021 Stavby
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu od 10 do 30 %,  -
0,01000t

m2 961,020 1,66 1 591,45 1 591,45 0,00

40 021 Stavby Otlčenie nesúdzržných omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %,  -0,01000t m2 795,750 1,66 1 317,76 323,88 993,88

41 021 Stavby Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky,  -0,06800t m2 29,300 3,45 101,09 101,09 0,00

42 021 Stavby Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky,  -0,08900t m2 260,022 3,45 897,08 897,08 0,00

43 021 Stavby Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t ( SS, SS3 ) m2 33,200 3,17 105,38 105,38 0,00

44 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 1 382,555 11,04 15 263,41 14 957,14 306,27

45 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 7,000 11,04 77,28 77,28 0,00

46 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 2 765,110 3,70 10 239,20 10 059,57 179,63

47 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 14,000 3,70 51,84 51,84 0,00

48 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 382,555 16,99 23 483,39 23 012,06 471,33

49 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,000 16,99 118,90 118,90 0,00

50 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 26 268,545 0,58 15 104,41 14 798,70 305,71

51 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 133,000 0,58 76,48 76,48 0,00

52 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 1 382,555 11,96 16 535,36 16 203,57 331,79

53 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 7,000 11,96 83,72 83,72 0,00

54 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1 382,555 3,65 5 040,10 4 938,84 101,26

55 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 7,000 3,65 25,52 25,52 0,00

56 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 1 382,555 4,84 6 693,64 6 560,09 133,55

57 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 7,000 4,84 33,89 33,89 0,00

58 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 1 382,555 10,00 13 825,55 13 548,13 277,42

59 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 7,000 10,00 70,00 70,00 0,00

60 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 84,480 35,44 2 993,97 2 993,97 0,00

61 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 2,155 35,44 76,37 76,37 0,00

62 021 Stavby Odstránenie strešných vrstiev na strechách plochých a terasách ( skladba podľa PD ) ( SS ) m2 400,000 4,14 1 656,00 1 656,00 0,00

63 021 Stavby Odstránenie strešných vrstiev na strechách plochých a terasách ( skladba podľa PD ) ( SS1 ) m2 377,000 4,14 1 560,78 1 560,78 0,00

64 021 Stavby Odstránenie strešných vrstiev na strechách plochých a terasách ( skladba podľa PD ) ( SS2 ) m2 148,000 4,14 612,72 612,72 0,00

65 021 Stavby Odstránenie strešných vrstiev na strechách plochých a terasách ( skladba podľa PD ) ( SS3 ) m2 313,000 4,14 1 295,82 1 295,82 0,00

66 021 Stavby Demontáž strešného a terasového vpustu ( SS - SS3 ) ks 9,000 13,80 124,20 124,20 0,00

67 021 Stavby Demontáž plynomera,  -0,06800t ( PL ) ks 1,000 177,00 177,00 177,00 0,00

68 021 Stavby Demontáž sanitárnych zariadení kpl 33,000 11,20 369,60 369,60 0,00

69 021 Stavby Demontáž odťahu spalín od kotlov ( K ) m 15,050 20,70 311,54 311,54 0,00

70 021 Stavby Demontáž drevenného pódia, výšky 600 mm ( PO ) m2 31,500 13,80 434,70 434,70 0,00

71 021 Stavby Demontáž záklopov stropov s drevennou priehradovou konštrukciou ( DZ ) m2 17,314 6,90 119,47 119,47 0,00

72 021 Stavby Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t ( Ox, PSx ) m 163,975 1,10 180,37 44,66 135,71

73 021 Stavby Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -0,00230t ( OP ) m 248,000 1,10 272,80 67,55 205,25

74 021 Stavby Demontáž obloženia stien DTD panelmi,  -0,02465t m2 334,214 4,42 1 475,89 1 475,89 0,00

75 021 Stavby Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov,  -0,00800t m2 334,214 2,07 691,82 691,82 0,00

76 021 Stavby Demontáž obloženia podhľadov DTD panelmi,  -0,02465t m2 227,770 4,42 1 005,83 1 005,83 0,00

77 021 Stavby Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov,  -0,00800t m2 227,770 2,07 471,48 471,48 0,00

78 021 Stavby Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, -0,003t ( Ox ) m 163,975 0,69 113,14 28,01 85,13

79 021 Stavby Demontáž stien z boletických panelov,  -0,03300t ( PSx ) m2 298,900 9,95 2 973,31 735,63 2 237,68

80 021 Stavby
Osdtánenie azbestu zo stien z boletických panelov, vrátane odvozu na skládku a likvidácie vrátane poplatku 
( PSx )

m2 238,000 28,75 6 842,50 1 694,20 5 148,30

81 021 Stavby Demontáž stien zasklených,  -0,03300t ( PSx ) m2 138,480 12,42 1 719,92 425,85 1 294,07

82 021 Stavby Demontáž oceľovej mrežovej konštrukcie okolo schodiska,  -0,01700t ( KK ) m2 33,475 11,04 369,56 369,56 0,00

83 021 Stavby Demontáž výlezu na strechu, štvorhranného, nad 0,5 do 1 m2  -0,0255t m 3,800 6,90 26,22 26,22 0,00

84 021 Stavby
Demontáž svetlíka obdĺžnikového po nosnú konštrukciu stropu, priechod svetla nad 3,5 do 4 m2  -0,0754t ( 
SV )

m 31,800 13,80 438,84 108,66 330,18

85 021 Stavby Demontáž podhľadov kaziet,  -0,00500t m2 415,750 3,31 1 376,96 1 376,96 0,00

86 021 Stavby Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 509,840 3,59 1 829,31 1 829,31 0,00

87 021 Stavby Demontáž podhľadov roštov,  -0,00200t m2 925,590 1,38 1 277,31 1 277,31 0,00

88 021 Stavby Demontáž oceľového schodiskového zábradlia s madlom  -0,03500t ( Z ) m 61,900 13,80 854,22 854,22 0,00

89 021 Stavby Demontáž oceľového atikového zábradlia -0,03500t ( OZ ) m 73,000 13,80 1 007,40 249,43 757,97

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, Hornozemplínska knižnica

Priorita 5P1. Moderné regióny

Špecifický cieľ
RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských 
oblastiach (EFRR)

Opatrenie 5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Hlavná aktivita č. 1
 Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych 
pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane 
sakrálnych objektov.



90 021 Stavby Demontáž oceľového zábradlia oporného múru -0,03500t ( OZ1, OZ2 ) m 16,200 5,52 89,42 89,42 0,00

91 021 Stavby Demontáž oceľového požiarného rebríka ( PR ) ks 1,000 49,45 49,45 49,45 0,00

92 021 Stavby Demontáž konšrtukcie prestrešenia nad vstupom ( P ) ks 4,000 69,00 276,00 276,00 0,00

93 021 Stavby Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t m2 284,060 4,83 1 372,01 339,71 1 032,30

94 021 Stavby Demontáž podláh laminátových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t m2 110,740 3,17 351,49 351,49 0,00

95 021 Stavby Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklov, -0,00100t m2 479,710 4,14 1 986,00 1 986,00 0,00

96 021 Stavby Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 460,000 2,20 1 012,00 1 012,00 0,00

97 021 Stavby Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 1 176,287 2,20 2 587,83 2 587,83 0,00

98 021 Stavby Vybúranie otvorov v stenách a stropoch pre rozvody ZTI, UK, VZT hod 400,000 18,00 7 200,00 7 200,00 0,00

99 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 500,000 18,00 9 000,00 9 000,00 0,00

100 021 Stavby Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti objektu - pre všetky triedy m3 75,138 19,48 1 463,69 1 463,69 0,00

101 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 357,760 6,22 2 225,27 2 225,27 0,00

102 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 107,328 0,96 103,03 103,03 0,00

103 021 Stavby Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 15,051 67,39 1 014,29 1 014,29 0,00

104 021 Stavby Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 4,515 13,47 60,82 60,82 0,00

105 021 Stavby Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 17,930 44,86 804,34 804,34 0,00

106 021 Stavby Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 5,379 6,17 33,19 33,19 0,00

107 021 Stavby Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m3 14,008 95,52 1 338,04 1 338,04 0,00

108 021 Stavby Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky m3 14,008 42,09 589,60 589,60 0,00

109 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 271,461 3,99 1 083,13 1 083,13 0,00

110 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 614,837 0,38 1 753,64 1 753,64 0,00

111 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 271,461 2,27 616,22 616,22 0,00

112 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 133,288 5,36 714,42 714,42 0,00

113 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 488,630 10,00 4 886,30 4 886,30 0,00

114 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 133,288 34,79 4 637,09 4 637,09 0,00

115 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 125,438 1,25 156,80 156,80 0,00

116 021 Stavby Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 pri priemere nad 105 do 115 mm m 973,000 153,70 149 550,10 149 550,10 0,00

117 021 Stavby Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm ks 136,000 82,60 11 233,60 11 233,60 0,00

118 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 20,840 35,05 730,44 730,44 0,00

119 021 Stavby Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 13,984 109,42 1 530,13 1 530,13 0,00

120 021 Stavby Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 2,131 116,49 248,24 248,24 0,00

121 021 Stavby Betón základových dosiek, železový, vodostavebný (bez výstuže), tr. C 30/37 m3 19,068 121,30 2 312,95 2 312,95 0,00

122 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 10,650 15,28 162,73 162,73 0,00

123 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 10,650 3,09 32,91 32,91 0,00

124 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 4,500 17,00 76,50 76,50 0,00

125 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 4,500 5,03 22,64 22,64 0,00

126 021 Stavby Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 2,472 1 620,00 4 004,64 4 004,64 0,00

127 021 Stavby Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 1,025 1 785,00 1 829,63 1 829,63 0,00

128 021 Stavby Dištančná lišta kovová - Dista 100 mm, 2 m ks 9,000 3,35 30,15 30,15 0,00

129 021 Stavby Dištančná lišta kovová - Dista 120 mm, 2 m ks 64,000 4,10 262,40 262,40 0,00

130 021 Stavby Dištančná lišta kovová - Dista 140 mm, 2 m ks 9,000 4,65 41,85 41,85 0,00

131 021 Stavby Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 25,601 115,02 2 944,63 2 944,63 0,00

132 021 Stavby Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 4,640 115,13 534,20 534,20 0,00

133 021 Stavby Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 0,134 1 620,00 217,08 217,08 0,00

134 021 Stavby Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI t 0,115 1 785,00 205,28 205,28 0,00

135 021 Stavby Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 150 mm m3 4,374 221,00 966,65 966,65 0,00

136 021 Stavby Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) t 0,287 1 030,00 295,61 295,61 0,00

137 021 Stavby Betón nadzákladových múrov, železový, vodostavebný (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 24,581 121,30 2 981,68 2 981,68 0,00

138 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 201,216 21,90 4 406,63 4 406,63 0,00

139 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 201,216 5,83 1 173,09 1 173,09 0,00

140 021 Stavby Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 2,444 1 620,00 3 959,28 3 959,28 0,00

141 021 Stavby Zhotovenie utesnenia pracovných špár napučiavacimí pásom m 55,500 5,20 288,60 288,60 0,00

142 021 Stavby Termoplastický napučiavací pás k utesneniu pracovných škár (AQUAFIN-CJ6 alebo alternatíva ) m 44,880 9,45 424,12 424,12 0,00

143 021 Stavby Bentonitová rozpínavá páska do pracovných škár (AQUAFIN-CJ3 alebo alternatíva ) m 16,170 7,31 118,20 118,20 0,00

144 021 Stavby Injektážna hadička k utesneniu pracovných škár v betóne ( AQUAFIN-CJ1 alebo alternatíva ) m 16,170 3,41 55,14 55,14 0,00

145 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 358,233 35,44 12 695,78 7 233,42 5 462,36

146 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 96,138 0,23 22,11 22,11 0,00

147 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 192,301 0,28 53,84 53,84 0,00

148 021 Stavby Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy kg 96,146 4,03 387,47 387,47 0,00

149 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 138,851 1,36 188,84 188,84 0,00

150 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 53,450 1,36 72,69 72,69 0,00

151 021 Stavby Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pre spodnú stavbu m2 148,883 5,01 745,90 745,90 0,00

152 021 Stavby Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pre spodnú stavbu m2 72,263 5,01 362,04 362,04 0,00

153 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 192,276 2,34 449,93 449,93 0,00

154 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 384,602 3,12 1 199,96 1 199,96 0,00

155 021 Stavby
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov

m2 682,639 8,43 5 754,65 5 754,65 0,00

156 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3 857,280 0,03 115,72 115,72 0,00

157 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5 381,877 0,03 161,46 161,46 0,00

158 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením m2 192,301 3,74 719,21 178,08 541,13

159 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 71,971 11,82 850,70 210,64 640,06

160 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 124,176 22,14 2 749,26 680,72 2 068,54

161 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 4 319,160 0,01 43,19 10,69 32,50

162 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg kg 80,960 5,42 438,80 438,80 0,00

163 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3 kg 80,960 0,35 28,34 28,34 0,00

164 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 0,081 3 900,00 315,90 315,90 0,00

165 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 783,363 0,03 23,50 23,50 0,00

166 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 475,000 18,00 8 550,00 8 550,00 0,00

167 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 25,000 18,00 450,00 450,00 0,00

168 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 123,977 231,70 28 725,47 28 725,47 0,00

169 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 18,551 231,70 4 298,27 4 298,27 0,00

170 021 Stavby Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm m3 72,812 214,35 15 607,25 15 607,25 0,00

171 021 Stavby Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm m3 7,987 214,35 1 712,01 1 712,01 0,00

172 021 Stavby Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm m3 5,090 217,88 1 109,01 1 109,01 0,00

173 021 Stavby Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) t 0,255 1 030,00 262,65 262,65 0,00

174 021 Stavby Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm ks 32,000 10,22 327,04 327,04 0,00

175 021 Stavby Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm ks 51,000 11,46 584,46 584,46 0,00

176 021 Stavby Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm ks 14,000 12,49 174,86 174,86 0,00

177 021 Stavby Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm ks 10,000 14,56 145,60 145,60 0,00

178 021 Stavby Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm ks 8,000 16,32 130,56 130,56 0,00

179 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ks 4,000 18,40 73,60 73,60 0,00

180 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ks 3,000 19,45 58,35 58,35 0,00

181 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm ks 6,000 24,36 146,16 146,16 0,00

182 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm ks 3,000 23,56 70,68 70,68 0,00

183 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm ks 4,000 27,75 111,00 111,00 0,00

184 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm ks 4,000 36,75 147,00 147,00 0,00

185 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm ks 7,000 58,90 412,30 412,30 0,00

186 021 Stavby Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ks 24,000 23,74 569,76 569,76 0,00

187 021 Stavby Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm ks 23,000 26,73 614,79 614,79 0,00

188 021 Stavby Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm ks 4,000 36,80 147,20 147,20 0,00

189 021 Stavby Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm ks 1,000 31,20 31,20 31,20 0,00

190 021 Stavby Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm ks 1,000 41,02 41,02 41,02 0,00

191 021 Stavby Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 5,045 132,70 669,47 669,47 0,00

192 021 Stavby Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie m2 53,928 23,65 1 275,40 1 275,40 0,00

193 021 Stavby Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie m2 53,928 7,61 410,39 410,39 0,00

194 021 Stavby Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) t 0,581 1 620,00 941,22 941,22 0,00

195 021 Stavby Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 1,927 132,70 255,71 255,71 0,00

196 021 Stavby Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce m2 26,800 26,61 713,15 713,15 0,00

197 021 Stavby Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce m2 26,800 3,64 97,55 97,55 0,00

198 021 Stavby Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505) t 0,614 1 620,00 994,68 994,68 0,00

199 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm m2 0,285 53,60 15,28 15,28 0,00

200 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 175 mm m2 1,650 39,78 65,64 65,64 0,00

201 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm m2 1,350 53,60 72,36 72,36 0,00

202 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm m2 3,600 39,78 143,21 143,21 0,00

203 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm m2 19,308 53,60 1 034,91 1 034,91 0,00



204 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm m2 2,160 61,40 132,62 132,62 0,00

205 021 Stavby Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm m2 3,000 74,80 224,40 224,40 0,00

206 021 Stavby Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 6,627 132,70 879,40 879,40 0,00

207 021 Stavby Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 47,495 21,90 1 040,14 1 040,14 0,00

208 021 Stavby Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce m2 47,495 5,94 282,12 282,12 0,00

209 021 Stavby Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 3,050 1 620,00 4 941,00 4 941,00 0,00

210 021 Stavby Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm m2 9,924 32,78 325,31 325,31 0,00

211 021 Stavby Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm m2 987,812 38,94 38 465,40 38 465,40 0,00

212 021 Stavby Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám m 96,160 3,26 313,48 313,48 0,00

213 021 Stavby Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam m 87,830 4,76 418,07 418,07 0,00

214 021 Stavby Ukončenie priečok hr. nad 100 mm k stropným konštrukciam m 301,233 3,17 954,91 954,91 0,00

215 021 Stavby Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 m3 242,441 132,70 32 171,92 32 171,92 0,00

216 021 Stavby Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 523,329 20,86 10 916,64 10 916,64 0,00

217 021 Stavby Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 523,329 5,17 2 705,61 2 705,61 0,00

218 021 Stavby Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce m2 283,683 24,12 6 842,43 6 842,43 0,00

219 021 Stavby Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce m2 283,683 5,74 1 628,34 1 628,34 0,00

220 021 Stavby Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie m2 523,329 12,70 6 646,28 6 646,28 0,00

221 021 Stavby Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie m2 523,329 3,07 1 606,62 1 606,62 0,00

222 021 Stavby Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505) t 32,570 1 620,00 52 763,40 52 763,40 0,00

223 021 Stavby Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 10,073 125,10 1 260,13 1 260,13 0,00

224 021 Stavby Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 4,945 132,70 656,20 656,20 0,00

225 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 116,960 11,52 1 347,38 1 347,38 0,00

226 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 116,960 3,71 433,92 433,92 0,00

227 021 Stavby Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) t 1,651 1 620,00 2 674,62 2 674,62 0,00

228 021 Stavby Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 30/37 m3 0,979 144,47 141,44 141,44 0,00

229 021 Stavby Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 m3 5,616 144,47 811,34 811,34 0,00

230 021 Stavby Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,710 1 620,00 1 150,20 1 150,20 0,00

231 021 Stavby Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 56,160 29,89 1 678,62 1 678,62 0,00

232 021 Stavby Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 56,160 5,29 297,09 297,09 0,00

233 021 Stavby Stupne na dosku zo železobetónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 30/37 m 165,600 11,69 1 935,86 1 935,86 0,00

234 021 Stavby Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 28,948 17,95 519,62 519,62 0,00

235 021 Stavby Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 28,948 4,00 115,79 115,79 0,00

236 021 Stavby
Vnútorný sanačný systém stien, 1-komponentná malta na opravu nosných betón. konštrukcií  ( Sika Rep 
alebo alternatíva )

m2 150,000 34,55 5 182,50 5 182,50 0,00

237 021 Stavby Brúsenie nerovností železobetónových stĺpov a prievlakov s vyrovnaním podkladu lepidlom m2 448,850 11,36 5 098,94 5 098,94 0,00

238 021 Stavby Brúsenie hrán železobetónových stĺpov a prievlakov m 1 013,200 3,45 3 495,54 3 495,54 0,00

239 021 Stavby
Ochranný náter výstuže proti korózií betónových konštrukcií  cementový, epoxidovou živicou modifikovaný ( 
SikaTop Armatec-110 EpoCem alebo alternatíva )

m2 150,000 10,97 1 645,50 1 645,50 0,00

240 021 Stavby Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm m2 150,000 22,57 3 385,50 3 385,50 0,00

241 021 Stavby Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 150,000 2,57 385,50 385,50 0,00

242 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do železobetónu, s vyvŕtaním otvoru 
M12(8.8)-150 mm

ks 85,000 6,30 535,50 535,50 0,00

243 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do železobetónu, s vyvŕtaním otvoru 
M12(8.8)-200 mm

ks 1 348,000 6,30 8 492,40 8 492,40 0,00

244 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 856,881 35,44 30 367,86 30 367,86 0,00

245 021 Stavby
Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 50 mm 
( SDK1 ) ( zmena na základe dodatku č.1 )

m2 61,181 36,80 2 251,46 2 251,46 0,00

246 021 Stavby
Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 
12.5 mm, bez TI ( SDK2 )

m2 75,795 29,30 2 220,79 2 220,79 0,00

247 021 Stavby
Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 
12.5 mm, TI 40 mm ( SDK3 )

m2 148,220 34,40 5 098,77 5 098,77 0,00

248 021 Stavby Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandarné A 12,5 mm, lepené celoplošne ( SDK4 ) m2 386,600 22,80 8 814,48 8 814,48 0,00

249 021 Stavby
Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou 
DFRIH1 12.5 mm ( SDK5 )

m2 51,728 31,68 1 638,74 1 638,74 0,00

250 021 Stavby
Predsadená SDK stena hr. 200 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 
mm, TI 180 mm

m2 24,790 39,87 988,38 988,38 0,00

251 021 Stavby Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 21 012,623 0,01 210,13 210,13 0,00

252 021 Stavby
Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a 
dvierkami

m2 54,180 16,25 880,43 880,43 0,00

253 021 Stavby
Sanitárna WC stena vyhotovená z DTD s melamínovým povrchom hrúbky 30 mm, nosný a kotevný systém z 
hliníkových profilov

m2 54,180 115,00 6 230,70 6 230,70 0,00

254 021 Stavby Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7 110,962 0,01 71,11 71,11 0,00

255 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 77,000 7,44 572,88 572,88 0,00

256 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 169,000 2,08 351,52 351,52 0,00

257 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg kg 6 747,580 0,85 5 735,44 5 735,44 0,00

258 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg kg 8 789,690 0,85 7 471,24 7 471,24 0,00

259 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 21 275,760 0,85 18 084,40 18 084,40 0,00

260 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1 kg 77,000 0,35 26,95 26,95 0,00

261 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3 kg 36 982,030 0,35 12 943,71 12 943,71 0,00

262 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 38,917 3 900,00 151 776,30 151 776,30 0,00

263 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 196 961,929 0,01 1 969,62 1 969,62 0,00

264 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 940,790 4,02 3 781,98 3 781,98 0,00

265 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 500,000 18,00 9 000,00 9 000,00 0,00

266 021 Stavby Založenie vegetácie na plochých strechách m2 919,000 8,62 7 921,78 7 921,78 0,00

267 021 Stavby Koberec z rozchodníkmi m2 1 056,850 38,87 41 079,76 41 079,76 0,00

268 021 Stavby
Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením  urovnaním 
povrchu

m3 3,294 124,73 410,86 410,86 0,00

269 021 Stavby Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách m2 210,710 28,18 5 937,81 1 470,20 4 467,61

270 021 Stavby Terasová dlažba hr. 20 mm ( podľ výberu investora ) m2 212,817 57,50 12 236,98 3 029,88 9 207,10

271 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 18,672 73,60 1 374,26 1 374,26 0,00

272 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 6,000 73,60 441,60 441,60 0,00

273 021 Stavby Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 1 696,161 4,83 8 192,46 7 053,63 1 138,83

274 021 Stavby
Modifikovaný asfaltový pás, parozábrana membrána hr. 2,0 mm ( Lembit Super Vapor bariéra S20 AL + PYE 
alebo alternatíva )

m2 1 950,585 6,75 13 166,45 11 336,19 1 830,26

275 021 Stavby Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom m2 919,000 4,03 3 703,57 3 703,57 0,00

276 021 Stavby Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi m 199,584 2,88 574,80 574,80 0,00

277 021 Stavby Kačírkové a okrajové hliníkové lišty 100x80 mm ( TW KL AL 100 alebo alternatíva ) m 209,563 12,05 2 525,23 2 525,23 0,00

278 021 Stavby Zhotovenie povlak. krytiny striech vytianhutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásom m2 366,787 4,02 1 474,48 1 474,48 0,00

279 021 Stavby Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm ( Lembit S30 alebo alternatíva ) m2 1 478,655 7,82 11 563,08 11 563,08 0,00

280 021 Stavby Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche m2 941,896 5,98 5 632,54 5 632,54 0,00

281 021 Stavby Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP m2 366,787 7,48 2 743,57 2 743,57 0,00

282 021 Stavby Modifikovaný asfaltový pás, koreňová membrána, hr. 5,2 mm ( Lembit zielony dach alebo alternatíva) m2 1 478,655 9,89 14 623,90 14 623,90 0,00

283 021 Stavby Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju m2 210,710 6,32 1 331,69 329,73 1 001,96

284 021 Stavby
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy 
nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom

m2 102,664 6,90 708,38 175,39 532,99

285 021 Stavby
Hydroizolačná strešná fólia na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou, hr. 1,5 mm,  izolácia 
plochých striech ( Fatrafol 810 alebo alternatíva )

m2 360,380 8,97 3 232,61 800,40 2 432,21

286 021 Stavby Čistič - doplnok k fóliovým systémom ks 4,788 24,84 118,93 29,44 89,49

287 021 Stavby Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P kg 0,958 19,18 18,37 4,55 13,82

288 021 Stavby Teleskop univerzálny ks 410,656 0,43 176,58 43,72 132,86

289 021 Stavby Vrut na upevnenie do kombi dosiek ks 410,656 0,53 217,65 53,89 163,76

290 021 Stavby
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné 
strechy

m2 1 129,710 2,88 3 253,56 2 796,97 456,59

291 021 Stavby Profilovaná drenážna fólia pre vegetačné strechy m2 242,317 10,41 2 522,52 624,58 1 897,94

292 021 Stavby Drenážna vrstva so zásobníkom vody pre vegetačné strechy m2 1 056,850 10,41 11 001,81 11 001,81 0,00

293 021 Stavby Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 1 434,459 1,26 1 807,42 1 318,75 488,67

294 021 Stavby Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 592,778 1,64 972,16 186,42 785,74

295 021 Stavby Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2 m2 1 056,850 1,18 1 247,08 1 247,08 0,00

296 021 Stavby Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie m 4,700 8,62 40,51 10,03 30,48

297 021 Stavby Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 305,920 8,62 2 637,03 652,93 1 984,10

298 021 Stavby Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie m 8,000 8,62 68,96 17,07 51,89

299 021 Stavby Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 205,807 14,49 2 982,14 738,38 2 243,76

300 021 Stavby Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 2 548,960 0,16 407,83 100,98 306,85

301 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 842,693 5,75 4 845,48 3 949,50 895,98

302 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne m2 919,000 1,73 1 589,87 1 589,87 0,00

303 021 Stavby Hydroakumulačná a rastová vrstva, substrát z vlákien minerálnej vlny, hr. 35 mm m2 937,380 9,84 9 223,82 9 223,82 0,00

304 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 1 226,710 2,41 2 956,37 732,00 2 224,37

305 021 Stavby Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech m3 137,689 122,82 16 910,96 4 187,15 12 723,81

306 021 Stavby
Spádová doska z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny  na zateplenie plochých striech ( PUREN MV alebo 
alternatíva )

m3 11,904 555,45 6 612,08 1 637,15 4 974,93

307 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prilep. asfaltom bod m2 1 226,710 5,52 6 771,44 1 676,61 5 094,83

308 021 Stavby Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 1 158,424 14,35 16 623,38 4 115,95 12 507,43

309 021 Stavby Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 1 158,424 23,92 27 709,50 6 860,87 20 848,63



310 021 Stavby
Doska z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny hr. 80 mm, na zateplenie plochých striech ( PUREN MV 
alebo alternatíva )

m2 92,820 19,62 1 821,13 450,91 1 370,22

311 021 Stavby
Doska z tvrdenej PUR/PIR polyuretánovej peny hr. 100 mm, na zateplenie plochých striech ( PUREN MV 
alebo alternatíva )

m2 92,820 24,50 2 274,09 563,06 1 711,03

312 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 469,451 4,03 1 891,89 468,43 1 423,46

313 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 128,347 8,97 1 151,27 285,05 866,22

314 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 33,187 14,35 476,23 117,91 358,32

315 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 317,307 32,32 10 255,36 702,76 9 552,60

316 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 79,655 2,88 229,41 56,80 172,61

317 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 81,248 8,97 728,79 180,44 548,35

318 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 932,292 5,75 5 360,68 1 084,02 4 276,66

319 021 Stavby Montáž šachty pre vpusty ks 7,000 17,25 120,75 120,75 0,00

320 021 Stavby Šachta pre vpusty 250x150x100 mm ( TWS C 250×150×100 alebo alternatíva ) ks 7,000 32,55 227,85 227,85 0,00

321 021 Stavby Šachta pre vpusty 250x250 mm ( TWSK C 250x150 alebo alternatíva ) ks 7,000 13,45 94,15 94,15 0,00

322 021 Stavby Montáž šachty pre zelené strechy ks 9,000 17,25 155,25 155,25 0,00

323 021 Stavby Šachta pre zelené strechy 300x300x130 mm ( TWZ 300×300×130 alebo alternatíva ) ks 8,000 99,01 792,08 792,08 0,00

324 021 Stavby Šachta pre zelené strechy 300x300x300 mm ( TWZ 300×300×300 alebo alternatíva ) ks 1,000 161,00 161,00 161,00 0,00

325 021 Stavby Montáž terasového vtoku so zvislým odtokom DN 110 ks 1,000 23,00 23,00 5,69 17,31

326 021 Stavby Montáž terasového vtoku so zvislým odtokom pre mPVC fóliové izolácie DN 110 ks 3,000 23,00 69,00 17,08 51,92

327 021 Stavby Terasové vpusty s integrovanou PVC manžetou ( TWTE 110 PVC V alebo alternatíva ) ks 3,000 156,86 470,58 116,52 354,06

328 021 Stavby Predlžovací nadstavec pre terasový vtok D 110 mm, výška 80  mm, PP ks 9,000 80,50 724,50 179,39 545,11

329 021 Stavby Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110 ks 8,000 23,00 184,00 -132,69 316,69

330 021 Stavby Strešné vpusty s integrovanou bituméhovou manžetou ( TWE 110 BIT S alebo alternatíva ) ks 8,000 151,68 1 213,44 1 213,44 0,00

331 021 Stavby Predlžovací nadstavec pre terasový vtok D 110 mm, výška 80  mm, PP ks 24,000 80,50 1 932,00 1 932,00 0,00

332 021 Stavby Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 50 ks 6,000 40,25 241,50 241,50 0,00

333 021 Stavby Balkónové vpusty s integrovanou bituménovou manžetou ( TWPP 50 BIT alebo alternatíva ) ks 6,000 70,15 420,90 420,90 0,00

334 021 Stavby Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 50 ks 2,000 40,25 80,50 19,93 60,57

335 021 Stavby Balkónové vpusty s integrovanou PVC manžetou ( TWPP 50 PVC alebo alternatíva ) ks 2,000 70,15 140,30 34,74 105,56

336 021 Stavby Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110 ks 1,000 40,25 40,25 9,97 30,28

337 021 Stavby Balkónové vpusty s integrovanou bituménovou manžetou ( TWCE 110 BIT alebo alternatíva ) ks 1,000 153,75 153,75 38,07 115,68

338 021 Stavby Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 ks 1,000 40,25 40,25 40,25 0,00

339 021 Stavby Balkónové vpusty s integrovanou PVC manžetou ( TWCE 110 PVC alebo alternatíva ) ks 1,000 153,75 153,75 153,75 0,00

340 021 Stavby Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 ( OS1, OS2 ) ks 2,000 147,20 294,40 294,40 0,00

341 021 Stavby Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 67,223 5,75 386,53 294,69 91,84

342 021 Stavby Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm m2 56,763 28,52 1 618,88 400,83 1 218,05

343 021 Stavby Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm m2 310,000 42,78 13 261,80 3 283,62 9 978,18

344 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 129,397 6,33 819,08 202,80 616,28

345 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 425 mm ( OA6 ) m 4,700 26,91 126,48 31,32 95,16

346 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 580 mm ( OA5 ) m 7,700 36,69 282,51 69,95 212,56

347 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm ( OA3 ) m 1,730 42,38 73,32 18,16 55,16

348 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 740 mm ( OA1 ) m 255,650 46,81 11 966,98 2 963,03 9 003,95

349 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 770 mm ( OA2 ) m 40,840 48,70 1 988,91 492,46 1 496,45

350 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 840 mm ( OA4 ) m 8,000 53,13 425,04 105,24 319,80

351 021 Stavby Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 970 mm ( OA7 ) m 13,300 61,35 815,96 202,04 613,92

352 021 Stavby Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm ( OS1, OS2 ) m 10,500 41,11 431,66 106,88 324,78

353 021 Stavby Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu ( OS1, OS2 ) ks 2,000 19,23 38,46 9,52 28,94

354 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 140,417 5,75 807,40 199,91 607,49

355 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 250,000 18,00 4 500,00 2 468,52 2 031,48

356 021 Stavby Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov, predmetov a konštrukcií m2 357,632 1,79 640,16 158,50 481,66

357 021 Stavby
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov náterom pre organické a minerálne podklady ( Stoplex W alebo 
alternatíva )

m2 219,820 4,31 947,42 234,58 712,84

358 021 Stavby
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov pod organické a silikónové omietky ( StoPrep Miral alebo 
alternatíva )

m2 219,820 3,98 874,88 216,62 658,26

359 021 Stavby
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónovo-živičná tónovateľná ( StoSilco K 1,5 alebo alternatíva 
)

m2 219,820 21,17 4 653,59 1 152,23 3 501,36

360 021 Stavby
Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 
20%

m2 795,750 4,98 3 962,84 981,20 2 981,64

361 021 Stavby
Príprava vonkajšieho podkladu stien náterom pre organické a minerálne podklady ( Stoplex W alebo 
alternatíva )

m2 1 528,757 3,74 5 717,55 1 415,66 4 301,89

362 021 Stavby Príprava vonkajšieho podkladu stien pod organické a silikónové omietky ( StoPrep Miral alebo alternatíva ) m2 1 528,757 3,86 5 901,00 1 461,09 4 439,91

363 021 Stavby Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónovo-živičná tónovateľná ( StoSilco K 1,5 alebo alternatíva ) m2 1 528,757 16,54 25 285,64 6 260,72 19 024,92

364 021 Stavby
Fasádny náter tónovateľný samočistiaci, s lotosovým efektom, so zvýšenou odolnosťou voči riasam a 
pliesňam ( StoColor Lotusan G alebo alternatíva )

m2 1 748,577 13,80 24 130,36 5 974,68 18 155,68

365 021 Stavby Príplatok za farebný odtieň  tenkovrstvovej pastovitej omietky alebo fasádneho náteru m2 1 748,577 2,75 4 808,59 1 190,61 3 617,98

366 021 Stavby
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW 
hr. nad 190 mm

m2 219,820 12,55 2 758,74 683,06 2 075,68

367 021 Stavby Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) hr. 200 mm m2 104,200 64,80 6 752,16 1 671,83 5 080,33

368 021 Stavby Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) hr. 70 mm m2 34,596 53,90 1 864,72 461,70 1 403,02

369 021 Stavby Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) hr. 200 mm m2 1 432,783 73,20 104 879,72 25 968,22 78 911,50

370 021 Stavby Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) hr. 300 mm m2 219,820 95,80 21 058,76 5 214,15 15 844,61

371 021 Stavby Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 168,845 2,57 433,93 107,44 326,49

372 021 Stavby Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí m2 746,235 1,79 1 335,76 330,73 1 005,03

373 021 Stavby Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky alebo lešenia m2 795,750 2,57 2 045,08 506,36 1 538,72

374 021 Stavby
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou 
sklotextilnou mriežkou začisťovací

m 306,888 7,69 2 359,97 584,33 1 775,64

375 021 Stavby
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou 
s priznanou okapničkou

m 172,070 7,69 1 323,22 327,63 995,59

376 021 Stavby Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 79,430 7,69 610,82 151,24 459,58

377 021 Stavby
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou 
flexibilný

m 446,888 4,18 1 867,99 462,51 1 405,48

378 021 Stavby
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) ukončovací profil s integrovanou 
sklotextilnou mriežkou pri oplechovaní

m 331,930 8,26 2 741,74 678,85 2 062,89

379 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 81,875 35,44 2 901,65 2 901,65 0,00

380 021 Stavby Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm m2 69,615 28,56 1 988,20 492,28 1 495,92

381 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 1 563,483 0,04 62,54 15,49 47,05

382 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 200,000 18,00 3 600,00 891,36 2 708,64

383 021 Stavby Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 3,000 23,50 70,50 70,50 0,00

384 021 Stavby Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 8,000 23,50 188,00 188,00 0,00

385 021 Stavby Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 600-900 mm, bez povrchovej úpravy ks 3,000 385,00 1 155,00 1 155,00 0,00

386 021 Stavby Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 600-900 mm, bez povrchovej úpravy ks 8,000 385,00 3 080,00 3 080,00 0,00

387 021 Stavby Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 ks 3,000 26,73 80,19 80,19 0,00

388 021 Stavby Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 ks 5,000 26,73 133,65 133,65 0,00

389 021 Stavby Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 1200-1800 mm, bez povrchovej úpravy ks 3,000 462,80 1 388,40 1 388,40 0,00

390 021 Stavby Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, 1200-1800 mm, bez povrchovej úpravy ks 5,000 462,80 2 314,00 2 314,00 0,00

391 021 Stavby Montáž dverných zárubní kovových doplnkové práce zaliate zárubne betónom ks 6,000 42,80 256,80 256,80 0,00

392 021 Stavby Montáž dverných zárubní kovových doplnkové práce zaliate zárubne betónom ks 13,000 42,80 556,40 556,40 0,00

393 021 Stavby Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 692,000 2,60 1 799,20 445,48 1 353,72

394 021 Stavby
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 1 384,000 1,60 2 214,40 548,29 1 666,11

395 021 Stavby Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 692,000 1,69 1 169,48 289,56 879,92

396 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 19,500 35,44 691,08 0,00 691,08

397 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 18,865 35,44 668,58 336,66 331,92

398 021 Stavby Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov m 77,680 27,32 2 122,22 525,46 1 596,76

399 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2 122,218 0,02 42,44 10,50 31,94

400 021 Stavby Montáž drevených dverí bezpečnostných, protipožiarnych, jednokrídlových ks 3,000 47,30 141,90 141,90 0,00

401 021 Stavby Montáž drevených dverí bezpečnostných, protipožiarnych, jednokrídlových ks 8,000 47,30 378,40 378,40 0,00

402 021 Stavby Dvere protipožiarne plné, šírka 600-900/1970 mm, EI,EW15/D3-C, popis podľa PD ks 2,000 1 445,00 2 890,00 2 890,00 0,00

403 021 Stavby
Dvere protipožiarne plné, šírka 600-900/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 3,000 1 536,00 4 608,00 4 608,00 0,00

404 021 Stavby
Dvere protipožiarne plné, šírka 600-900/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 3,000 1 536,00 4 608,00 4 608,00 0,00

405 021 Stavby
Dvere protipožiarne plné, šírka 600-900/1970 mm, EI,EW45/D3-C, popis podľa PD ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 1,000 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00

406 021 Stavby
Dvere bezpečnostné protipožiarne plné, šírka 600-900/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ( zmena na 
základe dodatku č.1 )

ks 1,000 1 447,00 1 447,00 1 447,00 0,00

407 021 Stavby Dvere protipožiarne plné, šírka 600-900/1100 mm, EI,EW45/D3-C, popis podľa PD ks 1,000 2 013,00 2 013,00 2 013,00 0,00

408 021 Stavby Klučka dverová bezpečnostná, nehrdzavejúca oceľ, povrch chróm, popis podľa PD ks 1,000 42,80 42,80 42,80 0,00

409 021 Stavby Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, popis podľa PD ks 3,000 31,65 94,95 94,95 0,00

410 021 Stavby Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, popis podľa PD ks 7,000 31,65 221,55 221,55 0,00

411 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový bezpečtnostný pre obojstranné otváranie ks 1,000 43,50 43,50 43,50 0,00

412 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový pre vložku ks 3,000 11,78 35,34 35,34 0,00

413 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový pre vložku ks 7,000 11,78 82,46 82,46 0,00

414 021 Stavby Montáž drevených dverí bezpečnostných, protipožiarnych, dvojkrídlových ks 3,000 92,45 277,35 277,35 0,00

415 021 Stavby Montáž drevených dverí bezpečnostných, protipožiarnych, dvojkrídlových ks 5,000 92,45 462,25 462,25 0,00

416 021 Stavby Dvere protipožiarne plné, šírka 1200-1800/1970 mm, EI,EW15/D3-C, popis podľa PD ks 3,000 2 730,00 8 190,00 8 190,00 0,00

417 021 Stavby Dvere protipožiarne plné, šírka 1200-1800/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ks 1,000 2 978,00 2 978,00 2 978,00 0,00

418 021 Stavby Dvere bezpečnostné protipožiarne plné, šírka 1200-1800/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ks 3,000 2 875,00 8 625,00 8 625,00 0,00



419 021 Stavby
Dvere protipožiarne plné, šírka 1200-1800/1970 mm, EI,EW30/D3-C, popis podľa PD ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 1,000 3 076,00 3 076,00 3 076,00 0,00

420 021 Stavby Klučka dverová bezpečnostná, nehrdzavejúca oceľ, povrch chróm, popis podľa PD ks 3,000 42,80 128,40 128,40 0,00

421 021 Stavby Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, popis podľa PD ks 5,000 31,65 158,25 158,25 0,00

422 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový bezpečtnostný pre obojstranné otváranie ks 3,000 43,50 130,50 130,50 0,00

423 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový pre vložku ks 5,000 11,78 58,90 58,90 0,00

424 021 Stavby Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 57,000 26,30 1 499,10 1 499,10 0,00

425 021 Stavby
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 
plné, popis podľa PD

ks 57,000 481,50 27 445,50 6 795,51 20 649,99

426 021 Stavby Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, popis podľa PD ks 57,000 31,65 1 804,05 1 804,05 0,00

427 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový pre vložku ks 47,000 11,78 553,66 553,66 0,00

428 021 Stavby Zámok zadlabávací pre WC ks 10,000 8,32 83,20 83,20 0,00

429 021 Stavby Vložka do zámku, FAB ks 47,000 6,50 305,50 305,50 0,00

430 021 Stavby Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 3,000 24,72 74,16 74,16 0,00

431 021 Stavby
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1200-1800 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky 
odolné plné, popis podľa PD

ks 3,000 979,00 2 937,00 727,20 2 209,80

432 021 Stavby Zámok zadlabávací vložkový pre vložku ks 3,000 11,78 35,34 35,34 0,00

433 021 Stavby Vložka do zámku, FAB ks 3,000 6,50 19,50 19,50 0,00

434 021 Stavby Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg ks 27,000 9,75 263,25 263,25 0,00

435 021 Stavby Samozatvárač dverí s klznou lištou ks 27,000 148,70 4 014,90 4 014,90 0,00

436 021 Stavby Koordinátor postupného uzatvorenia dvojkrídlových dverí ks 5,000 84,20 421,00 421,00 0,00

437 021 Stavby Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm m 67,580 6,32 427,11 105,76 321,35

438 021 Stavby Parapetná doska vnútorná z drevotriesky laminovanej m 70,959 14,20 1 007,62 249,49 758,13

439 021 Stavby Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 45,000 4,33 194,85 194,85 0,00

440 021 Stavby Prah dubový, dĺžka 610 mm ks 26,000 11,45 297,70 297,70 0,00

441 021 Stavby Prah dubový, dĺžka 810 mm ks 6,000 14,20 85,20 85,20 0,00

442 021 Stavby Prah dubový, dĺžka 1010 mm ks 3,000 18,35 55,05 55,05 0,00

443 021 Stavby Padací prah požiarny, dĺžka 630 mm ks 1,000 149,50 149,50 149,50 0,00

444 021 Stavby Padací prah požiarny, dĺžka 830 mm ks 3,000 167,90 503,70 503,70 0,00

445 021 Stavby Padací prah požiarny, dĺžka 930 mm ks 6,000 179,30 1 075,80 1 075,80 0,00

446 021 Stavby Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 8,000 5,87 46,96 46,96 0,00

447 021 Stavby Prah dubový, dĺžka 1610 mm ks 3,000 161,00 483,00 483,00 0,00

448 021 Stavby Padací prah požiarny, dĺžka 2x730 mm ks 5,000 315,00 1 575,00 1 575,00 0,00

449 021 Stavby Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 57,000 47,46 2 705,22 669,81 2 035,41

450 021 Stavby
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre 
jednokrídlové dvere

ks 57,000 394,00 22 458,00 5 560,60 16 897,40

451 021 Stavby Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 3,000 52,69 158,07 158,07 0,00

452 021 Stavby
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1200-1800 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre 
dvojkrídlové dvere

ks 3,000 482,30 1 446,90 1 446,90 0,00

453 021 Stavby Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 104 523,015 0,01 1 045,23 1 045,23 0,00

454 021 Stavby
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2 ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

m2 41,530 7,68 318,95 260,44 58,51

455 021 Stavby Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 9 m2 m2 23,821 8,57 204,15 154,09 50,06

456 021 Stavby Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2 m2 30,419 9,46 287,76 217,37 70,39

457 021 Stavby Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 12 do 16 m2 m2 111,767 10,54 1 178,02 953,78 224,24

458 021 Stavby
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2 ( zmena na 
základe dodatku č.1 )

m2 671,034 12,62 8 468,45 3 891,27 4 577,18

459 021 Stavby
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 16 m2 ( zmena na 
základe dodatku č.1 )

m2 30,002 12,62 378,63 378,63 0,00

460 021 Stavby Hliníková vnútorná presklená stena 3190x2850 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( PS1 ) ks 1,000 5 015,00 5 015,00 5 015,00 0,00

461 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 3190x3100 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS2 ) ks 1,000 5 990,00 5 990,00 1 483,12 4 506,88

462 021 Stavby
Hliníková vonkajšia presklená stena 6400x7950 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS3 ) ( zmena na 
základe dodatku č.1 )

ks 1,000 27 436,00 27 436,00 6 793,15 20 642,85

463 021 Stavby
Hliníková vnútorná presklená stena 6050x3100 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( PS4 ) ( zmena na 
základe dodatku č.1 )

ks 1,000 9 358,00 9 358,00 9 358,00 0,00

464 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 2700x1800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS3 ) ks 1,000 2 279,00 2 279,00 564,28 1 714,72

465 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 5250x3150 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS6a ) ks 1,000 15 993,00 15 993,00 3 959,87 12 033,13

466 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 5250x3150 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS6b ) ks 1,000 10 687,00 10 687,00 2 646,10 8 040,90

467 021 Stavby Hliníková vnútorná presklená stena 4750x2900 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( PS7a ) ks 1,000 12 845,00 12 845,00 12 845,00 0,00

468 021 Stavby Hliníková vnútorná presklená stena 4750x2900 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( PS7b ) ks 1,000 8 540,00 8 540,00 8 540,00 0,00

469 021 Stavby
Hliníková vonkajšia presklená stena 1700+3175x2900 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS8a ) ( 
zmena na základe dodatku č.1 )

ks 1,000 7 187,00 7 187,00 1 779,50 5 407,50

470 021 Stavby
Hliníková vonkajšia presklená stena 1700+3175x2900 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS8b ) ( 
zmena na základe dodatku č.1 )

ks 1,000 7 187,00 7 187,00 1 779,50 5 407,50

471 021 Stavby
Hliníková vonkajšia presklená stena 3450x2250 mm, EI30/D1-C, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS9 ) ( 
zmena na základe dodatku č.1 )

ks 1,000 6 670,00 6 670,00 1 651,49 5 018,51

472 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 7550+7175x2580 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS10 ) ks 2,000 21 780,00 43 560,00 10 785,46 32 774,54

473 021 Stavby
Hliníková vonkajšia presklená stena 7175+5650x2580 mm, EI45/D1-C, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( 
PS11 )

ks 1,000 25 890,00 25 890,00 6 410,36 19 479,64

474 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 7175+7550x2580 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS12 ) ks 1,000 19 818,00 19 818,00 4 906,94 14 911,06

475 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena 2700x1800 mm, EI45/D1-C, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS13 ) ks 1,000 7 105,00 7 105,00 1 759,20 5 345,80

476 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena rozmery podľa PD, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS14 ) ks 1,000 158 180,00 158 180,00 39 165,37 119 014,63

477 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena rozmery podľa PD, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS15 ) ks 1,000 56 420,00 56 420,00 13 969,59 42 450,41

478 021 Stavby Hliníková vonkajšia presklená stena rozmery podľa PD, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( PS16 ) ks 1,000 31 780,00 31 780,00 7 868,73 23 911,27

479 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 1900x2150 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ1 ) ks 1,000 2 289,00 2 289,00 2 289,00 0,00

480 021 Stavby
Hliníková interiérová presklená stena (6400+5760+3070x2745 mm, EI45/D3-C, izolačné dvojsklo, popis 
podľa PD ( IZ2 ) ( zmena na základe dodatku č.1 )

ks 1,000 31 650,00 31 650,00 31 650,00 0,00

481 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 7000x2745 mm, EI45/D3-C, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ3 ) ks 1,000 15 363,00 15 363,00 15 363,00 0,00

482 021 Stavby
Hliníková interiérová presklená stena 940x2745 mm, EI30/D3-C, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ4 ) ( 
zmena na základe dodatku č.1 )

ks 2,000 6 528,00 13 056,00 13 056,00 0,00

483 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 3400+1700x1845 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ5 ) ks 1,000 2 623,00 2 623,00 2 623,00 0,00

484 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 2400x2770 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ6 ) ks 1,000 2 552,00 2 552,00 2 552,00 0,00

485 021 Stavby
Hliníková interiérová presklená stena 3100x1300 mm, EI45/D3-C, popis podľa PD ( IZ7 ) ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 2,000 6 315,00 12 630,00 12 630,00 0,00

486 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 5365x2745 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ8 ) ks 1,000 4 989,00 4 989,00 4 989,00 0,00

487 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 4470x2800 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ9 ) ks 1,000 3 815,00 3 815,00 3 815,00 0,00

488 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 5355x2800 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ10 ) ks 1,000 4 385,00 4 385,00 4 385,00 0,00

489 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 4085x2800 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ11 ) ks 1,000 3 595,00 3 595,00 3 595,00 0,00

490 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 1800x2800 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ12 ) ks 1,000 1 608,00 1 608,00 1 608,00 0,00

491 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena 5365x2520 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ13 ) ks 1,000 3 848,00 3 848,00 3 848,00 0,00

492 021 Stavby Hliníková interiérová presklená stena okolo výťahu, izolačné dvojsklo, popis a rozmer podľa PD ( IZ14 ) ks 1,000 14 525,00 14 525,00 14 525,00 0,00

493 021 Stavby
Hliníková interiérová presklená stena 1450x2745 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ15 ) ( na základe 
dodatku č.1 )

ks 1,000 3 296,00 3 296,00 3 296,00 0,00

494 021 Stavby
Hliníková interiérová presklená stena 1850x2745 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD ( IZ16 ) ( na základe 
dodatku č.1 )

ks 1,000 2 450,00 2 450,00 2 450,00 0,00

495 021 Stavby
Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 
2,5 m2

ks 5,000 71,21 356,05 88,16 267,89

496 021 Stavby Výklopný svetlík, strešný otvor 1380x1355 mm, hliníkový rám, popis podľa PD  ( VELUX CFP ) ks 5,000 1 937,00 9 685,00 2 398,01 7 286,99

497 021 Stavby Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 4 m2 ks 1,000 83,81 83,81 20,75 63,06

498 021 Stavby
Strešný svetlík, strešný otvor 2100x3900 mm, hliníkový rám, EI45/D3-C, popis podľa PD ( zmena na základe 
dodatku č.1 )

ks 1,000 13 460,00 13 460,00 3 332,70 10 127,30

499 021 Stavby Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 221,060 11,37 2 513,45 622,33 1 891,12

500 021 Stavby Hliníkové okno 525x2600 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O1 ) ks 2,000 926,00 1 852,00 458,56 1 393,44

501 021 Stavby Hliníkové okno 2400x1830 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O2 ) ks 5,000 2 819,00 14 095,00 3 489,92 10 605,08

502 021 Stavby Hliníkové okno 1300x2600 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O3 ) ks 1,000 2 465,00 2 465,00 610,33 1 854,67

503 021 Stavby Hliníkové okno 1550x1050 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O4 ) ks 2,000 1 786,00 3 572,00 884,43 2 687,57

504 021 Stavby Hliníkové okno 1750x1700 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O5 ) ks 2,000 2 098,00 4 196,00 1 038,93 3 157,07

505 021 Stavby Hliníkové okno 6800x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O6 ) ks 1,000 3 753,00 3 753,00 929,24 2 823,76

506 021 Stavby Hliníkové okno 6500+1500x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O7 ) ks 1,000 4 642,00 4 642,00 1 149,36 3 492,64

507 021 Stavby Hliníkové okno 8600+4400x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O8 ) ks 1,000 6 848,00 6 848,00 1 695,56 5 152,44

508 021 Stavby Hliníkové okno 8500x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O9 ) ks 1,000 4 786,00 4 786,00 1 185,01 3 600,99

509 021 Stavby Hliníkové okno 4300+250x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O10 ) ks 1,000 2 741,00 2 741,00 678,67 2 062,33

510 021 Stavby Hliníkové okno 2200x500 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O11 ) ks 1,000 1 653,00 1 653,00 409,28 1 243,72

511 021 Stavby Hliníkové okno 2800x1700 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O12 ) ks 1,000 3 419,00 3 419,00 846,54 2 572,46

512 021 Stavby Hliníkové okno 9030+1850x1700 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O13 ) ks 1,000 9 412,00 9 412,00 2 330,41 7 081,59

513 021 Stavby Hliníkové okno 1750x2250 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD ( O14 ) ks 1,000 3 135,00 3 135,00 776,23 2 358,77

514 021 Stavby
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 232,113 1,32 306,39 75,86 230,53

515 021 Stavby
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 232,113 1,39 322,64 79,89 242,75

516 021 Stavby Montáž samolepiacej fólie na okná m2 4,500 85,80 386,10 386,10 0,00



517 021 Stavby
Samolepka na sklo bezpečnostná, čiarky, rozmer jednej čiarky 1 x 5 cm, vzdialenosť medzi jednotlivými 
čiarkami 2 cm

m 90,000 22,40 2 016,00 2 016,00 0,00

518 021 Stavby Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 12,080 11,30 136,50 0,00 136,50

519 021 Stavby Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 12,080 11,30 136,50 67,59 68,91

520 021 Stavby Dvere vstupné hliníkové 1000x2045 mm vrátane zárubne a doplnkov, popis podľa PD ( D1 ) ks 1,000 2 165,00 2 165,00 0,00 2 165,00

521 021 Stavby Dvere vstupné hliníkové 1000x2045 mm vrátane zárubne a doplnkov, popis podľa PD ( D1 ) ks 1,000 2 165,00 2 165,00 1 072,11 1 092,89

522 021 Stavby Dvere vstupné hliníkové 950x2045 mm vrátane zárubne a doplnkov, popis podľa PD ( D2 ) ks 1,000 2 102,00 2 102,00 0,00 2 102,00

523 021 Stavby Dvere vstupné hliníkové 950x2045 mm vrátane zárubne a doplnkov, popis podľa PD ( D2 ) ks 1,000 2 102,00 2 102,00 1 040,91 1 061,09

524 021 Stavby
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 12,684 1,32 16,74 0,00 16,74

525 021 Stavby
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 12,684 1,32 16,74 8,29 8,45

526 021 Stavby
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 12,684 1,39 17,63 0,00 17,63

527 021 Stavby
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 12,684 1,39 17,63 8,73 8,90

528 021 Stavby Montáž sekcionálnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2 ks 1,000 390,00 390,00 96,56 293,44

529 021 Stavby Brána sekcionálna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom,3000x2400 mm ks 1,000 3 680,00 3 680,00 911,17 2 768,83

530 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6 038,308 0,10 603,83 54,30 549,53

531 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 60,472 0,10 6,05 6,05 0,00

532 021 Stavby Nátery zárubní syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov m2 23,069 10,89 251,22 251,22 0,00

533 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 380,000 18,00 6 840,00 4 131,36 2 708,64

534 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 20,000 18,00 360,00 360,00 0,00

535 021 Stavby
Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek vrátane výstužnej vrstvy prichytené lepením 
a kotvením, hr. 100 mm ( Multiporalebo alternatíva )

m2 54,945 47,10 2 587,91 2 587,91 0,00

536 021 Stavby
Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek vrátane výstužnej vrstvy prichytené lepením 
a kotvením, hr. 100 mm ( Multiporalebo alternatíva )

m2 79,080 47,10 3 724,67 3 724,67 0,00

537 021 Stavby
Tepelnoizolačný obklad stropov z minerálnych bezvláknitých dosiek vrátane výstužnej vrstvy prichytené 
lepením a kotvením, hr. 100 mm ( Multipor alebo alternatíva )

m2 101,600 51,20 5 201,92 5 201,92 0,00

538 021 Stavby
Tepelnoizolačný obklad stropov z minerálnych bezvláknitých dosiek vrátane výstužnej vrstvy prichytené 
lepením a kotvením, hr. 100 mm ( Multipor alebo alternatíva )

m2 16,120 51,20 825,34 825,34 0,00

539 021 Stavby Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 13,134 6,32 83,01 83,01 0,00

540 021 Stavby Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 14,481 7,48 108,32 108,32 0,00

541 021 Stavby Oprava vnútorných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková m2 0,000 2,56 0,00 0,00 0,00

542 021 Stavby Oprava vnútorných omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových m2 0,000 6,57 0,00 0,00 0,00

543 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou m2 0,000 1,53 0,00 0,00 0,00

544 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom m2 0,000 5,51 0,00 0,00 0,00

545 021 Stavby Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) m2 0,000 11,78 0,00 0,00 0,00

546 021 Stavby Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí  jednovrstvová  ( Baumit Multirenova alebo alternatíva ) m2 0,000 12,96 0,00 0,00 0,00

547 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 0,000 8,32 0,00 0,00 0,00

548 021 Stavby Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien m2 0,000 2,34 0,00 0,00 0,00

549 021 Stavby Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových m2 0,000 4,80 0,00 0,00 0,00

550 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti ( 
Baumit SaugAusgleich alebo alternatíva )

m2 0,000 1,63 0,00 0,00 0,00

551 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom ( Baumit BetonKontakt 
alebo alternatíva )

m2 0,000 2,78 0,00 0,00 0,00

552 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou ( Baumit UniPrimer alebo alternatíva) m2 0,000 3,15 0,00 0,00 0,00

553 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením 
obkladových materiálov ( Ceresit CN94 alebo alternatíva )

m2 0,000 3,15 0,00 0,00 0,00

554 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm m2 0,000 7,34 0,00 0,00 0,00

555 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien pod organické a silikónové omietky ( StoPrep Miral alebo alternatíva ) m2 134,025 2,65 355,17 355,17 0,00

556 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí cementová hrubá m2 0,000 11,63 0,00 0,00 0,00

557 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) m2 0,000 11,63 0,00 0,00 0,00

558 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí sadrová ( Baumit Ratioglatt alebo alternatíva ) m2 0,000 15,32 0,00 0,00 0,00

559 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí  jednovrstvová  ( Baumit Multirenova alebo alternatíva ) m2 0,000 16,28 0,00 0,00 0,00

560 021 Stavby Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikónovo-živičná tónovateľná ( StoSilco K 1,5 alebo alternatíva ) m2 134,025 17,75 2 378,94 2 378,94 0,00

561 021 Stavby Vnútorná omietka ostenia okenného alebo dverného štuková zo suchých zmesí m2 61,378 16,89 1 036,67 1 036,67 0,00

562 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 0,000 6,51 0,00 0,00 0,00

563 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 0,000 6,17 0,00 0,00 0,00

564 021 Stavby Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky m 306,888 7,58 2 326,21 2 326,21 0,00

565 021 Stavby Rohový profil z pozinkovaného plechu pre omietky m 727,938 5,86 4 265,72 4 265,72 0,00

566 021 Stavby Potiahnutie podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 0,000 7,92 0,00 0,00 0,00

567 021 Stavby Očistenie plôch stropov stlačeným vzduchom m2 101,600 2,18 221,49 221,49 0,00

568 021 Stavby
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov pod organické a silikónové omietky ( StoPrep Miral alebo 
alternatíva )

m2 101,600 3,98 404,37 404,37 0,00

569 021 Stavby
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónovo-živičná tónovateľná ( StoSilco K 1,5 alebo alternatíva 
)

m2 101,600 21,17 2 150,87 2 150,87 0,00

570 021 Stavby
Vnútorný náter tónovateľný samočistiaci, s lotosovým efektom, so zvýšenou odolnosťou voči riasam a 
pliesňam ( StoColor Lotusan G alebo alternatíva )

m2 235,625 9,85 2 320,91 2 320,91 0,00

571 021 Stavby Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS) skrutkovacie kotvy hr. 100 mm m2 18,120 47,10 853,45 853,45 0,00

572 021 Stavby Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 62 mm m2 76,800 5,89 452,35 452,35 0,00

573 021 Stavby Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 66 mm m2 11,180 6,46 72,22 72,22 0,00

574 021 Stavby Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 68 mm m2 14,590 6,69 97,61 97,61 0,00

575 021 Stavby Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 78 mm m2 14,000 7,65 107,10 107,10 0,00

576 021 Stavby Násyp podláh s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného m3 10,160 56,92 578,31 578,31 0,00

577 021 Stavby Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 2 228,696 0,32 713,18 713,18 0,00

578 021 Stavby Okrajová dilatačná páska PE s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií m 2 273,270 1,18 2 682,46 2 682,46 0,00

579 021 Stavby Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 713,425 1,15 820,44 820,44 0,00

580 021 Stavby Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá kg 110,581 6,78 749,74 749,74 0,00

581 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 38 mm m2 40,807 26,80 1 093,63 1 093,63 0,00

582 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 39 mm m2 99,980 26,80 2 679,46 2 679,46 0,00

583 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 42 mm m2 28,290 18,37 519,69 519,69 0,00

584 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 47 mm m2 38,880 18,93 736,00 736,00 0,00

585 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 48 mm m2 21,590 18,93 408,70 408,70 0,00

586 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 54 mm m2 27,690 21,67 600,04 600,04 0,00

587 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 56 mm m2 42,600 21,67 923,14 923,14 0,00

588 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 61 mm m2 371,915 31,79 11 823,18 11 823,18 0,00

589 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 63 mm m2 1 884,698 31,79 59 914,55 59 914,55 0,00

590 021 Stavby Anhydritový samonivelačný poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 64 mm m2 30,910 32,70 1 010,76 1 010,76 0,00

591 021 Stavby Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa  hr. 20 mm m2 431,765 10,78 4 654,43 4 654,43 0,00

592 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 2 824,260 4,82 13 612,93 4 056,61 9 556,32

593 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 124,250 4,82 598,89 598,89 0,00

594 021 Stavby Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 2 948,510 4,64 13 681,09 13 681,09 0,00

595 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 396,420 35,44 14 049,12 14 049,12 0,00

596 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 29,995 35,44 1 063,02 1 063,02 0,00

597 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej ( AQUAFIN 
2K alebo alternatíva )

m2 431,765 14,55 6 282,18 6 282,18 0,00

598 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej ( AQUAFIN 2K 
alebo alternatíva )

m2 116,575 14,55 1 696,16 1 696,16 0,00

599 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej ( AQUAFIN 2K 
alebo alternatíva )

m2 0,002 14,55 0,04 0,04 0,00

600 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7 978,376 0,03 239,35 239,35 0,00

601 021 Stavby Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 316,137 1,60 505,82 125,24 380,58

602 021 Stavby Separačná fólia FE, na oddelenie poterov, PE, m2 363,558 1,18 429,00 429,00 0,00

603 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách m2 2 703,930 1,88 5 083,39 5 083,39 0,00

604 021 Stavby Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 39,658 1,40 55,52 13,75 41,77

605 021 Stavby Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 31,528 2,10 66,21 16,39 49,82

606 021 Stavby Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 561,671 2,80 1 572,68 1 572,68 0,00

607 021 Stavby Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 1 730,549 4,90 8 479,69 8 479,69 0,00

608 021 Stavby Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 1 744,727 5,60 9 770,47 9 770,47 0,00

609 021 Stavby Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 211,931 7,15 1 515,31 1 515,31 0,00

610 021 Stavby Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 28,856 8,43 243,26 243,26 0,00

611 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 27 630,806 0,01 276,31 276,31 0,00

612 021 Stavby Montáž akustických panelov na stenu m2 52,500 32,70 1 716,75 1 716,75 0,00

613 021 Stavby Stenový akustický panel s potlačou( Akusto Wall alebo alternatíva ) m2 55,125 203,00 11 190,38 11 190,38 0,00

614 021 Stavby Montáž akustických panelov 1800x200 mm na strop ( AP1 ) m2 566,560 27,30 15 467,09 15 467,09 0,00

615 021 Stavby Akustický panel 1800x200x40 mm ( Solo Baffle alebo alternatíva ) ks 1 613,000 112,00 180 656,00 180 656,00 0,00

616 021 Stavby Montáž akustických panelov 1800x600 mm na strop ( AP2 ) m2 159,850 27,30 4 363,91 4 363,91 0,00

617 021 Stavby Akustický panel 1800x600x40 mm ( Solo Baffle Wave alebo alternatíva ) ks 351,000 203,00 71 253,00 71 253,00 0,00

618 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m % 2 846,471 0,20 569,29 569,29 0,00

619 021 Stavby
Drevenný stupeň k presklenej stene v miestnosti 2.01 na prekonanie výškového rozdielu parapetu v prípade 
požiaru

ks 1,000 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00

620 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 1 550,000 0,04 62,00 62,00 0,00

621 021 Stavby
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna RF ( RFI )12.5 
mm ( A1 )

m2 499,530 31,65 15 810,12 15 810,12 0,00

622 021 Stavby Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska RB ( RBI ) 12.5 mm ( A2 ) m2 1 518,840 30,68 46 598,01 46 598,01 0,00

623 021 Stavby
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna RF 2x15.0 mm 
( A3 )

m2 322,680 37,90 12 229,57 12 229,57 0,00

624 021 Stavby
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna RF 15 mm ( 
A4 )

m2 141,200 31,60 4 461,92 4 461,92 0,00



625 021 Stavby
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, dosky protipožiarne impregnované 
RFI 15 mm, TI hr. 60 mm ( A5 )

m2 147,370 38,28 5 641,32 5 641,32 0,00

626 021 Stavby Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 84 742,990 0,01 847,43 847,43 0,00

627 021 Stavby Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 m2 0,000 15,81 0,00 0,00 0,00

628 021 Stavby Drevený obklad, hrúbka 15 mm m2 0,000 27,85 0,00 0,00 0,00

629 021 Stavby Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 0,000 3,82 0,00 0,00 0,00

630 021 Stavby Laty neopracované, prierez do 25 cm2 m3 0,000 365,00 0,00 0,00 0,00

631 021 Stavby Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000 0,01 0,00 0,00 0,00

632 021 Stavby Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu m2 25,180 4,74 119,35 119,35 0,00

633 021 Stavby
Hliníková rohož s vložkou z gumové a textilné pásiky, výška rohože 27 mm ( TOPWELL 27 STANDART 
alebo alternatíva )

m2 25,180 296,00 7 453,28 7 453,28 0,00

634 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7 572,633 0,01 75,73 75,73 0,00

635 021 Stavby Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. = 100 mm m 233,160 3,33 776,42 776,42 0,00

636 021 Stavby Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 291,450 34,80 10 142,46 10 142,46 0,00

637 021 Stavby Dlaždice keramické ( podľa výberu investora ) m2 322,927 40,00 12 917,08 12 917,08 0,00

638 021 Stavby Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 25 108,994 0,04 1 004,36 1 004,36 0,00

639 021 Stavby Lepenie podlahových líšt soklových m 917,947 1,89 1 734,92 1 734,92 0,00

640 021 Stavby Lepenie podlahových líšt soklových m 1 077,589 1,89 2 036,64 2 036,64 0,00

641 021 Stavby Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm m 2 015,491 3,40 6 852,67 6 852,67 0,00

642 021 Stavby Vloženie soklových pásikov z PVC do lišty z PVC m 917,947 2,56 2 349,94 2 349,94 0,00

643 021 Stavby Vloženie soklových pásikov z PVC do lišty z PVC m 1 077,589 2,56 2 758,63 2 758,63 0,00

644 021 Stavby Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 615,943 8,20 5 050,73 5 050,73 0,00

645 021 Stavby Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 723,063 8,20 5 929,12 5 929,12 0,00

646 021 Stavby Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych, atypické farebné tvary m2 531,490 19,85 10 550,09 10 550,09 0,00

647 021 Stavby Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych, atypické farebné tvary m2 623,924 19,85 12 384,88 12 384,88 0,00

648 021 Stavby Homogénna vinylová podlaha, hrúbka 2 mm, trieda zaťaženia 34/43 ( popis podľa poznámky PD ) m2 2 788,762 38,50 107 367,34 26 584,16 80 783,18

649 021 Stavby Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 1 147,433 1,27 1 457,24 1 457,24 0,00

650 021 Stavby Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 1 346,987 1,27 1 710,67 1 710,67 0,00

651 021 Stavby Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 1 147,433 1,95 2 237,49 2 237,49 0,00

652 021 Stavby Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 1 346,987 1,95 2 626,62 2 626,62 0,00

653 021 Stavby Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1 371,000 1,00 1 371,00 1 371,00 0,00

654 021 Stavby Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 279,460 1,00 279,46 279,46 0,00

655 021 Stavby Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore m2 423,358 34,80 14 732,86 14 732,86 0,00

656 021 Stavby Obkladačky keramické ( podľa výberu investora ) m2 431,825 40,00 17 273,00 4 276,79 12 996,21

657 021 Stavby Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 32 005,858 0,02 640,12 640,12 0,00

658 021 Stavby Nátery omietok a betónových povrchov hydrofóbnym náterom ( Repesil BKH alebo alternatíva ) m2 25,975 7,28 189,10 189,10 0,00

659 021 Stavby Náter impregnačný betónových povrchov, náter stropov ( Remisil alebo alternatíva ) ( E ) m2 9,600 6,92 66,43 66,43 0,00

660 021 Stavby Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter stropov 2x m2 1 753,080 3,66 6 416,27 6 416,27 0,00

661 021 Stavby Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter stropov 2x m2 876,540 3,66 3 208,14 3 208,14 0,00

662 021 Stavby Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku m2 181,550 0,81 147,06 147,06 0,00

663 021 Stavby Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku m2 176,082 0,81 142,63 142,63 0,00

664 021 Stavby Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2 2 060,133 1,19 2 451,56 2 451,56 0,00

665 021 Stavby Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2 888,377 1,19 1 057,17 1 057,17 0,00

666 021 Stavby Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 3 189,047 0,80 2 551,24 2 551,24 0,00

667 021 Stavby Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 847,003 0,80 677,60 677,60 0,00

668 021 Stavby
Maľby disperzné umývateľné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

m2 3 189,047 3,78 12 054,60 575,78 11 478,82

669 021 Stavby
Maľby disperzné umývateľné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

m2 847,003 3,78 3 201,67 3 201,67 0,00

670 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 475,000 18,00 8 550,00 8 550,00 0,00

671 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 25,000 18,00 450,00 450,00 0,00

672 021 Stavby Montáž zábradlia na schody, kotvenie do podlahy m 21,100 13,46 284,01 284,01 0,00

673 021 Stavby Zábradlie oceľové pre schody, výška 900 mm, vrátane povrchovej úpravy ( EOZ2, EOZ3 ) m 21,100 345,00 7 279,50 7 279,50 0,00

674 021 Stavby Otočné tieniace lamely, RAL9003, popis podľa PD, D+M m2 229,000 435,70 99 775,30 99 775,30 0,00

675 021 Stavby Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo m 35,675 48,50 1 730,24 1 730,24 0,00

676 021 Stavby Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo, výška 850 mm ( ESZ1, ESZ2 ) m 25,805 675,00 17 418,38 17 418,38 0,00

677 021 Stavby Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo, výška 1000 mm ( ESZ3, IZA1 ) m 9,870 746,00 7 363,02 7 363,02 0,00

678 021 Stavby Montáž zábradlia na schody, výplň ťahokov m 88,620 27,30 2 419,33 2 419,33 0,00

679 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 740-2225 mm, vrátane povrchovej úpravy, ( IOZ1 ) m 3,000 608,00 1 824,00 1 824,00 0,00

680 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1160 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ2 ) m 11,165 498,00 5 560,17 5 560,17 0,00

681 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ3 ) m 6,840 442,00 3 023,28 3 023,28 0,00

682 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 2745 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ4 ) m 7,360 1 037,00 7 632,32 7 632,32 0,00

683 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ5 ) m 13,605 445,00 6 054,23 6 054,23 0,00

684 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ6 ) m 9,560 445,00 4 254,20 4 254,20 0,00

685 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 2850 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ7 ) m 7,500 1 073,00 8 047,50 8 047,50 0,00

686 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1000 mm, vrátane povrchovej úpravy ( IOZ8 ) m 16,260 445,00 7 235,70 7 235,70 0,00

687 021 Stavby Zábradlie oceľové, výplň ťahokov, výška 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy ( EOZ1 ) m 13,330 476,00 6 345,08 6 345,08 0,00

688 021 Stavby Montáž schodiskového madla na stenu m 68,010 8,74 594,41 594,41 0,00

689 021 Stavby
Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, profil 50x25 mm, vrátane povrchovej úpravy ( M1, M2, M3, M4, 
M5 )

m 68,010 148,50 10 099,49 10 099,49 0,00

690 021 Stavby Montáž schodiskového madla kotveného do podlahy m 8,550 9,35 79,94 79,94 0,00

691 021 Stavby Madlo schodiskové pre kotvenie do podlahy, profil 40x20 mm, vrátane povrchovej úpravy ( M6 ) m 8,550 140,00 1 197,00 1 197,00 0,00

692 021 Stavby Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov m 5,500 7,70 42,35 42,35 0,00

693 021 Stavby Rebrík oceľový na stenu vrátane povrchovej úpravy m 5,500 135,00 742,50 742,50 0,00

694 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 169 695,000 0,01 1 696,95 1 696,95 0,00

695 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 50,000 18,00 900,00 900,00 0,00

696 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 50,000 18,00 900,00 900,00 0,00

697 021 Stavby Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 53,200 0,63 33,52 33,52 0,00

698 021 Stavby Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 61,180 1,43 87,49 87,49 0,00

699 021 Stavby Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm m2 10,400 2,56 26,62 26,62 0,00

700 021 Stavby Násyp z dekoračného štrku hr. 150 mm m2 53,200 12,75 678,30 678,30 0,00

701 021 Stavby Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm m2 10,400 6,02 62,61 62,61 0,00

702 021 Stavby
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm veľ. do 0,25 m2/ks plochy 
do 50 m2

m2 10,400 12,38 128,75 128,75 0,00

703 021 Stavby Betónová dlažba m2 10,504 18,50 194,32 194,32 0,00

704 021 Stavby Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 25,600 5,44 139,26 139,26 0,00

705 021 Stavby Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 25,856 2,65 68,52 68,52 0,00

706 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 2,000 35,44 70,88 70,88 0,00

707 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 25,837 35,44 915,66 915,66 0,00

708 021 Stavby Samoobslužný knihobox, D+M, popis podľa PD ks 1,000 15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00

709 021 Stavby Požiarný rebrík, D+M, popis podľa PD ks 2,000 1 630,00 3 260,00 3 260,00 0,00

710 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 15 260,000 0,01 152,60 152,60 0,00

711 021 Stavby
Osobný výťah, nosnosť / počet osôb: 630 kg / 8 osôb, rýchlosť: 1 m/s, zdvih: 7,2 m, počet staníc/ nástupisť: 
3/3, D+M

ks 1,000 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00

712 021 Stavby
Osobný výťah, nosnosť / počet osôb: 630 kg / 8 osôb, rýchlosť: 1 m/s, zdvih: 10,8 m, počet staníc/ 
nástupisť: 4/4, D+M

ks 1,000 65 380,00 65 380,00 65 380,00 0,00

713 021 Stavby Teleskopická ľahko skladateľná rampa na prekonanie výškového rozdielu pre imobilných ks 3,000 200,00 600,00 148,56 451,44

714 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 40,000 15,00 600,00 543,57 56,43

715 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 10,000 15,00 150,00 150,00 0,00

716 021 Stavby Požiarný prestup, D+M ks 23,000 70,00 1 610,00 1 610,00 0,00

717 021 Stavby Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg, vrátane držiaku na stenu, D+M ks 26,000 85,30 2 217,80 2 217,80 0,00

718 021 Stavby Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska ks 1,000 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00

719 021 Stavby Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 m3 9,750 123,75 1 206,56 1 206,56 0,00

720 021 Stavby Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm m2 39,000 47,06 1 835,34 1 835,34 0,00

721 021 Stavby Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505) t 0,140 1 620,00 226,80 226,80 0,00

722 021 Stavby Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI t 0,254 1 730,00 439,42 439,42 0,00

723 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M12

ks 200,000 6,30 1 260,00 1 260,00 0,00

724 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M14

ks 50,000 6,30 315,00 315,00 0,00

725 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M16

ks 78,000 6,85 534,30 534,30 0,00

726 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M20

ks 6,000 6,85 41,10 41,10 0,00

727 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 24,494 35,44 868,07 868,07 0,00

728 021 Stavby
Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. 
dosky 20 mm

m2 7,200 33,93 244,30 244,30 0,00

729 021 Stavby Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m3 0,144 7,47 1,08 1,08 0,00

730 021 Stavby Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 245,379 0,05 12,27 12,27 0,00

731 021 Stavby Montáž stupníc schodiska priameho m 25,080 56,00 1 404,48 1 404,48 0,00

732 021 Stavby Drevená stupnica 1320x300x60 mm, s povrchovou úpravou bez morenia ks 19,000 315,00 5 985,00 5 985,00 0,00

733 021 Stavby Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 7 389,480 0,01 73,89 73,89 0,00

734 021 Stavby Montáž podest z pochôdznych krytov hmotnosti do 15 kg/m2 m2 3,960 12,78 50,61 50,61 0,00

735 021 Stavby Pochôdzny ťahokov, typ oka: N43 ( 43 x 13,3 - 3 x 3 mm ) m2 4,554 72,30 329,25 329,25 0,00



736 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg kg 405,100 1,85 749,44 749,44 0,00

737 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 92,400 1,85 170,94 170,94 0,00

738 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 428,600 1,85 792,91 792,91 0,00

739 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg kg 526,400 1,85 973,84 973,84 0,00

740 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg kg 2 339,100 1,85 4 327,34 4 327,34 0,00

741 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 4 041,800 1,85 7 477,33 7 477,33 0,00

742 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2 kg 157,200 0,55 86,46 86,46 0,00

743 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3 kg 247,900 0,55 136,35 136,35 0,00

744 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 kg 96,800 0,55 53,24 53,24 0,00

745 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 kg 6 975,200 0,55 3 836,36 3 836,36 0,00

746 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3 kg 356,300 0,55 195,97 195,97 0,00

747 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 9,009 3 900,00 35 135,10 35 135,10 0,00

748 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 44 521,870 0,01 445,22 445,22 0,00

749 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 393,173 0,01 3,93 3,93 0,00

750 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií stredných B a plnostenných D syntetické základné S2000 m2 761,316 3,80 2 893,00 2 893,00 0,00

751 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnásobné RAL7016 m2 761,316 17,78 13 536,20 13 536,20 0,00

752 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie stredných B a plnostenných D, PO 60min m2 596,919 25,80 15 400,51 15 400,51 0,00

753 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie stredných B a plnostenných D, PO 60min m2 51,116 25,80 1 318,79 1 318,79 0,00

754 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 127,128 4,02 511,05 511,05 0,00

755 021 Stavby
Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií polyuretánové na vzduchu schnúce dvojnásobné 
RAL7016

m2 3,357 17,78 59,69 59,69 0,00

756 021 Stavby Zasklievanie podhľadov sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) na terče m2 25,116 128,50 3 227,41 3 227,41 0,00

757 021 Stavby Číre bezpečnostné vrstvené sklo m2 25,116 628,00 15 772,85 15 772,85 0,00

758 021 Stavby Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 16 036,566 0,02 320,73 320,73 0,00

759 021 Stavby Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane kg 1 621,100 1,85 2 999,04 2 999,04 0,00

760 021 Stavby Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 000 kg vrátane kg 3 430,700 1,85 6 346,80 6 346,80 0,00

761 021 Stavby Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane kg 15 144,700 1,85 28 017,70 28 017,70 0,00

762 021 Stavby Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 30 000 kg vrátane kg 21 240,100 1,85 39 294,19 39 294,19 0,00

763 021 Stavby
Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti 
opracovania 2

kg 9 147,600 1,85 16 923,06 16 923,06 0,00

764 021 Stavby
Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti 
opracovania 3

kg 3 424,000 0,55 1 883,20 1 883,20 0,00

765 021 Stavby
Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 od 
1000 kg

kg 7 624,900 0,55 4 193,70 4 193,70 0,00

766 021 Stavby
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky nenamáhané dlhé oceľ. konštrukcie a prvky, celkovej 
hmotnosti nad 1000 kg

kg 21 240,100 0,55 11 682,06 11 682,06 0,00

767 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 47,652 3 900,00 185 842,80 185 842,80 0,00

768 021 Stavby Mimostavenisková doprava % 1 000,000 0,50 500,00 500,00 0,00

769 021 Stavby Murárske výpomoci % 1 000,000 1,50 1 500,00 1 500,00 0,00

770 021 Stavby Presun dodávok % 1 000,000 0,50 500,00 500,00 0,00

771 021 Stavby Podiel pridružených výkonov % 1 000,000 1,50 1 500,00 1 500,00 0,00

772 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 195,000 18,00 3 510,00 3 510,00 0,00

773 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 5,000 18,00 90,00 90,00 0,00

774 021 Stavby
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou s 
vyvŕtaním otvoru, D 12 mm -0.00001t

cm 6 560,000 0,47 3 083,20 3 083,20 0,00

775 021 Stavby Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm m3 6,640 235,80 1 565,71 1 565,71 0,00

776 021 Stavby Krycia platňa betónová strieška múriková 500x240x45 mm, priebežná, farba sivá ks 57,812 9,65 557,89 557,89 0,00

777 021 Stavby Krycia platňa betónová strieška múriková 500x240x45 mm, koncová, farba sivá ks 6,000 10,24 61,44 61,44 0,00

778 021 Stavby Krycia platňa betónová strieška múriková 350x240x45 mm, rohová, farba sivá ks 1,000 8,15 8,15 8,15 0,00

779 021 Stavby Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 4,806 125,10 601,23 601,23 0,00

780 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 14,135 11,52 162,84 162,84 0,00

781 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 14,135 3,71 52,44 52,44 0,00

782 021 Stavby Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) t 1,326 1 620,00 2 148,12 2 148,12 0,00

783 021 Stavby Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom m2 63,540 2,76 175,37 175,37 0,00

784 021 Stavby
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou organickým medzináterom ( Sto-Putzgrund alebo alternatíva 
)

m2 123,990 3,22 399,25 399,25 0,00

785 021 Stavby
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka ( Stocrete GMalebo 
alternatíva )

m2 60,450 43,65 2 638,64 2 638,64 0,00

786 021 Stavby Vonkajší sanačný systém stien s integrovanou ochranou proti vlhkosti ( StoLewell SW Plusalebo alternatíva ) m2 60,450 39,85 2 408,93 2 408,93 0,00

787 021 Stavby
Vonkajšia omietka tenkovrstvová organická tónovateľná fasádna omietka bez zrna ( StoLit Milano alebo 
alternatíva )

m2 123,990 14,54 1 802,81 1 802,81 0,00

788 021 Stavby Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 63,540 8,32 528,65 528,65 0,00

789 021 Stavby Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm,  -0,10700t m2 60,450 21,76 1 315,39 1 315,39 0,00

790 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 16,000 35,44 567,04 567,04 0,00

791 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 19,869 35,44 704,16 704,16 0,00

792 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 6,324 0,23 1,45 1,45 0,00

793 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 12,648 0,28 3,54 3,54 0,00

794 021 Stavby Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy kg 5,691 4,03 22,93 22,93 0,00

795 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej m2 15,810 1,18 18,66 18,66 0,00

796 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 12,648 1,36 17,20 17,20 0,00

797 021 Stavby Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti m2 32,727 3,42 111,93 111,93 0,00

798 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 6,324 2,34 14,80 14,80 0,00

799 021 Stavby Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 12,648 3,12 39,46 39,46 0,00

800 021 Stavby Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny m2 21,818 8,45 184,36 184,36 0,00

801 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 414,431 0,03 12,43 12,43 0,00

802 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 75,000 18,00 1 350,00 1 350,00 0,00

803 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 25,000 18,00 450,00 450,00 0,00

804 021 Stavby rozvodný panel 19" 8x230V s prep.ochranou ks 1,000 15,97 15,97 15,97 0,00

805 021 Stavby vyväzovací panel 1U, ocel.oko ks 2,000 19,30 38,60 38,60 0,00

806 021 Stavby polica ukladacia 450mm, 1U ks 1,000 29,28 29,28 29,28 0,00

807 021 Stavby patch panel 19" 24 Port osadený cat.5e ks 2,000 83,85 167,71 167,71 0,00

808 021 Stavby patchkábel FTP Cat.5e, lanko 2 m ks 45,000 2,40 107,81 107,81 0,00

809 021 Stavby modul 1xRJ 45 Cat.5e ks 41,000 4,66 191,00 191,00 0,00

810 021 Stavby IPC-HDBW5541R-ASE-0280B ks 41,000 187,31 7 679,71 7 679,71 0,00

811 021 Stavby PFA137   DAHUA ks 41,000 10,45 428,45 428,45 0,00

812 021 Stavby NVR5864-4KS2 V2.0 ks 1,000 1 106,00 1 106,00 1 106,00 0,00

813 021 Stavby HDD8000S 24/7    HARD DISK ks 6,000 274,40 1 646,40 1 646,40 0,00

814 021 Stavby PFS4226-24ET-360-V2  DAHUA ks 2,000 904,30 1 808,60 1 808,60 0,00

815 021 Stavby PC Klient Tower DELL 2M ks 1,000 1 448,00 1 448,00 1 448,00 0,00

816 021 Stavby LM24-F200 DAHUA ks 2,000 385,00 770,00 770,00 0,00

817 021 Stavby montáž a nastavenie kamery ks 41,000 33,28 1 364,28 1 364,28 0,00

818 021 Stavby montáž a programovnaie NVR ks 1,000 465,85 465,85 465,85 0,00

819 021 Stavby inštalácia a programovanie PC aplikácie ks 1,000 465,85 465,85 465,85 0,00

820 021 Stavby montáž a nastavenie monitora ks 2,000 26,62 53,24 53,24 0,00

821 021 Stavby uvedenie systému do prevádzky ks 1,000 26,60 26,60 26,60 0,00

822 021 Stavby kábel FTP,  Cat.5e / LSOH m 3 485,000 0,66 2 299,87 2 299,87 0,00

823 021 Stavby rúrka FXP 16 s príslušenstvom m 150,000 0,38 56,27 56,27 0,00

824 021 Stavby držiak káblov OBO M15 ks 300,000 0,86 257,40 257,40 0,00

825 021 Stavby držiak káblov OBO M30 ks 100,000 1,46 145,69 145,69 0,00

826 021 Stavby kotva M6x30 ks 250,000 0,62 154,28 154,28 0,00

827 021 Stavby Protipožiarny tmel, tuba ks 4,000 21,18 84,70 84,70 0,00

828 021 Stavby Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál ks 1,000 266,20 266,20 266,20 0,00

829 021 Stavby vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 600,000 0,21 123,42 123,42 0,00

830 021 Stavby inštal.kábla m 3 485,000 1,06 3 710,83 3 710,83 0,00

831 021 Stavby inštal. rúrky do steny, vrátanie vyfrézovania drážky m 600,000 3,33 1 996,50 1 996,50 0,00

832 021 Stavby montáž káblovej príchytky/úchytu v murive m 250,000 0,21 51,43 51,43 0,00

833 021 Stavby montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive m 250,000 0,02 4,54 4,54 0,00

834 021 Stavby nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce m 1,000 338,18 338,18 338,18 0,00

835 021 Stavby porealizačná projektová dokumentácia ks 1,000 320,00 320,00 320,00 0,00

836 021 Stavby správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie ks 1,000 450,00 450,00 450,00 0,00

837 021 Stavby Transportná réžia 3,6% z materiálu % 3,600 18 701,00 673,24 673,24 0,00

838 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 4,000 8 588,00 343,52 343,52 0,00

839 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 2,000 8 588,00 171,76 171,76 0,00

840 021 Stavby ústredňa EZS , maximálne 192 zón, v skrinke s trafom  (ako napr. Digiplex EVO 192) ks 1,000 146,21 146,21 146,21 0,00

841 021 Stavby LCD klávesnica Digiplex (ako napr. K 641+) ks 2,000 126,94 253,87 253,87 0,00

842 021 Stavby posilňovač a rozbočovač zbernice (ako napr. HUB2) ks 1,000 100,35 100,35 100,35 0,00

843 021 Stavby pomocný zbernicový zdroj v skrinke s trafom                  (ako napr. PS25) ks 1,000 136,62 136,62 136,62 0,00

844 021 Stavby záložný akumulátor 12V/18Ah ks 2,000 37,52 75,04 75,04 0,00

845 021 Stavby snímač PIR zbernicový (ako napr. DM60) ks 39,000 36,46 1 421,83 1 421,83 0,00

846 021 Stavby držiak snímača DM60 (ako napr. SB469) ks 39,000 5,86 228,53 228,53 0,00

847 021 Stavby Paradox DG467 PARADOME stropný PIR detektor ks 14,000 35,88 502,34 502,34 0,00

848 021 Stavby snímač rozbitia skla zbernicový  (ako napr. Glasstrek) ks 9,000 28,40 255,58 255,58 0,00

849 021 Stavby Paradox IP150+ modul pre komunikáciu cez SWAN server ks 1,000 92,29 92,29 92,29 0,00

850 021 Stavby Paradox VDMP3 telefónny hlasový modul ks 1,000 60,44 60,44 60,44 0,00



851 021 Stavby Paradox PCS250 komunikátor GSM/GPRS ks 1,000 164,74 0,00 0,00 0,00

852 021 Stavby montáž, programovanie, oživenie ústredne ks 1,000 307,50 307,50 307,50 0,00

853 021 Stavby montáž klávesnice ks 2,000 77,49 154,98 154,98 0,00

854 021 Stavby montáž posilňovaća zbernice ks 1,000 40,59 40,59 40,59 0,00

855 021 Stavby montáž pomocného zdroja ks 1,000 40,59 40,59 40,59 0,00

856 021 Stavby montáž akumulátora ks 2,000 14,76 29,52 29,52 0,00

857 021 Stavby montáž a nastavenie PIR snímača ks 53,000 17,58 931,74 931,74 0,00

858 021 Stavby montáž a nastavenie snímača rozbitia skla ks 9,000 27,06 243,54 243,54 0,00

859 021 Stavby montáž a programovanie IP modulu ks 1,000 27,06 27,06 27,06 0,00

860 021 Stavby montáž a programovanie GSM volača ks 1,000 159,90 159,90 159,90 0,00

861 021 Stavby uvedenie systému do prevádzky ks 1,000 553,60 553,60 553,60 0,00

862 021 Stavby kábel ALFA-8 DGP m 850,000 0,82 698,56 698,56 0,00

863 021 Stavby rúrka FXP 16 s príslušenstvom m 280,000 0,41 115,19 115,19 0,00

864 021 Stavby rúrka FXP 20 s príslušenstvom m 280,000 0,00 0,00 0,00 0,00

865 021 Stavby káblová príchytka UDF 6 ks 2 833,000 0,15 436,13 436,13 0,00

866 021 Stavby káblová príchytka UDF 6 ks 0,333 0,15 0,05 0,05 0,00

867 021 Stavby kotva M6x30 ks 2 833,000 0,63 1 791,36 1 791,36 0,00

868 021 Stavby kotva M6x30 ks 0,333 0,63 0,21 0,21 0,00

869 021 Stavby krabica KP 68 hlboká s viečkom ks 2,000 1,46 2,93 2,93 0,00

870 021 Stavby Protipožiarny tmel, tuba ks 1,000 21,53 21,53 21,53 0,00

871 021 Stavby Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál ks 1,000 215,25 215,25 215,25 0,00

872 021 Stavby vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 850,000 0,21 177,74 177,74 0,00

873 021 Stavby inštal.kábla  do rúrky, na príchytku m 850,000 1,35 1 150,05 1 150,05 0,00

874 021 Stavby inštal. rúrky pevne do podlahy m 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

875 021 Stavby inštal. rúrky do  steny, vrátanie vyfrézovania drážky m 280,000 4,61 1 291,50 1 291,50 0,00

876 021 Stavby forma káblová do 5x2 ks 62,000 1,08 67,11 67,11 0,00

877 021 Stavby označenie kábla štítkom ks 10,000 1,35 13,53 13,53 0,00

878 021 Stavby montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu ks 2 833,000 0,21 592,38 592,38 0,00

879 021 Stavby montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu ks 0,333 0,21 0,07 0,07 0,00

880 021 Stavby montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu ks 2 833,000 0,21 592,38 592,38 0,00

881 021 Stavby montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu ks 0,333 0,21 0,07 0,07 0,00

882 021 Stavby osadenie krabice prístrojovej KP68 pod omietku ks 2,000 3,38 6,77 6,77 0,00

883 021 Stavby protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 8,000 21,53 172,20 172,20 0,00

884 021 Stavby prieraz stenou ks 28,000 2,15 60,27 60,27 0,00

885 021 Stavby nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce ks 1,000 316,93 316,93 316,93 0,00

886 021 Stavby východisková revízia EZS ks 1,000 320,00 320,00 320,00 0,00

887 021 Stavby porealizačná projektová dokumentácia ks 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00

888 021 Stavby odovzdanie uživateľovii, certifikáty ks 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00

889 021 Stavby Transportná réžia 3,6% z materiálu % 3,600 6 554,00 235,94 235,94 0,00

890 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 6,000 6 797,00 407,82 407,82 0,00

891 021 Stavby Koordinácia trasovania  s profesiami, pamiatk. Úradom hod 3,000 24,60 73,80 73,80 0,00

892 021 Stavby Ústredňa EPS IQ8Control M ks 1,000 1 519,99 1 519,99 1 519,99 0,00

893 021 Stavby Čelný ovládací panel SK                                    ks 1,000 453,80 453,80 453,80 0,00

894 021 Stavby Akumulátor 12V DC/24Ah ks 2,000 82,69 165,38 165,38 0,00

895 021 Stavby Rozšiřující skříň pro aku ks 0,000 80,00 0,00 0,00 0,00

896 021 Stavby Mikromodul zbernice esserbus plus ks 3,000 212,96 638,89 638,89 0,00

897 021 Stavby Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 231,52 231,52 231,52 0,00

898 021 Stavby Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 136,000 53,42 7 265,01 7 265,01 0,00

899 021 Stavby Termodiferenciální hlásič IQ8Quad ks 8,000 53,42 427,35 427,35 0,00

900 021 Stavby Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 144,000 6,79 977,08 977,08 0,00

901 021 Stavby Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 36,000 53,42 1 923,09 1 923,09 0,00

902 021 Stavby Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 36,000 12,31 443,01 443,01 0,00

903 021 Stavby Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks) ks 1,000 23,44 23,44 23,44 0,00

904 021 Stavby Externý sieťový zdroj 3A/24V DC 17Ah EN 54-4 ks 1,000 362,60 362,60 362,60 0,00

905 021 Stavby Akumulátor 12V DC/17Ah ks 1,000 58,27 58,27 58,27 0,00

906 021 Stavby Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 7,000 161,40 1 129,82 1 129,82 0,00

907 021 Stavby Esserbus® koppler 12 relé ks 2,000 242,45 484,91 484,91 0,00

908 021 Stavby Kryt pre koppler na povrch ks 9,000 30,50 274,54 274,54 0,00

909 021 Stavby GSM EPS+ ks 1,000 154,99 154,99 154,99 0,00

910 021 Stavby montáž požiarnej ústredne s príslušenstvom, programovanie ks 1,000 477,40 477,40 477,40 0,00

911 021 Stavby montáž prídavných modulov ústredne ks 4,000 30,01 120,03 120,03 0,00

912 021 Stavby montáž tabla obsluhy ks 1,000 54,56 54,56 54,56 0,00

913 021 Stavby montáž V/V prvku ks 9,000 47,74 429,66 429,66 0,00

914 021 Stavby montáž kompletného opticko-dymového  hlásiča ks 144,000 21,82 3 142,66 3 142,66 0,00

915 021 Stavby kontrola funkcie hlásiča ks 144,000 5,46 785,66 785,66 0,00

916 021 Stavby montáž tlač. hlásiča na omietku ks 36,000 21,82 785,66 785,66 0,00

917 021 Stavby montáž a programovanie GSM volača ks 1,000 152,77 152,77 152,77 0,00

918 021 Stavby uvedenie požiarnej ústredne do trvalej prevádzky ks 1,000 341,00 341,00 341,00 0,00

919 021 Stavby uvedenie hlásiča do prevádzky ks 46,000 8,18 376,46 376,46 0,00

920 021 Stavby meranie 1 úseku slučky ks 50,000 2,73 136,40 136,40 0,00

921 021 Stavby kábelJE-H(St)H-R 1x2x0,8 B2ca (s1,d1,a1) m 780,000 1,90 0,00 0,00 0,00

922 021 Stavby kábelJE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2ca (s1,d1,a1) s funkčnosťou pri požiari m 500,000 2,01 1 004,40 1 004,40 0,00

923 021 Stavby HFX 2016 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C m 420,000 0,69 291,23 291,23 0,00

924 021 Stavby Držiak kábla  6mm, pozink.+chróm., E90 ks 2 866,667 0,16 444,90 444,90 0,00

925 021 Stavby Protipožiarna kotva  M6x30 M6/5, E30 ks 2 866,667 0,57 1 628,61 1 628,61 0,00

926 021 Stavby Protipožiarny tmel, tuba ks 2,000 21,70 43,40 43,40 0,00

927 021 Stavby Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál ks 1,000 186,00 186,00 186,00 0,00

928 021 Stavby vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 100,000 0,21 21,08 21,08 0,00

929 021 Stavby vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 680,000 0,21 143,34 143,34 0,00

930 021 Stavby inštal.kábla  do rúrky, na príchytku m 860,000 1,36 1 173,04 1 173,04 0,00

931 021 Stavby inštal. rúrky do steny, stropu vrátanie vyfrézovania drážky m 420,000 1,36 572,88 572,88 0,00

932 021 Stavby forma káblová do 5x2 ks 180,000 1,09 196,42 196,42 0,00

933 021 Stavby označenie kábla štítkom ks 6,000 1,36 8,18 8,18 0,00

934 021 Stavby montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu ks 2 866,667 0,21 604,29 604,29 0,00

935 021 Stavby montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu ks 2 866,667 0,21 604,29 604,29 0,00

936 021 Stavby protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 48,000 21,08 1 011,84 1 011,84 0,00

937 021 Stavby nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce ks 1,000 217,00 217,00 217,00 0,00

938 021 Stavby východisková revízia EPS ks 1,000 434,00 434,00 434,00 0,00

939 021 Stavby porealizačná projektová dokumentácia ks 1,000 248,00 248,00 248,00 0,00

940 021 Stavby odovzdanie uživateľovii, certifikáty ks 1,000 186,00 186,00 186,00 0,00

941 021 Stavby Transportná réžia 3,6% z materiálu % 3,600 16 533,00 595,19 595,19 0,00

942 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 6,000 4 552,00 273,12 273,12 0,00

943 021 Stavby Koordinácia trasovania  s profesiami, pamiatk. Úradom hod 5,000 20,00 100,00 100,00 0,00

944 021 Stavby Datový rozvadzač 42U 600x800, napajací patch panel, vent.jednotka ks 1,000 1 008,87 1 008,87 1 008,87 0,00

945 021 Stavby INTEVIO ridici jednotka s vestav. 500W zesilovač ks 1,000 2 708,61 2 708,61 2 708,61 0,00

946 021 Stavby INTEVIO vykonovy zesilovac 500W, trida D ks 2,000 1 084,95 2 169,91 2 169,91 0,00

947 021 Stavby Nouzovy napajeci zdroj PSU 24V-1 ks 1,000 1 662,55 1 662,55 1 662,55 0,00

948 021 Stavby Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU ks 2,000 116,10 232,20 232,20 0,00

949 021 Stavby INTEVIO poistka 200A pre kabelaz zaloznych aku ks 1,000 357,65 357,65 357,65 0,00

950 021 Stavby INTEVIO sada dvoch montaznych drziakov ks 2,000 11,70 23,41 23,41 0,00

951 021 Stavby Skrinkový  reproduktor 100V/6W,  EVAC ks 4,000 37,15 148,61 148,61 0,00

952 021 Stavby Stropný podhľadový reproduktor s krytom (napr. 6W EVAC) ks 91,000 66,18 6 022,11 6 022,11 0,00

953 021 Stavby Tlakový reproduktor DK 10/T EN54 ks 3,000 116,10 348,30 348,30 0,00

954 021 Stavby INTEVIO stanice hlasatele ks 1,000 796,45 796,45 796,45 0,00

955 021 Stavby montáž rozhlasovej ústredne, programovanie ks 1,000 322,50 322,50 322,50 0,00

956 021 Stavby montáž zosilovača 500W ks 2,000 42,57 85,14 85,14 0,00

957 021 Stavby montáž reproduktora skrinkového do 6W ks 4,000 20,64 82,56 82,56 0,00

958 021 Stavby montáž reproduktora podhľadového 6W ks 91,000 20,64 1 878,24 1 878,24 0,00

959 021 Stavby montáž tlakoveho reproduktora  do 10W ks 3,000 20,64 61,92 61,92 0,00

960 021 Stavby skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni ks 98,000 20,64 2 022,72 2 022,72 0,00

961 021 Stavby montáž mikrofónového pultu ks 1,000 45,15 45,15 45,15 0,00

962 021 Stavby montáž akumulátorovej batérie 12V/105Ah ks 2,000 28,38 56,76 56,76 0,00

963 021 Stavby Kábel CHKE-V 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1) s funkčnosťou pri požiari m 672,000 1,22 818,06 818,06 0,00

964 021 Stavby Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8  B2ca (s1,d1,a1) m 50,000 1,46 72,98 72,98 0,00

965 021 Stavby HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C m 180,000 1,08 194,77 194,77 0,00

966 021 Stavby Držiak kábla  8mm, pozink.+chróm., E90 ks 2 240,000 0,20 445,23 445,23 0,00

967 021 Stavby Protipožiarna kotva  M6x30 M6/5, E30 ks 2 240,000 0,66 1 485,49 1 485,49 0,00

968 021 Stavby Protipožiarny tmel, tuba ks 1,000 22,58 22,58 22,58 0,00

969 021 Stavby Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál ks 1,000 225,75 225,75 225,75 0,00

970 021 Stavby vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 672,000 0,22 147,37 147,37 0,00

971 021 Stavby uloženie kábla na príchytky m 522,000 1,42 740,72 740,72 0,00

972 021 Stavby uloženie kábla pod omietku m 150,000 1,42 212,85 212,85 0,00

973 021 Stavby uloženie kábla do rúrky m 150,000 1,42 212,85 212,85 0,00

974 021 Stavby forma káblová do 5x2 ks 2,000 22,58 45,15 45,15 0,00

975 021 Stavby ukončenie kábla do 3x1,5 ks 98,000 1,14 111,25 111,25 0,00

976 021 Stavby označenie kábla štítkom ks 8,000 1,42 11,35 11,35 0,00

977 021 Stavby uloženie rúrky D20mm do podlahy ks 0,000 1,42 0,00 0,00 0,00



978 021 Stavby montáž káblovej príchytky/úchytu v murive zo železobetónu ks 2 240,000 0,22 491,23 491,23 0,00

979 021 Stavby montáž kotvy/vrutu/strmeňa M6 v murive zo železobetónu ks 2 240,000 0,22 491,23 491,23 0,00

980 021 Stavby frézovanie drážky do steny m 180,000 3,55 638,55 638,55 0,00

981 021 Stavby prieraz stenou ks 44,000 2,26 99,33 99,33 0,00

982 021 Stavby protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 12,000 22,58 270,90 270,90 0,00

983 021 Stavby nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce ks 1,000 222,75 222,75 222,75 0,00

984 021 Stavby východisková revízia HSP ks 1,000 451,50 451,50 451,50 0,00

985 021 Stavby porealizačná projektová dokumentácia ks 1,000 258,00 258,00 258,00 0,00

986 021 Stavby odovzdanie uživateľovii, certifikáty ks 1,000 193,50 193,50 193,50 0,00

987 021 Stavby Transportná réžia 3,6% z materiálu % 3,600 15 478,00 557,21 557,21 0,00

988 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 6,000 4 554,00 273,24 273,24 0,00

989 021 Stavby Koordinácia trasovania  s profesiami, pamiatk. úradom hod 5,000 20,00 100,00 100,00 0,00

990 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm m 1 300,000 1,33 1 730,30 1 730,30 0,00

991 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá m 1 300,000 0,28 359,97 359,97 0,00

992 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm m 400,000 1,33 532,40 532,40 0,00

993 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá m 400,000 0,67 266,65 266,65 0,00

994 021 Stavby Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm m 30,000 10,65 319,44 319,44 0,00

995 021 Stavby Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela m 30,000 0,97 29,16 29,16 0,00

996 021 Stavby Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm m 21,000 10,65 223,61 223,61 0,00

997 021 Stavby Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela m 21,000 2,50 52,57 52,57 0,00

998 021 Stavby Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm m 9,000 10,65 95,83 95,83 0,00

999 021 Stavby Kanál el-inšt PVC Elegant : EKE 100x60 HD (šxv) biely m 9,000 13,91 125,16 125,16 0,00

1000 021 Stavby Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová kus 450,000 2,66 1 197,90 1 197,90 0,00

1001 021 Stavby Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 KA [D71x44] zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, sivá kus 433,000 0,63 274,12 274,12 0,00

1002 021 Stavby Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá kus 15,000 1,33 19,97 19,97 0,00

1003 021 Stavby Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá kus 2,000 0,32 0,63 0,63 0,00

1004 021 Stavby Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová kus 93,000 2,66 247,57 247,57 0,00

1005 021 Stavby Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68/71L NA [D73x70] pre duté priečky, spojovateľná, okrová kus 93,000 3,11 289,63 289,63 0,00

1006 021 Stavby Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) kus 30,000 2,66 79,86 79,86 0,00

1007 021 Stavby Rozvodná krabica na povrch  A8 kus 30,000 2,41 72,17 72,17 0,00

1008 021 Stavby Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, pre 1-3 prístroje kus 1,000 29,28 29,28 29,28 0,00

1009 021 Stavby Podlahová krabica  2x230V kus 1,000 197,23 197,23 197,23 0,00

1010 021 Stavby Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, pre 4-6 prístroje kus 22,000 29,28 644,20 644,20 0,00

1011 021 Stavby Podlahová krabica  6x230V kus 22,000 254,10 5 590,20 5 590,20 0,00

1012 021 Stavby Montáž montážnej dosky do zateplenia, pre montáž svietidiel, snímačov kus 3,000 4,66 13,98 13,98 0,00

1013 021 Stavby Montážna doska do zateplenia pre svietidlo MDZ kus 3,000 18,81 56,43 56,43 0,00

1014 021 Stavby Montáž požiarnej kotvy kus 292,000 0,21 60,06 60,06 0,00

1015 021 Stavby Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, kus 104,000 0,85 88,72 88,72 0,00

1016 021 Stavby Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, kus 292,000 1,26 369,08 369,08 0,00

1017 021 Stavby Montáž príchytky kus 40,000 0,21 8,23 8,23 0,00

1018 021 Stavby Príchytka káblová kovová kus 40,000 18,15 726,00 726,00 0,00

1019 021 Stavby Montáž držiaka kus 1 500,000 2,18 3 267,00 3 267,00 0,00

1020 021 Stavby Držiak kovový GRIP M 15, zväzkový, zinkovaný kus 1 000,000 1,02 1 015,38 1 015,38 0,00

1021 021 Stavby Držiak kovový GRIP M 30, zväzkový  zinkovaný kus 500,000 1,72 861,83 861,83 0,00

1022 021 Stavby
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne 
tvrdého kameňa

kus 2 710,000 0,21 557,45 557,45 0,00

1023 021 Stavby Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm) kus 2 710,000 0,01 24,79 24,79 0,00

1024 021 Stavby Výroba a montáž káblového roštu š.200mm, na voľné, aj pevné uloženie káblov m 8,000 10,65 85,18 85,18 0,00

1025 021 Stavby Príchytka káblová  na rošt kus 80,000 1,78 142,30 142,30 0,00

1026 021 Stavby Kábelový rošt š.200  RII - 200 m 8,000 17,76 142,05 142,05 0,00

1027 021 Stavby Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.250 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami m 37,000 10,65 393,98 393,98 0,00

1028 021 Stavby Káblový žľab s integr. spojkou MARS  250x50 m 37,000 28,98 1 072,38 1 072,38 0,00

1029 021 Stavby Konzola 250 ks 45,000 9,47 426,01 426,01 0,00

1030 021 Stavby Vysekanie otvoru pre šporákový spínač kus 2,000 3,33 0,00 0,00 0,00

1031 021 Stavby Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek) kus 436,000 3,33 1 450,79 1 450,79 0,00

1032 021 Stavby Vysekanie otvoru pre rozvádzač kus 8,000 29,28 234,26 234,26 0,00

1033 021 Stavby Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm m 7 340,000 2,93 21 492,99 21 492,99 0,00

1034 021 Stavby Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 kus 655,000 1,06 697,44 697,44 0,00

1035 021 Stavby Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 65,000 1,06 69,21 69,21 0,00

1036 021 Stavby Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2 kus 15,000 2,00 29,95 29,95 0,00

1037 021 Stavby Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 185 mm2 kus 4,000 4,66 18,63 18,63 0,00

1038 021 Stavby Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2 kus 205,000 1,06 218,28 218,28 0,00

1039 021 Stavby Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2 kus 13,000 1,06 13,84 13,84 0,00

1040 021 Stavby Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2 kus 3,000 2,00 5,99 5,99 0,00

1041 021 Stavby Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x185 mm2 kus 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

1042 021 Stavby Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6 kus 6,000 4,66 27,95 27,95 0,00

1043 021 Stavby Prepínač rad.6  IP55 :  nástenný, kompletný, sivý kus 6,000 7,96 47,78 47,78 0,00

1044 021 Stavby Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 kus 41,000 4,66 191,00 191,00 0,00

1045 021 Stavby Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, kus 41,000 6,95 285,15 285,15 0,00

1046 021 Stavby Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 19,000 4,66 88,51 88,51 0,00

1047 021 Stavby Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, kus 19,000 11,01 209,17 209,17 0,00

1048 021 Stavby Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod kus 11,000 4,66 51,24 51,24 0,00

1049 021 Stavby Prepínač rad.5B (6+6) :10A, zapustený kus 11,000 11,52 126,70 126,70 0,00

1050 021 Stavby Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 17,000 4,66 79,19 79,19 0,00

1051 021 Stavby Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, kus 17,000 7,13 121,23 121,23 0,00

1052 021 Stavby Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 kus 17,000 4,66 79,19 79,19 0,00

1053 021 Stavby Prepínač krížový, 230V, 10A, zapustený, radenie 7, kus 17,000 9,20 156,41 156,41 0,00

1054 021 Stavby Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20 kus 3,000 15,97 47,92 47,92 0,00

1055 021 Stavby Pohybový snímač 360° kus 3,000 33,83 101,48 101,48 0,00

1056 021 Stavby Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 2,000 15,97 31,94 31,94 0,00

1057 021 Stavby Šporáková prípojka rad.3S :  kompletná, s tlejivkou, zapustená, biela kus 2,000 33,74 67,48 67,48 0,00

1058 021 Stavby Montáž, ovládača DALI kus 7,000 29,28 204,97 204,97 0,00

1059 021 Stavby Dali ovládač ks 7,000 197,23 1 380,61 1 380,61 0,00

1060 021 Stavby Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové elektronické ovládanie, zapustený, IP20 kus 22,000 4,66 102,49 102,49 0,00

1061 021 Stavby Ovládač žalúziový kus 22,000 15,93 350,37 350,37 0,00

1062 021 Stavby Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová kus 74,000 4,66 344,73 344,73 0,00

1063 021 Stavby Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová kus 463,000 4,66 2 156,89 2 156,89 0,00

1064 021 Stavby Zásuvka 1-nás. zapustená kus 74,000 6,71 496,22 496,22 0,00

1065 021 Stavby Zásuvka 1-nás. zapustená kus 427,000 6,71 2 863,30 2 863,30 0,00

1066 021 Stavby Zásuvka USB A+C kus 36,000 47,04 1 693,31 1 693,31 0,00

1067 021 Stavby Rámik 1-nás Intense-ANTHRACITE kus 145,000 3,68 533,53 533,53 0,00

1068 021 Stavby Rámik 2-nás Intense-ANTHRACITE kus 182,000 7,36 1 339,34 1 339,34 0,00

1069 021 Stavby Rámik 3-nás  Intense-ANTHRACITE kus 37,000 11,05 408,85 408,85 0,00

1070 021 Stavby Rámik 4-nás Intense-ANTHRACITE kus 1,000 14,73 14,73 14,73 0,00

1071 021 Stavby Rámik 5-nás Intense-ANTHRACITE kus 14,000 18,41 257,73 257,73 0,00

1072 021 Stavby Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová kus 12,000 4,66 55,90 55,90 0,00

1073 021 Stavby Zásuvka 1-nás.™ IP55 :  nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá kus 12,000 9,18 110,15 110,15 0,00

1074 021 Stavby Montáž a zapojenie kompletných núdzových a požiarnych skriniek s tlačidlom kus 1,000 15,97 15,97 15,97 0,00

1075 021 Stavby Tlačidlo central stop kus 1,000 31,14 31,14 31,14 0,00

1076 021 Stavby Montáž rozvodnice do 20kg kus 8,000 199,65 1 597,20 1 597,20 0,00

1077 021 Stavby Rozvádzač RP2.1 ks 1,000 2 204,04 2 204,04 2 204,04 0,00

1078 021 Stavby Rozvádzač RP2.2 ks 1,000 1 686,72 1 686,72 1 686,72 0,00

1079 021 Stavby Rozvádzač RP1.1 ks 1,000 1 952,30 1 952,30 1 952,30 0,00

1080 021 Stavby Rozvádzač RP1.2 ks 1,000 1 857,63 1 857,63 1 857,63 0,00

1081 021 Stavby Rozvádzač RP1.3 ks 1,000 1 004,98 1 004,98 1 004,98 0,00

1082 021 Stavby Rozvádzač RP02.1 ks 1,000 1 446,31 1 446,31 1 446,31 0,00

1083 021 Stavby Rozvádzač RP02.2 ks 1,000 1 571,51 1 571,51 1 571,51 0,00

1084 021 Stavby Rozvádzač RS ks 1,000 747,02 747,02 747,02 0,00

1085 021 Stavby Montáž rozvodnice do 50kg kus 1,000 159,72 159,72 159,72 0,00

1086 021 Stavby Rozvádzač RP01.1 ks 1,000 3 306,40 3 306,40 3 306,40 0,00

1087 021 Stavby Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg kus 9,000 106,48 958,32 958,32 0,00

1088 021 Stavby Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg kus 2,000 332,75 665,50 665,50 0,00

1089 021 Stavby Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole kus 2,000 66,55 133,10 133,10 0,00

1090 021 Stavby Rozvádzač RH ks 1,000 9 798,66 9 798,66 9 798,66 0,00

1091 021 Stavby Montáž, svorky Wago kus 2 800,000 0,67 1 863,40 1 863,40 0,00

1092 021 Stavby Svorka bezskrutková 2-vodičová WAGO kus 400,000 0,16 63,60 63,60 0,00

1093 021 Stavby Svorka bezskrutková 3-vodičová WAGO kus 800,000 0,17 136,84 136,84 0,00

1094 021 Stavby Svorka bezskrutková 4-vodičová WAGO kus 400,000 0,22 86,71 86,71 0,00

1095 021 Stavby Svorka bezskrutková 5-vodičová WAGO kus 1 200,000 0,24 284,88 284,88 0,00

1096 021 Stavby Montáž svetelného systému do nábytku kus 17,000 46,59 791,95 791,95 0,00

1097 021 Stavby C -Napínaný svetelný systém integrovaný do nábytku  (SET)  ,   (DALI) ks 17,000 393,00 6 681,00 6 681,00 0,00

1098 021 Stavby Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) kus 9,000 18,63 167,71 167,71 0,00

1099 021 Stavby W -  Svietidlo LED prisadené na stenu ks 9,000 38,20 343,80 343,80 0,00

1100 021 Stavby Montáž,  svietidiel pred výťahom kus 2,000 18,63 37,27 37,27 0,00

1101 021 Stavby Svietidlo LED pred  výťahom ks 2,000 39,60 79,20 79,20 0,00



1102 021 Stavby Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44 kus 1,000 18,63 18,63 18,63 0,00

1103 021 Stavby Reflektor LED ks 1,000 132,00 132,00 132,00 0,00

1104 021 Stavby Montáž, 3-fáz napájacia lišta - prisadená, pre lineárne svietidlá, vrátane príslušenstva m 57,000 18,63 1 062,14 1 062,14 0,00

1105 021 Stavby Pripojenie, 3-fáz napájacej lišty pre DALI systém káblom kus 57,000 6,30 359,10 359,10 0,00

1106 021 Stavby BLL - Osvetlovacia lišta DALI m 57,000 42,30 2 411,10 2 411,10 0,00

1107 021 Stavby Montáž - LED podsvietenie schodiskového madla vr. príslušenstva (9m) ks 5,000 18,63 93,17 93,17 0,00

1108 021 Stavby E3a - LED podsvietenie schodiskového madla ( 9 m)  vč. príslušenstva ks 5,000 51,82 259,10 259,10 0,00

1109 021 Stavby Montáž zabudovaného svietidla do IP67, LED kus 4,000 18,63 74,54 74,54 0,00

1110 021 Stavby LI - Svietidlo LED zapustené exteriérové , IP65 ks 4,000 1 314,00 5 256,00 5 256,00 0,00

1111 021 Stavby Montáž a zapojenie transformátora kus 5,000 18,63 93,17 93,17 0,00

1112 021 Stavby Napájací zdroj 60W/24V  (pre E3a) ks 5,000 19,78 98,88 98,88 0,00

1113 021 Stavby Montáž, svietidlo, vstavaný LED  IP20-44, 225x225, D225 (mm) kus 9,000 18,63 167,71 167,71 0,00

1114 021 Stavby H2 - Svietidlo LED zapustené do SDK ks 9,000 21,30 191,70 191,70 0,00

1115 021 Stavby Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x300, D300 (mm) kus 290,000 18,63 5 403,86 5 403,86 0,00

1116 021 Stavby B - Svietidlo zapustené do SDK ks 186,000 31,04 5 773,44 5 773,44 0,00

1117 021 Stavby B - Svietidlo zapustené do SDK   (DALI) ks 104,000 93,64 9 738,56 9 738,56 0,00

1118 021 Stavby Montáž, LED svietidlo, prisadený kus 2,000 18,63 37,27 37,27 0,00

1119 021 Stavby Svietidlo nad dvere LED ks 2,000 48,20 96,40 96,40 0,00

1120 021 Stavby Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, kus 24,000 18,63 447,22 447,22 0,00

1121 021 Stavby L1 - Svietidlo LED prisadený, 4970lm ks 15,000 96,32 1 444,80 1 444,80 0,00

1122 021 Stavby L1 - Svietidlo LED prisadený, 5090lm ks 9,000 103,40 930,60 930,60 0,00

1123 021 Stavby Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 600x1200 (mm) kus 1,000 18,63 18,63 18,63 0,00

1124 021 Stavby G1 - Svietidlo LED prisadené ks 1,000 138,90 138,90 138,90 0,00

1125 021 Stavby Montáž, lineárne LED svietidlo, vstavaný panel IP20-44, 100x1200 (mm) kus 31,000 18,63 577,65 577,65 0,00

1126 021 Stavby H1 - Svietidlo LED zapustené ks 31,000 131,47 4 075,57 4 075,57 0,00

1127 021 Stavby Montáž, lineárne LED svietidlo, závesný panel IP20-44, 100x1500-1800 (mm) kus 103,000 18,63 1 919,30 1 919,30 0,00

1128 021 Stavby L1zD  - Svietidlo LED závesné  (DALI) ks 103,000 274,20 28 242,60 28 242,60 0,00

1129 021 Stavby Montáž, lineárne LED svietidlo, závesný panel IP20-44, 100x1500-1800 (mm) kus 17,000 18,63 316,78 316,78 0,00

1130 021 Stavby L1z - Svietidlo LED závesné ks 17,000 174,30 2 963,10 2 963,10 0,00

1131 021 Stavby Montáž, lineárne LED svietidlo, závesný panel IP20-44, 100x2400 (mm) kus 2,000 18,63 37,27 37,27 0,00

1132 021 Stavby L2zD - Svietidlo LED závesné  (DALI) ks 2,000 234,80 469,60 469,60 0,00

1133 021 Stavby Montáž, lineárne LED svietidlo, závesný panel IP20-44, 100x2400 (mm) kus 2,000 18,63 37,27 37,27 0,00

1134 021 Stavby L2z - Svietidlo LED závesné ks 2,000 302,00 604,00 604,00 0,00

1135 021 Stavby Montáž, LED svietidlo, závesný IP20-44, kus 20,000 18,63 372,68 372,68 0,00

1136 021 Stavby J1 -  Svietidlo LED závesné ks 20,000 198,60 3 972,00 3 972,00 0,00

1137 021 Stavby Montáž, LED svietidlo, závesný  IP20-44, kus 19,000 18,63 354,05 354,05 0,00

1138 021 Stavby J2 -  Svietidlo LED závesné ks 19,000 198,60 3 773,40 3 773,40 0,00

1139 021 Stavby Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP54-66, 300x1200 (mm) kus 17,000 18,63 316,78 316,78 0,00

1140 021 Stavby LE - Svietidlo LED zapustené exteriérové ks 17,000 176,32 2 997,44 2 997,44 0,00

1141 021 Stavby Montáž, vstavané svietidlo,  IP20-44 kus 13,000 18,63 242,24 242,24 0,00

1142 021 Stavby E1 - LED svietidlo zapustené 4488mm  vč. príslušenstva  (E1c) ks 4,000 814,50 3 258,00 3 258,00 0,00

1143 021 Stavby E1 - LED svietidlo zapustené  2264mm  vč. príslušenstva  (E1b) ks 1,000 441,00 441,00 441,00 0,00

1144 021 Stavby E1 - LED svietidlo zapustené  1683mm  vč. príslušenstva  (E1d) ks 1,000 263,00 263,00 263,00 0,00

1145 021 Stavby E1 - LED svietidlo zapustené  3366mm  vč. príslušenstva  (E1e) ks 2,000 612,00 1 224,00 1 224,00 0,00

1146 021 Stavby E1 - LED svietidlo zapustené  22440mm  vč. príslušenstva  (E1f) ks 5,000 3 649,00 18 245,00 18 245,00 0,00

1147 021 Stavby Montáž, závesné svietidlo,  - luster    (DALI) kus 10,000 18,63 186,34 186,34 0,00

1148 021 Stavby P -  Svietidlo LED závesné vr.závesnej sady  (DALI) ks 10,000 622,00 6 220,00 6 220,00 0,00

1149 021 Stavby Montáž svietidiel do osvetlovacej lišty kus 29,000 18,63 540,39 540,39 0,00

1150 021 Stavby BL - Svietidlo LED do osvetlovacej lišty  (DALI) ks 29,000 184,70 5 356,30 5 356,30 0,00

1151 021 Stavby Montáž - závesný svietidlový systém  (dl. 336cm) kus 2,000 18,63 37,27 37,27 0,00

1152 021 Stavby D - Závesné svietidlo systém  ( dl. jedného systému  336cm) ks 2,000 4 569,00 9 138,00 9 138,00 0,00

1153 021 Stavby Montáž, svietidiel LED - vonkajšie kus 3,000 18,63 55,90 55,90 0,00

1154 021 Stavby EX1 - Svietidlo nástenné vonkajšie ks 2,000 50,18 100,36 100,36 0,00

1155 021 Stavby EX2 - Svietidlo nástenné vonkajšie ks 1,000 50,18 50,18 50,18 0,00

1156 021 Stavby Montáž,  svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) prisadené kus 13,000 18,63 242,24 242,24 0,00

1157 021 Stavby T2  - Svietidlo LED prisadený ks 13,000 39,20 509,60 509,60 0,00

1158 021 Stavby Montáž, svietidlo  IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) prisadené kus 17,000 18,63 316,78 316,78 0,00

1159 021 Stavby T1 - Svietidlo LED prisadený ks 17,000 50,48 858,16 858,16 0,00

1160 021 Stavby Montáž profilového systému zapustené vr.uchytenia a prislušenstva set 4,000 18,63 74,54 74,54 0,00

1161 021 Stavby E1a   - Profilový systém 10098mm zapustené s opálovým krytom vr. uchytenia a napájania set 4,000 1 784,00 7 136,00 7 136,00 0,00

1162 021 Stavby Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 kus 36,000 18,63 670,82 670,82 0,00

1163 021 Stavby Svietidlo typ N ks 33,000 43,20 1 425,60 1 425,60 0,00

1164 021 Stavby Svietidlo typ NH ks 3,000 43,64 130,92 130,92 0,00

1165 021 Stavby Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom m 190,000 2,93 556,36 556,36 0,00

1166 021 Stavby Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2) m 190,000 3,75 711,77 711,77 0,00

1167 021 Stavby Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami m 90,000 2,93 263,54 263,54 0,00

1168 021 Stavby Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) m 90,000 8,97 807,75 807,75 0,00

1169 021 Stavby Príložka  5228123  : typ 156 K8-10 ST kus 52,000 0,77 40,05 40,05 0,00

1170 021 Stavby Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami m 25,000 2,93 73,21 73,21 0,00

1171 021 Stavby Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) m 25,000 8,98 224,38 224,38 0,00

1172 021 Stavby Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm m 315,000 2,92 918,57 918,57 0,00

1173 021 Stavby Kruhový bleskozvodný vodič (nerez V2A) : 5021235, typ RD 8-V2A (50mm2) m 315,000 1,17 367,29 367,29 0,00

1174 021 Stavby
Podpera na ploché strechy (betón, PE) : 5218977, typ 165 KRB SO, zvýšený zinkový držiak vodiča D8-10, 
plast.obal, D140mm

kus 270,000 15,07 4 068,24 4 068,24 0,00

1175 021 Stavby Montáž  izolovaného vodiča m 24,000 1,21 29,04 29,04 0,00

1176 021 Stavby Izolovaný vodič isCon 750 SW  : 5408004 m 24,000 101,83 2 443,96 2 443,96 0,00

1177 021 Stavby Spojovací prvok  isCon  connect  . 5408022 ks 6,000 73,99 443,93 443,93 0,00

1178 021 Stavby Prípojka potenciálu isCon PAE  : 5408036 ks 6,000 25,13 150,79 150,79 0,00

1179 021 Stavby Držiak vedenia isCon H VA : 5408056 ks 6,000 4,84 29,01 29,01 0,00

1180 021 Stavby Príchytka Star-Quick SQ-20 SW  , 2146164 ks 18,000 1,37 24,73 24,73 0,00

1181 021 Stavby Podpera na ploché strechy  : 5218700, typ 165 MBG-8-10 kus 18,000 3,75 67,52 67,52 0,00

1182 021 Stavby - adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG kus 18,000 0,77 13,87 13,87 0,00

1183 021 Stavby Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom m 175,000 2,00 349,39 349,39 0,00

1184 021 Stavby Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2) m 175,000 5,81 1 016,27 1 016,27 0,00

1185 021 Stavby Montáž zachytávacej tyče kus 17,000 15,97 271,52 271,52 0,00

1186 021 Stavby Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000, kus 13,000 32,90 427,72 427,72 0,00

1187 021 Stavby Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401989, typ 101 VL3000, kus 4,000 48,81 195,24 195,24 0,00

1188 021 Stavby Podstavec statívu zachyt. stožiara, betónový FangFix (16kg) : 5403227, typ F-FIX-S16, kus 4,000 22,90 91,61 91,61 0,00

1189 021 Stavby Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, kus 14,000 49,46 692,43 692,43 0,00

1190 021 Stavby - zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm kus 4,000 3,05 12,18 12,18 0,00

1191 021 Stavby Montáž bleskozvodnej svorky kus 553,000 3,33 1 840,11 1 840,11 0,00

1192 021 Stavby - distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, kus 1,000 5,62 5,62 5,62 0,00

1193 021 Stavby Držiak vedenia : 5229960 , typ 113 Z8-10 kus 10,000 3,53 35,25 35,25 0,00

1194 021 Stavby Držiak  ISO  A -500 kus 6,000 58,52 351,12 351,12 0,00

1195 021 Stavby Svorka krížová FT : 5314572,  typ 256 S6 FT kus 30,000 3,68 110,27 110,27 0,00

1196 021 Stavby Svorka krížová FT : 5314572,  typ 256 S6 FT kus 10,000 3,68 36,76 36,76 0,00

1197 021 Stavby Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená kus 3,000 7,25 21,74 21,74 0,00

1198 021 Stavby Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou) kus 17,000 3,31 56,31 56,31 0,00

1199 021 Stavby - pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287 (otvory : 1x11 - 5x 4,2 + 2x 6,9)mm kus 17,000 1,93 32,73 32,73 0,00

1200 021 Stavby - pripojovací, preklenovací diel (Al) : 5320712, typ 288 DIN (otvory : 1x11 - 2x5x 4,2 + 2x2x 6,9)mm kus 37,000 2,70 99,84 99,84 0,00

1201 021 Stavby Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30 kus 30,000 8,12 243,66 243,66 0,00

1202 021 Stavby Svorka prepojovacia : 5304270 , typ  5002 N-VA kus 13,000 59,47 773,15 773,15 0,00

1203 021 Stavby Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, kus 292,000 0,95 277,37 277,37 0,00

1204 021 Stavby
Svorka Vario - vodič x vodič (nerez V2A) : 5311551, typ 249/VA, pre T, krížové a paralélne spoje, vodičom D8-
10 (1x M10)

kus 50,000 7,33 366,51 366,51 0,00

1205 021 Stavby Svorka spojovacia 1-nás (nerez V2A) : 5304176, typ 5001 N-VA, kus 37,000 23,46 867,86 867,86 0,00

1206 021 Stavby Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard) kus 30,000 3,33 99,83 99,83 0,00

1207 021 Stavby
Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 
2,5÷16mm2

kus 30,000 0,75 22,39 22,39 0,00

1208 021 Stavby - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16) kus 30,000 0,90 27,12 27,12 0,00

1209 021 Stavby Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 13,000 1,33 17,30 17,30 0,00

1210 021 Stavby Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, kus 13,000 4,35 56,54 56,54 0,00

1211 021 Stavby Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku kus 13,000 3,33 43,26 43,26 0,00

1212 021 Stavby Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku kus 13,000 39,75 516,78 516,78 0,00

1213 021 Stavby Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m kus 3,000 17,36 52,08 52,08 0,00

1214 021 Stavby Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4 m 300,000 1,06 319,44 319,44 0,00

1215 021 Stavby Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý m 300,000 0,67 201,47 201,47 0,00

1216 021 Stavby Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6 m 300,000 1,06 319,44 319,44 0,00

1217 021 Stavby Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý m 300,000 1,00 299,65 299,65 0,00

1218 021 Stavby Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16 m 100,000 1,06 106,48 106,48 0,00

1219 021 Stavby Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý m 100,000 2,64 263,61 263,61 0,00

1220 021 Stavby Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 2x1,5 m 1 400,000 1,06 1 490,72 1 490,72 0,00

1221 021 Stavby Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 2X1,50 biely m 1 400,000 0,67 943,22 943,22 0,00

1222 021 Stavby Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 3x1,5 m 1 400,000 1,06 1 490,72 1 490,72 0,00

1223 021 Stavby Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3G1,50 m 1 400,000 0,92 1 287,78 1 287,78 0,00



1224 021 Stavby Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 3x2,5 m 600,000 1,06 638,88 638,88 0,00

1225 021 Stavby Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3G2,50 m 600,000 1,46 873,29 873,29 0,00

1226 021 Stavby Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 4x1 m 1 000,000 1,06 1 064,80 1 064,80 0,00

1227 021 Stavby Kábel Cu signálny, drôtené žily, tienený : JYTY 4x1  B2ca-s1,d1,a1 m 1 000,000 0,90 897,92 897,92 0,00

1228 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4 m 80,000 1,06 85,18 85,18 0,00

1229 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1 m 80,000 1,60 127,75 127,75 0,00

1230 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 1 600,000 1,06 1 703,68 1 703,68 0,00

1231 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 m 1 600,000 1,19 1 911,53 1 911,53 0,00

1232 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 m 700,000 1,06 745,36 745,36 0,00

1233 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1 m 700,000 2,10 1 468,39 1 468,39 0,00

1234 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 m 13 200,000 1,06 14 055,36 14 055,36 0,00

1235 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1 m 13 200,000 1,37 18 066,25 18 066,25 0,00

1236 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 10 950,000 1,06 11 659,56 11 659,56 0,00

1237 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 10 950,000 2,01 21 987,28 21 987,28 0,00

1238 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 m 885,000 1,06 942,35 942,35 0,00

1239 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1 m 885,000 2,14 1 892,32 1 892,32 0,00

1240 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 m 240,000 1,06 255,55 255,55 0,00

1241 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 240,000 3,15 755,48 755,48 0,00

1242 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 m 340,000 2,12 719,95 719,95 0,00

1243 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1 m 340,000 6,38 2 170,71 2 170,71 0,00

1244 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 m 150,000 2,12 317,63 317,63 0,00

1245 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) m 150,000 16,22 2 432,65 2 432,65 0,00

1246 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 m 430,000 2,12 910,53 910,53 0,00

1247 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1 m 430,000 10,62 4 568,14 4 568,14 0,00

1248 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x25 m 200,000 2,66 532,40 532,40 0,00

1249 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) m 200,000 25,99 5 197,35 5 197,35 0,00

1250 021 Stavby Koordinácia s ostatnými profesiami hod 150,000 21,18 3 176,25 3 176,25 0,00

1251 021 Stavby Demontáž elektroinštalácie hod 200,000 21,18 4 235,00 4 235,00 0,00

1252 021 Stavby Vysprávky a sádrovanie hod 100,000 21,18 2 117,50 2 117,50 0,00

1253 021 Stavby Sadra sivá, balenie 1kg kg 100,000 0,74 74,10 74,10 0,00

1254 021 Stavby Programovanie ks 1,000 1 597,20 1 597,20 1 597,20 0,00

1255 021 Stavby Návrh riadiaceho systému ks 1,000 1 996,50 1 996,50 1 996,50 0,00

1256 021 Stavby Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 350,000 26,62 9 317,00 9 317,00 0,00

1257 021 Stavby PD skutkového stavu ks 1,000 1 996,50 1 996,50 1 996,50 0,00

1258 021 Stavby Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5 m 4 500,000 1,06 4 791,60 4 791,60 0,00

1259 021 Stavby Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tienený : SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-P90R B2ca-s1,d1,a1 m 4 500,000 1,37 6 152,85 6 152,85 0,00

1260 021 Stavby Tehla (priemer/hrúbka) 40/150 ks 42,000 2,16 90,78 90,78 0,00

1261 021 Stavby Betón (priemer/hrúbka) 40/900 ks 4,000 3,60 14,41 14,41 0,00

1262 021 Stavby Utesnenie otvorov s materiálom ks 33,000 2,16 71,33 71,33 0,00

1263 021 Stavby Utesnenie otvorov s materiálom ks 13,000 2,16 28,10 28,10 0,00

1264 021 Stavby Montáž plechových žľabov do 250x100 m 360,000 11,53 4 150,08 4 150,08 0,00

1265 021 Stavby Trubkovanie (betón) do 32 mm ks 500,000 1,44 720,50 720,50 0,00

1266 021 Stavby Uloženie TP/Cx kábla v lište/rošte/záves ks 17 900,000 0,86 15 476,34 15 476,34 0,00

1267 021 Stavby Uloženie FO vonkajší ks 80,000 3,60 288,20 288,20 0,00

1268 021 Stavby Zvar optického vlákna ks 24,000 17,29 415,01 415,01 0,00

1269 021 Stavby Atest trasy a spoja  SM ks 24,000 9,37 224,80 224,80 0,00

1270 021 Stavby Montáž krabice (2 body) ks 153,000 2,88 440,95 440,95 0,00

1271 021 Stavby Montáž FO Box ks 2,000 31,70 63,40 63,40 0,00

1272 021 Stavby Inštalácia racku do 1D a 2D ks 1,000 31,70 31,70 31,70 0,00

1273 021 Stavby Inštalácia racku nad 32U ks 2,000 90,78 181,57 181,57 0,00

1274 021 Stavby Inštalácia Patch panelu / JRP ks 6,000 31,70 190,21 190,21 0,00

1275 021 Stavby Zemnenie rozvádzača ks 3,000 3,60 10,81 10,81 0,00

1276 021 Stavby Zakončenie kábla ACS/RM/s ks 612,000 7,21 4 409,46 4 409,46 0,00

1277 021 Stavby Označenie portov PP/TO ks 636,000 1,44 916,48 916,48 0,00

1278 021 Stavby Atest segmentu UTP/FTP Cat6a s protokolom ks 306,000 5,76 1 763,78 1 763,78 0,00

1279 021 Stavby VRN % ks 1 950,000 0,04 84,30 84,30 0,00

1280 021 Stavby Pomocné práce 2 (/h) ks 56,000 28,82 1 613,92 1 613,92 0,00

1281 021 Stavby Nastavenie a  testovanie ks 48,000 28,82 1 383,36 1 383,36 0,00

1282 021 Stavby Dopravne a logistické náklady ks 1,000 288,20 288,20 288,20 0,00

1283 021 Stavby Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 ks 17 900,000 0,74 13 225,24 13 225,24 0,00

1284 021 Stavby Modul 1xRJ45/s Cat6 509504 ks 306,000 4,02 1 231,44 1 231,44 0,00

1285 021 Stavby Zásuvka WM 2 modul, na omietku, 78x78 mm ks 52,000 2,22 115,26 115,26 0,00

1286 021 Stavby Zásuvka LG 2 modul, 45x45 mm ks 101,000 1,73 174,65 174,65 0,00

1287 021 Stavby Patch panel 24xRJ45/s Cat.6A, 1U, bezhalogénový ks 16,000 122,19 1 955,06 1 955,06 0,00

1288 021 Stavby Patch kábel S/STP 4P - 1 m, LSFROH ks 310,000 2,06 638,39 638,39 0,00

1289 021 Stavby Patch kábel S/STP 4P - 3 m, LSFROH ks 150,000 3,73 558,85 558,85 0,00

1290 021 Stavby Patch kábel S/STP 4P - 5 m, LSFROH ks 80,000 5,67 453,99 453,99 0,00

1291 021 Stavby Patch kábel S/STP 4P -10 m, LSFROH ks 30,000 9,87 296,16 296,16 0,00

1292 021 Stavby 12-vláknový 9/125µm (OS1/G.652d), LSOH R304147 ks 80,000 0,79 62,88 62,88 0,00

1293 021 Stavby 19" FO BOX 1U, pre max. 24xSC adapterov, (neosadený) ks 2,000 57,16 114,32 114,32 0,00

1294 021 Stavby Držiak pre 12/24 zvarov (Splice Holder) ks 2,000 5,97 11,95 11,95 0,00

1295 021 Stavby Ochrana zvaru ks 24,000 0,24 5,66 5,66 0,00

1296 021 Stavby SC-SC simplex adapter SM ks 24,000 1,02 24,52 24,52 0,00

1297 021 Stavby Pigtail Simplex 9/125, 1xSC, 1m ks 24,000 2,89 69,42 69,42 0,00

1298 021 Stavby Dvojdielny rozvádzač, 18U ks 1,000 262,49 262,49 262,49 0,00

1299 021 Stavby Stojanový rozvádzač, 42U ks 2,000 837,99 1 675,97 1 675,97 0,00

1300 021 Stavby 19" ventilačná jednotka 60W, 2U, (4x venilátor) ks 2,000 234,32 468,64 468,64 0,00

1301 021 Stavby 19" osvetľovacia jednotka 1U, trojbodová ks 2,000 26,88 53,76 53,76 0,00

1302 021 Stavby 19" držiak patch káblov ks 35,000 12,26 429,16 429,16 0,00

1303 021 Stavby Vyväzovací háčik ks 30,000 5,97 179,21 179,21 0,00

1304 021 Stavby 19" perforovaná polica 400mm, 1U ks 4,000 28,52 114,06 114,06 0,00

1305 021 Stavby Montážna sada skrutiek M6 (1 sada) ks 120,000 1,45 173,55 173,55 0,00

1306 021 Stavby 19" Panel 7x230V ks 6,000 35,37 212,22 212,22 0,00

1307 021 Stavby Drôt 100/54 ks 200,000 4,53 905,47 905,47 0,00

1308 021 Stavby Drôt 200/55 ks 140,000 6,45 902,33 902,33 0,00

1309 021 Stavby Drôt 400/56 ks 20,000 14,46 289,25 289,25 0,00

1310 021 Stavby FXP 25 (vonk.pr.=25, vnút. pr.=18,3) ks 1 300,000 0,69 899,18 899,18 0,00

1311 021 Stavby CL25 príchytka pre povrchovú montáž rúrok ks 1 300,000 0,17 224,80 224,80 0,00

1312 021 Stavby Vonkajšia klimatizačná jednotka SAMSUNG AM240AXVAGH/EU-DVM S2 HP Standart ks 1,000 19 078,45 19 078,45 3 968,32 15 110,14

1313 021 Stavby Vonkajšia klimatizačná jednotka SAMSUNG AM260AXVAGH/EU-DVM S2 HP Standart ks 1,000 19 651,71 19 651,71 4 087,55 15 564,15

1314 021 Stavby Montáž klimatizačných jednotiek kpl 1,000 3 301,65 3 301,65 686,74 2 614,91

1315 021 Stavby Uvedenie do prevádzky klimatizačných jednotiek kpl 2,000 322,00 644,00 133,95 510,05

1316 021 Stavby Vnútorný hydromodul SAMSUNG AM500FNBDEH/EU DVM s hydro jednotka HE ks 4,000 2 905,48 11 621,90 2 417,36 9 204,54

1317 021 Stavby Samsung MXJ-TA4122M refnet ks 1,000 239,57 239,57 49,83 189,74

1318 021 Stavby Samsung MXJ-YA3419M refnet ks 1,000 181,10 181,10 37,67 143,43

1319 021 Stavby Samsung MXJ-YA4119M refnet ks 1,000 210,34 210,34 43,75 166,59

1320 021 Stavby Samsung MXJ-YA4422M refnet ks 1,000 384,31 384,31 79,94 304,37

1321 021 Stavby Samsung MWR-WW1ON káblový diaľkový ovládač ks 4,000 159,00 636,00 132,29 503,71

1322 021 Stavby Montáž vnútorných jednotiek kpl 4,000 776,25 3 105,00 645,84 2 459,16

1323 021 Stavby Uvedenie do prevádzky vnútorných jednotiek kpl 4,000 368,00 1 472,00 306,18 1 165,82

1324 021 Stavby Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-120 , PN10, 230 V, 193 W ks 4,000 1 377,24 5 508,96 55,09 5 453,87

1325 021 Stavby Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-120 , PN10, 230 V, 193 W ks 1,000 1 377,24 1 377,24 1 377,24 0,00

1326 021 Stavby Tepelno-izolačný kryt čerpadiel Magna 3 32-120 ks 4,000 204,24 816,96 8,17 808,79

1327 021 Stavby Tepelno-izolačný kryt čerpadiel Magna 3 32-120 ks 1,000 204,24 204,24 204,24 0,00

1328 021 Stavby Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos MAGNA1 65-80 F , PN10, 230 V, 338 W,DN 65 ks 1,000 4 922,00 4 922,00 1 023,78 3 898,22

1329 021 Stavby Tepelno-izolačný kryt čerpadiel Magna 1 65-80 ks 1,000 241,96 241,96 50,33 191,63

1330 021 Stavby Montáž obehových čerpadiel do DN65, PN10 ks 5,000 28,75 143,75 7,13 136,62

1331 021 Stavby Montáž obehových čerpadiel do DN65, PN10 ks 1,000 28,75 28,75 28,75 0,00

1332 021 Stavby Trojcestný zmiešavací ventil Siemens VVF 53.40-20 DN 40, PN 25 (servopohon dod. MaR) ks 1,000 624,45 624,45 129,89 494,56

1333 021 Stavby Protipríruby k trojcestným ventilom DN40, PN16 ks 3,000 47,15 141,45 29,42 112,03

1334 021 Stavby Protipríruby k čerpadlu DN65, PN16 ks 2,000 73,60 147,20 30,62 116,58

1335 021 Stavby Montáž  trojcestného ventila ks 1,000 28,75 28,75 5,98 22,77

1336 021 Stavby Merač tepla KAMSTRUP ULTRAFLOW54+MULTICAL 602, qn=25m³/hod, DN65, PN 16, S M-BUS ks 1,000 2 622,00 2 622,00 545,38 2 076,62

1337 021 Stavby Montáž merača  tepla ks 1,000 46,00 46,00 9,57 36,43

1338 021 Stavby Akumulačná nádoba vyrovnavania/chladenia REFLEX STORATHERM HEAT H 800/R, objem 800 l ks 1,000 899,76 899,76 187,15 712,61

1339 021 Stavby Montáž akumulačnej nádoby, objem 800 litrov ks 1,000 178,40 178,40 37,11 141,29

1340 021 Stavby Elektická výhrevná vložka REFLEX EEHR 7,5 kW, 400V, dĺžka 780 mm kpl 1,000 327,52 327,52 68,12 259,40

1341 021 Stavby Montáž elektrických ohrievačov ks 1,000 40,25 40,25 8,37 31,88

1342 021 Stavby Expanzná nádoba Reflex N 200 litrov, 6 bar. kpl 1,000 437,92 437,92 91,09 346,83

1343 021 Stavby Montáž expanznej nádoby, objem 200 litrov ks 1,000 52,50 52,50 10,92 41,58

1344 021 Stavby Guľový kohút MK 1" ks 1,000 60,72 60,72 12,63 48,09

1345 021 Stavby Kombinovaný odlučovač mikrobublín a kalov Reflex Extwin  TW 65, DN 65 ks 1,000 993,37 993,37 206,62 786,75

1346 021 Stavby Protipríruby k odlučovaču DN65 ks 2,000 88,55 177,10 36,84 140,26

1347 021 Stavby Montáž odlučovača mikrobublín ks 1,000 241,50 241,50 50,23 191,27

1348 021 Stavby Odplyňovací systém Reflex Servitec S ks 1,000 2 980,80 2 980,80 620,01 2 360,79



1349 021 Stavby Automatické doplňovacie zariadenie REFLEX FILLSET IMPULS ks 1,000 669,76 669,76 139,31 530,45

1350 021 Stavby Automatická upravňa vody ks 1,000 3 277,50 3 277,50 681,72 2 595,78

1351 021 Stavby PVC hadica 3/4" pre napúšťanie a vypúšťanie, vybavenie strojovne m 20,000 2,88 57,50 11,96 45,54

1352 021 Stavby Orientačné štítky na potrubie v strojovni (typ média, smer prúdenia) ks 20,000 2,30 46,00 9,57 36,43

1353 021 Stavby Montáž orientačných štítkov ks 20,000 4,14 82,80 17,22 65,58

1354 021 Stavby Automatický odvzdušňovací ventil ks 8,000 18,40 147,20 30,62 116,58

1355 021 Stavby Poistný ventil závitový PV KD, DN 15, 3 bar ks 4,000 30,53 122,13 25,40 96,73

1356 021 Stavby Poistný ventil závitový PV KD, DN 25, 3 bar ks 1,000 110,12 110,12 22,91 87,22

1357 021 Stavby Guľový kohút závitový DN 50 ks 12,000 58,40 700,76 145,76 555,01

1358 021 Stavby Spätná klapka závitová DN 50 ks 4,000 48,97 195,87 40,74 155,13

1359 021 Stavby Filter závitový DN 50 ks 6,000 50,85 305,12 63,46 241,65

1360 021 Stavby  Vypúšťací kohút závitový DN15 ks 12,000 6,14 73,69 15,33 58,36

1361 021 Stavby  Vypúšťací kohút závitový DN20 ks 1,000 11,05 11,05 2,30 8,75

1362 021 Stavby
Teplomer bimetalový TRP100, pr. 100 mm, rozsah (0-120°C), L=100 mm,
vrátane mosadzného púzdra

ks 3,000 29,28 87,84 18,27 69,57

1363 021 Stavby Tlakomer 03312-S, pr. 100mm, rozsah (0-600 kPa) ks 2,000 20,68 41,35 8,60 32,75

1364 021 Stavby Návarky pre teplomery a snímače teploty, M 27x1,5, L=35 mm ks 3,000 3,45 10,35 2,15 8,20

1365 021 Stavby Návarky pre tlakomery a snímač tlaku, M 20x1,5, L=90 mm ks 2,000 7,53 15,07 3,13 11,93

1366 021 Stavby Uzatváracia klapka medziprírubová, PN10 DN 100 ks 8,000 119,07 952,57 198,13 754,43

1367 021 Stavby Spätná klapka pružinová prírubová, PN10 DN 100 ks 1,000 240,42 240,42 50,01 190,41

1368 021 Stavby Prírubový filter, PN16 DN 100 ks 2,000 325,74 651,48 135,51 515,97

1369 021 Stavby Protipríruby DN 100, PN10 ks 22,000 22,79 501,45 104,30 397,15

1370 021 Stavby Montáž armatúr kpl 1,000 1 035,00 1 035,00 215,28 819,72

1371 021 Stavby Podlahové vykurovanie, chladenie PYD-ALU®FLOOR VV m2 2 370,000 40,96 97 082,31 97 082,31 0,00

1372 021 Stavby Podlahové vykurovanie, chladenie PYD-ALU®FLOOR NV m2 40,000 28,65 1 145,86 1 145,86 0,00

1373 021 Stavby PYD-MF Povrchová úprava termoplechov pre sádrové potery m2 2 410,000 1,44 3 464,38 3 464,38 0,00

1374 021 Stavby PYD®-F152 Skladacia izolačná doska 15-2 do 4 kN m2 2 420,000 7,50 18 145,16 18 145,16 0,00

1375 021 Stavby PYD®-RD Okrajový dilatačný pás, univerzálny m 1 480,000 1,23 1 821,14 1 821,14 0,00

1376 021 Stavby PYD®-KL lepiaca páska z PE ks 144,000 6,57 945,58 945,58 0,00

1377 021 Stavby PYD®-SR20  Systémová rúrka 20x2 m 645,000 1,75 1 127,46 1 127,46 0,00

1378 021 Stavby PYD®-VWR20 Vodiaci oblúk pre SR20 ks 254,000 3,29 835,41 835,41 0,00

1379 021 Stavby PYD®-SCTG Príchytka pre rúrku SR ks 1 420,000 0,18 261,28 261,28 0,00

1380 021 Stavby PYD®-SD Ochranná rúrka ks 500,000 0,93 465,75 465,75 0,00

1381 021 Stavby PYD®-AD20 Prechodka so zvieracím krúžkom pre SR20 set 254,000 7,08 1 799,34 1 799,34 0,00

1382 021 Stavby PYD®-HVKD7 Rozdeľovač 7-okruhový, Dynab ks 1,000 438,85 438,85 438,85 0,00

1383 021 Stavby PYD®-HVKD8 Rozdeľovač 8-okruhový, Dynab ks 1,000 489,49 489,49 489,49 0,00

1384 021 Stavby PYD®-HVKD9 Rozdeľovač 9-okruhový, Dynab ks 2,000 537,92 1 075,85 1 075,85 0,00

1385 021 Stavby PYD®-HVKD10 Rozdeľovač 10-okruhový, Dynab ks 6,000 595,40 3 572,41 3 572,41 0,00

1386 021 Stavby PYD®-HVKD11 Rozdeľovač 11-okruhový, Dynab ks 2,000 646,04 1 292,07 1 292,07 0,00

1387 021 Stavby PYD®-HVKD12 Rozdeľovač 12-okruhový, Dynab ks 1,000 696,74 696,74 696,74 0,00

1388 021 Stavby PYD®-HV1 Izolačné puzdro ks 254,000 2,67 677,67 677,67 0,00

1389 021 Stavby PYD®-HVKDW25 Dynab pripojovacia súprava pre merač tepla do 2,5 m³/h ks 13,000 144,62 1 880,11 1 880,11 0,00

1390 021 Stavby PYD®-VSU105 Podomietková skrinka, 984 mm ks 6,000 291,99 1 751,91 1 751,91 0,00

1391 021 Stavby PYD®-VSA100 Skrinka na omietku 1000 mm ks 6,000 308,19 1 849,13 1 849,13 0,00

1392 021 Stavby PYD®-VSA120 Skrinka na omietku 1200 mm ks 1,000 334,27 334,27 334,27 0,00

1393 021 Stavby Montáž podlahového vykurovania m2 2 410,000 16,51 39 798,74 39 798,74 0,00

1394 021 Stavby HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 32x3,0 m 10,000 8,81 88,09 88,09 0,00

1395 021 Stavby HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 40x3,5 m 182,000 14,48 2 635,09 2 635,09 0,00

1396 021 Stavby HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 50x4,0 m 3,000 27,74 83,21 83,21 0,00

1397 021 Stavby Prestabo rúrka 35x1,5 m 12,000 10,95 131,38 131,38 0,00

1398 021 Stavby Prestabo rúrka 54x2,0 m 76,000 18,22 1 384,42 1 384,42 0,00

1399 021 Stavby Prestabo rúrka 64x2,0 m 22,000 39,08 859,69 859,69 0,00

1400 021 Stavby Prestabo rúrka 76,1x2,0 m 42,000 46,70 1 961,46 1 961,46 0,00

1401 021 Stavby Prestabo rúrka 88,9x2,0 m 18,000 52,91 952,41 952,41 0,00

1402 021 Stavby Prestabo rúrka 108x2,5 m 26,000 59,89 1 557,19 1 557,19 0,00

1403 021 Stavby HERZ - Koleno 90° 32x3  (P713200) ks 12,000 8,89 106,67 106,67 0,00

1404 021 Stavby HERZ - Koleno 90° 40x3,5  (P714000) ks 58,000 19,73 1 144,57 1 144,57 0,00

1405 021 Stavby HERZ - Prechod 32x3,0 - R 1"   (P703213) ks 2,000 7,88 15,76 15,76 0,00

1406 021 Stavby HERZ - Prechod 32x3,0 - R 1 1/4"   (P703214) ks 2,000 9,63 19,25 19,25 0,00

1407 021 Stavby HERZ - Prechod 40x3,5 - R 1 1/4"   (P704014) ks 18,000 11,64 209,48 209,48 0,00

1408 021 Stavby HERZ - Prechod 40x3,5 - R 1"  (P704013) ks 4,000 11,73 46,92 46,92 0,00

1409 021 Stavby Prestabo - Oblúk XL 35x1,5  (558161) ks 4,000 13,79 55,15 55,15 0,00

1410 021 Stavby Prestabo - Oblúk XL 54x2,0  (558185) ks 20,000 29,23 584,66 584,66 0,00

1411 021 Stavby Prestabo - Oblúk XL 64x2,0  (597573) ks 2,000 70,93 141,86 141,86 0,00

1412 021 Stavby Prestabo - Oblúk XL 88,9x2,0  (597580) ks 8,000 110,60 884,76 884,76 0,00

1413 021 Stavby Prestabo - Oblúk XL 108x2,5  (597597) ks 8,000 152,41 1 219,28 1 219,28 0,00

1414 021 Stavby Prestabo - T-kus 35x35x35   (558659) ks 4,000 17,09 68,36 68,36 0,00

1415 021 Stavby Prestabo - T-kus 54x35x54   (558833) ks 6,000 29,11 174,64 174,64 0,00

1416 021 Stavby Prestabo - T-kus 64x35x64   (597856) ks 2,000 173,51 347,02 347,02 0,00

1417 021 Stavby Prestabo - T-kus 76x54x76   (597917) ks 2,000 195,78 391,55 391,55 0,00

1418 021 Stavby Prestabo - T-kus 76x76x76   (597818) ks 2,000 175,64 351,28 351,28 0,00

1419 021 Stavby Prestabo - T-kus 88x35x88   (597948) ks 4,000 209,02 836,10 836,10 0,00

1420 021 Stavby Prestabo - T-kus 88x64x88   (597979) ks 2,000 242,73 485,46 485,46 0,00

1421 021 Stavby Prestabo - T-kus 108x35x108   (598006) ks 2,000 245,54 491,07 491,07 0,00

1422 021 Stavby Prestabo - Prechod 35x1,5 - R 1 " (704803) ks 24,000 14,71 353,00 353,00 0,00

1423 021 Stavby Prestabo - Prechod 64x2,0 - R 2 " (629953) ks 2,000 36,28 72,57 72,57 0,00

1424 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 54x1,5/35x1,5  (642792) ks 8,000 20,08 160,63 160,63 0,00

1425 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 76x1/35x1,5  (704742) ks 2,000 45,18 90,37 90,37 0,00

1426 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 76,1x2,0/64x2,0  (598112) ks 2,000 61,27 122,54 122,54 0,00

1427 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 76,1x2,0/54x2,0  (598129) ks 2,000 54,94 109,87 109,87 0,00

1428 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 64x2,0/54x2,0  (598105) ks 2,000 58,04 116,08 116,08 0,00

1429 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 88,9x2,0/76,1x2,0  (598150) ks 2,000 72,02 144,05 144,05 0,00

1430 021 Stavby Prestabo - Redukčný kus 108x2,5/88,9x2,0  (598198) ks 2,000 79,51 159,02 159,02 0,00

1431 021 Stavby Montáž rozvodov spájaných tvarovkami lisovaním d25 - d110 m 347,000 23,00 7 981,00 7 981,00 0,00

1432 021 Stavby Montáž rozvodov spájaných tvarovkami lisovaním d25 - d110 m 44,000 23,00 1 012,00 1 012,00 0,00

1433 021 Stavby Tlaková skúška potrubia m 347,000 0,98 339,19 339,19 0,00

1434 021 Stavby Tlaková skúška potrubia m 44,000 0,98 43,01 43,01 0,00

1435 021 Stavby Potrubie z oceľových rúr hladkých DN 25 m 10,000 15,25 152,49 31,72 120,77

1436 021 Stavby Potrubie z oceľových rúr hladkých DN 50 m 26,000 30,07 781,89 162,63 619,25

1437 021 Stavby Potrubie z oceľových rúr hladkých DN 65 m 2,000 37,54 75,07 15,61 59,46

1438 021 Stavby Potrubie z oceľových rúr hladkých DN 80 m 2,000 55,68 111,37 23,16 88,20

1439 021 Stavby Potrubie z oceľových rúr hladkých DN 100 m 10,000 68,71 687,13 142,92 544,20

1440 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 12,7 m 10,000 20,55 205,51 42,75 162,76

1441 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 15,88 m 2,000 23,69 47,38 9,86 37,52

1442 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 19,05 m 10,000 28,30 283,02 58,87 224,15

1443 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 28,58 m 10,000 45,55 455,52 94,75 360,77

1444 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 34,92 m 6,000 59,29 355,76 74,00 281,77

1445 021 Stavby Potrubie medené, vrátane izolácie Cu 41,28 m 4,000 78,53 314,13 65,34 248,79

1446 021 Stavby Chladivo R410 (rezerva na doplnenie) kg 20,000 30,02 600,30 124,86 475,44

1447 021 Stavby Naplnenie chladivového okruhu kpl 1,000 402,50 402,50 83,72 318,78

1448 021 Stavby Elektrické vykurovacie teleso Fenix ECOFLEX-TAC 15, 1500 W ks 1,000 148,45 148,45 148,45 0,00

1449 021 Stavby Elektrické vykurovacie teleso Fenix ECOFLEX-TAC 07, 750 W ks 1,000 124,27 124,27 124,27 0,00

1450 021 Stavby Montáž vykurovacieho telesa ks 2,000 51,75 103,50 103,50 0,00

1451 021 Stavby DEVI  kabel pre potrubie 64x2,0 a 88,9x2,0 kpl 1,000 529,00 529,00 529,00 0,00

1452 021 Stavby Prislušenstvo pre DEVI kábel kpl 1,000 172,50 172,50 172,50 0,00

1453 021 Stavby Montáž Devi kábla kpl 1,000 327,75 327,75 327,75 0,00

1454 021 Stavby Tepelná izolácia plasthlinikového potrubia -  Tubolit DG  pre rúrku 32x3,0, hr 30mm m 10,000 4,80 47,96 47,96 0,00

1455 021 Stavby Tepelná izolácia plasthlinikového potrubia -  Tubolit DG  pre rúrku 40x3,5, hr 30mm m 6,000 5,58 33,47 33,47 0,00

1456 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800 pre rúrku DN 25, hr 30mm m 10,000 14,17 141,68 141,68 0,00

1457 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800 pre rúrku DN 50, hr 50mm m 26,000 19,06 495,44 495,44 0,00

1458 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800 pre rúrku DN 65, hr 60mm m 2,000 21,15 42,30 42,30 0,00

1459 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800 pre rúrku DN 80, hr 80mm m 2,000 37,72 75,44 75,44 0,00

1460 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800 pre rúrku DN 100, hr 100mm m 10,000 55,13 551,31 551,31 0,00

1461 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 35x1,5, hr 30mm m 12,000 9,02 108,19 108,19 0,00

1462 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 54x2,0, hr 50mm m 76,000 19,30 1 466,57 1 466,57 0,00

1463 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 64x2,0, hr 60mm m 22,000 21,41 471,09 471,09 0,00

1464 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 76,1x2,0, hr 70mm m 42,000 21,41 899,35 899,35 0,00

1465 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 88,9x2,0, hr 80mm m 18,000 38,20 687,65 687,65 0,00

1466 021 Stavby Tepelná izolácia oceľového potrubia  -  Rockwool 800  pre rúrku 108x2,5, hr 100mm m 26,000 55,82 1 451,35 1 451,35 0,00

1467 021 Stavby Montáž izolácie potrubia do DN 80 m 262,000 11,50 3 013,00 3 013,00 0,00

1468 021 Stavby Uchytenie plasthliníkového potrubia pre rúrku 32x3 ks 6,667 4,59 30,59 30,59 0,00

1469 021 Stavby Uchytenie plasthliníkového potrubia pre rúrku 40x3,5 ks 4,000 4,83 19,32 19,32 0,00

1470 021 Stavby Uchytenie plasthliníkového potrubia pre rúrku 50x3,5 ks 4,000 5,90 23,60 23,60 0,00

1471 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 35x1,5 ks 12,000 4,59 55,06 55,06 0,00

1472 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 35x1,5 ks 0,381 4,59 1,75 1,75 0,00

1473 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 54x2,0 ks 0,833 5,98 4,98 4,98 0,00

1474 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 64x2,0 ks 0,769 11,48 8,83 8,83 0,00



1475 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 76,1x2,0 ks 3,000 11,48 34,43 34,43 0,00

1476 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 76,1x2,0 ks 0,333 11,48 3,83 3,83 0,00

1477 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 88,9x2,0 ks 0,000 11,48 0,00 0,00 0,00

1478 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku 108x2,5 ks 3,750 14,20 53,26 53,26 0,00

1479 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 50 ks 25,000 5,90 147,49 147,49 0,00

1480 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 50 ks 0,333 5,90 1,97 1,97 0,00

1481 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 65 ks 6,875 11,48 78,90 78,90 0,00

1482 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 80 ks 12,000 11,48 137,72 137,72 0,00

1483 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 100 ks 4,000 14,20 56,81 56,81 0,00

1484 021 Stavby Uchytenie oceľového potrubia pre rúrku DN 100 ks 0,286 14,20 4,06 4,06 0,00

1485 021 Stavby Montáž uchytenia potrubia kpl 1,000 943,00 943,00 943,00 0,00

1486 021 Stavby Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrchové úpravy m2 2,260 17,71 40,02 40,02 0,00

1487 021 Stavby Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie m2 350,000 4,72 1 650,25 1 650,25 0,00

1488 021 Stavby Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, ks 1,000 68,26 68,26 68,26 0,00

1489 021 Stavby Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, ks 1,000 253,25 253,25 253,25 0,00

1490 021 Stavby Demontáž dymovodov a komínov pr.250mm hod 8,000 11,50 92,00 92,00 0,00

1491 021 Stavby Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200 m 2,000 34,50 69,00 69,00 0,00

1492 021 Stavby Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l ks 2,000 46,00 92,00 92,00 0,00

1493 021 Stavby Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l ks 2,000 9,60 19,21 19,21 0,00

1494 021 Stavby Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40 ks 2,000 11,50 23,00 23,00 0,00

1495 021 Stavby
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 
m

t 0,500 89,60 44,80 44,80 0,00

1496 021 Stavby Demontáž potrubia z oceľových rúrok m 900,000 5,12 4 605,75 4 605,75 0,00

1497 021 Stavby Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m t 2,410 98,95 238,46 238,46 0,00

1498 021 Stavby Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100 ks 2,000 14,21 28,43 28,43 0,00

1499 021 Stavby Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2 ks 10,000 8,46 84,64 84,64 0,00

1500 021 Stavby Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm ks 80,000 11,50 920,00 920,00 0,00

1501 021 Stavby Vnútrostav. premiestnenie demontovaných vykurovacích telies t 4,000 70,92 283,68 283,68 0,00

1502 021 Stavby Vypustenie vody zo systému hod 4,000 17,25 69,00 69,00 0,00

1503 021 Stavby Plnenie a odvzdušnenie systému kpl 1,000 805,00 805,00 805,00 0,00

1504 021 Stavby Vykurovacia skúška hod 72,000 17,25 1 242,00 1 242,00 0,00

1505 021 Stavby Doprava zariadení a materiálu na stavbu kpl 1,000 1 495,00 1 495,00 1 495,00 0,00

1506 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie galérie a depozitu kpl 1,000 17 997,50 17 997,50 17 997,50 0,00

1507 021 Stavby Parný elektrický zvlhčovač kpl 1,000 3 785,80 3 785,80 3 785,80 0,00

1508 021 Stavby Kondenzačná jednotka ks 1,000 1 952,70 1 952,70 1 952,70 0,00

1509 021 Stavby AHU box ks 1,000 571,55 571,55 571,55 0,00

1510 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,90 144,90 144,90 0,00

1511 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 14,000 39,33 550,62 550,62 0,00

1512 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 800x500 UR S ks 1,000 160,66 160,66 160,66 0,00

1513 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 400x1500 UR S ks 1,000 296,24 296,24 296,24 0,00

1514 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 ks 21,000 131,33 2 757,93 2 757,93 0,00

1515 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 1,000 164,16 164,16 164,16 0,00

1516 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia ks 2,000 43,45 86,89 86,89 0,00

1517 021 Stavby
požiarná klapka 500x200 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 292,10 292,10 292,10 0,00

1518 021 Stavby
požiarná klapka 630x250 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy,  s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 2,000 292,10 584,20 584,20 0,00

1519 021 Stavby
požiarná klapka 800x200 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy,  s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 356,04 356,04 356,04 0,00

1520 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 4,000 4,26 17,02 17,02 0,00

1521 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 630x400, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 3

ks 2,000 213,33 426,65 426,65 0,00

1522 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x630, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 1,000 197,80 197,80 197,80 0,00

1523 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1000x250, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 5

ks 1,000 296,24 296,24 296,24 0,00

1524 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 160mm ručná s predprípravou na servopohon ks 6,000 20,98 125,87 125,87 0,00

1525 021 Stavby  kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 18,000 5,14 92,61 92,61 0,00

1526 021 Stavby  kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 57,000 6,60 376,06 376,06 0,00

1527 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 79,97 79,97 79,97 0,00

1528 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 5,000 32,15 160,76 160,76 0,00

1529 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 11,000 38,49 423,40 423,40 0,00

1530 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2000 m 12,000 48,62 583,39 583,39 0,00

1531 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 1,000 62,34 62,34 62,34 0,00

1532 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2700 m 7,000 80,61 564,28 564,28 0,00

1533 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 1,000 92,55 92,55 92,55 0,00

1534 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3900 m 1,000 122,74 122,74 122,74 0,00

1535 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 7,000 3,30 23,09 23,09 0,00

1536 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-125 ks 14,000 13,62 190,61 190,61 0,00

1537 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°160 ks 12,000 12,18 146,11 146,11 0,00

1538 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 2,000 6,58 13,16 13,16 0,00

1539 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 4,000 8,98 35,91 35,91 0,00

1540 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 6,000 8,38 50,26 50,26 0,00

1541 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 4,000 12,18 48,70 48,70 0,00

1542 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 7,000 6,84 47,86 47,86 0,00

1543 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x500 ks 4,000 17,93 71,73 71,73 0,00

1544 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x630 ks 4,000 21,05 84,21 84,21 0,00

1545 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x800 ks 2,000 25,59 51,18 51,18 0,00

1546 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x1000 ks 2,000 35,69 71,37 71,37 0,00

1547 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°630x250 ks 4,000 36,65 146,59 146,59 0,00

1548 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°1000x250 ks 2,000 73,45 146,91 146,91 0,00

1549 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x630 ks 1,000 42,48 42,48 42,48 0,00

1550 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x400 ks 4,000 56,12 224,48 224,48 0,00

1551 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x630 ks 1,000 75,55 75,55 75,55 0,00

1552 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°630x250 ks 1,000 74,43 74,43 74,43 0,00

1553 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBLP 90° 250x630-630x630 ks 2,000 102,82 205,65 205,65 0,00

1554 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x800 u=175 ks 1,000 38,79 38,79 38,79 0,00

1555 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-400x200 ks 1,000 13,66 13,66 13,66 0,00

1556 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-500x200 ks 1,000 28,45 28,45 28,45 0,00

1557 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x400-1000x250 ks 1,000 47,84 47,84 47,84 0,00

1558 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x630-400x400 ks 1,000 40,77 40,77 40,77 0,00

1559 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-400x400 ks 1,000 46,58 46,58 46,58 0,00

1560 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-400x630 ks 1,000 52,04 52,04 52,04 0,00

1561 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-630x400 ks 2,000 52,04 104,08 104,08 0,00

1562 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x200-500x200 ks 1,000 33,13 33,13 33,13 0,00

1563 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x250-630x200 ks 1,000 37,03 37,03 37,03 0,00

1564 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x250-800x200 ks 1,000 41,96 41,96 41,96 0,00

1565 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x400-250x630 ks 1,000 42,76 42,76 42,76 0,00

1566 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x400-630x250 ks 1,000 42,76 42,76 42,76 0,00

1567 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1000x250-800x500 ks 1,000 63,86 63,86 63,86 0,00

1568 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 1000x250-315x250-1000x250 ks 1,000 87,71 87,71 87,71 0,00

1569 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NK 800x200-1200x200-1200x200 ks 1,000 179,85 179,85 179,85 0,00

1570 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 25,000 20,99 524,72 524,72 0,00

1571 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 20,000 25,63 512,52 512,52 0,00

1572 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie galérie a depozitu kpl 1,000 2 875,00 2 875,00 2 875,00 0,00

1573 021 Stavby Parný elektrický zvlhčovač kpl 1,000 632,50 632,50 632,50 0,00

1574 021 Stavby Kondenzačná jednotka ks 1,000 230,00 230,00 230,00 0,00

1575 021 Stavby AHU box ks 1,000 85,65 85,65 85,65 0,00

1576 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

1577 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 14,000 7,86 110,00 110,00 0,00

1578 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 800x500 UR S ks 1,000 40,17 40,17 40,17 0,00

1579 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 400x1500 UR S ks 1,000 44,44 44,44 44,44 0,00

1580 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 ks 21,000 32,83 689,43 689,43 0,00

1581 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 1,000 41,04 41,04 41,04 0,00

1582 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia ks 2,000 10,86 21,72 21,72 0,00

1583 021 Stavby
požiarná klapka 500x200 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 29,21 29,21 29,21 0,00

1584 021 Stavby
požiarná klapka 630x250 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy,  s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 2,000 29,21 58,42 58,42 0,00

1585 021 Stavby
požiarná klapka 800x200 s aktivačným mechanizmom H0
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy,  s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 35,61 35,61 35,61 0,00

1586 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 4,000 1,05 4,21 4,21 0,00

1587 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 630x400, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 3

ks 2,000 31,99 63,99 63,99 0,00

1588 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x630, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 1,000 29,63 29,63 29,63 0,00

1589 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1000x250, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 5

ks 1,000 44,44 44,44 44,44 0,00

1590 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 160mm ručná s predprípravou na servopohon ks 6,000 5,24 31,47 31,47 0,00

1591 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 18,000 4,63 83,35 83,35 0,00



1592 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 57,000 5,94 338,46 338,46 0,00

1593 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 27,99 27,99 27,99 0,00

1594 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 5,000 11,25 56,27 56,27 0,00

1595 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 11,000 13,47 148,19 148,19 0,00

1596 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2000 m 12,000 17,02 204,19 204,19 0,00

1597 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 1,000 21,82 21,82 21,82 0,00

1598 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2700 m 7,000 28,21 197,50 197,50 0,00

1599 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 1,000 32,39 32,39 32,39 0,00

1600 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3900 m 1,000 42,96 42,96 42,96 0,00

1601 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 7,000 1,15 8,08 8,08 0,00

1602 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-125 ks 14,000 4,77 66,71 66,71 0,00

1603 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°160 ks 12,000 4,26 51,14 51,14 0,00

1604 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 2,000 2,30 4,60 4,60 0,00

1605 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 4,000 3,14 12,57 12,57 0,00

1606 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 6,000 2,93 17,59 17,59 0,00

1607 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 4,000 4,26 17,05 17,05 0,00

1608 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 7,000 2,39 16,75 16,75 0,00

1609 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x500 ks 4,000 6,28 25,11 25,11 0,00

1610 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x630 ks 4,000 7,37 29,47 29,47 0,00

1611 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x800 ks 2,000 8,96 17,91 17,91 0,00

1612 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x1000 ks 2,000 12,49 24,98 24,98 0,00

1613 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°630x250 ks 4,000 12,83 51,31 51,31 0,00

1614 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°1000x250 ks 2,000 25,71 51,42 51,42 0,00

1615 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x630 ks 1,000 14,87 14,87 14,87 0,00

1616 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x400 ks 4,000 19,64 78,57 78,57 0,00

1617 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x630 ks 1,000 26,44 26,44 26,44 0,00

1618 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°630x250 ks 1,000 26,05 26,05 26,05 0,00

1619 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBLP 90° 250x630-630x630 ks 2,000 35,99 71,98 71,98 0,00

1620 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x800 u=175 ks 1,000 13,58 13,58 13,58 0,00

1621 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-400x200 ks 1,000 4,78 4,78 4,78 0,00

1622 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-500x200 ks 1,000 9,96 9,96 9,96 0,00

1623 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x400-1000x250 ks 1,000 16,74 16,74 16,74 0,00

1624 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x630-400x400 ks 1,000 14,27 14,27 14,27 0,00

1625 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-400x400 ks 1,000 16,30 16,30 16,30 0,00

1626 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-400x630 ks 1,000 18,21 18,21 18,21 0,00

1627 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x598-630x400 ks 2,000 18,21 36,43 36,43 0,00

1628 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x200-500x200 ks 1,000 11,59 11,59 11,59 0,00

1629 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x250-630x200 ks 1,000 12,96 12,96 12,96 0,00

1630 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x250-800x200 ks 1,000 14,69 14,69 14,69 0,00

1631 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x400-250x630 ks 1,000 14,97 14,97 14,97 0,00

1632 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x400-630x250 ks 1,000 14,97 14,97 14,97 0,00

1633 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1000x250-800x500 ks 1,000 22,35 22,35 22,35 0,00

1634 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 1000x250-315x250-1000x250 ks 1,000 30,70 30,70 30,70 0,00

1635 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NK 800x200-1200x200-1200x200 ks 1,000 62,95 62,95 62,95 0,00

1636 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 25,000 15,74 393,54 393,54 0,00

1637 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 20,000 8,97 179,38 179,38 0,00

1638 021 Stavby podstropná rekuperačná jednotka kpl 1,000 13 245,22 13 245,22 13 245,22 0,00

1639 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 2.01 ks 1,000 810,93 810,93 810,93 0,00

1640 021 Stavby AHU box ks 1,000 571,02 571,02 571,02 0,00

1641 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,51 144,51 144,51 0,00

1642 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 18,000 39,28 707,11 707,11 0,00

1643 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 125, počet dýz 16, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 2,000 124,59 249,17 249,17 0,00

1644 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 1,000 131,32 131,32 131,32 0,00

1645 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 3,000 4,88 14,65 14,65 0,00

1646 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil odvodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 6,31 6,31 6,31 0,00

1647 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil prívodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 12,88 12,88 12,88 0,00

1648 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozme r225x125, lamely horizontálne, eloxovaný 
hliník

ks 5,000 11,53 57,66 57,66 0,00

1649 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozmer 325x75, lamely horizontálne, eloxovaný 
hliník

ks 4,000 10,44 41,75 41,75 0,00

1650 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozmer 500x200, lamely vertikálne, eloxovaný 
hliník

ks 1,000 21,13 21,13 21,13 0,00

1651 021 Stavby
požiarná klapka 300x150 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 226,44 226,44 226,44 0,00

1652 021 Stavby
požiarná klapka 400x200 s aktivačným mechanizmom 
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 4,000 268,53 1 074,14 1 074,14 0,00

1653 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 5,000 4,21 21,05 21,05 0,00

1654 021 Stavby tlmič hluku na potrubie Ø 315, dĺžky 0,5 m ks 1,000 140,34 140,34 140,34 0,00

1655 021 Stavby tlmič hluku na potrubie Ø 315, dĺžky 1,0 m ks 3,000 203,93 611,78 611,78 0,00

1656 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 125mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 19,99 39,99 39,99 0,00

1657 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 180mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 21,94 21,94 21,94 0,00

1658 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 125mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 60,42 60,42 60,42 0,00

1659 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x150mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 67,70 67,70 67,70 0,00

1660 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 67,70 67,70 67,70 0,00

1661 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 100 m 24,000 4,08 97,88 97,88 0,00

1662 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 125 m 18,000 5,14 92,61 92,61 0,00

1663 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 160 m 3,000 6,60 19,79 19,79 0,00

1664 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 180 m 1,000 7,78 7,78 7,78 0,00

1665 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 315 m 3,000 15,63 46,90 46,90 0,00

1666 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 59,98 59,98 59,98 0,00

1667 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 700 m 3,000 16,95 50,86 50,86 0,00

1668 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 13,000 24,22 314,92 314,92 0,00

1669 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 38,000 32,15 1 221,76 1 221,76 0,00

1670 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 100 ks 4,000 2,38 9,52 9,52 0,00

1671 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°180-100 ks 2,000 15,21 30,43 30,43 0,00

1672 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°125-100 ks 1,000 11,22 11,22 11,22 0,00

1673 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 1,000 13,62 13,62 13,62 0,00

1674 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-100 ks 1,000 15,21 15,21 15,21 0,00

1675 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°100 ks 2,000 6,78 13,56 13,56 0,00

1676 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°100 ks 2,000 5,78 11,56 11,56 0,00

1677 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°125 ks 3,000 6,38 19,13 19,13 0,00

1678 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°315 ks 5,000 15,73 78,67 78,67 0,00

1679 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 15,000 5,98 89,67 89,67 0,00

1680 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 8,000 6,58 52,62 52,62 0,00

1681 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 2,000 8,98 17,95 17,95 0,00

1682 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°315 ks 2,000 19,43 38,87 38,87 0,00

1683 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 60°315 ks 2,000 21,97 43,94 43,94 0,00

1684 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 13,000 6,78 88,11 88,11 0,00

1685 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 6,000 8,38 50,26 50,26 0,00

1686 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 1,000 12,18 12,18 12,18 0,00

1687 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°315 ks 1,000 27,41 27,41 27,41 0,00

1688 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 2,000 5,64 11,28 11,28 0,00

1689 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 1,000 6,84 6,84 6,84 0,00

1690 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-100 ks 1,000 7,44 7,44 7,44 0,00

1691 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 325x75 ks 4,000 3,52 14,07 14,07 0,00

1692 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x200 ks 1,000 5,98 5,98 5,98 0,00

1693 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NKH 125 ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00

1694 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°125x200 ks 2,000 8,82 17,63 17,63 0,00

1695 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°150x300 ks 2,000 12,18 24,35 24,35 0,00

1696 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°160x280 ks 4,000 12,18 48,70 48,70 0,00

1697 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 8,000 15,59 124,75 124,75 0,00

1698 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°300x150 ks 2,000 15,11 30,23 30,23 0,00

1699 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°315x250 ks 1,000 17,55 17,55 17,55 0,00

1700 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°400x200 ks 6,000 20,27 121,64 121,64 0,00

1701 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°280x160 ks 1,000 25,61 25,61 25,61 0,00

1702 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 3,000 41,31 123,92 123,92 0,00

1703 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=110 ks 2,000 22,99 45,98 45,98 0,00

1704 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=200 ks 1,000 22,99 22,99 22,99 0,00

1705 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-200x125 ks 1,000 10,92 10,92 10,92 0,00

1706 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 180-200x125 ks 1,000 11,76 11,76 11,76 0,00

1707 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200x150-20x125 ks 1,000 15,53 15,53 15,53 0,00

1708 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200x200-200x150 ks 1,000 17,63 17,63 17,63 0,00

1709 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x150-250x200 ks 1,000 20,99 20,99 20,99 0,00

1710 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x200-280x160 ks 1,000 22,25 22,25 22,25 0,00

1711 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315-250x315 ks 2,000 14,93 29,87 29,87 0,00

1712 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315-400x200 ks 2,000 19,51 39,03 39,03 0,00



1713 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia T kus 400x200-250x200-200x200 ks 1,000 36,65 36,65 36,65 0,00

1714 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 400x200-300x200-125x200 ks 1,000 38,97 38,97 38,97 0,00

1715 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 280x160 ks 1,000 4,20 4,20 4,20 0,00

1716 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 300x150 ks 1,000 4,20 4,20 4,20 0,00

1717 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 15,000 20,99 314,83 314,83 0,00

1718 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 13,000 25,63 333,14 333,14 0,00

1719 021 Stavby podstropná rekuperačná jednotka kpl 1,000 690,00 690,00 690,00 0,00

1720 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 2.01 ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

1721 021 Stavby AHU box ks 1,000 85,65 85,65 85,65 0,00

1722 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

1723 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 18,000 7,86 141,42 141,42 0,00

1724 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 125, počet dýz 16, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 2,000 31,15 62,29 62,29 0,00

1725 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 1,000 32,83 32,83 32,83 0,00

1726 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 3,000 1,22 3,66 3,66 0,00

1727 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil odvodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 1,58 1,58 1,58 0,00

1728 021 Stavby Tanierové ventily kovový ventil prívodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 3,22 3,22 3,22 0,00

1729 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozme r225x125, lamely horizontálne, eloxovaný 
hliník

ks 5,000 2,88 14,42 14,42 0,00

1730 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozmer 325x75, lamely horizontálne, eloxovaný 
hliník

ks 4,000 2,61 10,44 10,44 0,00

1731 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia _rozmer 500x200, lamely vertikálne, eloxovaný 
hliník

ks 1,000 5,28 5,28 5,28 0,00

1732 021 Stavby
požiarná klapka 300x150 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 22,64 22,64 22,64 0,00

1733 021 Stavby
požiarná klapka 400x200 s aktivačným mechanizmom 
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 4,000 26,85 107,41 107,41 0,00

1734 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 5,000 1,05 5,26 5,26 0,00

1735 021 Stavby tlmič hluku na potrubie Ø 315, dĺžky 0,5 m ks 1,000 35,08 35,08 35,08 0,00

1736 021 Stavby tlmič hluku na potrubie Ø 315, dĺžky 1,0 m ks 3,000 50,98 152,94 152,94 0,00

1737 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 125mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 5,00 10,00 10,00 0,00

1738 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 180mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 5,48 5,48 5,48 0,00

1739 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø 125mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 15,10 15,10 15,10 0,00

1740 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x150mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 16,92 16,92 16,92 0,00

1741 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 16,92 16,92 16,92 0,00

1742 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 100 m 24,000 3,67 88,10 88,10 0,00

1743 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 125 m 18,000 4,63 83,35 83,35 0,00

1744 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 160 m 3,000 5,94 17,81 17,81 0,00

1745 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 180 m 1,000 7,01 7,01 7,01 0,00

1746 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 315 m 3,000 14,07 42,21 42,21 0,00

1747 021 Stavby kruhové potrubie priemeru spojky potrubia kpl 1,000 20,99 20,99 20,99 0,00

1748 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 700 m 3,000 5,93 17,80 17,80 0,00

1749 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 13,000 8,48 110,22 110,22 0,00

1750 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 38,000 11,25 427,61 427,61 0,00

1751 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 100 ks 4,000 0,83 3,33 3,33 0,00

1752 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°180-100 ks 2,000 5,33 10,65 10,65 0,00

1753 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°125-100 ks 1,000 3,93 3,93 3,93 0,00

1754 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 1,000 4,77 4,77 4,77 0,00

1755 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-100 ks 1,000 5,33 5,33 5,33 0,00

1756 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°100 ks 2,000 2,37 4,74 4,74 0,00

1757 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°100 ks 2,000 2,02 4,04 4,04 0,00

1758 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°125 ks 3,000 2,23 6,70 6,70 0,00

1759 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°315 ks 5,000 5,51 27,54 27,54 0,00

1760 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 15,000 2,09 31,38 31,38 0,00

1761 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 8,000 2,30 18,42 18,42 0,00

1762 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 2,000 3,14 6,28 6,28 0,00

1763 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°315 ks 2,000 6,80 13,60 13,60 0,00

1764 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 60°315 ks 2,000 7,69 15,38 15,38 0,00

1765 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 13,000 2,37 30,84 30,84 0,00

1766 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 6,000 2,93 17,59 17,59 0,00

1767 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 1,000 4,26 4,26 4,26 0,00

1768 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°315 ks 1,000 9,59 9,59 9,59 0,00

1769 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 2,000 1,97 3,95 3,95 0,00

1770 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 1,000 2,39 2,39 2,39 0,00

1771 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-100 ks 1,000 2,60 2,60 2,60 0,00

1772 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 325x75 ks 4,000 1,23 4,93 4,93 0,00

1773 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x200 ks 1,000 2,09 2,09 2,09 0,00

1774 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NKH 125 ks 2,000 0,87 1,74 1,74 0,00

1775 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°125x200 ks 2,000 3,09 6,17 6,17 0,00

1776 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°150x300 ks 2,000 4,26 8,52 8,52 0,00

1777 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°160x280 ks 4,000 4,26 17,05 17,05 0,00

1778 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 8,000 5,46 43,66 43,66 0,00

1779 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°300x150 ks 2,000 5,29 10,58 10,58 0,00

1780 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°315x250 ks 1,000 6,14 6,14 6,14 0,00

1781 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°400x200 ks 6,000 7,10 42,57 42,57 0,00

1782 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°280x160 ks 1,000 8,96 8,96 8,96 0,00

1783 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 3,000 14,46 43,37 43,37 0,00

1784 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=110 ks 2,000 8,05 16,09 16,09 0,00

1785 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=200 ks 1,000 8,05 8,05 8,05 0,00

1786 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-200x125 ks 1,000 3,82 3,82 3,82 0,00

1787 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 180-200x125 ks 1,000 4,11 4,11 4,11 0,00

1788 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200x150-20x125 ks 1,000 5,44 5,44 5,44 0,00

1789 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200x200-200x150 ks 1,000 6,17 6,17 6,17 0,00

1790 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x150-250x200 ks 1,000 7,35 7,35 7,35 0,00

1791 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x200-280x160 ks 1,000 7,79 7,79 7,79 0,00

1792 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315-250x315 ks 2,000 5,23 10,45 10,45 0,00

1793 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315-400x200 ks 2,000 6,83 13,66 13,66 0,00

1794 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia T kus 400x200-250x200-200x200 ks 1,000 12,83 12,83 12,83 0,00

1795 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 400x200-300x200-125x200 ks 1,000 13,64 13,64 13,64 0,00

1796 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 280x160 ks 1,000 1,47 1,47 1,47 0,00

1797 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 300x150 ks 1,000 1,47 1,47 1,47 0,00

1798 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 15,000 15,74 236,12 236,12 0,00

1799 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 13,000 8,97 116,60 116,60 0,00

1800 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie knižnice kpl 1,000 24 640,71 24 640,71 24 640,71 0,00

1801 021 Stavby Parný elektrický zvlhčovač kpl 1,000 3 998,55 3 998,55 3 998,55 0,00

1802 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 3.01 ks 2,000 2 208,32 4 416,64 4 416,64 0,00

1803 021 Stavby AHU box ks 2,000 571,02 1 142,04 1 142,04 0,00

1804 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 2,000 144,51 289,02 289,02 0,00

1805 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 40,000 28,06 1 122,40 1 122,40 0,00

1806 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 630x1500 UR S ks 1,000 315,85 315,85 315,85 0,00

1807 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 1500x500 UR S ks 1,000 524,21 524,21 524,21 0,00

1808 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 36,000 164,15 5 909,44 5 909,44 0,00

1809 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia ks 3,000 85,95 257,84 257,84 0,00

1810 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 4,000 38,30 153,21 153,21 0,00

1811 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 2,000 22,39 44,78 44,78 0,00

1812 021 Stavby
požiarná klapka 500x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 305,57 305,57 305,57 0,00

1813 021 Stavby
požiarná klapka 700x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 351,87 351,87 351,87 0,00

1814 021 Stavby
požiarná klapka 710x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 399,86 399,86 399,86 0,00

1815 021 Stavby
požiarná klapka 800x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 374,60 374,60 374,60 0,00

1816 021 Stavby
požiarná klapka 1100x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 369,55 369,55 369,55 0,00

1817 021 Stavby
požiarná klapka 1120x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 375,44 375,44 375,44 0,00

1818 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 6,000 4,21 25,25 25,25 0,00

1819 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 22,87 22,87 22,87 0,00

1820 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 200x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 60,42 120,84 120,84 0,00

1821 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 250x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 63,64 127,29 127,29 0,00

1822 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 3,000 67,70 203,09 203,09 0,00

1823 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 400x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 73,69 147,39 147,39 0,00

1824 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 400x400mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 110,03 110,03 110,03 0,00

1825 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 500x250mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 91,41 91,41 91,41 0,00

1826 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 500x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 84,13 84,13 84,13 0,00

1827 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 700x250mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 107,15 107,15 107,15 0,00

1828 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 700x400mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 140,47 140,47 140,47 0,00

1829 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1000x800, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 5

ks 2,000 515,25 1 030,51 1 030,51 0,00



1830 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1200x315, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 6

ks 1,000 352,99 352,99 352,99 0,00

1831 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1200x400, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 6

ks 1,000 386,30 386,30 386,30 0,00

1832 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 160 m 21,000 6,60 138,55 138,55 0,00

1833 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 200 m 21,000 8,32 174,66 174,66 0,00

1834 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 66,64 66,64 66,64 0,00

1835 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 27,000 24,22 654,06 654,06 0,00

1836 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 27,000 32,15 868,09 868,09 0,00

1837 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 30,000 38,49 1 154,73 1 154,73 0,00

1838 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 2000 m 18,000 48,62 875,08 875,08 0,00

1839 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 18,000 62,35 1 122,23 1 122,23 0,00

1840 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 20,000 92,55 1 851,06 1 851,06 0,00

1841 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3500 m 1,000 110,16 110,16 110,16 0,00

1842 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3900 m 3,000 122,74 368,22 368,22 0,00

1843 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 4400 m 2,000 146,46 292,93 292,93 0,00

1844 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 17,000 3,30 56,08 56,08 0,00

1845 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°200-160 ks 6,000 17,97 107,84 107,84 0,00

1846 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-160 ks 2,000 17,97 35,95 35,95 0,00

1847 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 1,000 17,97 17,97 17,97 0,00

1848 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 10,000 8,98 89,77 89,77 0,00

1849 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 16,000 11,98 191,61 191,61 0,00

1850 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 7,000 12,18 85,23 85,23 0,00

1851 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 10,000 8,04 80,37 80,37 0,00

1852 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 200x200 ks 1,000 3,52 3,52 3,52 0,00

1853 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 300x200 ks 1,000 4,58 4,58 4,58 0,00

1854 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x200 ks 1,000 5,28 5,28 5,28 0,00

1855 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x250 ks 1,000 6,68 6,68 6,68 0,00

1856 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 550x200 ks 1,000 6,68 6,68 6,68 0,00

1857 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 600x100 ks 4,000 5,98 23,91 23,91 0,00

1858 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 15°400x710 ks 2,000 16,39 32,79 32,79 0,00

1859 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°710x400 ks 2,000 35,59 71,17 71,17 0,00

1860 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°1100x400 ks 2,000 53,79 107,57 107,57 0,00

1861 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°100x1100 ks 2,000 26,87 53,74 53,74 0,00

1862 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 4,000 15,59 62,38 62,38 0,00

1863 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x200 ks 4,000 13,85 55,42 55,42 0,00

1864 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x700 ks 6,000 25,99 155,94 155,94 0,00

1865 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x1200 ks 2,000 43,62 87,25 87,25 0,00

1866 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°400x710 ks 2,000 36,79 73,57 73,57 0,00

1867 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x315 ks 4,000 24,17 96,68 96,68 0,00

1868 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x400 ks 4,000 27,67 110,68 110,68 0,00

1869 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x550 ks 2,000 33,53 67,06 67,06 0,00

1870 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x200 ks 2,000 25,19 50,38 50,38 0,00

1871 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x500 ks 2,000 36,65 73,29 73,29 0,00

1872 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x700 ks 2,000 46,76 93,53 93,53 0,00

1873 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x800 ks 1,000 51,16 51,16 51,16 0,00

1874 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x400 ks 2,000 56,12 112,24 112,24 0,00

1875 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1100 ks 2,000 125,45 250,91 250,91 0,00

1876 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1120 ks 1,000 127,25 127,25 127,25 0,00

1877 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1200 ks 2,000 134,45 268,90 268,90 0,00

1878 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°500x250 ks 1,000 56,90 56,90 56,90 0,00

1879 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°550x200 ks 2,000 58,84 117,68 117,68 0,00

1880 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°630x800 ks 2,000 147,49 294,97 294,97 0,00

1881 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°700x250 ks 6,000 87,13 522,77 522,77 0,00

1882 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°710x400 ks 2,000 105,12 210,24 210,24 0,00

1883 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°710x400-700x400 ks 1,000 93,53 93,53 93,53 0,00

1884 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°800x630 ks 2,000 187,95 375,90 375,90 0,00

1885 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°800x1000 ks 1,000 272,98 272,98 272,98 0,00

1886 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1000x800-600x800 ks 1,000 232,02 232,02 232,02 0,00

1887 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1120x400-1100x400 ks 1,000 149,97 149,97 149,97 0,00

1888 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1400x400-1100x400 ks 1,000 229,72 229,72 229,72 0,00

1889 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 180x200 u=37 ks 1,000 17,63 17,63 17,63 0,00

1890 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x200 u=35 ks 2,000 18,47 36,95 36,95 0,00

1891 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x700 u=65 ks 1,000 41,56 41,56 41,56 0,00

1892 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x700 u=240 ks 1,000 41,56 41,56 41,56 0,00

1893 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x1200 u=250 ks 1,000 71,05 71,05 71,05 0,00

1894 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR160-150x150 ks 1,000 10,50 10,50 10,50 0,00

1895 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-200x150 ks 2,000 11,34 22,67 22,67 0,00

1896 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-295x95 ks 2,000 11,76 23,51 23,51 0,00

1897 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x180 ks 1,000 13,02 13,02 13,02 0,00

1898 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x200 ks 2,000 13,44 26,87 26,87 0,00

1899 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-250x200 ks 3,000 14,27 42,82 42,82 0,00

1900 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-315x200 ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00

1901 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250x200-180x200 ks 1,000 19,73 19,73 19,73 0,00

1902 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x200-250x200 ks 2,000 22,25 44,50 44,50 0,00

1903 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-200 ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00

1904 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-315x150 ks 2,000 21,43 42,86 42,86 0,00

1905 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-315x200 ks 1,000 24,17 24,17 24,17 0,00

1906 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x400-800x250 ks 1,000 41,17 41,17 41,17 0,00

1907 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 500x250-250x200 ks 2,000 26,11 52,22 52,22 0,00

1908 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x800-630x1500 ks 1,000 106,86 106,86 106,86 0,00

1909 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 700x250-700x200 ks 1,000 41,17 41,17 41,17 0,00

1910 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 710x400-700x250 ks 1,000 45,96 45,96 45,96 0,00

1911 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 800x250-315x200 ks 1,000 34,79 34,79 34,79 0,00

1912 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1000x800-630x800 ks 1,000 88,87 88,87 88,87 0,00

1913 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1120x400-1100x400 ks 1,000 57,92 57,92 57,92 0,00

1914 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-800x600 ks 1,000 80,27 80,27 80,27 0,00

1915 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1000x800 ks 1,000 89,36 89,36 89,36 0,00

1916 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1200x315 ks 1,000 82,74 82,74 82,74 0,00

1917 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1200x400 ks 1,000 84,81 84,81 84,81 0,00

1918 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1200x250-1000x800 ks 1,000 68,50 68,50 68,50 0,00

1919 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1200x315-1100x400 ks 1,000 57,92 57,92 57,92 0,00

1920 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1500x500-1200x250 ks 1,000 72,67 72,67 72,67 0,00

1921 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus700x250-400x200-300x200 ks 1,000 70,75 70,75 70,75 0,00

1922 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 280x200-150x200-315x200 ks 1,000 28,55 28,55 28,55 0,00

1923 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 300x200-150x200-280x200 ks 1,000 29,39 29,39 29,39 0,00

1924 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 315x150-150x50-315x150 ks 1,000 27,29 27,29 27,29 0,00

1925 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 315x200-180x200-200x200 ks 1,000 28,85 28,85 28,85 0,00

1926 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 550x200-250x200-300x200 ks 1,000 44,42 44,42 44,42 0,00

1927 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 1200x400-400x400-700x400 ks 1,000 102,05 102,05 102,05 0,00

1928 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 200x180 ks 1,000 3,36 3,36 3,36 0,00

1929 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 1400x400 ks 1,000 31,04 31,04 31,04 0,00

1930 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 100,000 20,99 2 098,89 2 098,89 0,00

1931 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 28,000 25,63 717,52 717,52 0,00

1932 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie knižnice kpl 1,000 2 875,00 2 875,00 2 875,00 0,00

1933 021 Stavby Parný elektrický zvlhčovač kpl 1,000 632,50 632,50 632,50 0,00

1934 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 3.01 ks 2,000 230,00 460,00 460,00 0,00

1935 021 Stavby AHU box ks 2,000 85,65 171,31 171,31 0,00

1936 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 2,000 36,13 72,25 72,25 0,00

1937 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 40,000 5,61 224,48 224,48 0,00

1938 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 630x1500 UR S ks 1,000 78,96 78,96 78,96 0,00

1939 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 1500x500 UR S ks 1,000 131,05 131,05 131,05 0,00

1940 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 36,000 41,04 1 477,36 1 477,36 0,00

1941 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia ks 3,000 21,49 64,46 64,46 0,00

1942 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 4,000 9,58 38,30 38,30 0,00

1943 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 2,000 5,60 11,20 11,20 0,00

1944 021 Stavby
požiarná klapka 500x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 30,56 30,56 30,56 0,00

1945 021 Stavby
požiarná klapka 700x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 35,19 35,19 35,19 0,00

1946 021 Stavby
požiarná klapka 710x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 39,99 39,99 39,99 0,00

1947 021 Stavby
požiarná klapka 800x250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 37,46 37,46 37,46 0,00

1948 021 Stavby
požiarná klapka 1100x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 36,96 36,96 36,96 0,00

1949 021 Stavby
požiarná klapka 1120x400 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 37,54 37,54 37,54 0,00

1950 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 6,000 1,05 6,31 6,31 0,00

1951 021 Stavby regulačná klapka na kruhové potrubie Ø200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 5,72 5,72 5,72 0,00



1952 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 200x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 15,10 30,21 30,21 0,00

1953 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 250x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 15,91 31,82 31,82 0,00

1954 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 300x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 3,000 16,92 50,77 50,77 0,00

1955 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 400x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 2,000 18,42 36,85 36,85 0,00

1956 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 400x400mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 27,51 27,51 27,51 0,00

1957 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 500x250mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 22,85 22,85 22,85 0,00

1958 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 500x200mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 21,03 21,03 21,03 0,00

1959 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 700x250mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 26,79 26,79 26,79 0,00

1960 021 Stavby regulačná klapka na hranaté potrubie 700x400mm ručná s predprípravou na servopohon ks 1,000 35,12 35,12 35,12 0,00

1961 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1000x800, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 5

ks 2,000 77,29 154,58 154,58 0,00

1962 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1200x315, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 6

ks 1,000 52,95 52,95 52,95 0,00

1963 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 1200x400, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 6

ks 1,000 57,94 57,94 57,94 0,00

1964 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 21,000 5,94 124,69 124,69 0,00

1965 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 21,000 7,49 157,19 157,19 0,00

1966 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 23,32 23,32 23,32 0,00

1967 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 27,000 8,48 228,92 228,92 0,00

1968 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 27,000 11,25 303,83 303,83 0,00

1969 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 30,000 13,47 404,16 404,16 0,00

1970 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 2000 m 18,000 17,02 306,28 306,28 0,00

1971 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 18,000 21,82 392,78 392,78 0,00

1972 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 20,000 32,39 647,87 647,87 0,00

1973 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3500 m 1,000 38,56 38,56 38,56 0,00

1974 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 3900 m 3,000 42,96 128,88 128,88 0,00

1975 021 Stavby spojky potrubia štvorhranné potrubie do obvodu 4400 m 2,000 51,26 102,52 102,52 0,00

1976 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 17,000 1,15 19,63 19,63 0,00

1977 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°200-160 ks 6,000 6,29 37,74 37,74 0,00

1978 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-160 ks 2,000 6,29 12,58 12,58 0,00

1979 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 1,000 6,29 6,29 6,29 0,00

1980 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 10,000 3,14 31,42 31,42 0,00

1981 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 16,000 4,19 67,06 67,06 0,00

1982 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 7,000 4,26 29,83 29,83 0,00

1983 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 10,000 2,81 28,13 28,13 0,00

1984 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 200x200 ks 1,000 1,23 1,23 1,23 0,00

1985 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 300x200 ks 1,000 1,60 1,60 1,60 0,00

1986 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x200 ks 1,000 1,85 1,85 1,85 0,00

1987 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x250 ks 1,000 2,34 2,34 2,34 0,00

1988 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 550x200 ks 1,000 2,34 2,34 2,34 0,00

1989 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 600x100 ks 4,000 2,09 8,37 8,37 0,00

1990 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 15°400x710 ks 2,000 5,74 11,48 11,48 0,00

1991 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°710x400 ks 2,000 12,46 24,91 24,91 0,00

1992 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°1100x400 ks 2,000 18,82 37,65 37,65 0,00

1993 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°100x1100 ks 2,000 9,40 18,81 18,81 0,00

1994 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 4,000 5,46 21,83 21,83 0,00

1995 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x200 ks 4,000 4,85 19,40 19,40 0,00

1996 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x700 ks 6,000 9,10 54,58 54,58 0,00

1997 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°250x1200 ks 2,000 15,27 30,54 30,54 0,00

1998 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°400x710 ks 2,000 12,88 25,75 25,75 0,00

1999 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x315 ks 4,000 8,46 33,84 33,84 0,00

2000 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x400 ks 4,000 9,68 38,74 38,74 0,00

2001 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x550 ks 2,000 11,73 23,47 23,47 0,00

2002 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x200 ks 2,000 8,82 17,63 17,63 0,00

2003 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x500 ks 2,000 12,83 25,65 25,65 0,00

2004 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x700 ks 2,000 16,37 32,73 32,73 0,00

2005 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x800 ks 1,000 17,91 17,91 17,91 0,00

2006 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x400 ks 2,000 19,64 39,28 39,28 0,00

2007 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1100 ks 2,000 43,91 87,82 87,82 0,00

2008 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1120 ks 1,000 44,54 44,54 44,54 0,00

2009 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x1200 ks 2,000 47,06 94,12 94,12 0,00

2010 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°500x250 ks 1,000 19,91 19,91 19,91 0,00

2011 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°550x200 ks 2,000 20,59 41,19 41,19 0,00

2012 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°630x800 ks 2,000 51,62 103,24 103,24 0,00

2013 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°700x250 ks 6,000 30,49 182,97 182,97 0,00

2014 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°710x400 ks 2,000 36,79 73,59 73,59 0,00

2015 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°710x400-700x400 ks 1,000 32,73 32,73 32,73 0,00

2016 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°800x630 ks 2,000 65,78 131,57 131,57 0,00

2017 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°800x1000 ks 1,000 95,54 95,54 95,54 0,00

2018 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1000x800-600x800 ks 1,000 81,21 81,21 81,21 0,00

2019 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1120x400-1100x400 ks 1,000 52,49 52,49 52,49 0,00

2020 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°1400x400-1100x400 ks 1,000 80,40 80,40 80,40 0,00

2021 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 180x200 u=37 ks 1,000 6,17 6,17 6,17 0,00

2022 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x200 u=35 ks 2,000 6,47 12,93 12,93 0,00

2023 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x700 u=65 ks 1,000 14,55 14,55 14,55 0,00

2024 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x700 u=240 ks 1,000 14,55 14,55 14,55 0,00

2025 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 250x1200 u=250 ks 1,000 24,87 24,87 24,87 0,00

2026 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR160-150x150 ks 1,000 3,67 3,67 3,67 0,00

2027 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-200x150 ks 2,000 3,97 7,94 7,94 0,00

2028 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 160-295x95 ks 2,000 4,11 8,23 8,23 0,00

2029 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x180 ks 1,000 4,56 4,56 4,56 0,00

2030 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x200 ks 2,000 4,70 9,40 9,40 0,00

2031 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-250x200 ks 3,000 5,00 14,99 14,99 0,00

2032 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-315x200 ks 1,000 4,91 4,91 4,91 0,00

2033 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250x200-180x200 ks 1,000 6,91 6,91 6,91 0,00

2034 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x200-250x200 ks 2,000 7,79 15,58 15,58 0,00

2035 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-200 ks 1,000 4,91 4,91 4,91 0,00

2036 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-315x150 ks 2,000 7,50 15,00 15,00 0,00

2037 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-315x200 ks 1,000 8,46 8,46 8,46 0,00

2038 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x400-800x250 ks 1,000 14,41 14,41 14,41 0,00

2039 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 500x250-250x200 ks 2,000 9,14 18,28 18,28 0,00

2040 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 630x800-630x1500 ks 1,000 37,40 37,40 37,40 0,00

2041 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 700x250-700x200 ks 1,000 14,41 14,41 14,41 0,00

2042 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 710x400-700x250 ks 1,000 16,09 16,09 16,09 0,00

2043 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 800x250-315x200 ks 1,000 12,18 12,18 12,18 0,00

2044 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1000x800-630x800 ks 1,000 31,10 31,10 31,10 0,00

2045 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1120x400-1100x400 ks 1,000 20,27 20,27 20,27 0,00

2046 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-800x600 ks 1,000 28,10 28,10 28,10 0,00

2047 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1000x800 ks 1,000 31,28 31,28 31,28 0,00

2048 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1200x315 ks 1,000 28,96 28,96 28,96 0,00

2049 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1189x892-1200x400 ks 1,000 29,68 29,68 29,68 0,00

2050 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1200x250-1000x800 ks 1,000 23,97 23,97 23,97 0,00

2051 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1200x315-1100x400 ks 1,000 20,27 20,27 20,27 0,00

2052 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 1500x500-1200x250 ks 1,000 25,43 25,43 25,43 0,00

2053 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus700x250-400x200-300x200 ks 1,000 24,76 24,76 24,76 0,00

2054 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 280x200-150x200-315x200 ks 1,000 9,99 9,99 9,99 0,00

2055 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 300x200-150x200-280x200 ks 1,000 10,29 10,29 10,29 0,00

2056 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 315x150-150x50-315x150 ks 1,000 9,55 9,55 9,55 0,00

2057 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 315x200-180x200-200x200 ks 1,000 10,10 10,10 10,10 0,00

2058 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 550x200-250x200-300x200 ks 1,000 15,55 15,55 15,55 0,00

2059 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 1200x400-400x400-700x400 ks 1,000 35,72 35,72 35,72 0,00

2060 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 200x180 ks 1,000 1,18 1,18 1,18 0,00

2061 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 1400x400 ks 1,000 10,86 10,86 10,86 0,00

2062 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 100,000 15,74 1 574,17 1 574,17 0,00

2063 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 28,000 8,97 251,13 251,13 0,00

2064 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie odb.knih.činnosti kpl 1,000 4 085,26 4 085,26 4 085,26 0,00

2065 021 Stavby výfukový  kus s ochrannou mriežkou VKF 315 ks 1,000 36,35 36,35 36,35 0,00

2066 021 Stavby Nasávací  kus OS45°250 so sitom ks 1,000 15,62 15,62 15,62 0,00

2067 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 6,31 6,31 6,31 0,00

2068 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 2x75 ks 1,000 25,26 25,26 25,26 0,00

2069 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 160, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 8,75 8,75 8,75 0,00

2070 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 160, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 5,000 16,75 83,76 83,76 0,00

2071 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 1x75 ks 1,000 25,53 25,53 25,53 0,00

2072 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 2x75 ks 4,000 25,26 101,04 101,04 0,00

2073 021 Stavby stenová mriežka dvojradová 300x100 eloxovaný hliník pre napojenie na stenový box ks 2,000 25,25 50,51 50,51 0,00

2074 021 Stavby stenový box na napojenie mriežky 300x100 s pripojením na hadicu 2x75 ks 2,000 6,82 13,64 13,64 0,00

2075 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný s bočným napojením na potrubie Ø160, 6xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 1,000 73,14 73,14 73,14 0,00



2076 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný, s bočným napojením na potrubie Ø160, 10xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 4,000 96,12 384,48 384,48 0,00

2077 021 Stavby Tlmiče hluku pre kruhové potrubie kruhový tlmič hluku na potrubie Ø 160 dĺžky 0,5m ks 2,000 76,76 153,52 153,52 0,00

2078 021 Stavby Tlmiče hluku pre kruhové potrubie kruhový tlmič hluku na potrubie Ø 250 dĺžky 1,0m ks 2,000 148,01 296,03 296,03 0,00

2079 021 Stavby tesniaci "O" krúžok pre napojenie flexibilneho plastového potrubia a distribučného boxu ks 30,000 2,10 63,14 63,14 0,00

2080 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 125 m 1,000 5,15 5,15 5,15 0,00

2081 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 160 m 5,000 6,60 32,99 32,99 0,00

2082 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 250 m 8,000 10,31 82,50 82,50 0,00

2083 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 13,33 13,33 13,33 0,00

2084 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-160 ks 1,000 13,62 13,62 13,62 0,00

2085 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°315-250 ks 1,000 27,95 27,95 27,95 0,00

2086 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°160 ks 4,000 8,38 33,51 33,51 0,00

2087 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 5,000 8,98 44,88 44,88 0,00

2088 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°250 ks 4,000 15,61 62,46 62,46 0,00

2089 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°315 ks 1,000 19,43 19,43 19,43 0,00

2090 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 3,000 12,18 36,53 36,53 0,00

2091 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 8,000 21,89 175,14 175,14 0,00

2092 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°315 ks 1,000 27,41 27,41 27,41 0,00

2093 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 2,000 8,04 16,07 16,07 0,00

2094 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-200 ks 2,000 10,26 20,51 20,51 0,00

2095 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 1,000 7,10 7,10 7,10 0,00

2096 021 Stavby ROZ-DUOTEC75/63-AB bal 1,000 122,57 122,57 122,57 0,00

2097 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 15,000 25,63 384,39 384,39 0,00

2098 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie odb.knih.činnosti kpl 1,000 287,50 287,50 287,50 0,00

2099 021 Stavby výfukový  kus s ochrannou mriežkou VKF 315 ks 1,000 12,72 12,72 12,72 0,00

2100 021 Stavby Nasávací  kus OS45°250 so sitom ks 1,000 3,91 3,91 3,91 0,00

2101 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 1,58 1,58 1,58 0,00

2102 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 2x75 ks 1,000 6,32 6,32 6,32 0,00

2103 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 160, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 1,000 2,19 2,19 2,19 0,00

2104 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 160, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 5,000 4,19 20,94 20,94 0,00

2105 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 1x75 ks 1,000 6,38 6,38 6,38 0,00

2106 021 Stavby stropný box s izoláciou na napojenie ventilu Ø125 s pripojením na hadicu 2x75 ks 4,000 6,32 25,26 25,26 0,00

2107 021 Stavby stenová mriežka dvojradová 300x100 eloxovaný hliník pre napojenie na stenový box ks 2,000 6,31 12,63 12,63 0,00

2108 021 Stavby stenový box na napojenie mriežky 300x100 s pripojením na hadicu 2x75 ks 2,000 1,70 3,41 3,41 0,00

2109 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný s bočným napojením na potrubie Ø160, 6xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 1,000 18,28 18,28 18,28 0,00

2110 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný, s bočným napojením na potrubie Ø160, 10xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 4,000 24,03 96,12 96,12 0,00

2111 021 Stavby kruhový tlmič hluku na potrubie Ø 160 dĺžky 0,5m ks 2,000 19,19 38,38 38,38 0,00

2112 021 Stavby kruhový tlmič hluku na potrubie Ø 250 dĺžky 1,0m ks 2,000 37,00 74,01 74,01 0,00

2113 021 Stavby tesniaci "O" krúžok pre napojenie flexibilneho plastového potrubia a distribučného boxu ks 30,000 0,53 15,78 15,78 0,00

2114 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 125 m 1,000 4,63 4,63 4,63 0,00

2115 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 160 m 5,000 5,94 29,69 29,69 0,00

2116 021 Stavby kruhové potrubie priemeru  Ø 250 m 8,000 9,28 74,25 74,25 0,00

2117 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

2118 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-160 ks 1,000 4,77 4,77 4,77 0,00

2119 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°315-250 ks 1,000 9,78 9,78 9,78 0,00

2120 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°160 ks 4,000 2,93 11,73 11,73 0,00

2121 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°160 ks 5,000 3,14 15,71 15,71 0,00

2122 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°250 ks 4,000 5,47 21,86 21,86 0,00

2123 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°315 ks 1,000 6,80 6,80 6,80 0,00

2124 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 3,000 4,26 12,78 12,78 0,00

2125 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 8,000 7,66 61,30 61,30 0,00

2126 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°315 ks 1,000 9,59 9,59 9,59 0,00

2127 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 2,000 2,81 5,63 5,63 0,00

2128 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-200 ks 2,000 3,59 7,18 7,18 0,00

2129 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 1,000 2,49 2,49 2,49 0,00

2130 021 Stavby ROZ-DUOTEC75/63-AB bal 1,000 42,90 42,90 42,90 0,00

2131 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 15,000 8,97 134,54 134,54 0,00

2132 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie čitárne kpl 1,000 9 786,84 9 786,84 9 786,84 0,00

2133 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 5.01 ks 1,000 810,93 810,93 810,93 0,00

2134 021 Stavby AHU box ks 1,000 571,02 571,02 571,02 0,00

2135 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,51 144,51 144,51 0,00

2136 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 38,000 28,06 1 066,28 1 066,28 0,00

2137 021 Stavby Distibučné elementy OBL 45° 200x400 so sieťkou proti hmyzu ks 1,000 46,93 46,93 46,93 0,00

2138 021 Stavby Distibučné elementy OS 45° 250 so sieťkou proti hmyzu ks 1,000 31,35 31,35 31,35 0,00

2139 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 4,000 151,52 606,10 606,10 0,00

2140 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 400x150, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 2,000 29,13 58,25 58,25 0,00

2141 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 400x200, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 3,000 33,17 99,50 99,50 0,00

2142 021 Stavby
požiarná klapka Ø 250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 255,91 255,91 255,91 0,00

2143 021 Stavby
požiarná klapka 400x200 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 268,53 268,53 268,53 0,00

2144 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 2,000 4,21 8,42 8,42 0,00

2145 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x200, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 3,000 107,49 322,48 322,48 0,00

2146 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 250, dĺžky 0,5m ks 1,000 111,39 111,39 111,39 0,00

2147 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 250 m 10,000 10,32 103,16 103,16 0,00

2148 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 6,66 6,66 6,66 0,00

2149 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 5,000 10,90 54,51 54,51 0,00

2150 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 24,000 32,15 771,56 771,56 0,00

2151 021 Stavby flexo potrubie do obvodu 160 m 5,000 7,10 35,48 35,48 0,00

2152 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 4,000 3,30 13,20 13,20 0,00

2153 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°250 ks 2,000 15,61 31,23 31,23 0,00

2154 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 3,000 21,89 65,68 65,68 0,00

2155 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NKH 160 ks 4,000 3,30 13,20 13,20 0,00

2156 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 45°250 ks 2,000 15,61 31,23 31,23 0,00

2157 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 90°250 ks 3,000 21,89 65,68 65,68 0,00

2158 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x150 ks 2,000 4,92 9,84 9,84 0,00

2159 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x200 ks 3,000 5,28 15,83 15,83 0,00

2160 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 1,000 15,59 15,59 15,59 0,00

2161 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 60°200x400 ks 4,000 19,49 77,97 77,97 0,00

2162 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x400 ks 2,000 27,67 55,34 55,34 0,00

2163 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°350x200 ks 1,000 32,35 32,35 32,35 0,00

2164 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 5,000 41,31 206,53 206,53 0,00

2165 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200-350x200 ks 1,000 37,03 37,03 37,03 0,00

2166 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x200 u=10 ks 2,000 18,47 36,95 36,95 0,00

2167 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=60 ks 1,000 25,73 25,73 25,73 0,00

2168 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 45°250 ks 1,000 15,61 15,61 15,61 0,00

2169 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250-400x200 ks 1,000 16,77 16,77 16,77 0,00

2170 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-200x200 ks 1,000 19,87 19,87 19,87 0,00

2171 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-315x200 ks 1,000 24,17 24,17 24,17 0,00

2172 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 560x100-400x200 ks 1,000 23,39 23,39 23,39 0,00

2173 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 200x200-200x200-200x200 ks 1,000 26,87 26,87 26,87 0,00

2174 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 200x200 ks 2,000 3,78 7,56 7,56 0,00

2175 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 560x100 ks 1,000 5,08 5,08 5,08 0,00

2176 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 38,000 25,63 973,78 973,78 0,00

2177 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie čitárne kpl 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00

2178 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 5.01 ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

2179 021 Stavby AHU box ks 1,000 85,65 85,65 85,65 0,00

2180 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

2181 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 38,000 5,61 213,26 213,26 0,00

2182 021 Stavby Distibučné elementy OBL 45° 200x400 so sieťkou proti hmyzu ks 1,000 16,43 16,43 16,43 0,00

2183 021 Stavby Distibučné elementy OS 45° 250 so sieťkou proti hmyzu ks 1,000 10,97 10,97 10,97 0,00

2184 021 Stavby
Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 _vrátane pretlakovej komory, s 
izoláciou 

ks 4,000 37,88 151,52 151,52 0,00

2185 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 400x150, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 2,000 7,28 14,56 14,56 0,00

2186 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 400x200, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 3,000 8,29 24,88 24,88 0,00

2187 021 Stavby
požiarná klapka Ø 250 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 25,59 25,59 25,59 0,00

2188 021 Stavby
požiarná klapka 400x200 s aktivačným mechanizmom
+ indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy, s požiar.odolnosťou podľa projektu PO

ks 1,000 26,85 26,85 26,85 0,00

2189 021 Stavby štítok: požiarný uzáver ks 2,000 1,05 2,10 2,10 0,00

2190 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x200, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 3,000 26,87 80,62 80,62 0,00

2191 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 250, dĺžky 0,5m ks 1,000 27,85 27,85 27,85 0,00

2192 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 250 m 10,000 9,28 92,85 92,85 0,00

2193 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 2,33 2,33 2,33 0,00



2194 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 5,000 2,73 13,63 13,63 0,00

2195 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 24,000 8,04 192,89 192,89 0,00

2196 021 Stavby flexo potrubie do obvodu 160 m 5,000 2,48 12,42 12,42 0,00

2197 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 160 ks 4,000 1,15 4,62 4,62 0,00

2198 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°250 ks 2,000 5,47 10,93 10,93 0,00

2199 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 3,000 7,66 22,99 22,99 0,00

2200 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NKH 160 ks 4,000 1,15 4,62 4,62 0,00

2201 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 45°250 ks 2,000 5,47 10,93 10,93 0,00

2202 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 90°250 ks 3,000 7,66 22,99 22,99 0,00

2203 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x150 ks 2,000 1,72 3,44 3,44 0,00

2204 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 400x200 ks 3,000 1,85 5,54 5,54 0,00

2205 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°200x400 ks 1,000 5,46 5,46 5,46 0,00

2206 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 60°200x400 ks 4,000 6,82 27,29 27,29 0,00

2207 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x400 ks 2,000 9,68 19,37 19,37 0,00

2208 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°350x200 ks 1,000 11,32 11,32 11,32 0,00

2209 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 5,000 14,46 72,28 72,28 0,00

2210 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200-350x200 ks 1,000 12,96 12,96 12,96 0,00

2211 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x200 u=10 ks 2,000 6,47 12,93 12,93 0,00

2212 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 200x400 u=60 ks 1,000 9,01 9,01 9,01 0,00

2213 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OS 45°250 ks 1,000 5,47 5,47 5,47 0,00

2214 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250-400x200 ks 1,000 5,87 5,87 5,87 0,00

2215 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x200-200x200 ks 1,000 6,96 6,96 6,96 0,00

2216 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-315x200 ks 1,000 8,46 8,46 8,46 0,00

2217 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 560x100-400x200 ks 1,000 8,19 8,19 8,19 0,00

2218 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 200x200-200x200-200x200 ks 1,000 9,40 9,40 9,40 0,00

2219 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 200x200 ks 2,000 1,32 2,65 2,65 0,00

2220 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 560x100 ks 1,000 1,78 1,78 1,78 0,00

2221 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 38,000 8,97 340,82 340,82 0,00

2222 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie literárnej kaviarne kpl 1,000 13 216,60 13 216,60 13 216,60 0,00

2223 021 Stavby vonkajšia jednotka ks 1,000 810,93 810,93 810,93 0,00

2224 021 Stavby vnútorná jednocestná kazeta ks 1,000 522,62 522,62 522,62 0,00

2225 021 Stavby Multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,51 144,51 144,51 0,00

2226 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 40,000 28,06 1 122,40 1 122,40 0,00

2227 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 2,000 34,01 68,02 68,02 0,00

2228 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 5,000 21,05 105,23 105,23 0,00

2229 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x200, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 2,000 107,49 214,99 214,99 0,00

2230 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 33,000 24,23 799,63 799,63 0,00

2231 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 4,000 32,15 128,59 128,59 0,00

2232 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 325x75 ks 5,000 3,52 17,59 17,59 0,00

2233 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x150 ks 2,000 5,62 11,24 11,24 0,00

2234 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°160x250 ks 4,000 11,34 45,34 45,34 0,00

2235 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia obl 45°200X400 ks 2,000 15,59 31,19 31,19 0,00

2236 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°150x500 ks 2,000 26,89 53,78 53,78 0,00

2237 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°160x200 ks 3,000 17,63 52,90 52,90 0,00

2238 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x160 ks 5,000 23,09 115,46 115,46 0,00

2239 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 2,000 41,31 82,61 82,61 0,00

2240 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x300-400x200 ks 2,000 26,11 52,22 52,22 0,00

2241 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-250x160 ks 2,000 22,21 44,42 44,42 0,00

2242 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 250x160-250x160-250x160 ks 1,000 29,81 29,81 29,81 0,00

2243 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 250x160 ks 3,000 3,78 11,34 11,34 0,00

2244 021 Stavby minerálna izolácia hr.100 mm s oplechovaním m2 16,000 42,09 673,44 673,44 0,00

2245 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie literárnej kaviarne kpl 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00

2246 021 Stavby vonkajšia jednotka ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

2247 021 Stavby vnútorná jednocestná kazeta ks 1,000 126,50 126,50 126,50 0,00

2248 021 Stavby Multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

2249 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 40,000 5,61 224,48 224,48 0,00

2250 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 2,000 8,50 17,00 17,00 0,00

2251 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou ks 5,000 5,26 26,31 26,31 0,00

2252 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 400x200, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 2

ks 2,000 26,87 53,75 53,75 0,00

2253 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 33,000 8,48 279,87 279,87 0,00

2254 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 4,000 11,25 45,01 45,01 0,00

2255 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 325x75 ks 5,000 1,23 6,16 6,16 0,00

2256 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 500x150 ks 2,000 1,97 3,93 3,93 0,00

2257 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°160x250 ks 4,000 3,97 15,87 15,87 0,00

2258 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia obl 45°200X400 ks 2,000 5,46 10,92 10,92 0,00

2259 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°150x500 ks 2,000 9,41 18,82 18,82 0,00

2260 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°160x200 ks 3,000 6,17 18,52 18,52 0,00

2261 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x160 ks 5,000 8,08 40,41 40,41 0,00

2262 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200 ks 2,000 14,46 28,91 28,91 0,00

2263 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 300x300-400x200 ks 2,000 9,14 18,28 18,28 0,00

2264 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x200-250x160 ks 2,000 7,77 15,55 15,55 0,00

2265 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 250x160-250x160-250x160 ks 1,000 10,43 10,43 10,43 0,00

2266 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 250x160 ks 3,000 1,32 3,97 3,97 0,00

2267 021 Stavby minerálna izolácia hr.100 mm s oplechovaním m2 16,000 34,50 552,00 552,00 0,00

2268 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie zasadačiek a kancelárií na 1.NP kpl 1,000 4 085,26 4 085,26 4 085,26 0,00

2269 021 Stavby Nasávací  kus OS45°250 so sitom ks 1,000 31,35 31,35 31,35 0,00

2270 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 ks 8,000 131,32 1 050,57 1 050,57 0,00

2271 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 4,000 164,15 656,60 656,60 0,00

2272 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 0,5m ks 1,000 91,67 91,67 91,67 0,00

2273 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 250, dĺžky 0,5m ks 1,000 111,39 111,39 111,39 0,00

2274 021 Stavby regulačná klapka kruhová na potrubie Ø 180 so servomotorom ks 4,000 21,93 87,70 87,70 0,00

2275 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 18,000 5,15 92,67 92,67 0,00

2276 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 6,000 6,60 39,59 39,59 0,00

2277 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 180 m 24,000 7,78 186,73 186,73 0,00

2278 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 1,000 8,31 8,31 8,31 0,00

2279 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 250 m 3,000 10,31 30,94 30,94 0,00

2280 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 315 m 1,000 15,71 15,71 15,71 0,00

2281 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 46,65 46,65 46,65 0,00

2282 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-125 ks 1,000 13,62 13,62 13,62 0,00

2283 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-125 ks 4,000 15,21 60,86 60,86 0,00

2284 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-180 ks 5,000 15,21 76,07 76,07 0,00

2285 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°180 ks 2,000 15,17 30,35 30,35 0,00

2286 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°180 ks 3,000 9,98 29,93 29,93 0,00

2287 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 1,000 6,58 6,58 6,58 0,00

2288 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°180 ks 5,000 10,98 54,88 54,88 0,00

2289 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 1,000 11,98 11,98 11,98 0,00

2290 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 1,000 8,38 8,38 8,38 0,00

2291 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°180 ks 5,000 15,17 75,87 75,87 0,00

2292 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 5,000 21,89 109,46 109,46 0,00

2293 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 1,000 6,84 6,84 6,84 0,00

2294 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-125 ks 2,000 7,44 14,87 14,87 0,00

2295 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-160 ks 5,000 7,44 37,19 37,19 0,00

2296 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-180 ks 1,000 8,04 8,04 8,04 0,00

2297 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-180 ks 1,000 10,26 10,26 10,26 0,00

2298 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-200 ks 1,000 10,26 10,26 10,26 0,00

2299 021 Stavby Flexo potrubie Ø 125 m 6,000 1,79 10,76 10,76 0,00

2300 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 3,000 7,10 21,29 21,29 0,00

2301 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 6,000 25,63 153,75 153,75 0,00

2302 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie zasadačiek a kancelárií na 1.NP kpl 1,000 287,50 287,50 287,50 0,00

2303 021 Stavby Nasávací  kus OS45°250 so sitom ks 1,000 10,97 10,97 10,97 0,00

2304 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 160, počet dýz 25, RAL 9010 ks 8,000 32,83 262,64 262,64 0,00

2305 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 200, počet dýz 36, RAL 9010 ks 4,000 41,04 164,15 164,15 0,00

2306 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 0,5m ks 1,000 22,92 22,92 22,92 0,00

2307 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 250, dĺžky 0,5m ks 1,000 27,85 27,85 27,85 0,00

2308 021 Stavby regulačná klapka kruhová na potrubie Ø 180 so servomotorom ks 4,000 7,67 30,70 30,70 0,00

2309 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 18,000 4,63 83,40 83,40 0,00

2310 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 6,000 5,94 35,63 35,63 0,00

2311 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 180 m 24,000 7,00 168,06 168,06 0,00

2312 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 1,000 7,48 7,48 7,48 0,00

2313 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 250 m 3,000 9,28 27,84 27,84 0,00

2314 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 315 m 1,000 14,14 14,14 14,14 0,00

2315 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 16,33 16,33 16,33 0,00

2316 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-125 ks 1,000 4,77 4,77 4,77 0,00

2317 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-125 ks 4,000 5,33 21,30 21,30 0,00

2318 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°180-180 ks 5,000 5,33 26,63 26,63 0,00



2319 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 15°180 ks 2,000 5,31 10,62 10,62 0,00

2320 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 30°180 ks 3,000 3,49 10,48 10,48 0,00

2321 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 1,000 2,30 2,30 2,30 0,00

2322 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°180 ks 5,000 3,84 19,21 19,21 0,00

2323 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 1,000 4,19 4,19 4,19 0,00

2324 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 1,000 2,93 2,93 2,93 0,00

2325 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°180 ks 5,000 5,31 26,56 26,56 0,00

2326 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°250 ks 5,000 7,66 38,31 38,31 0,00

2327 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 1,000 2,39 2,39 2,39 0,00

2328 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-125 ks 2,000 2,60 5,21 5,21 0,00

2329 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 180-160 ks 5,000 2,60 13,02 13,02 0,00

2330 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-180 ks 1,000 2,81 2,81 2,81 0,00

2331 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-180 ks 1,000 3,59 3,59 3,59 0,00

2332 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 250-200 ks 1,000 3,59 3,59 3,59 0,00

2333 021 Stavby Flexo potrubie Ø 125 m 6,000 0,63 3,77 3,77 0,00

2334 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 3,000 2,48 7,45 7,45 0,00

2335 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 6,000 8,97 53,81 53,81 0,00

2336 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie zasadačiek na 2.NP kpl 1,000 7 076,38 7 076,38 7 076,38 0,00

2337 021 Stavby vonkajšia jednotka ks 1,000 810,93 810,93 810,93 0,00

2338 021 Stavby vnútorná jednocestná kazeta ks 1,000 522,62 522,62 522,62 0,00

2339 021 Stavby Multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,51 144,51 144,51 0,00

2340 021 Stavby Distibučné elementy OS45°200 so sitom ks 1,000 24,99 24,99 24,99 0,00

2341 021 Stavby Nasávací  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 24,99 24,99 24,99 0,00

2342 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 250, počet dýz 49, RAL 9010 ks 2,000 206,24 412,48 412,48 0,00

2343 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 315, počet dýz 81, RAL 9010 ks 1,000 143,11 143,11 143,11 0,00

2344 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 1,0m ks 2,000 116,80 233,60 233,60 0,00

2345 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 15,000 8,32 124,75 124,75 0,00

2346 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 19,99 19,99 19,99 0,00

2347 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 1,000 17,97 17,97 17,97 0,00

2348 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 8,000 17,17 137,39 137,39 0,00

2349 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 225-200 ks 1,000 9,34 9,34 9,34 0,00

2350 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 315-225 ks 1,000 14,93 14,93 14,93 0,00

2351 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250x200-200 ks 2,000 14,27 28,55 28,55 0,00

2352 021 Stavby Flexo potrubie Ø 200 m 5,000 2,89 14,44 14,44 0,00

2353 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 8,000 25,63 205,01 205,01 0,00

2354 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie zasadačiek na 2.NP kpl 1,000 460,00 460,00 460,00 0,00

2355 021 Stavby vonkajšia jednotka ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

2356 021 Stavby vnútorná jednocestná kazeta ks 1,000 126,50 126,50 126,50 0,00

2357 021 Stavby Multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

2358 021 Stavby Distibučné elementy OS45°200 so sitom ks 1,000 8,75 8,75 8,75 0,00

2359 021 Stavby Nasávací  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 8,75 8,75 8,75 0,00

2360 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 250, počet dýz 49, RAL 9010 ks 2,000 51,56 103,12 103,12 0,00

2361 021 Stavby Difúzor s priemerom napájacieho potrubia 315, počet dýz 81, RAL 9010 ks 1,000 35,78 35,78 35,78 0,00

2362 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 1,0m ks 2,000 29,20 58,40 58,40 0,00

2363 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 15,000 7,49 112,28 112,28 0,00

2364 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 7,00 7,00 7,00 0,00

2365 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 1,000 6,29 6,29 6,29 0,00

2366 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 8,000 6,01 48,09 48,09 0,00

2367 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 225-200 ks 1,000 3,27 3,27 3,27 0,00

2368 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 315-225 ks 1,000 5,23 5,23 5,23 0,00

2369 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 250x200-200 ks 2,000 5,00 9,99 9,99 0,00

2370 021 Stavby Flexo potrubie Ø 200 m 5,000 1,01 5,05 5,05 0,00

2371 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 8,000 8,97 71,75 71,75 0,00

2372 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie multifunkčnej sály kpl 1,000 11 990,85 11 990,85 11 990,85 0,00

2373 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 1.01 ks 1,000 1 952,98 1 952,98 1 952,98 0,00

2374 021 Stavby AHU box ks 1,000 571,02 571,02 571,02 0,00

2375 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 144,51 144,51 144,51 0,00

2376 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 12,000 28,06 336,72 336,72 0,00

2377 021 Stavby Multi-dýzový difúzor, počet dýz 2, veľkosť 1000 na potrubie Ø160, RAL9003 ks 20,000 99,33 1 986,65 1 986,65 0,00

2378 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 600x200, lamely vertikálne, 
eloxovaný hliník

ks 8,000 50,26 402,04 402,04 0,00

2379 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 600x500, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 3

ks 2,000 238,31 476,63 476,63 0,00

2380 021 Stavby ručná regulačná klapka na potrubie Ø200 s prípravou na servo ks 10,000 22,87 228,72 228,72 0,00

2381 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 48,000 6,60 316,69 316,69 0,00

2382 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 12,000 8,31 99,76 99,76 0,00

2383 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 280 m 6,000 13,79 82,77 82,77 0,00

2384 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 79,97 79,97 79,97 0,00

2385 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 15,000 32,15 482,28 482,28 0,00

2386 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 33,000 38,49 1 270,21 1 270,21 0,00

2387 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 9,000 62,35 561,11 561,11 0,00

2388 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 3,000 92,56 277,67 277,67 0,00

2389 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 200 ks 6,000 3,48 20,87 20,87 0,00

2390 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 10,000 17,97 179,73 179,73 0,00

2391 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 2,000 17,17 34,35 34,35 0,00

2392 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 20,000 8,04 160,74 160,74 0,00

2393 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 280-200 ks 2,000 12,20 24,39 24,39 0,00

2394 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 160 ks 20,000 2,58 51,58 51,58 0,00

2395 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 600x200 ks 8,000 3,99 31,88 31,88 0,00

2396 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBJ 90°280-200 ks 2,000 16,51 33,03 33,03 0,00

2397 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBJ 90°400x315 ks 1,000 25,23 25,23 25,23 0,00

2398 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°315x400 ks 2,000 10,40 20,79 20,79 0,00

2399 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°315x400 ks 2,000 25,72 51,45 51,45 0,00

2400 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°315x710 ks 2,000 36,77 73,55 73,55 0,00

2401 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x315 ks 1,000 33,25 33,25 33,25 0,00

2402 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°596-892 ks 1,000 99,83 99,83 99,83 0,00

2403 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x315-280 ks 2,000 12,22 24,44 24,44 0,00

2404 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x315-280x315 ks 2,000 18,97 37,93 37,93 0,00

2405 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x315-315x315 ks 2,000 19,49 38,97 38,97 0,00

2406 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x892-600x500 ks 2,000 43,17 86,34 86,34 0,00

2407 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR  600x500-710x315 ks 2,000 31,71 63,42 63,42 0,00

2408 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia spojka 710x315 ks 1,000 23,88 23,88 23,88 0,00

2409 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 710x315-400x315-400x315 ks 1,000 51,17 51,17 51,17 0,00

2410 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 710x315-710x315-400x315 ks 1,000 71,41 71,41 71,41 0,00

2411 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 315x280 ks 2,000 4,16 8,32 8,32 0,00

2412 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 0,000 25,63 0,00 0,00 0,00

2413 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie multifunkčnej sály kpl 1,000 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00

2414 021 Stavby Vonkajšia kondenzačná jednotka pre napojenie priameho výparníka VZT jeddnotky 1.01 ks 1,000 230,00 230,00 230,00 0,00

2415 021 Stavby AHU box ks 1,000 142,76 142,76 142,76 0,00

2416 021 Stavby multifunkčný pevný diaľkový ovládač ks 1,000 36,13 36,13 36,13 0,00

2417 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 9,5/15,8

m 12,000 5,61 67,34 67,34 0,00

2418 021 Stavby Multi-dýzový difúzor, počet dýz 2, veľkosť 1000 na potrubie Ø160, RAL9003 ks 20,000 24,83 496,66 496,66 0,00

2419 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou _rozmer 600x200, lamely vertikálne, 
eloxovaný hliník

ks 8,000 12,56 100,51 100,51 0,00

2420 021 Stavby
Tlmiče hluku s potrubím pre hranaté potrubie s hrúbkou vložky 100mm rozmeru 600x500, dĺžky 1000mm, 
počet vložiek- 3

ks 2,000 35,75 71,49 71,49 0,00

2421 021 Stavby ručná regulačná klapka na potrubie Ø200 s prípravou na servo ks 10,000 5,72 57,18 57,18 0,00

2422 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 48,000 5,94 285,02 285,02 0,00

2423 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 12,000 7,48 89,79 89,79 0,00

2424 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 280 m 6,000 12,42 74,49 74,49 0,00

2425 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 27,99 27,99 27,99 0,00

2426 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 15,000 11,25 168,80 168,80 0,00

2427 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1700 m 33,000 13,47 444,57 444,57 0,00

2428 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 2300 m 9,000 21,82 196,39 196,39 0,00

2429 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 3100 m 3,000 32,39 97,18 97,18 0,00

2430 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 200 ks 6,000 1,22 7,31 7,31 0,00

2431 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 10,000 6,29 62,91 62,91 0,00

2432 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 2,000 6,01 12,02 12,02 0,00

2433 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 20,000 2,81 56,26 56,26 0,00

2434 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 280-200 ks 2,000 4,27 8,54 8,54 0,00

2435 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 160 ks 20,000 0,90 18,05 18,05 0,00

2436 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia NHH 600x200 ks 8,000 1,39 11,16 11,16 0,00

2437 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBJ 90°280-200 ks 2,000 5,78 11,56 11,56 0,00

2438 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBJ 90°400x315 ks 1,000 8,83 8,83 8,83 0,00

2439 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 30°315x400 ks 2,000 3,64 7,28 7,28 0,00

2440 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°315x400 ks 2,000 9,00 18,01 18,01 0,00

2441 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°315x710 ks 2,000 12,87 25,74 25,74 0,00

2442 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x315 ks 1,000 11,64 11,64 11,64 0,00



2443 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°596-892 ks 1,000 34,94 34,94 34,94 0,00

2444 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 315x315-280 ks 2,000 4,28 8,56 8,56 0,00

2445 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x315-280x315 ks 2,000 6,64 13,28 13,28 0,00

2446 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 400x315-315x315 ks 2,000 6,82 13,64 13,64 0,00

2447 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 596x892-600x500 ks 2,000 15,11 30,22 30,22 0,00

2448 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR  600x500-710x315 ks 2,000 11,10 22,20 22,20 0,00

2449 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia spojka 710x315 ks 1,000 8,36 8,36 8,36 0,00

2450 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 710x315-400x315-400x315 ks 1,000 17,91 17,91 17,91 0,00

2451 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia Tkus 710x315-710x315-400x315 ks 1,000 24,99 24,99 24,99 0,00

2452 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 315x280 ks 2,000 1,46 2,91 2,91 0,00

2453 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 0,000 8,97 0,00 0,00 0,00

2454 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie dielne a zázemia kpl 1,000 3 491,38 3 491,38 3 491,38 0,00

2455 021 Stavby protidažďová žalúzia 200x200 s upíancím rámikom a sitom ks 2,000 91,15 182,31 182,31 0,00

2456 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 160 ks 2,000 26,43 52,86 52,86 0,00

2457 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 2,000 4,88 9,76 9,76 0,00

2458 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 3,000 12,88 38,64 38,64 0,00

2459 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 160, dĺžky 0,5m ks 4,000 76,75 306,98 306,98 0,00

2460 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 3,000 4,04 12,12 12,12 0,00

2461 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 12,000 6,60 79,17 79,17 0,00

2462 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 13,33 13,33 13,33 0,00

2463 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-100 ks 1,000 9,08 9,08 9,08 0,00

2464 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 3,000 9,08 27,23 27,23 0,00

2465 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 1,000 3,99 3,99 3,99 0,00

2466 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 6,000 4,52 27,11 27,11 0,00

2467 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 6,000 8,12 48,70 48,70 0,00

2468 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-100 ks 1,000 4,56 4,56 4,56 0,00

2469 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 160 ks 1,000 1,72 1,72 1,72 0,00

2470 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 5,000 25,63 128,13 128,13 0,00

2471 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie dielne a zázemia kpl 1,000 287,50 287,50 287,50 0,00

2472 021 Stavby protidažďová žalúzia 200x200 s upíancím rámikom a sitom ks 2,000 22,79 45,58 45,58 0,00

2473 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 160 ks 2,000 6,61 13,22 13,22 0,00

2474 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 2,000 1,22 2,44 2,44 0,00

2475 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 3,000 3,22 9,66 9,66 0,00

2476 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 160, dĺžky 0,5m ks 4,000 19,19 76,75 76,75 0,00

2477 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 3,000 3,63 10,90 10,90 0,00

2478 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 12,000 5,94 71,25 71,25 0,00

2479 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

2480 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-100 ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00

2481 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 3,000 3,18 9,53 9,53 0,00

2482 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 1,000 1,39 1,39 1,39 0,00

2483 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 6,000 1,58 9,49 9,49 0,00

2484 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 6,000 2,84 17,05 17,05 0,00

2485 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-100 ks 1,000 1,60 1,60 1,60 0,00

2486 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 160 ks 1,000 0,60 0,60 0,60 0,00

2487 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 5,000 8,97 44,85 44,85 0,00

2488 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie  kancelárií na 2.NP kpl 1,000 3 530,05 3 530,05 3 530,05 0,00

2489 021 Stavby kabeláž na prepojenie rozvádzača a VZT kpl 1,000 210,45 210,45 210,45 0,00

2490 021 Stavby výfukový  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 16,66 16,66 16,66 0,00

2491 021 Stavby Nasávací  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 16,66 16,66 16,66 0,00

2492 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 200, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 2,000 11,79 23,57 23,57 0,00

2493 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 4,000 16,75 67,01 67,01 0,00

2494 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný s bočným napojením na potrubie Ø160, 8xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 1,000 87,00 87,00 87,00 0,00

2495 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 0,5m ks 4,000 91,67 366,69 366,69 0,00

2496 021 Stavby tesniaci "O" krúžok pre napojenie flexibilneho plastového potrubia a distribučného boxu ks 16,000 2,10 33,67 33,67 0,00

2497 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 1,000 5,15 5,15 5,15 0,00

2498 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 1,000 6,60 6,60 6,60 0,00

2499 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 12,000 8,31 99,76 99,76 0,00

2500 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 13,33 13,33 13,33 0,00

2501 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 2,000 11,98 23,96 23,96 0,00

2502 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 7,000 11,45 80,14 80,14 0,00

2503 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 1,000 5,36 5,36 5,36 0,00

2504 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 200 ks 1,000 2,12 2,12 2,12 0,00

2505 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 1,000 7,10 7,10 7,10 0,00

2506 021 Stavby
flexibilná plastová haica 75/63, PE-HD s vnútornou vrstvou
z PE-LD + aditiva antibakteriálne a protiplesňové

bal 1,000 122,57 122,57 122,57 0,00

2507 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 6,000 25,63 153,75 153,75 0,00

2508 021 Stavby centrálna VZT jednotka na vetranie  kancelárií na 2.NP kpl 1,000 287,50 287,50 287,50 0,00

2509 021 Stavby kabeláž na prepojenie rozvádzača a VZT kpl 1,000 345,00 345,00 345,00 0,00

2510 021 Stavby výfukový  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 5,83 5,83 5,83 0,00

2511 021 Stavby Nasávací  kus OS45°200 so sitom ks 1,000 5,83 5,83 5,83 0,00

2512 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 200, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 2,000 2,95 5,89 5,89 0,00

2513 021 Stavby kovový ventil prívodný na potrubie Ø 125, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 4,000 4,19 16,75 16,75 0,00

2514 021 Stavby
distribučný rozdeľovací box izolovaný s bočným napojením na potrubie Ø160, 8xnapojenie flexibilnej hadice 
75/63

ks 1,000 21,75 21,75 21,75 0,00

2515 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 200, dĺžky 0,5m ks 4,000 22,92 91,67 91,67 0,00

2516 021 Stavby tesniaci "O" krúžok pre napojenie flexibilneho plastového potrubia a distribučného boxu ks 16,000 0,53 8,42 8,42 0,00

2517 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 1,000 4,63 4,63 4,63 0,00

2518 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 1,000 5,94 5,94 5,94 0,00

2519 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 12,000 7,48 89,79 89,79 0,00

2520 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

2521 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-200 ks 2,000 4,19 8,39 8,39 0,00

2522 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 7,000 4,01 28,05 28,05 0,00

2523 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 1,000 1,88 1,88 1,88 0,00

2524 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia ZS 200 ks 1,000 0,74 0,74 0,74 0,00

2525 021 Stavby Flexo potrubie Ø 160 m 1,000 2,48 2,48 2,48 0,00

2526 021 Stavby
flexibilná plastová haica 75/63, PE-HD s vnútornou vrstvou
z PE-LD + aditiva antibakteriálne a protiplesňové

bal 1,000 42,90 42,90 42,90 0,00

2527 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 6,000 8,97 53,81 53,81 0,00

2528 021 Stavby
Radiálny ventilátor pre zabudovanie do podhľadu s odsávacím výkonom 80m3/h s časovačom, krytie IPX4, 
príkon 30W (230V, 50 Hz), Qv=75/110m3/h, Ps=192/245Pa

kpl 12,000 143,36 1 720,30 1 720,30 0,00

2529 021 Stavby
Nástenný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s časovačom. krytie IPX4, príkon 30W (230V, 
50 Hz), Qv=70/120m3/h, Ps=216/329Pa

kpl 1,000 149,83 149,83 149,83 0,00

2530 021 Stavby
Potrubný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s napojením na potrubie Ø 100, príkon 30 W ( 
230v, 50 Hz), Qv=150m3/h, Ps=40Pa

ks 2,000 129,38 258,77 258,77 0,00

2531 021 Stavby
Potrubný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s napojením na potrubie Ø 100, príkon 30 W ( 
230v, 50 Hz), Qv=150m3/h, Ps=40Pa

ks 6,000 129,38 776,31 776,31 0,00

2532 021 Stavby výfukový  kus OBL 45°250x150 so sitom ks 1,000 26,23 26,23 26,23 0,00

2533 021 Stavby Nasávací  kus OBL 45°250x150 so sitom ks 1,000 26,23 26,23 26,23 0,00

2534 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 27,000 4,88 131,83 131,83 0,00

2535 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 100, dĺžky 0,3m ks 16,000 65,38 1 046,02 1 046,02 0,00

2536 021 Stavby spätná klapka ne potrubie Ø100 ks 8,000 5,13 41,08 41,08 0,00

2537 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 54,000 4,03 217,72 217,72 0,00

2538 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 8,000 5,15 41,19 41,19 0,00

2539 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 7,000 6,60 46,18 46,18 0,00

2540 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 8,000 8,31 66,51 66,51 0,00

2541 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 79,97 79,97 79,97 0,00

2542 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 27,000 24,23 654,24 654,24 0,00

2543 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 200 ks 3,000 2,32 6,96 6,96 0,00

2544 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°125-100 ks 2,000 7,48 14,95 14,95 0,00

2545 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-100 ks 6,000 9,08 54,46 54,46 0,00

2546 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°200-100 ks 5,000 11,98 59,91 59,91 0,00

2547 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°100-100 ks 18,000 6,58 118,52 118,52 0,00

2548 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°125-100 ks 1,000 7,48 7,48 7,48 0,00

2549 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 1,000 9,08 9,08 9,08 0,00

2550 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-100 ks 2,000 11,98 23,96 23,96 0,00

2551 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-160 ks 1,000 11,98 11,98 11,98 0,00

2552 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 16,000 3,99 63,76 63,76 0,00

2553 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 2,000 4,39 8,77 8,77 0,00

2554 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 4,000 7,98 31,94 31,94 0,00

2555 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 60°100 ks 1,000 4,12 4,12 4,12 0,00

2556 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 41,000 4,52 185,25 185,25 0,00

2557 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 2,000 8,12 16,23 16,23 0,00

2558 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 3,000 11,45 34,35 34,35 0,00

2559 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 4,000 3,76 15,03 15,03 0,00

2560 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 4,000 4,56 18,23 18,23 0,00

2561 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-100 ks 1,000 5,36 5,36 5,36 0,00

2562 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 3,000 5,36 16,07 16,07 0,00

2563 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°150x250 ks 2,000 7,28 14,55 14,55 0,00

2564 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°150x200 ks 1,000 11,48 11,48 11,48 0,00

2565 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x100 ks 1,000 10,92 10,92 10,92 0,00



2566 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x150 ks 1,000 15,11 15,11 15,11 0,00

2567 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 150x200 u=80 ks 1,000 10,92 10,92 10,92 0,00

2568 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x150 ks 1,000 8,40 8,40 8,40 0,00

2569 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia spojka 200x150 ks 1,000 7,46 7,46 7,46 0,00

2570 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 250x150 ks 1,000 2,24 2,24 2,24 0,00

2571 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 5,000 25,63 128,13 128,13 0,00

2572 021 Stavby
Radiálny ventilátor pre zabudovanie do podhľadu s odsávacím výkonom 80m3/h s časovačom, krytie IPX4, 
príkon 30W (230V, 50 Hz), Qv=75/110m3/h, Ps=192/245Pa

kpl 12,000 28,67 344,06 344,06 0,00

2573 021 Stavby
Nástenný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s časovačom. krytie IPX4, príkon 30W (230V, 
50 Hz), Qv=70/120m3/h, Ps=216/329Pa

kpl 1,000 29,97 29,97 29,97 0,00

2574 021 Stavby
Potrubný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s napojením na potrubie Ø 100, príkon 30 W ( 
230v, 50 Hz), Qv=150m3/h, Ps=40Pa

ks 2,000 32,35 64,69 64,69 0,00

2575 021 Stavby
Potrubný radiálny ventilátor s odsávacím výkonom 150m3/h s napojením na potrubie Ø 100, príkon 30 W ( 
230v, 50 Hz), Qv=150m3/h, Ps=40Pa

ks 6,000 32,35 194,08 194,08 0,00

2576 021 Stavby výfukový  kus OBL 45°250x150 so sitom ks 1,000 9,18 9,18 9,18 0,00

2577 021 Stavby Nasávací  kus OBL 45°250x150 so sitom ks 1,000 9,18 9,18 9,18 0,00

2578 021 Stavby kovový ventil odvodný na potrubie Ø 100, signálna biela, vrátane montážneho príslušenstva ks 27,000 1,22 32,96 32,96 0,00

2579 021 Stavby kruhový tlmič hluku pre potrubie Ø 100, dĺžky 0,3m ks 16,000 16,34 261,51 261,51 0,00

2580 021 Stavby spätná klapka ne potrubie Ø100 ks 8,000 1,28 10,27 10,27 0,00

2581 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 54,000 3,63 195,95 195,95 0,00

2582 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 8,000 4,63 37,07 37,07 0,00

2583 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 160 m 7,000 5,94 41,56 41,56 0,00

2584 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 200 m 8,000 7,48 59,86 59,86 0,00

2585 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 27,99 27,99 27,99 0,00

2586 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 27,000 8,48 228,98 228,98 0,00

2587 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia NKH 200 ks 3,000 0,81 2,44 2,44 0,00

2588 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°125-100 ks 2,000 2,62 5,23 5,23 0,00

2589 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°160-100 ks 6,000 3,18 19,06 19,06 0,00

2590 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 45°200-100 ks 5,000 4,19 20,97 20,97 0,00

2591 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°100-100 ks 18,000 2,30 41,48 41,48 0,00

2592 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°125-100 ks 1,000 2,62 2,62 2,62 0,00

2593 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°160-100 ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00

2594 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-100 ks 2,000 4,19 8,39 8,39 0,00

2595 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OBJ 90°200-160 ks 1,000 4,19 4,19 4,19 0,00

2596 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°100 ks 16,000 1,39 22,32 22,32 0,00

2597 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 2,000 1,53 3,07 3,07 0,00

2598 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°200 ks 4,000 2,79 11,18 11,18 0,00

2599 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 60°100 ks 1,000 1,44 1,44 1,44 0,00

2600 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 41,000 1,58 64,84 64,84 0,00

2601 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°160 ks 2,000 2,84 5,68 5,68 0,00

2602 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°200 ks 3,000 4,01 12,02 12,02 0,00

2603 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 4,000 1,32 5,26 5,26 0,00

2604 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 160-125 ks 4,000 1,60 6,38 6,38 0,00

2605 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-100 ks 1,000 1,88 1,88 1,88 0,00

2606 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 200-160 ks 3,000 1,88 5,63 5,63 0,00

2607 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 45°150x250 ks 2,000 2,55 5,09 5,09 0,00

2608 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°150x200 ks 1,000 4,02 4,02 4,02 0,00

2609 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°200x100 ks 1,000 3,82 3,82 3,82 0,00

2610 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°250x150 ks 1,000 5,29 5,29 5,29 0,00

2611 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OD 150x200 u=80 ks 1,000 3,82 3,82 3,82 0,00

2612 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia PR 200-200x150 ks 1,000 2,94 2,94 2,94 0,00

2613 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia spojka 200x150 ks 1,000 2,61 2,61 2,61 0,00

2614 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 250x150 ks 1,000 0,78 0,78 0,78 0,00

2615 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 5,000 8,97 44,85 44,85 0,00

2616 021 Stavby
Radiálny ventilátor nástenný s odsávacím výkonom 80m3/h s časovačom, krytie IPX4, príkon 30W (230V, 50 
Hz), Qv=75/110m3/h, Ps=192/245Pa

kpl 1,000 91,56 91,56 91,56 0,00

2617 021 Stavby
Radiálny ventilátor nástenný s odsávacím výkonom 140/280 m3/h s časovačom, krytie IPX4, príkon 115W 
(230V, 50 Hz), Qv=140/280m3/h, Ps=226/490Pa, s regulátorom otáčok

kpl 1,000 183,03 183,03 183,03 0,00

2618 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 200x400 UR S ks 1,000 99,04 99,04 99,04 0,00

2619 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 200x200 UR S ks 3,000 91,15 273,44 273,44 0,00

2620 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 100 ks 1,000 37,15 37,15 37,15 0,00

2621 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 125 ks 1,000 26,43 26,43 26,43 0,00

2622 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 200x200, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 1,000 23,40 23,40 23,40 0,00

2623 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 300x150, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 1,000 25,09 25,09 25,09 0,00

2624 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 3,000 4,04 12,12 12,12 0,00

2625 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 9,000 5,14 46,30 46,30 0,00

2626 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 13,33 13,33 13,33 0,00

2627 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 700 m 3,000 16,95 50,86 50,86 0,00

2628 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 1,000 24,22 24,22 24,22 0,00

2629 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 1,000 32,16 32,16 32,16 0,00

2630 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 1,000 4,39 4,39 4,39 0,00

2631 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 1,000 4,52 4,52 4,52 0,00

2632 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 2,000 5,58 11,17 11,17 0,00

2633 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 1,000 3,76 3,76 3,76 0,00

2634 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200-100x200 ks 1,000 24,68 24,68 24,68 0,00

2635 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 100x200 ks 1,000 1,68 1,68 1,68 0,00

2636 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 8,000 25,63 205,01 205,01 0,00

2637 021 Stavby
Radiálny ventilátor nástenný s odsávacím výkonom 80m3/h s časovačom, krytie IPX4, príkon 30W (230V, 50 
Hz), Qv=75/110m3/h, Ps=192/245Pa

kpl 1,000 18,31 18,31 18,31 0,00

2638 021 Stavby
Radiálny ventilátor nástenný s odsávacím výkonom 140/280 m3/h s časovačom, krytie IPX4, príkon 115W 
(230V, 50 Hz), Qv=140/280m3/h, Ps=226/490Pa, s regulátorom otáčok

kpl 1,000 36,61 36,61 36,61 0,00

2639 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 200x400 UR S ks 1,000 34,67 34,67 34,67 0,00

2640 021 Stavby protidažďové žalúzie hliníkové s upínacím rámikom a sitom proti hmyzu PZAL 200x200 UR S ks 3,000 31,90 95,70 95,70 0,00

2641 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 100 ks 1,000 13,00 13,00 13,00 0,00

2642 021 Stavby plenum box na osadenie žalúzie - PB 200x200- Ø 125 ks 1,000 9,25 9,25 9,25 0,00

2643 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 200x200, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 1,000 5,85 5,85 5,85 0,00

2644 021 Stavby
jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 300x150, lamely horizontálne, 
eloxovaný hliník

ks 1,000 6,27 6,27 6,27 0,00

2645 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 100 m 3,000 3,63 10,90 10,90 0,00

2646 021 Stavby kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 9,000 4,63 41,67 41,67 0,00

2647 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

2648 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 700 m 3,000 5,93 17,80 17,80 0,00

2649 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1000 m 1,000 8,48 8,48 8,48 0,00

2650 021 Stavby štvorhranné potrubie do obvodu 1420 m 1,000 11,25 11,25 11,25 0,00

2651 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 1,000 1,10 1,10 1,10 0,00

2652 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°100 ks 1,000 1,13 1,13 1,13 0,00

2653 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 2,000 1,40 2,79 2,79 0,00

2654 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia PRO 125-100 ks 1,000 0,94 0,94 0,94 0,00

2655 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia OBL 90°400x200-100x200 ks 1,000 8,64 8,64 8,64 0,00

2656 021 Stavby Tvarovky hranatého potrubia ZS 100x200 ks 1,000 0,59 0,59 0,59 0,00

2657 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou m2 8,000 8,97 71,75 71,75 0,00

2658 021 Stavby split systém s vonkajšou jednotkou ks 0,000 663,62 0,00 0,00 0,00

2659 021 Stavby a vnútornou nástennou jednotkou ks 0,000 306,35 0,00 0,00 0,00

2660 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 25,000 28,06 701,50 701,50 0,00

2661 021 Stavby kabeláž na prepojenie diaľkového ovládača kpl 1,000 28,06 28,06 28,06 0,00

2662 021 Stavby split systém s vonkajšou jednotkou ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00

2663 021 Stavby a vnútornou nástennou jednotkou ks 1,000 103,50 103,50 103,50 0,00

2664 021 Stavby
Medené potrubie na prepojenie kondenzačnej jednotky a priameho výpraníka VZT vrátane izolácie a 
komunikačného kábla CU 6,4/9,5

m 25,000 5,61 140,30 140,30 0,00

2665 021 Stavby kabeláž na prepojenie diaľkového ovládača kpl 1,000 9,82 9,82 9,82 0,00

2666 021 Stavby
rámy pre VZT potrubia v exteriéri, konzoly pre kondenzačné jednotky, rámy pre VZT jednotky, závesy pre 
spiro potrubie, závesy pre hranaté potrubie, závesy pre podstropné jednotky, závesy pre zvyslé potrubia, 
závesy pre výustky, betónové kocky

kpl 1,000 5 175,00 5 175,00 5 175,00 0,00

2667 021 Stavby
acetón na odmastenie prírub, kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál, 
hranatého a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie, S-páska

kpl 1,000 3 220,00 3 220,00 3 220,00 0,00

2668 021 Stavby uvedenie do prevádzky kpl 1,000 800,00 800,00 800,00 0,00

2669 021 Stavby Mimostavenisková doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

2670 021 Stavby Stavenisková doprava kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00

2671 021 Stavby Zaškolenie obsluhy kpl 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

2672 021 Stavby Zaregulovanie systému kpl 1,000 600,00 600,00 600,00 0,00

2673 021 Stavby Lešenie kpl 1,000 557,38 557,38 557,38 0,00

2674 021 Stavby VRN kpl 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00

2675 021 Stavby Plast-hliníkové potrubie (PE-Xc/Al/PE-HD) d20x2,25 m 260,000 6,31 1 640,60 1 640,60 0,00

2676 021 Stavby Plast-hliníkové potrubie (PE-Xc/Al/PE-HD) d25x2,5 m 82,000 7,49 614,18 614,18 0,00

2677 021 Stavby Plast-hliníkové potrubie (PE-Xc/Al/PE-HD) d32x3,0 m 30,000 10,02 300,60 300,60 0,00

2678 021 Stavby Plast-hliníkové potrubie (PE-Xc/Al/PE-HD) d40x4,0 m 20,000 15,23 304,60 304,60 0,00

2679 021 Stavby Plast-hliníkové potrubie (PE-Xc/Al/PE-HD) d63x6,0 m 28,000 38,15 1 068,20 1 068,20 0,00

2680 021 Stavby Koleno 90° 20 ks 178,000 5,09 906,02 906,02 0,00

2681 021 Stavby Koleno 90° 25 ks 41,000 7,64 313,24 313,24 0,00

2682 021 Stavby Koleno 90° 32 ks 26,000 12,60 327,60 327,60 0,00

2683 021 Stavby Koleno 90° 40 ks 3,000 21,15 63,45 63,45 0,00



2684 021 Stavby Koleno 90° 63 ks 4,000 59,89 239,56 239,56 0,00

2685 021 Stavby T-kus 20 ks 42,000 6,65 279,30 279,30 0,00

2686 021 Stavby T-kus 25 ks 4,000 11,42 45,68 45,68 0,00

2687 021 Stavby T-kus 32 ks 4,000 17,17 68,68 68,68 0,00

2688 021 Stavby T-kus 40 ks 1,000 29,83 29,83 29,83 0,00

2689 021 Stavby T-kus 63 ks 1,000 80,81 80,81 80,81 0,00

2690 021 Stavby T-kus redukovaný 25-20-20 ks 17,000 9,63 163,71 163,71 0,00

2691 021 Stavby T-kus redukovaný 20-25-20 ks 2,000 9,86 19,72 19,72 0,00

2692 021 Stavby T-kus redukovaný 25-20-25 ks 17,000 9,63 163,71 163,71 0,00

2693 021 Stavby T-kus redukovaný 25-25-20 ks 5,000 10,56 52,80 52,80 0,00

2694 021 Stavby T-kus redukovaný 32-20-25 ks 1,000 14,75 14,75 14,75 0,00

2695 021 Stavby T-kus redukovaný 32-25-32 ks 1,000 15,09 15,09 15,09 0,00

2696 021 Stavby T-kus redukovaný 32-25-25 ks 3,000 15,99 47,97 47,97 0,00

2697 021 Stavby T-kus redukovaný 40-32-32 ks 1,000 24,79 24,79 24,79 0,00

2698 021 Stavby T-kus redukovaný 40-32-40 ks 2,000 25,43 50,86 50,86 0,00

2699 021 Stavby T-kus redukovaný 63-32-63 ks 2,000 61,55 123,10 123,10 0,00

2700 021 Stavby T-kus s vnútorným závitom 20-1/2"-20 ks 6,000 15,01 90,06 90,06 0,00

2701 021 Stavby Spojka redukovaná 32-20 ks 2,000 9,14 18,28 18,28 0,00

2702 021 Stavby Spojka redukovaná 32-25 ks 4,000 10,39 41,56 41,56 0,00

2703 021 Stavby Spojka redukovaná 40-32 ks 1,000 14,79 14,79 14,79 0,00

2704 021 Stavby Spojka redukovaná 63-40 ks 1,000 43,02 43,02 43,02 0,00

2705 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d20 - 1/2" ks 33,000 7,64 252,12 252,12 0,00

2706 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d20 - 1/2" ks 10,000 7,64 76,40 76,40 0,00

2707 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d25 - 3/4" ks 16,000 10,52 168,32 168,32 0,00

2708 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d25 - 3/4" ks 8,000 10,52 84,16 84,16 0,00

2709 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d32 - 1" ks 8,000 17,71 141,68 141,68 0,00

2710 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d40 - 5/4" ks 2,000 30,42 60,84 60,84 0,00

2711 021 Stavby spojka s vnútorným závitom d63 - 2" ks 4,000 45,39 181,56 181,56 0,00

2712 021 Stavby nástenné koleno 20-1/2" ks 81,000 11,74 950,94 950,94 0,00

2713 021 Stavby nástenné koleno zátky 1/2" ks 81,000 4,04 327,24 327,24 0,00

2714 021 Stavby šrúbenie DN 15 ks 16,000 4,61 73,76 73,76 0,00

2715 021 Stavby šrúbenie DN 20 ks 14,000 7,80 109,20 109,20 0,00

2716 021 Stavby šrúbenie DN 20 ks 10,000 7,80 78,00 78,00 0,00

2717 021 Stavby šrúbenie DN 25 ks 6,000 10,61 63,66 63,66 0,00

2718 021 Stavby šrúbenie DN 25 ks 2,000 10,61 21,22 21,22 0,00

2719 021 Stavby šrúbenie DN 32 ks 2,000 25,19 50,38 50,38 0,00

2720 021 Stavby šrúbenie DN 50 ks 4,000 51,81 207,24 207,24 0,00

2721 021 Stavby tlaková skúška potrubia do DN 50 m 420,000 2,92 1 226,40 1 226,40 0,00

2722 021 Stavby preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 420,000 1,53 642,60 642,60 0,00

2723 021 Stavby montáž vodovodného plathliníkového potrubia lisovaním d 20 mm m 260,000 7,72 2 007,20 2 007,20 0,00

2724 021 Stavby montáž vodovodného plathliníkového potrubia lisovaním d 25 mm m 82,000 8,77 719,14 719,14 0,00

2725 021 Stavby montáž vodovodného plathliníkového potrubia lisovaním d 32 mm m 30,000 11,23 336,90 336,90 0,00

2726 021 Stavby montáž vodovodného plathliníkového potrubia lisovaním d 40 mm m 20,000 14,09 281,80 281,80 0,00

2727 021 Stavby montáž vodovodného plathliníkového potrubia lisovaním d 63 mm m 28,000 32,04 897,12 897,12 0,00

2728 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 22x13 mm m 180,000 2,26 406,80 406,80 0,00

2729 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 22x20 mm m 80,000 3,18 254,40 254,40 0,00

2730 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 28x13 mm m 45,000 2,38 107,10 107,10 0,00

2731 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 28x20 mm m 37,000 3,55 131,35 131,35 0,00

2732 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 35x13 mm m 23,000 2,89 66,47 66,47 0,00

2733 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 35x30 mm m 7,000 5,53 38,71 38,71 0,00

2734 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 40x13 mm m 20,000 2,97 59,40 59,40 0,00

2735 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 64x13 mm m 28,000 4,00 112,00 112,00 0,00

2736 021 Stavby montáž tepelnoizolačných trubíc z PE, hr. izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm m 365,000 4,29 1 565,85 1 565,85 0,00

2737 021 Stavby montáž tepelnoizolačných trubíc z PE, hr. izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice 39-70 mm m 48,000 4,87 233,76 233,76 0,00

2738 021 Stavby montáž tepelnoizolačných trubíc z PE, hr. izolácie 30 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm m 7,000 9,03 63,21 63,21 0,00

2739 021 Stavby iné fitingy (redukcie, prechody, vsuvky, ...) kpl 1,000 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00

2740 021 Stavby montáž kpl 1,000 720,00 720,00 720,00 0,00

2741 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) d20 ks 216,000 3,68 794,88 794,88 0,00

2742 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 20-24 mm ks 216,000 2,35 507,60 507,60 0,00

2743 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) d25 ks 58,000 4,35 252,30 252,30 0,00

2744 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 25-28 mm ks 58,000 2,32 134,56 134,56 0,00

2745 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) d32 ks 22,000 5,79 127,38 127,38 0,00

2746 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 32-36 mm ks 22,000 2,32 51,04 51,04 0,00

2747 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) d40 ks 12,000 5,79 69,48 69,48 0,00

2748 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 48-53 mm ks 12,000 2,32 27,84 27,84 0,00

2749 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) d63 ks 14,000 7,44 104,16 104,16 0,00

2750 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 67-73 mm ks 14,000 2,32 32,48 32,48 0,00

2751 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 15 ks 11,000 10,10 111,10 111,10 0,00

2752 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 1/2 ks 11,000 3,39 37,29 37,29 0,00

2753 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 20 ks 4,000 12,22 48,88 48,88 0,00

2754 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 20 ks 8,000 12,22 97,76 97,76 0,00

2755 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4 ks 4,000 5,55 22,20 22,20 0,00

2756 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4 ks 8,000 5,55 44,40 44,40 0,00

2757 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 25 ks 4,000 19,43 77,72 77,72 0,00

2758 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 1 ks 4,000 6,18 24,72 24,72 0,00

2759 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 32 ks 1,000 28,40 28,40 28,40 0,00

2760 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4 ks 1,000 7,25 7,25 7,25 0,00

2761 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 50 ks 2,000 43,37 86,74 86,74 0,00

2762 021 Stavby montáž guľového kohúta závitového priameho G 2 ks 2,000 11,35 22,70 22,70 0,00

2763 021 Stavby monometer radiálny D63, 0-16 bar ks 1,000 17,40 17,40 17,40 0,00

2764 021 Stavby spätný ventil 1/4" F x 1/2" M ks 1,000 18,85 18,85 18,85 0,00

2765 021 Stavby montáž armatúr závitových sjedným závitom ks 1,000 1,44 1,44 1,44 0,00

2766 021 Stavby poistný ventil pre teplú vodu DN 15, otvárací pretlak 6 bar ks 5,000 43,49 217,45 217,45 0,00

2767 021 Stavby montáž ks 5,000 4,30 21,50 21,50 0,00

2768 021 Stavby Vypúšťací guľový uzáver DN 15 ks 4,000 8,12 32,48 32,48 0,00

2769 021 Stavby montáž ks 4,000 2,72 10,88 10,88 0,00

2770 021 Stavby Vypúšťací guľový uzáver DN 20 ks 3,000 14,89 44,67 44,67 0,00

2771 021 Stavby montáž ks 3,000 3,55 10,65 10,65 0,00

2772 021 Stavby filter 9 3/4", 3/4"F ks 1,000 34,84 34,84 34,84 0,00

2773 021 Stavby filtračná vložka, 9 3/4" , 5 mikrometrov ks 1,000 27,63 27,63 27,63 0,00

2774 021 Stavby montáž ks 1,000 32,62 32,62 32,62 0,00

2775 021 Stavby zamedzovač spätného prietoku, trieda ochrany BA, DN 15 ks 1,000 728,30 728,30 728,30 0,00

2776 021 Stavby montáž kpl 1,000 29,80 29,80 29,80 0,00

2777 021 Stavby Tesniaca manžeta proti netlakovej vode, potrubie d63 ks 1,000 43,50 43,50 43,50 0,00

2778 021 Stavby montáž kpl 1,000 3,82 3,82 3,82 0,00

2779 021 Stavby Elektrický prietokový ohrievač vody, 1x230 V/50 Hz, P=3,53 kW, I=15,2 A ks 3,000 223,50 670,50 670,50 0,00

2780 021 Stavby montáž el. zásobníkového ohrievača tlakového malolitrážneho ks 3,000 16,85 50,55 50,55 0,00

2781 021 Stavby Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 1x230 V/50 Hz, P=2,6 kW ks 2,000 785,00 1 570,00 1 570,00 0,00

2782 021 Stavby montáž el. zásobníkového ohrievača tlakového do 30 l ks 2,000 57,60 115,20 115,20 0,00

2783 021 Stavby Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 1x230 V/50 Hz, P=3,0 kW ks 3,000 829,45 2 488,35 2 488,35 0,00

2784 021 Stavby montáž el. zásobníkového ohrievača tlakového do 50 l ks 3,000 57,60 172,80 172,80 0,00

2785 021 Stavby Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou DN 25/30 m, skrinka do steny, 700x700x200 mm ks 3,000 440,00 1 320,00 1 320,00 0,00

2786 021 Stavby montáž hadicových navijákov ks 3,000 65,20 195,60 195,60 0,00

2787 021 Stavby Guľový kohút pre pitnú vodu DN 50 ks 2,000 43,37 86,74 86,74 0,00

2788 021 Stavby montáž ks 2,000 11,35 22,70 22,70 0,00

2789 021 Stavby Filter závitový pre pitnú vodu DN 50 ks 1,000 58,74 58,74 58,74 0,00

2790 021 Stavby montáž ks 1,000 11,30 11,30 11,30 0,00

2791 021 Stavby Oddeľovač systému, trieda ochrany BA DN 50 ks 1,000 1 123,00 1 123,00 1 123,00 0,00

2792 021 Stavby montáž ks 1,000 51,00 51,00 51,00 0,00

2793 021 Stavby Vypúšťací guľový uzáver DN 20 ks 1,000 17,23 17,23 17,23 0,00

2794 021 Stavby montáž ks 1,000 3,56 3,56 3,56 0,00

2795 021 Stavby Oceľové pozinkované potrubie - stredná trieda DN 32 m 35,000 38,19 1 336,65 1 336,65 0,00

2796 021 Stavby Oceľové pozinkované potrubie - stredná trieda DN 50 m 10,000 51,34 513,40 513,40 0,00

2797 021 Stavby T-kus 2" x 1 1/4" ks 2,000 14,62 29,24 29,24 0,00

2798 021 Stavby Koleno 90° 1 1/4" ks 14,000 3,85 53,90 53,90 0,00

2799 021 Stavby Koleno 90° 2" ks 3,000 6,30 18,90 18,90 0,00

2800 021 Stavby Redukcia 2" x 1 1/4" ks 1,000 3,24 3,24 3,24 0,00



2801 021 Stavby tlaková skúška potrubia do DN 50 m 45,000 1,87 84,15 84,15 0,00

2802 021 Stavby preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 45,000 1,62 72,90 72,90 0,00

2803 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 32 ks 16,000 5,78 92,48 92,48 0,00

2804 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 48-53 mm ks 16,000 2,31 36,96 36,96 0,00

2805 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 50 ks 5,000 7,44 37,20 37,20 0,00

2806 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 54-58 mm ks 5,000 2,31 11,55 11,55 0,00

2807 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 42 x 13 mm m 35,000 1,72 60,20 60,20 0,00

2808 021 Stavby polyetylénová tepelná izolácia 60 x 13 mm m 10,000 2,81 28,10 28,10 0,00

2809 021 Stavby montáž tepelnoizolačných trubíc z PE, hr. izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice  39-70 mm m 45,000 4,99 224,55 224,55 0,00

2810 021 Stavby Potrubie DN 32 m 26,000 6,49 168,74 168,74 0,00

2811 021 Stavby Potrubie DN 40 m 30,000 7,25 217,50 217,50 0,00

2812 021 Stavby Potrubie DN 50 m 28,000 8,73 244,44 244,44 0,00

2813 021 Stavby Potrubie DN 75 m 41,000 13,52 554,32 554,32 0,00

2814 021 Stavby Potrubie DN 110 m 105,000 22,13 2 323,65 2 323,65 0,00

2815 021 Stavby Potrubie DN 125 m 18,000 27,93 502,74 502,74 0,00

2816 021 Stavby Potrubie DN 160 m 16,000 48,91 782,56 782,56 0,00

2817 021 Stavby Koleno 45° 32 ks 8,000 2,67 21,36 21,36 0,00

2818 021 Stavby Koleno 45° 40 ks 38,000 2,67 101,46 101,46 0,00

2819 021 Stavby Koleno 45° 50 ks 50,000 2,77 138,50 138,50 0,00

2820 021 Stavby Koleno 45° 75 ks 20,000 4,19 83,80 83,80 0,00

2821 021 Stavby Koleno 45° 110 ks 68,000 6,64 451,52 451,52 0,00

2822 021 Stavby Koleno 45° 125 ks 13,000 11,72 152,36 152,36 0,00

2823 021 Stavby Koleno 45° 160 ks 5,000 15,69 78,45 78,45 0,00

2824 021 Stavby Koleno 87° 32 ks 6,000 2,66 15,96 15,96 0,00

2825 021 Stavby Koleno 87° 50 ks 2,000 2,91 5,82 5,82 0,00

2826 021 Stavby Odbočka 45° 32/32/45° ks 3,000 4,23 12,69 12,69 0,00

2827 021 Stavby Odbočka 45° 50/40/45° ks 4,000 4,60 18,40 18,40 0,00

2828 021 Stavby Odbočka 45° 75/50/45° ks 12,000 6,37 76,44 76,44 0,00

2829 021 Stavby Odbočka 45° 110/50/45° ks 4,000 11,21 44,84 44,84 0,00

2830 021 Stavby Odbočka 45° 110/110/45° ks 9,000 14,69 132,21 132,21 0,00

2831 021 Stavby Odbočka 45° 125/125/45° ks 1,000 22,24 22,24 22,24 0,00

2832 021 Stavby Odbočka 45° 160/110/45° ks 2,000 26,50 53,00 53,00 0,00

2833 021 Stavby Odbočka 45° 160/160/45° ks 3,000 30,42 91,26 91,26 0,00

2834 021 Stavby Odbočka 45° 50/40/87° ks 2,000 6,39 12,78 12,78 0,00

2835 021 Stavby Odbočka 45° 50/50/87° ks 1,000 6,56 6,56 6,56 0,00

2836 021 Stavby Odbočka 45° 75/50/87° ks 3,000 8,59 25,77 25,77 0,00

2837 021 Stavby Odbočka 45° 110/50/87° ks 7,000 11,11 77,77 77,77 0,00

2838 021 Stavby Odbočka 45° 110/75/87° ks 3,000 12,45 37,35 37,35 0,00

2839 021 Stavby Odbočka 45° 110/110/87° ks 7,000 15,69 109,83 109,83 0,00

2840 021 Stavby Dvojitá odbočka 87° 110/110/110/87° ks 5,000 50,74 253,70 253,70 0,00

2841 021 Stavby Paneláková odbočka ľavá 87° 110/110/75/87,5° ks 1,000 44,20 44,20 44,20 0,00

2842 021 Stavby Redukcia 50/32 ks 1,000 2,54 2,54 2,54 0,00

2843 021 Stavby Redukcia 50/40 ks 21,000 2,33 48,93 48,93 0,00

2844 021 Stavby Redukcia 75/50 ks 7,000 2,54 17,78 17,78 0,00

2845 021 Stavby Redukcia 110/50 ks 12,000 4,93 59,16 59,16 0,00

2846 021 Stavby Redukcia 110/75 ks 4,000 5,18 20,72 20,72 0,00

2847 021 Stavby Redukcia 125/110 ks 4,000 7,46 29,84 29,84 0,00

2848 021 Stavby Redukcia 160/110 ks 1,000 11,24 11,24 11,24 0,00

2849 021 Stavby Redukcia 160/125 ks 3,000 12,36 37,08 37,08 0,00

2850 021 Stavby Zátka DN 40 ks 24,000 4,36 104,64 104,64 0,00

2851 021 Stavby Zátka DN 50 ks 17,000 4,36 74,12 74,12 0,00

2852 021 Stavby Zátka DN 110 ks 26,000 5,32 138,32 138,32 0,00

2853 021 Stavby Čistiaca tvarovka DN 75 ks 2,000 9,63 19,26 19,26 0,00

2854 021 Stavby Čistiaca tvarovka DN 110 ks 3,000 15,69 47,07 47,07 0,00

2855 021 Stavby Čistiaca tvarovka DN 160 ks 1,000 46,23 46,23 46,23 0,00

2856 021 Stavby pripojovacie koleno DN 40 ks 24,000 1,69 40,56 40,56 0,00

2857 021 Stavby pripojovacie koleno DN 50 ks 16,000 2,55 40,80 40,80 0,00

2858 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 32 m 26,000 10,93 284,18 284,18 0,00

2859 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 40 m 30,000 11,62 348,60 348,60 0,00

2860 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 50 m 28,000 12,36 346,08 346,08 0,00

2861 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 75 m 41,000 21,63 886,83 886,83 0,00

2862 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 110 m 105,000 24,41 2 563,05 2 563,05 0,00

2863 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 125 m 18,000 25,31 455,58 455,58 0,00

2864 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 160 m 16,000 31,13 498,08 498,08 0,00

2865 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 264,000 1,47 388,08 388,08 0,00

2866 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 171,000 1,24 212,04 212,04 0,00

2867 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 77,000 1,24 95,48 95,48 0,00

2868 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 150 m 16,000 1,57 25,12 25,12 0,00

2869 021 Stavby vetracia hlavica, DN 75 ks 1,000 54,13 54,13 54,13 0,00

2870 021 Stavby vetracia hlavica, DN 110 ks 4,000 59,15 236,60 236,60 0,00

2871 021 Stavby montáž vetracích hlavíc ks 5,000 14,62 73,10 73,10 0,00

2872 021 Stavby
vodný zápachový uzáver pre odvod kondenzátu s prídavným mechanickým zápachovým uzáverom, 
vertikálne pripojenie (max. prietok 0,37 l/s, pripojenie 5/4", odtok DN 40)

ks 2,000 56,10 112,20 112,20 0,00

2873 021 Stavby
vodný zápachový uzáver pre odvod kondenzátu s prídavným mechanickým zápachovým uzáverom, 
horizontálne pripojenie (max. prietok 0,37 l/s, DN 32, odtok DN 40)

ks 4,000 54,90 219,60 219,60 0,00

2874 021 Stavby
podomietkový vodný zápachový uzáver pre odvod kondenzátu s prídavným mechanickým zápachovým 
uzáverom (max. prietok 540 l/h, odtok DN 32)

ks 2,000 55,76 111,52 111,52 0,00

2875 021 Stavby potrubný mechanický zápachový uzáver, DN 110, max. prietok 6 l/s ks 1,000 122,63 122,63 122,63 0,00

2876 021 Stavby montáž ks 9,000 11,70 105,30 105,30 0,00

2877 021 Stavby privzdušňovací ventil pripojovacích potrubí materiál ABS/PP, DN 32 / DN 50, množstvo vzduchu 8 l/s ks 1,000 33,93 33,93 33,93 0,00

2878 021 Stavby
privzdušňovací ventil pripojovacích a splaškových odpadových potrubí materiál PP, DN 110,  množstvo 
vzduchu 37 l/s

ks 1,000 64,47 64,47 64,47 0,00

2879 021 Stavby montáž ks 1,000 2,60 2,60 2,60 0,00

2880 021 Stavby montáž ks 1,000 2,60 2,60 2,60 0,00

2881 021 Stavby
Podlahový vpust s prídavným mechanickým zápachovým uzáverom, zvislý odtok DN 50/75/110, prietok 0,8 
l/s

ks 2,000 112,36 224,72 224,72 0,00

2882 021 Stavby montáž ks 2,000 12,66 25,32 25,32 0,00

2883 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 32 ks 52,000 5,79 301,08 301,08 0,00

2884 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 32-36 mm ks 52,000 2,32 120,64 120,64 0,00

2885 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 40 ks 60,000 6,08 364,80 364,80 0,00

2886 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 48-53 mm ks 60,000 2,32 139,20 139,20 0,00

2887 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 50 ks 56,000 7,44 416,64 416,64 0,00

2888 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 48-53 mm ks 56,000 2,32 129,92 129,92 0,00

2889 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 75 ks 37,000 14,56 538,72 538,72 0,00

2890 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 75 ks 5,000 14,56 72,80 72,80 0,00

2891 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 75-80 mm ks 37,000 2,32 85,84 85,84 0,00

2892 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 75-80 mm ks 5,000 2,32 11,60 11,60 0,00

2893 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 110 ks 70,000 18,06 1 264,20 1 264,20 0,00

2894 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 107-115 mm ks 70,000 2,32 162,40 162,40 0,00

2895 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 125 ks 15,000 21,75 326,25 326,25 0,00

2896 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 120-128 mm ks 15,000 2,32 34,80 34,80 0,00

2897 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 160 ks 11,000 26,64 293,04 293,04 0,00

2898 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 149-161 mm ks 11,000 2,32 25,52 25,52 0,00

2899 021 Stavby
izolácia zo syntetického kaučuku so štruktúrou uzavretých buniek, hr. 13 mm (izolácia odpadových a 
zvodových potrubí kanalizácie DN 75 a DN 110)

m2 32,000 16,85 539,20 539,20 0,00

2900 021 Stavby montáž izolácie m2 32,000 5,66 181,12 181,12 0,00

2901 021 Stavby
Protipožiarne manžety pre potrubia PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS (napr. Hilti CFS-C P) pre 
potrubie DN 50

ks 1,000 64,88 64,88 64,88 0,00

2902 021 Stavby
Protipožiarne manžety pre potrubia PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS (napr. Hilti CFS-C P) pre 
potrubie DN 75

ks 3,000 78,90 236,70 236,70 0,00

2903 021 Stavby
Protipožiarne manžety pre potrubia PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS (napr. Hilti CFS-C P) pre 
potrubie DN 110

ks 22,000 101,72 2 237,84 2 237,84 0,00

2904 021 Stavby flexibilná protipožiarna manžeta ks 1,000 485,70 485,70 485,70 0,00

2905 021 Stavby identifikačný štítok ks 27,000 4,35 117,45 117,45 0,00

2906 021 Stavby protipožiarne speňujúce pásky pre horľavé potrubia (napr. Hilti CFS-W P) ks 1,000 596,00 596,00 596,00 0,00

2907 021 Stavby protipožiarna bandáž pre nehorľavé potrubia s horľavou izoláciou (napr. Hilti CFS-B) ks 1,000 665,00 665,00 665,00 0,00

2908 021 Stavby montáž manžiet 32-64 mm ks 1,000 26,60 26,60 26,60 0,00

2909 021 Stavby montáž manžiet 65-91 mm ks 3,000 32,70 98,10 98,10 0,00

2910 021 Stavby montáž manžiet 92-125 mm ks 23,000 36,50 839,50 839,50 0,00

2911 021 Stavby Tesniaca manžeta proti netlakovej vode, potrubie DN 110 ks 15,000 46,80 702,00 702,00 0,00



2912 021 Stavby Tesniaca manžeta proti netlakovej vode, potrubie DN 125 ks 1,000 49,30 49,30 49,30 0,00

2913 021 Stavby pažnica s prírubou D1=200 ks 16,000 287,00 4 592,00 4 592,00 0,00

2914 021 Stavby montáž kpl 1,000 125,00 125,00 125,00 0,00

2915 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 110 m 45,000 20,12 905,40 905,40 0,00

2916 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 125 m 30,000 22,54 676,20 676,20 0,00

2917 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 160 m 33,000 31,20 1 029,60 1 029,60 0,00

2918 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 160 m 4,000 31,20 124,80 124,80 0,00

2919 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 110 ks 25,000 7,75 193,75 193,75 0,00

2920 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 125 ks 22,000 8,56 188,32 188,32 0,00

2921 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 160 ks 5,000 11,17 55,85 55,85 0,00

2922 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 110/110/45° ks 2,000 6,56 13,12 13,12 0,00

2923 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 125/110/45° ks 1,000 9,21 9,21 9,21 0,00

2924 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 125/125/45° ks 2,000 10,43 20,86 20,86 0,00

2925 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 160/110/45° ks 4,000 12,81 51,24 51,24 0,00

2926 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 160/110/45° ks 1,000 12,81 12,81 12,81 0,00

2927 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 160/125/45° ks 3,000 15,40 46,20 46,20 0,00

2928 021 Stavby Odbočka 45° (PVC-U) 160/160/45° ks 2,000 16,20 32,40 32,40 0,00

2929 021 Stavby Redukcia (PVC-U) 125/110 ks 6,000 4,70 28,20 28,20 0,00

2930 021 Stavby Redukcia (PVC-U) 160/125 ks 1,000 6,65 6,65 6,65 0,00

2931 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 110 m 45,000 8,50 382,50 382,50 0,00

2932 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 125 m 30,000 8,84 265,20 265,20 0,00

2933 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 160 m 37,000 10,15 375,55 375,55 0,00

2934 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 112,000 1,47 164,64 164,64 0,00

2935 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 70,000 1,33 93,10 93,10 0,00

2936 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 5,000 1,33 6,65 6,65 0,00

2937 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 150 m 37,000 1,57 58,09 58,09 0,00

2938 021 Stavby strešný vtok s asfaltovou manžetou, horizontálny odtok, DN 110; 10 l/s ks 6,000 133,69 802,14 802,14 0,00

2939 021 Stavby strešný vtok s asfaltovou manžetou, vertikálny odtok, DN 110; 10,7 l/s ks 2,000 101,24 202,48 202,48 0,00

2940 021 Stavby terasový vtok s ležatým odtokom s asfaltovou manžetou, nezámrznou zápachovou klapkou DN 75; 2,5 l/s ks 2,000 161,00 322,00 322,00 0,00

2941 021 Stavby
terasový vtok s vertikálnym odtokom s asfaltovou manžetou, nezámrznou zápachovou klapkou DN 110; 2,0 
l/s

ks 1,000 167,80 167,80 167,80 0,00

2942 021 Stavby Atikový odtok s asfaltovou manžetou, DN 110 ks 3,000 133,00 399,00 399,00 0,00

2943 021 Stavby Atikový odtok s asfaltovou manžetou, DN 75 ks 1,000 133,00 133,00 133,00 0,00

2944 021 Stavby potrubný mechanický zápachový uzáver, DN 110, max. prietok 6 l/s ks 2,000 109,27 218,54 218,54 0,00

2945 021 Stavby montáž strešných vtokov DN 75 ks 3,000 17,65 52,95 52,95 0,00

2946 021 Stavby montáž strešných vtokov DN 110 ks 2,000 17,65 35,30 35,30 0,00

2947 021 Stavby montáž strešných vtokov DN 110 ks 12,000 17,65 211,80 211,80 0,00

2948 021 Stavby Odhlučnený systém kanalizácie (napr. Wavin SiTech+) DN 75 m 10,000 9,68 96,80 96,80 0,00

2949 021 Stavby Odhlučnený systém kanalizácie (napr. Wavin SiTech+) DN 110 m 118,000 19,25 2 271,50 2 271,50 0,00

2950 021 Stavby Koleno 45° 75 ks 4,000 3,01 12,04 12,04 0,00

2951 021 Stavby Koleno 45° 110 ks 16,000 5,37 85,92 85,92 0,00

2952 021 Stavby Koleno 87,5° 75 ks 3,000 3,35 10,05 10,05 0,00

2953 021 Stavby Koleno 87,5° 110 ks 7,000 6,45 45,15 45,15 0,00

2954 021 Stavby Odbočka 110/50/87,5° ks 1,000 8,69 8,69 8,69 0,00

2955 021 Stavby Odbočka 110/75/87,5° ks 1,000 10,35 10,35 10,35 0,00

2956 021 Stavby Redukcia 110/75 ks 2,000 4,63 9,26 9,26 0,00

2957 021 Stavby Redukcia 125/110 ks 1,000 6,95 6,95 6,95 0,00

2958 021 Stavby Čistiaca tvarovka 110 ks 10,000 15,69 156,90 156,90 0,00

2959 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 75 m 10,000 21,34 213,40 213,40 0,00

2960 021 Stavby montáž odhlučneného kanalizačného potrubia DN 110 m 118,000 25,55 3 014,90 3 014,90 0,00

2961 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 128,000 1,47 188,16 188,16 0,00

2962 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 70,000 1,37 95,90 95,90 0,00

2963 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 58,000 1,37 79,46 79,46 0,00

2964 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 75 ks 6,000 14,47 86,82 86,82 0,00

2965 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 75-80 mm ks 6,000 2,32 13,92 13,92 0,00

2966 021 Stavby Uchytenie potrubia (závitové tyče, objímky, montážne lišty, stenové úchyty, pevné body, ...) DN 110 ks 66,000 18,06 1 191,96 1 191,96 0,00

2967 021 Stavby montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu d 107-115 mm ks 66,000 2,32 153,12 153,12 0,00

2968 021 Stavby
izolácia zo syntetického kaučuku so štruktúrou uzavretých buniek, hr. 13 mm (izolácia odpadových a 
zvodových potrubí kanalizácie DN 75, 110)

m2 48,000 16,83 807,84 807,84 0,00

2969 021 Stavby montáž izolácie m2 48,000 5,66 271,68 271,68 0,00

2970 021 Stavby Tesniaca manžeta proti netlakovej vode, potrubie DN 110 ks 5,000 46,46 232,30 232,30 0,00

2971 021 Stavby Tesniaca manžeta proti netlakovej vode, potrubie DN 125 ks 5,000 49,34 246,70 246,70 0,00

2972 021 Stavby pažnica s prírubou D1=200 ks 8,000 285,55 2 284,40 2 284,40 0,00

2973 021 Stavby montáž kpl 1,000 65,36 65,36 65,36 0,00

2974 021 Stavby poistný prepad okrúhly s asfaltovou manžetou, DN 125; 7,6 l/s ks 3,000 94,00 282,00 282,00 0,00

2975 021 Stavby montáž ks 3,000 10,38 31,14 31,14 0,00

2976 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 125 m 79,000 17,80 1 406,20 1 406,20 0,00

2977 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 125 m 11,000 17,80 195,80 195,80 0,00

2978 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 160 m 58,000 31,30 1 815,40 1 815,40 0,00

2979 021 Stavby Kanalizačné potrubie PVC-U DN 160 m 11,000 31,30 344,30 344,30 0,00

2980 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 125 ks 50,000 4,58 229,00 229,00 0,00

2981 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 125 ks 8,000 4,58 36,64 36,64 0,00

2982 021 Stavby Koleno 45° (PVC-U) 160 ks 1,000 7,31 7,31 7,31 0,00

2983 021 Stavby Odbočka (PVC-U) 125/125/45° ks 2,000 10,43 20,86 20,86 0,00

2984 021 Stavby Odbočka (PVC-U) 160/125/45° ks 6,000 15,41 92,46 92,46 0,00

2985 021 Stavby Odbočka (PVC-U) 160/160/45° ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00

2986 021 Stavby Redukcia (PVC-U) 125/110 ks 12,000 4,69 56,28 56,28 0,00

2987 021 Stavby Redukcia (PVC-U) 160/125 ks 2,000 6,61 13,22 13,22 0,00

2988 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 125 m 79,000 8,84 698,36 698,36 0,00

2989 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 125 m 11,000 8,84 97,24 97,24 0,00

2990 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 160 m 58,000 10,07 584,06 584,06 0,00

2991 021 Stavby montáž PVC-U plnostenného kanalizačného potrubia DN 160 m 11,000 10,07 110,77 110,77 0,00

2992 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 159,000 1,49 236,91 236,91 0,00

2993 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 76,000 1,33 101,08 101,08 0,00

2994 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 14,000 1,33 18,62 18,62 0,00

2995 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 150 m 58,000 1,57 91,06 91,06 0,00

2996 021 Stavby skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 150 m 11,000 1,57 17,27 17,27 0,00

2997 021 Stavby predstenový inštalačný systém ks 17,000 280,00 4 760,00 4 760,00 0,00

2998 021 Stavby montáž predstenového inštalačného systému ks 17,000 65,60 1 115,20 1 115,20 0,00

2999 021 Stavby súprava stenových kotiev ks 17,000 32,00 544,00 544,00 0,00

3000 021 Stavby WC závesné, biele ks 17,000 156,00 2 652,00 2 652,00 0,00

3001 021 Stavby WC doska s poklopom, so spomaľovacím mechanizmom ks 17,000 82,30 1 399,10 1 399,10 0,00

3002 021 Stavby ovládacie tlačítko ks 17,000 55,30 940,10 940,10 0,00

3003 021 Stavby montáž závesného WC ks 17,000 24,90 423,30 423,30 0,00

3004 021 Stavby montáž ovládacieho tlačítka ks 17,000 7,30 124,10 124,10 0,00

3005 021 Stavby keramické umývadlo, biele ks 20,000 78,50 1 570,00 1 570,00 0,00

3006 021 Stavby umývadlový sifón ks 20,000 8,70 174,00 174,00 0,00

3007 021 Stavby umývadlová batéria stojanková páková, lesklý chróm ks 20,000 55,30 1 106,00 1 106,00 0,00

3008 021 Stavby umývadlová výpusť ks 20,000 4,90 98,00 98,00 0,00

3009 021 Stavby rohový ventil 1/2"x3/8" ks 40,000 8,35 334,00 334,00 0,00

3010 021 Stavby montáž umývadla ks 20,000 42,30 846,00 846,00 0,00

3011 021 Stavby montáž sifónu ks 20,000 9,92 198,40 198,40 0,00

3012 021 Stavby montáž umývadlovej batérie stojankovej ks 20,000 18,75 375,00 375,00 0,00

3013 021 Stavby predstenový inštalačný systém bezbariérový, pre podpery a držadlá ks 4,000 435,00 1 740,00 1 740,00 0,00

3014 021 Stavby montáž predstenového inštalačného systému ks 4,000 65,20 260,80 260,80 0,00

3015 021 Stavby súprava stenových kotiev ks 4,000 32,00 128,00 128,00 0,00

3016 021 Stavby keramické WC závesné, biele ks 4,000 345,00 1 380,00 1 380,00 0,00

3017 021 Stavby WC doska bez poklopu ks 4,000 29,30 117,20 117,20 0,00

3018 021 Stavby predlžovacia prívodná rúrka ks 4,000 31,20 124,80 124,80 0,00

3019 021 Stavby ovládacie tlačítko ks 4,000 55,30 221,20 221,20 0,00

3020 021 Stavby montáž závesného WC ks 4,000 24,90 99,60 99,60 0,00

3021 021 Stavby montáž ovládacieho tlačítka ks 4,000 7,30 29,20 29,20 0,00

3022 021 Stavby keramické zdravotné umývadlo, biele ks 4,000 98,70 394,80 394,80 0,00

3023 021 Stavby podomietkový umývadlový sifón ks 4,000 35,40 141,60 141,60 0,00

3024 021 Stavby dopojenie umývadla (kov), vrátane umývadlovej výpuste ks 4,000 32,62 130,48 130,48 0,00

3025 021 Stavby umývadlová batéria stojanková páková, lesklý chróm ks 4,000 38,60 154,40 154,40 0,00

3026 021 Stavby rohový ventil 1/2"x3/8" ks 8,000 8,35 66,80 66,80 0,00

3027 021 Stavby montáž umývadla ks 4,000 42,30 169,20 169,20 0,00

3028 021 Stavby montáž sifónu ks 4,000 9,92 39,68 39,68 0,00

3029 021 Stavby montáž umývadlovej batérie stojankovej ks 4,000 18,75 75,00 75,00 0,00

3030 021 Stavby predstenový inštalačný systém pre pisoár, univerzálny ks 11,000 217,00 2 387,00 2 387,00 0,00

3031 021 Stavby montáž predstenového inštalačného systému ks 11,000 65,60 721,60 721,60 0,00

3032 021 Stavby odsávací pisoár s vonkajším prívodom vody ks 11,000 223,50 2 458,50 2 458,50 0,00

3033 021 Stavby montáž pisoáru ks 11,000 29,30 322,30 322,30 0,00

3034 021 Stavby sada s časovačom ks 11,000 339,60 3 735,60 3 735,60 0,00

3035 021 Stavby montáž ks 11,000 46,95 516,45 516,45 0,00



3036 021 Stavby sifón ks 11,000 8,70 95,70 95,70 0,00

3037 021 Stavby montáž sifónu ks 11,000 9,97 109,67 109,67 0,00

3038 021 Stavby pisoárová stena ks 7,000 102,30 716,10 716,10 0,00

3039 021 Stavby montáž steny ks 7,000 6,87 48,09 48,09 0,00

3040 021 Stavby sprchový kút, 900x900 mm ks 1,000 785,00 785,00 785,00 0,00

3041 021 Stavby sprchová batéria nástenná páková, lesklý chróm ks 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00

3042 021 Stavby sprchový set, lesklý chróm set 1,000 48,60 48,60 48,60 0,00

3043 021 Stavby montáž sprchovej batérie nástennej + setu ks 1,000 16,50 16,50 16,50 0,00

3044 021 Stavby montáž sprchového kúta ks 1,000 105,00 105,00 105,00 0,00

3045 021 Stavby výlevka voľne stojaca ks 4,000 225,00 900,00 900,00 0,00

3046 021 Stavby nástenná batéria páková ks 4,000 51,60 206,40 206,40 0,00

3047 021 Stavby plastová mriežka ks 4,000 14,50 58,00 58,00 0,00

3048 021 Stavby montáž výlevky ks 4,000 27,00 108,00 108,00 0,00

3049 021 Stavby montáž batérie ks 4,000 18,50 74,00 74,00 0,00

3050 021 Stavby kuchynský dres s odkvapkávačom ks 5,000 151,00 755,00 755,00 0,00

3051 021 Stavby batéria drezová stojanková ks 5,000 65,00 325,00 325,00 0,00

3052 021 Stavby rohový ventil 1/2"x3/8" ks 10,000 8,35 83,50 83,50 0,00

3053 021 Stavby drezový zápachový uzáver, DN 50 ks 5,000 8,70 43,50 43,50 0,00

3054 021 Stavby montáž drezu ks 5,000 21,70 108,50 108,50 0,00

3055 021 Stavby montáž drezovej batérie stojankovej ks 5,000 16,87 84,35 84,35 0,00

3056 021 Stavby montáž sifónu ks 5,000 9,97 49,85 49,85 0,00

3057 021 Stavby Šachtové dno  prietočné 160 x 0° ks 3,000 339,86 1 019,58 1 019,58 0,00

3058 021 Stavby Šachtové dno  prietočné 160 x 90° ks 1,000 343,00 343,00 343,00 0,00

3059 021 Stavby Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000 ks 1,000 221,00 221,00 221,00 0,00

3060 021 Stavby Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 3000 ks 1,000 430,00 430,00 430,00 0,00

3061 021 Stavby Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 2000 ks 1,000 335,00 335,00 335,00 0,00

3062 021 Stavby Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 ks 4,000 16,48 65,92 65,92 0,00

3063 021 Stavby Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 ks 4,000 16,48 65,92 65,92 0,00

3064 021 Stavby Teleskopická rúra s tesnením 425x375 ks 4,000 53,80 215,20 215,20 0,00

3065 021 Stavby Liat. poklop B125 na tel. rúru DN 425 ks 4,000 154,00 616,00 616,00 0,00

3066 021 Stavby IN SITU spojka DK 160 ks 3,000 25,75 77,25 77,25 0,00

3067 021 Stavby montáž šachty kanalizačnej PP ks 4,000 72,50 290,00 290,00 0,00

3068 021 Stavby osadenie poklopu liatinového ks 4,000 23,50 94,00 94,00 0,00

3069 021 Stavby výkop ryhy šírky 600-2000 mm m3 53,790 23,90 1 285,58 1 285,58 0,00

3070 021 Stavby príplatok za lepivosť m3 53,790 1,35 72,62 72,62 0,00

3071 021 Stavby obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín m3 26,140 19,80 517,57 517,57 0,00

3072 021 Stavby zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov m3 25,530 34,50 880,79 880,79 0,00

3073 021 Stavby vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 28,260 15,20 429,55 429,55 0,00

3074 021 Stavby vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 0,001 15,20 0,02 0,02 0,00

3075 021 Stavby kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 47,050 15,38 723,63 723,63 0,00

3076 021 Stavby drobný spotrebný materiál kpl 1,000 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00

3077 021 Stavby demontáž záchodov splachovacích s nádržkou alebo tlakovým splachovačom ks 16,000 10,50 168,00 168,00 0,00

3078 021 Stavby demontáž umývadielok alebo umývadiel ks 11,000 8,83 97,13 97,13 0,00

3079 021 Stavby demontáž pisoárov ks 6,000 7,79 46,74 46,74 0,00

3080 021 Stavby demontáž výleviek ks 1,000 11,20 11,20 11,20 0,00

3081 021 Stavby demontáž sprchovacích kabín ks 1,000 19,40 19,40 19,40 0,00

3082 021 Stavby demontáž drezov v kuchynských vstavaných ks 1,000 9,07 9,07 9,07 0,00

3083 021 Stavby demontáž umývadlových batérií stojankových ks 11,000 4,30 47,30 47,30 0,00

3084 021 Stavby demontáž drezových batérií nástenných ks 2,000 5,10 10,20 10,20 0,00

3085 021 Stavby demontáž batérií sprchových nástenných ks 1,000 5,10 5,10 5,10 0,00

3086 021 Stavby demontáž držiakov spŕch ks 1,000 3,12 3,12 3,12 0,00

3087 021 Stavby demontáž zápachových uzávierok pre umývadlá, drezy, práčky ks 17,000 1,82 30,94 30,94 0,00

3088 021 Stavby demontáž zápachových uzávierok pre sprchy ks 1,000 4,83 4,83 4,83 0,00

3089 021 Stavby demontáž el. zásobníkových ohrievačov vody ks 5,000 4,60 23,00 23,00 0,00

3090 021 Stavby
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 12 m

t 1,015 105,00 106,58 106,58 0,00

3091 021 Stavby demontáž armatúr závitových s jedným závitom do G 3/4" ks 38,000 0,81 30,78 30,78 0,00

3092 021 Stavby demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 3/4" ks 8,000 1,19 9,52 9,52 0,00

3093 021 Stavby demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 5/4" ks 4,000 1,40 5,60 5,60 0,00

3094 021 Stavby demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 6/4" ks 2,000 2,01 4,02 4,02 0,00

3095 021 Stavby demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi G 2" ks 4,000 2,20 8,80 8,80 0,00

3096 021 Stavby demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 m 203,000 1,17 237,51 237,51 0,00

3097 021 Stavby demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 m 51,000 2,38 121,38 121,38 0,00

3098 021 Stavby demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50 m 10,000 2,38 23,80 23,80 0,00

3099 021 Stavby Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m t 0,801 105,00 84,11 84,11 0,00

3100 021 Stavby Demontáž potrubia z PVC-U rúr do D 75 mm m 68,000 0,59 40,12 40,12 0,00

3101 021 Stavby Demontáž potrubia z PVC-U rúr od D 75 mm do D 114 mm m 82,000 1,59 130,38 130,38 0,00

3102 021 Stavby Demontáž potrubia z PVC-U rúr od D 75 mm do D 114 mm m 66,000 1,59 104,94 104,94 0,00

3103 021 Stavby Demontáž potrubia z PVC-U rúr od D 114 mm do D 160 mm m 18,000 2,20 39,60 39,60 0,00

3104 021 Stavby Demontáž strešných vtokov DN 100 ks 9,000 8,00 72,00 72,00 0,00

3105 021 Stavby Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m t 0,600 105,00 63,00 63,00 0,00

3106 021 Stavby Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 2,415 31,00 74,87 74,87 0,00

3107 021 Stavby Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m t 2,415 0,57 1,38 1,38 0,00

3108 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,415 17,80 42,99 42,99 0,00

3109 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10 km) t 2,415 0,57 1,38 1,38 0,00

3110 021 Stavby Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 10,800 1,33 14,36 14,36 0,00

3111 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 54,000 11,04 596,16 596,16 0,00

3112 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 16,200 0,96 15,55 15,55 0,00

3113 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 30,360 5,14 156,05 156,05 0,00

3114 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 516,120 0,51 263,22 263,22 0,00

3115 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 30,360 7,99 242,58 242,58 0,00

3116 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 54,648 10,00 546,48 546,48 0,00

3117 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 31,506 34,79 1 096,09 1 096,09 0,00

3118 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 19,560 0,27 5,28 5,28 0,00

3119 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 2,934 35,05 102,84 102,84 0,00

3120 021 Stavby Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 19,560 115,13 2 251,94 2 251,94 0,00

3121 021 Stavby Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 43,200 15,28 660,10 660,10 0,00

3122 021 Stavby Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 43,200 3,09 133,49 133,49 0,00

3123 021 Stavby Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 1,455 1 620,00 2 357,10 2 357,10 0,00

3124 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M16

ks 60,000 5,85 351,00 351,00 0,00

3125 021 Stavby Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 48,000 13,67 656,16 656,16 0,00

3126 021 Stavby Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 6,883 13,67 94,09 94,09 0,00

3127 021 Stavby Montáž prídavného madla na oceľovú konštrukciu m 117,000 6,76 790,92 790,92 0,00

3128 021 Stavby Drevené madlo, šxv 50x50 mm, tvarovaný profil m 60,840 85,60 5 207,90 5 207,90 0,00

3129 021 Stavby Drevené ukončenie/prekrytie, šxv 160x18 mm m 60,840 132,50 8 061,30 8 061,30 0,00

3130 021 Stavby Montáž podest z pochôdznych krytov hmotnosti do 15 kg/m2 m2 84,971 12,78 1 085,93 1 085,93 0,00

3131 021 Stavby Pochôdzny ťahokov, typ oka: N43 ( 43 x 13,3 - 3 x 3 mm ) m2 97,717 56,85 5 555,21 5 555,21 0,00

3132 021 Stavby Montáž opláštenia na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m m2 65,228 14,75 962,11 962,11 0,00

3133 021 Stavby Dekoratívny ťahokov, typ oka: LD43 ( 43 x 13 – 2,5 x 1,5 mm ) m2 75,012 68,33 5 125,57 5 125,57 0,00

3134 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg kg 237,200 2,19 519,47 519,47 0,00

3135 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3 kg 237,200 0,35 83,02 83,02 0,00

3136 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 0,273 3 900,00 1 064,70 1 064,70 0,00

3137 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 28 670,000 0,01 286,70 286,70 0,00

3138 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií stredných B a plnostenných D syntetické základné S2000 m2 190,518 3,80 723,97 723,97 0,00

3139 021 Stavby Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnásobné RAL7016 m2 190,518 17,78 3 387,41 3 387,41 0,00

3140 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 4,046 4,02 16,26 16,26 0,00

3141 021 Stavby
Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií polyuretánové na vzduchu schnúce dvojnásobné 
RAL7016

m2 4,046 17,78 71,94 71,94 0,00

3142 021 Stavby Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane kg 9 067,100 0,85 7 707,04 7 707,04 0,00

3143 021 Stavby
Výroba segmentov pre ľahké, zložité, dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 
kg

kg 9 067,100 0,35 3 173,49 3 173,49 0,00

3144 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 10,427 3 900,00 40 665,30 40 665,30 0,00

3145 021 Stavby Mimostavenisková doprava % 406,650 0,48 195,19 195,19 0,00

3146 021 Stavby Murárske výpomoci % 108,800 2,46 267,65 267,65 0,00

3147 021 Stavby Presun dodávok % 406,650 0,48 195,19 195,19 0,00

3148 021 Stavby Podiel pridružených výkonov % 108,800 3,00 326,40 326,40 0,00

3149 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 75,000 15,00 1 125,00 1 125,00 0,00

3150 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 25,000 15,00 375,00 375,00 0,00

3151 021 Stavby Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná ks 2,000 4,15 8,30 8,30 0,00

3152 021 Stavby Krabica A1  (80x42x40mm) ks 2,000 2,27 4,54 4,54 0,00

3153 021 Stavby Zhotovenie otvoru do kovu priemer 12mm ks 24,000 7,62 182,88 182,88 0,00

3154 021 Stavby Skrutka do kovu ks 32,000 1,02 32,64 32,64 0,00



3155 021 Stavby Montáž, prisadené svietidlo, pre 1x LED trubice (1499mm) IP54-66 ks 14,000 12,65 177,10 177,10 0,00

3156 021 Stavby Svietidlo atypické  (nástenné LED dl.1500mm) ks 14,000 137,80 1 929,20 1 929,20 0,00

3157 021 Stavby Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 3x1,5 m 120,000 2,31 277,20 277,20 0,00

3158 021 Stavby Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3G1,50 m 120,000 1,49 178,80 178,80 0,00

3159 021 Stavby Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 4,000 15,00 60,00 60,00 0,00

3160 021 Stavby Poistka nožová HRC,TYP AM,40A kpl 1,000 163,50 163,50 163,50 0,00

3161 021 Stavby Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu EUR 1,000 650,00 650,00 650,00 0,00

3162 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 5,850 18,27 106,88 106,88 0,00

3163 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 5,850 1,02 5,97 5,97 0,00

3164 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 3,900 36,61 142,78 142,78 0,00

3165 021 Stavby
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 3,900 2,54 9,91 9,91 0,00

3166 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 19,500 4,61 89,90 89,90 0,00

3167 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 19,500 2,56 49,92 49,92 0,00

3168 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 3,055 2,18 6,66 6,66 0,00

3169 021 Stavby Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 3,055 1,15 3,51 3,51 0,00

3170 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 6,695 4,08 27,32 27,32 0,00

3171 021 Stavby Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 2,340 17,54 41,04 41,04 0,00

3172 021 Stavby Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 4,212 11,50 48,44 48,44 0,00

3173 021 Stavby Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,975 33,62 32,78 32,78 0,00

3174 021 Stavby Vnútorné  a vonkajšie omietky cement. hladené hladidlom ocelovým kanálov, stôk, štôlní, tunelov, nádrží m2 0,000 17,86 0,00 0,00 0,00

3175 021 Stavby Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50 ks 4,000 18,12 72,48 72,48 0,00

3176 021 Stavby
Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 
855008005016

ks 1,000 60,30 60,30 60,30 0,00

3177 021 Stavby
Príruba špeciálna S2000 DN 60/63, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, 
č. 040006006316

ks 1,000 53,70 53,70 53,70 0,00

3178 021 Stavby
Tvarovka liatinová koleno 90°, S2000, DN 63, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s 
epoxid. úpravou, na vodu, č. 853506300016

ks 2,000 91,35 182,70 182,70 0,00

3179 021 Stavby Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm m 6,500 6,38 41,47 41,47 0,00

3180 021 Stavby Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m m 6,500 12,00 78,00 78,00 0,00

3181 021 Stavby Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm ks 4,000 4,78 19,12 19,12 0,00

3182 021 Stavby Prechodka PP DN 50, ks 2,000 7,85 15,70 15,70 0,00

3183 021 Stavby Prechodka PE 100 SDR 11 D 85/2" ks 2,000 9,30 18,60 18,60 0,00

3184 021 Stavby Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x8,9 mm m 6,000 6,35 38,10 38,10 0,00

3185 021 Stavby Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x8,9x12 m m 6,000 12,00 72,00 72,00 0,00

3186 021 Stavby Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100 ks 3,000 26,33 78,99 78,99 0,00

3187 021 Stavby
Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 100/100 hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením 
proti posunu+epoxid, na vodu, 

ks 1,000 205,10 205,10 205,10 0,00

3188 021 Stavby
Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 100/110 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny 
+ epoxid,

ks 1,000 228,60 228,60 228,60 0,00

3189 021 Stavby
Tvarovka liatinová koleno 90°, S2000, DN 110, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s 
epoxid. úpravou, na vodu,

ks 1,000 191,00 191,00 191,00 0,00

3190 021 Stavby Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 250 ks 1,000 78,35 78,35 78,35 0,00

3191 021 Stavby Univerzálny navŕtavací pás s prírubovým výstupom pre liatinové potrubie DN250-100 ks 1,000 112,00 112,00 112,00 0,00

3192 021 Stavby Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 150 ks 1,000 14,52 14,52 14,52 0,00

3193 021 Stavby Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 ks 2,000 42,93 85,86 85,86 0,00

3194 021 Stavby Systém 2000 typ E2 prir/hrd DN 100/110, voda a kanál ks 2,000 403,20 806,40 806,40 0,00

3195 021 Stavby Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00

3196 021 Stavby Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál ks 2,000 37,80 75,60 75,60 0,00

3197 021 Stavby Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 29,33 29,33 29,33 0,00

3198 021 Stavby Poklop uličný teleskopický pre posúvače, voda a kanál ks 1,000 142,00 142,00 142,00 0,00

3199 021 Stavby Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 ks 1,000 32,48 32,48 32,48 0,00

3200 021 Stavby Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý 260 GGG DN 100 2B/A RD1.25, voda a kanál ks 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,00

3201 021 Stavby Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 6,500 3,26 21,19 21,19 0,00

3202 021 Stavby Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 6,500 0,71 4,62 4,62 0,00

3203 021 Stavby Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 6,500 1,34 8,71 8,71 0,00

3204 021 Stavby Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 6,500 1,65 10,73 10,73 0,00

3205 021 Stavby Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním m2 0,000 7,48 0,00 0,00 0,00

3206 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 5,490 3,27 17,95 17,95 0,00

3207 021 Stavby Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky m2 0,000 2,04 0,00 0,00 0,00

3208 021 Stavby Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg ks 1,000 17,68 17,68 17,68 0,00

3209 021 Stavby Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnenim ks 1,000 142,00 142,00 142,00 0,00

3210 021 Stavby Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,  -0,02400t ks 1,000 2,92 2,92 2,92 0,00

3211 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,024 14,77 0,35 0,35 0,00

3212 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 0,216 0,50 0,11 0,11 0,00

3213 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,024 10,00 0,24 0,24 0,00

3214 021 Stavby Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 8,353 22,50 187,94 187,94 0,00

3215 021 Stavby
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
32

m 0,450 29,30 13,19 13,19 0,00

3216 021 Stavby Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000 5,60 11,20 11,20 0,00

3217 021 Stavby Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 1,000 44,10 44,10 44,10 0,00

3218 021 Stavby Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz ks 1,000 58,50 58,50 58,50 0,00

3219 021 Stavby Montáž vodovodného filtra závitového G 2 ks 1,000 12,36 12,36 12,36 0,00

3220 021 Stavby Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 31,20 31,20 31,20 0,00

3221 021 Stavby Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4 ks 1,000 30,91 30,91 30,91 0,00

3222 021 Stavby Vodomer MN -Qn 6 ks 1,000 215,00 215,00 215,00 0,00

3223 021 Stavby Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 416,000 0,01 4,16 4,16 0,00

3224 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 139,373 10,37 1 445,30 1 445,30 0,00

3225 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 139,373 1,02 142,16 142,16 0,00

3226 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 117,247 24,65 2 890,14 2 890,14 0,00

3227 021 Stavby
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 117,247 2,54 297,81 297,81 0,00

3228 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m m2 0,000 8,01 0,00 0,00 0,00

3229 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m m2 0,000 11,85 0,00 0,00 0,00

3230 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m m2 0,000 4,22 0,00 0,00 0,00

3231 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m m2 0,000 4,27 0,00 0,00 0,00

3232 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 68,149 5,14 350,29 350,29 0,00

3233 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 136,298 0,51 69,51 69,51 0,00

3234 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 68,149 0,94 64,06 64,06 0,00

3235 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 122,668 10,00 1 226,68 1 226,68 0,00

3236 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 188,471 4,08 768,96 768,96 0,00

3237 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 226,418 3,80 860,39 860,39 0,00

3238 021 Stavby Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 40,835 17,54 716,25 716,25 0,00

3239 021 Stavby Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 73,503 11,50 845,28 845,28 0,00

3240 021 Stavby Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm m3 1,901 35,12 66,76 66,76 0,00

3241 021 Stavby Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 8,084 33,62 271,78 271,78 0,00

3242 021 Stavby Montáž betónových útesov  na potrubí DN 400-napojenie ks 1,000 46,80 46,80 46,80 0,00

3243 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125 m 18,020 2,31 41,63 41,63 0,00

3244 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dĺ. 5 m ks 3,604 49,40 178,04 178,04 0,00

3245 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400 m 27,000 5,32 143,64 143,64 0,00

3246 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dĺ. 6 m ks 5,000 535,20 2 676,00 2 676,00 0,00

3247 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 18,020 1,68 30,27 30,27 0,00

3248 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm m 27,000 3,69 99,63 99,63 0,00

3249 021 Stavby Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 2,000 47,11 94,22 94,22 0,00

3250 021 Stavby 100/60/60/12 KÓNUS ks 2,000 73,85 147,70 147,70 0,00

3251 021 Stavby AGY_100/50/12 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ks 2,000 75,00 150,00 150,00 0,00

3252 021 Stavby AGY_100/25/12 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ks 2,000 54,30 108,60 108,60 0,00

3253 021 Stavby AGY_100/100/12 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ks 6,000 136,20 817,20 817,20 0,00

3254 021 Stavby AA_100/100/12 ŠACHTOVÉ DNO ks 2,000 281,50 563,00 563,00 0,00

3255 021 Stavby Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 2,000 27,11 54,22 54,22 0,00

3256 021 Stavby Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400 ks 2,000 160,00 320,00 320,00 0,00

3257 021 Stavby Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní ks 4,000 17,12 68,48 68,48 0,00

3258 021 Stavby Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní ks 28,000 7,19 201,32 201,32 0,00

3259 021 Stavby Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 45,020 1,23 55,37 55,37 0,00

3260 021 Stavby Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 114,767 22,50 2 582,26 2 582,26 0,00

3261 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 62,160 11,04 686,25 686,25 0,00

3262 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 11,040 11,04 121,88 121,88 0,00

3263 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 73,275 6,22 455,77 455,77 0,00

3264 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 73,275 0,96 70,34 70,34 0,00

3265 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 48,850 8,46 413,27 413,27 0,00

3266 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 48,850 1,81 88,42 88,42 0,00

3267 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 60,337 18,27 1 102,36 1 102,36 0,00

3268 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 60,337 1,02 61,54 61,54 0,00



3269 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 40,225 36,61 1 472,64 1 472,64 0,00

3270 021 Stavby
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 40,225 2,54 102,17 102,17 0,00

3271 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 148,731 4,61 685,65 685,65 0,00

3272 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m m2 19,910 8,01 159,48 159,48 0,00

3273 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 148,731 2,56 380,75 380,75 0,00

3274 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m m2 19,910 4,22 84,02 84,02 0,00

3275 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 48,690 5,14 250,27 250,27 0,00

3276 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 97,380 0,51 49,66 49,66 0,00

3277 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 48,690 0,94 45,77 45,77 0,00

3278 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 87,642 10,00 876,42 876,42 0,00

3279 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 173,997 3,80 661,19 661,19 0,00

3280 021 Stavby Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 36,130 17,54 633,72 633,72 0,00

3281 021 Stavby Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 65,034 11,50 747,89 747,89 0,00

3282 021 Stavby Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 8,603 33,62 289,23 289,23 0,00

3283 021 Stavby Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 m3 0,125 102,11 12,76 12,76 0,00

3284 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 m 5,000 2,75 13,75 13,75 0,00

3285 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m ks 1,000 60,35 60,35 60,35 0,00

3286 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200 m 45,710 3,17 144,90 144,90 0,00

3287 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m ks 9,142 96,50 882,20 882,20 0,00

3288 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 250 m 12,730 3,17 40,35 40,35 0,00

3289 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dĺ. 6 m ks 2,122 173,00 367,11 367,11 0,00

3290 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 5,000 1,68 8,40 8,40 0,00

3291 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 45,710 2,12 96,91 96,91 0,00

3292 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm m 12,730 2,62 33,35 33,35 0,00

3293 021 Stavby
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím 
prstencom a poklopom

ks 5,000 42,50 212,50 212,50 0,00

3294 021 Stavby Šachtové dno prietočné DN 250x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP ks 3,000 306,00 918,00 918,00 0,00

3295 021 Stavby Šachtové dno s prítokom DN 250, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP ks 2,000 319,00 638,00 638,00 0,00

3296 021 Stavby Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP ks 5,000 522,00 2 610,00 2 610,00 0,00

3297 021 Stavby Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, ks 10,000 22,52 225,20 225,20 0,00

3298 021 Stavby Poklop liatinový T 600 A15, ks 5,000 151,50 757,50 757,50 0,00

3299 021 Stavby Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, ks 5,000 57,60 288,00 288,00 0,00

3300 021 Stavby Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie m3 1,728 60,00 103,68 103,68 0,00

3301 021 Stavby Aquacell vsakovací blok 1200/600/400 ks 6,000 84,60 507,60 507,60 0,00

3302 021 Stavby  Geotextília PP 200g 5,0x100m m2 8,640 1,85 15,98 15,98 0,00

3303 021 Stavby Montáž vpustu ks 1,000 125,00 125,00 125,00 0,00

3304 021 Stavby Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, EKODREN ks 1,000 1 503,00 1 503,00 1 503,00 0,00

3305 021 Stavby Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 63,440 1,23 78,03 78,03 0,00

3306 021 Stavby Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 73,180 22,50 1 646,55 1 646,55 0,00

3307 021 Stavby Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 10,326 22,50 232,34 232,34 0,00

3308 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 6,827 11,04 75,37 75,37 0,00

3309 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 6,827 0,96 6,55 6,55 0,00

3310 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 4,551 15,59 70,95 70,95 0,00

3311 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 4,551 1,81 8,24 8,24 0,00

3312 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 3,539 2,18 7,72 7,72 0,00

3313 021 Stavby Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 3,539 1,15 4,07 4,07 0,00

3314 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 7,839 4,08 31,98 31,98 0,00

3315 021 Stavby Konštrukcie  výpustných zariadení z prostého betónu vodostavebného C 25/30 m3 1,603 202,19 324,11 324,11 0,00

3316 021 Stavby Debnenie a oddebnenie  konštrukcií  plôch rovinných,  výpuste, šachty m2 7,694 44,84 345,00 345,00 0,00

3317 021 Stavby Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm m2 1,177 18,75 22,07 22,07 0,00

3318 021 Stavby Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm m2 0,770 4,04 3,11 3,11 0,00

3319 021 Stavby Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg m3 0,438 38,91 17,04 17,04 0,00

3320 021 Stavby
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg so zaliatím škár cem. maltou, hr. dosiek do 
150 mm

m2 1,181 8,97 10,59 10,59 0,00

3321 021 Stavby Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, ks 4,866 4,72 22,97 22,97 0,00

3322 021 Stavby Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 250 ks 1,000 31,61 31,61 31,61 0,00

3323 021 Stavby
Žabia klapka koncová DN 250, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, hrdlo pre plastové potrubie, proti 
vzdutej vode, materiál ABS

ks 1,000 223,80 223,80 223,80 0,00

3324 021 Stavby Presun hmôt pre objekty výpustn. objektu, betónové a železobetónové (832 12), t 5,922 12,69 75,15 75,15 0,00

3325 021 Stavby Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 148,050 6,45 954,92 954,92 0,00

3326 021 Stavby Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 148,050 0,54 79,95 79,95 0,00

3327 021 Stavby Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3 m3 98,700 9,40 927,78 927,78 0,00

3328 021 Stavby Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4 m3 98,700 1,43 141,14 141,14 0,00

3329 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 246,750 1,77 436,75 436,75 0,00

3330 021 Stavby Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 246,750 1,15 283,76 283,76 0,00

3331 021 Stavby Vytýčenie trasy potoka m 40,000 2,55 102,00 102,00 0,00

3332 021 Stavby Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm m 30,000 1,31 39,30 39,30 0,00

3333 021 Stavby
Chránička HD-PE kábelová ohybná 042514 : FXKVR 160, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, 
čierna

m 30,000 9,20 276,00 276,00 0,00

3334 021 Stavby Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 185 mm2 kus 8,000 3,10 24,80 24,80 0,00

3335 021 Stavby Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2 kus 8,000 4,20 33,60 33,60 0,00

3336 021 Stavby Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x185 mm2 kus 2,000 31,20 62,40 62,40 0,00

3337 021 Stavby Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x240 mm2 kus 2,000 31,20 62,40 62,40 0,00

3338 021 Stavby Montáž elektromerového rozvádzača kus 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00

3339 021 Stavby Rozvádzač RE , ER.P.M F803 250A 300/5A P2  240/185 kus 1,000 1 978,00 1 978,00 1 978,00 0,00

3340 021 Stavby Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x240 m 25,000 6,98 174,50 174,50 0,00

3341 021 Stavby Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x240 m 25,000 34,60 865,00 865,00 0,00

3342 021 Stavby Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95 m 200,000 6,98 1 396,00 1 396,00 0,00

3343 021 Stavby Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x185 m 0,000 26,30 0,00 0,00 0,00

3344 021 Stavby Koordinácia s VSD hod 20,000 25,00 500,00 500,00 0,00

3345 021 Stavby Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 16,000 25,00 400,00 400,00 0,00

3346 021 Stavby Porealizačné  zameranie ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

3347 021 Stavby Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore km 0,130 1 875,00 243,75 243,75 0,00

3348 021 Stavby Búranie živičných povrchov do 5 cm m2 15,000 27,30 409,50 409,50 0,00

3349 021 Stavby Rezanie drážky v asfalte, betóne m 60,000 4,63 277,80 277,80 0,00

3350 021 Stavby Výkop jamy pre RE m3 0,500 68,50 34,25 34,25 0,00

3351 021 Stavby Betónový základ, rozbúranie m3 4,000 90,00 360,00 360,00 0,00

3352 021 Stavby Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 130,000 7,98 1 037,40 1 037,40 0,00

3353 021 Stavby Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4 m 30,000 8,96 268,80 268,80 0,00

3354 021 Stavby Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok,tehla m 130,000 3,15 409,50 409,50 0,00

3355 021 Stavby Montáž zákrytovej dosky m 130,000 2,30 299,00 299,00 0,00

3356 021 Stavby Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená kus 130,000 2,15 279,50 279,50 0,00

3357 021 Stavby Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm m 160,000 0,69 110,40 110,40 0,00

3358 021 Stavby Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 130,000 6,30 819,00 819,00 0,00

3359 021 Stavby Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4 m 30,000 6,30 189,00 189,00 0,00

3360 021 Stavby Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón m3 7,500 175,00 1 312,50 1 312,50 0,00

3361 021 Stavby Betónový podklad - materiál m3 7,500 120,00 900,00 900,00 0,00

3362 021 Stavby Rúra HDPE 32x3,0 so zatahovacím lankom m 850,000 3,92 3 332,00 3 332,00 0,00

3363 021 Stavby piesok m3 1,400 78,50 109,90 109,90 0,00

3364 021 Stavby výstražná fólia m3 20,000 0,27 5,40 5,40 0,00

3365 021 Stavby Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál ks 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00

3366 021 Stavby Vytýčenie kábelovej trasy v zastavanom teréne m 20,000 0,18 3,60 3,60 0,00

3367 021 Stavby Pieskové lôžko m3 1,440 15,00 21,60 21,60 0,00

3368 021 Stavby Výstražná PVC fólia červená m3 20,000 0,15 3,00 3,00 0,00

3369 021 Stavby Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.   m3 1,440 15,00 21,60 21,60 0,00

3370 021 Stavby Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3   m 20,000 4,55 91,00 91,00 0,00

3371 021 Stavby Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 20,000 2,15 43,00 43,00 0,00

3372 021 Stavby Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 7,000 1,90 13,30 13,30 0,00

3373 021 Stavby Rúrka tuhá izolačná PVC  32 mm ulozena volne m 20,000 1,65 33,00 33,00 0,00

3374 021 Stavby Transportná réžia 3,6% z materiálu % 3,600 3 647,00 131,29 131,29 0,00

3375 021 Stavby Podiel pridružených výkonov 6% z montáže % 6,000 230,00 13,80 13,80 0,00

3376 021 Stavby Koordinácia trasovania  s inými profesiami. hod 3,000 20,00 60,00 60,00 0,00

3377 021 Stavby Osadenie reklamy, 3D loga a 3D písma ks 0,500 1 460,00 730,00 730,00 0,00

3378 021 Stavby Osadenie reklamy, 3D loga a 3D písma ks 0,500 1 460,00 730,00 730,00 0,00

3379 021 Stavby
Svetelná kompozitná reklama s vystúpeným logom, Rozmer: 5 950 x 1 375 x 40 mm, Príkon: 480 W, 
Svietivosť: 2 100 LM / m2

ks 1,000 6 775,00 6 775,00 6 775,00 0,00

3380 021 Stavby Svetelné 3D logo na hliníkovej konštrukcii, Rozmer: 15 000 x 930 x 100 mm, Svietivosť: 2 100 LM / m2 ks 1,000 11 215,00 11 215,00 11 215,00 0,00

3381 021 Stavby 3D písmo nad vstupy do budovy, Rozmer: 2 050 x 650 x 10 mm ks 1,000 795,00 795,00 795,00 0,00

3382 021 Stavby Inštalácia - projekt manažment SET 1,000 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

3383 021 Stavby Inštalácia - návrh a projektov SET 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00

3384 021 Stavby Inštalácia - doprava SET 1,000 900,00 900,00 900,00 0,00



3385 021 Stavby LED stena pre vonkajšie účely/ LDSOTP25 m2 70,000 1 225,00 85 750,00 85 750,00 0,00

3386 021 Stavby Počítač riadiacej jednotky + príslušenstvo SET 1,000 1 087,00 1 087,00 1 087,00 0,00

3387 021 Stavby Switche HDMI a prevodníky SET 1,000 320,00 320,00 320,00 0,00

3388 021 Stavby Spotrebný a inštalačný materiál SET 1,000 2 430,00 2 430,00 2 430,00 0,00

3389 021 Stavby Konštruncia pre LED stenu Outdoor 70m2 SET 1,000 22 700,00 22 700,00 22 700,00 0,00

3390 021 Stavby Server OS + SW  licencie SET 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00

3391 021 Stavby Káblé 230V + podružný rozvádzač SET 1,000 1 670,00 1 670,00 1 670,00 0,00

3392 021 Stavby Slaboprudová kabeláž  ( patch káble, HDMI,  ovládanie,prevodníky, revizie....) SET 1,000 1 945,00 1 945,00 1 945,00 0,00

3393 021 Stavby Inštalácia - kabeláže, konštrukcie pre LED SET 1,000 3 325,00 3 325,00 3 325,00 0,00

3394 021 Stavby Inštalácia - zariadenia a technologie  LED SET 1,000 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00

3395 021 Stavby Zapojenie,  testovanie, natavenie a skušobná prevádzka LED SET 1,000 865,00 865,00 865,00 0,00

3396 021 Stavby Softwerové nastavenie+ progranovanie LED obsahu / prvé spustenie dat SET 1,000 520,00 520,00 520,00 0,00

3397 021 Stavby Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t m2 142,100 1,76 250,10 250,10 0,00

3398 021 Stavby Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 757,000 2,58 1 953,06 1 953,06 0,00

3399 021 Stavby Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 94,900 2,44 231,56 231,56 0,00

3400 021 Stavby Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 49,100 10,69 524,88 524,88 0,00

3401 021 Stavby Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 93,000 37,79 3 514,47 3 514,47 0,00

3402 021 Stavby Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 143,000 3,85 550,55 550,55 0,00

3403 021 Stavby Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 71,500 1,08 77,22 77,22 0,00

3404 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 143,000 3,99 570,57 570,57 0,00

3405 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 143,000 0,38 54,34 54,34 0,00

3406 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 143,000 6,57 939,51 939,51 0,00

3407 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 143,000 0,85 121,55 121,55 0,00

3408 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 257,400 10,00 2 574,00 2 574,00 0,00

3409 021 Stavby Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 313,845 0,51 160,06 160,06 0,00

3410 021 Stavby Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 5,000 10,09 50,45 50,45 0,00

3411 021 Stavby Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm ks 17,500 7,32 128,10 128,10 0,00

3412 021 Stavby Objímka, f60 mm ks 12,000 2,21 26,52 26,52 0,00

3413 021 Stavby Stĺpik viečko, f60 mm ks 5,000 0,73 3,65 3,65 0,00

3414 021 Stavby
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 - podkladný betón pod 
schodiskami

m2 13,500 7,16 96,66 96,66 0,00

3415 021 Stavby
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 - podkladný betón pod 
schodiskami

m2 22,500 7,16 161,10 161,10 0,00

3416 021 Stavby Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10 m2 13,500 0,89 12,02 12,02 0,00

3417 021 Stavby Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10 m2 22,500 0,89 20,03 20,03 0,00

3418 021 Stavby Príplatok za zhotovenie podkladu v sklone nad 1:5 z betónu prostého tr. C 8/10 m2 13,500 0,39 5,27 5,27 0,00

3419 021 Stavby Príplatok za zhotovenie podkladu v sklone nad 1:5 z betónu prostého tr. C 8/10 m2 22,500 0,39 8,78 8,78 0,00

3420 021 Stavby
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku - 
ochranná vrstva pod schodiskami

m2 36,000 2,23 80,28 80,28 0,00

3421 021 Stavby Príplatok za zhotovenie podkladu pod dlažbu v sklone nad 1:5  zo štrkopiesku m2 36,000 0,13 4,68 4,68 0,00

3422 021 Stavby
Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením 
do hr. 50 mm - 2 vrstvy, plochy do 200 m2

m2 149,600 27,35 4 091,56 4 091,56 0,00

3423 021 Stavby
Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 
mm, plochy do 200 m2

m2 74,800 9,39 702,37 702,37 0,00

3424 021 Stavby
Podklad zo štrkodrviny SD 0/45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - podkladná vrstva 
parkovísk + ochranná vrstva mlatu a lomového kameňa

m2 221,550 6,79 1 504,32 1 504,32 0,00

3425 021 Stavby
Podklad zo štrkodrviny SD 0/45 Gc s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva 
komunikácií a parkovísk

m2 235,305 9,32 2 193,04 2 193,04 0,00

3426 021 Stavby
Podklad z cementom stmelenej zmesi s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 120 mm - 
podkladná vrstva pod lomový kameň + úprava (50%) podkladnej vrstvy rekonštruovaných chodníkov po 
búracích prácach

m2 235,700 12,30 2 899,11 2 899,11 0,00

3427 021 Stavby
Podklad z cementom stmelenej zmesi s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm - 
podkladná vrstva komunikácií

m2 168,900 14,21 2 400,07 2 400,07 0,00

3428 021 Stavby Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 m2 666,100 1,78 1 185,66 1 185,66 0,00

3429 021 Stavby Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 569,400 2,36 1 343,78 1 343,78 0,00

3430 021 Stavby
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O (chodníky), AC 11 O (cesta) v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 
II, po zhutnení hr. 50 mm - komunikácie celé, rekonštruované a chodníky rekonštruované

m2 665,300 24,78 16 486,13 16 486,13 0,00

3431 021 Stavby
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm ... 
70% pri vyrovnávkach rekonštruovaných asfaltových plôch

m2 449,250 29,60 13 297,80 13 297,80 0,00

3432 021 Stavby Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm m2 81,000 26,90 2 178,90 2 178,90 0,00

3433 021 Stavby Kameň lomový do hr. 100 mm m3 8,181 115,00 940,82 940,82 0,00

3434 021 Stavby
Kladenie betónovej dlažby schodiskovej s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, plochy od 50 do 100 
m2

m2 36,000 21,30 766,80 766,80 0,00

3435 021 Stavby Plný schod Godelmann strojný, rozmer 1000x400x150 mm, sivá ks 303,000 85,90 26 027,70 26 027,70 0,00

3436 021 Stavby Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, plochy nad 300 m2 m2 2,728 16,24 44,30 44,30 0,00

3437 021 Stavby Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, plochy nad 300 m2 m2 306,672 16,24 4 980,35 4 980,35 0,00

3438 021 Stavby
Dlažba betónová, rozmer 2000x1000x65 mm, farba šedá, pohľadový betón ( Godelmann Massimo alebo 
alternatíva )

ks 130,000 276,30 35 919,00 35 919,00 0,00

3439 021 Stavby Dlažba betónová 1000/500/20 mm, šedá ( Godelmann Chianto alebo alternatíva ) ks 87,000 48,50 4 219,50 4 219,50 0,00

3440 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 200x200x60 mm, červená m2 0,664 29,10 19,32 19,32 0,00

3441 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 200x200x60 mm, červená m2 1,936 29,10 56,34 56,34 0,00

3442 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, červená m2 0,664 30,50 20,25 20,25 0,00

3443 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, červená m2 1,936 30,50 59,05 59,05 0,00

3444 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, červená m2 1,400 29,10 40,74 40,74 0,00

3445 021 Stavby Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, červená m2 8,200 29,10 238,62 238,62 0,00

3446 021 Stavby
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 120 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, plochy do 300 
m2

m2 55,200 16,24 896,45 896,45 0,00

3447 021 Stavby Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x200x120 mm, sivá ( Godelmann Scada alebo alternatíva ) m2 77,280 59,80 4 621,34 4 621,34 0,00

3448 021 Stavby Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt ks 6,000 18,75 112,50 112,50 0,00

3449 021 Stavby 325 (Priechod pre chodcov), veľkosť 1, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 83,20 166,40 166,40 0,00

3450 021 Stavby 270 (Zákaz zastavenia), veľkosť 1, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 83,20 166,40 166,40 0,00

3451 021 Stavby 272 (Parkovisko), veľkosť 1, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 83,20 83,20 83,20 0,00

3452 021 Stavby S27 (Osoby so zdravotným postihnutím), veľkosť 1, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 52,00 52,00 52,00 0,00

3453 021 Stavby Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 31,800 13,45 427,71 427,71 0,00

3454 021 Stavby Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm m 6,100 79,70 486,17 486,17 0,00

3455 021 Stavby Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm m 5,600 162,30 908,88 908,88 0,00

3456 021 Stavby Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm m 7,200 79,40 571,68 571,68 0,00

3457 021 Stavby Vodorovné dopravné značenie striekané farbou symboly a pod., biela retroreflexná m2 12,800 16,20 207,36 207,36 0,00

3458 021 Stavby Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 31,800 0,22 7,00 7,00 0,00

3459 021 Stavby Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt m2 12,800 1,95 24,96 24,96 0,00

3460 021 Stavby Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka m 288,450 7,56 2 180,68 2 180,68 0,00

3461 021 Stavby Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka m 112,450 7,56 850,12 850,12 0,00

3462 021 Stavby Obrubník betónový SR cestný so skosením, 250x150x250 mm, sivá ks 104,000 3,65 379,60 379,60 0,00

3463 021 Stavby Obrubník betónový SR cestný so skosením, 1000x150x250 mm, sivá ks 125,000 6,95 868,75 868,75 0,00

3464 021 Stavby Obrubník betónový SR cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, 390x150x250 mm, sivá ks 9,000 19,30 173,70 173,70 0,00

3465 021 Stavby Obrubník betónový SR cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x250 mm, sivá ks 5,000 19,30 96,50 96,50 0,00

3466 021 Stavby Obrubník betónový SR cestný, oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150x250 mm, sivá ks 3,000 19,30 57,90 57,90 0,00

3467 021 Stavby Obrubník betónový SR parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 229,000 3,15 721,35 721,35 0,00

3468 021 Stavby Obrubník betónový SR chodníkový, rovný 1000x100x200 mm, sivá ks 19,000 5,09 96,71 96,71 0,00

3469 021 Stavby Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 22,450 95,95 2 154,08 2 154,08 0,00

3470 021 Stavby Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm m 49,400 11,23 554,76 554,76 0,00

3471 021 Stavby
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm s roštom triedy C 250

m 34,000 36,70 1 247,80 1 247,80 0,00

3472 021 Stavby Odvodňovací žľab, svetlej šírky 150 mm, dĺ. 1 m, bez spádu ( Faserfix KS 150 alebo alternatíva ) ks 34,000 149,80 5 093,20 5 093,20 0,00

3473 021 Stavby Štrbinový kryt, C 250, štrbiny 9 mm, čierny ( Fibretec pre Fasefix KS 150 alebo alternatíva ) ks 71,000 77,63 5 511,73 5 511,73 0,00

3474 021 Stavby Aretácia k liatinovým krytom ( Recyfix 150 alebo alternatíva ) ks 71,000 7,15 507,65 507,65 0,00

3475 021 Stavby Osadenie vpustu pre odvodňovací žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm ks 3,000 16,85 50,55 50,55 0,00

3476 021 Stavby Vpust s pozinkovaným košom na nečistoty ( Faserfix KS 150 alebo alternatíva ) ks 3,000 298,00 894,00 894,00 0,00

3477 021 Stavby Uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele ( Faserfix KS 150 typ 01 alebo alternatíva ) ks 4,000 12,55 50,20 50,20 0,00

3478 021 Stavby Poplatok za uloženie na skládke t 330,621 15,00 4 959,32 4 959,32 0,00

3479 021 Stavby Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 330,621 24,95 8 248,99 8 248,99 0,00

3480 021 Stavby Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 330,621 24,18 7 994,42 7 994,42 0,00

3481 021 Stavby Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 638,166 12,50 7 977,08 7 977,08 0,00

3482 021 Stavby Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 110,000 12,50 1 375,00 1 375,00 0,00

3483 021 Stavby Prevádzkové dočasné dopravné značenie kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00

3484 021 Stavby Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 12,000 1,83 21,96 21,96 0,00

3485 021 Stavby Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm m3 4,000 75,00 300,00 300,00 0,00

3486 021 Stavby Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 8,000 4,54 36,32 36,32 0,00

3487 021 Stavby Odrezanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm ks 8,000 5,75 46,00 46,00 0,00

3488 021 Stavby Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 8,000 17,90 143,20 143,20 0,00

3489 021 Stavby Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste ks 56,000 0,13 7,28 7,28 0,00



3490 021 Stavby Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m m2 32,000 2,99 95,68 95,68 0,00

3491 021 Stavby Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m m2 320,000 0,12 38,40 38,40 0,00

3492 021 Stavby Nakladanie mačiny zo skládky m2 32,000 0,46 14,72 14,72 0,00

3493 021 Stavby Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 1 260,000 0,40 504,00 504,00 0,00

3494 021 Stavby Osivá tráv - semená parkovej zmesi / 10kg bal 4,158 97,80 406,65 406,65 0,00

3495 021 Stavby Založenie trávnika parkového mačinovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 32,000 4,60 147,20 147,20 0,00

3496 021 Stavby Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm m2 1 328,900 1,50 1 993,35 1 993,35 0,00

3497 021 Stavby Rozprestretie substrátu na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm -  dažďová záhrada m2 13,000 1,96 25,48 25,48 0,00

3498 021 Stavby
Rozprestretie substrátu na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm - dažďová 
záhrada

m2 32,000 1,96 62,72 62,72 0,00

3499 021 Stavby
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 - trávy a  cibuľoviny, trvalky v dažďovej 
záhrade

ks 357,000 2,53 903,21 903,21 0,00

3500 021 Stavby Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 ks 172,000 3,80 653,60 653,60 0,00

3501 021 Stavby
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 
0, 40 do 1,00 m3

ks 5,000 34,50 172,50 172,50 0,00

3502 021 Stavby Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek ks 350,000 2,20 770,00 770,00 0,00

3503 021 Stavby Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz ks 7,000 1,38 9,66 9,66 0,00

3504 021 Stavby Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5 m2 66,900 9,80 655,62 655,62 0,00

3505 021 Stavby Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 328,900 0,69 916,94 916,94 0,00

3506 021 Stavby Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 328,900 1,05 1 395,35 1 395,35 0,00

3507 021 Stavby Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x m2 2 683,800 0,46 1 234,55 1 234,55 0,00

3508 021 Stavby Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 -trávnik (2x) m2 2 520,000 0,29 730,80 730,80 0,00

3509 021 Stavby Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 64,000 0,29 18,56 18,56 0,00

3510 021 Stavby Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm ks 172,000 4,03 693,16 693,16 0,00

3511 021 Stavby Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm ks 5,000 23,00 115,00 115,00 0,00

3512 021 Stavby Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 761,000 0,17 129,37 129,37 0,00

3513 021 Stavby Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 328,900 1,05 1 395,35 1 395,35 0,00

3514 021 Stavby Mulčovacia kôra borovicová (30-80) 70 L ( 1m2/1,5 ks/70L)+stratné bal 113,685 9,60 1 091,38 1 091,38 0,00

3515 021 Stavby Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 15,000 28,80 432,00 432,00 0,00

3516 021 Stavby Koly ku stromom 250/5,0 (špic s fazetkou) ks 15,000 4,90 73,50 73,50 0,00

3517 021 Stavby Kôl spájací pologuľatý p.5cm-v.250cm -  1 spoj  hore , 2 x spoj pri baze kmena / dl. 2,5m ks 7,200 4,00 28,80 28,80 0,00

3518 021 Stavby Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2,000 17,25 34,50 34,50 0,00

3519 021 Stavby Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5 ks 30,000 3,45 103,50 103,50 0,00

3520 021 Stavby Kotviaca páska k stromom PP š-20mm / d-50 m bal 0,200 17,25 3,45 3,45 0,00

3521 021 Stavby Jutová textília - záhradná bandáž - pásy 15cm / 25m bal 0,600 19,55 11,73 11,73 0,00

3522 021 Stavby Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 802,800 0,41 329,15 329,15 0,00

3523 021 Stavby Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko - 2x m2 2 657,800 0,35 930,23 930,23 0,00

3524 021 Stavby Postrekový prípravok  na ničenie burín, 1l balenie l 0,877 53,00 46,48 46,48 0,00

3525 021 Stavby Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie (aj dodávka) m2 96,000 20,47 1 965,12 1 965,12 0,00

3526 021 Stavby Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie m2 96,000 4,79 459,84 459,84 0,00

3527 021 Stavby Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 104,643 23,00 2 406,79 2 406,79 0,00

3528 021 Stavby Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 68,910 3,35 230,85 230,85 0,00

3529 021 Stavby Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, zalievanie trávneho koberca m3 104,643 13,80 1 444,07 1 444,07 0,00

3530 021 Stavby Voda na zalievanie rastlín m3 104,643 2,30 240,68 240,68 0,00

3531 021 Stavby Hnojivo tabletové, bal/1kg, 1ks-10g bal 7,610 5,20 39,57 39,57 0,00

3532 021 Stavby Substrát pri výsadbe stromov+ dovoz m3 0,825 161,00 132,83 132,83 0,00

3533 021 Stavby Záhradná zemina (spätné zahumusovanie)+dovoz m3 219,269 28,75 6 303,98 6 303,98 0,00

3534 021 Stavby Acer campestre 'Zorgvlied'', bal 1č/16, km2,5+ stratné 3% ks 3,000 195,00 585,00 585,00 0,00

3535 021 Stavby Platanus x acerifolia 'Huissen', bal 14/16, km2,5+stratné 3% ks 1,000 202,00 202,00 202,00 0,00

3536 021 Stavby Pinus nigra, bal 250/300+stratné 3% ks 1,000 335,00 335,00 335,00 0,00

3537 021 Stavby Cornus alba 'Argenteovariegata',  Co12L 100/120+stratné 2% ks 3,000 14,40 43,20 43,20 0,00

3538 021 Stavby Potentilla fruticosa 'Goldteppich', Co3L 20/30+stratné 2% ks 25,000 5,40 135,00 135,00 0,00

3539 021 Stavby Potentilla fruticosa 'Abbotswood', Co3L 20/30+stratné 2% ks 20,000 5,40 108,00 108,00 0,00

3540 021 Stavby Potentilla fruticosa 'Kobold', Co3L 20/30+stratné 2% ks 13,000 5,40 70,20 70,20 0,00

3541 021 Stavby Potentilla fruticosa 'Tangerine', Co3L 20/30+stratné 2% ks 10,000 5,40 54,00 54,00 0,00

3542 021 Stavby Hydrangea paniculata, Co12L 60/80+stratné 2% ks 14,000 13,80 193,20 193,20 0,00

3543 021 Stavby Panicum virgatum 'Shenandoah', kont P13+stratné 2% , Co1L+stratné 2% ks 4,000 4,10 16,40 16,40 0,00

3544 021 Stavby Sesleria autumnalis, K9+stratné 2% ks 216,000 2,76 596,16 596,16 0,00

3545 021 Stavby Allium /Purple Sensation/ + stratné 2% ks 7,000 2,85 19,95 19,95 0,00

3546 021 Stavby Hedera colchica,  Co2L 60/80 + stratné 2% ks 72,000 6,90 496,80 496,80 0,00

3547 021 Stavby Parthenocissus tricuspidata,  Co2L 60/80 + stratné 2% ks 15,000 7,50 112,50 112,50 0,00

3548 021 Stavby Trávny koberec + stratné 2% ks 32,000 6,25 200,00 200,00 0,00

3549 021 Stavby Trvalky na plochu dažďovej záhrady, K9 + stratné 2% ks 130,000 3,30 429,00 429,00 0,00

3550 021 Stavby Pôdny substrát -  60% piesku, 30 % ílovitej ornice a 10% organickej hmoty  pre dažďovú záhradu + dodávka ks 13,500 8,50 114,75 114,75 0,00

3551 021 Stavby Osadenie záhonového obrubníka m 113,700 3,40 386,58 386,58 0,00

3552 021 Stavby Záhonová lišta  – typu EkoBrim alebo jemu podobný ekvivalent /1 m, výška 45 mm / + klince ks 114,000 3,25 370,50 370,50 0,00

3553 021 Stavby
Lavička parková -  dĺžka 2,995 m, oceľové nohy opatrené ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypaľovaným lakom, sedadlo z masívnych dosiek a lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy + 
montáž a spodná stavba

ks 3,000 1 615,00 4 845,00 4 845,00 0,00

3554 021 Stavby
Lavička parková - dĺžka 3m, kombinovaná konštrukcia oceľ - hliník, lamely z tropického dreva bez povrchovej 
úpravy, uzamykateľné úložné boxy, zamykanie cylindrickým zámkom, bez 6 integrovaných úložných boxov + 
montáž a spodná stavba

ks 1,000 12 350,00 12 350,00 12 350,00 0,00

3555 021 Stavby
Lavička parková - predĺžená lavička ľavá časť, dĺžka 2,84m, oceľové nohy opatrené ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z masívnych dosiek a lamiel z tropického dreva bez povrchovej 
úpravy+ montáž a spodná stavba

ks 1,000 1 302,00 1 302,00 1 302,00 0,00

3556 021 Stavby
Lavička parková - predĺžená lavička priebežná časť, dĺžka 2,84m, oceľové nohy opatrené ochrannou vrstvou 
zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z masívnych dosiek a lamiel z tropického dreva bez 
povrchovej úpravy+ montáž a spodná stavba

ks 1,000 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00

3557 021 Stavby
Lavička parková - predĺžená lavička pravá časť, dĺžka 2,995m, oceľové nohy opatrené ochrannou vrstvou 
zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z masívnych dosiek a lamiel z tropického dreva bez 
povrchovej úpravy+ montáž a spodná stavba

ks 1,000 1 449,00 1 449,00 1 449,00 0,00

3558 021 Stavby
Stojan na bicykel -  oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, 
pryžový pás na ochranu laku bicyklov + montáž a spodná stavba

ks 6,000 291,80 1 750,80 1 750,80 0,00

3559 021 Stavby
Kôš odpadkový- 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypaľovaným lakom, oceľová noha, opláštenie oceľovým plechom, so strieškou, popolník, výšky 
920 mm + montáž a spodná stavba

ks 3,000 891,00 2 673,00 2 673,00 0,00

3560 021 Stavby
Mestský mobiliár - doprava tovaru na miesto určenia, doprava montážnikov, doprava montážnikov v 
predstihu na vybudovanie spodných stavieb

ks 1,000 1 688,00 1 688,00 1 688,00 0,00

3561 021 Stavby
Stojisko na odpad, nosná konštrukcia – kovová s povrchovou úpravou, posuvné dvierka, kapacita: 2-3ks 
kontajnerov s objemom 1100l

ks 1,000 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00

3562 021 Stavby Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 25,115 65,00 1 632,48 1 632,48 0,00

3563 021 Stavby Odstránenie izolácie m2 245,600 3,17 779,53 779,53 0,00

3564 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,491 11,04 5,42 5,42 0,00

3565 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 0,982 3,70 3,64 3,64 0,00

3566 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,491 16,99 8,34 8,34 0,00

3567 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 9,329 0,58 5,36 5,36 0,00

3568 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,491 11,96 5,87 5,87 0,00

3569 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 0,491 3,65 1,79 1,79 0,00

3570 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 0,491 4,84 2,38 2,38 0,00

3571 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,491 10,00 4,91 4,91 0,00

3572 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 7,200 5,54 39,91 39,91 0,00

3573 021 Stavby Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 4,320 89,70 387,50 387,50 0,00

3574 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 10,713 11,04 118,27 118,27 0,00

3575 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 10,713 16,99 181,97 181,97 0,00

3576 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 203,547 0,58 117,04 117,04 0,00

3577 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 10,713 11,96 128,13 128,13 0,00

3578 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 10,713 3,65 39,05 39,05 0,00

3579 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 10,713 4,84 51,87 51,87 0,00

3580 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 10,713 10,00 107,13 107,13 0,00

3581 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 56,850 5,54 315,12 315,12 0,00

3582 021 Stavby Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 12,960 89,70 1 162,51 1 162,51 0,00

3583 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 31,040 75,90 2 355,94 2 355,94 0,00

3584 021 Stavby Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t m2 40,500 3,17 128,39 128,39 0,00

3585 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 104,190 11,04 1 150,26 1 150,26 0,00

3586 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 104,190 16,99 1 769,72 1 769,72 0,00

3587 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 979,610 0,58 1 138,28 1 138,28 0,00

3588 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 104,190 11,96 1 246,11 1 246,11 0,00

3589 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 104,190 3,65 379,82 379,82 0,00

3590 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 104,190 4,84 504,44 504,44 0,00

3591 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 104,190 10,00 1 041,90 1 041,90 0,00

3592 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 23,300 5,54 129,15 129,15 0,00

3593 021 Stavby Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t m3 14,000 27,60 386,40 386,40 0,00

3594 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 27,230 11,04 300,62 300,62 0,00

3595 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 27,230 3,70 100,83 100,83 0,00

3596 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 27,230 16,99 462,52 462,52 0,00

3597 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 517,370 0,58 297,49 297,49 0,00

3598 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 27,230 11,96 325,67 325,67 0,00

3599 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 27,230 3,65 99,27 99,27 0,00

3600 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 27,230 4,84 131,83 131,83 0,00

3601 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 27,230 10,00 272,30 272,30 0,00



3602 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 6,580 231,70 1 524,59 1 524,59 0,00

3603 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 11,844 35,44 419,75 419,75 0,00

3604 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 322,570 1,25 403,21 403,21 0,00

3605 021 Stavby Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 2,400 109,42 262,61 262,61 0,00

3606 021 Stavby Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 2,106 1 785,00 3 759,21 3 759,21 0,00

3607 021 Stavby Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 15,600 115,02 1 794,31 1 794,31 0,00

3608 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov,pasov obojstranné zhotovenie-dielce m2 62,400 21,90 1 366,56 1 366,56 0,00

3609 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov ,pasov obojstranné odstránenie-dielce m2 62,400 5,83 363,79 363,79 0,00

3610 021 Stavby Násyp podláh s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného m3 77,340 56,92 4 402,19 4 402,19 0,00

3611 021 Stavby Mazanina z betonu prosteho C16/20 hrubky od 120do 240mm m3 48,380 151,58 7 333,20 7 333,20 0,00

3612 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 0,432 75,90 32,79 32,79 0,00

3613 021 Stavby Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm m 19,200 13,00 249,50 249,50 0,00

3614 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,950 11,04 10,49 10,49 0,00

3615 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 0,950 3,70 3,52 3,52 0,00

3616 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,950 16,99 16,14 16,14 0,00

3617 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 18,050 0,58 10,38 10,38 0,00

3618 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,950 11,96 11,36 11,36 0,00

3619 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 0,950 3,65 3,46 3,46 0,00

3620 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 0,950 4,84 4,60 4,60 0,00

3621 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,950 10,00 9,50 9,50 0,00

3622 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 290,350 35,44 10 290,00 10 290,00 0,00

3623 021 Stavby Otryskanie kremičitým pieskom , stupeň SA 2,5 m2 153,150 21,52 3 295,79 3 295,79 0,00

3624 021 Stavby Piesok kremičitý fr.0,3-0,8 dodávka t 4,650 633,00 2 943,45 2 943,45 0,00

3625 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 153,150 5,54 848,91 848,91 0,00

3626 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 153,150 4,02 615,66 615,66 0,00

3627 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 41,200 5,54 228,37 228,37 0,00

3628 021 Stavby Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t m3 7,470 27,60 206,17 206,17 0,00

3629 021 Stavby Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 21,760 89,70 1 951,87 1 951,87 0,00

3630 021 Stavby Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom, hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 6,130 75,90 465,27 465,27 0,00

3631 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 80,924 11,04 893,40 893,40 0,00

3632 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 13,460 3,70 49,84 49,84 0,00

3633 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 80,924 16,99 1 374,53 1 374,53 0,00

3634 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 537,556 0,58 884,09 884,09 0,00

3635 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 80,924 11,96 967,85 967,85 0,00

3636 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 80,924 3,65 295,01 295,01 0,00

3637 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 40,462 4,84 195,90 195,90 0,00

3638 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 80,924 10,00 809,24 809,24 0,00

3639 021 Stavby Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti objektu - pre všetky triedy m3 248,280 19,48 4 836,49 4 836,49 0,00

3640 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 371,280 6,22 2 309,36 2 309,36 0,00

3641 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 371,280 0,96 356,43 356,43 0,00

3642 021 Stavby Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 13,480 67,39 908,42 908,42 0,00

3643 021 Stavby Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 13,480 13,47 181,58 181,58 0,00

3644 021 Stavby Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky m3 123,760 42,09 5 209,06 5 209,06 0,00

3645 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 50,608 3,99 201,93 201,93 0,00

3646 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 860,336 0,38 326,93 326,93 0,00

3647 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 37,128 2,27 84,28 84,28 0,00

3648 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 334,152 5,36 1 791,05 1 791,05 0,00

3649 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 66,830 10,00 668,30 668,30 0,00

3650 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 248,280 34,79 8 637,66 8 637,66 0,00

3651 021 Stavby Trativody z flexodrenážnych rúrok DN125 s lôžkom a obsypom m 40,000 10,16 406,40 406,40 0,00

3652 021 Stavby Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 44,000 1,64 72,16 72,16 0,00

3653 021 Stavby Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 24,010 115,02 2 761,63 2 761,63 0,00

3654 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 3,370 231,70 780,83 780,83 0,00

3655 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 3,530 231,70 817,90 817,90 0,00

3656 021 Stavby Betón nadzákladových múrov, železový, vodostavebný (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 13,570 121,30 1 646,04 1 646,04 0,00

3657 021 Stavby Debnenie  základov, nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 94,950 21,90 2 079,41 2 079,41 0,00

3658 021 Stavby Debnenie základov, nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 94,950 5,83 553,56 553,56 0,00

3659 021 Stavby Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 1,357 1 620,00 2 198,34 2 198,34 0,00

3660 021 Stavby
Tepelnoizolačný obklad stien z minerálnych bezvláknitých dosiek vrátane výstužnej vrstvy prichytené lepením 
a kotvením, hr. 100 mm ( Multiporalebo alternatíva )

m2 0,000 47,10 0,00 0,00 0,00

3661 021 Stavby Mazanina z betonu prosteho C16/20 hrubky od 120do 240mm m3 10,160 151,58 1 540,00 1 540,00 0,00

3662 021 Stavby Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,603 1 785,00 1 076,36 1 076,36 0,00

3663 021 Stavby Dažďova kanalizácia v zemi DN 125 m 5,500 17,80 97,90 97,90 0,00

3664 021 Stavby Montáž vpustu ks 1,000 125,00 125,00 125,00 0,00

3665 021 Stavby Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, EKODREN ks 1,000 1 503,00 1 503,00 1 503,00 0,00

3666 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 134,334 35,44 4 760,80 4 760,80 0,00

3667 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 74,040 1,36 100,69 100,69 0,00

3668 021 Stavby Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pre spodnú stavbu m2 81,440 5,01 408,01 408,01 0,00

3669 021 Stavby Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 74,040 6,32 467,93 467,93 0,00

3670 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 180 ,200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 75,520 32,32 2 440,81 2 440,81 0,00

3671 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej ( 
AQUAFIN 2K alebo alternatíva )Combiflex DS

m2 468,320 14,55 6 814,06 6 814,06 0,00

3672 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej ( AQUAFIN 
2K alebo alternatíva ),Aquafin RB400

m2 65,423 14,55 951,90 951,90 0,00

3673 021 Stavby Jadrové vrty diamant.korunkami do D 30 mm do stien murivo tehlové cm 42 200,000 0,36 15 107,60 15 107,60 0,00

3674 021 Stavby Dodatočná izolácia vlhkého muriva pre hrúbku muriva 250 mm Sikkaton SAN, Aquafin i380, alebo alternatíva m 211,000 28,89 6 095,79 6 095,79 0,00

3675 021 Stavby Zhotovenie utesnenia pracovných špár napučiavacimí pásom m 159,000 5,20 826,80 826,80 0,00

3676 021 Stavby Páska ASO Dichtband 2000 dodávka( bal á 50m) m 200,000 5,01 1 001,20 1 001,20 0,00

3677 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 29 945,940 0,03 898,38 898,38 0,00

3678 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 27,000 18,27 493,29 493,29 0,00

3679 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 27,000 1,02 27,54 27,54 0,00

3680 021 Stavby Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,200 44,86 53,83 53,83 0,00

3681 021 Stavby Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 1,200 6,17 7,40 7,40 0,00

3682 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 90,000 4,61 414,90 414,90 0,00

3683 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 90,000 2,56 230,40 230,40 0,00

3684 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 14,100 2,18 30,74 30,74 0,00

3685 021 Stavby Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 14,100 1,15 16,22 16,22 0,00

3686 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 30,900 4,08 126,07 126,07 0,00

3687 021 Stavby Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 10,800 17,54 189,43 189,43 0,00

3688 021 Stavby Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 19,440 11,50 223,56 223,56 0,00

3689 021 Stavby Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 4,500 33,62 151,29 151,29 0,00

3690 021 Stavby Vnútorné  a vonkajšie omietky cement. hladené hladidlom ocelovým kanálov, stôk, štôlní, tunelov, nádrží m2 0,000 17,86 0,00 0,00 0,00

3691 021 Stavby Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním m2 0,000 7,48 0,00 0,00 0,00

3692 021 Stavby Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky m2 0,000 2,04 0,00 0,00 0,00

3693 021 Stavby Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 13,752 89,70 1 233,55 1 233,55 0,00

3694 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,752 14,77 203,12 203,12 0,00

3695 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 123,768 0,50 61,88 61,88 0,00

3696 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 13,752 10,00 137,52 137,52 0,00

3697 021 Stavby Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm m 30,000 6,38 191,40 191,40 0,00

3698 021 Stavby Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m m 33,000 12,00 396,00 396,00 0,00

3699 021 Stavby Osadenie plastovej vodomernej šachty DN1500 ks 1,000 36,50 36,50 36,50 0,00

3700 021 Stavby Plastová vodomerná šachta DN 1500 ks 1,000 650,00 650,00 650,00 0,00

3701 021 Stavby Betón základ pod VŠ prostý tr. C 25/30 m3 0,600 115,02 69,01 69,01 0,00

3702 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 10,000 18,00 180,00 180,00 0,00

3703 021 Stavby Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 1,983 125,10 248,07 248,07 0,00

3704 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 22,040 11,52 253,90 253,90 0,00

3705 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 22,040 3,71 81,77 81,77 0,00

3706 021 Stavby Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,233 1 620,00 377,46 377,46 0,00

3707 021 Stavby Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 11,020 6,32 69,65 69,65 0,00

3708 021 Stavby Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 12,120 7,48 90,66 90,66 0,00

3709 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 5,520 35,44 195,63 195,63 0,00

3710 021 Stavby Otryskanie kremičitým pieskom , stupeň SA 2,5 m2 35,250 21,52 758,58 758,58 0,00

3711 021 Stavby Piesok kremičitý fr.0,3-0,8 dodávka t 1,070 633,00 677,31 677,31 0,00

3712 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 117,520 5,54 651,41 651,41 0,00

3713 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 117,520 4,02 472,43 472,43 0,00

3714 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do železobetónu, s vyvŕtaním otvoru 
M12(8.8)-150 mm

ks 1 411,000 6,30 8 889,30 8 889,30 0,00



3715 021 Stavby
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do železobetónu, s vyvŕtaním otvoru 
M12(8.8)-200 mm

ks 0,000 6,30 0,00 0,00 0,00

3716 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 13,400 5,54 74,28 74,28 0,00

3717 021 Stavby Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti objektu - pre všetky triedy m3 112,670 19,48 2 194,81 2 194,81 0,00

3718 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 338,000 6,22 2 102,36 2 102,36 0,00

3719 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 338,000 0,96 324,48 324,48 0,00

3720 021 Stavby Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 4,760 67,39 320,78 320,78 0,00

3721 021 Stavby Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 4,760 13,47 64,12 64,12 0,00

3722 021 Stavby Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky m3 4,760 42,09 200,35 200,35 0,00

3723 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 563,000 3,99 2 246,37 2 246,37 0,00

3724 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 126,000 0,38 427,88 427,88 0,00

3725 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 338,000 2,27 767,26 767,26 0,00

3726 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 225,000 5,36 1 206,00 1 206,00 0,00

3727 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 211,970 10,00 2 119,70 2 119,70 0,00

3728 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 225,000 34,79 7 827,75 7 827,75 0,00

3729 021 Stavby Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 4,760 115,02 547,50 547,50 0,00

3730 021 Stavby Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky m3 4,020 221,00 888,42 888,42 0,00

3731 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 19,312 35,44 684,42 684,42 0,00

3732 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej ( 
AQUAFIN 2K alebo alternatíva )Combiflex DS

m2 3,220 14,55 46,85 46,85 0,00

3733 021 Stavby
Izolácie 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej ( AQUAFIN 
2K alebo alternatíva ),Aquafin RB400

m2 19,050 14,55 277,18 277,18 0,00

3734 021 Stavby Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 324,030 0,03 9,72 9,72 0,00

3735 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm ks 12,000 36,75 441,00 441,00 0,00

3736 021 Stavby Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm ks 4,000 58,90 235,60 235,60 0,00

3737 021 Stavby Zamurovanie v murive nadzákladovom z tehál plných pálených s dodaním hmôt m3 1,000 393,48 393,48 393,48 0,00

3738 021 Stavby Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 47,100 5,54 261,08 261,08 0,00

3739 021 Stavby Búranie stropov železobetónových  doskových hr. nad 80 mm m3 5,940 127,03 754,56 754,56 0,00

3740 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 14,256 3,70 52,79 52,79 0,00

3741 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 14,256 16,99 242,15 242,15 0,00

3742 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 128,304 0,58 73,77 73,77 0,00

3743 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 14,256 11,96 170,50 170,50 0,00

3744 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 57,024 3,65 207,88 207,88 0,00

3745 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 14,256 4,84 69,02 69,02 0,00

3746 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 14,256 10,00 142,56 142,56 0,00

3747 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 3,450 35,44 122,27 122,27 0,00

3748 021 Stavby Búranie konštrukcií z betónu prostého  v odkopávkach   m3 43,630 387,60 16 910,99 16 910,99 0,00

3749 021 Stavby Demontáž oceľového  zábradlia m 35,000 13,80 483,00 483,00 0,00

3750 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 98,000 16,99 1 664,58 1 664,58 0,00

3751 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 392,000 0,58 225,40 225,40 0,00

3752 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 98,000 11,96 1 172,08 1 172,08 0,00

3753 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 392,000 3,65 1 429,04 1 429,04 0,00

3754 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 98,000 4,84 474,47 474,47 0,00

3755 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 98,000 10,00 980,00 980,00 0,00

3756 021 Stavby Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3 m3 45,000 9,40 423,00 423,00 0,00

3757 021 Stavby Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4 m3 45,000 1,43 64,35 64,35 0,00

3758 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 45,000 3,99 179,55 179,55 0,00

3759 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 90,000 0,38 34,20 34,20 0,00

3760 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 45,000 2,27 102,15 102,15 0,00

3761 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 45,000 5,36 241,20 241,20 0,00

3762 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 72,000 10,00 720,00 720,00 0,00

3763 021 Stavby Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 150,000 1,83 274,50 274,50 0,00

3764 021 Stavby Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm m3 1,500 75,00 112,50 112,50 0,00

3765 021 Stavby Odstránenie  stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 1,000 4,54 4,54 4,54 0,00

3766 021 Stavby Odrezanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm ks 1,000 5,75 5,75 5,75 0,00

3767 021 Stavby Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 1,000 17,90 17,90 17,90 0,00

3768 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 150,000 1,25 187,50 187,50 0,00

3769 021 Stavby Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 150,000 1,05 157,50 157,50 0,00

3770 021 Stavby Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3 m3 21,600 9,40 203,04 203,04 0,00

3771 021 Stavby Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4 m3 21,600 1,43 30,89 30,89 0,00

3772 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 21,600 3,99 86,18 86,18 0,00

3773 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 43,200 0,38 16,42 16,42 0,00

3774 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 43,200 2,27 98,06 98,06 0,00

3775 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 43,200 5,36 231,55 231,55 0,00

3776 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 69,120 10,00 691,20 691,20 0,00

3777 021 Stavby Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 72,000 1,05 75,60 75,60 0,00

3778 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 72,000 1,25 90,00 90,00 0,00

3779 021 Stavby Zaklinovanie  -lôžko  v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm m3 21,600 35,12 758,59 758,59 0,00

3780 021 Stavby Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 38,880 22,50 874,80 874,80 0,00

3781 021 Stavby
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 20,441 231,70 4 736,18 4 736,18 0,00

3782 021 Stavby Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm m3 8,484 214,35 1 818,55 1 818,55 0,00

3783 021 Stavby Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm m2 71,509 38,94 2 784,56 2 784,56 0,00

3784 021 Stavby Mazanina z betonu prosteho C16/20 hrubky od 120do 240mm m3 2,418 151,58 366,51 366,51 0,00

3785 021 Stavby Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,113 1 785,00 201,71 201,71 0,00

3786 021 Stavby Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny  hr. 120-240 mm m3 10,160 16,58 168,46 168,46 0,00

3787 021 Stavby Príplatok za sklon m2 101,600 1,00 101,40 101,40 0,00

3788 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 72,833 35,44 2 581,20 2 581,20 0,00

3789 021 Stavby Metalizácia oceľových konštrukcií zinkom /Zn/  spotreba kovu 1,56 kg/m2, výška do 1,9 m   m2 679,540 49,42 33 579,47 33 579,47 0,00

3790 021 Stavby Oprava vnútorných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková m2 0,000 2,56 0,00 0,00 0,00

3791 021 Stavby Oprava vnútorných omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových m2 0,000 6,57 0,00 0,00 0,00

3792 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou m2 0,000 1,53 0,00 0,00 0,00

3793 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom m2 0,000 5,51 0,00 0,00 0,00

3794 021 Stavby Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) m2 0,000 11,78 0,00 0,00 0,00

3795 021 Stavby Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí  jednovrstvová  ( Baumit Multirenova alebo alternatíva ) m2 0,000 12,96 0,00 0,00 0,00

3796 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 0,000 8,32 0,00 0,00 0,00

3797 021 Stavby Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien m2 0,000 2,34 0,00 0,00 0,00

3798 021 Stavby Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových m2 0,000 4,80 0,00 0,00 0,00

3799 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti ( 
Baumit SaugAusgleich alebo alternatíva )

m2 0,000 1,63 0,00 0,00 0,00

3800 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom ( Baumit BetonKontakt 
alebo alternatíva )

m2 0,000 2,78 0,00 0,00 0,00

3801 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou ( Baumit UniPrimer alebo alternatíva) m2 0,000 3,15 0,00 0,00 0,00

3802 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením 
obkladových materiálov ( Ceresit CN94 alebo alternatíva )

m2 0,000 3,15 0,00 0,00 0,00

3803 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm m2 0,000 7,34 0,00 0,00 0,00

3804 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí cementová hrubá m2 0,000 11,63 0,00 0,00 0,00

3805 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) m2 0,000 11,63 0,00 0,00 0,00

3806 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí sadrová ( Baumit Ratioglatt alebo alternatíva ) m2 0,000 15,32 0,00 0,00 0,00

3807 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí  jednovrstvová  ( Baumit Multirenova alebo alternatíva ) m2 0,000 16,28 0,00 0,00 0,00

3808 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 0,000 6,51 0,00 0,00 0,00

3809 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 0,000 6,17 0,00 0,00 0,00

3810 021 Stavby Potiahnutie podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 0,000 7,92 0,00 0,00 0,00

3811 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,000 35,44 0,00 0,00 0,00

3812 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou m2 246,600 1,53 377,30 377,30 0,00

3813 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 246,600 8,32 2 051,71 2 051,71 0,00

3814 021 Stavby
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti ( 
Baumit SaugAusgleich alebo alternatíva )

m2 5 134,400 1,63 8 369,07 8 369,07 0,00

3815 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí sadrová ( Baumit Ratioglatt alebo alternatíva ), 0,037 m2 5 246,775 15,32 80 380,59 80 380,59 0,00

3816 021 Stavby Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla m2 5 134,400 6,17 31 679,25 31 679,25 0,00

3817 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 194,130 35,44 6 879,97 6 879,97 0,00

3818 021 Stavby Otlčenie omietok vnútorných  v rozsahu 100%, (0,05t) m2 1 431,200 3,55 5 080,76 5 080,76 0,00

3819 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 71,560 11,04 790,02 790,02 0,00

3820 021 Stavby Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 35,780 3,70 132,49 132,49 0,00

3821 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 71,560 16,99 1 215,48 1 215,48 0,00

3822 021 Stavby Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 644,040 0,58 370,32 370,32 0,00

3823 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 71,560 11,96 855,86 855,86 0,00

3824 021 Stavby Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 572,480 3,65 2 086,98 2 086,98 0,00

3825 021 Stavby Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 71,560 4,84 346,46 346,46 0,00

3826 021 Stavby Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 71,560 10,00 715,60 715,60 0,00



3827 021 Stavby Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 30,315 1,33 40,32 40,32 0,00

3828 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 220,100 11,04 2 429,90 2 429,90 0,00

3829 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 220,100 0,96 211,30 211,30 0,00

3830 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 38,181 5,14 196,25 196,25 0,00

3831 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 649,077 0,51 331,03 331,03 0,00

3832 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 38,181 7,99 305,07 305,07 0,00

3833 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 68,720 10,00 687,20 687,20 0,00

3834 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 220,100 34,79 7 657,28 7 657,28 0,00

3835 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 7,866 35,05 275,70 275,70 0,00

3836 021 Stavby Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 14,158 13,67 193,54 193,54 0,00

3837 021 Stavby Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom m 50,000 2,93 146,41 146,41 0,00

3838 021 Stavby Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2) m 50,000 3,75 187,31 187,31 0,00

3839 021 Stavby Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami m 20,000 2,93 58,56 58,56 0,00

3840 021 Stavby Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) m 20,000 8,97 179,50 179,50 0,00

3841 021 Stavby Montáž bleskozvodnej svorky ks 18,000 3,33 59,90 59,90 0,00

3842 021 Stavby Svorka krížová FT : 5314572,  typ 256 S6 FT ks 18,000 3,68 66,16 66,16 0,00

3843 021 Stavby Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard) ks 12,000 3,33 39,93 39,93 0,00

3844 021 Stavby
Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 
2,5÷16mm2

ks 12,000 0,75 8,96 8,96 0,00

3845 021 Stavby Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 3,498 125,10 437,54 437,54 0,00
3846 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 37,200 11,52 428,54 428,54 0,00
3847 021 Stavby Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 37,200 3,71 138,01 138,01 0,00
3848 021 Stavby Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,192 1 620,00 311,04 311,04 0,00

3849 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 8,389 35,44 297,31 297,31 0,00

3850 021 Stavby Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie m 4,700 8,62 40,51 40,51 0,00

3851 021 Stavby Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 2,000 14,49 28,98 28,98 0,00
3852 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 2,880 4,03 11,61 11,61 0,00
3853 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 3,500 32,32 113,12 113,12 0,00

3854 021 Stavby
Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 
2,5 m2

ks 1,000 71,21 71,21 71,21 0,00

3855 021 Stavby
Strešný výlez 75 x75 cm , podstava 15 cm krídloneprehliadné, uzamykateľná západka kombinovaná  
retiazkami proti prevráteniu, nákup,doprava ,presun

ks 1,000 775,00 775,00 775,00 0,00

3856 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 15,000 18,00 270,00 270,00 0,00

3857 021 Stavby Metalizácia oceľových konštrukcií zinkom /Zn/  spotreba kovu 1,56 kg/m2, výška do 1,9 m   m2 30,540 49,42 1 509,13 1 509,13 0,00
3858 021 Stavby Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 3x240 + 1x120 m 20,000 6,98 139,60 139,60 0,00
3859 021 Stavby Kábel Al 1kV : NAYY-J 3x240 + 1x120 m 20,000 34,60 692,00 692,00 0,00
3860 021 Stavby Montáž spojka NAYY 4x240 ks 2,000 75,00 150,00 150,00 0,00
3861 021 Stavby Spojka NAYY-J 4x240 ks 2,000 6,50 13,00 13,00 0,00
3862 021 Stavby Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm m 20,000 1,31 26,20 26,20 0,00

3863 021 Stavby
Chránička HD-PE kábelová ohybná 042514 : FXKVR 160, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, 
čierna

m 20,000 9,20 184,00 184,00 0,00

3864 021 Stavby Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom m 20,000 2,93 58,60 58,60 0,00
3865 021 Stavby Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2) m 20,000 3,75 75,00 75,00 0,00
3866 021 Stavby Žiadosť o preložku NN kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
3867 021 Stavby Technické podmienky od VSD k preložke kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
3868 021 Stavby Projekt preložky NN vedenia kpl 1,000 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00
3869 021 Stavby Odsúhlasenie preložky NN vedenia kpl 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00
3870 021 Stavby Podpis zmluvy s VSD - zabezpečí PSK kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
3871 021 Stavby Prevzatie staveniska zabezpečí PSK kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
3872 021 Stavby Naplánovanie dispozície (manipulácia a zaistenie DS) kpl 1,000 400,00 400,00 400,00 0,00
3873 021 Stavby Odovzdávacia dokumentácia – PZ a OD v zmysle štandardu VSD kpl 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00
3874 021 Stavby Odovzdanie stavby VSD -PSK kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
3875 021 Stavby Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x185 m 0,000 26,30 0,00 0,00 0,00
3876 021 Stavby Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x240 m 200,000 34,60 6 920,00 6 920,00 0,00
3877 021 Stavby Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm, tonáž 0,211t m2 30,167 7,34 221,43 221,43 0,00
3878 021 Stavby Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí cementová hrubá, tonáž 1,357t m2 30,167 11,63 350,84 350,84 0,00
3879 021 Stavby Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm  12,569t m2 119,710 15,16 1 814,44 1 814,44 0,00

3880 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 14,137 35,44 501,02 501,02 0,00

3881 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách m2 23,965 1,88 45,05 45,05 0,00
3882 021 Stavby Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 13,250 4,90 64,93 64,93 0,00
3883 021 Stavby Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 11,865 5,60 66,44 66,44 0,00
3884 021 Stavby Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 6,050 7,15 43,26 43,26 0,00
3885 021 Stavby Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech m2 12,100 8,43 102,00 102,00 0,00
3886 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 321,680 0,01 3,22 3,22 0,00
3887 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením   m2 92,050 7,44 684,85 684,85 0,00
3888 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 93,891 11,82 1 109,79 1 109,79 0,00
3889 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením a prikotvením m2 65,250 14,26 930,47 930,47 0,00
3890 021 Stavby Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 66,555 11,82 786,68 786,68 0,00
3891 021 Stavby Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách m2 117,720 1,88 221,31 221,31 0,00
3892 021 Stavby Doska EPS Neofloor 200 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER   m2 247,212 6,98 1 726,03 1 726,03 0,00
3893 021 Stavby Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 5 459,130 0,01 54,59 54,59 0,00
3894 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 12,150 10,37 126,00 126,00 0,00

3895 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 4,050 1,02 4,13 4,13 0,00

3896 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 12,150 5,14 62,45 62,45 0,00

3897 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 24,300 0,51 12,39 12,39 0,00

3898 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,150 0,94 11,42 11,42 0,00
3899 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 21,870 10,00 218,70 218,70 0,00
3900 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín s prehodením m3 19,830 34,75 689,09 689,09 0,00
3901 021 Stavby Kamenivo ťažené 0-63 mm t 36,192 11,50 416,21 416,21 0,00

3902 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 28,000 1,25 35,00 35,00 0,00

3903 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 2,800 35,05 98,14 98,14 0,00
3904 021 Stavby Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 2,240 82,60 185,02 185,02 0,00
3905 021 Stavby Montáž prefabrikatu L  váhy do 0,25t ks 10,000 23,96 239,60 239,60 0,00
3906 021 Stavby Montáž prefabrikatu L váhy do do 0,50t ks 20,000 27,12 542,40 542,40 0,00
3907 021 Stavby Premac ELKOflair  v/š 80/100   ,dl.päty 50 ,sivá žula , 335kg/ks ks 5,000 481,30 2 406,50 2 406,50 0,00
3908 021 Stavby Premac ELKOflair  v/ 80/50 ,dl.päty 50,sivá žula, 168kg/ks ks 1,000 338,40 338,40 338,40 0,00
3909 021 Stavby Premac ELKOflair  v/š 105/100,dl.päty 60,sivá žula,  430kg/ks ks 14,000 546,80 7 655,20 7 655,20 0,00
3910 021 Stavby Premac ELKOflair  v/š 105/50 ,dl.päty60,sivá žula  215 kg/ks ks 2,000 382,40 764,80 764,80 0,00
3911 021 Stavby Premac ELKOflair  v/š 55/100 ,dl.päty 30,sivá žula , 200kg/ks ks 8,000 396,50 3 172,00 3 172,00 0,00
3912 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 19,303 35,44 684,10 684,10 0,00
3913 021 Stavby Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 pri priemere nad 105 do 115 mm m 56,000 153,70 8 607,20 8 607,20 0,00

3914 021 Stavby Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm ks 8,000 82,60 660,80 660,80 0,00

3915 021 Stavby Velux ZCE 0015 - zdvíhací rám s nábehom ks 5,000 234,00 1 170,00 1 170,00 0,00
3916 021 Stavby Velux ZCE 1015- zdvíhací rám bez  nábehu ks 13,000 234,00 3 042,00 3 042,00 0,00

3917 021 Stavby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nešpecifikované (Tr. 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín

hod 9,000 18,00 162,00 162,00 0,00

3918 021 Stavby Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg kg 491,470 1,85 909,22 909,22 0,00
3919 021 Stavby Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2 kg 491,470 0,55 270,31 270,31 0,00
3920 021 Stavby Prvky pre zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JRG2 t 0,491 3 900,00 1 914,90 1 914,90 0,00
3921 021 Stavby Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 7 468,430 0,01 0,75 0,75 0,00

3922 021 Stavby Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný S2000 m2 15,700 4,02 63,11 63,11 0,00

3923 021 Stavby Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 55,000 2,44 134,20 134,20 0,00

3924 021 Stavby Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 220,950 10,69 2 361,96 2 361,96 0,00

3925 021 Stavby Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 220,950 37,79 8 349,70 8 349,70 0,00

3926 021 Stavby Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 174,038 3,85 670,05 670,05 0,00
3927 021 Stavby Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 87,019 1,08 93,98 93,98 0,00

3928 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 174,038 3,99 694,41 694,41 0,00

3929 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 174,038 0,38 66,13 66,13 0,00

3930 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 174,038 6,57 1 143,43 1 143,43 0,00
3931 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 174,038 0,85 147,93 147,93 0,00
3932 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 313,268 10,00 3 132,68 3 132,68 0,00

3933 021 Stavby Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 165,750 1,25 207,19 207,19 0,00

3934 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 172,188 35,05 6 035,19 6 035,19 0,00
3935 021 Stavby Poplatok za uloženie na skládke t 170,380 15,00 2 555,70 2 555,70 0,00

3936 021 Stavby Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 170,380 24,95 4 250,98 4 250,98 0,00

3937 021 Stavby Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 170,380 24,18 4 119,79 4 119,79 0,00
3938 021 Stavby Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 309,940 12,50 3 874,25 3 874,25 0,00
3939 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 0,000 10,37 0,00 0,00 0,00



3940 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 0,000 1,02 0,00 0,00 0,00

3941 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m m2 0,000 8,01 0,00 0,00 0,00
3942 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m m2 0,000 11,85 0,00 0,00 0,00
3943 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m m2 0,000 4,22 0,00 0,00 0,00
3944 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m m2 0,000 4,27 0,00 0,00 0,00
3945 021 Stavby Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 319,934 4,61 1 474,90 1 474,90 0,00
3946 021 Stavby Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 319,934 2,56 819,03 819,03 0,00

3947 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 256,682 5,14 1 319,35 1 319,35 0,00

3948 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 513,364 0,51 261,82 261,82 0,00

3949 021 Stavby Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 256,682 0,94 241,28 241,28 0,00
3950 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 462,028 10,00 4 620,28 4 620,28 0,00
3951 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,000 4,08 0,00 0,00 0,00
3952 021 Stavby Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-63  mm t 462,280 11,50 5 316,22 5 316,22 0,00
3953 021 Stavby Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400 m 0,000 5,32 0,00 0,00 0,00
3954 021 Stavby Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dĺ. 6 m ks 0,000 535,20 0,00 0,00 0,00
3955 021 Stavby Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm m 0,000 3,69 0,00 0,00 0,00
3956 021 Stavby Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 0,000 47,11 0,00 0,00 0,00
3957 021 Stavby 100/60/60/12 KÓNUS ks 0,000 73,85 0,00 0,00 0,00
3958 021 Stavby AGY_100/25/12 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ks 0,000 54,30 0,00 0,00 0,00
3959 021 Stavby AGY_100/100/12 ŠACHTOVÁ SKRUŽ ks 0,000 136,20 0,00 0,00 0,00
3960 021 Stavby AA_100/100/12 ŠACHTOVÉ DNO ks 0,000 281,50 0,00 0,00 0,00

3961 021 Stavby Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 0,000 27,11 0,00 0,00 0,00

3962 021 Stavby Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400 ks 0,000 160,00 0,00 0,00 0,00

3963 021 Stavby Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní ks 0,000 7,19 0,00 0,00 0,00

3964 021 Stavby Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 0,000 1,23 0,00 0,00 0,00
3965 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm m 420,000 1,33 559,02 559,02 0,00
3966 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá m 420,000 0,28 116,30 116,30 0,00
3967 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm m 180,000 1,33 239,58 239,58 0,00
3968 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá m 180,000 0,28 49,84 49,84 0,00
3969 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm m 170,000 1,33 226,27 226,27 0,00
3970 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá m 170,000 0,28 47,07 47,07 0,00
3971 021 Stavby Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm m 55,000 1,33 73,21 73,21 0,00
3972 021 Stavby Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá m 55,000 0,67 36,66 36,66 0,00
3973 021 Stavby Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová kus 3,000 2,66 7,99 7,99 0,00
3974 021 Stavby Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68/71L NA [D73x70] pre duté priečky, spojovateľná, okrová kus 3,000 3,11 9,34 9,34 0,00
3975 021 Stavby Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) kus 1,000 2,66 2,66 2,66 0,00
3976 021 Stavby Rozvodná krabica na povrch  A8 kus 1,000 2,41 2,41 2,41 0,00
3977 021 Stavby Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) kus 1,000 2,66 2,66 2,66 0,00
3978 021 Stavby Rozvodná krabica na povrch  A8 kus 1,000 2,41 2,41 2,41 0,00
3979 021 Stavby Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm m 20,000 2,93 58,56 58,56 0,00
3980 021 Stavby Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm m 34,000 2,93 99,56 0,00 99,56
3981 021 Stavby Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 2,000 4,66 9,32 9,32 0,00
3982 021 Stavby Istič, 16A, B1 kus 2,000 14,80 29,60 29,60 0,00
3983 021 Stavby Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová kus 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00
3984 021 Stavby Zásuvka 1-nás. zapustená kus 1,000 6,71 6,71 6,71 0,00
3985 021 Stavby Montáž zásuvky kus 1,000 2,88 2,88 2,88 0,00
3986 021 Stavby Zásuvka  dátová kus 1,000 2,22 2,22 2,22 0,00
3987 021 Stavby Dozbrojenie rozvádzačov kpl 1,000 360,00 360,00 360,00 0,00
3988 021 Stavby Dozbrojenie rozvádzačov dátových kpl 1,000 400,00 400,00 400,00 0,00
3989 021 Stavby Dozbrojenie rozvádzačov kpl 1,000 130,00 130,00 130,00 0,00
3990 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 150,000 1,06 159,72 159,72 0,00
3991 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 150,000 2,01 301,20 301,20 0,00
3992 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 180,000 1,06 191,66 191,66 0,00
3993 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 180,000 2,01 361,43 361,43 0,00
3994 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 180,000 1,06 191,66 191,66 0,00
3995 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 180,000 2,01 361,43 361,43 0,00
3996 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 32,000 1,06 34,07 34,07 0,00
3997 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1 m 32,000 2,01 64,26 64,26 0,00
3998 021 Stavby Uloženie TP/Cx kábla v lište/rošte/záves m 240,000 0,86 206,40 206,40 0,00
3999 021 Stavby Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 m 264,000 0,74 195,36 195,36 0,00
4000 021 Stavby Podružný materiál ,príchytky, natlkačky.. kpl 1,000 60,00 60,00 60,00 0,00
4001 021 Stavby Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 50,000 7,98 399,00 399,00 0,00
4002 021 Stavby Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm m 50,000 3,15 157,50 157,50 0,00
4003 021 Stavby Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 m 50,000 6,30 315,00 315,00 0,00
4004 021 Stavby  kruhové potrubie priemeru Ø 125 m 7,000 9,78 68,43 68,43 0,00
4005 021 Stavby Tkus 1000x250-315x250-1000x250 ks 1,000 118,41 118,41 118,41 0,00
4006 021 Stavby požiarna izolácia s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany m2 5,000 36,73 183,65 183,65 0,00
4007 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 45°125 ks 3,000 8,88 26,64 26,64 0,00
4008 021 Stavby Tvarovky kruhového potrubia OS 90°125 ks 3,000 11,31 33,93 33,93 0,00
4009 021 Stavby spojky potrubia kpl 1,000 55,00 55,00 55,00 0,00
4010 021 Stavby jednoradová hliníková výustka do štvorhranného potrubia s reguláciou_rozmer 200x200 ks 2,000 29,25 58,51 58,51 0,00
4011 021 Stavby Tanierový ventil prívodný D125 ks 1,000 9,35 9,35 9,35 0,00
4012 021 Stavby Montáž kus 1,000 420,00 420,00 420,00 0,00
4013 021 Stavby Doprava kus 1,000 80,00 80,00 80,00 0,00
4014 021 Stavby Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 m2 0,000 15,81 0,00 0,00 0,00
4015 021 Stavby Drevený obklad, hrúbka 15 mm m2 0,000 27,85 0,00 0,00 0,00
4016 021 Stavby Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 0,000 3,82 0,00 0,00 0,00
4017 021 Stavby Laty neopracované, prierez do 25 cm2 m3 0,000 365,00 0,00 0,00 0,00
4018 021 Stavby Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000 0,01 0,00 0,00 0,00
4019 021 Stavby Hliníkový interiérový obklad hr. 4mm, trieda horľavosti A2,kombinácia ťahokov dodávka a montáž m2 306,100 225,00 68 872,50 68 872,50 0,00
4020 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD 2.pp 02.07 ks 1,000 58,50 58,50 58,50 0,00
4021 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD 2.pp 02.24 ks 1,000 58,50 58,50 58,50 0,00
4022 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD 2.pp 02.06 ks 1,000 965,00 965,00 965,00 0,00
4023 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD EW30/D1-C 1.PP 01.04 ks 1,000 80,00 80,00 80,00 0,00
4024 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD EW30/D1-C 2.pp 02.03 ks 1,000 443,00 443,00 443,00 0,00
4025 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD EW30/D1-C 2.pp 02.24 ks 1,000 1 978,00 1 978,00 1 978,00 0,00
4026 021 Stavby Plne vstupne hliníkové podla PD EW30/D1-C 2.pp 02.07 ks 1,000 443,00 443,00 443,00 0,00
4027 021 Stavby Oblouk 90° s SC 76,1, ocel / pozinkovaný ks 4,000 105,34 421,36 421,36 0,00
4028 021 Stavby Oblouk 90° s SC 35, ocel / pozinkovaný ks 2,000 15,73 31,46 31,46 0,00
4029 021 Stavby Spojka s SC 54, ocel / pozinkovaný ks 6,000 52,73 316,38 316,38 0,00
4030 021 Stavby Spojka s SC 64,0, ocel / pozinkovaný ks 2,000 66,19 132,38 132,38 0,00
4031 021 Stavby Spojka s SC 76,1, ocel / pozinkovaný ks 2,000 70,76 141,52 141,52 0,00
4032 021 Stavby Spojka s SC 88,9, ocel / pozinkovaný ks 4,000 81,49 325,96 325,96 0,00
4033 021 Stavby Spojka s SC 108,0, ocel / pozinkovaný ks 1,000 105,26 105,26 105,26 0,00
4034 021 Stavby Prechodka s SC 108,0 x 4, ocel / pozinkovaný ks 2,000 96,96 193,92 193,92 0,00
4035 021 Stavby HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - Rp 1" vn.z. ks 26,000 15,61 405,86 405,86 0,00
4036 021 Stavby HERZ Tvarovka lis. - T-kus 40 x 3,5 rovnoramenný ks 2,000 21,53 43,06 43,06 0,00
4037 021 Stavby Mazanina z ľahčeného betónu m3 55,640 199,34 11 091,28 11 091,28 0,00
4038 021 Stavby Presun hmôt t 38,890 35,44 1 378,26 1 378,26 0,00
4039 021 Stavby Zhotovenie styku dvoch farieb m 111,533 0,44 49,07 49,07 0,00
4040 021 Stavby Zhotovenie styku dvoch farieb m 55,767 0,44 24,54 24,54 0,00
4041 021 Stavby Maľby dekoratívne tabuľová čierna, sivá matná m2 290,133 7,65 2 219,52 2 219,52 0,00
4042 021 Stavby Maľby dekoratívne tabuľová čierna, sivá matná m2 145,067 7,65 1 109,76 1 109,76 0,00
4043 021 Stavby Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4 m 1 200,000 1,06 1 272,00 1 272,00 0,00
4044 021 Stavby Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1 m 1 200,000 1,60 1 920,00 1 920,00 0,00

4045 021 Stavby
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne 
tvrdého kameňa

kus 1 200,000 0,21 252,00 252,00 0,00

4046 021 Stavby Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm) kus 1 200,000 0,01 12,00 12,00 0,00
4047 021 Stavby Koordinácia s ostatnými profesiami hod 20,000 21,18 423,60 423,60 0,00

4048 021 Stavby Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm m3 8,649 214,35 1 853,94 1 853,94 0,00

4049 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 5,190 35,44 183,93 183,93 0,00

4050 021 Stavby Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 42,642 11,04 470,77 470,77 0,00
4051 021 Stavby Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 14,210 0,96 13,64 13,64 0,00
4052 021 Stavby Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 21,884 18,27 399,82 399,82 0,00

4053 021 Stavby
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 3

m3 7,290 1,02 7,44 7,44 0,00

4054 021 Stavby Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 57,376 4,08 234,09 234,09 0,00
4055 021 Stavby Kamenivo ťažené 0-63 t 103,280 11,50 1 187,72 1 187,72 0,00

4056 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 28,268 3,99 112,79 112,79 0,00

4057 021 Stavby
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 56,540 0,38 21,49 21,49 0,00

4058 021 Stavby Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 64,526 2,27 146,47 146,47 0,00
4059 021 Stavby Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 36,258 5,36 194,34 194,34 0,00



4060 021 Stavby Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 50,882 10,00 508,82 508,82 0,00
4061 021 Stavby Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 36,258 34,79 1 261,42 1 261,42 0,00
4062 021 Stavby Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 36,258 2,18 79,04 79,04 0,00
4063 021 Stavby Trativody z flexodrenážnych rúrok DN160 s lôžkom a obsypom m 16,225 10,16 164,85 164,85 0,00
4064 021 Stavby Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 20,000 1,64 32,80 32,80 0,00
4065 021 Stavby Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 1,784 35,05 62,53 62,53 0,00
4066 021 Stavby Betón základových dosiek, pásov železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 12,956 116,49 1 509,24 1 509,24 0,00
4067 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek,pásov zhotovenie-tradičné m2 26,760 17,00 454,92 454,92 0,00
4068 021 Stavby Debnenie stien základových dosiek, pásov odstránenie-tradičné m2 26,760 5,03 134,60 134,60 0,00
4069 021 Stavby Betón nadzákladových múrov, železový, vodostavebný (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 16,004 121,30 1 941,29 1 941,29 0,00
4070 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 97,242 21,90 2 129,60 2 129,60 0,00
4071 021 Stavby Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 97,242 5,83 566,92 566,92 0,00
4072 021 Stavby Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 2,003 1 620,00 3 244,86 3 244,86 0,00

4073 021 Stavby Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 79,383 35,44 2 813,33 2 813,33 0,00

4074 021 Stavby Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 33,001 1,36 44,88 44,88 0,00
4075 021 Stavby Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pre spodnú stavbu m2 37,950 5,01 190,13 190,13 0,00
4076 021 Stavby split systém s vonkajšou jednotkou ks 0,000 663,62 0,00 0,00 0,00

4077 021 Stavby
a vnútornou nástennou jednotkou, chladiaci výkon 2,5 kW ( 0,85-3,0kW), príkon: 0,51 kW ( 0,17-0,7 kW), 
napájanie: 230V, 50 Hz, istenie 16 A

ks 0,000 306,35 0,00 0,00 0,00

4078 021 Stavby Vnútorná nástenná jednotka Toshiba RAV-RM561KRTPE ks 1,000 638,00 638,00 638,00 0,00

4079 021 Stavby
Vonkajšia kondenzačná jednotka Toshiba RAV -GM561ATP-E chladiaci výkon 5,00kW,vykurovací výkon 
5,3kW

ks 1,000 1 725,00 1 725,00 1 725,00 0,00

4080 021 Stavby kaučuková izolácia hr.25 mm s povrchovou úpravou (j.c. = 25,63+8,97=34,60) m2 0,000 34,60 0,00 0,00 0,00
4081 021 Stavby minerálna izolácia hr.100 mm s oplechovaním ( j.c.= 42,09+34,50=76,59) m2 55,000 76,59 4 212,45 4 212,45 0,00

4082 930 Rezerva na nepredvídané výdavky Rezerva na nepredvídané výdavky súbor 1,000 168 944,74 168 944,74 168 944,74 0,00

4083
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

  Regál stĺpový s hlavicou,5-policový kombinovaný s plnouplochou ks 10,000 7 635,33 76 353,33 76 353,33 0,00

4084
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

 Regál stĺpový s hlavicou,5-policový ks 4,000 8 498,00 33 992,00 33 992,00 0,00

4085
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

 Regál stĺpový s hlavicou, rohový,5-policový ks 1,000 7 923,67 7 923,67 7 923,67 0,00

4086
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

  Regál obojstranný, zalomený srohovým čalúneným sedením,5-policový (alt. 6-policový) ks 44,000 3 023,00 133 012,00 133 012,00 0,00

4087
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

 Regál obojstranný, 5-policový (alt.6-policový) ks 51,000 1 210,67 61 744,00 61 744,00 0,00

4088 112 Zásoby  Regál obojstranný, 3-policový (alt.4-policový) ks 3,000 655,67 1 967,00 1 967,00 0,00

4089
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

  Regál priestorový, 6-uholníkovýpôdorysný tvar, 5-policový (alt.6-policový) ks 6,000 3 408,33 20 450,00 20 450,00 0,00

4090
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 7 063,67 7 063,67 7 063,67 0,00

4091
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 7-policový ks 1,000 3 989,00 3 989,00 3 989,00 0,00

4092
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 1 762,67 1 762,67 1 762,67 0,00

4093
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

 Regálová vstavaná zostava sčalúneným sedením, 7-policový ks 1,000 28 433,33 28 433,33 28 433,33 0,00

4094
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 6 753,67 6 753,67 6 753,67 0,00

4095
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 3 927,67 3 927,67 3 927,67 0,00

4096
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 3 904,33 3 904,33 3 904,33 0,00

4097
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

 Regál vstavaný s hlbokou policou,6-policový ks 1,000 7 933,00 7 933,00 7 933,00 0,00

4098
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál vstavaný, 6-policový ks 1,000 3 446,33 3 446,33 3 446,33 0,00

4099 112 Zásoby Regál jednostranný, 5-policový ks 25,000 1 177,33 29 433,33 29 433,33 0,00
4100 112 Zásoby Regál jednostranný, 5-policový ks 14,000 1 246,67 17 453,33 17 453,33 0,00

4101
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál jednostranný, 5-policový ks 1,000 2 348,33 2 348,33 2 348,33 0,00

4102 112 Zásoby Regál jednostranný, 4-policový ks 10,000 1 095,33 10 953,33 10 953,33 0,00
4103 112 Zásoby Regál jednostranný, 4-policový ks 9,000 1 204,67 10 842,00 10 842,00 0,00
4104 112 Zásoby Regál jednostranný, 3-policový ks 2,000 1 261,33 2 522,67 2 522,67 0,00
4105 112 Zásoby Regál jednostranný, 3-policový ks 7,000 719,83 5 038,83 5 038,83 0,00
4106 112 Zásoby Regál jednostranný, 2-policový ks 8,000 756,33 6 050,67 6 050,67 0,00
4107 112 Zásoby Regál jednostranný, 2-policový ks 1,000 1 162,67 1 162,67 1 162,67 0,00
4108 112 Zásoby Regál jednostranný, 1-policový ks 6,000 1 204,67 7 228,00 7 228,00 0,00
4109 112 Zásoby Regál narožný koncový ks 42,000 424,67 17 836,00 17 836,00 0,00

4110
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Akvárium ks 1,000 5 886,67 5 886,67 5 886,67 0,00

4111
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Box so stolom ks 8,000 2 873,33 22 986,67 22 986,67 0,00

4112
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Stôl pre deti ks 1,000 2 301,00 2 301,00 2 301,00 0,00

4113 112 Zásoby Študijný stôl ks 12,000 391,00 4 692,00 4 692,00 0,00
4114 112 Zásoby Študijný box ks 4,000 1 397,33 5 589,33 5 589,33 0,00

4115
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Výpožičný pult - knižnica ks 1,000 14 746,67 14 746,67 14 746,67 0,00

4116
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Výpožičný pult - čitáreň ks 1,000 5 501,00 5 501,00 5 501,00 0,00

4117
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Výpožičný pult - literárna kaviareň ks 1,000 25 779,00 25 779,00 25 779,00 0,00

4118 112 Zásoby Stôl kancelársky 1600x700mm ks 10,000 231,33 2 313,33 2 313,33 0,00
4119 112 Zásoby Stôl kancelársky 1600x700mm ks 8,000 231,33 1 850,67 1 850,67 0,00
4120 112 Zásoby Krycí panel pre stôl T1 ks 7,000 25,03 175,23 175,23 0,00
4121 112 Zásoby Stôl 1400x840 mm ks 8,000 222,67 1 781,33 1 781,33 0,00
4122 112 Zásoby Kovový stôl ( ø 80 cm) ks 10,000 507,00 5 070,00 5 070,00 0,00
4123 112 Zásoby Stôl 1800x800mm ks 4,000 229,33 917,33 917,33 0,00
4124 112 Zásoby Recepčný pult - vrátnica ks 1,000 715,00 715,00 715,00 0,00
4125 112 Zásoby Konferenčný stolík ø 800 mm ks 12,000 539,33 6 472,00 6 472,00 0,00
4126 112 Zásoby Konferenčný stolík ø 800 mm ks 1,000 539,33 539,33 539,33 0,00
4127 112 Zásoby Konferenčný stolík ø 600 mm ks 11,000 505,00 5 555,00 5 555,00 0,00
4128 112 Zásoby Kancelársky kontajner ks 13,000 163,67 2 127,67 2 127,67 0,00
4129 112 Zásoby Kancelársky kontajner ks 8,000 163,67 1 309,33 1 309,33 0,00

4130
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

  Regál stĺpový s hlavicou,5-policový kombinovaný s plnouplochou ks 2,000 9 903,00 19 806,00 19 806,00 0,00

4131
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Regál priestorový, 6-uholníkový pôdorysný tvar, 5-policový ks 1,000 3 215,67 3 215,67 3 215,67 0,00

4132 112 Zásoby Regál jednostranný, 4-policový ks 16,000 1 426,67 22 826,67 22 826,67 0,00

4133
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Pohovka 3- miestna ks 10,000 3 726,67 37 266,67 37 266,67 0,00

4134
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Pohovka 2-miestna ks 2,000 2 830,00 5 660,00 5 660,00 0,00

4135
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Pohovka 2-miestna rozkladacia ks 1,000 2 305,00 2 305,00 2 305,00 0,00

4136 112 Zásoby Lavička na terasu ks 2,000 800,33 1 600,67 1 600,67 0,00
4137 112 Zásoby Pohovka bez opierky - solitér ks 3,000 1 623,33 4 870,00 4 870,00 0,00

4138
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Pohovka bez opierky - solitér ks 3,000 2 560,00 7 680,00 7 680,00 0,00

4139 112 Zásoby Pouf L ks 12,000 328,33 3 940,00 3 940,00 0,00
4140 112 Zásoby Pouf XL ks 14,000 393,67 5 511,33 5 511,33 0,00
4141 112 Zásoby Pouf XXL ks 10,000 659,33 6 593,33 6 593,33 0,00
4142 112 Zásoby Rozkladacie kreslo ks 1,000 697,00 697,00 697,00 0,00
4143 112 Zásoby Kancelárske kreslo ks 23,000 372,67 8 571,33 8 571,33 0,00
4144 112 Zásoby Kancelárske kreslo ks 8,000 372,67 2 981,33 2 981,33 0,00

4145
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kreslo čalunené ks 43,000 2 306,33 99 172,33 99 172,33 0,00

4146
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kreslo čalunené ks 2,000 2 306,33 4 612,67 4 612,67 0,00

4147 112 Zásoby Stolička stohovateľná, bez opierok ks 36,000 232,00 8 352,00 8 352,00 0,00
4148 112 Zásoby Stolička stohovateľná, s opierkami ks 24,000 217,67 5 224,00 5 224,00 0,00
4149 112 Zásoby Prepravný vozík pre stohovatelné stoličky, ks 1,000 323,07 323,07 323,07 0,00
4150 112 Zásoby Stolička stohovateľná kovová ks 41,000 91,50 3 751,50 3 751,50 0,00
4151 112 Zásoby Detská stolička ks 12,000 82,35 988,20 988,20 0,00
4152 112 Zásoby Lavica s integrovaným LED podsvietením ks 4,000 162,67 650,67 650,67 0,00
4153 112 Zásoby Nástenné police (5ks) ks 1,000 285,00 285,00 285,00 0,00

4154
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaná skriňa ks 1,000 1 966,67 1 966,67 1 966,67 0,00

4155
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaná skriňa ks 2,000 2 136,67 4 273,33 4 273,33 0,00

4156
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaná skriňa ks 7,000 1 890,00 13 230,00 13 230,00 0,00

4157 112 Zásoby Vstavaná skriňa ks 1,000 1 640,00 1 640,00 1 640,00 0,00
4158 112 Zásoby Vstavaná skriňa ks 12,000 1 306,67 15 680,00 15 680,00 0,00
4159 112 Zásoby Komoda so skrinkami ks 25,000 415,33 10 383,33 10 383,33 0,00

4160
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaná skriňa ks 1,000 2 080,00 2 080,00 2 080,00 0,00

4161
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Šatňová zostava so skrinkami ks 1,000 7 980,00 7 980,00 7 980,00 0,00

4162
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Šatňová zostava so skrinkami ks 1,000 7 980,00 7 980,00 7 980,00 0,00

4163
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kuchynská linka 2pp ks 1,000 10 454,00 10 454,00 10 454,00 0,00

4164
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kuchynská linka 1pp ks 1,000 9 880,00 9 880,00 9 880,00 0,00



4165
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kuchynská linka 1np ks 1,000 8 847,33 8 847,33 8 847,33 0,00

4166
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Kuchynská linka 2np ks 1,000 10 273,33 10 273,33 10 273,33 0,00

4167 112 Zásoby Granitový drez s odkvapom ks 4,000 190,20 760,80 760,80 0,00
4168 112 Zásoby Granitový drez s odkvapom ks 1,000 477,80 477,80 477,80 0,00
4169 112 Zásoby Kuchynská batéria ks 5,000 197,27 986,33 986,33 0,00
4170 112 Zásoby Nástenný dávkovač tekutého mydla ks 5,000 101,17 505,83 505,83 0,00
4171 112 Zásoby Vstavaná chladnička s mrazničkou ks 3,000 1 086,67 3 260,00 3 260,00 0,00
4172 112 Zásoby Vstavaná chladnička ks 2,000 588,00 1 176,00 1 176,00 0,00
4173 112 Zásoby Vstavaná mikrovlnná rúra ks 4,000 229,33 917,33 917,33 0,00
4174 112 Zásoby Dvojplatnička ks 1,000 122,47 122,47 122,47 0,00
4175 112 Zásoby Vstavaná umývačka riadu ks 3,000 634,33 1 903,00 1 903,00 0,00
4176 112 Zásoby Vstavaná varná rúra ks 1,000 307,27 307,27 307,27 0,00
4177 112 Zásoby Vstavaný recirkulačný digestor ks 1,000 507,07 507,07 507,07 0,00
4178 112 Zásoby Výstavný systém ks 1,000 894,87 894,87 894,87 0,00
4179 112 Zásoby Výstavný systém ks 18,000 112,47 2 024,40 2 024,40 0,00
4180 112 Zásoby Nástenný držiak hsiaceho prístroja, ks 19,000 317,67 6 035,67 6 035,67 0,00
4181 112 Zásoby Dávkovač tekutého mydla ks 15,000 34,97 524,55 524,55 0,00
4182 112 Zásoby Zásobník na papierové utierky ks 13,000 75,83 985,83 985,83 0,00
4183 112 Zásoby Držiak toaletného papiera ks 21,000 15,27 320,60 320,60 0,00
4184 112 Zásoby Wc kefa nástenná ks 21,000 93,83 1 970,50 1 970,50 0,00
4185 112 Zásoby Odpadkový kôš 25L ks 12,000 116,52 1 398,20 1 398,20 0,00
4186 112 Zásoby Odpadkový kôš 4,5L ks 1,000 66,87 66,87 66,87 0,00
4187 112 Zásoby Kvetináč typ 1 ks 7,000 374,00 2 618,00 2 618,00 0,00
4188 112 Zásoby Kvetináč typ 2 ks 1,000 393,33 393,33 393,33 0,00
4189 112 Zásoby Kvetináč typ 3, ks 5,000 381,00 1 905,00 1 905,00 0,00
4190 112 Zásoby Odpadkový kôš pre triedený odpad ks 6,000 380,27 2 281,60 2 281,60 0,00
4191 112 Zásoby Pamätná tabuľa ks 1,000 308,33 308,33 308,33 0,00
4192 112 Zásoby Nástenný vešiak ks 2,000 185,33 370,67 370,67 0,00
4193 112 Zásoby Voľne stojaci vešiak ks 13,000 201,00 2 613,00 2 613,00 0,00
4194 112 Zásoby Voľne stojaci vešiak ks 3,000 201,00 603,00 603,00 0,00

4195
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Zelená stena ks 1,000 3 509,33 3 509,33 3 509,33 0,00

4196
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Zelená stena ks 1,000 2 204,33 2 204,33 2 204,33 0,00

4197 112 Zásoby Zrkadlo pre imobilných ks 4,000 176,00 704,00 704,00 0,00
4198 112 Zásoby Zrkadlo, lepené na stenu ks 6,000 51,33 308,00 308,00 0,00
4199 112 Zásoby Zrkadlo ks 1,000 42,57 42,57 42,57 0,00
4200 112 Zásoby Zrkadlo ks 2,000 44,33 88,67 88,67 0,00

4201
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Zatemňovací záves ks 1,000 1 997,33 1 997,33 1 997,33 0,00

4202 112 Zásoby Motoricky ovládaná látková roleta ks 5,000 440,33 2 201,67 2 201,67 0,00

4203
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vybavenie pre položku A1 - Akvárium ks 1,000 2 783,33 2 783,33 2 783,33 0,00

4204 112 Zásoby Tapeta na stenu - dekor pokrčený papier ks 1,000 489,00 489,00 489,00 0,00
4205 112 Zásoby Tapeta na stenu - dekor písané písmo ks 1,000 444,00 444,00 444,00 0,00
4206 112 Zásoby Tapeta na stenu - dekor siluety tancujúce ks 1,000 760,00 760,00 760,00 0,00

4207
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaný strech displej 37" ks 4,000 2 430,33 9 721,33 9 721,33 0,00

4208
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaný strech displej 606x2000mm ks 2,000 2 772,67 5 545,33 5 545,33 0,00

4209
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Displej 65" + x-box + dvd ks 2,000 2 660,00 5 320,00 5 320,00 0,00

4210 112 Zásoby 3d tlačiarne ks 1,000 1 488,67 1 488,67 1 488,67 0,00

4211
022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Vstavaný strech displej 37" ks 2,000 2 430,33 4 860,67 4 860,67 0,00

7 886 994,31 6 880 292,08 1 006 702,23

1 649 965,11 1 446 827,33 203 137,78

9 536 959,42 8 327 119,41 1 209 840,01

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:
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Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania 

 

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne 

sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.  

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 

byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 

zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 

zverejnená. 

100 %  

 

                                                           
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 
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Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 

180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH 

v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu“)  a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu 

pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality 

elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. 

 

Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, 

ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 

minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o 

výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho 

prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí 

byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na 

relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 

na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na 

relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 

systém.  
 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 

alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

25%  
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31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby). 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko 

podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy.           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s 

nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 

prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 

vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 

niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 

namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 

1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné 

práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol 

podaniu námietok. 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

3 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky 

a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. 

 

5 % 
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Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

4 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

                                                           
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole 
VO/obstarávania 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg. 
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5 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo bežný postup pre 

podlimitné zákazky) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

25 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

                                                           
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia 
lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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6 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

7 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

                                                           
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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8 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

9 

Neuvedenie: - podmienok účasti 

v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

                                                           
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
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- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

25 % 
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- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

10 % 

11 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

25 % 
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Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 

predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek. 

 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku. 

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

 

5 % 
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12 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

13 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

5 % 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

14 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 

 

 

                                                           
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie 
konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený 
spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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15 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 

16 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

25 % 
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transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

17 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

25 % 

 

 

18 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

 

Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je 

na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo 

ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v 

25 %  
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postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, 

pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

19 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

20 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka  vo vzťahu k 

tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením 

takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej 

časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej 

ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

21 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

22 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 

písm. d) ZVO a nepostupoval 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

10 % 
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že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

Realizácia zákazky 

23 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO  

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO.  

 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO 

a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 



Príloha č. 4 
 

17 
 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 

plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 

 


