

CEZ MIRRI SR: 835/2025

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. 401501C514**

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Krupina
sídlo: Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
IČO: 00320056
konajúci: Ing. Radoslav Vazan, primátor
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 028734/2025 zo dňa 10.04.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča

Kód projektu: 401501C514

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu
PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie a refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
 - b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Radoslav Vazan, primátor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplyva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplataenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje,

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) preveďený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomínutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťažuje záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča
Kód projektu:	401501C514
Kód ŽoNFP:	NFP401501C514
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6402000000005177048651	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 5. 2025	30. 9. 2026
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6402000000005177048651	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 5. 2025	30. 9. 2026

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Krupina	Krupina
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Sládkovičova 20 (Katastrálne územie Krupina, LV č.2261) parcelné číslo: 59/1, 59/7, 59/8, 59/9, 59/11, 59/12 KNC, zastavaná plocha a nádvorie 58/1 KNC- záhrada. Parcela C-314/1 (E9595_2).						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO KRUPINA	Identifikátor (IČO):	00320056
----------	---------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50205051 - Obnova a budovanie infraštruktúry v okolí národných kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít (napr. okolia vodných plôch a tokov určených na rekreačné účely ako camping, caravanning, splavovanie a pod.), kúpeľníctva s cieľom vytvoriť podmienky na trávenie voľného času		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C51400001 - Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		6.2025	6.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		6.2025	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	917,5000
PSKP0051	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	3 000,0000	3 500,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KRUPINA	Identifikátor (IČO):	00320056
		Výška oprávnených	1 804 461,57 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	1 686 412,68 €		
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch			
Typ akcie:	401501R50205051 - Obnova a budovanie infraštruktúry v okolí národných kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít (napr. okolia vodných plôch a tokov určených na rekreačné účely ako camping, caravanning, splavovanie a pod.), kúpeľníctva s cieľom vytvoriť podmienky na trávenie voľného času	1 686 412,68 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C51400001 - Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča	1 686 412,68 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 686 412,68 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 686 412,68 €
		Suma		
		1 686 412,68 €		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	118 048,89 €		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401C514P0001 - Podporné aktivity	118 048,89 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	118 048,89 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych výdavkov	Projekt	1	118 048,89 €
		Suma		
		118 048,89 €		

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 804 461,57 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 660 104,64 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	144 356,93 €

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sažba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové opodstatnené výdavky (EUR)	z toho MFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Negopodstatnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x 1/10MFP)	EÚ = (9 x 16%)	ŠR = (9 x 16%)	VZ = (9 x 16%)	Príspevok DPH 11 = 6-9 Naplnenie DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		vložit název hlavnej aktivity č. 1											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 371 067,22	1 371 067,22	23%	1 686 412,68	1 686 412,68	1 551 499,67	1 433 450,78	118 048,89	134 913,91	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 371 067,22		1 686 412,68	1 686 412,68	1 551 499,67	1 433 450,78	118 048,89	134 913,91	0,00
Hlavná aktivita č. 2		vložit název hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)											
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 371 067,22		1 686 412,68	1 686 412,68	1 551 499,67	1 433 450,78	118 048,89	134 913,91	0,00
Doplnková aktivita č.1		vložit název doplnkovej aktivity č.1											
SPOLU Doplnková aktivita č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2		vložit název doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)											
SPOLU Doplnková aktivita č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vývolaná investícia č.1		vložit název vyvolanej investície č.1											
SPOLU Vývolaná investícia č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vývolaná investícia č.2		vložit název vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)											
SPOLU Vývolaná investícia č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VÝVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 371 067,22		1 686 412,68	1 686 412,68	1 551 499,67	1 433 450,78	118 048,89	134 913,91	0,00
Nepriamo výdavky													
907 - Pausiálna sadzba určená na základe (navrhnuté 2021/1096), či 54, piatim aj)	Pausiálna sadzba z opodstatnených priamych nákladov	%	7					118 048,89	108 604,98	100 341,95	8 263,42	9 443,91	
SPOLU (celkové výdavky projektu)								1 804 461,57	1 660 104,64	1 533 792,33	126 312,31	144 356,83	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Krupina
Názov projektu	Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča
Priorita	SP1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		vlozte názov hlavnej aktivity č. 1							
		ARCHITEKTÚRA a STATIKA							0,00
1	021 Stavby	271573001.R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.32-48 mm - P2	m3	6,912	52,92	365,78	365,78	0,00
2	021 Stavby	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.16-32 mm - P3	m3	1,093	53,71	58,71	58,71	0,00
3	021 Stavby	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - P2	m3	6,912	143,73	993,46	993,46	0,00
4	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - P2	m2	69,115	7,27	502,47	502,47	0,00
5	021 Stavby	273362512.S	Dodatočné vystužovanie chemickou injektážou	cm	1 280,000	0,73	934,40	934,40	0,00
6	021 Stavby	310239411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	11,700	357,63	4 184,27	4 184,27	0,00
7	021 Stavby	311271010.S	Murivo nosné (m3) z tehál plných vápenopieskových rozmeru 290x140x65 mm, na maltu cementovú	m3	0,994	285,51	283,80	283,80	0,00
8	021 Stavby	314232521.S	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 10 z tehál pálených plných 290 mm	m3	7,768	360,64	2 801,45	2 801,45	0,00
9	021 Stavby	317944315.R	Valcované nosníky ukladané na nosné murivá bez zamurovania hláv č.24 a viac - sanácia porúch v klenbách	t	0,532	1 772,07	942,74	942,74	0,00
10	021 Stavby	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 - P5	m3	3,654	152,82	558,40	558,40	0,00
11	021 Stavby	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	81,190	7,23	587,00	587,00	0,00
12	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P_a	m2	57,615	6,19	356,64	356,64	0,00
13	021 Stavby	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého - P3	m2	10,925	11,43	124,87	124,87	0,00
14	021 Stavby	583840004700.S	Doskovité kameň, šlapák - pieskovec, priemer 700-1500 mm, hrúbka 60-100 mm - P3	m2	11,034	40,46	446,44	446,44	0,00
15	021 Stavby	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého - P_a	m2	57,615	9,74	561,17	561,17	0,00
16	021 Stavby	583810000600.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 80-100 mm - P_a	m2	58,191	36,10	2 100,70	2 100,70	0,00
17	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	85,000	2,22	188,70	188,70	0,00
18	021 Stavby	611421411.R	Oprava vnútorných omietok stropov a klenieb, umelecko remeselné	m2	462,800	42,75	19 784,70	19 784,70	0,00

19	021 Stavby	611421421.R	Oprava vnútorných omietok stropov a klenieb, reštaurátorský	m2	40,320	95,50	3 850,56	3 850,56	0,00
20	021 Stavby	612421411.R	Oprava vnútorných omietok stien umelecko-remeselne	m2	1 133,100	37,84	42 876,50	42 876,50	0,00
21	021 Stavby	612421421.R	Oprava vnútorných omietok stien, reštaurátorský	m2	87,600	95,00	8 322,00	8 322,00	0,00
22	021 Stavby	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	1,340	376,60	504,64	504,64	0,00
23	021 Stavby	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm - Sk5, Sk6	m2	34,876	10,22	356,43	356,43	0,00
24	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - Sk5	m2	26,888	9,41	253,02	253,02	0,00
25	021 Stavby	622461411.R	Oprava vonkajšej omietky reštaurátorský	m2	20,000	380,00	7 600,00	7 600,00	0,00
26	021 Stavby	622461511.R	Oprava vonkajšej omietky umelecko remeselne	m2	720,000	95,00	68 400,00	68 400,00	0,00
27	021 Stavby	622465153.R	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. min. 2x20 mm - soklová časť	m2	99,436	55,30	5 498,81	5 498,81	0,00
28	021 Stavby	631346621.S	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového, hr.nad 150 mm	m3	12,644	175,08	2 213,71	2 213,71	0,00
29	021 Stavby	631571111.R	Doplnenie násypu podlahy hlinou s ubitím a urovnaním povrchu násypu - 1.PP	m3	9,770	68,33	667,58	667,58	0,00
30	021 Stavby	711470070.S	Profilovaná vodorovná fólia s natavenou omietacou mriežkou - soklová časť	m2	99,436	14,32	1 423,92	1 423,92	0,00
31	021 Stavby	622481116.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom keramickým s provizórnym prichytením - soklová časť	m2	99,436	23,05	2 292,00	2 292,00	0,00
32	021 Stavby	622491310.S	Fasádný náter silikátový, dvojnásobný - soklová časť	m2	99,436	8,65	860,12	860,12	0,00
33	021 Stavby	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm - P2, P5	m3	7,516	177,24	1 332,14	1 332,14	0,00
34	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE - P3, P5, P_a	m2	149,730	0,20	29,95	29,95	0,00
35	021 Stavby	283230007500.R	Oddeľovacia fólia - P3, P5, P_a	m2	157,217	0,82	128,92	128,92	0,00
36	021 Stavby	953944122.R	Kotvenie sieťoviny kotevnými šroubami 10/200 mm, kotvená v rozpone max. 0,8 m	kpl	1,000	440,77	440,77	440,77	0,00
37	021 Stavby	642951121.S	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokridlové	ks	2,000	75,52	151,04	151,04	0,00
38	021 Stavby	611810000100.S	Zárubňa vnútorná drevená pre dvere jednokridlové	ks	2,000	263,24	526,48	526,48	0,00
39	021 Stavby	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,600	2,53	1 603,01	1 603,01	0,00
40	021 Stavby	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 534,400	1,67	4 232,45	4 232,45	0,00
41	021 Stavby	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,600	1,88	1 191,17	1 191,17	0,00
42	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	513,920	3,22	1 654,82	1 654,82	0,00
43	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	1,476	37,15	54,83	54,83	0,00

44	021 Stavby	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1.60000t	m3	15,380	66,54	1 023,39	1 023,39	0,00
45	021 Stavby	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - 2.20000t	m3	13,740	97,21	1 335,67	1 335,67	0,00
46	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	382,345	7,26	2 775,82	2 775,82	0,00
47	021 Stavby	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky - 0,00200t	m2	1 911,725	3,32	6 346,93	6 346,93	0,00
48	021 Stavby	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, - 1,40000t	m3	81,690	15,32	1 251,49	1 251,49	0,00
49	021 Stavby	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, - 0,01200t	ks	96,000	0,52	49,92	49,92	0,00
50	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	5,000	0,86	4,30	4,30	0,00
51	021 Stavby	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	9,450	20,97	198,17	198,17	0,00
52	021 Stavby	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové - 0,00002t	cm	11 174,000	1,14	12 738,36	12 738,36	0,00
53	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápnocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	m2	501,700	3,73	1 871,34	1 871,34	0,00
54	021 Stavby	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	772,700	2,87	2 217,65	2 217,65	0,00
55	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	275,196	12,98	3 572,04	3 572,04	0,00
56	021 Stavby	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	275,196	9,09	2 501,53	2 501,53	0,00
57	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na cca 5 km	t	1 375,980	0,48	660,47	660,47	0,00
58	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	275,196	13,10	3 605,07	3 605,07	0,00
59	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	275,196	1,47	404,54	404,54	0,00
60	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - 30 %	t	82,559	75,00	6 191,93	6 191,93	0,00
61	021 Stavby	979089801.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika - 70 %	t	192,637	42,00	8 090,75	8 090,75	0,00
62	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	262,924	46,23	12 154,98	12 154,98	0,00
63	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAJP prítlavením - P2, P5	m2	150,305	5,76	865,76	865,76	0,00
64	021 Stavby	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou - P2, P5	m2	172,851	4,66	805,49	805,49	0,00
65	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,713	2,70	45,13	45,13	0,00
66	021 Stavby	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° - Sk3	m2	471,000	1,37	645,27	645,27	0,00
67	021 Stavby	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA - Sk3	m2	541,650	0,51	276,24	276,24	0,00

68	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,215	2,80	25,80	25,80	0,00
69	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podlaží polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - P2, P5	m2	150,305	1,33	199,91	199,91	0,00
70	021 Stavby	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	63,487	18,27	1 159,91	1 159,91	0,00
71	021 Stavby	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P5	m2	88,063	11,67	1 027,70	1 027,70	0,00
72	021 Stavby	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve - Sk5, Sk6	m2	8,793	2,06	18,11	18,11	0,00
73	021 Stavby	631440041900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezafaržené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady - Sk6	m2	5,039	7,44	37,49	37,49	0,00
74	021 Stavby	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezafaržené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady - Sk5	m2	4,194	14,98	62,83	62,83	0,00
75	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25,060	1,40	35,08	35,08	0,00
76	021 Stavby	714181001.S	Montáž protiprašných vložiek a izolačných vložiek do lamiel alebo kaziet voľným uložením	m2	16,066	2,95	47,39	47,39	0,00
77	021 Stavby	283820005400.R	Prothluková izolácia	m2	16,066	9,50	152,63	152,63	0,00
78	021 Stavby	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	2,000	0,80	1,60	1,60	0,00
79	021 Stavby	762311103.R	Montáž ľahadiel, s pripojením k obvodovým stenám (spôsob pripevnenia vid' statika)	ks	25,000	93,24	2 331,00	2 331,00	0,00
80	021 Stavby	762311103.S	Montáž ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	14,98	179,76	179,76	0,00
81	021 Stavby	155110001100.S	Oceľ kruhová D 20 mm	t	0,573	1 503,19	861,33	861,33	0,00
82	021 Stavby	762321911.R	Dodatočné stuženie časti konštrukcie krovu opasom väzného trámu ocelovými L profilmi	ks	4,000	4,34	17,36	17,36	0,00
83	021 Stavby	762331942.R	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,02500 t	ks	17,000	9,86	167,62	167,62	0,00
84	021 Stavby	762331942.S	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,02500 t	m	8,000	10,82	86,56	86,56	0,00
85	021 Stavby	762331943.S	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 8 m -0,02500 t	m	25,000	9,62	240,50	240,50	0,00
86	021 Stavby	762331944.S	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku nad 8 m -0,02500 t	m	9,000	8,93	80,37	80,37	0,00
87	021 Stavby	762332934.R	Úprava jestvujúceho trámu na možnosť preplátovania	ks	16,000	1,02	16,32	16,32	0,00
88	021 Stavby	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	255,000	7,40	1 887,00	1 887,00	0,00
89	021 Stavby	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 - Sk3	m	201,500	9,99	2 012,99	2 012,99	0,00

90	021 Stavby	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2 - Sk3	m	105,500	13,60	1 434,80	1 434,80	0,00
91	021 Stavby	762333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2 - Sk3	m	77,600	14,76	1 145,38	1 145,38	0,00
92	021 Stavby	605520000100.S	Hranoly z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akosť I - Sk3	m3	2,578	962,48	2 481,27	2 481,27	0,00
93	021 Stavby	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akosť I - Sk3	m3	10,021	383,20	3 840,05	3 840,05	0,00
94	021 Stavby	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz - Sk3	m2	471,000	5,98	2 816,58	2 816,58	0,00
95	021 Stavby	605110000100.S.1	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I - Sk3	m3	14,130	363,20	5 132,02	5 132,02	0,00
96	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty - Sk3	m3	45,099	37,88	1 708,35	1 708,35	0,00
97	021 Stavby	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	31,000	8,05	249,55	249,55	0,00
98	021 Stavby	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	32,000	11,94	382,08	382,08	0,00
99	021 Stavby	762795000.R	Preplátovanie spojov oceľovými platňami a zoskrutkovaním	ks	16,000	75,44	1 207,04	1 207,04	0,00
100	021 Stavby	762841210.S	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľšťovania škár - Sk3	m2	505,000	5,67	2 863,35	2 863,35	0,00
101	021 Stavby	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I - Sk3	m3	18,370	363,20	6 671,98	6 671,98	0,00
102	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	378,133	4,50	1 701,60	1 701,60	0,00
103	021 Stavby	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter - Sk5, Sk6	m2	17,586	1,03	18,11	18,11	0,00
104	021 Stavby	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m2	12,000	36,42	437,04	437,04	0,00
105	021 Stavby	763147111.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm - Sk6	m2	3,994	23,16	92,50	92,50	0,00
106	021 Stavby	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska RF 15 mm - Sk5	m2	4,799	25,49	122,33	122,33	0,00
107	021 Stavby	763710035.S	Montáž roštu pre stenu zo stĺpkovej konštrukcie - sandvičová stena - Sk5, Sk6	m2	8,793	7,25	63,75	63,75	0,00
108	021 Stavby	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita - Sk5, Sk6	m3	8,793	559,56	4 920,21	4 920,21	0,00
109	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	56,539	1,20	67,85	67,85	0,00
110	021 Stavby	764313002.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz - Sk3	m2	471,000	4,93	2 322,03	2 322,03	0,00

111	021 Stavby	283280005900	Vrstva štruktúrovaná oddeľovacia VAPOZINC, šírka 1500 mm, ref. RHEINZINK - Sk3	m2	541,650	13,27	7 187,70	7 187,70	0,00
112	021 Stavby	764314057.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° - Sk3	m2	471,000	50,81	23 931,51	23 931,51	0,00
113	021 Stavby	191120000400	Plech titánzinkový SG schiefergrau (predzvetraná modrošedá), hr. 0,70 mm, ref. RHEINZINK - Sk3	m2	541,650	88,74	48 066,02	48 066,02	0,00
114	021 Stavby	764321240.R	Oplechovanie striešky kominovej hlavice, bridlicovomodrý - ozn. KL9	ks	4,000	145,51	582,04	582,04	0,00
115	021 Stavby	764331250.R	Šítové lemovenie, bridlicovomodrý - ozn. KL4 a KL5	m	32,500	75,43	2 451,48	2 451,48	0,00
116	021 Stavby	764339210.R	Lemovanie kominov v ploche na šablónovej krytine, bridlicovomodrý - ozn. KL8	m	12,800	69,95	895,36	895,36	0,00
117	021 Stavby	764339810.R	Demontáž lemovania kominov v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	ks	4,000	3,07	12,28	12,28	0,00
118	021 Stavby	764339891.R	Demontáž lemovania kominov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	4,000	0,44	1,76	1,76	0,00
119	021 Stavby	764348201.R	Bodový snehový zachytávač - ozn. KL10	kpl	1,000	4 051,06	4 051,06	4 051,06	0,00
120	021 Stavby	764352227.R	Žľaby pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL1	m	61,200	141,07	8 633,48	8 633,48	0,00
121	021 Stavby	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,515	1,31	80,58	80,58	0,00
122	021 Stavby	764364220.R	Strešný polkruhový vikier rozmer 350x420 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL6	ks	5,000	918,46	4 592,30	4 592,30	0,00
123	021 Stavby	764364230.S	Strešný výlez, rozmer 460x710 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL7	ks	2,000	118,66	237,32	237,32	0,00
124	021 Stavby	764392220.R	Úžľabie strechy s jednou drážkou, bridlicovomodrý - ozn. KL3	m	27,400	111,99	3 068,53	3 068,53	0,00
125	021 Stavby	764393280.S	Odvetraný hrebeň strechy, bridlicovomodrý - ozn. KL2	m	30,200	127,44	3 848,69	3 848,69	0,00
126	021 Stavby	764430250.R	Oplechovanie strechy zo stany susednej strechy, L profil, bridlicovomodrý - ozn. KL11	m	7,300	69,95	510,64	510,64	0,00
127	021 Stavby	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, - 0,00646t	m	24,800	1,91	47,37	47,37	0,00
128	021 Stavby	764454254.R	Dažďové zvody, kruhové priemer 120 mm, vrátane kotlíkov, kolen, prechodových a ukončovacích kusov, bridlicovomodrý - ozn. D1 až 4	m	31,000	48,92	1 516,52	1 516,52	0,00
129	021 Stavby	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	48,000	1,54	73,92	73,92	0,00
130	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 121,106	1,90	2 130,10	2 130,10	0,00
131	021 Stavby	765311810.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sútiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	471,000	6,50	3 061,50	3 061,50	0,00
132	021 Stavby	765901081.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4 - Sk3	m2	471,000	3,08	1 450,68	1 450,68	0,00
133	021 Stavby	283280000600.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 120 g/m2 - Sk3	m2	541,650	4,89	2 648,67	2 648,67	0,00
134	021 Stavby	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,609	6,10	436,81	436,81	0,00
135	021 Stavby	766211400.R	Oprava dreveného zábradlia - ozn. S2	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00

136	021 Stavby	766241002.R	Oprava pôvodných drevených schodiskových stupňov - ozn. S4	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
137	021 Stavby	766241052.R	Oprava pôvodného dreveného dubového schodiska - ozn. S1	kpl	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
138	021 Stavby	766241053.R	Oprava pôvodného dreveného dubového schodiska, obnoviť remeselné - ozn. S3	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
139	021 Stavby	766620011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	140,000	2,02	282,80	282,80	0,00
140	021 Stavby	766620011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	140,000	6,70	938,00	938,00	0,00
141	021 Stavby	766621265.R	Montáž drevených okien	ks	32,000	16,14	516,48	516,48	0,00
142	021 Stavby	611110091030.R	Okno drevené, zasklenie izolačným dvoj sklom, vrátane kovania	ks	30,000	1 450,00	43 500,00	43 500,00	0,00
143	021 Stavby	611110091060.R	Okenné drevené krídlo, replika pôvodného okna - ozn. O9	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
144	021 Stavby	611110091060.R1	Okenné drevené krídlo arkiera, replika pôvodného okna - ozn. O16	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
145	021 Stavby	766622921.R	Oprava dreveného okenného krídla otváracieho, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu	ks	32,000	1 300,00	41 600,00	41 600,00	0,00
146	021 Stavby	766622921.R1	Oprava dreveného okenného krídla arkiera otváracieho, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu - ozn. O17, O18	ks	2,000	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00
147	021 Stavby	766623911.R	Oprava dreveného okenného krídla otváracieho, odborná oprava, vrátane kovania a povrchového náteru a opravy pôvodného okenného rámu, umelecko-remeselné - ozn. O6	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
148	021 Stavby	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	23,000	2,14	49,22	49,22	0,00
149	021 Stavby	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	20,000	8,56	171,20	171,20	0,00
150	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D6, D7, D8, D27, D28, D29, D30	ks	7,000	26,29	184,03	184,03	0,00
151	021 Stavby	611610000400.R	Dvere vnútorné jednokridlové, plné, kazetové, vrátane kovania - ozn. D6, D7, D8, D28, D29	ks	5,000	1 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00
152	021 Stavby	611610000400.R2	Dvere vnútorné jednokridlové, plné, kazetové, vrátane kovania, s požiarovou odolnosťou 45 min - ozn. D27	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
153	021 Stavby	611610002200.R	Dvere vnútorné jednokridlové, plné, vrátane kovania - ozn. D30	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
154	021 Stavby	766664916.R	Oprava dreveného krídla vrát, odborná oprava, vrátane kovania a povrchového náteru, umelecko-remeselné - ozn. D1	ks	2,000	3 220,00	6 440,00	6 440,00	0,00
155	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D31	ks	1,000	51,08	51,08	51,08	0,00
156	021 Stavby	611610000400.S	Dvere drevené atypické jednokridlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	2,000	137,82	275,64	275,64	0,00

157	021 Stavby	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho (dvernice), do existujúcej zárubne, vrátane kovania - ozn. D2, D5, D6, D7, D11	ks	5,000	101,98	509,90	509,90	0,00
158	021 Stavby	611610000400.R1	Dvernice drevené, šírka 400-520 mm, plné kazetové - ozn. D5, D6, D7, D11	ks	4,000	137,82	551,28	551,28	0,00
159	021 Stavby	611610000400.R3	Dvernice drevené, šírka 400-520 mm, plné kazetové, kópia pôvodných - ozn. D2	ks	1,000	137,82	137,82	137,82	0,00
160	021 Stavby	766664911.R	Oprava dverného krídla, odborná oprava, vrátane kovania a povrchového náteru, umelecko-remeselné - ozn. D2, D3, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26	ks	19,000	1 750,00	33 250,00	33 250,00	0,00
161	021 Stavby	766664912.R	Oprava dverného krídla s presklením, odborná oprava, vrátane kovania, opravy zárubní a prahov a povrchového náteru, umelecko-remeselné - ozn. D4, D5, D9	ks	3,000	3 750,00	11 250,00	11 250,00	0,00
162	021 Stavby	766664912.R2	Oprava dverného krídla s presklením (dvojkrídlové dvere), odborná oprava, vrátane kovania, opravy zárubní a prahov a povrchového náteru, umelecko-remeselné - ozn. D15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
163	021 Stavby	766667931.R	Priplatok za opravu vstupného kamenného portálu vrát, RESTAURÁTORSKY - ozn. D1	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
164	021 Stavby	766667931.S	Oprava drevenej zárubne pre dvere a vráta, vrátane opravy dverného prahu, umelecko-remeselná oprava - D6, D7, D8, D27, D28, D29, D30, D31	ks	8,000	85,00	680,00	680,00	0,00
165	021 Stavby	766670011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 4 m2	ks	2,000	4,08	8,16	8,16	0,00
166	021 Stavby	766670011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 4 m2	ks	2,000	4,08	8,16	8,16	0,00
167	021 Stavby	766694112.R	D+M parapetu dreveného podľa výpisu prvkov	ks	9,000	60,00	540,00	540,00	0,00
168	021 Stavby	766694911.R	Oprava pôvodného dreveného parapetu podľa výpisu prvkov	ks	17,000	65,00	1 105,00	1 105,00	0,00
169	021 Stavby	766694913.R	Oprava vnútorného murovaného parapetu podľa výpisu prvkov	ks	3,000	48,00	144,00	144,00	0,00
170	021 Stavby	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5,000	17,00	85,00	85,00	0,00
171	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dveri, dvojkrídlových - ozn. D15	ks	1,000	15,54	15,54	15,54	0,00
172	021 Stavby	611890005300.S	Práh dubový pre dvojkrídlové dvere - ozn. D15	ks	1,000	27,08	27,08	27,08	0,00
173	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 713,204	0,80	1 370,56	1 370,56	0,00
174	021 Stavby	767137114.R	D+ M roštu zváraného z tenkostien, profilov, pre prekrytie tepelného čerpadla	m2	16,066	55,27	887,97	887,97	0,00
175	021 Stavby	429720033000.R	D + M prekrytia tepelných čerpadiel z hliníkových plotových lamiel montovaných na oceľový rošt	m2	16,066	66,31	1 065,34	1 065,34	0,00
176	021 Stavby	767662110.R	D+M mreží prevliekaných, osadených do priestoru medziokna umelecko remeselné - ozn. Z1, Z3	ks	9,000	850,00	7 650,00	7 650,00	0,00

177	021 Stavby	767662120.R	Oprava a spätná montáž pôvodnej prevlekanej mreže - ozn. Z2, Z4	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
178	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,033	1,10	106,74	106,74	0,00
179	021 Stavby	772501140.R	Kladenie dlažby kamennej hr. do 30 mm - P5	m2	81,190	29,36	2 383,74	2 383,74	0,00
180	021 Stavby	583840001500.R	Dlažba kamenná nerektifikovaná 450x600 mm, hrúbka 20 mm - P5	m2	85,250	65,00	5 541,25	5 541,25	0,00
181	021 Stavby	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,250	3,70	293,23	293,23	0,00
182	021 Stavby	775550010.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	84,295	5,80	488,91	488,91	0,00
183	021 Stavby	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom - P6	m2	140,760	12,97	1 825,66	1 825,66	0,00
184	021 Stavby	611980003700.S	Drevená podlaha, hrúbka 30 mm - P4	m2	85,981	60,00	5 158,86	5 158,86	0,00
185	021 Stavby	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,734	1,05	78,47	78,47	0,00
186	021 Stavby	781441011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 100x100 mm	m2	33,771	60,16	2 031,66	2 031,66	0,00
187	021 Stavby	597640000100.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 100x100x14 mm	m2	35,122	45,00	1 580,49	1 580,49	0,00
188	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,122	2,20	79,47	79,47	0,00
189	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 413,028	4,38	6 189,06	6 189,06	0,00
190	021 Stavby	722250180.R	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v zmysle PO	kpl	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
191	021 Stavby	ZDRAVOTECHNIKA						0,00	0,00
192	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	34,608	42,46	1 469,46	1 469,46	0,00
193	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,608	12,01	415,64	415,64	0,00
194	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	147,600	5,26	776,38	776,38	0,00
195	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	147,600	3,33	491,51	491,51	0,00
196	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,592	5,14	90,42	90,42	0,00
197	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,592	0,88	15,48	15,48	0,00
198	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,666	30,00	949,98	949,98	0,00
199	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,016	4,71	80,15	80,15	0,00
200	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,266	35,67	473,20	473,20	0,00
201	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	24,542	21,70	532,56	532,56	0,00
202	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,326	58,42	252,72	252,72	0,00
203	021 Stavby	877265126.S	Montáž navíťavacej sedlovej elektrovarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	13,51	13,51	13,51	0,00

204	021 Stavby	286530214500.S	Elektrovarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 160/110 mm, spodná časť stmerň	ks	1,000	44,06	44,06	44,06	0,00
205	021 Stavby	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	ks	2,000	10,91	21,82	21,82	0,00
206	021 Stavby	286630037400.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,5 m, PP	ks	2,000	158,49	316,98	316,98	0,00
207	021 Stavby	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 100 do 150 kg	ks	2,000	41,31	82,62	82,62	0,00
208	021 Stavby	552410003300.S	Mreža liatinová štvorcová na teleskopickú rúru DN 415, tr. zariadenia B125	ks	2,000	147,63	295,26	295,26	0,00
209	021 Stavby	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	59,18	118,36	118,36	0,00
210	021 Stavby	971046016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov - 0.00050t - napojenie šachta	cm	40,000	1,59	63,60	63,60	0,00
211	021 Stavby	974029144.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,02400t	m	8,000	11,74	93,92	93,92	0,00
212	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,412	16,72	6,89	6,89	0,00
213	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,848	0,51	0,43	0,43	0,00
214	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,412	67,00	27,60	27,60	0,00
215	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,997	40,71	1 343,31	1 343,31	0,00
216	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,900	3,87	96,36	96,36	0,00
217	021 Stavby	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
218	021 Stavby	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	19,700	0,76	14,97	14,97	0,00
219	021 Stavby	283310001500.S.1	Izolačná PE trubica dxhr. 44x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	4,200	1,30	5,46	5,46	0,00
220	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,700	4,29	24,45	24,45	0,00
221	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	4,300	1,90	8,17	8,17	0,00
222	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	1,400	2,20	3,08	3,08	0,00
223	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m.	%	0,861	1,40	1,21	1,21	0,00
224	021 Stavby	721171130.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	15,350	19,83	304,39	304,39	0,00
225	021 Stavby	721171133.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	39,750	21,54	856,22	856,22	0,00
226	021 Stavby	721171136.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	16,600	25,32	420,31	420,31	0,00
227	021 Stavby	721171571.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	5,000	49,19	245,95	245,95	0,00

228	021 Stavby	721171580.S	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	3,700	18,44	68,23	68,23	0,00
229	021 Stavby	721172445.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	8,000	5,89	47,12	47,12	0,00
230	021 Stavby	286540055900.S	Koleno odhlučnené DN 50, tichý odpadový systém	ks	8,000	1,20	9,60	9,60	0,00
231	021 Stavby	721172451.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	8,000	9,01	72,08	72,08	0,00
232	021 Stavby	286540056900.S	Koleno odhlučnené DN 110, tichý odpadový systém	ks	8,000	4,32	34,56	34,56	0,00
233	021 Stavby	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	7,000	10,67	74,69	74,69	0,00
234	021 Stavby	286540057700.S	Koleno odhlučnené DN 125, tichý odpadový systém	ks	7,000	10,03	70,21	70,21	0,00
235	021 Stavby	721172621	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	2,000	10,06	20,12	20,12	0,00
236	021 Stavby	286540067800	Koleno PP (minerálna výstuž) DN 160, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	2,000	18,76	37,52	37,52	0,00
237	021 Stavby	721172636.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	3,000	6,23	18,69	18,69	0,00
238	021 Stavby	286540115100.S	Odbočka odhlučnená DN 90, tichý odpadový systém	ks	3,000	7,44	22,32	22,32	0,00
239	021 Stavby	721172472.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	1,000	9,01	9,01	9,01	0,00
240	021 Stavby	286540104600.S	Odbočka odhlučnená DN 110, tichý odpadový systém	ks	1,000	8,13	8,13	8,13	0,00
241	021 Stavby	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	1,000	10,67	10,67	10,67	0,00
242	021 Stavby	286540105200.S	Odbočka odhlučnená DN 125, tichý odpadový systém	ks	1,000	29,05	29,05	29,05	0,00
243	021 Stavby	721172645	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	3,000	10,07	30,21	30,21	0,00
244	021 Stavby	286540116400	Odbočka jednoduchá PP (minerálna výstuž) DN 160/125, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	3,000	42,57	127,71	127,71	0,00
245	021 Stavby	721172657.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	1,000	6,23	6,23	6,23	0,00
246	021 Stavby	286540088400.S	Redukcia odhlučnená PP DN 90/50, tichý odpadový systém	ks	1,000	2,41	2,41	2,41	0,00
247	021 Stavby	721172493.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	3,000	10,67	32,01	32,01	0,00
248	021 Stavby	286540082800.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/125, tichý odpadový systém	ks	3,000	9,93	29,79	29,79	0,00
249	021 Stavby	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	1,000	9,01	9,01	9,01	0,00
250	021 Stavby	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	1,000	8,73	8,73	8,73	0,00
251	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	8,96	8,96	8,96	0,00
252	021 Stavby	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	68,57	68,57	68,57	0,00
253	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	15,50	62,00	62,00	0,00
254	021 Stavby	HL660E	Lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN110/125	ks	5,000	19,60	98,00	98,00	0,00
255	021 Stavby	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	14,65	14,65	14,65	0,00
256	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	63,800	1,14	72,73	72,73	0,00

257	021 Stavby	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	16,600	1,44	23,90	23,90	0,00
258	021 Stavby	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,047	1,10	31,95	31,95	0,00
259	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00	0,00
260	021 Stavby	871171456.S	Potrubié vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	19,200	15,00	288,00	288,00	0,00
261	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	5,300	22,44	118,93	118,93	0,00
262	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	11,300	29,19	329,85	329,85	0,00
263	021 Stavby	722171133.S.1	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 42x1.5 mm	m	4,200	90,20	378,84	378,84	0,00
264	021 Stavby	722171133.S.2	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 28x1.2 mm	m	9,800	54,12	530,38	530,38	0,00
265	021 Stavby	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5,000	4,83	24,15	24,15	0,00
266	021 Stavby	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžené D 20 mm	ks	5,000	10,12	50,60	50,60	0,00
267	021 Stavby	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	10,04	10,04	10,04	0,00
268	021 Stavby	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4"; niklovaná mosadz	ks	1,000	32,50	32,50	32,50	0,00
269	021 Stavby	722221010.S.1	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,28	9,84	9,84	0,00
270	021 Stavby	551110004900.S.1	Guľový uzáver pre vodu 1/2"; niklovaná mosadz	ks	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00
271	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,04	6,04	6,04	0,00
272	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,56	21,56	21,56	0,00
273	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
274	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,71	6,71	6,71	0,00
275	021 Stavby	722221082.S.1	Montáž systémového oddelovača vody	ks	1,000	60,04	60,04	60,04	0,00
276	021 Stavby	551110011200.S.1	Systémový oddelovač vody KEMPER BA Figur360 OG DN40	ks	1,000	1 303,98	1 303,98	1 303,98	0,00
277	021 Stavby	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
278	021 Stavby	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
279	021 Stavby	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
280	021 Stavby	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, mosadz, disk plast	ks	1,000	23,06	23,06	23,06	0,00
281	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
282	021 Stavby	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	14,54	14,54	14,54	0,00
283	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,800	2,08	74,46	74,46	0,00
284	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,800	1,50	53,70	53,70	0,00
285	021 Stavby	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,506	0,75	7,13	7,13	0,00
286	021 Stavby	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					0,00	0,00
287	021 Stavby	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	36,85	36,85	36,85	0,00
288	021 Stavby	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	144,10	144,10	144,10	0,00

289	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	41,65	41,65	41,65	0,00
290	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	97,53	97,53	97,53	0,00
291	021 Stavby	725332320.S	Montáž výlevky keramické závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	31,20	31,20	31,20	0,00
292	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	214,35	214,35	214,35	0,00
293	021 Stavby	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	56,52	56,52	56,52	0,00
294	021 Stavby	541320005300.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l	ks	1,000	314,05	314,05	314,05	0,00
295	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,46	16,46	16,46	0,00
296	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	55,70	55,70	55,70	0,00
297	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,87	9,87	9,87	0,00
298	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	60,60	60,60	60,60	0,00
299	021 Stavby	725829801.S.1	Montáž hadicového navijaku	ks	2,000	98,00	196,00	196,00	0,00
300	021 Stavby	551450003500.S.1	Hadicový navíjak s trvale stálou hadicou DN25 dĺžka 30 m	ks	2,000	264,00	528,00	528,00	0,00
301	021 Stavby	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,789	0,30	3,24	3,24	0,00
302	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00
303	021 Stavby	764173702.S	Manžeta tesniaca nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm cez hydroizoláciu	ks	2,000	44,45	88,90	88,90	0,00
304	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,889	1,90	1,69	1,69	0,00
305	021 Stavby	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
306	021 Stavby	VYKUROVANIE					0,00	0,00	0,00
307	021 Stavby	974029144.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,02400t	m	86,800	11,74	1 019,03	1 019,03	0,00
308	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,083	16,72	34,83	34,83	0,00
309	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,166	0,51	2,12	2,12	0,00
310	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,083	67,00	139,56	139,56	0,00
311	021 Stavby	713	Izolácie tepelné					0,00	0,00
312	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	3,87	7,74	7,74	0,00
313	021 Stavby	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,000	1,01	2,02	2,02	0,00
314	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	510,500	4,29	2 190,05	2 190,05	0,00
315	021 Stavby	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	181,500	1,71	310,37	310,37	0,00
316	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	93,000	1,90	176,70	176,70	0,00
317	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	149,600	2,20	329,12	329,12	0,00

318	021 Stavby	283310004900.S	Izolačná PE trubica dchr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	86,400	2,50	216,00	216,00	0,00
319	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	34,267	1,40	47,97	47,97	0,00
320	021 Stavby	722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod					0,00	0,00
321	021 Stavby	722270140.S	Montáž filtra pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody 1"	ks	1,000	10,46	10,46	10,46	0,00
322	021 Stavby	7938283	Úprava vody Aquaset 500-N	ks	1,000	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00
323	021 Stavby	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12,945	0,75	9,71	9,71	0,00
324	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - strojovne					0,00	0,00
325	021 Stavby	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
326	021 Stavby	7208501	Reflex N 35, biela, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	76,00	76,00	76,00	0,00
327	021 Stavby	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
328	021 Stavby	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	14,89	14,89	14,89	0,00
329	021 Stavby	7209400	Reflex N 80, biela, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	134,00	134,00	134,00	0,00
330	021 Stavby	7613100	MK 1", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
331	021 Stavby	732331910.S	Zmäčkovacie zariadenie dopĺňajúcej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40stl.C	súb.	1,000	322,82	322,82	322,82	0,00
332	021 Stavby	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	3,000	295,00	885,00	885,00	0,00
333	021 Stavby	6811500	Reflex Filicontrol, compact Kontrolované dopĺňanie so systémovým oddelovačom	ks	1,000	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00
334	021 Stavby	732351015.S	Montáž akumulátneho zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	142,00	142,00	142,00	0,00
335	021 Stavby	Z027076	Zásobník akumulčný Vitocell 100-E SVPB 400l vitosiber	ks	1,000	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00
336	021 Stavby	7741068	mosadný rozdeľovač DN32 2-násobný	ks	1,000	511,00	511,00	511,00	0,00
337	021 Stavby	7419213	rýchlomontážna sada M32 DN25 Alpha2 60	ks	2,000	612,00	1 224,00	1 224,00	0,00
338	021 Stavby	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	7,96	15,92	15,92	0,00
339	021 Stavby	7731218	Obehové čerpadlo ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H	ks	2,000	892,00	1 784,00	1 784,00	0,00
340	021 Stavby	732460058.S	Montáž tepelného čerpadla vnútorné prevedenie pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia 8 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 174,64	3 523,92	3 523,92	0,00
341	021 Stavby	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla re podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 825,53	5 476,59	5 476,59	0,00
342	021 Stavby	Z015216	Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S AIB-E 201.D10 (postava vonkajšej a vnútornej jednotky s prietok. ohrievačom)	ks	3,000	9 173,00	27 519,00	27 519,00	0,00
343	021 Stavby	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	502,811	1,15	578,23	578,23	0,00
344	021 Stavby	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					0,00	0,00
345	021 Stavby	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	25,500	36,55	932,03	932,03	0,00
346	021 Stavby	733151084.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	m	17,700	56,94	1 007,84	1 007,84	0,00

347	021 Stavby	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	181,500	14,22	2 580,93	2 580,93	0,00
348	021 Stavby	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	93,000	16,90	1 571,70	1 571,70	0,00
349	021 Stavby	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	149,600	21,43	3 205,93	3 205,93	0,00
350	021 Stavby	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	86,400	25,39	2 193,70	2 193,70	0,00
351	021 Stavby	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	553,700	6,17	3 416,33	3 416,33	0,00
352	021 Stavby	1062046	Rúra flexibilná plastliniková Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16x2,0 (640 m kotúč)	m	1 350,000	1,61	2 173,50	2 173,50	0,00
353	021 Stavby	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	43,200	0,90	38,88	38,88	0,00
354	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	553,700	0,65	359,91	359,91	0,00
355	021 Stavby	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	255,220	1,50	382,83	382,83	0,00
356	021 Stavby	734	Ústredné kúrenie - armatúry					0,00	0,00
357	021 Stavby	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	3,21	19,26	19,26	0,00
358	021 Stavby	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	6,000	10,01	60,06	60,06	0,00
359	021 Stavby	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,000	4,87	14,61	14,61	0,00
360	021 Stavby	1062604	Ventil vyvažovací HydroControl V PN16 DN15	ks	3,000	106,73	320,19	320,19	0,00
361	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	2,24	60,48	60,48	0,00
362	021 Stavby	1012066	Termostatická hlavica "Uni SH" biela	ks	26,000	26,34	684,84	684,84	0,00
363	021 Stavby	1184188	Pripojovacia sada pre kúpeľňové vykurovacie telesá "Multiblock T-RTL + Uni SH", biela	ks	1,000	69,76	69,76	69,76	0,00
364	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	3,87	123,84	123,84	0,00
365	021 Stavby	197730082800.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x20x2 niklovaná mosadz	sada	6,000	8,61	51,66	51,66	0,00
366	021 Stavby	197730082600.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x16x2 niklovaná mosadz	sada	26,000	7,61	197,86	197,86	0,00
367	021 Stavby	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	3,000	2,63	7,89	7,89	0,00
368	021 Stavby	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	3,000	7,52	22,56	22,56	0,00
369	021 Stavby	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00
370	021 Stavby	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	3,000	11,53	34,59	34,59	0,00
371	021 Stavby	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	19,000	4,07	77,33	77,33	0,00
372	021 Stavby	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	19,000	18,05	342,95	342,95	0,00
373	021 Stavby	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	4,70	28,20	28,20	0,00
374	021 Stavby	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	26,07	156,42	156,42	0,00
375	021 Stavby	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	25,828	0,30	7,75	7,75	0,00
376	021 Stavby	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					0,00	0,00
377	021 Stavby	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových oceľových s príplatom 8 %	ks	26,000	2,73	70,98	70,98	0,00
378	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,92	12,92	12,92	0,00

379	021 Stavby	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vlxhl 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	182,60	182,60	182,60	0,00
380	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,81	13,81	13,81	0,00
381	021 Stavby	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vlxhl 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	211,77	211,77	211,77	0,00
382	021 Stavby	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	15,55	93,30	93,30	0,00
383	021 Stavby	484530022900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vlxhl 900x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	295,80	1 774,80	1 774,80	0,00
384	021 Stavby	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,05	17,05	17,05	0,00
385	021 Stavby	484530023100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vlxhl 900x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	339,54	339,54	339,54	0,00
386	021 Stavby	735154231.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	14,45	173,40	173,40	0,00
387	021 Stavby	484530036700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vlxhl 500x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	9,000	279,40	2 514,60	2 514,60	0,00
388	021 Stavby	484530036800	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vlxhl 500x900x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	300,66	901,98	901,98	0,00
389	021 Stavby	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,77	31,54	31,54	0,00
390	021 Stavby	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vlxhl 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	301,14	602,28	602,28	0,00
391	021 Stavby	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	19,95	39,90	39,90	0,00
392	021 Stavby	484530040100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vlxhl 900x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	474,82	949,64	949,64	0,00
393	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	26,000	12,21	317,46	317,46	0,00
394	021 Stavby	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	15,34	15,34	15,34	0,00
395	021 Stavby	484520000900	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR Comfort, lvxhl 600x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	106,90	106,90	106,90	0,00

396	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies a podláh	m2	224,300	0,82	183,93	183,93	0,00
397	021 Stavby	735311290.S	Podlahové kúrenie pre suchý systém pokládky s rozpätím 12,5 cm, doska z expandovaného polystyrénu, potrubie 16x2,2 rozstup 125 mm	m2	188,100	28,08	5 281,85	5 281,85	0,00
398	021 Stavby	735311520.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	2,000	13,20	26,40	26,40	0,00
399	021 Stavby	484650035500.S	Rozdeľovač s prietokomeri z ušachtilej ocele, švxxhl 246x341x89 mm, 3 vykurovacie okruhy, ušachtlilá oceľ	ks	2,000	185,25	370,50	370,50	0,00
400	021 Stavby	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	34,56	69,12	69,12	0,00
401	021 Stavby	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	13,70	13,70	13,70	0,00
402	021 Stavby	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomeri z ušachtilej ocele, švxxhl 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušachtlilá oceľ	ks	1,000	225,21	225,21	225,21	0,00
403	021 Stavby	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	34,56	34,56	34,56	0,00
404	021 Stavby	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	14,20	14,20	14,20	0,00
405	021 Stavby	484650035800.S	Rozdeľovač s prietokomeri z ušachtilej ocele, švxxhl 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušachtlilá oceľ	ks	1,000	287,27	287,27	287,27	0,00
406	021 Stavby	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,62	43,62	43,62	0,00
407	021 Stavby	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	5,000	14,68	73,40	73,40	0,00
408	021 Stavby	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, švxxhl 550x750x150 mm, ocelový plech	ks	3,000	124,30	372,90	372,90	0,00
409	021 Stavby	484650041610.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, švxxhl 550x750x115 mm, ocelový plech	ks	2,000	114,86	229,72	229,72	0,00
410	021 Stavby	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	15,70	15,70	15,70	0,00
411	021 Stavby	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, švxxhl 750x1000x115 mm, ocelový plech	ks	1,000	145,07	145,07	145,07	0,00
412	021 Stavby	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	317,455	1,65	523,80	523,80	0,00
413	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00
414	021 Stavby	767995110.R	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
415	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,000	0,90	25,20	25,20	0,00
416	021 Stavby	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					0,00	0,00
417	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	17,800	5,89	104,84	104,84	0,00
418	021 Stavby	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	17,800	3,14	55,89	55,89	0,00
419	021 Stavby	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	23,100	6,82	157,54	157,54	0,00
420	021 Stavby	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	23,100	6,66	153,85	153,85	0,00

421	021 Stavby	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	4,721	1,80	8,50	8,50	0,00
422	021 Stavby	21-M	Elektromontáže					0,00	0,00
423	021 Stavby	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	4,000	21,21	84,84	84,84	0,00
424	021 Stavby	7151729	Vonkajší termostat	ks	1,000	192,00	192,00	192,00	0,00
425	021 Stavby	210452050.R	Výhrevný kábel pre vaňu kondenzátu	ks	3,000	162,00	486,00	486,00	0,00
426	021 Stavby	210501330.R	MaR pre tepelné čerpadlá - komunikačné moduly, káble a ostatné diely	súb.	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
427	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,564	10,00	195,64	195,64	0,00
428	021 Stavby	001000035	Dokončovacie práce, spustenie systému a nešpecifikované práce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
429	021 Stavby	Stínoprúdové rozvody						0,00	0,00
430	021 Stavby	21-M	Elektromontáže					0,00	0,00
431	021 Stavby	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	1 400,000	2,41	3 374,00	3 374,00	0,00
432	021 Stavby	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	1 400,000	0,53	742,00	742,00	0,00
433	021 Stavby	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	2,69	672,50	672,50	0,00
434	021 Stavby	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	250,000	0,81	202,50	202,50	0,00
435	021 Stavby	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	25,000	2,95	73,75	73,75	0,00
436	021 Stavby	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	25,000	1,29	32,25	32,25	0,00
437	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	120,000	2,72	326,40	326,40	0,00
438	021 Stavby	3450906510	Krabica ASD70	ks	120,000	0,15	18,00	18,00	0,00
439	021 Stavby	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	40,000	11,63	465,20	465,20	0,00
440	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	40,000	2,00	80,00	80,00	0,00
441	021 Stavby	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	6,000	51,51	309,06	309,06	0,00
442	021 Stavby	3450927000	Krabica 6455-11P hnedá	ks	6,000	5,60	33,60	33,60	0,00
443	021 Stavby	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchej betónu a železobetónu	ks	500,000	6,49	3 245,00	3 245,00	0,00
444	021 Stavby	2830402500	Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8	ks	500,000	0,20	100,00	100,00	0,00
445	021 Stavby	2830046500	Stahovacia páska prírodná 130x2,9	ks	500,000	0,05	25,00	25,00	0,00
446	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	3,81	22,86	22,86	0,00
447	021 Stavby	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	8,91	8,91	8,91	0,00
448	021 Stavby	3450201680	Prepínač plastový krížový Valena life IP44	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
449	021 Stavby	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	12,41	74,46	74,46	0,00
450	021 Stavby	3450202210	Spínač striedavý plastový LEGRAND PLEXO55 069711	ks	6,000	8,60	51,60	51,60	0,00
451	021 Stavby	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000	12,26	24,52	24,52	0,00
452	021 Stavby	3450202310	Prepínač sériový Valena life IP44	ks	2,000	9,40	18,80	18,80	0,00
453	021 Stavby	210110041	Spínače poloizapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	4,41	26,46	26,46	0,00
454	021 Stavby	3450202870	Prístroj spínača 1,1So Valena life	ks	6,000	4,43	26,58	26,58	0,00
455	021 Stavby	3450204890	Jednorámček biely	ks	6,000	1,22	7,32	7,32	0,00
456	021 Stavby	210110045	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	30,000	5,04	151,20	151,20	0,00

457	021 Stavby	3450202910	Pristroj prepínača 6,6So Valena life	ks	30,000	5,40	162,00	162,00	0,00
458	021 Stavby	3450204890	Jednorámček biely	ks	30,000	1,22	36,60	36,60	0,00
459	021 Stavby	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	4,000	5,67	22,68	22,68	0,00
460	021 Stavby	3450202910.1	Pristroj prepínača 7 Valena life	ks	4,000	8,40	33,60	33,60	0,00
461	021 Stavby	3450204890	Jednorámček biely	ks	4,000	1,22	4,88	4,88	0,00
462	021 Stavby	3450205250	Trojrámček biely	ks	6,000	3,97	23,82	23,82	0,00
463	021 Stavby	3450205430	Stvorámček biely	ks	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00
464	021 Stavby	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00
465	021 Stavby	3850008070	Stmievač Nightmatic 2000	ks	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
466	021 Stavby	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tieľivky	ks	1,000	11,95	11,95	11,95	0,00
467	021 Stavby	3450201140	Sporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	1,000	21,10	21,10	21,10	0,00
468	021 Stavby	210110511	Prepínač vŕtkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	6,000	18,22	109,32	109,32	0,00
469	021 Stavby	3580263100	Spínač CS 25 10 PNLK	ks	6,000	24,00	144,00	144,00	0,00
470	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	8,17	122,55	122,55	0,00
471	021 Stavby	3450317700	Zásuvka jednoduchá Valena life	ks	15,000	4,95	74,25	74,25	0,00
472	021 Stavby	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	54,000	9,75	526,50	526,50	0,00
473	021 Stavby	3450359300	Zásuvka dvojitá Valena life	ks	54,000	10,14	547,56	547,56	0,00
474	021 Stavby	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	14,77	118,16	118,16	0,00
475	021 Stavby	3450330200	Zásuvka LEGRAND PLEXO55 069731	ks	8,000	8,10	64,80	64,80	0,00
476	021 Stavby	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	15,08	15,08	15,08	0,00
477	021 Stavby	3450330300	Zásuvka dvojitá Plexo IP55	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
478	021 Stavby	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	12,90	12,90	12,90	0,00
479	021 Stavby	3450338000	Zásuvka IZV 3253 IP44	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
480	021 Stavby	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	90,000	1,95	175,50	175,50	0,00
481	021 Stavby	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	5,000	240,00	1 200,00	1 200,00	0,00
482	021 Stavby	3571201060	Rozvádzač zapustený RH	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00
483	021 Stavby	3571201000	Rozvádzač zapustený RP1	ks	1,000	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00
484	021 Stavby	3571201010	Rozvádzač zapustený RP2	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
485	021 Stavby	3571201030	Rozvádzač zapustený RP3	ks	1,000	395,00	395,00	395,00	0,00
486	021 Stavby	3571201040	Rozvádzač zapustený RP4	ks	1,000	395,00	395,00	395,00	0,00
487	021 Stavby	210201043	Zapojenie svietidiel IP20, lištový systém	ks	22,000	200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
488	021 Stavby	3486301680	Stavebnicové svetidlo TEAR 5x38W	ks	22,000	680,00	14 960,00	14 960,00	0,00
489	021 Stavby	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	7,000	8,87	62,09	62,09	0,00
490	021 Stavby	3483501000	Stropné svetidlo LED IP20	ks	7,000	45,00	315,00	315,00	0,00
491	021 Stavby	210201081	Zapojenie svietidiel IP44, nástenného LED	ks	11,000	11,10	122,10	122,10	0,00
492	021 Stavby	3483501090	Nástenné svetidlo LED IP44	ks	11,000	150,00	1 650,00	1 650,00	0,00
493	021 Stavby	210201082	Zapojenie svietidiel IP65, stropného - nástenného LED	ks	31,000	11,72	363,32	363,32	0,00
494	021 Stavby	3483501010	Stropné svetidlo LED, IP65	ks	4,000	60,00	240,00	240,00	0,00
495	021 Stavby	3483501030	Nástenné svetidlo LED IP65	ks	27,000	70,00	1 890,00	1 890,00	0,00
496	021 Stavby	210201200	Zapojenie svietidiel IP20/40, so senzorom pohybu	ks	2,000	11,10	22,20	22,20	0,00
497	021 Stavby	3486301070	LED svetidlo so senzorom pohybu	ks	2,000	72,02	144,04	144,04	0,00
498	021 Stavby	210201500	Zapojenie svietidla 1xLED svetelný zdroj, núdzového, núdzový režim	ks	20,000	9,82	196,40	196,40	0,00
499	021 Stavby	3486801100	Nástenné núdzové svetidlo LED SAFELite SL20 3H, IP65, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	20,000	33,93	678,60	678,60	0,00

500	021 Stavby	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	48,13	48,13	48,13	0,00
501	021 Stavby	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO125	ks	1,000	4,85	4,85	4,85	0,00
502	021 Stavby	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna PAS 01	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
503	021 Stavby	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	9,09	181,80	181,80	0,00
504	021 Stavby	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,75	15,00	15,00	0,00
505	021 Stavby	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,71	14,20	14,20	0,00
506	021 Stavby	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	800,000	1,62	1 296,00	1 296,00	0,00
507	021 Stavby	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	800,000	0,77	616,00	616,00	0,00
508	021 Stavby	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	1,51	528,50	528,50	0,00
509	021 Stavby	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	0,77	269,50	269,50	0,00
510	021 Stavby	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	700,000	1,83	1 281,00	1 281,00	0,00
511	021 Stavby	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	700,000	1,23	861,00	861,00	0,00
512	021 Stavby	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	1,66	249,00	249,00	0,00
513	021 Stavby	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	1,25	187,50	187,50	0,00
514	021 Stavby	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,84	184,00	184,00	0,00
515	021 Stavby	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	2,10	210,00	210,00	0,00
516	021 Stavby	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	4,000	1,91	7,64	7,64	0,00
517	021 Stavby	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	3,30	13,20	13,20	0,00
518	021 Stavby	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	150,000	1,97	295,50	295,50	0,00
519	021 Stavby	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	4,93	739,50	739,50	0,00
520	021 Stavby	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,53	37,95	37,95	0,00
521	021 Stavby	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	12,80	192,00	192,00	0,00
522	021 Stavby	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	1,51	75,50	75,50	0,00
523	021 Stavby	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	50,000	1,04	52,00	52,00	0,00
524	021 Stavby	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	4,30	559,00	559,00	0,00
525	021 Stavby	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	130,000	2,06	267,80	267,80	0,00
526	021 Stavby	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,36	27,20	27,20	0,00
527	021 Stavby	2667183912	Sádra sivá 30kg	ks	3,000	19,20	57,60	57,60	0,00
528	021 Stavby	3410350864	NZXH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	1,19	23,80	23,80	0,00
529	021 Stavby	95-M	Revízie					0,00	0,00
530	021 Stavby	950101001	Východisková revízia elektroinštalácie	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
531	021 Stavby	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	20,00	2 000,00	2 000,00	0,00
532	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	33,00	2 112,00	2 112,00	0,00
533	021 Stavby	F2 - Slaboprúdové rozvody						0,00	0,00
534	021 Stavby	Pol1	4 MPx vonkajšia dome IP kamera, objektív 2.8mm, uhol záberu 109°	ks	6,000	388,60	2 331,60	2 331,60	0,00
535	021 Stavby	Pol2	2 MPx vonk. dome IP kamera, motor, obj. 2.7-13,5mm, uhol 113°-34°, IR do 40m, IP67	ks	2,000	449,60	899,20	899,20	0,00

536	021 Stavby	Pol3	4K Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier, 8x PoE, 1x HDMI, 1x VGA, 2x max. 10TB SATA, sieťový videorekordér (NVR) je vybavený možnosťou 8-kanálového záznamu a podporuje video s vysokým rozlíšením až do 4K, čím zabezpečuje detailnú a jasnú kvalitu obrazu.	ks	1,000	563,60	563,60	563,60	0,00
537	021 Stavby	Pol4	WD101PURP Hard disk 3,5" s kapacitou 10 TB	ks	1,000	277,41	277,41	277,41	0,00
538	021 Stavby	Pol5	24" LED Monitor, LVDS HD 1920X1080, uhol poľahu 178°(H)/178°(V), HDMI,VGA, BNC, USB	ks	1,000	158,78	158,78	158,78	0,00
539	021 Stavby	Pol6	záložný zdroj • jednofázový • výkon 425 W / 850 VA • podpora napájania z generátora • LED indikácia • prevádzková doba pri 90 W: 20 min • 3 zásuvky • USB • automatická regulácia napätia AVR • technológia GreenPower UPS Bypass na úsporu energie a optimaliz	ks	1,000	106,14	106,14	106,14	0,00
540	021 Stavby	Pol7	19'rozvadáč jednodiely 18U / 600mm odnímateľné bočné kryty RAL7035	ks	1,000	450,70	450,70	450,70	0,00
541	021 Stavby	21-M	Práce				0,00	0,00	0,00
542	021 Stavby	Pol8	Inžinierska činnosť do 8 kamier	eur1	1,000	29,28	29,28	29,28	0,00
543	021 Stavby	Pol9	Príprava na montáž do 8 kamier	kpl	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00
544	021 Stavby	Pol10	Kompletáž centrálného pracoviska PTV	kpl	1,000	82,98	82,98	82,98	0,00
545	021 Stavby	Pol11	Naprogramovanie digitálneho záznam. zariadenia do 8 kamier	kpl	1,000	111,86	111,86	111,86	0,00
546	021 Stavby	Pol12	Oživenie a pretestovanie systému PTV do 8 kamier	kpl	1,000	44,81	44,81	44,81	0,00
547	021 Stavby	Pol13	Poučenie obsluhy pre digit. systém PTV	kpl	1,000	21,91	21,91	21,91	0,00
548	021 Stavby	Pol14	Prvá odborná prehliadka a skúška systému do 8 kamier	kpl	1,000	103,37	103,37	103,37	0,00
549	021 Stavby	Pol15	Nastavenie kamery vonkajšej, kamerová skúška	kpl	5,000	40,63	203,15	203,15	0,00
550	021 Stavby	Pol16	Projektová dokumentácia v počte 3 paré	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
551	021 Stavby	Pol17	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %	%	3,600	43,90	158,04	158,04	0,00
552	021 Stavby	Pol18	Presun 1,0 %	%	1,000	43,90	43,90	43,90	0,00
553	021 Stavby	Pol19	PPV (pomocné a podružné výkony) 6,0 %	%	6,000	13,19	79,14	79,14	0,00
554	021 Stavby	Pol20	Kábel FTP tienení	m	500,000	2,19	1 095,00	1 095,00	0,00
555	021 Stavby	Pol21	Trubka ohybná priemer 25	m	100,000	1,91	191,00	191,00	0,00
556	021 Stavby	Pol22	Trubka ohybná priemer 16	m	300,000	1,49	447,00	447,00	0,00
557	021 Stavby	Pol23	Príchytky CL	ks	400,000	0,75	300,00	300,00	0,00
558	021 Stavby	Pol24	Drážka do kameňa v šírke do 5 cm	m	350,000	7,83	2 740,50	2 740,50	0,00
559	021 Stavby	Pol25	Začistenie drážky v šírke do 5 cm	m	350,000	1,30	455,00	455,00	0,00
560	021 Stavby	Pol26	Vyvrtanie otvoru a osadenie hmoždinky d8 - kameň/ tehla	ks	430,000	1,00	430,00	430,00	0,00
561	021 Stavby	Pol27	Káblová forma na káblí do 5x2	ks	16,000	1,06	16,96	16,96	0,00
562	021 Stavby	Pol28	Príraz v tehlovej stene do hrúbky 30 cm	ks	6,000	2,76	16,56	16,56	0,00
563	021 Stavby	Pol29	Príraz v betóne, v paneli do hrúbky 30 cm	ks	11,000	12,31	135,41	135,41	0,00
564	021 Stavby	Pol30	Pomocný inšalačný materiál (klince, šrouby, ...)	súb	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
565	021 Stavby	Pol31	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %	%	3,600	7,22	25,99	25,99	0,00
566	021 Stavby	Pol32	Presun 1,0 %	%	1,000	7,23	7,23	7,23	0,00
567	021 Stavby	Pol33	PPV (pomocné a podružné výkony) 6,0 %	%	6,000	53,05	318,30	318,30	0,00
568	021 Stavby	37-M	Demontáž pôvodných prvkov					0,00	0,00
569	021 Stavby	P01	Demontáž stropných detektorov	ks	10,000	6,15	61,50	61,50	0,00
570	021 Stavby	P02	Demontáž detektorov pohybu	ks	7,000	5,43	38,01	38,01	0,00
571	021 Stavby	P03	Demontáž detektorov rozbitia skla	ks	8,000	5,43	43,44	43,44	0,00

572	021 Stavby	P04	Demontáž magnetického detektoru	ks	1,000	4,64	4,64	4,64	0,00
573	021 Stavby	P05	Demontáž ústredne EZS	ks	1,000	41,16	41,16	41,16	0,00
574	021 Stavby	P06	Demontáž expanderu vstupov	ks	4,000	18,88	75,52	75,52	0,00
575	021 Stavby	P07	Demontáž klávesnice	ks	1,000	8,63	8,63	8,63	0,00
576	021 Stavby	P08	Demontáž komunikátora	ks	1,000	18,59	18,59	18,59	0,00
577	021 Stavby	3B-M	Opätovná montáž pôvodných prvkov					0,00	0,00
578	021 Stavby	P09	Opätovná montáž ústredne EZS	ks	1,000	102,90	102,90	102,90	0,00
579	021 Stavby	P10	Opätovná montáž expanderu vstupov	ks	4,000	47,19	188,76	188,76	0,00
580	021 Stavby	P11	Opätovná montáž klávesnice	ks	1,000	21,58	21,58	21,58	0,00
581	021 Stavby	P12	Opätovná montáž a naprogramovanie komunikátora	ks	1,000	46,47	46,47	46,47	0,00
582	021 Stavby	P13	Dotykový ovládací panel s citlivým farebným kapacitným displejom 7" a Windows CE, podporou programovania MAKRO funkcií, prispôsobenie obrazovky podľa potrieb užívateľa, podpora MicroSD a MicroSDHC kariet, vybraných IP kamier. Vysoká miera individualizácií	ks	1,000	478,18	478,18	478,18	0,00
583	021 Stavby	P14	Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení	ks	1,000	95,69	95,69	95,69	0,00
584	021 Stavby	P15	Magnetický kontakt v tvare pilulky, povrchový, hnedý, plastové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 20 mm, rozmery krytu 28 x 9 x 5 mm	ks	1,000	15,01	15,01	15,01	0,00
585	021 Stavby	P16	Stropný PIR detektor, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, trojúrovňové nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, funkcia prealarmu, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, sab	ks	10,000	39,88	398,80	398,80	0,00
586	021 Stavby	P17	PIR detektor so zrkadlovou optikou, dvojitý PIR element, digitálny algoritmus detekcie pohybu, regulovateľné nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory, digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná LED, pamäť p	ks	12,000	39,08	468,96	468,96	0,00
587	021 Stavby	P18	Detektor rozbitia skla, regulovateľné nastavenie citlivosti, pokročilá dvojcestná analýza zvuku, autodiagnostika, signalizačná LED, sabotážna ochrana pred otvorením, max. odber prúdu 15 mA, rozmery 48 x 78 x 23 mm, dosah detekcie 6 m	ks	8,000	32,68	261,44	261,44	0,00
588	021 Stavby	P19	Kovová skrinka na povrchovú montáž so sabotážnou ochranou pred otvorením pre expandéry Satel / Paradox, rozmery 218 x 150 x 50 mm	ks	1,000	37,44	37,44	37,44	0,00
589	021 Stavby	P20	Zapojenie nových prvkov do koncentrátora	súb	48,000	6,31	302,88	302,88	0,00
590	021 Stavby	P21	Naprogramovanie ústredne EZS do 100 detektorov (PX, QX, Windsor, Galaxy)	súb	1,000	129,46	129,46	129,46	0,00

591	021 Stavby	P22	Poučenie o obsluhu systému EZS nad 50 adresných bodov	kpl	1,000	36,15	36,15	36,15	0,00
592	021 Stavby	P23	Preskúšanie a uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	18,26	18,26	18,26	0,00
593	021 Stavby	P24	Projektová dokumentácia v počte 3 paré	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
594	021 Stavby	P25	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %	%	3,600	11,74	42,26	42,26	0,00
595	021 Stavby	P26	Presun 1,0 %	%	1,000	11,74	11,74	11,74	0,00
596	021 Stavby	P27	PPV 6,0 %	%	6,000	22,20	133,20	133,20	0,00
597	021 Stavby	P28	Kábel FTP tieneny	m	300,000	2,19	657,00	657,00	0,00
598	021 Stavby	P29	Trubka ohybná priemer 25	m	100,000	1,29	129,00	129,00	0,00
599	021 Stavby	P30	Vyvrtnutie otvoru a osadenie	ks	40,000	0,97	38,80	38,80	0,00
600	021 Stavby	P31	Kábelová forma na kábeli do 5x2	m	16,000	1,06	16,96	16,96	0,00
601	021 Stavby	P32	Prierez v tehotnej stene do hrúbky 30 cm	ks	4,000	27,60	110,40	110,40	0,00
602	021 Stavby	P33	Prierez v betóne, v paneli do hrúbky 30 cm	ks	2,000	12,31	24,62	24,62	0,00
603	021 Stavby	P34	Pomocný inštalčný materiál (klince, šrouby,...)	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
604	021 Stavby	P35	Dopravné z dodávky materiálu 3,6 %	%	3,600	2,66	9,58	9,58	0,00
605	021 Stavby	P36	Presun 1,0 %	%	1,000	2,66	2,66	2,66	0,00
606	021 Stavby	P37	PPV 6,0 %	%	6,000	9,11	54,66	54,66	0,00
607	021 Stavby	SO-02-DVORNE KIDLA						0,00	0,00
608	021 Stavby	A-ARCHITEKTÚRA A STATIKA						0,00	0,00
609	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapažených jam v hornine 3, do 100 m3	m3	26,741	14,87	397,64	397,64	0,00
610	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,741	1,11	29,68	29,68	0,00
611	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,327	41,73	1 182,09	1 182,09	0,00
612	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,327	11,66	330,29	330,29	0,00
613	021 Stavby	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	55,068	55,56	3 059,58	3 059,58	0,00
614	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	55,068	1,79	98,57	98,57	0,00
615	021 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	55,068	3,85	212,01	212,01	0,00
616	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na vzdialenosť oca 5 km	m3	220,272	0,49	107,93	107,93	0,00
617	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	55,068	10,21	562,24	562,24	0,00
618	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	16,000	1,01	16,16	16,16	0,00
619	021 Stavby	005720001400.S	Osvä tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,500	6,80	3,40	3,40	0,00
620	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	166,000	1,31	217,46	217,46	0,00
621	021 Stavby	2	Zakladanie					0,00	0,00
622	021 Stavby	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkodrvy	m3	18,169	56,45	1 025,64	1 025,64	0,00
623	021 Stavby	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	12,380	173,42	2 146,94	2 146,94	0,00
624	021 Stavby	273351215.S	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,457	31,64	109,38	109,38	0,00
625	021 Stavby	273351216.S	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,457	6,36	21,99	21,99	0,00
626	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	80,000	8,56	684,80	684,80	0,00
627	021 Stavby	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	47,403	140,79	6 673,87	6 673,87	0,00

628	021 Stavby	274351215.S	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	98,021	19,63	1 924,15	1 924,15	0,00
629	021 Stavby	274351216.S	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	98,210	6,36	624,62	624,62	0,00
630	021 Stavby	275313811.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,918	140,66	269,79	269,79	0,00
631	021 Stavby	275351215.S	Debenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	9,573	20,40	195,29	195,29	0,00
632	021 Stavby	275351216.S	Debenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	9,573	6,36	60,88	60,88	0,00
633	021 Stavby	289211111.S	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom nakupovaným	m3	1,800	1 327,33	2 389,19	2 389,19	0,00
634	021 Stavby	289902111.S	Otlčenie alebo osekánie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	173,600	20,29	3 522,34	3 522,34	0,00
635	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					0,00	0,00
636	021 Stavby	310237251.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000	40,74	122,22	122,22	0,00
637	021 Stavby	311234641	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x248x249)	m3	87,108	210,62	18 346,69	18 346,69	0,00
638	021 Stavby	311234661	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 TB Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (440x248x249)	m3	12,144	423,51	5 143,11	5 143,11	0,00
639	021 Stavby	311235231.S	Murivo (m3) z tehál pálených dierovaných betónom hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	1,852	391,58	725,21	725,21	0,00
640	021 Stavby	312234560	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	22,201	165,97	3 684,70	3 684,70	0,00
641	021 Stavby	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	27,000	28,98	782,46	782,46	0,00
642	021 Stavby	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	31,45	125,80	125,80	0,00
643	021 Stavby	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	45,51	182,04	182,04	0,00
644	021 Stavby	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	50,83	203,32	203,32	0,00
645	021 Stavby	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00
646	021 Stavby	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	4,000	84,14	336,56	336,56	0,00
647	021 Stavby	342231312.S	Priečky a múrky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	10,360	63,50	657,86	657,86	0,00
648	021 Stavby	596110000200.S	Tehla plná pálená malformátová, kškv 290x140x65 mm	ks	455,840	0,83	378,35	378,35	0,00
649	021 Stavby	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	126,811	40,26	5 105,41	5 105,41	0,00
650	021 Stavby	342242034	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	m2	7,113	34,84	247,82	247,82	0,00
651	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00
652	021 Stavby	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	28,715	152,82	4 388,23	4 388,23	0,00
653	021 Stavby	411351101.S	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	183,298	16,74	3 068,41	3 068,41	0,00
654	021 Stavby	411351102.S	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	183,298	5,99	1 097,96	1 097,96	0,00

655	021 Stavby	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	183,298	11,79	2 161,08	2 161,08	0,00
656	021 Stavby	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	183,298	3,28	601,22	601,22	0,00
657	021 Stavby	411355381.S	Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	5,896	9,94	58,61	58,61	0,00
658	021 Stavby	411355361.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na murovanej stene, pre hr. dosky do 450 mm	m	58,960	0,71	41,86	41,86	0,00
659	021 Stavby	411355391.S	Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	5,896	6,53	38,50	38,50	0,00
660	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	3,358	1 556,16	5 225,59	5 225,59	0,00
661	021 Stavby	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	17,032	159,41	2 715,07	2 715,07	0,00
662	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,080	17,68	178,21	178,21	0,00
663	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,080	4,86	48,99	48,99	0,00
664	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,370	1 543,50	571,10	571,10	0,00
665	021 Stavby	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,433	182,50	809,02	809,02	0,00
666	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,253	1 635,97	413,90	413,90	0,00
667	021 Stavby	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	18,443	33,02	608,99	608,99	0,00
668	021 Stavby	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	18,443	7,60	140,17	140,17	0,00
669	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,437	21,42	180,72	180,72	0,00
670	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,437	5,00	42,19	42,19	0,00
671	021 Stavby	5	Komunikácie					0,00	0,00
672	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - P2	m2	7,400	4,38	32,41	32,41	0,00
673	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P1, P_a	m2	82,921	6,19	513,28	513,28	0,00
674	021 Stavby	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	150,000	6,25	937,50	937,50	0,00
675	021 Stavby	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého - P_a	m2	19,600	9,74	190,90	190,90	0,00
676	021 Stavby	583810000600.S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 80-100 mm - P_a	m2	19,796	30,68	607,34	607,34	0,00
677	021 Stavby	591111121.S.1	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	150,000	11,75	1 762,50	1 762,50	0,00
678	021 Stavby	583810000600.S.1	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	151,500	30,68	4 648,02	4 648,02	0,00
679	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00
680	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	119,312	3,58	427,14	427,14	0,00

681	021 Stavby	611460364.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	119,312	15,30	1 825,47	1 825,47	0,00
682	021 Stavby	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	119,312	9,86	1 176,42	1 176,42	0,00
683	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	588,053	2,39	1 405,45	1 405,45	0,00
684	021 Stavby	612460212.S	Vnútná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 15 mm - na pôvodných murivách	m2	237,260	20,92	4 963,48	4 963,48	0,00
685	021 Stavby	612460228.S	Vnútna stierka stien vápenná, hr. 3 mm - na pôvodných murivách	m2	237,260	9,30	2 206,52	2 206,52	0,00
686	021 Stavby	612460364.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	588,053	12,13	7 133,08	7 133,08	0,00
687	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	588,053	9,41	5 533,58	5 533,58	0,00
688	021 Stavby	622431461.S	Oprava vonkajších omietok jestvujúceho parčného múru - vzhľad strháwanej omietky	m2	11,079	28,34	313,98	313,98	0,00
689	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	68,309	3,18	217,22	217,22	0,00
690	021 Stavby	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	68,309	17,44	1 191,31	1 191,31	0,00
691	021 Stavby	622460363.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	68,309	11,40	778,72	778,72	0,00
692	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,309	9,63	657,82	657,82	0,00
693	021 Stavby	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm - P1, P2, P3, P4	m3	5,204	177,24	922,36	922,36	0,00
694	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE - P3, P4	m2	39,180	0,20	7,84	7,84	0,00
695	021 Stavby	283230007500.R	Oddeľovacia fólia - P3, P4	m2	39,180	0,82	32,13	32,13	0,00
696	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00
697	021 Stavby	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	108,864	2,53	275,43	275,43	0,00
698	021 Stavby	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,728	1,67	363,61	363,61	0,00
699	021 Stavby	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	108,864	1,88	204,66	204,66	0,00
700	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	150,900	3,22	485,90	485,90	0,00
701	021 Stavby	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	3,514	33,81	118,81	118,81	0,00
702	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	14,204	37,15	527,68	527,68	0,00
703	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	93,090	3,50	325,82	325,82	0,00

704	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	67,544	31,01	2 094,54	2 094,54	0,00
705	021 Stavby	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	4,284	43,04	184,38	184,38	0,00
706	021 Stavby	963013530.S	Búranie stropov s keramikou výplňou akýchkoľvek hrúbok, -1,70000t	m3	28,665	130,79	3 749,10	3 749,10	0,00
707	021 Stavby	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	114,660	2,47	283,21	283,21	0,00
708	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	114,660	7,26	832,43	832,43	0,00
709	021 Stavby	965081112.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	57,330	1,98	113,51	113,51	0,00
710	021 Stavby	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	57,330	15,32	878,30	878,30	0,00
711	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	19,800	3,29	65,14	65,14	0,00
712	021 Stavby	968061116.S	Demontáž dverí drevených vhodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	20,000	3,29	65,80	65,80	0,00
713	021 Stavby	973022251.S	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03900t	ks	24,000	14,05	337,20	337,20	0,00
714	021 Stavby	973028141.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zaviazanie nových priečok a stien, hr. do 300 mm, -0,01300t	m	16,500	19,70	325,05	325,05	0,00
715	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	342,745	12,98	4 448,83	4 448,83	0,00
716	021 Stavby	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	342,745	9,09	3 115,55	3 115,55	0,00
717	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na cca 5 km	t	1 713,725	0,48	822,59	822,59	0,00
718	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	342,745	13,10	4 489,96	4 489,96	0,00
719	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	342,745	1,47	503,84	503,84	0,00
720	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - 30 %	t	102,824	75,00	7 711,80	7 711,80	0,00
721	021 Stavby	979089801.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika - 70 %	t	239,922	42,00	10 076,72	10 076,72	0,00
722	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	605,789	46,23	28 005,63	28 005,63	0,00
723	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00	0,00
724	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - P1, P2	m2	63,321	0,31	19,63	19,63	0,00
725	021 Stavby	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný - P1, P2	t	0,019	2 400,68	45,61	45,61	0,00
726	021 Stavby	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho - P_a	m2	19,600	0,24	4,70	4,70	0,00
727	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia - P_a	m2	22,540	0,86	19,38	19,38	0,00
728	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - P1, P2	m2	63,321	5,76	364,73	364,73	0,00
729	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,351	6,36	237,55	237,55	0,00

730	021 Stavby	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL - P1, P2	m2	115,773	3,86	446,88	446,88	0,00
731	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,385	2,70	30,74	30,74	0,00
732	021 Stavby	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					0,00	0,00
733	021 Stavby	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° - Sk1, Sk2	m2	159,000	1,37	217,83	217,83	0,00
734	021 Stavby	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA - Sk1, Sk2	m2	182,850	0,51	93,25	93,25	0,00
735	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,111	2,80	8,71	8,71	0,00
736	021 Stavby	713	Izolácie tepelné					0,00	0,00
737	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - P1	m2	55,921	1,33	74,37	74,37	0,00
738	021 Stavby	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P1	m2	57,039	15,33	874,41	874,41	0,00
739	021 Stavby	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách - P2	m2	7,400	2,71	20,05	20,05	0,00
740	021 Stavby	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	15,096	8,17	123,33	123,33	0,00
741	021 Stavby	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P2	m2	7,400	13,27	98,20	98,20	0,00
742	021 Stavby	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	67,000	2,10	140,70	140,70	0,00
743	021 Stavby	631440019500	Doska FKD S Thermal 140x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF	m2	68,340	35,32	2 413,77	2 413,77	0,00
744	021 Stavby	713144070.S	Montáž tepelnej izolácie podláh z XPS kladený voľne - P3, P4	m2	39,180	1,72	67,39	67,39	0,00
745	021 Stavby	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P3	m2	16,116	6,10	98,31	98,31	0,00
746	021 Stavby	283750001600.R	Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy - P4	m2	23,848	5,10	121,62	121,62	0,00
747	021 Stavby	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm - Sk1, Sk2	m2	159,000	6,65	1 057,35	1 057,35	0,00
748	021 Stavby	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy - Sk1, Sk2	m2	162,180	9,43	1 529,36	1 529,36	0,00
749	021 Stavby	713161540.S	Montáž tepelnej izolácie hr. od 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami - Sk1, Sk2	m2	159,000	21,48	3 415,32	3 415,32	0,00
750	021 Stavby	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy - Sk1, Sk2	m2	162,180	4,68	759,00	759,00	0,00
751	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	107,932	1,40	151,10	151,10	0,00
752	021 Stavby	714	Akustické a protiotrasové opatrenie					0,00	0,00
753	021 Stavby	714181001.S	Montáž protiprášnych vložiek a izolačných vložiek do lamiel alebo kaziet voľným uložením	m2	6,020	2,95	17,76	17,76	0,00
754	021 Stavby	283820005400.R	Protiuková izolácia	m2	6,020	9,50	57,19	57,19	0,00

755	021 Stavby	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	0,750	0,80	0,60	0,60	0,00
756	021 Stavby	725	Zdravotníctvo - zariadenie predmety					0,00	0,00
757	021 Stavby	725190151.R	Dodávka a montáž sanitárnych priečok z drevo laminovaných HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	21,574	94,73	2 043,71	2 043,71	0,00
758	021 Stavby	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,437	0,30	6,13	6,13	0,00
759	021 Stavby	761	Konstrukcie sklobetónové					0,00	0,00
760	021 Stavby	761623111.S	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	0,500	264,77	132,39	132,39	0,00
761	021 Stavby	998761202.S	Presun hmôt na sklobetónové konstrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,324	2,65	3,51	3,51	0,00
762	021 Stavby	762	Konstrukcie tesárske					0,00	0,00
763	021 Stavby	762111811.S	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát - 0,02200 t	m2	34,777	1,75	60,86	60,86	0,00
764	021 Stavby	762211120.R	Dodávka a montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic so šírkou ramena 1,50 m, 3 stupne z dosiek	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
765	021 Stavby	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, - 0,01400 t	kpl	1,000	333,02	333,02	333,02	0,00
766	021 Stavby	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	258,000	7,40	1 909,20	1 909,20	0,00
767	021 Stavby	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 - Sk1, Sk2	m	209,000	9,99	2 087,91	2 087,91	0,00
768	021 Stavby	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	90,000	13,60	1 224,00	1 224,00	0,00
769	021 Stavby	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	68,000	14,76	1 003,68	1 003,68	0,00
770	021 Stavby	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I - Sk1, Sk2	m3	12,780	383,20	4 897,30	4 897,30	0,00
771	021 Stavby	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krovky a kontralaty z dosiek na zraz - Sk1, Sk2	m2	159,000	5,98	950,82	950,82	0,00
772	021 Stavby	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	5,152	363,20	1 871,21	1 871,21	0,00
773	021 Stavby	762341252.S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35° - Sk1, Sk2	m	183,750	1,59	292,16	292,16	0,00
774	021 Stavby	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' II - Sk1, Sk2	m3	0,441	310,20	136,80	136,80	0,00
775	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,544	37,88	740,33	740,33	0,00
776	021 Stavby	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	133,400	20,70	2 761,38	2 761,38	0,00
777	021 Stavby	762631802.R	Demontáž vrát vrátane demontáže kovania plochy do 8 m2 - 0,01700 t	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	0,00
778	021 Stavby	762841210.S	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľšťovania škár	m2	10,516	5,67	59,63	59,63	0,00
779	021 Stavby	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	0,227	363,20	82,45	82,45	0,00

780	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	187,808	4,50	845,14	845,14	0,00
781	021 Stavby	763	Konštrukcie - drevostavby					0,00	0,00
782	021 Stavby	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter - Sk1, Sk2, St1	m2	175,909	1,03	181,19	181,19	0,00
783	021 Stavby	763167750.S	Montáž SDK obkladu drevených trámov - Sk1, Sk2, ST2	m2	175,909	33,38	5 871,84	5 871,84	0,00
784	021 Stavby	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	184,704	5,97	1 102,68	1 102,68	0,00
785	021 Stavby	763713015.S	Montáž priečok drevostavieb z kompletizovaných panelov bez opláštenia - St1	m2	79,112	19,47	1 540,31	1 540,31	0,00
786	021 Stavby	612120000300.S	Panel kompletizovaný drevený nosných stien hr. 165 mm, Tl 140 mm, opláštenie 2x OSB doska hr. 12,5 mm - St1	m2	80,694	54,56	4 402,66	4 402,66	0,00
787	021 Stavby	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž sendvičovej steny - St1	m3	7,750	27,75	215,06	215,06	0,00
788	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	133,137	4,50	599,12	599,12	0,00
789	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00
790	021 Stavby	764311822.S	Demontáž krytiny, - 0,00732t	m2	59,976	1,75	104,96	104,96	0,00
791	021 Stavby	764313002.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného Pz - Sk1, Sk2	m2	159,000	4,93	783,87	783,87	0,00
792	021 Stavby	283280005900	Vrstva štruktúrovaná oddeľovacie VAPOZINC, šírka 1500 mm, ref. RHEINZINK - Sk1, Sk2	m2	182,850	13,27	2 426,42	2 426,42	0,00
793	021 Stavby	764314057.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° - Sk1	m2	100,000	52,81	5 281,00	5 281,00	0,00
794	021 Stavby	191120000400	Plech titánzinkový SG schiefergrau (predzvetraná modroseda), hr. 0,70 mm, ref. RHEINZINK - Sk1	m2	115,000	88,74	10 205,10	10 205,10	0,00
795	021 Stavby	764314066.S	Montáž krytiny z titánzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,5 m2, sklon do 30° - Sk2	m2	59,000	33,18	1 957,62	1 957,62	0,00
796	021 Stavby	191120003000	Zvitok titánzinkový hrxš 0,7x500 mm predzvetraný modrosedý, ref. RHEINZINK - Sk2	kg	341,964	76,68	26 221,80	26 221,80	0,00
797	021 Stavby	764331230.R	Lemovanie múrov na strechách, bridlicovomodrý, r.š. 270 mm - ozn. KL3	m	8,050	17,94	144,42	144,42	0,00
798	021 Stavby	764331420.R	Štítové lemovanie, r.š. 300 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL7, KL8	m	9,000	37,86	340,74	340,74	0,00
799	021 Stavby	764331430.R	Podatikové lemovanie r.š. 330 mm, L profil, bridlicovomodrý - ozn. KL5	m	11,650	21,23	247,33	247,33	0,00
800	021 Stavby	764332880.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 900 mm, -0,00500t	m	23,600	1,91	45,08	45,08	0,00
801	021 Stavby	764348221.R	BOdové snehové zachytávače - ozn. KL9	kpl	1,000	827,13	827,13	827,13	0,00
802	021 Stavby	764348813.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, antény, -0,00410t	ks	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
803	021 Stavby	764352227.R	Žraby pododkvapové polkruhuové r.š. 330 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL2	m	24,200	145,27	3 515,53	3 515,53	0,00
804	021 Stavby	764352800.S	Demontáž žrabov pododkvapových polkruhuových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	24,330	1,10	26,76	26,76	0,00
805	021 Stavby	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine, -0,02000t	ks	1,000	1,91	1,91	1,91	0,00
806	021 Stavby	764393420.R	Hrebeň strechy, L profil, r.š. 300 mm - ozn. KL6	m	11,250	55,12	620,10	620,10	0,00

807	021 Stavby	764410230.R	Oplechovanie parapetov, vrátane rohov r.š. 200 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL1	m	3,840	44,59	171,23	171,23	0,00
808	021 Stavby	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,700	1,75	9,98	9,98	0,00
809	021 Stavby	764430450.R	Oplechovanie muriiva a atík, vrátane rohov r.š. 560 mm, bridlicovomodrý - ozn. KL4	m	11,650	79,15	922,10	922,10	0,00
810	021 Stavby	764454254.R	Zvodové rúry, kruhové priemer 120 mm, vrátane kotlíka, kolien, prechodového a ukončovacieho kusu v celkovej dĺžke 9,0 m, bridlicovomodrý - ozn. D1	kpl	1,000	1 151,93	1 151,93	1 151,93	0,00
811	021 Stavby	764454253.R	Odbočka zvodu so spojovacím kuželom, kruhové priemer 120 mm, bridlicovomodrý - ozn. D2	kpl	1,000	127,99	127,99	127,99	0,00
812	021 Stavby	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane súčastí, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,800	1,31	7,60	7,60	0,00
813	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	551,415	1,90	1 047,69	1 047,69	0,00
814	021 Stavby	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					0,00	0,00
815	021 Stavby	765310008.S	Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	10,800	99,01	1 069,31	1 069,31	0,00
816	021 Stavby	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	99,120	4,59	454,96	454,96	0,00
817	021 Stavby	765901081.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4 - Sk1, Sk2	m2	159,000	3,08	489,72	489,72	0,00
818	021 Stavby	283280000600.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 120 g/m2 - Sk1, Sk2	m2	182,850	4,89	894,14	894,14	0,00
819	021 Stavby	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,081	6,10	177,39	177,39	0,00
820	021 Stavby	766	Konštrukcie stolárske					0,00	0,00
821	021 Stavby	766411111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov zvislým dreveným obkladom	m2	76,444	20,26	1 548,76	1 548,76	0,00
822	021 Stavby	611920001400.S	Drevený obklad, lazurný náter, staré drevo	m2	82,560	55,00	4 540,80	4 540,80	0,00
823	021 Stavby	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	38,620	16,14	623,33	623,33	0,00
824	021 Stavby	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriiva, polymér, ALLMEDIA	m	40,551	0,89	36,09	36,09	0,00
825	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filiová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriiva z interiéru	m	40,551	0,91	36,90	36,90	0,00
826	021 Stavby	611110091020.R	Okno drevené jednokridlové neotváracie - ozn. O1	ks	1,000	890,00	890,00	890,00	0,00
827	021 Stavby	611110091020.R1	Okno drevené jednokridlové neotváracie - ozn. O2	ks	1,000	910,00	910,00	910,00	0,00
828	021 Stavby	611110091010.R	Okno drevené jednokridlové - ozn. O3	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
829	021 Stavby	611110091010.R1	Okno drevené jednokridlové - ozn. O4	ks	4,000	570,00	2 280,00	2 280,00	0,00
830	021 Stavby	766671002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x118 cm	ks	3,000	116,20	348,60	348,60	0,00

831	021 Stavby	611110091010.R2	Okno střešné drevené kyvné, s tieniacou roletou a lenmovaním - ozn. O5	ks	3,000	460,00	1 380,00	1 380,00	0,00
832	021 Stavby	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	72,960	20,22	1 475,25	1 475,25	0,00
833	021 Stavby	611720000200.R	Dvere dvojkrídlové vstupné presklené s prísvetlíkmi, asymetrické, vrátane kovania - ozn. D1	ks	1,000	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00
834	021 Stavby	611720000100.R	Dvere trojdiele presklené so zárubhou, vrátane kovania - ozn. D2	ks	1,000	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
835	021 Stavby	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové so zárubhou, kazetové presklene, protipožiarne - ozn. D3	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
836	021 Stavby	611610002300.R	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové so zárubhou, vrátane kovania - ozn. D4	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
837	021 Stavby	611610002400.R	Dvere vnútorné jednokrídlové so zárubhou, piné, vrátane kovania - ozn. D5	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
838	021 Stavby	611610002500.R1	Dvere vonkajšie jednokrídlové so zárubhou, piné, vrátane kovania - ozn. D6	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
839	021 Stavby	611610002500.R2	Dvere vonkajšie jednokrídlové so zárubhou, presklené, vrátane kovania - ozn. D7	ks	2,000	2 080,00	4 160,00	4 160,00	0,00
840	021 Stavby	611610002500.R	Dvere vonkajšie dvojkrídlové so zárubhou, presklené, vrátane kovania - ozn. D8	ks	1,000	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00
841	021 Stavby	611610002600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, so zárubhou, piné, kazetové, vrátane kovania - ozn. D9	ks	2,000	1 280,00	2 560,00	2 560,00	0,00
842	021 Stavby	611610002600.R	Dvere vnútorné jednokrídlové presklené (lexan), posuvné, vrátane kovania - ozn. D10	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
843	021 Stavby	611610002600.R1	Dvere vnútorné jednokrídlové so zárubhou, piné, vrátane kovania - ozn. D11	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
844	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	7,36	29,44	29,44	0,00
845	021 Stavby	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná s krytkami, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	3,840	10,58	40,63	40,63	0,00
846	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	446,998	0,80	357,60	357,60	0,00
847	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00
848	021 Stavby	767137114.R	D+ M roštu zváraného z tenkostien, profilov, pre prekrytie tepelného čerpádia	m2	6,020	55,27	332,73	332,73	0,00
849	021 Stavby	429720033000.R	D + M prekrytia tepelných čerpadiel z hliníkových plotových lamiel montovaných na oceľový rošt	m2	6,020	66,31	399,19	399,19	0,00
850	021 Stavby	767662210.R	Dodávka a montáž mreží pevných otváracích - výpis zámočníckych výrobkov	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
851	021 Stavby	767996801.R	Demontáž striešky nad vstupom	kpl	1,000	35,50	35,50	35,50	0,00
852	021 Stavby	7679968020.R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - okenné mreže	ks	3,000	2,19	6,57	6,57	0,00
853	021 Stavby	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,740	1,10	41,51	41,51	0,00
854	021 Stavby	771	Podlahy z dlaždíc					0,00	0,00
855	021 Stavby	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm - P1, P2, P3	m2	79,121	23,14	1 830,86	1 830,86	0,00
856	021 Stavby	597740002300.S	Dlaždice keramické, kvxtr 298x298x15 mm, gresové neglazované - P1, P2, P3	m2	82,286	43,94	3 615,65	3 615,65	0,00

857	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,465	3,90	212,41	212,41	0,00
858	021 Stavby	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa					0,00	0,00
859	021 Stavby	772501140.R	Kladenie dlažby kamennej hr. do 30 mm - P4	m2	23,380	29,36	686,44	686,44	0,00
860	021 Stavby	583840001500.R	Dlažba kamenná nerektifikovaná 450x600 mm, hrúbka 20 mm - P4	m2	24,549	15,30	375,60	375,60	0,00
861	021 Stavby	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,620	3,70	39,29	39,29	0,00
862	021 Stavby	783	Nátery					0,00	0,00
863	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	399,970	4,38	1 751,87	1 751,87	0,00
864	021 Stavby	784	Maľby					0,00	0,00
865	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	612,918	1,41	864,21	864,21	0,00
866	021 Stavby	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - na pôvodné murivá	m2	180,435	0,49	88,41	88,41	0,00
867	021 Stavby	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	612,918	1,90	1 164,54	1 164,54	0,00
868	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00	0,00
869	021 Stavby	722250180.R	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v zmysle PO	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
870	021 Stavby	C-ZDRAVOTECHNIKA						0,00	0,00
871	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,544	42,46	1 636,58	1 636,58	0,00
872	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v homine 3	m3	38,544	12,01	462,91	462,91	0,00
873	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	152,400	5,26	801,62	801,62	0,00
874	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hlbky do 2 m	m2	152,400	3,33	507,49	507,49	0,00
875	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,593	5,14	100,71	100,71	0,00
876	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,593	0,88	17,24	17,24	0,00
877	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,267	30,00	1 058,01	1 058,01	0,00
878	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,951	4,71	89,26	89,26	0,00
879	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,775	35,67	527,02	527,02	0,00
880	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,334	21,70	593,15	593,15	0,00
881	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00
882	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,818	58,42	281,47	281,47	0,00
883	021 Stavby	8	Rúrové vedenie					0,00	0,00
884	021 Stavby	894431132.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 L hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	53,73	53,73	53,73	0,00
885	021 Stavby	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	1,000	14,57	14,57	14,57	0,00

886	021 Stavby	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízie šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	43,56	43,56	43,56	0,00
887	021 Stavby	286610027300.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízie šachty	ks	1,000	63,79	63,79	63,79	0,00
888	021 Stavby	286610044100.S	Vínocová šachtová rúra kanalizačná 400 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	72,82	72,82	72,82	0,00
889	021 Stavby	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpusť DN 400, vývod DN 150	ks	2,000	10,91	21,82	21,82	0,00
890	021 Stavby	286630037400.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 150, výška 1,5 m, PP	ks	2,000	158,49	316,98	316,98	0,00
891	021 Stavby	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	41,31	82,62	82,62	0,00
892	021 Stavby	552410003300.S	Mreža liatinová štvorcová na teleskopickú rúru DN 415, tr. zaťaženia B125	ks	2,000	147,63	295,26	295,26	0,00
893	021 Stavby	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	59,18	118,36	118,36	0,00
894	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00
895	021 Stavby	971046016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00050t - napojenie šachta	cm	20,000	1,59	31,80	31,80	0,00
896	021 Stavby	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	11,000	4,81	52,91	52,91	0,00
897	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,148	16,72	2,47	2,47	0,00
898	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,296	0,51	0,15	0,15	0,00
899	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,148	67,00	9,92	9,92	0,00
900	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV					0,00	0,00
901	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,756	40,71	1 496,34	1 496,34	0,00
902	021 Stavby	713	Izolácie tepelné					0,00	0,00
903	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	58,000	3,87	224,46	224,46	0,00
904	021 Stavby	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	28,300	0,70	19,81	19,81	0,00
905	021 Stavby	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,300	0,76	11,63	11,63	0,00
906	021 Stavby	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,700	1,01	10,81	10,81	0,00
907	021 Stavby	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 44x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,700	1,30	4,81	4,81	0,00
908	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,200	4,29	206,78	206,78	0,00
909	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	39,500	1,90	75,05	75,05	0,00
910	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,700	2,20	19,14	19,14	0,00

911	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	10,700	4,76	50,93	50,93	0,00
912	021 Stavby	283310006400.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,700	4,30	46,01	46,01	0,00
913	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,262	1,40	8,77	8,77	0,00
914	021 Stavby	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
915	021 Stavby	721171130.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	28,000	19,83	555,24	555,24	0,00
916	021 Stavby	721171133.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	12,300	21,54	264,94	264,94	0,00
917	021 Stavby	721171136.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	31,700	25,32	802,64	802,64	0,00
918	021 Stavby	721171571.S	Potrubié odhlučnené odpadové z rúr PP zvislé Dxt 110x3,6 mm	m	3,000	49,19	147,57	147,57	0,00
919	021 Stavby	721171580.S	Potrubié odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	19,900	18,44	366,96	366,96	0,00
920	021 Stavby	721171581.S	Potrubié odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 75x2,6 mm	m	1,500	26,49	39,74	39,74	0,00
921	021 Stavby	721172031.S	Potrubié odpadové HT z PP, prípojovacie DN 32	m	4,500	21,57	97,07	97,07	0,00
922	021 Stavby	721172445.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	16,000	5,89	94,24	94,24	0,00
923	021 Stavby	286540055900.S	Koleno odhlučnené DN 50, tichý odpadový systém	ks	16,000	1,20	19,20	19,20	0,00
924	021 Stavby	721172448.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	3,000	6,92	20,76	20,76	0,00
925	021 Stavby	286540056400.S	Koleno odhlučnené DN 75, tichý odpadový systém	ks	3,000	2,01	6,03	6,03	0,00
926	021 Stavby	721172451.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	22,000	9,01	198,22	198,22	0,00
927	021 Stavby	286540056900.S	Koleno odhlučnené DN 110, tichý odpadový systém	ks	22,000	4,32	95,04	95,04	0,00
928	021 Stavby	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	8,000	10,67	85,36	85,36	0,00
929	021 Stavby	286540057700.S	Koleno odhlučnené DN 125, tichý odpadový systém	ks	8,000	10,03	80,24	80,24	0,00
930	021 Stavby	721172621	Montáž kolena odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	13,000	10,06	130,78	130,78	0,00
931	021 Stavby	286540067800	Koleno PP (minerálna výstuž) DN 160, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	13,000	18,76	243,88	243,88	0,00
932	021 Stavby	721172466.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 50	ks	3,000	5,90	17,70	17,70	0,00
933	021 Stavby	286540103200.S	Odbočka odhlučnená DN 50, tichý odpadový systém	ks	3,000	3,01	9,03	9,03	0,00
934	021 Stavby	721172636.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 90	ks	3,000	6,23	18,69	18,69	0,00
935	021 Stavby	286540115100.S	Odbočka odhlučnená DN 90, tichý odpadový systém	ks	3,000	7,44	22,32	22,32	0,00
936	021 Stavby	721172472.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	3,000	9,01	27,03	27,03	0,00
937	021 Stavby	286540104600.S	Odbočka odhlučnená DN 110, tichý odpadový systém	ks	3,000	8,13	24,39	24,39	0,00
938	021 Stavby	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	3,000	10,67	32,01	32,01	0,00
939	021 Stavby	286540105200.S	Odbočka odhlučnená DN 125, tichý odpadový systém	ks	3,000	29,05	87,15	87,15	0,00
940	021 Stavby	721172645	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 150	ks	6,000	10,07	60,42	60,42	0,00
941	021 Stavby	286540116400	Odbočka jednoduchá PP (minerálna výstuž) DN 160/125, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	6,000	42,57	255,42	255,42	0,00

942	021 Stavby	721172490.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	10,000	9,01	90,10	90,10	0,00
943	021 Stavby	286540082400.S	Redukcia odhlučnená PP DN 110/50, tichý odpadový systém	ks	10,000	2,81	28,10	28,10	0,00
944	021 Stavby	721172493.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	1,000	10,67	10,67	10,67	0,00
945	021 Stavby	286540082600.S	Redukcia odhlučnená PP DN 125/100, tichý odpadový systém	ks	1,000	6,72	6,72	6,72	0,00
946	021 Stavby	721172496.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	3,000	13,46	40,38	40,38	0,00
947	021 Stavby	286540082700.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/100, tichý odpadový systém	ks	1,000	9,93	9,93	9,93	0,00
948	021 Stavby	286540082800.S	Redukcia odhlučnená PP DN 160/125, tichý odpadový systém	ks	2,000	9,93	19,86	19,86	0,00
949	021 Stavby	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	3,000	9,01	27,03	27,03	0,00
950	021 Stavby	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	3,000	8,73	26,19	26,19	0,00
951	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	8,96	17,92	17,92	0,00
952	021 Stavby	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	68,57	137,14	137,14	0,00
953	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	15,50	31,00	31,00	0,00
954	021 Stavby	HL660E	Lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN110/125	ks	2,000	19,60	39,20	39,20	0,00
955	021 Stavby	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	14,65	14,65	14,65	0,00
956	021 Stavby	721290015.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	3,000	12,03	36,09	36,09	0,00
957	021 Stavby	HL138N	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,000	36,55	73,10	73,10	0,00
958	021 Stavby	HL405	Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50, 190x110mm	ks	1,000	58,66	58,66	58,66	0,00
959	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	69,200	1,14	78,89	78,89	0,00
960	021 Stavby	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	31,700	1,44	45,65	45,65	0,00
961	021 Stavby	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,934	1,10	50,53	50,53	0,00
962	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00	0,00
963	021 Stavby	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	51,400	15,00	771,00	771,00	0,00
964	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	67,800	22,44	1 521,43	1 521,43	0,00
965	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	18,800	29,19	548,77	548,77	0,00
966	021 Stavby	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	21,400	36,08	772,11	772,11	0,00
967	021 Stavby	722171134.S.1	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	3,700	90,20	333,74	333,74	0,00
968	021 Stavby	722173051.S	Nerezové potrubie v tyčiach spájané lisovaním 28x1,2 mm	m	5,200	54,12	281,42	281,42	0,00
969	021 Stavby	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	12,000	4,83	57,96	57,96	0,00
970	021 Stavby	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	12,000	10,12	121,44	121,44	0,00

971	021 Stavby	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,28	6,56	6,56	0,00
972	021 Stavby	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,41	16,82	16,82	0,00
973	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	6,04	18,12	18,12	0,00
974	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	21,56	64,68	64,68	0,00
975	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	10,04	10,04	10,04	0,00
976	021 Stavby	551110005100.S.1	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	32,50	32,50	32,50	0,00
977	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
978	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,71	6,71	6,71	0,00
979	021 Stavby	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
980	021 Stavby	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	16,15	16,15	16,15	0,00
981	021 Stavby	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
982	021 Stavby	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, mosadz, disk plast	ks	1,000	23,06	23,06	23,06	0,00
983	021 Stavby	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,04	6,04	6,04	0,00
984	021 Stavby	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,60	15,60	15,60	0,00
985	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
986	021 Stavby	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	14,54	14,54	14,54	0,00
987	021 Stavby	722221370.S.1	Montáž systémového oddelovača vody	ks	1,000	60,04	60,04	60,04	0,00
988	021 Stavby	422010003100.S.1	Systémový oddelovač vody KEMPER BA Figur360 OG DN40	ks	1,000	1 303,98	1 303,98	1 303,98	0,00
989	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	159,400	2,08	331,55	331,55	0,00
990	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	159,400	1,50	239,10	239,10	0,00
991	021 Stavby	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,249	0,75	33,19	33,19	0,00
992	021 Stavby	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					0,00	0,00
993	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	57,34	172,02	172,02	0,00
994	021 Stavby	552370000100.S	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	463,17	926,34	926,34	0,00
995	021 Stavby	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	679,08	679,08	679,08	0,00
996	021 Stavby	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	9,96	29,88	29,88	0,00
997	021 Stavby	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	91,48	182,96	182,96	0,00
998	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, so splachovacím okruhom	ks	1,000	206,67	206,67	206,67	0,00
999	021 Stavby	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne	ks	2,000	38,53	77,06	77,06	0,00

1000	021 Stavby	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	49,86	49,86	49,86	0,00
1001	021 Stavby	552370000800	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm pre rozprašovací hlavu, plast, GEBERIT	ks	1,000	387,58	387,58	387,58	0,00
1002	021 Stavby	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00
1003	021 Stavby	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	455,46	455,46	455,46	0,00
1004	021 Stavby	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	42,36	127,08	127,08	0,00
1005	021 Stavby	552280000600	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, stojančeková armatúra, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	2,000	177,36	354,72	354,72	0,00
1006	021 Stavby	552280000700	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 mm, bezbariérová úprava, stojančeková armatúra, s podometkovou zápachovou uzávierkou, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	1,000	293,05	293,05	293,05	0,00
1007	021 Stavby	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	3,000	11,83	35,49	35,49	0,00
1008	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	97,53	292,59	292,59	0,00
1009	021 Stavby	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,39	42,39	42,39	0,00
1010	021 Stavby	552370001110	Predstenový systém DuoFix pre výlevku, 130 cm, nadometková nástenná armatúra, GEBERIT	ks	1,000	239,88	239,88	239,88	0,00
1011	021 Stavby	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	13,29	13,29	13,29	0,00
1012	021 Stavby	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	2,000	24,13	48,26	48,26	0,00
1013	021 Stavby	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	2,000	383,63	767,26	767,26	0,00
1014	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	214,35	214,35	214,35	0,00
1015	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	8,000	8,84	70,72	70,72	0,00
1016	021 Stavby	551110020700.S	Ventil rohový 1/2" - 1/2" Luxor, chrómovaná mosadz	ks	8,000	11,55	92,40	92,40	0,00
1017	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	16,46	82,30	82,30	0,00
1018	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	55,70	167,10	167,10	0,00
1019	021 Stavby	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	52,13	104,26	104,26	0,00
1020	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,87	9,87	9,87	0,00
1021	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	60,60	60,60	60,60	0,00
1022	021 Stavby	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	1,000	4,87	4,87	4,87	0,00
1023	021 Stavby	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	1,000	59,81	59,81	59,81	0,00
1024	021 Stavby	725839215.S.1	Montáž hadicového navijaku	ks	2,000	98,00	196,00	196,00	0,00
1025	021 Stavby	551450001200.S.1	Hadicový navijak s trvale stálou hadicou DN25 dĺžka 30 m	ks	2,000	264,00	528,00	528,00	0,00
1026	021 Stavby	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,536	0,30	18,76	18,76	0,00
1027	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - strojovne					0,00	0,00
1028	021 Stavby	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00

1029	021 Stavby	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
1030	021 Stavby	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
1031	021 Stavby	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	7,96	7,96	7,96	0,00
1032	021 Stavby	426150001200	Čerpadlo cirkulačné COMFORT 15-14 BX PM	ks	1,000	300,17	300,17	300,17	0,00
1033	021 Stavby	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,238	1,15	4,87	4,87	0,00
1034	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00
1035	021 Stavby	764173702.S	Manžeta tesniaca nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm cez hydroizoláciu	ks	8,000	44,45	355,60	355,60	0,00
1036	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,556	1,90	6,76	6,76	0,00
1037	021 Stavby	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					0,00	0,00
1038	021 Stavby	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00
1039	021 Stavby	429110011000.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m³/h	ks	1,000	237,07	237,07	237,07	0,00
1040	021 Stavby	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	2,000	21,65	43,30	43,30	0,00
1041	021 Stavby	429120001400.S	Ventilátor malý, radiálny, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m³/h	ks	2,000	230,13	460,26	460,26	0,00
1042	021 Stavby	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	4,000	4,77	19,08	19,08	0,00
1043	021 Stavby	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	4,000	3,45	13,80	13,80	0,00
1044	021 Stavby	769021112.S	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	2,000	4,83	9,66	9,66	0,00
1045	021 Stavby	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovú laminátová d 102 mm, nízky tlak	m	2,000	2,71	5,42	5,42	0,00
1046	021 Stavby	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	4,98	9,96	9,96	0,00
1047	021 Stavby	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	2,000	8,23	16,46	16,46	0,00
1048	021 Stavby	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	8,240	1,80	14,83	14,83	0,00
1049	021 Stavby	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1050	021 Stavby	D - VYKUROVANIE						0,00	0,00
1051	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00
1052	021 Stavby	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	10,000	4,81	48,10	48,10	0,00
1053	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,190	16,72	3,18	3,18	0,00
1054	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,380	0,51	0,19	0,19	0,00
1055	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,190	67,00	12,73	12,73	0,00
1056	021 Stavby	713	Izolácie tepelné					0,00	0,00
1057	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	43,500	4,29	186,62	186,62	0,00
1058	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,900	1,90	26,41	26,41	0,00
1059	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,400	2,20	36,08	36,08	0,00
1060	021 Stavby	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,200	2,50	33,00	33,00	0,00

1061	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,821	1,40	3,95	3,95	0,00
1062	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - strojovne					0,00	0,00
1063	021 Stavby	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
1064	021 Stavby	7208501	Reflex N 35, biela, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	76,00	76,00	76,00	0,00
1065	021 Stavby	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
1066	021 Stavby	732331910.S	Zmäkčovací zariadenie dopĺňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	322,82	322,82	322,82	0,00
1067	021 Stavby	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
1068	021 Stavby	6811500	Reflex Filcontrol, compact Kontrolované dopĺňovanie so systémovým oddeľovačom	ks	1,000	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00
1069	021 Stavby	732460058.S	Montáž tepelného čerpadla vnútorné prevedenie pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladienia 8 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 174,64	1 174,64	1 174,64	0,00
1070	021 Stavby	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladienia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 825,53	1 825,53	1 825,53	0,00
1071	021 Stavby	Z015362	Tepelné čerpadlo Vitocal 222-S, Typ AWBT-E 221.C13 (zostava vonkajšej a vnútornej jednotky s prietok. ohrievačom)	ks	1,000	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00
1072	021 Stavby	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	189,370	1,15	217,78	217,78	0,00
1073	021 Stavby	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					0,00	0,00
1074	021 Stavby	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	13,900	16,90	234,91	234,91	0,00
1075	021 Stavby	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	16,400	21,43	351,45	351,45	0,00
1076	021 Stavby	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	13,200	25,39	335,15	335,15	0,00
1077	021 Stavby	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	43,500	6,17	268,40	268,40	0,00
1078	021 Stavby	1062046	Rúra flexibilná plastliniková Uponor Comfort Pipe Plus rúrka 16x2,0 (640 m kotúč)	m	1 100,000	1,61	1 771,00	1 771,00	0,00
1079	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	43,500	0,65	28,28	28,28	0,00
1080	021 Stavby	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	108,820	1,50	163,23	163,23	0,00
1081	021 Stavby	734	Ústredné kúrenie - armatúry					0,00	0,00
1082	021 Stavby	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00
1083	021 Stavby	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,01	20,02	20,02	0,00
1084	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	3,000	2,24	6,72	6,72	0,00
1085	021 Stavby	1012066	Termostatická hlavica "Uni SH" biela	ks	3,000	26,34	79,02	79,02	0,00
1086	021 Stavby	1184188	Pripojovacia sada pre kúpeľňové vykurovacie telesá "Multiblock T-RTL + Uni SH", biela	ks	3,000	69,76	209,28	209,28	0,00
1087	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	26,000	3,87	100,62	100,62	0,00
1088	021 Stavby	197730082600.S	Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x16x2 niklovaná mosadz	sada	26,000	7,61	197,86	197,86	0,00
1089	021 Stavby	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	1,000	2,63	2,63	2,63	0,00
1090	021 Stavby	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	1,000	7,52	7,52	7,52	0,00

1091	021 Stavby	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,07	8,14	8,14	0,00
1092	021 Stavby	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	18,05	36,10	36,10	0,00
1093	021 Stavby	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	15,743	0,30	4,72	4,72	0,00
1094	021 Stavby	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					0,00	0,00
1095	021 Stavby	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	3,000	15,34	46,02	46,02	0,00
1096	021 Stavby	484520001400	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR Comfort, šxvxhľ 750x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	115,57	346,71	346,71	0,00
1097	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies a podláh	m2	157,700	0,82	129,31	129,31	0,00
1098	021 Stavby	735311290.S	Podlahové kúrenie pre suchý systém pokládky s rozpätím 12,5 cm, doska z expandovaného polystyrénu, potrubie 16x2,2 rozostup 125 mm	m2	154,200	28,08	4 329,94	4 329,94	0,00
1099	021 Stavby	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	2,000	13,70	27,40	27,40	0,00
1100	021 Stavby	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	225,21	450,42	450,42	0,00
1101	021 Stavby	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	34,56	69,12	69,12	0,00
1102	021 Stavby	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	13,95	13,95	13,95	0,00
1103	021 Stavby	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhových, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	252,24	252,24	252,24	0,00
1104	021 Stavby	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	34,56	34,56	34,56	0,00
1105	021 Stavby	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhových	ks	1,000	15,70	15,70	15,70	0,00
1106	021 Stavby	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhových, šxvxhľ 750x800x115 mm, oceľový plech	ks	1,000	145,07	145,07	145,07	0,00
1107	021 Stavby	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	189,674	1,65	312,96	312,96	0,00
1108	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00
1109	021 Stavby	767995110.R	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1110	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	0,90	10,80	10,80	0,00
1111	021 Stavby	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					0,00	0,00
1112	021 Stavby	769060260.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej a vnútornej	ks	2,000	568,35	1 136,70	1 136,70	0,00
1113	021 Stavby	ZK07342	Klimatizačná jednotka Vitoclima 300-S, 1x vonkajšia jednotka, 2x vnútorná jednotka, 2 x ovládač	ks	1,000	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00
1114	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	12,300	5,89	72,45	72,45	0,00
1115	021 Stavby	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	12,300	3,14	38,62	38,62	0,00
1116	021 Stavby	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	12,300	6,82	83,89	83,89	0,00
1117	021 Stavby	196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	12,300	6,66	81,92	81,92	0,00
1118	021 Stavby	769073129.S	Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie do 0,4 t	q	3,200	153,49	491,17	491,17	0,00

1119	021 Stavby	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	32,455	1,80	58,42	58,42	0,00
1120	021 Stavby	21-M	Elektromontáže					0,00	0,00
1121	021 Stavby	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	21,21	21,21	21,21	0,00
1122	021 Stavby	7151729	Vonkajší termostat	ks	1,000	192,00	192,00	192,00	0,00
1123	021 Stavby	1155021	ClimaCon F 210 priestor. termostat (kúrenie), kabl.prepoj. 230V	ks	3,000	131,18	393,54	393,54	0,00
1124	021 Stavby	210452050.R	Výhrevný kábel pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1125	021 Stavby	210501330.R	MaR pre tepelné čerpadlá - komunikačné moduly, káble a ostatné diely	súb.	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1126	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,368	10,00	133,68	133,68	0,00
1127	021 Stavby	001000035	Dokončovacie práce, spustenie systému a nešpecifikované práce	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1128	021 Stavby	F - ELEKTROINŠTALÁCIA						0,00	0,00
1129	021 Stavby	Pol34	vytvorenie lôžka pre prístrojové krabice	ks	60,000	4,15	249,00	249,00	0,00
1130	021 Stavby	Pol35	vyfrézovanie drážky 40x30mm do muriva	m	800,000	4,40	3 520,00	3 520,00	0,00
1131	021 Stavby	Pol36	vysekanie otvoru pre rozvádzač RP7	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1132	021 Stavby	Pol37	kábel FTP cat.6A	m	130,000	2,90	377,00	377,00	0,00
1133	021 Stavby	Pol38	kábel CYKY-J 3x1,5	m	475,000	3,42	1 624,50	1 624,50	0,00
1134	021 Stavby	Pol39	kábel CYKY-O 3x1,5	m	105,000	3,42	359,10	359,10	0,00
1135	021 Stavby	Pol40	kábel CYKY-J 3x2,5	m	610,000	4,00	2 440,00	2 440,00	0,00
1136	021 Stavby	Pol41	kábel CYKY-J 5x2,5	m	85,000	5,10	433,50	433,50	0,00
1137	021 Stavby	Pol42	vodíc CYA 6	m	400,000	2,22	888,00	888,00	0,00
1138	021 Stavby	Pol43	vodíc CYA 16	m	90,000	4,34	390,60	390,60	0,00
1139	021 Stavby	Pol44	doprava osôb a materiálu na stavbu	kpl	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1140	021 Stavby	Pol45	drobný, spojovací, nastreľovací, kotevný materiál	kpl	1,000	575,00	575,00	575,00	0,00
1141	021 Stavby	Pol46	Podružné práce	nH	50,000	16,00	800,00	800,00	0,00
1142	021 Stavby	Pol47	zmetenie sute do vedier po sekacích prácach	nH	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00
1143	021 Stavby	Pol48	znesenie sute na určené miesto na stavbe	nH	8,000	12,00	96,00	96,00	0,00
1144	021 Stavby	Pol49	1 zásuvka	ks	31,000	7,85	243,35	243,35	0,00
1145	021 Stavby	Pol50	1 zásuvka IP44	ks	2,000	13,10	26,20	26,20	0,00
1146	021 Stavby	Pol94	zásuvka 2xRJ45	ks	2,000	37,10	74,20	74,20	0,00
1147	021 Stavby	Pol95	vyplínač 1	ks	8,000	7,97	63,76	63,76	0,00
1148	021 Stavby	Pol96	vyplínač 1 IP44	ks	1,000	9,33	9,33	9,33	0,00
1149	021 Stavby	Pol97	vyplínač 6	ks	4,000	11,66	46,64	46,64	0,00
1150	021 Stavby	Pol98	Spínač 3pol biely	ks	2,000	22,60	45,20	45,20	0,00
1151	021 Stavby	Pol99	Vačkový spínač uzamykateľný 3pol, IP65	ks	1,000	61,54	61,54	61,54	0,00
1152	021 Stavby	Pol100	Pohybový PIR senzor	ks	2,000	53,35	106,70	106,70	0,00
1153	021 Stavby	Pol101	Súmrakový spínač	ks	1,000	58,11	58,11	58,11	0,00
1154	021 Stavby	Pol102	A - LED svetidlo stropné 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	10,000	60,45	604,50	604,50	0,00
1155	021 Stavby	Pol103	B - LED svetidlo stropné senzorové 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	3,000	73,28	219,84	219,84	0,00
1156	021 Stavby	Pol104	C - LED svetidlo stropné 4000K, min. 24W, 1920lm, IP20	ks	9,000	122,48	1 102,32	1 102,32	0,00
1157	021 Stavby	Pol105	D - LED svetidlo nástenné 4000K, min. 24W, 1920lm, IP44	ks	1,000	122,48	122,48	122,48	0,00
1158	021 Stavby	Pol106	E - LED svetidlo prachotesné 4000K, min. 20W, 2400lm, IP65	m	4,000	53,11	212,44	212,44	0,00
1159	021 Stavby	Pol107	F - LED svetidlo nástenné senzorové 4000K, min. 42W, 3500lm, IP20	ks	5,000	73,28	366,40	366,40	0,00
1160	021 Stavby	Pol108	G - LED svetidlo nástenné asymetrické 4000K, UGR<19, min. 24W, IP20	ks	3,000	148,04	444,12	444,12	0,00
1161	021 Stavby	Pol109	H - LED svetidlo stropné 4000K, UGR<19, min. 30W, 1900lm, IP20	ks	2,000	133,16	266,32	266,32	0,00
1162	021 Stavby	Pol110	J - LED svetidlo prachotesné 4000K, min. 25W, 3000lm, IP65	ks	2,000	59,97	119,94	119,94	0,00
1163	021 Stavby	Pol111	K - LED svetidlo nástenné, IP44	ks	4,000	73,72	294,88	294,88	0,00
1164	021 Stavby	Pol112	Svetidlo Núdžové netrválé s vlastným zdrojom	ks	9,000	50,15	451,35	451,35	0,00
1165	021 Stavby	Pol113	zapojenie vodiča 1,5 - 2,5mm ²	ks	315,000	0,68	214,20	214,20	0,00
1166	021 Stavby	Pol114	Rozvádzač RP7 , komplet	ks	1,000	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00
1167	021 Stavby	Pol115	RACK, komplet	ks	1,000	955,00	955,00	955,00	0,00
1168	021 Stavby	Pol116	svorka Bernard ZSA 16+ cu pásik	ks	40,000	2,60	104,00	104,00	0,00
1169	021 Stavby	Pol117	svorka wago 2-5x1,5	ks	170,000	0,61	103,70	103,70	0,00

1170	021 Stavby	Pol118	drobný, spojovací, kotevný materiál	kpl	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
1171	021 Stavby	Pol119	pridružené a neočakávané práce	kpl	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
1172	021 Stavby	Pol120	doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1173	021 Stavby	Pol121	preskúšanie, skontrolovanie, sfázovanie vývodu	ks	26,000	1,40	36,40	36,40	0,00
1174	021 Stavby	Pol122	oživenie, spustenie a skontrolovanie rozvodov	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1175	021 Stavby	Pol123	označenie káblu, obvodu štítkom	ks	65,000	3,00	195,00	195,00	0,00
1176	021 Stavby	Pol46	Podružné práce	nH	35,000	16,00	560,00	560,00	0,00
1177	021 Stavby	Pol124	manipulácia v NN sieti	nH	20,000	11,00	220,00	220,00	0,00
1178	021 Stavby	Pol125	Realizačný projekt	kpl	1,000	975,00	975,00	975,00	0,00
1179	021 Stavby	Pol126	revízia elektro	kpl	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1180	021 Stavby	VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA						0,00	0,00
1181	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	14,040	42,46	596,14	596,14	0,00
1182	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,040	12,01	168,62	168,62	0,00
1183	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,080	5,26	242,38	242,38	0,00
1184	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,800	3,33	155,84	155,84	0,00
1185	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,020	5,14	36,08	36,08	0,00
1186	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,020	0,88	6,18	6,18	0,00
1187	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,636	30,00	379,08	379,08	0,00
1188	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,020	4,71	33,06	33,06	0,00
1189	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,860	35,67	173,36	173,36	0,00
1190	021 Stavby	Pol72	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,748	21,70	189,83	189,83	0,00
1191	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	58,42	126,19	126,19	0,00
1192	021 Stavby	8	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
1193	021 Stavby	Pol73	Potrubie HDPE	m	19,000	6,30	119,70	119,70	0,00
1194	021 Stavby	Pol74	Univerzálny navŕtavací pás	ks	1,000	1 063,35	1 063,35	1 063,35	0,00
1195	021 Stavby	Pol75	Zemný posúvač	ks	1,000	207,06	207,06	207,06	0,00
1196	021 Stavby	Pol76	Zemná súprava	ks	1,000	75,26	75,26	75,26	0,00
1197	021 Stavby	Pol77	Liatinový poklop spätkový	ks	1,000	96,68	96,68	96,68	0,00
1198	021 Stavby	Pol78	Napojenie potrubia HDPE na zemný ventil a navŕtavací pás	ks	3,000	20,00	60,00	60,00	0,00
1199	021 Stavby	Pol79	očistenie liatinového potrubia	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
1200	021 Stavby	Pol80	Presun hmôt	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1201	021 Stavby	Pol81	Prechod PE-ocel	ks	2,000	38,86	77,72	77,72	0,00
1202	021 Stavby	Pol82	Guľový kohút	ks	1,000	44,85	44,85	44,85	0,00
1203	021 Stavby	Pol83	Guľový kohút	ks	1,000	62,60	62,60	62,60	0,00
1204	021 Stavby	Pol84	Spätná klapka	ks	1,000	33,55	33,55	33,55	0,00
1205	021 Stavby	Pol85	Presuvná matica	ks	2,000	28,47	56,94	56,94	0,00
1206	021 Stavby	Pol86	Vodomerňa šachta prefabrikovaná	kpl	1,000	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00
1207	021 Stavby	Pol87	Liatinový poklop	ks	1,000	624,00	624,00	624,00	0,00
1208	021 Stavby	Pol88	obsyp šachty	m3	3,750	58,42	219,08	219,08	0,00
1209	021 Stavby	Pol72	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,750	21,70	146,48	146,48	0,00
1210	021 Stavby	Pol89	Kotviaci materiál - objímky	kpl	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
1211	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1212	021 Stavby	Pol90	Presun hmôt	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1213	021 Stavby	Pol91	Tlaková skúška	m	19,000	2,08	39,52	39,52	0,00
1214	021 Stavby	Pol92	Napustenie systému	kpl	19,000	1,50	28,50	28,50	0,00
1215	021 Stavby	Pol93	Spustenie systému	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1216	021 Stavby	001000035	Dokončovacie práce a nešpecifikované práce	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1217	021 Stavby	SO-05- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA						0,00	0,00
1218	021 Stavby	210010153	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená pevne	m	35,000	4,88	170,80	170,80	0,00

1219	021 Stavby	3457100770	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA	m	35,000	1,97	68,95	68,95	0,00
1220	021 Stavby	210193004	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1221	021 Stavby	3570190376	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa SR4.2 - F663 VV 3/0 P2 IP2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1222	021 Stavby	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarfná	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1223	021 Stavby	3570192680	El skriňa ER P.M-F663 100A 100/5 P1 95/95	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1224	021 Stavby	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	25,000	5,39	134,75	134,75	0,00
1225	021 Stavby	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	25,000	2,28	57,00	57,00	0,00
1226	021 Stavby	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	5,30	31,80	31,80	0,00
1227	021 Stavby	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000	1,31	7,86	7,86	0,00
1228	021 Stavby	3410350131	1-CYKY 3x70+50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	38,000	47,60	1 808,80	1 808,80	0,00
1229	021 Stavby	210810052	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x70+50	m	38,000	5,67	215,46	215,46	0,00
1230	021 Stavby	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					0,00	0,00
1231	021 Stavby	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	35,000	27,67	968,45	968,45	0,00
1232	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej folie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	35,000	1,03	36,05	36,05	0,00
1233	021 Stavby	2830002000	Fólia červená v m	m	35,000	0,15	5,25	5,25	0,00
1234	021 Stavby	460560174	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	35,000	5,73	200,55	200,55	0,00
1235	021 Stavby	950101001	Východisková revízia elektroinštalácie	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1236	021 Stavby	HZS000113	Slavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	33,00	528,00	528,00	0,00
1237	021 Stavby	SO-06 BLESKOZVOD A UZEMNENIE						0,00	0,00
1238	021 Stavby	Poi51	AlMgSi8	m	305,000	5,92	1 805,60	1 805,60	0,00
1239	021 Stavby	Poi52	FeZn 10	m	100,000	5,85	585,00	585,00	0,00
1240	021 Stavby	Poi53	Pásovina FeZn 30x4	m	140,000	6,80	952,00	952,00	0,00
1241	021 Stavby	Poi54	Podpera PV23	ks	130,000	10,30	1 339,00	1 339,00	0,00
1242	021 Stavby	Poi55	Podpera PV15	ks	85,000	10,30	875,50	875,50	0,00
1243	021 Stavby	Poi56	Podpera PV17	ks	90,000	10,30	927,00	927,00	0,00
1244	021 Stavby	Poi57	Svorka SO	ks	22,000	4,45	97,90	97,90	0,00
1245	021 Stavby	Poi58	Svorka SZ	ks	10,000	4,65	46,50	46,50	0,00
1246	021 Stavby	Poi59	Svorka SK	ks	5,000	4,45	22,25	22,25	0,00
1247	021 Stavby	Poi60	Svorka SS	ks	50,000	4,45	222,50	222,50	0,00
1248	021 Stavby	Poi61	Svorka SR03	ks	30,000	4,45	133,50	133,50	0,00
1249	021 Stavby	Poi62	Svorka SR02	ks	15,000	4,45	66,75	66,75	0,00
1250	021 Stavby	Poi63	Lapač JP30 s úchytní do komína	kpl	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
1251	021 Stavby	Poi64	Strojén zachytávač	ks	2,000	62,00	124,00	124,00	0,00
1252	021 Stavby	Poi65	Práca vo výškach	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1253	021 Stavby	Poi66	Uholník ochranný FeZn 1,7m s držiakmi	ks	10,000	20,40	204,00	204,00	0,00
1254	021 Stavby	Poi67	STITOK č.0 označovaci KOV	ks	10,000	2,00	20,00	20,00	0,00
1255	021 Stavby	Poi68	Ošetrovanie svoriek a prechodov zem/vzduch	kpl	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
1256	021 Stavby	Poi69	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
1257	021 Stavby	Poi70	revízia	kpl	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
1258	021 Stavby	Poi71	Realizačný projekt	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1259	021 Stavby	SO-07 DEBARIERIZÁCIA						0,00	0,00
1260	021 Stavby	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-48 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,500	4,65	81,38	81,38	0,00
1261	021 Stavby	564831112.R	Podklad zo štrkodrviny, fr. 16-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,500	5,03	88,03	88,03	0,00
1262	021 Stavby	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 50 mm	m2	17,500	63,75	1 115,63	1 115,63	0,00
1263	021 Stavby	596311001.R	Doplnenie dlažby o tvarovky pre nevediacich	m2	3,300	26,10	86,13	86,13	0,00

1264	021 Stavby	592460006800	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	1,600	23,13	37,01	37,01	0,00
1265	021 Stavby	592460006900	Dlažba betónová Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, rozmer 200x200x80 mm, červená	m2	1,700	23,13	39,32	39,32	0,00
1266	021 Stavby	596311003.R	Preukladanie dlažby z dlažbových kociek do lôžka z kameniva ťažšieho	m2	10,000	27,28	272,80	272,80	0,00
1267	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV					0,00	0,00
1268	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822.2.3, 822.5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	11,630	10,57	122,93	122,93	0,00
1269	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1270	021 Stavby	767649196.R	Hmatových vodiaci pás pre nevidiacich lepený na dvere	ks	24,000	15,00	360,00	360,00	0,00
1271	021 Stavby	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					0,00	0,00
1272	021 Stavby	330030138.R	D + M zvislej zdvihacej plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 3 stanice, nosnosť do 400 kg - vrátane vysrávok po montáži (podľa špecifikácie v PD)	kpl	1,000	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
1273	021 Stavby	330030330.R0	D + M šikmej zdvihacej plošiny pre osoby na invalidnom vozíku s elektrickým pohonom, nosnosť do 300 kg, zdvih 0,4 m, rozmer podlahy 800x1000 mm - podľa popisu v PD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1274	021 Stavby	330030330.R1	Skladateľná hliníková rampa s protismykovým povrchom - dĺžky 1,52 m	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		vložte názov hlavnej aktivity č. 2							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1		vložte názov doplnkovej aktivity č. 1							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2		vložte názov doplnkovej aktivity č. 2							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1		vložte názov vyvolanej investície č. 1							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 2		vložte názov vyvolanej investície č. 2							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							1 371 067,22	1 371 067,22	0,00
DPH:							315 345,46	315 345,46	0,00
Celkom s DPH:							1 686 412,68	1 686 412,68	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
		Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.