

CEZ MIRRI SR: 2196/2025

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. projektu 401501C644**

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migaľ, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trnavský samosprávny kraj
sídlo: Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
konajúci: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 021442/2025/oIPR4, č. záznamu 055008/2025 zo dňa 24.07.2025 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci
I.etapa

Kód projektu: 401501C644

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu
PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
 - b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 8 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivitu Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré

orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ

povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu,

kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je

oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezačatí záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov.

Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP

pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť

a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci I.etapa
Kód projektu:	401501C644
Kód ŽoNFP:	NFP401501C644
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1981800000007000723024	Štátna pokladnica	1. 11. 2025	31. 12. 2029
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1981800000007000723024	Štátna pokladnica	1. 11. 2025	31. 12. 2029
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1981800000007000723024	Štátna pokladnica	1. 11. 2025	31. 12. 2029

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Hlohovec	Hlohovec

Poznámka k miestu realizácie č. 1: **Miesto realizácie aktivít projektu:**
Hvezdáreň a Planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41
Katastrálne územie: Hlohovec
Číslo listu vlastníctva: LV č. 6685
Parcelné číslo (pozemkov) par. reg. „C“ č. 5653, 5655, 5656

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztáhuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37836901
----------	---------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50205011 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C64400001 - Budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia a rozvoj v kultúrnej oblasti na miestnej a regionálnej úrovni	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		11.2025	4.2027

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		11.2025	4.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	839,5000
PSKP0051	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	20 000,0000	23 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		37836901			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37836901
		Výška oprávnených	2 743 649,56 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)			2 564 158,47 €
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch			
Typ akcie:	401501R50205011 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov			2 564 158,47 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C64400001 - Budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia a rozvoj v kultúrnej oblasti na miestnej a regionálnej úrovni			2 564 158,47 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 382 703,57 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	2 338 325,17 €
		2 338 325,17 €		
		1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1
		44 378,40 €		
		44 378,40 €		
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			58 458,13 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Výdavky na nepredvídané stavebné práce	Projekt	1	58 458,13 €
		58 458,13 €		
Skupina výdavku:	1.3 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			122 996,77 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Interiérové vybavenie	Projekt	1	35 035,48 €
		35 035,48 €		
		1.3.2 - Materiálovo-technologické vybavenie	Projekt	1
		87 961,29 €		
		87 961,29 €		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	179 491,09 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401C644P0001 - Podporné aktivity	179 491,09 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: publicita a mzdové výdavky	179 491,09 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych výdavkov	%	1	179 491,09 €	179 491,09 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 743 649,56 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 524 157,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	219 491,96 €

Názov žiadateľa:	Trnavský samosprávny kraj											
Názov projektu:	Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci I.etapa											
Priorita	5P1. Moderné regióny											
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)											
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%		Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1													
Budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia a rozvoj v kultúrnej oblasti na miestnej a regionálnej úrovni													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 901 077,37	1 901 077,37	23%	2 338 325,17	2 338 325,17	2 151 259,16	1 987 576,39	163 682,76	187 066,01	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	36 080,00	36 080,00	23%	44 378,40	44 378,40	40 828,13	37 721,64	3 106,48	3 550,27	0,00
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Výdavky na nepredvídané stavebné práce	súbor	1,00	47 526,93	47 526,93	23%	58 458,13	58 458,13	53 781,48	49 689,41	4 092,07	4 676,65	0,00
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	interiérové vybavenie	súbor	1,00	28 484,13	28 484,13	23%	35 035,48	35 035,48	32 232,64	29 780,16	2 452,48	2 802,84	0,00
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Materiálovo-technologické vybavenie	súbor	1,00	71 513,25	71 513,25	23%	87 961,29	87 961,29	80 924,39	74 767,10	6 157,29	7 036,90	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 084 681,68		2 564 158,47	2 564 158,47	2 359 025,79	2 179 534,70	179 491,09	205 132,68	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 084 681,68		2 564 158,47	2 564 158,47	2 359 025,79	2 179 534,70	179 491,09	205 132,68	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 084 681,68		2 564 158,47	2 564 158,47	2 359 025,79	2 179 534,70	179 491,09	205 132,68	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					179 491,09	165 131,81	152 567,43	12 564,38	14 359,29	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								2 743 649,56	2 524 157,60	2 332 102,13	192 055,47	219 491,96	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Tmavský samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci I.etapa
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1									
Budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia a rozvoj v kultúrnej oblasti na miestnej a regionálnej úrovni									
1	021 Stavby	SO 01 Vstupná hala					0,00	0,00	0,00
2	021 Stavby	113107122	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	107,486	13,27	1 426,34	1 426,34	0,00
3	021 Stavby	113107132	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	107,486	47,85	5 143,21	5 143,21	0,00
4	021 Stavby	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,143	15,42	264,35	264,35	0,00
5	021 Stavby	131201109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	17,143	1,16	19,89	19,89	0,00
6	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,441	26,39	1 040,85	1 040,85	0,00
7	021 Stavby	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	39,441	1,45	57,19	57,19	0,00
8	021 Stavby	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	3,753	126,20	473,63	473,63	0,00
9	021 Stavby	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,753	12,49	46,87	46,87	0,00
10	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,337	5,04	304,10	304,10	0,00
11	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	422,359	0,51	215,40	215,40	0,00
12	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	3,753	12,66	47,51	47,51	0,00
13	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	60,337	0,87	52,49	52,49	0,00
14	021 Stavby	171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	108,607	30,00	3 258,21	3 258,21	0,00
15	021 Stavby	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	34,671	0,53	18,38	18,38	0,00
16	021 Stavby	Základy						0,00	0,00
17	021 Stavby	271533001	Násp pod základovú konštrukciu so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	12,909	81,86	1 056,73	1 056,73	0,00
18	021 Stavby	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	18,050	138,74	2 504,26	2 504,26	0,00
19	021 Stavby	273351215	Debenie základových dosiek zhotovenie	m2	11,775	20,37	239,86	239,86	0,00
20	021 Stavby	273351216	Debenie základových dosiek odstránenie	m2	11,775	3,99	46,98	46,98	0,00
21	021 Stavby	273361821	Výstuž základových dosiek BST 500 (10505)	t	0,297	1 873,54	556,44	556,44	0,00
22	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,800	7,67	941,88	941,88	0,00
23	021 Stavby	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	30,848	137,20	4 232,35	4 232,35	0,00
24	021 Stavby	274351215	Debenie základových pásov zhotovenie	m2	82,260	20,37	1 675,64	1 675,64	0,00
25	021 Stavby	274351216	Debenie základových pásov odstránenie	m2	82,260	3,99	328,22	328,22	0,00
26	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov BST 500 (10505)	t	1,674	1 872,48	3 134,53	3 134,53	0,00
27	021 Stavby	275321411.S	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,020	137,44	140,19	140,19	0,00
28	021 Stavby	275351217.S	Debenie stien základových páteľ, zhotovenie-tradičné	m2	4,995	27,35	136,61	136,61	0,00
29	021 Stavby	275351218.S	Debenie stien základových páteľ, odstránenie-tradičné	m2	4,995	9,03	45,10	45,10	0,00
30	021 Stavby	ZVISLÉ A KOMPLÉTNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	0,00
31	021 Stavby	341321410	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	29,041	148,25	4 305,33	4 305,33	0,00
32	021 Stavby	341351101.S	Debenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	32,400	23,63	765,61	765,61	0,00
33	021 Stavby	341351102.S	Debenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	32,400	8,11	262,76	262,76	0,00
34	021 Stavby	341351105	Debenie stien nosných 2-stranné zhotovenie výška nad 6m	m2	246,355	26,81	6 604,78	6 604,78	0,00
35	021 Stavby	341351105.S	Debenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	22,800	26,81	611,27	611,27	0,00
36	021 Stavby	341351106	Debenie stien nosných 2-stranné odstránenie výška nad 6m	m2	246,355	7,41	1 825,49	1 825,49	0,00
37	021 Stavby	341351106.S	Debenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	22,800	7,41	168,95	168,95	0,00
38	021 Stavby	341361821	Výstuž stien BST 500 (10505)	t	2,904	1 902,95	5 526,17	5 526,17	0,00
39	021 Stavby	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	0,00
40	021 Stavby	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	18,575	151,03	2 805,38	2 805,38	0,00
41	021 Stavby	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie	m2	87,074	16,73	1 456,75	1 456,75	0,00
42	021 Stavby	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie	m2	87,074	6,41	558,14	558,14	0,00
43	021 Stavby	411351107.S	Debenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	10,800	16,73	180,68	180,68	0,00
44	021 Stavby	411351108.S	Debenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	10,800	6,41	69,23	69,23	0,00
45	021 Stavby	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	10,800	9,73	105,08	105,08	0,00
46	021 Stavby	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	10,800	2,87	31,00	31,00	0,00
47	021 Stavby	411354175	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	87,074	15,46	1 346,16	1 346,16	0,00
48	021 Stavby	411354176	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	87,074	4,21	366,58	366,58	0,00
49	021 Stavby	411354185	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 20 kPa zhotovenie	m2	87,074	3,31	288,21	288,21	0,00
50	021 Stavby	411354186	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 20 kPa odstránenie	m2	87,074	0,89	77,50	77,50	0,00
51	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov BST 500 (10505)	t	2,602	1 894,81	4 930,30	4 930,30	0,00
52	021 Stavby	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,682	1 623,14	1 106,98	1 106,98	0,00
53	021 Stavby	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	12,799	151,03	1 933,03	1 933,03	0,00
54	021 Stavby	413351107	Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	104,648	24,37	2 550,27	2 550,27	0,00
55	021 Stavby	413351108	Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	104,648	6,63	693,82	693,82	0,00
56	021 Stavby	413351219	Podporná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 45 kPa zhotovenie	m2	47,814	59,10	2 825,81	2 825,81	0,00
57	021 Stavby	413351220	Podporná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 45 kPa odstránenie	m2	47,814	15,91	760,72	760,72	0,00
58	021 Stavby	413351239	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 45 kPa zhotovenie	m2	47,814	15,35	733,94	733,94	0,00
59	021 Stavby	413351240	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 45 kPa odstránenie	m2	47,814	3,32	158,74	158,74	0,00
60	021 Stavby	KOMUNIKÁCIE						0,00	0,00
61	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkordite hr. 200 mm	m2	34,671	8,54	296,09	296,09	0,00
62	021 Stavby	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm, dilatácia s narezaním	m2	27,789	34,67	963,44	963,44	0,00
63	021 Stavby	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameníva hr. 30 mm	m2	6,882	19,41	133,58	133,58	0,00
64	021 Stavby	592460007700	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	7,226	15,13	109,33	109,33	0,00
65	021 Stavby	596911391.S	Dopĺňanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m2	12,670	4,26	53,97	53,97	0,00
66	021 Stavby	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						0,00	0,00
67	021 Stavby	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	124,909	2,32	289,79	289,79	0,00
68	021 Stavby	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	m2	120,761	6,55	790,98	790,98	0,00
69	021 Stavby	612460364	Vnútorá omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	120,761	13,33	1 609,74	1 609,74	0,00
70	021 Stavby	612473184	Prípl. za zabudované omietky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	120,761	0,78	94,19	94,19	0,00
71	021 Stavby	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z leštenia	m2	124,909	2,32	289,79	289,79	0,00
72	021 Stavby	622461052	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztriezaná, hr. 1,5 mm	m2	15,110	14,74	222,72	222,72	0,00

73	021 Stavby	625250558	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	6,297	74,66	470,13	470,13	0,00
74	021 Stavby	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,251	66,99	418,75	418,75	0,00
75	021 Stavby	625250713	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	11,116	83,21	924,96	924,96	0,00
76	021 Stavby	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,900	172,95	155,66	155,66	0,00
77	021 Stavby	631351101.S	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,900	16,00	30,40	30,40	0,00
78	021 Stavby	631351102.S	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,900	5,52	10,49	10,49	0,00
79	021 Stavby	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	79,670	3,44	274,06	274,06	0,00
80	021 Stavby	631571015.S	Náryp - ochranná krycia vrstva z praneého kameniva s utlačením a urovnením povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,174	74,04	679,24	679,24	0,00
81	021 Stavby	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	79,670	0,21	16,73	16,73	0,00
82	021 Stavby	263230007500	Odšetrovacia fólia na potery	m2	91,621	0,71	65,05	65,05	0,00
83	021 Stavby	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	79,670	0,74	58,96	58,96	0,00
84	021 Stavby	585520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	16,412	5,22	85,67	85,67	0,00
85	021 Stavby	632452220	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	79,670	37,62	2 997,19	2 997,19	0,00
86	021 Stavby	632452689	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	79,670	27,76	2 211,64	2 211,64	0,00
87	021 Stavby	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - BÚRANIE						0,00	0,00
88	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,670	9,43	119,48	119,48	0,00
89	021 Stavby	592170001800	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,304	2,75	36,59	36,59	0,00
90	021 Stavby	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	165,634	3,24	536,65	536,65	0,00
91	021 Stavby	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	m2	496,902	1,77	879,52	879,52	0,00
92	021 Stavby	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	165,634	2,12	351,14	351,14	0,00
93	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zafatnení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	380,442	0,80	304,35	304,35	0,00
94	021 Stavby	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 141,326	0,93	1 061,43	1 061,43	0,00
95	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zafatnení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	380,442	0,46	175,00	175,00	0,00
96	021 Stavby	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	87,862	2,02	177,48	177,48	0,00
97	021 Stavby	943955191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	263,586	3,10	817,12	817,12	0,00
98	021 Stavby	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	87,862	1,48	130,04	130,04	0,00
99	021 Stavby	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	165,634	2,18	361,08	361,08	0,00
100	021 Stavby	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	165,634	0,92	152,38	152,38	0,00
101	021 Stavby	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	89,480	6,73	602,20	602,20	0,00
102	021 Stavby	959941121	Chemická kotva s kotvovým svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	56,000	7,13	399,28	399,28	0,00
103	021 Stavby	971052551.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	2,389	481,91	1 151,28	1 151,28	0,00
104	021 Stavby	974042577.S	Vyskavenie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	7,650	37,02	283,20	283,20	0,00
105	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,169	16,68	1 437,30	1 437,30	0,00
106	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	766,521	0,50	383,26	383,26	0,00
107	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	86,169	14,05	1 210,67	1 210,67	0,00
108	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,851	130,00	3 360,63	3 360,63	0,00
109	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat. i z muriva z betónu prostého)	t	60,318	4,97	299,78	299,78	0,00
110	021 Stavby	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	311,011	13,29	4 133,34	4 133,34	0,00
111	021 Stavby	Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	0,00
112	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	102,335	0,76	77,77	77,77	0,00
113	021 Stavby	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	46,575	0,94	43,78	43,78	0,00
114	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	47,002	3,37	158,40	158,40	0,00
115	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,675	4,62	118,62	118,62	0,00
116	021 Stavby	283230002700.S	Napová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	29,526	1,50	44,29	44,29	0,00
117	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	204,670	5,87	1 201,41	1 201,41	0,00
118	021 Stavby	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	93,150	6,36	592,43	592,43	0,00
119	021 Stavby	628310001000	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	347,151	3,86	1 340,00	1 340,00	0,00
120	021 Stavby	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,767	2,70	96,57	96,57	0,00
121	021 Stavby	POVLAKOVÉ KRYTINY						0,00	0,00
122	021 Stavby	712311101	Zhotovenie povl. krytín striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	191,149	1,06	202,62	202,62	0,00
123	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	57,345	3,37	193,25	193,25	0,00
124	021 Stavby	712341559	Zhotovenie povl. krytín striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	289,511	6,27	1 815,23	1 815,23	0,00
125	021 Stavby	6281012540	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	113,116	10,54	1 192,24	1 192,24	0,00
126	021 Stavby	6281013010	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15°C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	219,821	7,76	1 705,81	1 705,81	0,00
127	021 Stavby	712811101	Zhotovenie povl. krytín striech samost. vyťahnutím za studena náter asfalt. penetr.	m2	40,360	1,23	49,64	49,64	0,00
128	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	14,126	3,37	47,60	47,60	0,00
129	021 Stavby	712841559	Zhotovenie povl. krytín striech samost. vyťahnutím pásmi NAIP prítavením	m2	51,322	8,38	430,08	430,08	0,00
130	021 Stavby	6281012540	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	26,308	10,54	277,29	277,29	0,00
131	021 Stavby	6281013010	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15°C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	62,145	7,76	482,25	482,25	0,00
132	021 Stavby	712985110	Prvky k asfaltovým krytinám - osadenie hotovej strešnej vpuste	kus	3,000	27,97	83,91	83,91	0,00
133	021 Stavby	2834001570	Strešný cezatiekový chrlič s integrovanou manžetou	kus	2,000	90,24	180,48	180,48	0,00
134	021 Stavby	2834001660	Bezpečnostný prepad s príslušenstvom	kus	1,000	264,32	264,32	264,32	0,00
135	021 Stavby	712985123	Prvky k modifikovaným krytinám - rohovník, nárožník, ukončovacie prvky	m2	106,826	7,62	814,01	814,01	0,00
136	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	83,402	0,78	65,05	65,05	0,00
137	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	95,912	2,35	225,39	225,39	0,00
138	021 Stavby	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	37,920	14,01	531,26	531,26	0,00
139	021 Stavby	607260000450	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	22,107	17,25	381,35	381,35	0,00
140	021 Stavby	9987112202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,418	2,80	250,37	250,37	0,00
141	021 Stavby	IZOLÁCIE TEPELNÉ						0,00	0,00
142	021 Stavby	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie	m2	79,670	2,57	204,75	204,75	0,00
143	021 Stavby	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	83,654	13,25	1 108,42	1 108,42	0,00
144	021 Stavby	283762310000	Syst. doska pre rúru 14-17 mm. hrúbka 23/46	m2	83,654	19,18	1 604,48	1 604,48	0,00
145	021 Stavby	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	171,272	6,13	1 049,90	1 049,90	0,00
146	021 Stavby	631440010800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 200 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	127,348	42,73	5 441,58	5 441,58	0,00
147	021 Stavby	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	25,069	10,25	256,96	256,96	0,00
148	021 Stavby	283750009150.S	Doska XPS hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	27,419	45,75	1 254,42	1 254,42	0,00

149	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	83,402	2,11	175,98	175,98	0,00
150	021 Stavby	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých stiech	m3	8,100	115,95	939,20	939,20	0,00
151	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvoivrstvová kladenými voľne	m2	83,402	3,12	260,21	260,21	0,00
152	021 Stavby	283750004250.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	175,144	33,93	5 942,64	5 942,64	0,00
153	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	34,672	7,75	268,71	268,71	0,00
154	021 Stavby	283750004235.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 80 mm	m2	36,406	23,29	847,90	847,90	0,00
155	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	167,354	1,40	234,30	234,30	0,00
156	021 Stavby	Konštrukcie - drevestavby					0,00	0,00	6 380,85
157	021 Stavby	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	83,402	75,60	6 305,19	6 305,19	0,00
158	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	63,052	1,20	75,66	75,66	0,00
159	021 Stavby	Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00	2 058,52
160	021 Stavby	764430750.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	20,540	46,30	951,00	951,00	0,00
161	021 Stavby	764430760.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	18,980	56,33	1 069,14	1 069,14	0,00
162	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,201	1,90	38,38	38,38	0,00
163	021 Stavby	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					0,00	0,00	185 773,48
164	021 Stavby	767122100	Montáž a dodávka - podporná konštrukcia + ľahkový fasádny panel RAL 9006 "C"	m2	16,500	265,00	4 372,50	4 372,50	0,00
165	021 Stavby	767832100.S	Montáž rebrikov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	3,170	15,37	48,72	48,72	0,00
166	021 Stavby	5532600011350.S	Rebrik oceľový, kotvenie so žiarozinkovou úpravou povrchu "Z12"	m	3,170	281,21	891,44	891,44	0,00
167	021 Stavby	767424101.R	Montáž opláštenia - obloženie pláštá vonkajšie	m2	27,330	16,63	454,50	454,50	0,00
168	021 Stavby	607930055285.S	Doska kompaktná z homog.polykarbonátovými doskami hr.8-10 mm. EXOLON Makrolon AR alebo ekvivalent	m2	30,063	180,59	5 429,08	5 429,08	0,00
169	021 Stavby	767424111.R	Montáž opláštenia - montáž doplnkov pláštá roštu zváraním	m	48,350	9,03	436,60	436,60	0,00
170	021 Stavby	553620003730.S	Profil hliníkový hr.min. 4,0 mm	m	53,185	18,65	991,90	991,90	0,00
171	021 Stavby	767592616.S	Sklenná podlaha na OK rošte, zábradlie, spojovací materiál, plošina, žerav	m2	12,210	4 500,00	54 945,00	54 945,00	0,00
172	021 Stavby	767631326.S	Montáž a dodávka automatické posuvné dvere "17/AP"	kus	2,000	6 217,01	12 434,02	12 434,02	0,00
173	021 Stavby	767631327.S	Montáž a dodávka automatické posuvné dvere "14/AP"	kus	2,000	4 961,76	9 923,52	9 923,52	0,00
174	021 Stavby	767631336	Montáž hliníkových stien	m2	123,094	77,94	9 593,95	9 593,95	0,00
175	021 Stavby	5534001050	Hliníkové stena s priečnikmi, bezpečnostné sklo, Al nosná konštrukcia, polepy "ZS02, ZS03"	m2	123,094	472,93	58 214,85	58 214,85	0,00
176	021 Stavby	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	68,460	1,11	75,99	75,99	0,00
177	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	68,460	0,91	62,30	62,30	0,00
178	021 Stavby	767914830.S	Demontáž oploštenia rámového na oceľové slúpky, výšky nad 1 do 2 m - 0,00900t	m	9,640	5,86	56,49	56,49	0,00
179	021 Stavby	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	189,020	9,49	1 793,80	1 793,80	0,00
180	021 Stavby	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	65,160	6,84	445,69	445,69	0,00
181	021 Stavby	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	40,660	5,07	206,15	206,15	0,00
182	021 Stavby	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	477,740	2,43	1 160,91	1 160,91	0,00
183	021 Stavby	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	364,240	2,17	790,40	790,40	0,00
184	021 Stavby	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	1 413,000	1,52	2 147,76	2 147,76	0,00
185	021 Stavby	5530000100	Oceľové konštrukcie, protikoročná, protipožiarňa ochrana	kg	2 677,311	7,20	19 276,64	19 276,64	0,00
186	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 837,522	1,10	2 021,27	2 021,27	0,00
187		Podlahy zo syntetických hmôt							4 592,23
188	021 Stavby	777511001.S	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x náter s kremečným pieskom	m2	79,670	57,24	4 560,31	4 560,31	0,00
189	021 Stavby	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,603	0,70	31,92	31,92	0,00
190	021 Stavby	MALBY					0,00	0,00	1 026,23
191	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jedonosobné výšky do 3,80 m	m2	120,761	1,43	172,69	172,69	0,00
192	021 Stavby	784410130.S	Penetrovanie jedonosobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	120,761	2,21	266,88	266,88	0,00
193	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	89,480	1,32	118,11	118,11	0,00
194	021 Stavby	784452374.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tonované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	120,761	3,88	468,55	468,55	0,00
195	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	3 718,02	3 718,02	3 718,02	0,00
196	021 Stavby	SO 02 PLANETÁRIUM					0,00	0,00	3 718,02
197	021 Stavby	PRÁCE A DODÁVKY HSV					0,00	0,00	19 833,18
198	021 Stavby	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	20,270	13,27	268,98	268,98	0,00
199	021 Stavby	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	20,270	47,85	969,92	969,92	0,00
200	021 Stavby	131201101	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	48,017	15,42	740,42	740,42	0,00
201	021 Stavby	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	48,017	1,16	55,70	55,70	0,00
202	021 Stavby	132201101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,020	43,30	44,17	44,17	0,00
203	021 Stavby	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,020	12,25	12,50	12,50	0,00
204	021 Stavby	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,663	26,39	96,67	96,67	0,00
205	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	3,663	1,45	5,31	5,31	0,00
206	021 Stavby	132301401	Hlbena výkopávka pod základmi v horn. tr. 4	m3	40,856	189,22	7 730,77	7 730,77	0,00
207	021 Stavby	133211101.S	Hlbenie šachtí v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,480	82,95	39,82	39,82	0,00
208	021 Stavby	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	60,800	13,42	815,94	815,94	0,00
209	021 Stavby	151201112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	60,800	3,74	227,39	227,39	0,00
210	021 Stavby	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	9,171	16,25	149,03	149,03	0,00
211	021 Stavby	161101603.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	31,685	28,91	916,01	916,01	0,00
212	021 Stavby	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	41,336	12,49	516,29	516,29	0,00
213	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,858	5,04	367,20	367,20	0,00
214	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	506,646	0,51	258,39	258,39	0,00
215	021 Stavby	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	21,178	5,53	117,11	117,11	0,00
216	021 Stavby	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	41,336	12,66	523,31	523,31	0,00
217	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	72,858	0,87	63,39	63,39	0,00
218	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládke - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,144	30,00	3 934,32	3 934,32	0,00
219	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,178	4,73	100,17	100,17	0,00
220	021 Stavby	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	24,012	18,17	436,30	436,30	0,00
221	021 Stavby	583410002600.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 16-22 mm	t	48,024	29,85	1 433,52	1 433,52	0,00
222	021 Stavby	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	19,901	0,53	10,55	10,55	0,00
223	021 Stavby	ZÁKLADY					0,00	0,00	7 187,92
224	021 Stavby	271533001.S	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného tr.32-63 mm	m3	1,527	81,86	125,00	125,00	0,00
225	021 Stavby	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,601	138,74	360,86	360,86	0,00
226	021 Stavby	273351215	Debenenie základových dosiek zhotovenie	m2	0,665	20,37	13,55	13,55	0,00
227	021 Stavby	273351216	Debenenie základových dosiek odstránenie	m2	0,665	3,99	2,65	2,65	0,00
228	021 Stavby	273362442.S	Výstyk základových dosiek zo zvr. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť ok. 150x150 mm	m2	20,812	7,67	159,63	159,63	0,00
229	021 Stavby	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	8,422	122,50	1 031,70	1 031,70	0,00
230	021 Stavby	274351215	Debenenie základových pásov zhotovenie	m2	22,514	20,37	458,61	458,61	0,00
231	021 Stavby	274351216	Debenenie základových pásov odstránenie	m2	22,514	3,99	89,83	89,83	0,00
232	021 Stavby	275313711.S	Betón základových páteľ, prostý tr. C 25/30	m3	0,480	136,83	65,68	65,68	0,00
233	021 Stavby	275321411	Základové pátky zo železobetónu tr. C25/30	m3	8,850	137,44	1 216,34	1 216,34	0,00
234	021 Stavby	275351215	Debenenie základových páteľ zhotovenie	m2	20,400	20,37	415,55	415,55	0,00

235	021 Stavby	275351216	Debenie základových pátiék odstránenie	m2	20,400	3,99	81,40	81,40	0,00
236	021 Stavby	275351217.S	Debenie stien základových pátiék, zhotovenie-tradičné	m2	6,400	27,35	175,04	175,04	0,00
237	021 Stavby	275351218.S	Debenie stien základových pátiék, odstránenie-tradičné	m2	6,400	9,03	57,79	57,79	0,00
238	021 Stavby	275361821	Výstuž základových pátiék BSt 500 (10505)	t	0,566	1 894,46	1 072,26	1 072,26	0,00
239	021 Stavby	279311115	Podbetónovanie základového muríva betónom tr. C 25/30	m3	3,700	263,13	973,58	973,58	0,00
240	021 Stavby	279351101	Debenie základových múrov jednostranné zhotovenie	m2	6,296	22,37	140,84	140,84	0,00
241	021 Stavby	279351102	Debenie základových múrov jednostranné odstránenie	m2	6,296	7,74	48,73	48,73	0,00
242	021 Stavby	279361821	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	t	0,370	1 888,86	698,88	698,88	0,00
243	021 Stavby	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	39 873,95
244	021 Stavby	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	0,841	398,25	334,93	334,93	0,00
245	021 Stavby	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	7,785	377,88	2 941,80	2 941,80	0,00
246	021 Stavby	310272203	Zamurovanie otvoru z betónových tvárnic debniaciach hr. 300mm s výplňou C25/30	m3	1,020	298,26	304,23	304,23	0,00
247	021 Stavby	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	50,203	232,31	11 662,66	11 662,66	0,00
248	021 Stavby	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,149	226,01	33,68	33,68	0,00
249	021 Stavby	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	6,848	218,65	1 497,32	1 497,32	0,00
250	021 Stavby	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,281	1 256,00	352,94	352,94	0,00
251	021 Stavby	317160151.S	Keramiký preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	15,40	92,40	92,40	0,00
252	021 Stavby	317160152.S	Keramiký preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	20,32	20,32	20,32	0,00
253	021 Stavby	317160172.S	Keramiký preklad nosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	24,24	72,72	72,72	0,00
254	021 Stavby	317160311.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	16,000	22,12	353,92	353,92	0,00
255	021 Stavby	317160312.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 250 mm	ks	16,000	28,20	451,20	451,20	0,00
256	021 Stavby	317160316.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	49,96	399,68	399,68	0,00
257	021 Stavby	317160321.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	4,000	81,51	326,04	326,04	0,00
258	021 Stavby	342240181.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	76,501	65,86	5 038,36	5 038,36	0,00
259	021 Stavby	317121151	Montáž prefa prekladu doatočné do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	28,000	13,42	375,76	375,76	0,00
260	021 Stavby	596460001200.S	Keramiký preklad nosný, lxšxv 1250x70x238 mm	ks	28,000	19,86	556,08	556,08	0,00
261	021 Stavby	317321411	Preklady z železobetónu tr. C25/30	m3	6,702	154,79	1 037,40	1 037,40	0,00
262	021 Stavby	317351107	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	53,149	31,23	1 659,84	1 659,84	0,00
263	021 Stavby	317351108	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	53,149	10,19	541,59	541,59	0,00
264	021 Stavby	317381821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,804	1 847,75	1 485,59	1 485,59	0,00
265	021 Stavby	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hrnatých, ťahadél, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,245	147,79	331,79	331,79	0,00
266	021 Stavby	331351101	Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	29,928	29,10	870,90	870,90	0,00
267	021 Stavby	331351102	Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	29,928	4,70	140,66	140,66	0,00
268	021 Stavby	331361821	Výstuž stĺpov hrnatých BSt 500 (10505)	t	0,314	1 997,92	627,35	627,35	0,00
269	021 Stavby	340291121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm	m	51,100	7,67	391,94	391,94	0,00
270	021 Stavby	340291122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm	m	36,300	15,35	557,21	557,21	0,00
271	021 Stavby	341321410	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	6,790	148,25	1 006,62	1 006,62	0,00
272	021 Stavby	341351101	Debenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	7,875	23,63	186,09	186,09	0,00
273	021 Stavby	341351102	Debenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	7,875	8,11	63,87	63,87	0,00
274	021 Stavby	341351105	Debenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	34,763	26,81	932,00	932,00	0,00
275	021 Stavby	341351106	Debenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	34,763	7,41	257,59	257,59	0,00
276	021 Stavby	341361821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	t	0,543	1 902,95	1 033,30	1 033,30	0,00
277	021 Stavby	342242130	Priečky keramiké hr. 11,5 presných na tenkovrstvú maltu	m2	67,318	11,85	797,72	797,72	0,00
278	021 Stavby	342242134	Priečky keramiké hr. 14 presných na tenkovrstvú maltu	m2	61,435	12,64	776,54	776,54	0,00
279	021 Stavby	389381001.S	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	9,809	240,79	2 361,91	2 361,91	0,00
280	021 Stavby	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	35 364,04
281	021 Stavby	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	53,924	151,03	8 144,14	8 144,14	0,00
282	021 Stavby	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie	m2	258,340	16,73	4 322,03	4 322,03	0,00
283	021 Stavby	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie	m2	258,340	6,41	1 655,96	1 655,96	0,00
284	021 Stavby	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	258,340	15,46	3 993,94	3 993,94	0,00
285	021 Stavby	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	258,340	4,21	1 087,61	1 087,61	0,00
286	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	4,378	1 894,81	8 295,48	8 295,48	0,00
287	021 Stavby	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sieťí KARI	t	2,234	1 623,14	3 626,09	3 626,09	0,00
288	021 Stavby	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,054	158,18	324,90	324,90	0,00
289	021 Stavby	417351115	Debenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	13,695	20,14	275,82	275,82	0,00
290	021 Stavby	417351116	Debenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	13,695	5,23	71,62	71,62	0,00
291	021 Stavby	417381821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,246	1 887,97	464,44	464,44	0,00
292	021 Stavby	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,478	183,00	819,47	819,47	0,00
293	021 Stavby	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,536	2 013,10	1 079,02	1 079,02	0,00
294	021 Stavby	431351121	Debenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	6,565	37,32	245,01	245,01	0,00
295	021 Stavby	431351122	Debenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	6,565	7,14	46,87	46,87	0,00
296	021 Stavby	433351131	Debenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	17,144	35,20	603,47	603,47	0,00
297	021 Stavby	433351132	Debenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	17,144	8,17	140,07	140,07	0,00
298	021 Stavby	434351141	Debenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	5,976	22,77	136,07	136,07	0,00
299	021 Stavby	434351142	Debenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	5,976	5,36	32,03	32,03	0,00
300	021 Stavby	KOMUNIKÁCIE						0,00	853,86
301	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkordite hr. 200 mm	m2	12,452	8,54	106,34	106,34	0,00
302	021 Stavby	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm, dilatácia s narezaním	m2	12,452	34,67	431,71	431,71	0,00
303	021 Stavby	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,449	19,41	144,59	144,59	0,00
304	021 Stavby	592460007700	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	7,821	15,13	118,33	118,33	0,00
305	021 Stavby	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	12,415	4,26	52,89	52,89	0,00
306	021 Stavby	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00	52 922,70
307	021 Stavby	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	44,940	2,32	104,26	104,26	0,00
308	021 Stavby	611421431	Oprava vápnenej omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	m2	37,060	13,75	509,58	509,58	0,00
309	021 Stavby	611460121.S	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	37,060	3,72	137,86	137,86	0,00
310	021 Stavby	611460151.S	Priprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	138,766	9,08	1 260,00	1 260,00	0,00
311	021 Stavby	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	138,766	16,74	2 322,94	2 322,94	0,00
312	021 Stavby	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	m2	41,532	11,75	488,00	488,00	0,00
313	021 Stavby	612425931	Omietka vnútorného ostena okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	27,661	22,53	623,20	623,20	0,00
314	021 Stavby	612460121.S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	41,532	2,46	102,17	102,17	0,00
315	021 Stavby	612460151.S	Priprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	811,183	6,55	5 313,25	5 313,25	0,00
316	021 Stavby	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadvová (hrubá), hr. 15 mm	m2	193,305	13,72	2 652,14	2 652,14	0,00
317	021 Stavby	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	590,217	13,33	7 867,59	7 867,59	0,00
318	021 Stavby	612473184	Pripl. za zabudované omietky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	852,715	0,78	665,12	665,12	0,00
319	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	100,000	9,74	974,00	974,00	0,00
320	021 Stavby	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	44,940	2,32	104,26	104,26	0,00
321	021 Stavby	622422531.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň členitosti Ia II-50% škrabaných	m2	58,043	15,18	881,09	881,09	0,00
322	021 Stavby	622460121.S	Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	58,043	3,30	191,54	191,54	0,00

323	021 Stavby	622468121.1	Vonkajšia omlieka stien tenkovrstvová STO, Signature, šedá, zno 1,0	m2	175,739	14,74	2 590,39	2 590,39	0,00
324	021 Stavby	625250558	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	8,136	74,66	607,43	607,43	0,00
325	021 Stavby	625250709.P	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	152,198	83,21	12 664,40	12 664,40	0,00
326	021 Stavby	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, systém ETICS	m2	23,430	51,57	1 208,29	1 208,29	0,00
327	021 Stavby	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	32,100	4,22	135,46	135,46	0,00
328	021 Stavby	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaŕín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaŕinách	m3	1,442	202,29	291,70	291,70	0,00
329	021 Stavby	631313611	Mazalina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	1,890	160,11	302,61	302,61	0,00
330	021 Stavby	631343721	Mazalina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,340	236,91	1 502,01	1 502,01	0,00
331	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,038	16,00	80,61	80,61	0,00
332	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,038	5,52	27,81	27,81	0,00
333	021 Stavby	631362412.S	Výstuž mazaŕín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	221,208	3,44	760,96	760,96	0,00
334	021 Stavby	631571015.S	Násp - ochranná krycia vrstva z pranešého kameniva s utlačeníem a urovaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	13,555	74,04	1 003,61	1 003,61	0,00
335	021 Stavby	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	232,381	0,21	48,80	48,80	0,00
336	021 Stavby	283230007500	Oddelovacia fólia na potery	m2	255,619	0,71	181,49	181,49	0,00
337	021 Stavby	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	265,284	0,74	196,31	196,31	0,00
338	021 Stavby	585520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	54,648	5,22	285,26	285,26	0,00
339	021 Stavby	632451623.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilacnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm	m2	54,160	29,66	1 606,39	1 606,39	0,00
340	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	181,643	9,77	1 774,65	1 774,65	0,00
341	021 Stavby	632452318.S	Cementový poter rýchlotuhnúci (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	50,738	11,82	599,72	599,72	0,00
342	021 Stavby	632452689	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	265,284	7,76	2 058,60	2 058,60	0,00
343	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	82,37	411,85	411,85	0,00
344	021 Stavby	553310008600.S	Zárubňa oceľová oblá šxv 700x1970 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.04"	ks	1,000	38,42	38,42	38,42	0,00
345	021 Stavby	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxv 900x2100 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.10, 11"	ks	2,000	38,98	77,96	77,96	0,00
346	021 Stavby	553310009050.S	Zárubňa oceľová oblá šxv 900x1970 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.12"	ks	2,000	38,98	77,96	77,96	0,00
347	021 Stavby	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	99,93	99,93	99,93	0,00
348	021 Stavby	553310009440.S	Zárubňa oceľová oblá šxv 1650x2100 mm, pre dvojkrídlové dvere "ozn.14"	ks	1,000	93,08	93,08	93,08	0,00
349	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	0,00
350	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,415	9,43	117,07	117,07	0,00
351	021 Stavby	592170001800	Obrubník parkový, ľsxx 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,036	2,75	35,85	35,85	0,00
352	021 Stavby	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	32,325	18,99	613,85	613,85	0,00
353	021 Stavby	939941214.S	Tesniaci plech vo zvltku do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm	m	8,025	15,81	126,88	126,88	0,00
354	021 Stavby	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	217,961	3,24	706,19	706,19	0,00
355	021 Stavby	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	m2	653,883	1,77	1 157,37	1 157,37	0,00
356	021 Stavby	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	217,961	2,12	462,08	462,08	0,00
357	021 Stavby	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	41,700	4,06	169,30	169,30	0,00
358	021 Stavby	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	213,240	5,73	1 221,87	1 221,87	0,00
359	021 Stavby	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	22,440	10,23	229,56	229,56	0,00
360	021 Stavby	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	217,961	2,18	475,15	475,15	0,00
361	021 Stavby	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	217,961	0,92	200,52	200,52	0,00
362	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	277,380	5,88	1 630,99	1 630,99	0,00
363	021 Stavby	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	124,603	5,20	647,94	647,94	0,00
364	021 Stavby	953993011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	2,000	10,41	20,82	20,82	0,00
365	021 Stavby	283810004110	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxx 1000x150x160 mm	ks	2,000	35,11	70,22	70,22	0,00
366	021 Stavby	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	156,000	7,13	1 112,28	1 112,28	0,00
367	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo prekážaného kameňom, -2,20000t	m3	5,698	115,75	659,54	659,54	0,00
368	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	18,151	284,88	5 170,86	5 170,86	0,00
369	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlí pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	76,050	3,70	281,39	281,39	0,00
370	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlí pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	27,620	32,89	908,42	908,42	0,00
371	021 Stavby	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	3,006	38,69	116,30	116,30	0,00
372	021 Stavby	962041315	Búranie priečok z betónu prost. hr. do 15 cm alebo nad 4 m2	m2	17,768	11,32	201,13	201,13	0,00
373	021 Stavby	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,533	104,16	368,00	368,00	0,00
374	021 Stavby	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,868	179,19	693,11	693,11	0,00
375	021 Stavby	962086111.S	Búranie muriva priečok z pórabetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	117,520	3,72	437,17	437,17	0,00
376	021 Stavby	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	26,225	130,78	3 429,71	3 429,71	0,00
377	021 Stavby	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, škvarebetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	11,752	70,81	832,16	832,16	0,00
378	021 Stavby	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,255	185,29	232,54	232,54	0,00
379	021 Stavby	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,794	103,53	910,44	910,44	0,00
380	021 Stavby	965049110.S	Priplatok za búranie betónovej mazaŕiny so zvrátnou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	10,049	66,28	666,05	666,05	0,00
381	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac.keram., gress, podláh drev, laminát. PVC hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	136,960	5,06	693,02	693,02	0,00
382	021 Stavby	965082941	Odstránenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	29,380	13,07	384,00	384,00	0,00
383	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídleí dvier do 2 m2	kus	4,000	0,92	3,68	3,68	0,00
384	021 Stavby	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	5,713	30,02	171,50	171,50	0,00
385	021 Stavby	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	77,400	7,07	547,22	547,22	0,00
386	021 Stavby	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	24,240	7,07	171,38	171,38	0,00
387	021 Stavby	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,324	101,50	32,89	32,89	0,00
388	021 Stavby	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,228	68,05	151,62	151,62	0,00
389	021 Stavby	971042441.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,16500t	ks	4,000	36,88	147,52	147,52	0,00
390	021 Stavby	971042551	Vybúř. otvorov do 1 m2 v betón. murive akékoľvek hrúbky	m3	0,427	430,83	183,96	183,96	0,00
391	021 Stavby	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	2,000	22,27	44,54	44,54	0,00
392	021 Stavby	974031165	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	2,560	9,95	25,47	25,47	0,00
393	021 Stavby	974031287	Vysekanie rýh v teh. murive pri strope do 30 x 30 cm	m	6,250	21,52	134,50	134,50	0,00
394	021 Stavby	974049165	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	2,560	30,22	77,36	77,36	0,00
395	021 Stavby	974049287	Vysek. rýh v bet. murive pri strope hl. do 30 cm š. do 30 cm	m	2,500	99,40	248,50	248,50	0,00

396	021 Stavby	975011231.S	Podporná výdřeva základového muriva pri v. vým. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. 1-5 m	m	4,900	104,75	513,28	513,28	0,00
397	021 Stavby	975053131	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zafaž. do 800 kg/m	m	2,500	19,51	48,78	48,78	0,00
398	021 Stavby	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	7,850	9,76	76,62	76,62	0,00
399	021 Stavby	976086212	Úprava požiarneho rebrika	kus	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
400	021 Stavby	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. tmeľom	kus	64,000	5,67	362,88	362,88	0,00
401	021 Stavby	978011161	Očistenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 50 %	m2	36,470	2,62	95,55	95,55	0,00
402	021 Stavby	978013161	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 50 %	m2	216,958	2,00	433,92	433,92	0,00
403	021 Stavby	978015231	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 20 %	m2	58,043	0,62	35,99	35,99	0,00
404	021 Stavby	978021161.S	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	54,160	5,09	275,67	275,67	0,00
405	021 Stavby	978059511.S	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	56,000	10,38	581,28	581,28	0,00
406	021 Stavby	978059631.S	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	49,389	6,92	341,77	341,77	0,00
407	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	360,468	13,92	5 017,71	5 017,71	0,00
408	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,468	16,68	6 012,61	6 012,61	0,00
409	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 244,212	0,50	1 622,11	1 622,11	0,00
410	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,468	14,05	5 064,58	5 064,58	0,00
411	021 Stavby	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	720,236	1,58	1 137,97	1 137,97	0,00
412	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	108,140	130,00	14 058,20	14 058,20	0,00
413	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	252,328	4,97	1 254,07	1 254,07	0,00
414	021 Stavby	999990007	Odtrohavá skúška kotiev KZS	kus	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
415	021 Stavby	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	25 729,67
416	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	530,290	48,52	25 729,67	25 729,67	0,00
417	021 Stavby	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00	0,00	3 474,16
418	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	95,511	0,76	72,59	72,59	0,00
419	021 Stavby	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	91,258	0,94	85,78	85,78	0,00
420	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	60,593	3,37	204,20	204,20	0,00
421	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,665	4,62	187,87	187,87	0,00
422	021 Stavby	283230002700.S	Popová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	46,765	1,50	70,15	70,15	0,00
423	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	191,022	5,87	1 121,30	1 121,30	0,00
424	021 Stavby	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	133,956	6,36	851,96	851,96	0,00
425	021 Stavby	628310001000	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	204,396	3,86	788,97	788,97	0,00
426		998711202.1	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,828	2,70	91,34	91,34	0,00
427	021 Stavby	Povlakové krytiny					0,00	0,00	11 706,46
428	021 Stavby	712300832	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	139,525	0,99	138,13	138,13	0,00
429	021 Stavby	712300851	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 1 vrstvy zo siporexových podkladov	m2	139,525	0,92	128,36	128,36	0,00
430	021 Stavby	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	123,225	1,06	130,62	130,62	0,00
431	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	36,968	3,37	124,58	124,58	0,00
432	021 Stavby	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	369,675	6,27	2 317,86	2 317,86	0,00
433	021 Stavby	6281A1254	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	141,709	10,54	1 493,61	1 493,61	0,00
434	021 Stavby	6281A1301	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	283,418	7,76	2 199,32	2 199,32	0,00
435	021 Stavby	712811101	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytlaknutím za studena náter asfalt. penetr.	m2	63,911	1,23	78,61	78,61	0,00
436	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	22,369	3,37	75,38	75,38	0,00
437	021 Stavby	712841559	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytlaknutím pásmi NAIP prítavením	m2	84,453	8,38	707,72	707,72	0,00
438	021 Stavby	6281A1254	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	24,651	10,54	259,82	259,82	0,00
439	021 Stavby	6281A1301	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	76,692	7,76	595,13	595,13	0,00
440	021 Stavby	712985110	Prvky k asfaltovým krytinám - osadenie hotovej strešnej vpuste	kus	3,000	27,97	83,91	83,91	0,00
441	021 Stavby	283400157	Strešný cezatkový chrlič s integrovanou manžetou	kus	2,000	90,24	180,48	180,48	0,00
442	021 Stavby	283400166	Bezpečnostný prepád HL64.1F Save/1 + príslušenstvo	kus	1,000	264,32	264,32	264,32	0,00
443	021 Stavby	712985123	Prvky k modifikovaným krytinám - rohovník, náročník, ukončovacie prvky	m2	143,768	7,62	1 095,51	1 095,51	0,00
444	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	123,225	0,78	96,12	96,12	0,00
445	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	141,709	2,35	333,02	333,02	0,00
446	021 Stavby	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	46,180	14,01	646,98	646,98	0,00
447	021 Stavby	607260000450	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	25,399	17,25	438,13	438,13	0,00
448		998711202.1	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	113,676	2,80	318,85	318,85	0,00
449	021 Stavby	Izolácie tepelne					0,00	0,00	19 874,85
450	021 Stavby	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	143,210	1,27	181,88	181,88	0,00
451	021 Stavby	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	150,371	5,60	842,08	842,08	0,00
452	021 Stavby	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	77,056	3,79	292,04	292,04	0,00
453	021 Stavby	631440010800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 200 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	80,909	42,73	3 457,24	3 457,24	0,00
454	021 Stavby	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením	m2	81,953	5,55	454,84	454,84	0,00
455	021 Stavby	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	86,051	16,74	1 440,49	1 440,49	0,00
456	021 Stavby	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prílepením	m2	27,998	6,13	171,63	171,63	0,00
457	021 Stavby	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	21,609	20,81	449,68	449,68	0,00
458	021 Stavby	283750009150.S	Doska XPS hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,789	45,75	356,35	356,35	0,00
459	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	123,225	2,11	260,00	260,00	0,00
460	021 Stavby	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	11,968	115,95	1 387,69	1 387,69	0,00
461	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	123,225	3,12	384,46	384,46	0,00
462	021 Stavby	283750004250.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	258,773	33,93	8 780,17	8 780,17	0,00
463	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	36,782	7,75	285,06	285,06	0,00
464	021 Stavby	283750004235.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 80 mm	m2	38,621	23,29	899,48	899,48	0,00
465	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	165,545	1,40	231,76	231,76	0,00
466	021 Stavby	Akustické a protiotrasové opatrenie					0,00	0,00	1 917,85
467	021 Stavby	714141102.S	Montáž doplnkov akust., opatrení zvukotes. dverí so špec. zárubňou dvojkridl.	ks	1,000	152,63	152,63	152,63	0,00
468	021 Stavby	61160315050	Dvere so zárubňou 210x197 cm komplet, akustické "ozn. 16"	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
469	021 Stavby	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	19,026	0,80	15,22	15,22	0,00
470	021 Stavby	Zdravotnícká - zariadenie predmety					0,00	0,00	60,10
471	021 Stavby	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydlenička)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00
472	021 Stavby	552280014200.S	Zrkadlo pre invalidov výklopné 40 x 60 cm nerez	ks	1,000	56,04	56,04	56,04	0,00
473	021 Stavby	ÚSTREDNE VYKUROVANIE					0,00	0,00	800,00

474	021 Stavby	730100800	Demontáž ústredného kúrenia kúrenia, likvidácia odpadu, poplatok (suf 1,0t)		kompl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00	
475	021 Stavby	Konštrukcie - drevosťavby							0,00	0,00	8 818,65
476	021 Stavby	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	17,763	41,35	734,50	734,50		0,00	
477	021 Stavby	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	105,550	75,60	7 979,58	7 979,58		0,00	
478	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	87,141	1,20	104,57	104,57		0,00	
479	021 Stavby	Konštrukcie klampiarske							0,00	0,00	3 467,65
480	021 Stavby	764317800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	5,400	1,78	9,61	9,61		0,00	
481	021 Stavby	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30"	m	12,000	1,33	15,96	15,96		0,00	
482	021 Stavby	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	32,100	33,25	1 067,33	1 067,33		0,00	
483	021 Stavby	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	18,300	1,78	32,57	32,57		0,00	
484	021 Stavby	764430750.S	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	47,940	46,30	2 219,62	2 219,62		0,00	
485	021 Stavby	764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	27,650	1,77	48,94	48,94		0,00	
486	021 Stavby	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	8,000	1,12	8,96	8,96		0,00	
487	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,030	1,90	64,66	64,66		0,00	
488	021 Stavby	Konštrukcie stolárske							0,00	0,00	11 998,51
489	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	26,83	670,75	670,75		0,00	
490	021 Stavby	6116013200	Dvere drevené 60x210 cm komplet "ozn.02_03"	kus	10,000	159,73	1 597,30	1 597,30		0,00	
491	021 Stavby	6116016205	Dvere drevené 70x197 cm komplet "ozn.04"	kus	1,000	141,40	141,40	141,40		0,00	
492	021 Stavby	6116019200	Dvere drevené 80x210 cm komplet "ozn.05_07_08_09"	kus	10,000	164,71	1 647,10	1 647,10		0,00	
493	021 Stavby	6116022200	Dvere drevené 90x210 cm komplet "ozn.10_11"	kus	2,000	168,61	337,22	337,22		0,00	
494	021 Stavby	6116022205	Dvere drevené 90x197 cm komplet "ozn.12"	kus	2,000	145,74	291,48	291,48		0,00	
495	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	52,12	52,12	52,12		0,00	
496	021 Stavby	61160315000	Dvere drevené 165x210 cm komplet "ozn.D-15"	kus	1,000	294,21	294,21	294,21		0,00	
497	021 Stavby	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	32,100	8,79	282,16	282,16		0,00	
498	021 Stavby	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahaon, svetlý buk, orech	m	33,705	14,57	491,08	491,08		0,00	
499	021 Stavby	766694980.R	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm -0,003t	ks	18,300	1,73	31,66	31,66		0,00	
500	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	20,000	75,17	1 503,40	1 503,40		0,00	
501	021 Stavby	61180031000	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 600x2100 mm, pre jednokrídlové dvere "ozn.02_03"	kus	10,000	202,14	2 021,40	2 021,40		0,00	
502	021 Stavby	61180033050	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 800x2100 mm, pre jednokrídlové dvere "ozn.05_07_08_09"	kus	10,000	217,62	2 176,20	2 176,20		0,00	
503	021 Stavby	767649194.S	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	4,000	16,33	65,32	65,32		0,00	
504	021 Stavby	549150001450.S	Madlo dverové šikmé "ozn.dveri 10+11"	ks	4,000	75,12	300,48	300,48		0,00	
505	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	119,033	0,80	95,23	95,23		0,00	
506	021 Stavby	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							0,00	0,00	103 696,48
507	021 Stavby	767122100	Montáž a dodávka - podporná konštrukcia + tahový fasádny panel RAL 9006 "C"	m2	203,118	295,00	59 919,81	59 919,81		0,00	
508	021 Stavby	767134831	Demontáž oplechovania stien lamelami	m2	117,510	6,22	730,91	730,91		0,00	
509	021 Stavby	767135831	Demontáž roštov pre steny a priečky pre oplechovanie z lamel	m2	117,510	1,81	212,69	212,69		0,00	
510	021 Stavby	767230030.S	Montáž zábradlia oceľového, výpín rebrovanie, kotvenie do podlahty	m	12,500	59,34	741,75	741,75		0,00	
511	021 Stavby	55352000040.Z1	Interiérové zábradlie z oc.profilov dľxv 2180x1100 mm, komaxit "Z1"	ks	1,000	763,00	763,00	763,00		0,00	
512	021 Stavby	55352000040.Z2	Interiérové zábradlie z oc.profilov dľxv 3020x1100 mm, komaxit "Z2"	ks	1,000	1 067,00	1 067,00	1 067,00		0,00	
513	021 Stavby	55352000040.Z3	Interiérové zábradlie z oc.profilov dľxv 3100x1100 mm, komaxit "Z3"	ks	1,000	1 085,00	1 085,00	1 085,00		0,00	
514	021 Stavby	55352000040.Z4	Interiérové zábradlie z oc.profilov dľxv 2900x1100 mm, komaxit "Z4"	ks	1,000	1 015,00	1 015,00	1 015,00		0,00	
515	021 Stavby	55352000040.Z5	Interiérové zábradlie z oc.profilov dľxv 1300x1100 mm, komaxit "Z5"	ks	1,000	455,00	455,00	455,00		0,00	
516	021 Stavby	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	m	1,000	268,73	268,73	268,73		0,00	
517	021 Stavby	61133000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 700x1200 mm, pre plochú strechu "ozn.15"	ks	1,000	3 509,10	3 509,10	3 509,10		0,00	
518	021 Stavby	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	105,560	25,70	2 712,89	2 712,89		0,00	
519	021 Stavby	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 180 mm, dľ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	110,838	1,61	178,45	178,45		0,00	
520	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dľ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	110,838	0,91	100,86	100,86		0,00	
521	021 Stavby	61140163300	Okno hliníkové 1-kridlové OS -výš.90, šír.60 cm "ozn.04"	kus	11,000	418,00	4 598,00	4 598,00		0,00	
522	021 Stavby	61140269800	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.190, šír.300 cm "ozn.11"	kus	1,000	1 804,25	1 804,25	1 804,25		0,00	
523	021 Stavby	61140269800	Okenná stena hliníková výš.148, šír.1125 cm "ozn.ZS.04"	kus	2,000	8 026,95	16 053,90	16 053,90		0,00	
524	021 Stavby	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	kg	22,940	9,49	217,70	217,70		0,00	
525	021 Stavby	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	kg	59,030	5,07	299,28	299,28		0,00	
526	021 Stavby	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	kg	92,690	2,43	225,24	225,24		0,00	
527	021 Stavby	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	kg	291,850	2,17	633,31	633,31		0,00	
528	021 Stavby	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	kg	395,130	1,52	600,60	600,60		0,00	
529	021 Stavby	5530000100	Oceľové konštrukcie, protikorózna, protipožiarna ochrana	kg	904,724	7,20	6 514,01	6 514,01		0,00	
530	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 036,965	1,10	1 140,66	1 140,66		0,00	
531	021 Stavby	Montáže vzduchotechnických zariadení							0,00	0,00	1 948,50
532	021 Stavby	769086000.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej, -0,0100 t	ks	10,000	31,68	316,80	316,80		0,00	
533	021 Stavby	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. z vnút. jednotky), -0,0250 t	ks	10,000	163,17	1 631,70	1 631,70		0,00	
534	021 Stavby	Podlahy z dlaždíc keramických							0,00	0,00	5 206,35
535	021 Stavby	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,204	27,64	503,16	503,16		0,00	
536	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, bxv 300x300 mm, jednofarebné, protišmykové	m2	19,114	20,38	389,54	389,54		0,00	
537	021 Stavby	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 200 x 100 mm	m	52,240	4,41	230,38	230,38		0,00	
538	021 Stavby	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	85,874	20,02	1 719,20	1 719,20		0,00	
539	021 Stavby	597740001600.S	Dlaždice keramické, bxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované, protišmykové	m2	99,479	21,80	2 168,64	2 168,64		0,00	
540	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,109	3,90	195,43	195,43		0,00	
541	021 Stavby	Podlahy povlakové							0,00	0,00	2 572,90
542	021 Stavby	776411000.S	Lepenie podlahových líst soklových	m	59,150	3,74	221,22	221,22		0,00	
543	021 Stavby	283410017900.S	Sokľová PVC lišta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	62,108	1,77	109,93	109,93		0,00	
544	021 Stavby	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	59,150	3,75	221,81	221,81		0,00	
545	021 Stavby	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	54,640	9,37	511,98	511,98		0,00	
546	021 Stavby	697410001700.S	Koberiec metrážny vsívaný (komerčné priestory)	m2	70,243	21,34	1 498,99	1 498,99		0,00	
547	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,639	0,35	8,97	8,97		0,00	
548	021 Stavby	Podlahy zo syntetických hmôt							0,00	0,00	5 682,70
549	021 Stavby	777511001.S	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x náter s kremičíým pieskom	m2	78,870	57,24	4 514,52	4 514,52		0,00	
550	021 Stavby	777610015.S	Epoxidový štruktúrovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter	m2	45,900	24,59	1 128,68	1 128,68		0,00	
551	021 Stavby	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,432	0,70	39,50	39,50		0,00	
552	021 Stavby	Obklady z obkladačiek a dosiek							0,00	0,00	8 986,05
553	021 Stavby	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu veľ. 250x330 mm	m2	193,305	23,70	4 581,33	4 581,33		0,00	
554	021 Stavby	597640001900.S	Obkladačky keramické bxvhr 250x330x7 mm	m2	201,037	21,91	4 404,72	4 404,72		0,00	
555	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,861	2,20	197,69	197,69		0,00	

556	021 Stavby	NÁTERY						0,00	0,00	279,93
557	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	9,103	4,16	37,87	37,87	0,00	
558	021 Stavby	783225600.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovaním - 70µm	m2	9,103	9,08	82,66	82,66	0,00	
559	021 Stavby	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	2,688	59,30	159,40	159,40	0,00	
560	021 Stavby	MALBY						0,00	0,00	5 658,92
561	021 Stavby	784402801	Odstránenie maleb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	78,592	1,29	101,38	101,38	0,00	
562	021 Stavby	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	835,592	2,10	1 754,74	1 754,74	0,00	
563	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	277,380	1,32	366,14	366,14	0,00	
564	021 Stavby	784452373.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tonované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	835,236	3,73	3 115,43	3 115,43	0,00	
565	021 Stavby	784481011.S	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,460	12,45	155,13	155,13	0,00	
566	021 Stavby	784481111.S	Stierka stropov na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	11,118	14,94	166,10	166,10	0,00	
567	021 Stavby	155 Elektromontáže						0,00	0,00	877,65
568	021 Stavby	210100800	Demontáž elektroinštalácie, likvidácia odpadu, poplatok (suť 0,5t)	kompl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00	
569	021 Stavby	210110016.S	Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00	
570	021 Stavby	345340003010	Tlačítko hribové v skriní,IP54,červené STOP (XALK178GTH29 Schneider) alebo ekvivalentný	ks	1,000	69,65	69,65	69,65	0,00	
571	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska (celá doba realizácie)	eur	1,000	29 384,29	29 384,29	29 384,29	0,00	29 384,29
572	021 Stavby	SO 03 - Administratívna budova						0,00	0,00	
573	021 Stavby	PRÁCE A DODÁVKY HSV						0,00	0,00	6 889,21
574	021 Stavby	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	38,375	13,27	509,24	509,24	0,00	
575	021 Stavby	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	38,375	47,85	1 836,24	1 836,24	0,00	
576	021 Stavby	131201101	Hlbenie jám nezapať v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	53,329	15,42	822,33	822,33	0,00	
577	021 Stavby	131201109	Príplotok za lepiťosť v horn. tr. 3	m3	53,329	1,16	61,86	61,86	0,00	
578	021 Stavby	132201101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,942	43,30	257,29	257,29	0,00	
579	021 Stavby	132201109	Príplotok za lepiťosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,942	12,25	72,79	72,79	0,00	
580	021 Stavby	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,029	26,39	79,94	79,94	0,00	
581	021 Stavby	132201209	Príplotok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	3,029	1,45	4,39	4,39	0,00	
582	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,611	5,04	245,00	245,00	0,00	
583	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplotok k cene za každých ďalších a začiatych 1000 m	m3	340,277	0,51	173,54	173,54	0,00	
584	021 Stavby	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	13,689	5,53	75,70	75,70	0,00	
585	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	48,611	0,87	42,29	42,29	0,00	
586	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,500	30,00	2 625,00	2 625,00	0,00	
587	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,689	4,73	64,75	64,75	0,00	
588	021 Stavby	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	35,572	0,53	18,85	18,85	0,00	
589	021 Stavby	ZÁKLADY						0,00	0,00	3 704,01
590	021 Stavby	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,104	81,86	90,37	90,37	0,00	
591	021 Stavby	2732321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m2	4,700	138,74	652,08	652,08	0,00	
592	021 Stavby	273351215	Debenie základových dosiek zhotovenie	m3	4,430	20,37	90,24	90,24	0,00	
593	021 Stavby	273351216	Debenie základových dosiek odstránenie	m2	4,430	3,99	17,68	17,68	0,00	
594	021 Stavby	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,900	1 873,54	1 686,19	1 686,19	0,00	
595	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,373	7,67	148,59	148,59	0,00	
596	021 Stavby	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	5,604	122,50	686,49	686,49	0,00	
597	021 Stavby	274351215	Debenie základových pásov zhotovenie	m2	13,644	20,37	277,93	277,93	0,00	
598	021 Stavby	274351216	Debenie základových pásov odstránenie	m2	13,644	3,99	54,44	54,44	0,00	
599	021 Stavby	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	0,00	23 460,68
600	021 Stavby	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MC	m3	1,706	398,25	679,41	679,41	0,00	
601	021 Stavby	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MC	m3	12,385	377,88	4 680,04	4 680,04	0,00	
602	021 Stavby	310272203	Zamurovanie otvoru z betónových tvárnic debniacich hr. 300mm s výplňou C25/30.	m3	0,324	298,26	96,64	96,64	0,00	
603	021 Stavby	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehl pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	6,969	232,31	1 618,97	1 618,97	0,00	
604	021 Stavby	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,953	228,01	215,39	215,39	0,00	
605	021 Stavby	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	37,509	223,40	8 379,51	8 379,51	0,00	
606	021 Stavby	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,200	215,90	43,18	43,18	0,00	
607	021 Stavby	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,518	1 256,00	1 906,61	1 906,61	0,00	
608	021 Stavby	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	30,000	13,42	402,60	402,60	0,00	
609	021 Stavby	596460001400.S	Keramický preklad nosný, bšxv 1750x70x238 mm	ks	10,000	29,20	292,00	292,00	0,00	
610	021 Stavby	596460001600.S	Keramický preklad nosný, bšxv 2250x70x238 mm	ks	10,000	39,55	395,50	395,50	0,00	
611	021 Stavby	596460001700.S	Keramický preklad nosný, bšxv 2500x70x238 mm	ks	10,000	44,72	447,20	447,20	0,00	
612	021 Stavby	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	15,40	61,60	61,60	0,00	
613	021 Stavby	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	10,000	38,59	385,90	385,90	0,00	
614	021 Stavby	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	49,96	499,60	499,60	0,00	
615	021 Stavby	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	55,40	554,00	554,00	0,00	
616	021 Stavby	342242130.1	Priečky keramické hr. 11,5 presných na tenkovrstvú maltu	m2	18,869	11,85	223,60	223,60	0,00	
617	021 Stavby	342242134.1	Priečky keramické hr. 14 presných na tenkovrstvú maltu	m2	1,396	12,64	17,65	17,65	0,00	
618	021 Stavby	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,072	154,79	165,93	165,93	0,00	
619	021 Stavby	317351107	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	12,494	31,23	390,19	390,19	0,00	
620	021 Stavby	317351108	Debenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	12,494	10,19	127,31	127,31	0,00	
621	021 Stavby	340291121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm	m	15,180	7,67	116,43	116,43	0,00	
622	021 Stavby	341321410	Stery nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,742	148,25	406,50	406,50	0,00	
623	021 Stavby	341351105	Debenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	27,416	26,81	735,02	735,02	0,00	
624	021 Stavby	341351106	Debenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	27,416	7,41	203,15	203,15	0,00	
625	021 Stavby	341361821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	t	0,219	1 902,95	416,75	416,75	0,00	
626	021 Stavby	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	0,00	14 180,71
627	021 Stavby	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	18,911	151,03	2 856,13	2 856,13	0,00	
628	021 Stavby	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie	m2	119,844	16,73	2 004,99	2 004,99	0,00	
629	021 Stavby	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie	m2	119,844	6,41	768,20	768,20	0,00	
630	021 Stavby	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	119,844	15,46	1 852,79	1 852,79	0,00	
631	021 Stavby	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	119,844	4,21	504,54	504,54	0,00	
632	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	1,282	1 894,81	2 429,15	2 429,15	0,00	
633	021 Stavby	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,606	1 623,14	983,62	983,62	0,00	
634	021 Stavby	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,462	183,00	816,55	816,55	0,00	
635	021 Stavby	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,414	2 013,10	833,42	833,42	0,00	
636	021 Stavby	431351121	Debenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	5,760	37,32	214,96	214,96	0,00	
637	021 Stavby	431351122	Debenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	5,760	7,14	41,13	41,13	0,00	
638	021 Stavby	433351131	Debenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	15,609	35,20	549,44	549,44	0,00	
639	021 Stavby	433351132	Debenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	15,609	8,17	127,53	127,53	0,00	
640	021 Stavby	434351141	Debenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	7,048	22,77	160,48	160,48	0,00	
641	021 Stavby	434351142	Debenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	7,048	5,36	37,78	37,78	0,00	
642	021 Stavby	KOMUNIKÁCIE						0,00	0,00	1 681,31
643	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkordte hr. 200 mm	m2	35,572	8,54	303,78	303,78	0,00	

644	021 Stavby	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm, dilatácia s narezaním	m2	16,903	34,67	586,03	586,03	0,00
645	021 Stavby	596911141	Kladenie betónovej zámkovvej diaľby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,669	19,41	362,37	362,37	0,00
646	021 Stavby	592460007700	Diaľba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	19,602	15,13	296,58	296,58	0,00
647	021 Stavby	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovvej diaľby hr. do 60 mm	m	31,115	4,26	132,55	132,55	0,00
648	021 Stavby	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00	79 651,51
649	021 Stavby	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	54,640	2,32	126,76	126,76	0,00
650	021 Stavby	611421431	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	m2	101,730	13,75	1 398,79	1 398,79	0,00
651	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	101,730	3,72	378,44	378,44	0,00
652	021 Stavby	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	59,966	9,08	544,49	544,49	0,00
653	021 Stavby	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	59,966	16,74	1 003,83	1 003,83	0,00
654	021 Stavby	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	m2	575,060	11,75	6 756,96	6 756,96	0,00
655	021 Stavby	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	28,365	22,53	639,06	639,06	0,00
656	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	575,060	2,46	1 414,65	1 414,65	0,00
657	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	451,580	6,55	2 957,85	2 957,85	0,00
658	021 Stavby	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	92,421	13,72	1 268,02	1 268,02	0,00
659	021 Stavby	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	330,794	13,33	4 409,48	4 409,48	0,00
660	021 Stavby	612473184	Prípr. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	1 026,640	0,78	800,78	800,78	0,00
661	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	100,000	9,74	974,00	974,00	0,00
662	021 Stavby	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	54,640	2,32	126,76	126,76	0,00
663	021 Stavby	622422531.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň čístenosti Ia II -50% škrabaných	m2	595,044	15,18	9 032,77	9 032,77	0,00
664	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	476,806	3,30	1 573,46	1 573,46	0,00
665	021 Stavby	622464341.1	Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, STO BetonOptik, technika vŕhľad betónu	m2	90,612	14,74	1 335,62	1 335,62	0,00
666	021 Stavby	622468134.1	Vonkajšia štruktúrálna omietka Standart K, Stolit K 3,0, STOCOLOR Maxivri, STO Siliumcarbido rough	m2	373,643	14,74	5 507,50	5 507,50	0,00
667	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	62,110	9,98	619,86	619,86	0,00
668	021 Stavby	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	7,137	54,72	390,54	390,54	0,00
669	021 Stavby	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	356,530	66,99	23 883,94	23 883,94	0,00
670	021 Stavby	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, systém ETICS	m2	19,847	71,46	1 418,27	1 418,27	0,00
671	021 Stavby	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, systém ETICS	m2	31,182	51,57	1 608,06	1 608,06	0,00
672	021 Stavby	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	35,795	4,22	151,05	151,05	0,00
673	021 Stavby	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	0,651	160,11	104,23	104,23	0,00
674	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,722	16,00	11,55	11,55	0,00
675	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,722	5,52	3,99	3,99	0,00
676	021 Stavby	631362412.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	171,239	3,44	589,06	589,06	0,00
677	021 Stavby	631571015.S	Násp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačeníím a urovaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	7,728	74,04	572,18	572,18	0,00
678	021 Stavby	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	166,443	0,21	34,95	34,95	0,00
679	021 Stavby	283230007500	Oddeľovacia fólia na potery	m2	183,087	0,71	129,99	129,99	0,00
680	021 Stavby	632001051	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	379,880	0,74	281,11	281,11	0,00
681	021 Stavby	585520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	78,255	5,22	408,49	408,49	0,00
682	021 Stavby	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (profilovacou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	51,160	21,16	1 082,55	1 082,55	0,00
683	021 Stavby	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	35,993	9,77	351,65	351,65	0,00
684	021 Stavby	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	130,450	10,62	1 385,38	1 385,38	0,00
685	021 Stavby	632452322.S	Cementový poter rýchlotuhnúci (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	4,796	82,15	393,99	393,99	0,00
686	021 Stavby	632452689	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	379,880	7,76	2 947,87	2 947,87	0,00
687	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	82,37	494,22	494,22	0,00
688	021 Stavby	6118A03105	Zárubňa oceľová oblá šxv 600x1970 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.01"	kus	3,000	155,49	466,47	466,47	0,00
689	021 Stavby	6118A03305	Zárubňa oceľová oblá šxv 800x1970 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.06"	kus	1,000	217,62	217,62	217,62	0,00
690	021 Stavby	6118A03405	Zárubňa oceľová oblá šxv 900x1970 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.12"	kus	2,000	171,25	342,50	342,50	0,00
691	021 Stavby	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	3,000	99,93	299,79	299,79	0,00
692	021 Stavby	6118A03308	Zárubňa oceľová oblá šxv 1650x2100 mm, pre dvojkrídlové dvere "ozn.14, 15"	kus	2,000	435,24	870,48	870,48	0,00
693	021 Stavby	6118A03409	Zárubňa oceľová oblá šxv 1600x2100 mm, pre dvojkrídlové dvere "ozn.13"	kus	1,000	342,50	342,50	342,50	0,00
694	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	80 610,65
695	021 Stavby	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,515	9,43	316,05	316,05	0,00
696	021 Stavby	592170001800	Obrubník parkový, ľsxxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,191	2,75	96,78	96,78	0,00
697	021 Stavby	939941214.S	Tesniaci plech vo zvluku do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm	m	35,576	15,81	562,46	562,46	0,00
698	021 Stavby	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	524,177	3,24	1 698,33	1 698,33	0,00
699	021 Stavby	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	m2	3 145,062	1,77	5 566,76	5 566,76	0,00
700	021 Stavby	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	524,177	2,12	1 111,26	1 111,26	0,00
701	021 Stavby	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	107,050	4,06	434,62	434,62	0,00
702	021 Stavby	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	305,280	5,73	1 749,25	1 749,25	0,00
703	021 Stavby	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	35,130	10,23	359,38	359,38	0,00
704	021 Stavby	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	524,177	2,18	1 142,71	1 142,71	0,00
705	021 Stavby	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	524,177	0,92	482,24	482,24	0,00
706	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	447,460	5,88	2 631,06	2 631,06	0,00
707	021 Stavby	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terenu	m2	488,522	5,20	2 540,31	2 540,31	0,00
708	021 Stavby	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	4,030	39,39	158,74	158,74	0,00
709	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,394	115,75	277,11	277,11	0,00
710	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,699	284,88	484,01	484,01	0,00
711	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm., -0,19600t	m2	58,894	3,70	217,91	217,91	0,00
712	021 Stavby	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečok hr. do 150 mm., -0,11500t	m2	27,563	2,52	69,46	69,46	0,00
713	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	14,532	32,89	477,96	477,96	0,00
714	021 Stavby	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	12,821	130,78	1 676,73	1 676,73	0,00
715	021 Stavby	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	11,656	56,08	653,67	653,67	0,00
716	021 Stavby	965041341.S	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, škvarebetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	5,648	70,81	399,93	399,93	0,00
717	021 Stavby	965043341.S	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,181	103,53	1 571,69	1 571,69	0,00
718	021 Stavby	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvrávanou sieťou alebo rabcovým pletvom hr. do 100 mm	m3	15,181	66,28	1 006,20	1 006,20	0,00
719	021 Stavby	965081812.S	Búranie diaľieb kamenin. cem. terac.keram., gress, podláh drev. laminát. PVC hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	412,699	5,06	2 088,26	2 088,26	0,00

720	021 Stavby	965082941	Odstránenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	15,271	13,07	199,59	199,59	0,00
721	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlel dverí do 2 m2	kus	19,000	0,92	17,48	17,48	0,00
722	021 Stavby	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	1,000	4,52	4,52	4,52	0,00
723	021 Stavby	968072455	Vybíranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	28,114	30,02	843,98	843,98	0,00
724	021 Stavby	968072558	Vybíranie kov. vrát do 5 m2	m2	5,913	8,63	51,03	51,03	0,00
725	021 Stavby	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007l	m	219,650	7,07	1 552,93	1 552,93	0,00
726	021 Stavby	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,580	7,07	53,59	53,59	0,00
727	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	2,093	115,87	242,52	242,52	0,00
728	021 Stavby	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	m3	21,689	68,05	1 475,94	1 475,94	0,00
729	021 Stavby	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	7,907	79,06	625,13	625,13	0,00
730	021 Stavby	971042651.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	m3	2,627	285,85	750,93	750,93	0,00
731	021 Stavby	974031668	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 35 cm	m	9,500	16,86	160,17	160,17	0,00
732	021 Stavby	974049165	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	9,710	30,22	293,44	293,44	0,00
733	021 Stavby	974049167	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	m	3,500	37,32	130,62	130,62	0,00
734	021 Stavby	975053141	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zafaž. do 1500 kg/m	m	15,430	23,29	359,36	359,36	0,00
735	021 Stavby	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	30,248	9,76	295,22	295,22	0,00
736	021 Stavby	976086212	Úprava požiarneho rebrika	kus	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
737	021 Stavby	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. tmelom	kus	114,000	5,67	646,38	646,38	0,00
738	021 Stavby	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 50 %	m2	101,730	2,62	266,53	266,53	0,00
739	021 Stavby	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 50 %	m2	889,664	2,00	1 779,33	1 779,33	0,00
740	021 Stavby	978015261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. I-IV do 50 %	m2	595,044	1,54	916,37	916,37	0,00
741	021 Stavby	978021161	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	m2	49,410	5,09	251,50	251,50	0,00
742	021 Stavby	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	82,060	10,38	851,78	851,78	0,00
743	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	328,122	13,92	4 567,46	4 567,46	0,00
744	021 Stavby	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	328,122	9,76	3 202,47	3 202,47	0,00
745	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	328,122	16,68	5 473,07	5 473,07	0,00
746	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 953,098	0,50	1 476,55	1 476,55	0,00
747	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	328,122	14,05	4 610,11	4 610,11	0,00
748	021 Stavby	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	601,838	1,58	950,90	950,90	0,00
749	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	98,437	130,00	12 796,81	12 796,81	0,00
750	021 Stavby	979093512.S	Divenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	229,685	4,97	1 141,53	1 141,53	0,00
751	021 Stavby	999990000	Dodávka a montáž, podchytenie jestv základov administratívnej budovy, paženie a statických posudok	eur	1,000	6 100,53	6 100,53	6 100,53	0,00
752	021 Stavby	999990007	Odtroňová skúška kotiev KZS	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
753	021 Stavby	Presun hmôt HSV						0,00	17 620,81
754	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	363,166	48,52	17 620,81	17 620,81	0,00
755	021 Stavby	Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	4 506,98
756	021 Stavby	711111020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná	m2	4,796	35,71	171,27	171,27	0,00
757	021 Stavby	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá	m2	1,923	44,67	85,9	85,90	0,00
758	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	20,732	0,76	15,76	15,76	0,00
759	021 Stavby	7111112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	116,27	0,94	109,29	109,29	0,00
760	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	46,915	3,37	158,1	158,10	0,00
761	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	136,27	4,62	629,57	629,57	0,00
762	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	156,711	1,5	235,07	235,07	0,00
763	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	41,464	5,87	243,39	243,39	0,00
764	021 Stavby	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	232,54	6,36	1478,95	1 478,95	0,00
765	021 Stavby	628310001000	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	326,732	3,86	1261,19	1 261,19	0,00
766	021 Stavby	998711202.1	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,885	2,7	118,49	118,49	0,00
767	021 Stavby	Povlakové krytiny						0,00	8 719,16
768	021 Stavby	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	63,936	1,09	69,69	69,69	0,00
769	021 Stavby	712300851	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1 vrstvy zo siporexových podkladov	m2	63,936	0,92	58,82	58,82	0,00
770	021 Stavby	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	70,25	1,06	74,47	74,47	0,00
771	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	0,021	3,37	0,07	0,07	0,00
772	021 Stavby	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	210,75	6,27	1 321,4	1 321,40	0,00
773	021 Stavby	6281A1254	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	80,788	10,54	851,51	851,51	0,00
774	021 Stavby	6281A1301	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	161,576	7,76	1253,83	1 253,83	0,00
775	021 Stavby	712811101	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím za studena náter asfalt. penetr.	m2	30,638	1,23	37,68	37,68	0,00
776	021 Stavby	246170000950	Lak asfaltový penetračný	l	0,011	3,37	0,04	0,04	0,00
777	021 Stavby	712841559	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím pásmi NAIP prítavením	m2	74,23	8,38	622,05	622,05	0,00
778	021 Stavby	6281A1254	Pás asfaltovaný pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou prerastaniu koreňov (ohybnosť -25°C, -20°C) Graviflex 5.2 Green Roof bal.5m2	m2	26,155	10,54	275,67	275,67	0,00
779	021 Stavby	6281A1301	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (ohybnosť -15° C) Elastobit PV 40 bal.10m2	m2	62,92	7,76	488,26	488,26	0,00
780	021 Stavby	712985110	Prvky k asfaltovým krytinám - osadenie hotovej strešnej vpuste	kus	3	27,97	83,91	83,91	0,00
781	021 Stavby	283400157	Strešný cezatíkový chrlč s integrovanou manžetou	kus	2	90,24	180,48	180,48	0,00
782	021 Stavby	283400166	Bezpečnostný prepad HL84.1F Save/1 + príslušenstvo	kus	1	264,32	264,32	264,32	0,00
783	021 Stavby	712985123	Prvky k modifikovaným krytinám - rohovník, nárožník, ukončovacie prvky	m2	92,046	7,62	701,39	701,39	0,00
784	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	70,25	0,78	54,8	54,80	0,00
785	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	80,788	2,35	189,85	189,85	0,00
786	021 Stavby	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	83,08	14,01	1 163,95	1 163,95	0,00
787	021 Stavby	607260000450	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	45,767	17,25	789,48	789,48	0,00
788	021 Stavby	998711202.2	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,817	2,8	237,49	237,49	0,00
789	021 Stavby	Izolácie tepelné						0,00	15 059,88
790	021 Stavby	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	166,443	1,27	211,38	211,38	0,00
791	021 Stavby	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	37,793	5,60	211,64	211,64	0,00
792	021 Stavby	283330002300.S	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	m2	133,059	16,03	2 132,94	2 132,94	0,00
793	021 Stavby	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelené vonkajšie	m2	67,601	3,79	256,21	256,21	0,00
794	021 Stavby	631440010800.S	Doska fasádna z minerálneho vlny hr. 200 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	70,981	42,73	3 033,02	3 033,02	0,00
795	021 Stavby	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prítlespením	m2	42,439	6,13	260,15	260,15	0,00
796	021 Stavby	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie sokov, suterénov, podláh	m2	8,712	20,81	181,30	181,30	0,00
797	021 Stavby	283750001200.S	Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie sokov, suterénov, podláh	m2	35,849	28,93	1 037,11	1 037,11	0,00
798	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	70,250	2,11	148,23	148,23	0,00
799	021 Stavby	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	6,823	115,95	791,13	791,13	0,00
800	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	70,250	3,12	219,18	219,18	0,00

801	021 Stavby	283750004250.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	147,525	33,93	5005,52	5 005,52	0,00
802	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	42,866	7,75	332,21	332,21	0,00
803	021 Stavby	283750004235.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 80 mm	m2	45,009	23,29	1048,26	1 048,26	0,00
804	021 Stavby	713170010.S	Montáž tepelnej izolácie z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	4,796	1,33	6,38	6,38	0,00
805	021 Stavby	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	4,796	5,60	26,86	26,86	0,00
806	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	113,117	1,40	158,36	158,36	0,00
807	021 Stavby	ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						0,00	800,00
808	021 Stavby	720100800	Demontáž zdravotníckej, likvidácia odpadu, poplatok (suť 0,500t)	kompl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
809	021 Stavby	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE						0,00	800,00
810	021 Stavby	730100800	Demontáž ústredného kúrenia, likvidácia odpadu, poplatok (suť 1,0t)	kompl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
811	021 Stavby	Konštrukcie - drevosavby						0,00	23 106,81
812	021 Stavby	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	6,581	41,35	272,12	272,12	0,00
813	021 Stavby	763123111.S	Predsadená SDK stena hr. 87,5 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	7,792	34,69	270,30	270,30	0,00
814	021 Stavby	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadené alebo šachtovej steny, s jednoducho oceľovou konštrukciou, jednoducho opláštenie, - 0,01662t	m2	49,360	3,15	155,48	155,48	0,00
815	021 Stavby	763135045.S	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	292,790	75,60	22 134,92	22 134,92	0,00
816	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	228,328	1,20	273,99	273,99	0,00
817	021 Stavby	Konštrukcie klampiarske						0,00	5 345,78
818	021 Stavby	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30"	m	10,860	1,33	14,44	14,44	0,00
819	021 Stavby	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	35,795	33,25	1 190,18	1 190,18	0,00
820	021 Stavby	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	59,285	1,78	105,53	105,53	0,00
821	021 Stavby	764430730.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	9,310	32,87	306,02	306,02	0,00
822	021 Stavby	764430750.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	64,130	46,30	2 969,22	2 969,22	0,00
823	021 Stavby	764430760.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	9,640	56,33	543,02	543,02	0,00
824	021 Stavby	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	62,060	1,77	109,85	109,85	0,00
825	021 Stavby	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	7,000	1,12	7,84	7,84	0,00
826	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,461	1,90	99,68	99,68	0,00
827	021 Stavby	Konštrukcie stolárske						0,00	12 486,20
828	021 Stavby	766111820	Demontáž drevených stien plných	m2	10,308	3,49	35,97	35,97	0,00
829	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000	26,83	563,43	563,43	0,00
830	021 Stavby	6116013200	Dvere drevené 60x210 cm komplet "ozn.02_03"	kus	7,000	159,73	1 118,11	1 118,11	0,00
831	021 Stavby	6116013205	Dvere drevené 60x197 cm komplet "ozn.01"	kus	3,000	139,82	419,46	419,46	0,00
832	021 Stavby	6116019200	Dvere drevené 90x210 cm komplet "ozn.08"	kus	8,000	164,71	1 317,68	1 317,68	0,00
833	021 Stavby	6116019205	Dvere drevené 80x197 cm komplet "ozn.06"	kus	1,000	143,14	143,14	143,14	0,00
834	021 Stavby	6116022205	Dvere drevené 90x197 cm komplet "ozn.12"	kus	2,000	145,74	291,48	291,48	0,00
835	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	52,12	156,36	156,36	0,00
836	021 Stavby	6116031500	Dvere drevené 160x210 cm komplet "ozn.13"	kus	1,000	294,21	294,21	294,21	0,00
837	021 Stavby	6116031505	Dvere drevené 165x210 cm komplet "ozn.15"	kus	2,000	317,12	634,24	634,24	0,00
838	021 Stavby	766692117.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového protipožiarneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	52,15	52,15	52,15	0,00
839	021 Stavby	6116531405	Dvere drevené s pož. odoln. 90x197 cm EI60 D1-C3 "ozn.PD-01"	kus	1,000	1 059,66	1 059,66	1 059,66	0,00
840	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	12,000	75,17	902,04	902,04	0,00
841	021 Stavby	6118A03100	Zárubňa vnútorná obložková bezfalcová šxv 600x2100 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.02_03"	ks	7,000	202,14	1 414,98	1 414,98	0,00
842	021 Stavby	6118A03300	Zárubňa vnútorná obložková bezfalcová šxv 900x2100 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.08"	kus	8,000	217,62	1 740,96	1 740,96	0,00
843	021 Stavby	6118A03301	Zárubňa vnútorná obložková bezfalcová šxv 800x2100 mm, pre jednokridlové dvere "ozn.06"	kus	1,000	217,62	217,62	217,62	0,00
844	021 Stavby	766682124	Montáž a dodávka obložky ostenia 159 x 210 cm	kus	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
845	021 Stavby	642945111.S	Osadenie zárubní protipož. dveri jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	270,45	270,45	270,45	0,00
846	021 Stavby	6118A03407	Zárubne s obkladovými lištami 90 x 197 cm protipožiarne EI60 D1-C3 "ozn.PD-01"	kus	1,000	342,50	342,50	342,50	0,00
847	021 Stavby	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	35,795	8,79	314,64	314,64	0,00
848	021 Stavby	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	37,585	14,57	547,61	547,61	0,00
849	021 Stavby	766694980.R	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, -0,003t	ks	59,285	1,73	102,56	102,56	0,00
850	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,188	0,80	96,95	96,95	0,00
851	021 Stavby	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						0,00	171 003,21
852	021 Stavby	767122100	Montáž a dodávka predsadená prevetrávaná fasáda - kompozitno/hliníkový panel "D"	m2	77,507	425,00	32 940,48	32 940,48	0,00
853	021 Stavby	767163060.S	Montáž zábradlia oceľového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	15,660	60,13	941,64	941,64	0,00
854	021 Stavby	55352000040.Z15	Exteriérové zábradlie z oc.profilov celk.dĺxv 15660x1100 mm, komaxit "Z15"	ks	1,000	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00
855	021 Stavby	767230030.S	Montáž zábradlia oceľového, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	24,275	59,34	1 440,48	1 440,48	0,00
856	021 Stavby	55352000040.Z6	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 2285x1100 mm, komaxit "Z6"	ks	1,000	799,75	799,75	799,75	0,00
857	021 Stavby	55352000040.Z7	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 2920x1100 mm, komaxit "Z7"	ks	1,000	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00
858	021 Stavby	55352000040.Z8	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 3015x1100 mm, komaxit "Z8"	ks	1,000	1 055,25	1 055,25	1 055,25	0,00
859	021 Stavby	55352000040.Z9	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 2815x1100 mm, komaxit "Z9"	ks	1,000	985,25	985,25	985,25	0,00
860	021 Stavby	55352000040.Z10	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 1300x1100 mm, komaxit "Z10"	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00
861	021 Stavby	55352000040.Z11	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 4030x1100 mm, komaxit "Z11"	ks	1,000	1 410,50	1 410,50	1 410,50	0,00
862	021 Stavby	55352000040.Z16	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 810x1100 mm, komaxit "Z16"	ks	1,000	283,50	283,50	283,50	0,00
863	021 Stavby	55352000040.Z17	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 3550x900 mm, komaxit "Z17"	ks	1,000	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00
864	021 Stavby	55352000040.Z18	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 3550x900 mm, komaxit "Z18"	ks	1,000	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00
865	021 Stavby	55352000040.Z19	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 2700x900 mm, komaxit "Z19"	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
866	021 Stavby	55352000040.Z20	Interiérové zábradlie z oc.profilov dĺxv 2700x900 mm, komaxit "Z20"	ks	1,000	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00
867	021 Stavby	55352000040.1	Interiérová rampa z oc.profilov šxřd 2700x1500 mm pre imobilných	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
868	021 Stavby	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	268,73	268,73	268,73	0,00
869	021 Stavby	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šxv 700x1200 mm, pre plochú strechu "ozn.15"	ks	1,000	3 509,10	3 509,10	3 509,10	0,00
870	021 Stavby	767592616	Zdvýhacia podlaha Mero typ 8, sklo na oceľovom rošte alebo ekvivalent	m2	49,410	1 200,00	59 292,00	59 292,00	0,00
871	021 Stavby	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	136,150	25,70	3 499,06	3 499,06	0,00
872	021 Stavby	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	142,958	1,60	228,73	228,73	0,00
873	021 Stavby	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fliová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	142,958	0,91	130,09	130,09	0,00
874	021 Stavby	6113A02180	Dvere balkónové 1-kridlové OS -výš.234, šír.80 cm "ozn.12"	kus	1,000	974,86	974,86	974,86	0,00
875	021 Stavby	6114B16010	Okno hliníkové 1-kridlové OS -výš.50, šír.51 cm "ozn.01"	kus	4,000	262,02	1 048,08	1 048,08	0,00
876	021 Stavby	6114B16300	Okno hliníkové 1-kridlové OS -výš.60, šír.60 cm "ozn.03"	kus	8,000	536,00	4 288,00	4 288,00	0,00
877	021 Stavby	6114B16301	Okno hliníkové 1-kridlové OS -výš.56, šír.57 cm "ozn.02_16"	kus	2,000	524,03	1 048,06	1 048,06	0,00
878	021 Stavby	6114B16810	Okno hliníkové 1-kridlové OS -výš.539, šír.71 cm "ozn.ZS.01"	kus	1,000	1 887,25	1 887,25	1 887,25	0,00

879	021 Stavby	6114B25910	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.180, šír.160 cm "ozn.05"	kus	1,000	1 187,50	1 187,50	1 187,50	0,00
880	021 Stavby	6114B26305	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.180, šír.382,50 cm "ozn.13, 18"	kus	1,000	2 075,56	2 075,56	2 075,56	0,00
881	021 Stavby	6114B26529	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.148, šír.203 cm "ozn.06"	kus	1,000	1 592,22	1 592,22	1 592,22	0,00
882	021 Stavby	6114B26530	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.148, šír.206 cm "ozn.07"	kus	2,000	1 594,45	3 188,90	3 188,90	0,00
883	021 Stavby	6114B26695	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.181, šír.213 cm "ozn.12"	kus	1,000	1 754,18	1 754,18	1 754,18	0,00
884	021 Stavby	6114B26910	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.140, šír.237 cm "ozn.08"	kus	1,000	1 655,22	1 655,22	1 655,22	0,00
885	021 Stavby	6114B26951	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.178, šír.256 cm "ozn.09"	kus	1,000	1 969,45	1 969,45	1 969,45	0,00
886	021 Stavby	6114B26952	Okno hliníkové 2-kridlové OS+OS -výš.180, šír.257 cm "ozn.10"	kus	1,000	1 981,72	1 981,72	1 981,72	0,00
887	021 Stavby	6114B26957	Okno hliníkové 4-kridlové 4x OS -výš.180, šír.510 cm "ozn.14, 17"	kus	1,000	2 590,25	2 590,25	2 590,25	0,00
888	021 Stavby	767631509	Montáž a dodávka sklenená stena "ozn.ZS01"	m2	10,308	425,00	4 380,90	4 380,90	0,00
889	021 Stavby	767658341.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy do 6 m2	ks	1,000	485,18	485,18	485,18	0,00
890	021 Stavby	553410061780.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, šxv 2150x2750 mm "ozn.20"	ks	1,000	3 118,60	3 118,60	3 118,60	0,00
891	021 Stavby	767832100.S	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	5,140	15,37	79,00	79,00	0,00
892	021 Stavby	5532600011350.S	Rebrik oceľový, kotvenie so žiarozinkovou úpravou povrchu "Z12"	m	5,140	281,21	1 445,42	1 445,42	0,00
893	021 Stavby	767851804.S	Demontáž oceľových požiarnych rebrikov kompletne celé - 0,03500t	m	5,140	6,76	34,75	34,75	0,00
894	021 Stavby	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	kg	76,930	9,49	730,07	730,07	0,00
895	021 Stavby	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	kg	73,400	5,07	372,14	372,14	0,00
896	021 Stavby	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	kg	49,680	2,43	120,72	120,72	0,00
897	021 Stavby	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	kg	280,760	2,17	609,25	609,25	0,00
898	021 Stavby	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	kg	375,240	1,52	570,36	570,36	0,00
899	021 Stavby	5530000100	Oceľové konštrukcie, protikorózna, protipožiarna ochrana	kg	898,811	7,20	6 471,44	6 471,44	0,00
900	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1691,426	1,10	1860,57	1 860,57	0,00
901	021 Stavby	Podlahy z dlaždíc keramických						0,00	4 837,37
902	021 Stavby	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždícami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	18,447	27,64	509,88	509,88	0,00
903	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lvr 300x300 mm, jednofarebné, protišmykové	m2	19,369	20,38	394,74	394,74	0,00
904	021 Stavby	771415014.S	Montáž soklikov z obkladáčiek do tmelu vef. 200 x 100 mm	m	77,570	4,41	342,08	342,08	0,00
905	021 Stavby	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	70,120	20,02	1 403,80	1 403,80	0,00
906	021 Stavby	597740001600.S	Dlaždice keramické, lvxhvr 297x297x8 mm, hutné glazované, protišmykové	m2	81,098	21,80	1 767,94	1 767,94	0,00
907	021 Stavby	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	4,796	26,60	127,57	127,57	0,00
908	021 Stavby	597740001600.S	Dlaždice keramické, lvxhvr 297x297x8 mm, hutné glazované, protišmykové	m2	5,036	21,80	109,78	109,78	0,00
909	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,558	3,90	181,58	181,58	0,00
910	021 Stavby	Podlahy povlakové						0,00	3 848,12
911	021 Stavby	776411000.S	Lepenie podlahových lšt soklových	m	67,760	3,74	253,42	253,42	0,00
912	021 Stavby	283410017900.S	Soklová PVC lísta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	74,536	1,77	131,93	131,93	0,00
913	021 Stavby	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	67,760	3,75	254,10	254,10	0,00
914	021 Stavby	776572310.S	Lepenie textílnych podláh - kobercov z pásov	m2	88,720	9,37	831,31	831,31	0,00
915	021 Stavby	697410001700.S	Koberce metrážny všívaný (komerčné priestory)	m2	110,775	21,34	2 363,94	2 363,94	0,00
916	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,347	0,35	13,42	13,42	0,00
917	021 Stavby	Podlahy zo syntetických hmôt						0,00	9 433,65
918	021 Stavby	777511001.S	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x náter s kremičlým pieskom, protišmyková	m2	120,450	57,24	6 894,56	6 894,56	0,00
919	021 Stavby	777610015.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter, protišmyková	m2	100,590	24,59	2 473,51	2 473,51	0,00
920	021 Stavby	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,681	0,70	65,58	65,58	0,00
921	021 Stavby	Obklady z obkladáčiek a dosiek						0,00	4 411,54
922	021 Stavby	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu vef. 250x330 mm	m2	92,421	23,70	2 190,38	2 190,38	0,00
923	021 Stavby	597640001900.S	Obkladacky keramické lvxhvr 250x330x7 mm	m2	97,042	21,91	2 126,19	2 126,19	0,00
924	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,166	2,20	94,97	94,97	0,00
925	021 Stavby	Nátery						0,00	515,48
926	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	12,620	4,16	52,50	52,50	0,00
927	021 Stavby	783225600.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovalím - 70µm	m2	12,620	9,08	114,59	114,59	0,00
928	021 Stavby	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	5,875	59,30	348,39	348,39	0,00
929	021 Stavby	Malby						0,00	10 450,64
930	021 Stavby	784402801	Odstránenie maleb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	676,790	1,29	873,06	873,06	0,00
931	021 Stavby	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 094,877	2,10	2 299,24	2 299,24	0,00
932	021 Stavby	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	447,460	1,32	590,65	590,65	0,00
933	021 Stavby	784452373.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 094,877	3,73	4 083,89	4 083,89	0,00
934	021 Stavby	784481011.S	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	172,518	12,45	2 147,85	2 147,85	0,00
935	021 Stavby	784481111.S	Stierka stropov na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	30,519	14,94	455,95	455,95	0,00
936	021 Stavby	155 Elektromontáže						0,00	800,00
937	021 Stavby	210100800	Demontáž elektroinštalácie, likvidácia odpadu, poplatok (suť 0,5t)	kompl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
938	021 Stavby	162 Montáž dopr.,sklad. zariadení a váh						0,00	63 400,00
939	021 Stavby	330030000	Montáž a dodávka osobný výťah 3 stanice, elektroinštalácia, súvisiace práce	kus	1,000	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00
940	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska (celá doba realizácie)	eur	1,000	25 364,82	25 364,82	25 364,82	0,00
941	021 Stavby	SO 04 - ZDRAVOTECHNIKA						0,00	25 364,82
942	021 Stavby	ZEMNE PRÁCE						0,00	2 331,58
943	021 Stavby	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine-základy	km	0,031	1 458,45	45,21	45,21	0,00
944	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-v základoch	m3	24,800	22,80	565,44	565,44	0,00
945	021 Stavby	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	24,800	1,52	37,70	37,70	0,00
946	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	24,800	4,74	117,55	117,55	0,00
947	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	18,400	9,76	179,58	179,58	0,00
948	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	18,400	10,14	186,58	186,58	0,00
949	021 Stavby	171101101	Náspvy z hornín súdržných zhuťnených na 95% PS	m3	18,400	2,43	44,71	44,71	0,00
950	021 Stavby	171201201	Uloženie spaniny na skládku	m3	18,400	0,92	16,93	16,93	0,00
951	021 Stavby	174101101	Zasyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	6,400	5,21	33,34	33,34	0,00
952	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia spaniny	m3	13,750	21,83	300,16	300,16	0,00
953	021 Stavby	583371130	Štrkopiesok pre obsyp potrubia	m3	13,750	45,57	626,59	626,59	0,00
954	021 Stavby	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie spaniny	m3	13,750	12,93	177,79	177,79	0,00
955	021 Stavby	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00	290,67
956	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,650	62,51	290,67	290,67	0,00
957	021 Stavby	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,00	410,26
958	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	18,400	15,08	277,47	277,47	0,00
959	021 Stavby	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovodného a kanalizačného potrubia	t	31,767	4,18	132,79	132,79	0,00
960	021 Stavby	Izolácie tepelné						0,00	3 304,90
961	021 Stavby	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 16	m	93,000	1,58	146,94	146,94	0,00
962	021 Stavby	2723A1654	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.22 mm -STHS 13 022-TV-C	m	100,000	3,05	305,00	305,00	0,00
963	021 Stavby	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 20	m	84,000	1,68	141,12	141,12	0,00

964	021 Stavby	2723A1655	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.28 mm -STHS 13 028-TV.C	m	90,000	3,29	296,10	296,10	0,00
965	021 Stavby	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripené na potr. DN 25	m	25,500	1,82	46,41	46,41	0,00
966	021 Stavby	2723A1656	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.35 mm -STHS 13 035-TV.C	m	30,000	3,62	108,60	108,60	0,00
967	021 Stavby	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripené na potr. DN 32	m	167,500	1,90	318,25	318,25	0,00
968	021 Stavby	2723A1657	Izolácia hadicová K-FLEX ST/SK -pr.had.42 mm -STHS 13 042	m	180,000	4,21	757,80	757,80	0,00
969	021 Stavby	713510732	Utesnenie prestupov rúr-voda protipož. spevňujúcou páskou	kus	16,000	70,77	1 132,32	1 132,32	0,00
970	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	32,522	1,61	52,36	52,36	0,00
971	021 Stavby	Vnútnorná kanalizácia						0,00	0,00
972	021 Stavby	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200-pri prepoji	kus	4,000	21,09	84,36	84,36	0,00
973	021 Stavby	721170967	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 160	kus	4,000	28,72	114,88	114,88	0,00
974	021 Stavby	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	28,500	22,74	648,09	648,09	0,00
975	021 Stavby	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	53,000	23,48	1 244,44	1 244,44	0,00
976	021 Stavby	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	37,000	25,71	951,27	951,27	0,00
977	021 Stavby	286116040	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 110	kus	8,000	32,21	257,68	257,68	0,00
978	021 Stavby	286116060	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 125	kus	1,000	37,65	37,65	37,65	0,00
979	021 Stavby	286566100	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 75	kus	2,000	29,90	59,80	59,80	0,00
980	021 Stavby	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	m	25,000	14,67	366,75	366,75	0,00
981	021 Stavby	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	47,000	16,74	786,78	786,78	0,00
982	021 Stavby	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	15,000	17,58	263,70	263,70	0,00
983	021 Stavby	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	11,000	4,00	44,00	44,00	0,00
984	021 Stavby	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	7,000	4,45	31,15	31,15	0,00
985	021 Stavby	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	kus	2,000	5,39	10,78	10,78	0,00
986	021 Stavby	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	18,000	6,61	118,98	118,98	0,00
987	021 Stavby	721226511	Zápchová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50 HL405	kus	2,000	95,22	190,44	190,44	0,00
988	021 Stavby	721273168	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 110 HL 810	kus	3,000	51,44	154,32	154,32	0,00
989	021 Stavby	721273171	Prevzdušňovací ventil HL900	kus	2,000	67,09	134,18	134,18	0,00
990	021 Stavby	721273210	Montáž a dodávka kondenzačných sifónov DN 40 HL138	kus	10,000	67,23	672,30	672,30	0,00
991	021 Stavby	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	205,500	1,27	260,99	260,99	0,00
992	021 Stavby	721300925k	Protokol o skúške kanalizácie	súbor	1,000	43,00	43,00	43,00	0,00
993		998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	64,751	1,08	69,93	69,93	0,00
994	021 Stavby	Vnútnorný vodovod						0,00	0,00
995	021 Stavby	722170911	Opr. vodov. potrubia z PE, prepojenie na potr. D 32	kus	1,000	30,68	30,68	30,68	0,00
996	021 Stavby	722173201	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau	m	93,000	12,04	1 119,72	1 119,72	0,00
997	021 Stavby	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	84,000	16,66	1 399,44	1 399,44	0,00
998	021 Stavby	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	25,500	22,98	585,99	585,99	0,00
999	021 Stavby	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násvnnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	167,500	34,05	5 703,38	5 703,38	0,00
1000	021 Stavby	722173351	Pripílatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násvnnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 16x2,2 mm	m	93,000	9,26	861,18	861,18	0,00
1001	021 Stavby	722173352	Pripílatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násvnnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 20x2,8 mm	m	84,000	13,87	1 165,08	1 165,08	0,00
1002	021 Stavby	722173353	Pripílatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násvnnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 25x3,5 mm	m	25,500	15,87	404,69	404,69	0,00
1003	021 Stavby	722173354	Pripílatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násvnnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 32x4,4 mm	m	167,500	24,32	4 073,60	4 073,60	0,00
1004	021 Stavby	722190223	Pripíjky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	1,000	131,11	131,11	131,11	0,00
1005	021 Stavby	722190401	Pripíjky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	44,000	11,92	524,48	524,48	0,00
1006	021 Stavby	722190403	Pripíjky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	kus	3,000	11,92	35,76	35,76	0,00
1007	021 Stavby	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka G1/2	kus	44,000	10,05	442,20	442,20	0,00
1008	021 Stavby	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výpušťač KE 275 G 1/2	súbor	1,000	12,64	12,64	12,64	0,00
1009	021 Stavby	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	8,25	57,75	57,75	0,00
1010	021 Stavby	4223K0104	Uzáver guľový voda G 1"	kus	5,000	18,89	94,45	94,45	0,00
1011	021 Stavby	4223K0105	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4"	kus	1,000	29,93	29,93	29,93	0,00
1012	021 Stavby	4223K0403	Uzáver guľový so spätnou klapkou 1"	kus	1,000	79,21	79,21	79,21	0,00
1013	021 Stavby	4361A0103	Filter DN25	kus	1,000	61,43	61,43	61,43	0,00
1014	021 Stavby	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	9,74	9,74	9,74	0,00
1015	021 Stavby	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výstrojom	súbor	3,000	35,52	106,56	106,56	0,00
1016	021 Stavby	449816910a	Hydrantový systém Kombi s tvarovo stlačenou hadicou D 25 30 m a skrinkou pre has. prístroj	kus	3,000	604,26	1 812,78	1 812,78	0,00
1017	021 Stavby	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	370,000	2,37	876,90	876,90	0,00
1018	021 Stavby	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	370,000	1,63	603,10	603,10	0,00
1019	021 Stavby	722300925k	Protokol o skúške vodovodu	súbor	1,000	43,00	43,00	43,00	0,00
1020	021 Stavby	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00
1021	021 Stavby	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodov. v objektoch výšky do 12 m	%	202,678	0,75	152,01	152,01	0,00
1022	021 Stavby	Strojné vybavenie						0,00	0,00
1023	021 Stavby	724139102	Montáž čerpadiel cirkulačných	súbor	2,000	39,35	78,70	78,70	0,00
1024	021 Stavby	4261A1702	Čerpadlo COMFORT UP 15-14 BU PM	kus	2,000	217,96	435,92	435,92	0,00
1025	021 Stavby	724139103a	Uvedenie čerpadel do prevádzky	súbor	4,000	215,00	860,00	860,00	0,00
1026	021 Stavby	724319112a	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatných typov do 50l	kus	1,000	26,88	26,88	26,88	0,00
1027	021 Stavby	4846B2909	Nádoba expanzná Refix DD 25 l / 10 bar+T-kus	kus	1,000	133,70	133,70	133,70	0,00
1028	021 Stavby	4846B2943	Flowjet 3/4"	kus	1,000	31,04	31,04	31,04	0,00
1029	021 Stavby	724401111	Montáž malej prečerpávacej stanice pre 1 sanitárne zariadenie (bez fekálií)	kus	1,000	18,21	18,21	18,21	0,00
1030	021 Stavby	4262A0101	Zariadenie na prečerpávanie Grunfos Sololift 3-0	kus	1,000	568,92	568,92	568,92	0,00
1031	021 Stavby	998724203	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m	%	21,533	0,75	16,15	16,15	0,00
1032	021 Stavby	Zariadenie predmety						0,00	0,00
1033	021 Stavby	725116111	Montáž záchodu do predstaveného syst.	kus	12,000	10,64	127,68	127,68	0,00
1034	021 Stavby	6423D1741	Misa WC závesná	kus	12,000	102,79	1 233,48	1 233,48	0,00
1035	021 Stavby	6423D9173	Sedadlo WC	kus	12,000	36,63	439,56	439,56	0,00
1036	021 Stavby	725116231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných sien	súbor	12,000	55,32	663,84	663,84	0,00
1037	021 Stavby	642862253D	Montážny prvok Duofix so splach. nádržkou Sigma 12 pre závesné WC	komplet	11,000	263,35	2 896,85	2 896,85	0,00
1038	021 Stavby	642862260Gb	Montážny prvok Duofix pre záves. WC s nádrž. Sigma 112cm-pre bezbarierové riešenie WC	súbor	1,000	778,49	778,49	778,49	0,00
1039	021 Stavby	642862400b	Správa podpier pre Duofix	komplet	12,000	70,15	841,80	841,80	0,00
1040	021 Stavby	642862420Ga	Správa stenových kotiev pre Duofix	súbor	12,000	20,01	240,12	240,12	0,00
1041	021 Stavby	642862452G	Ovládacia doska-dvojité splachovanie	komplet	12,000	70,92	851,04	851,04	0,00
1042	021 Stavby	725119309	Pripílatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	12,000	11,23	134,76	134,76	0,00
1043	021 Stavby	725129202	Montáž písároč keramických	súbor	3,000	74,27	222,81	222,81	0,00
1044	021 Stavby	725129208	Montáž splachovača písára automatic.	súbor	3,000	45,58	136,74	136,74	0,00
1045	021 Stavby	6425C0105	Urinal so senzor.splachovačom, biela	kus	3,000	551,80	1 655,40	1 655,40	0,00
1046	021 Stavby	725139102	Pripílatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	17,71	53,13	53,13	0,00
1047	021 Stavby	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	12,000	42,20	506,40	506,40	0,00
1048	021 Stavby	6421H1614	Umývadlo	kus	11,000	51,75	569,25	569,25	0,00
1049	021 Stavby	6421K0701	Umývadlo pre imobilných	kus	1,000	104,51	104,51	104,51	0,00
1050	021 Stavby	725339201	Montáž výleviek do predstieny	kus	2,000	12,81	25,62	25,62	0,00
1051	021 Stavby	6427A0101	Výlevka keramická s mrežou	kus	2,000	190,79	381,58	381,58	0,00
1052	021 Stavby	725339203	Montáž predstien výleviek do fahkých sien na kovovej konštrukcii	kus	2,000	37,09	74,18	74,18	0,00
1053	021 Stavby	642862354V	Montážny prvok DUOFIX pre výlevku a nást.bateriu	komplet	2,000	301,30	602,60	602,60	0,00
1054	021 Stavby	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	29,000	11,26	326,54	326,54	0,00
1055	021 Stavby	551C09614	Ventil rohový, pripojenie 1/2", chróm	kus	29,000	19,18	556,22	556,22	0,00
1056	021 Stavby	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	kus	12,000	17,86	214,32	214,32	0,00
1057	021 Stavby	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	kus	12,000	97,27	1 167,24	1 167,24	0,00
1058	021 Stavby	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej nástennej- pre VL	súbor	2,000	22,02	44,04	44,04	0,00
1059	021 Stavby	551431641	Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandardná kvalita-pre VL	kus	2,000	116,68	233,36	233,36	0,00
1060	021 Stavby	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej do 1 otvoru	kus	1,000	17,86	17,86	17,86	0,00
1061	021 Stavby	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	134,87	134,87	134,87	0,00

1062	021 Stavby	998725202	Presun hmôt pre zariad., predmety v objektoch výšky do 12 m	%	152,342	0,32	48,75	48,75	0,00
1063	021 Stavby	00127	Rozpočtová rezerva pri rekonštrukcii	%	507,573	1,00	507,57	507,57	0,00
1064	021 Stavby	SO 05 - Prip. plynu STL, areál, plynovod NTL, zrušenie jestv.pripojky STL						0,00	18 366,71
1065	021 Stavby	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	m2	3,600	13,27	47,77	47,77	0,00
1066	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m2	3,600	28,40	102,24	102,24	0,00
1067	021 Stavby	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	15,38	61,52	61,52	0,00
1068	021 Stavby	120001101	Pripäťok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	m3	3,600	22,27	80,17	80,17	0,00
1069	021 Stavby	131201201	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3-pri napojení a odpojení prip.	m3	13,600	48,04	653,34	653,34	0,00
1070	021 Stavby	131201209	Pripäťok za lepkivosť horn. tr. 3	m3	13,600	2,13	28,97	28,97	0,00
1071	021 Stavby	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	98,100	26,39	2 588,86	2 588,86	0,00
1072	021 Stavby	132201209	Pripäťok za lepkivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	98,100	1,45	142,25	142,25	0,00
1073	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	218,000	5,30	1 155,40	1 155,40	0,00
1074	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	218,000	3,40	741,20	741,20	0,00
1075	021 Stavby	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	27,200	4,64	126,21	126,21	0,00
1076	021 Stavby	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	27,200	1,63	44,34	44,34	0,00
1077	021 Stavby	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	98,100	2,65	259,97	259,97	0,00
1078	021 Stavby	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	98,100	0,65	63,77	63,77	0,00
1079	021 Stavby	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	27,200	5,73	155,86	155,86	0,00
1080	021 Stavby	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	27,200	1,36	36,99	36,99	0,00
1081	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	111,700	4,63	517,17	517,17	0,00
1082	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,254	5,04	162,56	162,56	0,00
1083	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripäťok k cene za každých ďalších a začiatych 1000 m	m3	225,778	0,51	115,15	115,15	0,00
1084	021 Stavby	167101103	Skládanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	32,254	6,97	224,81	224,81	0,00
1085	021 Stavby	171201101	Násyp nezluštené	m3	32,254	1,16	37,41	37,41	0,00
1086	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	32,254	0,87	28,06	28,06	0,00
1087	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,057	30,00	1 741,71	1 741,71	0,00
1088	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zluštením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,446	4,73	375,78	375,78	0,00
1089	021 Stavby	175101102.S	Lôžko a obrys plynovodného potrubia pieskom s prehodnením sypaniny	m3	32,254	36,36	1 172,76	1 172,76	0,00
1090	021 Stavby	581533100	Piesok technický KPP	m3	32,254	80,42	2 593,87	2 593,87	0,00
1091	021 Stavby	175301109	Pripäťok za prehodnenie zeminy	m3	32,254	9,37	302,22	302,22	0,00
1092	021 Stavby	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	3,600	6,70	24,12	24,12	0,00
1093	021 Stavby	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV. V a VI. hr. 150 mm	m2	3,600	27,31	98,32	98,32	0,00
1094	021 Stavby	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	22,500	1,24	27,90	27,90	0,00
1095	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,953	16,68	32,58	32,58	0,00
1096	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,577	0,50	8,79	8,79	0,00
1097	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,953	67,00	130,85	130,85	0,00
1098	021 Stavby	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obrys plyn. potrubia	t	56,506	4,60	259,93	259,93	0,00
1099	021 Stavby	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	111,100	1,47	163,32	163,32	0,00
1100	021 Stavby	723191310	Pripojka plynovodná nerezová hadica G1 F x G1 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	súbor	2,000	62,43	124,86	124,86	0,00
1101	021 Stavby	723234900AJ	Montáž exist. plyn. skrinky s regulátorom(v prípade potreby sa vymení)-premiestnenie	súbor	1,000	45,69	45,69	45,69	0,00
1102	021 Stavby	723234901M2	Demontáž exist. skrinky s HUP a regulátorom	súbor	1,000	61,05	61,05	61,05	0,00
1103	021 Stavby	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	4,000	6,32	25,28	25,28	0,00
1104	021 Stavby	2863G4604	Zátka 1"	kus	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00
1105	021 Stavby	4223J0985	Kohút guľový DN 25 na plyn	kus	4,000	18,89	75,56	75,56	0,00
1106	021 Stavby	723260801	Demontáž plynomerov-exist.	kus	1,000	10,24	10,24	10,24	0,00
1107	021 Stavby	723261912	Montáž plynomerov s odvzduš., a odskušáním - nový BK 4T G4	kus	1,000	6,58	6,58	6,58	0,00
1108	021 Stavby	4224A3502	Plynomer BK 4T G 4, Qmax- 6m3/h, rozteč 250 mm	kus	1,000	91,55	91,55	91,55	0,00
1109	021 Stavby	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,083	0,90	5,47	5,47	0,00
1110	021 Stavby	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	33,100	0,75	24,83	24,83	0,00
1111	021 Stavby	2861F0501	Potrubie plynové z PE - GASLINE RC2 PE100 RC, SDR11-d32	m	33,497	1,72	57,61	57,61	0,00
1112	021 Stavby	802101040	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	55,000	0,92	50,60	50,60	0,00
1113	021 Stavby	2861F0502	Potrubie plynové z PE - GASLINE RC2 PE100 RC, SDR11-d40	m	58,443	2,63	153,71	153,71	0,00
1114	021 Stavby	802112042	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D40/32mm PE100 SDR11	kus	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
1115	021 Stavby	2863A0504	Redukcia elektrotvarovková MR -redukcia d1 40, d2 32	kus	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
1116	021 Stavby	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	5,000	6,96	34,80	34,80	0,00
1117	021 Stavby	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90" 612 093 d 32	kus	5,000	13,34	66,70	66,70	0,00
1118	021 Stavby	802115040	Montáž elektrotvaroviek W90" koleno PE100 SDR11 D40mm	kus	2,000	7,55	15,10	15,10	0,00
1119	021 Stavby	2863A0803	Koleno elektrotvarovkové W 90" 612 095 d 40	kus	2,000	15,82	31,64	31,64	0,00
1120	021 Stavby	802116040	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D40mm	kus	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
1121	021 Stavby	2863A1022	T-kus TA red d 40/32	kus	1,000	17,89	17,89	17,89	0,00
1122	021 Stavby	802118092	Montáž DAA (Kit) pripoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 90/32mm	kus	1,000	11,98	11,98	11,98	0,00
1123	021 Stavby	2863A1115	Armatúra navrtavacia DAA 612 634 d1 90, d2 32	kus	1,000	45,15	45,15	45,15	0,00
1124	021 Stavby	802123032	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	kus	1,000	3,98	3,98	3,98	0,00
1125	021 Stavby	2863A0453	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 027 d 32	kus	1,000	9,62	9,62	9,62	0,00
1126	021 Stavby	802124315	Montáž a dodávka stláčacieho zariadenia L1, vrátane prenájmu prisl.	kus	1,000	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00
1127	021 Stavby	802140032	Montáž USTN prechodka PE/ocef s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	4,000	4,04	16,16	16,16	0,00
1128	021 Stavby	2863A3502	Prechodka PE/ocef USTN 612 580 d 32, R 1"	kus	4,000	44,66	178,64	178,64	0,00
1129	021 Stavby	802330050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím-pre pripojku	m	1,500	7,96	11,94	11,94	0,00
1130	021 Stavby	2861F0902	Rúra z PE na chráničku, d 63x3,0 mm	m	1,523	3,36	5,12	5,12	0,00
1131	021 Stavby	803030080	Rezanie potrubia rúrorezom do DN 80	kus	1,000	5,04	5,04	5,04	0,00
1132	021 Stavby	803221010	Výhladávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	87,000	1,15	100,05	100,05	0,00
1133	021 Stavby	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	4,000	5,82	23,28	23,28	0,00
1134	021 Stavby	803223000	Uloženie PE fólie na obrys	m	82,100	0,52	42,69	42,69	0,00
1135	021 Stavby	803231030	Orientačné tabuľky plynárské na stĺpiku	kus	2,000	4,81	9,62	9,62	0,00
1136	021 Stavby	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	108,36	108,36	108,36	0,00
1137	021 Stavby	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	88,100	1,93	170,03	170,03	0,00
1138	021 Stavby	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	82,88	82,88	82,88	0,00
1139	021 Stavby	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	22,500	0,52	11,70	11,70	0,00
1140	021 Stavby	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	2,000	1,42	2,84	2,84	0,00
1141	021 Stavby	R8010-T6d	Revízná správa a odborná prehľadka	kus	1,000	77,70	77,70	77,70	0,00
1142	021 Stavby	R8010-T7	Revízný technik	hod	8,000	28,42	227,36	227,36	0,00
1143	021 Stavby	R8010-T8	Domeranie, prepájacie práce na plynovode	hod	6,000	31,78	190,56	190,56	0,00
1144	021 Stavby	R8010-T9	Odstávka plynu, opätovné pustenie plynu do prevádzky	hod	8,000	16,65	133,20	133,20	0,00
1145	021 Stavby	SO 06 - Ustredné kúrenie						0,00	114 410,68
1146	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	152,000	4,36	662,72	662,72	0,00
1147	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	24,480	2,20	53,86	53,86	0,00
1148	021 Stavby	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	128,000	2,50	320,00	320,00	0,00
1149	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	380,000	3,94	1 497,20	1 497,20	0,00
1150	021 Stavby	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	297,840	0,96	285,93	285,93	0,00
1151	021 Stavby	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	50,000	1,11	55,50	55,50	0,00
1152	021 Stavby	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	20,000	1,22	24,40	24,40	0,00

1153	021 Stavby	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	18,000	1,60	28,80	28,80	0,00
1154	021 Stavby	713483103.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	82,000	6,29	515,78	515,78	0,00
1155	021 Stavby	283310028300	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX (alebo ekvivalent)	m	2,000	8,01	16,02	16,02	0,00
1156	021 Stavby	283310028200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX (alebo ekvivalent)	m	46,000	7,12	327,52	327,52	0,00
1157	021 Stavby	283310028800	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 76x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX (alebo ekvivalent)	m	34,000	15,15	515,10	515,10	0,00
1158	021 Stavby	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	20,000	6,58	131,60	131,60	0,00
1159	021 Stavby	283310029800	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 40x35 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX (alebo ekvivalent)	m	20,400	25,90	528,36	528,36	0,00
1160	021 Stavby	713491121.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	2,512	28,39	71,32	71,32	0,00
1161	021 Stavby	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,012	941,44	11,30	11,30	0,00
1162	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	50,454	1,30	65,59	65,59	0,00
1163	021 Stavby	722270205.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	ks	1,000	55,30	55,30	55,30	0,00
1164	021 Stavby	436320007466.S	Úpravovňa vody ERAL 30 KA030AICC s patronou ERAL 30, bypass 3/4" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00
1165	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,873	0,70	7,61	7,61	0,00
1166	021 Stavby	731251006.S	Montáž kotla oceľového elektrického 19-25 kW	ks	1,000	127,48	127,48	127,48	0,00
1167	021 Stavby	484140001500.S	Elektrokotol VAILLANT eIoBLOCK VE 21, výkon 2,3-21 kW (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 083,33	1 083,33	1 083,33	0,00
1168	021 Stavby	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	12,108	3,30	39,96	39,96	0,00
1169	021 Stavby	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného (modul 120 mm)	ks	3,000	34,14	102,42	102,42	0,00
1170	021 Stavby	48465000300.S	Rozdeľovač HERZ PUMPIX DN 32 - 3 okruhový (alebo ekvivalent)	ks	1,000	398,26	398,26	398,26	0,00
1171	021 Stavby	48465000300.S.1	Rozdeľovač VAILLANT pre 2 okruhy so skrutkovým spojením rozstup 120 mm, izolácia (alebo ekvivalent)	ks	1,000	241,67	241,67	241,67	0,00
1172	021 Stavby	48465000300.S.2	Rozdeľovač VAILLANT pre 3 okruhy so skrutkovým spojením rozstup 120 mm, izolácia (alebo ekvivalent)	ks	1,000	312,50	312,50	312,50	0,00
1173	021 Stavby	732111434.S1	Montáž strojovne	ks	1,000	786,00	786,00	786,00	0,00
1174	021 Stavby	484650030701	Čerpadlová skupina HERZ - PUMPIX MIX DN 32 + obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 32-100, G2" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	761,23	761,23	761,23	0,00
1175	021 Stavby	484650030702	Čerpadlová skupina HERZ - PUMPIX Direkt DN 32 + obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 32-80, G2" (alebo ekvivalent)	ks	2,000	594,87	1 189,74	1 189,74	0,00
1176	021 Stavby	484650030703	Zmiešavacia čerpadlová skupina VAILLANT VDM 20 M (alebo ekvivalent)	ks	5,000	591,67	2 958,35	2 958,35	0,00
1177	021 Stavby	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	141,96	141,96	141,96	0,00
1178	021 Stavby	484420000700.S	Akumulačný zásobník REFLEX HF 500/R2 C, objem 500l + tepelná izolácia (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00
1179	021 Stavby	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	3,000	7,06	21,18	21,18	0,00
1180	021 Stavby	484630005210	Nádoba expanzná s membránou typ N 12 l, D 272 mm, v 317 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	3,000	62,25	186,75	186,75	0,00
1181	021 Stavby	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,94	18,94	18,94	0,00
1182	021 Stavby	484630005650	Nádoba expanzná s membránou typ N 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	180,97	180,97	180,97	0,00
1183	021 Stavby	732331900.S	Montáž zariadenia na doplňovanie vody	ks	1,000	55,90	55,90	55,90	0,00
1184	021 Stavby	422710001000.S	Doplňovacie zariadenie REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT (alebo ekvivalent)	ks	1,000	915,66	915,66	915,66	0,00
1185	021 Stavby	7324600085.S	Montáž tepelnej čerpadla s prísušnosťou	ks	1,000	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00
1186	021 Stavby	484730006900.S	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda VWL 125/6 A 400 V, modul uniTOWER plus VIH QW 190/6E, regulátor sensoCOMFORT 720, internetová brána VR940f (alebo ekvivalent)	ks	1,000	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00
1187	021 Stavby	484730006900.S.1	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400 V, Radiaci modul VWZ AI MB4 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	8 208,33	24 624,99	24 624,99	0,00
1188	021 Stavby	484730006900.S.2	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku aroTHERM plus - inštalácia cez stenu bez krytu, (alebo ekvivalent)	ks	4,000	129,17	516,68	516,68	0,00
1189	021 Stavby	484730006900.S.3	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na ventily podľa súladu (alebo ekvivalent)	ks	4,000	137,50	550,00	550,00	0,00
1190	021 Stavby	484730006900.S.4	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3 bar poistným ventilom pre vykurovací okruh, 10 bar (alebo ekvivalent)	ks	1,000	254,17	254,17	254,17	0,00
1191	021 Stavby	484730006900.S.5	Expanzná nádoba 8 l pre okruh TV pre modul uniTOWER so 190 l (alebo ekvivalent)	ks	1,000	162,50	162,50	162,50	0,00
1192	021 Stavby	484730006900.S.6	VR 71 - rozširovací modul pre multiMATIC 700 na tri riadené okruhy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	283,33	283,33	283,33	0,00
1193	021 Stavby	484730006900.S.7	VR 70 - rozširovací modul pre multiMATIC 700 na dva riadené okruhy (alebo ekvivalent)	ks	3,000	225,00	675,00	675,00	0,00
1194	021 Stavby	484730006900.S.8	VR 32 B, kaskádový modul s možnosťou upevnenia na stenu pre TC (alebo ekvivalent)	ks	4,000	112,50	450,00	450,00	0,00
1195	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	538,862	1,10	592,75	592,75	0,00
1196	021 Stavby	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	10,000	37,85	378,50	378,50	0,00
1197	021 Stavby	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	68,000	58,80	3 862,40	3 862,40	0,00
1198	021 Stavby	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	2,000	73,78	147,56	147,56	0,00
1199	021 Stavby	733151065.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 76x2,0 mm	m	34,000	216,93	7 375,62	7 375,62	0,00
1200	021 Stavby	733166150.S	Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	292,000	18,42	5 378,64	5 378,64	0,00
1201	021 Stavby	733166154.S	Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	50,000	22,60	1 130,00	1 130,00	0,00
1202	021 Stavby	733166156.S	Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	44,000	29,36	1 291,84	1 291,84	0,00
1203	021 Stavby	733166158.S	Plastliniové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	146,000	36,25	5 292,50	5 292,50	0,00
1204	021 Stavby	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	78,000	0,92	71,76	71,76	0,00
1205	021 Stavby	733191202.S	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 35 do 64 mm	m	2,000	1,12	2,24	2,24	0,00
1206	021 Stavby	733191203.S	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 64 do 108 mm	m	34,000	1,31	44,54	44,54	0,00
1207	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	532,000	0,66	351,12	351,12	0,00
1208	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	253,267	1,40	354,57	354,57	0,00
1209	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	25,000	1,43	35,75	35,75	0,00
1210	021 Stavby	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	25,000	4,94	123,50	123,50	0,00
1211	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	5,13	10,26	10,26	0,00
1212	021 Stavby	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	11,53	23,06	23,06	0,00
1213	021 Stavby	551240010700	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	3,000	44,04	132,12	132,12	0,00
1214	021 Stavby	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	5,61	5,61	5,61	0,00
1215	021 Stavby	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	1,000	68,06	68,06	68,06	0,00
1216	021 Stavby	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	15,000	6,69	100,35	100,35	0,00
1217	021 Stavby	551210044900.S	Guľový ventil 5/4", páčka chróm	ks	15,000	26,07	391,05	391,05	0,00
1218	021 Stavby	734213250.S	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	17,000	3,27	55,59	55,59	0,00
1219	021 Stavby	551210009500.S	Ventil odzdušňovací automatický, 1/2" FLAMCO FLEXVENT (alebo ekvivalent)	ks	14,000	12,60	176,40	176,40	0,00
1220	021 Stavby	551210009500.S.1	Ventil odzdušňovací automatický, 1/2" FLAMCO FLEXVENT SUPER (alebo ekvivalent)	ks	3,000	81,30	243,90	243,90	0,00
1221	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	28,000	2,28	63,84	63,84	0,00
1222	021 Stavby	551280002000.S	Termostatická hlavica HERZ pre vykurovacie telesá (alebo ekvivalent)	ks	28,000	20,64	577,92	577,92	0,00
1223	021 Stavby	734223255.S	Montáž armatúr pre pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	28,000	4,71	131,88	131,88	0,00
1224	021 Stavby	551280007000.S	Rohová pripojovacia armatúra HERZ 3000 pre telesá VK vrátane prechodiek na plast-hliník DN 15 (1/2") (alebo ekvivalent)	ks	26,000	24,01	624,26	624,26	0,00
1225	021 Stavby	551290007700.S	Priama pripojovacia armatúra HERZ 3000 pre telesá VK vrátane prechodiek na plast-hliník DN 15 (1/2") (alebo ekvivalent)	ks	2,000	23,86	47,72	47,72	0,00
1226	021 Stavby	734240005.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	5,56	5,56	5,56	0,00
1227	021 Stavby	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00

1228	021 Stavby	734240015.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	5,000	7,23	36,15	36,15	0,00
1229	021 Stavby	551190001100.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	5,000	26,66	133,30	133,30	0,00
1230	021 Stavby	734252120.S	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	1,000	4,61	4,61	4,61	0,00
1231	021 Stavby	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4" FLAMCO PRESCOR 200 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00
1232	021 Stavby	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	5,000	6,15	30,75	30,75	0,00
1233	021 Stavby	422010002300.S	Sentinel Vortex 500 - hydrocyklónový magnetický filter 1" (alebo ekvivalent)	ks	5,000	116,67	583,35	583,35	0,00
1234	021 Stavby	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra	ks	1,000	51,22	51,22	51,22	0,00
1235	021 Stavby	388430004700.S	Manometer D 100, 0-400 kPa s trojcestným kohútom	ks	1,000	58,30	58,30	58,30	0,00
1236	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	37,466	0,25	9,37	9,37	0,00
1237	021 Stavby	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	12,95	64,75	64,75	0,00
1238	021 Stavby	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxdhl 600x600x63 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	5,000	138,14	690,70	690,70	0,00
1239	021 Stavby	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	13,73	82,38	82,38	0,00
1240	021 Stavby	484530013200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxdhl 600x700x63 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	146,65	146,65	146,65	0,00
1241	021 Stavby	484530013300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxdhl 600x800x63 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	5,000	155,20	776,00	776,00	0,00
1242	021 Stavby	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	14,55	14,55	14,55	0,00
1243	021 Stavby	484530013500	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxdhl 600x1000x63 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	172,26	172,26	172,26	0,00
1244	021 Stavby	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	13,32	26,64	26,64	0,00
1245	021 Stavby	484530016900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 300x1200x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	2,000	215,60	431,20	431,20	0,00
1246	021 Stavby	735154113.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	16,80	33,60	33,60	0,00
1247	021 Stavby	484530017200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 300x1800x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	2,000	282,77	565,54	565,54	0,00
1248	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,07	14,07	14,07	0,00
1249	021 Stavby	484530021200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 600x700x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	197,18	197,18	197,18	0,00
1250	021 Stavby	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	14,98	74,90	74,90	0,00
1251	021 Stavby	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 600x1000x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	241,02	241,02	241,02	0,00
1252	021 Stavby	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 600x1200x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	4,000	270,18	1 080,72	1 080,72	0,00
1253	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	19,27	57,81	57,81	0,00
1254	021 Stavby	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 600x1400x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	299,36	299,36	299,36	0,00
1255	021 Stavby	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxdhl 600x1600x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	2,000	328,57	657,14	657,14	0,00
1256	021 Stavby	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	23,16	69,48	69,48	0,00
1257	021 Stavby	484530039000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33, vxdhl 600x1800x155 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO (alebo ekvivalent)	ks	3,000	527,59	1 582,77	1 582,77	0,00
1258	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1259	021 Stavby	735311400	Podlahové kúrenie HERZ s nopovou platňou COMBITOP 30-2, 30 mm tepelná izolácia, plastliniková rúrka PE-RT 16x2 mm, rozstup 100 mm (alebo ekvivalent)	m2	76,580	45,34	3 472,14	3 472,14	0,00
1260	021 Stavby	735311403	Podlahové kúrenie HERZ s nopovou platňou COMBITOP 30-2, 30 mm tepelná izolácia, plastliniková rúrka PE-RT 16x2 mm, rozstup 150 mm (alebo ekvivalent)	m2	99,900	39,96	3 992,00	3 992,00	0,00
1261	021 Stavby	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	2,000	15,74	31,48	31,48	0,00
1262	021 Stavby	484650036300.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, švnhl 64x6341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtlá oceľ	ks	2,000	455,42	910,84	910,84	0,00
1263	021 Stavby	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	34,56	69,12	69,12	0,00
1264	021 Stavby	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	12,14	24,28	24,28	0,00
1265	021 Stavby	484650043900.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 10 - 13 okruhov, švnhl 1005x730x130 mm, oceľový plech	ks	2,000	158,40	318,80	318,80	0,00
1266	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	162,774	1,60	260,44	260,44	0,00
1267	021 Stavby	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00
1268	021 Stavby	000400021.S1	Hydraulické vyregulovanie	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1269	518 Ostatné služby	000400021.S2	Zaškolenie obsluhy systému	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1270	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1271	021 Stavby	001100001.S	Montáž a zapojenie regulácie	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1272	021 Stavby	001100001.S1	Spustenie elektrokotla do prevádzky	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1273	021 Stavby	001100001.S2	Spustenie TČ do prevádzky	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
1274	021 Stavby	001100001.S3	Tlaková, tesnosťná a vykurovacia skúška	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1275	021 Stavby	001100001.S4	Osadenie tabuliek s popisom potrubí, šípky na potrubie označujúce smer prúdenia vykurovania	ks	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
1276	021 Stavby	SO 07 - Elektroinštalácia a bleskozvod						0,00	106 665,90
1277	021 Stavby	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	16,000	12,67	202,72	202,72	0,00
1278	021 Stavby	460070601	Jama pre šachtu kábel rozdeľ. zabezpeč. 70x70 cm pre 1 rozdeľovač zem. tr. 1-2	kus	8,000	43,00	344,00	344,00	0,00
1279	021 Stavby	Pol142	Revízná šachta vodolesná plastová ELEKTRO 250 x 250 mm pre skúšobný svorku	ks	8,000	15,70	125,60	125,60	0,00
1280	021 Stavby	210220361	Týčový zemnič vr. zaradenia do zeme a pripojenia do 2 m	ks	8,000	36,38	291,04	291,04	0,00
1281	021 Stavby	Pol144	Územňovací tyč FeZn 2m, D-25 pre územňovací sústavu	ks	8,000	23,15	185,20	185,20	0,00
1282	021 Stavby	210220001	Územnenie na povrchu FeZn do 120 mm2 bez náteru	m	150,000	7,67	1 150,50	1 150,50	0,00
1283	021 Stavby	Pol32	Územňovacia páska FeZn 30x4 do zeme na spojenie územňovacích tyčí	m	150,000	2,36	354,00	354,00	0,00
1284	021 Stavby	210220002	Územnenie na povrchu FeZn do 10 mm bez náter. ochr. pospoj.	m	45,000	4,50	202,50	202,50	0,00
1285	021 Stavby	Pol148	Územňovací FeZn drát D-10mm, pre územňovací sieť	m	45,000	2,34	105,30	105,30	0,00
1286	021 Stavby	210010136	Rúrka ochranná z PE vnútorná do 100 mm (PU)	m	90,000	4,25	382,50	382,50	0,00
1287	021 Stavby	Pol2	Trubka ohybná bezhalogénová samožahňavá rúrka vyrobená z PP s nízkou dymivosťou. Na inštaláciu na povrch, do omietky, pod omietku alebo do betónu. napr. Kopos, SUPER MONOFLEX HFFPP D-32	m	90,000	0,97	87,30	87,30	0,00
1288	021 Stavby	210220101	Zvodové vodiče FeZn do H 10 mm, Al do 10 mm, Cu H 8 mm vr. podper	m	310,000	12,46	3 862,60	3 862,60	0,00
1289	021 Stavby	Pol152	Bleskozvodový drát Al, pre spojenie s územňovacou sústavou a strešnou jímacou sústavou	m	270,000	1,50	405,00	405,00	0,00
1290	021 Stavby	Pol3	Podpera vedenia PV21 pre ploché strechy pre bleskozvodný vodič na streche plus nástavec pre túto podperu, napr. ZIN	ks	30,000	1,70	51,00	51,00	0,00
1291	021 Stavby	Pol4	Podpera vedenia na svetlíky, oceľové konštrukcie, atiku FeZn napr. PV 32 ZIN	ks	135,000	3,73	503,55	503,55	0,00
1292	021 Stavby	210220231	Upevňovacia tyč do 3 m dĺžky na stojane malého, veľkého, podper	ks	8,000	20,04	160,32	160,32	0,00
1293	021 Stavby	Pol5	Tyč zachtávajúca bez osadenia/s osadením, L=4,0m, d=18mm, napr. Tremis JR 4,0 AlMgSi	ks	8,000	22,06	176,48	176,48	0,00
1294	021 Stavby	Pol157	Trojnôžka k zachtávacej tyči pevná.	ks	2,000	114,06	228,12	228,12	0,00
1295	021 Stavby	Pol158	Betónový podstavec k zachtávacej tyči 350x350	ks	2,000	140,00	280,00	280,00	0,00
1296	021 Stavby	Pol6	Tyč JP 15 zachtávajúca bez osadenia/s osadením, L=1,5m, d=18mm, napr. ZIN	ks	2,000	8,08	16,16	16,16	0,00
1297	021 Stavby	210220301	Svorky hromozvodné do 2 skrutky SS, SR 03	ks	192,000	6,29	1 207,68	1 207,68	0,00
1298	021 Stavby	Pol161	Spojovacia svorka dva krusťky s príložkou FeZn SS	ks	148,000	2,49	368,52	368,52	0,00

1299	021 Stavby	Pol162	Skúšobná svorka FeZn prebleskozvodné zariadenie umiestnené v revíznej šachte	ks	8,000	4,68	37,44	37,44	0,00
1300	021 Stavby	Pol163	Svorka pre spojenie kovových súčiastokbleskozvodného zariadenia a cudzích zariadení, predmetov SP	ks	28,000	3,41	95,48	95,48	0,00
1301	021 Stavby	Pol164	Svorka pre uzemňovaciu tyč D-25 FeZn	ks	8,000	6,88	55,04	55,04	0,00
1302	021 Stavby	210220302	Svorky hromozvodné nad 2 skrutky ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02	ks	38,000	8,83	335,54	335,54	0,00
1303	021 Stavby	Pol7	Svorka krížová prebleskozvodné zariadenie, pozinkovaná pre spojenie vodičovbleskozvodného zariadenia SK.napr. ZIN	ks	23,000	1,31	30,13	30,13	0,00
1304	021 Stavby	Pol8	Svorka zachytávacej tyči, uzemňovacej tyči FeZn, SJ 01, 02, napr. ZIN	ks	10,000	1,94	19,40	19,40	0,00
1305	021 Stavby	21220	Práce neobsadené v cenníku HZS	hod.	80,000	22,00	1 760,00	1 760,00	0,00
1306	021 Stavby	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia v prehľadnom teréne vedenie NN	km	0,020	316,89	6,34	6,34	0,00
1307	021 Stavby	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm šírka a 80 cm hĺbka zem. tr. 3	m	23,000	21,46	493,58	493,58	0,00
1308	021 Stavby	460420022	Zriadiť, rekonštr. kab. lôžka z piesku bez zakrytia v rýhe šír. do 65 cm hr. vrstvy 10 cm	m	23,000	4,50	103,50	103,50	0,00
1309	021 Stavby	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. 35 cm š. 80 cm hĺb. zem. tr. 3	m	23,000	8,09	186,07	186,07	0,00
1310	021 Stavby	460620013	Proviz. úpr. terénu zem. tr. 3 nerovnosti neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hlad.	m2	7,860	7,12	55,96	55,96	0,00
1311	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm	m	23,000	1,52	34,96	34,96	0,00
1312	021 Stavby	460680043	460680043 Vybrútenie otv. 0.01-0.025m2 úpr. om. múr z betónu / z tvrd. kamňa hr. 45 cm	kus	1,000	283,73	283,73	283,73	0,00
1313	021 Stavby	Pol176	Folia PE 300x0,08	m	25,000	4,12	103,00	103,00	0,00
1314	021 Stavby	Pol177	D-63 Rurka dvojplášťová ohýbná dvojplášťová korugovaná chránička	m	50,000	8,70	435,00	435,00	0,00
1315	021 Stavby	Pol178	CYKY-J 5x25	m	80,000	15,13	1 210,40	1 210,40	0,00
1316	021 Stavby	Pol179	Páska 30x4 FeZn (0,95 kg/m)	m	25,000	14,54	363,50	363,50	0,00
1317	021 Stavby	Pol180	CYA, H07V-K 25 , pevne	m	20,000	5,63	112,60	112,60	0,00
1318	021 Stavby	Pol181	Svorka krížová, krížové prepojenie vodičov FeZn 30x4- H07V-U 25 mm2. Materiál: Nerez V4A Skrutky: 4 x M8	ks	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00
1319	021 Stavby	Pol182	1512582 Káblový žľab 125/50	m	9,000	4,75	42,75	42,75	0,00
1320	021 Stavby	Pol183	0-2 piesok stavebný kopaný zásepový	m3	1,000	6,21	6,21	6,21	0,00
1321	021 Stavby	210020304	Kábel žľab MARS 125/50 mm bez veka vr. podpierok	m	9,000	19,18	172,62	172,62	0,00
1322	021 Stavby	210190002	Montáž oceľoplechových/plastových rozvodníc do 50 kg	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1323	021 Stavby	Pol186	Rozvádzač RE	ks	1,000	796,42	796,42	796,42	0,00
1324	021 Stavby	210190003	Montáž oceľoplechových rozvodníc do 100 kg	ks	3,000	29,04	87,12	87,12	0,00
1325	021 Stavby	Pol188	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 337,58	3 337,58	3 337,58	0,00
1326	021 Stavby	Pol189	Rozvádzač RS1-B prístrojov 86	ks	1,000	3 576,56	3 576,56	3 576,56	0,00
1327	021 Stavby	Pol190	Rozvádzač RS2-C prístrojov 111	ks	1,000	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00
1328	021 Stavby	210190001	Montáž oceľoplechových rozvodníc do 20 kg	ks	1,000	19,63	19,63	19,63	0,00
1329	021 Stavby	Pol192	Rozvádzač MS ovládacia skrinka pre ovládanie osvetlenie, plastový 8 modulový pod omietku, vr. ovládacích presvetlených tlačítko	ks	1,000	136,00	136,00	136,00	0,00
1330	021 Stavby	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 25 mm2	ks	291,000	6,98	2 031,18	2 031,18	0,00
1331	021 Stavby	210810045	Montáž káblov CYKY-CYKYm /750 V	m	3 260,000	3,55	11 573,00	11 573,00	0,00
1332	021 Stavby	210880317-R	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V pod omietku	m	241,000	1,94	467,54	467,54	0,00
1333	021 Stavby	210800004	CYY 6 mm2 zelenožltý	m	60,000	2,00	120,00	120,00	0,00
1334	021 Stavby	210800006	CYY 16 mm2 zelenožltý	m	37,000	2,00	74,00	74,00	0,00
1335	021 Stavby	210800649	CYA 25 mm2 zelenožltý	m	50,000	3,55	177,50	177,50	0,00
1336	021 Stavby	Pol199	CYKY-J 3x1,5	m	1 230,000	0,60	738,00	738,00	0,00
1337	021 Stavby	Pol200	CHKE-R-J- 3x1,5	m	241,000	5,79	1 395,39	1 395,39	0,00
1338	021 Stavby	Pol201	CYKY-J 3x2,5	m	1 021,000	0,70	714,70	714,70	0,00
1339	021 Stavby	Pol202	CYKY-O 3x2,5	m	20,000	1,90	38,00	38,00	0,00
1340	021 Stavby	Pol203	CYKY-O 3x1,5	m	400,000	0,75	300,00	300,00	0,00
1341	021 Stavby	Pol204	CYKY-J 5x2,5	m	82,000	0,70	57,40	57,40	0,00
1342	021 Stavby	Pol205	CYKY-J 5x6	m	42,000	0,72	30,24	30,24	0,00
1343	021 Stavby	Pol206	CYKY-J 5x16	m	80,000	1,40	112,00	112,00	0,00
1344	021 Stavby	Pol207	CYKY-O 12x1,5	m	64,000	1,20	76,80	76,80	0,00
1345	021 Stavby	Pol208	CYKY-J 5x25	m	321,000	5,40	1 733,40	1 733,40	0,00
1346	021 Stavby	Pol209	H07V-U 6 CY	m	60,000	1,05	63,00	63,00	0,00
1347	021 Stavby	Pol210	H07V-U 16 CY	m	37,000	2,79	103,23	103,23	0,00
1348	021 Stavby	Pol211	H07V-U 25 mm2	m	50,000	1,67	83,50	83,50	0,00
1349	021 Stavby	210020304.1	Kábel žľab MARS 125/50 mm vr. veka vr. podpierok	m	47,000	19,18	901,46	901,46	0,00
1350	021 Stavby	Pol213	Žľab 125/50 mm, plechový perforovaný OCEP vr. veka žľabu	m	47,000	30,52	1 434,44	1 434,44	0,00
1351	021 Stavby	215012150	Montáž žľabu list vkladacia s viečkom 120 mm	m	28,000	5,92	165,76	165,76	0,00
1352	021 Stavby	Pol33	Plastový parapetný žľab PK 110x65 D, HD, dutý, 2 m, 110 mm, určený na uloženie skrytých vodičov, telefónnych a anténnych rozvodov alebo počítačových sieť, pre montáž prístrojov použijeme škafuťu KP PK, ktorú je možné osadiť samostatnými prístrojmi alebo p	ks	28,000	15,99	447,72	447,72	0,00
1353	021 Stavby	210290811	Pripojenie prechodné odpojených motorických spotr. - do 5 kW	ks	17,000	3,75	63,75	63,75	0,00
1354	021 Stavby	210010311	Krabica odbočná s viečkom KO 68, 1901 kruhová bez zapojenia	ks	154,000	4,75	731,50	731,50	0,00
1355	021 Stavby	Pol218	Plastová odbočná univerzálna prístrojová krabica s viečkom napr. KU 67/2, 1 dierka, 16 A, 400 V	ks	84,000	0,32	26,88	26,88	0,00
1356	021 Stavby	Pol219	Krabica inštalčná 70x45mm kombinovaná rozbočovacia krabica pod omietku, pre 1 prístroj, bezhalogénová napr.ASD 70 BK	ks	70,000	0,21	14,70	14,70	0,00
1357	021 Stavby	210010313	Krabica odbočná s viečkom KO 125 štvorcová bez zapojenia	ks	10,000	5,83	58,30	58,30	0,00
1358	021 Stavby	Pol221	Plastová hranatá prístrojová krabica s viečkom 128x128x66 mm, samozhášavý materiál: 30sec., možnosť nastavenia viečka do vodorovnej polohy napr. KO 100 E KA, 1 dierka, 16 A, 400 V,	ks	10,000	0,86	8,60	8,60	0,00
1359	021 Stavby	210010321	Krabica odbočná s viečkom + svorka KR 68, 1903 kruhová vr. zapojenie	ks	37,000	9,79	362,23	362,23	0,00
1360	021 Stavby	Pol223	Krabica odbočná s viečkom vr. wago svorky 4x1,5-2,5, zapustené do steny. Trieda reakcie na oheňzákladného materiálu: A1 - D, napr.KU 68-1902	ks	37,000	0,32	11,84	11,84	0,00
1361	021 Stavby	210010322	Krabica odbočná s viečkom + svorka KR 97 kruhová vr. zapojenia	ks	31,000	10,04	311,24	311,24	0,00
1362	021 Stavby	Pol225	Plastová ná súvna okružná prístrojová krabica zapustená do steny; napr.KP 68 KA, 3 dierky, 16 A, 400 V, o 74 mm	ks	21,000	0,22	4,62	4,62	0,00
1363	021 Stavby	Pol34	KRABICA - v uzavretom prevedení (plastová) IP54, do prostredia so zvýšenou vlhkosťou, prachom, chemickou a koróznou, agresivitou alebo so zvýšeným nebezpečenstvom, mechanického poškodenia. Priechodky na utesnenie vstupov pre rúry alebo káble. napr. Kopos	ks	1,000	5,76	5,76	5,76	0,00
1364	021 Stavby	Pol227	Krabica s viečkom a ochrannou svorkou, 96x96x69, 4xP16, IP54, Al zliatina, napr.7116 B	ks	9,000	51,62	464,58	464,58	0,00
1365	021 Stavby	210110001	Spínač nástenný prostredie obyčajné 1-pólový	ks	78,000	7,67	598,26	598,26	0,00
1366	021 Stavby	Pol229	Spínač jedнопólový; radenie 1; pod omietku v krabici KP, určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi, nie sú určené pre priebežnú montáž	ks	33,000	5,04	166,32	166,32	0,00
1367	021 Stavby	Pol230	Prepínač sériový; radenie 5; pod omietku v krabici KP, určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi, nie sú určené pre priebežnú montáž	ks	11,000	9,77	107,47	107,47	0,00
1368	021 Stavby	Pol231	Prepínač sŕieďavý; radenie 6; pod omietku v krabici KP, určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi, nie sú určené pre priebežnú montáž	ks	4,000	9,68	38,72	38,72	0,00
1369	021 Stavby	Pol232	Spínač tlačítkový veľkoplošný jedнопólový, radenie 1/0; pod omietku v krabici KP, určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi, nie sú určené pre priebežnú montáž	ks	30,000	3,50	105,00	105,00	0,00
1370	021 Stavby	215112322	Spínač 1-pólový radenie 2 uzamykateľný IP54	ks	2,000	17,00	34,00	34,00	0,00
1371	021 Stavby	Pol234	SB Núdzové tlačítko požiarne v skrinke ochranným sklom, červená. Skrinka so sklom STOP-tlačítko, požiarne na stenu. Nástená montáž. Stupeň krytia: IP55. Materiál: termoplast. Rozmery skrinky: Šírka: 100 mm. Výška: 100 mm IP54	ks	2,000	25,53	51,06	51,06	0,00
1372	021 Stavby	210111011	Zásuvka polozap./zapustená 10/16 A, 250 V 2P+Z	ks	51,000	6,88	350,88	350,88	0,00
1373	021 Stavby	Pol236	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíkom, IP20, pod omietku v krabici KP: vr=30cm od podlahy	ks	51,000	8,62	439,62	439,62	0,00
1374	021 Stavby	210111013	Zásuvka dvojitá polozap./zapust. 10/16 A, 250 V 2P+Z+N s ochr. pred prepätím	ks	31,000	8,17	253,27	253,27	0,00

1375	021 Stavby	Pol238	3x zásuvka 230V/16A v rade do parapet. Zľab.; IP20, s prepaťovou ochranou SPD, T3; 1x DT dátová zásuvka v=djednať investorom		8,000	52,45	419,60	419,60	0,00
1376	021 Stavby	Pol239	3x zásuvka 230V/16A v rade pod omietkou v inštalačnej krabici KP; IP20, prepaťovou ochranou SPD, T3; 1x DT dátová zásuvka; v=30cm od podlahy		21,000	52,45	1 101,45	1 101,45	0,00
1377	021 Stavby	Pol240	Interiérová zásuvka do stola v prevedení Nerez, IP20, T-DÖCK 2-4x230V/16A, + 2x DT dátová záska, s prepaťovou ochranou SPD3, T3 pre 4x 2P+PE		2,000	127,00	254,00	254,00	0,00
1378	021 Stavby	210111201	Zásuvka vonkajšia, zásuvková skriňa ist. v skr. 16A 380 V	ks	2,000	14,25	28,50	28,50	0,00
1379	021 Stavby	Pol242	Zásuvková skriňa na povrch IP54, Un: 230/400V, AC, 50Hz, 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, FI 40/4/003, Ik 6kA, mechanická odolnosť IK08: v=120cm od podlahy		2,000	186,18	372,36	372,36	0,00
1380	021 Stavby	210111071	Dátová zásuvka montáž vr. zapojenia	ks	12,000	7,13	85,56	85,56	0,00
1381	021 Stavby	Pol11	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 F/UTP (FTP) : 774232 Valena™, bez rámkika, biela	kus	12,000	11,97	143,64	143,64	0,00
1382	021 Stavby	210020304	Kábel Zľab MARS 125/50 mm bez veka vr. podpierok	m	37,000	12,38	458,06	458,06	0,00
1383	021 Stavby	Pol246	Káblový zľab s integrovanou spojkou 50x125mm, hrúbka plechu 0,75mm, dĺžka 2m prikl. Zľab 125x 50-2m S INT.SPOJKOU	m	37,000	17,73	656,01	656,01	0,00
1384	021 Stavby	210020132	Káblové rošty šírka 300 mm prefabrikát	m	9,000	4,83	43,47	43,47	0,00
1385	021 Stavby	215872103	Vykurovací kábel Cu na potrubie	m	24,000	1,67	40,08	40,08	0,00
1386	021 Stavby	Pol35	Samoregulačný vykurovací kábel, na ochranu potrubia pred zamrznutím. Samoregulačná schopnosť kábla zaisťuje, že výkon kábla sa zvyšuje alebo znižuje podľa teploty okolia. Vykurovacie káble sa môžu inštalovať na aj do potrubného systému vzhľadom na to, že	ks	6,000	75,00	450,00	450,00	0,00
1387	021 Stavby	210220450	Ochranné pospájanie hlavné - HOP, v skríni s ukončením vodičov	ks	5,000	15,29	76,45	76,45	0,00
1388	021 Stavby	210220452	Ochranné pospájovanie v prácov. a pod. Cu 4-16 mm2 (PU)	m	9,000	3,17	28,53	28,53	0,00
1389	021 Stavby	210200007	211 1502 - 2x60 W svetidlo žiarovkové stropné	ks	169,000	9,25	1 563,25	1 563,25	0,00
1390	021 Stavby	Pol253	A - LED svetidlo 6000lm, IP20, 4000K, Ra80 neutrálna biela, 48-60 W, 230V, plast	ks	68,000	41,82	2 843,76	2 843,76	0,00
1391	021 Stavby	Pol254	B - svetidlo STROPNÉ LED 24W, 2516lm, 4000K, Ra80, IP20, 230V, plast, 608x166x63	ks	20,000	51,21	1 024,20	1 024,20	0,00
1392	021 Stavby	Pol255	C - Svetidlo stropné LED 24W, 2516lm, 4000K, Ra80, IP20, 230V, závesné na oc. fano, odlahčený kov, okrúhle (štvorcové)	ks	7,000	24,90	174,30	174,30	0,00
1393	021 Stavby	Pol256	D - Svetidlo prísadený LED 900lm, 11W, IP20, 230V, plast, vyzarovací uhol 120°	ks	22,000	16,90	371,80	371,80	0,00
1394	021 Stavby	Pol257	E - Svetidlo prísadený LED 19W, 1500lm, IP20, 230V, plast, vyzarovací uhol 110°, 3000K, CR>=80	ks	14,000	20,96	293,44	293,44	0,00
1395	021 Stavby	Pol258	F - svetidlo STROPNÉ LED 24W, 2516lm, 4000K, Ra80, IP20, 230V, plast, okrúhle (štvorcové) 300x300x130	ks	25,000	24,90	622,50	622,50	0,00
1396	021 Stavby	Pol259	G - Svetidlo kazetové 230V, 1x LED 48W, Ra80, 4000K, 6000lm, 595x595x40mm, určené ako náhrada za kazetovú stropnicu	ks	11,000	40,90	449,90	449,90	0,00
1397	021 Stavby	Pol260	H - svetidlo STROPNÉ LED 24W, 2516lm, 4000K, Ra80, IP54 alebo IP65, 230V, plast, okrúhle (štvorcové) 300x300x130	ks	1,000	27,90	27,90	27,90	0,00
1398	021 Stavby	Pol261	K - LED Vonkajšie nástenné svetidlo so senzorom, 2xLED/4.5W/230V, 9W, IP44, 1000lm, integrovaný LED	ks	1,000	88,90	88,90	88,90	0,00
1399	021 Stavby	210200008	Núdzové svetidlo do 10 W žiarovkové, žiarovkové, LED stropné, nástenné	ks	26,000	9,04	235,04	235,04	0,00
1400	021 Stavby	Pol263	N - Núdzové svetidlo, LED, univerzálne, transparentné, s priehľadným krytom pre doplnkové osvetlenie, únikovej cesty, pre CBS, centrálné ovládanie, IP54, 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%V. Sada piktogramov pre núdzové svetidlá prisma	ks	26,000	47,11	1 224,86	1 224,86	0,00
1401	021 Stavby	210110093	Súmrakový spínač Felten & Guillaume Z7-LMS vr. snímacieho fotočlánku	ks	1,000	11,34	11,34	11,34	0,00
1402	021 Stavby	Pol36	Súmrakový a svetelný spínač, k ovládaniu zariadení v závislosti na úrovni intenzity okolitého svetla, vonkajšie prevedenie v IP65, krabica pre montáž na stenu, vstavaný presný senzor svetla, nastaviteľné rozsahy úrovne osvetlenia, napájacie napätie 230 V	ks	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1403	021 Stavby	211110323	Digitálny termostat s hodinami PR20soft	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
1404	021 Stavby	Pol267	Priestorový diferenčný termostat IP65 do vlhkého podtadia	ks	2,000	77,24	154,48	154,48	0,00
1405	021 Stavby	Pol37	Záložný zdroj UPS 230VAC 700W, je schopný napájať a zálohovať spotrebiče na napätie 230VAC so záťažou do 700W. Vstupné napätie zo siete: 140V až 275V AC. Výstupné napätie: 230V AC + -1%. Výstupná frekvencia: 50Hz + -0,5Hz. Maximálny čas zálohovania 90 m	ks	2,000	159,00	318,00	318,00	0,00
1406	021 Stavby	210020132.1	Káblové rošty šírka 300 mm prefabrikát	ks	9,000	14,83	133,47	133,47	0,00
1407	021 Stavby	Pol270	Káblový rebrik – vertikálny systém v stúpačke na kratšiu vzdialenosť do 3m, napr. klasické rebriky typu DUP...H45. Káblový rebrik, systém výška H45, šírka 300 mm, kovové, vr. 6x SONAP príchytiek pre zväčšované káble.		9,000	26,57	239,13	239,13	0,00
1408	021 Stavby	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	5,000	23,68	118,40	118,40	0,00
1409	021 Stavby	Pol272	Ekipotenciálna prípojnica K 12 10x 2,5-95mm2/priem. 10mm, pripr. 1x pásik 30x4mm FeZn		5,000	48,78	243,90	243,90	0,00
1410	021 Stavby	210800527	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 6 do 1m	ks	9,000	0,77	6,93	6,93	0,00
1411	021 Stavby	Pol274	Ochranné pospojovanie svorka SP1 s vodičmi CY 6-25 mm2, (zariadenie - ekvipotenciálna prípojnica EP)	ks	9,000	0,86	7,74	7,74	0,00
1412	021 Stavby	210220452.1	Ochranné pospojovanie Cu 4-25 mm2 (PU)	m	21,000	3,17	66,57	66,57	0,00
1413	021 Stavby	Pol276	H07V-U 6 CY	m	12,000	4,95	59,40	59,40	0,00
1414	021 Stavby	Pol277	H07V-U 16 CY	m	6,000	6,45	38,70	38,70	0,00
1415	021 Stavby	Pol278	H07V-U 25 mm2	m	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
1416	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 2,5 mm	ks	78,000	1,29	100,62	100,62	0,00
1417	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,08	20,80	20,80	0,00
1418	021 Stavby	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 25 mm2	ks	10,000	4,50	45,00	45,00	0,00
1419	021 Stavby	210010063	Rúrka inštalácia oceľová závitová typ 6021 - 21 mm (PU)	m	36,000	3,17	114,12	114,12	0,00
1420	021 Stavby	Pol283	Oceľové rúrky ČSN závitové - vysoká mechanická odolnosť, D-21 pre mechanickú ochranu vodičov a káblov, z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, vrstva zinku min. 35 µm, vysoká koróznna odolnosť, vr. spojky a kolena uchateria	m	36,000	14,06	506,16	506,16	0,00
1421	021 Stavby	21220	Práce neobsadené v cenníku HZS	hod.	295,000	25,00	7 375,00	7 375,00	0,00
1422	021 Stavby	Pol38	Podružný materiál	%	8,000	572,80	4 582,40	4 582,40	0,00
1423	021 Stavby	Pol286	PPV	%	6,000	618,62	3 711,72	3 711,72	0,00
1424	021 Stavby	Pol287	Revízie elektrické	%	4,000	655,74	2 622,96	2 622,96	0,00
1425	021 Stavby	Pol288	Stavebná výpomoc sekanie, drážkovanie, prerážanie, vrtanie	%	4,000	655,74	2 622,96	2 622,96	0,00
1426	021 Stavby	Pol289	Prevádzkové vplyvy	%	4,000	655,74	2 622,96	2 622,96	0,00
1427	021 Stavby	Pol290	Kompletná činnosť	%	2,200	572,80	1 260,16	1 260,16	0,00
1428	021 Stavby	210120451	Doplnenie do rozvádzača RH	ks	1,000	48,17	48,17	48,17	0,00
1429	021 Stavby	Pol15	Vypínač E200, 4pól,In=40A, E 204/40A rd	ks	1,000	43,05	43,05	43,05	0,00
1430	021 Stavby	Pol16	Isti Tmax, Icu=16kA,4-pól, In=40A T1B 160 TMD40-500 4p F FC	ks	1,000	173,44	173,44	173,44	0,00
1431	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 2,5 mm	ks	42,000	1,29	54,18	54,18	0,00
1432	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 6 mm2	ks	4,000	1,75	7,00	7,00	0,00
1433	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia a koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,08	20,80	20,80	0,00
1434	021 Stavby	210190002	Montáž oceľoplechových/plastových rozvodnic do 50 kg	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1435	021 Stavby	Pol17	Rozvádzač RK výroba podľa PD	ks	1,000	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00
1436	021 Stavby	210020304	Kábel Zľab MARS 125/50 mm bez veka vr. podpierok	m	30,000	12,38	371,40	371,40	0,00
1437	021 Stavby	Pol18	Káblový zľab s integrovanou spojkou 50x125mm, hrúbka plechu 0,75mm, dĺžka 2m, vr. uchyt.materiálu prikl. Zľab 125x 50-2m S INT.SPOJKOU,	m	30,000	21,73	651,90	651,90	0,00
1438	021 Stavby	210810045	Montáž káblov CYKY-CYKYm /750 V	m	361,000	3,55	1 281,55	1 281,55	0,00
1439	021 Stavby	Pol19	CYKY-J 3x1,5	m	42,000	0,79	33,18	33,18	0,00
1440	021 Stavby	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	80,000	1,20	96,00	96,00	0,00
1441	021 Stavby	Pol21	CYKY-J 5x2,5	m	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00
1442	021 Stavby	Pol22	CYKY-J 5x4	m	12,000	2,59	31,08	31,08	0,00
1443	021 Stavby	Pol23	LYCY 3x0,75	m	212,000	1,23	260,76	260,76	0,00
1444	021 Stavby	210010063	Rúrka inštalácia oceľová závitová typ 6021 - 21 mm (PU)	m	23,000	3,17	72,91	72,91	0,00

	021 Stavby		Oceľové rúrký ČSN zvitové - vysoká mechanická odolnosť, D-21 pre mechanickú ochranu vodičov a káblov, z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, vrstva zinku min. 35 µm, vysoká korózna odolnosť, vr. spojky a kolena uchatenia	m	23,000	14,06	323,38	323,38	0,00
1445		Poi283							
1446	021 Stavby	210220002	Uzemnenie na povrchu FeZn do 10 mm bez náter. ochr. pospoj.	m	24,000	4,50	108,00	108,00	0,00
1447	021 Stavby	Poi148	Uzemňovací FeZn drát D-10mm, pre uzemňovaciu sieť	m	24,000	2,34	56,16	56,16	0,00
1448	021 Stavby	210800004	CYY 6 mm2 zelenožltý	m	36,000	2,00	72,00	72,00	0,00
1449	021 Stavby	Poi209	H07V-U 6 CY	m	36,000	1,05	37,80	37,80	0,00
1450	021 Stavby	210220450	Ochranné pospájanie hlavné - HOP, v skríni s ukončením vodičov	ks	14,000	15,29	214,06	214,06	0,00
1451	021 Stavby	Poi24	Uzemňovacia svorka vr. medenej Cu pásky napr. ZSMB16+Cu páska	ks	14,000	2,14	29,96	29,96	0,00
1452	021 Stavby	210800004	CYY 6 mm2 zelenožltý	m	150,000	2,00	300,00	300,00	0,00
1453	021 Stavby	Poi209	H07V-U 6 CY	m	150,000	1,05	157,50	157,50	0,00
1454	021 Stavby	210220212	Upevňovacia tyč do 3 m dĺžky do múru vr. upevnenia / 3 x držiak	ks	18,000	23,75	427,50	427,50	0,00
1455	021 Stavby	Poi25	Držiak zachytávajúcej tyče s platničkou na upevnenie muriva napr. ZIN DUJ	ks	18,000	4,41	79,38	79,38	0,00
1456	021 Stavby	210220221	Upevňovacia tyč do 3 m dĺžky na oceľ konštrukciu	ks	2,000	33,38	66,76	66,76	0,00
1457	021 Stavby	210220231.1	Upevňovacia tyč do 3 m dĺžky na stojane malého, veľkého	ks	1,000	20,04	20,04	20,04	0,00
1458	021 Stavby	Poi39	Tyč zachytávajúca bez osadenia/s osadením, L=3.0m, d=18mm, napr. Tremis JR 3.0 AlMgSi	ks	1,000	25,05	25,05	25,05	0,00
1459	021 Stavby	21220	Práce neobsadené v cenníku HZS	hod.	54,000	25,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1460	021 Stavby	Poi40	Podružný materiál	%	5,000	70,24	351,20	351,20	0,00
1461	021 Stavby	Poi27	PPV	%	4,000	70,24	280,96	280,96	0,00
1462	021 Stavby	Poi28	Revízie elektrické	%	3,000	70,24	210,72	210,72	0,00
1463	021 Stavby	Poi29	Prevádzkové vplyvy	%	3,000	70,24	210,72	210,72	0,00
1464	021 Stavby	Poi30	Kompletná činnosť	%	2,000	70,24	140,48	140,48	0,00
1465	021 Stavby	1 - B - Zariadenia č.1 Vetracie objektu B							0,00
									38 655,14
1466	021 Stavby	1.1	Kompaktná rekuperačná VZT jednotka so sendvičovým opláštením, (pozinkovaný plech + minerálna vlna 50 mm+ pozinkovaný plech), do exteriéru	ks	1,000	12 655,87	12 655,87	12 655,87	0,00
1467	021 Stavby	2.1	Vodný ohrievač do potrubia	ks	1,000	224,90	224,90	224,90	0,00
1468	021 Stavby	2.2	Timík hluku pre kruhové potrubie	ks	2,000	284,50	569,00	569,00	0,00
1469	021 Stavby	2.3	Uzatváracia klapka na výtlaku a saní	ks	2,000	186,54	373,08	373,08	0,00
1470	021 Stavby	2.4	Pripojovacia pružná manžeta	ks	4,000	56,30	225,20	225,20	0,00
1471	021 Stavby	Poi9	Prechod ø315mm - 600x200	ks	2,000	18,50	37,00	37,00	0,00
1472	021 Stavby	Poi10	Koleno 600x200 ploché	ks	2,000	18,98	37,96	37,96	0,00
1473	021 Stavby	Poi11	Koleno 600x200 ostré	ks	3,000	18,78	56,34	56,34	0,00
1474	021 Stavby	Poi12	Koleno redukované 600x200 - 200x600	ks	1,000	19,33	19,33	19,33	0,00
1475	021 Stavby	Poi13	Koleno 200x150 ploché	ks	2,000	12,20	24,40	24,40	0,00
1476	021 Stavby	Poi14	Koleno 200x150 ostré	ks	2,000	12,15	24,30	24,30	0,00
1477	021 Stavby	Poi15	Koleno 400x150 ostré	ks	1,000	20,12	20,12	20,12	0,00
1478	021 Stavby	Poi16	Koleno 400x150 ploché	ks	2,000	19,65	39,30	39,30	0,00
1479	021 Stavby	Poi17	Redukcia 300x200 - 400x150	ks	1,000	16,32	16,32	16,32	0,00
1480	021 Stavby	Poi18	Koleno 45° 300x250	ks	2,000	18,77	37,54	37,54	0,00
1481	021 Stavby	Poi19	Prechod 600x200 - 300x200 + 200x200	ks	1,000	20,14	20,14	20,14	0,00
1482	021 Stavby	Poi20	Prechod ø160mm - 200x200	ks	1,000	19,67	19,67	19,67	0,00
1483	021 Stavby	Poi21	Prechod ø100mm - 100x100	ks	1,000	11,32	11,32	11,32	0,00
1484	021 Stavby	Poi22	Rúra rovná 600x200	bm	2,800	22,31	62,47	62,47	0,00
1485	021 Stavby	Poi23	Rúra rovná 400x150 bez prírubová	bm	5,000	21,00	105,00	105,00	0,00
1486	021 Stavby	Poi24	Rúra rovná 300x200	bm	7,400	18,60	137,64	137,64	0,00
1487	021 Stavby	Poi25	Rúra rovná 200x150	bm	12,000	18,11	217,32	217,32	0,00
1488	021 Stavby	Poi26	Koleno ø315mm	ks	5,000	32,64	163,20	163,20	0,00
1489	021 Stavby	Poi27	Koleno ø100mm	ks	6,000	16,88	101,28	101,28	0,00
1490	021 Stavby	Poi28	Koleno 45° ø100mm	ks	2,000	21,64	43,28	43,28	0,00
1491	021 Stavby	Poi29	Redukcia ø500-ø315	ks	2,000	19,67	39,34	39,34	0,00
1492	021 Stavby	Poi30	Redukcia ø160-ø140	ks	1,000	14,87	14,87	14,87	0,00
1493	021 Stavby	Poi31	Redukcia ø140-ø100	ks	1,000	12,13	12,13	12,13	0,00
1494	021 Stavby	Poi32	Rúra rovná ø315mm	bm	5,000	34,21	171,05	171,05	0,00
1495	021 Stavby	Poi33	Rúra rovná ø160mm	bm	0,500	21,65	10,83	10,83	0,00
1496	021 Stavby	Poi34	Rúra rovná ø140mm	bm	2,200	12,57	27,65	27,65	0,00
1497	021 Stavby	Poi35	Rúra rovná ø100mm	bm	22,300	10,98	244,85	244,85	0,00
1498	021 Stavby	3.2	Špeciálne tvarovky, plenumboxy	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1499	021 Stavby	Poi36	Distribučný box 575x350x200 strana A 1x 200x150 , osovo strana B 3x ø100mm	ks	1,000	3 211,54	3 211,54	3 211,54	0,00
1500	021 Stavby	Poi37	Plenumbox pre lineárny difúzor , vid výkres PD	ks	1,000	167,98	167,98	167,98	0,00
1501	021 Stavby	3.3	Izolácie	m2	12,000	16,87	202,44	202,44	0,00
1502	021 Stavby	3.4	Montážny materiál	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1503	021 Stavby	4.1	Prívodný/odvodný tanierový ventil ø 100mm	ks	7,000	15,98	111,86	111,86	0,00
1504	021 Stavby	4.2	Prívodný lineárny difúzor	ks	1,000	24,98	24,98	24,98	0,00
1505	021 Stavby	4.3	Odvodná mriežka nástenná	ks	1,000	98,64	98,64	98,64	0,00
1506	021 Stavby	4.4	Protiaďžďová mriežka hliníková	ks	2,000	112,50	225,00	225,00	0,00
1507	021 Stavby	5.1	Dovoz a osadenie vetracej rekuperačnej jednotky na strechu	kpl	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1508	021 Stavby	5.2	Montáž vzduchotechnických rozvodov a distribučných prvkov	kpl	1,000	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
1509	021 Stavby	5.3	Zaizolovanie vzduchotechnických rozvodov	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
1510	021 Stavby	5.4	Spustenie do prevádzky	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
1511	021 Stavby	2 - A - Zariadenia č.2 Vetracie objektu A							0,00
									36 234,76
1512	021 Stavby	1.1	Kompaktná rekuperačná VZT jednotka so sendvičovým opláštením, (pozinkovaný plech + minerálna vlna + pozinkovaný plech), do exteriéru	ks	1,000	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00
1513	021 Stavby	2.1	Vodný chladič do potrubia	ks	1,000	211,87	211,87	211,87	0,00
1514	021 Stavby	2.2	Timík hluku pre štvorhranné potrubie	ks	2,000	386,60	773,20	773,20	0,00
1515	021 Stavby	2.3	Uzatváracia klapka na výtlaku a saní	ks	2,000	278,40	556,80	556,80	0,00
1516	021 Stavby	2.4	Pripojovacia pružná manžeta 500x400 mm	ks	4,000	78,49	313,96	313,96	0,00
1517	021 Stavby	Poi49	Redukcia 500x400 - 800x400	ks	4,000	16,30	65,20	65,20	0,00
1518	021 Stavby	Poi50	Koleno 500x400	ks	5,000	14,80	74,00	74,00	0,00
1519	021 Stavby	Poi15	Koleno 400x150 ostré	ks	26,000	16,98	441,48	441,48	0,00
1520	021 Stavby	Poi51	Koleno 400x150 na plocho	ks	2,000	16,21	32,42	32,42	0,00
1521	021 Stavby	Poi52	Prechod ø250 - 400x150	ks	1,000	21,02	21,02	21,02	0,00
1522	021 Stavby	Poi53	Rúra rovná 500x400	bm	2,500	10,32	25,80	25,80	0,00
1523	021 Stavby	Poi23	Rúra rovná 400x150 bez prírubová	bm	25,000	21,60	540,00	540,00	0,00
1524	021 Stavby	3.2	Štvorhranné potrubie z minerálnej vlny	m2	95,000	34,65	3 291,75	3 291,75	0,00
1525	22 Stavby	3.3	Kruhové pozinkované potrubie SPIRO	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	021 Stavby	Poi54	Koleno ø250mm	ks	1,000	24,97	24,97	24,97	0,00
1527	021 Stavby	Poi55	Rúra rovná ø250 mm	bm	5,000	20,15	100,75	100,75	0,00
1528	021 Stavby	3.4	Špeciálne tvarovky, plenumboxy	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1529	021 Stavby	Poi37	Plenumbox pre lineárny difúzor , vid výkres PD	ks	4,000	122,64	490,56	490,56	0,00
1530	021 Stavby	3.5	Izolácie exteriérové	m2	18,000	21,54	387,72	387,72	0,00
1531	021 Stavby	3.6	Izolácie interiérové	m2	35,000	16,87	590,45	590,45	0,00
1532	021 Stavby	3.7	Montážny materiál	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1533	021 Stavby	4.1	Prívodný lineárny difúzor	ks	4,000	29,98	119,92	119,92	0,00
1534	021 Stavby	4.2	Pretlaková komora pre odvodný difúzor	ks	6,000	168,98	1 013,88	1 013,88	0,00
1535	021 Stavby	4.3	Štvorcový odvodný perforovaný difúzor	ks	6,000	254,54	1 527,24	1 527,24	0,00
1536	021 Stavby	4.4	Ochranný kryt sania	ks	1,000	67,90	67,90	67,90	0,00
1537	021 Stavby	4.5	Ochranný kryt výtlaku	ks	1,000	24,87	24,87	24,87	0,00
1538	021 Stavby	5.1	Dovoz a osadenie vetracej rekuperačnej jednotky na strechu	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1539	021 Stavby	5.2	Montáž vzduchotechnických rozvodov a distribučných prvkov	kpl	1,000	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00
1540	021 Stavby	5.3	Zaizolovanie vzduchotechnických rozvodov	kpl	1,000	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00
1541	021 Stavby	5.4	Spustenie do prevádzky	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00
1542	021 Stavby	3 - C - CHLADENIE							0,00
									63 427,68
1543	021 Stavby	1.1	Nástenný Fan-Coil	ks	9,000	698,98	6 290,82	6 290,82	0,00
1544	021 Stavby	1.2	Nástenný Fan-Coil	ks	1,000	2 455,60	2 455,60	2 455,60	0,00
1545	021 Stavby	1.3	Nástenný Fan-Coil	ks	1,000	2 987,54	2 987,54	2 987,54	0,00
1546	021 Stavby	1.4	Kazetový Fan-Coil	ks	2,000	4 211,30	8 422,60	8 422,60	0,00
1547	021 Stavby	1.5	Krycí panel pre kazetový Fan-Coil	ks	2,000	125,46	250,92	250,92	0,00
1548	021 Stavby	1.6	Zberná vaňa pre odtok kondenzátu	ks	2,000	287,54	575,08	575,08	0,00

1549	021 Stavby	1,7	Nástenný ovládač pre FC zariadenia	ks	12,000	98,64	1 183,68	1 183,68	0,00
1550	021 Stavby	Poi67	medené potrubie 42x1,5	bm	12,000	73,50	882,00	882,00	0,00
1551	021 Stavby	Poi68	medené potrubie 35x1,5	bm	72,000	56,95	4 100,40	4 100,40	0,00
1552	021 Stavby	Poi69	medené potrubie 28x1,5	bm	60,000	37,91	2 274,60	2 274,60	0,00
1553	021 Stavby	Poi70	medené potrubie 22x1,0	bm	126,000	30,04	3 785,04	3 785,04	0,00
1554	021 Stavby	Poi71	T-kus lisovací 32-22-35 s 3x SC kontur	ks	4,000	14,65	58,60	58,60	0,00
1555	021 Stavby	Poi72	T-kus lisovací 35-28-28 s 3x SC kontur	ks	2,000	15,64	31,28	31,28	0,00
1556	021 Stavby	Poi73	T-kus lisovací 32-22-28 s 3x SC kontur	ks	4,000	12,34	49,36	49,36	0,00
1557	021 Stavby	Poi74	T-kus lisovací 35-35-22 s 3x SC kontur	ks	4,000	16,98	67,92	67,92	0,00
1558	021 Stavby	Poi75	T-kus lisovací 28-22-28 s 3x SC kontur	ks	10,000	11,54	115,40	115,40	0,00
1559	021 Stavby	Poi76	T-kus lisovací 28-28-22 s 3x SC kontur	ks	4,000	11,54	46,16	46,16	0,00
1560	021 Stavby	Poi77	T-kus lisovací 22-28-22 s 3x SC kontur	ks	2,000	11,87	23,74	23,74	0,00
1561	021 Stavby	Poi78	T-kus lisovací 28-22-22 s 3x SC kontur	ks	6,000	11,57	69,42	69,42	0,00
1562	021 Stavby	Poi79	T-kus lisovací 28-28-28 s 3x SC kontur	ks	2,000	10,98	21,96	21,96	0,00
1563	021 Stavby	Poi80	T-kus lisovací 22-22-22 s 3x SC kontur	ks	2,000	11,78	23,56	23,56	0,00
1564	021 Stavby	Poi81	Oblík lisovací 35/90° s 2x SC kontur	ks	22,000	9,68	212,96	212,96	0,00
1565	021 Stavby	Poi82	Oblík lisovací 28/90° s 2x SC kontur	ks	30,000	8,97	269,10	269,10	0,00
1566	021 Stavby	Poi83	Oblík lisovací 22/90° s 2x SC kontur	ks	70,000	10,54	737,80	737,80	0,00
1567	021 Stavby	Poi84	Oblík lisovací 35/45° s 2x SC kontur	ks	22,000	9,87	217,14	217,14	0,00
1568	021 Stavby	Poi85	Oblík lisovací 28/45° s 2x SC kontur	ks	22,000	10,21	224,62	224,62	0,00
1569	021 Stavby	Poi86	Oblík lisovací 22/45° s 2x SC kontur	ks	14,000	10,46	146,44	146,44	0,00
1570	021 Stavby	Poi87	Prechodový kus lisovací 35 - 5/4" Rv s 1x SC kontur	ks	4,000	30,98	123,92	123,92	0,00
1571	021 Stavby	Poi88	Prechodový kus lisovací 28 - 1" Rv s 1x SC kontur	ks	12,000	28,79	345,48	345,48	0,00
1572	021 Stavby	Poi89	Prechodový kus lisovací 22 - 3/4" Rv s 1x SC kontur	ks	30,000	27,87	836,10	836,10	0,00
1573	021 Stavby	2,3	Armatury		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	021 Stavby	Poi90	Guľový ventil DN32, pákový MF, poniklovaný	ks	4,000	9,68	38,72	38,72	0,00
1575	021 Stavby	Poi91	Guľový ventil DN25, pákový MF, poniklovaný	ks	8,000	8,70	69,60	69,60	0,00
1576	021 Stavby	Poi92	Guľový ventil DN20, pákový, lisovaný s 2x SC kontur	ks	14,000	7,97	111,58	111,58	0,00
1577	021 Stavby	Poi93	Guľový ventil DN20, pákový MF, poniklovaný	ks	4,000	8,48	33,92	33,92	0,00
1578	021 Stavby	Poi94	Kaučuková izolácia, trubicová 42/25	bm	12,000	2,11	25,32	25,32	0,00
1579	021 Stavby	Poi95	Kaučuková izolácia, trubicová 35/25	bm	72,000	1,98	142,56	142,56	0,00
1580	021 Stavby	Poi96	Kaučuková izolácia, trubicová 28/25	bm	60,000	1,67	100,20	100,20	0,00
1581	021 Stavby	Poi97	Kaučuková izolácia, trubicová 22/19	bm	126,000	1,54	194,04	194,04	0,00
1582	021 Stavby	Poi98	Kaučuková páska, samolepiaca, šírka 50mm, bal 25m	bal	4,000	9,90	39,60	39,60	0,00
1583	021 Stavby	3,1	Kompletovanie rozvodov chladu	kpl	1,000	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00
1584	021 Stavby	3,2	Montáž Fan-Coil zariadení	ks	13,000	65,30	848,90	848,90	0,00
1585	021 Stavby	3,3	Napojenie rozvodov chladu v strojovni	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1586	021 Stavby	3,4	Dopoj VZT chladíča a ohrievača	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1587	021 Stavby	4,5	Tlaková skúška rozvodov chladu, fan-coil zariadení	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1588	021 Stavby	4,6	Spustenie do prevádzky	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1589	021 Stavby	SO 09 - Fotovoltacké zariadenie							0,00
1590	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	210501000.S	Monokrýštál FV panel DAH Solar 460 DG BW 460Wp	ks	67,000	127,88	8 567,96	8 567,96	0,00
1591	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	210501001.S	HUAWEI MAPD striedač 10kW 3fázový s online sledovaním a účinnosťou >96,3%	ks	3,000	3 334,59	10 003,77	10 003,77	0,00
1592	021 Stavby	210501002.S	Nosný konštrukčný systém pod FVZ plochá VZ strecha	ks	1,000	10 317,50	10 317,50	10 317,50	0,00
1593	021 Stavby	210501003.S	Montáž nosného systému, zapojenie FV panelov, elektroinštalácia,doprava osôb a materiálu, odvoz odpadu	ks	1,000	8 172,50	8 172,50	8 172,50	0,00
1594	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	210501004.S	Rozvádzače ACDC, kabeláž, inšalačný žľab, podružný materiál, SMART meter	ks	1,000	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00
1595	021 Stavby	210501006.S	Revízná správa po inštalácii	ks	1,000	866,25	866,25	866,25	0,00
1596	021 Stavby	210501007.S	Bateriový systém Huawei 21kW, dodávka tovaru a montáž na mieste, inštalácia a nastavenie systému	ks	1,000	14 653,75	14 653,75	14 653,75	0,00
1597	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	210501008.S	Huawei Backup, dodávka tovaru, inštalácia na mieste, nastavenie systému	ks	1,000	2 031,25	2 031,25	2 031,25	0,00
1598	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	210501009.S	Dodávka a montáž Huawei 1:1 600Wp, pomocný materiál, inštalácia a nastavenie v systéme	ks	1,000	6 163,75	6 163,75	6 163,75	0,00
1599	021 Stavby	2122024	Stavebný dozor	súbor	1,000	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00
1600	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	930	Výdavky na nepredvídané stavebné práce	súbor	1,000	47 526,93	47 526,93	47 526,93	0,00
1601	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.01	Pult pre návštevnícke centrum	ks	1,000	6 540,17	6 540,17	6 540,17	0,00
1602	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.02	Šatníková skrinka s úložnými boxmi, 6 boxov	ks	9,000	453,32	4 079,85	4 079,85	0,00
1603	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.03	Tulivak	ks	10,000	231,09	2 310,90	2 310,90	0,00
1604	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.04	Kancelársky pracovný stôl 1600mm	ks	6,000	183,72	1 102,33	1 102,33	0,00
1605	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.05	Kancelársky pracovný stôl 1800 mm	ks	3,000	169,61	508,83	508,83	0,00
1606	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.06	Rokovací stôl	ks	1,000	490,72	490,72	490,72	0,00
1607	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.07	Konferenčné kreslá	ks	12,000	99,99	1 199,93	1 199,93	0,00
1608	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.08	Kreslá	ks	4,000	179,11	716,44	716,44	0,00
1609	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.09	Kancelárska skriňa	ks	4,000	228,28	913,11	913,11	0,00
1610	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.10	Knižnica	ks	2,000	196,11	392,22	392,22	0,00
1611	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.11	Kancelárske stoličky s opierkou	ks	9,000	292,67	2 634,00	2 634,00	0,00
1612	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.12	Mobilné kontajnery pod stôl	ks	9,000	268,93	2 420,40	2 420,40	0,00
1613	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.13	Vitrína	ks	5,000	1 035,04	5 175,22	5 175,22	0,00
1614	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.14	Notebook	ks	11,000	689,47	7 584,21	7 584,21	0,00

67 316,73

#ODKAZ!

1615	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.15	LCD Monitor	ks	11,000	365,37	4 019,07	4 019,07	0,00
1616	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.16	Klávesnica a myš	ks	12,000	36,19	434,24	434,24	0,00
1617	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.17	Dokovacia stanica	ks	11,000	327,52	3 602,76	3 602,76	0,00
1618	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.18	Multifunkčná tlačiareň - malá	ks	1,000	963,05	963,05	963,05	0,00
1619	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.19	Headset pre VR	ks	8,000	397,17	3 177,36	3 177,36	0,00
1620	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.20	Antivírusový program	ks	1,000	439,57	439,57	439,57	0,00
1621	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.21	75" LED TV	ks	4,000	1 476,95	5 907,78	5 907,78	0,00
1622	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.22	75" interaktívny dotykový displej	ks	4,000	1 723,05	6 892,20	6 892,20	0,00
1623	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.23	Dátový server	ks	1,000	6 447,50	6 447,50	6 447,50	0,00
1624	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.24	PC na tvorbu videa a animácií	ks	1,000	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00
1625	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.25	Monitor k PC	ks	1,000	712,50	712,50	712,50	0,00
1626	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.26	Videokonferenčný systém AIO	ks	1,000	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00
1627	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.27	Sprievodca vesmírom Sv1	ks	20,000	39,27	785,44	785,44	0,00
1628	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.28	Tlačiareň serverová - multifunkčná serverová	ks	1,000	2 215,07	2 215,07	2 215,07	0,00
1629	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.29	Exponát "Nekonečná studňa"	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1630	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.30	Exponát "Čierna diera"	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1631	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.31	Exponát "Vesmírne pexeso"	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1632	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5122024.32	Exponát "Laserové optické sústavy"	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1		vložíte názov doplnkovej aktivity č. 1							
Doplnková aktivita č. 2		vložíte názov doplnkovej aktivity č. 2							
						Celkom:	2 084 681,69	2 084 681,69	0,00
						DPH:	479 476,79	479 476,79	0,00
						Celkom s DPH:	2 564 158,47	2 564 158,47	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.