

CEZ MIRRI SR: 1235/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402I500

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO: 36126624
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Jaroslav Baška
IČ DPH:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č.: 032898/2026 zo dňa 17.04.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatocnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatocným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatocným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatocným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské
Kód projektu:	401402I500
Výzva - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby, refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4

ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí

NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je

skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované

v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa

predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
 - c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a

- (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
 - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu.

Potvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Neávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zjavné, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO);

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
8. Neuplatňuje sa.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikli v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditov a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit u zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
- 8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázováciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohl'adávkou z príspevku voči pohl'ádávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské
Kód projektu:	401402I500
Kód ŽoNFP:	NFP401402I500
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5581800000007000741388	Štátna pokladnica	12. 5. 2026	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5581800000007000741388	Štátna pokladnica	12. 5. 2026	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5581800000007000741388	Štátna pokladnica	12. 5. 2026	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	Pruské

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Stredná odborná škola Pruské
Pruské č. 294
018 52

k.ú. Pruské, parcela č. KN-C 249/1, č. KN-C 249/2, č. KN-C 250/1 a č. KN-C 250/2

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
----------	------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401I50000001 - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské	12.2026	5.2028

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	145,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	308,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			Identifikátor (IČO): 36126624		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených	1 649 000,00 €

Priame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			1 649 000,00 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			1 649 000,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401I50000001 - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské			1 649 000,00 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 578 742,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	EUR	1	1 578 742,40 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			70 257,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno technické vybavenie odborných učební	EUR	1	70 257,60 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401I500P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 649 000,00 €
-------------------------------------	----------------

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 517 080,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	131 920,00 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj								
Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské								
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie								
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)								
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 949 011,79	1 949 011,79	23%	2 397 284,50	1 578 742,40	1 452 443,01	818 542,10
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Materiálne technické vybavenie odborných učební	súbor	1,00	57 120,00	57 120,00	23%	70 257,60	70 257,60	64 636,99	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 006 131,79		2 467 542,10	1 649 000,00	1 517 080,00	818 542,10
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 006 131,79		2 467 542,10	1 649 000,00	1 517 080,00	818 542,10
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 006 131,79		2 467 542,10	1 649 000,00	1 517 080,00	818 542,10
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0					0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 649 000,00	1 517 080,00	818 542,10

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Trenčiansky samosprávny kraj							
Názov projektu		Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské							
Priorita		4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie							
Špecifická cieľ		RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania							
Opatrenie		RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské							
			Materiálne technické vybavenie odborných učební						
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kombinovaný robot - kuter 3,7 I R 301 ULTRA	ks	1	1 501,910	1 501,91	1 501,91	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladíaca skriňa Liebherr FRFvg 6501	ks	1	1 696,180	1 696,18	1 696,18	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mraziaca skriňa Liebherr FFFsg 6501	ks	1	6 250,980	6 250,98	6 250,98	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Aroma NABOO boosted AREN084B - elektrická teplozdušná pekárska a cukrárska rúra - 8x plech 600x400mm s príslušenstvom	ks	1	12 293,440	12 293,44	12 293,44	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Odsávač pár BKC011F	ks	1	3 075,890	3 075,89	3 075,89	0,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		CUCIMIX Univerzálny smažiaci a varný aparát 30 l - elektrický s miešadlom CBTE 030C V1	ks	1	15 028,400	15 028,40	15 028,40	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Univerzálny robot RM 200H	ks	1	1 653,900	1 653,90	1 653,90	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kombinovaný robot - kuter 3,7 I R 301 ULTRA	ks	1	1 501,910	1 501,91	1 501,91	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kysiareň MEKANO PRO 700 TN	ks	1	6 383,180	6 383,18	6 383,18	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		ROZVALOVAČKA CESTA S MOBILNÝM PODSTAVCOM, ST500-50	ks	1	4 587,730	4 587,73	4 587,73	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vitrína do učebne aranzérie	ks	1	3 146,480	3 146,48	3 146,48	0,00
			1- SO 01- Budova C- Prístavba výťahu						
12	021 Stavby	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 50 mm	m	6,000	10,859	65,15	65,15	0,00
13	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	2,592	54,580	141,47	141,47	0,00
14	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,037	9,972	10,34	10,34	0,00
15	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	1,037	1,477	1,53	1,53	0,00
16	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	12,876	76,811	989,02	989,02	0,00
17	021 Stavby	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m ³	12,876	10,386	133,73	133,73	0,00
18	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,747	5,522	70,39	70,39	0,00
19	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	12,747	0,557	7,10	7,10	0,00
20	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,747	11,715	149,33	149,33	0,00
21	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,747	0,939	11,97	11,97	0,00
22	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,670	40,700	881,97	881,97	0,00
23	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,166	5,408	6,31	6,31	0,00
24	021 Stavby	2159011010.2	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp , Edef=min.10 MPa	m ²	20,000	0,293	5,86	5,86	0,00
25	021 Stavby	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením na Edef min= 30-40MPa , zo štrku fr.32-64 mm	m ³	1,392	65,005	90,49	90,49	0,00
26	021 Stavby	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	4,872	149,030	726,07	726,07	0,00
27	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,391	2 200,959	860,57	860,57	0,00
28	021 Stavby	931992221.S	Montáž vložky do dilatáčnej škáry zvislej, z extrudovaného polystyrénu (XPS) hr. do 30 mm	m ²	3,190	5,225	16,67	16,67	0,00
29	021 Stavby	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m ²	3,350	4,799	16,08	16,08	0,00
30	021 Stavby	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x24x249)	m ³	1,106	283,171	313,19	313,19	0,00
31	021 Stavby	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	38,663	347,97	347,97	0,00
32	021 Stavby	317941123.1	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L Ľ 14-24 alebo výšky do 240 mm	t	0,157	498,996	78,34	78,34	0,00
33	021 Stavby	133840001100.1	Týč oceľová priezvu UPE 240 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO 5253/IR , vr. platní ,kov. mat.a doplnkov	t	0,157	1 276,457	200,40	200,40	0,00
34	021 Stavby	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	10,437	168,018	1 753,60	1 753,60	0,00
35	021 Stavby	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	139,160	30,091	4 187,46	4 187,46	0,00
36	021 Stavby	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	139,160	8,549	1 189,68	1 189,68	0,00
37	021 Stavby	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,343	2 206,720	756,90	756,90	0,00
38	021 Stavby	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,842	1 853,320	1 560,50	1 560,50	0,00
39	021 Stavby	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	0,718	171,289	122,99	122,99	0,00
40	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	4,300	18,896	81,25	81,25	0,00
41	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	4,300	7,385	31,76	31,76	0,00
42	021 Stavby	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m ²	2,784	14,482	40,32	40,32	0,00
43	021 Stavby	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m ²	2,784	4,100	11,41	11,41	0,00
44	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,076	2 200,107	167,21	167,21	0,00
45	021 Stavby	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,043	1 854,175	79,73	79,73	0,00
46	021 Stavby	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	0,093	179,751	16,72	16,72	0,00
47	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	0,620	23,228	14,40	14,40	0,00
48	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	0,620	6,100	3,78	3,78	0,00
49	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,009	2 175,956	19,58	19,58	0,00
50	021 Stavby	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	20,000	3,353	67,06	67,06	0,00
51	021 Stavby	564841111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.40 MPa , po zhutnení hr. 100 mm	m ²	20,000	7,145	142,90	142,90	0,00
52	021 Stavby	564851111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.20 MPa , po zhutnení hr. 150 mm	m ²	20,000	10,216	204,32	204,32	0,00

53	021 Stavby	596911141.5	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva	m2	20,000	22,466	449,32	449,32	0,00
54	021 Stavby	592460007600.1	Dlažba zámková hr. 60 mm, prírodná	m2	21,000	21,417	449,76	449,76	0,00
55	021 Stavby	599432111.1	Vyplnenie škár betónovej dlažby dreveným kamenivom	m2	20,000	5,358	107,16	107,16	0,00
56	021 Stavby	7114911710.1	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	20,000	2,943	58,86	58,86	0,00
57	021 Stavby	693110004500.S.1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	23,000	1,574	36,20	36,20	0,00
58	021 Stavby	916561111.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do suchého betónu	m	41,000	10,325	423,33	423,33	0,00
59	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, ks/v 1000x50x200 mm, prírodný	ks	43,000	3,268	140,52	140,52	0,00
60	021 Stavby	6224632571.3	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
60	021 Stavby	6224632571.3	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plášťa - odstránenie uvoľnených častí betón. konštr. - Z	m2	11,000	14,584	160,42	160,42	0,00
61	021 Stavby	622463260.1	Ochrana, čistenie a sanácia bet. konštr. - aplikácia adhézneho mostíka HS1 - Z	m2	11,000	7,322	80,54	80,54	0,00
62	021 Stavby	622463253.1	Ochrana, čistenie a sanácia bet. konštr. - vysprav. povrchu betón. časti - sanačnou maltou napr. Repolhe. 20-30 mm, vyhladenie - Z	m2	11,000	10,868	119,55	119,55	0,00
63	021 Stavby	623475015.1	Vonkajší náter proti odparovaniu, nanašaný ručne, ochranný náter, jednonásobný - Z	m2	11,000	7,249	79,74	79,74	0,00
64	021 Stavby	623475011.1	Vonkajší náter ochranný napr. Euro Housepain RA 100, nanašaný ručne, jednonásobný - Z	m2	11,000	9,094	100,03	100,03	0,00
65	021 Stavby	622473257	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plášťa - vyčistenie jestv. fasády WAP - ozn. c	m2	380,000	5,165	1 962,70	1 962,70	0,00
66	021 Stavby	611459170.4	Vyspravenie vápenno- cement. omietkou hr. 15-20 mm - špalety / po vyburaní otvorov dverí /	m2	7,695	17,185	132,24	132,24	0,00
67	021 Stavby	612460372.5	Vnútna omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	108,062	10,743	1 160,91	1 160,91	0,00
68	021 Stavby	612460121.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	108,062	2,702	291,98	291,98	0,00
69	021 Stavby	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vr.lepiacej stierky	m2	108,062	11,030	1 191,92	1 191,92	0,00
70	021 Stavby	6224651115	Vonkajšia omietka stien mozaiková, vodoroduplivá - soklová (marmolit)	m2	2,871	38,243	109,80	109,80	0,00
71	021 Stavby	622468708.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónakrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	68,746	21,032	1 445,87	1 445,87	0,00
72	021 Stavby	622462491.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetrácia	m2	71,617	3,300	236,34	236,34	0,00
73	021 Stavby	622481119.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vr.lepiacej stierky	m2	71,617	10,956	784,64	784,64	0,00
74	021 Stavby	622491320.5	Fasádný náter silikónový, dvojnásobný	m2	380,000	9,153	3 478,14	3 478,14	0,00
75	021 Stavby	625250710.5	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	3,540	79,441	281,22	281,22	0,00
76	021 Stavby	625250713.5	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	65,206	95,539	6 229,72	6 229,72	0,00
77	021 Stavby	631313731.5	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	2,800	19,929	55,80	55,80	0,00
78	021 Stavby	631362442.5	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,640	8,905	32,41	32,41	0,00
79	021 Stavby	632452216.1	Cementový poter, hr. 35 mm	m2	1,800	29,392	52,91	52,91	0,00
80	021 Stavby	78144503	Penetračný náter podkladu	m2	1,800	2,908	5,23	5,23	0,00
81	021 Stavby	941941041.5	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
81	021 Stavby	941941041.5	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	92,015	4,147	381,59	381,59	0,00
82	021 Stavby	941941291.5	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	92,015	2,067	190,20	190,20	0,00
83	021 Stavby	941944841.5	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	92,015	2,099	193,14	193,14	0,00
84	021 Stavby	941955001.5	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	108,062	4,521	488,55	488,55	0,00
85	021 Stavby	944943251.5	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia	m	1 050,000	3,400	3 570,00	3 570,00	0,00
86	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	70,000	6,861	480,27	480,27	0,00
87	021 Stavby	961043111.5	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	0,483	132,649	64,07	64,07	0,00
88	021 Stavby	971033651.5	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	4,118	92,254	379,90	379,90	0,00
89	021 Stavby	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	6,000	19,190	115,14	115,14	0,00
90	021 Stavby	712400831.5	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej - poistná hydroizolácia	m2	75,000	1,010	75,75	75,75	0,00
91	021 Stavby	762811811.5	Demontáž záklpov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	16,000	1,797	28,75	28,75	0,00
92	021 Stavby	762841812.5	Demontáž podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou	m2	40,000	2,949	117,96	117,96	0,00
93	021 Stavby	763139522.5	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	15,000	6,349	95,24	95,24	0,00
94	021 Stavby	764312822.9	Demontáž krytiny hladkej strešnej, do 30st.- asfaltové pásy / šindel /	m2	75,000	2,888	216,60	216,60	0,00
95	021 Stavby	764321820.5	Demontáž oplechovania vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	13,920	1,342	18,68	18,68	0,00
96	021 Stavby	764352810.5	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, vr. doplnkov	m	20,900	1,554	32,48	32,48	0,00
97	021 Stavby	764454802.5	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm,vr. objímk	m	20,580	1,554	31,98	31,98	0,00
98	021 Stavby	784402801.1	Odstánenie náterov z omietok stien oškrábanim, výšky do 3,80 m	m2	35,000	1,414	49,49	49,49	0,00
99	021 Stavby	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,018	16,254	227,85	227,85	0,00
100	021 Stavby	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,018	11,391	159,68	159,68	0,00
101	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,018	18,809	263,66	263,66	0,00
102	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	126,162	0,547	69,01	69,01	0,00
103	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	14,018	16,402	229,92	229,92	0,00
104	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,018	6,344	88,93	88,93	0,00
105	021 Stavby	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,018	143,000	2 004,57	2 004,57	0,00
106	021 Stavby	979093511.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z tehál a tvárnic	t	8,201	5,095	41,78	41,78	0,00
107	021 Stavby	979093512.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	2,359	5,513	13,01	13,01	0,00
108	021 Stavby	979093514.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) zo zmiešaného materiálu	t	3,458	6,188	21,40	21,40	0,00
109	021 Stavby	998011002.5	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	77,334	11,900	920,27	920,27	0,00
110	021 Stavby	711	Práce a dodávky PSV						
110	021 Stavby	711111001.5	Izolácie proti vode a vlhkosti						
110	021 Stavby	711111001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	6,960	0,887	6,17	6,17	0,00
111	021 Stavby	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 907,299	5,81	5,81	0,00

112	021 Stavby	711112001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,550	1,093	9,35	9,35	0,00
113	021 Stavby	246170000900.5	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	2 907,299	8,72	8,72	0,00
114	021 Stavby	711141559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,960	6,795	47,29	47,29	0,00
115	021 Stavby	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	8,004	7,588	60,73	60,73	0,00
116	021 Stavby	711142559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,550	7,366	62,98	62,98	0,00
117	021 Stavby	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	10,260	7,588	77,85	77,85	0,00
118	021 Stavby	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	9,570	11,051	105,76	105,76	0,00
119	021 Stavby	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	11,484	2,009	23,07	23,07	0,00
120	021 Stavby	711491171.5	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	23,000	2,829	65,07	65,07	0,00
121	021 Stavby	998711201.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,728	2,600	12,29	12,29	0,00
122	021 Stavby	712290010.5	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vr. prepáskovania spojov	m2	18,610	1,258	23,41	23,41	0,00
123	021 Stavby	283230007301	Parozábrana	m2	21,402	1,673	35,81	35,81	0,00
124	021 Stavby	712311101.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	4,190	0,955	4,00	4,00	0,00
125	021 Stavby	111630002800.2	Penetračný náter asfaltový	l	1,048	6,073	6,36	6,36	0,00
126	021 Stavby	712331101.5	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	3,680	5,006	18,42	18,42	0,00
127	021 Stavby	628110000500.5	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	4,232	1,900	8,04	8,04	0,00
128	021 Stavby	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	81,990	5,006	410,44	410,44	0,00
129	021 Stavby	693110004500.5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	94,289	1,574	148,41	148,41	0,00
130	021 Stavby	712370070.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	73,610	8,071	594,11	594,11	0,00
131	021 Stavby	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	84,652	7,699	651,74	651,74	0,00
132	021 Stavby	998712202.5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,007	2,800	53,22	53,22	0,00
133	021 Stavby	713132121.	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov +sokel	m2	9,570	7,970	76,27	76,27	0,00
134	021 Stavby	2837500091301	Doska XPS hr. 170 mm, zateplenie soklov, suterénov	m2	10,049	40,153	403,50	403,50	0,00
135	021 Stavby	713132121.3	Montáž tepelnej izolácie doskami celoploš.priľpením - vrch. a vnút. strany atiky priľpením	m2	7,520	7,557	56,83	56,83	0,00
136	021 Stavby	283750001800.1	Doska XPS hr. 50-80 mm	m2	8,648	12,826	110,92	110,92	0,00
137	021 Stavby	713141255.1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách,medzi krokvy	m2	15,000	11,298	169,47	169,47	0,00
138	021 Stavby	631440004300.5	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy	m2	30,600	27,005	826,35	826,35	0,00
139	021 Stavby	713142155.5	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	3,610	7,995	28,86	28,86	0,00
140	021 Stavby	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	3,791	29,165	110,56	110,56	0,00
141	021 Stavby	713142160.5.1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve lepením	m2	3,610	7,322	26,43	26,43	0,00
142	021 Stavby	283760007500.1	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,284	212,689	60,40	60,40	0,00
143	021 Stavby	998713202.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,661	1,400	20,53	20,53	0,00
144	021 Stavby	762311103	Montáž kotievnych želiel, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	30,000	3,439	103,17	103,17	0,00
145	021 Stavby	369090990	Kotviace prvky - celk. 30 ks / závitové tyče d 20 mm + podlažky + matice /	kg	75,000	8,800	660,00	660,00	0,00
146	021 Stavby	762332110.5	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - D2 , D3	m	52,800	7,933	418,86	418,86	0,00
147	021 Stavby	6051599135.0	Hranoly smrekovec akosť I 80 / 150 mm	m3	0,257	475,779	122,28	122,28	0,00
148	021 Stavby	6051599135.00	Hranoly smrekovec akosť I 40 / 100 mm	m3	0,136	475,779	64,71	64,71	0,00
149	021 Stavby	762332120.5	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 - D1	m	3,600	11,024	39,69	39,69	0,00
150	021 Stavby	6051599135.01	Hranoly smrekovec akosť I 100 / 150 mm	m3	0,057	475,779	27,12	27,12	0,00
151	021 Stavby	762332130.5	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	9,800	15,145	148,42	148,42	0,00
152	021 Stavby	6051599135.02	Hranoly smrekovec akosť I 150 / 180 mm	m3	0,278	475,779	132,27	132,27	0,00
153	021 Stavby	762341004.5	Montáž debnenia jednoduchých striech z dosiek na zraz	m2	15,000	7,117	106,76	106,76	0,00
154	021 Stavby	60511000050.02	Dosky za smreku hr.20 mm , akosť I.	m3	0,315	448,725	141,35	141,35	0,00
155	021 Stavby	762395000.5	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a ľaťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,043	40,600	42,35	42,35	0,00
156	021 Stavby	762810013.1	Záklap atiky z dosiek OSB , hr. dosky 15 mm	m2	5,156	22,348	115,23	115,23	0,00
157	021 Stavby	762895000.5	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,077	5,387	0,41	0,41	0,00
158	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,762	4,500	79,93	79,93	0,00
159	021 Stavby	763138221.5	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska hr. 12.5 mm	m2	15,750	38,326	603,63	603,63	0,00
160	021 Stavby	998763403.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,620	1,320	7,42	7,42	0,00
161	021 Stavby	764430540.1	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 650 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7035 - K1	m	15,000	53,871	808,07	808,07	0,00
162	021 Stavby	764430500.5	Oplechovanie muríva a atík - záveterná lišta napr. Viplanýl PVC, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7035 - K2	m	12,000	24,012	288,14	288,14	0,00
163	021 Stavby	764430500.1	Stenová okapová ukončovacia lišta z pozink. plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7035 - K3	m	17,000	24,012	408,20	408,20	0,00
164	021 Stavby	764430500.2	Okapová lišta na atike z poplast. plechu, vrátane rohov r.š. 333 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7035 - K4	m	21,000	30,339	637,12	637,12	0,00
165	021 Stavby	764430501.1	Oplechovanie okapov z poplast. plechu hr. 0,6 mm napr. Viplanýl PVC, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7035 - K5	m	6,500	24,012	156,08	156,08	0,00
166	021 Stavby	764430504.2	Ušľabový plech poplastovaný hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 600 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7035 - K6	m	2,200	50,245	110,54	110,54	0,00

167	021 Stavby	764430540.7	Nástenný L-profil z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 600 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7035 - K7	m	2,200	50,245	110,54	110,54	0,00
168	021 Stavby	764430500.8	Záveterná lišta z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 333 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7035 - K8	m	3,000	50,245	150,74	150,74	0,00
169	021 Stavby	764352427.1	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm (150 mm) , vr.ukončovacích čiel , kotv. mat. a hákov-35 ks , RAL7035 - ozn. K5	m	23,000	45,183	1 039,21	1 039,21	0,00
170	021 Stavby	764454453.2	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, kruhové priemer 150 mm , r.š. 330 mm , vr. kotv. mat., objímok-10 ks , RAL7035 - ozn. K5	m	12,000	42,323	507,88	507,88	0,00
171	021 Stavby	764751132.3	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm , RAL7035 -K5	ks	5,000	32,879	164,40	164,40	0,00
172	021 Stavby	764359411.2	Kotlík lisovaný 330/100 mm z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm , RAL7035 - K5	ks	4,000	34,342	137,37	137,37	0,00
173	021 Stavby	998764202.5	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,183	1,900	85,85	85,85	0,00
174	021 Stavby	766412130.15	Montáž a dodávka Drevený obklad exteriér. z tatranského profilu hr. 15 mm / drevo smrekové / mechanicky kotvený do jestv. drevenej podkonštrukcie , vr. kotv.mat. a doplnkov - d	m2	40,000	88,000	3 520,00	3 520,00	0,00
175	021 Stavby	998766202.5	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,000	0,880	28,16	28,16	0,00
176	021 Stavby	771411013.1	Montáž soklikov z obkladačiek do lepidla v. 100 mm	m	4,800	6,745	32,38	32,38	0,00
177	021 Stavby	771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu hr. 5 mm , veľ. 300 x 300 mm	m2	1,800	22,367	40,26	40,26	0,00
178	021 Stavby	597740001601	Dlaždice keramické 300x300 mm , hr. 8 mm - protišmykové	m2	2,394	27,500	65,84	65,84	0,00
179	021 Stavby	23532063120	Špárovací epoxid. tmeľ na dlažbu	kg	0,718	16,545	11,88	11,88	0,00
180	021 Stavby	771991111.5	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	1,800	1,619	2,91	2,91	0,00
181	021 Stavby	775413240.5	Montáž prechodovej lišty lepením / lep do exteriéru /	m	2,600	6,905	17,95	17,95	0,00
182	021 Stavby	611990001900.1	Lišta prechodová hliníková, šírka 100 mm	m	2,626	15,982	41,97	41,97	0,00
183	021 Stavby	998771202.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,132	3,900	8,31	8,31	0,00
184	021 Stavby	777511001.5	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3-5 mm, s kremečítym pieskom	m2	2,800	60,364	169,02	169,02	0,00
185	021 Stavby	777511038.5	Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 2-5 mm, s kremečítym pieskom , vr. penetrácie	m2	2,800	28,564	79,98	79,98	0,00
186	021 Stavby	998777202.5	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,490	0,700	1,74	1,74	0,00
187	021 Stavby	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	5,024	10,632	53,42	53,42	0,00
188	021 Stavby	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný 2x	m2	5,024	5,213	26,19	26,19	0,00
189	021 Stavby	783726000.5	Nátery tesárskych konštrukcii syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	40,000	2,052	82,08	82,08	0,00
190	021 Stavby	783726200.5	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	40,000	3,637	145,48	145,48	0,00
191	021 Stavby	783782404.2	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná	m2	56,724	5,196	294,74	294,74	0,00
192	021 Stavby	783890111.1	Epoxidový náter penetračný - záverečná vrstva 0,5-1 mm , s použitím ochran. masiek s filtrom	m2	2,800	31,668	88,67	88,67	0,00
193	021 Stavby	783894422.5	Náter pre interier stien dvojnásobný ,protiprašný	m2	73,062	3,768	275,30	275,30	0,00
194	021 Stavby	783892270.5	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné,základný	m2	73,062	3,428	250,46	250,46	0,00
195	021 Stavby	783911520.1	Nátery omietok olejové vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním , vr. pretmelenia	m2	17,500	11,638	203,67	203,67	0,00
196	021 Stavby	783911700.5	Nátery omietok stien olejové - základné napustenie	m2	17,500	1,799	31,48	31,48	0,00
197	021 Stavby	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	15,000	3,434	51,51	51,51	0,00
198	021 Stavby	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	108,062	1,509	163,07	163,07	0,00
199	021 Stavby	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné trojnás. výšky do 3,80 m	m2	108,062	3,806	411,28	411,28	0,00
200	021 Stavby	33330001	Výťah osobný,elektrický typ KONE MonoSpace 300DX , PW08/10-19 , s nosnosťou 630 kg / 8 osôb , rýchlosť 1 m/s	kpl	1,000	28 479,000	28 479,00	28 479,00	0,00
201	021 Stavby	0001G	Kontrolné geologické posúdenie základových pomerov	kpl	1,000	2 750,000	2 750,00	2 750,00	0,00
202	021 Stavby	210881101.5	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	80,000	1,713	137,04	137,04	0,00
203	021 Stavby	341610016900.5	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	80,000	2,680	214,40	214,40	0,00
204	021 Stavby	210800643.5	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000	0,664	53,12	53,12	0,00
205	021 Stavby	341310009100.5	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	80,000	1,053	84,24	84,24	0,00
206	021 Stavby	210010108.5	Lišta elektroinštalčná z PVC, LV 24x22 mm	m	50,000	2,352	117,60	117,60	0,00
207	021 Stavby	345750065500.5	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	50,000	1,780	89,00	89,00	0,00
208	021 Stavby	210011310.5	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	60,000	2,046	122,76	122,76	0,00
209	021 Stavby	311310002800.5	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	60,000	0,023	1,38	1,38	0,00
210	021 Stavby	210120404.5	Istič vzduchový trojpólový do 63 A (doplnenie do RH)	ks	1,000	8,949	8,95	8,95	0,00
211	021 Stavby	358220042300.5	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	18,919	18,92	18,92	0,00
212	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	110,000	110,00	110,00	0,00
213	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	1,000	55,000	55,00	55,00	0,00
214	021 Stavby	210220800.5	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	60,000	3,196	191,76	191,76	0,00
215	021 Stavby	354410064200.5	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	8,400	8,001	67,21	67,21	0,00
216	021 Stavby	210220210.5	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	1,000	12,784	12,78	12,78	0,00
217	021 Stavby	354410024800.5	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1,000	13,041	13,04	13,04	0,00
218	021 Stavby	354410030650.5	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	1,000	5,724	5,72	5,72	0,00
219	021 Stavby	354410058640.5	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	1,000	2,532	2,53	2,53	0,00
220	021 Stavby	210220206.5	Zachytávacia tyč JP 30	ks	1,000	13,806	13,81	13,81	0,00
221	021 Stavby	354410023400.5	Tyč zachytávacia AlMgSi JP30	ks	1,000	54,450	54,45	54,45	0,00
222	021 Stavby	210220810.5	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	40,000	1,866	74,64	74,64	0,00
223	021 Stavby	354410035000.5	Podpera vedenia AlMgSi na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	40,000	1,903	76,12	76,12	0,00
224	021 Stavby	210220102.5	Podpery vedenia AlMgSi na vrchol plechového krovu	ks	15,000	2,877	43,16	43,16	0,00

225	021 Stavby	5202510	Strešný držiaky vedenia pre kovové strechy - vrchol krovu, typ OBO, označenie 132 P VA	ks	15,000	14,410	216,15	216,15	0,00
226	021 Stavby	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	10,000	4,425	44,25	44,25	0,00
227	021 Stavby	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	10,000	0,945	9,45	9,45	0,00
228	021 Stavby	311310008520.S	Hmoždinka 12mm rámová KPR	ks	10,000	0,231	2,31	2,31	0,00
229	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000	17,453	17,45	17,45	0,00
230	021 Stavby	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	1,000	7,733	7,73	7,73	0,00
231	021 Stavby	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	2,000	6,392	12,78	12,78	0,00
232	021 Stavby	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr 1	ks	2,000	3,114	6,23	6,23	0,00
233	021 Stavby	311310008520.S	Hmoždinka 12mm rámová KPR	ks	2,000	0,231	0,46	0,46	0,00
234	021 Stavby	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8,000	4,105	32,84	32,84	0,00
235	021 Stavby	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	8,000	1,338	10,70	10,70	0,00
236	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,877	46,03	46,03	0,00
237	021 Stavby	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	16,000	0,728	11,65	11,65	0,00
238	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,000	1,184	1,18	1,18	0,00
239	021 Stavby	354410064800.S	Štítk orientáciou nerezový na zvody	ks	1,000	0,882	0,88	0,88	0,00
240	021 Stavby	Pol.100.1	Podružné výkony	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
241	021 Stavby	Pol.101.1	Podružný materiál	kpl	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
242	021 Stavby	95-M	Revízie						
243	021 Stavby	950103001.S.01	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy (Napojenie výťahu)	kpl	1,000	132,000	132,00	132,00	0,00
244	021 Stavby	950105001.S	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy (Úpravableskozvodu)	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
245	021 Stavby	HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
246	021 Stavby	949942101.S.1	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20 m	hod	8,000	94,650	757,20	757,20	0,00
247	021 Stavby	HZS000115.S	Priplatok za stavebno montážne práce vykonávané vo výškach	hod	8,000	27,500	220,00	220,00	0,00
248	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
249	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
250	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
251	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordináčna činnosť - koordináčna činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
252	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV						
253	021 Stavby	1	Zemné práce						
254	021 Stavby	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	28,000	54,580	1 528,24	1 528,24	0,00
255	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	45,900	9,972	457,71	457,71	0,00
256	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepišnosť horniny 3	m ³	45,900	1,477	67,79	67,79	0,00
257	021 Stavby	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	7,350	105,021	771,90	771,90	0,00
258	021 Stavby	132211139.S	Priplatok za lepišnosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m ³	7,350	21,017	154,47	154,47	0,00
259	021 Stavby	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	7,154	30,757	220,04	220,04	0,00
260	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepišnosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	7,154	1,681	12,03	12,03	0,00
261	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	5,320	76,811	408,63	408,63	0,00
262	021 Stavby	133201209.S	Priplatok k cenám za lepišnosť horniny tr.3	m ³	5,320	10,386	55,25	55,25	0,00
263	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	65,724	5,522	362,93	362,93	0,00
264	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	65,724	0,557	36,61	36,61	0,00
265	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	65,724	11,715	769,96	769,96	0,00
266	021 Stavby	171201201	Uloženie spanynin na sklady do 100 m ³	m ³	65,724	0,939	61,71	61,71	0,00
267	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	111,731	40,700	4 547,45	4 547,45	0,00
268	021 Stavby	174101001.S	Zásyp spanyninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,150	5,408	0,81	0,81	0,00
269	021 Stavby	581530000100.S	Piesok technický filtračný	t	0,255	111,612	28,46	28,46	0,00
270	021 Stavby	182301123.2	Úprava terénu so sklonom do 1:5, plocha do 500 m ²	m ²	50,000	7,066	353,30	353,30	0,00
271	021 Stavby	181301102.1	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	50,000	3,675	183,75	183,75	0,00
272	021 Stavby	10364000010	Humus	m ³	5,000	60,500	302,50	302,50	0,00
273	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	50,000	1,232	61,60	61,60	0,00
274	021 Stavby	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	1,545	10,090	15,59	15,59	0,00
275	021 Stavby	2	Zakladanie						
276	021 Stavby	2159011010.2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp , Edef=min.10 MPa	m ²	20,000	0,293	5,86	5,86	0,00
277	021 Stavby	2159011010.3	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp , Edef=min.45 MPa	m ²	11,000	0,293	3,22	3,22	0,00
278	021 Stavby	271573001.2	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením na Edef min=40MPa , zo štrku fr.8-32 mm	m ³	15,750	65,005	1 023,83	1 023,83	0,00
279	021 Stavby	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	22,776	150,449	3 426,63	3 426,63	0,00
280	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	6,040	24,817	149,89	149,89	0,00
281	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	6,040	7,889	47,65	47,65	0,00
282	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek do zvr. siete KARI	t	1,711	1 849,429	3 164,37	3 164,37	0,00
283	021 Stavby	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	15,190	148,729	2 259,19	2 259,19	0,00
284	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,513	2 168,546	1 112,46	1 112,46	0,00
285	021 Stavby	275321312.S	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	4,200	149,030	625,93	625,93	0,00
286	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových pátek z ocele B500 (10505)	t	0,344	2 200,959	757,13	757,13	0,00
287	021 Stavby	274271303.1	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m ³	2,265	234,161	530,37	530,37	0,00
288	021 Stavby	274361821.1	Výstuž základových konštr. z ocele B500 (10505)	t	0,113	2 168,546	245,05	245,05	0,00
289	021 Stavby	931992221.S	Montáž vložky do dilatácie škáry zvislej, z extrudovaného polystyrénu (XPS) hr. do 30 mm	m ²	12,000	5,225	62,70	62,70	0,00
290	021 Stavby	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m ²	12,600	4,799	60,47	60,47	0,00
291	021 Stavby	2743618999	V mieste kontaktu starý základ - nový dopojit konštrukcie vložením vlepenej výstuže Ø12 opo 250mm, 750mm, 10ks, hl. vrstanie 200mm , lep. Hilti RES00	kpl	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
292	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
293	021 Stavby	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m ³	1,655	412,430	682,57	682,57	0,00

289	021 Stavby	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	15,760	278,999	4 397,02	4 397,02	0,00
290	021 Stavby	311271501	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	9,235	253,246	2 338,73	2 338,73	0,00
291	021 Stavby	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - KP7.2	ks	6,000	32,709	196,25	196,25	0,00
292	021 Stavby	317162135	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm - KP7.1	ks	3,000	51,801	155,40	155,40	0,00
293	021 Stavby	317321411.5	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	15,319	175,594	2 689,92	2 689,92	0,00
294	021 Stavby	317351107.5	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	99,740	36,029	3 593,53	3 593,53	0,00
295	021 Stavby	317351108.5	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	99,740	11,886	1 185,51	1 185,51	0,00
296	021 Stavby	317361821.5	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1,354	2 146,667	2 906,59	2 906,59	0,00
297	021 Stavby	331321410.5	Betón stĺpov a pilierov hranatých, fahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,737	167,415	290,80	290,80	0,00
298	021 Stavby	331351101.5	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	23,160	32,644	756,04	756,04	0,00
299	021 Stavby	331351102.5	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	23,160	5,480	126,92	126,92	0,00
300	021 Stavby	331361821.1	Výstuž stĺpov, atiky, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,735	2 316,851	1 702,89	1 702,89	0,00
301	021 Stavby	338171112.1	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním	ks	4,000	21,935	87,74	87,74	0,00
302	22 Stavby	553510029501	Stĺpik d 89 mm, výška 1,4 m + kovová platňa 200/200 mm + 4kskrutky M10+podlažky, f,žltá + čierne pásky - ozn.h	ks	4,000	77,000	308,00	308,00	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
303	021 Stavby	411321414.5	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	23,475	171,289	4 021,01	4 021,01	0,00
304	021 Stavby	411351101.5	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	126,505	18,896	2 390,44	2 390,44	0,00
305	021 Stavby	411351102.5	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	126,505	7,385	934,24	934,24	0,00
306	021 Stavby	411354173.5	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	117,375	14,482	1 699,82	1 699,82	0,00
307	021 Stavby	411354174.5	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	117,375	4,100	481,24	481,24	0,00
308	021 Stavby	411361821.5	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,767	2 200,107	3 887,59	3 887,59	0,00
309	021 Stavby	417321515.5	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,978	179,751	894,80	894,80	0,00
310	021 Stavby	417351115.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,070	23,228	953,97	953,97	0,00
311	021 Stavby	417351116.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,070	6,100	61,43	61,43	0,00
312	021 Stavby	417361821.5	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,233	2 175,956	507,00	507,00	0,00
313	021 Stavby	417391151.5	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	26,095	5,177	135,09	135,09	0,00
		28375000700.1	Doska XPS hr. 50 mm	m2	27,400	11,283	309,15	309,15	0,00
		5	Komunikácie						
314	021 Stavby	564231111.5	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm ,s rozprestretím, vličením a zhutnením na Edef=min.45 MPa, po zhutnení hr. 100 mm	m2	91,000	5,166	470,11	470,11	0,00
315	021 Stavby	564801112.5	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	111,000	3,353	372,18	372,18	0,00
316	021 Stavby	564841111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.40 MPa, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	7,145	142,90	142,90	0,00
317	021 Stavby	564851111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.20 MPa, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000	10,216	204,32	204,32	0,00
318	021 Stavby	564861111.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	13,322	1 212,30	1 212,30	0,00
319	021 Stavby	564861111.2	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	13,322	1 212,30	1 212,30	0,00
320	021 Stavby	567122111.5	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	91,000	13,756	1 251,80	1 251,80	0,00
321	021 Stavby	594711120.5	Kladenie dlažby z kameňa - priamo na substrát	m2	13,000	17,291	224,78	224,78	0,00
322	021 Stavby	592460014401	Platňa - prirany kameň, rozmer 400x400x50 mm / 77 ks /	m2	13,130	60,500	794,37	794,37	0,00
323	021 Stavby	596811310.1	Kladenie betónovej dlažby - po obvode strechy	m2	13,000	24,742	321,65	321,65	0,00
324	021 Stavby	592460022900.5	Platňa betónová záhradná, rozmer 300x300x50 mm, prírodná	m2	13,650	25,971	354,50	354,50	0,00
325	021 Stavby	596911141.5	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva	m2	20,000	22,466	449,32	449,32	0,00
326	021 Stavby	592460007600.1	Dlažba zámková, hr. 60 mm, prírodná	m2	21,000	21,417	449,76	449,76	0,00
327	021 Stavby	596911221.5	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	91,000	27,775	2 527,53	2 527,53	0,00
328	021 Stavby	592460008500.5	Dlažba betónová hr. 80 mm, prírodná	m2	92,820	24,242	2 250,14	2 250,14	0,00
329	021 Stavby	599432111.1	Vyplnenie škár betónovej dlažby dreveným kamenivom	m2	111,000	5,358	594,74	594,74	0,00
330	021 Stavby	7114911710.1	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	111,000	2,943	326,67	326,67	0,00
331	021 Stavby	693110004500.5.1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	127,650	1,574	200,92	200,92	0,00
332	021 Stavby	183205509.5	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože	m2	50,000	4,024	201,20	201,20	0,00
333	021 Stavby	00574000200.5	Rohož zatravnovacia zátiaľ do 7,5 t / ref. v. GrassRoll Extra / , vr. kot. mat. a doplnkov / min. 3 ks /m2 /	m2	50,000	18,766	938,30	938,30	0,00
334	021 Stavby	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	1,890	87,937	166,20	166,20	0,00
335	021 Stavby	916362112.1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou, vr. špárovania cementovou maltou	m	38,000	20,749	788,46	788,46	0,00
336	021 Stavby	592170003700.5	Obrubník cestný, kšxv 1000x120x200 mm, prírodný	ks	5,000	9,017	45,09	45,09	0,00
337	021 Stavby	592170002400.5	Obrubník cestný nábehový, kšxv 1000x200x150(100) mm	ks	5,000	10,926	382,41	382,41	0,00
338	021 Stavby	916561111.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do suchého betónu	m	25,000	10,325	258,13	258,13	0,00
339	021 Stavby	592170001800.5	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	26,000	3,268	84,97	84,97	0,00
340	021 Stavby	597962125	Montáž betón. žlabu š.do 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	12,000	23,747	284,96	284,96	0,00
341	021 Stavby	5923001932	Bet. štandardný žľab š. 137 mm v.55 mm / ref.v.Mearin /	ks	12,000	101,970	1 223,64	1 223,64	0,00
342	021 Stavby	5923002901.1	Mriežkový rást š 150 mm ,liatinový	ks	12,000	68,692	824,30	824,30	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
343	021 Stavby	611459170.4	Vyspravenie vápenno- cement.omietkou hr. 15-20 mm - špalety / po výbúrání otvorov dverí /	m2	3,120	17,185	53,62	53,62	0,00
344	021 Stavby	611421133	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	105,500	14,025	1 479,64	1 479,64	0,00
345	021 Stavby	611460121.5	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	105,500	4,050	427,28	427,28	0,00
346	021 Stavby	611481119.5	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	105,500	11,208	1 182,44	1 182,44	0,00
347	021 Stavby	612460372.5	Vnútrotná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	163,627	10,743	1 757,84	1 757,84	0,00

348	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	163,627	2,702	442,12	442,12	0,00
349	021 Stavby	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - vr.lepiacej stierky	m2	163,627	11,030	1 804,81	1 804,81	0,00
350	021 Stavby	622465111S	Vonkajšia omietka stien mozaiková , vodoodpudivá - soklová (marmolit)	m2	13,896	38,243	531,42	531,42	0,00
351	021 Stavby	622468708.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónakrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	151,975	21,032	3 196,34	3 196,34	0,00
352	021 Stavby	622462491.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetrácia	m2	165,871	3,300	547,37	547,37	0,00
353	021 Stavby	622481119.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	165,871	10,956	1 817,28	1 817,28	0,00
354	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm,,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	116,307	95,539	11 111,85	11 111,85	0,00
355	021 Stavby	625251612.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z minerálnej vlny ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	12,308	58,902	724,97	724,97	0,00
356	021 Stavby	631313731.1	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 65-90 mm v spáde	m2	105,500	19,929	2 102,51	2 102,51	0,00
357	021 Stavby	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	126,600	11,947	1 512,49	1 512,49	0,00
358	021 Stavby	953996112.S	Dilatačný profil PVC systémový - rohový	m	12,000	15,343	184,12	184,12	0,00
359	021 Stavby	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	185,080	4,147	767,53	767,53	0,00
360	021 Stavby	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	185,080	2,067	382,56	382,56	0,00
361	021 Stavby	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	185,080	2,099	388,48	388,48	0,00
362	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	132,544	4,521	599,23	599,23	0,00
363	021 Stavby	944943251.S	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia	m	2 250,000	3,400	7 650,00	7 650,00	0,00
364	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	105,500	6,861	723,84	723,84	0,00
365	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	0,300	132,649	39,79	39,79	0,00
366	021 Stavby	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	0,868	92,254	80,08	80,08	0,00
367	021 Stavby	971033352.1	Prieraz pre vzt. d 80 mm v murive tehl. hr. 300 mm	ks	1,000	17,195	17,20	17,20	0,00
368	021 Stavby	971033352.2	Prieraz pre vzt. 450x450 mm v murive tehl. hr. 300 mm	ks	2,000	28,309	56,62	56,62	0,00
369	021 Stavby	971052341.3	Prieraz pre vzt. d 310 mm v železobet. strope hr. 200 mm	ks	4,000	39,181	156,72	156,72	0,00
370	021 Stavby	9730313350	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	2,000	19,190	38,38	38,38	0,00
371	021 Stavby	767712812.2	Demontáž a vybúranie jestv.plastových okien , zaskl. stien a dverí , vr. vnút. parapetov a doplnkov	m2	6,885	19,930	137,22	137,22	0,00
372	021 Stavby	978015291.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 % , - 0,05900t	m2	110,000	3,598	395,78	395,78	0,00
373	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,537	18,809	442,71	442,71	0,00
374	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	211,833	0,547	115,87	115,87	0,00
375	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,537	16,402	386,05	386,05	0,00
376	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,537	6,344	149,32	149,32	0,00
377	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	23,537	143,000	3 365,79	3 365,79	0,00
378	021 Stavby	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) z tehál a tvárnic	t	2,028	5,095	10,33	10,33	0,00
379	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	14,896	5,513	82,12	82,12	0,00
380	021 Stavby	979093514.S	Drvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) zo zmiešaného materiálu	t	6,613	6,188	40,92	40,92	0,00
381	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	591,406	21,878	12 938,78	12 938,78	0,00
382	021 Stavby	24617000900.S	Práce a dodávky PSV						
383	021 Stavby	711112001.S	Izolácie proti vode a vlhkosti						
384	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	113,880	0,887	101,01	101,01	0,00
385	021 Stavby	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,034	2 907,299	98,85	98,85	0,00
386	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,180	1,093	29,71	29,71	0,00
387	021 Stavby	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	2 907,299	31,98	31,98	0,00
388	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	113,880	6,795	773,81	773,81	0,00
389	021 Stavby	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)	m2	130,962	7,588	993,74	993,74	0,00
390	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,180	7,366	200,21	200,21	0,00
391	021 Stavby	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)	m2	32,616	7,588	247,49	247,49	0,00
392	021 Stavby	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	18,528	11,051	204,75	204,75	0,00
393	021 Stavby	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radňovou ochranou S	m2	22,234	2,009	44,67	44,67	0,00
394	021 Stavby	78144502	Hydroizolačný náter dvojnásobný pod keramickú dlažbu , vr. tesniacej pásky - styk podlahy so stenou	m2	1,000	7,909	7,91	7,91	0,00
395	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	27,262	2,600	70,88	70,88	0,00
396	021 Stavby	712	Izolácie striech						
397	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vr. prepáskovania spojov	m2	105,000	1,258	132,09	132,09	0,00
398	021 Stavby	283230007301	Parozábrana	m2	120,750	1,673	202,01	202,01	0,00
399	021 Stavby	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	151,840	5,006	760,11	760,11	0,00
400	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	174,616	1,574	274,85	274,85	0,00
401	021 Stavby	712370070.S.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	105,000	7,487	786,14	786,14	0,00
402	021 Stavby	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech	m2	120,750	8,955	1 081,32	1 081,32	0,00
403	021 Stavby	712331101.1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	105,000	4,217	442,79	442,79	0,00
404	021 Stavby	693110003200.1	Separačná textília na ochranu hydroizolácie 500 g/m2 - hr. 1 mm	m2	120,750	2,586	312,26	312,26	0,00
405	021 Stavby	712370417.S	Zhotovenie drenážnej a tepelnoizolačnej vrstvy z perforovaných dosiek šedého EPS pre zelené a obrátené strechy do 10°	m2	105,000	2,203	231,32	231,32	0,00
406	021 Stavby	283760021810.S	Doska drenážna a tepelnoizolačná zo šedého EPS pre zelené a obrátené strechy ploché, hrúbka 60 mm	m2	107,100	10,183	1 090,60	1 090,60	0,00
407	021 Stavby	712973240.S1	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov , vr. kotv.	ks	4,000	7,754	31,02	31,02	0,00
408	021 Stavby	283770004000.1	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 100 mm	ks	4,000	12,682	50,73	50,73	0,00

406	021 Stavby	712990311.5	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5"	m2	105,000	0,846	88,83	88,83	0,00
407	021 Stavby	693110000501	<i>Separačná, filtračná, spevňovacia textília hr. 1,1 mm</i>	<i>m2</i>	<i>120,750</i>	<i>1,485</i>	<i>179,31</i>	<i>179,31</i>	<i>0,00</i>
408	021 Stavby	6315710109	Náspv na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu - substrát jednovrstvý extenzívny	m3	28,214	69,836	1 970,35	1 970,35	0,00
409	021 Stavby	6315710109.1	VEGETÁCIA / 90,0 m2 /-viď Sadové úpravy						
410	021 Stavby	998712201.5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	56,634	2,400	135,92	135,92	0,00
411	021 Stavby	713120010.5	Izolácie tepelné	m2	105,000	1,312	137,76	137,76	0,00
412	021 Stavby	283230011400.5	<i>Separačná PE fólia</i>	<i>m2</i>	<i>120,750</i>	<i>0,726</i>	<i>87,66</i>	<i>87,66</i>	<i>0,00</i>
413	021 Stavby	713122111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	105,000	1,586	166,53	166,53	0,00
414	021 Stavby	283750001000.5	<i>Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov</i>	<i>m2</i>	<i>107,100</i>	<i>22,897</i>	<i>2 452,27</i>	<i>2 452,27</i>	<i>0,00</i>
415	021 Stavby	713132121.	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov +sokel	m2	27,792	7,970	221,50	221,50	0,00
416	021 Stavby	2837500091301	<i>Doska XPS hr. 170 mm, zateplenie soklov, suterénov</i>	<i>m2</i>	<i>29,182</i>	<i>40,153</i>	<i>1 171,74</i>	<i>1 171,74</i>	<i>0,00</i>
417	021 Stavby	713132121.3	Montáž tepelnej izolácie doskami celoploš. prilepením - vrch. a vnút. strany atiky prilepením	m2	59,130	7,557	446,85	446,85	0,00
418	021 Stavby	283750001800.2	<i>Doska XPS hr. 50 mm</i>	<i>m2</i>	<i>62,087</i>	<i>12,826</i>	<i>796,33</i>	<i>796,33</i>	<i>0,00</i>
419	021 Stavby	713142330.5	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10" PIR doskami, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	102,595	7,010	719,19	719,19	0,00
420	021 Stavby	283750023700.5	<i>Doska PIR s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou hr. 200 mm, pre ploché strechy</i>	<i>m2</i>	<i>104,647</i>	<i>48,061</i>	<i>5 029,44</i>	<i>5 029,44</i>	<i>0,00</i>
421	021 Stavby	713142330.5	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10" PIR doskami, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	102,595	7,010	719,19	719,19	0,00
422	021 Stavby	283750023000.1	<i>Doska PIR s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou v spáde hr. 20-100 mm, pre ploché strechy</i>	<i>m2</i>	<i>107,725</i>	<i>18,379</i>	<i>1 979,88</i>	<i>1 979,88</i>	<i>0,00</i>
423	021 Stavby	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	103,043	1,300	133,96	133,96	0,00
424	021 Stavby	762810013.1	<i>Konstrukcie tesárske</i>	<i>m2</i>	<i>15,593</i>	<i>22,348</i>	<i>348,47</i>	<i>348,47</i>	<i>0,00</i>
425	021 Stavby	762895000.5	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,234	5,387	1,26	1,26	0,00
426	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,497	4,500	15,74	15,74	0,00
427	021 Stavby	764410360.5	<i>Konstrukcie klampiarske</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>	<i>28,883</i>	<i>202,18</i>	<i>202,18</i>	<i>0,00</i>
428	021 Stavby	764430360.5	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, hr. 1 mm vrátane rohov r.š. 400 mm , , vr. kotv. mat. a doplnkov , f. biela1	m	33,000	44,564	1 470,61	1 470,61	0,00
429	021 Stavby	764359411.2	Oplechovanie múriva a atík z hliníkového Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 700 mm , , vr. kotv. mat. a doplnkov, RAL 7016 , antracit - K2	m	20,000	39,415	788,30	788,30	0,00
430	021 Stavby	764454453.2	Kotlík lisovaný KJG 330/100 mm z pozinkovaného farbeného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm , RAL7035 - K3	ks	8,000	42,323	338,58	338,58	0,00
431	021 Stavby	764430340.1	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZ plechu hr. 0,6 mm, kruhové priemer 100 mm , r.š. 330 mm , vr. kotv. mat., objímok-8 ks , RAL7035 - ozn. K3	m	20,000	39,415	788,30	788,30	0,00
432	021 Stavby	764322330.7	Oplechovanie múriva a atík z hliníkového Al plechu hr. 1 mm, vrátane rohov r.š. 500 mm , , vr. kotv. mat. a doplnkov, RAL 7016 , antracit - K22	m	3,000	21,038	63,11	63,11	0,00
433	021 Stavby	764323230.5	Oplechovanie hrán loggií v podlažiach z hliníkového Al plechu (napr. ref. PCI) - K23	m	60,000	23,242	1 394,52	1 394,52	0,00
434	021 Stavby	764541322	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu hr. 1,5 mm, odkvapová stenová ukonč. lišta- ukonč. hydroizolácie , , vr. kotv. mat. a doplnkov, RAL 7035 , sivá - K4	ks	2,000	163,900	327,80	327,80	0,00
435	021 Stavby	998764201.5	Strešný vpusť napr.HL64BP/1- DN 110 mm+ koš proti nečistotám , vr. ochranného límcu a mriežky-ozn.K5	%	46,538	1,850	86,10	86,10	0,00
436	021 Stavby	7661000600.1	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,000	880,000	5 280,00	5 280,00	0,00
437	021 Stavby	7661002751.01	<i>Konstrukcie doplnkové kovové</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>880,000</i>	<i>5 280,00</i>	<i>5 280,00</i>	<i>0,00</i>
438	021 Stavby	7661002751.02	Montáž a dodávka Okno plastové otv.sklopné 1050 x 1970 mm ,zaskl. iz. prieňh. 3-sklo m ,vr. vnút.parapetu š. 300 mm a vonk. parapetu z Al plechu r.š. 250 mm , f. biela - ozn.O1.1A	ks	1,000	1 078,431	1 078,43	1 078,43	0,00
439	021 Stavby	7661002751.02	Montáž a dodávka Plechové dvere interiéru. dvojkr.1500x1970 mm - protiož. s PO EI-C45B ,vr.zárubne , kovania ,záмок FAB ,samozatvárač ,okop. plech. v. 200 mm f. sivá - ozn. D1	ks	2,000	970,588	1 941,18	1 941,18	0,00
440	021 Stavby	766100211.03	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere jednokr.900x1970 mm - plné ,vr. zárubne ,kovania ,záмокFAB , f. sivá - ozn. D2	ks	2,000	7 150,000	14 300,00	14 300,00	0,00
441	021 Stavby	76728341001	Montáž a dodávka Brána priemyselná sekcčná 4500 x 3100 mm , lamely oceľ.-plechové , presvetlená sekcia , s elektromotorom + 3xDO , zateplená PUR 40 mm , vr.kovania ,zámku , spoj.materiálu - ozn. D3	m	16,000	4,029	64,46	64,46	0,00
442	021 Stavby	767810037.4	Montáž a dodávka Profil rohový gumový s reflex. páskami 100/100/12 mm, dl. 1000 mm,vr. kotvenia , hmoždínok a skrutiek - 16 ks	kg	218,000	13,200	2 877,60	2 877,60	0,00
443	021 Stavby	998767201.5	Montáž a dodávka Zábradlie exteriérové oceľové v. 1,0 m celk. dl.29,1 m+ madlo oceľ. , vr. kotv. mat. a náteru -2x zákl.+1x krycí f.RAL 7016 antracit - ozn.Z1	%	206,500	0,990	204,44	204,44	0,00
444	021 Stavby	7715715109.1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	22,367	22,37	22,37	0,00
445	021 Stavby	597740001602	<i>Podlahy z dlaždíc</i>	<i>m2</i>	<i>1,050</i>	<i>27,500</i>	<i>28,88</i>	<i>28,88</i>	<i>0,00</i>
446	021 Stavby	23532063120	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu hr. 5 mm , veľ. 300 x 300 mm	kg	0,315	16,545	5,21	5,21	0,00
447	021 Stavby	771991111.5	<i>Dlaždice keramické 300x300 mm , hr. 8 mm - protišmykové , mrazuvzdorné</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>	<i>1,619</i>	<i>1,62</i>	<i>1,62</i>	<i>0,00</i>
448	021 Stavby	775413240.5	<i>Správaci epoxid. tmel na dlažbu</i>	<i>m</i>	<i>1,600</i>	<i>6,905</i>	<i>11,05</i>	<i>11,05</i>	<i>0,00</i>
449	021 Stavby	611990001900.1	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m	1,600	15,982	25,57	25,57	0,00
450	021 Stavby	998771201.5	Montáž prechodovej lišty lepením / lep do exteriéru /	%	0,947	3,550	3,36	3,36	0,00
451	021 Stavby	777511001.5	<i>Ústa prechodová hliníková, šírka 100 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,600</i>	<i>15,982</i>	<i>25,57</i>	<i>25,57</i>	<i>0,00</i>
452	021 Stavby	777511038.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	106,300	60,364	6 416,69	6 416,69	0,00
453	021 Stavby	998777202.5	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3-5 mm, s kremečtým pieskom	m2	106,300	28,564	3 036,35	3 036,35	0,00
454	021 Stavby	781	Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 2-5 mm, s kremečtým pieskom ,vr. penetrácie	%	94,530	0,700	66,17	66,17	0,00
455	021 Stavby	781445078.1	<i>Dokončovacie práce a obklady</i>	<i>m2</i>	<i>37,335</i>	<i>42,348</i>	<i>1 581,06</i>	<i>1 581,06</i>	<i>0,00</i>
456	021 Stavby	5976574011	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	<i>m2</i>	<i>38,082</i>	<i>27,500</i>	<i>1 047,26</i>	<i>1 047,26</i>	<i>0,00</i>
457	021 Stavby	998781201.5	<i>Obkladáčky gress 250x250 mm , sivé</i>	<i>%</i>	<i>26,283</i>	<i>2,000</i>	<i>52,57</i>	<i>52,57</i>	<i>0,00</i>
458	021 Stavby	783	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	m2	106,300	31,668	3 366,31	3 366,31	0,00
459	021 Stavby	783890111.1	<i>Dokončovacie práce - nátery</i>	<i>m2</i>	<i>106,300</i>	<i>31,668</i>	<i>3 366,31</i>	<i>3 366,31</i>	<i>0,00</i>
460	021 Stavby	784	Epoxidový náter penetračný - záverečná vrstvá 0,5-1 mm , s použitím ochr. masiek s filtrom	%					
461	021 Stavby	784	Dokončovacie práce	%					

457	021 Stavby	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	231,792	1,509	349,77	349,77	0,00
458	021 Stavby	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné trojnás. výšky do 3,80 m	m2	231,792	3,806	882,20	882,20	0,00
459	021 Stavby	796.1	Prístroj hasiaci práškový 6kg	ks	2,000	49,500	99,00	99,00	0,00
		M	Práce a dodávky M						
		T18	Mobilizácia						
460	021 Stavby	2000301.1	Montáž a dodávka Parková lavička -dl.1,85 m, vr. kotveného materiálu a spod.stavby - M1	ks	2,000	641,666	1 283,33	1 283,33	0,00
461	021 Stavby	5000300	Doprava materiálu a montážnikov	kpl	1,000	160,600	160,60	160,60	0,00
		OST	Ostatné						
462	021 Stavby	0001G	Kontrolné geologické posúdenie základových pomerov	kpl	1,000	2 750,000	2 750,00	2 750,00	0,00
			2 - SO 01- Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 02 - Elektroinštalácia						
		M	Práce a dodávky M						
		001	Káblové vedenia						
463	021 Stavby	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	75,000	3,477	260,78	260,78	0,00
464	021 Stavby	341610023000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x16 mm2	m	75,000	13,899	1 042,43	1 042,43	0,00
465	021 Stavby	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	90,000	2,659	239,31	239,31	0,00
466	021 Stavby	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	90,000	7,215	649,35	649,35	0,00
467	021 Stavby	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	150,000	1,713	256,95	256,95	0,00
468	021 Stavby	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	150,000	2,680	402,00	402,00	0,00
469	021 Stavby	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,458	145,80	145,80	0,00
470	021 Stavby	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	100,000	1,804	180,40	180,40	0,00
471	021 Stavby	210881077.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	50,000	1,636	81,80	81,80	0,00
472	021 Stavby	341610014500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm2 RE	m	50,000	3,229	161,45	161,45	0,00
473	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,508	226,20	226,20	0,00
474	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	150,000	1,678	251,70	251,70	0,00
475	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	200,000	1,330	266,00	266,00	0,00
476	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	200,000	1,123	224,60	224,60	0,00
477	021 Stavby	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	250,000	1,477	369,25	369,25	0,00
478	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	250,000	1,053	263,25	263,25	0,00
		002	Svietidlá						
479	021 Stavby	210201915.S	Montáž svietidla núdzového do 1,5 kg	ks	2,000	11,307	22,61	22,61	0,00
480	021 Stavby	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	2,000	8,357	16,71	16,71	0,00
481	021 Stavby	N01	LED svietidlo núdzové, nastennej emergency, 1,5W, +piktogram unik, autotest	ks	2,000	91,300	182,60	182,60	0,00
482	021 Stavby	210201956.S	Montáž svietidla do 3 kg	ks	12,000	16,223	194,68	194,68	0,00
483	021 Stavby	210201263.S	Zapojenie LED svietidla	ks	12,000	9,094	109,13	109,13	0,00
484	021 Stavby	VENUS040	Svietidlo LED lineárne priemyselné, HELIOS Lighting, VENUS 040	ks	12,000	104,500	1 254,00	1 254,00	0,00
		003	Rozvádzače						
485	021 Stavby	210193084.S	Montáž rozvádzača R-dielňa - plechová povrchová rozvodnica 96 modulová	ks	1,000	82,500	82,50	82,50	0,00
486	021 Stavby	0001R	Zapojenie rozvádzača R-dielňa, označenie istiacich prvkov a káblových vývodov	ks	1,000	913,000	913,00	913,00	0,00
487	021 Stavby	0001.R	Rozvádzač R-dielňa, v kompletnom vyhotovení podľa výkresovej časti a schémy zapojenia	ks	1,000	1 485,000	1 485,00	1 485,00	0,00
488	021 Stavby	0002S	Osadenie a zapojenie zásuvkovej rozvodnice ZS na povrch	ks	3,000	25,663	76,99	76,99	0,00
489	021 Stavby	ERS000000542	Rozvodnica zásuvková SCAME istená 632.31WW-012F2 4x230V 1x16A+1x32A/400V 5P	ks	3,000	226,072	678,22	678,22	0,00
		004	Zásuvky a spínače						
490	021 Stavby	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	7,080	21,24	21,24	0,00
491	021 Stavby	345340007905	Spínač Forix jednopolový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	3,000	5,555	16,67	16,67	0,00
492	021 Stavby	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	10,742	21,48	21,48	0,00
493	021 Stavby	345510001230	Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s destkou ochranou, sivá, LEGRAND	ks	2,000	8,789	17,58	17,58	0,00
494	021 Stavby	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	9,513	19,03	19,03	0,00
495	021 Stavby	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P+N+PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	2,000	5,634	11,27	11,27	0,00
496	021 Stavby	210110306.S	Vypínač VS 10, 16, 32A uzamykateľný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	2,000	10,274	20,55	20,55	0,00
497	021 Stavby	358120002110.S	Spínač vačkový 16A s páčkou uzamykateľnou 1-3 vysiaticmi zámkami, vypínač typ S16/U 1103 A6	ks	2,000	13,826	27,65	27,65	0,00
498	021 Stavby	210110009.S.1	Jednopolové núdzové tlačítko - radenie 1/0, nástenné IP55, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,554	6,55	6,55	0,00
499	021 Stavby	038011	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne so sklom 1NO+1NC IP55 (A230042)	ks	1,000	65,513	65,51	65,51	0,00
		005	Ostatné						
500	021 Stavby	210020309.S	Montáž káblového žľabu - káblový nosný systém, pozink., vrátane nosného príslušenstva, kolien, úchyto, 200/50 mm vrátane veka	m	50,000	27,280	1 364,00	1 364,00	0,00
501	021 Stavby	345750008900.S	Žľab káblový, 200x50 mm, z pozinkovanej ocele vrátane nosného príslušenstva, kolien, úchyto, 200/50 mm vrátane veka	m	50,000	31,790	1 589,50	1 589,50	0,00
502	021 Stavby	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná D32 uložená pevne	m	30,000	2,122	63,66	63,66	0,00
503	021 Stavby	345710000300.S	Rúrka tuhá hrdlová VRM32	m	30,000	0,895	26,85	26,85	0,00
504	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	2,241	112,05	112,05	0,00
505	021 Stavby	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP32	m	50,000	1,119	55,95	55,95	0,00
506	021 Stavby	345710017900.S	Spojka nasávací PVC SM 32	ks	20,000	0,529	10,58	10,58	0,00
507	021 Stavby	345710037400	Príchytky pre rúrku z PVC CL 32	ks	80,000	0,264	21,12	21,12	0,00
508	021 Stavby	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná D20 uložená pevne	m	30,000	1,954	58,62	58,62	0,00
509	021 Stavby	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová VRM20	m	30,000	0,638	19,14	19,14	0,00
510	021 Stavby	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,929	96,45	96,45	0,00
511	021 Stavby	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP20	m	50,000	0,954	47,70	47,70	0,00
512	021 Stavby	345710020015.S	Spojka nasávací PVC SM 20	ks	20,000	0,386	7,72	7,72	0,00
513	021 Stavby	345710038512	Príchytky pre rúrku z PVC CL 20	ks	80,000	0,173	13,84	13,84	0,00
514	021 Stavby	0101	Vyhotovenie ochranného pospájania - rozvody vody, UK	kpl	1,000	427,779	427,78	427,78	0,00
515	021 Stavby	ESV0000000041	Svorka uzemňovacia ZSA 16 16mm2 BERNARD	ks	10,000	1,199	11,99	11,99	0,00
516	021 Stavby	ESV0000000038	Páska zemniaca Cu 0,5m 1142708	ks	10,000	1,210	12,10	12,10	0,00
517	021 Stavby	ESV0000000056	Svorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD 1/2" (matica + podložka)	ks	6,000	1,194	7,16	7,16	0,00
518	021 Stavby	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom, vrátane zapojenia	ks	25,000	7,101	177,53	177,53	0,00
519	021 Stavby	EKR000000199	Krabica rozbočovacia E125 75x75x40mm bez vývodiek sivá	ks	25,000	1,046	26,15	26,15	0,00
520	021 Stavby	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	250,000	2,046	511,50	511,50	0,00
521	021 Stavby	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	250,000	0,023	5,75	5,75	0,00

522	021 Stavby	210290751.S	Zapojenie spotrebiča alebo zariadenia 230V	ks	9,000	27,500	247,50	247,50	0,00
523	021 Stavby	Pol_100	Podružné výkony	kpl	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
524	021 Stavby	Pol_101	Podružný materiál	kpl	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
	021 Stavby	95-M	Revízie						
525	021 Stavby	950103001.S.EL	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy	kpl	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
		VRN	Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
526	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 320,000	1 320,00	1 320,00	0,00
527	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
528	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordináčná činnosť - koordináčná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
529	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, na koľečkách s výškou lešenejovej podlahy do 3 m	deň	12,000	18,337	220,04	220,04	0,00
			2 - SO 01- Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 03 - Bleskozvod a uzemnenie						
		M	M						
		001	Uzemnenie						
530	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,901	87,03	87,03	0,00
531	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	30,000	2,721	81,63	81,63	0,00
532	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	2,089	41,78	41,78	0,00
533	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	12,500	10,421	130,26	130,26	0,00
534	021 Stavby	210220252.S	Sworka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	4,105	8,21	8,21	0,00
535	021 Stavby	354410000700.S	Sworka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	2,000	1,338	2,68	2,68	0,00
536	021 Stavby	210220253.S	Sworka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,877	17,26	17,26	0,00
537	021 Stavby	354410000900.S	Sworka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	6,000	1,557	9,34	9,34	0,00
538	021 Stavby	210220293.S	Tvarovanie vedenia FeZn na povrchu	ks	3,000	6,465	19,40	19,40	0,00
539	021 Stavby	210220010.S	Antikorózný náter svoriek a spojov	kpl	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
540	021 Stavby	KNA00008306	Gumaosfalt SA12	ks	1,000	23,549	23,55	23,55	0,00
		002	Bleskozvod						
541	021 Stavby	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt vzvodový Ø 8-10 mm	m	40,000	3,196	127,84	127,84	0,00
542	021 Stavby	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,600	8,001	44,81	44,81	0,00
543	021 Stavby	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01h, 02, 03	ks	12,000	4,425	53,10	53,10	0,00
544	021 Stavby	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	12,000	0,945	11,34	11,34	0,00
545	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	17,453	34,91	34,91	0,00
546	021 Stavby	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1, 7 m	ks	2,000	7,733	15,47	15,47	0,00
547	021 Stavby	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	6,392	25,57	25,57	0,00
548	021 Stavby	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr 1	ks	4,000	3,114	12,46	12,46	0,00
549	021 Stavby	311310008520.S	Hmoždinka 12mm rámová KPR	ks	4,000	0,231	0,92	0,92	0,00
550	021 Stavby	210222204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20, pre vonkajšie práce	ks	2,000	10,687	21,37	21,37	0,00
551	021 Stavby	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	15,198	30,40	30,40	0,00
552	021 Stavby	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	4,000	12,272	49,09	49,09	0,00
553	021 Stavby	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	4,000	1,790	7,16	7,16	0,00
554	021 Stavby	210220241.S	Sworka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	4,105	8,21	8,21	0,00
555	021 Stavby	354410002500.S	Sworka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,338	2,68	2,68	0,00
556	021 Stavby	210220243.S	Sworka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,877	57,54	57,54	0,00
557	021 Stavby	354410003400.S	Sworka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	20,000	0,728	14,56	14,56	0,00
558	021 Stavby	210220247.S	Sworka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	4,105	8,21	8,21	0,00
559	021 Stavby	354410004300.S	Sworka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,993	3,99	3,99	0,00
560	021 Stavby	210220050.S	Označenie vzvodov číselnými štrikami	ks	2,000	1,184	2,37	2,37	0,00
561	021 Stavby	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na vzvody	ks	2,000	0,882	1,76	1,76	0,00
562	021 Stavby	Pol_100	Podružné výkony	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
563	021 Stavby	Pol_101	Podružný materiál	kpl	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
		95-M	Revízie						
564	021 Stavby	950105001.S	OPaOS zariadenia ochrany pred úderom blesku triedy ochrany III	kpl	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
565	021 Stavby	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilom podvozku výšky zdvíhu do 20 m	hod	8,000	94,655	757,24	757,24	0,00
566	021 Stavby	HZS000115.S	Priplatok za stavebno montážne práce vykonávané vo výškach	hod	8,000	27,500	220,00	220,00	0,00
		VRN	Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
567	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	352,000	352,00	352,00	0,00
568	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
			2 - SO 01- Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 04 - Fotovoltaické zariadenie						
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
569	021 Stavby	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
570	021 Stavby	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	8,000	29,968	239,74	239,74	0,00
571	021 Stavby	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre šikmú strechu	kpl	8,000	75,988	607,90	607,90	0,00
572	021 Stavby	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	8,000	17,944	143,55	143,55	0,00
573	021 Stavby	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre pozemné inštalácie LONGI/LR5-54-HTH-440W	ks	8,000	125,424	1 003,39	1 003,39	0,00
574	021 Stavby	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	8,000	10,245	81,96	81,96	0,00
575	021 Stavby	TS4-A-O	Optimizér TIGO TS4-A-O	ks	8,000	41,800	334,40	334,40	0,00
576	021 Stavby	10008	Komunikačná prána pre optimizéry Tigo Cloud Connect	kpl	1,000	66,000	66,00	66,00	0,00
577	021 Stavby	10009	Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP Kit	kpl	1,000	259,600	259,60	259,60	0,00
578	021 Stavby	210501211.S	Vyzbrojenie rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	ks	1,000	176,000	176,00	176,00	0,00
579	021 Stavby	346510002110.S	Istiacie a monitorovacie prvky FV systému, DC istenie, prepäťová ochrana, AC istenie, Smart meter (podľa schémy zapojenia)	kpl	1,000	950,278	950,28	950,28	0,00
580	021 Stavby	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	súb.	1,000	75,203	75,20	75,20	0,00
			Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	súb.	1,000	75,009	75,01	75,01	0,00
581	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	1,327	19,91	19,91	0,00
583	021 Stavby	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	15,000	1,231	18,47	18,47	0,00
584	021 Stavby	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CVA) 450/750 V 6	m	240,000	0,843	202,32	202,32	0,00
585	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2 zeleno/žltý	m	80,000	2,695	215,60	215,60	0,00
586	021 Stavby	EFV000000715	Vodič ohybný H1Z222-K 1x6 solárny bezhalogenový červený	m	80,000	1,132	90,56	90,56	0,00
587	021 Stavby	EFV000000716	Vodič ohybný H1Z222-K 1x6 solárny bezhalogenový čierny	m	80,000	1,132	90,56	90,56	0,00
588	021 Stavby	210872102.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	80,000	0,591	47,28	47,28	0,00

589	021 Stavby	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	80,000	0,999	79,92	79,92	0,00
590	021 Stavby	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	35,000	1,229	43,02	43,02	0,00
591	021 Stavby	341610020400.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30	m	35,000	1,076	37,66	37,66	0,00
592	021 Stavby	220511031.S	Kábel dátový v rúrkach	m	30,000	1,489	44,67	44,67	0,00
593	021 Stavby	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	30,000	1,214	36,42	36,42	0,00
594	021 Stavby	210501261.S	Montáž fotovoltaického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	44,182	44,18	44,18	0,00
595	021 Stavby	346510000710.S	Fotovoltaický striedač pre rezidenčné inštalácie, Solax Boost X1-3.0-T-D(L) WIFI 3.0	ks	1,000	715,428	715,43	715,43	0,00
596	021 Stavby	210010573.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová, D 28 uložená pevne	m	50,000	1,980	99,00	99,00	0,00
597	021 Stavby	KTR000000072	Rúrka ohybná ENERGY FLEX S 130-025 30,6mm 25mm PVC čierna UV-stabilná	m	50,000	1,403	70,15	70,15	0,00
598	021 Stavby	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	29,004	29,00	29,00	0,00
599	021 Stavby	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	29,178	29,18	29,18	0,00
600	021 Stavby	HZ5000215.S	Programovanie a spustenie fotovoltaického zariadenia, inštalácia monitoringu (napr. Goodwer + TIGO) vr. dopravných nákladov technika	hod	8,000	49,500	396,00	396,00	0,00
601	021 Stavby	EZN000000704	Tabuľka Fotovoltaika 105x195-P PV objekt	ks	2,000	2,684	5,37	5,37	0,00
602	021 Stavby	KVP000000072	Páska viazacia 181868 4,5x280mm čierna UV odolná bal (100ks)	bal	1,000	19,800	19,80	19,80	0,00
603	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
604	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
		95-M	Revízie						
605	021 Stavby	950103001.S	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy	kpl	1,000	495,000	495,00	495,00	0,00
		HZ5	Hodinové účtovacie sadzby						
606	021 Stavby	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20 m	hod	8,000	94,655	757,24	757,24	0,00
607	021 Stavby	HZ5000115.S	Pripratok za stavebné montážne práce vykonávané vo výškach	hod	8,000	27,500	220,00	220,00	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
608	021 Stavby	000005	Zaistenie a zabezpečenie pracoviska proti úrazu elektrickým prúdom, proti pádu a úrazu	eur	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
609	021 Stavby	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	880,000	880,00	880,00	0,00
610	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	275,000	275,00	275,00	0,00
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
611	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,000	30,756	1 291,75	1 291,75	0,00
612	021 Stavby	132201209.S	Pripratok k cenám za lepištví pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,000	1,683	70,69	70,69	0,00
613	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	115,280	115,28	115,28	0,00
614	021 Stavby	132211119.S	Pripratok za lepištví pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	23,045	23,05	23,05	0,00
615	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,000	76,813	307,25	307,25	0,00
616	021 Stavby	133201109.S	Pripratok k cenám za lepištví pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,000	10,384	41,54	41,54	0,00
617	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,000	2,244	105,47	105,47	0,00
618	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,000	5,522	88,35	88,35	0,00
619	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, prípratok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	480,000	0,561	269,28	269,28	0,00
620	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,000	11,715	187,44	187,44	0,00
621	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,000	0,935	14,96	14,96	0,00
622	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,960	40,700	1 015,87	1 015,87	0,00
623	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,000	5,412	167,77	167,77	0,00
624	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	9,000	26,653	239,88	239,88	0,00
625	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	14,040	23,958	336,37	336,37	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
626	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,500	77,154	270,04	270,04	0,00
627	021 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,300	172,997	51,90	51,90	0,00
628	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	22,341	22,34	22,34	0,00
629	021 Stavby	452351192.S	Pripratok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólni	m2	1,000	3,465	3,47	3,47	0,00
		8	Rúrové vedenie						
630	021 Stavby	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm - výtlačné potrubie vrátane spätnéj klapky a guľového uzáveru	m	19,500	13,178	256,97	256,97	0,00
631	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	42,000	16,027	673,13	673,13	0,00
632	021 Stavby	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	7,000	5,764	40,35	40,35	0,00
633	021 Stavby	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15", 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	2,783	19,48	19,48	0,00
634	021 Stavby	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	5,764	5,76	5,76	0,00
635	021 Stavby	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	6,314	6,31	6,31	0,00
636	021 Stavby	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	3,000	5,764	17,29	17,29	0,00
637	021 Stavby	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,783	8,35	8,35	0,00
638	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	61,500	2,189	134,62	134,62	0,00
639	021 Stavby	892312131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	55,561	55,56	55,56	0,00
640	021 Stavby	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	42,000	3,927	164,93	164,93	0,00
641	021 Stavby	892484121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000	m	2,000	8,118	16,24	16,24	0,00
642	021 Stavby	894102113.S	Osadenie plastovej nádrže prečerpávacej stanice	ks	1,000	130,812	130,81	130,81	0,00
643	021 Stavby	594310008000.S	Jachta NORIA 800/2000... (cena vrátane manžiet, 1x DN 160, 2x DN 40) alebo ekvivalent	ks	1,000	503,800	503,80	503,80	0,00
644	021 Stavby	894102312.S	Osadenie poklopu prečerpávacej stanice	ks	1,000	16,269	16,27	16,27	0,00
645	021 Stavby	894211111.S	Montáž technologickej časti prečerpávacej stanice	ks	1,000	188,793	188,79	188,79	0,00
	021 Stavby	594350008200	TLAKAN P4 N3/10 domová čerpacia stanica TS P4-400V, ovládanie jedného čerpadla, vrátane armatúr (čerpadlo na 380V, 3x sonda, 2x plavák, dotykový displej) alebo ekvivalent	ks	1,000	1 440,890	1 440,89	1 440,89	0,00
646	021 Stavby	894211121.S	Montáž radiacej jednotky	ks	1,000	94,996	95,00	95,00	0,00

648	021 Stavby	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	1,000	68,178	68,18	68,18	0,00
649	021 Stavby	286610033500.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	261,877	261,88	261,88	0,00
650	021 Stavby	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	154,572	154,57	154,57	0,00
651	021 Stavby	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	1,000	57,332	57,33	57,33	0,00
652	021 Stavby	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	17,677	35,35	35,35	0,00
653	021 Stavby	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zafarbenia B125	ks	1,000	177,705	177,71	177,71	0,00
654	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	42,000	1,210	50,82	50,82	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
655	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,810	47,157	1 971,63	1 971,63	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
656	021 Stavby	935141112.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy B 125	m	12,000	24,739	296,87	296,87	0,00
657	021 Stavby	592270047600.S	Odvodňovací žlab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, bez spádu, bez ochrany hrany	ks	12,000	60,951	731,41	731,41	0,00
658	021 Stavby	592270048200.S	Čelná stena s nátrubkom DN 110, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	31,922	63,84	63,84	0,00
659	021 Stavby	592270048900.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, B 125, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	12,000	39,721	476,65	476,65	0,00
660	021 Stavby	935141191.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žlab univerzálny svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	29,480	58,96	58,96	0,00
661	021 Stavby	592270047900.S	Vpust polymérbetónový, výška 355 mm, dl. 0,5 m, odtok s tesnením DN 110, pre odvodňovacie žlaby univerzálne svetlej šírky 100 mm, vrátane kalového koša	ks	2,000	148,192	296,38	296,38	0,00
662	021 Stavby	592270048400.S	Môstkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, A 15, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	20,944	41,89	41,89	0,00
663	021 Stavby	592270049200.S	Skrutková aretácia pre kotvenie pozinkovaných mostkových roštov (2ks/m)	ks	2,000	6,490	12,98	12,98	0,00
664	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	24,849	24,85	24,85	0,00
665	021 Stavby	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	44,671	44,67	44,67	0,00
666	021 Stavby	972056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0,00095t	cm	60,000	5,852	351,12	351,12	0,00
667	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	6,000	4,345	26,07	26,07	0,00
668	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	17,000	5,170	87,89	87,89	0,00
669	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,840	36,344	30,53	30,53	0,00
670	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,840	11,407	9,58	9,58	0,00
671	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,840	18,810	15,80	15,80	0,00
672	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalší 1 km	t	25,200	0,550	13,86	13,86	0,00
673	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,840	88,000	73,92	73,92	0,00
		713	Izolácie tepelné						
674	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	5,005	120,12	120,12	0,00
675	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	6,000	2,673	16,04	16,04	0,00
676	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,000	3,135	56,43	56,43	0,00
677	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,750	1,430	2,50	2,50	0,00
678	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,750	0,440	0,77	0,77	0,00
		721	Zdravotníctva - vnútorná kanalizácia						
679	021 Stavby	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	37,301	37,30	37,30	0,00
680	021 Stavby	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepájanie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	23,760	23,76	23,76	0,00
681	021 Stavby	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	1,000	0,770	0,77	0,77	0,00
682	021 Stavby	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	16,000	23,287	372,59	372,59	0,00
683	021 Stavby	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné zvislé (v tepelnej izolácii strechy)	m	14,000	65,483	916,76	916,76	0,00
684	021 Stavby	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32 kondenz	m	38,000	25,487	968,51	968,51	0,00
685	021 Stavby	721172030.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	3,000	25,487	76,46	76,46	0,00
686	021 Stavby	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	1,500	26,301	39,45	39,45	0,00
687	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	2,000	27,027	54,05	54,05	0,00
688	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	11,759	11,76	11,76	0,00
689	021 Stavby	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS	ks	1,000	47,157	47,16	47,16	0,00
690	021 Stavby	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	4,147	8,29	8,29	0,00
691	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	4,411	4,41	4,41	0,00
692	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	4,884	9,77	9,77	0,00
693	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	7,227	14,45	14,45	0,00
694	021 Stavby	721230206.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	2,000	36,784	73,57	73,57	0,00
695	021 Stavby	286630018200.S	Strešný vtok bezpečnostný a ohrevom, horizontálny odtok DN 75/110, s nastaviteľným prepadom 28-68 mm	ks	2,000	328,152	656,30	656,30	0,00
696	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	18,458	36,92	36,92	0,00
	021 Stavby	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z latiny	ks	2,000	168,212	336,42	336,42	0,00
697	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	1,000	13,981	13,98	13,98	0,00
699	021 Stavby	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	1,000	79,794	79,79	79,79	0,00

700	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	74,500	1,353	100,80	100,80	0,00
701	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	74,500	1,628	121,29	121,29	0,00
702	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,410	1,100	40,05	40,05	0,00
703	021 Stavby	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	36,410	0,550	20,03	20,03	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
704	021 Stavby	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,000	57,574	57,57	57,57	0,00
705	021 Stavby	722131924.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 32	m	1,000	4,554	4,55	4,55	0,00
706	021 Stavby	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepajenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	33,011	33,01	33,01	0,00
707	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	6,000	26,081	156,49	156,49	0,00
708	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm	m	18,000	34,012	612,22	612,22	0,00
709	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,000	12,793	76,76	76,76	0,00
710	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítko na stenu ON 73 6621	ks	1,000	10,879	10,88	10,88	0,00
711	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	6,171	37,03	37,03	0,00
712	021 Stavby	197730078200.S	Nástenka lisovacia koncová, prava 20x1/2" F, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	6,000	14,333	86,00	86,00	0,00
713	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	7,172	7,17	7,17	0,00
714	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,716	23,72	23,72	0,00
715	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	8,459	8,46	8,46	0,00
716	021 Stavby	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	37,675	37,68	37,68	0,00
717	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta výpusťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,894	7,79	7,79	0,00
718	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver výpusťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	7,601	15,20	15,20	0,00
719	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	6,501	13,00	13,00	0,00
720	021 Stavby	551210021600.S	Poistný ventil pre ZO napr. T1847 DN20	ks	2,000	53,856	107,71	107,71	0,00
721	021 Stavby	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	4,000	3,498	13,99	13,99	0,00
722	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohýbná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvadov	ks	4,000	8,184	32,74	32,74	0,00
723	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	3,817	7,63	7,63	0,00
724	021 Stavby	552270004000.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	2,000	14,344	28,69	28,69	0,00
725	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	24,000	2,442	58,61	58,61	0,00
726	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	24,000	1,782	42,77	42,77	0,00
727	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,450	0,770	10,36	10,36	0,00
728	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	13,450	0,550	7,40	7,40	0,00
		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie						
729	021 Stavby	724400103.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 závesné WC a 3 sanitárne zariadenia	ks	1,000	61,996	62,00	62,00	0,00
	021 Stavby	426710000300.S	Prečerpávacie zariadenia pre závesné WC a 3 sanitárne zariadenia bez fekálií - určené pre akumuláciu a automatické odčerpávanie odpadových vôd. Ich použitie je nevyhnutné tam, kde odpadová voda nemôže byť vypuštá samospádom. (230V, 50Hz, príko 0.8kW)	ks	1,000	965,107	965,11	965,11	0,00
730	021 Stavby	724400106.S	Montáž a zapojenie čerpacej stanice pre zariadenie predmety	ks	3,000	53,075	159,23	159,23	0,00
731	021 Stavby	426710000595.S	Čerpadlo kondenzátu typu napr. Aspen Mini Aqua (max. kapacita 12L/h, max. výtlak 10m, príkon 16W, ELI:130V/50Hz))	ks	3,000	142,065	426,20	426,20	0,00
732	021 Stavby	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	14,660	0,550	8,06	8,06	0,00
733	021 Stavby	998724292.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	14,660	0,330	4,84	4,84	0,00
		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						
735	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	49,225	98,45	98,45	0,00
736	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo 550/450/195mm ref. v. JIKA Lyra plus H8143820001041 + syfón Mio H3747100040001	ks	2,000	111,166	222,33	222,33	0,00
737	021 Stavby	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho	ks	2,000	30,206	60,41	60,41	0,00
738	021 Stavby	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	2,000	430,441	860,88	860,88	0,00
739	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	10,296	61,78	61,78	0,00
740	021 Stavby	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	10,956	43,82	43,82	0,00
741	021 Stavby	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	13,222	26,44	26,44	0,00
742	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	2,000	21,483	42,97	42,97	0,00
743	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová ref.v.LAUFEN Umýv. stojan.páková batéria, LAUFEN UIMA-E HFS06802100000	ks	2,000	105,281	210,56	210,56	0,00
744	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	11,550	23,10	23,10	0,00
745	021 Stavby	551620006400.S	Zápchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	34,144	68,29	68,29	0,00
746	021 Stavby	725869381.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	2,000	11,616	23,23	23,23	0,00
747	021 Stavby	551620027100.S	Výtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápchovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	20,999	42,00	42,00	0,00
748		998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,220	0,330	5,35	5,35	0,00
749	021 Stavby	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	16,220	0,110	1,78	1,78	0,00
		767	Konstrukcie doplnkové kovové						
750	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	21,428	214,28	214,28	0,00
751	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovacie materiál pre potrubný rozvod	kg	10,000	53,427	534,27	534,27	0,00
752	021 Stavby	141410003400.S	Drabný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	125,400	125,40	125,40	0,00
753	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,950	0,990	7,87	7,87	0,00
754	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	7,950	0,605	4,81	4,81	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
755	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	21,670	346,72	346,72	0,00
	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ks	8,000	22,913	183,30	183,30	0,00
756		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
757	021 Stavby	001200001.S	Rozbor vzorky pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. - ZSV a.s. (kolaudácia)	ks	1,000	501,600	501,60	501,60	0,00
758	021 Stavby	0001000	Sondážne práce (kamerový systém)	kpl	1,000	1 100,000	1 100,00	1 100,00	0,00

			2 - SO 01- Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 06 - Chladenie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
759	021 Stavby	971036008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - muriva tehlové -0,00010t	cm	60,000	0,979	58,74	58,74	0,00
760	021 Stavby	972056029.S	Príplatok za ukotvenie stroja na jadrové vrtý diamantovými korunkami do žb. stropov	ks	1,000	18,491	18,49	18,49	0,00
761	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	1,000	11,396	11,40	11,40	0,00
762	021 Stavby	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	6,567	197,01	197,01	0,00
763	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,860	36,344	31,26	31,26	0,00
764	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	18,810	16,18	16,18	0,00
765	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,800	0,550	14,19	14,19	0,00
766	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,860	88,000	75,68	75,68	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
767	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	18,000	19,877	357,79	357,79	0,00
768	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	18,000	41,250	742,50	742,50	0,00
769	021 Stavby	713482192.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 25 - 32 mm	m2	1,000	23,474	23,47	23,47	0,00
770	021 Stavby	azf2174	Kaiflex Protect ALU-TEC 32mm izolácia-pás s povrchom do exteriéru (náhrada oplechovania)	m2	1,000	67,650	67,65	67,65	0,00
771	021 Stavby	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny	ks	1,000	76,131	76,13	76,13	0,00
772	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dl 15 m, šxh. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	2,000	50,072	100,14	100,14	0,00
773	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,430	1,430	17,77	17,77	0,00
774	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	12,430	0,440	5,47	5,47	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
775	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,000	21,494	300,92	300,92	0,00
776	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlouzviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kg	14,000	53,427	747,98	747,98	0,00
777	021 Stavby	429520006800.S1	Oceľová konštrukcia pre vonkajšiu jednotku - dodávka stavby!	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
778	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	68,420	68,42	68,42	0,00
779	021 Stavby	769071287.S	Zhotovenie tlmiacej gumy do š = 50 mm a nalepenie, z gumového kotúča do š = 50 mm	ks	1,000	34,496	34,50	34,50	0,00
780	021 Stavby	429520007870.S	Antivibračná sada pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	218,196	218,20	218,20	0,00
781	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,450	0,990	12,33	12,33	0,00
782	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopl.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	12,450	0,605	7,53	7,53	0,00
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
783	021 Stavby	769051108.S	Montáž vonkajšieho vzduchotechnického zariadenia	ks	1,000	491,700	491,70	491,70	0,00
	021 Stavby	RZAG100NY1	Vonkajšia klimatizačná jednotka, Qch=10.8 kW, Qykh=10.8 kW, referenčné zariadenie Daikin RZAG100NY1, v prevedení TWIN alebo ekvivalent	ks	1,000	4 145,900	4 145,90	4 145,90	0,00
784	021 Stavby								
785	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	1,000	6,380	6,38	6,38	0,00
786	021 Stavby	769060205.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej strednotlakej pre objem miestnosti 540 m3	ks	2,000	295,603	591,21	591,21	0,00
	021 Stavby	FBA50A9	Vnútorná kanálová jednotka Qch=5.0 kW, Qykh=5.5 kW, prietok vzduchu 900 m3/h, referenčné zariadenie Daikin FBA50A9FBA50A9 - SKY AIR alebo ekvivalent	ks	2,000	1 367,300	2 734,60	2 734,60	0,00
787	021 Stavby								
788	021 Stavby	429520006600	Recyklačný poplatok	ks	2,000	1,650	3,30	3,30	0,00
789	021 Stavby	769051115.S	Montáž príslušenstva jednotky	ks	2,000	34,386	68,77	68,77	0,00
790	021 Stavby	BRC1H52W7	Nástenný kábelový ovládač Madoka, biely alebo ekvivalent	ks	1,000	221,650	221,65	221,65	0,00
791	021 Stavby	KHRQ58T	Refnet Twin, DoubleTwin KHRQ58T - ACC alebo ekvivalent	ks	1,000	66,792	66,79	66,79	0,00
792	021 Stavby	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	16,000	11,770	188,32	188,32	0,00
793	021 Stavby	429810001000.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø280 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	16,000	28,490	455,84	455,84	0,00
794	021 Stavby	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1500 mm	m	2,000	18,656	37,31	37,31	0,00
	021 Stavby	429820000200.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1500mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	2,000	51,656	103,31	103,31	0,00
795	021 Stavby								
796	021 Stavby	769035021.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	6,000	10,857	65,14	65,14	0,00
	021 Stavby	429720230000.S	Dvojrádová mriežka do kruhového potrubia 600x100mm-napr. NOVA-C-2-600x100-R1-H-2N	ks	6,000	70,279	421,67	421,67	0,00
797	021 Stavby								
798	021 Stavby	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	20,000	6,413	128,26	128,26	0,00
799	021 Stavby	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6.35x1mm, pre chladiarensku techniku	m	20,000	13,442	268,84	268,84	0,00
800	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	20,000	7,007	140,14	140,14	0,00
801	021 Stavby	196350001700.S	Predizolované medené chladiarenské potrubie 9.52x1.0 mm pre chladiarensku techniku	m	20,000	14,234	284,68	284,68	0,00
802	021 Stavby	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	20,000	7,524	150,48	150,48	0,00
803	021 Stavby	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12.70x1mm, pre chladiarensku techniku	m	20,000	18,975	379,50	379,50	0,00
804	021 Stavby	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	20,000	8,118	162,36	162,36	0,00
805	021 Stavby	196350001900.S	Predizolované medené chladiarenské potrubie 15.88x1.0 mm pre chladiarensku techniku	m	20,000	20,647	412,94	412,94	0,00
806	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	39,640	1,870	74,13	74,13	0,00
	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	39,640	1,210	47,96	47,96	0,00
807									
		HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
808	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	21,670	520,08	520,08	0,00
809	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebná montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	25,751	412,02	412,02	0,00
	021 Stavby	HZS000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zariadenie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	2,000	69,300	138,60	138,60	0,00
810									
811	021 Stavby	HZS000125.S	Prespojovanie -komunikačná kábeláž pre zariadenia	m	80,000	3,564	285,12	285,12	0,00
812	021 Stavby	HZS040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	53,416	53,42	53,42	0,00
813	021 Stavby	HZS23000115.S	Manipulačná technika	ks	1,000	477,994	477,99	477,99	0,00
		VRN	Ostatné						
814	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarne dielice konštrukcie	ks	1,000	320,100	320,10	320,10	0,00
			2 - SO 01- Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 07 - Vzduchotechnické inštalácie						

		HSV	Práce a dodávky HSV							
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
815	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	2,000	135,201	270,40	270,40	0,00	
816	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehlá plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	2,000	11,396	22,79	22,79	0,00	
817	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,830	36,344	139,20	139,20	0,00	
818	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,830	18,810	72,04	72,04	0,00	
819	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	114,900	0,550	63,20	63,20	0,00	
820	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,830	88,000	337,04	337,04	0,00	
		PSV	Práce a dodávky PSV							
		713	Izolácie tepelné							
821	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	21,000	19,877	417,42	417,42	0,00	
822	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	21,000	41,250	866,25	866,25	0,00	
823	021 Stavby	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny	ks	2,000	76,131	152,26	152,26	0,00	
824	021 Stavby	283320010300.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	73,975	73,98	73,98	0,00	
825	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,730	1,430	19,63	19,63	0,00	
826	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	13,730	0,440	6,04	6,04	0,00	
		767	konštrukcie doplnkové kovové							
827	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	32,000	21,494	687,81	687,81	0,00	
828	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlodzviazace, objímky, žlaby, zdvitové tyče...)	kg	32,000	53,427	1 709,66	1 709,66	0,00	
829	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	73,975	73,98	73,98	0,00	
830	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,470	0,990	22,25	22,25	0,00	
831	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	22,470	0,605	13,59	13,59	0,00	
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení							
832	021 Stavby	769051108.S	Montáž vetracej jednotky - Zariadenie č. 1 - Odsávanie výfukových plynov	ks	2,000	2 197,800	4 395,60	4 395,60	0,00	
833	021 Stavby	1320010300.S	Zariadenie na odsávanie výfukových plynov, prietok vzduchu 1500 m3/h, príkon 750W - referenčné zariadenie NORFI S5 SERIES 800	ks	2,000	7 173,551	14 347,10	14 347,10	0,00	
834	021 Stavby	769036003.S	Montáž protidážďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	10,604	21,21	21,21	0,00	
835	021 Stavby	429720049200.S	Protidážďová žalúzia 400x400 so zvrátnym síťom - nopr. Systemair PZAL-400x400-S	ks	2,000	109,626	219,25	219,25	0,00	
836	021 Stavby	769021058.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1600 mm	m	2,000	18,458	36,92	36,92	0,00	
	021 Stavby	42982000800.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1600mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	bm	2,000	101,486	202,97	202,97	0,00	
837	021 Stavby	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	9,000	6,930	62,37	62,37	0,00	
839	021 Stavby	42981000500.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø160 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	9,000	21,208	190,87	190,87	0,00	
840	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	199,560	1,870	373,18	373,18	0,00	
	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	199,560	1,210	241,47	241,47	0,00	
841		769	Montáže vzduchotechnických zariadení							
842	021 Stavby	769051008.S	Montáž vetracej jednotky - Zariadenie č. 2 - Vetranie dielne	ks	2,000	1 492,700	2 985,40	2 985,40	0,00	
	021 Stavby	1320010310.S	Zariadenie na vetranie dielne, prietok vzduchu 630 m3/h, príkon 0,16 kW, príkon odvod 0,12 kW, prúd 5,0 A - referenčné zariadenie Atrea Duplex 800 Multi Eco - poloha: 31,0	ks	2,000	4 525,499	9 051,00	9 051,00	0,00	
843	021 Stavby	53581000800	Fe.K7. filtr prívod kazetový trieda F7 (1000M,800ME)	ks	2,000	13,310	26,62	26,62	0,00	
845	021 Stavby	53581000900.S	FLKS. filtr odtah kazetový trieda M5 (1000M,800ME)	ks	2,000	9,504	19,01	19,01	0,00	
846	021 Stavby	53581000900	B.x by-pass (1000M,800ME)	ks	2,000	125,972	251,94	251,94	0,00	
847	021 Stavby	535810001000.S	E.1800. elektrický ohrievač (1000M,800ME)	ks	2,000	708,301	1 416,60	1 416,60	0,00	
848	021 Stavby	535810001000	Ke.D250.x. uz. klapka kruh. prívod (pr. 250)	ks	2,000	169,235	338,47	338,47	0,00	
849	021 Stavby	535810001100.S	Ki.D250.x. uz. klapka kruh. odtah (pr. 250)	ks	2,000	169,235	338,47	338,47	0,00	
850	021 Stavby	535810001100	H.D250.P. pŕíplatek pružná manžeta kruh. (pr. 250)	ks	4,000	74,162	296,65	296,65	0,00	
851	021 Stavby	535810001200.S	H.200/350.P. pŕíplatek pružná manžeta obd.	ks	4,000	74,162	296,65	296,65	0,00	
852	021 Stavby	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	22,000	8,470	186,34	186,34	0,00	
	021 Stavby	42981000900.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø250 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	22,000	25,663	564,59	564,59	0,00	
853	021 Stavby	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	18,161	36,32	36,32	0,00	
854	021 Stavby	429760010200.S	Tlmič hluku makký pre kruhové potrubie priemer 250 mm	ks	2,000	204,600	409,20	409,20	0,00	
855	021 Stavby	769031195.S	Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.032-0.050 m2	ks	4,000	9,207	36,83	36,83	0,00	
856	021 Stavby	429720264300.S	Regulovateľná dvojradová oceľová výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-2-325x125-R1-V-ZN	ks	4,000	50,710	202,84	202,84	0,00	
857	021 Stavby	769021478.S	Montáž výfukového a sacieho kusu priameho DN 225-315	ks	4,000	13,255	53,02	53,02	0,00	
858	021 Stavby	429720013900.S	Výfukové koleno Ø250 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1	ks	2,000	49,005	98,01	98,01	0,00	
859	021 Stavby	429720014100.S	Sacie koleno Ø250 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1	ks	2,000	52,437	104,87	104,87	0,00	
860	021 Stavby	769035096.S	Montáž kryciej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	6,974	13,95	13,95	0,00	
862	021 Stavby	429720209700.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 250 mm	ks	2,000	47,630	95,26	95,26	0,00	
863	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	199,560	1,870	373,18	373,18	0,00	
	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	199,560	1,210	241,47	241,47	0,00	
864		M	Práce a dodávky M							
		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							
865	021 Stavby	360410042.S	Montáž meracích a regulačných zariadení jednotky	ks	2,000	686,400	1 372,80	1 372,80	0,00	
866	021 Stavby	429720132500.S	CM 24 (by-passová klapka)	ks	2,000	123,596	247,19	247,19	0,00	
867	021 Stavby	429720132900.S	CM 24 (uzavírací klapka e1)	ks	2,000	123,596	247,19	247,19	0,00	
868	021 Stavby	429720133100.S	CM 24 (uzavírací klapka i1)	ks	2,000	123,596	247,19	247,19	0,00	
869	021 Stavby	429720133300.S	aM-CL 230V-EC / 230V-EC (500-1500M,ME), vč. ethernet pripojení	ks	2,000	1 490,280	2 980,56	2 980,56	0,00	
870	021 Stavby	429720133500.S	CF.300 - prísľušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (500-1000M,5	ks	2,000	297,110	594,22	594,22	0,00	
871	021 Stavby	429720133700.S	aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	ks	2,000	85,569	171,14	171,14	0,00	
872	021 Stavby	429720133900.S	manostat filtru e1 (Pfe. 0-500 Pa)	ks	2,000	79,860	159,72	159,72	0,00	
873	021 Stavby	429720134200.S	manostat filtru i1 (PFI. 0-500 Pa)	ks	2,000	79,860	159,72	159,72	0,00	
874	021 Stavby	429720134800.S	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	ks	2,000	60,852	121,70	121,70	0,00	
875	021 Stavby	429720135400.S	aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion)	ks	2,000	401,687	803,37	803,37	0,00	
876	021 Stavby	429720135500.S	aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci aMotion)	ks	2,000	161,623	323,25	323,25	0,00	
877	021 Stavby	429720135600.S	VOC 24 - čísla kvality vzduchu, prastorové	ks	2,000	190,146	380,29	380,29	0,00	

878	021 Stavby	998936201.S	Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	12,480	0,275	3,43	3,43	0,00
879	021 Stavby	998936291.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	12,480	0,275	3,43	3,43	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
880	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	21,670	780,12	780,12	0,00
881	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	25,751	618,02	618,02	0,00
	021 Stavby	HZS000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zariadenie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vráťane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	3,000	182,600	547,80	547,80	0,00
882	021 Stavby	HZS000125.S	Prespojovacie -komunikačná kábeláž pre zariadenia	ks	1,000	704,000	704,00	704,00	0,00
884	021 Stavby	HZS040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	3,000	99,000	297,00	297,00	0,00
885	021 Stavby	HZS23000115.S	Manipulačná technika	ks	1,000	825,000	825,00	825,00	0,00
		VRN	Ostatné						
886	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarnu deliacu konštrukcie	ks	3,000	371,800	1 115,40	1 115,40	0,00
			2 - SO 01 - Budova C - Prístavba učebne opravy a údržby poľnohospodárskych strojov, časť 08 - Sadové úpravy: vegetácia zelenej strechy						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
887	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie substrátu hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	73,240	0,275	20,14	20,14	0,00
	021 Stavby	183205111.S	Založenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2, rozmiestnenie rastlín podľa osadzovacieho plánu	m2	73,240	0,880	64,45	64,45	0,00
888	021 Stavby	184101005.S	Výsadba drevín priemer balu nad 100 do 200 mm pre zelené strechy do 5" (kry)	ks	24,000	3,674	88,18	88,18	0,00
889	021 Stavby	026510001400.1	Krik listnatý Cornus sericea 'Kelsey', výška sadenice 30-40cm, Kont. 1,5l	ks	5,000	6,050	30,25	30,25	0,00
890	021 Stavby	026510001400.2	Krik listnatý Euonymus alatus 'Compactus', výška sadenice 30-40cm, Kont. 1,5l	ks	7,000	8,800	61,60	61,60	0,00
891	021 Stavby	026510001400.3	Krik listnatý Syringa mayeri 'Palibin', výška sadenice 30-40cm, Kont. 1,5l	ks	7,000	6,160	43,12	43,12	0,00
892	021 Stavby	026510001400.4	Krik listnatý Viburnum davidii, výška sadenice 30-40cm, Kont. 1,5l	ks	5,000	8,250	41,25	41,25	0,00
893	021 Stavby	184101001.S	Výsadba drevín priemer balu do 100 mm pre zelené strechy do 5" (trvalky a okrasné trávy)	ks	485,000	2,332	1 131,02	1 131,02	0,00
894	021 Stavby	026510003000.1	Sadenica trvalková Echinacea purpurea 'Magnus', Kont.K9	ks	34,000	3,080	104,72	104,72	0,00
895	021 Stavby	026510003000.2	Sadenica trvalková Euphorbia polychroma, Kont.K9	ks	52,000	3,080	160,16	160,16	0,00
896	021 Stavby	026510003000.3	Sadenica trvalková Calamagrostis acutiflora 'Karl Foester', Kont.K9	ks	43,000	3,080	132,44	132,44	0,00
897	021 Stavby	026510003000.4	Sadenica trvalková Geranium sanguineum 'Blokovo', Kont.K9	ks	73,000	3,080	224,84	224,84	0,00
898	021 Stavby	026510003000.5	Sadenica trvalková Liatris spicata 'Floristan White', Kont.K9	ks	48,000	3,080	147,84	147,84	0,00
899	021 Stavby	026510003000.6	Sadenica trvalková Salvia nemorosa 'Caradonna', Kont.K9	ks	78,000	3,080	240,24	240,24	0,00
900	021 Stavby	026510003000.7	Sadenica trvalková Sesleria autumnalis, Kont.K9	ks	143,000	3,080	440,44	440,44	0,00
901	021 Stavby	026510003000.8	Sadenica trvalková Pennisetum alopecuroides 'Hameln', Kont.K9	ks	14,000	3,080	43,12	43,12	0,00
902	021 Stavby	183205523.S	Výsadba vegetatívnych častí rastlín do 50 ks/m2 pre zelené strechy do 5" (cibule)	m2	18,000	11,957	215,23	215,23	0,00
903	021 Stavby	005740000120.R	Cibule Tulipa 'Royal Virgin', bal 100ks	ks	6,000	33,000	198,00	198,00	0,00
904	021 Stavby	183205515.S	Výsadba priesad do 15 ks/m2 pre zelené strechy do 5" (rozchodníky)	m2	20,370	4,180	85,15	85,15	0,00
905	021 Stavby	005740000120.1	Sadenica trvaliek pre zelené strechy - Sedum spurium 'Dragon Blood', minisadba multiplato 4100ks	ks	100,000	0,440	44,00	44,00	0,00
906	021 Stavby	005740000120.2	Sadenica trvaliek pre zelené strechy - Sedum kamtschaticum 'Immergrün', minisadba multiplato 4100ks	ks	100,000	0,440	44,00	44,00	0,00
907	021 Stavby	005740000120.3	Sadenica trvaliek pre zelené strechy - Sedum album 'Coral Carpet', minisadba multiplato 4100ks	ks	100,000	0,440	44,00	44,00	0,00
908	021 Stavby	184852050.S	Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým hnojivom, sklon strechy do 5"	m2	73,240	0,462	33,84	33,84	0,00
909	021 Stavby	103710000105	Hnojivo dlhopôsobiace Landscape, doba pôsobenia 4 - 5 mesiacov, výdatnosť 30 - 50 g/m2	kg	3,662	6,127	22,44	22,44	0,00
910	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 (3x cyklus 15l/m2)	m3	3,300	6,171	20,36	20,36	0,00
911			3 - SO 01 - Budova C - Rekonštrukcia soc. zariadení a učebne aranžérie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
912	021 Stavby	317162303	Keramický nosný preklad POROTHERM KP 11,5, šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	23,847	23,85	23,85	0,00
913	021 Stavby	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých, hrúbky 50 mm	m2	24,103	26,913	648,68	648,68	0,00
914	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých, hrúbky 100 mm	m2	2,958	38,565	114,08	114,08	0,00
915	021 Stavby	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých, hrúbky 125 mm	m2	6,810	43,379	295,41	295,41	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
916	021 Stavby	611421133	Vnútrohá omlietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	45,800	14,025	642,35	642,35	0,00
917	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	45,800	4,050	185,49	185,49	0,00
918	021 Stavby	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným priliepením	m2	45,800	11,208	513,33	513,33	0,00
919	021 Stavby	612460372.S	Vnútrohá omlietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	522,141	10,743	5 609,36	5 609,36	0,00
920	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	522,141	2,702	1 410,82	1 410,82	0,00
921	021 Stavby	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným priliepením, vr. lepiacej stierky	m2	522,141	11,030	5 759,22	5 759,22	0,00
922	021 Stavby	631313731.2	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr.90 mm	m2	0,250	19,929	4,98	4,98	0,00
	021 Stavby	631362441.1	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm + oceľ. platňa hr. 10 mm - kotv. do panela na chem. kotvy 4xM12/100, vr. podložka matice M12	m2	0,325	50,769	16,50	16,50	0,00
923	021 Stavby	632451670.1	Vyspravenie betonovej podlahy po búraní drôtok	m2	2,000	20,389	40,78	40,78	0,00
924	021 Stavby	6324405252	Samonivelizačný poter, hr. 5 mm	m2	84,100	11,890	999,95	999,95	0,00
925	021 Stavby	78144503.1	Penetračný náter podkladu	m2	84,100	2,908	244,56	244,56	0,00
926	021 Stavby	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	76,051	152,10	152,10	0,00
927	021 Stavby	553310011805	Zárubňa oceľová typ SP 800/125 mm, šxh 800x125 mm, pre sadrokartónové konštrukcie, vr. tesnenia	ks	1,000	53,633	53,63	53,63	0,00
928	021 Stavby	553310005400	Zárubňa oceľová GgU 900x1970 mm	ks	1,000	52,507	52,51	52,51	0,00
929		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
930	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	522,141	4,624	2 414,38	2 414,38	0,00
931	021 Stavby	944943251.S	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia	m	3 120,000	3,400	10 608,00	10 608,00	0,00

932	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	130,100	6,861	892,62	892,62	0,00
933	021 Stavby	962031133.5	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm, -0,261t	m2	31,230	6,762	211,18	211,18	0,00
934	021 Stavby	965081712.5	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylitol, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm	m2	84,300	3,229	272,20	272,20	0,00
935	021 Stavby	968061125.5.1	Vyvesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	28,000	1,410	39,48	39,48	0,00
936	021 Stavby	968062455.1	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní	m2	13,200	25,256	333,38	333,38	0,00
937	021 Stavby	767712812.2.1	Demontáž a vybúranie jestv.plastových okien , zaskl. stien a dverí , vr. vnút. parapetov a doplnkov	m2	8,138	19,930	162,19	162,19	0,00
938	021 Stavby	971033351.0	Prieraz pre vzt. DN100 mm v murive tehl. hr. 125 mm	ks	3,000	5,878	17,63	17,63	0,00
939	021 Stavby	971033351.1	Prieraz pre vzt. 300x150 mm v murive tehl. hr. 130 mm	ks	4,000	5,878	23,51	23,51	0,00
940	021 Stavby	971033352.5	Prieraz pre vzt. 450x300 mm v murive tehl. hr. 400 mm	ks	2,000	28,309	56,62	56,62	0,00
941	021 Stavby	971033353.0	Prestup pre vzt. DN160 mm v SDK stropu	ks	2,000	3,889	7,78	7,78	0,00
942	021 Stavby	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	2,000	19,190	38,38	38,38	0,00
943	021 Stavby	974031187.5	Vysekanie rýh v podlahe do hĺbky 250 mm a š. do 300mm - pre kanalizáciu	m	4,000	23,621	94,48	94,48	0,00
944	021 Stavby	978011191.5	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	45,800	5,938	271,96	271,96	0,00
945	021 Stavby	978013191.5	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	280,563	4,678	1 312,47	1 312,47	0,00
946	021 Stavby	784402801.1	Odstánenie náterov z omietok stien oškrabáním, výšky do 3,80 m	m2	32,760	1,414	46,32	46,32	0,00
947	021 Stavby	978059511.5	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky	m2	230,880	11,413	2 635,03	2 635,03	0,00
948	021 Stavby	764410850.5	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	5,250	2,082	10,93	10,93	0,00
949	021 Stavby	767131801.5	Demontáž stien a priečok z ocele. profilov a pletiva , vr. dverí	m2	12,500	12,632	157,90	157,90	0,00
950	021 Stavby	776511820.1	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou , vr. soklikov	m2	45,800	4,545	208,16	208,16	0,00
951	021 Stavby	725110811.5	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	súb.	13,000	11,936	155,17	155,17	0,00
952	021 Stavby	725122813.5	Demontáž pisoára s nádržkou	súb.	6,000	8,780	52,68	52,68	0,00
953	021 Stavby	725330840.5	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	12,605	25,21	25,21	0,00
954	021 Stavby	725210821.5	Demontáž umývadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry , vr. zaspenia prívodu SV a odpad. potrubia+ vybúranie aie vyspravenie otvorov	súb.	25,000	55,000	1 375,00	1 375,00	0,00
955	021 Stavby	725240812.5	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, - 0,02450t	súb.	4,000	8,677	34,71	34,71	0,00
956	021 Stavby	725820810.5	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej , sprchovej , výlevky	súb.	31,000	5,650	175,15	175,15	0,00
957	021 Stavby	735151821.5	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	4,000	6,689	26,76	26,76	0,00
958	021 Stavby	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,480	16,254	722,98	722,98	0,00
959	021 Stavby	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	44,480	11,391	506,67	506,67	0,00
960	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,480	18,809	836,62	836,62	0,00
961	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	400,320	0,547	218,98	218,98	0,00
962	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,480	16,402	729,56	729,56	0,00
963	021 Stavby	979082121.5	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,480	1,843	81,98	81,98	0,00
964	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,480	6,344	282,18	282,18	0,00
965	021 Stavby	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	44,480	143,000	6 360,64	6 360,64	0,00
966	021 Stavby	979093511.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z tehál a tvárnic	t	9,031	5,095	46,01	46,01	0,00
967	021 Stavby	979093512.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	2,090	5,513	11,52	11,52	0,00
968	021 Stavby	979093514.5	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) zo zmiešaného materiálu	t	33,359	6,188	206,43	206,43	0,00
969	021 Stavby	999281111.5	Presun hmôt pre opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,762	55,977	770,36	770,36	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
970	021 Stavby	78144502.1	Hydroizolačný tmel dvojnásobný pod keramickú dlažbu hr. 2 mm	m2	84,100	7,909	665,15	665,15	0,00
971	021 Stavby	78144504.1	Hydroizolačný tmel dvojnásobný pod keramický obklad	m2	272,340	7,909	2 153,94	2 153,94	0,00
972	021 Stavby	998711202.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,600	2,970	76,03	76,03	0,00
		763	Konštrukcie - drevostavby						
973	021 Stavby	763115614.5	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou RF 2x12,5 mm, T1 100 mm	m2	15,243	70,341	1 072,21	1 072,21	0,00
974	021 Stavby	763135075.5	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 8 mm	m2	67,000	66,680	4 467,56	4 467,56	0,00
975	021 Stavby	998763401.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	55,398	0,600	33,24	33,24	0,00
		766	Konštrukcie stolárske						
976	021 Stavby	766662112.5	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	31,299	563,38	563,38	0,00
977	021 Stavby	611610000401.1	Dvere vnútorné jednokridlové,doska DTD 900x1970 mm plné-povrch laminátové HPL , okop. plech- brúsený hliník hr. 0,45 mm v. 200 mm obojstr. ,vr. kovania a zámku - ozn. D1	ks	3,000	275,000	825,00	825,00	0,00
978	021 Stavby	611610000401.2	Dvere vnútorné jednokridlové,doska DTD 800x1970 mm plné-povrch laminátové HPL , okop. plech- brúsený hliník hr. 0,45 mm v. 200 mm obojstr. ,vr. kovania a zámku - ozn. D2,D8	ks	10,000	275,000	2 750,00	2 750,00	0,00
979	021 Stavby	611610000401.3	Dvere vnútorné jednokridlové,doska DTD 600x1970 mm plné-povrch laminátové HPL , okop. plech- brúsený hliník hr. 0,45 mm v. 200 mm obojstr. ,vr. kovania a zámku - ozn. D3	ks	4,000	220,000	880,00	880,00	0,00
980	021 Stavby	611610000401.4	Dvere vnútorné jednokridlové,doska DTD 900x1970 mm plné-povrch laminátové HPL , okop. plech- brúsený hliník hr. 0,45 mm v. 200 mm obojstr. ,vr. kovania a zámku+nerex. madlo š. 700-800 mm - ozn. D4	ks	1,000	385,000	385,00	385,00	0,00
981	021 Stavby	766788012.1	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 2900 mm+1665 mmx2, v. 2,0 m , z melamin.drevotries. dosky hr. 28 mm ,po obvode ABS hrana , kotv. AL U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / vid výkaz sanit. stien /,vr. kotv.matr. dverí š. 600 mm a kovania - ozn.DW1,2	ks	2,000	3 520,000	7 040,00	7 040,00	0,00

982	021 Stavby	766788012.2	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 1800 mm+1672 mm , v. 2,0 m , z melamin.drevotries. dosky hr. 28 mm .po obvodě ABS hrana , kotv. AL U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / vid výkaz sanit. stien /vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.DW3	ks	1,000	1 980,000	1 980,00	1 980,00	0,00
983	021 Stavby	766788012.3	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 2780 mm+1695 mmx2 , v. 2,0 m , z melamin.drevotries. dosky hr. 28 mm .po obvodě ABS hrana , kotv. AL U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / vid výkaz sanit. stien /vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.DW4	ks	1,000	3 410,000	3 410,00	3 410,00	0,00
984	021 Stavby	998766202.5	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,034	0,800	43,23	43,23	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
985	021 Stavby	7661000606.1	Montáž a dodávka Okno plastové jednokr. otv.sklopné 1050 x 1550 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklo .vr. vnút.parapetu š. 250 mm a vonk. parapetu z Al plechu r.š. 250 mm , f. biela - ozn.O2.1	ks	5,000	715,000	3 575,00	3 575,00	0,00
986	021 Stavby	767661560.1	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie	m2	8,138	14,067	114,48	114,48	0,00
987	021 Stavby	611530071001	Žalúzie interierové hliníkové	m2	8,138	53,516	435,51	435,51	0,00
988	021 Stavby	998767202.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,500	1,100	6,05	6,05	0,00
		771	Podlahy z dlaždíc						
989	021 Stavby	771411013.2	Montáž soklikov z obkladačiek do lepidla v. 100 mm	m	14,620	6,993	102,24	102,24	0,00
990	021 Stavby	771575546.5	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	84,100	21,324	1 793,35	1 793,35	0,00
991	021 Stavby	597740001601	Dlaždice keramické 600x600 mm , hr. 9 mm - protišmykové	m2	87,273	38,500	3 360,01	3 360,01	0,00
992	021 Stavby	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	26,182	16,545	433,18	433,18	0,00
993	021 Stavby	998771202.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,888	3,900	221,86	221,86	0,00
		776	Podlahy povlakové						
994	021 Stavby	776420010.5	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	36,740	3,264	119,92	119,92	0,00
995	021 Stavby	286830020011	PVC lišta soklová v.100 mm	m	37,475	4,055	151,96	151,96	0,00
996	021 Stavby	776521100.5	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	45,800	11,571	529,95	529,95	0,00
997	021 Stavby	284110002102.2	Podlaha PVC , hrúbka 2,5 mm	m2	46,716	26,186	1 223,31	1 223,31	0,00
998	021 Stavby	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	45,800	1,076	49,28	49,28	0,00
999	021 Stavby	998776202.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,225	0,350	6,73	6,73	0,00
		781	Dokončovacie práce a obklady						
1000	021 Stavby	781445078.1	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	m2	272,340	42,348	11 533,05	11 533,05	0,00
1001	021 Stavby	59765740022	Obkladačky keramické biele 300x600 mm	m2	277,787	33,000	9 166,97	9 166,97	0,00
1002	021 Stavby	998781202.5	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	207,000	2,200	455,40	455,40	0,00
		783	Dokončovacie práce - nátery						
1003	021 Stavby	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	88,520	8,558	757,55	757,55	0,00
1004	021 Stavby	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	88,520	4,498	398,16	398,16	0,00
1005	021 Stavby	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	30,486	3,434	104,69	104,69	0,00
1006	021 Stavby	783911520.1	Nátery omietok olejové vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním , vr. pretmelenia	m2	50,166	11,638	583,83	583,83	0,00
1007	021 Stavby	783911700.5	Nátery omietok stien olejové - základné napustenie	m2	50,166	1,799	90,25	90,25	0,00
		784	Dokončovacie práce						
1008	021 Stavby	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	287,535	1,509	433,89	433,89	0,00
1009	021 Stavby	784496600.1	Maľby protiplesňovou farbou trojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5,00 m	m2	287,535	4,775	1 372,98	1 372,98	0,00
		E.2	Zariadenie predmety aranzérie						
1010	021 Stavby	E.2.1	Nerezový pracovný stôl s lemom - 2000x600x870 mm ,so základnou policou - NM1	ks	2,000	330,000	660,00	660,00	0,00
1011	021 Stavby	E.2.2	Nerezový dvojdrž s lemom - 1400x600x870 mm ,so základnou policou . vr. 2x nástenná batéria so sprchou - NM2	ks	1,000	605,000	605,00	605,00	0,00
1012	021 Stavby	E.2.3	M+D Zrkadlo 2000x3000mm , hrany zabrusené / lepené na SDK stenu /	ks	1,000	792,000	792,00	792,00	0,00
		E.3	Zariadenie predmety - bezbariérové WC – referenčné						
1013	021 Stavby	E.3.1	Madlo - Bemeta Help madlo sklopné 60 cm tvaru U, nerez, 301102071 , M+D	ks	1,000	128,909	128,91	128,91	0,00
1014	021 Stavby	E.3.2	Madlo - Bemeta Help madlo podporné 60 cm, tvaru U, nerez, 301102051, M+D	ks	1,000	141,955	141,96	141,96	0,00
1015	021 Stavby	E.3.3	Madlo - Bemeta Help madlo 400mm, nerez, 301100401, M+D	ks	2,000	56,375	112,75	112,75	0,00
1016	021 Stavby	E.3.4	Madlo - Bemeta Help madlo 800mm, nerez, 301100801 (z toho jedno na dvere), M+D	ks	3,000	65,626	196,88	196,88	0,00
1017	021 Stavby	E.3.5	Zrkadlo: JIKA Clear zrcadlo 45x81cm vrátane úchyto, neotáčací, fazeta 5mm, M+D	ks	1,000	78,353	78,35	78,35	0,00
1018	021 Stavby	E.3.6	Držiak na papierové utierky: MERIDA Zásobník na papierové utierky STELLA ECONOMY, M+D	ks	1,000	69,685	69,69	69,69	0,00
1019	021 Stavby	E.3.7	Nerezový kôš na utierky: MERIDA Kôš na odpadky otvorený STELLA 27 litrov – matný	ks	1,000	284,900	284,90	284,90	0,00
1020	021 Stavby	E.3.8	Nerezový dávkovač mydla: MERIDA Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY 0,8 l, M+D	ks	1,000	81,180	81,18	81,18	0,00
1021	021 Stavby	E.3.9	Nerezová WC kefa: MERIDA Závesná WC súprava s krytom – matná , M+D	ks	1,000	71,874	71,87	71,87	0,00
1022	021 Stavby	E.3.10	Nerezový zásobník na toaletný papier: MERIDA Zásobník na toaletný papier STELLA ECONOMY, M+D	ks	1,000	130,570	130,57	130,57	0,00
1023	021 Stavby	E.3.11	Vešiak: MERIDA Vešiak STELLA – matný, M+D	ks	1,000	27,126	27,13	27,13	0,00
1024	021 Stavby	E.3.12	Odpadkový kôš: MERIDA Kôš nášľapný kovový matný -S)	ks	1,000	19,217	19,22	19,22	0,00
1025	021 Stavby	E.3.13	Piktogram na dvere: Durable Piktogram WC bezbariérové, M+D	ks	1,000	14,773	14,77	14,77	0,00
1026	021 Stavby	E.3.14	Sprchový záves: (IKEA) SALTGRUND - sivá farba 2x 1800X2000 mm + Krúžky na záves	ks	1,000	22,000	22,00	22,00	0,00
1027	021 Stavby	E.3.15	Týc na sprchový záves nerez: 1,0x1,0m, kotvenie stena a strop, M+D	ks	1,000	33,000	33,00	33,00	0,00
	021 Stavby	E.3.16	Vešiak do sprchy na mydlo a šampón: (IKEA) IMMELN, Miska na mydlo do sprch s háčikom, pozinkované prevedenie, M+D	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
1028		E.4	Zariadenie predmety - WC a umývárne – referenčné						
1029	021 Stavby	E.3.5	Zrkadlo: JIKA Clear zrcadlo 45x81cm vrátane úchyto, neotáčací, fazeta 5mm, M+D	ks	15,000	78,353	1 175,30	1 175,30	0,00
1030	021 Stavby	E.3.6	Držiak na papierové utierky: MERIDA Zásobník na papierové utierky STELLA ECONOMY, M+D	ks	7,000	69,685	487,80	487,80	0,00
1031	021 Stavby	E.3.7	Nerezový kôš na utierky: MERIDA Kôš na odpadky otvorený STELLA 27 litrov – matný	ks	7,000	284,900	1 994,30	1 994,30	0,00
1032	021 Stavby	E.3.8	Nerezový dávkovač mydla: MERIDA Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY 0,8 l, M+D	ks	15,000	81,180	1 217,70	1 217,70	0,00
1033	021 Stavby	E.3.9	Nerezová WC kefa: MERIDA Závesná WC súprava s krytom – matná , M+D	ks	13,000	71,874	934,36	934,36	0,00
1034	021 Stavby	E.3.10	Nerezový zásobník na toaletný papier: MERIDA Zásobník na toaletný papier STELLA ECONOMY, M+D	ks	13,000	130,570	1 697,41	1 697,41	0,00
1035	021 Stavby	E.3.11	Vešiak: MERIDA Vešiak STELLA – matný, M+D	ks	4,000	27,126	108,50	108,50	0,00
1036	021 Stavby	E.3.12	Odpadkový kôš: MERIDA Kôš nášľapný kovový matný -S)	ks	13,000	19,217	249,82	249,82	0,00

1037	021 Stavby	E.3.14	Sprchový záves: (IKEA) SALTGRUND - sivá farba 2x 1800X2000 mm + Krúžky na záves	ks	4,000	22,000	88,00	88,00	0,00
1038	021 Stavby	E.3.15	Týč na sprchový záves nerez: 1,0x1,0m, kotvenie stena a strop, M+D	ks	4,000	33,000	132,00	132,00	0,00
1039	021 Stavby	E.3.16	Vešiak do sprchy na mydlo a šampón: (IKEA) IMMELN, Miska na mydlo do sprch s háčikom, pozinkované prevedenie, M+D	ks	4,000	27,500	110,00	110,00	0,00
1040	021 Stavby	E.4.1	Piktogram na dvere	ks	15,000	14,773	221,60	221,60	0,00
			3 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia soc. zariadení a učebné aranzérie, časť 09 - Elektroinštalácia						
		M	Práce a dodávky M						
		000	Demontáže						
1041	021 Stavby	210961052.S	Demontáž do sute - zásuvky, spínače, ovládače, povrchové káblové vedenia	kpl	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
1042	021 Stavby	210964325.S	Demontáž pôvodných svetidiel do sute, vrátane odpojenia	kpl	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
1043	021 Stavby	979011131.S1	Zvislá doprava vybraných hmôt po schodoch ručne s naložením a vyklopením	t	0,500	132,000	66,00	66,00	0,00
1044	021 Stavby	979081111.S1	Odvoz a likvidácia hmôt na skládku do 20 km	t	0,500	275,000	137,50	137,50	0,00
		001	Káblové vedenia						
1045	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	550,000	1,330	731,50	731,50	0,00
1046	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	550,000	1,123	617,65	617,65	0,00
1047	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	280,000	1,508	422,24	422,24	0,00
1048	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	280,000	1,678	469,84	469,84	0,00
1049	021 Stavby	210881077.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	120,000	1,636	196,32	196,32	0,00
1050	021 Stavby	341610014500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm2 RE	m	120,000	3,229	387,48	387,48	0,00
1051	021 Stavby	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,458	145,80	145,80	0,00
1052	021 Stavby	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	100,000	1,804	180,40	180,40	0,00
1053	021 Stavby	210802323.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	150,000	1,155	173,25	173,25	0,00
1054	021 Stavby	341310011500.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm2	m	150,000	0,947	142,05	142,05	0,00
1055	021 Stavby	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	250,000	1,477	369,25	369,25	0,00
1056	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	250,000	1,053	263,25	263,25	0,00
		002	Svetidlá						
1057	021 Stavby	210201915.S	Montáž svetidla núdzového do 1,5 kg	ks	6,000	11,307	67,84	67,84	0,00
1058	021 Stavby	210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6,000	8,357	50,14	50,14	0,00
1059	021 Stavby	N01	LED svetidlo núdzové, nastenne emergency, 1,5W, +piktogram unik, autotest	ks	6,000	91,300	547,80	547,80	0,00
1060	021 Stavby	210201956.S	Montáž svetidla do 3 kg	ks	45,000	16,223	730,04	730,04	0,00
1061	021 Stavby	210201263.S	Zapojenie LED svetidla	ks	45,000	9,094	409,23	409,23	0,00
	021 Stavby	SV1	LED svetidlo 600x600mm prísadené, napr. Helios lighting; Luminel Gen.3, 36W UGR, IP40, 5040lm, vrátane stropného rámu	ks	9,000	137,500	1 237,50	1 237,50	0,00
1062	021 Stavby	SV2	LED svetidlo zapustené, napr. HELIOS Lighting; DL2-024; LED svetidlo UFO 2; 24W, 4000K	ks	36,000	82,500	2 970,00	2 970,00	0,00
1063		003	Rozvádzače						
1064	021 Stavby	210120414.S1	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové (doplnenie do rozvádzača RS1)	ks	4,000	9,460	37,84	37,84	0,00
1065	021 Stavby	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	3,000	71,630	214,89	214,89	0,00
1066	021 Stavby	358230001400.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	57,880	57,88	57,88	0,00
1067	021 Stavby	210120414.S2	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové (doplnenie do rozvádzača RS2)	ks	3,000	9,460	28,38	28,38	0,00
1068	021 Stavby	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	2,000	71,630	143,26	143,26	0,00
1069	021 Stavby	358230001400.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	57,880	57,88	57,88	0,00
1070	021 Stavby	210120414.S3	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové (doplnenie do rozvádzača RS3)	ks	6,000	9,460	56,76	56,76	0,00
1071	021 Stavby	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	2,000	71,630	143,26	143,26	0,00
1072	021 Stavby	358230001500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 20 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	73,280	293,12	293,12	0,00
1073	021 Stavby	210120414.S4	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové (montáž do nového rozvádzača RS4 realizovaného v rámci rekonštrukcie zimnej záhrady)	ks	5,000	9,460	47,30	47,30	0,00
1074	021 Stavby	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	71,630	71,63	71,63	0,00
1075	021 Stavby	358230001400.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	57,880	231,52	231,52	0,00
1076	021 Stavby	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A (montáž do nového rozvádzača RS4 realizovaného v rámci rekonštrukcie zimnej záhrady)	ks	1,000	6,647	6,65	6,65	0,00
1077	021 Stavby	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	7,014	7,01	7,01	0,00
		004	Zásuvky a spínače						
1078	021 Stavby	210010421.S	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy	ks	2,000	22,122	44,24	44,24	0,00
1079	021 Stavby	088025	MOSAIC PODLAHOVÁ KRABICA 16M	ks	2,000	83,622	167,24	167,24	0,00
1080	021 Stavby	088002	MOSAIC KRYT 16/24M PLASTOVÝ	ks	2,000	47,476	94,95	94,95	0,00
1081	021 Stavby	088017	MOSAIC P NEREZOVÁ DOSKA PRE 16/24M	ks	2,000	27,984	55,97	55,97	0,00
1082	021 Stavby	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	8,000	7,080	56,64	56,64	0,00
1083	021 Stavby	345510000900	Zásuvka MOSAIC 2P+T antibakteriálna, 2 moduly, biela, LEGRAND	ks	8,000	10,542	84,34	84,34	0,00
1084	021 Stavby	210111011.S.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	12,000	6,342	76,10	76,10	0,00
1085	021 Stavby	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND, vrátane rámy	ks	12,000	7,271	87,25	87,25	0,00
1086	021 Stavby	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	3,282	9,85	9,85	0,00
1087	021 Stavby	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely, LEGRAND, vrátane rámy	ks	3,000	5,269	15,81	15,81	0,00
1088	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	4,300	4,30	4,30	0,00
1089	021 Stavby	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely, vrátane rámy	ks	1,000	7,189	7,19	7,19	0,00
1090	021 Stavby	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	22,000	10,305	226,71	226,71	0,00
1091	021 Stavby	SPS000000732	Senzor pohybu DICROMAT+ 2106012 6A/230VAC IP20 10m/360° PIR	ks	22,000	27,132	596,90	596,90	0,00
		005	Ostatné						
1092	021 Stavby	974031132.S	Vysekanie káblových rýh do muriva hĺbky 30 mm a š. do 30 mm	m	90,000	3,686	331,74	331,74	0,00
1093	021 Stavby	953992121.S	Osadenie káblovej príchytky GRIP do stropu	ks	120,000	1,909	229,08	229,08	0,00
1094	021 Stavby	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	120,000	1,047	125,64	125,64	0,00
1095	021 Stavby	220260022.S	Krabica KP 68 pod oietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	16,000	6,536	104,58	104,58	0,00
1096	021 Stavby	345410002400.S	Krabica inštalčná KP 68 pod oietku	ks	16,000	0,432	6,91	6,91	0,00
1097	021 Stavby	585410000200	Sadra stavebná štukatárska	kg	25,000	0,416	10,40	10,40	0,00
1098	021 Stavby	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom, vrátane zapojenia	ks	50,000	7,101	355,05	355,05	0,00

1099	021 Stavby	EKR000000199	Krabica rozbočovacia E125 75x75x40mm bez vývodiek sivá	ks	50,000	1,046	52,30	52,30	0,00
1100	021 Stavby	210010025.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP20	m	50,000	1,929	96,45	96,45	0,00
1101	021 Stavby	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP20	m	50,000	0,954	47,70	47,70	0,00
1102	021 Stavby	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	3,451	138,04	138,04	0,00
1103	021 Stavby	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	40,000	2,754	110,16	110,16	0,00
1104	021 Stavby	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	80,000	2,046	163,68	163,68	0,00
1105	021 Stavby	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	80,000	0,023	1,84	1,84	0,00
1106	021 Stavby	0101	Výhotovenie ochranného pospájania - rozvody vody, ÚK	kpl	1,000	427,779	427,78	427,78	0,00
1107	021 Stavby	ESV000000041	SVorka uzemňovacia ZSA 16 16mm2 BERNARD	ks	10,000	1,199	11,99	11,99	0,00
1108	021 Stavby	ESV000000038	Páska zemniaca Cu 0,5m 1142708	ks	10,000	1,210	12,10	12,10	0,00
1109	021 Stavby	ESV000000056	SVorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD 1/2" (matica + podložka)	ks	50,000	1,194	59,70	59,70	0,00
1110	021 Stavby	210290751.S	Zapojenie spotrebiča alebo zariadenia 230V	ks	22,000	27,500	605,00	605,00	0,00
1111	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1112	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
1113	021 Stavby	95-M	Revízie						
1114	021 Stavby	950103001.S.EL	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy	kpl	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1115	021 Stavby	941955004.S	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
1116	021 Stavby	000700011.S	Lešenie fahké pracovné pomôcné, na koľiečkach s výškou lešeňovej podlahy do 3 m	deň	8,000	18,337	146,70	146,70	0,00
1117	021 Stavby	000400022.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
1118	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 320,000	1 320,00	1 320,00	0,00
1119	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordinácia činnosť - koordinácia činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
1120	021 Stavby	3-SO 01- Budova C - Rekonštrukcia soc. zariadení a učebne aranžérié, časť 10 - Zdravotechnické inštalácie sociálnych zariadení							
1121	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV						
1122	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1123	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	3,000	24,849	74,55	74,55	0,00
1124	021 Stavby	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	44,671	134,01	134,01	0,00
1125	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	126,000	4,345	547,47	547,47	0,00
1126	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	85,000	5,170	439,45	439,45	0,00
1127	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,360	36,344	158,46	158,46	0,00
1128	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,360	11,407	49,73	49,73	0,00
1129	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,360	18,810	82,01	82,01	0,00
1130	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,800	0,550	71,94	71,94	0,00
1131	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,360	88,000	383,68	383,68	0,00
1132	021 Stavby	713	Izolácie tepelné						
1133	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	102,000	5,005	510,51	510,51	0,00
1134	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	102,000	2,673	272,65	272,65	0,00
1135	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	120,000	6,061	727,32	727,32	0,00
1136	021 Stavby	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	72,000	4,631	333,43	333,43	0,00
1137	021 Stavby	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	26,000	5,280	137,28	137,28	0,00
1138	021 Stavby	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,000	6,072	133,58	133,58	0,00
1139	021 Stavby	713483012.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 40 mm na potrubia s rovnou plochou	m	14,000	8,041	112,57	112,57	0,00
1140	021 Stavby	azf1835	Kaiflex ST Tube 40 x 54 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	14,000	44,055	616,77	616,77	0,00
1141	021 Stavby	713483013.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	m	28,000	8,371	234,39	234,39	0,00
1142	021 Stavby	azf3074	Kaiflex ST Tube 50 x 64 izolácia-trubica alebo ekvivalent	m	28,000	76,505	2 142,14	2 142,14	0,00
1143	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	47,460	1,430	67,87	67,87	0,00
1144	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vým. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	47,460	0,440	20,88	20,88	0,00
1145	021 Stavby	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
1146	021 Stavby	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie obočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	6,000	37,301	223,81	223,81	0,00
1147	021 Stavby	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	6,000	23,760	142,56	142,56	0,00
1148	021 Stavby	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	6,000	0,770	4,62	4,62	0,00
1149	021 Stavby	721172030.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojenie DN 32	m	6,000	25,487	152,92	152,92	0,00
1150	021 Stavby	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojenie DN 40	m	24,000	26,301	631,22	631,22	0,00
1151	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojenie DN 50	m	36,000	27,027	972,97	972,97	0,00
1152	021 Stavby	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojenie DN 75	m	19,000	28,677	544,86	544,86	0,00
1153	021 Stavby	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojenie DN 110	m	44,000	33,066	1 454,90	1 454,90	0,00
1154	021 Stavby	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	7,689	7,69	7,69	0,00
1155	021 Stavby	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,762	3,76	3,76	0,00
1156	021 Stavby	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	9,669	9,67	9,67	0,00
1157	021 Stavby	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,554	4,55	4,55	0,00
1158	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	11,759	11,76	11,76	0,00
1159	021 Stavby	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0.15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS-	ks	1,000	47,157	47,16	47,16	0,00
1160	021 Stavby	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	6,000	4,147	24,88	24,88	0,00
1161	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	16,000	4,411	70,58	70,58	0,00
1162	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	13,000	4,884	63,49	63,49	0,00
1163	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	7,227	101,18	101,18	0,00
1164	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	10,571	10,57	10,57	0,00
1165	021 Stavby	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzáverka	ks	1,000	80,927	80,93	80,93	0,00
1166	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	2,629	2,63	2,63	0,00
1167	021 Stavby	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	64,405	64,41	64,41	0,00
1168	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	3,000	13,981	41,94	41,94	0,00

1163	021 Stavby	551610001000.5	Privádzňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	3,000	79,794	239,38	239,38	0,00
1164	021 Stavby	721290111.5	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	129,000	1,353	174,54	174,54	0,00
1165	021 Stavby	721290123.5	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	129,000	1,628	210,01	210,01	0,00
1166	021 Stavby	998721201.5	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	48,150	1,100	52,97	52,97	0,00
1167	021 Stavby	998721292.5	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	48,150	0,550	26,48	26,48	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1168	021 Stavby	722131916.5	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	1,000	101,112	101,11	101,11	0,00
1169	021 Stavby	722131926.5	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 50	m	1,000	6,589	6,59	6,59	0,00
1170	021 Stavby	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	52,976	52,98	52,98	0,00
1171	021 Stavby	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	102,000	22,902	2 336,00	2 336,00	0,00
1172	021 Stavby	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	72,000	31,053	2 235,82	2 235,82	0,00
1173	021 Stavby	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	26,000	37,345	970,97	970,97	0,00
1174	021 Stavby	722171135.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	22,000	63,514	1 397,31	1 397,31	0,00
1175	021 Stavby	722171136.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	14,000	89,485	1 252,79	1 252,79	0,00
1176	021 Stavby	722172633.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	28,000	122,892	3 440,98	3 440,98	0,00
1177	021 Stavby	722190401.5	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	56,000	12,793	716,41	716,41	0,00
1178	021 Stavby	722212440.5	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	1,000	10,879	10,88	10,88	0,00
1179	021 Stavby	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	56,000	6,171	345,58	345,58	0,00
1180	021 Stavby	197730078200.5	Nástenka lisovacia koncová, pravá 20x1/2" F, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	56,000	14,333	802,65	802,65	0,00
1181	021 Stavby	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	3,894	27,26	27,26	0,00
1182	021 Stavby	551110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	5,000	9,251	46,26	46,26	0,00
1183	021 Stavby	551110007100.5	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	15,983	31,97	31,97	0,00
1184	021 Stavby	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,490	6,49	6,49	0,00
1185	021 Stavby	551110007200.5	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	20,405	20,41	20,41	0,00
1186	021 Stavby	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	7,172	14,34	14,34	0,00
1187	021 Stavby	551110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	23,716	47,43	47,43	0,00
1188	021 Stavby	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	8,459	25,38	25,38	0,00
1189	021 Stavby	551110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	37,675	113,03	113,03	0,00
1190	021 Stavby	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	10,945	21,89	21,89	0,00
1191	021 Stavby	551110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	54,307	54,31	54,31	0,00
1192	021 Stavby	551110007500.5	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	60,874	60,87	60,87	0,00
1193	021 Stavby	722221082.5	Montáž guľového kohúta výpusťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	3,894	31,15	31,15	0,00
1194	021 Stavby	551110011200.5	Guľový uzáver výpusťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	8,000	7,601	60,81	60,81	0,00
1195	021 Stavby	722221175.5	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	6,000	6,501	39,01	39,01	0,00
1196	021 Stavby	551210021600.5	Poistný ventil pre 20 nagr. T1847 DN20 alebo ekvivalent	ks	6,000	53,856	323,14	323,14	0,00
1197	021 Stavby	722221275.5	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	7,172	14,34	14,34	0,00
1198	021 Stavby	551110016500.5	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	50,138	100,28	100,28	0,00
1199	021 Stavby	722221425.5	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	32,000	3,498	111,94	111,94	0,00
1200	021 Stavby	552270003800.5	Hadica flexi nerezová sanitárna ohýbná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	32,000	8,184	261,89	261,89	0,00
1201	021 Stavby	722221430.5	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	12,000	3,817	45,80	45,80	0,00
1202	021 Stavby	552270004000.5	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	12,000	14,344	172,13	172,13	0,00
1203	021 Stavby	734213270.5	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	3,817	19,09	19,09	0,00
1204	021 Stavby	551210009300.5	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	5,000	24,761	123,81	123,81	0,00
1205	021 Stavby	734423142.5	Montáž termomanometra radiaálneho priemer 80 mm	ks	2,000	9,647	19,29	19,29	0,00
1206	021 Stavby	388430003000.5	Termomanometer radiaľný d 80 mm, vrátane spätnéj klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	2,000	41,085	82,17	82,17	0,00
1207	021 Stavby	722290226.5	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	264,000	2,442	644,69	644,69	0,00
1208	021 Stavby	722290234.5	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	264,000	1,782	470,45	470,45	0,00
1209	021 Stavby	998722201.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	151,450	0,770	116,62	116,62	0,00
1210	021 Stavby	998722292.5	Vodovod, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	151,450	0,550	83,30	83,30	0,00
		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						
1211	021 Stavby	725149715.5	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000	68,288	887,74	887,74	0,00
1212	021 Stavby	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm alebo ekvivalent	KS	13,000	520,300	6 763,90	6 763,90	0,00
1213	021 Stavby	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks) alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	13,000	27,258	354,35	354,35	0,00
1214	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC alebo ekvivalent	ks	13,000	13,519	175,75	175,75	0,00
1215	021 Stavby	725149720.5	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	13,000	40,700	529,10	529,10	0,00
1216	021 Stavby	501.045.00.7	Závesné WC s hlbokým splachovaním ref. v JIKA Záv. klozet, hlb. spl., H8233800000001	ks	13,000	202,092	2 627,20	2 627,20	0,00
1217	021 Stavby	725291112.5	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	13,000	7,271	94,52	94,52	0,00
1218	021 Stavby	500.333.01.1	WC sedadlo ref. v JIKA Klozetová doska, s antibakteriálnou úpravou	ks	13,000	92,873	1 207,35	1 207,35	0,00
1219	021 Stavby	725149715.5	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	68,288	68,29	68,29	0,00
1220	021 Stavby	111.375.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadla alebo ekvivalent	KS	1,000	766,029	766,03	766,03	0,00
1221	021 Stavby	152.170.16.1	Predĺženie splachovacej rúrky Geberit: d=45mm, di=40mm alebo ekvivalent	KS	1,000	17,765	17,77	17,77	0,00
1222	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC alebo ekvivalent	ks	1,000	13,519	13,52	13,52	0,00
1223	021 Stavby	725149720.51inv	Montáž záchodu do predstenového systému - bezbariérové	ks	1,000	48,675	48,68	48,68	0,00
1224	021 Stavby	500.693.01.2	Závesné WC s hlbokým splachovaním ref. v JIKA Záv. klozet, hlb. spl., OLYMP 820642 + WC ovládacia tlačítka: JIKA matný chróm tlačidlo, 8.9366.4.007.000	ks	1,000	507,243	507,24	507,24	0,00
1225	021 Stavby	725291112.5	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	7,271	7,27	7,27	0,00

1226	021 Stavby	501.559.01.1	WC sedadlo ref.v.JIKA Klozetová doska, s antibakteriálnou úpravou, OLYMP 893282	ks	1,000	122,276	122,28	122,28	0,00
1227	021 Stavby	725291113.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (ovládacia doska)	ks	1,000	4,741	4,74	4,74	0,00
1228	021 Stavby	116.044.11.1	Oddialené ovládanie ref. v.JIKA matný chróm tlačidlo, 8.9366.4.007.000.1	ks	1,000	100,628	100,63	100,63	0,00
1229	021 Stavby	115.062.BZ.1	Dávkovač pre tyčinku , pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm: Antracitová RAL 7016 alebo ekvivalent	ks	1,000	82,830	82,83	82,83	0,00
1230	021 Stavby	725149750.S.1	Montáž predstaveného systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	ks	15,000	53,031	795,47	795,47	0,00
1231	021 Stavby	111.430.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra alebo ekvivalent	ks	15,000	199,892	2 998,38	2 998,38	0,00
1232	021 Stavby	725219501.S	Montáž umývadla keramického , bez výtokovej armatúry	ks	15,000	49,225	738,38	738,38	0,00
1233	021 Stavby	500.315.01.7	Umývadlo ref.v. 550/450/195mm: JIKA Lyra plus H8143820001041 + syfón Mio H3747100040001	ks	15,000	106,722	1 600,83	1 600,83	0,00
1234	021 Stavby	500.121.00.1	Prípevňovací materiál pre umývadlo: L=14cm alebo ekvivalent	ks	15,000	24,475	367,13	367,13	0,00
1235	021 Stavby	725149750.S1	Montáž predstaveného systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie - bezbariérové	ks	1,000	53,031	53,03	53,03	0,00
1236	021 Stavby	111.480.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápchovou uzávierkou alebo ekvivalent	ks	1,000	330,781	330,78	330,78	0,00
1237	021 Stavby	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks) alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	1,000	27,258	27,26	27,26	0,00
1238	021 Stavby	725219201.S1	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry - bezbariérové	ks	1,000	56,573	56,57	56,57	0,00
1239	021 Stavby	501.461.00.7	Bezbariérové umývadlo ref.v.JIKA Zdrav. umývadlo 64 x 55 cm, MIO 813714 + Vrtane inštalácie sady	ks	1,000	160,061	160,06	160,06	0,00
1240	021 Stavby	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks) alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	1,000	27,258	27,26	27,26	0,00
1241	021 Stavby	725149740.S1	Montáž predstaveného systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	59,378	356,27	356,27	0,00
1242	021 Stavby	111.695.11.5	Odsávací urinal ref. v.JIKA GOLEM H8430700004901	ks	6,000	793,243	4 759,46	4 759,46	0,00
1243	021 Stavby	725149745.S	Montáž pisoáru do predstaveného systému	ks	6,000	40,634	243,80	243,80	0,00
1244	021 Stavby	502.915.00.1	Pisoár , prítlak zozadu, odtok dozadu alebo ekvivalent	ks	6,000	120,351	722,11	722,11	0,00
1245	021 Stavby	725149780.S	Montáž predstaveného systému sprchových do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	54,912	274,56	274,56	0,00
1246	021 Stavby	111.770.00.1	Traverzový prvok Geberit Duofix pre nadomietkovú nástennú armatúru alebo ekvivalent	ks	5,000	90,013	450,07	450,07	0,00
1247	021 Stavby	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	4,000	80,751	323,00	323,00	0,00
1248	021 Stavby	642610000500.S	Sprchová vanička keramická rozmer 900x900 mm	ks	4,000	321,134	1 284,54	1 284,54	0,00
1249	021 Stavby	725149770.S	Montáž sprchového žlabu	ks	1,000	57,508	57,51	57,51	0,00
1250	021 Stavby	154.150.00.1	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žlaby zo série CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–220 mm: d=50mm alebo ekvivalent	ks	1,000	282,766	282,77	282,77	0,00
1251	021 Stavby	154.450.KS.1	Sprchový žlab Geberit CleanLine20: L=30-90cm, ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená, brúsená ušľachtilá oceľ alebo ekvivalent	ks	1,000	403,843	403,84	403,84	0,00
1252	021 Stavby	725245114.S	Montáž sprchovej zásteny pevnej, na vaničku, so sklenenou výplňou, výšky do 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	111,617	111,62	111,62	0,00
1253	021 Stavby	560.159.00.2	Pevná stena typu Walk-in Geberit GEO: 118.5–120x200x0.8cm, Striebristá / Transparentné sklo alebo ekvivalent	ks	1,000	535,612	535,61	535,61	0,00
1254	021 Stavby	725149800.S	Montáž predstaveného systému výleviek do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	65,296	130,59	130,59	0,00
1255	021 Stavby	111.450.00.1	Inštalčný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra alebo ekvivalent	ks	2,000	270,413	540,83	540,83	0,00
1256	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre zavesné WC alebo ekvivalent	ks	2,000	13,519	27,04	27,04	0,00
1257	021 Stavby	725149810.S	Montáž výleviek do predstaveného systému	ks	2,000	125,389	250,78	250,78	0,00
1258	021 Stavby	367200000	Umývadlová výlevka : B=45cm, H=35cm, T=33.5cm alebo ekvivalent	ks	2,000	559,889	1 119,78	1 119,78	0,00
1259	021 Stavby	552201000	Sklápací rošt s vyrovnávacími podložkami alebo ekvivalent	ks	2,000	135,520	271,04	271,04	0,00
1260	021 Stavby	552003000	Chránici okrajov výlevky	ks	2,000	48,873	97,75	97,75	0,00
1261	021 Stavby	152.122.00.1	Odtokový ventil s prepadovou rúrkou, pre umývadlové výlevky: G=1 1/2" alebo ekvivalent	ks	2,000	55,737	111,47	111,47	0,00
1262	021 Stavby	152.741.11.1	Kolenová zápchová uzávierka Geberit pre drez, vodoravný odtok: d=50mm, G=1 1/2", Alpská biela alebo ekvivalent	ks	2,000	22,550	45,10	45,10	0,00
1263	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	16,060	32,12	32,12	0,00
1264	021 Stavby	nie je Geberit.2	Držiadlo pre umývadlo pevné, dĺžka 60cm - madlo	ks	2,000	141,196	282,39	282,39	0,00
1265	021 Stavby	725291114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	16,093	32,19	32,19	0,00
1266	021 Stavby	nie je Geberit.1	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 830 mm, s držiakom wc papiera	ks	2,000	145,200	290,40	290,40	0,00
1267	021 Stavby	725291114.S2	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní, madlo do sprchy	ks	1,000	16,093	16,09	16,09	0,00
1268	021 Stavby	49171	Nerezové rohové madlo, rozmery 760 x 760 mm, povrch matný	ks	1,000	147,840	147,84	147,84	0,00
1269	021 Stavby	725291115.S	Montáž nerezového zrkadla sklopné pre telesne postihnutých	ks	1,000	19,327	19,33	19,33	0,00
1270	021 Stavby	95520	Nerezové zrkadlo sklopné, na toalety pre telesne postihnutých, ovládanie náklonu pomocou páky na stene pod umývadlom, montáž na stenu	ks	1,000	276,100	276,10	276,10	0,00
1271	021 Stavby	725291115.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000	9,559	9,56	9,56	0,00
1272	021 Stavby	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	1,000	278,069	278,07	278,07	0,00
1273	021 Stavby	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	2,000	75,405	150,81	150,81	0,00
1274	021 Stavby	SE0100CSVR	Ohrievač vody zásobníkový - elektrický - anóda; 100l, IVAR.SE100 alebo ekvivalent	ks	2,000	286,341	572,68	572,68	0,00
1275	021 Stavby	SE0100CSVRG501	SADA elektrického ohrievača vody a bezpečnostnej skupiny - 3/4"; el. patróna 2kW; anóda; 100l *ATT*, IVAR.SE100 G alebo ekvivalent	ks	2,000	229,900	459,80	459,80	0,00
1276	021 Stavby	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho	ks	4,000	30,206	120,82	120,82	0,00
1277	021 Stavby	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	4,000	430,441	1 721,76	1 721,76	0,00
1278	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	57,000	10,296	586,87	586,87	0,00
1279	021 Stavby	551110020100.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	56,000	12,683	710,25	710,25	0,00
1280	021 Stavby	551110020200.S	Gulový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	1,000	14,003	14,00	14,00	0,00
1281	021 Stavby	725829205.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej s prívodom teplej a studenej vody - bezbariérové	ks	1,000	20,922	20,92	20,92	0,00
1282	021 Stavby	55001L,0	Batéria umývadlová ref.v.LAUFEN Umýv. stojan.páková batéria, s pop-up 5/4", chróm, LAUFEN HF500922100694	ks	1,000	109,274	109,27	109,27	0,00
1283	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	19,283	289,25	289,25	0,00

1284	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová ref.v.LAUFEN Umýv. stojan.páková batéria, LAUFEN UMA-E HFS06802100000	ks	15,000	105,281	1 579,22	1 579,22	0,00
1285	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	19,459	38,92	38,92	0,00
1286	021 Stavby	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková so sprškou	ks	2,000	124,300	248,60	248,60	0,00
1287	021 Stavby	725849231.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	ks	5,000	53,372	266,86	266,86	0,00
1288	021 Stavby	551450003250.S	Batéria sprchová podomietková termostatická ref. v.LAUFEN LUA H3315F10044001 + doplnky	ks	5,000	365,299	1 826,50	1 826,50	0,00
1289	021 Stavby	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	5,000	15,807	79,04	79,04	0,00
1290	021 Stavby	552260002000.S	Sprcha hlavová štvorcová, 200x200 mm, pripojenie G1/2", chróm, bez výtokového ramena	ks	5,000	121,154	605,77	605,77	0,00
1291	021 Stavby	552260002020.S	Rameno výtokové pre hlavovú sprchu, bočné, dĺžka 30 cm, pripojenie G1/2", chróm	ks	5,000	40,744	203,72	203,72	0,00
1292	021 Stavby	725849307.S	Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	5,000	15,477	77,39	77,39	0,00
1293	021 Stavby	552260002050.S	Vývod sprchy stenový, pre podomietkové batérie, pripojenie G1/2", chróm	ks	5,000	36,861	184,31	184,31	0,00
1294	021 Stavby	552260002060.S	Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	ks	5,000	19,855	99,28	99,28	0,00
1295	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	16,000	11,550	184,80	184,80	0,00
1296	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	16,000	36,344	581,50	581,50	0,00
1297	021 Stavby	A390	Umývadlová výpusť click clack 5/4" celokovová, veľká zátka	ks	16,000	19,679	314,86	314,86	0,00
1298	021 Stavby	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	16,764	16,76	16,76	0,00
1299	021 Stavby	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu	ks	1,000	35,783	35,78	35,78	0,00
1300	021 Stavby	725869341.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	ks	4,000	12,144	48,58	48,58	0,00
1301	021 Stavby	551620003000.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	ks	4,000	56,144	224,58	224,58	0,00
1302	021 Stavby	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	11,550	23,10	23,10	0,00
1303	021 Stavby	551620014100.S	Zápachová uzávierka kalenová d 50/50 mm, pre výlečku	ks	2,000	39,083	78,17	78,17	0,00
1304	021 Stavby	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovovej do D 50 mm	ks	6,000	12,144	72,86	72,86	0,00
1305	021 Stavby	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre psoáre DN 50	ks	6,000	37,972	227,83	227,83	0,00
1306	021 Stavby	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	2,000	11,616	23,23	23,23	0,00
1307	021 Stavby	551620027100.S	Výtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	20,999	42,00	42,00	0,00
1308	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	424,210	0,330	139,99	139,99	0,00
1309	021 Stavby	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	424,210	0,110	46,66	46,66	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
1310	021 Stavby	001200001.S	Rozbor vzorky pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. - ZSV a.s. (kolaudácia)	ks	1,000	501,600	501,60	501,60	0,00
1311	021 Stavby	0001000	Sondážne práce (kamerový systém)	kpl	1,000	1 100,000	1 100,00	1 100,00	0,00
			3 - SO 01- Budova C- Rekonštrukcia soc. zariadení a učebne aranzérie, časť 11 - Zdravotechnické inštalácie , učebne - aranzérie						
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1312	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	24,849	24,85	24,85	0,00
1313	021 Stavby	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	44,671	44,67	44,67	0,00
1314	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	3,000	4,345	13,04	13,04	0,00
1315	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	7,000	5,170	36,19	36,19	0,00
1316	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,560	36,344	20,35	20,35	0,00
1317	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,560	11,407	6,39	6,39	0,00
1318	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,560	18,810	10,53	10,53	0,00
1319	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,800	0,550	9,24	9,24	0,00
1320	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,560	88,000	49,28	49,28	0,00
		713	Izolácie tepelné						
1321	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	11,000	5,005	55,06	55,06	0,00
1322	021 Stavby	283310004700.S	izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,120	2,673	16,36	16,36	0,00
1323	021 Stavby	283310004800.S	izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,100	3,135	15,99	15,99	0,00
1324	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,790	1,430	1,13	1,13	0,00
1325	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,790	0,440	0,35	0,35	0,00
		721	Zdravotechnika - vnútorná podtlaková kanalizácia						
1326	021 Stavby	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	37,301	37,30	37,30	0,00
1327	021 Stavby	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	23,760	23,76	23,76	0,00
1328	021 Stavby	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	1,000	0,770	0,77	0,77	0,00
1329	021 Stavby	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32 kondenz	m	4,000	25,487	101,95	101,95	0,00
1330	021 Stavby	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	4,000	26,301	105,20	105,20	0,00
1331	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	8,000	27,027	216,22	216,22	0,00
1332	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	11,759	11,76	11,76	0,00
1333	021 Stavby	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS-	ks	1,000	47,157	47,16	47,16	0,00
1334	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	1,000	4,411	4,41	4,41	0,00
1335	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	1,000	4,884	4,88	4,88	0,00
1336	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	1,000	13,981	13,98	13,98	0,00
1337	021 Stavby	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	1,000	79,794	79,79	79,79	0,00
1338	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,000	1,353	21,65	21,65	0,00
1339	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	16,000	1,628	26,05	26,05	0,00
1340	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,320	1,100	6,95	6,95	0,00
1341	021 Stavby	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	6,320	0,550	3,48	3,48	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1342	021 Stavby	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,000	57,574	57,57	57,57	0,00
1343	021 Stavby	722131924.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 32	m	1,000	4,554	4,55	4,55	0,00

1344	021 Stavby	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	33,011	33,01	33,01	0,00
1345	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	6,000	26,081	156,49	156,49	0,00
1346	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm	m	5,000	34,012	170,06	170,06	0,00
1347	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	5,000	12,793	63,97	63,97	0,00
1348	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítok na stenu DN 73 6621	ks	1,000	10,879	10,88	10,88	0,00
1349	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	6,171	30,86	30,86	0,00
1350	021 Stavby	197730078200.S	Nástenka lisovacia koncová, pravá 20x1/2" F, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	5,000	14,333	71,67	71,67	0,00
1351	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	7,172	7,17	7,17	0,00
1352	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,716	23,72	23,72	0,00
1353	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,894	3,89	3,89	0,00
1354	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	7,601	7,60	7,60	0,00
1355	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,501	6,50	6,50	0,00
1356	021 Stavby	551210021600.S	Poistný ventil pre 20 napr. T1847 DN20	ks	1,000	53,856	53,86	53,86	0,00
1357	021 Stavby	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	4,000	3,498	13,99	13,99	0,00
1358	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	4,000	8,184	32,74	32,74	0,00
1359	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,817	3,82	3,82	0,00
1360	021 Stavby	552270004000.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	14,344	14,34	14,34	0,00
1361	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	2,442	26,86	26,86	0,00
1362	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,000	1,782	19,60	19,60	0,00
1363	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,390	0,770	5,69	5,69	0,00
1364	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	7,390	0,550	4,06	4,06	0,00
		725	Zdravotníctvo - zariadenie predmetu						
1365	021 Stavby	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	1,000	37,697	37,70	37,70	0,00
1366	021 Stavby	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	422,015	422,02	422,02	0,00
1367	021 Stavby	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 15 l	ks	1,000	30,206	30,21	30,21	0,00
1368	021 Stavby	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	1,000	430,441	430,44	430,44	0,00
1369	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	5,000	10,296	51,48	51,48	0,00
1370	021 Stavby	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	10,956	43,82	43,82	0,00
1371	021 Stavby	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	1,000	13,222	13,22	13,22	0,00
1372	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojánkovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	21,483	42,97	42,97	0,00
1373	021 Stavby	551450000600.S	Batéria drezová stojánková páková so sprškou	ks	2,000	167,354	334,71	334,71	0,00
1374	021 Stavby	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	15,774	15,77	15,77	0,00
1375	021 Stavby	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	1,000	40,216	40,22	40,22	0,00
1376	021 Stavby	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	11,616	11,62	11,62	0,00
1377	021 Stavby	551620027100.S	Výtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	20,999	21,00	21,00	0,00
1378	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	13,590	0,330	4,48	4,48	0,00
1379	021 Stavby	998725292.S	Zariadenie predmetu, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	13,590	0,110	1,49	1,49	0,00
		767	Konstrukcie doplnkové kovové						
1380	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	21,428	42,86	42,86	0,00
1381	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovacie materiály pre potrubný rozvod	kg	2,000	53,427	106,85	106,85	0,00
1382	021 Stavby	141410003400.S	Drabný inštalatérsky spojovací materiál	ks	1,000	61,930	61,93	61,93	0,00
1383	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,920	0,990	1,90	1,90	0,00
1384	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,920	0,605	1,16	1,16	0,00
		H2S	Hodinové účtovacie sadzby						
1385	021 Stavby	H2S000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	21,670	173,36	173,36	0,00
1386	021 Stavby	H2S000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ks	8,000	22,913	183,30	183,30	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiagnuté v cenách						
1387	021 Stavby	001200001.S	Rozbor vzorky pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. - ZSV,a.s. (kolaudácia)	ks	1,000	501,600	501,60	501,60	0,00
1388	021 Stavby	0001000	Sondážne práce (kamerový systém)	kpl	1,000	1 100,000	1 100,00	1 100,00	0,00
			3 - SO 01 - Budova C - Rekonštrukcia soc. zariadení a učebne aranžérie, časť 12 - Vykurovanie sociálnych zariadení						
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1389	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	5,000	24,849	124,25	124,25	0,00
1390	021 Stavby	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	12,000	15,763	189,16	189,16	0,00
1391	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,080	36,344	39,25	39,25	0,00
1392	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,080	18,810	20,31	20,31	0,00
1393	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,040	0,550	17,62	17,62	0,00
1394	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,080	88,000	95,04	95,04	0,00
		713	Izolácie tepelné						
1395	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	12,000	5,005	60,06	60,06	0,00
1396	021 Stavby	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníctva	m	12,240	1,518	18,58	18,58	0,00
1397	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,710	1,430	1,02	1,02	0,00
1398	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,710	0,440	0,31	0,31	0,00
		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						
1399	021 Stavby	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	12,000	3,355	40,26	40,26	0,00
1400	021 Stavby	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	10,000	0,154	1,54	1,54	0,00
1401	021 Stavby	733193810.S	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	5,000	0,462	2,31	2,31	0,00
1402	021 Stavby	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,070	71,764	5,02	5,02	0,00
1403	021 Stavby	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie pripojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	10,000	6,633	66,33	66,33	0,00
1404	021 Stavby	733124113.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	ks	10,000	29,326	293,26	293,26	0,00

1405	021 Stavby	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotočoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	12,000	16,533	198,40	198,40	0,00
1406	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	12,000	1,067	12,80	12,80	0,00
1407	021 Stavby	733191111.S	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	10,000	12,199	121,99	121,99	0,00
1408	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	1,540	10,32	10,32	0,00
1409	021 Stavby	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	6,700	0,660	4,42	4,42	0,00
		734	Ústredné kúrenie - armatúry						
1410	021 Stavby	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	5,000	2,310	11,55	11,55	0,00
1411	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	10,000	6,589	65,89	65,89	0,00
1412	021 Stavby	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,020	56,001	1,12	1,12	0,00
1413	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	5,000	2,673	13,37	13,37	0,00
1414	021 Stavby	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	5,000	23,265	116,33	116,33	0,00
1415	021 Stavby	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	5,000	5,500	27,50	27,50	0,00
1416	021 Stavby	551280007000.S	Adaptér pre vykurovacie telesá 1/2", PN 10, niklovaná mosadz	ks	5,000	2,343	11,72	11,72	0,00
1417	021 Stavby	551290007700.S	Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz	ks	5,000	20,471	102,36	102,36	0,00
1418	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	10,000	4,609	46,09	46,09	0,00
1419	021 Stavby	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	10,000	4,081	40,81	40,81	0,00
1420	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,960	0,275	1,09	1,09	0,00
1421	021 Stavby	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	3,960	0,495	1,96	1,96	0,00
		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						
1422	021 Stavby	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	5,000	5,907	29,54	29,54	0,00
1423	021 Stavby	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	10,000	0,682	6,82	6,82	0,00
1424	021 Stavby	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	5,000	12,254	61,27	61,27	0,00
1425	021 Stavby	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,070	66,154	4,63	4,63	0,00
1426	021 Stavby	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	37,125	148,50	148,50	0,00
	021 Stavby	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxh 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	4,000	151,998	607,99	607,99	0,00
1427	021 Stavby	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	38,038	38,04	38,04	0,00
1428	021 Stavby	484530013400	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxh 600x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	180,147	180,15	180,15	0,00
1429	021 Stavby	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	5,000	7,524	37,62	37,62	0,00
1430	021 Stavby	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	7,491	37,46	37,46	0,00
1431	021 Stavby	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatom 8 %	ks	5,000	3,256	16,28	16,28	0,00
1432	021 Stavby	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	5,000	1,485	7,43	7,43	0,00
1433	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	5,000	4,037	20,19	20,19	0,00
1434	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	10,830	1,760	19,06	19,06	0,00
1435	021 Stavby	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	10,830	0,660	7,15	7,15	0,00
1436		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1437	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	21,428	42,86	42,86	0,00
1438	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovacie materiály pre potrubný rozvod	kg	2,000	53,427	106,85	106,85	0,00
1439	021 Stavby	141410003400.S	Drabný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	27,456	27,46	27,46	0,00
1440	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,610	0,990	1,59	1,59	0,00
1441	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,610	0,605	0,97	0,97	0,00
		HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
1442	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	21,670	173,36	173,36	0,00
	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ks	8,000	22,913	183,30	183,30	0,00
1443			3 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia soc. zariadení a učebne aranzérie, časť 13 - Chladenie , učebne - aranzérie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1444	021 Stavby	971036008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - muriva tehlové -0,00010t	cm	60,000	0,979	58,74	58,74	0,00
1445	021 Stavby	972056029.S	Priplatok za ukotvenie stroja na jadrové vrtý diamantovými korunkami do žb. stropov	ks	1,000	18,491	18,49	18,49	0,00
1446	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	1,000	11,396	11,40	11,40	0,00
1447	021 Stavby	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	6,567	197,01	197,01	0,00
1448	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,860	36,344	31,26	31,26	0,00
1449	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	18,810	16,18	16,18	0,00
1450	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,800	0,550	14,19	14,19	0,00
1451	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,860	88,000	75,68	75,68	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1452	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	3,000	21,494	64,48	64,48	0,00
1453	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiály (hmoždinky, rýchlosvaziacie, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kg	3,000	53,427	160,28	160,28	0,00
1454	021 Stavby	429520006800.S1	Oceľová konštrukcia pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	152,196	152,20	152,20	0,00
1455	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	68,420	68,42	68,42	0,00
1456	021 Stavby	769071287.S	Zhotovenie tlmiacej gumy do š = 50 mm a nalepenie, z gumového kotúča do š = 50 mm	ks	1,000	34,496	34,50	34,50	0,00
1457	021 Stavby	429520007870.S	Antivibračná sada pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	128,777	128,78	128,78	0,00
1458	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,530	0,990	5,47	5,47	0,00
1459		998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5,530	0,605	3,35	3,35	0,00
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						

1460	021 Stavby	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	286,165	286,17	286,17	0,00
1461	021 Stavby	RXM50A	RXM50A - SPLIT Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 2 vnútorné jednotky CHL/UK (5,0/5,8) kW alebo ekvivalent	ks	1,000	1 738,000	1 738,00	1 738,00	0,00
1462	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	1,000	6,380	6,38	6,38	0,00
1463	021 Stavby	769060315.S	Montáž fan-coilu nástenného dvojtrubkového	ks	1,000	100,826	100,83	100,83	0,00
1464	021 Stavby	FTXM50A	FTXM50A - SPLIT vnútorná jednotka Perfera nástenná, iC ovl., WiFi, R32 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 239,700	1 239,70	1 239,70	0,00
1465	021 Stavby	429520006600	Recyklačný poplatok	ks	1,000	1,650	1,65	1,65	0,00
1466	021 Stavby	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	15,000	6,413	96,20	96,20	0,00
1467	021 Stavby	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6.35x1mm, pre chladiarensku techniku	m	15,000	13,442	201,63	201,63	0,00
1468	021 Stavby	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	15,000	7,524	112,86	112,86	0,00
1469	021 Stavby	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12.70x1mm, pre chladiarensku techniku	m	15,000	18,975	284,63	284,63	0,00
1470	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	36,980	1,870	69,15	69,15	0,00
1471	021 Stavby	998769291.S	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	36,980	1,210	44,75	44,75	0,00
1472	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1472	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	21,670	173,36	173,36	0,00
1473	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	25,751	206,01	206,01	0,00
1474	021 Stavby	HZS000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vráťane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	1,000	69,300	69,30	69,30	0,00
1475	021 Stavby	HZS000117.S2	Doplnenie chladiaceho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou, R32	ks	1,000	56,606	56,61	56,61	0,00
1476	021 Stavby	3.030883	Chladivo R32	kg	1,000	40,150	40,15	40,15	0,00
1477	021 Stavby	HZS000125.S	Prespojovacie -komunikačná kábeláž pre zariadenia	m	15,000	3,564	53,46	53,46	0,00
1478	021 Stavby	HZS000411.S	Zaiskolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	53,416	53,42	53,42	0,00
			3 - SO 01- Budova C- Rekonštrukcia soc. zariadení a učebné aranžérie, časť 14 - Vzduchotechnické inštalácie sociálnych zariadení						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1479	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,000	135,201	135,20	135,20	0,00
1480	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehl plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	2,000	11,396	22,79	22,79	0,00
1481	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,960	36,344	71,23	71,23	0,00
1482	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,960	18,810	36,87	36,87	0,00
1483	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,800	0,550	32,34	32,34	0,00
1484	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,960	88,000	172,48	172,48	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1485	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	24,000	21,494	515,86	515,86	0,00
1486	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlouzviazacie, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kg	24,000	53,427	1 282,25	1 282,25	0,00
1487	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	73,975	73,98	73,98	0,00
1488	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,020	0,990	16,85	16,85	0,00
1489	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., pripl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	17,020	0,605	10,30	10,30	0,00
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
1490	021 Stavby	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	6,000	25,773	154,64	154,64	0,00
1491	021 Stavby	429110000200	Malý radiálny ventilátor, prietok vzduchu 75 m3/h, prikon 15W, akustický tlak 34 dB - referenčné zariadenie EBB 100 N T IP44	ks	6,000	260,821	1 564,93	1 564,93	0,00
1492	021 Stavby	769011205.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 175	ks	2,000	26,653	53,31	53,31	0,00
1493	021 Stavby	429110005500.S	Malý radiálny ventilátor, prietok vzduchu 155/80 m3/h, prikon 26/17W, akustický tlak 41/33 dB - referenčné zariadenie EBB 175 T Design IP44	ks	2,000	296,450	592,90	592,90	0,00
1494	021 Stavby	769011215.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 250	ks	5,000	30,998	154,99	154,99	0,00
1495	021 Stavby	429120003000.S	Malý radiálny ventilátor, prietok vzduchu 240/140 m3/h, prikon 68/43W, akustický tlak 51/43 dB - referenčné zariadenie EBB 250 T Design IP44	ks	5,000	326,535	1 632,68	1 632,68	0,00
1496	021 Stavby	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	9,000	5,676	51,08	51,08	0,00
1497	021 Stavby	429810000100.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø100 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	9,000	16,478	148,30	148,30	0,00
1498	021 Stavby	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,000	6,182	30,91	30,91	0,00
1499	021 Stavby	429810000300.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø125 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	5,000	18,876	94,38	94,38	0,00
1500	021 Stavby	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	9,000	6,930	62,37	62,37	0,00
1501	021 Stavby	429810000500.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø160 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	9,000	21,208	190,87	190,87	0,00
1502	021 Stavby	769021058.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti i dĺžky 1000 mm do obvodu 1200 mm	m	23,000	15,378	353,69	353,69	0,00
1503	021 Stavby	429820000800.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1200mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	bm	23,000	86,086	1 979,98	1 979,98	0,00
1504	021 Stavby	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	10,000	5,577	55,77	55,77	0,00
1505	021 Stavby	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetroená d 102 mm, veľmi odolná	m	10,000	7,931	79,31	79,31	0,00
1506	021 Stavby	769021475.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200	ks	2,000	10,175	20,35	20,35	0,00
1507	021 Stavby	429720013900.S	Výfukový kus so sítom d160mm	ks	2,000	13,915	27,83	27,83	0,00
1508	021 Stavby	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	8,855	17,71	17,71	0,00
1509	021 Stavby	429720043100.S	Protidažďová žalúzia 400x200 so zvaraným sítom - napr. Systemair PZAL-400x200-S	ks	2,000	94,710	189,42	189,42	0,00
1510	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	67,780	1,870	126,75	126,75	0,00
1511	021 Stavby	998769291.S	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	67,780	1,210	82,01	82,01	0,00
1512	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1512	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	21,670	346,72	346,72	0,00
1513	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	25,751	412,02	412,02	0,00

1514	021 Stavby	H25000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zariadenie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vráťane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	13,000	7,293	94,81	94,81	0,00
1515	021 Stavby	H25040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	39,600	39,60	39,60	0,00
		VRN	Ostatné						
1516	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie	ks	2,000	251,900	503,80	503,80	0,00
			4 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia zimnej záhrady						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
1517	021 Stavby	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - KP7.2	ks	4,000	32,709	130,84	130,84	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1518	021 Stavby	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	75,000	10,743	805,73	805,73	0,00
1519	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	75,000	2,702	202,65	202,65	0,00
1520	021 Stavby	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením , vr.lepiacej stierky	m2	75,000	11,030	827,25	827,25	0,00
1521	021 Stavby	632452216.8	Cementový poter , v spáde 8%	m2	2,000	29,392	58,78	58,78	0,00
1522	021 Stavby	6324405252	Samonivelizačný poter, hr.5 mm	m2	102,800	11,890	1 222,29	1 222,29	0,00
1523	021 Stavby	78144503.1	Penetračný náter podkladu	m2	104,800	2,908	304,76	304,76	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1524	021 Stavby	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomôcne, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	150,000	4,521	678,15	678,15	0,00
1525	021 Stavby	944943251.S	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia	m	750,000	3,400	2 550,00	2 550,00	0,00
1526	021 Stavby	767712812.9	Demontáž a vyburanie jestv.ocef. konštr. ,okien , zaskl. stien a dveri , vr. vnút. parapetov a doplnkov	m2	223,968	19,930	4 463,68	4 463,68	0,00
1527	021 Stavby	968061125.S.1	Vyvesenie dreveného alebo kovového dvorného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,410	2,82	2,82	0,00
1528	021 Stavby	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	1,170	92,254	107,94	107,94	0,00
1529	021 Stavby	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov	ks	2,000	19,190	38,38	38,38	0,00
1530	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm	m2	106,715	3,229	344,58	344,58	0,00
1531	021 Stavby	632311001.1	Brúsenie nerovnosti nových betónových podláh - zbrúsenie zostatkového lepidla	m2	106,715	3,676	392,28	392,28	0,00
1532	021 Stavby	978013191.S	Očistenie omietok stien vnútorných vápnenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % , -0,04600t	m2	75,000	4,678	350,85	350,85	0,00
1533	021 Stavby	978059511.S	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky	m2	3,740	11,413	42,68	42,68	0,00
1534	021 Stavby	784402801.1	Odstranenie náterov z omietok stien oškrábaním, výšky do 3,80 m	m2	75,000	1,414	106,05	106,05	0,00
		764351820.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, obľukových, do 30" rš do 400 mm, -0,00390t	m	32,000	1,833	58,66	58,66	0,00
1535	021 Stavby	764451804.9	Demontáž odpadových rúr do 150 mm , -0,00418t	m	10,000	1,554	15,54	15,54	0,00
1537	021 Stavby	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	13,112	26,22	26,22	0,00
1538	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburánych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,476	16,254	202,78	202,78	0,00
1539	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburánych hmôt na skládku do 1 km	t	12,476	18,809	234,66	234,66	0,00
1540	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburánych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,284	0,547	61,42	61,42	0,00
1541	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburánych hmôt do 10 m	t	12,476	16,402	204,63	204,63	0,00
1542	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,476	6,344	79,15	79,15	0,00
1543	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,476	143,000	1 784,07	1 784,07	0,00
1544	021 Stavby	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z tehál a tvárnic	t	2,354	5,095	11,99	11,99	0,00
1545	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	2,134	5,513	11,76	11,76	0,00
1546	021 Stavby	979093514.S	Drvenie stavebného odpadu (recykliacia bez kovového materiálu) zo zmiešaného materiálu	t	7,988	6,188	49,43	49,43	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
1547	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,369	55,977	188,59	188,59	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
1548	021 Stavby	78144502.1	Hydroizolačný tmel dvojnásobný pod keramickú dlažbu hr. 2 mm	m2	104,800	7,909	828,86	828,86	0,00
1549	021 Stavby	7123322111	Butylkaučuková páska samolepiaca	m2	2,320	27,731	64,34	64,34	0,00
1550	021 Stavby	78144504.1	Hydroizolačný tmel dvojnásobný pod keramický obklad	m2	3,740	7,909	29,58	29,58	0,00
1551	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,643	2,700	1,74	1,74	0,00
		764	Konštrukcie klampiarske						
1552	021 Stavby	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, hr. 1 mm vrátane rohov r.š. 400 mm , vr. kotv. mat. a doplnkov , RAL 7035 , sivá - K1	m	13,000	28,883	375,48	375,48	0,00
1553	021 Stavby	764430340.1	Oplechovanie parapetuz hliníkového Al plechu hr. 1 mm, vrátane rohov r.š. 500 mm , , vr. kotv. mat. a doplnkov , RAL 7016 , antracit - K22	m	20,000	39,415	788,30	788,30	0,00
1554	021 Stavby	764454453.2	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu hr. 0,6 mm, kruhové priemer 100 mm , r.š. 330 mm , vr. kotv. mat., objímk-10 ks , RAL7035 - ozn. K3	m	15,000	42,323	634,85	634,85	0,00
1555	021 Stavby	764751132.3	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm , RAL7035 -K3	ks	4,000	32,879	131,52	131,52	0,00
1556	021 Stavby	764323230.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu hr. 1.5 mm, odkvapová stenová ukonč. lišta- ukonč. hydroizolácie , vr. kotv. mat. a doplnkov , RAL 7035 , sivá - K4	m	60,000	23,242	1 394,52	1 394,52	0,00
1557	021 Stavby	764541322	Strešný vpusť napr.HL64BP/1- DN 110 mm+ kôš proti nečistotám , vr. ochranného límca a mriežky -ozn.K5	ks	3,000	163,900	491,70	491,70	0,00
1558	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,164	1,900	72,51	72,51	0,00
		766	Konštrukcie stolárske						
1559	021 Stavby	766100271.01	Montáž a dodávka Dvere DTD doska - interiér. dvojkr.1500x1970 mm - povrch laminátové HPL ,vr.zárubne , kovania ,záмок FAB ,okop. plech. v. 200 mm f. sivá - ozn. D1	ks	1,000	700,981	700,98	700,98	0,00
1560	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,500	0,880	5,72	5,72	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1561	021 Stavby	7661000604.1	Montáž a dodávka Okno plastové päťkrídlí, sklopné 5500 x 1550 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklo- ,vr. vnút.parapetu š. 300 mm a vonk. parapetu z Al plechu r.š. 250 mm , f. biela - ozn.O.2.1	ks	2,000	3 520,000	7 040,00	7 040,00	0,00
1562	021 Stavby	7661000604.2	Montáž a dodávka Okno plastové jednokrídlí, sklopné 1600 x 1550 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklo- ,vr. vnút.parapetu š. 300 mm a vonk. parapetu z Al plechu r.š. 250 mm , f. biela - ozn.O.2.2	ks	1,000	990,000	990,00	990,00	0,00
1563	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,000	1,210	88,33	88,33	0,00
		771	Podlahy z dlaždíc						

		771411013.S	Montáž soklikov z obkladačiek do lepidla v. 150 mm	m	19,350	6,993	135,31	135,31	0,00
1564	021 Stavby	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmyk. do mrazuvzd. vysokoflexibil. lepidla PCI Pericol Fluid	m2	2,000	17,733	35,47	35,47	0,00
1565	021 Stavby	597638351	Dlažba keram. protišmyková mrazuvzdorná hr. 9 mm	m2	4,014	27,500	110,39	110,39	0,00
1566	021 Stavby	23532063120	Spárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	1,204	16,545	19,92	19,92	0,00
1567	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,812	3,900	10,97	10,97	0,00
		777	Podlahy syntetické						
1568	021 Stavby	777511001.S	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3-5 mm, s kremičitým pieskom	m2	102,800	60,364	6 205,42	6 205,42	0,00
1569	021 Stavby	777511038.S	Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 2-5 mm, s kremičitým pieskom , vr. penetrácie	m2	102,800	28,564	2 936,38	2 936,38	0,00
1570	021 Stavby	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,418	0,700	63,99	63,99	0,00
		781	Dokončovacie práce a obklady						
1571	021 Stavby	781445078.1	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	m2	3,740	42,348	158,38	158,38	0,00
1572	021 Stavby	59765740022	Obkladačky keramické biele 300x600 mm	m2	3,815	33,000	125,90	125,90	0,00
1573	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,843	2,200	6,25	6,25	0,00
		783	Dokončovacie práce - nátery						
1574	021 Stavby	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	5,640	8,558	48,27	48,27	0,00
1575	021 Stavby	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,640	4,498	25,37	25,37	0,00
1576	021 Stavby	783890111.1	Epoxidový náter penetračný - záverečná vrstva 0,5-1 mm , s použitím ochran. masiek s filtrom	m2	102,800	31,668	3 255,47	3 255,47	0,00
1577	021 Stavby	783911520.1	Nátery omietok olejové vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním , vr. pretmelenia	m2	36,000	11,638	418,97	418,97	0,00
1578	021 Stavby	783911700.S	Nátery omietok stien olejové - základné napustenie	m2	36,000	1,799	64,76	64,76	0,00
		784	Dokončovacie práce						
1579	021 Stavby	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	39,000	1,509	58,85	58,85	0,00
1580	021 Stavby	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné trojnás. výšky do 3,80 m	m2	39,000	3,806	148,43	148,43	0,00
		D3	Práce a dodávky M						
		43-M-1	Zimná záhrada						
1581	021 Stavby	43086101R	Montáž a dodávka Zimná záhrada + dvere D2.2 a okná O2.3 , vr. dopravy	kpl	1,000	71 390,000	71 390,00	71 390,00	0,00
1582	021 Stavby	308610100	Montáž a dodávka Solárna tieniaca technika - strecha	kpl	1,000	30 580,000	30 580,00	30 580,00	0,00
1583	021 Stavby	308610200	Montáž a dodávka Solárna tieniaca technika - steny	kpl	1,000	19 844,000	19 844,00	19 844,00	0,00
			4 - SO 01- Budova C- Rekonštrukcia zimnej záhrady, časť 15 - Elektroinštalácia						
		M	Práce a dodávky M						
		000	Demontáže						
1584	021 Stavby	210961052.S	Demontáž do sute - zásuvky, spínače, ovládače, povrchové káblové vedenia	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
1585	021 Stavby	210964325.S	Demontáž pôvodných svietidiel do sute, vrátane odpojenia	kpl	1,000	300,000	300,00	300,00	0,00
1586	021 Stavby	979011131.S1	Zvislá doprava vybraných hmôt po schodoch ručne s naložením a vyklodením	t	0,500	120,000	60,00	60,00	0,00
1587	021 Stavby	979081111.S1	Odvoz a likvidácia hmôt na skládku do 20 km	t	0,500	250,000	125,00	125,00	0,00
		001	Káblové vedenia						
1588	021 Stavby	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	350,000	1,209	423,15	423,15	0,00
1589	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	350,000	1,021	357,35	357,35	0,00
1590	021 Stavby	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	120,000	1,371	164,52	164,52	0,00
1591	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	120,000	1,525	183,00	183,00	0,00
1592	021 Stavby	210881077.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	50,000	1,487	74,35	74,35	0,00
1593	021 Stavby	341610014500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm2 RE	m	50,000	2,935	146,75	146,75	0,00
1594	021 Stavby	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	50,000	1,557	77,85	77,85	0,00
1595	021 Stavby	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	50,000	2,436	121,80	121,80	0,00
1596	021 Stavby	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	2,905	145,25	145,25	0,00
1597	021 Stavby	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	50,000	10,883	544,15	544,15	0,00
1598	021 Stavby	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	250,000	1,343	335,75	335,75	0,00
1599	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	250,000	0,957	239,25	239,25	0,00
1600	021 Stavby	210872160.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(ST)H 2x2x0,8	m	380,000	0,816	310,08	310,08	0,00
1601	021 Stavby	KPE000000025	Kábel pevný J-H(ST)H 2x2x0,8	m	380,000	1,540	585,20	585,20	0,00
1602	021 Stavby	220511031.S	Kábel dátový v rúrkach	m	90,000	1,354	121,86	121,86	0,00
1603	021 Stavby	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex ISOH 4x2x24 mm2	m	90,000	1,104	99,36	99,36	0,00
		002	Svietidlá						
1604	021 Stavby	210201915.S	Montáž svietidla núdzového do 1,5 kg	ks	1,000	10,279	10,28	10,28	0,00
1605	021 Stavby	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	1,000	7,597	7,60	7,60	0,00
1606	021 Stavby	N01	LED svietidlo núdzové, nastenae emergency, 15W, +piktogram unik, autotest	ks	1,000	83,000	83,00	83,00	0,00
1607	021 Stavby	210201956.S	Montáž svietidla do 3 kg	ks	10,000	14,748	147,48	147,48	0,00
1608	021 Stavby	210201263.S	Zapojenie LED svietidla	ks	10,000	8,267	82,67	82,67	0,00
1609	021 Stavby	SV1	LED svietidlo stropné, IP44, 25W	ks	10,000	85,000	850,00	850,00	0,00
1610	021 Stavby	210201739.S	Montáž podstavca pre parkové a záhradné svietidlá	ks	8,000	15,894	127,15	127,15	0,00
1611	021 Stavby	B513-00	Podstavec pod stĺpik pre vonkajšie svietidlo	ks	8,000	56,790	454,32	454,32	0,00
1612	021 Stavby	210201732.S	Osadenie a zapojenie parkového LED svietidla IP66	ks	8,000	10,095	80,76	80,76	0,00
1613	021 Stavby	IG BG20.15	Svietidlo EXTERIÉROVÝ STĽPIK, 360° optika, výkon 13W, 680lm, 3000K - teplá biela farba svetla vrátane pripojovacej krabice	ks	8,000	225,000	1 800,00	1 800,00	0,00
		003	Rozvádzače						
021 Stavby		210193084.S	Montáž rozvádzača RS4 - plechová povrchová rozvodnica 72 modulová	ks	1,000	75,000	75,00	75,00	0,00
1614	021 Stavby	0001R	Zapojenie rozvádzača RS4, označenie istiacich prvkov a káblových vývodov	ks	1,000	830,000	830,00	830,00	0,00
1615	021 Stavby	0001.1R	Rozvádzač RS4, v kompletnom vyhotovení podľa výkresovej časti a schémy zapojenia	ks	1,000	1 350,000	1 350,00	1 350,00	0,00
021 Stavby		MaR	Inteligentný riadiaci systém pre vetranie, tienie, reguláciu vykurovania, montáž na DIN lištu, napr. iNELS, osadenie prvkov, zapojenie, konfigurácia	kpl	1,000	650,000	650,00	650,00	0,00
1616	021 Stavby	CU3-08M	iNELS3 - centrálna jednotka 2x BUS	ks	1,000	186,960	186,96	186,96	0,00
1617	021 Stavby	PS3-30	iNELS3 - napájací zdroj a oddeľovač 3m	ks	1,000	67,650	67,65	67,65	0,00
1618	021 Stavby	JA3-014M	iNELS3 - roletový štrnásťkanálový aktor, 14x spínací kontakt 0,5 A, 6M	ks	1,000	215,250	215,25	215,25	0,00
1619	021 Stavby	FA3-612M	iNELS3 - jednotka určená na ovládanie fancoil jednotiek, 6M	ks	1,000	292,740	292,74	292,74	0,00
1620	021 Stavby	IM3-140M	iNELS3 - jednotka binárnych vstupov, 14x binárny vstup, výstup 12 V DC/150mA, 3M	ks	1,000	235,300	235,30	235,30	0,00
1621	021 Stavby		Zásuvky a spínače, ovládacie prvky						
1622	021 Stavby	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,436	19,31	19,31	0,00
1623	021 Stavby	345340007905	Spínač Forix jednopolový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND	ks	3,000	5,050	15,15	15,15	0,00
1624	021 Stavby	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	9,765	29,30	29,30	0,00
1625	021 Stavby	345510001230	Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s deskou ochranou, sivá, LEGRAND	ks	3,000	7,990	23,97	23,97	0,00

1626	021 Stavby	210411023.S	Montáž multifunkčnej ovládacej jednotky	ks	1,000	4,648	4,65	4,65	0,00
1627	021 Stavby	WSB3-40H	Švortlačidlový ovladač WSB3-40H (teplota a vlhkosť), vrátane montážnej krabice na povrch	ks	1,000	87,550	87,55	87,55	0,00
1628	021 Stavby	210411041.S	Montáž nástenej dotykovej ovládacej jednotky	ks	1,000	24,550	24,55	24,55	0,00
1629	021 Stavby	385640021600.S	Ovládacia jednotka s dotykovým displejom pre ovládanie viacerých zariadení (tablet)	ks	1,000	250,017	250,02	250,02	0,00
		005	Ostatné						
1630	021 Stavby	0101	Vyhodenie ochranného pospájania - rozvody vody, ÚK	kpl	1,000	350,001	350,00	350,00	0,00
1631	021 Stavby	ESV000000041	Švorka uzemňovacia ZSA 16 16mm2 BERNARD	ks	10,000	0,981	9,81	9,81	0,00
1632	021 Stavby	ESV000000038	Páska zemniaca Cu 0,5m 1142708	ks	10,000	0,990	9,90	9,90	0,00
	021 Stavby	ESV000000056	Švorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD 1/2" (matica + podložka)	ks	6,000	0,977	5,86	5,86	0,00
1633									
1634	021 Stavby	210010080.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000	1,632	81,60	81,60	0,00
1635	021 Stavby	345710005500	Rúrka ohýbná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	50,000	0,662	33,10	33,10	0,00
1636	021 Stavby	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná D20 uložená pevne	m	80,000	1,776	142,08	142,08	0,00
1637	021 Stavby	34571000200.S	Rúrka tuhá hrdlová VRM20	m	80,000	0,580	46,40	46,40	0,00
1638	021 Stavby	210010025.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	1,754	175,40	175,40	0,00
	021 Stavby	345710009100.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP20	m	100,000	0,867	86,70	86,70	0,00
1640	021 Stavby	345710020015.S	Spojka nasúvacia PVC SM 20	ks	50,000	0,351	17,55	17,55	0,00
1641	021 Stavby	345710038512	Príchytky pre rúrku z PVC CL 20	ks	180,000	0,157	28,26	28,26	0,00
1642	021 Stavby	210010110.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	3,137	125,48	125,48	0,00
1643	021 Stavby	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	40,000	2,504	100,16	100,16	0,00
1644	021 Stavby	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom, vrátane zapojenia	ks	20,000	5,810	116,20	116,20	0,00
1645	021 Stavby	EKR000000199	Krabica rozbočovacia E125 75x75x40mm bez vývodiek sivá	ks	20,000	0,856	17,12	17,12	0,00
1646	021 Stavby	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	80,000	1,860	148,80	148,80	0,00
1647	021 Stavby	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	80,000	0,021	1,68	1,68	0,00
1648	021 Stavby	210290751.S	Zapojenie spotrebiča alebo zariadenia 230V	ks	10,000	25,000	250,00	250,00	0,00
1649	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
1650	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	1,000	300,000	300,00	300,00	0,00
1651	021 Stavby	95-M	Revízie						
1652	021 Stavby	950103001.S.EL	OPAOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíznej správy	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	900,000	900,00	900,00	0,00
1653									
	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
1654									
1655	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	300,000	300,00	300,00	0,00
1656	021 Stavby	001300031.S	Kompletná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
1657	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, na koľníkoch s výškou lešenejovej podlahy do 3 m	deň	8,000	15,003	120,02	120,02	0,00
			4 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia zimnej záhrady, časť 16 - Zdravotechnické inštalácie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
1658	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	27,960	419,40	419,40	0,00
	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,530	22,95	22,95	0,00
1659									
1660	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	104,800	104,80	104,80	0,00
1661	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	20,950	20,95	20,95	0,00
1662	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,000	2,040	32,64	32,64	0,00
1663	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,020	25,10	25,10	0,00
	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	150,000	0,510	76,50	76,50	0,00
1664									
	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	10,650	53,25	53,25	0,00
1665									
1666	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,850	4,25	4,25	0,00
1667	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,800	37,000	288,60	288,60	0,00
	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,000	4,920	54,12	54,12	0,00
1668									
	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,500	24,230	84,81	84,81	0,00
1669									
1670	021 Stavby	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	5,460	21,780	118,92	118,92	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500	70,140	105,21	105,21	0,00
1671									
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1672	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	2,000	22,590	45,18	45,18	0,00
1673	021 Stavby	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	40,610	81,22	81,22	0,00
	021 Stavby	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	20,000	3,950	79,00	79,00	0,00
1674									
	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	10,000	4,700	47,00	47,00	0,00
1675									
1676	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,230	33,040	40,64	40,64	0,00
1677	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,230	10,370	12,76	12,76	0,00
1678	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,230	17,100	21,03	21,03	0,00
1679	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,900	0,500	18,45	18,45	0,00
	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,230	80,000	98,40	98,40	0,00
1680									
		713	Izolácie tepelné						
1681	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	27,000	4,550	122,85	122,85	0,00
1682	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,000	2,430	12,15	12,15	0,00
1683	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,000	2,850	62,70	62,70	0,00
1684	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,980	1,300	2,57	2,57	0,00
1685	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,980	0,400	0,79	0,79	0,00
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
1686	021 Stavby	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	2,000	33,910	67,82	67,82	0,00

1687	021 Stavby	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	2,000	21,600	43,20	43,20	0,00
1688	021 Stavby	721170975.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110 mm	ks	2,000	0,700	1,40	1,40	0,00
1689	021 Stavby	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	25,000	21,170	529,25	529,25	0,00
1690	021 Stavby	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	2,000	23,910	47,82	47,82	0,00
1691	021 Stavby	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	1,000	24,570	24,57	24,57	0,00
1692	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	4,440	8,88	8,88	0,00
1693	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	6,570	13,14	13,14	0,00
1694	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	13,910	27,82	27,82	0,00
1695	021 Stavby	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	105,110	210,22	210,22	0,00
1696	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	16,780	33,56	33,56	0,00
1697	021 Stavby	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z latiny	ks	2,000	152,920	305,84	305,84	0,00
1698	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	2,000	12,710	25,42	25,42	0,00
1699	021 Stavby	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	2,000	72,540	145,08	145,08	0,00
1700	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	1,230	34,44	34,44	0,00
1701	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	28,000	1,480	41,44	41,44	0,00
1702	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,600	1,000	15,60	15,60	0,00
1703	021 Stavby	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	15,600	0,500	7,80	7,80	0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
1704	021 Stavby	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	2,000	52,340	104,68	104,68	0,00
1705	021 Stavby	722131924.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 32	m	2,000	4,140	8,28	8,28	0,00
1706	021 Stavby	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	2,000	30,010	60,02	60,02	0,00
1707	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	5,000	23,710	118,55	118,55	0,00
1708	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm	m	22,000	30,920	680,24	680,24	0,00
1709	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	8,000	11,630	93,04	93,04	0,00
1710	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	1,000	9,890	9,89	9,89	0,00
1711	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	5,610	44,88	44,88	0,00
1712	021 Stavby	197730078200.S	Nástenka lisovacia koncová, pravá 20x1/2", FN 10, T= +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	8,000	13,030	104,24	104,24	0,00
1713	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,520	13,04	13,04	0,00
1714	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,560	43,12	43,12	0,00
1715	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	3,540	10,62	10,62	0,00
1716	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	6,910	20,73	20,73	0,00
1717	021 Stavby	722221117.S	Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 15	m	2,000	21,020	42,04	42,04	0,00
1718	021 Stavby	551110030005.S	Ventil záhradný nezámrzný vrátane odnímateľného uzáveru DN 15	ks	2,000	293,190	586,38	586,38	0,00
1719	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,910	11,82	11,82	0,00
1720	021 Stavby	551210021600.S	Poistný ventil pre 20 napr. T1847 DN20	ks	2,000	48,960	97,92	97,92	0,00
1721	021 Stavby	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	3,180	6,36	6,36	0,00
1722	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohýbná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	2,000	7,440	14,88	14,88	0,00
1723	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	3,470	6,94	6,94	0,00
1724	021 Stavby	552270004000.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	2,000	13,040	26,08	26,08	0,00
1725	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	27,000	2,220	59,94	59,94	0,00
1726	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	27,000	1,620	43,74	43,74	0,00
1727	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,070	0,700	15,45	15,45	0,00
1728	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	22,070	0,500	11,04	11,04	0,00
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety									
1729	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramikého na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	44,750	44,75	44,75	0,00
1730	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo 550/450/195mm ref. v. JIKA Lyra plus H8143820001041 + syfón Mio H3747100040001	ks	1,000	101,060	101,06	101,06	0,00
1731	021 Stavby	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,750	45,75	45,75	0,00
1732	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka stojatá keramiká s plastovou mrežou	ks	1,000	248,390	248,39	248,39	0,00
1733	021 Stavby	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho	ks	2,000	27,460	54,92	54,92	0,00
1734	021 Stavby	541310000600.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	2,000	391,310	782,62	782,62	0,00
1735	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	9,360	56,16	56,16	0,00
1736	021 Stavby	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	9,960	39,84	39,84	0,00
1737	021 Stavby	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	12,020	24,04	24,04	0,00
1738	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	19,530	19,53	19,53	0,00
1739	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová ref.v.LAUFEN Umýv. stojan.páková batéria, LAUFEN UIMA-E HFS06802100000	ks	1,000	95,710	95,71	95,71	0,00
1740	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,690	17,69	17,69	0,00
1741	021 Stavby	55145000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm so sprškou	ks	1,000	113,140	113,14	113,14	0,00
1742	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
1743	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,040	31,04	31,04	0,00
1744	021 Stavby	725869351.S	Montáž dopojovacieho kolena pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 110 mm	ks	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
1745	021 Stavby	A90-90R	Dopojenie k WC – koleno 0-90°, nastaviteľné	ks	1,000	27,660	27,66	27,66	0,00
1746	021 Stavby	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	2,000	10,560	21,12	21,12	0,00
1747	021 Stavby	551620027100.S	Vtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	19,090	38,18	38,18	0,00
1748	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	17,830	0,300	5,35	5,35	0,00
1749	021 Stavby	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	17,830	0,100	1,78	1,78	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové									
1750	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	6,000	19,480	116,88	116,88	0,00

1751	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kg	6,000	48,570	291,42	291,42	0,00
1752	021 Stavby	141410003400.S	Drabný inštalačný a spojovací materiál	ks	1,000	61,200	61,20	61,20	0,00
1753	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,700	0,900	4,23	4,23	0,00
1754	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	4,700	0,550	2,59	2,59	0,00
		HZS	Hodinové zučtovacie sadzby						
1755	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	19,700	157,60	157,60	0,00
1756	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ks	8,000	20,830	166,64	166,64	0,00
		VRN	Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
1757	021 Stavby	001200001.S	Rozbor vzorky pitej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. - ZSV, a.s. (kolaudácia)	ks	1,000	456,000	456,00	456,00	0,00
1758	021 Stavby	0001000	Sondážne práce (kamerový systém)	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
			4 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia zimnej záhrady, časť 17 - Vykurovanie						
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1759	021 Stavby	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	4,000	22,590	90,36	90,36	0,00
1760	021 Stavby	974042554.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	13,000	14,330	186,29	186,29	0,00
1761	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,740	33,040	57,49	57,49	0,00
1762	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,740	17,100	29,75	29,75	0,00
1763	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,220	0,500	26,11	26,11	0,00
1764	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,740	80,000	139,20	139,20	0,00
		713	Izolácie tepelné						
1765	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	m	13,000	4,550	59,15	59,15	0,00
1766	021 Stavby	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	13,260	1,380	18,30	18,30	0,00
1767	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,770	1,300	1,00	1,00	0,00
1768	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,770	0,400	0,31	0,31	0,00
		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						
1769	021 Stavby	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	13,000	3,050	39,65	39,65	0,00
1770	021 Stavby	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	10,000	0,140	1,40	1,40	0,00
1771	021 Stavby	733193810.S	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	8,000	0,420	3,36	3,36	0,00
1772	021 Stavby	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,090	65,240	5,87	5,87	0,00
1773	021 Stavby	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	8,000	6,030	48,24	48,24	0,00
1774	021 Stavby	733124113.S	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	ks	8,000	26,660	213,28	213,28	0,00
1775	021 Stavby	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotočoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	13,000	15,030	195,39	195,39	0,00
1776	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	13,000	0,970	12,61	12,61	0,00
1777	021 Stavby	733191111.S	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	8,000	11,090	88,72	88,72	0,00
1778	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,030	1,400	8,44	8,44	0,00
1779	021 Stavby	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	6,030	0,600	3,62	3,62	0,00
		734	Ústredné kúrenie - armatúry						
1780	021 Stavby	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000	2,100	8,40	8,40	0,00
1781	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	8,000	5,990	47,92	47,92	0,00
1782	021 Stavby	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,010	50,910	0,51	0,51	0,00
1783	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	2,430	9,72	9,72	0,00
1784	021 Stavby	55128002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	4,000	21,150	84,60	84,60	0,00
1785	021 Stavby	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	8,000	4,320	34,56	34,56	0,00
1786	021 Stavby	1772391	Ventil TS-90 DN15, termostatický, priamy, prípoja na vykurovaciu teleso vonkajší závit a prevlečná matica, pripojenie na rozvod vnútorný závit pre závitovú rúru alebo prechodku	ks	4,000	15,020	60,08	60,08	0,00
		1392301	Ventil do spiatocky RL-5 DN15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípoja na vykurovaciu teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	4,000	12,150	48,60	48,60	0,00
1787	021 Stavby	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovaciu telesá	ks	8,000	4,190	33,52	33,52	0,00
1788	021 Stavby	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	8,000	3,710	29,68	29,68	0,00
1789	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,570	0,250	0,89	0,89	0,00
1790	021 Stavby	998734293.S	Armatúry, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	3,570	0,450	1,61	1,61	0,00
		735	Ústredné kúrenie - vykurovaciu telesá						
1792	021 Stavby	735211822.S	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 6m s počtom prameňov 2, -0,12842t	ks	4,000	11,350	45,40	45,40	0,00
1793	021 Stavby	735211830.S	Rozrezanie registra z oceľových rúrok rebrového priemeru 76/3/156, -0,01140t	m	24,000	1,760	42,24	42,24	0,00
1794	021 Stavby	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	8,000	0,620	4,96	4,96	0,00
1795	021 Stavby	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	4,000	11,140	44,56	44,56	0,00
1796	021 Stavby	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,790	60,140	47,51	47,51	0,00
1797	021 Stavby	735211223.S	Montáž registra rebrového priemer, dvojpramenného dĺžky 3200 mm	ks	4,000	135,310	541,24	541,24	0,00
1798	021 Stavby	1654165216	Isan Spirál horizontál RA02 Ø108x188/3200	ks	4,000	1 714,520	6 858,08	6 858,08	0,00
1799	021 Stavby	5832654163216	Upevňovacia sada pre spirálové vykurovaciu telesá	ks	8,000	44,440	355,52	355,52	0,00
1800	021 Stavby	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	4,000	6,840	27,36	27,36	0,00
1801	021 Stavby	735158110.S	Vykurovaciu telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	6,810	27,24	27,24	0,00
1802	021 Stavby	735153300.S	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	4,000	2,960	11,84	11,84	0,00
1803	021 Stavby	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	4,000	1,350	5,40	5,40	0,00
1804	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	ks	4,000	3,670	14,68	14,68	0,00
1805	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovaciu telesá v objektoch výšky do 6 m	%	79,790	1,600	127,66	127,66	0,00
1806	021 Stavby	998735293.S	Vykurovaciu telesá, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	79,790	0,600	47,87	47,87	0,00

		767	Konstrukcie doplnkové kovové						
1807	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	19,480	38,96	38,96	0,00
1808	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kg	2,000	48,570	97,14	97,14	0,00
1809	021 Stavby	141410003400.S	Drôbný inštalčný a spojovací materiál	ks	1,000	24,960	24,96	24,96	0,00
1810	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,610	0,900	1,45	1,45	0,00
1811	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,610	0,550	0,89	0,89	0,00
1812	021 Stavby	HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
		HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	19,700	157,60	157,60	0,00
	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ks	8,000	20,830	166,64	166,64	0,00
1813			4 - SO 01- Budova C - Rekonštrukcia zimnej záhrady, časť 18 - Vzduchotechnické inštalácie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1814	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	2,000	122,910	245,82	245,82	0,00
1815	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehlá plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	1,000	10,360	10,36	10,36	0,00
	021 Stavby	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	5,970	179,10	179,10	0,00
1816	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,600	33,040	151,98	151,98	0,00
1817	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,600	17,100	78,66	78,66	0,00
1818	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,000	0,500	69,00	69,00	0,00
1819	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,600	80,000	368,00	368,00	0,00
1820		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
1821	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	11,000	18,070	198,77	198,77	0,00
1822	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	11,000	37,500	412,50	412,50	0,00
1823	021 Stavby	713482192.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 25 - 32 mm	m2	14,000	21,340	298,76	298,76	0,00
1824	021 Stavby	azf2174	Kaiflex Protect ALU-TEC 32mm izolácia-pás s povrchom do exteriéru (náhrada oplechovania)	m2	14,000	73,500	1 029,00	1 029,00	0,00
1825	021 Stavby	283320010000.S	Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí z kaučukovej peny	ks	2,000	69,210	138,42	138,42	0,00
1826	021 Stavby	283320010300.S	Páska ALU široká 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	67,250	67,25	67,25	0,00
1827	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,450	1,300	27,89	27,89	0,00
1828	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	21,450	0,400	8,58	8,58	0,00
		767	Konstrukcie doplnkové kovové						
1829	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	32,000	19,540	625,28	625,28	0,00
1830	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchloviazacie, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kg	32,000	48,570	1 554,24	1 554,24	0,00
1831	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU široká 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	62,200	62,20	62,20	0,00
1832	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,420	0,900	20,18	20,18	0,00
1833	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	22,420	0,550	12,33	12,33	0,00
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
1834	021 Stavby	769051108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperačiou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom, prietok 1500 m3/h	ks	1,000	2 338,000	2 338,00	2 338,00	0,00
1835	021 Stavby	1320010300.S	Rekuperčná jednotka referenčné zariadenie:Atrea Duplex 1700 Flexi (3G) R; prietok vzduchu: 1500 m3/h, napájanie jednotky 230V/1f/50Hz, príkon 0.78 kW	ks	1,000	9 118,410	9 118,41	9 118,41	0,00
1836	021 Stavby	429720131300.S	N1.E - zákryt vstupu e1 vč.eliminátora kopek - nastaviteľný (1700F3,2300F3)	ks	1,000	395,850	395,85	395,85	0,00
1837	021 Stavby	429720131700.S	K.500/250.LM24A. uz. klapka obd.	ks	2,000	681,080	1 362,16	1 362,16	0,00
1838	021 Stavby	429720131900.S	H.500/250.P. príplatek pružná manžeta obd.	ks	3,000	146,490	439,47	439,47	0,00
1839	021 Stavby	429720132100.S	NR - ochranná stieška pro venkovní montáž (1700F3)	ks	1,000	494,810	494,81	494,81	0,00
1840	021 Stavby	429720132300.S	PR.500/250. D315 přechod 500/250 na D315	ks	2,000	233,360	466,72	466,72	0,00
1841	021 Stavby	769025069.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm	ks	2,000	28,710	57,42	57,42	0,00
1842	021 Stavby	429760009300.S	Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 315/1000 mm	ks	2,000	294,090	588,18	588,18	0,00
1843	021 Stavby	769025072.S	Montáž textilnej výstučky na prívod vzduchu	ks	1,000	151,630	151,63	151,63	0,00
	021 Stavby	429760009500.S	Textilová výstučka na prívod vzduchu, dĺžka 16000mm, priemer d315-d250-d200, napr. Filteko PTD-C 315/16100 FB/PMS-3AL/LG	ks	1,000	554,550	554,55	554,55	0,00
1844	021 Stavby	769035021.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	3,000	9,870	29,61	29,61	0,00
1845	021 Stavby	429720230000.S	Mriežka do kruhového potrubia 800x100mm - napr. NOVA-C-1-800x100-R1-H-ZN	ks	3,000	32,680	98,04	98,04	0,00
1846	021 Stavby	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1500 mm	m	2,000	16,960	33,92	33,92	0,00
1847	021 Stavby	429820000200.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1500mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	2,000	46,960	93,92	93,92	0,00
1848	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	30,000	7,670	230,10	230,10	0,00
1849	021 Stavby	429656516634	Kruhové SPIRO potrubie Ø315 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	bm	30,000	25,710	771,30	771,30	0,00
1850	021 Stavby	769021463.S	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 225-315	ks	1,000	12,560	12,56	12,56	0,00
1851	021 Stavby	429720010100.S	Rúra výfuková so sitom - Výfukový kus 250x500mm	ks	1,000	29,630	29,63	29,63	0,00
1852	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	42,180	1,700	71,71	71,71	0,00
1853	021 Stavby	998769291.S	Príplatek za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	42,180	1,100	46,40	46,40	0,00
1854		M	Práce a dodávky M						
		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						
1855	021 Stavby	360410042.S	Montáž meracích a regulačných zariadení jednotky	ks	1,000	778,360	778,36	778,36	0,00
1856	021 Stavby	429720132500.S	EPO-V 315 / 3,0 (elektrický ohrievač vzduchu) - včetně vestavěných spínacích prvků a teplot	ks	1,000	499,140	499,14	499,14	0,00
1857	021 Stavby	429720132900.S	KH - vyhřívaný vývod kondenzátu včetně termostatu (650-6000F3)	ks	1,000	99,390	99,39	99,39	0,00
1858	021 Stavby	429720133100.S	A.CF.500 - příslušenství pro regulaci odtoků ventilátorů na konstantní průtok (650F2,F3,65	ks	1,000	270,100	270,10	270,10	0,00
1859	021 Stavby	429720133300.S	aM-XCF.E - aMotion expanďer pro 3 manometry (sběrnice aMBus) - (neosazen - dodávaný 1 ks samost	ks	1,000	77,790	77,79	77,79	0,00
1860	021 Stavby	429720133500.S	aM-XDR - aMotion expanďer (sběrnice aMBus)	ks	1,000	64,820	64,82	64,82	0,00
1861	021 Stavby	429720133700.S	ANS 120 (kandlové čidlo teploty)	ks	1,000	64,820	64,82	64,82	0,00
1862	021 Stavby	998936201.S	Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	7,780	0,250	1,95	1,95	0,00
1863	021 Stavby	998936291.S	Príplatek za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	7,780	0,250	1,95	1,95	0,00
		HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
1864	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	19,700	472,80	472,80	0,00

1865	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	23,410	374,56	374,56	0,00
	021 Stavby	HZS000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zariadenie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vráťane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	2,000	166,000	332,00	332,00	0,00
1866	021 Stavby	HZS000125.S	Prespojovacie -komunikačná kábeláž pre zariadenia	ks	1,000	363,240	363,24	363,24	0,00
1868	021 Stavby	HZS040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	90,000	90,00	90,00	0,00
1869	021 Stavby	HZS23000115.S	Manipulačná technika	ks	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
		VRN	Ostatné						
1870	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie	ks	1,000	471,000	471,00	471,00	0,00
			5 - SO 01 - Zariadenie staveniska						
		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady						
		VRN06	Zariadenie staveniska						
1871	021 Stavby	000600021.1	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	50,000	150,000	7 500,00	7 500,00	0,00
1872	021 Stavby	000600011.1	Zariadenie staveniska - osadenie unimobuniek	ks	2,000	5 000,000	10 000,00	10 000,00	0,00
1873	021 Stavby	000600113.1	Zariadenie staveniska - dočasné suché WC	ks	3,000	1 500,000	4 500,00	4 500,00	0,00
			6 - SO 02 - Valipíní skleník						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
1874	021 Stavby	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	262,000	2,485	651,07	651,07	0,00
1875	021 Stavby	113107123.S	Odstánenie krytu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	422,000	30,570	12 900,54	12 900,54	0,00
1876	021 Stavby	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	422,000	59,557	25 133,05	25 133,05	0,00
1877	021 Stavby	113201131.S	Vytrhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, Bp7	m	16,000	7,285	116,56	116,56	0,00
1878	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,000	11,030	529,44	529,44	0,00
1879	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	48,000	1,623	77,90	77,90	0,00
1880	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	171,719	10,394	1 784,85	1 784,85	0,00
1881	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	171,719	1,411	242,30	242,30	0,00
1882	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,753	53,947	1 335,35	1 335,35	0,00
1883	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,753	15,250	377,48	377,48	0,00
1884	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,392	32,841	965,26	965,26	0,00
1885	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,392	1,795	52,76	52,76	0,00
1886	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	340,505	4,602	1 567,00	1 567,00	0,00
1887	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	340,505	0,485	165,14	165,14	0,00
1888	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	340,505	2,929	997,34	997,34	0,00
1889	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,505	0,905	308,16	308,16	0,00
1890	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	578,859	42,550	24 630,45	24 630,45	0,00
1891	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,759	5,782	195,19	195,19	0,00
1892	021 Stavby	182301123.2	Úprava terénu so sklonom do 1:5, plocha do 500 m2	m2	90,000	7,546	679,14	679,14	0,00
1893	021 Stavby	181301102.1	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	90,000	3,925	353,25	353,25	0,00
1894	021 Stavby	10364000010	Humus	m3	9,000	63,250	569,25	569,25	0,00
1895	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	1,314	118,26	118,26	0,00
1896	021 Stavby	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	2,781	10,562	29,37	29,37	0,00
		2	Zakladanie						
1897	021 Stavby	2159011010.2	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy , Edef=min_10 MPa	m2	263,310	0,309	81,36	81,36	0,00
1898	021 Stavby	271541021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkodrvy fr. 4-32 mm	m3	0,452	91,463	41,34	41,34	0,00
1899	021 Stavby	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením na Edef min=40MPa , zo štrku fr.16-32 mm	m3	15,000	96,319	1 444,79	1 444,79	0,00
1900	021 Stavby	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,875	158,097	4 090,76	4 090,76	0,00
1901	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,060	26,949	244,16	244,16	0,00
1902	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,060	8,405	76,15	76,15	0,00
1903	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	195,000	9,356	1 824,42	1 824,42	0,00
1904	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	49,455	162,754	8 049,00	8 049,00	0,00
1905	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,420	27,247	556,38	556,38	0,00
1906	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,420	8,538	174,35	174,35	0,00
1907	021 Stavby	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	0,131	253,907	33,26	33,26	0,00
1908	021 Stavby	274271303.1	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	0,158	246,896	39,01	39,01	0,00
1909	021 Stavby	274361821.1	Výstuž základových konštr. z ocele B500 (10505)	t	0,017	2 306,185	39,21	39,21	0,00
1910	021 Stavby	451538111	Dno rýhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	70,000	4,125	288,75	288,75	0,00
1911	021 Stavby	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťovú do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	12,250	56,209	688,56	688,56	0,00
1912	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	154,000	2,631	405,17	405,17	0,00
1913	021 Stavby	693110002000.S.1	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	177,100	2,094	370,85	370,85	0,00
1914	021 Stavby	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	70,000	0,662	46,34	46,34	0,00
1915	021 Stavby	286120014400	Rúra PVC flexodrenážna DN 100	m	73,500	8,656	636,22	636,22	0,00
1916	021 Stavby	311272042.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	37,225	259,703	9 667,44	9 667,44	0,00
1917	021 Stavby	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,234	1 433,488	3 202,41	3 202,41	0,00
1918	021 Stavby	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	6,609	166,159	1 098,14	1 098,14	0,00
1919	021 Stavby	311321822.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	38,313	11,165	427,76	427,76	0,00
1920	021 Stavby	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	76,625	33,144	2 539,66	2 539,66	0,00
1921	021 Stavby	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	76,625	8,919	683,42	683,42	0,00
1922	021 Stavby	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,529	2 340,130	1 237,93	1 237,93	0,00

1923	021 Stavby	311272515	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Klasik hr. 300 mm P3-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	32,346	330,678	10 696,11	10 696,11	0,00
1924	021 Stavby	317165222	Nosný preklad YTONG šírký 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm - P1	ks	2,000	181,291	362,58	362,58	0,00
1925	021 Stavby	317165303	Nenosný preklad YTONG šírký 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm - P2	ks	1,000	70,725	70,73	70,73	0,00
1926	021 Stavby	3171651071	Nenosný preklad YTONG šírký 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm Pz1	ks	2,000	81,297	162,59	162,59	0,00
1927	021 Stavby	317321411.5	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,803	184,815	518,04	518,04	0,00
1928	021 Stavby	317351107.5	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	26,000	38,976	1 013,38	1 013,38	0,00
1929	021 Stavby	317351108.5	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	26,000	12,663	329,24	329,24	0,00
1930	021 Stavby	317361821.5	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,390	2 272,576	886,30	886,30	0,00
1931	021 Stavby	331321410.5	Betón stĺpov a pilierov hranatých, fahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,226	176,093	568,08	568,08	0,00
1932	021 Stavby	331351101.5	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	23,100	36,289	838,28	838,28	0,00
1933	021 Stavby	331351102.5	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	23,100	5,839	134,88	134,88	0,00
1934	021 Stavby	331361821.5	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,484	2 464,800	1 192,96	1 192,96	0,00
1935	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárníc YTONG Klasik hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	82,310	56,387	4 641,21	4 641,21	0,00
1936	021 Stavby	342948112.5	Ukottvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	25,700	6,800	174,76	174,76	0,00
1937	021 Stavby	342948116.5	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	24,100	4,388	105,75	105,75	0,00
1938	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie						
1939	021 Stavby	417321515.5	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,727	189,287	1 084,05	1 084,05	0,00
1940	021 Stavby	417351115.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,335	25,278	867,92	867,92	0,00
1941	021 Stavby	417351116.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,335	6,496	223,04	223,04	0,00
1942	021 Stavby	417361821.5	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,931	2 306,886	2 147,71	2 147,71	0,00
1943	021 Stavby	417391151.5	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	10,450	5,511	57,59	57,59	0,00
1944	021 Stavby	28375000700.1	Doska XPS hr. 50 mm	m2	10,973	11,796	129,44	129,44	0,00
1945	021 Stavby	430321315.5	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,828	213,506	176,78	176,78	0,00
1946	021 Stavby	430361821.5	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,124	2 471,893	306,51	306,51	0,00
1947	021 Stavby	433351131.5	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,290	43,979	56,73	56,73	0,00
1948	021 Stavby	433351132.5	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,290	10,146	13,09	13,09	0,00
1949	021 Stavby	434351141.5	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,142	28,500	61,05	61,05	0,00
1950	021 Stavby	434351142.5	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,142	6,663	14,27	14,27	0,00
1951	021 Stavby	5	Komunikácie						
1952	021 Stavby	564801112.5	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62,000	3,710	230,02	230,02	0,00
1953	021 Stavby	564231111.8	Podklad alebo podsyp zo štrku fr. 4-16 mm , s rozprestretím, vličením a zhutnením , po zhutnení hr.20 mm + výplň rohože hr. 32 mm	m2	58,200	5,803	337,73	337,73	0,00
1954	021 Stavby	564841111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.40 MPa , po zhutnení hr. 100 mm	m2	120,200	7,953	955,95	955,95	0,00
1955	021 Stavby	564851111.3	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm ,s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.20 MPa , po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,000	11,393	706,37	706,37	0,00
1956	021 Stavby	564861111.2	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm , s rozprestretím a zhutnením na Edef=min.10 MPa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	90,000	14,872	1 338,48	1 338,48	0,00
1957	021 Stavby	596911141.5	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva	m2	62,000	24,060	1 491,72	1 491,72	0,00
1958	021 Stavby	596911321.1	Kladenie obrubníka z betónovej zámkovej dlažby	m	96,100	7,817	751,21	751,21	0,00
1959	021 Stavby	592460007600.1	Dlažba zámková ,hr. 60 mm , prírodná - ref.v.Semmel rock, druh castello antico	m2	85,281	22,391	1 909,53	1 909,53	0,00
1960	021 Stavby	599432111.1	Vyplnenie škár betónovej dlažby dreveným kamenivom	m2	62,000	5,849	362,64	362,64	0,00
1961	021 Stavby	7114911710.1	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	m2	210,200	3,135	658,98	658,98	0,00
1962	021 Stavby	693110004500.5.1.1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	241,730	1,647	398,13	398,13	0,00
1963	021 Stavby	183205509.1	Položenie stabilizačnej rohože	m2	58,200	4,294	249,91	249,91	0,00
1964	021 Stavby	005740000201	Rohož stabilizačná ref. v.Bera GRAVEL FIX Grey 117x76 cm , v. 32 mm	m2	59,364	19,619	1 164,66	1 164,66	0,00
1965	021 Stavby	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého dreveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	2,250	96,578	217,30	217,30	0,00
1966	021 Stavby	916561111.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do suchého betónu	m	75,000	10,905	817,88	817,88	0,00
1967	021 Stavby	592170001800.5	Obrubník parkový, ľxšv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	77,000	3,436	264,57	264,57	0,00
1968	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1969	021 Stavby	620991121.1	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	192,162	2,831	544,01	544,01	0,00
1970	021 Stavby	612460372.5	Vnútoraná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	259,873	11,395	2 961,25	2 961,25	0,00
1971	021 Stavby	612460121.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	259,873	2,927	760,65	760,65	0,00
1972	021 Stavby	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením , vr.lepiacej stierky	m2	259,873	11,645	3 026,22	3 026,22	0,00
1973	021 Stavby	6224651115	Vonkajšia omietka stien mozaiková , vodoodpudivá - soklová (marmolít)	m2	19,530	39,981	780,83	780,83	0,00
1974	021 Stavby	622468708.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónakrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	198,038	22,956	4 546,16	4 546,16	0,00
1975	021 Stavby	622462491.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetrácia	m2	217,568	3,450	750,61	750,61	0,00
1976	021 Stavby	622481119.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	217,568	11,454	2 492,02	2 492,02	0,00
1977	021 Stavby	625250701.0	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 20 mm,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	9,690	51,124	495,39	495,39	0,00
1978	021 Stavby	625250710.5	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	3,520	83,591	294,24	294,24	0,00
1979	021 Stavby	625250713.5	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	119,617	100,485	12 019,71	12 019,71	0,00
1980	021 Stavby	625250718.5	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 280 mm,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	23,180	127,051	2 945,04	2 945,04	0,00
1981	021 Stavby	625251612.1	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z minerálnej vlny ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	19,990	61,579	1 230,96	1 230,96	0,00
1982	021 Stavby	631312651.5	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	127,400	13,170	1 677,86	1 677,86	0,00
1983	021 Stavby	631313671.5	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	35,000	20,352	712,32	712,32	0,00

1981	021 Stavby	631362441.5	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	152,880	12,536	1 916,50	1 916,50	0,00
1982	021 Stavby	6324405252	Samonivelizačný poter, hr.5 mm	m2	127,400	12,858	1 638,11	1 638,11	0,00
1983	021 Stavby	78144503.1	Penetračný náter podkladu	m2	127,400	3,215	409,59	409,59	0,00
1984	021 Stavby	642942111.5	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	81,053	486,32	486,32	0,00
1985	021 Stavby	553310005000.5	Zárubňa oceľová 700x1970 mm	ks	4,000	53,984	215,94	215,94	0,00
1986	021 Stavby	553310005300	Zárubňa oceľová 900x1970 mm	ks	2,000	54,921	109,84	109,84	0,00
1987	021 Stavby	8	Rúrové vedenie						
1988	021 Stavby	894431113.1	Montáž kontrovej šachty z PVC, DN 315	ks	7,000	62,519	437,63	437,63	0,00
1989	021 Stavby	286610030810	Drenážna šachta ACO Flex-Control PE s lapačom/bez lapača DN 300	ks	7,000	130,826	915,78	915,78	0,00
1990	021 Stavby	286610030815	Nastavná rúra k drenážnej šachte ACO Flex-Control PE DN 315 / 10 bm /	ks	7,000	93,586	655,10	655,10	0,00
1991	021 Stavby	286610030825	Poklop k drenážnej šachte ACO Flex-Control PE DN 315, tr. A15	ks	7,000	31,173	218,21	218,21	0,00
1992	021 Stavby	941941041.5	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1992	021 Stavby	941941041.5	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	326,400	4,428	1 445,30	1 445,30	0,00
1993	021 Stavby	941941291.5	Príplatok za prvý a každý ďalší i začaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	979,200	2,164	2 118,99	2 118,99	0,00
1994	021 Stavby	941944841.5	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	326,400	2,234	729,18	729,18	0,00
1995	021 Stavby	941955001.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	260,000	4,924	1 280,24	1 280,24	0,00
1996	021 Stavby	944943251.5	Denný prenájom pracovného resp. ochranného lešenia	m	1 600,000	3,400	5 440,00	5 440,00	0,00
1997	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	188,600	7,309	1 378,48	1 378,48	0,00
1998	021 Stavby	962052211.5	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	11,085	255,050	2 827,23	2 827,23	0,00
1999	021 Stavby	767996805.9	Demontáž a odstránenie unimobuniek s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg.vr. vnút. inštalácií/ elektrik , voda, kanalizácia , vykurovanie /	kg	40 000,000	1,040	41 600,00	41 600,00	0,00
2000	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	385,860	20,179	7 786,27	7 786,27	0,00
2001	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 472,740	0,589	2 045,44	2 045,44	0,00
2002	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	385,860	17,505	6 754,48	6 754,48	0,00
2003	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	385,860	6,814	2 629,25	2 629,25	0,00
2004	021 Stavby	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	385,860	178,250	68 779,55	64 435,52	4 344,03
2005	021 Stavby	979093512.5	Orvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	345,860	5,904	2 041,96	0,00	2 041,96
2006	021 Stavby	979093514.5	Orvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) zo zmiešaného materiálu	t	40,000	6,626	265,04	0,00	265,04
2007	021 Stavby	998011001.5.1	Presun hmôt HSV						
2007	021 Stavby	998011001.5.1	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	803,907	23,304	18 734,25	0,00	18 734,25
2007	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV						
2007	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
2008	021 Stavby	711111001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	150,000	0,945	141,75	0,00	141,75
2009	021 Stavby	246170000901	Lak asfaltový penetračný napr. DEK DenBit BR-ALP 300g/m2	t	0,045	3 085,387	138,84	0,00	138,84
2010	021 Stavby	711112001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	157,353	1,165	183,32	0,00	183,32
2011	021 Stavby	246170000901	Lak asfaltový penetračný napr. DEK DenBit BR-ALP 300g/m2	t	0,063	3 085,387	194,38	0,00	194,38
2012	021 Stavby	711132101.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	160,093	6,715	1 075,02	0,00	1 075,02
2013	021 Stavby	693110004500.5	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	192,112	1,647	316,41	0,00	316,41
2014	021 Stavby	711141559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	150,000	7,225	1 083,75	0,00	1 083,75
2015	021 Stavby	628320000101	Pás asfaltový napr. GLASTEK40 Special mineral pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	172,500	7,215	1 244,59	0,00	1 244,59
2016	021 Stavby	711141559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	150,000	7,225	1 083,75	0,00	1 083,75
2017	021 Stavby	628330000101	Pás asfaltový napr. ELASTEK40 Special mineral, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy	m2	172,500	12,520	2 159,70	0,00	2 159,70
2018	021 Stavby	711142559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	157,353	7,836	1 233,02	0,00	1 233,02
2019	021 Stavby	628320000101	Pás asfaltový napr. GLASTEK40 Special mineral pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	188,824	7,215	1 362,37	0,00	1 362,37
2020	021 Stavby	711142559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	157,353	7,836	1 233,02	0,00	1 233,02
2021	021 Stavby	628330000101	Pás asfaltový napr. ELASTEK40 Special mineral, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy	m2	188,824	12,520	2 364,08	0,00	2 364,08
2022	021 Stavby	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	160,093	11,774	1 884,93	0,00	1 884,93
2023	021 Stavby	283230001500.5	Profilovaná fólia z PE, výška napov 8 mm, pre spodnú stavbu	m2	192,112	3,405	654,14	0,00	654,14
2024	021 Stavby	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka hydroizolačná bitúmenová napr. Webertec 915, zvislá	m2	160,093	20,446	3 273,26	0,00	3 273,26
2025	021 Stavby	998711201.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	193,099	2,600	502,06	0,00	502,06
2025	021 Stavby	712	Izolácie striech						
2026	021 Stavby	712290020.5	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° , vr. prepáskovania spojov	m2	212,180	1,559	330,79	0,00	330,79
2027	021 Stavby	283230007301	Parozábrana	m2	244,007	1,749	426,77	0,00	426,77
2028	021 Stavby	712290020.1	Zhotovenie mikroventilačnej fólie , vr. prepáskovania spojov	m2	15,390	1,559	23,99	0,00	23,99
2029	021 Stavby	283230012800	Mikroventilačná fólia	m2	17,695	27,762	491,36	0,00	491,36
2030	021 Stavby	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	217,600	5,335	1 160,90	0,00	1 160,90
2031	021 Stavby	693110004500.5.1	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	250,240	1,647	412,15	0,00	412,15
2032	021 Stavby	712331101.1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	170,000	5,335	906,95	0,00	906,95
2033	021 Stavby	693110003200.1	Separčná textília na ochranu hydroizolácie	m2	195,500	2,704	528,63	0,00	528,63
2034	021 Stavby	712331101.5	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	7,200	5,335	38,41	0,00	38,41
2035	021 Stavby	628110000500.5	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	8,280	1,986	16,44	0,00	16,44
2036	021 Stavby	712370070.5.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	170,000	8,597	1 461,49	0,00	1 461,49
2037	021 Stavby	283220002601	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,8 mm, s UV ochranou, sivá	m2	195,500	9,599	1 876,60	0,00	1 876,60
2038	021 Stavby	712370417.1	Zhotovenie drenážnej a tepelnoizolačnej vrstvy pre zelené strechy	m2	170,000	2,348	399,16	0,00	399,16
2039	021 Stavby	283760021811	Drenážna priestorová rohož SSV 800 , pre zelené strechy	m2	187,000	10,646	1 990,80	0,00	1 990,80
2040	021 Stavby	6315710109	Náspv na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlaččením urovaním povrchu - substrát jednovrstvy extenzívny	m3	17,000	92,702	1 575,93	0,00	1 575,93
2041	021 Stavby	6315710109.2	VEGETÁCIA	m2	170,000	74,750	12 707,50	0,00	12 707,50

2042	021 Stavby	998712201.5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	100,644	2,400	241,55	0,00	241,55
		713	Izolácie tepelné						
2043	021 Stavby	713120010.5	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	127,400	1,398	178,11	0,00	178,11
2044	021 Stavby	283230011400.5	Separáčná PE fólia	m2	146,510	0,759	111,20	0,00	111,20
2045	021 Stavby	713122121.5	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	127,400	3,433	437,36	0,00	437,36
2046	021 Stavby	283720009001	Doska EPS 1505 hr. 100 mm, na zateplenie podláh	m2	129,948	15,252	1 981,97	0,00	1 981,97
2047	021 Stavby	283720008900	Doska EPS 1505 hr. 80 mm, na zateplenie podláh	m2	129,948	12,202	1 585,63	0,00	1 585,63
2048	021 Stavby	713132121.	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov +sokel	m2	121,780	8,903	1 084,21	0,00	1 084,21
	021 Stavby	283750009150.5	Doska XPS hr. 200 mm, zateplenie saklov, suterénov, podláh	m2	107,730	71,638	7 717,56	0,00	7 717,56
2049	021 Stavby	283750009120.5	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie saklov, suterénov, podláh	m2	20,139	49,559	998,07	0,00	998,07
2050	021 Stavby	713132121.3	Montáž tepelnej izolácie doskami celoploš.prilepením - vrch. a vnút. strany atiky prilepením	m2	23,800	8,903	211,89	0,00	211,89
2051	021 Stavby	283750001800.1	Doska XPS hr. 50 mm	m2	24,990	13,429	335,59	0,00	335,59
2052	021 Stavby	713142255.1	Montáž tepelnej izolácie stiech polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	189,000	10,275	1 941,98	0,00	1 941,98
2053	021 Stavby	283720009500	Doska EPS 1505 hr. 200 mm, na zateplenie podláh a stiech	m2	385,560	30,504	11 761,12	0,00	11 761,12
2054	021 Stavby	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	196,291	1,300	255,18	0,00	255,18
2055		762	Konštrukcie tesárske						
2056	021 Stavby	369090990.2	Zdvíhacia technika (pre montáž krovu)	ks	1,000	11 500,000	11 500,00	0,00	11 500,00
2057	021 Stavby	369090990.1	Kotviace prvky - špeciálne , pre kotvenie väzníkov M+D	ks	1,000	5 750,000	5 750,00	0,00	5 750,00
2058	021 Stavby	762311103	Montáž kotvových želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	207,000	3,651	755,76	0,00	755,76
2059	021 Stavby	369090990	Kotviace prvky - celk. 69 ks / závitové tyče d 20 mm + podložky + matice /	kg	172,500	9,200	1 587,00	0,00	1 587,00
2060	021 Stavby	369090991	Kotviace prvky - L50/50 mm	kg	636,525	9,200	5 856,03	0,00	5 856,03
2061	021 Stavby	369090992	Kotviace prvky - L80/80 mm	kg	170,811	9,200	1 571,46	0,00	1 571,46
2062	021 Stavby	762332110.5	Montáž viazaných konštrukcií krovo stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	40,000	8,294	331,76	0,00	331,76
2063	021 Stavby	60515991331	Hranoly smrekovec akost I 50 / 50 mm	m3	0,053	516,966	27,40	0,00	27,40
2064	021 Stavby	60515991332	Hranoly smrekovec akost I 50 / 100 mm	m3	0,105	516,966	54,28	0,00	54,28
2065	021 Stavby	762332140.5	Montáž viazaných konštrukcií krovo stiech z reziva priemernej plochy nad 300 cm2	m	341,500	17,589	6 006,64	0,00	6 006,64
	021 Stavby	605470000100.1	Hranoly drevené zo smrekú lepené prierez 100x300 mm, lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,567	1 229,280	697,00	0,00	697,00
2066									
	021 Stavby	605470000100.2	Hranoly drevené zo smrekú lepené prierez 140x450 mm, lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,197	1 229,280	1 471,45	0,00	1 471,45
2067									
	021 Stavby	605470000100.3	Hranoly drevené zo smrekú lepené prierez 140x300 mm, lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	3,371	1 229,280	4 143,90	0,00	4 143,90
2068									
	021 Stavby	605470000100.4	Hranoly drevené zo smrekú lepené prierez 140x400 mm, lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	13,650	1 229,280	16 779,67	0,00	16 779,67
2069									
2070	021 Stavby	76281251000	Montáž drevených lepených panelov CLT - P1	m2	176,400	8,768	1 546,68	0,00	1 546,68
	021 Stavby	612110000200.5	Panel veľkoplošný viacvrstvový CLT z viacvrstvého masívneho dreva, / L3s , 3-vrstvový 3x20 mm / , spodná strana pohľadová celk. hr.60 mm / 10,6 m3 /	m2	185,220	139,263	25 794,29	0,00	25 794,29
2071									
2072	021 Stavby	762341004.5	Montáž debnenia jednoduchých stiech z dosiek na zraz	m2	19,000	7,574	143,91	0,00	143,91
2073	021 Stavby	60511000050.3	Dosky zo smrekú hr.22 mm , akost I.	m3	0,439	469,122	205,94	0,00	205,94
2074	021 Stavby	762341252.2	Montáž lát a kontralát	m	100,000	2,590	259,00	0,00	259,00
2075	021 Stavby	6051036102.09	Kontralaty 50/40 mm, smrek akost A	m3	0,210	267,397	56,15	0,00	56,15
	021 Stavby	762395000.5	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovo, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	30,034	42,373	1 272,63	0,00	1 272,63
2076									
2077	021 Stavby	762431220.1	Montáž obloženia stien doskami z preglejky	m2	38,570	6,046	233,19	0,00	233,19
2078	021 Stavby	763124810.5	Montáž + dodávka konštrukcia predsadeného parapetu z AL profilov	m2	23,800	22,983	547,00	0,00	547,00
2079	021 Stavby	606210000100.5	Preglejka pohľadová B/B , hr. 12 mm	m2	64,865	19,304	1 252,15	0,00	1 252,15
2080	021 Stavby	762431500.5	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	346,000	3,366	1 164,64	0,00	1 164,64
2081	021 Stavby	6051036102.10	Laty 60/40 mm, smrek akost A	m3	0,872	267,397	233,17	0,00	233,17
2082	021 Stavby	762495000.5	Spojovacie prostriedky pre oľšťovanie škár, obloženie stropov, strešných podláhov a stien - klince, závrty	m2	1,353	0,918	1,24	0,00	1,24
2083	021 Stavby	762810111.1	Záklap z dosiek CETRIS , hr. dosky 10 mm	m2	17,500	30,867	540,17	0,00	540,17
2084	021 Stavby	762810011.5	Záklap z dosiek OSB , hr. dosky 10 mm	m2	17,500	15,193	265,88	0,00	265,88
2085	021 Stavby	762810012.5	Záklap steny z dosiek OSB , hr. dosky 12 mm	m2	18,355	17,759	325,97	0,00	325,97
2086	021 Stavby	762810013.1	Záklap atiky z dosiek OSB , hr. dosky 15 mm	m2	17,640	23,489	414,35	0,00	414,35
2087	021 Stavby	762810016.5	Záklap z dosiek OSB , hr. dosky 20 mm	m2	57,000	28,014	1 596,80	0,00	1 596,80
2088	021 Stavby	762810017.5	Záklap z dosiek OSB , hr. dosky 25 mm	m2	53,000	31,248	1 656,20	0,00	1 656,20
2089	021 Stavby	762895000.5	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,485	5,637	2,73	0,00	2,73
2090	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	450,765	4,500	2 028,44	0,00	2 028,44
		763	Konštrukcie - drevostavby						
2091	021 Stavby	763115514.5	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, T1 100 mm	m2	8,645	69,622	601,88	0,00	601,88
2092	021 Stavby	763135075.5	Kazetový podhlad 600 x 600 mm- minerálne kazety, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, do vlhkého prostredia	m2	17,000	70,151	1 192,57	0,00	1 192,57
2093	021 Stavby	763138221.5	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska hr. 12.5 mm	m2	12,100	40,068	484,82	0,00	484,82
2094	021 Stavby	998763401.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	17,945	0,600	10,77	0,00	10,77
		764	Konštrukcie klampiarske						
2095	021 Stavby	764313221.5	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZF plechu, sklon do 30° napr. Prefalz	m2	19,000	60,620	1 151,78	0,00	1 151,78
2096	021 Stavby	764410360.5	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, hr. 1 mm vrátane rohov r.š. 400 mm, vr. kotv. mat. a doplnkov , f. RAL 6027 sivo-zelená - Ko	m	30,000	30,575	917,25	0,00	917,25
2097	021 Stavby	764410330.5	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr. 1 mm, vrátane rohov r.š. 200 mm, vr. kotv. mat. a doplnkov , f. RAL 6027 sivo-zelená-18 m , sivá -12 m - Ko2	m	30,000	18,085	542,55	0,00	542,55
2098	021 Stavby	764430550.1	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 800 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7004 sivá - K1.1	m	28,000	75,845	2 123,66	0,00	2 123,66
2099	021 Stavby	764430540.1	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 600 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7004 sivá - K1.2	m	3,500	56,320	197,12	0,00	197,12
2100	021 Stavby	764430510.1	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 350 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7004 sivá - K1.3	m	15,000	34,574	518,61	0,00	518,61

2101	021 Stavby	764430500.1	Stenová okapová ukončovacia lišta z pozink. plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 250 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7004 sivá - K2.1	m	30,000	25,540	766,20	0,00	766,20
2102	021 Stavby	764430500.0	Stenová okapová ukončovacia lišta z pozink. plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 200 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7004 sivá - K2.2	m	19,000	24,825	471,68	0,00	471,68
2103	021 Stavby	764430520.3	Stenová okapová ukončovacia lišta z pozink. plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov / ukončenie hydroizolácie / , RAL 7004 sivá - K2.3	m	19,000	37,707	716,43	0,00	716,43
2104	021 Stavby	764352427.1	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZľ plechu hr. 0,6 mm, pododkvpapové polkruhov. r.š. 330 mm (150 mm) , vr.ukončovacích čiel-2 ks , kotv. mat. a hákov-25 ks , RAL7004 sivá - ozn. K3.1	m	19,000	47,910	910,29	0,00	910,29
2105	021 Stavby	764454453.2	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZľ plechu hr. 0,6 mm, kruhové priemer 100 mm , r.š. 330 mm , vr. kotv. mat., objímok-6 ks , RAL7004 sivá - ozn. K3.2	m	6,000	45,196	271,18	0,00	271,18
2106	021 Stavby	764359411.2	Kotlik lisovaný 330/100 mm z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm , RAL7004 sivá - K3.2	ks	2,000	41,920	83,84	0,00	83,84
2107	021 Stavby	764430541.1	Oplechovanie okapov z poplast. plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 600 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov príponky nerez hr. 2 mm , RAL 7004 sivá- K3.3	m	40,000	53,466	2 138,64	0,00	2 138,64
2108	021 Stavby	764359415.5	Kotlik plechový zberný excentrický KJG , pre rúry s priemerom do 100 mm , s integrovanou PVC manžetou , RAL7004 sivá - K3.4	ks	2,000	41,920	83,84	0,00	83,84
2109	021 Stavby	764451401.5	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 55 mm KJG , vr. kotv. mat., objímok M10 100/100 mm-8 ks , RAL7004 sivá - ozn. K3.4	m	7,000	35,419	247,93	0,00	247,93
2110	021 Stavby	764430580.2	Zastíkový žľab , plech poplastovaný hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 850-1000 mm, vr. kotv. mat.a doplnkov , RAL 7004 sivá- K4	m	19,000	84,538	1 606,22	0,00	1 606,22
2111	021 Stavby	765901148	Strešná fólia napr. IUTADREN ZAP. od 22" do 35"	m2	21,850	8,049	175,87	0,00	175,87
2112	021 Stavby	721242120.5	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 - kruhový vtok - ozn.a	ks	2,000	42,470	84,94	0,00	84,94
2113	021 Stavby	721242120.1	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 - hranatý vtok - ozn.a	ks	2,000	42,470	84,94	0,00	84,94
2114	021 Stavby	998764201.5	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	130,930	1,850	242,22	0,00	242,22
		766	Konštrukcie stolárske						
2115	021 Stavby	766662112.5	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	33,328	199,97	0,00	199,97
2116	021 Stavby	611610000421	Dvere vnútorné jednokridlové, DTD doka , povrch laminát 700x1970 mm plné, vr. kovania a zámku FAB , okop. lišta obojstranne- brúsený hliník hr. 0,45 mm- v. 200 mm , f. bledosivá - ozn. D5	ks	4,000	230,000	920,00	0,00	920,00
2117	021 Stavby	611610000422	Dvere vnútorné jednokridlové, DTD doka , povrch laminát 900x1970 mm plné, vr. kovania a zámku FAB , okop. lišta obojstranne- brúsený hliník hr. 0,45 mm- v. 200 mm , f. bledosivá - ozn. D6	ks	1,000	287,500	287,50	0,00	287,50
2118	021 Stavby	611610000423	Dvere vnútorné jednokridlové, DTD doka , povrch laminát 900x1970 mm plné, vr. kovania+ madlo š. 700-800 mm , záмок WC , okop. lišta obojstranne- brúsený hliník hr. 0,45 mm- v. 200 mm , f. bledosivá - ozn. D7	ks	1,000	345,000	345,00	0,00	345,00
2119	021 Stavby	766788013.1	Montáž a dodávka Stena WC kabíny dl.1600 mm , v. 2,0 m , z melamin.drevotries. dosky hr. 28 mm ,po obvode ABS hrana , kotv. AL U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / vid' výkaz sanit. stien /vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.Dw1	ks	1,000	1 035,000	1 035,00	0,00	1 035,00
2120	021 Stavby	766788013.2	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 1850 mm+1530 mm , v. 2,0 m , z melamin.drevotries. dosky hr. 28 mm ,po obvode ABS hrana , kotv. AL U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / vid' výkaz sanit. stien /vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.Dw2	ks	1,000	1 955,000	1 955,00	0,00	1 955,00
2121	021 Stavby	76688880.1	Montáž a dodávka Drevené lamely (jaseň/dub) hr. 13 mm na akustickej podložke hr. 9 mm,vr. kotv.mat. / kotvenie priamo do sdk podhľadu - ozn.f	m2	13,915	115,000	1 600,23	0,00	1 600,23
2122	021 Stavby	998766201.5	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,525	0,550	9,64	0,00	9,64
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
2123	021 Stavby	7661002752.01	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere dvojkr.1900x2200 mm - zaskl. iz. priechl. 3-sklom priechl. ,vr. zárubne ,kovania , záмок FAB,samozatvárač na oboch krídl. , koordinátor zatv., f.7004 -int. + f. 6027 ext. - ozn. D1	ks	1,000	2 875,000	2 875,00	0,00	2 875,00
2124	021 Stavby	7661002752.02	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere dvojkr.1900x2450 mm - zaskl. iz. priechl. 3-sklom priechl. ,vr. zárubne ,kovania , záмок FAB,samozatvárač na oboch krídl. , koordinátor zatv., f.7004 -int. + f. 6027 ext. - ozn. D2	ks	1,000	3 220,000	3 220,00	0,00	3 220,00
2125	021 Stavby	7661002752.03	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere dvojkr.+ boč. svetl.2850x2300 mm - zaskl. iz. priechl. 3-sklom priechl. ,vr. zárubne ,kovania , záмок FAB,samozatvárač na oboch krídl. , koordinátor zatv., f.7004 -int. - ozn. D3	ks	1,000	4 600,000	4 600,00	0,00	4 600,00
2126	021 Stavby	7661002752.04	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere dvojkr.1900x2200 mm - zaskl. iz. priechl. 3-sklom priechl. ,vr. zárubne ,kovania , záмок FAB,samozatvárač na oboch krídl. , koordinátor zatv., f.7004 -int. + ext./ súčasť preskl. steny OS / - ozn. D4	ks	1,000	2 875,000	2 875,00	0,00	2 875,00
2127	021 Stavby	7661002751.02	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere jednokr.800x1970 mm - plné, vr. zárubne , kovania ,záмок FAB , f.bledo sivá - ozn. D8	ks	1,000	1 035,000	1 035,00	0,00	1 035,00
2128	021 Stavby	7671000601.1	Montáž a dodávka Okno hliníkové jednokr. otv.sklopné 500 x 750 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklom ,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 7004 int. + RAL 6027 ext. - ozn.O1	ks	2,000	230,000	460,00	0,00	460,00
2129	021 Stavby	7671000601.2	Montáž a dodávka Okno hliníkové dvojkr. sklopné 2740 x 750 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklom ,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 7004 int. + RAL 6027 ext. - ozn.O2	ks	3,000	1 265,000	3 795,00	0,00	3 795,00
2130	021 Stavby	7671000601.3	Montáž a dodávka Okno hliníkové 2xpevné+otv. sklopné 2000 x2360-3510 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklom ,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 7004 int. + RAL 6027 ext. - ozn.O3.1	ks	1,000	4 830,000	4 830,00	0,00	4 830,00
2131	021 Stavby	7671000601.4	Montáž a dodávka Okno hliníkové 2xpevné+otv. sklopné 2000 x2360-3510 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklom, žalúzia 1900x550 mm - pre vzt ,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 7004 int. + RAL 6027 ext. - ozn.O3.2	ks	1,000	4 945,000	4 945,00	0,00	4 945,00
2132	021 Stavby	7671000601.5	Montáž a dodávka Hliníková preskl. stena - pevná bez otv. 2x 7410 x2360 mm ,zaskl. iz. priechl. 3-sklom,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 6027 int.+ext. - ozn.O4	ks	1,000	20 700,000	20 700,00	0,00	20 700,00

2133	021 Stavby	7671000601.6	Montáž a dodávka Hliníková preskl. stena - pevná bez otv. 13600x3200 mm ,zaskl. iz. priehf. 3-sklom,vr. vnút.parapetu-plast. š. 250 mm , f. RAL 7004 int.+ext. - ozn.O5	ks	1,000	29 900,000	29 900,00	0,00	29 900,00
2134	021 Stavby	7671000601.7	Montáž a dodávka Hliníková preskl. stena - pevná bez otv. 18000x2300 mm ,zaskl. iz. priehf. 3-sklom , f. RAL 6027 int.+ext. - ozn.O6	ks	1,000	28 750,000	28 750,00	0,00	28 750,00
2135	021 Stavby	767810038.4	Montáž a dodávka Zábradlie interiérové oceľové v. 1,0 m celk. dl.4,3 m+ madlo oceľ. , vr. kotv. mat. a náteru lakovaná prášková farba -2x základ.+1x krycí ,f.RAL 7004 sivá - ozn.Z1	kg	50,000	13,800	690,00	0,00	690,00
2136	021 Stavby	998767201.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	945,000	1,035	978,08	0,00	978,08
		771	Podlahy z dlaždíc						
2137	021 Stavby	7714111014.5	Montáž soklikov z obkladačiek do malty v. 100 mm	m	32,200	7,311	235,41	0,00	235,41
2138	021 Stavby	597640001200.5	Obkladačky keramické jednofarebné hladké kv 200x100 mm	m2	3,349	20,460	68,52	0,00	68,52
2139	021 Stavby	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	1,005	17,297	17,38	0,00	17,38
2140	021 Stavby	998771201.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,213	3,550	11,41	0,00	11,41
		773	Podlahy z liateho teraca						
2141	021 Stavby	773211211.5	M+D Obklady schodisk prírodným terazzom hr.40 mm	m2	6,817	79,115	539,33	0,00	539,33
2142	021 Stavby	773990111	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	6,817	1,916	13,06	0,00	13,06
2143	021 Stavby	998773201.5	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	5,524	3,200	17,68	0,00	17,68
		776	Podlahy povlakové						
2144	021 Stavby	776420010.5	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	56,700	3,637	206,22	0,00	206,22
2145	021 Stavby	28683002002	PVC lišta soklová v.100 mm	m	57,834	3,715	214,85	0,00	214,85
2146	021 Stavby	776521100.5	Lepenie povlakových podláh vinylových , vr. systém lepidla hr. 2 mm	m2	127,400	12,898	1 643,21	0,00	1 643,21
2147	021 Stavby	284110002102	Podlaha vinylová , záťaž tr. 34 , vzor terazzo - hr. 3-5 mm	m2	115,668	82,800	9 577,31	0,00	9 577,31
2148	021 Stavby	284110002103	Podlaha vinylová , záťaž tr. 34 , vzor terazzo - hr. 3-5 mm , RAL 720-6	m2	14,280	82,800	1 182,38	0,00	1 182,38
2149	021 Stavby	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	127,400	1,171	149,19	0,00	149,19
2150	021 Stavby	998776201.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	127,583	0,350	44,65	0,00	44,65
		781	Dokončovacie práce a obklady						
2151	021 Stavby	781445078.1	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	m2	50,489	51,374	2 593,82	0,00	2 593,82
2152	021 Stavby	5976574011	Obkladačky keramické 75x300 mm , hr. 8 mm , farba zelená	m2	51,499	28,750	1 480,60	0,00	1 480,60
2153	021 Stavby	998781201.5	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	40,744	2,000	81,49	0,00	81,49
		783	Dokončovacie práce - nátery						
2154	021 Stavby	783225600	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	31,600	9,806	309,87	0,00	309,87
2155	021 Stavby	783226100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	31,600	5,533	174,84	0,00	174,84
2156	021 Stavby	783782404.2	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná	m2	977,610	5,536	5 412,05	0,00	5 412,05
2157	021 Stavby	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	29,390	3,834	112,68	0,00	112,68
2158	021 Stavby	783911520.1	Nátery omietok olejové vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním , vr. pretmelenia	m2	47,650	12,167	579,76	0,00	579,76
2159	021 Stavby	783911700.5	Nátery omietok stien olejové - základné napustenie	m2	47,650	2,372	113,03	0,00	113,03
		784	Dokončovacie práce						
2160	021 Stavby	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	125,311	1,732	217,04	0,00	217,04
2161	021 Stavby	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné trojnás. výšky do 3,80 m	m2	125,311	4,055	508,14	0,00	508,14
		796	Hasiace prístroje						
2162	021 Stavby	796.1	Prístroj hasiaci práškový 6kg	ks	2,000	55,200	110,40	0,00	110,40
		D3	Práce a dodávky M						
		N18	Zabudovaný nábytok						
2163	021 Stavby	1000301.1	Montáž a dodávka Kuchynská linka, vr. kotvebného materiálu / kotvenie do deliacej steny/ - ozn. c	ks	1,000	5 750,000	5 750,00	0,00	5 750,00
2164	021 Stavby	2000301.1	Montáž a dodávka Lavica konzolová -dl.1,72 m, vr. kotvebného materiálu / kotvenie do žb steny/ - ozn. b	ks	1,000	575,000	575,00	0,00	575,00
		OST	Ostatné						
2165	021 Stavby	90001	M+D Tmavý záves 2,5x6,0 m - čierna geotextília 300g/m2 , vr. oceľ. garníže a háčikov - ozn.i	ks	1,000	86,250	86,25	0,00	86,25
2166	021 Stavby	90002	M+D Tmavý záves 3,0x4,0 m - čierna geotextília 300g/m2 , vr. oceľ. garníže a háčikov - ozn.i	ks	2,000	69,000	138,00	0,00	138,00
		43-M.1	Zimná zahrada						
2167	021 Stavby	308610200	Montáž a dodávka Solárna tieniaca technika - steny	kpl	1,000	19 844,000	19 844,00	0,00	19 844,00
2168	021 Stavby	308610100	Montáž a dodávka Solárna tieniaca technika - strecha	kpl	1,000	14 400,000	14 400,00	0,00	14 400,00
			6 - SO.02 - Valpini skleník, časť 20 - Zdravotechnické inštalácie						
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
2169	021 Stavby	971033361.5	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	3,000	22,590	67,77	0,00	67,77
2170	021 Stavby	971033461.5	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	40,610	121,83	0,00	121,83
2171	021 Stavby	974031143.5	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	126,000	3,950	497,70	0,00	497,70
2172	021 Stavby	974031153.5	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	85,000	4,700	399,50	0,00	399,50
2173	021 Stavby	979011131.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,380	33,040	144,72	0,00	144,72
2174	021 Stavby	979011141.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,380	10,370	45,42	0,00	45,42
2175	021 Stavby	979081111.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,380	17,100	74,90	0,00	74,90
2176	021 Stavby	979081121.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,800	0,500	65,40	0,00	65,40
2177	021 Stavby	979089012.5	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,380	80,000	350,40	0,00	350,40
2178	021 Stavby	935152191.5	Osadenie vpustu s kalovým košom vrátane adaptéru pre napojenie na plastový žľab štrbinový svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	49,960	49,96	0,00	49,96
2179	021 Stavby	414813	ACO Hyg. vpust 142, DN 70 svislá, tlaková pŕif.,1.4404	ks	1,000	318,000	318,00	0,00	318,00
2180	021 Stavby	414340	ACO kalový koš pro Modular 20 (D125) a 125 (D125/142),1.4404	ks	1,000	32,000	32,00	0,00	32,00
2181	021 Stavby	446861	ACO rošt Tile 168x168mm (150x150mm), H18mm pro dlažbu,1.4404	ks	1,000	101,000	101,00	0,00	101,00
		713	Izolácie tepelné						
2182	021 Stavby	713482121.5	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	4,550	182,00	0,00	182,00
2183	021 Stavby	283310004700.5	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,000	2,430	97,20	0,00	97,20
2184	021 Stavby	713482132.5	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	68,000	5,510	374,68	0,00	374,68

2185	021 Stavby	283310006300.S	izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	24,000	4,210	101,04	0,00	101,04
2186	021 Stavby	283310006400.S	izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	26,000	4,800	124,80	0,00	124,80
2187	021 Stavby	283310006500.S	izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	18,000	5,520	99,36	0,00	99,36
2188	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,790	1,300	12,73	0,00	12,73
2189	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	9,790	0,400	3,92	0,00	3,92
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
2190	021 Stavby	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	42,000	21,170	889,14	0,00	889,14
2191	021 Stavby	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	11,000	21,020	231,22	0,00	231,22
2192	021 Stavby	721171580.S	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 32x2,0 mm na odvod kondenzu	m	12,000	19,560	234,72	0,00	234,72
2193	021 Stavby	721171580.S1	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 32x2,0 mm	m	12,000	19,560	234,72	0,00	234,72
2194	021 Stavby	721171580.S2	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 40x2,0 mm	m	6,000	21,870	131,22	0,00	131,22
2195	021 Stavby	721171580.S3	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	9,000	22,960	206,64	0,00	206,64
2196	021 Stavby	721171581.S	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 75x2,6 mm	m	2,000	27,860	55,72	0,00	55,72
2197	021 Stavby	721171582.S	Potrubie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné Dxt 110x3,6 mm	m	24,000	37,670	904,08	0,00	904,08
2198	021 Stavby	721174145.S	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D 110 mm	ks	3,000	11,650	34,95	0,00	34,95
2199	021 Stavby	286540141400.S	Čistiaca tvarovka PP pre odhlučnené potrubia 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	3,000	25,880	77,64	0,00	77,64
2200	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	5,000	10,690	53,45	0,00	53,45
2201	021 Stavby	286220044120.S	Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS-	ks	5,000	42,870	214,35	0,00	214,35
2202	021 Stavby	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	6,000	3,770	22,62	0,00	22,62
2203	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	4,010	12,03	0,00	12,03
2204	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	4,440	13,32	0,00	13,32
2205	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	6,570	32,85	0,00	32,85
2206	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpusu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	9,610	9,61	0,00	9,61
2207	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	16,780	67,12	0,00	67,12
2208	021 Stavby	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	4,000	152,920	611,68	0,00	611,68
2209	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	2,390	7,17	0,00	7,17
2210	021 Stavby	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	58,550	175,65	0,00	175,65
2211	021 Stavby	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	3,000	12,710	38,13	0,00	38,13
2212	021 Stavby	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	3,000	81,600	244,80	0,00	244,80
2213	021 Stavby	721100912.S	Utesnenie prierazu cez stenu alebo vysekaného otvoru manžetou	ks	4,000	38,210	152,84	0,00	152,84
2214	021 Stavby	286680000500	Tesniaca manžeta HL800/110, pre izolovanie prestupov potrubia DN 110, bitúmenová manžeta D 110-115 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	123,840	247,68	0,00	247,68
2215	021 Stavby	286680000100	Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	80,990	161,98	0,00	161,98
2216	021 Stavby	721103351633	Vytiesnenie, vytmelenie prierazu do D 200 -0,00200t	ks	11,000	5,670	62,37	0,00	62,37
2217	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	108,000	1,230	132,84	0,00	132,84
2218	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	108,000	1,480	159,84	0,00	159,84
2219	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	54,200	1,000	54,20	0,00	54,20
2220	021 Stavby	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	54,200	0,500	27,10	0,00	27,10
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
2221	021 Stavby	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	40,000	20,820	832,80	0,00	832,80
2222	021 Stavby	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	24,000	28,230	677,52	0,00	677,52
2223	021 Stavby	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	26,000	33,950	882,70	0,00	882,70
2224	021 Stavby	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	18,000	57,740	1 039,32	0,00	1 039,32
2225	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	18,000	11,630	209,34	0,00	209,34
2226	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	1,000	9,890	9,89	0,00	9,89
2227	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	5,610	100,98	0,00	100,98
2228	021 Stavby	197730078200.S	Nástenka lisovacia koncová, pravá 20x1/2" F, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	16,000	13,030	208,48	0,00	208,48
2229	021 Stavby	197730079200.S	Nástenka 3/4" Fx26, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, pre napojenie plynového potrubia, niklovaná mosadz	ks	2,000	15,540	31,08	0,00	31,08
2230	021 Stavby	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,900	11,80	0,00	11,80
2231	021 Stavby	551110007200.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,550	37,10	0,00	37,10
2232	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,520	26,08	0,00	26,08
2233	021 Stavby	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	28,580	85,74	0,00	85,74
2234	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,560	21,56	0,00	21,56
2235	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,690	15,38	0,00	15,38
2236	021 Stavby	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	40,200	40,20	0,00	40,20
2237	021 Stavby	551110005300.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	34,250	34,25	0,00	34,25
2238	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	3,540	28,32	0,00	28,32
2239	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	8,000	6,910	55,28	0,00	55,28
2240	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,910	5,91	0,00	5,91
2241	021 Stavby	551210021600.S	Poistný ventil pre ZO napr. T1847 DN20 alebo ekvivalent	ks	1,000	48,960	48,96	0,00	48,96
2242	021 Stavby	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	6,690	6,69	0,00	6,69
2243	021 Stavby	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šrobením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	177,730	177,73	0,00	177,73

2244	021 Stavby	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	27,850	27,85	0,00	27,85
2245	021 Stavby	551110017900.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	367,890	367,89	0,00	367,89
2246	021 Stavby	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,520	6,52	0,00	6,52
2247	021 Stavby	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	45,580	45,58	0,00	45,58
2248	021 Stavby	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,520	6,52	0,00	6,52
2249	021 Stavby	422010003101.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,610	16,61	0,00	16,61
2250	021 Stavby	722221370.S.1	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	26,520	26,52	0,00	26,52
2251	021 Stavby	422010003100.S	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1"	ks	1,000	504,090	504,09	0,00	504,09
2252	021 Stavby	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	27,670	27,67	0,00	27,67
2253	021 Stavby	422010003200.S	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1 1/4"	ks	1,000	28,170	28,17	0,00	28,17
2254	021 Stavby	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	8,000	3,180	25,44	0,00	25,44
2255	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohýbná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvadov	ks	8,000	7,440	59,52	0,00	59,52
2256	021 Stavby	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	3,470	6,94	0,00	6,94
2257	021 Stavby	55227000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	2,000	13,040	26,08	0,00	26,08
2258	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	108,000	2,220	239,76	0,00	239,76
2259	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	108,000	1,620	174,96	0,00	174,96
2260	021 Stavby	734423142.S	Montáž termomanometra radiálneho priemer 80 mm	ks	1,000	8,770	8,77	0,00	8,77
2261	021 Stavby	388430003000.S	Termomanometer radiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar	ks	1,000	37,350	37,35	0,00	37,35
2262	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	59,960	0,700	41,97	0,00	41,97
2263	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	59,960	0,500	29,98	0,00	29,98
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety									
021 Stavby	725149715.S		Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	62,080	186,24	0,00	186,24
2264	021 Stavby	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm alebo ekvivalent	ks	3,000	473,000	1 419,00	0,00	1 419,00
2265	021 Stavby	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks) alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	3,000	24,780	74,34	0,00	74,34
2266	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC alebo ekvivalent	ks	3,000	12,290	36,87	0,00	36,87
2267	021 Stavby	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	37,000	111,00	0,00	111,00
2268	021 Stavby	H8233800000001	Závesné WC s hlbokým splachovaním, Lyra Plus, JIKA alebo ekvivalent	ks	3,000	91,060	273,18	0,00	273,18
2269	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	6,610	19,83	0,00	19,83
2270	021 Stavby	H8903840000631	Duraplastové sedátko s poklopom, kovové uchty, Lyra Plus, JIKA alebo ekvivalent	ks	3,000	60,980	182,94	0,00	182,94
2271	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	62,080	62,08	0,00	62,08
2272	021 Stavby	111.375.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbarierový, pre podpory a držadlá alebo ekvivalent	ks	1,000	696,390	696,39	0,00	696,39
2273	021 Stavby	152.170.16.1	Predĺženie splachovacej rúrky Geberit: d=45mm, di=40mm alebo ekvivalent	ks	1,000	16,150	16,15	0,00	16,15
2274	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC alebo ekvivalent	ks	1,000	12,290	12,29	0,00	12,29
2275	021 Stavby	725149720.S1inv	Montáž záchodu do predstenového systému - bezbariérové	ks	1,000	44,250	44,25	0,00	44,25
2276	021 Stavby	H8206420000001	JIKA Závesný klozet, hlbokým splachovaním, OLYMP 820642 alebo ekvivalent	ks	1,000	225,000	225,00	0,00	225,00
2277	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	6,610	6,61	0,00	6,61
2278	021 Stavby	826225643	JIKA Klozetová doska, s antibakteriálnou úpravou, OLYMP 893282 alebo ekvivalent	ks	1,000	21,440	21,44	0,00	21,44
2279	021 Stavby	725291113.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (ovládacia doska)	ks	4,000	14,310	57,24	0,00	57,24
2280	021 Stavby	116.044.11.1	Oddialené ovládanie Geberit typ 01, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce: Alpská biela alebo ekvivalent	ks	1,000	91,480	91,48	0,00	91,48
2281	021 Stavby	115.119.46.1	Geberit DELTA 50 Ovládacie tlačidlo pre dvojité splachovanie, matný chróm	ks	3,000	83,740	251,22	0,00	251,22
2282	021 Stavby	725149750.S.1	Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	48,210	96,42	0,00	96,42
2283	021 Stavby	111.430.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra alebo ekvivalent	ks	2,000	181,720	363,44	0,00	363,44
2284	021 Stavby	725219501.S	Montáž umývadla keramického , bez výtokovej armatúry	ks	2,000	44,750	89,50	0,00	89,50
2285	021 Stavby	H8143820001041	Umývadlo LYRA PLUS-55 bilá, vxšxl 195x450x50 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	54,360	108,72	0,00	108,72
2286	021 Stavby	725149750.S1	Montáž predstenového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie - bezbariérové	ks	1,000	48,210	48,21	0,00	48,21
2287	021 Stavby	111.480.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápchovou uzávierkou alebo ekvivalent	ks	1,000	300,710	300,71	0,00	300,71
2288	021 Stavby	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks) alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent	ks	1,000	24,780	24,78	0,00	24,78
2289	021 Stavby	725219201.S1	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry - bezbariérové	ks	1,000	51,430	51,43	0,00	51,43
2290	021 Stavby	H8137141001041	Bezbariérové umývadlo - Zdravotné umývadlo 64 x 55 cm, Mio, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	140,650	140,65	0,00	140,65
2291	021 Stavby	725149740.S1	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	53,980	53,98	0,00	53,98
2292	021 Stavby	111.686.00.1	Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač alebo ekvivalent	ks	1,000	279,620	279,62	0,00	279,62
2293	021 Stavby	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	1,000	36,940	36,94	0,00	36,94
2294	021 Stavby	H8430700004901	Odšávací urinál, antivandal, radarový senzor, Golem, JIKA	ks	1,000	512,200	512,20	0,00	512,20
2295	021 Stavby	725149800.S	Montáž predstenového systému výleviek do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	59,360	59,36	0,00	59,36
2296	021 Stavby	111.450.00.1	Inštalčný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra alebo ekvivalent	ks	1,000	245,830	245,83	0,00	245,83
2297	021 Stavby	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC alebo ekvivalent	ks	1,000	12,290	12,29	0,00	12,29
2298	021 Stavby	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	113,990	113,99	0,00	113,99
2299	021 Stavby	367200000	Umývadlová výlevka Geberit Publica: B=45cm, H=35cm, T=33.5cm alebo ekvivalent	ks	1,000	508,990	508,99	0,00	508,99

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2356	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,000	10,650	340,80	0,00	340,80
2357	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	0,850	27,20	0,00	27,20
2358	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,400	37,000	2 012,80	0,00	2 012,80
2359	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,000	4,920	398,52	0,00	398,52
2360	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodov sypaniny	m3	22,500	24,230	545,18	0,00	545,18
2361	021 Stavby	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	38,250	21,940	839,21	0,00	839,21
		2	Zakladanie						
2362	021 Stavby	134702203.S	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšanú nad 4m hornina1-4 s pažením príložným 6-10 m	m3	9,000	176,390	1 587,51	0,00	1 587,51
	021 Stavby	134702209.S	Príplatok k cene výkopávky pre vodárenskú studňu nespúšanú nad 4 do 36 m2, paženie príloz. alebo záťaž v horn. 1-4 okrem horn. kašovitých v každom ďalšom páse hĺbky 10 m	m3	9,000	9,550	85,95	0,00	85,95
2363	021 Stavby	211571102.S	Filtročná vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	m3	1,000	43,810	43,81	0,00	43,81
2364	021 Stavby	242791111.S	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	15,000	29,300	439,50	0,00	439,50
2365	021 Stavby	286110017090.S	Rúra PVC-U plná pre vrtané studne D 300x4,5, dl. 5 m, s hrdlovým spojom	ks	3,000	142,130	426,39	0,00	426,39
2366	021 Stavby	242941111.S	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou	m2	6,240	35,130	219,21	0,00	219,21
2367	021 Stavby	247531111.S	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	3,000	103,300	309,90	0,00	309,90
2368	021 Stavby	249791135.S	Otvory vtokové v plášti vodárenskej studne z rúrok z PVC vonkajšieho priemeru 200 mm	m	3,000	31,710	95,13	0,00	95,13
2369	021 Stavby	249901212.S	Dierovanie zárubníc PVC vrtaním, plocha otvorov od 15 do 20 %	m2	6,240	255,370	1 593,51	0,00	1 593,51
2370	021 Stavby	H25000311.S1	Pre overenie čerpaného množstva z vrtu, zníženia hladiny podzemnej vody počas jeho exploatacie, ako aj pre stanovenie hydraulických parametrov zvodneného prostredia, sa vykoná overovacia čerpania a následne aj stúpacia skúška v zmysle STN 73 6614.	kpl	4,000	419,000	1 676,00	0,00	1 676,00
2371	021 Stavby	H25000312.S1	Po definitívnom zabudovaní bude vrt prečistený a odpieskovaný aerifitom v trvaní 1 deň.	hod	24,000	39,630	951,12	0,00	951,12
2372	021 Stavby	H25000313.S1	Vystavý sa protokol o výsledku skúšky a o zaškolení budúcej obsluhy	kpl	4,000	156,000	624,00	0,00	624,00
2373		4	Vodorovné konštrukcie						
2374	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,500	71,600	680,20	0,00	680,20
2375	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	65,810	65,81	0,00	65,81
2376	021 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,400	157,270	62,91	0,00	62,91
2377	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	20,310	20,31	0,00	20,31
2378	021 Stavby	452351192.S	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štolni	m2	1,000	3,150	3,15	0,00	3,15
		8	Rúrové vedenie						
2379	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	80,000	13,570	1 085,60	0,00	1 085,60
2380	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	70,000	17,180	1 202,60	0,00	1 202,60
2381	021 Stavby	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	10,000	5,240	52,40	0,00	52,40
2382	021 Stavby	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15", 30", 45" pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	2,530	25,30	0,00	25,30
2383	021 Stavby	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	5,240	10,48	0,00	10,48
2384	021 Stavby	286510013300	Odbočka 45" PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	5,740	11,48	0,00	11,48
2385	021 Stavby	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	4,000	5,240	20,96	0,00	20,96
2386	021 Stavby	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	2,530	10,12	0,00	10,12
2387	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	5,650	11,30	0,00	11,30
2388	021 Stavby	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 150x15", 30", 45" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	4,580	9,16	0,00	9,16
2389	021 Stavby	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	1,000	5,650	5,65	0,00	5,65
2390	021 Stavby	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,240	2,24	0,00	2,24
2391	021 Stavby	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	2,000	5,650	11,30	0,00	11,30
2392	021 Stavby	286520012000	Presuvka PVC D 160 hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	3,690	7,38	0,00	7,38
2393	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	150,000	2,040	306,00	0,00	306,00
2394	021 Stavby	892312131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	7,000	50,510	353,57	0,00	353,57
2395	021 Stavby	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	150,000	3,570	535,50	0,00	535,50
2396	021 Stavby	892484121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000	m	8,000	7,380	59,04	0,00	59,04
2397	021 Stavby	894810000.S	Montáž PP revíziej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	68,300	478,10	0,00	478,10
2398	021 Stavby	286610033500.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm, PP	ks	7,000	238,070	1 666,49	0,00	1 666,49
2399	021 Stavby	286610035100.S	Dno k uličnej vpusti plastové 425 mm ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm, PVC	ks	7,000	38,750	271,25	0,00	271,25
2400	021 Stavby	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 1 m, PP	ks	7,000	70,450	493,15	0,00	493,15
2401	021 Stavby	286620000800.S	Plastový PP poklop pachotesný 425 mm s madlom na šachtovú rúru	ks	7,000	35,130	245,91	0,00	245,91
2402	021 Stavby	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíziej šachte 425 mm	ks	14,000	16,070	224,98	0,00	224,98
2403	021 Stavby	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	60,730	60,73	0,00	60,73
2404	021 Stavby	286610047600.S	Filtročno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm s poklopom	ks	1,000	951,620	951,62	0,00	951,62
2405	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	150,000	1,140	171,00	0,00	171,00
2406	021 Stavby	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	5,000	60,960	304,80	0,00	304,80
2407	021 Stavby	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	122,570	122,57	0,00	122,57
2408	021 Stavby	592240002600	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q, 1 100/100/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q,1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	3,000	142,940	428,82	0,00	428,82
2409	021 Stavby	592240002601	Perforovaná skruž výšky 1000 mm TBS-Q, 1 100/100/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q,1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	1,000	278,250	278,25	0,00	278,25
2410	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	45,240	45,24	0,00	45,24
2411	021 Stavby	592240014380.S	Poklop kanalizačný s odvetraním KDB01 liatina-betón, rám liatina-betón, výška 160 mm, trieda zaťaženia D400	ks	1,000	192,170	192,17	0,00	192,17
		99	Presun hmôt HSV						
2412	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	72,600	42,870	3 112,36	0,00	3 112,36
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						

2413	021 Stavby	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	16,780	67,12	0,00	67,12
2414	021 Stavby	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z latiny	ks	4,000	152,920	611,68	0,00	611,68
		H2S	Hodinové zúčtovacie sadzby						
2415	021 Stavby	H2S000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	19,700	157,60	0,00	157,60
2416	021 Stavby	H2S000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	23,410	187,28	0,00	187,28
			6 - SO.02 - Valpíni skleník, časť Z2 - Areálový vodovod a splašková kanalizácia						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
2417	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	178,000	15,490	2 757,22	0,00	2 757,22
2418	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepištv pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	178,000	1,530	272,34	0,00	272,34
2419	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	104,800	104,80	0,00	104,80
2420	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za lepištv pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,000	20,950	20,95	0,00	20,95
2421	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	46,000	69,830	3 212,18	0,00	3 212,18
2422	021 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepištv pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	46,000	9,440	434,24	0,00	434,24
2423	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	226,000	2,070	467,82	0,00	467,82
2424	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,000	5,020	271,08	0,00	271,08
2425	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 620,000	0,510	826,20	0,00	826,20
2426	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,000	10,650	575,10	0,00	575,10
2427	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,000	0,850	45,90	0,00	45,90
2428	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	91,800	37,000	3 396,60	0,00	3 396,60
2429	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	172,000	4,920	846,24	0,00	846,24
2430	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	24,230	484,60	0,00	484,60
2431	021 Stavby	58331000600.S	Kameniva ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	34,000	21,940	745,96	0,00	745,96
		4	Vodorovné konštrukcie						
2432	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,000	71,600	716,00	0,00	716,00
2433	021 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,300	157,270	47,18	0,00	47,18
2434	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,600	20,310	12,19	0,00	12,19
2435	021 Stavby	452351192.S	Priplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štôlni	m2	0,600	3,150	1,89	0,00	1,89
		8	Rúrové vedenie						
2436	021 Stavby	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	14,000	3,910	54,74	0,00	54,74
2437	021 Stavby	230203673.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	2,000	3,660	7,32	0,00	7,32
2438	021 Stavby	286220028200.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	2,000	45,500	91,00	0,00	91,00
2439	021 Stavby	871181544.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	120,000	4,320	518,40	0,00	518,40
2440	021 Stavby	230203676.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1"	ks	2,000	4,100	8,20	0,00	8,20
2441	021 Stavby	286220028500.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1"	ks	2,000	51,050	102,10	0,00	102,10
2442	021 Stavby	877181058.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	4,000	7,040	28,16	0,00	28,16
2443	021 Stavby	286530227200.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	1,000	6,810	6,81	0,00	6,81
2444	021 Stavby	286530232000.S	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	1,000	17,510	17,51	0,00	17,51
2445	021 Stavby	286530233500.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	2,000	17,520	35,04	0,00	35,04
2446	021 Stavby	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN do 150	m	134,000	2,270	304,18	0,00	304,18
2447	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	134,000	1,140	152,76	0,00	152,76
2448	021 Stavby	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	74,720	74,72	0,00	74,72
2449	021 Stavby	551180002500.S	Navrtávací pás na PVC DN100 x 6/4" H506 s guľovým kohútom	ks	1,000	194,850	194,85	0,00	194,85
2450	021 Stavby	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	108,910	108,91	0,00	108,91
2451	021 Stavby	594300000100.S	Vodomerová armatúrna šachta, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	768,300	768,30	0,00	768,30
2452	021 Stavby	594300007800.S	Kominík 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	122,640	122,64	0,00	122,64
2453	021 Stavby	552410002800.S	Rám kandiavý liatinový 610x610 mm	ks	1,000	72,490	72,49	0,00	72,49
2454	021 Stavby	552410002700.S	Poklog oceľový ľahký 600x600 mm	ks	1,000	142,260	142,26	0,00	142,26
2455	021 Stavby	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	70,000	17,180	1 202,60	0,00	1 202,60
2456	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	6,000	5,650	33,90	0,00	33,90
2457	021 Stavby	286510004400.S	Kolena PVC-U, DN 150x15", 30", 45" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	4,580	27,48	0,00	27,48
2458	021 Stavby	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	1,000	5,650	5,65	0,00	5,65
2459	021 Stavby	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,240	2,24	0,00	2,24
2460	021 Stavby	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	4,000	5,650	22,60	0,00	22,60
2461	021 Stavby	286520012000	Presuvka PVC D 160 hladký kanalizačný systém,	ks	4,000	3,690	14,76	0,00	14,76
2462	021 Stavby	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	134,000	4,950	663,30	0,00	663,30
2463	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	134,000	1,080	144,72	0,00	144,72
2464	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	70,000	2,040	142,80	0,00	142,80
2465	021 Stavby	892312131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	3,000	50,510	151,53	0,00	151,53
2466	021 Stavby	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	70,000	3,570	249,90	0,00	249,90
2467	021 Stavby	892484121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000	m	6,000	7,380	44,28	0,00	44,28
2468	021 Stavby	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	3,000	79,500	238,50	0,00	238,50
2469	021 Stavby	286610037300.S	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	3,000	363,410	1 090,23	0,00	1 090,23

2470	021 Stavby	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačnú 600 mm, dĺžka 1,00 m, PP	ks	3,000	146,080	438,24	0,00	438,24
2471	021 Stavby	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	3,000	167,060	501,18	0,00	501,18
2472	021 Stavby	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	3,000	38,180	114,54	0,00	114,54
2473	021 Stavby	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	410,510	1 231,53	0,00	1 231,53
2474	021 Stavby	592240009400.S	Betónový rozvádzač prstenec pre revízie šachty DN 600 až 1000	ks	3,000	99,500	298,50	0,00	298,50
2475	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	70,000	1,140	79,80	0,00	79,80
2476	021 Stavby	893301007.S	Osadenie šachty požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	1,000	584,790	584,79	0,00	584,79
2477	021 Stavby	594350007100.S	Požiarňa nádrž KL PN 20 železobetónová prefabrikovaná nádrž, vodostavebný betón, z formy,	ks	1,000	6 422,000	6 422,00	0,00	6 422,00
2478	021 Stavby	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	122,570	122,57	0,00	122,57
2479	021 Stavby	5922400014210.S	Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V04, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	1,000	13,920	13,92	0,00	13,92
2480	021 Stavby	594350006300.S	Oceľový rebrik 2 - 2,5 m	ks	1,000	195,000	195,00	0,00	195,00
2481	021 Stavby	893313001.S	Montáž príslušenstva pre požiarňu nádrž - sacie potrubie	ks	1,000	228,430	228,43	0,00	228,43
2482	021 Stavby	594350006300	Saci kôš DN 80 vrátane sacieho potrubia ukončeného rýchlospojkou B75 materiál HDPE/ oceľ alebo latina, vrátane kotvenia.	ks	1,000	1 869,000	1 869,00	0,00	1 869,00
2483	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	33,000	33,00	0,00	33,00
2484	021 Stavby	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	286,140	286,14	0,00	286,14
2485	021 Stavby	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	81,790	81,79	0,00	81,79
2486	021 Stavby	HL800/40-50	D+M Tesniaca manžeta pre potrubia do DN50 s bitumenovou manžetou	ks	1,000	80,910	80,91	0,00	80,91
2487	021 Stavby	722229103.S	Montáž ventilu dopúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	1,000	16,570	16,57	0,00	16,57
2488	021 Stavby	551110105100.S	Plavákový ventil, plniaci ventil z nehrdzavejúcej ocele DN25 1 palec - prémiová trieda	ks	1,000	89,850	89,85	0,00	89,85
2489	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	84,890	42,870	3 639,23	0,00	3 639,23
		M	Práce a dodávky M						
		23-M	Montáže potrubia						
2490	021 Stavby	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,000	24,750	24,75	0,00	24,75
2491	021 Stavby	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	1,000	68,170	68,17	0,00	68,17
2492	021 Stavby	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	5,900	5,90	0,00	5,90
2493	021 Stavby	552410000300.S	Poklop ventillový pre vodu, plyn	ks	1,000	26,070	26,07	0,00	26,07
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
2494	021 Stavby	721100912.S	Utesnenie prierezu cez stenu alebo vysekáneho otvoru manžetou	ks	3,000	38,210	114,63	0,00	114,63
2495	021 Stavby	286680000700.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 160, gumámenová manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	3,000	144,230	432,69	0,00	432,69
2496	021 Stavby	721100913.S	Vytiesnenie, vytmelenie prierezu do D 200 - 0,00200t	ks	3,000	5,670	17,01	0,00	17,01
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
2497	021 Stavby	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	ks	1,000	11,630	11,63	0,00	11,63
2498	021 Stavby	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	1,000	9,890	9,89	0,00	9,89
2499	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,520	13,04	0,00	13,04
2500	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,560	43,12	0,00	43,12
2501	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta výpusťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,540	3,54	0,00	3,54
2502	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver výpusťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,910	6,91	0,00	6,91
2503	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,880	0,700	0,62	0,00	0,62
2504	021 Stavby	998722292.S	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,880	0,500	0,44	0,00	0,44
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
2505	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	19,480	38,96	0,00	38,96
2506	021 Stavby	141410003300.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kg	2,000	48,570	97,14	0,00	97,14
2507	021 Stavby	141410003400.S	Drôbný inštalatný a spojovací materiál	ks	1,000	94,000	94,00	0,00	94,00
2508	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	0,900	2,07	0,00	2,07
2509	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	2,300	0,550	1,27	0,00	1,27
		HZS	Hodinové zučtovacie sadzby						
2510	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	19,700	157,60	0,00	157,60
2511	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	23,410	187,28	0,00	187,28
			6 - SO.02 - Valpíni skleník, časť 23 - Chladenie						
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
2512	021 Stavby	971036008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	60,000	0,890	53,40	0,00	53,40
2513	021 Stavby	972056029.S	Príplatok za ukotvenie stroja na jadrové vrtý diamantovými korunkami do žb. stropov	ks	1,000	16,810	16,81	0,00	16,81
2514	021 Stavby	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 0,04000t	ks	1,000	10,360	10,36	0,00	10,36
2515	021 Stavby	974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	5,970	179,10	0,00	179,10
2516	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,860	33,040	28,41	0,00	28,41
2517	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	17,100	14,71	0,00	14,71
2518	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,800	0,500	12,90	0,00	12,90
2519	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,860	80,000	68,80	0,00	68,80
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
2520	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,000	19,540	273,56	0,00	273,56
2521	021 Stavby	429520007860.S	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazace, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kg	14,000	48,570	679,98	0,00	679,98
2522	021 Stavby	429520006800.S1	Oceľová konštrukcia pre vonkajšiu jednotku - dodávka stavby!	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2523	021 Stavby	429520007850.S	Páska ALU šírka 100 mm x dĺžka 100 m	ks	1,000	62,200	62,20	0,00	62,20
2524	021 Stavby	769071287.S	Zhotovenie tlmiacej gumy do š = 50 mm a nalepenie, z gumového kotúča do š = 50 mm	ks	1,000	31,360	31,36	0,00	31,36
2525	021 Stavby	429520007870.S	Antivibračná sada pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	198,360	198,36	0,00	198,36
2526	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,450	0,900	11,21	0,00	11,21
2527	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	12,450	0,550	6,85	0,00	6,85
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						

2528	021 Stavby	769051108.S	Montáž vonkajšieho vzduchotechnického zariadenia	ks	1,000	447,000	447,00	0,00	447,00
2529	021 Stavby	RXYSQ6TY9	Vonkajšia klimatizačná jednotka Mini VRV - RXYSQ-T, Type for 3N~400V power supply, Cooling capacity 15,5 kW Heating capacity 18,0 kW	ks	1,000	7 111,000	7 111,00	0,00	7 111,00
	021 Stavby	429520006500	Recyklačný poplatok	ks	1,000	5,800	5,80	0,00	5,80
2530	021 Stavby	769060205.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej strednotlakej	ks	4,000	268,730	1 074,92	0,00	1 074,92
2531	021 Stavby	FXNQ32A	Vnútorná neopláštená parapetná jednotka Qch=3.6kW, Qvyk=4.0kW, referenčné zariadenie Daikin FXNQ32A - VRV	ks	3,000	1 740,000	5 220,00	0,00	5 220,00
2532	021 Stavby	FXSQ40A	Vnútorná kanálová jednotka Qch=4.5kW, Qvyk=5.0kW, referenčné zariadenie Daikin FXSQ40A - VRV	ks	1,000	1 725,000	1 725,00	0,00	1 725,00
2533	021 Stavby	429520006600	Recyklačný poplatok	ks	4,000	1,500	6,00	0,00	6,00
2534	021 Stavby	769051115.S	Montáž prísúšenstva jednotky	ks	2,000	31,260	62,52	0,00	62,52
2535	021 Stavby	BRC1H52W	Kablový ovládač napríklad: Madoka biely Daikin BRC1H52W	ks	2,000	219,000	438,00	0,00	438,00
2536	021 Stavby	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	37,000	5,830	215,71	0,00	215,71
2537	021 Stavby	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6.35x1mm, pre chladiarensku techniku	m	37,000	12,220	452,14	0,00	452,14
2538	021 Stavby	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	20,000	6,370	127,40	0,00	127,40
2539	021 Stavby	196350001700.S	Predizolované medené chladiarenské potrubie 9.52x1.0 mm pre chladiarensku techniku	m	20,000	12,940	258,80	0,00	258,80
2540	021 Stavby	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	66,000	6,840	451,44	0,00	451,44
2541	021 Stavby	196350001800.S	Rúra medená predizolovaná d 12.70x1mm, pre chladiarensku techniku	m	66,000	17,250	1 138,50	0,00	1 138,50
2542	021 Stavby	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	12,000	7,380	88,56	0,00	88,56
2543	021 Stavby	196350001900.S	Predizolované medené chladiarenské potrubie 15.88x1.0 mm pre chladiarensku techniku	m	12,000	18,770	225,24	0,00	225,24
2544	021 Stavby	769060610.S	Montáž rozvojky medeného potrubia	ks	7,000	14,400	100,80	0,00	100,80
2545	021 Stavby	KHRQM22M20T	KHRQM22M20T - ACC alebo ekvivalent	ks	3,000	156,000	468,00	0,00	468,00
2546	021 Stavby	KHRQM22M29T	KHRQM22M29T - ACC alebo ekvivalent	ks	1,000	187,000	187,00	0,00	187,00
2547	021 Stavby	KHRQM22M64T	KHRQM22M64T - ACC alebo ekvivalent	ks	3,000	252,220	756,66	0,00	756,66
2548	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	55,980	1,700	95,17	0,00	95,17
2549	021 Stavby	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	55,980	1,100	61,58	0,00	61,58
2550	021 Stavby	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby						
2551	021 Stavby	HZ5000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	19,700	472,80	0,00	472,80
2552	021 Stavby	HZ5000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	23,410	374,56	0,00	374,56
2553	021 Stavby	HZ5000115.S1	Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre.	ks	1,000	163,000	163,00	0,00	163,00
2554	021 Stavby	HZ5000117.S2	Doplnenie chladiaceho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou, R32	kg	8,000	20,000	160,00	0,00	160,00
2555	021 Stavby	3.030883	Chladivo R32	kg	8,000	90,000	720,00	0,00	720,00
2556	021 Stavby	HZ5000125.S	Prespájovacie -komunikačná kábeláž pre zariadenia	m	100,000	3,240	324,00	0,00	324,00
2557	021 Stavby	HZ5040115.S	Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	48,560	48,56	0,00	48,56
2558	021 Stavby	HZ523000115.S	Manipulačná technika	ks	1,000	434,540	434,54	0,00	434,54
		6-SO.02-Valpimi skleník, časť 24 -Vetranie učebne							
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
2559	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,200	122,910	147,49	0,00	147,49
2560	021 Stavby	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m ² , hl. do 450 mm, - 0,12600t	ks	4,000	18,510	74,04	0,00	74,04
2561	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,750	33,040	90,86	0,00	90,86
2562	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,750	10,370	28,52	0,00	28,52
2563	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,750	17,100	47,03	0,00	47,03
2564	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	82,500	0,500	41,25	0,00	41,25
2565	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,750	80,000	220,00	0,00	220,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
2566	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	22,000	18,070	397,54	0,00	397,54
2567	021 Stavby	az71859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	22,000	37,500	825,00	0,00	825,00
2568	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dl 15 m, šxh. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	2,000	45,520	91,04	0,00	91,04
2569	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,140	1,300	17,08	0,00	17,08
2570	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	13,140	0,400	5,26	0,00	5,26
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
2571	021 Stavby	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	12,000	19,960	239,52	0,00	239,52
2572	021 Stavby	429420006700.S	Kotviaci, spojovací a upevňovací materiál	kg	12,000	48,580	582,96	0,00	582,96
2573	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,220	0,900	7,40	0,00	7,40
2574	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	8,220	0,550	4,52	0,00	4,52
		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
2575	021 Stavby	769151108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla s elektrickým ohrievačom, prietok 2200 m3/h	ks	1,000	2 838,000	2 838,00	0,00	2 838,00
2576	021 Stavby	429530000400.S	VZT zariadenie, prietok vzduchu: 2200 m3/h, napájanie jednotky 400V/3f/50Hz, príkon 1.5 kW; integrovaný elektrický ohrievač, referenčné zariadenie: Atrea Duplex 2500 Multi Eco-V alebo ekvivalent	ks	1,000	8 197,930	8 197,93	0,00	8 197,93
	021 Stavby	429530001050.S	prísúšenstvo: Fe.K7_filtr prívod kazetový trieda F7 (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN,3400B,BV,BN)	ks	1,000	67,420	67,42	0,00	67,42
2577	021 Stavby	429530001100.S	prísúšenstvo: F.K5_filtr odťah kazetový trieda M5 (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN,3400B,BV,BN)	ks	1,000	43,650	43,65	0,00	43,65
2578	021 Stavby	429530032850.S	prísúšenstvo: B.x_by-pass (2500M,MV,ME,MEV)	ks	1,000	423,510	423,51	0,00	423,51
2579	021 Stavby	429530032850	prísúšenstvo: E.4200_elektrický ohrievač (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN)	ks	1,000	993,950	993,95	0,00	993,95
2580	021 Stavby	429530032855.S	prísúšenstvo: Ke.400/300.x_uz_klapka obd.prívod	ks	1,000	181,500	181,50	0,00	181,50
2581	021 Stavby	429530032855	prísúšenstvo: Ki.400/300.x_uz_klapka obd.odťah	ks	1,000	181,500	181,50	0,00	181,50
2582	021 Stavby	484730003327.S	prísúšenstvo: H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd.	ks	4,000	36,250	145,00	0,00	145,00
2583	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	6,000	12,670	76,02	0,00	76,02
2584	021 Stavby	429810001100.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø315 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	32,710	196,26	0,00	196,26
2585	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	10,000	12,670	126,70	0,00	126,70
2586	021 Stavby	429810001200.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø355 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	10,000	35,720	357,20	0,00	357,20
2587	021 Stavby								

2588	021 Stavby	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	2,000	13,320	26,64	0,00	26,64
2589	021 Stavby	429810001300.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø400 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	2,000	37,250	74,50	0,00	74,50
2590	021 Stavby	769021040.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1400 mm	m	2,000	26,960	53,92	0,00	53,92
2591	021 Stavby	429820000200.S1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1400mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m	2,000	48,900	97,80	0,00	97,80
2592	021 Stavby	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2400 mm	m2	2,000	28,520	57,04	0,00	57,04
2593	021 Stavby	429820000300.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 2400mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 20% tvaroviek	m2	2,000	63,600	127,20	0,00	127,20
2594	021 Stavby	769021502.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	42,310	42,31	0,00	42,31
2595	021 Stavby	429720012200.S	Výfuková hlavica VHL 400	ks	1,000	495,620	495,62	0,00	495,62
2596	021 Stavby	769025009.S	Montáž tlmíča hluku	ks	2,000	39,370	78,74	0,00	78,74
2597	021 Stavby	429760007600.S	Tlmíč hluku s priemerom d355mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	205,750	411,50	0,00	411,50
2598	021 Stavby	769031114.S	Montáž potrubnej textilnej výustky do priemeru 315 mm	ks	1,000	44,990	44,99	0,00	44,99
2599	021 Stavby	232118	Textilová výustka na privod vzduchu, napr. Filteco PTD-C 315/12400 FB/PMS-3AL/WHO	ks	1,000	511,470	511,47	0,00	511,47
2600	021 Stavby	769035021.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	1,000	9,870	9,87	0,00	9,87
2601	021 Stavby	429720230000.S	Mriežka na odvod vzduchu NOVA-A-1-2-800x300-R1-H-SW	ks	1,000	92,200	92,20	0,00	92,20
2602	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	157,560	1,700	267,85	0,00	267,85
2603	021 Stavby	998769291.S	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	157,560	1,100	173,32	0,00	173,32
2604	021 Stavby	HZ5000111.S	Hod. Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	16,000	19,700	315,20	0,00	315,20
2605	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	27,110	216,88	0,00	216,88
2606	021 Stavby	HZ5000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	30,780	123,12	0,00	123,12
2607	021 Stavby	HZ5000115.S	Uvedenie do prevádzky - zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	494,540	494,54	0,00	494,54
2608	021 Stavby	HZ5000125.S	Prespojovacie - kábeláž a vyregulovanie zariadení	ks	1,000	324,000	324,00	0,00	324,00
2609	021 Stavby	HZ523000115.S	Pracovná plošina pojazdná	ks	1,000	650,000	650,00	0,00	650,00
2610	021 Stavby	36-M	Práce a dodávky M						
2611	021 Stavby	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						
2612	021 Stavby	360020386.S	Montáž meracích a regulačných prvkov	ks	1,000	654,000	654,00	0,00	654,00
2613	021 Stavby	360020354.S	príslušenstvo: LM 24A (by-passová klapka)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2614	021 Stavby	360020355.S	príslušenstvo: LM 24A (uzavírací klapka e1)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2615	021 Stavby	360020357.S	príslušenstvo: LM 24A (uzavírací klapka i1)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2616	021 Stavby	360020358.S	príslušenstvo: aM-CL 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MV, 2500-6500MEV), vč. ethernet pripojení	ks	1,000	1 416,620	1 416,62	0,00	1 416,62
2617	021 Stavby	360020359.S	príslušenstvo: CF.1000 - príslušenstvi pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (1500-3500M)	ks	1,000	455,920	455,92	0,00	455,92
2618	021 Stavby	360020360.S	príslušenstvo: aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	ks	1,000	77,790	77,79	0,00	77,79
2619	021 Stavby	360020381.S	príslušenstvo: manostat filtru e1 (PF6, 0-500 Pa)	ks	1,000	72,600	72,60	0,00	72,60
2620	021 Stavby	360020382.S	príslušenstvo: manostat filtru i1 (PF1, 0-500 Pa)	ks	1,000	72,600	72,60	0,00	72,60
2621	021 Stavby	360020383.S	príslušenstvo: SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	ks	1,000	55,320	55,32	0,00	55,32
2622	021 Stavby	360020384.S	príslušenstvo: aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion)	ks	1,000	365,170	365,17	0,00	365,17
2623	021 Stavby	360020385.S	príslušenstvo: RH 24 - čidlo rel. vlhkosti, prostorové	ks	1,000	129,650	129,65	0,00	129,65
2624	021 Stavby	VRN	Ostatné						
2625	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiarnu deliacu konštrukcie	ks	1,000	291,000	291,00	0,00	291,00
2626	021 Stavby	6-SO.02 - Valpini skleník, časť 25 - Vetranie multifunkčnej miestnosti							
2627	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV						
2628	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
2629	021 Stavby	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, 1,87500t	m3	1,200	122,910	147,49	0,00	147,49
2630	021 Stavby	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, - 0,12600t	ks	8,000	18,510	148,08	0,00	148,08
2631	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,260	33,040	107,71	0,00	107,71
2632	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,260	10,370	33,81	0,00	33,81
2633	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,260	17,100	55,75	0,00	55,75
2634	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	97,800	0,500	48,90	0,00	48,90
2635	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,260	80,000	260,80	0,00	260,80
2636	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV						
2637	021 Stavby	713	Izolácie tepelné						
2638	021 Stavby	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	35,000	18,070	632,45	0,00	632,45
2639	021 Stavby	azf1859	Kaiflex ST RL 19 SK izolácia- pás samolepiaci	m2	35,000	37,500	1 312,50	0,00	1 312,50
2640	021 Stavby	283320010300.S	Páska, dĺ 15 m, šxhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí z EPDM	ks	3,000	45,520	136,56	0,00	136,56
2641	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,820	1,300	27,07	0,00	27,07
2642	021 Stavby	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	20,820	0,400	8,33	0,00	8,33
2643	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
2644	021 Stavby	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	38,000	19,960	758,48	0,00	758,48
2645	021 Stavby	429420006700.S	Kotviaci, spojovací a upevňovací materiál	kg	38,000	48,580	1 846,04	0,00	1 846,04
2646	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,050	0,900	23,45	0,00	23,45
2647	021 Stavby	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	26,050	0,550	14,33	0,00	14,33
2648	021 Stavby	769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
2649	021 Stavby	769151108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperačiou tepla s elektrickým ohrievačom, prietok 2200 m3/h	ks	1,000	2 838,000	2 838,00	0,00	2 838,00
2650	021 Stavby	429530000400.S	VZT zariadenie, prietok vzduchu: 2200 m3/h, napájanie jednotky 400V/3f/50Hz, príkon 1.5 kW.; integrovaný elektrický ohrievač, referenčné zariadenie: Atrea Duplex 2500 Multi Eco-V alebo ekvivalent	ks	1,000	8 197,930	8 197,93	0,00	8 197,93
2651	021 Stavby	429530001050.S	príslušenstvo: Fe.K7_filtr privod kazetový trieda F7 (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN,3400B,BV,BN)	ks	1,000	67,420	67,42	0,00	67,42
2652	021 Stavby	429530001100.S	príslušenstvo: Fi.K5_filtr odťah kazetový trieda M5 (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN,3400B,BV,BN)	ks	1,000	43,650	43,65	0,00	43,65
2653	021 Stavby	429530032850.S	príslušenstvo: B.x by-pass (2500M,MV,ME,MEV)	ks	1,000	423,510	423,51	0,00	423,51
2654	021 Stavby	429530032850	príslušenstvo: E.4200_elektrický ohrievač (2500M,MV,MN,ME,MEV,MEN)	ks	1,000	993,950	993,95	0,00	993,95
2655	021 Stavby	429530032855.S	príslušenstvo: Ke.400/300.x uz. klapka obd. privod	ks	1,000	181,500	181,50	0,00	181,50
2656	021 Stavby	429530032855	príslušenstvo: Ki.400/300.x uz. klapka obd. odťah	ks	1,000	181,500	181,50	0,00	181,50

2647	021 Stavby	484730003327.S	príslušenstvo: H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd	ks	4,000	36,300	145,20	0,00	145,20
2648	021 Stavby	769031806.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	1,000	17,150	17,15	0,00	17,15
2649	021 Stavby	429720335700.S	Prívodná vírivá výustka napr. VVKR-A-S-600-24-B-SW alebo ekvivalent	ks	1,000	97,590	97,59	0,00	97,59
2650	021 Stavby	429720335900.S	Pretlaková komora napr. PB-VVK-S-600-250-S-V-D1-J alebo ekvivalent	ks	1,000	77,590	77,59	0,00	77,59
2651	021 Stavby	769025165.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.180-0.205 m2	ks	1,000	19,630	19,63	0,00	19,63
2652	021 Stavby	91245786335	Regulačná klapka s ručným ovládaním d 125 mm	ks	1,000	43,740	43,74	0,00	43,74
2653	021 Stavby	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	6,000	6,750	40,50	0,00	40,50
2654	021 Stavby	121215662	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFFC100	ks	6,000	7,070	42,42	0,00	42,42
2655	021 Stavby	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	1,000	7,130	7,13	0,00	7,13
2656	021 Stavby	13987325	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFFC125	ks	1,000	9,240	9,24	0,00	9,24
2657	021 Stavby	769036030.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2	ks	1,000	25,940	25,94	0,00	25,94
2658	021 Stavby	429720071700.S	Protidažďová žalúzia 1250x500mm, napr. PZAL-1250x500-UR-S	ks	1,000	399,300	399,30	0,00	399,30
2659	021 Stavby	769025063.S	Montáž ventilu na prenos vzduchu, tlmíča huku pre kruhové potrubie do priemeru do 160 mm	ks	4,000	13,200	52,80	0,00	52,80
2660	021 Stavby	429760008100.S	Ventil na prenos vzduchu d125mm, napr. OV-R-125-SW	ks	2,000	69,900	139,80	0,00	139,80
2661	021 Stavby	429760008200.S	Ventil na prenos vzduchu d125mm, napr. OV-R-160-SW	ks	2,000	69,900	139,80	0,00	139,80
2662	021 Stavby	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	7,160	42,96	0,00	42,96
2663	021 Stavby	429810000200.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø100 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	12,540	75,24	0,00	75,24
2664	021 Stavby	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	6,000	7,620	45,72	0,00	45,72
2665	021 Stavby	429810000300.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø125 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	13,890	83,34	0,00	83,34
2666	021 Stavby	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	3,000	8,650	25,95	0,00	25,95
2667	021 Stavby	429810000700.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø200 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	3,000	17,410	52,23	0,00	52,23
2668	021 Stavby	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	9,700	58,20	0,00	58,20
2669	021 Stavby	429810000900.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø250 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	18,820	112,92	0,00	112,92
2670	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	6,000	12,670	76,02	0,00	76,02
2671	021 Stavby	429810001100.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø315 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	6,000	32,710	196,26	0,00	196,26
2672	021 Stavby	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	30,000	12,670	380,10	0,00	380,10
2673	021 Stavby	429810001200.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø355 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	30,000	35,720	1 071,60	0,00	1 071,60
2674	021 Stavby	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	2,000	13,320	26,64	0,00	26,64
2675	021 Stavby	429810001300.S	Kruhové SPIRO potrubie Ø400 z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 30% tvaroviek	m	2,000	37,250	74,50	0,00	74,50
2676	021 Stavby	769021040.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1400 mm	m	2,000	26,960	53,92	0,00	53,92
2677	021 Stavby	429820000200.S1	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 1400mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 100% tvaroviek	m	2,000	48,900	97,80	0,00	97,80
2678	021 Stavby	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3500 mm	m	1,000	30,660	30,66	0,00	30,66
2679	021 Stavby	429820000700.S	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu do obvodu 3500mm, trieda tesnosti B, vzduchovod SK.1, 20% tvaroviek	m	1,000	60,760	60,76	0,00	60,76
2680	021 Stavby	769021502.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	42,310	42,31	0,00	42,31
2681	021 Stavby	429720012200.S	Výfuková hlavica VHL 400	ks	1,000	495,620	495,62	0,00	495,62
2682	021 Stavby	769025009.S	Montáž tlmíča huku	ks	2,000	39,370	78,74	0,00	78,74
2683	021 Stavby	429760007600.S	Tlmíť huku s priemerom d355mm, dĺžka 900mm	ks	2,000	205,750	411,50	0,00	411,50
2684	021 Stavby	769035021.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	5,000	9,870	49,35	0,00	49,35
2685	021 Stavby	429720230000.S	Prívodná mriežka do kruhového potrubia 425x125mm, napr. NOVA-C-2-425x125-R1-V-ZN	ks	5,000	29,200	146,00	0,00	146,00
2686	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	174,980	1,700	297,47	0,00	297,47
2687	021 Stavby	998769291.S	Pripílatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	174,980	1,100	192,48	0,00	192,48
2688	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
2688	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	16,000	19,700	315,20	0,00	315,20
2689	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	27,110	216,88	0,00	216,88
2690	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	30,780	123,12	0,00	123,12
2691	021 Stavby	HZS000115.S	Uvedenie do prevádzky - zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovateľa	ks	1,000	494,540	494,54	0,00	494,54
2692	021 Stavby	HZS000125.S	Prespojovacie - kábeláž a vyregulovanie zariadení	ks	1,000	324,000	324,00	0,00	324,00
2693	021 Stavby	HZS23000115.S	Pracovná plošina pojazdná	ks	1,000	650,000	650,00	0,00	650,00
2694	021 Stavby	M	Práce a dodávky M						
2694	021 Stavby	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						
2695	021 Stavby	360020386.S	Montáž meracích a regulačných prvkov	ks	1,000	654,000	654,00	0,00	654,00
2695	021 Stavby	360020354.S	príslušenstvo: LM 24A (by-passová klapka)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2696	021 Stavby	360020355.S	príslušenstvo: LM 24A (uzavírací klapka e1)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2697	021 Stavby	360020357.S	príslušenstvo: LM 24A (uzavírací klapka i1)	ks	1,000	134,830	134,83	0,00	134,83
2698	021 Stavby	360020358.S	príslušenstvo: aM-CL 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MV,2500-6500MEV), vč. ethernet pripojení	ks	1,000	1 416,620	1 416,62	0,00	1 416,62
2699	021 Stavby	360020359.S	príslušenstvo: CF-1000 - príslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (1500-3500M	ks	1,000	455,920	455,92	0,00	455,92
2700	021 Stavby	360020360.S	príslušenstvo: aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	ks	1,000	77,790	77,79	0,00	77,79
2701	021 Stavby	360020381.S	príslušenstvo: manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)	ks	1,000	72,600	72,60	0,00	72,60
2702	021 Stavby	360020382.S	príslušenstvo: manostat filtru i1 (PFI, 0-500 Pa)	ks	1,000	72,600	72,60	0,00	72,60
2703	021 Stavby	360020383.S	príslušenstvo: SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	ks	1,000	55,320	55,32	0,00	55,32
2704	021 Stavby	360020384.S	príslušenstvo: aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion)	ks	1,000	365,170	365,17	0,00	365,17
2705	021 Stavby	360020385.S	príslušenstvo: VOC 24 - čidlo kvality vzduchu, prostorové	ks	1,000	172,860	172,86	0,00	172,86
2706	021 Stavby	VRN	Ostatné						
2706	021 Stavby	000100011.S	Utesnenie prestupov cez požiaru deliace konštrukcie	ks	1,000	332,000	332,00	0,00	332,00
		6 - SO.02 - Valpini skleník, časť 26 - NN Pripojenie							
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
2707	021 Stavby	210810022.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kv 4x25	m	140,000	1,460	204,40	0,00	204,40
2708	021 Stavby	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	140,000	15,670	2 193,80	0,00	2 193,80
2709	021 Stavby	210010160.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	130,000	1,800	234,00	0,00	234,00
2710	021 Stavby	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	130,000	1,730	224,90	0,00	224,90
2711	021 Stavby	286530129700.S	Spojka nosivacia Ø2050 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm	ks	5,000	2,200	11,00	0,00	11,00
		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						
2712	021 Stavby	460200283.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	40,000	13,460	538,40	0,00	538,40

2713	021 Stavby	460202163.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	90,000	8,290	746,10	0,00	746,10
2714	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	130,000	1,950	253,50	0,00	253,50
2715	021 Stavby	58153000500.S	Piesok kremičitý pre zhotovenie káblového lôžka, vrátane dopravy	t	15,000	45,000	675,00	0,00	675,00
2716	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	130,000	0,700	91,00	0,00	91,00
2717	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	130,000	0,170	22,10	0,00	22,10
2718	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	175,000	175,00	0,00	175,00
2719	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	1,000	95,000	95,00	0,00	95,00
2720	021 Stavby	95-M	Revízie						
2721	021 Stavby	950103001.S	OPaOS - NN pripojenie do exist. odberného miesta	eur	1,000	130,000	130,00	0,00	130,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
2722	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	60,000	60,00	0,00	60,00
2723	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	80,000	80,00	0,00	80,00
			6 - SO.02 - Valipini skleník, časť 27 - Elektroinštalácia						
		HSV	HSV						
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
2724	021 Stavby	974031121.S	Výsekanie káblových rýh do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm	m	320,000	1,870	598,40	0,00	598,40
2725	021 Stavby	974031132.S	Výsekanie káblových rýh do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm	m	130,000	3,350	435,50	0,00	435,50
2726	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km	t	0,300	120,000	36,00	0,00	36,00
2727	021 Stavby	979089861.S	Odvoz a likvidácia elektroinštalčného odpadu a materiálu na zberný dvor do vzdialenosti 20 km	t	0,100	200,000	20,00	0,00	20,00
2728	021 Stavby	R001	Výhotovenie prestupu pre káblové vedenie vrtaním do muriva priemeru do 25mm, dĺžky do 0,5m	ks	20,000	4,850	97,00	0,00	97,00
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
		001	Rozvádzače						
2729	021 Stavby	000.RH	Rozvádzač RH - montáž oceľovoplechovej rozvodnice pod omietku (xEnergy Basic 635 x 1060 x 187 podľa výkresovej časti PD) , ukotvenie, zapojenie privádzneho kábla, zapojenie vývodov, murárska výpomoc	ks	1,000	600,000	600,00	0,00	600,00
2730	021 Stavby	001.RH	Rozvádzač RH - oceľovoplechová rozvodnica osadená na omietku, vonk. rozmery 635 x 1060 x 187 (Šírka x Výška x Hĺbka) v kompletnom vyhotovení podľa výkresu schémy zapojenia	ks	1,000	3 345,170	3 345,17	0,00	3 345,17
2731	021 Stavby	210193271.S	Slaboprúdový rozvádzač oceľovoplechový, sklen. dvere, povrchová montáž	ks	1,000	40,500	40,50	0,00	40,50
2732	021 Stavby	ERO000011992	Rozvádzač dátový EVO9U6045 EVO-19"" RACK 9U 495x600x160 65 kg nástenný sklen. dvere	ks	1,000	118,900	118,90	0,00	118,90
2733	021 Stavby	220512103.S	Montáž netieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	28,020	56,04	0,00	56,04
2734	021 Stavby	KEPC6ASHD	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, Čierny, komplet osadený, KELine, KEP-C6A-S-HD	ks	2,000	94,280	188,56	0,00	188,56
2735	021 Stavby	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	29,000	5,680	164,72	0,00	164,72
		002	Kabeláž						
2736	021 Stavby	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	180,000	1,340	241,20	0,00	241,20
2737	021 Stavby	341310009100.S1	Vodič medený flexibilný H07Z-K 6 mm2	m	180,000	1,400	252,00	0,00	252,00
2738	021 Stavby	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	480,000	1,070	513,60	0,00	513,60
2739	021 Stavby	341110000750.S	Kábel medený CHKE-R-J 3x1.5 mm2	m	480,000	1,150	552,00	0,00	552,00
2740	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	580,000	1,210	701,80	0,00	701,80
2741	021 Stavby	341110000850.S1	Kábel medený CHKE-R-J 3x2.5 mm2	m	580,000	1,470	852,60	0,00	852,60
2742	021 Stavby	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	30,000	1,180	35,40	0,00	35,40
2743	021 Stavby	341110001900.S	Kábel medený CHKE-R-J 5x1.5 mm2	m	30,000	1,650	49,50	0,00	49,50
2744	021 Stavby	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	60,000	1,680	100,80	0,00	100,80
2745	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CHKE-R 5x4 mm2	m	60,000	4,430	265,80	0,00	265,80
2746	021 Stavby	210872160.S	Kábel signálny uložený pevne J-HISTJH 2x2x0,8	m	95,000	0,820	77,90	0,00	77,90
2747	021 Stavby	KPE000000025	Kábel pevný J-HISTJH 2x2x0,8	m	95,000	1,540	146,30	0,00	146,30
2748	021 Stavby	220511030.S1	Kábel FTP uložený pevne	m	700,000	3,780	2 646,00	0,00	2 646,00
2749	021 Stavby	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	700,000	0,800	560,00	0,00	560,00
		003	Káblové trasy						
2750	021 Stavby	388995001.S	Žľab káblový, šxxvhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC	m	80,000	9,810	784,80	0,00	784,80
2751	021 Stavby	388995014.S	T-kus pre káblové žľaby šxxvhr 120x100x4 mm s krytom, PVC	ks	6,000	13,540	81,24	0,00	81,24
2752	021 Stavby	388995015.S	Spojka káblového žľabu z PVC, rozmer 120 mm, s krytom	ks	20,000	0,890	17,80	0,00	17,80
2753	021 Stavby	345750001900.S	Žľab káblový, šxxvhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC	m	80,000	8,750	700,00	0,00	700,00
2754	021 Stavby	345750006500.S	Odbočka T pre inštalčný maxi žľab z PVC, rozmer 100x100 mm	ks	6,000	17,000	102,00	0,00	102,00
2755	021 Stavby	345750008000.S	Spojka káblového žľabu z PVC, rozmer 100 mm , s krytom	ks	80,000	0,500	40,00	0,00	40,00
2756	021 Stavby	953992121.S	Osadenie káblovej príchytky GRIP do stropu	ks	40,000	1,570	62,80	0,00	62,80
2757	021 Stavby	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	10,000	1,420	14,20	0,00	14,20
2758	021 Stavby	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	30,000	0,950	28,50	0,00	28,50
2759	021 Stavby	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	140,000	1,880	263,20	0,00	263,20
2760	021 Stavby	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová 1520 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	140,000	0,580	81,20	0,00	81,20
2761	021 Stavby	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	28,000	0,350	9,80	0,00	9,80
2762	021 Stavby	345710038518	Príchytka plastová 5320 LB pre EN rúrky D 20 mm, tmavošedá PVC, KOPOS	ks	175,000	0,150	26,25	0,00	26,25
2763	021 Stavby	210010025.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	160,000	1,750	280,00	0,00	280,00
2764	021 Stavby	345710009100.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou, FXP20	m	160,000	0,870	139,20	0,00	139,20
2765	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	80,000	2,040	163,20	0,00	163,20
2766	021 Stavby	345710009300.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	80,000	1,720	137,60	0,00	137,60
2767	021 Stavby	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom, vrátane zapojenia	ks	60,000	5,810	348,60	0,00	348,60
2768	021 Stavby	EKR000000199	Krabica rozbočovacia E125 75x75x40mm bez vývodiek sivá	ks	60,000	0,860	51,60	0,00	51,60
2769	021 Stavby	221413	Svorka Wago 221-413	ks	400,000	0,300	120,00	0,00	120,00
2770	021 Stavby	221415	Svorka Wago 221-415	ks	150,000	0,480	72,00	0,00	72,00
2771	021 Stavby	1650358740	Čierne viazacie pásky 300x4,8 mm, 50ks/bal.	ks	500,000	0,030	15,00	0,00	15,00
2772	021 Stavby	611446201.S	Výplň rýh, drážok a škvŕ v stropoch sadrovou maltou priemerného prierezu 5 cm2	m	420,000	1,660	697,20	0,00	697,20
		004	Svietidlá						
2773	021 Stavby	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	34,000	6,970	236,98	0,00	236,98
2774	021 Stavby	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	14,000	8,600	120,40	0,00	120,40
2775	021 Stavby	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	39,000	10,690	416,91	0,00	416,91
2776	021 Stavby	SV01	Svietidlo LED prísadené, LED líšta s čiernym rámom, 4000lm, 40W	ks	18,000	130,000	2 340,00	0,00	2 340,00
2777	021 Stavby	SV02	Halový reflektor GL-HB-515-100W, čierny, 90°, 3000-3500K	ks	6,000	247,000	1 482,00	0,00	1 482,00
2778	021 Stavby	SV03	Zapustené bodové svietidlo 11w 3000k, zapustené	ks	11,000	22,800	250,80	0,00	250,80
2779	021 Stavby	SV04	Prísadené bodové svietidlo, hranaté čierne, 50W	ks	4,000	31,690	126,76	0,00	126,76
2780	021 Stavby	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	4,000	8,600	34,40	0,00	34,40
2781	021 Stavby	SV05	Svietidlo LED nástenné, 3000K, 160lm, 1,5W, IP65	ks	4,000	64,120	256,48	0,00	256,48
2782	021 Stavby	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	10,000	50,00	0,00	50,00
2783	021 Stavby	SV06	Svietidlo LED nástenné (exteriér), 40W, IP54	ks	5,000	67,020	335,10	0,00	335,10
2784	021 Stavby	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	6,000	9,370	56,22	0,00	56,22
2785	021 Stavby	404610002800.S2	Pohybový snímač - HIR20	ks	6,000	39,200	235,20	0,00	235,20

		005	Zásuvky, ovládače a spínače						
2786	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	4,230	4,23	0,00	4,23
2787	021 Stavby	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie Ľ.S. biely, LEGRAND, vrátane rámk	ks	1,000	9,700	9,70	0,00	9,70
2788	021 Stavby	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,550	13,10	0,00	13,10
2789	021 Stavby	345330003490	Prepínač Valena Life dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND, vrátane rámk	ks	2,000	12,510	25,02	0,00	25,02
2790	021 Stavby	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	3,480	6,96	0,00	6,96
2791	021 Stavby	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie Ľ.6, biely, LEGRAND, vrátane rámk	ks	2,000	5,080	10,16	0,00	10,16
2792	021 Stavby	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,160	14,32	0,00	14,32
2793	021 Stavby	345340007915	Spínač Forix striedavý nástenný, radenie Ľ.6, biely, LEGRAND	ks	2,000	5,730	11,46	0,00	11,46
2794	021 Stavby	210110008.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,110	16,22	0,00	16,22
2795	021 Stavby	345330002910.S	Prepínač dvojité striedavý nástenný, radenie 6+6, IP44	ks	2,000	10,010	20,02	0,00	20,02
2796	021 Stavby	210111011.S.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	33,000	4,990	164,67	0,00	164,67
2797	021 Stavby	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND, vrátane rámk	ks	33,000	5,950	196,35	0,00	196,35
2798	021 Stavby	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	3,000	8,480	25,44	0,00	25,44
2799	021 Stavby	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	3,000	5,020	15,06	0,00	15,06
2800	021 Stavby	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	10,160	20,32	0,00	20,32
2801	021 Stavby	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2,000	5,610	11,22	0,00	11,22
2802	021 Stavby	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	50,000	2,000	100,00	0,00	100,00
2803	021 Stavby	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivú	ks	50,000	0,330	16,50	0,00	16,50
2804	021 Stavby	210010421.S	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy	ks	3,000	20,110	60,33	0,00	60,33
2805	021 Stavby	088022	MOSAIC PODLAHOVÁ KRABICA 24M HORIZONTÁLNA	ks	3,000	76,020	228,06	0,00	228,06
2806	021 Stavby	088002	MOSAIC KRYT 16/24M PLASTOVÝ	ks	3,000	43,160	129,48	0,00	129,48
2807	021 Stavby	088017	MOSAIC P NEREZOVÁ DOSKA PRE 16/24M	ks	3,000	25,440	76,32	0,00	76,32
2808	021 Stavby	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	24,000	6,440	154,56	0,00	154,56
2809	021 Stavby	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	12,000	6,890	82,68	0,00	82,68
2810	021 Stavby	345510000900	Zásuvka MOSAIC 2P+T antibakteriálna, 2 moduly, biela, LEGRAND	ks	24,000	9,580	229,92	0,00	229,92
2811	021 Stavby	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	12,000	6,090	73,08	0,00	73,08
2812	021 Stavby	383150002500	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, do rámk Mosaic, biely, 601122+KEI-C6A-S-10G(2), KELine	ks	12,000	10,960	131,52	0,00	131,52
2813	021 Stavby	220511003.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 na omietku	ks	2,000	4,920	9,84	0,00	9,84
2814	021 Stavby	38315000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP	ks	2,000	13,180	26,36	0,00	26,36
2815	021 Stavby	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000	6,090	12,18	0,00	12,18
2816	021 Stavby	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	7,000	5,990	41,93	0,00	41,93
2817	021 Stavby	EZA000003180	Zásuvka dátová Valena Life 753143 2xRJ45 CAT6 biela, s rámkom	ks	7,000	26,640	186,48	0,00	186,48
2818	021 Stavby	220511021.S.1	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	7,000	6,760	47,32	0,00	47,32
2819	021 Stavby	AP	Montáž ACCES POINT - osadenie na strope	ks	1,000	27,600	27,60	0,00	27,60
2820	021 Stavby	QLWAP8121-	Access Point 750, Dual Band Wireless WLAN, 2,4GHz & 5GHz	ks	1,000	101,600	101,60	0,00	101,60
2821	021 Stavby	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	28,000	1,180	33,04	0,00	33,04
2822	021 Stavby	220512131.S	Značenie pripojných miest na strane rozvádzača	ks	29,000	1,180	34,22	0,00	34,22
2823	021 Stavby	220512135.S	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	29,000	7,840	227,36	0,00	227,36
2824	021 Stavby	210110068.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostát v krabici, ovládaci prvok zariadenia UK / VZT / CHL (pozn. samotné termostaty, spínače, ovládače sú v dodávke samotných zariadení UK / VZT / CHL)	ks	5,000	20,190	100,95	0,00	100,95
2825	021 Stavby	TERM1	TERMOSTAT podlahového vykurovania napr. FENIX TFT	ks	3,000	86,300	258,90	0,00	258,90
2826	021 Stavby	TERM2	OVĽAČ KĽIMATIZÁCIE S TERMOSTATOM napr. BRC1H52W	ks	2,000	176,300	352,60	0,00	352,60
2827	021 Stavby	0101	Vyhotovenie ochranného pospájania - rozvody vody, UK	kpl	1,000	350,000	350,00	0,00	350,00
2828	021 Stavby	ESV000000041	Svorka uzemňovacia ZSA 16 16mm2 BERNARD	ks	6,000	0,980	5,88	0,00	5,88
2829	021 Stavby	ESV000000038	Páska zemniaca Cu 0,5m I142708	ks	6,000	0,990	5,94	0,00	5,94
2830	021 Stavby	ESV000000056	Svorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD 1/2" (matica + podložka)	ks	5,000	0,980	4,90	0,00	4,90
		006	Elektrické podlahové vykurovanie						
2831	021 Stavby	210451002.S	Montáž vykurovacej rohože 100 W/m2	m2	11,700	18,060	211,30	0,00	211,30
2832	021 Stavby	341720008600.S	Vykurovacia rohož samolepiaca s dvojžilovým vodičom 100W/4,1, šxl 0,50x8,2 m, prikon 410 W	ks	0,179	141,240	25,28	0,00	25,28
2833	021 Stavby	341720008700.S	Vykurovacia rohož samolepiaca s dvojžilovým vodičom 100W/4,7, šxl 0,50x9,4 m, prikon 460 W	ks	1,000	177,270	177,27	0,00	177,27
2834	021 Stavby	341720008500.S	Vykurovacia rohož samolepiaca s dvojžilovým vodičom 100W/2,9, šxl 0,50x5,8 m, prikon 290 W	ks	1,000	105,180	105,18	0,00	105,18
2835	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
2835	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	118,103	5,000	590,52	0,00	590,52
2836	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál	kpl	152,557	3,000	457,67	0,00	457,67
2837	021 Stavby	Pol.102	Murárske výpomoci	kpl	38,857	5,000	194,29	0,00	194,29
2838	021 Stavby	000005	Zaistenie a zabezpečenie pracoviska proti úrazu elektrickým prúdom, proti pádu a úrazu	eur	1,000	200,000	200,00	0,00	200,00
2839	021 Stavby	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,000	500,00	0,00	500,00
2840	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,000	500,00	0,00	500,00
2841	021 Stavby	950103001.S.RH	OPaOS - Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia vrátane vypracovania revíziej správy (Rozvádzáč RH vrátane jeho obvodov)	kpl	1,000	450,000	450,00	0,00	450,00
			6 - SO.02 - Valipini skleník, časť 28 - Bleskozvod a uzemnenie						
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
2842	021 Stavby	210220115.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu pre pásovinu PV43, PV44 a pp	ks	40,000	3,950	158,00	0,00	158,00
2843	021 Stavby	354410038300.S	Podpera FeZn na uzemňovaciu pásku označenie PP	ks	40,000	1,320	52,80	0,00	52,80
2844	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	100,000	2,740	274,00	0,00	274,00
2845	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	2,480	248,00	0,00	248,00
2846	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,880	38,80	0,00	38,80
2847	021 Stavby	35441000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	1,120	11,20	0,00	11,20
2848	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,720	32,64	0,00	32,64
2849	021 Stavby	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	12,000	1,120	13,44	0,00	13,44
2850	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	15,000	3,490	52,35	0,00	52,35
2851	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	10,000	9,480	94,80	0,00	94,80
2852	021 Stavby	210220095.S	Antikorozy náter svoriek a spojov	m	12,000	1,480	17,76	0,00	17,76
2853	021 Stavby	KNA000008306	Gumoaosfalt SA12	ks	1,000	21,410	21,41	0,00	21,41

2854	021 Stavby	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,880	15,52	0,00	15,52
2855	021 Stavby	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,810	7,24	0,00	7,24
2856	021 Stavby	210222260.S	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	4,000	15,870	63,48	0,00	63,48
2857	021 Stavby	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	7,840	31,36	0,00	31,36
2858	021 Stavby	210222261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	6,260	50,08	0,00	50,08
2859	021 Stavby	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	8,000	1,220	9,76	0,00	9,76
2860	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,210	4,84	0,00	4,84
2861	021 Stavby	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,800	0,80	0,00	0,80
2862	021 Stavby	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,800	0,80	0,00	0,80
2863	021 Stavby	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,800	0,80	0,00	0,80
2864	021 Stavby	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,800	0,80	0,00	0,80
2865	021 Stavby	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	3,020	362,40	0,00	362,40
2866	021 Stavby	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	17,000	7,280	123,76	0,00	123,76
2867	021 Stavby	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	125,000	1,700	212,50	0,00	212,50
2868	021 Stavby	354410034900.S	Podlažka plastová k podpore vedenia FeZn označenie podlažka k PV 21	ks	125,000	1,910	238,75	0,00	238,75
2869	021 Stavby	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	125,000	1,380	172,50	0,00	172,50
2870	021 Stavby	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	125,000	1,820	227,50	0,00	227,50
2871	021 Stavby	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	3,880	27,16	0,00	27,16
2872	021 Stavby	354410001700.S	Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ	ks	7,000	1,830	12,81	0,00	12,81
2873	021 Stavby	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	3,880	19,40	0,00	19,40
2874	021 Stavby	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	1,220	6,10	0,00	6,10
2875	021 Stavby	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	3,880	7,76	0,00	7,76
2876	021 Stavby	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,520	3,04	0,00	3,04
2877	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	2,720	27,20	0,00	27,20
2878	021 Stavby	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	10,000	0,660	6,60	0,00	6,60
2879	021 Stavby	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	7,000	11,620	81,34	0,00	81,34
2880	021 Stavby	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000	20,590	20,59	0,00	20,59
2881	021 Stavby	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	6,000	14,060	84,36	0,00	84,36
2882	021 Stavby	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	7,000	11,620	81,34	0,00	81,34
2883	021 Stavby	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	7,000	11,860	83,02	0,00	83,02
2884	021 Stavby	354410030650.S	Podlažka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	7,000	5,200	36,40	0,00	36,40
2885	021 Stavby	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	7,000	2,300	16,10	0,00	16,10
2886	021 Stavby	Pol.101	Podružný materiál - vruty, hmoždinky	kpl	1,000	160,000	160,00	0,00	160,00
2887	021 Stavby	Pol.100	Podružné výkony	kpl	1,000	120,000	120,00	0,00	120,00
		95-M	Revízie						
2888	021 Stavby	950105001.S	OPaOS zariadenia ochrany pred úderom blesku triedy ochrany III	kpl	1,000	290,000	290,00	0,00	290,00
		HZS	Hodinové účtovacie sadzby						
2889	021 Stavby	HZS000115.S	Priplatok za stavebnú montážne práce vykonávané vo výškach	hod	16,000	10,000	160,00	0,00	160,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
2890	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,000	200,00	0,00	200,00
			6 - SO.02 - Valipini skleník, časť 29 - FVZ						
		M	Práce a dodávky M						
		21-M	Elektromontáže						
		10001	Konštrukcia FV panelov						
2891	021 Stavby	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu, podľa počtu panelov	kpl	30,000	30,310	909,30	0,00	909,30
2892	021 Stavby	PARKETA 8	Betónová záťažová kocka, napr. Dlažba PARKETA 8 200x100x80	ks	510,000	0,320	163,20	0,00	163,20
2893	021 Stavby	2004125	Dome 6.10 Peak	ks	23,000	3,900	89,70	0,00	89,70
2894	021 Stavby	2003243	Dome 6.10 SD	ks	46,000	2,120	97,52	0,00	97,52
2895	021 Stavby	2002870	K2 Solar Cable Manager	ks	30,000	0,250	7,50	0,00	7,50
2896	021 Stavby	2002609	DomeClamp Black MC Set 30-50	ks	48,000	2,060	98,88	0,00	98,88
2897	021 Stavby	2002610	DomeClamp Black EC Set 30-50	ks	24,000	2,060	49,44	0,00	49,44
2898	021 Stavby	2002300	Dome SpeedPorter	ks	100,000	1,850	185,00	0,00	185,00
2899	021 Stavby	2003151	Dome Porter long	ks	12,000	25,600	307,20	0,00	307,20
2900	021 Stavby	1001643	MK2	ks	96,000	0,900	86,40	0,00	86,40
2901	021 Stavby	2001729	Socket Head Bolt serrated M8x20	bol	5,000	4,560	22,80	0,00	22,80
2902	021 Stavby	2003126	Dome Mat S 380	ks	72,000	3,840	276,48	0,00	276,48
2903	021 Stavby	2003250	S-Dome 6.10 Windbreaker long	ks	30,000	15,400	462,00	0,00	462,00
2904	021 Stavby	2004279	K2 BasicRail 22: 5.95 m	ks	12,000	23,100	277,20	0,00	277,20
		10002	Káblové vedenia						
2905	021 Stavby	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	230,000	0,600	138,00	0,00	138,00
2906	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 zelená/žltá	m	40,000	0,700	28,00	0,00	28,00
2907	021 Stavby	EFV000000715	Vodič ohybný H1Z2Z-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	95,000	0,800	76,00	0,00	76,00
2908	021 Stavby	EFV000000716	Vodič ohybný H1Z2Z-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	95,000	0,800	76,00	0,00	76,00
2909	021 Stavby	210802494.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	3,000	2,150	6,45	0,00	6,45
2910	021 Stavby	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm2	m	3,000	5,500	16,50	0,00	16,50
2911	021 Stavby	210872102.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	35,000	0,500	17,50	0,00	17,50
2912	021 Stavby	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	35,000	0,780	27,30	0,00	27,30
2913	021 Stavby	210810122.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	15,000	2,790	41,85	0,00	41,85
2914	021 Stavby	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	15,000	15,670	235,05	0,00	235,05
2915	021 Stavby	220511031.S	Kábel v rúrkach JE-H(ST)H 2x2x0,8	m	8,000	1,410	11,28	0,00	11,28
2916	021 Stavby	K00016009	Kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 mm E30	M	8,000	1,600	12,80	0,00	12,80
2917	021 Stavby	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	100,000	1,410	141,00	0,00	141,00
2918	021 Stavby	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	100,000	0,800	80,00	0,00	80,00
		10003	Technologické zariadenia						
2919	021 Stavby	10008	Komunikačná brána pre optimizéry Tigo Cloud Connect	kpl	1,000	60,000	60,00	0,00	60,00
2920	021 Stavby	10009	Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP Kit	kpl	1,000	150,370	150,37	0,00	150,37
2921	021 Stavby	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	30,000	18,520	555,60	0,00	555,60
2922	021 Stavby	LR5-HTH	Monokrýštálický panel LONGI/LR7-54HVH-485M Hi-MO X10	ks	30,000	80,000	2 400,00	0,00	2 400,00
2923	021 Stavby	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	30,000	4,290	128,70	0,00	128,70
2924	021 Stavby	TS4-A-O	Optimizér TIGO, TS4-A-O	ks	30,000	33,860	1 015,80	0,00	1 015,80
2925	021 Stavby	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	180,000	180,00	0,00	180,00
2926	021 Stavby	X3-Hyb-G4-PRO	Fotovoltaický menič - SOLAX X3-Hybrid-G4-10.0 PRO	ks	1,000	1 712,000	1 712,00	0,00	1 712,00
2927	021 Stavby	B1001	Montáž datalogera pre fotovoltaické zariadenie	kpl	1,000	90,000	90,00	0,00	90,00
2928	021 Stavby	1752530	3-PHASE METER DTSU666-D CHINT	ks	1,000	106,800	106,80	0,00	106,80
		10005	Rozvádzač RFVZ						
2929	021 Stavby	210501211.S	Montáž rozvádzača pre fotovoltaický zdroj do 10kW	ks	1,000	35,000	35,00	0,00	35,00
2930	021 Stavby	210501235.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý zdroj do 10kW	kpl	1,000	200,000	200,00	0,00	200,00
2931	021 Stavby	RFVZ	Rozvádzač RFVZ (kompletne vyzbrojený podľa schémy zapojenia)	kpl	1,000	870,000	870,00	0,00	870,00
		10007	Úprava rozvádzača RH						

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.