

CEZ MIRRI SR: 594/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402B473

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Spišská Belá
sídlo: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
IČO: 00326518
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 014736/2025 zo dňa 27.02.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rozšírenie školy M.R. Štefánika, Spišská Belá
Kód projektu:	401402B473
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, refundácia a poskytnutie zálohovej platby (ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, v Spišskej Belej, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkon práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplyva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie školy M.R. Štefánika, Spišská Belá
Kód projektu:	401402B473
Kód ŽoNFP:	NFP401402B473
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7275000000004034904452	ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.	26. 3. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7275000000004034904452	ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.	26. 3. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7275000000004034904452	ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.	26. 3. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Spišská Belá

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Štefánikova 19, Spišská Belá
Katastrálne územie: Spišská Belá 857378
LV č. 1
parc. č. 519/3, 521/1, 521/2

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	22
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ	Identifikátor (IČO):	00326518
-----------------	--------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B47300001 - a. Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	6.2025	3.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B47300002 - c. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	6.2025	3.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	6.2025	6.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	261,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	216,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		216,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ		00326518			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ	Identifikátor (IČO):	00326518
		Výška oprávnených	3 644 591,08 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			3 406 159,89 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania			3 325 474,37 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B47300001 - a. Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania			3 325 474,37 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			3 325 474,37 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	3 263 767,71 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	61 706,66 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			80 685,52 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B47300002 - c. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			80 685,52 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí			80 685,52 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Školský nábytok	Projekt	1	59 422,90 €
	1.1.2 - Set Interaktívnych tabúl'	Projekt	1	21 262,62 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	238 431,19 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401B473P0001 - Podporné aktivity	238 431,19 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	238 431,19 €
		Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba	Projekt 0,07 3 406 159,89 € 238 431,19 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 644 591,08 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 353 023,79 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	291 567,29 €

Rozpočet projektu ŽoNFP													
Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu													
Názov žiadateľa:	Mesto Spišská Belá												
Názov projektu:	Rozšírenie školy M.R. Štefánika, Spišská Belá												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diačtančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diačtančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1.2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		a) Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	2 679 269,14	2 679 269,14	23%	3 295 501,04	3 263 767,71	3 002 666,29	2 774 202,55	228 463,74	261 101,42	31 733,33
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	50 168,02	50 168,02	23%	61 706,66	61 706,66	56 770,13	52 450,66	4 319,47	4 936,53	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 729 437,16		3 357 207,70	3 325 474,37	3 059 436,42	2 826 653,21	232 783,21	266 037,95	31 733,33
Hlavná aktivita č. 2		c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Školský nábytok	projekt	1,00	48 311,30	48 311,30	23%	59 422,90	59 422,90	54 669,07	50 509,47	4 159,60	4 753,83	0,00
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Set Interaktívnych tabúl	projekt	1,00	17 286,68	17 286,68	23%	21 262,62	21 262,62	19 561,61	18 073,23	1 488,38	1 701,01	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					65 597,98		80 685,52	80 685,52	74 230,68	68 582,69	5 647,99	6 454,84	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 795 035,14		3 437 893,22	3 406 159,89	3 133 667,10	2 895 235,91	238 431,19	272 492,79	31 733,33
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 795 035,14		3 437 893,22	3 406 159,89	3 133 667,10	2 895 235,91	238 431,19	272 492,79	31 733,33
Nepriame výdavky													
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Pausálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				238 431,19	219 356,70	202 666,51	16 690,18	19 074,50		
S P O L U (celkové výdavky projektu)							3 644 591,08	3 353 023,79	3 097 902,42	255 121,37	291 567,29		31 733,33

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)									
Názov žiadateľa	Mesto Spišská Belá								
Názov projektu	Rozšírenie školy M.R. Štefánika, Spišská Belá								
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie								
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)								
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		a) Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania							
1	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	50 168,02	50 168,02	50 168,02	0,00
			1 - SO 01 Objekt rozšírenia školy						
2	021 Stavby	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	930,000	0,16	148,80	148,80	0,00
3	021 Stavby	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	234,560	3,22	755,28	755,28	0,00
4	021 Stavby	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	110,790	3,22	356,74	356,74	0,00
5	021 Stavby	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	110,790	9,66	1 070,23	1 070,23	0,00
6	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	137,420	12,89	1 771,34	1 771,34	0,00
7	021 Stavby	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	225,340	8,05	1 813,99	1 813,99	0,00
8	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	125,000	2,36	295,00	295,00	0,00
9	021 Stavby	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	20,400	193,28	3 942,91	3 942,91	0,00
10	021 Stavby	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	139,500	1,22	170,19	170,19	0,00
11	021 Stavby	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 175,547	3,22	7 005,26	7 005,26	0,00
12	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 099,603	1,02	2 141,60	2 141,60	0,00
13	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	74,382	19,33	1 437,80	1 437,80	0,00
14	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,382	1,07	79,59	79,59	0,00
15	021 Stavby	132201401.S	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	13,320	102,01	1 358,77	1 358,77	0,00
16	021 Stavby	133201201.S	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	19,600	59,06	1 157,58	1 157,58	0,00

17	021 Stavby	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	19,600	4,30	84,28	84,28	0,00
18	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	41,500	4,97	206,26	206,26	0,00
19	021 Stavby	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	41,500	1,72	71,38	71,38	0,00
20	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4 382,450	1,06	4 645,40	4 645,40	0,00
21	021 Stavby	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 382,450	2,61	11 438,19	11 438,19	0,00
22	021 Stavby	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4 382,450	1,11	4 864,52	4 864,52	0,00
23	021 Stavby	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 907,850	0,38	1 484,98	1 484,98	0,00
24	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 815,700	7,52	58 774,06	58 774,06	0,00
25	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	455,000	4,30	1 956,50	1 956,50	0,00
26	021 Stavby	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	44,200	53,69	2 373,10	2 373,10	0,00
27	021 Stavby	273313711.S	Betón základových dosiek, vodostavebný tr. C 25/30	m3	145,425	148,39	21 579,62	21 579,62	0,00
28	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,650	22,84	563,01	563,01	0,00
29	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	21,740	7,12	154,79	154,79	0,00
30	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,918	1 256,34	3 666,00	3 666,00	0,00
31	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	7,935	1 256,34	9 969,06	9 969,06	0,00
32	021 Stavby	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	60,859	126,65	7 707,79	7 707,79	0,00
33	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,953	1 256,34	3 709,97	3 709,97	0,00
34	021 Stavby	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16,800	134,17	2 254,06	2 254,06	0,00
35	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	33,600	26,84	901,82	901,82	0,00
36	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	33,600	7,52	252,67	252,67	0,00
37	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,950	1 256,34	2 449,86	2 449,86	0,00
38	021 Stavby	279311116.S	Postupné podbet. základov , zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	13,320	161,02	2 144,79	2 144,79	0,00
39	021 Stavby	311101214.S	Vytvorenie prestupov vstenách a stropoch do 40cm2	ks	55,000	16,11	886,05	886,05	0,00
40	021 Stavby	311102225.S	Vytvorenie prestupu v stenách a stropoch nad 40cm2	ks	41,000	37,58	1 540,78	1 540,78	0,00
41	021 Stavby	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	273,780	141,20	38 657,74	38 657,74	0,00
42	021 Stavby	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	19,915	139,06	2 769,38	2 769,38	0,00
43	021 Stavby	311235041.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	75,424	217,91	16 435,64	16 435,64	0,00
44	021 Stavby	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevností P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,150	177,58	26,64	26,64	0,00
45	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	17,77	142,16	142,16	0,00
46	021 Stavby	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	17,77	106,62	106,62	0,00
47	021 Stavby	317160156.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	26,17	26,17	26,17	0,00

48	021 Stavby	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	19,04	380,80	380,80	0,00
49	021 Stavby	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	19,000	25,71	488,49	488,49	0,00
50	021 Stavby	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	2,000	54,11	108,22	108,22	0,00
51	021 Stavby	330311714.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 30/37	m3	3,350	175,74	588,73	588,73	0,00
52	021 Stavby	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	45,710	32,21	1 472,32	1 472,32	0,00
53	021 Stavby	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	45,710	4,95	226,26	226,26	0,00
54	021 Stavby	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,545	1 256,34	684,71	684,71	0,00
55	021 Stavby	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	31,595	144,91	4 578,43	4 578,43	0,00
56	021 Stavby	341322811.S	Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok a stien nosných C 25/30	m3	111,335	167,51	18 649,73	18 649,73	0,00
57	021 Stavby	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	778,856	28,99	22 579,04	22 579,04	0,00
58	021 Stavby	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	778,856	7,52	5 857,00	5 857,00	0,00
59	021 Stavby	341351155.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	252,762	28,99	7 327,57	7 327,57	0,00
60	021 Stavby	341351156.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	252,762	7,52	1 900,77	1 900,77	0,00
61	021 Stavby	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	6,330	1 256,34	7 952,63	7 952,63	0,00
62	021 Stavby	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 031,556	7,73	7 973,93	7 973,93	0,00
63	021 Stavby	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	34,292	28,84	988,98	988,98	0,00
64	021 Stavby	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	327,515	31,22	10 225,02	10 225,02	0,00
65	021 Stavby	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	388,228	143,35	55 652,48	55 652,48	0,00
66	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 724,558	26,84	46 287,14	46 287,14	0,00
67	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 724,558	6,76	11 658,01	11 658,01	0,00
68	021 Stavby	411354185.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie	m2	1 617,620	6,44	10 417,47	10 417,47	0,00
69	021 Stavby	411354186.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa odstránenie	m2	1 617,620	2,68	4 335,22	4 335,22	0,00
70	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	34,990	1 288,56	45 086,71	45 086,71	0,00
71	021 Stavby	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 617,620	7,97	12 892,43	12 892,43	0,00
72	021 Stavby	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	69,510	148,72	10 337,53	10 337,53	0,00
73	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	546,864	23,62	12 916,93	12 916,93	0,00
74	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	546,864	5,37	2 936,66	2 936,66	0,00
75	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	8,567	1 288,56	11 039,09	11 039,09	0,00
76	021 Stavby	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	325,635	4,30	1 400,23	1 400,23	0,00

77	021 Stavby	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	341,917	5,26	1 798,48	1 798,48	0,00
78	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	21,260	150,28	3 194,95	3 194,95	0,00
79	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	3,950	1 288,56	5 089,81	5 089,81	0,00
80	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	250,520	39,82	9 975,71	9 975,71	0,00
81	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	250,520	7,52	1 883,91	1 883,91	0,00
82	021 Stavby	611401914.S	Príplatok za tupovanie povrchu stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	490,420	1,29	632,64	632,64	0,00
83	021 Stavby	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	490,420	1,61	789,58	789,58	0,00
84	021 Stavby	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	490,420	2,15	1 054,40	1 054,40	0,00
85	021 Stavby	611460364.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	490,420	10,74	5 267,11	5 267,11	0,00
86	021 Stavby	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1 022,482	1,61	1 646,20	1 646,20	0,00
87	021 Stavby	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	575,060	1,07	615,31	615,31	0,00
88	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 366,142	2,15	5 087,21	5 087,21	0,00
89	021 Stavby	612460272.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	1 075,840	9,66	10 392,61	10 392,61	0,00
90	021 Stavby	612460364.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	2 366,502	9,66	22 860,41	22 860,41	0,00
91	021 Stavby	622226000.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych keramických prvkov na oceľový rošt bez tepelnej izolácie	m2	68,900	91,27	6 288,50	6 288,50	0,00
92	021 Stavby	597630000100.S	Odvetrávaný fasádny obklad tehlový	m2	75,790	64,43	4 883,15	4 883,15	0,00
93	021 Stavby	622254609.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z obkladového kameňa, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na rošt, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	67,360	123,49	8 318,29	8 318,29	0,00
94	021 Stavby	583840009000.S	Obklad - obkladový kameň šedej farby	m2	67,360	214,76	14 466,23	14 466,23	0,00
95	021 Stavby	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	238,864	1,61	384,57	384,57	0,00
96	021 Stavby	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	921,670	0,94	866,37	866,37	0,00
97	021 Stavby	622460231.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	238,864	11,81	2 820,98	2 820,98	0,00
98	021 Stavby	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	921,670	13,51	12 451,76	12 451,76	0,00
99	021 Stavby	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,130	28,00	1 823,64	1 823,64	0,00
100	021 Stavby	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,000	38,66	77,32	77,32	0,00
101	021 Stavby	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	43,000	44,24	1 902,32	1 902,32	0,00
102	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	694,430	46,71	32 436,83	32 436,83	0,00
103	021 Stavby	625250717.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 250 mm, skrutkovacie kotvy	m2	33,510	53,69	1 799,15	1 799,15	0,00
104	021 Stavby	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	83,600	36,60	3 059,76	3 059,76	0,00
105	021 Stavby	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm - podkladný betón	m3	86,604	123,49	10 694,73	10 694,73	0,00
106	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	3 032,670	0,54	1 637,64	1 637,64	0,00

107	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 514,444	0,19	287,74	287,74	0,00
108	021 Stavby	283290003600	Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,	m2	1 393,532	0,19	264,77	264,77	0,00
109	021 Stavby	632001031.S	Položenie dilatačného profilu v potere	m	1 007,540	0,54	544,07	544,07	0,00
110	021 Stavby	55364000100.S	Profil dilatačný v potere pri stene	m	1 057,917	0,23	243,32	243,32	0,00
111	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2 062,710	0,54	1 113,86	1 113,86	0,00
112	021 Stavby	585520000750	Penetračný náter spojovací mostík nasavé podklady, 20 kg	kg	424,918	3,01	1 279,00	1 279,00	0,00
113	021 Stavby	632440138.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 56 mm	m2	1 955,680	16,11	31 506,00	31 506,00	0,00
114	021 Stavby	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr.56 mm	m2	110,330	13,42	1 480,63	1 480,63	0,00
115	021 Stavby	642940010.S	Začistenie skrytej zárubne	m	14,000	16,11	225,54	225,54	0,00
116	021 Stavby	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	32,21	869,67	869,67	0,00
117	021 Stavby	553310007400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970 mm	ks	2,000	43,61	87,22	87,22	0,00
118	021 Stavby	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm	ks	15,000	44,59	668,85	668,85	0,00
119	021 Stavby	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970 mm	ks	10,000	45,74	457,40	457,40	0,00
120	021 Stavby	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
121	021 Stavby	553310001700.S	Zárubňa kovová požiarma 800x1970 mm, jednodielna zamurovací	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
122	021 Stavby	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	5,000	161,07	805,35	805,35	0,00
123	021 Stavby	553310002000.S	Zárubňa kovová šxv 1800-2550 atypická do v 2600 mm, jednodielna zamurovací	ks	5,000	316,77	1 583,85	1 583,85	0,00
124	021 Stavby	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	990,000	1,50	1 485,00	1 485,00	0,00
125	021 Stavby	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 960,000	1,42	5 623,20	5 623,20	0,00
126	021 Stavby	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	990,000	0,86	851,40	851,40	0,00
127	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	894,000	2,15	1 922,10	1 922,10	0,00
128	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1 637,000	1,29	2 111,73	2 111,73	0,00
129	021 Stavby	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	990,000	0,54	534,60	534,60	0,00
130	021 Stavby	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	990,000	0,27	267,30	267,30	0,00
131	021 Stavby	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	6,000	4,30	25,80	25,80	0,00
132	021 Stavby	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	12,000	2,15	25,80	25,80	0,00
133	021 Stavby	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	6,000	4,30	25,80	25,80	0,00
134	021 Stavby	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	109,000	5,22	568,98	568,98	0,00
135	021 Stavby	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	74,200	0,73	54,17	54,17	0,00
136	021 Stavby	953995406.S	Okený a dverový začistovací profil	m	334,500	0,89	297,71	297,71	0,00
137	021 Stavby	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	60,500	1,00	60,50	60,50	0,00
138	021 Stavby	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	60,500	1,15	69,58	69,58	0,00
139	021 Stavby	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	18,000	5,21	93,78	93,78	0,00

140	021 Stavby	962022391.S - op	Búranie muriva oplatenia. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	9,500	42,00	399,00	399,00	0,00
141	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,110	35,05	564,66	564,66	0,00
142	021 Stavby	965042141.S	Búranie okapového chodníka s betónu hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,740	102,01	177,50	177,50	0,00
143	021 Stavby	965043441.S	Búranie mazaŕín,betón s poterom, hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,430	80,53	1 967,35	1 967,35	0,00
144	021 Stavby	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	24,430	21,48	524,76	524,76	0,00
145	021 Stavby	968071116.S	Demontáž dverí kovových hliníkových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	20,000	6,80	136,00	136,00	0,00
146	021 Stavby	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	1,32	7,92	7,92	0,00
147	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	6,500	31,59	205,34	205,34	0,00
148	021 Stavby	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	5,000	1,18	5,90	5,90	0,00
149	021 Stavby	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	46,600	4,30	200,38	200,38	0,00
150	021 Stavby	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy nad 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	6,760	69,80	471,85	471,85	0,00
151	021 Stavby	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	159,310	1,61	256,49	256,49	0,00
152	021 Stavby	978015281.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %, - 0,04600t	m2	141,430	2,15	304,07	304,07	0,00
153	021 Stavby	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, - 0,01841t	m2	139,710	5,37	750,24	750,24	0,00
154	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	423,784	3,04	1 288,30	1 288,30	0,00
155	021 Stavby	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	46,19	46,19	46,19	0,00
156	021 Stavby	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	10,000	11,72	117,20	117,20	0,00
157	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	423,784	10,23	4 335,31	4 335,31	0,00
158	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 572,075	0,32	4 023,06	4 023,06	0,00
159	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	423,784	3,04	1 288,30	1 288,30	0,00
160	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	423,784	12,89	5 462,58	5 462,58	0,00
161	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	107,38	214,76	214,76	0,00
162	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	423,784	7,52	3 186,86	3 186,86	0,00
163	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3 181,560	1,69	5 376,84	5 376,84	0,00
164	021 Stavby	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	635,000	11,81	7 499,35	7 499,35	0,00
165	021 Stavby	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	240,900	11,81	2 845,03	2 845,03	0,00
166	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	70,950	4,30	305,09	305,09	0,00
167	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	78,045	4,79	373,84	373,84	0,00
168	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	28,380	1,11	31,50	31,50	0,00

169	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	150,000	4,30	645,00	645,00	0,00
170	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	165,000	4,79	790,35	790,35	0,00
171	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	60,000	1,11	66,60	66,60	0,00
172	021 Stavby	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,313	45,14	149,55	149,55	0,00
173	021 Stavby	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	650,000	2,45	1 592,50	1 592,50	0,00
174	021 Stavby	283290004300.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	747,500	1,06	792,35	792,35	0,00
175	021 Stavby	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1050 mm pod klampiarske konštrukcie	m	33,060	12,47	412,26	412,26	0,00
176	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nýt 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	264,480	0,21	55,54	55,54	0,00
177	021 Stavby	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	34,713	13,92	483,20	483,20	0,00
178	021 Stavby	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,589	34,89	20,55	20,55	0,00
179	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 062,710	1,61	3 320,96	3 320,96	0,00
180	021 Stavby	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 922,180	4,77	9 168,80	9 168,80	0,00
181	021 Stavby	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	70,950	3,98	282,38	282,38	0,00
182	021 Stavby	283720000800.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	107,030	2,39	255,80	255,80	0,00
183	021 Stavby	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	3,300	2,58	8,51	8,51	0,00
184	021 Stavby	283720009400.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	6,732	14,39	96,87	96,87	0,00
185	021 Stavby	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - dilatácia	m2	141,504	7,30	1 032,98	1 032,98	0,00
186	021 Stavby	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	144,334	4,21	607,65	607,65	0,00
187	021 Stavby	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením	m2	238,864	7,36	1 758,04	1 758,04	0,00
188	021 Stavby	11577	EPS PERIMETER hrúbka 160 mm	m2	243,641	14,63	3 564,47	3 564,47	0,00
189	021 Stavby	205021002	Ochranná a klzná textília	m2	243,641	2,04	497,03	497,03	0,00
190	021 Stavby	202840002	Asfaltový ochranný náter, bez obsahu rozpúšťadiel 28 l	l	243,641	2,47	601,79	601,79	0,00
191	021 Stavby	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	41,730	4,48	186,95	186,95	0,00
192	021 Stavby	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	42,565	4,21	179,20	179,20	0,00
193	021 Stavby	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	1,430	8,42	12,04	12,04	0,00
194	021 Stavby	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	21,500	6,64	142,76	142,76	0,00
195	021 Stavby	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	21,930	10,52	230,70	230,70	0,00
196	021 Stavby	713161550.S	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	614,610	14,93	9 176,13	9 176,13	0,00
197	021 Stavby	12047	Tepelná izolácia hr.150mm dosky z PIR peny	m2	626,902	22,87	14 337,25	14 337,25	0,00
198	021 Stavby	713530130.S	Tmelenie š/h 50x10 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI120-180, výplň TI	m	9,000	17,40	156,60	156,60	0,00
199	021 Stavby	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	14,490	3,97	57,53	57,53	0,00

200	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0,451	23,47	10,58	10,58	0,00
201	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	8,708	49,01	426,78	426,78	0,00
202	021 Stavby	714110130.S	Montáž akustických minerálnych obkladov na stenu pomocou T profilu - betónové steny v učbniach 1.NP	m2	255,192	137,23	35 020,00	35 020,00	0,00
203	021 Stavby	998714103.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	t	0,434	57,45	24,93	24,93	0,00
204	021 Stavby	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním dverami	m2	50,930	35,33	1 799,36	1 799,36	0,00
205	021 Stavby	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm vrátane dverí	m2	53,477	163,32	8 733,86	8 733,86	0,00
206	021 Stavby	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,025	37,49	38,43	38,43	0,00
207	021 Stavby	762331813.S	Demontáž nosnej strešnej konštrukcie- drevenej	m	15,000	2,25	33,75	33,75	0,00
208	021 Stavby	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	60,387	7,72	466,19	466,19	0,00
209	021 Stavby	605420000300	Rezivo stavebné zo smreku - krov	m3	29,070	450,99	13 110,28	13 110,28	0,00
210	021 Stavby	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	34,332	9,45	324,44	324,44	0,00
211	021 Stavby	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	799,730	12,78	10 220,55	10 220,55	0,00
212	021 Stavby	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	64,000	6,11	391,04	391,04	0,00
213	021 Stavby	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	70,400	7,23	508,99	508,99	0,00
214	021 Stavby	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	599,760	8,33	4 996,00	4 996,00	0,00
215	021 Stavby	605410000200	Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 20 mm, š. 100-150 mm	m3	15,834	450,99	7 140,98	7 140,98	0,00
216	021 Stavby	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	800,600	3,83	3 066,30	3 066,30	0,00
217	021 Stavby	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	2 450,400	3,83	9 385,03	9 385,03	0,00
218	021 Stavby	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	28,000	450,99	12 627,72	12 627,72	0,00
219	021 Stavby	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	12,090	2,25	27,20	27,20	0,00
220	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	29,070	39,73	1 154,95	1 154,95	0,00
221	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	38,016	24,01	912,76	912,76	0,00
222	021 Stavby	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	96,110	28,24	2 714,15	2 714,15	0,00
223	021 Stavby	763126602.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska impregnovaná H2 12.5 mm do malty sádrovej	m2	0,800	26,63	21,30	21,30	0,00
224	021 Stavby	763126603.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm do malty sádrovej	m2	22,820	27,40	625,27	625,27	0,00
225	021 Stavby	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	47,720	28,83	1 375,77	1 375,77	0,00

226	021 Stavby	763138270.S	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12.5 mm, TI 50 mm	m2	1 060,110	80,21	85 031,42	85 031,42	0,00
227	021 Stavby	763161326.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD uchytené priamo s parozábranou, doska protipožiarna DF 2x12,5mm,	m2	755,900	30,39	22 971,80	22 971,80	0,00
228	021 Stavby	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	42,965	29,99	1 288,52	1 288,52	0,00
229	021 Stavby	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	12,090	2,04	24,66	24,66	0,00
230	021 Stavby	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	69,900	34,90	2 439,51	2 439,51	0,00
231	021 Stavby	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	61,800	32,53	2 010,35	2 010,35	0,00
232	021 Stavby	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, - 0,00287t	m	11,600	2,04	23,66	23,66	0,00
233	021 Stavby	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1025mm	m	15,800	33,02	521,72	521,72	0,00
234	021 Stavby	764430460.S-at2	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 795 mm	m	17,260	27,50	474,65	474,65	0,00
235	021 Stavby	764430740.S	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 540 mm	m	15,100	34,47	520,50	520,50	0,00
236	021 Stavby	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	8,59	51,54	51,54	0,00
237	021 Stavby	553440048800	Koleno lisované pozink farebný K 120, 85°, priemer 120 mm, KJG	ks	6,000	16,12	96,72	96,72	0,00
238	021 Stavby	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	53,600	23,75	1 273,00	1 273,00	0,00
239	021 Stavby	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,673	81,07	54,56	54,56	0,00
240	021 Stavby	765310140.S	Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	650,000	70,50	45 825,00	45 825,00	0,00
241	021 Stavby	765310267.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon nad 60°	m	62,000	52,84	3 276,08	3 276,08	0,00
242	021 Stavby	765310317.S	Štít z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	33,200	52,84	1 754,29	1 754,29	0,00
243	021 Stavby	765314501.S	Úžľabie s tesnením, plech so stredovou stojatou drážkou hliník	m	16,700	34,37	573,98	573,98	0,00
244	021 Stavby	765314519.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky, pre hladkú krytinu	m	92,400	15,30	1 413,72	1 413,72	0,00
245	021 Stavby	765315331.S	Protisnehový hák pre krytinu keramickú	ks	85,000	2,59	220,15	220,15	0,00
246	021 Stavby	765315343.S	Držiak bleskozvodu pre hrebenáč keramický	ks	124,000	3,67	455,08	455,08	0,00
247	021 Stavby	765901365.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	610,000	2,58	1 573,80	1 573,80	0,00
248	021 Stavby	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	34,951	23,04	805,27	805,27	0,00
249	021 Stavby	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	91,380	18,25	1 667,69	1 667,69	0,00
250	021 Stavby	611410005200.S	Plastové okno pevné trojdielne, vxš 2500x2350 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	ks	1,000	520,92	520,92	520,92	0,00
251	021 Stavby	611410005200.S2	Plastové okno pevné trojdielne, vxš 2000x4590mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	ks	1,000	717,06	717,06	717,06	0,00
252	021 Stavby	611410005200.S3	Plastové okno pevné trojdielne, vxš 2500x4490mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	ks	1,000	1 321,04	1 321,04	1 321,04	0,00
253	021 Stavby	611410005200.S4	Plastové okno pevné trojdielne, vxš 2000x4590mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	ks	2,000	1 029,89	2 059,78	2 059,78	0,00
254	021 Stavby	611410005200.S5	Plastové okno pevné trojdielne, vxš 2500x4590mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	ks	2,000	1 377,90	2 755,80	2 755,80	0,00

255	021 Stavby	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	75,17	75,17	75,17	0,00
256	021 Stavby	553310013100.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 900 mm	ks	1,000	249,12	249,12	249,12	0,00
257	021 Stavby	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	ks	1,000	128,86	128,86	128,86	0,00
258	021 Stavby	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	2,000	37,58	75,16	75,16	0,00
259	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	37,58	977,08	977,08	0,00
260	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	26,000	25,23	655,98	655,98	0,00
261	021 Stavby	611610000400.S 101	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, 700x1970 mm, odlahčená DTD , povrch CPL laminát, plné	ks	2,000	155,70	311,40	311,40	0,00
262	021 Stavby	611610000400.S 102	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, 800x1970 mm, odlahčená DTD , povrch CPL laminát, plné	ks	14,000	155,70	2 179,80	2 179,80	0,00
263	021 Stavby	611610000400.S 103	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, 900x1970 mm, odlahčená DTD , povrch CPL laminát, plné	ks	10,000	155,70	1 557,00	1 557,00	0,00
264	021 Stavby	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,000	80,53	80,53	80,53	0,00
265	021 Stavby	611610000400.S- pos	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, 900x1970 mm, odlahčená DTD , povrch CPL laminát, plné	ks	1,000	371,53	371,53	371,53	0,00
266	021 Stavby	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	3,26	374,90	374,90	0,00
267	021 Stavby	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	10,000	37,58	375,80	375,80	0,00
268	021 Stavby	549170000600.S	Samozatvárač dverí hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm	ks	10,000	375,83	3 758,30	3 758,30	0,00
269	021 Stavby	766671006.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 660x246 cm	ks	12,000	80,00	960,00	960,00	0,00
270	021 Stavby	611310005400.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x2456 mm s madlom	ks	12,000	450,99	5 411,88	5 411,88	0,00
271	021 Stavby	611380005600.S	Lemovanie hliníkové, šxv 660x2456 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	12,000	108,45	1 301,40	1 301,40	0,00
272	021 Stavby	611380007400.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x2456 mm	ks	12,000	98,79	1 185,48	1 185,48	0,00
273	021 Stavby	611380009400.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x24560 mm	ks	12,000	34,36	412,32	412,32	0,00
274	021 Stavby	766671500.S	Úprava ostenia okien pri zateplenom podkrovi, TI hr. do 200 mm, parozábrana	m	51,520	37,64	1 939,21	1 939,21	0,00
275	021 Stavby	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	11,81	23,62	23,62	0,00
276	021 Stavby	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	8,000	13,96	111,68	111,68	0,00
277	021 Stavby	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, drevená	m	59,380	10,74	637,74	637,74	0,00
278	021 Stavby	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	13,96	41,88	41,88	0,00
279	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	60,600	13,96	845,98	845,98	0,00
280	021 Stavby	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	43,000	10,74	461,82	461,82	0,00
281	021 Stavby	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	5,000	2,73	13,65	13,65	0,00
282	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	27,000	5,37	144,99	144,99	0,00
283	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	19,000	15,60	296,40	296,40	0,00

284	021 Stavby	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,741	54,22	148,62	148,62	0,00
285	021 Stavby	767131051.S - r	Preklad - oceľový osadenie	m	210,200	102,01	21 442,50	21 442,50	0,00
286	021 Stavby	134310000400.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 150x150x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	4,830	1 986,52	9 594,89	9 594,89	0,00
287	021 Stavby	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	32,300	40,80	1 317,84	1 317,84	0,00
288	021 Stavby	132310001100.S	Materiál oceľ schodiskové zábradlie	t	0,507	1 320,77	669,63	669,63	0,00
289	021 Stavby	767165120.S	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	19,900	40,80	811,92	811,92	0,00
290	021 Stavby	132310001900.S	Materiál oceľ - madlo schodiska+platničky	t	0,167	1 288,56	215,19	215,19	0,00
291	021 Stavby	7673111360.S	Montáž svetlíkov s pozdĺžnych alebo priečných so zasklením, s rozpätím 6000 mm	m	13,100	324,38	4 249,38	4 249,38	0,00
292	021 Stavby	B006-sv al	Hliníkový zasklený svetlík 13100x5527mm	ks	1,000	29 204,20	29 204,20	29 204,20	0,00
293	021 Stavby	767510111.S	Montáž prekrytia šachty VZT	kg	71,440	1,18	84,30	84,30	0,00
294	021 Stavby	133310002600.S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 60x30x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,071	1 266,94	89,95	89,95	0,00
295	021 Stavby	553430010100.S	Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm	m2	4,400	144,96	637,82	637,82	0,00
296	021 Stavby	767612120.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	339,500	21,48	7 292,46	7 292,46	0,00
297	021 Stavby	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	712,950	1,35	962,48	962,48	0,00
298	021 Stavby	553410003900.S	Okno hliníkové jednokridlové OS, vxš800x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	392,55	1 962,75	1 962,75	0,00
299	021 Stavby	553410003900.S02	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+P, vxš 2500 x1200 mm, izolačné trojsklo - pevná časť bezpečnostné sklo	ks	36,000	812,08	29 234,88	29 234,88	0,00
300	021 Stavby	553410003900.S03	Okno hliníkové štvorkídlové OS+P, vxš 2500 x3000 mm, izolačné trojsklo - pevná časť bezpečnostné sklo	ks	2,000	1 994,27	3 988,54	3 988,54	0,00
301	021 Stavby	553410003900.S04	Okno hliníkové štvorkídlové OS+P, vxš 3350 x3000 mm, izolačné trojsklo - pevná časť bezpečnostné sklo	ks	1,000	2 375,38	2 375,38	2 375,38	0,00
302	021 Stavby	553410003900.S P1	Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarne EW30, OS+P, vxš 1800 x1200 mm, izolačné trojsklo požiarne	ks	1,000	1 703,04	1 703,04	1 703,04	0,00
303	021 Stavby	553410003900.S P2	Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarne EW30, OS+P, vxš 2500 x1200 mm, izolačné trojsklo požiarne	ks	1,000	2 094,98	2 094,98	2 094,98	0,00
304	021 Stavby	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - požiarne	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
305	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,23	25,23	25,23	0,00
306	021 Stavby	553410033100.S po	Dvere hliníkové požiarne plné s oceľovou zárubňou EW45 D1	m2	1,000	1 751,36	1 751,36	1 751,36	0,00
307	021 Stavby	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - požiarne	ks	6,000	96,64	579,84	579,84	0,00
308	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	25,23	151,38	151,38	0,00
309	021 Stavby	553410031923.S	Dvere požiarne hliníkové plné, interiérové, dvojkrídlové EW 90 D1, šxv 1700x1970 mm	ks	6,000	4 994,59	29 967,54	29 967,54	0,00

310	021 Stavby	553410031923.S P02	Dvere požiarne hliníkové presklenné s bočnými svetlíkmi , interiérové, dvojkrídlové EW 30 D1, šxv 2550x2050 mm (dvere 1400x1970mm)	ks	1,000	4 149,15	4 149,15	4 149,15	0,00
311	021 Stavby	553410031923.S P03	Dvere požiarne hliníkové presklenné s bočnými svetlíkmi , interiérové, dvojkrídlové EW 30 D1, šxv 2500x2150 mm (dvere 1400x2020mm)	ks	2,000	4 199,62	8 399,24	8 399,24	0,00
312	021 Stavby	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,640	21,48	164,11	164,11	0,00
313	021 Stavby	553410033100.S	Dvere hliníkové vchodové dvojkrídlové s oceľovou zárubňou roz. 1700x1970mm, vrátane nerezového kovania	ks	1,000	1 862,21	1 862,21	1 862,21	0,00
314	021 Stavby	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	5,000	32,21	161,05	161,05	0,00
315	021 Stavby	549130000100.S	Panikové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	5,000	118,12	590,60	590,60	0,00
316	021 Stavby	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - stĺpik v krove	kg	1 080,000	2,47	2 667,60	2 667,60	0,00
317	021 Stavby	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - ok väznica krov	kg	2 494,000	2,47	6 160,18	6 160,18	0,00
318	021 Stavby	134830000700.S-krov	Materiál oceľ krov	t	3,574	1 932,83	6 907,93	6 907,93	0,00
319	021 Stavby	767995205.S	Výroba atypického zábradlia- madlo	kg	167,000	3,01	502,67	502,67	0,00
320	021 Stavby	767995205.S	Výroba atypického zábradlia- madlo	kg	507,000	3,01	1 526,07	1 526,07	0,00
321	021 Stavby	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického - prekrytie šachty VZT	kg	71,440	4,08	291,48	291,48	0,00
322	021 Stavby	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,022	50,47	859,10	859,10	0,00
323	021 Stavby	771271106.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 100 x 200 mm	m2	89,450	34,36	3 073,50	3 073,50	0,00
324	021 Stavby	597640000300.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné protišmykové schodiskové lxxv 200x100x14 mm	m2	93,028	16,11	1 498,68	1 498,68	0,00
325	021 Stavby	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm - epoxidové podlahy	m	1 128,000	3,41	3 846,48	3 846,48	0,00
326	021 Stavby	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	3 910,776	1,07	4 184,53	4 184,53	0,00
327	021 Stavby	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	177,980	29,53	5 255,75	5 255,75	0,00
328	021 Stavby	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	185,099	16,11	2 981,94	2 981,94	0,00
329	021 Stavby	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocidmi	kg	222,276	2,46	546,80	546,80	0,00
330	021 Stavby	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,579	23,77	536,70	536,70	0,00
331	021 Stavby	777610015.S	Epoxidový vrchný náter silnovrstvový	m2	1 991,800	23,02	45 851,24	45 851,24	0,00
332	021 Stavby	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	1 991,800	6,29	12 528,42	12 528,42	0,00
333	021 Stavby	777990010.S	Drevoplastová podlahová lišta - lepená	m	700,760	4,98	3 489,78	3 489,78	0,00
334	021 Stavby	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,936	34,54	101,41	101,41	0,00
335	021 Stavby	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	255,968	29,53	7 558,74	7 558,74	0,00
336	021 Stavby	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x300x10 mm	m2	266,207	15,57	4 144,84	4 144,84	0,00
337	021 Stavby	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocidmi	kg	208,042	2,46	511,78	511,78	0,00
338	021 Stavby	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,208	23,59	429,53	429,53	0,00

339	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	123,180	6,23	767,41	767,41	0,00
340	021 Stavby	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	58,190	6,76	393,36	393,36	0,00
341	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	181,370	4,19	759,94	759,94	0,00
342	021 Stavby	783894112.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stropov dvojnásobný - sadrokartón	m2	1 816,010	3,44	6 247,07	6 247,07	0,00
343	021 Stavby	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný - sadrokartón	m2	165,720	3,44	570,08	570,08	0,00
344	021 Stavby	784100020.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrný podklad	m2	3 587,150	3,11	11 156,04	11 156,04	0,00
345	021 Stavby	784100050.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, tónované s bielym strop	m2	490,420	3,44	1 687,04	1 687,04	0,00
346	021 Stavby	787100040.S	Montáž presklenej steny hliníkovej s požiarou odolnosťou EW 45, EW30, EI 30 vrátane hliníkových požiarnych presklenných dverí	m	78,680	23,62	1 858,42	1 858,42	0,00
347	021 Stavby	611830006600.S ZS 1	Presklená stena hliníková, šírka 4210mm, výška3850 mm , pevná (PO EW45)	ks	2,000	8 428,36	16 856,72	16 856,72	0,00
348	021 Stavby	611830006600.S ZS 3	Presklená stena hliníková, šírka 1893mm, výška3850 mm , + dvojkrídlové otváracé dvere+samozatvárač (PO EW30)	ks	1,000	3 446,62	3 446,62	3 446,62	0,00
349	021 Stavby	611830006600.S ZS4	Presklená stena hliníková, šírka 4790mm, výška3500 mm , + dvojkrídlové otváracé dvere+samozatvárač (PO EI30)	ks	1,000	7 905,75	7 905,75	7 905,75	0,00
350	021 Stavby	611830006600.S ZS5	Presklená stena hliníková, šírka 5225mm, výška353-3063 mm , + dvojkrídlové otváracé dvere+samozatvárač (PO EW 45)	ks	1,000	8 999,05	8 999,05	8 999,05	0,00
351	021 Stavby	787100040.S 1	Montáž presklenej hliníkovej steny s bočnými svetlíkmi a dvojkrídlovými dverami	m	58,400	23,62	1 379,41	1 379,41	0,00
352	021 Stavby	611830006500.S ZS6	Presklená stena, šírka 9565 mm, výška1002-3110 mm, s dvojkrídlovými dverami, zárubňa rámová, sklo číre	ks	1,000	4 912,22	4 912,22	4 912,22	0,00
353	021 Stavby	611830006500.S ZS6a	Presklená stena, šírka 5270 mm, výška323-3110 mm, s dvojkrídlovými dverami, zárubňa rámová, sklo číre	ks	1,000	3 390,38	3 390,38	3 390,38	0,00
354	021 Stavby	611830006500.S ZS02	Presklená stena, šírka 1315 mm, výška3850 mm, zárubňa rámová, sklo číre bezpečnostné PO - EW 45	ks	1,000	2 952,94	2 952,94	2 952,94	0,00
355	021 Stavby	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,815	38,23	31,16	31,16	0,00
356	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebný výťah + M+D a prenájom	ks	1,000	9 771,55	9 771,55	9 771,55	0,00
357	021 Stavby	HZS000112.S-ž	Stavebný žeriav	hod	550,000	58,58	32 219,00	32 219,00	0,00
358	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	650,000	12,89	8 378,50	8 378,50	0,00
359	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	hod	70,000	12,89	902,30	902,30	0,00
360	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	hod	90,000	12,89	1 160,10	1 160,10	0,00
361	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	95,000	12,89	1 224,55	1 224,55	0,00
362	021 Stavby	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstranenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
363	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	2 491,21	2 491,21	2 491,21	0,00

364	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	730,18	730,18	730,18	0,00
365	021 Stavby	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
366	021 Stavby	000600018.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
367	021 Stavby	000600019.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody	eur	1,000	214,76	214,76	214,76	0,00
368	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	1 217,69	1 217,69	1 217,69	0,00
369	021 Stavby	000600022.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
370	021 Stavby	000600023.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	eur	1,000	1 610,70	1 610,70	1 610,70	0,00
371	021 Stavby	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
372	021 Stavby	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	751,66	751,66	751,66	0,00
373	021 Stavby	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
374	021 Stavby	000700032.S	Dopravné náklady - doprava zamestnancov dodávateľa náklady na dopravu v rámci stavby	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
375	021 Stavby	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
376	021 Stavby	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
E01.3 - E01.3 Ústredné vykurovanie									
377	021 Stavby	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	216,000	19,33	4 175,28	4 175,28	0,00
378	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	216,000	2,15	464,40	464,40	0,00
379	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	72,000	2,09	150,48	150,48	0,00
380	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	72,000	2,47	177,84	177,84	0,00
381	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,000	0,97	69,84	69,84	0,00
382	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	4,30	619,20	619,20	0,00
383	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	72,000	16,11	1 159,92	1 159,92	0,00
384	021 Stavby	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	72,000	2,15	154,80	154,80	0,00
385	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	72,000	27,92	2 010,24	2 010,24	0,00
386	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	27,000	53,69	1 449,63	1 449,63	0,00
387	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	260,000	3,16	821,60	821,60	0,00
388	021 Stavby	2837741537	izolácia - trubica 18/30	m	85,000	2,54	215,90	215,90	0,00
389	021 Stavby	283774153791	izolácia - trubica 22/30	m	65,000	2,70	175,50	175,50	0,00
390	021 Stavby	28377415371	izolácia - trubica 28/30	m	25,000	2,80	70,00	70,00	0,00
391	021 Stavby	28377415372	izolácia - trubica 35/30	m	85,000	3,15	267,75	267,75	0,00
392	021 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	545,000	3,67	2 000,15	2 000,15	0,00
393	021 Stavby	28377415763	izolácia - trubica 42/30	m	230,000	3,60	828,00	828,00	0,00
394	021 Stavby	28377415762	izolácia - trubica 54/30	m	170,000	4,33	736,10	736,10	0,00
395	021 Stavby	2837741576291	izolácia - trubica 64/30	m	145,000	5,80	841,00	841,00	0,00
396	021 Stavby	713482133	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	112,000	4,08	456,96	456,96	0,00

397	021 Stavby	2837741576292	izolácia - trubica 76/30	m	62,000	7,06	437,72	437,72	0,00
398	021 Stavby	2837741576293	izolácia - trubica 89/30	m	50,000	9,13	456,50	456,50	0,00
399	021 Stavby	73124108202	Montáž odvodu spalín	ks	1,000	1 419,99	1 419,99	1 419,99	0,00
400	021 Stavby	05004	Kaskadova sada pre 2 kotle GB272, DN125 s 2x odb.DN110 dymovod DN125	ks	1,000	1 762,56	1 762,56	1 762,56	0,00
401	021 Stavby	050041	Komin DW DN150, 12,3m	ks	1,000	3 411,24	3 411,24	3 411,24	0,00
402	021 Stavby	73124108203	Meranie a regulácia	ks	1,000	1 020,11	1 020,11	1 020,11	0,00
403	021 Stavby	0100024	Syst.Regulátor Logamatic R5313	ks	1,000	1 679,99	1 679,99	1 679,99	0,00
404	021 Stavby	01000241	Modul FM-MM S11	ks	3,000	262,70	788,10	788,10	0,00
405	021 Stavby	01000242	FV/FZ snímač teploty	ks	3,000	20,24	60,72	60,72	0,00
406	021 Stavby	01000243	Modul FM-CM	ks	1,000	353,22	353,22	353,22	0,00
407	021 Stavby	0100024391	Koordináčna jednotka siete ZigBee CO10RF	ks	4,000	1,02	4,08	4,08	0,00
408	021 Stavby	0100024392	Digitálny bezdrôtový termostat VS10 WRF	ks	31,000	1,02	31,62	31,62	0,00
409	021 Stavby	731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 60 kW	súb.	2,000	204,02	408,04	408,04	0,00
410	021 Stavby	00100028	Plyn.kotel Buderus Logamax plus GB272-70, 60kW	ks	2,000	3 334,28	6 668,56	6 668,56	0,00
411	021 Stavby	001000289	Prip.skupiny Buderus GB272-50/70, 3bar	ks	2,000	649,65	1 299,30	1 299,30	0,00
412	021 Stavby	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	5,000	91,81	459,05	459,05	0,00
413	021 Stavby	4849220117	Čerpadlová skupina zmiešavacia DN25	ks	5,000	458,86	2 294,30	2 294,30	0,00
414	021 Stavby	48492201171	držiak rychlom.skupín	ks	5,000	12,07	60,35	60,35	0,00
415	021 Stavby	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	102,01	102,01	102,01	0,00
416	021 Stavby	48492201182	Čerpadlová skupina zmiešavacia DN40	ks	1,000	2 708,63	2 708,63	2 708,63	0,00
417	021 Stavby	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	245,319	2,00	490,64	490,64	0,00
418	021 Stavby	7321114021	Montáž rozdeľovača a zberača	ks	1,000	153,02	153,02	153,02	0,00
419	021 Stavby	4849220118	Rozdeľovač-zberač Logaflo HKV3	ks	2,000	2 192,11	4 384,22	4 384,22	0,00
420	021 Stavby	48492201181	Nastaviteľné podpery k HKV2/3	ks	2,000	187,29	374,58	374,58	0,00
421	021 Stavby	484922011811	Zaslepky DN125, set	ks	1,000	264,47	264,47	264,47	0,00
422	021 Stavby	484922011812	Izolácia k zaslepkám	ks	1,000	26,62	26,62	26,62	0,00
423	021 Stavby	484922011813	Sada na pripojenie príruby	ks	2,000	117,15	234,30	234,30	0,00
424	021 Stavby	484922011814	Adapter 180 na 130mm	ks	5,000	383,40	1 917,00	1 917,00	0,00
425	021 Stavby	7321114022	Montáž hydraulick.skupiny	ks	1,000	102,01	102,01	102,01	0,00
426	021 Stavby	732006	Komb.hydraulická skupina s tep.izol. 300kW	ks	1,000	780,14	780,14	780,14	0,00
427	021 Stavby	73211140221	Montáž upravne vody	ks	1,000	51,01	51,01	51,01	0,00
428	021 Stavby	7320071	Úpravňa vody	ks	1,000	1 003,79	1 003,79	1 003,79	0,00
429	021 Stavby	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	1,000	153,02	153,02	153,02	0,00
430	021 Stavby	732003	Akumulačný zásobník Logalux PW1000 E S-C	ks	1,000	1 648,96	1 648,96	1 648,96	0,00
431	021 Stavby	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 12 l	súb.	2,000	51,01	102,02	102,02	0,00
432	021 Stavby	732331524	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 300 l	súb.	1,000	479,45	479,45	479,45	0,00
433	021 Stavby	732331544	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb.	1,000	66,31	66,31	66,31	0,00
434	021 Stavby	732331722	Expanzná nádoba, tlak 10 barov objem 100 l	súb.	1,000	341,74	341,74	341,74	0,00
435	021 Stavby	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	20,40	40,80	40,80	0,00
436	021 Stavby	4268150040	čerpadlo - MAGNA 50-180	ks	1,000	2 340,02	2 340,02	2 340,02	0,00

437	021 Stavby	4268150035	čerpadlo - MAGNA 40-40	ks	1,000	820,13	820,13	820,13	0,00
438	021 Stavby	73245911301	Montáž tepelného čerpadla	súb.	1,000	3 570,38	3 570,38	3 570,38	0,00
439	021 Stavby	73201001	Tepelné čerpadlo zem-voda Dimplex SI 70TUR-69kW	ks	1,000	34 906,03	34 906,03	34 906,03	0,00
440	021 Stavby	732005	Dimplex kaskádový regulátor	ks	1,000	229,52	229,52	229,52	0,00
441	021 Stavby	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	539,895	1,16	626,28	626,28	0,00
442	021 Stavby	722131318	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d54x1,5mm	m	55,000	45,90	2 524,50	2 524,50	0,00
443	021 Stavby	7221313181	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d76x2mm	m	62,000	70,39	4 364,18	4 364,18	0,00
444	021 Stavby	7221313182	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry d88,9x2mm	m	50,000	85,69	4 284,50	4 284,50	0,00
445	021 Stavby	7331615011	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	9 300,000	0,88	8 184,00	8 184,00	0,00
446	021 Stavby	733167023	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v tyčiach	m	25,000	19,38	484,50	484,50	0,00
447	021 Stavby	733167032	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v tyčiach	m	65,000	17,34	1 127,10	1 127,10	0,00
448	021 Stavby	733167033	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	85,000	21,42	1 820,70	1 820,70	0,00
449	021 Stavby	733167034	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	230,000	25,50	5 865,00	5 865,00	0,00
450	021 Stavby	733167035	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	115,000	36,72	4 222,80	4 222,80	0,00
451	021 Stavby	733167036	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	m	145,000	45,90	6 655,50	6 655,50	0,00
452	021 Stavby	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	167,000	0,61	101,87	101,87	0,00
453	021 Stavby	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	9 475,000	0,61	5 779,75	5 779,75	0,00
454	021 Stavby	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	490,000	0,71	347,90	347,90	0,00
455	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	9,378	59,78	560,62	560,62	0,00
456	021 Stavby	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	3,06	15,30	15,30	0,00
457	021 Stavby	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	2,000	9,98	19,96	19,96	0,00
458	021 Stavby	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	3,000	6,58	19,74	19,74	0,00
459	021 Stavby	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	64,000	3,57	228,48	228,48	0,00
460	021 Stavby	484890011	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	212,000	3,75	795,00	795,00	0,00
461	021 Stavby	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	22,000	3,57	78,54	78,54	0,00
462	021 Stavby	4848901578	Ukopenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	22,000	11,31	248,82	248,82	0,00
463	021 Stavby	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	4,08	24,48	24,48	0,00
464	021 Stavby	4848906420	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1/2"	ks	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
465	021 Stavby	4848906421	STRÖMAX 4017 M DN 15	ks	3,000	43,10	129,30	129,30	0,00
466	021 Stavby	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	14,000	5,10	71,40	71,40	0,00
467	021 Stavby	484890626012	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4"	ks	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00
468	021 Stavby	4848906422	STRÖMAX 4017 M DN 20	ks	3,000	48,24	144,72	144,72	0,00
469	021 Stavby	73200722	Poistný ventil 3/4"	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
470	021 Stavby	4848906430781	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu DN20	ks	5,000	48,46	242,30	242,30	0,00
471	021 Stavby	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	32,000	5,10	163,20	163,20	0,00
472	021 Stavby	48489062601	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1" so šrubením	ks	22,000	12,37	272,14	272,14	0,00
473	021 Stavby	484890626011	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1"	ks	5,000	8,52	42,60	42,60	0,00
474	021 Stavby	48489064221	STRÖMAX 4017 M DN 20 5	ks	5,000	48,24	241,20	241,20	0,00
475	021 Stavby	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	8,16	32,64	32,64	0,00
476	021 Stavby	4848906470	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 2"	ks	3,000	30,38	91,14	91,14	0,00

477	021 Stavby	48489064701	Spätňý ventil 2"	ks	1,000	20,40	20,40	20,40	0,00
478	021 Stavby	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	20,000	10,20	204,00	204,00	0,00
479	021 Stavby	4848902270	Guľový ventil , chróm, 2 1/2"	ks	14,000	63,69	891,66	891,66	0,00
480	021 Stavby	48489064702	Spätňý ventil 2 1/2"	ks	3,000	44,00	132,00	132,00	0,00
481	021 Stavby	48489064703	Filter magnetický 2 1/2"	ks	3,000	178,82	536,46	536,46	0,00
482	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	46,927	0,25	11,73	11,73	0,00
483	021 Stavby	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	1 950,000	8,16	15 912,00	15 912,00	0,00
484	021 Stavby	040004	Dilatačný pás	m	1 100,000	1,14	1 254,00	1 254,00	0,00
485	021 Stavby	04000451	Tacker doska 20-2 mm (12 m^2)	m2	1 950,000	6,43	12 538,50	12 538,50	0,00
486	021 Stavby	04000452	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	m	480,000	0,84	403,20	403,20	0,00
487	021 Stavby	04000453	Tacker pripínáčik pre rúrky do 20mm	ks	5 900,000	0,19	1 121,00	1 121,00	0,00
488	021 Stavby	04000454	Termoelektrický pohon T30NC 230V	ks	107,000	28,59	3 059,13	3 059,13	0,00
489	021 Stavby	04000455	Bezdrôtová centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania KL08RF	ks	14,000	775,49	10 856,86	10 856,86	0,00
490	021 Stavby	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	11,000	51,01	561,11	561,11	0,00
491	021 Stavby	04000122171	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 5	ks	1,000	170,15	170,15	170,15	0,00
492	021 Stavby	04000122172	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 6	ks	1,000	193,53	193,53	193,53	0,00
493	021 Stavby	04000122173	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 8	ks	2,000	235,52	471,04	471,04	0,00
494	021 Stavby	04000122174	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 9	ks	4,000	258,90	1 035,60	1 035,60	0,00
495	021 Stavby	04000122175	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 14	ks	2,000	365,65	731,30	731,30	0,00
496	021 Stavby	04000122176	REHAU rozdeľovač RAUTHERM SPEED HKV-D 16	ks	1,000	399,07	399,07	399,07	0,00
497	021 Stavby	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	11,000	51,01	561,11	561,11	0,00
498	021 Stavby	4848903660	Skrinka rozdeľovača AP 130/1005 10-13 okr.	ks	1,000	106,50	106,50	106,50	0,00
499	021 Stavby	4848903661	Skrinka rozdeľovača AP 130/605 2-5 okr.	ks	2,000	76,47	152,94	152,94	0,00
500	021 Stavby	4848903662	Skrinka rozdeľovača AP 130/805 6-9 okr.	ks	1,000	96,71	96,71	96,71	0,00
501	021 Stavby	4848903663	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr.	ks	2,000	119,23	238,46	238,46	0,00
502	021 Stavby	4848903664	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	ks	5,000	96,71	483,55	483,55	0,00
503	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	503,458	1,01	508,49	508,49	0,00
504	021 Stavby	35032005201	Vrtné práce	sub	1,000	68 723,02	68 723,02	68 723,02	0,00
505	021 Stavby	35032005202	Doprava a nasťahovanie vrt.súpravy+osadky	sub	1,000	912,73	912,73	912,73	0,00
506	021 Stavby	35032005203	Kontajnery pre riadený odvod vrtného materiálu a vody	ks	10,000	322,14	3 221,40	3 221,40	0,00
507	021 Stavby	35032005204	Redukcia počtu vetiev vrtov GEROtherm - priama	ks	22,000	9,32	205,04	205,04	0,00
508	021 Stavby	35032005205	Celozelené potrubie GEROtherm FAST, PE-GT-RC d40	m	600,000	9,32	5 592,00	5 592,00	0,00
509	021 Stavby	35032005206	Elektrotvarovka pre spajanie potrubia d40	ks	14,000	9,32	130,48	130,48	0,00
510	021 Stavby	35032005207	Elektrotvarovka koleno d40/45	ks	11,000	9,32	102,52	102,52	0,00
511	021 Stavby	35032005208	Plno vybavená jímka GEROtherm PAK DUO s vyvodami 11/11	ks	1,000	9,32	9,32	9,32	0,00
512	021 Stavby	35032005209	Elektrotvarovka pre spajanie potrubia d90	ks	33,000	9,32	307,56	307,56	0,00
513	021 Stavby	35032005210	Elektrotvarovka koleno d90/45	ks	6,000	9,32	55,92	55,92	0,00
514	021 Stavby	35032005211	Potrubie GROtherm RC Protect d90	m	216,000	9,32	2 013,12	2 013,12	0,00
515	021 Stavby	35032005212	Elektrotvarovka koleno d90/90	ks	6,000	9,32	55,92	55,92	0,00
516	021 Stavby	35032005213	Prisl.k otoč.prírube d90	ks	6,000	9,32	55,92	55,92	0,00
517	021 Stavby	35032005214	Otoč.príruba d90	ks	6,000	9,32	55,92	55,92	0,00
518	021 Stavby	35032005215	Medziprír.uzatvar.klapka DN80	ks	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
519	021 Stavby	35032005216	Spoj.mat.k otoč.prírubam	kpl	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
520	021 Stavby	35032005217	Izolácia potr.d89x13mm	m	52,000	9,32	484,64	484,64	0,00

521	021 Stavby	35032005218	Chránička izolácie potr.d160	m	50,000	9,32	466,00	466,00	0,00
522	021 Stavby	35032005219	Zmršťovací rukáv za tepla STMA 200/65 s lepidlom (1,22m)	ks	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
523	021 Stavby	35032005220	Nemrznuce.zmes STABILfrost - koncentrát	l	1 125,000	9,32	10 485,00	10 485,00	0,00
524	021 Stavby	35032005221	GEROtop prestupova pažnica Typ FE/F 150	ks	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
525	021 Stavby	35032005222	Tesniaca vložka typ DD 150/90	ks	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
526	021 Stavby	35032005223	Tesniaci fixačný tmel PU50	ks	2,000	9,32	18,64	18,64	0,00
527	021 Stavby	35032005224	Prepojenie vrtu a jej preved.do strojovne	kpl	1,000	18 297,50	18 297,50	18 297,50	0,00
528	021 Stavby	35032005225	Plnenie syst.a tlak.strata	kpl	1,000	107,38	107,38	107,38	0,00
529	021 Stavby	35032005226	Doprava	kpl	1,000	2 705,97	2 705,97	2 705,97	0,00
530	021 Stavby	35032005227	Balne	ks	6,000	1,07	6,42	6,42	0,00
531	021 Stavby	35032005228	Vrat.zaloh.obal	ks	45,000	1,07	48,15	48,15	0,00
532	021 Stavby	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	21,48	3 222,00	3 222,00	0,00
			E01.4 - E01.4 Zdravotechnika						
533	021 Stavby	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	5,000	5,37	26,85	26,85	0,00
534	021 Stavby	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	5,000	6,10	30,50	30,50	0,00
535	021 Stavby	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	560,000	3,11	1 741,60	1 741,60	0,00
536	021 Stavby	283774153705	izolácia - trubica 18/20	m	35,000	1,29	45,15	45,15	0,00
537	021 Stavby	2837741537	izolácia - trubica 22/20	m	320,000	1,48	473,60	473,60	0,00
538	021 Stavby	28377415372	izolácia - trubica 28/20	m	95,000	1,73	164,35	164,35	0,00
539	021 Stavby	28377415373	izolácia - trubica 35/13	m	25,000	1,26	31,50	31,50	0,00
540	021 Stavby	283774153731	izolácia - trubica 35/20	m	85,000	1,90	161,50	161,50	0,00
541	021 Stavby	713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	85,000	3,44	292,40	292,40	0,00
542	021 Stavby	2837741576	izolácia - trubica 42/13	m	15,000	1,48	22,20	22,20	0,00
543	021 Stavby	283774157605	izolácia - trubica 42/20	m	30,000	2,19	65,70	65,70	0,00
544	021 Stavby	2837741576051	izolácia - trubica 54/20	m	12,000	3,23	38,76	38,76	0,00
545	021 Stavby	28377415760512	izolácia - trubica 54/13	m	28,000	1,88	52,64	52,64	0,00
546	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,894	1,31	40,47	40,47	0,00
547	021 Stavby	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	60,000	22,55	1 353,00	1 353,00	0,00
548	021 Stavby	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	55,000	25,23	1 387,65	1 387,65	0,00
549	021 Stavby	721171571	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3.6	m	95,000	31,68	3 009,60	3 009,60	0,00
550	021 Stavby	721171580	Potrubie z rúr PP prípojné d50/2.0	m	23,000	13,42	308,66	308,66	0,00
551	021 Stavby	7211715801	Potrubie z rúr PP prípojné d40/1.8	m	25,000	12,35	308,75	308,75	0,00
552	021 Stavby	721171581	Potrubie z rúr PP prípojné d75/2.6	m	70,000	16,11	1 127,70	1 127,70	0,00
553	021 Stavby	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	29,000	5,37	155,73	155,73	0,00
554	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	5,37	80,55	80,55	0,00
555	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	15,000	8,05	120,75	120,75	0,00
556	021 Stavby	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	3,000	10,74	32,22	32,22	0,00
557	021 Stavby	72105001	Podlahový vpust DN 50/75/110 vertikálny, s nadstavkom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm	ks	3,000	117,26	351,78	351,78	0,00
558	021 Stavby	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	27,000	12,35	333,45	333,45	0,00

559	021 Stavby	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	1,000	17,72	17,72	17,72	0,00
560	021 Stavby	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	9,000	32,21	289,89	289,89	0,00
561	021 Stavby	7212211411	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	2,000	20,40	40,80	40,80	0,00
562	021 Stavby	7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	2,000	47,25	94,50	94,50	0,00
563	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	328,000	1,07	350,96	350,96	0,00
564	021 Stavby	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,637	1,10	103,00	103,00	0,00
565	021 Stavby	722131115	Potrubie z ušlachtej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	25,000	42,95	1 073,75	1 073,75	0,00
566	021 Stavby	722131116	Potrubie z ušlachtej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	m	15,000	48,32	724,80	724,80	0,00
567	021 Stavby	722131117	Potrubie z ušlachtej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	28,000	53,69	1 503,32	1 503,32	0,00
568	021 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	84,000	8,05	676,20	676,20	0,00
569	021 Stavby	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	84,000	5,37	451,08	451,08	0,00
570	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtakový ventil G 1/2	ks	58,000	8,05	466,90	466,90	0,00
571	021 Stavby	4225701600	Guľový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	56,000	3,93	220,08	220,08	0,00
572	021 Stavby	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	6,58	13,16	13,16	0,00
573	021 Stavby	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	56,000	2,08	116,48	116,48	0,00
574	021 Stavby	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	5,37	21,48	21,48	0,00
575	021 Stavby	4848906510	Guľový ventil - motýľ, chróm, 1"	ks	4,000	9,00	36,00	36,00	0,00
576	021 Stavby	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,000	7,52	22,56	22,56	0,00
577	021 Stavby	4848906460	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"	ks	2,000	6,58	13,16	13,16	0,00
578	021 Stavby	55174011802	Potr.odeľovač BA295 6/4"	ks	1,000	914,92	914,92	914,92	0,00
579	021 Stavby	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	6,000	8,59	51,54	51,54	0,00
580	021 Stavby	4848906470	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 2"	ks	4,000	30,38	121,52	121,52	0,00
581	021 Stavby	5517401180	Spätná klapka zvislá 6/4"	ks	1,000	11,81	11,81	11,81	0,00
582	021 Stavby	55174011801	Filter s redukčným ventilom 6/4"	ks	1,000	87,25	87,25	87,25	0,00
583	021 Stavby	722254116	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	4,000	354,35	1 417,40	1 417,40	0,00
584	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	650,000	2,04	1 326,00	1 326,00	0,00
585	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	650,000	1,40	910,00	910,00	0,00
586	021 Stavby	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	35,000	12,89	451,15	451,15	0,00
587	021 Stavby	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	320,000	16,11	5 155,20	5 155,20	0,00
588	021 Stavby	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	95,000	18,79	1 785,05	1 785,05	0,00
589	021 Stavby	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	85,000	24,16	2 053,60	2 053,60	0,00
590	021 Stavby	7331615051	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	30,000	30,60	918,00	918,00	0,00
591	021 Stavby	73316150513	Potrubie plastlinikové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	12,000	41,34	496,08	496,08	0,00
592	021 Stavby	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	210,385	0,75	157,79	157,79	0,00
593	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	33,29	499,35	499,35	0,00
594	021 Stavby	6420139570	Závesné WC	ks	14,000	67,17	940,38	940,38	0,00

595	021 Stavby	64201395702	Závesné WC imobil.+sedatko	ks	1,000	169,53	169,53	169,53	0,00
596	021 Stavby	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	ks	15,000	40,80	612,00	612,00	0,00
597	021 Stavby	5516423005458	Duofix pre závesné WC	ks	15,000	211,84	3 177,60	3 177,60	0,00
598	021 Stavby	5516423005472	Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01	ks	15,000	24,91	373,65	373,65	0,00
599	021 Stavby	725129201	Montáž písoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	9,000	33,29	299,61	299,61	0,00
600	021 Stavby	6420134210	Sanitárna keramika písoár /vnútorný prívod/ s elektr.ovladiam	ks	9,000	342,14	3 079,26	3 079,26	0,00
601	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	27,000	33,29	898,83	898,83	0,00
602	021 Stavby	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	26,000	43,09	1 120,34	1 120,34	0,00
603	021 Stavby	6420139090101	Umývadlo imobil.	ks	1,000	111,55	111,55	111,55	0,00
604	021 Stavby	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien	ks	1,000	37,58	37,58	37,58	0,00
605	021 Stavby	2861188529	Duofix pre umývadlo	ks	1,000	162,01	162,01	162,01	0,00
606	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	15,000	5,37	80,55	80,55	0,00
607	021 Stavby	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	14,000	31,03	434,42	434,42	0,00
608	021 Stavby	64294623001	Detská WC doska s integrovanými opierkami, Softclose,červená	ks	1,000	31,95	31,95	31,95	0,00
609	021 Stavby	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00
610	021 Stavby	5545514705700	Madlo invalidné rovné	ks	1,000	44,03	44,03	44,03	0,00
611	021 Stavby	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	31,14	31,14	31,14	0,00
612	021 Stavby	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	1,000	121,27	121,27	121,27	0,00
613	021 Stavby	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	46,17	92,34	92,34	0,00
614	021 Stavby	6420137930	Výlevka keramická	ks	2,000	218,60	437,20	437,20	0,00
615	021 Stavby	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	30,000	10,74	322,20	322,20	0,00
616	021 Stavby	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	27,000	46,24	1 248,48	1 248,48	0,00
617	021 Stavby	55146520001	Stojanková drezová batéria	ks	1,000	63,62	63,62	63,62	0,00
618	021 Stavby	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	2,000	54,55	109,10	109,10	0,00
619	021 Stavby	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	145,087	0,30	43,53	43,53	0,00
620	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	220,000	12,89	2 835,80	2 835,80	0,00
			E05.1 - E05.1 Elektroinštalácia						
621	021 Stavby	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-23, uložená pod omietkou	m	350,000	1,77	619,50	619,50	0,00
622	021 Stavby	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 d, D 25 mm	m	367,500	0,55	202,13	202,13	0,00
623	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	298,000	3,11	926,78	926,78	0,00
624	021 Stavby	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	298,000	0,98	292,04	292,04	0,00
625	021 Stavby	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	65,000	6,64	431,60	431,60	0,00
626	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	ks	65,000	0,24	15,60	15,60	0,00
627	021 Stavby	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	12,000	9,10	109,20	109,20	0,00
628	021 Stavby	3450911000	Krabica KR-97	ks	12,000	5,90	70,80	70,80	0,00
629	021 Stavby	210010351	Krubicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	6,11	24,44	24,44	0,00

630	021 Stavby	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	4,000	2,51	10,04	10,04	0,00
631	021 Stavby	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	1,200	608,66	730,39	730,39	0,00
632	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	232,000	1,43	331,76	331,76	0,00
633	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	76,000	2,10	159,60	159,60	0,00
634	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	66,000	2,75	181,50	181,50	0,00
635	021 Stavby	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	14,000	3,73	52,22	52,22	0,00
636	021 Stavby	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	8,000	5,26	42,08	42,08	0,00
637	021 Stavby	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	6,36	50,88	50,88	0,00
638	021 Stavby	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	26,000	3,20	83,20	83,20	0,00
639	021 Stavby	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	26,000	2,85	74,10	74,10	0,00
640	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	10,000	4,20	42,00	42,00	0,00
641	021 Stavby	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	10,000	2,86	28,60	28,60	0,00
642	021 Stavby	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	6,51	26,04	26,04	0,00
643	021 Stavby	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	4,000	3,93	15,72	15,72	0,00
644	021 Stavby	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	11,000	3,67	40,37	40,37	0,00
645	021 Stavby	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	11,000	2,85	31,35	31,35	0,00
646	021 Stavby	210110061	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat SA 10/220	ks	42,000	8,54	358,68	358,68	0,00
647	021 Stavby	3450201710.3	PIR snímač pohybu, krabicový, triak, 180st/9m, 230V, IP20	ks	8,000	6,35	50,80	50,80	0,00
648	021 Stavby	3450201710.301	PIR snímač pohybu, stropný, 360st/10m, 230V, IP65	ks	34,000	8,54	290,36	290,36	0,00
649	021 Stavby	210110507	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PI	ks	1,000	15,11	15,11	15,11	0,00
650	021 Stavby	358120004700.002	Spínač vačkový 400V, 63A, IP65, 4P	ks	1,000	62,43	62,43	62,43	0,00
651	021 Stavby	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	183,000	7,11	1 301,13	1 301,13	0,00
652	021 Stavby	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojipólová, polozapustená	ks	183,000	4,09	748,47	748,47	0,00
653	021 Stavby	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	9,38	9,38	9,38	0,00
654	021 Stavby	345540004220.S	SCAME Zásuvka kombinovaná 32A/400V/4P + 16A/230V, nástenná	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
655	021 Stavby	210140461.1	STOP TL.	ks	3,000	25,23	75,69	75,69	0,00
656	021 Stavby	3450201950	CENTRAL / TOTAL STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	ks	2,000	25,84	51,68	51,68	0,00
657	021 Stavby	3450201950.001	STOP aretačné tl., červené, 230V - NC, NO, IP55	ks	1,000	12,40	12,40	12,40	0,00
658	021 Stavby	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,000	20,06	100,30	100,30	0,00
659	021 Stavby	3570100100.1	HUS	ks	1,000	38,38	38,38	38,38	0,00
660	021 Stavby	3570100100.12	EP	ks	4,000	23,11	92,44	92,44	0,00
661	021 Stavby	210200026	MNT. svietidiel	ks	407,000	15,57	6 336,99	6 336,99	0,00
662	021 Stavby	sv.345690001	Svietidlo LED 16W 1500lm 4000K 80Ra stropné / nástenné, IP44	ks	69,000	18,64	1 286,16	1 286,16	0,00

663	021 Stavby	3480010140/6.122	Svietidlo LED 22W 2400lm 4000K 80Ra stropné, IP44	ks	110,000	22,25	2 447,50	2 447,50	0,00
664	021 Stavby	sv.345690002	Svietidlo LED 30W 3400lm 4000K 80Ra stropné, IP20	ks	138,000	33,07	4 563,66	4 563,66	0,00
665	021 Stavby	3480010140/6.221	Svietidlo LED 20W 2500lm 4000K prisadené na strop, IP66	ks	13,000	25,86	336,18	336,18	0,00
666	021 Stavby	3480010140/6.321	Svietidlo LED 13W 1359lm 4000K 80Ra nástenné nad umývadlom v 2m, IP44	ks	10,000	54,12	541,20	541,20	0,00
667	021 Stavby	3480010140/6.1	Svietidlo LED 20W 1600lm 4000K CRI70 prisadené + PIR snímač, IP54	ks	1,000	27,06	27,06	27,06	0,00
668	021 Stavby	3480010140/6.8	Školský refl. - LED 15W, 230V+polohovateľný držiak, IP40	ks	32,000	43,30	1 385,60	1 385,60	0,00
669	021 Stavby	3480010010/12	N - Núdzové svietidlo LED 3W, 1hod, vr. piktogramu, IP2x	ks	19,000	21,05	399,95	399,95	0,00
670	021 Stavby	3480010010/14	N - Núdzové svietidlo LED 3W, 1hod, vr. piktogramu - závesný, IP2x	ks	15,000	21,05	315,75	315,75	0,00
671	021 Stavby	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	30,000	6,61	198,30	198,30	0,00
672	021 Stavby	354410006200	Svorka uzemňovacia na armatúru, vr. prip. skrutky	ks	30,000	0,50	15,00	15,00	0,00
673	021 Stavby	354410066900	Páska CU, vr. sv. bernard - bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000	0,56	8,40	8,40	0,00
674	021 Stavby	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	5,000	5,79	28,95	28,95	0,00
675	021 Stavby	3540407300	HR-Svorka ST 01-04	ks	2,000	1,39	2,78	2,78	0,00
676	021 Stavby	3540407200	HR-Svorka ST 03	ks	3,000	1,28	3,84	3,84	0,00
677	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	95,000	2,59	246,05	246,05	0,00
678	021 Stavby	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	95,000	1,86	176,70	176,70	0,00
679	021 Stavby	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	30,000	2,70	81,00	81,00	0,00
680	021 Stavby	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	17,640	1,94	34,22	34,22	0,00
681	021 Stavby	210220097.S	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách do 8 m výšky na 1 zvode	ks	8,000	23,05	184,40	184,40	0,00
682	021 Stavby	210220103	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	145,000	5,26	762,70	762,70	0,00
683	021 Stavby	3544245350	GULATINA DROT AlMgSi ø 8mm	m	145,000	0,77	111,65	111,65	0,00
684	021 Stavby	354410034100.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	64,000	0,79	50,56	50,56	0,00
685	021 Stavby	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	ks	45,000	1,80	81,00	81,00	0,00
686	021 Stavby	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn PV 22	ks	50,000	1,22	61,00	61,00	0,00
687	021 Stavby	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	16,38	131,04	131,04	0,00
688	021 Stavby	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	8,000	5,84	46,72	46,72	0,00
689	021 Stavby	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	16,000	6,45	103,20	103,20	0,00
690	021 Stavby	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	16,000	0,96	15,36	15,36	0,00
691	021 Stavby	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	148,000	2,70	399,60	399,60	0,00
692	021 Stavby	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	18,000	0,94	16,92	16,92	0,00
693	021 Stavby	3540406800	HR-Svorka SS	ks	130,000	0,53	68,90	68,90	0,00
694	021 Stavby	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	21,000	3,85	80,85	80,85	0,00
695	021 Stavby	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	1,46	11,68	11,68	0,00
696	021 Stavby	3540406300	HR-Svorka SO	ks	8,000	1,25	10,00	10,00	0,00
697	021 Stavby	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	1,00	5,00	5,00	0,00
698	021 Stavby	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	16,000	0,94	15,04	15,04	0,00

699	021 Stavby	5489511000	Štítok ozn. blz.	ks	8,000	0,62	4,96	4,96	0,00
700	021 Stavby	5489511000,12	Bezpečnostný štítok BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	8,000	2,29	18,32	18,32	0,00
701	021 Stavby	210220431.1	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	ks	13,000	5,10	66,30	66,30	0,00
702	021 Stavby	210220203.S	Zachytávacia tyč FeZn do muríva JZ 10, JZ 15	ks	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00
703	021 Stavby	354410022900.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JZ 15, vr. držiakov do muríva, vr. izol. oddialenia do 2x 0,5m	ks	1,000	63,77	63,77	63,77	0,00
704	021 Stavby	210800003	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	m	350,000	1,02	357,00	357,00	0,00
705	021 Stavby	341110012200.S	Vodič medený CYA 4 mm2	m	367,500	0,45	165,38	165,38	0,00
706	021 Stavby	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	250,000	0,58	145,00	145,00	0,00
707	021 Stavby	341110012300.S	Vodič medený CYA 6 mm2	m	262,500	0,67	175,88	175,88	0,00
708	021 Stavby	210800011.025	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 25mm2	m	70,000	1,11	77,70	77,70	0,00
709	021 Stavby	341110012500.S	Vodič medený CYA16 mm2	m	52,500	1,80	94,50	94,50	0,00
710	021 Stavby	341110012500.S001	Vodič medený CYA 25 mm2	m	21,000	2,81	59,01	59,01	0,00
711	021 Stavby	210800011.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm2	m	140,000	1,17	163,80	163,80	0,00
712	021 Stavby	341110012400.S	Vodič medený CYA 10 mm2	m	140,000	1,16	162,40	162,40	0,00
713	021 Stavby	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	280,000	1,02	285,60	285,60	0,00
714	021 Stavby	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	241,500	0,89	214,94	214,94	0,00
715	021 Stavby	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	52,500	0,42	22,05	22,05	0,00
716	021 Stavby	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 870,000	1,13	2 113,10	2 113,10	0,00
717	021 Stavby	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	21,000	1,19	24,99	24,99	0,00
718	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 942,500	0,56	1 087,80	1 087,80	0,00
719	021 Stavby	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	1 900,000	1,23	2 337,00	2 337,00	0,00
720	021 Stavby	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 995,000	0,92	1 835,40	1 835,40	0,00
721	021 Stavby	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	500,000	1,23	615,00	615,00	0,00
722	021 Stavby	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	525,000	0,92	483,00	483,00	0,00
723	021 Stavby	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	1,35	13,50	13,50	0,00
724	021 Stavby	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	10,500	1,49	15,65	15,65	0,00
725	021 Stavby	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	130,000	2,25	292,50	292,50	0,00
726	021 Stavby	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	136,500	5,88	802,62	802,62	0,00
727	021 Stavby	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,46	36,90	36,90	0,00
728	021 Stavby	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	15,750	9,31	146,63	146,63	0,00
729	021 Stavby	210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	20,000	2,75	55,00	55,00	0,00
730	021 Stavby	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	21,000	15,62	328,02	328,02	0,00
731	021 Stavby	210902217.S	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	50,000	3,87	193,50	193,50	0,00
732	021 Stavby	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm2	m	52,500	5,32	279,30	279,30	0,00
733	021 Stavby	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	90,000	0,47	42,30	42,30	0,00
734	021 Stavby	2830028200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	90,000	0,03	2,70	2,70	0,00
735	021 Stavby	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	1 300,000	1,84	2 392,00	2 392,00	0,00
736	021 Stavby	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	1 300,000	0,01	13,00	13,00	0,00
737	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	218,36	655,08	655,08	0,00
738	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	182,35	729,40	729,40	0,00
739	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	218,36	873,44	873,44	0,00
740	021 Stavby	R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	3 436,15	3 436,15	3 436,15	0,00

741	021 Stavby	R1_230V	Ukončenie 230V IPxxB	ks	8,000	6,23	49,84	49,84	0,00
742	021 Stavby	R1_400V	Ukončenie 400V IPxxB	ks	2,000	8,81	17,62	17,62	0,00
743	021 Stavby	ROZV:_1,2	DOZBROJENIE EXIST. ROZVÁDZAČOV HRE, HR2, VR. ÚPRAVY (HL. VYP. MSN-125A-3 + SV-LT-X400)	ks	2,000	483,21	966,42	966,42	0,00
744	021 Stavby	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	106,53	106,53	106,53	0,00
745	021 Stavby	357140007200.752	SKRIŇA OEZ DistriTon, RZB-Z-4S96, IP30, vr. príslušenstva	ks	1,000	798,91	798,91	798,91	0,00
746	021 Stavby	358220041600.001	Istiaci modulárny vypínač 3P 125 A, MSM	ks	2,000	61,42	122,84	122,84	0,00
747	021 Stavby	358220041600.102	PS-LT-1100	ks	2,000	44,35	88,70	88,70	0,00
748	021 Stavby	358220041600.103	SV-LT-X400	ks	2,000	45,53	91,06	91,06	0,00
749	021 Stavby	358220041600.201	M-22 ZELENÁ (BIELÁ) 230V, AC, IP65, DIODA NA DVERE HR, komplet	ks	2,000	1,79	3,58	3,58	0,00
750	021 Stavby	358240000800.001	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 FLP B+C MAXI V/3	ks	1,000	273,82	273,82	273,82	0,00
751	021 Stavby	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B (C), 10 AC, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	8,000	42,41	339,28	339,28	0,00
752	021 Stavby	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 AC 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	6,000	42,41	254,46	254,46	0,00
753	021 Stavby	358220042300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	4,13	4,13	4,13	0,00
754	021 Stavby	358220012900	Istič DX3 1P, charakteristika C, 2 A, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	4,13	4,13	4,13	0,00
755	021 Stavby	358220042500.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	6,17	18,51	18,51	0,00
756	021 Stavby	358220042700.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	12,46	12,46	12,46	0,00
757	021 Stavby	358220052000.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
758	021 Stavby	HR	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty	%	3,000	25,28	75,84	75,84	0,00
759	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	1,75	5,25	5,25	0,00
760	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,000	17,23	51,69	51,69	0,00
761	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	17,23	68,92	68,92	0,00
762	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	1,75	7,00	7,00	0,00
763	021 Stavby	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	39,20	39,20	39,20	0,00
764	021 Stavby	357140007200.703	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: ECO-39N, IP55, vr. príslušenstva	ks	1,000	269,52	269,52	269,52	0,00
765	021 Stavby	358220041600.001	Istiaci modulárny vypínač 3P 125 A, MSM	ks	2,000	61,42	122,84	122,84	0,00
766	021 Stavby	358220041600.102	PS-LT-1100	ks	1,000	44,35	44,35	44,35	0,00
767	021 Stavby	358220041600.103	SV-LT-X400	ks	1,000	45,53	45,53	45,53	0,00
768	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	71,19	71,19	71,19	0,00
769	021 Stavby	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B (C), 10 AC, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	1,000	42,41	42,41	42,41	0,00
770	021 Stavby	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 AC 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	3,000	42,41	127,23	127,23	0,00
771	021 Stavby	358230017300	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	21,69	21,69	21,69	0,00
772	021 Stavby	358230026200.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	22,12	22,12	22,12	0,00
773	021 Stavby	358220012900	Istič DX3 1P, charakteristika C, 2 A, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	4,13	4,13	4,13	0,00
774	021 Stavby	358220042300.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	6,17	6,17	6,17	0,00
775	021 Stavby	358220044000.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,03	15,03	15,03	0,00

776	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	0,39	1,17	1,17	0,00
777	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,000	7,24	21,72	21,72	0,00
778	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	7,24	28,96	28,96	0,00
779	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	0,39	1,56	1,56	0,00
780	021 Stavby	PR0/A	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	%	3,000	10,66	31,98	31,98	0,00
781	021 Stavby	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	75,40	75,40	75,40	0,00
782	021 Stavby	357140007200.734	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-Z-3S72, IP30, vr. príslušenstva	ks	1,000	674,34	674,34	674,34	0,00
783	021 Stavby	358220041600	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 63 A, LEGRAND	ks	1,000	35,91	35,91	35,91	0,00
784	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	71,19	71,19	71,19	0,00
785	021 Stavby	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B (C), 10 AC, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	8,000	42,41	339,28	339,28	0,00
786	021 Stavby	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 AC 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	13,000	42,41	551,33	551,33	0,00
787	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	0,75	2,25	2,25	0,00
788	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,000	12,13	36,39	36,39	0,00
789	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	12,13	48,52	48,52	0,00
790	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	0,75	3,00	3,00	0,00
791	021 Stavby	PR1/AA	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	%	3,000	12,19	36,57	36,57	0,00
792	021 Stavby	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	75,40	75,40	75,40	0,00
793	021 Stavby	357140007200.734	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-Z-3S72, IP30, vr. príslušenstva	ks	1,000	674,34	674,34	674,34	0,00
794	021 Stavby	358220041600	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 63 A, LEGRAND	ks	1,000	35,91	35,91	35,91	0,00
795	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	71,19	71,19	71,19	0,00
796	021 Stavby	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B (C), 10 AC, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	8,000	42,41	339,28	339,28	0,00
797	021 Stavby	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 AC 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	13,000	42,41	551,33	551,33	0,00
798	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	0,75	2,25	2,25	0,00
799	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,000	12,13	36,39	36,39	0,00
800	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	12,13	48,52	48,52	0,00
801	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	0,75	3,00	3,00	0,00
802	021 Stavby	PR_3	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	%	3,000	12,19	36,57	36,57	0,00
803	021 Stavby	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	75,40	75,40	75,40	0,00
804	021 Stavby	357140007200.734	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-Z-3S72, IP30, vr. príslušenstva	ks	1,000	674,34	674,34	674,34	0,00
805	021 Stavby	358220041600	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 63 A, LEGRAND	ks	1,000	35,91	35,91	35,91	0,00
806	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	71,19	71,19	71,19	0,00
807	021 Stavby	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B (C), 10 AC, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	8,000	42,41	339,28	339,28	0,00
808	021 Stavby	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 AC 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	13,000	42,41	551,33	551,33	0,00
809	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	0,75	2,25	2,25	0,00
810	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,000	12,13	36,39	36,39	0,00
811	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	12,13	48,52	48,52	0,00
812	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	0,75	3,00	3,00	0,00

813	021 Stavby	PR1/AA	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty	%	3,000	12,19	36,57	36,57	0,00
814	021 Stavby	D-MNT.22	D+MNT R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodiely 22U, RAL7035 + vr. patch panel XXx RJ45, CAT6, STP) - 15U	ks	1,000	352,60	352,60	352,60	0,00
815	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	64,000	3,11	199,04	199,04	0,00
816	021 Stavby	3450906510	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	64,000	0,98	62,72	62,72	0,00
817	021 Stavby	210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	64,000	8,96	573,44	573,44	0,00
818	021 Stavby	3450330200	Zásuvka 2x RJ45, cat6	ks	30,000	13,82	414,60	414,60	0,00
819	021 Stavby	3450330200.1	Zásuvka HDMI, pod omietku biela	ks	17,000	51,93	882,81	882,81	0,00
820	021 Stavby	3450330200.2	Zásuvka USB, pod omietku biela	ks	17,000	29,65	504,05	504,05	0,00
821	021 Stavby	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	1 880,000	1,44	2 707,20	2 707,20	0,00
822	021 Stavby	341230001200.S	Kábel medený dátový S/FTP (4x2xAWG23) cat6	m	1 974,000	0,56	1 105,44	1 105,44	0,00
823	021 Stavby	388900001	HDPE mikrotubičky do 12 mm	m	70,000	0,08	5,60	5,60	0,00
824	021 Stavby	3410300725.001	D+MNT mikrotubička 7/4mm	m	73,500	0,23	16,91	16,91	0,00
825	021 Stavby	Ant.1	D+MNT Integrovaná nástenná Wifi anténa, nap. PoE, vr. konfigur.	ks	24,000	53,69	1 288,56	1 288,56	0,00
826	021 Stavby	HDMI_1	D+MNT HDMI kábel 10m	ks	17,000	27,53	468,01	468,01	0,00
827	021 Stavby	HDMI_2	D+MNT USB kábel 10m	ks	17,000	20,24	344,08	344,08	0,00
828	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	55,11	165,33	165,33	0,00
829	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	31,66	126,64	126,64	0,00
830	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	55,11	220,44	220,44	0,00
831	021 Stavby	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	8,40	336,00	336,00	0,00
832	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	40,000	2,09	83,60	83,60	0,00
833	021 Stavby	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,160	20,61	85,74	85,74	0,00
834	021 Stavby	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	40,000	0,54	21,60	21,60	0,00
835	021 Stavby	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	40,000	0,04	1,60	1,60	0,00
836	021 Stavby	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	3,17	253,61	253,61	0,00
837	021 Stavby	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,78	55,60	55,60	0,00
838	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	7,58	30,32	30,32	0,00
839	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce, stavebné prechody betóne, resp. murive.	hod	450,000	12,89	5 800,50	5 800,50	0,00
840	021 Stavby	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontážne práce, úprava jestv. NN rozvodov	hod	40,000	16,11	644,40	644,40	0,00
841	021 Stavby	HZS000113.S	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	30,000	12,89	386,70	386,70	0,00
			E05.2 - E05.2 Hlasová signalizácia						
842	021 Stavby	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
843	021 Stavby	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	1,000	3,81	3,81	3,81	0,00
844	021 Stavby	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	100,000	1,85	185,00	185,00	0,00

845	021 Stavby	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	100,000	0,02	2,00	2,00	0,00
846	021 Stavby	210020912.S	Protipožiarna upchávka, priechod stropom, stenou, t 50 cm	m2	0,200	608,66	121,73	121,73	0,00
847	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,47	8,82	8,82	0,00
848	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
849	021 Stavby	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	950,000	1,03	978,50	978,50	0,00
850	021 Stavby	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	997,500	0,89	887,78	887,78	0,00
851	021 Stavby	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,41	4,23	4,23	0,00
852	021 Stavby	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	3,150	0,68	2,14	2,14	0,00
853	021 Stavby	220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia	m	410,000	0,70	287,00	287,00	0,00
854	021 Stavby	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené pod omietku	m	70,000	1,44	100,80	100,80	0,00
855	021 Stavby	3415500300	FTP Cat6e kabel LSOH	ks	73,500	0,61	44,84	44,84	0,00
856	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm pevne	m	280,000	1,44	403,20	403,20	0,00
857	021 Stavby	3410303300	Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 1x2x0,8 FE180/E30	m	294,000	0,68	199,92	199,92	0,00
858	021 Stavby	220301461.S	Bleskoistka kovová, montáž bleskoistky s priskrutkovaním na kolíky vrátane zapojenia	ks	1,000	14,03	14,03	14,03	0,00
859	021 Stavby	4040001097.61	Prepät'ová ochrana s VF filtrom DA-275 BFG	ks	1,000	115,85	115,85	115,85	0,00
860	021 Stavby	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	6,000	10,25	61,50	61,50	0,00
861	021 Stavby	220330111.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	6,000	30,36	182,16	182,16	0,00
862	021 Stavby	220330166.1	Montáž ovládacej IO jednotky	ks	1,000	291,00	291,00	291,00	0,00
863	021 Stavby	220330201	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania, signalizácie, hlásenia, ...)	ks	1,000	161,54	161,54	161,54	0,00
864	021 Stavby	220330201.S	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania	ks	1,000	95,57	95,57	95,57	0,00
865	021 Stavby	220330702,1	Montáž ústredne HSP do 6-zón	ks	1,000	225,50	225,50	225,50	0,00
866	021 Stavby	220370011	Montáž diaľkového ovládania RU - pult	ks	1,000	26,84	26,84	26,84	0,00
867	021 Stavby	220370532	Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora hlasitosti, upevnenie, pripojenie,odskúšanie	ks	42,000	23,46	985,32	985,32	0,00
868	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	36,84	110,52	110,52	0,00
869	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,000	11,88	47,52	47,52	0,00
870	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	36,84	147,36	147,36	0,00
871	021 Stavby	M14	Kompaktná ústredňa MX 3500/6 (RACK 14U) systému HSP 6 zón, výkon 500W. DSP riadiaca jednotka, 4 digitálnych zosilňovačov, digitálny záznamník správ, alarmové vstupy a výstupy, audio vst. pre hudobný zdroj. Certifikát EN 54-16, EN 54-4.	ks	1,000	5 571,29	5 571,29	5 571,29	0,00
872	021 Stavby	M14005.003	MG 3006 - Monitorovaná doska na pripojenie kontaktných vstupov (pripojenie požiarneho hlásiča bez systému EPS)	ks	1,000	168,54	168,54	168,54	0,00
873	021 Stavby	M15	Sada 2 ks uzavretých olovených akumulátorov 12V, 18Ah pre systém	ks	2,000	71,40	142,80	142,80	0,00
874	021 Stavby	M17	Monitorovaný mikrofónny pult	ks	1,000	596,92	596,92	596,92	0,00
875	021 Stavby	M20	Rozširujúca klávesnica k mikrofónnemu pultu - 6 tlačidiel	ks	1,000	223,55	223,55	223,55	0,00

876	021 Stavby	M222	Skrinkový reproduktor pre montáž na stenu alebo pevný strop, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W/100V, keramická svorkovnica a tepelná poisťka, certifikát EN 54-24 (vr. umelej záťaže E.O.L. 3-9)	ks	42,000	40,61	1 705,62	1 705,62	0,00
877	021 Stavby	4040001046.1	Analógový adresný tlačítkový hlásič, IP54	ks	6,000	26,22	157,32	157,32	0,00
878	021 Stavby	D201RQ/MP3	Ústredňa presného času D201RQ/MP3 s audio modulom pre MP3, slúži pre ovládanie rozhlasovej ústredne, umožňuje spínanie v stanovenom čase a spustiť audio školské zvonenie cez rozhlas, automatické vyhlasovanie oznamov a reklám automatickým spustením urč	ks	1,000	1 049,88	1 049,88	1 049,88	0,00
879	021 Stavby	D910SQ	D910SQ GPS prijímač s magnetickým uchytením. Je určený na synchronizáciu ústredne s presným časom satelitného navigačného systému GPS s 5 m pripojovacím káblom	ks	1,000	182,59	182,59	182,59	0,00
880	021 Stavby	CONTEG	19" rack nástenný 18U, predné dvere bezpečnostné sklo, IP30, vr. príslušenstva, nap. lišta,...	ks	1,000	395,61	395,61	395,61	0,00
881	021 Stavby	PM_1	Podružný materiál	%	1,000	748,44	748,44	748,44	0,00
882	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	3,48	13,92	13,92	0,00
883	021 Stavby	R-MNT	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, revízia...	%	1,000	1 202,65	1 202,65	1 202,65	0,00
884	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce, stavebné prechody betóne, resp. murive.	hod	180,000	12,89	2 320,20	2 320,20	0,00
885	021 Stavby	HZS000113.S	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	15,000	12,89	193,35	193,35	0,00
			E01.6 - E01.6 Vzduchotechnika						
886	021 Stavby	Pol100	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 200 - UR1 - AN	ks	3,000	34,11	102,33	102,33	0,00
887	021 Stavby	Pol101	Stenová mriežka NOVA-L1 - 1 - 400x200 - 0-4-20-AN	ks	4,000	27,92	111,68	111,68	0,00
888	021 Stavby	Pol101	Stenová mriežka NOVA-L1 - 1 - 400x200 - 0-4-20-AN	ks	4,000	27,92	111,68	111,68	0,00
889	021 Stavby	Pol102	Stenová mriežka NOVA-L1 - 1 - 600x200 - 0-4-20-AN	ks	4,000	35,79	143,16	143,16	0,00
890	021 Stavby	Pol103	Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rárikom RFU	ks	3,000	7,07	21,21	21,21	0,00
891	021 Stavby	Pol103	Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rárikom RFU	ks	3,000	7,07	21,21	21,21	0,00
892	021 Stavby	Pol104	Tanierový ventil odvodný EFF 200 s rárikom RFU	ks	6,000	15,59	93,54	93,54	0,00
893	021 Stavby	Pol104	Tanierový ventil odvodný EFF 200 s rárikom RFU	ks	5,000	15,59	77,95	77,95	0,00
894	021 Stavby	Pol105	Rúra SPIRO 200	m	11,000	7,73	85,03	85,03	0,00
895	021 Stavby	Pol105	Rúra SPIRO 200	m	30,000	7,73	231,90	231,90	0,00
896	021 Stavby	Pol106	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	3,000	52,11	156,33	156,33	0,00
897	021 Stavby	Pol106	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	3,000	52,11	156,33	156,33	0,00
898	021 Stavby	Pol107	Zložitá tvarovka SPIRO 200	ks	8,000	52,11	416,88	416,88	0,00
899	021 Stavby	Pol107	Zložitá tvarovka SPIRO 200	ks	8,000	52,11	416,88	416,88	0,00
900	021 Stavby	Pol108	Rúra SPIRO 250	m	3,000	9,76	29,28	29,28	0,00
901	021 Stavby	Pol109	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	1,000	54,92	54,92	54,92	0,00
902	021 Stavby	Pol109	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	2,000	54,92	109,84	109,84	0,00
903	021 Stavby	Pol110	Zložitá tvarovka SPIRO 250	ks	2,000	54,92	109,84	109,84	0,00
904	021 Stavby	Pol110	Zložitá tvarovka SPIRO 250	ks	6,000	54,92	329,52	329,52	0,00
905	021 Stavby	Pol111	Do obvodu 800 mm - 0 % tvaroviek	m	2,500	19,84	49,60	49,60	0,00
906	021 Stavby	Pol112	Do obvodu 1250 mm - 15 % tvaroviek	m	10,000	31,56	315,60	315,60	0,00
907	021 Stavby	Pol113	Do obvodu 1500 mm - 10 % tvaroviek	m	36,000	37,00	1 332,00	1 332,00	0,00
908	021 Stavby	Pol114	Do obvodu 1890 mm - 55 % tvaroviek	m	34,000	56,56	1 923,04	1 923,04	0,00

909	021 Stavby	Pol115	Do obvodu 2420 mm - 45 % tvaroviek	m	5,500	67,60	371,80	371,80	0,00
910	021 Stavby	Pol116	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	2,000	13,42	26,84	26,84	0,00
911	021 Stavby	Pol116	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	2,000	13,42	26,84	26,84	0,00
912	021 Stavby	Pol116	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	2,000	13,42	26,84	26,84	0,00
913	021 Stavby	Pol117	strojovni kompletne a medzi tlmičmi hluku medzi trie-		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
914	021 Stavby	Pol117	strojovni kompletne a medzi tlmičmi hluku medzi trie-		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
915	021 Stavby	Pol118	dami včetně tlmičov (služi ako protihluková) hr. 20 mm	m2	50,000	13,29	664,50	664,50	0,00
916	021 Stavby	Pol118	dami včetně tlmičov (služi ako protihluková) hr. 20 mm	m2	55,000	13,29	730,95	730,95	0,00
917	021 Stavby	Pol119	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	1,000	3 610,11	3 610,11	3 610,11	0,00
918	021 Stavby	Pol120	Dpo= 250 Pa; Prikony v pracovnom bode 0.88 + 0.78		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
919	021 Stavby	Pol121	%; Ušetrené teplo/chlad - 40.9/6.1 kW; Teplota vzdu-		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
920	021 Stavby	Pol122	Chladivo R410A; Kondenzát 6.4 l/hod.	ks	1,000	6 721,97	6 721,97	6 721,97	0,00
921	021 Stavby	Pol123	až 3.1p ako 2.1a až 2.1p	kp	1,000	2 254,97	2 254,97	2 254,97	0,00
922	021 Stavby	Pol124	chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C	ks	1,000	4 960,94	4 960,94	4 960,94	0,00
923	021 Stavby	Pol125	Expanzný ventil pre 12.4 až 15.4 kW - EKE XV125	ks	1,000	242,41	242,41	242,41	0,00
924	021 Stavby	Pol126	Protidažďová žaluzia PZAL - 1400 x 900 - S	ks	1,000	331,56	331,56	331,56	0,00
925	021 Stavby	Pol127	Krycia mriežka KMH - 1400 x 315	ks	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
926	021 Stavby	Pol128	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 800 x 200 - R1 - H - AN	ks	2,000	86,72	173,44	173,44	0,00
927	021 Stavby	Pol129	Do obvodu 1050 mm - 50 % tvaroviek	m	7,000	30,81	215,67	215,67	0,00
928	021 Stavby	Pol130	Do obvodu 1250 mm - 20 % tvaroviek	m	19,000	32,29	613,51	613,51	0,00
929	021 Stavby	Pol131	Do obvodu 1500 mm - 15 % tvaroviek	m	31,000	37,87	1 173,97	1 173,97	0,00
930	021 Stavby	Pol132	Do obvodu 1890 mm - 25 % tvaroviek	m	34,000	49,92	1 697,28	1 697,28	0,00
931	021 Stavby	Pol133	Do obvodu 2240 mm - 60 % tvaroviek	m	9,500	66,55	632,23	632,23	0,00
932	021 Stavby	Pol134	Do obvodu 2420 mm - 35 % tvaroviek	m	4,500	64,73	291,29	291,29	0,00
933	021 Stavby	Pol135	Do obvodu 3000 mm - 40 % tvaroviek	m	12,000	82,02	984,24	984,24	0,00
934	021 Stavby	Pol136	Do obvodu 3500 mm - 0 % tvaroviek	m	1,000	79,09	79,09	79,09	0,00
935	021 Stavby	Pol137	Do obvodu 4000 mm -100 % tvaroviek	m	1,000	137,82	137,82	137,82	0,00
936	021 Stavby	Pol138	Do obvodu 5000 mm - 0 % tvaroviek	m	1,000	112,97	112,97	112,97	0,00
937	021 Stavby	Pol139	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	1,000	3 610,11	3 610,11	3 610,11	0,00
938	021 Stavby	Pol140	Chladivo R410A; Kondenzát 2 l/hod.	ks	1,000	11 886,94	11 886,94	11 886,94	0,00
939	021 Stavby	Pol141	Príplatok za filter M5	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
940	021 Stavby	Pol142	Príplatok za by-pass	ks	1,000	483,21	483,21	483,21	0,00
941	021 Stavby	Pol143	Príplatok za priamy chladič CHF.4	ks	1,000	1 288,56	1 288,56	1 288,56	0,00
942	021 Stavby	Pol144	Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.D315	ks	2,000	193,28	386,56	386,56	0,00
943	021 Stavby	Pol145	Príplatok za pružné manžety H.D315.P	ks	4,000	42,95	171,80	171,80	0,00
944	021 Stavby	Pol146	Príplatok za rozvádzač aM-CL 230V-EC / 230V-EC	ks	1,000	1 460,36	1 460,36	1 460,36	0,00
945	021 Stavby	Pol147	Príplatok za externý rozvádzač	ks	1,000	322,14	322,14	322,14	0,00
946	021 Stavby	Pol148	Prirážka za farebný ovládač aTouch 4,3"	ks	1,000	429,52	429,52	429,52	0,00
947	021 Stavby	Pol149	Expanzný ventil pre výkon 10.0-12.3 kW - EKE XV100	ks	1,000	227,11	227,11	227,11	0,00
948	021 Stavby	Pol150	Požiarna klapka FDS - 3G - 315 x 250 - H0	ks	2,000	140,23	280,46	280,46	0,00
949	021 Stavby	Pol151	Tlmič hluku MAA 315 / 900	ks	4,000	117,78	471,12	471,12	0,00
950	021 Stavby	Pol152	Tanierový ventil prírodný TFF 200 s rámkom RFU	ks	9,000	15,59	140,31	140,31	0,00
951	021 Stavby	Pol153	Stenová mriežka NOVA-L1 -1 - 300x150 - 0-4-20-AN	ks	2,000	22,79	45,58	45,58	0,00
952	021 Stavby	Pol154	Stenová mriežka NOVA-L1 - 1 - 300x200 - 0-4-20-AN	ks	10,000	25,30	253,00	253,00	0,00
953	021 Stavby	Pol155	Ohybná hadica SEMIFLEX 160	m	4,000	1,95	7,80	7,80	0,00
954	021 Stavby	Pol156	Ohybná hadica SEMIFLEX 200	m	4,000	2,34	9,36	9,36	0,00

955	021 Stavby	Pol157	Ohybná hadica SEMIFLEX 250	m	4,000	3,61	14,44	14,44	0,00
956	021 Stavby	Pol158	Ohybná hadica SEMIFLEX 315	m	5,000	5,01	25,05	25,05	0,00
957	021 Stavby	Pol159	Rúra SPIRO 100	m	2,000	4,38	8,76	8,76	0,00
958	021 Stavby	Pol160	Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá	ks	1,000	38,72	38,72	38,72	0,00
959	021 Stavby	Pol161	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	1,000	38,72	38,72	38,72	0,00
960	021 Stavby	Pol162	Rúra SPIRO 125	m	9,000	5,28	47,52	47,52	0,00
961	021 Stavby	Pol163	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	ks	1,000	38,02	38,02	38,02	0,00
962	021 Stavby	Pol164	Zložitá tvarovka SPIRO 125	ks	4,000	38,02	152,08	152,08	0,00
963	021 Stavby	Pol165	Rúra SPIRO 160	m	2,000	6,21	12,42	12,42	0,00
964	021 Stavby	Pol166	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	2,000	46,47	92,94	92,94	0,00
965	021 Stavby	Pol167	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	3,000	46,47	139,41	139,41	0,00
966	021 Stavby	Pol168	Rúra SPIRO 250	m	37,000	9,76	361,12	361,12	0,00
967	021 Stavby	Pol169	Rúra SPIRO 315	m	14,000	13,27	185,78	185,78	0,00
968	021 Stavby	Pol170	Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá	ks	2,000	69,71	139,42	139,42	0,00
969	021 Stavby	Pol171	Zložitá tvarovka SPIRO 315	ks	15,000	69,71	1 045,65	1 045,65	0,00
970	021 Stavby	Pol172	do obvodu 1050 mm - 70 % tvaroviek	m	1,500	33,26	49,89	49,89	0,00
971	021 Stavby	Pol173	do obvodu 1250 mm - 20 % tvaroviek	m	35,000	32,29	1 130,15	1 130,15	0,00
972	021 Stavby	Pol174	strojovní hrúbky 20 mm	m2	20,000	13,29	265,80	265,80	0,00
973	021 Stavby	Pol175	Tepelná izolácia prívodného aj odvodného potrubia v		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
974	021 Stavby	Pol176	nevykurovanej časti krovu hrúbky 50 mm	m2	20,000	13,69	273,80	273,80	0,00
975	021 Stavby	Pol177	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	1,000	3 610,11	3 610,11	3 610,11	0,00
976	021 Stavby	Pol178	Doprava - % z dodávky		3,600	214,76	773,14	773,14	0,00
977	021 Stavby	Pol28	Chladivo R410A; Kondenzát 3 l/hod.	ks	1,000	11 886,94	11 886,94	11 886,94	0,00
978	021 Stavby	Pol29	Príplatok za filter M5	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
979	021 Stavby	Pol30	Príplatok za by-pass	ks	1,000	590,59	590,59	590,59	0,00
980	021 Stavby	Pol31	Príplatok za priamy chladič CHF.4	ks	1,000	1 503,32	1 503,32	1 503,32	0,00
981	021 Stavby	Pol32	Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/500	ks	2,000	257,71	515,42	515,42	0,00
982	021 Stavby	Pol33	Príplatok za pružné manžety H.400/300.P	ks	2,000	42,95	85,90	85,90	0,00
983	021 Stavby	Pol34	Príplatok za pružné manžety H.250/355.P	ks	2,000	48,32	96,64	96,64	0,00
984	021 Stavby	Pol35	Príplatok za servomotory LM 24A (e1, i1, by-pass)	ks	3,000	161,07	483,21	483,21	0,00
985	021 Stavby	Pol35	Príplatok za servomotory LM 24A (e1, i1, by-pass)	ks	3,000	161,07	483,21	483,21	0,00
986	021 Stavby	Pol36	Príplatok za rozvádzač aM-CL 400V-EC / 400V-EC	ks	1,000	1 503,32	1 503,32	1 503,32	0,00
987	021 Stavby	Pol37	Príplatok za externý rozvádzač	ks	1,000	322,14	322,14	322,14	0,00
988	021 Stavby	Pol38	Príplatok za expandér aM-IO12	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
989	021 Stavby	Pol38	Príplatok za expandér aM-IO12	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
990	021 Stavby	Pol39	Príplatok za expander aM-XCF	ks	1,000	85,90	85,90	85,90	0,00
991	021 Stavby	Pol39	Príplatok za expander aM-XCF	ks	1,000	85,90	85,90	85,90	0,00
992	021 Stavby	Pol40	Prírážka za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,000	493,95	493,95	493,95	0,00
993	021 Stavby	Pol40	Prírážka za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,000	493,95	493,95	493,95	0,00
994	021 Stavby	Pol40	Prírážka za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,000	493,95	493,95	493,95	0,00
995	021 Stavby	Pol41	Prírážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,000	80,53	161,06	161,06	0,00
996	021 Stavby	Pol41	Prírážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,000	80,53	161,06	161,06	0,00
997	021 Stavby	Pol41	Prírážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,000	80,53	161,06	161,06	0,00
998	021 Stavby	Pol42	Prírážka za hlavný vypínač SW	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
999	021 Stavby	Pol42	Prírážka za hlavný vypínač SW	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
1000	021 Stavby	Pol42	Prírážka za hlavný vypínač SW	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00

1001	021 Stavby	Pol43	Prirážka za priestorový snímač teploty ANS 100 ABB	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
1002	021 Stavby	Pol44	Prirážka za farebný ovládač aTouch 4,3	ks	1,000	429,52	429,52	429,52	0,00
1003	021 Stavby	Pol45	chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C	ks	1,000	6 893,78	6 893,78	6 893,78	0,00
1004	021 Stavby	Pol45	chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C	ks	1,000	5 390,46	5 390,46	5 390,46	0,00
1005	021 Stavby	Pol46	Komunikačný adaptér 0-10 V pre ERQ - EKEQFCBA	ks	1,000	1 121,85	1 121,85	1 121,85	0,00
1006	021 Stavby	Pol46	Komunikačný adaptér 0-10 V pre ERQ - EKEQFCBA	ks	1,000	1 121,85	1 121,85	1 121,85	0,00
1007	021 Stavby	Pol46	Komunikačný adaptér 0-10 V pre ERQ - EKEQFCBA	ks	1,000	1 121,85	1 121,85	1 121,85	0,00
1008	021 Stavby	Pol46	Komunikačný adaptér 0-10 V pre ERQ - EKEQFCBA	ks	1,000	1 121,85	1 121,85	1 121,85	0,00
1009	021 Stavby	Pol47	Expanzný ventil pre výkon 6.3-7.8 kW - EKE XV63	ks	1,000	203,75	203,75	203,75	0,00
1010	021 Stavby	Pol48	láciou ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	20,000	15,19	303,80	303,80	0,00
1011	021 Stavby	Pol48	láciou ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	20,000	15,19	303,80	303,80	0,00
1012	021 Stavby	Pol49	Korekcia 10/16 - 22/28	kp	1,000	20,13	20,13	20,13	0,00
1013	021 Stavby	Pol49	Korekcia 10/16 - 22/28	kp	1,000	20,13	20,13	20,13	0,00
1014	021 Stavby	Pol49	Korekcia 10/16 - 22/28	kp	1,000	20,13	20,13	20,13	0,00
1015	021 Stavby	Pol50	Timič hluku TH-P - 400 x 450 - 500 / 2	ks	2,000	80,33	160,66	160,66	0,00
1016	021 Stavby	Pol51	Timič hluku TH-P - 400 x 450 - 1000 / 2	ks	1,000	147,98	147,98	147,98	0,00
1017	021 Stavby	Pol52	Timič hluku TH-P - 400 x 500 - 1000 / 2	ks	1,000	160,67	160,67	160,67	0,00
1018	021 Stavby	Pol52	Timič hluku TH-P - 400 x 500 - 1000 / 2	ks	2,000	160,67	321,34	321,34	0,00
1019	021 Stavby	Pol53	Požiarna klapka FDS - 3G - 315 x 250 - HO	ks	2,000	140,23	280,46	280,46	0,00
1020	021 Stavby	Pol54	Požiarna klapka FDS - 3G - 400 x 250 - HO	ks	2,000	145,31	290,62	290,62	0,00
1021	021 Stavby	Pol55	Prívodná výustka NOVA-A - 2-1 - 500x150 - R1-H-AN	ks	8,000	47,97	383,76	383,76	0,00
1022	021 Stavby	Pol56	Odvodná výustka NOVA-A -1-1 - 600x200 - R1-H-AN	ks	4,000	52,77	211,08	211,08	0,00
1023	021 Stavby	Pol57	Tanierový ventil odvodný EFF 125 s rámkom RFU	ks	1,000	8,91	8,91	8,91	0,00
1024	021 Stavby	Pol57	Tanierový ventil odvodný EFF 125 s rámkom RFU	ks	4,000	8,91	35,64	35,64	0,00
1025	021 Stavby	Pol58	Tanierový ventil prívodný TFF 125 s rámkom RFU	ks	1,000	8,91	8,91	8,91	0,00
1026	021 Stavby	Pol59	Do obvodu 1050 mm - 15 % tvaroviek	m	19,000	26,51	503,69	503,69	0,00
1027	021 Stavby	Pol59	Do obvodu 1050 mm - 15 % tvaroviek	m	16,000	26,51	424,16	424,16	0,00
1028	021 Stavby	Pol60	Do obvodu 1250 mm - 30 % tvaroviek	m	18,000	33,75	607,50	607,50	0,00
1029	021 Stavby	Pol61	Do obvodu 1500 mm - 20 % tvaroviek	m	36,000	38,75	1 395,00	1 395,00	0,00
1030	021 Stavby	Pol62	Do obvodu 1890 mm - 75 % tvaroviek	m	7,500	60,97	457,28	457,28	0,00
1031	021 Stavby	Pol63	Protipožiarny obklad potrubia	m2	6,000	95,14	570,84	570,84	0,00
1032	021 Stavby	Pol63	Protipožiarny obklad potrubia	m2	4,000	95,14	380,56	380,56	0,00
1033	021 Stavby	Pol63	Protipožiarny obklad potrubia	m2	5,000	95,14	475,70	475,70	0,00
1034	021 Stavby	Pol63	Protipožiarny obklad potrubia	m2	6,000	95,14	570,84	570,84	0,00
1035	021 Stavby	Pol64	Betónové kvádre 500 x 500 x 100	ks	2,000	13,42	26,84	26,84	0,00
1036	021 Stavby	Pol65	strojovní kompletne (slúži ako protihluková) hr. 20 mm	m2	18,000	13,29	239,22	239,22	0,00
1037	021 Stavby	Pol66	sy, SK-pásky, pájky, lišty atď.)	kg	50,000	12,08	604,00	604,00	0,00
1038	021 Stavby	Pol66	sy, SK-pásky, pájky, lišty atď.)	kg	140,000	12,08	1 691,20	1 691,20	0,00
1039	021 Stavby	Pol66	sy, SK-pásky, pájky, lišty atď.)	kg	160,000	12,08	1 932,80	1 932,80	0,00
1040	021 Stavby	Pol66	sy, SK-pásky, pájky, lišty atď.)	kg	60,000	12,08	724,80	724,80	0,00
1041	021 Stavby	Pol67	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	1,000	3 610,11	3 610,11	3 610,11	0,00
1042	021 Stavby	Pol68	FT - aM-CL - aM-IO12 - CF.1000 - PFe - PFi - SW -		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	021 Stavby	Pol68	FT - aM-CL - aM-IO12 - CF.1000 - PFe - PFi - SW -		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	021 Stavby	Pol69	Dpo= 250 Pa; Príkony v pracovnom bode 1.23 + 1.1		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	021 Stavby	Pol70	%; Ušetrené teplo/chlad - 47.9/7.1 kW; Teplota vzdu-		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	021 Stavby	Pol71	Chladivo R410A; Kondenzát 3.0 l/hod.	ks	1,000	7 301,82	7 301,82	7 301,82	0,00

1047	021 Stavby	Pol72	Príplatok za filter M5	ks	1,000	42,95	42,95	42,95	0,00
1048	021 Stavby	Pol73	Príplatok za By-pass	ks	1,000	450,99	450,99	450,99	0,00
1049	021 Stavby	Pol74	Príplatok za priamy chladič CHF.4	ks	1,000	1 073,80	1 073,80	1 073,80	0,00
1050	021 Stavby	Pol75	Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/500	ks	2,000	257,71	515,42	515,42	0,00
1051	021 Stavby	Pol76	Príplatok za pružné manžety H.500/500.P	ks	2,000	64,43	128,86	128,86	0,00
1052	021 Stavby	Pol77	Príplatok za pružné manžety H.355/630.P	ks	2,000	59,06	118,12	118,12	0,00
1053	021 Stavby	Pol78	Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass)	ks	3,000	161,07	483,21	483,21	0,00
1054	021 Stavby	Pol79	Prirážka za rozvádzač aM-CL 400V-EC/400V-EC	ks	1,000	1 503,32	1 503,32	1 503,32	0,00
1055	021 Stavby	Pol80	Prirážka za externý rozvádzač	ks	1,000	214,76	214,76	214,76	0,00
1056	021 Stavby	Pol81	Prirážka za expander aM-IO12	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
1057	021 Stavby	Pol82	Prirážka za expander aM-XCF	ks	1,000	85,90	85,90	85,90	0,00
1058	021 Stavby	Pol83	Prirážka za priestorový snímač teploty ANS100ABB	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
1059	021 Stavby	Pol84	Príplatok za farebný displej aTOUCH 4.3"	ks	1,000	408,04	408,04	408,04	0,00
1060	021 Stavby	Pol85	chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C	ks	1,000	4 960,94	4 960,94	4 960,94	0,00
1061	021 Stavby	Pol86	Expanzný ventil pre 15.5 až 17.6 kW - EKE XV140	ks	1,000	250,46	250,46	250,46	0,00
1062	021 Stavby	Pol87	ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	20,000	20,61	412,20	412,20	0,00
1063	021 Stavby	Pol87	ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	20,000	20,61	412,20	412,20	0,00
1064	021 Stavby	Pol88	Korekcia 10/18 - 22/28	kp	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
1065	021 Stavby	Pol89	Požiarna klapka FDS - 3G - 500 x 315 - H0	ks	2,000	165,94	331,88	331,88	0,00
1066	021 Stavby	Pol89	Požiarna klapka FDS - 3G - 500 x 315 - H0	ks	2,000	165,94	331,88	331,88	0,00
1067	021 Stavby	Pol90	Timič hluku TH-P - 400 x 315 - 500 / 2	ks	4,000	68,93	275,72	275,72	0,00
1068	021 Stavby	Pol91	Timič hluku TH-P - 400 x 355 - 500 / 2	ks	2,000	72,31	144,62	144,62	0,00
1069	021 Stavby	Pol91	Timič hluku TH-P - 400 x 355 - 500 / 2	ks	4,000	72,31	289,24	289,24	0,00
1070	021 Stavby	Pol92	Timič hluku TH-P - 400 x 400 - 500 / 2	ks	2,000	76,11	152,22	152,22	0,00
1071	021 Stavby	Pol92	Timič hluku TH-P - 400 x 400 - 500 / 2	ks	4,000	76,11	304,44	304,44	0,00
1072	021 Stavby	Pol93	Timič hluku TH-P - 400 x 500 - 500 / 2	ks	4,000	84,56	338,24	338,24	0,00
1073	021 Stavby	Pol93	Timič hluku TH-P - 400 x 500 - 500 / 2	ks	8,000	84,56	676,48	676,48	0,00
1074	021 Stavby	Pol94	Timič hluku TH-P - 600 x 500 - 1000 / 3	ks	1,000	219,86	219,86	219,86	0,00
1075	021 Stavby	Pol94	Timič hluku TH-P - 600 x 500 - 1000 / 3	ks	1,000	219,86	219,86	219,86	0,00
1076	021 Stavby	Pol95	Timič hluku TH-P - 800 x 400 - 1000 / 4	ks	2,000	236,77	473,54	473,54	0,00
1077	021 Stavby	Pol95	Timič hluku TH-P - 800 x 400 - 1000 / 4	ks	2,000	236,77	473,54	473,54	0,00
1078	021 Stavby	Pol96	Výustka NOVA-A - 1 - 1 - 600 x 200 - R1 - H - AN	ks	6,000	52,77	316,62	316,62	0,00
1079	021 Stavby	Pol96	Výustka NOVA-A - 1 - 1 - 600 x 200 - R1 - H - AN	ks	7,000	52,77	369,39	369,39	0,00
1080	021 Stavby	Pol97	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 500 x 150 - R1 - H - AN	ks	8,000	47,97	383,76	383,76	0,00
1081	021 Stavby	Pol97	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 500 x 150 - R1 - H - AN	ks	10,000	47,97	479,70	479,70	0,00
1082	021 Stavby	Pol98	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 600 x 200 - R1 - H - AN	ks	3,000	68,63	205,89	205,89	0,00
1083	021 Stavby	Pol99	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 1000 x 200 - R1 - H - AN	ks	4,000	101,62	406,48	406,48	0,00
1084	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	12,89	1 546,80	1 546,80	0,00
			2 - SO 02 Prepájací mostík						
1085	021 Stavby	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	133,300	0,16	21,33	21,33	0,00
1086	021 Stavby	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,500	193,28	676,48	676,48	0,00
1087	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	19,995	1,34	26,79	26,79	0,00
1088	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	237,140	1,29	305,91	305,91	0,00

1089	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	237,140	7,52	1 783,29	1 783,29	0,00
1090	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	237,140	1,02	241,88	241,88	0,00
1091	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	237,140	1,06	251,37	251,37	0,00
1092	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	237,140	3,21	761,22	761,22	0,00
1093	021 Stavby	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	237,140	3,83	908,25	908,25	0,00
1094	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	237,140	1,96	464,79	464,79	0,00
1095	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	68,000	0,85	57,80	57,80	0,00
1096	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,400	7,52	920,45	920,45	0,00
1097	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	229,140	4,30	985,30	985,30	0,00
1098	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	12,800	123,81	1 584,77	1 584,77	0,00
1099	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	38,500	23,09	888,97	888,97	0,00
1100	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	38,500	7,23	278,36	278,36	0,00
1101	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,685	1 256,34	860,59	860,59	0,00
1102	021 Stavby	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	115,500	0,94	108,57	108,57	0,00
1103	021 Stavby	621461043.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	115,500	13,73	1 585,82	1 585,82	0,00
1104	021 Stavby	625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	115,500	8,05	929,78	929,78	0,00
1105	021 Stavby	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	115,500	39,55	4 568,03	4 568,03	0,00
1106	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	114,500	0,54	61,83	61,83	0,00
1107	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	114,500	0,19	21,76	21,76	0,00
1108	021 Stavby	283290003600	Separáčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,	m2	114,500	0,19	21,76	21,76	0,00
1109	021 Stavby	632452315.S	Cementový poter rýchlotuhnúci (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	114,500	13,42	1 536,59	1 536,59	0,00
1110	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	511,900	1,50	767,85	767,85	0,00
1111	021 Stavby	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 535,700	1,42	2 180,69	2 180,69	0,00
1112	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	511,900	0,86	440,23	440,23	0,00
1113	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	114,500	2,15	246,18	246,18	0,00
1114	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	115,500	1,29	149,00	149,00	0,00
1115	021 Stavby	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	511,900	0,54	276,43	276,43	0,00
1116	021 Stavby	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	511,900	0,27	138,21	138,21	0,00
1117	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	64,311	1,69	108,69	108,69	0,00

1118	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	115,100	1,61	185,31	185,31	0,00
1119	021 Stavby	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	117,402	3,98	467,26	467,26	0,00
1120	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,156	49,01	7,65	7,65	0,00
1121	021 Stavby	762421336.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	115,500	41,34	4 774,77	4 774,77	0,00
1122	021 Stavby	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	350,000	5,15	1 802,50	1 802,50	0,00
1123	021 Stavby	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - laty impregnované hr. 60 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	1,310	450,99	590,80	590,80	0,00
1124	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,121	24,01	98,95	98,95	0,00
1125	021 Stavby	763152441.S	SDK suchá podlaha z dielcov sádrovláknitých dosiek hr. 25 mm lepených na pero a drážku bez podsypu	m2	114,500	42,41	4 855,95	4 855,95	0,00
1126	021 Stavby	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,625	72,09	261,33	261,33	0,00
1127	021 Stavby	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 480 mm	m	79,800	52,19	4 164,76	4 164,76	0,00
1128	021 Stavby	764454433.S	Montáž kruhového zachytávača z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	4,000	6,44	25,76	25,76	0,00
1129	021 Stavby	553440052600	Zachytávač vody so sítom pozink farebný ZVS 120, priemer 120 mm,	ks	4,000	22,55	90,20	90,20	0,00
1130	021 Stavby	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	8,59	68,72	68,72	0,00
1131	021 Stavby	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	ks	8,000	10,74	85,92	85,92	0,00
1132	021 Stavby	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	30,800	23,75	731,50	731,50	0,00
1133	021 Stavby	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,311	81,07	25,21	25,21	0,00
1134	021 Stavby	767165120.S	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaráním	m	71,100	40,80	2 900,88	2 900,88	0,00
1135	021 Stavby	133110005300.S	Materiál oceľ - madlo zábradlia	t	0,210	6 657,54	1 398,08	1 398,08	0,00
1136	021 Stavby	767411101.S	Montáž opláštenia panelmi na streche s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	31,540	19,33	609,67	609,67	0,00
1137	021 Stavby	553250000800.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny	m2	31,540	56,37	1 777,91	1 777,91	0,00
1138	021 Stavby	767422102.S	Montáž opláštenia hliníkovej presklennej fasády	m2	396,660	58,04	23 022,15	23 022,15	0,00
1139	021 Stavby	591510000100.S	Fasáda AL zasklená izolačným trojsklom + sklopné okná 1300x650mm	m2	297,317	394,16	117 190,47	117 190,47	0,00
1140	021 Stavby	591510000100.S1	Fasáda AL vyplnená PIR panelom hr.50mm	m2	66,920	100,94	6 754,90	6 754,90	0,00
1141	021 Stavby	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	14 683,700	0,70	10 278,59	10 278,59	0,00
1142	021 Stavby	134810000800.S	Materiál oceľ - spojovací most, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	14,700	1,05	15,44	15,44	0,00
1143	021 Stavby	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	71,100	3,44	244,58	244,58	0,00
1144	021 Stavby	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	14 638,700	1,61	23 568,31	23 568,31	0,00
1145	021 Stavby	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	21,639	50,47	1 092,12	1 092,12	0,00
1146	021 Stavby	777610015.S	Epoxidový vrchný náter silnovrstvový	m2	114,500	23,02	2 635,79	2 635,79	0,00
1147	021 Stavby	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	114,500	6,29	720,21	720,21	0,00
1148	021 Stavby	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,160	34,54	5,53	5,53	0,00

1149	021 Stavby	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	310,380	6,76	2 098,17	2 098,17	0,00
1150	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	310,380	4,19	1 300,49	1 300,49	0,00
1151	021 Stavby	430845010.S	Plech profilovaný podlahy skrutk. - strat. debnenie pre betónovú podlahu	m2	115,100	10,52	1 210,85	1 210,85	0,00
1152	021 Stavby	138310003800	Plech trapézový TP 80, t=1mm	m2	117,402	15,03	1 764,55	1 764,55	0,00
1153	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	185,000	12,89	2 384,65	2 384,65	0,00
1154	021 Stavby	HZS000113.S au	Stavebno montážne práce - autožeriav	hod	95,000	48,32	4 590,40	4 590,40	0,00
1155	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	hod	35,000	12,89	451,15	451,15	0,00
1156	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	hod	50,000	12,89	644,50	644,50	0,00
1157	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	40,000	12,89	515,60	515,60	0,00
			3 - SO 03.1 Verejné komunikácie a spevnené plochy						
1158	021 Stavby	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	7,300	161,07	1 175,81	1 175,81	0,00
1159	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	461,299	7,52	3 468,97	3 468,97	0,00
1160	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	461,299	1,02	470,52	470,52	0,00
1161	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	461,299	1,06	488,98	488,98	0,00
1162	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	461,299	3,21	1 480,77	1 480,77	0,00
1163	021 Stavby	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	461,299	3,83	1 766,78	1 766,78	0,00
1164	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	461,299	1,96	904,15	904,15	0,00
1165	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	461,299	0,85	392,10	392,10	0,00
1166	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	691,949	7,52	5 203,46	5 203,46	0,00
1167	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 599,380	0,29	463,82	463,82	0,00
1168	021 Stavby	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	142,560	2,32	330,74	330,74	0,00
1169	021 Stavby	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	785,890	2,99	2 349,81	2 349,81	0,00
1170	021 Stavby	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4/8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	785,240	4,65	3 651,37	3 651,37	0,00
1171	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	814,140	4,85	3 948,58	3 948,58	0,00
1172	021 Stavby	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	883,630	4,17	3 684,74	3 684,74	0,00
1173	021 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	883,670	6,92	6 115,00	6 115,00	0,00
1174	021 Stavby	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	142,560	7,02	1 000,77	1 000,77	0,00

1175	021 Stavby	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr.40 mm	m2	785,060	15,03	11 799,45	11 799,45	0,00
1176	021 Stavby	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	785,060	8,98	7 049,84	7 049,84	0,00
1177	021 Stavby	592460007500.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	800,761	9,45	7 567,19	7 567,19	0,00
1178	021 Stavby	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	883,570	15,03	13 280,06	5 455,89	7 824,17
1179	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	883,570	7,32	6 467,73	2 657,16	3 810,57
1180	021 Stavby	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	883,570	14,38	12 705,74	5 219,94	7 485,80
1181	021 Stavby	592460008700.S	<i>Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, prírodná</i>	m2	901,241	11,36	10 238,10	4 206,15	6 031,95
1182	021 Stavby	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,261	165,49	539,66	539,66	0,00
1183	021 Stavby	632200020.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm	m2	21,750	32,21	700,57	700,57	0,00
1184	021 Stavby	592460013700	<i>Terasová dlažba, rozmer 400x400x30 mm,</i>	ks	138,656	2,06	285,63	285,63	0,00
1185	021 Stavby	917831605.S	Osadenie zatrávňovacích tvárníč do betónu	ks	24,025	5,37	129,01	129,01	0,00
1186	021 Stavby	PARKH	<i>Vegetačná tvárnica</i>	ks	70,700	3,44	243,21	243,21	0,00
1187	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 449,485	1,10	2 694,43	2 047,46	646,97
1188	021 Stavby	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	21,740	11,81	256,75	256,75	0,00
1189	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	43,69	3,32	3,32	0,00
1190	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	185,000	12,89	2 384,65	2 384,65	0,00
1191	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	hod	30,000	12,89	386,70	386,70	0,00
1192	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	hod	40,000	12,89	515,60	515,60	0,00
1193	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	30,000	12,89	386,70	386,70	0,00
			03.2 - SO 03.2 Požiarna nádrž						
1194	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	100,800	12,89	1 299,31	1 299,31	0,00
1195	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	100,800	1,07	107,86	107,86	0,00
1196	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,040	32,21	162,34	162,34	0,00
1197	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,040	2,15	10,84	10,84	0,00
1198	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	39,140	2,09	81,80	81,80	0,00
1199	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,140	2,47	96,68	96,68	0,00
1200	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,140	0,97	37,97	37,97	0,00
1201	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	66,700	4,30	286,81	286,81	0,00

1202	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,680	16,11	27,06	27,06	0,00
1203	021 Stavby	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	1,680	2,15	3,61	3,61	0,00
1204	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	1,680	27,92	46,91	46,91	0,00
1205	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,693	53,69	144,59	144,59	0,00
1206	021 Stavby	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	2,028	158,39	321,21	321,21	0,00
1207	021 Stavby	87127102111	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvarovaných elektrotvarovkou elektrofúzne, HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 32 x 3,0 mm	m	7,000	4,83	33,81	33,81	0,00
1208	021 Stavby	2862460410	HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 32x3,0 mm	m	7,000	1,70	11,90	11,90	0,00
1209	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,000	4,40	30,80	30,80	0,00
1210	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,97	6,79	6,79	0,00
1211	021 Stavby	8993111111	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	161,07	161,07	161,07	0,00
1212	021 Stavby	592247	Požiarňa nádrž 22m3	ks	1,000	5 131,68	5 131,68	5 131,68	0,00
1213	021 Stavby	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	7,000	2,04	14,28	14,28	0,00
1214	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,612	10,42	141,84	141,84	0,00
1215	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	7,000	0,27	1,89	1,89	0,00
1216	021 Stavby	2830002000	Fólia Pe v m	m	7,000	0,75	5,25	5,25	0,00
4 - SO 04 Sadové úpravy									
1217	021 Stavby	111101102.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	2 228,000	0,19	423,32	423,32	0,00
1218	021 Stavby	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,000	2,43	133,65	133,65	0,00
1219	021 Stavby	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	21,000	20,89	438,69	438,69	0,00
1220	021 Stavby	112201011.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	21,000	22,07	463,47	463,47	0,00
1221	021 Stavby	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	334,200	1,22	407,72	407,72	0,00
1222	021 Stavby	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	30,000	1,91	57,30	57,30	0,00
1223	021 Stavby	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	60,000	0,32	19,20	19,20	0,00
1224	021 Stavby	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie humusu bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	432,000	2,36	1 019,52	1 019,52	0,00
1225	021 Stavby	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	2 880,000	1,45	4 176,00	4 176,00	0,00
1226	021 Stavby	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	88,992	9,84	875,68	875,68	0,00
1227	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 880,000	0,81	2 332,80	2 332,80	0,00
1228	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,089	52,71	4,69	4,69	0,00
5.1 - SO 05.1 Kanalizačná prípojka splašková									
1229	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,440	32,21	432,90	432,90	0,00
1230	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,440	2,15	28,90	28,90	0,00

1231	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,880	2,15	6,19	6,19	0,00
1232	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,880	9,66	27,82	27,82	0,00
1233	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,880	0,97	2,79	2,79	0,00
1234	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,560	4,78	50,48	50,48	0,00
1235	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,880	19,33	55,67	55,67	0,00
1236	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	2,880	27,92	80,41	80,41	0,00
1237	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,720	53,69	38,66	38,66	0,00
1238	021 Stavby	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	8,000	16,11	128,88	128,88	0,00
1239	021 Stavby	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom SN8 160x 4.7x5000mm	ks	2,000	51,41	102,82	102,82	0,00
1240	021 Stavby	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	2,000	5,37	10,74	10,74	0,00
1241	021 Stavby	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	2,000	3,05	6,10	6,10	0,00
1242	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	2,04	16,32	16,32	0,00
1243	021 Stavby	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením dno DN 400	ks	1,000	42,95	42,95	42,95	0,00
1244	021 Stavby	2866104600	Šachta z PVC-U DN 400	ks	1,000	86,17	86,17	86,17	0,00
1245	021 Stavby	899311111	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	32,21	32,21	32,21	0,00
1246	021 Stavby	5524333000	Poklop kruhový 400	ks	1,000	39,63	39,63	39,63	0,00
1247	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,379	10,42	66,47	66,47	0,00
1248	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,000	12,89	322,25	322,25	0,00
5.2 - SO 05 Dažďová kanalizácia									
1249	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	192,000	6,44	1 236,48	1 236,48	0,00
1250	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	192,000	1,07	205,44	205,44	0,00
1251	021 Stavby	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	210,000	19,33	4 059,30	4 059,30	0,00
1252	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	210,000	2,15	451,50	451,50	0,00
1253	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	84,440	2,09	176,48	176,48	0,00
1254	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	84,440	2,47	208,57	208,57	0,00
1255	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,440	0,97	81,91	81,91	0,00
1256	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	318,000	4,30	1 367,40	1 367,40	0,00
1257	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,400	16,11	811,94	811,94	0,00
1258	021 Stavby	1751011011	Priplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	50,400	2,15	108,36	108,36	0,00
1259	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	50,400	27,92	1 407,17	1 407,17	0,00
1260	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,920	53,69	1 552,71	1 552,71	0,00

1261	021 Stavby	597962513	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 30 cm, triedy zataženia D 400 do bet.lôžka C 25/30	m	22,000	37,58	826,76	826,76	0,00
1262	021 Stavby	5923010219	Odvodňovací žlab V150S	m	22,000	138,23	3 041,06	3 041,06	0,00
1263	021 Stavby	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	140,000	16,11	2 255,40	2 255,40	0,00
1264	021 Stavby	2860002090	PVC rúra 125x3,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	5,000	39,08	195,40	195,40	0,00
1265	021 Stavby	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	23,000	51,41	1 182,43	1 182,43	0,00
1266	021 Stavby	877270310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných pvc-u rúr DN 125 mm	ks	24,000	5,37	128,88	128,88	0,00
1267	021 Stavby	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	24,000	1,77	42,48	42,48	0,00
1268	021 Stavby	877270320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných pvc-u rúr DN 125 mm	ks	6,000	5,37	32,22	32,22	0,00
1269	021 Stavby	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 45°	ks	6,000	5,30	31,80	31,80	0,00
1270	021 Stavby	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	5,000	5,91	29,55	29,55	0,00
1271	021 Stavby	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	5,000	3,05	15,25	15,25	0,00
1272	021 Stavby	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,000	6,44	12,88	12,88	0,00
1273	021 Stavby	2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	ks	1,000	5,25	5,25	5,25	0,00
1274	021 Stavby	2862103100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	1,000	9,88	9,88	9,88	0,00
1275	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	140,000	2,04	285,60	285,60	0,00
1276	021 Stavby	894170004	Montáž vsakovacích blokov- recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm s dopravou	m3	17,280	21,48	371,17	371,17	0,00
1277	021 Stavby	5624505010	Vsakovací blok , 600x600x600mm3	ks	80,000	39,32	3 145,60	3 145,60	0,00
1278	021 Stavby	5624505080	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN1000	ks	2,000	288,83	577,66	577,66	0,00
1279	021 Stavby	562450508002	Geotextília profi	m2	90,000	1,83	164,70	164,70	0,00
1280	021 Stavby	894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000	ks	2,000	53,69	107,38	107,38	0,00
1281	021 Stavby	5624505050	Filtračno-usadzovacia šachta	ks	2,000	348,43	696,86	696,86	0,00
1282	021 Stavby	8944311331	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	5,000	42,95	214,75	214,75	0,00
1283	021 Stavby	2860008010	Sútokové dno DN600 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	268,45	1 342,25	1 342,25	0,00
1284	021 Stavby	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN600/1m na PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	102,01	510,05	510,05	0,00
1285	021 Stavby	2860007850	Liatinový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN600 na PVC hladkú kanalizáciu	ks	5,000	177,18	885,90	885,90	0,00
1286	021 Stavby	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	42,95	42,95	42,95	0,00
1287	021 Stavby	28661046001	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ600 s poklopom A15	ks	1,000	348,45	348,45	348,45	0,00
1288	021 Stavby	5920500042	Odvetravacia hlavica DN110	ks	3,000	23,09	69,27	69,27	0,00
1289	021 Stavby	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	96,64	96,64	96,64	0,00
1290	021 Stavby	552426200001	Rošt s rámom 500x500 mm D400-40t	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1291	021 Stavby	5923010690	Kôš bahenny h600mm	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1292	021 Stavby	5922360030	Uličná vpust betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm TBV 5-66 TECHNO TIP-PURATOR	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1293	021 Stavby	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust TBV 6-50, D 50cm	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00

1294	021 Stavby	5922360100	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-100 TECHNO TIP-PURATOR	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1295	021 Stavby	5922360010	Uličná vpust' betónová, spodná časť-dno TBV 5-50 TECHNO TIP-PURATOR	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1296	021 Stavby	5922360011	Uličná vpust' - filtračná vložka CRC	ks	1,000	1 175,03	1 175,03	1 175,03	0,00
1297	021 Stavby	8991	Osadenie zbernej nádrže	sub	1,000	161,07	161,07	161,07	0,00
1298	021 Stavby	800101	Zberna nádrž	ks	1,000	3 253,61	3 253,61	3 253,61	0,00
1299	021 Stavby	899311111	Osadenie ocel. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	32,21	64,42	64,42	0,00
1300	021 Stavby	5524333000	Poklop kruhový 600	ks	2,000	177,18	354,36	354,36	0,00
1301	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	154,670	10,42	1 611,66	1 611,66	0,00
1302	021 Stavby	721242116	Lapač strešných splavení DN 110	ks	9,000	21,48	193,32	193,32	0,00
1303	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	80,000	12,89	1 031,20	1 031,20	0,00
			6 - SO 06 Oplotenie						
1304	021 Stavby	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	5,100	193,28	985,73	985,73	0,00
1305	021 Stavby	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,977	26,84	53,06	53,06	0,00
1306	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,488	34,36	326,01	326,01	0,00
1307	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,488	5,37	50,95	50,95	0,00
1308	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,488	1,06	10,06	10,06	0,00
1309	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,488	5,52	52,37	52,37	0,00
1310	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	9,488	3,76	35,67	35,67	0,00
1311	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	9,488	10,68	101,33	101,33	0,00
1312	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	9,488	0,94	8,92	8,92	0,00
1313	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,078	7,52	128,43	128,43	0,00
1314	021 Stavby	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm	m3	0,855	53,69	45,90	45,90	0,00
1315	021 Stavby	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	10,260	126,65	1 299,43	1 299,43	0,00
1316	021 Stavby	311311951.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30 - oplotenie	m3	5,075	164,61	835,40	835,40	0,00
1317	021 Stavby	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie- dielce	m2	40,500	27,01	1 093,91	1 093,91	0,00
1318	021 Stavby	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie- dielce	m2	40,500	7,67	310,64	310,64	0,00
1319	021 Stavby	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,385	1 256,34	483,69	483,69	0,00
1320	021 Stavby	961031311.S	Búranie múra oplotenia tehlového na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	54,944	32,21	1 769,75	1 769,75	0,00
1321	021 Stavby	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	99,870	3,04	303,60	303,60	0,00
1322	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,870	10,23	1 021,67	1 021,67	0,00
1323	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 996,100	0,32	958,75	958,75	0,00
1324	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	99,870	3,04	303,60	303,60	0,00

1325	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,870	12,89	1 287,32	1 287,32	0,00
1326	021 Stavby	767914130.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	28,500	41,88	1 193,58	1 193,58	0,00
1327	021 Stavby	132210009800.S	<i>Materiál oceľ - oplatenie</i>	<i>t</i>	<i>1,345</i>	<i>1 320,77</i>	<i>1 776,44</i>	<i>1 776,44</i>	<i>0,00</i>
1328	021 Stavby	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	76,191	19,33	1 472,77	1 472,77	0,00
1329	021 Stavby	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	234,09	234,09	234,09	0,00
1330	021 Stavby	553510009900.S	<i>Bránka jednokridlová 1,3x1,85m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>452,07</i>	<i>452,07</i>	<i>452,07</i>	<i>0,00</i>
1331	021 Stavby	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	88,05	88,05	88,05	0,00
1332	021 Stavby	553510011140.S	<i>Bránka dvojkrídlová, šxv 3,7x1,8 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 286,41</i>	<i>1 286,41</i>	<i>1 286,41</i>	<i>0,00</i>
1333	021 Stavby	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
1334	021 Stavby	767995215.S	Výroba atypického oplatenia rovného	kg	1 345,000	3,44	4 626,80	4 626,80	0,00
1335	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,483	171,81	254,79	254,79	0,00
1336	021 Stavby	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	55,500	6,76	375,18	375,18	0,00
1337	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	55,500	4,19	232,55	232,55	0,00
1338	021 Stavby	783897010.S	Náter betónu trojnásobný imprgnáčny vodoodpudivý trenasparentný	m2	47,085	7,87	370,56	370,56	0,00
1339	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	145,000	12,89	1 869,05	1 869,05	0,00
1340	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	hod	20,000	12,89	257,80	257,80	0,00
1341	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	hod	15,000	12,89	193,35	193,35	0,00
1342	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	hod	22,000	12,89	283,58	283,58	0,00
1343	021 Stavby	001400011.S	Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri zastavení stavby bez rozlíšenia	eur	1,000	536,90	536,90	536,90	0,00
			7 - SO 07 STL pripojovací plynovod						
1344	021 Stavby	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	4,200	16,11	67,66	67,66	0,00
1345	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,100	32,21	260,90	260,90	0,00
1346	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,100	2,15	17,42	17,42	0,00
1347	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,160	5,58	12,05	12,05	0,00
1348	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,940	4,78	28,39	28,39	0,00
1349	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,160	19,33	41,75	41,75	0,00
1350	021 Stavby	5833129000	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-2 a</i>	<i>t</i>	<i>3,672</i>	<i>26,84</i>	<i>98,56</i>	<i>98,56</i>	<i>0,00</i>
1351	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,810	53,69	43,49	43,49	0,00
1352	021 Stavby	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,210	163,43	34,32	34,32	0,00
1353	021 Stavby	5729521121	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete betónom po zhutnení	m2	4,200	25,77	108,23	108,23	0,00

1354	021 Stavby	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	11,17	156,38	156,38	0,00
1355	021 Stavby	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,890	29,64	56,02	56,02	0,00
1356	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,890	29,10	55,00	55,00	0,00
1357	021 Stavby	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	6,333	1,40	8,87	8,87	0,00
1358	021 Stavby	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	128,86	128,86	128,86	0,00
1359	021 Stavby	723160336	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4	súb.	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
1360	021 Stavby	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb.	1,000	16,11	16,11	16,11	0,00
1361	021 Stavby	484890657006	Regulátor tlaku plynu B25	ks	1,000	225,71	225,71	225,71	0,00
1362	021 Stavby	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00
1363	021 Stavby	4848906590	Guľový ventil - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/2"	ks	1,000	6,44	6,44	6,44	0,00
1364	021 Stavby	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	1,000	6,98	6,98	6,98	0,00
1365	021 Stavby	484890657001	Filter plyn 5/4"	ks	1,000	148,18	148,18	148,18	0,00
1366	021 Stavby	484890657002	Kondenz. slučka zahnutá	ks	2,000	12,89	25,78	25,78	0,00
1367	021 Stavby	484890657003	3-cest. ventil pod manometer	ks	2,000	25,23	50,46	50,46	0,00
1368	021 Stavby	484890657004	Manometer 0-600kPa	ks	1,000	10,74	10,74	10,74	0,00
1369	021 Stavby	484890657005	Manometer 0-6kPa	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00
1370	021 Stavby	230200251	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 32	ks	1,000	128,86	128,86	128,86	0,00
1371	021 Stavby	72300101	MUSTR DN32	ks	1,000	74,41	74,41	74,41	0,00
1372	021 Stavby	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvaraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	9,000	4,83	43,47	43,47	0,00
1373	021 Stavby	2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	9,000	3,05	27,45	27,45	0,00
1374	021 Stavby	489000705	Plynové potrubie, PE 100, SDR 11, D 63x5,8-chránička	m	1,500	4,19	6,29	6,29	0,00
1375	021 Stavby	230203183	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	6,98	6,98	6,98	0,00
1376	021 Stavby	2861618300	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	12,63	12,63	12,63	0,00
1377	021 Stavby	2302032021	Prepoj na jestvujúci plynovod	sub	1,000	214,76	214,76	214,76	0,00
1378	021 Stavby	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	1,000	5,37	5,37	5,37	0,00
1379	021 Stavby	2861659300	prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	18,69	18,69	18,69	0,00
1380	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	9,000	3,22	28,98	28,98	0,00
1381	021 Stavby	2302300168	Montáž skrinky	ks	1,000	53,69	53,69	53,69	0,00
1382	021 Stavby	286050001	Skrinka plynomer 1200x1500x500	ks	1,000	1 401,31	1 401,31	1 401,31	0,00
1383	021 Stavby	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	9,000	0,48	4,32	4,32	0,00
1384	021 Stavby	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	107,38	107,38	107,38	0,00
1385	021 Stavby	2302301211	Uzemnenie RaMZ	sub	1,000	32,21	32,21	32,21	0,00
1386	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	7,000	0,27	1,89	1,89	0,00
1387	021 Stavby	491510006	Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm	m	7,000	0,75	5,25	5,25	0,00
1388	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	8,000	20,40	163,20	163,20	0,00
			07.1 - SO 07.1 Plynoinštalácia						

1389	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šířky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,500	32,21	144,95	144,95	0,00
1390	021 Stavby	132201109	Příplatek k cene za lepidlo při hlbení rýh šířky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	4,500	2,15	9,68	9,68	0,00
1391	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	5,58	6,70	6,70	0,00
1392	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,300	4,78	15,77	15,77	0,00
1393	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,200	19,33	23,20	23,20	0,00
1394	021 Stavby	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	2,040	26,84	54,75	54,75	0,00
1395	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,450	53,69	24,16	24,16	0,00
1396	021 Stavby	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 - odľuk	m	12,000	16,11	193,32	193,32	0,00
1397	021 Stavby	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000	17,18	34,36	34,36	0,00
1398	021 Stavby	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	5,000	24,16	120,80	120,80	0,00
1399	021 Stavby	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	10,74	5,37	5,37	0,00
1400	021 Stavby	723150368	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	0,500	21,48	10,74	10,74	0,00
1401	021 Stavby	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	128,86	128,86	128,86	0,00
1402	021 Stavby	723190204	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	2,000	93,42	186,84	186,84	0,00
1403	021 Stavby	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	5,37	5,37	5,37	0,00
1404	021 Stavby	4848906640	Guľový ventil - motýľ "plyn", chróm, 3/4"	ks	1,000	9,66	9,66	9,66	0,00
1405	021 Stavby	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	2,000	5,91	11,82	11,82	0,00
1406	021 Stavby	4848906570	Guľový ventil - rukoväť "plyn", chróm, 1"	ks	2,000	15,46	30,92	30,92	0,00
1407	021 Stavby	230202104	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 50 mm	m	7,000	4,83	33,81	33,81	0,00
1408	021 Stavby	2860020210	Rúra PE 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	7,000	4,52	31,64	31,64	0,00
1409	021 Stavby	230203184	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	6,98	13,96	13,96	0,00
1410	021 Stavby	2861618400	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	15,85	31,70	31,70	0,00
1411	021 Stavby	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	1,000	21,48	21,48	21,48	0,00
1412	021 Stavby	2861668815	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 50/40 obj.č. 612782 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	24,51	24,51	24,51	0,00
1413	021 Stavby	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	ks	1,000	4,30	4,30	4,30	0,00
1414	021 Stavby	2861659400	prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/11/2" FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	24,05	24,05	24,05	0,00
1415	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	14,000	3,22	45,08	45,08	0,00
1416	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,27	1,35	1,35	0,00
1417	021 Stavby	491510006	Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm	m	5,000	0,75	3,75	3,75	0,00
			08 - SO 08 Vodovodná prípojka						

1418	021 Stavby	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	130,500	19,33	2 522,57	2 522,57	0,00
1419	021 Stavby	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	130,500	2,15	280,58	280,58	0,00
1420	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	34,800	2,09	72,73	72,73	0,00
1421	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,800	2,47	85,96	85,96	0,00
1422	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,800	0,97	33,76	33,76	0,00
1423	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	95,700	4,30	411,51	411,51	0,00
1424	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,800	16,11	560,63	560,63	0,00
1425	021 Stavby	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	34,800	2,15	74,82	74,82	0,00
1426	021 Stavby	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	34,800	27,92	971,62	971,62	0,00
1427	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,050	53,69	700,65	700,65	0,00
1428	021 Stavby	0500031	Prepajacie práce	sub	1,000	107,38	107,38	107,38	0,00
1429	021 Stavby	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	145,000	5,37	778,65	778,65	0,00
1430	021 Stavby	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	145,000	6,10	884,50	884,50	0,00
1431	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	145,000	4,40	638,00	638,00	0,00
1432	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	145,000	0,97	140,65	140,65	0,00
1433	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	268,45	536,90	536,90	0,00
1434	021 Stavby	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	145,000	2,04	295,80	295,80	0,00
1435	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83,051	10,42	865,39	865,39	0,00
1436	021 Stavby	230203055	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	8,59	17,18	17,18	0,00
1437	021 Stavby	2861699906	objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 63 obj.č. 612685 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	7,88	15,76	15,76	0,00
1438	021 Stavby	230203185	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	3,000	8,59	25,77	25,77	0,00
1439	021 Stavby	2861618500	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,000	18,04	54,12	54,12	0,00
1440	021 Stavby	230203205	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	9,13	9,13	9,13	0,00
1441	021 Stavby	2861620400	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	58,56	58,56	58,56	0,00
1442	021 Stavby	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	1,000	5,37	5,37	5,37	0,00
1443	021 Stavby	2861660500	prechodka PE/ocel' USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 63/2" FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	34,23	34,23	34,23	0,00
1444	021 Stavby	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	145,000	0,27	39,15	39,15	0,00
1445	021 Stavby	2830002000	Fólia Pe v m	m	145,000	0,75	108,75	108,75	0,00
1446	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	12,89	644,50	644,50	0,00
Hlavná aktivita č. 2		c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							

1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Školský nábytok	súbor	1,000	48 311,30	48 311,30	48 311,30	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Set Interaktívnych tabúl'	súbor	1,000	17 286,68	17 286,68	17 286,68	0,00
Celkom:							2 795 035,14	2 769 235,68	25 799,46
DPH:							642 858,08	636 924,21	5 933,88
Celkom s DPH:							3 437 893,22	3 406 159,89	31 733,33

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.