

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1634/2025

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025
zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Rovinka
sídlo: Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka
IČO: 00305057
konajúci: Ing. Tomáš Káčer, starosta
IČ DPH: SK2020362036

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 060373/2025 zo dňa 18.08.2025 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica

Kód projektu: 401402B559

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie a refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“)

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

- b) zabezpečiť zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivitu Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Meno a priezvisko zástupcu Poskytovateľa

Za Prijímateľa, v Rovinke, dňa
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Ing. Tomáš Káčer, starosta obce

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica
Kód projektu:	401402B559
Kód ŽoNFP:	NFP401402B559
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4402000000004619873057	Všeobecná úverová banka, a.s.	14. 8. 2024	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK610200000000024722112	Všeobecná úverová banka, a.s.	3. 5. 2018	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Rovinka

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Železničná ul. 323/8.
 Popis parcely / LV / pozemkov - pozemky registra C, parc.č. : 42, 43/1, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2 - kataster územia Rovinka
 Majetkové vzťahy (vrátane vysporiadania) - Obec Rovinka je od 30.08. 2023 jediným vlastníkom v podiele 1/1 - list vlastníctva č . 275, kataster územia Rovinka

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC ROVINKA	Identifikátor (IČO):	00305057
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B55900003 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	11.2025	10.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B55900002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	11.2025	10.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B55900001 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	11.2025	10.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	272,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	714,0000	705,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC ROVINKA		Identifikátor (IČO):	00305057	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ROVINKA	Identifikátor (IČO):	00305057
		Výška oprávnených	800 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				800 000,00 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				44 260,44 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B55900003 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				44 260,44 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				44 260,44 €
Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma					
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Vybavenie kuchyne a jedálne	Projekt	1	44 260,44 €	44 260,44 €
Typ akcie:	401402R40200102 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				716 426,07 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B55900002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				716 426,07 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				716 426,07 €
Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma					
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce, časť A + schodisková plošina	Projekt	1	716 426,07 €	716 426,07 €
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				39 313,49 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B55900001 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				39 313,49 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				39 313,49 €
Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma					
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ihrisko	Projekt	1	39 313,49 €	39 313,49 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401B559P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	800 000,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	736 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	64 000,00 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Obec Rovinka												
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica												
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Opatrenie													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	52,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Vybavenie kuchyne a jedálne	súbor	1,00	35 984,10	35 984,10	23%	44 260,44	44 260,44	40 719,60	17 704,18	23 015,43	3 540,84	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					35 984,10		44 260,44	44 260,44	40 719,60	17 704,18	23 015,43	3 540,84	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Budovanie/modernizácia učebni vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce, časť A + schodisková plošina	súbor	1,00	785 322,30	785 322,30	23%	965 946,43	716 426,07	659 111,98	286 570,43	372 541,56	57 314,09	249 520,36
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					785 322,30		965 946,43	716 426,07	659 111,98	286 570,43	372 541,56	57 314,09	249 520,36
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	Ihrisko	súbor	1,00	31 962,19	31 962,19	23%	39 313,49	39 313,49	36 168,41	15 725,40	20 443,01	3 145,08	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					31 962,19		39 313,49	39 313,49	36 168,41	15 725,40	20 443,01	3 145,08	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					853 268,59		1 049 520,36	800 000,00	736 000,00	320 000,00	416 000,00	64 000,00	249 520,36
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					853 268,59		1 049 520,36	800 000,00	736 000,00	320 000,00	416 000,00	64 000,00	249 520,36
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								800 000,00	736 000,00	320 000,00	416 000,00	64 000,00	249 520,36

Podrobný položkový rozpočet

Názov žiadateľa	Obec Rovinka
Názov projektu	Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Opatrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							
1	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol1	Teplý pult TP - DLV, kapacita: 4 x GN 1/1, delená lisovaná vaňa, samostatný ohrev každej vane, spodná polica, dodávané bez gastronádob, príkon: 3 kW / 230V, rozmery: 1500x700x900 mm (š x h x v), resp. ekvivalent	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00
2	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol2	Stôl pracovný PS - P3Z, rozmer: 450 x 700 x 900 mm, *3 x zásuvka pod sebou, *1 x spodná polica plná, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	650,00	1 300,00	1 300,00	0,00
3	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol3	Stôl pracovný PS, rozmer: 1100 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
4	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol4	Stôl pracovný PS rozmer: 1500 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	410,00	410,00	410,00	0,00
5	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol5	Skrinka nástenná ZSU + koreničky, rozmer: 1100 x 350 x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100 nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
6	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol6	Skrinka nástenná ZSU + koreničky rozmer: 1500 x 350 x 700 mm *2 x polica plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
7	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol7	Stôl umývací US - P, rozmer: 1800 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	740,00	740,00	740,00	0,00
8	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol7a	Drezová batéria otočná, resp. ekvivalent	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol8	Konvektomat elektrický O 1011b - PRG rozmer: 933x866x1046mm (šxhvxv) príkon elektro: 18,6kW/400V,kapacita: 11 x GN1/1, zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimuv prípade neočakávaného výpadku bojleru, TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie, predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie, ovládanie: elektronické programovateľné, 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch, MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY, funkcie:horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°C, varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C, nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie,regenerácia, manuálne prívlačenie odložený štart, nekonečný čas varenia,7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora,5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory, predohrev komory, rýchle schladenie komory0 USB pre HACCP výstup a programovanie0 automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí, resp. ekvivalent	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00
10	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol8a	Podstavec pod konvektomat *jednoradový, *so vsuvmi pre gastronádoby, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
11	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol8b	Zmäčkovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v) objem: 12 l, vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
12	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol8c	Teplotná sonda, resp. ekvivalent	ks	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
13	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol9	Výlevka kombinovaná VKN - 70 rozmer: 500x700x850mm (šxhvxv)1 x vaňa: 390x285x125mm1 x vaňa: 400x400x200mm, odoberateľný nerezový rošt, batéria, sifon 40mm, možnosť závesného uchytenia, dodávaná v demontovanom stave, resp. ekvivalent	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
14	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol10	Stôl pracovný PS - O rozmer: 1800 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police *s dierou na odpad pr. 250 mm nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
15	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol11	Sprcha stoj. s ramienkom DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxhvxv)nerezová tlaková hadica, vyrovňavacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu,úchyt do steny, spätné klapky, resp. ekvivalent	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
16	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol12	Stôl vstupný umývací SMU - P rozmer: 1900 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná polica plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
17	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol13	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 800 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	445,00	445,00	445,00	0,00
18	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pol14	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 700 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, *lišty na koše nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol15	Stroj umývací QQI 52 P rozmer: 575x605x820mm(šxhvx)príkon elektro: 3,5kW/230V, kapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 365mmprevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvvere, spotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, elektronické ovládanie, počítadlo umývacích cyklov, vzobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásenítermosť pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistôt vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládaci panelzákladné príslušenstvo:-koš na tanieri-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku - odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol16	Stroj umývací QQI 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhvx)príkon elektro: 8,5kW/400Vkapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 450mmprevedenie: jednoplášťová, počítadlo umývacích cyklovspotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramenáELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTEpre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrovzobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hláseníTERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistôt vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládaci panelzákladné príslušenstvo:-koš na tanieri-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku-odpadové čerpadlo, resp. ekvivalent	ks	1,000	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol16a	Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v)objem: 12 l, vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol17	Dráha na tácky DT rozmer: 1500 x 350 mm *guľatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol17a	Dráha na tácky DT rozmer: 3000 x 350 mm *guľatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
24	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol18	Umývadlo s kolenovým spínaním UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhvx)oplaštený nerezový výlisokpáka kolenového spínaníapríslušenstvo: odpadová trubka, resp. ekvivalent	ks	2,000	285,00	570,00	570,00	0,00
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol19	Regál nerez R 5 rozmer: 1000 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol20	Regál nerez R 5 rozmer: 1200 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	520,00	1 040,00	1 040,00	0,00
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol21	Regál nerez R 5 rozmer: 1300 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	3,000	540,00	1 620,00	1 620,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol22	Regál nerez R 5 rozmer: 1600 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol23	Paleta plastová, rozmer: 80 x 60 x 15 cm, resp. ekvivalent	ks	3,000	50,00	150,00	150,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol24	Chladnička UR 600 S hrubý objem v litroch: 605čistý objem v litroch: 570elektronický termostatrozah teplôt: 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 190 x 77,7 x 75do okolitej teploty + 30°Copláštenie nerezvnútorné rozmery V/š/h v cm: 168 x 65,3 x 58príkon: 130 Wspotreba 1,84 kWh/24 hodinročná spotreba 672 kWhenergetická trieda Cventilované chladeniehlučnosť 45 dbdigitálny termostat4 výškovo nastaviteľné roštyrozmer roštu 63 x 50, prispôsobené rozmerom GN 2/1zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenien, napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol25	Kôš na odpady plastový, objem: 240 L, resp. ekvivalent	ks	3,000	70,00	210,00	210,00	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol26	Chladnička UR 200 S hrubý objem v litroch: 130čistý objem v litroch: 119elektronický termostatrozah teplôt + 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 85 x 60 x 60do okolitej teploty + 30°Cfarba: nerezvnútorné rozmery V/š/h v cm: 62 x 51 x 48,5príkon W: 100spotreba 1,12 kWh/ 24 hodinročná spotreba 409 kWhenergetická trieda Bhlučnosť 40 dbventilované chladeniedigitálny termostatautomatické odmravovanie3 výškovo nastaviteľné roštyrozmer police v cm: 50,5 x 41,5zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenie, napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent	ks	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Doprava, montáž	%	4,000	337,35	1 349,40	1 349,40	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Montážny a spojovací materiál	%	2,000	337,35	674,70	674,70	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Revízná správa el.400V / 230V a funkčné skúšky	hod	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších							
1	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,576	35,80	450,22	360,18	90,04
2	021 Stavby	17410100-2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,072	3,15	242,78	194,22	48,56
3	021 Stavby	58341000290-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 MM	t	40,950	16,37	670,35	536,28	134,07
4	021 Stavby	58341000200-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm	t	120,901	16,37	1 979,15	1 583,32	395,83
5	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,600	3,59	56,00	44,80	11,20
6	021 Stavby	17410100-1	Dovoz zeminy	m3	3,024	10,00	30,24	24,19	6,05
7	021 Stavby	27332131-1-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI BETÓNOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100 MM	m3	7,800	84,17	656,53	525,22	131,31
8	021 Stavby	27332131-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, Z BETÓNU C20/25, hr. 150 mm BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	11,700	85,17	996,49	797,19	199,30
9	021 Stavby	27336192-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, VÝSTUŽ PODKLADNEJ BETÓNOVEJ DOSKY hr. 150 mm SIEŤAMI KY 50 (150x150/8 mm), ROZMER SIETE 2x3 m	ks	18,000	26,00	468,00	374,40	93,60
10	021 Stavby	27332131-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 150 mm, BETÓN C20/25, BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	33,537	84,17	2 822,81	2 258,25	564,56

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
11	021 Stavby	27336192-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, VYSTUŽ BETÓNOVEJ MAZANINY hr. 150 mm SIETAMI KD37 (150x150/6 mm) 2x, ROZMER SIETE 2x3 m	ks	96,000	16,00	1 536,00	1 228,80	307,20
12	021 Stavby	28997121-1	Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie	m2	268,296	0,42	112,68	90,14	22,54
13	021 Stavby	69311000450-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 g/m2	m2	300,492	1,10	330,54	264,43	66,11
14	021 Stavby	3413114-1	Osadenie UPE do maltového lôžka a vyspravenie otvoru betónom C25/30	m3	2,170	111,20	241,30	193,04	48,26
15	021 Stavby	311272511	SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG	m3	7,247	171,51	1 242,93	994,34	248,59
16	021 Stavby	31123451-1	SKLADBA STENY ST2 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z KERAMICKÉHO MURIVA, MIN. P15, NAPR. POROTHERM	m3	1,660	168,81	280,22	224,18	56,04
17	021 Stavby	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	32,164	26,95	866,82	693,46	173,36
18	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,367	20,64	193,33	154,66	38,67
19	021 Stavby	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,206	1 620,00	333,72	266,98	66,74
20	021 Stavby	41135417-1	Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov	m2	15,013	18,35	275,49	220,39	55,10
21	021 Stavby	62247325-1	Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných degradovaných častí omietok	m2	470,578	0,95	447,05	357,64	89,41
22	021 Stavby	61246012-1	Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou základnou	m2	351,083	2,15	754,83	603,86	150,97
23	021 Stavby	61145917-3	Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po odstránení podlahy a inštalácií v podlahe	m2	162,420	5,50	893,31	714,65	178,66
24	021 Stavby	61145917-2	Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich stenách v rozsahu 30 %	m2	470,577	2,05	964,68	771,74	192,94
25	021 Stavby	61246511-2	Príprava podkladu pre maľby existujúcich omietaných stien	m2	1 568,592	3,15	4 941,06	3 952,85	988,21
26	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	174,275	5,31	925,40	740,32	185,08
27	021 Stavby	63244057-1	PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	350,361	8,20	2 872,96	2 298,37	574,59
28	021 Stavby	63244057-2	PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	824,164	8,20	6 758,14	5 406,51	1 351,63
29	021 Stavby	63131610-1	Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie podkladu	m2	1 115,284	1,08	1 204,51	963,61	240,90
30	021 Stavby	61146024-1	SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,	m2	351,786	20,93	7 362,88	5 890,30	1 472,58
31	021 Stavby	61246024-1	SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK	m2	62,626	18,22	1 141,05	912,84	228,21
32	021 Stavby	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	1,80	455,47	364,38	91,09
33	021 Stavby	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	2,50	632,60	506,08	126,52
34	021 Stavby	61245107-1	Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok	m2	126,320	6,41	809,71	647,77	161,94
35	021 Stavby	62747135-1	Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre vyhotovenie nových stierok stien	m2	699,112	1,20	838,93	671,14	167,79
36	021 Stavby	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky	m2	699,112	10,81	7 557,40	6 045,92	1 511,48
37	021 Stavby	61245107-15	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, betónom	m3	0,192	118,00	22,66	18,13	4,53
38	021 Stavby	61245107-16	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, tubulit okolo potrubia pre potrubie do D160	m	1,600	47,00	75,20	60,16	15,04
39	021 Stavby	61245107-6-1	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D160 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanaliácie, eli atď.)	ks	9,000	32,70	294,30	235,44	58,86
40	021 Stavby	61245107-6	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanaliácie, eli atď.)	ks	36,000	16,35	588,60	470,88	117,72

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
41	021 Stavby	61245107-6-2	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanalizácie, eli atď.)	ks	4,000	22,40	89,60	71,68	17,92
42	021 Stavby	61245107-7	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	3,000	23,00	69,00	55,20	13,80
43	021 Stavby	61245107-8	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	20,000	12,85	257,00	205,60	51,40
44	021 Stavby	61245107-9	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	33,50	301,50	241,20	60,30
45	021 Stavby	61245107-10	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	16,80	604,80	483,84	120,96
46	021 Stavby	61245107-11	Protipožiariarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	65,00	585,00	468,00	117,00
47	021 Stavby	61245107-12	Protipožiariarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	38,30	1 378,80	1 103,04	275,76
48	021 Stavby	61245107-13	Protipožiariarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80	ks	4,000	36,30	145,20	116,16	29,04
49	021 Stavby	61245107-23	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 1660x310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	115,00	115,00	92,00	23,00
50	021 Stavby	61245107-24	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 560x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	1,000	48,80	48,80	39,04	9,76
51	021 Stavby	61245107-25	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 510x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	2,000	44,50	89,00	71,20	17,80
52	021 Stavby	61245107-26	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	31,50	31,50	25,20	6,30
53	021 Stavby	61245107-27	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 220 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	21,20	21,20	16,96	4,24
54	021 Stavby	61245107-28	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 300 mm	ks	2,000	17,95	35,90	28,72	7,18
55	021 Stavby	61245107-29	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	15,95	15,95	12,76	3,19
56	021 Stavby	61245107-30	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 260 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	26,50	79,50	63,60	15,90
57	021 Stavby	61245107-31	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	18,95	56,85	45,48	11,37
58	021 Stavby	61245107-32	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 150 mm	ks	12,000	16,10	193,20	154,56	38,64
59	021 Stavby	61245107-3	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vykurovania maltou	m	54,000	3,16	170,64	136,51	34,13
60	021 Stavby	61245107-4	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov kanalizácie maltou	m	26,000	3,16	82,16	65,73	16,43
61	021 Stavby	61245107-5	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody maltou	m	26,000	3,16	82,16	65,73	16,43
62	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	657,612	2,25	1 479,63	1 183,70	295,93
63	021 Stavby	962031132-1	Odstránenie plochých prekladov v=do 70mm š.120mm	m	76,000	2,25	171,00	136,80	34,20
64	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,486	24,64	209,10	167,28	41,82
65	021 Stavby	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, - 0,10000t	m2	82,544	3,84	316,97	253,58	63,39
66	021 Stavby	96301252-1	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D160	ks	9,000	45,00	405,00	324,00	81,00
67	021 Stavby	96301252-2	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D80	ks	28,000	21,00	588,00	470,40	117,60
68	021 Stavby	96301252-3	Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvŕtaním priemeru do D80, pozn. v časti trapézového plechu hr. Do 450mm	ks	2,000	85,60	171,20	136,96	34,24
69	021 Stavby	96806235-3	Odstránenie vnútorných drevených okien	m2	3,240	8,66	28,06	22,45	5,61

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
70	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 204,254	2,06	4 540,76	3 632,61	908,15
71	021 Stavby	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	334,023	1,96	654,69	523,75	130,94
72	021 Stavby	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	57,860	1,96	113,41	90,73	22,68
73	021 Stavby	96208612-1	Búranie muriva priečok z pórobetónu	m3	65,809	28,45	1 872,27	1 497,82	374,45
74	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	303,508	3,74	1 135,12	908,10	227,02
75	021 Stavby	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	352,732	2,88	1 015,87	812,70	203,17
76	021 Stavby	96508141-1	F2-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	11,800	12,51	147,62	118,10	29,52
77	021 Stavby	96508141-1-1	F4-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	6,900	12,51	86,32	69,06	17,26
78	021 Stavby	96508141-2	F2-odstránenie teralit 3mm	m2	11,800	6,35	74,93	59,94	14,99
79	021 Stavby	96508141-2-1	F4-odstránenie teralit 3mm	m2	6,900	6,35	43,82	35,06	8,76
80	021 Stavby	96504334-1	F2-odstránenie cementový poter 22mm	m2	11,800	2,95	34,81	27,85	6,96
81	021 Stavby	96504334-1-1	F4-odstránenie cementový poter 22mm	m2	6,900	2,95	20,36	16,29	4,07
82	021 Stavby	96105511-1	F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 125mm	m3	1,475	113,41	167,28	133,82	33,46
83	021 Stavby	96105511-1-1	F4-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 100mm	m3	1,380	113,41	156,51	125,21	31,30
84	021 Stavby	96105511-1-3	F5-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 50mm	m3	1,710	113,41	193,93	155,14	38,79
85	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,156	86,71	533,79	427,03	106,76
86	021 Stavby	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,180	88,25	104,14	83,31	20,83
87	021 Stavby	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	57,860	2,25	130,19	104,15	26,04
88	021 Stavby	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	18,700	7,48	139,88	111,90	27,98
89	021 Stavby	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	52,900	5,60	296,24	236,99	59,25
90	021 Stavby	97807125-1	F4-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	6,900	7,65	52,79	42,23	10,56
91	021 Stavby	97807125-1-1	F5-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	34,200	7,65	261,63	209,30	52,33
92	021 Stavby	93890230-1	Vyčistenie podlahy po odstránení nášlapnej vrstvy podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle)	m2	913,522	1,15	1 050,55	840,44	210,11
93	021 Stavby	93890230-2	PODLAHA P3 - VYČISTENÝ A PREBRÚSENÝ POVRCH BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY OCELOVÝCH STUPŇOV	m2	12,558	10,10	126,84	101,47	25,37
94	021 Stavby	97408311-1	Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr. 125mm	m	205,700	9,22	1 896,55	1 517,24	379,31
95	021 Stavby	97408310-2	Zapílenie podkladového betónu hr. 100mm	m	205,700	7,06	1 452,24	1 161,79	290,45
96	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,185	114,23	21,13	16,90	4,23
97	021 Stavby	96808235-1	Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných, pozn. plocha okennej konštrukcie	m2	28,344	8,95	253,68	202,94	50,74
98	021 Stavby	96808235-2	Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a zaskl. stien vrátane plechových a plastových parapetov	m2	41,380	8,95	370,35	296,28	74,07
99	021 Stavby	96806112-1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	2,41	106,04	84,83	21,21
100	021 Stavby	96807245-1	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 600x1970	ks	12,000	22,50	270,00	216,00	54,00
101	021 Stavby	96807245-2	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 800x1970	ks	27,000	24,80	669,60	535,68	133,92
102	021 Stavby	96807245-3	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 900x1970	ks	5,000	28,50	142,50	114,00	28,50
103	021 Stavby	96806112-2	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	16,000	3,55	56,80	45,44	11,36
104	021 Stavby	96807245-4	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1400x2450	ks	2,000	52,50	105,00	84,00	21,00
105	021 Stavby	96807245-5	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1400x2100	ks	4,000	43,50	174,00	139,20	34,80
106	021 Stavby	96807245-6	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 2000x2500	ks	1,000	70,50	70,50	56,40	14,10
107	021 Stavby	96807245-7	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 2500x2500	ks	4,000	83,20	332,80	266,24	66,56
108	021 Stavby	96807245-8	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1200x2100	ks	2,000	35,80	71,60	57,28	14,32

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
109	021 Stavby	96807245-9	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1500x2100	ks	1,000	37,30	37,30	29,84	7,46
110	021 Stavby	96807245-10	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1450x2100	ks	2,000	35,40	70,80	56,64	14,16
111	021 Stavby	97403125-1	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 120x80 mm	m	128,000	4,20	537,60	430,08	107,52
112	021 Stavby	97403123-2	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 150x50 mm	m	86,000	3,10	266,60	213,28	53,32
113	021 Stavby	97403123-3	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 125x50 mm	m	102,000	3,10	316,20	252,96	63,24
114	021 Stavby	97403123-4	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 100x50 mm	m	223,000	2,56	570,88	456,70	114,18
115	021 Stavby	97403125-5	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D75 (drážka 90x90mm)	m	15,000	2,56	38,40	30,72	7,68
116	021 Stavby	97403124-6	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D50 (drážka 60x60mm)	m	23,000	2,26	51,98	41,58	10,40
117	021 Stavby	97403123-7	Vyhotovenie drážok pre vedenie vody v murive D50 (drážka 40x40mm)	m	56,000	2,25	126,00	100,80	25,20
118	021 Stavby	97403125-8	Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm	m	42,000	3,86	162,12	129,70	32,42
119	021 Stavby	97631-1	Odstránenie inštalačných dvierok 300x300mm	ks	3,000	8,50	25,50	20,40	5,10
120	021 Stavby	96203113-1	Odstránenie akustického obkladu zo stien hr. 100mm	m2	119,350	1,69	201,70	161,36	40,34
121	021 Stavby	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, - 0,04400t	kg	416,050	0,38	158,10	126,48	31,62
122	021 Stavby	97408311-2	Zapílenie pórobetónového panelu hr. do 300mm	m	113,014	9,50	1 073,63	858,90	214,73
123	021 Stavby	97408311-3	Zapílenie keramického muriva hr. do 250 mm	m	90,926	9,50	863,80	691,04	172,76
124	021 Stavby	976061111.S	Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t	m	28,400	2,71	76,96	61,57	15,39
125	021 Stavby	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií	m2	15,200	6,90	104,88	83,90	20,98
126	021 Stavby	95317102-1	D+M oceľového poklopu eli kanálu 600x600mm, s protipožiarnou odolnosťou EW15 D1	ks	2,000	202,59	405,18	324,14	81,04
127	021 Stavby	95290211-0	Záverečné upratovanie	m2	1 322,175	1,05	1 388,28	1 110,62	277,66
128	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	2,08	2 750,12	2 200,10	550,02
129	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,16	1 533,72	1 226,98	306,74
130	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,55	2 049,37	1 639,50	409,87
131	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 322,175	4,21	5 566,36	4 453,09	1 113,27
132	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	699,866	4,25	2 974,43	2 379,54	594,89
133	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 298,794	0,26	1 637,69	1 310,15	327,54
134	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	699,866	4,25	2 974,43	2 379,54	594,89
135	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	699,866	8,17	5 717,91	4 574,33	1 143,58
136	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	699,866	16,50	11 547,79	9 238,23	2 309,56
137	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	627,996	2,05	1 287,39	1 029,91	257,48
138	021 Stavby	71114155-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI A VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 8MM + PENETRAČNÝ NÁTER	m2	101,400	11,31	1 146,83	917,46	229,37
139	021 Stavby	71146330-1	Náterová hydroizolácia vhodná pod obklady a dlažby pre podlahy a steny v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, /rohy a kúty opatriť spevňujúcou páskou/	m2	255,022	12,73	3 246,43	2 597,14	649,29
140	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	43,930	2,60	114,22	91,38	22,84
141	021 Stavby	63200101-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	392,054	0,15	58,81	47,05	11,76
142	021 Stavby	28329000360-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	450,862	0,86	387,74	310,19	77,55
143	021 Stavby	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	13,005	4,88	63,46	50,77	12,69
144	021 Stavby	28375000070-1	Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 2800) vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického kotvenia	m2	13,265	6,58	87,28	69,82	17,46

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
145	021 Stavby	71311-A-1	Vloženie požiarnej izolácie do vlny v trapezovom strope pri pístavbe hr. 60mm	m2	46,940	15,10	708,79	567,03	141,76
146	021 Stavby	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	312,759	4,48	1 401,16	1 120,93	280,23
147	021 Stavby	28376000060-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM	m2	87,360	5,58	487,47	389,98	97,49
148	021 Stavby	28376000280-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 kPa PRI 10% STLAČENÍ	m2	234,759	9,68	2 272,47	1 817,98	454,49
149	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	54,670	1,30	71,07	56,86	14,21
150	021 Stavby	72114080-4	Odstránenie kanalizačných stúpačiek DN100 a ich zaslepenie pri prestupe strechou a do podlahy (splašková a dažďová kanalizácia)	m	21,000	9,80	205,80	164,64	41,16
151	021 Stavby	72114080-1	Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100 zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami	m	132,000	6,14	810,48	648,38	162,10
152	021 Stavby	72111-2	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	30,00	150,00	120,00	30,00
153	021 Stavby	72111-2-1	Zaslepenie existujúcich rozvodov zti	ks	5,000	20,00	100,00	80,00	20,00
154	021 Stavby	72121081-1	Odstránenie podlahovej vpuste, aj potrebným vybúraním podlahy pre inštaláciu novej vpuste	ks	1,000	22,00	22,00	17,60	4,40
155	021 Stavby	72121081-2	Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním podlahy	ks	3,000	22,00	66,00	52,80	13,20
156	021 Stavby	72111-3	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	20,00	100,00	80,00	20,00
157	021 Stavby	72311-4	Chránička KOPOFLEX 110	m	30,000	5,10	153,00	122,40	30,60
158	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,070	0,70	11,25	9,00	2,25
159	021 Stavby	72211081-1	Odstránenie existujúcich rozvodov vody	m	251,000	5,08	1 275,08	1 020,06	255,02
160	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,275	0,70	0,89	0,71	0,18
161	021 Stavby	72521082-1	Odstránenie umývadla aj so sifónom	ks	9,000	6,45	58,05	46,44	11,61
162	021 Stavby	72582080-1	Odstránenie batérií umývadlových	ks	9,000	6,30	56,70	45,36	11,34
163	021 Stavby	72511081-1	Odstránenie wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	8,000	8,15	65,20	52,16	13,04
164	021 Stavby	72533082-1	Odstránenie výlevky aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	1,000	15,35	15,35	12,28	3,07
165	021 Stavby	72513081-1	Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	3,000	12,60	37,80	30,24	7,56
166	021 Stavby	72581081-1	Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody	ks	9,000	1,62	14,58	11,66	2,92
167	021 Stavby	72581081-2	Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene	ks	32,000	1,62	51,84	41,47	10,37
168	021 Stavby	72511-1	a - Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie cca. 120 kg	ks	1,000	96,56	96,56	77,25	19,31
169	021 Stavby	72511-2	b - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	41,53	83,06	66,45	16,61
170	021 Stavby	72511-3	c - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	41,52	83,04	66,43	16,61
171	021 Stavby	72511-4	d - Sprchové sklopné sedátko rozm. 450x450 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a antikorová oceľ, systém montáže navŕtaním, dodávka a montáž vrátane koteviaceho materiálu	ks	1,000	101,61	101,61	81,29	20,32
172	021 Stavby	72511-5	e - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	98,50	197,00	157,60	39,40
173	021 Stavby	72511-6	f - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	114,55	229,10	183,28	45,82

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
174	021 Stavby	72511-7	g - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	114,33	228,66	182,93	45,73
175	021 Stavby	72511-8	h - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 800 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	123,60	247,20	197,76	49,44
176	021 Stavby	72511-9	i - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	1,000	117,33	117,33	93,86	23,47
177	021 Stavby	72511-10	l - Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 950x950 mm, materiál hliník s chrómovou povrchovou úpravou, dodávka a montáž vrátane kotevnej sady	ks	1,000	33,83	33,83	27,06	6,77
178	021 Stavby	72511-11	m - Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá	ks	1,000	35,50	35,50	28,40	7,10
179	021 Stavby	72511-12	n - Nerezový zásobník na toaletný papier	ks	2,000	15,33	30,66	24,53	6,13
180	021 Stavby	72511-13	Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	ks	2,000	30,50	61,00	48,80	12,20
181	021 Stavby	72511-14	Závesný hák na veci vo WC a kúpeľni pre imobilných	ks	2,000	18,75	37,50	30,00	7,50
182	021 Stavby	72521951-1	Dodávka a montáž celonerezového umývadla so vstavanou nádobou na pitnú	ks	13,000	800,00	10 400,00	8 320,00	2 080,00
183	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	129,310	0,30	38,79	31,03	7,76
184	021 Stavby	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	1 287,640	2,85	3 669,77	2 935,82	733,95
185	021 Stavby	76311-A-1	Revízný otvor do sadrokartónového podhľadu 500x500mm	ks	5,000	105,00	525,00	420,00	105,00
186	021 Stavby	76313709-1	SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO PODHLADU HR. 38 MM napr. Rigips T24	m2	884,132	22,75	20 114,00	16 091,20	4 022,80
187	021 Stavby	76313703-1	SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE KAZETOVÝ PODHLAD	m2	842,030	25,15	21 177,05	16 941,64	4 235,41
188	021 Stavby	76313281-1	SKLADBA STROPU - SR2 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v mieste jednoúrovňového roštu)	m2	134,778	18,10	2 439,48	1 951,58	487,90
189	021 Stavby	76313821-1	SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x15 MM	m2	128,360	18,31	2 350,27	1 880,22	470,05
190	021 Stavby	76313281-2	SKLADBA STROPU - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVNŮVÝ PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU	m2	231,747	16,10	3 731,13	2 984,90	746,23
191	021 Stavby	76313222-2	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	m2	211,950	19,30	4 090,64	3 272,51	818,13
192	021 Stavby	76313242-1	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	21,123	35,50	749,87	599,90	149,97
193	021 Stavby	76313242-2	SKLADBA STROPU - OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	20,117	26,50	533,10	426,48	106,62
194	021 Stavby	763111111-1	SKLADBA PRIEČKY PR1 HR.100MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	247,331	26,56	6 569,11	5 255,29	1 313,82
195	021 Stavby	76311551-2	SKLADBA PRIEČKY PR2 HR.150MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	692,846	36,50	25 288,88	20 231,10	5 057,78
196	021 Stavby	76312001-2	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	160,313	30,89	4 952,07	3 961,66	990,41
197	021 Stavby	76312001-3	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	10,440	31,20	325,73	260,58	65,15

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
198	021 Stavby	76311-SP-1	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 2780 mm a 2x1100 mm, vr. dverí 3x700x1820, I01	ks	2,000	1 415,00	2 830,00	2 264,00	566,00
199	021 Stavby	76311-SP-2	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 1840 mm a 1100 mm, vr. dverí 2x700x1820, I02	ks	1,000	835,00	835,00	668,00	167,00
200	021 Stavby	76311-SP-3	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 900 mm, vr. dverí 1x700x1820, I03	ks	2,000	260,00	520,00	416,00	104,00
201	021 Stavby	76311-SP-4	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.2340 mm a 900 mm, vr. dverí 2x700x1820, I04	ks	1,000	922,00	922,00	737,60	184,40
202	021 Stavby	76311-SP-5	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.1382 mm, vr. dverí 1x700x1820, I05	ks	1,000	395,00	395,00	316,00	79,00
203	021 Stavby	95394511-2	Rohové profily a lišty pri SDK priečkach a predstenách	m	352,000	2,40	844,80	675,84	168,96
204	021 Stavby	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 028,620	2,10	2 160,10	1 728,08	432,02
205	021 Stavby	76435282-1	Odstránenie podparapetného plastového žlabu 150x80 pre vedenie elektra a štrukturovanej kabeláže vrátane káblových rozvodov a zásuviek	m	336,800	1,14	383,95	307,16	76,79
206	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,840	1,85	7,10	5,68	1,42
207	021 Stavby	76611-O-1	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T01	ks	8,000	1 105,00	8 840,00	7 072,00	1 768,00
208	021 Stavby	76611-O-2	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T02	ks	8,000	1 196,00	9 568,00	7 654,40	1 913,60
209	021 Stavby	76611-O-3	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T03	ks	1,000	680,00	680,00	544,00	136,00
210	021 Stavby	76611-O-4	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T04	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	1 380,00	345,00
211	021 Stavby	76611-O-5	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T05	ks	4,000	205,00	820,00	656,00	164,00
212	021 Stavby	76611-D-1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 1400x2750, dvere 1200x2100, T53	ks	1,000	1 215,00	1 215,00	972,00	243,00
213	021 Stavby	76611-D-2	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D01	ks	2,000	315,00	630,00	504,00	126,00
214	021 Stavby	76611-D-3	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D02	ks	9,000	315,00	2 835,00	2 268,00	567,00
215	021 Stavby	76611-D-4	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D03	ks	6,000	335,00	2 010,00	1 608,00	402,00
216	021 Stavby	76611-D-5	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D04	ks	2,000	335,00	670,00	536,00	134,00
217	021 Stavby	76611-D-6	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D05	ks	3,000	342,00	1 026,00	820,80	205,20
218	021 Stavby	76611-D-7	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D06	ks	9,000	325,00	2 925,00	2 340,00	585,00
219	021 Stavby	76611-D-8	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D21	ks	2,000	605,00	1 210,00	968,00	242,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
220	021 Stavby	76611-D-9	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D22	ks	1,000	605,00	605,00	484,00	121,00
221	021 Stavby	76611-D-10	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D23	ks	1,000	615,00	615,00	492,00	123,00
222	021 Stavby	76611-D-11	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D24	ks	1,000	615,00	615,00	492,00	123,00
223	021 Stavby	76611-D-12	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D25	ks	1,000	905,00	905,00	724,00	181,00
224	021 Stavby	76611-D-13	Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiérov dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D26	ks	2,000	905,00	1 810,00	1 448,00	362,00
225	021 Stavby	76611-S-1	Dodávka a montáž vnútornej plastovej zasklenej steny, so zvýšenou odolnosťou voči hluku, izolačné trojsklo so zvýšeným akustickým útlmom, otvor 2400x500, D43	ks	4,000	352,00	1 408,00	1 126,40	281,60
226	021 Stavby	76611-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. dvojice obslužných výsuvných okienok v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 3000 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 2x1425x1000 mm, I06	ks	1,000	1 058,00	1 058,00	846,40	211,60
227	021 Stavby	76681180-1	Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,95m aj s drezom, batériami a sifónmi	ks	1,000	85,00	85,00	68,00	17,00
228	021 Stavby	76611-A-2	Kuchynská linka dl. 2,7 m, vrátane drezu, vrátane dvojplatinčky a vrchných skriniek š. 350 mm, šírka kuchynskej linky 600 mm	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	1 488,00	372,00
229	021 Stavby	76611-A-3-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. jedného obslužného výsuvného okienka v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 1500 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 1x1400x1000 mm, I07	ks	1,000	420,00	420,00	336,00	84,00
230	021 Stavby	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	435,330	0,55	239,43	191,54	47,89
231	021 Stavby	76753202-1	Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm, vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného systému podlahy	m2	213,800	4,38	936,44	749,15	187,29
232	021 Stavby	76765880-1	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	m2	20,000	12,65	253,00	202,40	50,60
233	021 Stavby	76711-B-1	Odstránenie hasiacich prístrojov	ks	8,000	12,00	96,00	76,80	19,20
234	021 Stavby	76711-B-2	Odstránenie nástenných hydrantov	ks	4,000	18,60	74,40	59,52	14,88
235	021 Stavby	767-17	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	ks	14,000	47,88	670,32	536,26	134,06
236	021 Stavby	76753123-1	Spätná montáž rozobratej časti zdvojenej podlahy v=450 až 500 mm vrátane podlahových dosiek hr. 50 mm a nosného systému podlahy - podlaha Mero antistatické PVC	m2	17,655	89,95	1 588,07	1 270,46	317,61
237	021 Stavby	76711-D-1	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 400x2100, T51	ks	1,000	2 335,00	2 335,00	1 868,00	467,00
238	021 Stavby	76711-D-2	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarné, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2070, dvere 1000x1970, T52	ks	1,000	1 876,00	1 876,00	1 500,80	375,20
239	021 Stavby	76711-D-3	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1300x2200, dvere 1100x2100, T54	ks	1,000	2 166,00	2 166,00	1 732,80	433,20
240	021 Stavby	76711-D-4	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarné, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2750, dvere 1000x2100, T55	ks	1,000	2 395,00	2 395,00	1 916,00	479,00
241	021 Stavby	76711-D-5	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, T56	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	3 275,20	818,80

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
242	021 Stavby	76711-S-1	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1200x2200, kridla 900x2100 a 500x2100, D41	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 400,00	350,00
243	021 Stavby	76711-S-2	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1500x2600, kridla 900x2100 a 400x2100, D42	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	1 296,00	324,00
244	021 Stavby	76711-S-4	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1450x2200, kridla 900x2100 a 350x2100, D61	ks	1,000	2 215,00	2 215,00	1 772,00	443,00
245	021 Stavby	76711-S-5	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1600x2200, kridla 900x2100 a 500x2100, D62	ks	1,000	3 830,00	3 830,00	3 064,00	766,00
246	021 Stavby	76711-S-6	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, unikové kovanie, otvor 1550x2200, kridla 900x2100 a 450x2100, D63	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	1 888,00	472,00
247	021 Stavby	76711-A-1	2x2UPE120 - úprava otvorov v pórobetónových alt. keramzitbetónových, keramických a pórobetónových panelových stenách	t	3,191	2 800,00	8 934,80	7 147,84	1 786,96
248	021 Stavby	76711-A-3-1	Betónové bloky pod jednotku Z7.3 500x500x100	ks	4,000	15,50	62,00	49,60	12,40
249	021 Stavby	76711-A-5	Vyhotovenie doplnenie podstupnic, z oceleového plechu hr. 6mm, navarením na existujúce schodisko	t	0,406	4 150,00	1 684,90	1 347,92	336,98
250	021 Stavby	76711-A-6	Z01 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste zrkadla opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 600-620 mm a 1000 mm	m	11,600	125,00	1 450,00	1 160,00	290,00
251	021 Stavby	76711-A-7	Z02 - Vnútorné ocelové schodisko sa na nástupnom ramene na voľnom okraji smerom do chodby 1.NP opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 1000 mm	m	3,800	115,00	437,00	349,60	87,40
252	021 Stavby	76711-A-8	Z03 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 1000 mm, výška horného madla min. 1000 mm, celková dĺžka madla 11,1 m	m	11,100	125,00	1 387,50	1 110,00	277,50
253	021 Stavby	76711-A-13	Z04 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 600-620 mm	m	11,100	125,00	1 387,50	1 110,00	277,50
254	021 Stavby	76711-A-12	Nosná oceľová konštrukcia pod vonkajšiu VZT jednotku Z7.3 situovanú na plochej streche	t	0,214	4 800,00	1 027,20	821,76	205,44
255	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	459,060	0,90	413,15	330,52	82,63
256	021 Stavby	76903500-1	Dverové mriežky pre VZT	ks	12,000	41,10	493,20	394,56	98,64
257	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,932	1,70	8,38	6,70	1,68
258	021 Stavby	77154121-1	Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	332,451	16,93	5 628,40	4 502,72	1 125,68
259	021 Stavby	59774000090-1	PODLAHA P1 - Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	345,749	14,20	4 909,64	3 927,71	981,93
260	021 Stavby	77154121-2	Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 7 mm	m2	18,632	20,10	374,50	299,60	74,90
261	021 Stavby	59774000090-2	PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV	m2	19,377	15,19	294,34	235,47	58,87
262	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	115,870	2,55	295,47	236,38	59,09
263	021 Stavby	77651182-1	Odstránenie PVC podlahy aj s lepidlom	m2	260,600	3,04	792,22	633,78	158,44
264	021 Stavby	77651182-2	Odstránenie dielektrického koberca	m2	10,000	4,04	40,40	32,32	8,08
265	021 Stavby	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	586,900	1,20	704,28	563,42	140,86
266	021 Stavby	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	1 115,284	2,15	2 397,86	1 918,29	479,57
267	021 Stavby	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 115,284	0,81	903,38	722,70	180,68

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
268	021 Stavby	776541100.S	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr. 2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu), protišmyková podlaha	m2	801,687	7,21	5 780,16	4 624,13	1 156,03
269	021 Stavby	28411000061-1	PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6,0 MM, LEPIDLO PRE LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 2,0 MM	m2	801,687	21,58	17 300,41	13 840,33	3 460,08
270	021 Stavby	77642001-2	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	673,948	2,41	1 624,21	1 299,37	324,84
271	021 Stavby	28411000350-1	Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. , podlahový vinik výšky 100mm	m2	77,983	11,77	917,86	734,29	183,57
272	021 Stavby	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	304,600	0,35	106,61	85,29	21,32
273	021 Stavby	78144540-1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo (rozmer obkladu min. 300x300)	m2	475,414	18,85	8 961,55	7 169,24	1 792,31
274	021 Stavby	597764000-1	Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm s lepidlom pre lepenie obkladu na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo, min. rozmer obkladu 300x300mm	m2	484,922	14,20	6 885,89	5 508,71	1 377,18
275	021 Stavby	95394511-1	Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný hliníkové	m	308,770	4,40	1 358,59	1 086,87	271,72
276	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	176,900	2,00	353,80	283,04	70,76
277	021 Stavby	78380181-1-1	Odstránenie náteru zo schodiska s prebrúsením, odmastením a prípravou podkladu	m2	46,815	7,99	374,05	299,24	74,81
278	021 Stavby	78312472-1	Vyhotovenie nového náteru schodiska 1-2x základný náter, 1x vrchný náter	m2	51,497	6,96	358,42	286,74	71,68
279	021 Stavby	78440180-2	Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných náterov	m2	1 568,592	1,15	1 803,88	1 443,10	360,78
280	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 261,027	0,29	655,70	524,56	131,14
281	021 Stavby	78445247-3	Maľovanie stien farba umývateľná na celú výšku	m2	2 414,578	4,60	11 107,06	8 885,65	2 221,41
282	021 Stavby	78445247-2	Maľovanie stropov farba umývateľná 2x	m2	504,153	4,80	2 419,93	1 935,94	483,99
283	021 Stavby	786611010.S	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	m2	16,200	1,37	22,19	17,75	4,44
284	021 Stavby	61145917-3	Vyspravenie povrchu stien po odstránení zatepľovacieho systému, cementovou maltou pre omietky	m2	28,963	2,15	62,27	49,82	12,45
285	021 Stavby	62525073-3-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	59,543	2,15	128,02	102,42	25,60
286	021 Stavby	62525123-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	34,142	28,66	978,51	782,81	195,70
287	021 Stavby	62525020-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 30 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu, zateplenie ostiení a nadpraží nových fasádnych otvorov	m2	25,402	20,50	520,74	416,59	104,15
288	021 Stavby	62248111-2	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	256,284	4,21	1 078,96	863,17	215,79
289	021 Stavby	6259911-5	Základný náter	m2	249,593	2,85	711,34	569,07	142,27
290	021 Stavby	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm príp. silikónová omietka	m2	241,497	13,99	3 378,54	2 702,83	675,71
291	021 Stavby	62525073-3-2	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	7,360	3,50	25,76	20,61	5,15
292	021 Stavby	62525054-1	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. XPS/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	7,360	33,72	248,18	198,54	49,64
293	021 Stavby	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrná , soklová omietka	m2	8,096	25,42	205,80	164,64	41,16
294	021 Stavby	9539461-3	APU lišty	m	174,890	3,44	601,62	481,30	120,32
295	021 Stavby	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	2,15	544,04	435,23	108,81
296	021 Stavby	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	2,15	544,04	435,23	108,81
297	021 Stavby	9539461-2-	Rohové a okapové profily zateplenia fasády a ostiení a nadpraží	m	174,890	3,20	559,65	447,72	111,93

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
298	021 Stavby	95399522-1	Ukončovacia omietková lišta pre ETICS vrátane lepidla pre lepenie k podkladu a pretmelenia styčnej škáry s pôvodnou fasádovou omietkou	m	136,000	2,50	340,00	272,00	68,00
299	021 Stavby	9539961-4	Komprimačná tesniaca páska pre montáž okien, napr. predkomprimovaná páska Illmod Trio príp. iný ekvivalent	m	225,640	4,10	925,12	740,10	185,02
300	021 Stavby	9539961-3	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	225,640	2,15	485,13	388,10	97,03
301	021 Stavby	62799103-1	Vytmelenie styku fasády o okapového chodníka - trvalopružným vodeodolným tmelom	m	3,714	12,30	45,68	36,54	9,14
302	021 Stavby	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	105,728	2,25	237,89	190,31	47,58
303	021 Stavby	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	105,728	2,25	237,89	190,31	47,58
304	021 Stavby	97408310-3	Zarezanie a zapílenie kontaktného zateplovacieho systému na fasádach hr. do 100 mm	m	215,064	6,10	1 311,89	1 049,51	262,38
305	021 Stavby	93890230-4	OPRAVA POVRCHU FASÁDY - VYČISTENIE A ZDRSNENIE EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY	m2	176,000	1,64	288,64	230,91	57,73
306	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	2,38	1 258,47	1 006,78	251,69
307	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 057,536	1,46	1 544,00	1 235,20	308,80
308	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	1,55	819,59	655,67	163,92
309	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	528,768	4,21	2 226,11	1 780,89	445,22
310	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,255	8,08	66,70	53,36	13,34
311	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,845	0,26	40,78	32,62	8,16
312	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,255	5,25	43,34	34,67	8,67
313	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	8,255	8,12	67,03	53,62	13,41
314	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,255	18,00	148,59	118,87	29,72
315	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,802	2,50	87,01	69,61	17,40
316	021 Stavby	71111314-1	Náterová ochranná hydroizolácia oceľových konštrukcií v styku s terénom a ostatnými konštrukciami - napr. GUMOASFALT	m2	3,714	19,70	73,17	58,54	14,63
317	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,732	2,60	1,90	1,52	0,38
318	021 Stavby	76445480-1	Odstránenie dažďových zvodov do D200, klampiarske konštrukcie	m	4,400	2,60	11,44	9,15	2,29
319	021 Stavby	76432183-1	Odstránenie oplechovania spiro rúry na streche	m2	5,200	1,50	7,80	6,24	1,56
320	021 Stavby	76445445-1	Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu Ø 125 mm	m	5,200	37,50	195,00	156,00	39,00
321	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,142	1,85	3,96	3,17	0,79
322	021 Stavby	76711-1-1	Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska	t	1,320	4 850,00	6 402,00	5 121,60	1 280,40
323	021 Stavby	76711-1-4	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, pororoštové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový pozinkovanie	ks	22,000	100,50	2 211,00	1 768,80	442,20
324	021 Stavby	76711-1-5	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 600x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	2,000	292,50	585,00	468,00	117,00
325	021 Stavby	76711-1-6	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 700x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	1,000	341,50	341,50	273,20	68,30
326	021 Stavby	76711-1-7	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 1100x110 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	39,50	39,50	31,60	7,90

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
327	021 Stavby	76711-1-8	Dodávka a montáž atypického ocelového pororoštu medzipodesty, rozm. 900x1200 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	351,00	351,00	280,80	70,20
328	021 Stavby	76711-1-9	Dodávka a montáž ocelového tyčového zábradlia s ocelovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	m	21,000	115,00	2 415,00	1 932,00	483,00
329	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	123,450	0,90	111,11	88,89	22,22
330	021 Stavby	769083075.S	Demontáž spiro potrubia DN 315-355, -0,00237 t	m	4,500	6,85	30,83	24,66	6,17
331	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,308	1,70	0,52	0,42	0,10
332	021 Stavby	21111-1	Odstránenie svetiel, kamier a spínačov na fasáde a znefunkčnenie predmetnej elektroinštalácie	ks	43,000	10,20	438,60	350,88	87,72
333	021 Stavby	VRN04-1	Výrobná dokumentácia ocelového schodiska	ks	1,000	460,00	460,00	368,00	92,00
334	021 Stavby	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4,284	7,44	31,87	25,50	6,37
335	021 Stavby	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	35,483	14,68	520,89	416,71	104,18
336	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,882	6,29	11,84	9,47	2,37
337	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,882	0,90	1,69	1,35	0,34
338	021 Stavby	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy	m3	0,810	1,15	0,93	0,74	0,19
339	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,588	31,61	81,81	65,45	16,36
340	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,588	8,94	23,14	18,51	4,63
341	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,922	3,59	3,31	2,65	0,66
342	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,485	0,43	8,38	6,70	1,68
343	021 Stavby	17410100-1	Zahumusovanie	m3	0,744	20,00	14,88	11,90	2,98
344	021 Stavby	18120110-1-2	PI1 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=45 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	23,100	2,50	57,75	46,20	11,55
345	021 Stavby	18120110-1-3	PI2 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	5,400	2,50	13,50	10,80	2,70
346	021 Stavby	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,358	1,39	6,06	4,85	1,21
347	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,358	4,19	18,26	14,61	3,65
348	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,506	0,42	12,81	10,25	2,56
349	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,358	7,50	32,69	26,15	6,54
350	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,358	0,75	3,27	2,62	0,65
351	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie a recykláciu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,844	15,30	120,01	96,01	24,00
352	021 Stavby	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,194	95,83	18,59	14,87	3,72
353	021 Stavby	27331371-1	Metličková protišmyková úprava betónových plôch - povrch nástupných plošín	m2	36,179	13,20	477,56	382,05	95,51
354	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,140	86,06	270,23	216,18	54,05
355	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,780	16,50	62,37	49,90	12,47
356	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,780	4,50	17,01	13,61	3,40
357	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,370	1 620,00	599,40	479,52	119,88
358	021 Stavby	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,234	88,32	727,23	581,78	145,45
359	021 Stavby	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,445	17,22	93,76	75,01	18,75
360	021 Stavby	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,445	4,50	24,50	19,60	4,90
361	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,602	1 620,00	975,24	780,19	195,05

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
362	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1,400	2,81	3,93	3,14	0,79
363	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	46,715	0,67	31,30	25,04	6,26
364	021 Stavby	69311000200-3	PI1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	m2	41,359	1,31	54,18	43,34	10,84
365	021 Stavby	69311000200-3-1	PI2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60	m2	6,290	1,31	8,24	6,59	1,65
366	021 Stavby	56485111-1	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod okapový chodník hr. 150 mm - dobetónovanie okapového chodníka	m2	3,790	5,41	20,50	16,40	4,10
367	021 Stavby	56483111-2	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - spevnená plocha PI2	m2	0,675	3,81	2,57	2,06	0,51
368	021 Stavby	58111411-1	PI1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50	m3	6,798	128,10	870,82	696,66	174,16
369	021 Stavby	27336182-1	PI1 - Výstuž cestného betónu sieťami KY50 (oká 150x150 mm, pruťy Ø8 mm) pri spodnom a hornom okraji (dve vrstvy)	t	0,309	1 620,00	500,58	400,46	100,12
370	021 Stavby	56484111-3	PI1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm, hr. 120 mm	m2	22,660	4,47	101,29	81,03	20,26
371	021 Stavby	56485111-4	PI1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. min. 180mm	m2	23,100	6,35	146,69	117,35	29,34
372	021 Stavby	56484111-3-1	PI2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm hr. 120mm	m2	1,400	4,47	6,26	5,01	1,25
373	021 Stavby	56485111-5	PI2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 170mm	m2	1,400	6,03	8,44	6,75	1,69
374	021 Stavby	59691114-1	Pokládka betónovej dlažby hr. 60 mm, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	1,400	16,50	23,10	18,48	4,62
375	021 Stavby	59246000790-1	PI2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba mrazuvzdorná hr. 60mm	m2	1,400	15,48	21,67	17,34	4,33
376	021 Stavby	62246011-1	Dodávka a zhotovenie adhézneho mostíka pre napojenie betónových plôch na betónové podklady v exteriéry	m2	32,066	4,25	136,28	109,02	27,26
377	021 Stavby	93890965-1	Vyšistenie okapového chodníka od nečistôt a machu - zo zadnej a bočnej strany objektu A	m2	88,700	1,65	146,36	117,09	29,27
378	021 Stavby	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,160	9,54	77,85	62,28	15,57
379	021 Stavby	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	56,340	9,14	514,95	411,96	102,99
380	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,760	86,71	499,45	399,56	99,89
381	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	5,846	123,41	721,45	577,16	144,29
382	021 Stavby	91636111-1	Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,380	13,60	18,77	15,02	3,75
383	021 Stavby	59217000180-3-	Ob1 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 alt. 500 mm (dĺžka podľa zaobenia trasy) osadený do betónového lôžka s bočnou oporou	m	1,500	2,78	4,17	3,34	0,83
384	021 Stavby	91810111-2	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,076	111,70	8,49	6,79	1,70
385	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,984	8,08	339,23	271,38	67,85
386	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	377,856	0,26	98,24	78,59	19,65
387	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,984	5,50	230,91	184,73	46,18
388	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,984	8,12	340,91	272,73	68,18

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
389	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	41,984	22,00	923,65	738,92	184,73
390	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,471	2,25	138,31	110,65	27,66
391	021 Stavby	71113110-1	Separčný dilatačný pás z asfaltovej hydroizolácie hr. min. 8 mm (2x4) vkladany medzi nástupnú plošinu a zvislé železobetónové oplotenie - D+M	m2	3,000	19,55	58,65	46,92	11,73
392	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,587	2,60	1,53	1,22	0,31
393	021 Stavby	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2 000,000	0,19	380,00	304,00	76,00
394	021 Stavby	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	180,000	1,07	192,60	154,08	38,52
395	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	14,11	3,53	2,82	0,71
396	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,250	0,42	0,95	0,76	0,19
397	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,250	11,89	2,97	2,38	0,59
398	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,250	66,00	16,50	13,20	3,30
399	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	244,800	3,54	866,59	693,27	173,32
400	021 Stavby	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	204,000	0,89	181,56	145,25	36,31
401	021 Stavby	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	40,800	0,96	39,17	31,34	7,83
402	021 Stavby	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	3,53	0,08	0,06	0,02
403	021 Stavby	39104	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=22mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	40,800	13,65	556,92	445,54	111,38
404	021 Stavby	39103	Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi: d=18mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	204,000	9,96	2 031,84	1 625,47	406,37
405	021 Stavby	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	244,800	2,26	553,25	442,60	110,65
406	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	244,800	0,81	198,29	158,63	39,66
407	021 Stavby	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	5,14	15,42	12,34	3,08
408	021 Stavby	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	61,000	2,12	129,32	103,46	25,86
409	021 Stavby	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	61,000	7,11	433,71	346,97	86,74
410	021 Stavby	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	61,000	3,87	236,07	188,86	47,21
411	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	61,000	1,77	107,97	86,38	21,59
412	021 Stavby	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	35,56	2,03	1,62	0,41
413	021 Stavby	H002	Tlakové nezávislé TRV V2100DP15, Termostatický tlakové nezávislý priamy radiátorový ventil, max. prietok 145 l/h, max. , Prevádzkový tlak PN10, DN15,, resp. ekvivalent	KS	60,000	28,79	1 727,40	1 381,92	345,48
414	021 Stavby	H05	Spodný Verafix-E V2420D0015, Regulačný, uzatvárací, vypúšťací a napúšťací ventil do spiatky, priamy, DN15, Kvs=1,45, resp. ekvivalent	KS	60,000	10,74	644,40	515,52	128,88
415	021 Stavby	H077	Termostatická hlavica Thera-4 klasik s kvapal. snímačom, resp. ekvivalent	KS	61,000	12,32	751,52	601,22	150,30
416	021 Stavby	H0133	Prípojacia blok s integrovaným termostatickým ventilom typ BB pre vykurovacie telesá so stredovým pripojením, rohový, DN15, resp. ekvivalent	ks	1,000	11,51	11,51	9,21	2,30
417	021 Stavby	735153300	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %, resp. ekvivalent	ks	61,000	1,57	95,77	76,62	19,15
418	021 Stavby	21060060-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0600, resp. ekvivalent	ks	9,000	120,35	1 083,15	866,52	216,63
419	021 Stavby	21060080-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0800, resp. ekvivalent	ks	12,000	144,17	1 730,04	1 384,03	346,01
420	021 Stavby	21060100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	168,00	2 184,00	1 747,20	436,80
421	021 Stavby	21060120-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1200, resp. ekvivalent	ks	4,000	191,83	767,32	613,86	153,46
422	021 Stavby	21060160-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1600, resp. ekvivalent	ks	1,000	239,49	239,49	191,59	47,90
423	021 Stavby	21090100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	240,63	3 128,19	2 502,55	625,64
424	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	11,78	106,02	84,82	21,20

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
425	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	12,58	150,96	120,77	30,19
426	021 Stavby	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	13,40	227,80	182,24	45,56
427	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	17,24	17,24	13,79	3,45
428	021 Stavby	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	15,54	202,02	161,62	40,40
429	021 Stavby	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	100,000	0,44	44,00	35,20	8,80
430	021 Stavby	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	61,000	0,88	53,68	42,94	10,74
431	021 Stavby	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,44	44,00	35,20	8,80
432	021 Stavby	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,108	2,03	2,25	1,80	0,45
433	021 Stavby	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	20,000	2,61	52,20	41,76	10,44
434	021 Stavby	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	20,000	4,75	95,00	76,00	19,00
435	021 Stavby	552810004200.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 1/2" D 22 mm, resp. ekvivalent	ks	200,000	0,86	172,00	137,60	34,40
436	021 Stavby	552810004300.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 3/4" D 27 mm, resp. ekvivalent	ks	40,000	0,86	34,40	27,52	6,88
437	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	42,14	42,14	33,71	8,43
438	021 Stavby	230010254.S	Montáž potrubia z oceľových rúr G 1/2"	m	200,400	1,70	340,68	272,54	68,14
439	021 Stavby	230010255.S	Montáž potrubia z oceľových rúr G 3/4"	m	40,800	2,06	84,05	67,24	16,81
440	021 Stavby	230120046.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 100	m	244,800	0,67	164,02	131,22	32,80
441	021 Stavby	HZS000213.1	Nastavenie ventilov	KS	61,000	8,00	488,00	390,40	97,60
442	021 Stavby	HV01	revízie správy	KS	1,000	200,00	200,00	160,00	40,00
443	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	hod	8,000	13,64	109,12	87,30	21,82
444	021 Stavby	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	hod	18,000	20,50	369,00	295,20	73,80
445	021 Stavby	HZS000117	doprava	ks	1,000	200,00	200,00	160,00	40,00
446	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000	72,05	720,50	576,40	144,10
447	021 Stavby	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	10,000	40,39	403,90	323,12	80,78
448	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,000	1,60	16,00	12,80	3,20
449	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	4,03	20,15	16,12	4,03
450	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,000	0,42	18,90	15,12	3,78
451	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,86	4,30	3,44	0,86
452	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	13,20	118,80	95,04	23,76
453	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	3,59	17,95	14,36	3,59
454	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	3,600	30,19	108,68	86,94	21,74
455	021 Stavby	583310003800.S	piesok frakcia 0-16 mm	t	7,560	12,92	97,68	78,14	19,54
456	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	52,99	190,76	152,61	38,15
457	021 Stavby	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	4,00	8,00	6,40	1,60
458	021 Stavby	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, resp. ekvivalent	m	20,000	0,87	17,40	13,92	3,48
459	021 Stavby	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	20,000	0,89	17,80	14,24	3,56
460	021 Stavby	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, resp. ekvivalent	m	20,000	7,30	146,00	116,80	29,20

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
461	021 Stavby	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm, resp. ekvivalent	ks	3,000	12,03	36,09	28,87	7,22
462	021 Stavby	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	52,000	0,87	45,24	36,19	9,05
463	021 Stavby	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	10,400	48,27	502,01	401,61	100,40
464	021 Stavby	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	19,000	0,95	18,05	14,44	3,61
465	021 Stavby	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	3,800	72,49	275,46	220,37	55,09
466	021 Stavby	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	6,000	1,03	6,18	4,94	1,24
467	021 Stavby	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	1,200	98,63	118,36	94,69	23,67
468	021 Stavby	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	12,82	12,82	10,26	2,56
469	021 Stavby	551110028400.S	Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, resp. ekvivalent	ks	1,000	40,56	40,56	32,45	8,11
470	021 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000	3,23	64,60	51,68	12,92
471	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,56	11,20	8,96	2,24
472	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	77,000	1,53	117,81	94,25	23,56
473	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	194,98	194,98	155,98	39,00
474	021 Stavby	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	0,64	12,80	10,24	2,56
475	021 Stavby	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, resp. ekvivalent	m	20,000	0,16	3,20	2,56	0,64
476	021 Stavby	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	600,000	0,15	90,00	72,00	18,00
477	021 Stavby	972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	220,000	1,40	308,00	246,40	61,60
478	021 Stavby	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	220,000	2,70	594,00	475,20	118,80
479	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	12,47	12,47	9,98	2,49
480	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,000	0,43	3,87	3,10	0,77
481	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	9,77	9,77	7,82	1,95
482	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	1,16	1,16	0,93	0,23
483	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,000	30,80	30,80	24,64	6,16
484	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,512	4,47	60,40	48,32	12,08
485	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,000	3,54	230,10	184,08	46,02
486	021 Stavby	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	20,000	0,95	19,00	15,20	3,80
487	021 Stavby	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	91,000	1,05	95,55	76,44	19,11
488	021 Stavby	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	48,000	1,50	72,00	57,60	14,40
489	021 Stavby	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	49,000	1,80	88,20	70,56	17,64
490	021 Stavby	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	53,000	2,26	119,78	95,82	23,96
491	021 Stavby	713482112.S1	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	62,000	3,23	200,26	160,21	40,05
492	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	71,000	3,29	233,59	186,87	46,72
493	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	3,51	56,16	44,93	11,23
494	021 Stavby	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	22,000	1,20	26,40	21,12	5,28

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
495	021 Stavby	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	32,000	1,40	44,80	35,84	8,96
496	021 Stavby	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	17,000	1,60	27,20	21,76	5,44
497	021 Stavby	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	16,000	1,75	28,00	22,40	5,60
498	021 Stavby	713530230.S	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	10,33	20,66	16,53	4,13
499	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,080	13,56	1,08	0,86	0,22
500	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,326	12,29	4,01	3,21	0,80
501	021 Stavby	713530325.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	40,43	80,86	64,69	16,17
502	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,400	13,56	5,42	4,34	1,08
503	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,840	12,29	10,32	8,26	2,06
504	021 Stavby	713530335.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	57,60	115,20	92,16	23,04
505	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	13,56	4,34	3,47	0,87
506	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	12,29	12,66	10,13	2,53
507	021 Stavby	713530340.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	42,10	84,20	67,36	16,84
508	021 Stavby	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	13,56	4,34	3,47	0,87
509	021 Stavby	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	12,29	12,66	10,13	2,53
510	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	35,56	0,92	0,74	0,18
511	021 Stavby	286630021600	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami, PP/nerez, resp. ekvivalent	ks	1,000	107,82	107,82	86,26	21,56
512	021 Stavby	551620015600.1	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	33,36	33,36	26,69	6,67
513	021 Stavby	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	13,000	8,85	115,05	92,04	23,01
514	021 Stavby	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	1,41	18,33	14,66	3,67
515	021 Stavby	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	9,000	12,81	115,29	92,23	23,06
516	021 Stavby	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	9,000	1,63	14,67	11,74	2,93
517	021 Stavby	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	13,000	13,26	172,38	137,90	34,48
518	021 Stavby	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	1,83	23,79	19,03	4,76
519	021 Stavby	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	19,000	12,85	244,15	195,32	48,83
520	021 Stavby	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	19,000	2,75	52,25	41,80	10,45
521	021 Stavby	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	12,000	15,07	180,84	144,67	36,17
522	021 Stavby	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	12,000	5,31	63,72	50,98	12,74
523	021 Stavby	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	1,000	5,11	5,11	4,09	1,02
524	021 Stavby	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	10,000	8,99	89,90	71,92	17,98

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
525	021 Stavby	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	10,000	5,23	52,30	41,84	10,46
526	021 Stavby	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 75	m	28,000	9,86	276,08	220,86	55,22
527	021 Stavby	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	28,000	6,35	177,80	142,24	35,56
528	021 Stavby	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	43,000	10,59	455,37	364,30	91,07
529	021 Stavby	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	43,000	12,11	520,73	416,58	104,15
530	021 Stavby	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	4,000	5,25	21,00	16,80	4,20
531	021 Stavby	286540142000.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	4,000	5,42	21,68	17,34	4,34
532	021 Stavby	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	5,000	6,87	34,35	27,48	6,87
533	021 Stavby	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	5,000	7,93	39,65	31,72	7,93
534	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	10,000	3,05	30,50	24,40	6,10
535	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	4,51	63,14	50,51	12,63
536	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	7,28	14,56	11,65	2,91
537	021 Stavby	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE, resp. ekvivalent	ks	2,000	46,92	93,84	75,07	18,77
538	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	10,37	31,11	24,89	6,22
539	021 Stavby	414834	ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 142, príruha, 1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	144,00	432,00	345,60	86,40
540	021 Stavby	416900	ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 l, 1.4301, resp. ekvivalent	ks	3,000	31,00	93,00	74,40	18,60
541	021 Stavby	414831	ACO Hyg. vpust 142, DN 100 boční, tlaková příř.,sif.,1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	180,00	540,00	432,00	108,00
542	021 Stavby	721230000.S	Montáž HL 138, resp. ekvivalent	ks	1,000	5,47	5,47	4,38	1,09
543	021 Stavby	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,28	4,56	3,65	0,91
544	021 Stavby	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	2,000	8,74	17,48	13,98	3,50
545	021 Stavby	429720001100	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	1,000	8,63	8,63	6,90	1,73
546	021 Stavby	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	1,000	1,69	1,69	1,35	0,34
547	021 Stavby	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	4,000	1,64	6,56	5,25	1,31
548	021 Stavby	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	69,93	69,93	55,94	13,99
549	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	ks	5,000	1,58	7,90	6,32	1,58
550	021 Stavby	551610000100110	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	5,000	49,98	249,90	199,92	49,98
551	021 Stavby	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	4,000	49,99	199,96	159,97	39,99
552	021 Stavby	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	147,000	1,02	149,94	119,95	29,99
553	021 Stavby	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,000	2,49	4,98	3,98	1,00
554	021 Stavby	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	28,83	28,83	23,06	5,77
555	021 Stavby	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	34,00	34,00	27,20	6,80
556	021 Stavby	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	25,48	4,43	3,54	0,89
557	021 Stavby	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	40,000	65,93	2 637,20	2 109,76	527,44

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
558	021 Stavby	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	19,000	75,41	1 432,79	1 146,23	286,56
559	021 Stavby	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	40,000	101,67	4 066,80	3 253,44	813,36
560	021 Stavby	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	42,000	10,94	459,48	367,58	91,90
561	021 Stavby	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	123,000	16,10	1 980,30	1 584,24	396,06
562	021 Stavby	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	25,000	23,70	592,50	474,00	118,50
563	021 Stavby	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm	m	46,000	39,72	1 827,12	1 461,70	365,42
564	021 Stavby	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	13,000	70,16	912,08	729,66	182,42
565	021 Stavby	722172939	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent	ks	42,000	4,31	181,02	144,82	36,20
566	021 Stavby	722172942	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent	ks	123,000	4,90	602,70	482,16	120,54
567	021 Stavby	722172945	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent	ks	25,000	6,78	169,50	135,60	33,90
568	021 Stavby	722172948	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 40 mm, resp. ekvivalent	ks	46,000	8,90	409,40	327,52	81,88
569	021 Stavby	722172951	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 50 mm, resp. ekvivalent	ks	13,000	14,73	191,49	153,19	38,30
570	021 Stavby	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	3,85	38,50	30,80	7,70
571	021 Stavby	551110029000.S	Ventil uzatvarací priamy 3/4"	ks	10,000	3,94	39,40	31,52	7,88
572	021 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	7,000	6,50	45,50	36,40	9,10
573	021 Stavby	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	34,73	243,11	194,49	48,62
574	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	6,90	6,90	5,52	1,38
575	021 Stavby	551110029300.S	Ventil uzatvarací priamy 6/4"	ks	1,000	16,12	16,12	12,90	3,22
576	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	10,10	40,40	32,32	8,08
577	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,000	83,01	332,04	265,63	66,41
578	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	57,000	2,43	138,51	110,81	27,70
579	021 Stavby	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	57,000	11,52	656,64	525,31	131,33
580	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	18,000	2,31	41,58	33,26	8,32
581	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	18,000	5,41	97,38	77,90	19,48
582	021 Stavby	722221110.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2	ks	1,000	10,11	10,11	8,09	2,02
583	021 Stavby	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,00	12,00	9,60	2,40
584	021 Stavby	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	4,000	16,54	66,16	52,93	13,23
585	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,99	9,98	7,98	2,00
586	021 Stavby	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	2,000	21,54	43,08	34,46	8,62
587	021 Stavby	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	4,000	4,99	19,96	15,97	3,99
588	021 Stavby	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	4,000	31,57	126,28	101,02	25,26
589	021 Stavby	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	7,39	14,78	11,82	2,96
590	021 Stavby	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	63,10	126,20	100,96	25,24
591	021 Stavby	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	14,36	57,44	45,95	11,49
592	021 Stavby	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dverka, prúdnica ekv.6, resp. ekvivalent	ks	4,000	242,24	968,96	775,17	193,79
593	021 Stavby	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	348,000	0,55	191,40	153,12	38,28
594	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	348,000	0,22	76,56	61,25	15,31
595	021 Stavby	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,394	23,27	9,17	7,34	1,83
596	021 Stavby	BA295-6/4A	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A , resp. ekvivalent	ks	1,000	648,10	648,10	518,48	129,62
597	021 Stavby	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", so spätným preplachom F76S-11/2AA, resp. ekvivalent	ks	1,000	649,71	649,71	519,77	129,94
598	021 Stavby	552240006800	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/60, DN 50, (0,8 l/s), dl. 600 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	265,12	530,24	424,19	106,05
599	021 Stavby	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	11,000	9,98	109,78	87,82	21,96

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
600	021 Stavby	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, resp. ekvivalent, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	11,000	71,74	789,14	631,31	157,83
601	021 Stavby	725119109.1	Montáž tlakového tlačidlového splachovača bezbarierového	ks	2,000	12,97	25,94	20,75	5,19
602	021 Stavby	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT ezbarierového, resp. ekvivalent	ks	2,000	63,56	127,12	101,70	25,42
603	021 Stavby	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	11,000	7,77	85,47	68,38	17,09
604	021 Stavby	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu, resp. ekvivalent	ks	11,000	162,99	1 792,89	1 434,31	358,58
605	021 Stavby	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním, resp. ekvivalent	ks	11,000	63,13	694,43	555,54	138,89
606	021 Stavby	725119730.1	Montáž záchodu do predstenového systému bezbarierového	ks	2,000	9,25	18,50	14,80	3,70
607	021 Stavby	725129210.S	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	6,000	12,72	76,32	61,06	15,26
608	021 Stavby	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický JIKA GÖLEM, resp. ekvivalent	ks	6,000	273,10	1 638,60	1 310,88	327,72
609	021 Stavby	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač, resp. ekvivalent	ks	6,000	42,35	254,10	203,28	50,82
610	021 Stavby	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	11,000	248,88	2 737,68	2 190,14	547,54
611	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	40,46	80,92	64,74	16,18
612	021 Stavby	beb10	WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora, resp. ekvivalent	ks	2,000	62,00	124,00	99,20	24,80
613	021 Stavby	ben12	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree, resp. ekvivalent	ks	2,000	205,00	410,00	328,00	82,00
614	021 Stavby	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	2,000	246,44	492,88	394,30	98,58
615	021 Stavby	geb13	Bezpečnostné oporné madlo na WC, resp. ekvivalent	ks	2,000	37,00	74,00	59,20	14,80
616	021 Stavby	u08	Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort, resp. ekvivalent	ks	2,000	150,00	300,00	240,00	60,00
617	021 Stavby	u09	Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu, resp. ekvivalent	ks	2,000	300,00	600,00	480,00	120,00
618	021 Stavby	u010	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou, resp. ekvivalent	ks	2,000	110,00	220,00	176,00	44,00
619	021 Stavby	u011	Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok, resp. ekvivalent	ks	2,000	72,00	144,00	115,20	28,80
620	021 Stavby	725149745.S	Montáž písoáru do predstenového systému	ks	6,000	5,84	35,04	28,03	7,01
621	021 Stavby	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	17,000	30,05	510,85	408,68	102,17
622	021 Stavby	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	17,000	82,71	1 406,07	1 124,86	281,21
623	021 Stavby	552370001800	Predstenový systém Kombifix pre písoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	6,000	156,75	940,50	752,40	188,10
624	021 Stavby	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	17,000	8,53	145,01	116,01	29,00
625	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm	ks	17,000	94,82	1 611,94	1 289,55	322,39
626	021 Stavby	552310001200	Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm, sifón, DEXTRADE, resp. ekvivalent	ks	1,000	199,78	199,78	159,82	39,96
627	021 Stavby	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	3,000	51,52	154,56	123,65	30,91
628	021 Stavby	552260001605.S	Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 6 mm bezpečnostné číre sklo, resp. ekvivalent	ks	3,000	425,39	1 276,17	1 020,94	255,23
629	021 Stavby	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	19,68	19,68	15,74	3,94
630	021 Stavby	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	22,19	66,57	53,26	13,31
631	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou alebo plastová	ks	3,000	125,30	375,90	300,72	75,18
632	021 Stavby	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	44,59	44,59	35,67	8,92

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
633	021 Stavby	201395	ESH 10 O-N Trend s armatúrou Slovarm - Malý zásobníkový ohrievač vody beztlakový, nad umývadlo 10l, 2kW, 230V, s armatúrou Slovarm, resp. ekvivalent	ks	1,000	223,65	223,65	178,92	44,73
634	021 Stavby	232083	PSH 100 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 100l, 230V, 2kW (EOV 100), resp. ekvivalent	ks	3,000	303,90	911,70	729,36	182,34
635	021 Stavby	121011501	OKCE 300 S elektrický ohrievač vody stacionárny, resp. ekvivalent	ks	2,000	1 033,33	2 066,66	1 653,33	413,33
636	021 Stavby	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	3,000	58,25	174,75	139,80	34,95
637	021 Stavby	725539105.S1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 300 L	ks	2,000	62,94	125,88	100,70	25,18
638	021 Stavby	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	12,81	12,81	10,25	2,56
639	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	15,47	278,46	222,77	55,69
640	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, resp. ekvivalent	ks	17,000	64,15	1 090,55	872,44	218,11
641	021 Stavby	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDE, resp. ekvivalent	ks	1,000	105,02	105,02	84,02	21,00
642	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,02	27,06	21,65	5,41
643	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	3,000	64,10	192,30	153,84	38,46
644	021 Stavby	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,07	8,14	6,51	1,63
645	021 Stavby	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	2,000	84,14	168,28	134,62	33,66
646	021 Stavby	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	1,000	20,56	20,56	16,45	4,11
647	021 Stavby	551720004400.S	Automatické ovládanie sprchy s elektronikou a termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu, resp. ekvivalent	ks	1,000	360,13	360,13	288,10	72,03
648	021 Stavby	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	3,29	9,87	7,90	1,97
649	021 Stavby	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom, resp. ekvivalent	ks	3,000	144,35	433,05	346,44	86,61
650	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	6,87	130,53	104,42	26,11
651	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, resp. ekvivalent	ks	19,000	16,53	314,07	251,26	62,81
652	021 Stavby	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	7,54	52,78	42,22	10,56
653	021 Stavby	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50, resp. ekvivalent	ks	7,000	15,53	108,71	86,97	21,74
654	021 Stavby	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,813	26,52	21,56	17,25	4,31
655	021 Stavby	9116799	Flowjet 3/4", resp. ekvivalent	ks	7,000	32,00	224,00	179,20	44,80
656	021 Stavby	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	6,31	12,62	10,10	2,52
657	021 Stavby	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar, resp. ekvivalent	ks	2,000	62,24	124,48	99,58	24,90
658	021 Stavby	484710007100.S	Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane skrutiek a hmoždínok, resp. ekvivalent	ks	2,000	20,07	40,14	32,11	8,03
659	021 Stavby	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	15,000	2,61	39,15	31,32	7,83
660	021 Stavby	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	5,000	4,75	23,75	19,00	4,75
661	021 Stavby	286710007200	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	40,000	0,31	12,40	9,92	2,48
662	021 Stavby	286710007300	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	120,000	0,35	42,00	33,60	8,40
663	021 Stavby	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, resp. ekvivalent	ks	25,000	0,40	10,00	8,00	2,00
664	021 Stavby	286710007500	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	60,000	0,49	29,40	23,52	5,88
665	021 Stavby	286710007600	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	15,000	0,55	8,25	6,60	1,65

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
666	021 Stavby	286710008300	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	50,000	1,20	60,00	48,00	12,00
667	021 Stavby	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	10,000	4,50	45,00	36,00	9,00
668	021 Stavby	1680510030	Dvierka vaňové plastové HACO VD 150x300 mm, resp. ekvivalent	ks	9,000	3,80	34,20	27,36	6,84
669	021 Stavby	1680510040	Dvierka vaňové plastové HACO VD 200x200 mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	3,71	3,71	2,97	0,74
670	021 Stavby	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	46,89	0,70	0,56	0,14
671	021 Stavby	230140025.S	Montáž rúrok Dxt 38x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	11,40	456,00	364,80	91,20
672	021 Stavby	230140030.S	Montáž rúrok Dxt 44,5x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	19,000	12,53	238,07	190,46	47,61
673	021 Stavby	230140036.S	Montáž rúrok Dxt 57x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	14,62	584,80	467,84	116,96
674	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	18,61	148,88	119,10	29,78
675	021 Stavby	24111-1-1	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	5,000	147,00	735,00	588,00	147,00
676	021 Stavby	24111-1-2	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	4,000	182,60	730,40	584,32	146,08
677	021 Stavby	24111-1-3	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	1,000	341,50	341,50	273,20	68,30
678	021 Stavby	24111-1-4	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny potrubný ventilátor K 200 L sileo, max. teplota vzdušiny 70°C	ks	1,000	237,00	237,00	189,60	47,40
679	021 Stavby	24111-1-5	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	2,000	199,90	399,80	319,84	79,96
680	021 Stavby	24111-1-6	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°C	ks	2,000	156,80	313,60	250,88	62,72
681	021 Stavby	24111-1-7	Napr. (alebo ekvivalent) vzt jednotka podstropné prevedenie	ks	1,000	7 667,00	7 667,00	6 133,60	1 533,40
682	021 Stavby	24111-1-8	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-1600x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	399,00	399,00	319,20	79,80
683	021 Stavby	24111-1-9	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-800x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	191,00	191,00	152,80	38,20
684	021 Stavby	24111-1-10	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušiny 50°	ks	2,000	199,90	399,80	319,84	79,96
685	021 Stavby	24111-1-11	Napr. (alebo ekvivalent) Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	3 010,90	3 010,90	2 408,72	602,18
686	021 Stavby	24111-1-12	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	4 010,90	4 010,90	3 208,72	802,18
687	021 Stavby	24111-1-13	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	3 362,30	3 362,30	2 689,84	672,46
688	021 Stavby	24111-1-14	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	4 005,30	4 005,30	3 204,24	801,06
689	021 Stavby	24111-1-15	Dverná clona komfortná interiérová C1-E2-150/TR, horizontálne prevedenie, elektrický ohrev + RAB 91 ovládač pre voľbu otáčok (3st.) + RAB 91E ovládač pre voľbu vykurovacieho výkonu (2 st.), resp. ekvivalent	ks	1,000	1 253,00	1 253,00	1 002,40	250,60
690	021 Stavby	24111-1-16	Medené izolované potrubie (dvojica) + komunikačný kábel, 6.35/9.5+ komunikačný kábel, resp. ekvivalent	bm	10,000	9,70	97,00	77,60	19,40
691	021 Stavby	24111-1-17	Medené izolované potrubie, 6	bm	90,000	7,69	692,10	553,68	138,42
692	021 Stavby	24111-1-18	Medené izolované potrubie, 10	bm	39,000	12,61	491,79	393,43	98,36
693	021 Stavby	24111-1-19	Medené izolované potrubie, 12	bm	90,000	16,91	1 521,90	1 217,52	304,38
694	021 Stavby	24111-1-20	Medené izolované potrubie, 16	bm	27,000	18,45	498,15	398,52	99,63
695	021 Stavby	24111-1-21	Medené izolované potrubie, 18	bm	8,000	16,91	135,28	108,22	27,06
696	021 Stavby	24111-1-22	Medené izolované potrubie, 22	bm	11,000	20,50	225,50	180,40	45,10

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
697	021 Stavby	24111-1-23	Medené izolované potrubie, 28	bm	6,000	30,75	184,50	147,60	36,90
698	021 Stavby	24111-1-24	Plaštové lišty (vrátane tvaroviek)	bm	20,000	6,10	122,00	97,60	24,40
699	021 Stavby	24111-1-25	Podomietková krabica pre montáž klimatizácie	ks	13,000	13,20	171,60	137,28	34,32
700	021 Stavby	24111-1-26	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV 100, resp. ekvivalent	bm	16,000	3,90	62,40	49,92	12,48
701	021 Stavby	24111-1-27	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV160, resp. ekvivalent	bm	1,500	4,80	7,20	5,76	1,44
702	021 Stavby	24111-1-28	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV200, resp. ekvivalent	bm	1,500	6,07	9,11	7,29	1,82
703	021 Stavby	24111-1-29	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV250, resp. ekvivalent	bm	0,500	9,07	4,54	3,63	0,91
704	021 Stavby	24111-1-30	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV315, resp. ekvivalent	bm	0,500	11,77	5,89	4,71	1,18
705	021 Stavby	24111-1-31	Krycia mriežka, KM DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	29,00	29,00	23,20	5,80
706	021 Stavby	24111-1-32	Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámkom s sitom, PZ ZN-do obvodu 2100mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	91,00	91,00	72,80	18,20
707	021 Stavby	24111-1-33	Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámkom s sitom, PZ ZN-do obvodu 3700mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	202,00	202,00	161,60	40,40
708	021 Stavby	24111-1-34	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 800mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	57,00	114,00	91,20	22,80
709	021 Stavby	24111-1-35	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 1000mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	80,00	80,00	64,00	16,00
710	021 Stavby	24111-1-36	Regulačná klapka ručná, RKR-DN160, resp. ekvivalent	ks	1,000	30,80	30,80	24,64	6,16
711	021 Stavby	24111-1-37	Regulačná klapka ručná, RKR-DN200, resp. ekvivalent	ks	3,000	32,60	97,80	78,24	19,56
712	021 Stavby	24111-1-38	Regulačná klapka ručná, RKR-DN250, resp. ekvivalent	ks	1,000	37,00	37,00	29,60	7,40
713	021 Stavby	24111-1-39	Spätná klapka, CAR DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	27,00	27,00	21,60	5,40
714	021 Stavby	24111-1-40	Timiaca vložka, TVL-do obvodu 2000mm-100, resp. ekvivalent	ks	4,000	76,10	304,40	243,52	60,88
715	021 Stavby	24111-1-41	Timič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000, resp. ekvivalent	ks	1,000	311,00	311,00	248,80	62,20
716	021 Stavby	24111-1-42	Timič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250, resp. ekvivalent	ks	1,000	413,75	413,75	331,00	82,75
717	021 Stavby	24111-1-43	Timič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500, resp. ekvivalent	ks	1,000	516,50	516,50	413,20	103,30
718	021 Stavby	24111-1-44	Timič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000, resp. ekvivalent	ks	1,000	622,00	622,00	497,60	124,40
719	021 Stavby	24111-1-45	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK12, resp. ekvivalent	ks	2,000	18,30	36,60	29,28	7,32
720	021 Stavby	24111-1-46	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK15, resp. ekvivalent	ks	1,000	32,60	32,60	26,08	6,52
721	021 Stavby	24111-1-47	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK25, resp. ekvivalent	ks	1,000	40,00	40,00	32,00	8,00
722	021 Stavby	24111-1-48	Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm, resp. ekvivalent	m2	7,813	11,79	92,12	73,70	18,42
723	021 Stavby	24111-1-49	Tepelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm, resp. ekvivalent	m2	72,176	24,14	1 742,33	1 393,86	348,47
724	021 Stavby	24111-1-50	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2100mm, resp. ekvivalent	m2	0,740	38,20	28,27	22,62	5,65
725	021 Stavby	24111-1-51	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,780	39,00	30,42	24,34	6,08
726	021 Stavby	24111-1-52	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,660	39,00	25,74	20,59	5,15
727	021 Stavby	24111-1-53	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,660	39,00	25,74	20,59	5,15
728	021 Stavby	24111-1-54	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	1,320	39,00	51,48	41,18	10,30
729	021 Stavby	24111-1-55	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,880	39,00	34,32	27,46	6,86
730	021 Stavby	24111-1-56	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	3,520	39,00	137,28	109,82	27,46
731	021 Stavby	24111-1-57	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,650	39,00	25,35	20,28	5,07
732	021 Stavby	24111-1-58	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	39,00	16,38	13,10	3,28
733	021 Stavby	24111-1-59	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	39,00	16,38	13,10	3,28
734	021 Stavby	24111-1-60	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	39,00	16,38	13,10	3,28
735	021 Stavby	24111-1-61	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,840	39,00	32,76	26,21	6,55
736	021 Stavby	24111-1-62	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1200mm	m2	1,920	22,00	42,24	33,79	8,45
737	021 Stavby	24111-1-63	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	0,420	22,00	9,24	7,39	1,85
738	021 Stavby	24111-1-64	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1300mm	m2	14,290	22,00	314,38	251,50	62,88
739	021 Stavby	24111-1-65	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	35,380	22,00	778,36	622,69	155,67
740	021 Stavby	24111-1-66	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	1,960	22,00	43,12	34,50	8,62
741	021 Stavby	24111-1-67	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	3,840	22,00	84,48	67,58	16,90
742	021 Stavby	24111-1-68	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 2100mm	m2	0,730	25,05	18,29	14,63	3,66
743	021 Stavby	24111-1-69	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 3700mm	m2	1,290	32,57	42,02	33,62	8,40

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
744	021 Stavby	24111-1-70	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,240	39,00	9,36	7,49	1,87
745	021 Stavby	24111-1-71	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	1,000	39,00	39,00	31,20	7,80
746	021 Stavby	24111-1-72	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 3700mm	m2	0,560	38,20	21,39	17,11	4,28
747	021 Stavby	24111-1-73	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,270	39,00	10,53	8,42	2,11
748	021 Stavby	24111-1-74	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,680	39,00	26,52	21,22	5,30
749	021 Stavby	24111-1-75	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	39,00	13,26	10,61	2,65
750	021 Stavby	24111-1-76	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	39,00	13,26	10,61	2,65
751	021 Stavby	24111-1-77	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	39,00	13,26	10,61	2,65
752	021 Stavby	24111-1-78	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,510	39,00	19,89	15,91	3,98
753	021 Stavby	24111-1-79	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,140	40,05	5,61	4,49	1,12
754	021 Stavby	24111-1-80	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,320	40,05	12,82	10,26	2,56
755	021 Stavby	24111-1-81	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1000mm	m2	0,400	40,05	16,02	12,82	3,20
756	021 Stavby	24111-1-82	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1200mm	m2	0,440	39,00	17,16	13,73	3,43
757	021 Stavby	24111-1-83	Sedlový kus PSU, ø100, resp. ekvivalent	ks	1,000	3,50	3,50	2,80	0,70
758	021 Stavby	24111-1-84	Spiro rúra, ø100	bm	38,000	5,67	215,46	172,37	43,09
759	021 Stavby	24111-1-85	Spiro rúra, ø125	bm	10,000	6,83	68,30	54,64	13,66
760	021 Stavby	24111-1-86	Spiro rúra, ø160	bm	4,000	8,03	32,12	25,70	6,42
761	021 Stavby	24111-1-87	Spiro rúra, ø200	bm	13,000	10,00	130,00	104,00	26,00
762	021 Stavby	24111-1-88	Spiro rúra, ø250	bm	5,000	12,63	63,15	50,52	12,63
763	021 Stavby	24111-1-89	Spiro rúra, ø315	bm	1,000	17,17	17,17	13,74	3,43
764	021 Stavby	24111-1-90	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø100-ø100-ø100	ks	8,000	32,00	256,00	204,80	51,20
765	021 Stavby	24111-1-91	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø125-ø125-ø100	ks	2,000	33,80	67,60	54,08	13,52
766	021 Stavby	24111-1-92	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø200-ø200-ø100	ks	1,000	35,80	35,80	28,64	7,16
767	021 Stavby	24111-1-93	Spiro-jednostranná odbočka 90°, ø200-ø200-ø160	ks	1,000	11,30	11,30	9,04	2,26
768	021 Stavby	24111-1-94	Spiro koleno, ø100/R100,45°	ks	7,000	5,80	40,60	32,48	8,12
769	021 Stavby	24111-1-95	Spiro koleno, ø100/R100,90°	ks	5,000	6,80	34,00	27,20	6,80
770	021 Stavby	24111-1-96	Spiro koleno, ø125/R125,90°	ks	2,000	7,80	15,60	12,48	3,12
771	021 Stavby	24111-1-97	Spiro koleno, ø160/R160,90°	ks	2,000	10,50	21,00	16,80	4,20
772	021 Stavby	24111-1-98	Spiro koleno, ø200/R200,90°	ks	2,000	14,50	29,00	23,20	5,80
773	021 Stavby	24111-1-99	Spiro koleno, ø250/R250,90°	ks	4,000	20,00	80,00	64,00	16,00
774	021 Stavby	24111-1-100	Spiro-obojsstranná odbočka 45°, ø100-2xø100	ks	1,000	53,25	53,25	42,60	10,65
775	021 Stavby	24111-1-101	Spiro prechod, ø125-ø100	ks	2,000	11,30	22,60	18,08	4,52
776	021 Stavby	24111-1-102	Spiro prechod, ø125-ø160	ks	1,000	12,80	12,80	10,24	2,56
777	021 Stavby	24111-1-103	Spiro prechod, ø200-ø160	ks	1,000	15,80	15,80	12,64	3,16
778	021 Stavby	24111-1-104	Spiro prechod, ø250-ø200	ks	1,000	18,00	18,00	14,40	3,60
779	021 Stavby	24111-1-105	Spiro prechod, ø315-ø250	ks	1,000	21,80	21,80	17,44	4,36
780	021 Stavby	24111-1-106	Spiro spojka, SS	ks	19,000	6,00	114,00	91,20	22,80
781	021 Stavby	24111-1-107	Záslep s odvodnením s tesnením, Z-DN125	ks	1,000	15,50	15,50	12,40	3,10
782	021 Stavby	24111-1-108	Montáž VZT	ks	1,000	5 099,69	5 099,69	4 079,75	1 019,94
783	021 Stavby	24111-1-109	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (8% z dodávky)	ks	1,000	1 108,50	1 108,50	886,80	221,70
784	021 Stavby	24111-1-110	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	ks	1,000	300,00	300,00	240,00	60,00
785	021 Stavby	24111-1-111	Lešenie	ks	1,000	200,00	200,00	160,00	40,00
786	021 Stavby	24111-1-112	Presun hmôt	ks	1,000	200,00	200,00	160,00	40,00
787	021 Stavby	24111-1-113	Zdvíhacia technika	ks	1,000	150,00	150,00	120,00	30,00
788	021 Stavby	24111-1-114	Doprava	ks	1,000	200,00	200,00	160,00	40,00
789	021 Stavby	24111-1-115	Revízia	ks	1,000	150,00	150,00	120,00	30,00
790	021 Stavby	24111-9	Ventilátor potrubný, odstránenie zariadenia	ks	5,000	5,00	25,00	20,00	5,00
791	021 Stavby	24111-10	Ventilátor lokálny, odstránenie zariadenia	ks	4,000	6,00	24,00	19,20	4,80
792	021 Stavby	24111-11	Cirkulačná chladiaca klimatizačná jednotka vnútorná, odstránenie zariadenia	ks	11,000	12,00	132,00	105,60	26,40

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
793	021 Stavby	24111-12	Tlmič hluku, odstránenie zariadenia	m2	32,000	3,00	96,00	76,80	19,20
794	021 Stavby	24111-13	Odstránenie VZT potrubia štvorhanného / spiro	m2	550,000	1,50	825,00	660,00	165,00
795	021 Stavby	24111-14	Distribučný element, odstránenie zariadenia	ks	85,000	1,60	136,00	108,80	27,20
796	021 Stavby	24111-15	Flexo potrubie, odstránenie zariadenia	mb	55,000	0,80	44,00	35,20	8,80
797	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,130	13,08	27,86	22,29	5,57
798	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,170	0,41	7,86	6,29	1,57
799	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,130	10,25	21,83	17,46	4,37
800	021 Stavby	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,130	22,12	47,12	37,70	9,42
801	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,130	22,00	46,86	37,49	9,37
802	021 Stavby	35422	3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) , resp.ekvivalent	ks	1,000	23 587,22	23 587,22	18 869,78	4 717,44
803	021 Stavby	210190001	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	2 185,52	2 185,52	1 748,42	437,10
804	021 Stavby	44464	Rozvodnica pre zapustenie montáž 6x33 modulov, Hl. vypínač (istič) 50A s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent	ks	1,000	3 041,83	3 041,83	2 433,46	608,37
805	021 Stavby	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	602,18	602,18	481,74	120,44
806	021 Stavby	0124	Plastová rozvodnica so zvodičmi bleskových prúdov 1x 2p 25+25kA (50kA) + 4p 12,5kA (50kA), resp.ekvivalent	ks	2,000	550,30	1 100,60	880,48	220,12
807	021 Stavby	210190002	Zapojenie rozvádzača	ks	2,000	148,76	297,52	238,02	59,50
808	021 Stavby	19136	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 nástenné nad, resp.ekvivalent	ks	17,000	59,00	1 003,00	802,40	200,60
809	021 Stavby	22333-402	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 prisadené, resp.ekvivalent	ks	32,000	89,00	2 848,00	2 278,40	569,60
810	021 Stavby	22501	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	28,000	89,00	2 492,00	1 993,60	498,40
811	021 Stavby	22201-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	6,000	99,00	594,00	475,20	118,80
812	021 Stavby	22206-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	40,000	109,00	4 360,00	3 488,00	872,00
813	021 Stavby	73031	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	49,000	79,00	3 871,00	3 096,80	774,20
814	021 Stavby	73280	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent	ks	44,000	79,00	3 476,00	2 780,80	695,20
815	021 Stavby	39332	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 prisadené, resp.ekvivalent	ks	13,000	89,00	1 157,00	925,60	231,40
816	021 Stavby	13587-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	204,00	2 448,00	1 958,40	489,60

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
817	021 Stavby	13611-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	180,00	2 160,00	1 728,00	432,00
818	021 Stavby	Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	27,000	48,00	1 296,00	1 036,80	259,20
819	021 Stavby	Y12-4758	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	4,000	48,00	192,00	153,60	38,40
820	021 Stavby	5902448994413	AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	30,000	41,25	1 237,50	990,00	247,50
821	021 Stavby	OZN/ODB/3x1W/B/1/	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	10,000	87,39	873,90	699,12	174,78
822	021 Stavby	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	18,000	1,77	31,86	25,49	6,37
823	021 Stavby	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	25,000	2,27	56,75	45,40	11,35
824	021 Stavby	3294A-A123 C	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	15,000	8,09	121,35	97,08	24,27
825	021 Stavby	3559-A01345	Přístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent	ks	18,000	4,62	83,16	66,53	16,63
826	021 Stavby	3559-A05345	Přístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent	ks	19,000	6,29	119,51	95,61	23,90
827	021 Stavby	3559-A52345	Přístroj prepínača 6+6 3559-A52345, resp.ekvivalent	ks	6,000	9,72	58,32	46,66	11,66
828	021 Stavby	6599-0-2988	Přístroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent	ks	15,000	83,08	1 246,20	996,96	249,24
829	021 Stavby	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	1,73	25,95	20,76	5,19
830	021 Stavby	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	3,11	46,65	37,32	9,33
831	021 Stavby	3901A-B30 C	Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	1,000	4,49	4,49	3,59	0,90
832	021 Stavby	3901A-B40 C	Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	4,80	9,60	7,68	1,92
833	021 Stavby	SPS000000025	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	ks	2,000	28,08	56,16	44,93	11,23
834	021 Stavby	1030022	Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent	ks	30,000	27,12	813,60	650,88	162,72
835	021 Stavby	069740	Čidlo pohybu do exteriéru - LEGRAND Plexo 069740 - 360° stropné, nástenne - sivá - IP55, resp.ekvivalent	ks	10,000	30,94	309,40	247,52	61,88
836	021 Stavby	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	1 164,000	0,09	104,76	83,81	20,95
837	021 Stavby	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	500,000	0,49	245,00	196,00	49,00
838	021 Stavby	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	5,64	101,52	81,22	20,30
839	021 Stavby	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	6,04	114,76	91,81	22,95
840	021 Stavby	210110008.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,84	41,04	32,83	8,21
841	021 Stavby	210110072	Stmievač LED pre zapustenú montáž	ks	15,000	8,16	122,40	97,92	24,48
842	021 Stavby	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	42,000	8,21	344,82	275,86	68,96
843	021 Stavby	210201240	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	130,000	6,47	841,10	672,88	168,22
844	021 Stavby	210201250	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	123,000	7,06	868,38	694,70	173,68
845	021 Stavby	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	71,000	6,86	487,06	389,65	97,41
846	021 Stavby	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	71,000	7,64	542,44	433,95	108,49
847	021 Stavby	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	66,000	8,02	529,32	423,46	105,86
848	021 Stavby	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	187,000	8,29	1 550,23	1 240,18	310,05
849	021 Stavby	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,14	188,40	150,72	37,68
850	021 Stavby	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent	ks	27,000	7,10	191,70	153,36	38,34
851	021 Stavby	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	7,000	4,54	31,78	25,42	6,36

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
852	021 Stavby	5513A-C02357 B.1	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	110,000	6,54	719,40	575,52	143,88
853	021 Stavby	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	49,000	1,73	84,77	67,82	16,95
854	021 Stavby	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	5,48	82,20	65,76	16,44
855	021 Stavby	EZA000000184	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent	ks	10,000	4,94	49,40	39,52	9,88
856	021 Stavby	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	4,000	10,25	41,00	32,80	8,20
857	021 Stavby	051242	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, kryt IP65, resp.ekvivalent	ks	2,000	44,37	88,74	70,99	17,75
858	021 Stavby	451102	Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent	ks	3,000	38,14	114,42	91,54	22,88
859	021 Stavby	EL740174	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela , resp.ekvivalent	ks	2,000	143,25	286,50	229,20	57,30
860	021 Stavby	EV105021	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	6,000	0,81	4,86	3,89	0,97
861	021 Stavby	EV105022	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	2,000	2,25	4,50	3,60	0,90
862	021 Stavby	1608021	PO-406 Dobežové časové relé, 230 V AC, 10 A , resp.ekvivalent	ks	13,000	16,17	210,21	168,17	42,04
863	021 Stavby	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent	ks	2,000	28,66	57,32	45,86	11,46
864	021 Stavby	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, resp.ekvivalent	ks	2,000	9,90	19,80	15,84	3,96
865	021 Stavby	590.PL004001	NC dopĺňujúci kontakt rozpínací, resp.ekvivalent	ks	2,000	3,03	6,06	4,85	1,21
866	021 Stavby	590.PL004002	NO dopĺňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent	ks	2,000	3,03	6,06	4,85	1,21
867	021 Stavby	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	35,000	22,96	803,60	642,88	160,72
868	021 Stavby	1SFA611812R1000	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ekvivalent	ks	1,000	106,90	106,90	85,52	21,38
869	021 Stavby	NFA-S2	Havarijný servopohon Belimo NFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	146,11	146,11	116,89	29,22
870	021 Stavby	SFA-S2	Havarijný servopohon Belimo SFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	192,95	192,95	154,36	38,59
871	021 Stavby	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	2,000	7,08	14,16	11,33	2,83
872	021 Stavby	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	5,06	172,04	137,63	34,41
873	021 Stavby	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	125,000	5,04	630,00	504,00	126,00
874	021 Stavby	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	30,000	4,06	121,80	97,44	24,36
875	021 Stavby	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	5,000	6,45	32,25	25,80	6,45
876	021 Stavby	210291780	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	ks	6,000	36,78	220,68	176,54	44,14
877	021 Stavby	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,14	188,40	150,72	37,68
878	021 Stavby	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	7,000	20,18	141,26	113,01	28,25
879	021 Stavby	220330101.S	Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	8,71	17,42	13,94	3,48
880	021 Stavby	360430102.S	Montáž servopohonu VZT-klapiiek so spätnou pružinou - k.m.18 Nm	ks	2,000	17,65	35,30	28,24	7,06
881	021 Stavby	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,04	156,00	124,80	31,20
882	021 Stavby	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,04	156,00	124,80	31,20
883	021 Stavby	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,69	253,50	202,80	50,70
884	021 Stavby	KPE000000131	Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	3,24	162,00	129,60	32,40
885	021 Stavby	KPE000000109	Kábel pevný CYKY-J 5x6 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	4,69	234,50	187,60	46,90
886	021 Stavby	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	350,000	1,06	371,00	296,80	74,20
887	021 Stavby	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	450,000	1,16	522,00	417,60	104,40
888	021 Stavby	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	5 206,000	0,94	4 893,64	3 914,91	978,73
889	021 Stavby	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	4 900,000	1,42	6 958,00	5 566,40	1 391,60
890	021 Stavby	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	3 161,000	1,44	4 551,84	3 641,47	910,37
891	021 Stavby	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	200,000	3,03	606,00	484,80	121,20
892	021 Stavby	KPE000000500	Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	3,76	376,00	300,80	75,20
893	021 Stavby	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent	m	210,000	5,46	1 146,60	917,28	229,32

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
894	021 Stavby	KPE000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	7,18	718,00	574,40	143,60
895	021 Stavby	KPE0000000481	Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	52,000	18,39	956,28	765,02	191,26
896	021 Stavby	341610017300	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	869,000	2,43	2 111,67	1 689,34	422,33
897	021 Stavby	341610025000	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	120,000	2,20	264,00	211,20	52,80
898	021 Stavby	KPE0000000438	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 (CXKH-V-J P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent	m	50,000	2,31	115,50	92,40	23,10
899	021 Stavby	341610012300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	800,000	0,99	792,00	633,60	158,40
900	021 Stavby	34139878	Kábel J-H(St)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	950,000	0,62	589,00	471,20	117,80
901	021 Stavby	34139879	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent	m	750,000	0,85	637,50	510,00	127,50
902	021 Stavby	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, resp.ekvivalent	m	450,000	0,55	247,50	198,00	49,50
903	021 Stavby	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér, resp.ekvivalent	m	800,000	0,85	680,00	544,00	136,00
904	021 Stavby	038947	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	600,000	0,62	372,00	297,60	74,40
905	021 Stavby	080821	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent	m	650,000	0,99	643,50	514,80	128,70
906	021 Stavby	3411316050	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent	m	50,000	0,70	35,00	28,00	7,00
907	021 Stavby	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	50,000	1,28	64,00	51,20	12,80
908	021 Stavby	286130073600	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	30,000	1,74	52,20	41,76	10,44
909	021 Stavby	KTR0000000883	Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená, resp.ekvivalent	m	30,000	2,52	75,60	60,48	15,12
910	021 Stavby	2207036	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	0,35	875,00	700,00	175,00
911	021 Stavby	2207028	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	0,25	625,00	500,00	125,00
912	021 Stavby	EHM0000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natlkacia	ks	5 000,000	0,10	500,00	400,00	100,00
913	021 Stavby	EHM0000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natlkacia	ks	2 500,000	0,16	400,00	320,00	80,00
914	021 Stavby	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,69	897,00	717,60	179,40
915	021 Stavby	405515	Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,23	299,00	239,20	59,80
916	021 Stavby	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatváraci 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	20,000	9,05	181,00	144,80	36,20
917	021 Stavby	KU 68-1901	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, resp.ekvivalent	ks	250,000	0,30	75,00	60,00	15,00
918	021 Stavby	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	90,000	1,29	116,10	92,88	23,22
919	021 Stavby	EKR0000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	50,000	4,28	214,00	171,20	42,80
920	021 Stavby	EKR0000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	36,000	8,27	297,72	238,18	59,54
921	021 Stavby	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	50,000	2,22	111,00	88,80	22,20
922	021 Stavby	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	50,000	1,77	88,50	70,80	17,70
923	021 Stavby	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	500,000	1,65	825,00	660,00	165,00
924	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	520,000	1,80	936,00	748,80	187,20
925	021 Stavby	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	50,000	2,05	102,50	82,00	20,50
926	021 Stavby	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	50,000	2,25	112,50	90,00	22,50
927	021 Stavby	210010152.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená pevne	m	30,000	2,67	80,10	64,08	16,02
928	021 Stavby	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	30,000	2,25	67,50	54,00	13,50
929	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	300,000	1,86	558,00	446,40	111,60
930	021 Stavby	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	90,000	5,19	467,10	373,68	93,42
931	021 Stavby	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	5 000,000	0,25	1 250,00	1 000,00	250,00
932	021 Stavby	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	0,95	142,50	114,00	28,50
933	021 Stavby	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	0,96	144,00	115,20	28,80

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
934	021 Stavby	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	0,99	148,50	118,80	29,70
935	021 Stavby	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	1,71	85,50	68,40	17,10
936	021 Stavby	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000	2,05	102,50	82,00	20,50
937	021 Stavby	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8	m	1 050,000	0,82	861,00	688,80	172,20
938	021 Stavby	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8	m	850,000	0,93	790,50	632,40	158,10
939	021 Stavby	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	0,78	273,00	218,40	54,60
940	021 Stavby	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5 656,000	0,95	5 373,20	4 298,56	1 074,64
941	021 Stavby	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	4 900,000	0,98	4 802,00	3 841,60	960,40
942	021 Stavby	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	3 161,000	0,99	3 129,39	2 503,51	625,88
943	021 Stavby	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	200,000	1,05	210,00	168,00	42,00
944	021 Stavby	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	100,000	1,65	165,00	132,00	33,00
945	021 Stavby	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	210,000	1,72	361,20	288,96	72,24
946	021 Stavby	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	100,000	2,05	205,00	164,00	41,00
947	021 Stavby	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	869,000	0,85	738,65	590,92	147,73
948	021 Stavby	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	52,000	3,62	188,24	150,59	37,65
949	021 Stavby	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	120,000	1,10	132,00	105,60	26,40
950	021 Stavby	210881333.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,000	1,36	68,00	54,40	13,60
951	021 Stavby	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnaie prepážky na jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	100,000	6,08	608,00	486,40	121,60
952	021 Stavby	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	6,11	611,00	488,80	122,20
953	021 Stavby	345750010500	Žlab káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	15,57	1 557,00	1 245,60	311,40
954	021 Stavby	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	3,46	346,00	276,80	69,20
955	021 Stavby	345750011900	Kryt káblového žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	11,09	1 099,00	887,20	221,80
956	021 Stavby	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	8,65	43,25	34,60	8,65
957	021 Stavby	345750014400	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	24,62	123,10	98,48	24,62
958	021 Stavby	345750018800	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	19,62	98,10	78,48	19,62
959	021 Stavby	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	5,74	28,70	22,96	5,74
960	021 Stavby	345750021000	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	20,22	101,10	80,88	20,22
961	021 Stavby	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,91	14,55	11,64	2,91
962	021 Stavby	345750026500	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	11,99	59,95	47,96	11,99
963	021 Stavby	345750029200	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,72	33,60	26,88	6,72
964	021 Stavby	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,28	11,40	9,12	2,28
965	021 Stavby	345750030900	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,62	33,10	26,48	6,62
966	021 Stavby	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	9,97	59,82	47,86	11,96
967	021 Stavby	345750033300	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	24,62	147,72	118,18	29,54
968	021 Stavby	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	3,51	21,06	16,85	4,21
969	021 Stavby	345750034900	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	12,99	77,94	62,35	15,59
970	021 Stavby	345750041500	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	23,42	117,10	93,68	23,42
971	021 Stavby	345750042500	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	7,89	78,90	63,12	15,78
972	021 Stavby	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,39	239,00	191,20	47,80
973	021 Stavby	345750043300	Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	8,28	828,00	662,40	165,60
974	021 Stavby	345750043900	Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300, resp.ekvivalent	ks	100,000	9,08	908,00	365,71	542,29
975	021 Stavby	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	1,55	155,00	0,00	155,00
976	021 Stavby	345750044900	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	4,51	451,00	0,00	451,00
977	021 Stavby	345750045300	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	75,000	12,31	923,25	0,00	923,25
978	021 Stavby	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,38	38,00	0,00	38,00
979	021 Stavby	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,53	53,00	0,00	53,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
980	021 Stavby	345750048100	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,35	235,00	0,00	235,00
981	021 Stavby	345750050900	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	1,35	6,75	0,00	6,75
982	021 Stavby	345750052800	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,24	11,20	0,00	11,20
983	021 Stavby	345750053100	Držiak stropný pre kábový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	1,61	289,80	0,00	289,80
984	021 Stavby	345750053200	Trapezový úchyt pre kábový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	180,000	2,05	369,00	0,00	369,00
985	021 Stavby	345750053700	Prepážka pre kábový žlab MARS 60 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	4,45	445,00	0,00	445,00
986	021 Stavby	345750053800	Prepážka pre kábový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	5,23	523,00	0,00	523,00
987	021 Stavby	345750053900	Závitová tyč pre kábový žlab MARS M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	180,000	1,65	297,00	0,00	297,00
988	021 Stavby	345750054100	Pružný uzáver krytu pre kábový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	0,68	122,40	0,00	122,40
989	021 Stavby	345750054300	Spojovacia sada pre kábový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	50,000	17,56	878,00	0,00	878,00
990	021 Stavby	210020303	Kábový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	6,70	670,00	0,00	670,00
991	021 Stavby	210020313	Kábový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	8,40	840,00	0,00	840,00
992	021 Stavby	21000019	Podružný materiál 2%	%	2,000	1 420,11	2 840,22	0,00	2 840,22
993	021 Stavby	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	1 420,11	1 420,11	0,00	1 420,11
994	021 Stavby	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	1 420,11	1 420,11	0,00	1 420,11
995	021 Stavby	21000018	PD - podiel dodávok 0,5%	%	0,500	1 420,11	710,06	0,00	710,06
996	021 Stavby	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	1 420,11	1 420,11	0,00	1 420,11
997	021 Stavby	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	1 420,11	1 420,11	0,00	1 420,11
998	021 Stavby	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	57,000	2,21	125,97	0,00	125,97
999	021 Stavby	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	15,000	10,50	157,50	0,00	157,50
1000	021 Stavby	974031221	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 040,000	0,65	676,00	0,00	676,00
1001	021 Stavby	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	100,000	1,39	139,00	0,00	139,00
1002	021 Stavby	974032124	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn, -0,00700t	m	85,000	1,87	158,95	0,00	158,95
1003	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,309	4,11	71,14	0,00	71,14
1004	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,309	0,51	8,83	0,00	8,83
1005	021 Stavby	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000	45,00	360,00	0,00	360,00
1006	021 Stavby	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie	ks	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00
1007	021 Stavby	LDAONE500S01	LDAONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 liniek, resp. ekvivalent	ks	1,000	3 666,66	3 666,66	0,00	3 666,66
1008	021 Stavby	LDAONEBC1S01	LDAONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4, resp. ekvivalent	ks	1,000	585,06	585,06	0,00	585,06
1009	021 Stavby	LDAONEWMAS01	LDAONEWMAS01 - Konzola pre montáž na stenu k systému ONE, resp. ekvivalent	ks	1,000	190,14	190,14	0,00	190,14
1010	021 Stavby	LDAMPS8ZS02	LDAMPS8ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 tl., resp. ekvivalent	ks	1,000	884,85	884,85	0,00	884,85
1011	021 Stavby	ST150	ST150 - Akumulátor 12V/20Ah, resp. ekvivalent	ks	2,000	87,93	175,86	0,00	175,86
1012	021 Stavby	WA 06-165/T-EN54	WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54, resp. ekvivalent	ks	42,000	41,40	1 738,80	0,00	1 738,80
1013	021 Stavby	CP200	CP200 - Resetovateľný požiarny tlačidlový hlásič, červený, resp. ekvivalent	ks	11,000	33,71	370,81	0,00	370,81
1014	021 Stavby	ALCI	ALCI - Ochranný priehľadný kryt pre VCP100, resp. ekvivalent	ks	11,000	11,10	122,10	0,00	122,10
1015	021 Stavby	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	11,000	8,71	95,81	0,00	95,81
1016	021 Stavby	22037-0423	Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia	ks	1,000	365,40	365,40	0,00	365,40
1017	021 Stavby	22037-0432	Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia	ks	2,000	29,25	58,50	0,00	58,50

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1018	021 Stavby	22037-0451	Montáž repro v skrini do 6W	ks	42,000	10,92	458,64	0,00	458,64
1019	021 Stavby	22037-0601	Funkčná skúška a revízia HSP systému	ks	1,000	164,00	164,00	0,00	164,00
1020	021 Stavby	22037-0602	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	78,00	78,00	0,00	78,00
1021	021 Stavby	22037-0603	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	ks	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00
1022	021 Stavby	999 922000	Ostatný materiál pre montáže - M22	ks	1,000	58,50	58,50	0,00	58,50
1023	021 Stavby	3410350971	NHXX-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE, resp. ekvivalent	m	770,000	1,28	985,60	0,00	985,60
1024	021 Stavby	341KPE000000001	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou červený, resp. ekvivalent	m	341,000	1,17	398,97	0,00	398,97
1025	021 Stavby	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,51	1 887,00	0,00	1 887,00
1026	021 Stavby	405515	Držiak kábla UDF15, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,34	1 258,00	0,00	1 258,00
1027	021 Stavby	8595568919144	Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x63,5mm požiarne odolná - funkčnosť pri požiar: P90-R, E90, PS90, resp. ekvivalent	ks	20,000	28,91	578,20	0,00	578,20
1028	021 Stavby	038945	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až 105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT), resp. ekvivalent	ks	200,000	0,76	152,00	0,00	152,00
1029	021 Stavby	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent, resp. ekvivalent	ks	45,000	22,95	1 032,75	0,00	1 032,75
1030	021 Stavby	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť.celoplast.,káblí(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	90,000	4,35	391,50	0,00	391,50
1031	021 Stavby	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,09	218,00	0,00	218,00
1032	021 Stavby	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	5,19	103,80	0,00	103,80
1033	021 Stavby	210011305.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	3 200,000	0,80	2 560,00	0,00	2 560,00
1034	021 Stavby	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	3 200,000	0,65	2 080,00	0,00	2 080,00
1035	021 Stavby	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXX-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	770,000	0,80	616,00	0,00	616,00
1036	021 Stavby	2108813251	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60	m	341,000	0,80	272,80	0,00	272,80
1037	021 Stavby	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	230,46	691,38	0,00	691,38
1038	021 Stavby	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	230,46	230,46	0,00	230,46
1039	021 Stavby	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	230,46	230,46	0,00	230,46
1040	021 Stavby	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	230,46	230,46	0,00	230,46
1041	021 Stavby	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	230,46	230,46	0,00	230,46
1042	021 Stavby	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	230,46	230,46	0,00	230,46
1043	021 Stavby	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	25,000	9,10	227,50	0,00	227,50
1044	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,336	16,11	37,63	0,00	37,63
1045	021 Stavby	76711-9-1	Schodisková plošina pre imobilných	ks	1,000	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00
1046	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	149,000	0,90	134,10	0,00	134,10
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk							
1	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	27,825	6,29	175,02	175,02	0,00
2	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,825	0,90	25,04	25,04	0,00
3	021 Stavby	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy	m3	27,825	1,15	32,00	32,00	0,00
4	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,565	31,61	81,08	81,08	0,00
5	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,565	8,94	22,93	22,93	0,00
6	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,436	47,99	68,91	68,91	0,00
7	021 Stavby	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,436	6,53	9,38	9,38	0,00
8	021 Stavby	1811011-1	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie odkrytej pláne po plošných výkopoch	m2	185,500	0,85	157,68	157,68	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,876	3,59	3,14	3,14	0,00
10	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,883	0,43	11,13	11,13	0,00
11	021 Stavby	17410100-1	Zahumusovanie	m3	1,682	20,00	33,64	33,64	0,00
12	021 Stavby	17410100-2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,402	4,15	9,97	9,97	0,00
13	021 Stavby	58341000210-1	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - detské ihrisko	t	5,045	16,37	82,59	82,59	0,00
14	021 Stavby	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	58,775	0,39	22,92	22,92	0,00
15	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,775	1,65	96,98	96,98	0,00
16	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	411,425	0,15	61,71	61,71	0,00
17	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	58,775	1,50	88,16	88,16	0,00
18	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,775	0,75	44,08	44,08	0,00
19	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	105,795	8,50	899,26	899,26	0,00
20	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	225,108	0,67	150,82	150,82	0,00
21	021 Stavby	69311000200-4	Netkaná geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200 - Separčná, ochranná a výstužná vrstva bezpečnostnej dopadovej plochy b1	m2	229,612	1,03	236,50	236,50	0,00
22	021 Stavby	58910001-1	Bezpečnostný dopadový povrch b1	m2	159,600	89,00	14 204,40	14 204,40	0,00
23	021 Stavby	91636111-1	Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,200	9,60	462,72	462,72	0,00
24	021 Stavby	59217000180-3-1	Ob1 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 alt. 500 mm (dĺžka podľa zaoblenia trasy) osadený do betónového lôžka s bočnou oporou	m	50,000	2,78	139,00	139,00	0,00
25	021 Stavby	91810111-2	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,651	89,70	237,79	237,79	0,00
26	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,861	2,25	49,19	49,19	0,00
27	021 Stavby	76711-3-1	D1 - Štvorcová trampolína 1,5x1,5 m, hl. 1,0 m napr. VVZ-TR15 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00
28	021 Stavby	76711-3-2	D2 - Balančný mostík rozm. 2,13x0,87 m, v. 1,0 m napr. Balančný mostík HPL VVZ-M1-02 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00
29	021 Stavby	76711-3-3	D3 - Ocelové gymcentrum rozm. 2,5x1,3 m, v. 2,1 m napr. Ocelové gymcentrum VVZ-GYM006-1 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00
30	021 Stavby	76711-3-4	D4 - Pružinová hojdačka štvorlístok napr. Pružinová hojdačka Štvorlístok VVZ-SH007 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	820,00	820,00	820,00	0,00
31	021 Stavby	76711-3-5	D5 - Pružinová hojdačka koník napr. Pružinová hojdačka Koník VVZ-SH003 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
32	021 Stavby	76711-3-6	D6 - Pružinová hojdačka kravička napr. Pružinová hojdačka Kravička VVZ-SH009 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	790,00	790,00	790,00	0,00
33	021 Stavby	76711-3-7	D7 - Hojdačka hniezdo napr. Hojdačka Hniezdo VVZ-VH005-1,5m resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00
34	021 Stavby	76711-3-8	D8 - Oblúková prevažovacia hojdačka dl. 3,0 m napr. Oblúková prevažovacia hojdačka VVZ-PH004 resp. iný ekvivalent.	ks	1,000	720,00	720,00	720,00	0,00
35	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	152,300	0,50	76,15	76,15	0,00
Celkom:							853 268,59	650 406,50	202 862,09
DPH 23%:							196 251,77	149 593,50	46 658,27
Celkom s DPH:							1 049 520,36	800 000,00	249 520,36

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.