

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1135/2025

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025
zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Košeca
sídlo: Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca
IČO: 00317390
konajúci: Mgr. Radomír Brtáš, starosta
DIČ: 2020610922

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 038717/2025 zo dňa 30.05.2025 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rozšírenie ZŠ prístavbou nového bloku vrátane kuchyne a jedálne

Kód projektu: 401402B571

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie a refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“)

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti.

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly

a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít

Projekt. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
- b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivitu Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v

takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Meno a priezvisko zástupcu Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Košeci, dňa

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplyva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplataenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicke odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicke nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

 - a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje,

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomínutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

- 1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťažuje záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivitý, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie ZŠ prístavbou nového bloku vrátane kuchyne a jedálne
Kód projektu:	401402B571
Kód ŽoNFP:	NFP401402B571
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4409000000005159159454	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 6. 2019	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4409000000005159159454	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 6. 2019	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	Košeca

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Záujmové územie sa nachádza v obci Košeca (katastrálne územie 826880).

parc. č.: 650/1
číslo LV: 1
vlastník: Obec Košeca
typ parcely: C-KN
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
názov ulice: Školská ulica

parc. č.: 652/3
číslo LV: 1
vlastník: Obec Košeca
typ parcely: C-KN
druh pozemku: Ostatná plocha
názov ulice: Báľentova ulica

parc. č.: 650/4 (Na parcele je situovaná nová prístavba ZŠ, ktorá ešte nie je zapísaná v katastrálnom portáli. Uvedená parcela je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a geometrickom pláne - predkladáme ako prílohu ŽoNFP.)
vlastník: Obec Košeca
typ parcely: C-KN
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
názov ulice: Školská ulica

súpis. č.: 243
číslo LV: 1
vlastník: Obec Košeca
druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
názov ulice: Školská ulica

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

62

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2021

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KOŠECA	Identifikátor (IČO):	00317390
-----------------	-------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B57100003 - Hlavná aktivita č. 1: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	8.2025	2.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B57100002 - Hlavná aktivita č. 2: d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	1.2021	9.2021
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B57100001 - Hlavná aktivita č. 3: e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	8.2025	2.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	1.2021	2.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	325,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		202,0000
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	364,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC KOŠECA		Identifikátor (IČO):		00317390
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC KOŠECA	Identifikátor (IČO):	00317390
		Výška oprávnených	1 648 170,55 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			1 540 346,31 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			729 846,23 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B57100003 - Hlavná aktivita č. 1: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			729 846,23 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			729 846,23 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Prístavba ZŠ (II. etapa) - Modernizácia a rekonštrukcia jedálne	Projekt	1	729 846,23 €
				729 846,23 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			356 516,48 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B57100002 - Hlavná aktivita č. 2: d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			356 516,48 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			356 516,48 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Prístavba ZŠ (I. etapa) - Vybudovanie odborných učební a dielne	Projekt	1	340 906,63 €
				340 906,63 €
	1.1.2 - Prístavba ZŠ (I. etapa) - Vybudovanie odborných učební a dielne - PRÁCE NAVIAC	Projekt	1	15 609,85 €
				15 609,85 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk			453 983,60 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B57100001 - Hlavná aktivita č. 3: e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk			453 983,60 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			453 983,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Viacúčelové športovisko	Projekt	1	393 651,08 €
				393 651,08 €
	1.1.2 - Workout zóna	Projekt	1	60 332,52 €
				60 332,52 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	107 824,24 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B571P0001 - Podporné aktivity	107 824,24 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	107 824,24 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov	%	1	107 824,24 €	107 824,24 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 648 170,55 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 516 316,91 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	131 853,64 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Obec Košeca												
Názov projektu:	Rozšírenie ZŠ prístavbou nového bloku vrátane kuchyne a jedálne												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRF)												
Opatrenie													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00%

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1 Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení													
021 Stavby	Prístavba ZŠ (II. etapa) - Modernizácia a rekonštrukcia jedálne	súbor	1,00	685 213,42	685 213,42	23%	842 812,51	729 846,23	671 458,53	620 369,30	51 089,24	58 387,70	112 966,28
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					685 213,42		842 812,51	729 846,23	671 458,53	620 369,30	51 089,24	58 387,70	112 966,28
Hlavná aktivita č. 2 Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších													
021 Stavby	Prístavba ZŠ (I. etapa) - Vybudovanie odborných učební a dielne	súbor	1,00	397 945,76	397 945,76	20%	477 534,91	340 906,63	313 634,10	289 770,64	23 863,46	27 272,53	136 628,28
021 Stavby	Prístavba ZŠ (I. etapa) - Vybudovanie odborných učební a dielne - PRÁCE NAVIAC	súbor	1,00	14 757,42	14 757,42	20%	17 708,90	15 609,85	14 361,06	13 268,37	1 092,69	1 248,79	2 099,05
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					412 703,18		495 243,81	356 516,48	327 995,16	303 039,01	24 956,15	28 521,32	138 727,33
Hlavná aktivita č. 3 Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk													
021 Stavby	Viacúčelové športovisko	súbor	1,00	320 041,53	320 041,53	23%	393 651,08	393 651,08	362 158,99	334 603,42	27 555,58	31 492,09	0,00
021 Stavby	Workout zóna	súbor	1,00	49 050,83	49 050,83	23%	60 332,52	60 332,52	55 505,92	51 282,64	4 223,28	4 826,60	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					369 092,36		453 983,60	453 983,60	417 664,91	385 886,06	31 778,85	36 318,69	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 467 008,96		1 792 039,92	1 540 346,31	1 417 118,61	1 309 294,36	107 824,24	123 227,70	251 693,61
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 467 008,96		1 792 039,92	1 540 346,31	1 417 118,61	1 309 294,36	107 824,24	123 227,70	251 693,61
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					107 824,24	99 198,30	91 650,61	7 547,70	8 625,94	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 648 170,55	1 516 316,91	1 400 944,97	115 371,94	131 853,64	251 693,61

Podrobný položkový rozpočet

Názov žiadateľa	Obec Košeca
Názov projektu	Rozšírenie ZŠ prístavbou nového bloku vrátane kuchyne a jedálne
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							
Prístavba ZŠ (II. etapa) - Modernizácia a rekonštrukcia jedálne									
Objekt : II. etapa - Prístavba									
1 - Zemné práce									
1	021 Stavby	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	94,534	3,01	284,55	201,78	82,77
2	021 Stavby	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	154,057	3,16	486,82	345,21	141,61
3	021 Stavby	122201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	154,057	0,98	150,98	107,07	43,91
4	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	90,860	22,86	2 077,06	1 472,85	604,21
5	021 Stavby	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	90,860	1,51	137,20	97,29	39,91
6	021 Stavby	133201101	Hĺbenie pätiiek v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,870	61,58	238,31	168,99	69,32
7	021 Stavby	133201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,870	4,33	16,76	11,89	4,87
8	021 Stavby	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	517,432	1,46	755,45	535,69	219,76
9	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	268,645	2,95	792,50	561,97	230,53
10	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	252,461	0,78	196,92	139,64	57,28
11	021 Stavby	174101002	Zásyp zhutnený objektov nad 100 do 1000m3	m3	268,645	3,61	969,81	687,70	282,11
2 - Základy									
12	021 Stavby	272321411	Základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	94,730	125,01	11 842,20	8 397,31	3 444,89
13	021 Stavby	272351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	29,870	16,50	492,86	349,49	143,37
14	021 Stavby	272351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	29,870	3,21	95,88	67,99	27,89
15	021 Stavby	272353122	Debnenie otvorov v zákl.pásoch 0,02-0,05 m2, hl.dl. 0,5-1,0 m	kus	10,000	19,85	198,50	140,76	57,74
16	021 Stavby	272361821	Výstuž základov Bst 500 (10505)	t	1,765	2 092,25	3 692,81	2 618,57	1 074,24
17	021 Stavby	920AM56428	Dista 60 mm	m	600,000	1,20	720,00	510,56	209,44
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie									
18	021 Stavby	311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 na tenkovrstvú maltu	m3	68,438	205,41	14 057,85	9 968,42	4 089,43
19	021 Stavby	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC hr. 300mm s výplňou C20/25	m3	29,190	208,65	6 090,49	4 318,77	1 771,72
20	021 Stavby	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	2,000	26,48	52,96	37,55	15,41
21	021 Stavby	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	2,000	30,33	60,66	43,01	17,65
22	021 Stavby	317161132	Preklady POROTHERM 238/70/1500 mm	kus	12,000	37,02	444,24	315,02	129,22
23	021 Stavby	317161133	Prekladv POROTHERM 238/70/1750 mm	kus	4,000	42,71	170,84	121,15	49,69

24	021 Stavby	317161134	Preklady POROTHERM 238/70/2000 mm	kus	4,000	48,40	193,60	137,29	56,31
25	021 Stavby	317161135	Preklady POROTHERM 238/70/2250 mm	kus	4,000	54,06	216,24	153,34	62,90
26	021 Stavby	317161136	Preklady POROTHERM 238/70/2500 mm	kus	8,000	60,07	480,56	340,77	139,79
27	021 Stavby	317321411	Preklady a trámy zo železobetónu tr. C20/25	m3	21,791	138,34	3 014,57	2 137,64	876,93
28	021 Stavby	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	150,061	26,62	3 994,62	2 832,59	1 162,03
29	021 Stavby	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	150,061	8,74	1 311,53	930,01	381,52
30	021 Stavby	317361821	Výstuž prekladov trámov, ríms BSt 500 (10505)	t	1,674	2 377,95	3 980,69	2 822,71	1 157,98
31	021 Stavby	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,785	164,47	293,58	208,18	85,40
32	021 Stavby	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	21,020	26,11	548,83	389,18	159,65
33	021 Stavby	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	21,020	3,76	79,04	56,05	22,99
34	021 Stavby	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,393	2 085,01	819,41	581,05	238,36
35	021 Stavby	342243110	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	119,216	35,83	4 271,51	3 028,93	1 242,58
36	021 Stavby	342243111	Priečky POROTHERM P8 hr. 115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	49,950	31,48	1 572,43	1 115,02	457,41
37	021 Stavby	345321616	Steny atikové, zo železobetónu tr. C20/25	m3	19,189	156,61	3 005,19	2 130,98	874,21
38	021 Stavby	345351101	Debnenie atík. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	132,561	20,21	2 679,06	1 899,73	779,33
39	021 Stavby	345351102	Debnenie parapet. atík. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	132,561	5,00	662,81	470,00	192,81
40	021 Stavby	345361821	Výstuž parap. atík. zábr. stien BSt 500 (10505)	t	1,686	2 816,70	4 748,96	3 367,49	1 381,47
4 - Vodorovné konštrukcie									
41	021 Stavby	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	m3	59,829	138,75	8 301,27	5 886,43	2 414,84
42	021 Stavby	411351101	Debnenie stropov zhotovenie	m2	315,500	15,34	4 839,77	3 431,88	1 407,89
43	021 Stavby	411351102	Debnenie stropov odstránenie	m2	315,500	6,23	1 965,57	1 393,79	571,78
44	021 Stavby	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	273,350	10,09	2 758,10	1 955,77	802,33
45	021 Stavby	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	273,350	3,14	858,32	608,64	249,68
46	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2,524	2 198,55	5 549,14	3 934,90	1 614,24
47	021 Stavby	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1,289	1 538,13	1 982,65	1 405,90	576,75
48	021 Stavby	411362099	Dista 100mm	m	100,000	1,85	185,00	131,19	53,81
49	021 Stavby	417321616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m3	6,265	141,57	886,94	628,94	258,00
50	021 Stavby	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	45,004	16,50	742,57	526,56	216,01
51	021 Stavby	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	45,004	4,28	192,62	136,59	56,03
52	021 Stavby	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,549	2 124,09	1 166,13	826,91	339,22
53	021 Stavby	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 pohľadový beton, metličková úprava	m3	0,702	156,79	110,07	78,06	32,01
54	021 Stavby	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,044	2 732,56	120,23	85,26	34,97
55	021 Stavby	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	1,540	33,55	51,67	36,65	15,02
56	021 Stavby	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	1,540	5,53	8,52	6,05	2,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
57	021 Stavby	610991111	Zakrývanie okenných otvorov	m2	164,652	1,90	312,84	221,84	91,00
58	021 Stavby	611423113	Vnúť. omietka vápcom. strop. štukové (komplet systém, vrátane olišťovania)	m2	224,660	16,50	3 706,89	2 628,56	1 078,33
59	021 Stavby	612423111	Vnúť. omiet. pod obklad	m2	334,219	6,08	2 032,05	1 440,93	591,12
60	021 Stavby	612423113	Vnúť. omietka vápcom. stien štukové (komplet systém, vrátane olišťovania)	m2	332,622	14,50	4 823,02	3 420,01	1 403,01
61	021 Stavby	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	30,843	24,26	748,25	530,59	217,66
62	021 Stavby	615981132	Obklad vnútorn. a vonkajších stien bet. konštr. do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	112,959	16,18	1 827,68	1 296,01	531,67
63	021 Stavby	622465112	Vonk. om.stien TERA KOTA	m2	18,660	41,82	780,36	553,36	227,00
64	021 Stavby	622471939	Prípl. za viacfarebné zhotovenie fasády	m2	229,526	2,12	486,60	345,05	141,55
65	021 Stavby	622471949	Fasáda omietka Creativ TOP imitácia tehla	m2	193,831	32,50	6 299,51	4 466,99	1 832,52
66	021 Stavby	622471959	Fasáda omietka Creativ TOP imitácia betonu	m2	37,573	32,50	1 221,12	865,90	355,22
67	021 Stavby	622475110	Omietka vonk. stien Baumit NANOPOR hr. 1,5mm	m2	17,250	15,40	265,65	188,38	77,27
68	021 Stavby	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	76,305	11,67	890,48	631,44	259,04
69	021 Stavby	625259605	Kontaktný zateplovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm (komplet systém, vrátane ozdobných prvkov REKUNST) vid' PD	m2	227,856	78,00	17 772,77	12 602,67	5 170,10
70	021 Stavby	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C20/25 hr. 12-24 cm,	m3	47,257	154,13	7 283,72	5 164,89	2 118,83

71	021 Stavby	631323651	Mazanina z bet. vystužená oceľ. vláknami Dramix tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm, vrátane dilatácii	m3	3,689	211,48	780,15	553,21	226,94
72	021 Stavby	631361821	Výstuž betónových mazanín z ocele BSt 500 (10505)	t	0,137	1 899,06	260,17	184,49	75,68
73	021 Stavby	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	3,868	1 638,58	6 338,03	4 494,30	1 843,73
74	021 Stavby	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	40,475	66,98	2 711,02	1 922,39	788,63
75	021 Stavby	631571091	Násyp zo štrkopiesku vymývaného	m3	6,585	75,00	493,88	350,22	143,66
76	021 Stavby	632433371	Poter betónový hr. do 70 mm tr. C20/25 (podlaha, vrátane dilatačného pásika)	m2	232,730	13,81	3 214,00	2 279,05	934,95
77	021 Stavby	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	9,000	13,57	122,13	86,61	35,52
78	021 Stavby	553300360	Zárubňa oceľová 60x197	kus	3,000	27,79	83,37	59,12	24,25
79	021 Stavby	553300400	Zárubňa oceľová 80x197	kus	6,000	28,08	168,48	119,47	49,01
80	021 Stavby	642942222	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	kus	1,000	52,57	52,57	37,28	15,29
81	021 Stavby	553300831	Zárubňa oceľová 160x197	kus	1,000	55,00	55,00	39,01	15,99
82	021 Stavby	648922499	Osadenie parapetných nerezových	m	4,395	10,60	46,59	33,04	13,55
83	021 Stavby	592413699	Parapet nerezový š.350	m	4,395	75,00	329,63	233,75	95,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce

84	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,900	6,77	303,97	215,55	88,42
85	021 Stavby	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	47,145	6,32	297,96	211,29	86,67
86	021 Stavby	931961112	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 2 cm	m2	45,375	8,05	365,27	259,02	106,25
87	021 Stavby	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	310,175	3,11	964,64	684,03	280,61
88	021 Stavby	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	310,175	2,75	852,98	604,85	248,13
89	021 Stavby	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	310,175	1,62	502,48	356,31	146,17
90	021 Stavby	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	266,270	4,59	1 222,18	866,65	355,53
91	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	266,270	4,38	1 166,26	827,00	339,26
92	021 Stavby	953941291	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	7,000	3,87	27,09	19,21	7,88
93	021 Stavby	553000113	Hasiací prístroj práškový 6kg	kus	7,000	65,00	455,00	322,65	132,35
94	021 Stavby	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	960,110	11,47	11 012,46	7 808,94	3 203,52

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

95	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	315,049	0,40	126,02	89,37	36,65
96	021 Stavby	111631500	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS	t	0,095	6 500,00	617,50	437,87	179,63
97	021 Stavby	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	15,250	0,89	13,57	9,63	3,94
98	021 Stavby	111631500	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS	t	0,005	6 500,00	32,50	23,05	9,45
99	021 Stavby	711132220	Izolácia proti vlhkosti zvislá novopá folia	m2	67,100	12,18	817,28	579,54	237,74
100	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	315,049	3,77	1 187,73	842,22	345,51
101	021 Stavby	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	15,250	5,85	89,21	63,26	25,95
102	021 Stavby	628329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS	m2	380,606	9,50	3 615,76	2 563,94	1 051,82
103	021 Stavby	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	m2	332,040	5,53	1 836,18	1 302,04	534,14
104	021 Stavby	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATOP PP 300g/m2	m2	371,885	1,11	412,79	292,71	120,08
105	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	87,300	2,90	253,17	179,53	73,64

712 - Povlakové krytiny

106	021 Stavby	712331201	Zhotovenie povl. krytiny striech nalepením samolepiacich asfalt. pásov	m2	23,445	4,21	98,70	69,99	28,71
107	021 Stavby	6282B0307	Pás samolepiaci BUDER TOP	m2	26,973	6,50	175,32	124,32	51,00
108	021 Stavby	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	339,125	4,63	1 570,15	1 113,40	456,75
109	021 Stavby	693660550	Geotextília 300 g/m2	m2	379,820	1,11	421,60	298,96	122,64
110	021 Stavby	711491299	Zelená vegetačná strecha komplet vid' PD	m2	255,025	75,00	19 126,88	13 562,87	5 564,01
111	021 Stavby	712471891	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° fólia PVC zváraná, mechanicky kotvená (komplet, vrátane oplechovania)	m2	356,725	13,01	4 640,99	3 290,93	1 350,06
112	021 Stavby	283220840	Fólia Fatrafol 810	m2	399,532	11,32	4 522,70	3 207,05	1 315,65
113	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	305,563	2,70	825,02	585,03	239,99

713 - Izolácie tepelné

149	021 Stavby	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	194,000	3,871	750,974	750,974	0,00
150	021 Stavby	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	53,000	1,090	57,770	57,770	0,00
151	021 Stavby	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	69,000	1,224	84,456	84,456	0,00
152	021 Stavby	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	1,698	50,940	50,940	0,00
153	021 Stavby	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,500	1,997	30,954	30,954	0,00
154	021 Stavby	stabil 45/13	izolácia Mrelon Stabil (červená) 45x13mm	m	2,000	5,700	11,400	11,400	0,00
155	021 Stavby	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	2,563	5,126	5,126	0,00
156	021 Stavby	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	2,850	62,700	62,700	0,00
157	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	144,000	4,286	617,184	617,184	0,00
158	021 Stavby	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	57,000	1,994	113,658	113,658	0,00
159	021 Stavby	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	67,000	2,334	156,378	156,378	0,00
160	021 Stavby	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	61,000	5,230	319,030	319,030	0,00
161	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	26,000	4,244	110,354	110,354	0,00
162	021 Stavby	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	3,000	5,700	17,100	17,100	0,00
163	021 Stavby	azf2792	Rockwool 800 54x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	5,000	8,000	40,000	40,000	0,00
164	021 Stavby	azf2809	Rockwool 800 64x50 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	27,000	16,000	432,000	432,000	0,00
165	021 Stavby	713483101	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia (pluvia)	m	32,000	5,580	178,560	178,560	0,00
166	021 Stavby	azf1663	Tubolit Fonowave ARW 100/9 izolácia-návrh AZ FLEX Armacell	m	32,000	4,070	130,240	130,240	0,00
167	021 Stavby	713530860	Tesnenie potrubia d 75 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	kus	1,000	15,512	15,512	15,512	0,00
168	021 Stavby	713530870	Tesnenie potrubia DN 110 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	kus	5,000	36,593	182,965	182,965	0,00
169	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	23,470	1,400	32,858	32,858	0,00
721 - Zdravotech. Vnútna kanalizácia									
170	021 Stavby	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	kus	5,000	31,026	155,130	155,130	0,00
171	021 Stavby	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,584	11,680	11,680	0,00
172	021 Stavby	chran200	chránička z potrubia SN12 d200	m	4,000	29,015	116,060	116,060	0,00
173	021 Stavby	721171100.KG	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 KG	m	62,000	19,826	1 229,212	1 229,212	0,00
174	021 Stavby	721171112.KG	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 KG	m	1,000	25,317	25,317	25,317	0,00
175	021 Stavby	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 mm zvisle	m	12,000	57,252	687,024	687,024	0,00
176	021 Stavby	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	kus	3,000	16,976	50,928	50,928	0,00
177	021 Stavby	367.451.16.1	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm,	kus	3,000	33,270	99,810	99,810	0,00
178	021 Stavby	721171109.HT	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 110	m	33,000	16,123	532,059	532,059	0,00
179	021 Stavby	721173203	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 32	m	1,000	10,061	10,061	10,061	0,00
180	021 Stavby	721173205	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50	m	48,000	14,180	680,640	680,640	0,00
181	021 Stavby	721172109	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 110	m	25,000	19,066	476,650	476,650	0,00
182	021 Stavby	721172109.75	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 75	m	10,000	7,781	77,810	77,810	0,00
183	021 Stavby	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	kus	3,000	6,623	19,869	19,869	0,00
184	021 Stavby	286540019000	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	kus	3,000	4,060	12,180	12,180	0,00
185	021 Stavby	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	kus	6,000	8,325	49,950	49,950	0,00

186	021 Stavby	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	kus	6,000	4,920	29,520	29,520	0,00
187	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	kus	31,000	4,103	127,193	127,193	0,00
188	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	kus	19,000	6,067	115,273	115,273	0,00
189	021 Stavby	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	kus	2,000	9,723	19,446	19,446	0,00
190	021 Stavby	HL510PrblueG	Podlahový vpust DN40/50 horizontálny, so zápachovým uzáverom Primus blue, 150x150/137x137mm, liatina	kus	2,000	93,973	187,946	187,946	0,00
191	021 Stavby	721230142.1	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	kus	3,000	16,360	49,080	49,080	0,00
192	021 Stavby	2810310360	Vyhrievaný zvislý strešný vtok TWE 110 PVC S s integrovanou PVC manžetou	kus	3,000	183,000	549,000	549,000	0,00
193	021 Stavby	2810311910	Kontrolná šachta pre vegetačné strechy TWZ 300x300x130 mm s krycou mriežkou	kus	3,000	77,700	233,100	233,100	0,00
194	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	kus	1,000	11,677	11,677	11,677	0,00
195	021 Stavby	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	kus	2,000	14,645	29,290	29,290	0,00
196	021 Stavby	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	kus	5,000	2,219	11,095	11,095	0,00
197	021 Stavby	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	kus	3,000	39,120	117,360	117,360	0,00
198	021 Stavby	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	kus	2,000	56,580	113,160	113,160	0,00
199	021 Stavby	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	kus	3,000	12,998	38,994	38,994	0,00
200	021 Stavby	408119	podlahový vpust nerez ACO 157 250x250 DN100 so sifonom (dodávka technológie kuchyne)	kus	3,000	658,000	1 974,000	1 974,000	0,00
201	021 Stavby	72122901325	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky nad 1000 mm pre montáž do stredu	kus	1,000	54,298	54,298	54,298	0,00
202	021 Stavby	ACOModular250	ACO Modular 250, dl. 1,5m, odtok v strede zvislý DN100, rošt Volcano komplet (dodávka technológie kuchyne)	kus	1,000	1 186,500	1 186,500	1 186,500	0,00
203	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	192,000	1,136	218,112	218,112	0,00
204	021 Stavby	K001	vyhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu pre kan. potrubie + napojenie na hydroizoláciu strešnej konštrukcie	kus	5,000	88,000	440,000	440,000	0,00
205	021 Stavby	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,135	1,100	77,149	77,149	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
206	021 Stavby	722131916	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb.	1,000	88,242	88,242	88,242	0,00
207	021 Stavby	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežný-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežný-11 343.00 DN 32	m	11,000	27,232	299,552	299,552	0,00
208	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	20,000	3,302	66,040	66,040	0,00
209	021 Stavby	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	kus	1,000	46,117	46,117	46,117	0,00
210	021 Stavby	722171132.S	Potrubie plastliníkové D 20 mm	m	110,000	22,437	2 468,070	2 468,070	0,00
211	021 Stavby	722171133.S	Potrubie plastliníkové D 26 mm	m	136,000	29,190	3 969,840	3 969,840	0,00
212	021 Stavby	722171134.S	Potrubie plastliníkové D 32 mm	m	56,000	36,076	2 020,256	2 020,256	0,00
213	021 Stavby	722171135.S	Potrubie plastliníkové D 40 mm	m	7,000	54,532	381,724	381,724	0,00
214	021 Stavby	722171136.S	Potrubie plastliníkové D 50 mm	m	7,000	78,065	546,455	546,455	0,00
215	021 Stavby	722172633.S	Potrubie plastliníkové D 63 mm	m	49,000	101,717	4 984,133	4 984,133	0,00
216	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	67,000	5,239	351,013	351,013	0,00
217	021 Stavby	13661001008	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2	kus	67,000	12,640	846,880	846,880	0,00
218	021 Stavby	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	kus	14,000	5,961	83,454	83,454	0,00
219	021 Stavby	13661021008	Nástenné koleno s vnútorným závitom 25-Rp3/4	kus	14,000	17,060	238,840	238,840	0,00
220	021 Stavby	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	kus	3,000	3,279	9,837	9,837	0,00
221	021 Stavby	1210001	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15	kus	3,000	7,095	21,285	21,285	0,00

222	021 Stavby	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	kus	2,000	5,465	10,930	10,930	0,00
223	021 Stavby	1210002	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	kus	2,000	9,257	18,514	18,514	0,00
224	021 Stavby	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	kus	1,000	6,037	6,037	6,037	0,00
225	021 Stavby	1210003	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	kus	1,000	15,418	15,418	15,418	0,00
226	021 Stavby	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	kus	4,000	7,119	28,476	28,476	0,00
227	021 Stavby	1210004	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	kus	4,000	21,965	87,860	87,860	0,00
228	021 Stavby	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	kus	1,000	9,214	9,214	9,214	0,00
229	021 Stavby	1210005	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	kus	1,000	34,936	34,936	34,936	0,00
230	021 Stavby	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	kus	3,000	11,066	33,198	33,198	0,00
231	021 Stavby	1210006	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	kus	3,000	55,795	167,385	167,385	0,00
232	021 Stavby	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	kus	1,000	5,471	5,471	5,471	0,00
233	021 Stavby	504/20	Ventil spätný 3/4" Novaservis JY504/20 s kovovou vložkou	kus	1,000	6,440	6,440	6,440	0,00
234	021 Stavby	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	kus	1,000	11,044	11,044	11,044	0,00
235	021 Stavby	504/50	Ventil spätný 2" Novaservis JY504/50 s kovovou vložkou	kus	1,000	29,200	29,200	29,200	0,00
236	021 Stavby	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	kus	13,000	3,210	41,730	41,730	0,00
237	021 Stavby	552270004800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR	kus	13,000	8,017	104,221	104,221	0,00
238	021 Stavby	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák,,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	kus	1,000	5,218	5,218	5,218	0,00
239	021 Stavby	1251201	HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	kus	1,000	6,425	6,425	6,425	0,00
240	021 Stavby	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	22,045	22,045	22,045	0,00
241	021 Stavby	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10, PHHP	kus	1,000	451,810	451,810	451,810	0,00
242	021 Stavby	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	kus	3,000	5,460	16,380	16,380	0,00
243	021 Stavby	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquastrum C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	kus	3,000	136,297	408,891	408,891	0,00
244	021 Stavby	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 mosadz	kus	3,000	6,918	20,754	20,754	0,00
245	021 Stavby	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 mosadz	kus	2,000	9,501	19,002	19,002	0,00
246	021 Stavby	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 mosadz	kus	1,000	14,073	14,073	14,073	0,00
247	021 Stavby	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 mosadz	kus	4,000	22,533	90,132	90,132	0,00
248	021 Stavby	734261227	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4 mosadz	kus	1,000	24,671	24,671	24,671	0,00
249	021 Stavby	734261228	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2 mosadz	kus	3,000	28,434	85,302	85,302	0,00
250	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	376,000	2,077	780,952	780,952	0,00
251	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	376,000	1,495	562,120	562,120	0,00
252	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	134,130	0,700	93,891	93,891	0,00
724 - Zdravotechnika - strojnÉ vybavenie									
253	021 Stavby	724312115	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	kus	1,000	29,635	29,635	29,635	0,00
254	021 Stavby	7307900	Refix DD 18, biela, Flow-through, expanzná nádoba valve, 10 bar	kus	1,000	136,000	136,000	136,000	0,00
255	021 Stavby	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	kus	1,000	34,126	34,126	34,126	0,00
256	021 Stavby	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	kus	1,000	9,802	9,802	9,802	0,00
257	021 Stavby	97916749	COMFORT UP 15-14 BXA PM 1x230V 50Hz	kus	1,000	454,000	454,000	454,000	0,00
258	021 Stavby	725519104.1	Montáž plynového ohrievača	súb.	1,000	109,289	109,289	109,289	0,00
259	021 Stavby	M001	QUANTUM Q7P 50-155	kus	1,000	8 844,000	8 844,000	8 844,000	0,00
260	021 Stavby	K009	odvod spalín pre ohrievač kvantum	kpl	1,000	680,000	680,000	680,000	0,00
261	021 Stavby	998724201	Presun hmôt pre strojnÉ vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	61,421	0,500	30,711	30,711	0,00
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety									
262	021 Stavby	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	13,000	35,617	463,021	463,021	0,00
263	021 Stavby	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	kus	11,000	143,876	1 582,636	1 582,636	0,00
264	021 Stavby	H8236160000001	Mísa komb stoj DEEP by JIKA bílá, vxšxl 480x360x670 mm	kus	2,000	177,930	355,860	355,860	0,00
265	021 Stavby	H8276120002411	Nádrž DEEP by JIKA bílá, vxšxl 360x185x365 mm	kus	2,000	111,550	223,100	223,100	0,00
266	021 Stavby	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	kus	4,000	25,891	103,564	103,564	0,00
267	021 Stavby	H8441000004401	Uri bez senzor KORINT bílá, vxšxl 470x305x360 mm	kus	4,000	90,620	362,480	362,480	0,00

268	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	4,000	6,886	27,544	27,544	0,00
269	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	18,000	41,547	747,846	747,846	0,00
270	021 Stavby	H8103920001041	Umývadlo ZETA-60 bilá, vxšxl 205x600x470 mm	kus	16,000	45,610	729,760	729,760	0,00
271	021 Stavby	H8137140001041	Zdravot umyv MIO-64 bilá, vxšxl 165x550x640 mm	kus	2,000	90,880	181,760	181,760	0,00
272	021 Stavby	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	259,348	259,348	259,348	0,00
273	021 Stavby	H2513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 bilá, vxšxl 1900x880x880 mm	kus	1,000	361,870	361,870	361,870	0,00
274	021 Stavby	8000063	Sprchovacia vanička MACAO-M 900x900x30, Liaty mramor, 8000063	kus	1,000	250,000	250,000	250,000	0,00
275	021 Stavby	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	kus	1,000	20,270	20,270	20,270	0,00
276	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb.	25,000	3,334	83,350	83,350	0,00
277	021 Stavby	H8932710000637	Sedátko s pokl ZETA bilá, vxšxl 40x370x440 mm	kus	11,000	17,620	193,820	193,820	0,00
278	021 Stavby	H8932823000631	Sedátko b/pokl DEEP/BALTIC bilá, vxšxl 30x376x436 mm	kus	2,000	27,950	55,900	55,900	0,00
279	021 Stavby	H8476010000001	Uri stena SPLIT bilá, vxšxl 660x100x410 mm	kus	4,000	77,120	308,480	308,480	0,00
280	021 Stavby	301102081	madlo invalidne sklopne 800mm nerez 301102081	kus	4,000	121,910	487,640	487,640	0,00
281	021 Stavby	301102051	madlo pevne nerez 600mm 301102051	kus	4,000	71,180	284,720	284,720	0,00
282	021 Stavby	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	23,892	23,892	23,892	0,00
283	021 Stavby	H8510460000001	Výlevka MIRA bilá, vxšxl 460x500x435 mm	kus	1,000	239,500	239,500	239,500	0,00
284	021 Stavby	725519104.1	Montáž plynového ohrievača	súb.	1,000	109,289	109,289	109,289	0,00
285	021 Stavby	06610027	QUANTUM Q7P 50-155	kus	1,000	5 940,913	5 940,913	5 940,913	0,00
286	021 Stavby	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb.	14,000	9,528	133,392	133,392	0,00
287	021 Stavby	154304	Guľový kohút rohový voda MF 3/4" s polšrobením ARCO	kus	14,000	11,080	155,120	155,120	0,00
288	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	4,000	7,421	29,684	29,684	0,00
289	021 Stavby	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	kus	4,000	50,400	201,600	201,600	0,00
290	021 Stavby	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	63,000	8,939	563,157	563,157	0,00
291	021 Stavby	8914C023	Rohový guľový uzáver - s filtrom - 1/2"x3/8"; bez matice, IVAR.KING	kus	63,000	9,770	615,510	615,510	0,00
292	021 Stavby	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	5,034	20,136	20,136	0,00
293	021 Stavby	725829203	Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej	kus	1,000	12,799	12,799	12,799	0,00
294	021 Stavby	94470,0	Drezová /umývadlová nástenná batéria Titania Iris New	kus	1,000	36,320	36,320	36,320	0,00
295	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	kus	18,000	16,662	299,916	299,916	0,00
296	021 Stavby	55001/1L,0	Umývadlová batéria bez výpusti lekárska Metalia 55 chróm	kus	2,000	52,840	105,680	105,680	0,00
297	021 Stavby	H3112710040001	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	kus	16,000	65,510	1 048,170	1 048,170	0,00
298	021 Stavby	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	kus	1,000	4,452	4,452	4,452	0,00
299	021 Stavby	H3312770040001	Sprch nást bat LYRA, vxšxl 120x150x200 mm	kus	1,000	65,520	65,520	65,520	0,00
300	021 Stavby	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	kus	1,000	10,779	10,779	10,779	0,00
301	021 Stavby	KIT866,0	Sprchová súprava - chróm, KIT866,0	kus	1,000	30,000	30,000	30,000	0,00
302	021 Stavby	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	kus	4,000	1,792	7,168	7,168	0,00
303	021 Stavby	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	kus	18,000	9,700	174,600	174,600	0,00
304	021 Stavby	A41P	Sifón umývadlový DN40 s prípojkou a nerezovou mriežkou DN63	kus	16,000	7,670	122,720	122,720	0,00
305	021 Stavby	A434	Priestorovo úsporný umývadlový sifón s prevlečnou maticou 5/4"	kus	2,000	6,570	13,140	13,140	0,00
306	021 Stavby	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	kus	4,000	10,196	40,784	40,784	0,00
307	021 Stavby	A45C	Sifón pisoárový zvislý DN40 a DN50	kus	4,000	16,180	64,720	64,720	0,00
308	021 Stavby	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	kus	13,000	12,933	168,129	168,129	0,00
309	021 Stavby	A97	Flexi napojenie k WC	kus	13,000	8,230	106,990	106,990	0,00
310	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	kus	21,000	8,800	184,800	184,800	0,00
311	021 Stavby	EXX000002535	Dvere revízne D 150x200 1917002 147x197mm plastové biele	kus	17,000	3,965	67,405	67,405	0,00
312	021 Stavby	EXX000003067	Dvere revízne D 300x300 1917008 297x297mm plastové biele	kus	4,000	7,767	31,068	31,068	0,00
313	021 Stavby	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	144,750	0,300	43,425	43,425	0,00

314	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	9,315	279,450	279,450	0,00
315	021 Stavby	28613335	kotviaci materiál	sub	1,000	565,850	565,850	565,850	0,00
723 - Vnútný plynovod									
PLYNOINŠTALÁCIA									
723 - Zdravotechnika - plynovod									
316	021 Stavby	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	18,000	18,382	330,876	330,876	0,00
317	021 Stavby	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	4,000	21,651	86,604	86,604	0,00
318	021 Stavby	723120206	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	15,000	23,673	355,095	355,095	0,00
319	021 Stavby	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	24,051	24,051	24,051	0,00
320	021 Stavby	723150368	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	3,000	31,538	94,614	94,614	0,00
321	021 Stavby	723190204	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	5,000	90,994	454,970	454,970	0,00
322	021 Stavby	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	kus	3,000	1,654	4,962	4,962	0,00
323	021 Stavby	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	57,000	1,442	82,194	82,194	0,00
324	021 Stavby	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	kus	57,000	12,574	716,718	716,718	0,00
325	021 Stavby	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	kus	1,000	13,691	13,691	13,691	0,00
326	021 Stavby	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu do D1"	súb	6,000	8,721	52,326	52,326	0,00
327	021 Stavby	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	kus	5,000	6,103	30,515	30,515	0,00
328	021 Stavby	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	kus	1,000	19,255	19,255	19,255	0,00
329	021 Stavby	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,659	0,900	20,393	20,393	0,00
783 - Dokončovacia práce - nátery									
330	021 Stavby	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	37,000	3,347	123,839	123,839	0,00
Ostatné									
331	021 Stavby	HZS000111	Tlaková skúška plynového potrubia vnútorného	kpl	1,000	200,000	200,000	200,000	0,00
332	021 Stavby	HZS000111dem	Demontáže	kpl	1,000	500,000	500,000	500,000	0,00
731 - Kotle									
ÚSTREDNÉ KÚRENIE									
713 - Izolácie tepelné									
333	021 Stavby	713391112	Izolácie tepelné telies-montáž oplechovania pevného plôch tvarovaných	m2	4,000	22,328	89,312	89,312	0,00
334	021 Stavby	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,005	941,186	4,706	4,706	0,00
335	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	194,000	4,286	831,484	831,484	0,00
336	021 Stavby	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	70,000	1,654	115,780	115,780	0,00
337	021 Stavby	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	84,000	1,881	158,004	158,004	0,00
338	021 Stavby	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	2,202	88,080	88,080	0,00
339	021 Stavby	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	4,763	104,786	104,786	0,00
340	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	22,000	4,244	93,368	93,368	0,00
341	021 Stavby	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	110,000	6,456	710,160	710,160	0,00
342	021 Stavby	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	100,000	5,700	570,000	570,000	0,00

343	021 Stavby	azf2792	Rockwool 800 54x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	10,000	8,000	80,000	80,000	0,00
344	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,243	1,300	26,316	26,316	0,00
732 - Ústredné kúrenie - strojovne									
345	021 Stavby	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	kus	1,000	11,78	11,783	11,783	0,00
346	021 Stavby	99411178	ALPHA2 25-80 180 1x230V 50Hz 6H	kus	1,000	591,00	591,000	591,000	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									
347	021 Stavby	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	6,000	1,130	6,780	6,780	0,00
348	021 Stavby	722131931.1	prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	kus	4,000	16,945	67,780	67,780	0,00
349	021 Stavby	722131935.1	prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	kus	2,000	35,409	70,818	70,818	0,00
350	021 Stavby	733166120	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	70,000	15,006	1 050,420	1 050,420	0,00
351	021 Stavby	733166122	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	84,000	17,371	1 459,164	1 459,164	0,00
352	021 Stavby	733166124	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	40,000	22,233	889,320	889,320	0,00
353	021 Stavby	733166126	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	22,000	26,067	573,474	573,474	0,00
354	021 Stavby	733166128	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	100,000	36,167	3 616,700	3 616,700	0,00
355	021 Stavby	733166110	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	10,000	67,207	672,070	672,070	0,00
356	021 Stavby	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	216,000	0,645	139,320	139,320	0,00
357	021 Stavby	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	110,000	0,799	87,890	87,890	0,00
358	021 Stavby	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	83,004	1,400	116,206	116,206	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry									
359	021 Stavby	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	kus	19,000	2,036	38,684	38,684	0,00
360	021 Stavby	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	kus	4,000	4,141	16,564	16,564	0,00
361	021 Stavby	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	kus	8,000	6,570	52,560	52,560	0,00
362	021 Stavby	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	kus	6,000	18,700	112,200	112,200	0,00
363	021 Stavby	JY508/32	Filter mosadz 5/4 Novaservis JY508/32	kus	1,000	15,560	15,560	15,560	0,00
364	021 Stavby	JY504/32	Ventil spätný 5/4" Novaservis JY 504/32 s kovovou vložkou	kus	1,000	14,760	14,760	14,760	0,00
365	021 Stavby	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	kus	6,000	3,210	19,260	19,260	0,00
366	021 Stavby	1263001	HERZ Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso z kujnej mosadze, tesnenie EPDM	kus	6,000	7,876	47,256	47,256	0,00
367	021 Stavby	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	kus	2,000	8,187	16,374	16,374	0,00
368	021 Stavby	734296160	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	kus	1,000	6,669	6,669	6,669	0,00
369	021 Stavby	551210037300	Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", Kv 4, PN 10, 5 Nm, mosadz, IVAR.MIX 3	kus	1,000	69,828	69,828	69,828	0,00
370	021 Stavby	360430130	Montáž pohonu na guľové ventily	kus	1,000	12,713	12,713	12,713	0,00
371	021 Stavby	551210040900	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm, IVAR	kus	1,000	136,572	136,572	136,572	0,00
372	021 Stavby	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	kus	2,000	51,010	102,020	102,020	0,00
373	021 Stavby	TI80006PA	Termomanometer - axiálny - 0° C až 120° C; vrátane spätnej klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar, IVAR	kus	2,000	25,300	50,600	50,600	0,00
374	021 Stavby	734223010.rad	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 - osadiť po konzultácii s projektantom	kus	19,000	3,775	71,725	71,725	0,00
375	021 Stavby	1187056	Oventrop ventil. vložk. s prednastavením	kus	19,000	31,064	590,216	590,216	0,00

376	021 Stavby	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	kus	19,000	3,232	61,408	61,408	0,00
377	021 Stavby	1920068	Hlavica termostatická H Design Mini, M 30x1,5 s kvap. snímačom, automat. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-28 °C, HERZ	kus	19,000	16,331	310,289	310,289	0,00
378	021 Stavby	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	kus	19,000	8,445	160,455	160,455	0,00
379	021 Stavby	1369491	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	kus	19,000	30,135	572,565	572,565	0,00
380	021 Stavby	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	kus	36,000	4,620	166,320	166,320	0,00
381	021 Stavby	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúрку 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	kus	24,000	3,522	84,528	84,528	0,00
382	021 Stavby	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúрку 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	kus	14,000	3,522	49,308	49,308	0,00
383	021 Stavby	K023	ostatný mos. materiál (kolena, vsuvka, redukcie, t-kusy)	sub	1,000	60,000	60,000	60,000	0,00
384	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	17,701	0,250	4,425	4,425	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá									
385	021 Stavby	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradowého stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	kus	2,000	5,931	11,862	11,862	0,00
386	021 Stavby	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	kus	19,000	6,315	119,985	119,985	0,00
387	021 Stavby	735153300	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s příplatkom 8 %	kus	19,000	2,727	51,813	51,813	0,00
388	021 Stavby	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	kus	2,000	25,830	51,660	51,660	0,00
389	021 Stavby	2136064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	kus	2,000	162,710	325,420	325,420	0,00
390	021 Stavby	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	kus	8,000	27,608	220,864	220,864	0,00
391	021 Stavby	2136084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	kus	4,000	188,090	752,360	752,360	0,00
392	021 Stavby	2236082013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	2,000	208,740	417,480	417,480	0,00
393	021 Stavby	0022600700901603	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	2,000	193,470	386,940	386,940	0,00
394	021 Stavby	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	kus	1,000	29,388	29,388	29,388	0,00
395	021 Stavby	2236102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	1,000	239,260	239,260	239,260	0,00
396	021 Stavby	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	kus	6,000	37,812	226,872	226,872	0,00
397	021 Stavby	2236182013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	5,000	361,350	1 806,750	1 806,750	0,00
398	021 Stavby	0022601600901603	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	1,000	330,830	330,830	330,830	0,00
399	021 Stavby	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	kus	1,000	28,154	28,154	28,154	0,00
400	021 Stavby	2239042013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	1,000	216,080	216,080	216,080	0,00
401	021 Stavby	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	kus	1,000	38,656	38,656	38,656	0,00

402	021 Stavby	0022901400901601	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	1,000	427,300	427,300	427,300	0,00
403	021 Stavby	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	kus	19,000	12,210	231,990	231,990	0,00
404	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	33,332	1,600	53,331	53,331	0,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení									
405	021 Stavby	360410044	Montáž prírodného vodiča k odporovému teplomeru, l=1.0 m	m	4,000	1,641	6,564	6,564	0,00
406	021 Stavby	M022	DEVlpipeheat™ DPH-10 4m	m	4,000	24,000	96,000	96,000	0,00
407	021 Stavby	K022	napojenie na rozvod NN	sub	1,000	150,000	150,000	150,000	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby									
408	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) sekcie práce	hod	12,000	21,628	259,536	259,536	0,00
Ostatné									
409	021 Stavby	K014	vykurovacia skúška	sub	1,000	180,000	180,000	180,000	0,00
410	021 Stavby	NS	napustenie systému, odvzdušnenie	sub	1,000	80,000	80,000	80,000	0,00
411	021 Stavby	K011	uprava MaR - pridanie 1 vykurovacieho okruhu na rozdeľovač (f.herz)	hod	12,000	22,000	264,000	264,000	0,00
412	021 Stavby	M020	modul na reguláciu (f. herz)	kus	1,000	285,000	285,000	285,000	0,00
413	021 Stavby	M021	podružný materiál na pospájanie (f. herz)	kus	1,000	98,000	98,000	98,000	0,00
762 - Konštrukcie tesárske									
414	021 Stavby	762332110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	34,800	10,33	359,48	359,48	0,00
415	021 Stavby	762341026	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. 18mm (atika)	m2	21,510	21,85	469,99	469,99	0,00
416	021 Stavby	605103400	Rezivo na krov	m3	0,338	467,00	157,85	157,85	0,00
417	021 Stavby	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	m3	0,322	111,26	35,83	35,83	0,00
418	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	10,232	4,30	44,00	44,00	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby									
419	021 Stavby	763122121	Opláštenie priečok sádrokartonom (kapotáž rozvodov)	m2	10,201	33,31	339,80	339,80	0,00
420	021 Stavby	763132410	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKFI 12,5 mm	m2	33,540	35,62	1 194,69	1 194,69	0,00
421	021 Stavby	763135030	Podhľady sádrokartonové kazetové 600x600 Po10	m2	39,750	56,22	2 234,75	2 234,75	0,00
422	021 Stavby	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	37,692	6,80	256,31	256,31	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske									
423	021 Stavby	764009901	Strešná vpust topwet DN 100 vzhrievaný K30	kus	3,000	185,00	555,00	555,00	0,00
424	021 Stavby	764009903	Poistný chrlíč prepád topwed 100/100 450+450+20mm K33	kus	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
425	021 Stavby	764009905	Poistný chrlíč prepád topwed 100/100 600+100 K31	kus	4,000	115,00	460,00	460,00	0,00
426	021 Stavby	764311324	Klamp. hliníkový plech PREFALZ stojatá drážka - antracit	m2	23,445	65,00	1 523,93	1 523,93	0,00
427	021 Stavby	764329991	Klamp. lista "kačírková" K37	m	56,000	16,20	907,20	907,20	0,00
428	021 Stavby	764331920	Klamp. hliníkový pl.oplechovanie strechy rš 250 K40	m	14,000	13,50	189,00	189,00	0,00
429	021 Stavby	764332270	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 750 K34	m	61,500	18,20	1 119,30	1 119,30	0,00
430	021 Stavby	764333220	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie dilatácie rš 250 k36 K39	m	8,800	14,20	124,96	124,96	0,00
431	021 Stavby	764333250	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie dilatácie rš 550 K35 K38	m	8,800	21,00	184,80	184,80	0,00
432	021 Stavby	764323320	Klamp. AL odkvapov lep. krytín rš 350 K41	m	11,500	15,30	175,95	175,95	0,00
433	021 Stavby	764391310	Klamp. AL bočné lemovanie rš 550 K42	m	9,000	21,60	194,40	194,40	0,00
434	021 Stavby	764430299	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 905 dilatácia K32	m	3,150	52,00	163,80	163,80	0,00
435	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	57,133	1,60	91,41	91,41	0,00
766 - Konštrukcie stolárske									
436	021 Stavby	766121210	Montáž a dodávka stienok sanitárnych Ds30, Ds31	m2	4,820	125,00	602,50	602,50	0,00
437	021 Stavby	5522M0102	Zástena sprchová 450/2000 SZ30 (viď PD)	kus	1,000	385,00	385,00	385,00	0,00
438	021 Stavby	766421223	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. š. do 100mm	m2	23,445	15,44	361,99	361,99	0,00
439	021 Stavby	611917420	Obloženie palubové hr. 20mm š. 81-100mm	m2	26,962	20,35	548,68	548,68	0,00
440	021 Stavby	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	9,000	55,00	495,00	495,00	0,00
441	021 Stavby	611617170	Dvere vnútorné plné 60x197 D33 komplet (viď PD)	kus	3,000	125,00	375,00	375,00	0,00
442	021 Stavby	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 D32 komplet (viď PD)	kus	5,000	135,00	675,00	675,00	0,00
443	021 Stavby	611617211	Dvere vnútorné plné 80x197 D30 komplet (viď PD)	kus	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
444	021 Stavby	766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
445	021 Stavby	611640530	Dvere vnútorné plné 160x197 D31	kus	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00

446	021 Stavby	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	38,882	0,60	23,33	23,33	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné									
447	021 Stavby	767213991	Montáž a dodávka prístrešku komplet vrátane kotvenia a povrchových úprav zásobovanie Ps2 (viď PD)	súbor	2,000	1 650,00	3 300,00	3 300,00	0,00
448	021 Stavby	767213992	Montáž a dodávka prístrešku komplet vrátane kotvenia a povrchových úprav vstup Ps1 (viď PD)	súbor	1,000	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00
449	021 Stavby	767316313	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 2 do 2,5 m2	kus	1,000	99,44	99,44	99,44	0,00
450	021 Stavby	553480189	Svetlík 120 x 120 cm VELUX O42 komplet (viď PD)	kus	1,000	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00
451	021 Stavby	767631510	Montáž okien, dverí	m	123,370	17,95	2 214,49	2 214,49	0,00
452	021 Stavby	611100602	Hliníková interierová zasklená stena 3400/2070 D34 (komplet) viď PD	kus	1,000	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00
453	021 Stavby	611100603	Hliníková interierová zasklená stena 3000/3320 D35 (komplet) viď PD	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00
454	021 Stavby	611100610	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 500/2500 O30 (viď PD) komplet	kus	2,000	275,00	550,00	550,00	0,00
455	021 Stavby	611100611	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 1500/750 O31 (viď PD) komplet	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
456	021 Stavby	611100612	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 750/2000 O32 (viď PD) komplet	kus	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
457	021 Stavby	611100613	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 1500/1750 O33 (viď PD) komplet	kus	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
458	021 Stavby	611100614	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 2520/1750 O34 (viď PD) komplet	kus	1,000	970,00	970,00	970,00	0,00
459	021 Stavby	611100615	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 1200/2500 O35 (viď PD) komplet	kus	2,000	680,00	1 360,00	1 360,00	0,00
460	021 Stavby	611100616	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 9100/2500 O36 (viď PD) komplet	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
461	021 Stavby	611100617	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 3000/2500 O37 (viď PD) komplet	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
462	021 Stavby	611100618	Okno plastové s izolačným trojsklom, vrátane parapetov 3400/2500 O38 (viď PD) komplet	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
463	021 Stavby	611100619	Hliníková zasklená stena s izolačným trojsklom, 3400/2070 O39 (viď PD) komplet	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00
464	021 Stavby	611100620	Dvere plastové vstupné s nadsvetlíkom izolačné trojsklo bezpečnostné mliečne 950/2820 O40 (viď PD) komplet	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
465	021 Stavby	611100621	Dvere plastové vstupné s nadsvetlíkom izolačné trojsklo bezpečnostné mliečne 1850/2820 O41 (viď PD) komplet	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
466	021 Stavby	767995105	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie pod VZT Z30 (viď PD)	kg	110,500	4,90	541,45	541,45	0,00
467	021 Stavby	767995191	Montáž a dodávka perforovaný plech 900/3300 Z31 (viď PD)	kus	1,000	355,00	355,00	355,00	0,00
468	021 Stavby	767995192	Montáž a dodávka šikmá schodisková plošina Z33 (viď PD)	kus	1,000	785,00	785,00	785,00	0,00
469	021 Stavby	767995193	Montáž a dodávka logo fasáda Z32 (viď PD)	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
470	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	412,304	0,80	329,84	329,84	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
471	021 Stavby	771412131	Montáž soklíkov do tmelu rovné výška do100 mm	m	18,600	3,83	71,24	71,24	0,00
472	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu (vrátane lišt a soklíkov)	m2	92,570	24,04	2 225,38	2 225,38	0,00
473	021 Stavby	5973A0161	Dlažba gress Rako cemento protišmyková 600/600	m2	45,276	21,50	973,43	973,43	0,00
474	021 Stavby	5973A1099	Dlažba gress protišmyková	m2	53,876	21,50	1 158,33	1 158,33	0,00
475	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	44,284	3,80	168,28	168,28	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové									
476	021 Stavby	775413129	Podlahové soklíky alebo lišty dodávka+montáž (viď PD)	m	42,900	6,50	278,85	278,85	0,00
477	021 Stavby	775918921	Montáž podlahy vynilovej komplet vrátane soklíkov	m2	140,160	11,20	1 569,79	1 569,79	0,00
478	021 Stavby	611942237	Podlaha vynilová vrátane vrátane lišt a soklíkov GERFLOR CREATION 70 COBARGO	m2	147,168	46,50	6 843,31	6 843,31	0,00
479	021 Stavby	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	86,920	0,80	69,54	69,54	0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									

480	021 Stavby	777315991	Podlahy liata BASF UCRETE UD200 so soklíkom, protišmyková R11-síva hr.9mm	m2	33,540	135,00	4 527,90	4 527,90	0,00
481	021 Stavby	777551111	Podlahy nivelizačné stierky hr. 3 mm	m2	266,270	7,68	2 044,95	2 044,95	0,00
482	021 Stavby	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	65,729	0,40	26,29	26,29	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
483	021 Stavby	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad.200x400 do tmelu	m2	334,219	32,49	10 858,78	10 858,78	0,00
484	021 Stavby	5974A0320	Obklad Rako color one 200/400 béžový	m2	88,661	22,40	1 986,01	1 986,01	0,00
485	021 Stavby	597638031	Obklad Rako color one 200/400 biely	m2	171,549	18,80	3 225,12	3 225,12	0,00
486	021 Stavby	597638032	Obklad Rako color one 200/400 tmavšia béžová	m2	44,692	21,30	951,94	951,94	0,00
487	021 Stavby	597638039	Obklad Rako imitácia dreva	m2	42,579	27,40	1 166,66	1 166,66	0,00
488	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	181,885	2,00	363,77	363,77	0,00
783 - Nátery									
489	021 Stavby	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	9,640	6,88	66,32	66,32	0,00
490	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	9,640	3,25	31,33	31,33	0,00
784 - Maľby									
491	021 Stavby	784447131	Maľba sádrokartonu v miest. do 3,8m (s penetráciou)	m2	38,941	6,15	239,49	239,49	0,00
492	021 Stavby	784452471	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do3,8m (s penetráciou)	m2	565,265	3,40	1 921,90	1 921,90	0,00
786 - Čalunnicke úpravy									
493	021 Stavby	786621299	Rolovacia hliníková roleta 2700/1250 R30 1695/1250 R31 (viď PD)	m2	5,494	205,00	1 126,27	1 126,27	0,00
494	021 Stavby	998786201	Presun hmôt pre rolety v objektoch výšky do 6 m	%	11,263	0,10	1,13	1,13	0,00
791 - Zariadenia veľkokuchyne									
Suchý sklad									
495	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	219,00	219,00	219,00	0,00
496	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	129,99	129,99	129,99	0,00
497	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička vysoká, Polar	kus	1,000	899,00	899,00	899,00	0,00
498	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička vysoká, Polar	kus	1,000	899,00	899,00	899,00	0,00
499	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	129,99	129,99	129,99	0,00
500	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička vysoká, Polar	kus	1,000	899,00	899,00	899,00	0,00
Škrabka na zemiaky									
501	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Jednodrez s policou	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
502	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojánková gastro batéria 230mm	kus	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
503	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál nerezový, 4 - police	kus	1,000	342,00	342,00	342,00	0,00
504	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Škrabka na zemiaky	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
Umývanie čierneho riadu									
505	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	129,99	129,99	129,99	0,00
506	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	219,00	219,00	219,00	0,00

511	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladiaci stôl, 3 - dvere, Polar	kus	1,000	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00
512	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s drezom a policou	kus	1,000	578,00	578,00	578,00	0,00
513	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojánková gastro batéria 230 mm	kus	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
Výtlk vajec									
514	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička podstolová na vajcia, Polar	kus	1,000	349,00	349,00	349,00	0,00
515	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s drezom	kus	1,000	537,00	537,00	537,00	0,00
516	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojánková gastro batéria 230 mm	kus	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
517	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná - hĺbka 350 mm	kus	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
Príprava múka									
518	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladiaci stôl, 3 - dvere, Polar	kus	1,000	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00
519	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná - hĺbka 350 mm	kus	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
520	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Robot na cesto	kus	1,000	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00
Príprava zelenina									
521	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladiaci stôl, 3 - dvere, Polar	kus	1,000	119,00	119,00	119,00	0,00
522	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná - hĺbka 350 mm	kus	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
523	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s drezom a policou	kus	1,000	623,00	623,00	623,00	0,00
524	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojánková gastro batéria 230mm	kus	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
525	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná - hĺbka 350 mm	kus	1,000	188,00	188,00	188,00	0,00
Výdaj									
526	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s dvojpolicou	kus	1,000	419,00	419,00	419,00	0,00
527	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Ohrevný stôl na 4GN1/1 s policou	kus	1,000	999,00	999,00	999,00	0,00
528	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s dvojpolicou	kus	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
529	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dráha na tácky	kus	1,000	660,00	660,00	660,00	0,00
530	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík na tácky	kus	1,000	299,00	299,00	299,00	0,00
Úmyvanie bieleho riadu									
531	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
532	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný	kus	1,000	278,00	278,00	278,00	0,00
533	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kôš	kus	1,000	79,49	79,49	79,49	0,00
534	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zmäkčovač vody Aquina	kus	1,000	362,00	362,00	362,00	0,00
535	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vstupný stôl do umývačky riadu	kus	1,000	570,00	570,00	570,00	0,00
536	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sprcha s ramienkom	kus	1,000	232,00	232,00	232,00	0,00
537	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Akumulačný zákryt nad umývačku riadu	kus	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
538	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývačka riadu prechodná	kus	1,000	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00

539	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Výstupný stôl z umývačky riadu s policou	kus	1,000	454,00	454,00	454,00	0,00
Varný blok									
540	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kotol plynový, Gastrohaal	kus	1,000	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00
541	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Panvica plynová, Gastrohaal	kus	1,000	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00
542	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s policou	kus	1,000	338,00	338,00	338,00	0,00
543	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sporák plynový s elektrickou rúrou, 6 - horák, Taxon	kus	1,000	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00
544	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička plynová, Taxon	kus	1,000	469,00	469,00	469,00	0,00
545	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Digestor nad varný blok	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Kuchynka									
546	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička vysoká, Polar	kus	1,000	899,00	899,00	899,00	0,00
547	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mraznička vysoká, Polar	kus	1,000	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00
548	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Chladnička vysoká, Polar	kus	1,000	899,00	899,00	899,00	0,00
549	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s drezom a policou	kus	1,000	682,00	682,00	682,00	0,00
550	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stojánková gastro batéria 230mm	kus	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
551	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná	kus	1,000	229,00	229,00	229,00	0,00
552	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mikrovlnná rúra	kus	1,000	519,00	519,00	519,00	0,00
553	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s policou	kus	1,000	487,00	487,00	487,00	0,00
554	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Indukčná platňa	kus	1,000	199,99	199,99	199,99	0,00
555	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Indukčná platňa	kus	1,000	199,99	199,99	199,99	0,00
556	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s policou	kus	1,000	487,00	487,00	487,00	0,00
557	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojpolica nástenná	kus	1,000	229,00	229,00	229,00	0,00
Regály									
558	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	129,99	129,99	129,99	0,00
559	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Regál drôtený, 4 - police	kus	1,000	219,00	219,00	219,00	0,00
Realizačné náklady									
560	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Spotrebný materiál	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
561	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Montáž a dovoz	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
M21 - 155 Elektromontáže									
ELEKTROINŠTALÁCIA									
Nosný materiál a dodávka									
562	021 Stavby	Predb. cena	Rozvádzač RS01, zapustený	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
563	021 Stavby	Predb. cena	Ekvipotenciálna skrinka	kus	3,000	50,00	150,00	150,00	0,00
564	021 Stavby	Predb. cena	Rozvádzač RMK, povrchový	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
565	021 Stavby	C-IES	Krabica univerzálna bezhalogénová KPR68	kus	96,000	1,17	112,32	112,32	0,00
566	021 Stavby	C-IES	Trubka pevná o 32 mm2, plastova	m	60,000	1,23	73,74	73,74	0,00
567	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY 6 mm2 zeleno žltý	m	120,000	1,05	126,00	126,00	0,00
568	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY 10 mm2 zeleno žltý	m	60,000	1,69	101,40	101,40	0,00

569	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY 16 mm2 zeleno žltý	m	90,000	2,39	215,10	215,10	0,00
570	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CXKE-R-0 3x1,5 mm2	m	20,000	1,22	24,30	24,30	0,00
571	021 Stavby	C-MURAT	Kábel H07RN-F-J 5x6 mm2	m	15,000	7,32	109,80	109,80	0,00
572	021 Stavby	C-MURAT	Kábel H07RN-F-J 5x4 mm2	m	70,000	5,16	361,20	361,20	0,00
573	021 Stavby	C-MURAT	Kábel H07RN-F-J 5x2,5 mm2	m	20,000	3,36	67,20	67,20	0,00
574	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	m	80,000	0,45	36,00	36,00	0,00
575	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20,000	0,49	9,80	9,80	0,00
576	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	650,000	0,49	318,50	318,50	0,00
577	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	20,000	1,18	23,60	23,60	0,00
578	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 4x1,5 mm2	m	15,000	1,18	17,70	17,70	0,00
579	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	20,000	1,54	30,80	30,80	0,00
580	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	540,000	1,25	675,00	675,00	0,00
581	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	3,94	157,60	157,60	0,00
582	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	3,04	121,60	121,60	0,00
583	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x10 mm2	m	30,000	5,79	173,70	173,70	0,00
584	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x35 mm2	m	50,000	36,14	1 807,00	1 807,00	0,00
585	021 Stavby	C-KOPOS	Krabica univerzálna odbočná 6455-11	kus	7,000	4,50	31,50	31,50	0,00
586	021 Stavby	C-IES	Trubka ohybná ø 40 mm plastova	m	20,000	1,55	31,00	31,00	0,00
587	021 Stavby	C-ABB	Jednopolový vypínač, zákl.. prostredie 10A,230V	kus	8,000	4,73	37,80	37,80	0,00
588	021 Stavby	C-ABB	Sériový vypínač, zákl. prostr. 10A,230V	kus	2,000	4,94	9,87	9,87	0,00
589	021 Stavby	C-ABB	Tlačidlový vypínač, zákl. prostr. 10A,230V	kus	4,000	3,86	15,44	15,44	0,00
590	021 Stavby	C-ABB	Jednopolový vypínač, vonk. prostr. 10A,230V	kus	4,000	6,20	18,60	18,60	0,00
591	021 Stavby	C-ABB	Sériový vypínač, vonk. prostr. 10A,230V	kus	1,000	6,51	32,50	32,50	0,00
592	021 Stavby	C-ABB	Striedavý vypínač, vonk. prostr. 10A,230V	kus	2,000	6,83	13,65	13,65	0,00
593	021 Stavby	C-ABB	Zásuvka 230V, 10/16A, biela, základné prostredie	kus	20,000	5,46	109,20	109,20	0,00
594	021 Stavby	C-ABB	Dvojzásuvka 230V, Galatea 10/16A, IP44	kus	19,000	7,14	135,66	135,66	0,00
595	021 Stavby	C-SEZ	Trojpólový vypínač S63JPD, 63A, IP65	kus	1,000	54,39	54,39	54,39	0,00
596	021 Stavby	C-SEZ	Trojpólový vypínač S32JPD, 32A, IP65	kus	4,000	47,53	190,12	190,12	0,00
597	021 Stavby	C-TREVOS	Núdzové svetidlo 1W, IP22, Tigris LED	kus	3,000	95,60	286,80	286,80	0,00
598	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo NAOS 39W	kus	18,000	106,95	1 925,10	1 925,10	0,00
599	021 Stavby	C-TREVOS	LED svetidlo Linea 39W, IP54	kus	7,000	112,60	788,20	788,20	0,00
600	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea round 1800/840, 27W	kus	2,000	94,48	188,96	188,96	0,00
601	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea round 18W	kus	8,000	72,60	580,80	580,80	0,00
602	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea round 13W	kus	2,000	72,60	145,20	145,20	0,00
603	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea Square 18W	kus	6,000	75,70	454,20	454,20	0,00
604	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea Square 27W	kus	3,000	95,48	286,44	286,44	0,00
605	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea Square 12W	kus	3,000	50,45	151,35	151,35	0,00
606	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo DL Bari Led 16W	kus	5,000	90,86	160,92	160,92	0,00
607	021 Stavby	C-TREVOS	TT Led svetidlo 33W	kus	1,000	115,30	160,92	160,92	0,00
608	021 Stavby	C-TREVOS	LED svetidlo 36W, Linea	kus	1,000	65,20	65,20	65,20	0,00
609	021 Stavby	DK LED Slovak.	Slím panel 6W	kus	3,000	25,20	75,60	75,60	0,00
610	021 Stavby	DK LED Slovak.	Slím panel 10W	kus	2,000	25,20	50,40	50,40	0,00
611	021 Stavby	C-NECO	Senzor Steinel	kus	16,000	47,00	752,00	752,00	0,00
612	021 Stavby	C- ANMIMA	Wago svorka 1,5 mm2	kus	680,000	0,17	115,60	115,60	0,00
613	021 Stavby	C- ANMIMA	Wago svorka 2,5 mm2	kus	320,000	0,20	64,00	64,00	0,00
614	021 Stavby	Predb. cena	Ocelová konštrukcia všeobecne	kg	380,000	2,34	889,20	889,20	0,00
615	021 Stavby	C-ANMIMA	Svorka Bernard+ medenný pásik	kus	8,000	1,64	13,12	13,12	0,00
616	021 Stavby	C- ANMIMA	Pás FeZn 30x4 mm	kg	75,000	3,57	267,75	267,75	0,00
617	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR02	kus	20,000	1,29	25,80	25,80	0,00
618	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR03	kus	16,000	1,03	16,48	16,48	0,00
619	021 Stavby	C- ANMIMA	Núdzový vypínač Sn	kus	1,000	40,70	40,70	40,70	0,00
620	021 Stavby	C-ANMIMA	MARS žľab 125x100 + príslušenstvo	m	20,000	89,80	1 796,00	1 796,00	0,00
621	021 Stavby	C-ANMIMA	MARS žľab 65x50 + príslušenstvo	m	30,000	51,30	1 539,00	1 539,00	0,00
622	021 Stavby	C-ANMIMA	Priestorový termostat Devireg	kus	3,000	145,00	435,00	435,00	0,00
623	021 Stavby	C-ANMIMA	Samoregulačný kábel DEVI 18W/m	m	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
624	021 Stavby		Podružný materiál 3%	%	3,000	16 696,83	500,90	500,90	0,00
625	021 Stavby	P PR	Prerez/stratné 5%	%	5,000	9 220,19	276,61	276,61	0,00

Montážne práce 921-M									
626	021 Stavby		Montáž izolačných rozvodníc do 50kg	kus	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
627	021 Stavby		Univerzálna krabica	kus	96,000	8,13	780,48	780,48	0,00
628	021 Stavby		Ukonč. vodiča - rozvadz., zap. 2,5	kus	48,000	0,53	25,44	25,44	0,00
629	021 Stavby		Ukonč. vodiča - rozvadz., zap.16 mm2	kus	25,000	1,78	44,50	44,50	0,00
630	021 Stavby		Sekanie drážok do muriva	m	210,000	2,15	451,50	451,50	0,00
631	021 Stavby		Sekanie otvorov pod vypínače a zásuvky	kus	175,000	2,15	376,25	376,25	0,00
632	021 Stavby		Kábel CXKE-R-0 3x1,5 mm2	m	20,000	0,83	16,60	16,60	0,00
633	021 Stavby		Vodič CY 6 mm2	m	120,000	0,70	84,00	84,00	0,00
634	021 Stavby		Montáž vodiča CY 10mm2	m	60,000	0,85	51,00	51,00	0,00
635	021 Stavby		Montáž vodiča CY 16mm2	m	90,000	0,95	85,50	85,50	0,00
636	021 Stavby		Vypínač 10A,230V	kus	21,000	4,30	90,30	90,30	0,00
637	021 Stavby		Zásuvka 230V, 10/16A	kus	58,000	7,30	423,40	423,40	0,00
638	021 Stavby		Kábel H07RN-F-J 5x6 mm2	m	10,000	1,55	9,00	9,00	0,00
639	021 Stavby		Kábel H07RN-F-J 5x4 mm2	m	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
640	021 Stavby		Kábel H07RN-F-J 5x2,5 mm2	m	5,000	1,35	3,55	3,55	0,00
641	021 Stavby		Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	m	80,000	0,81	64,80	64,80	0,00
642	021 Stavby		Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	m	20,000	1,42	28,40	28,40	0,00
643	021 Stavby		Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	650,000	1,42	923,00	923,00	0,00
644	021 Stavby		Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	20,000	1,45	29,00	29,00	0,00
645	021 Stavby		Kábel CYKY-0 4x1,5 mm2	m	15,000	1,45	21,75	21,75	0,00
646	021 Stavby		Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	540,000	1,48	799,20	799,20	0,00
647	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
648	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	3,20	128,00	128,00	0,00
649	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	3,60	144,00	144,00	0,00
650	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x10 mm2	m	30,000	5,15	154,50	154,50	0,00
651	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x35 mm2	m	50,000	7,35	367,50	367,50	0,00
652	021 Stavby		Montáž objímky a zdroja	kus	64,000	1,80	115,20	115,20	0,00
653	021 Stavby		Montáž ekvipotenciálnej skrinky	kus	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
654	021 Stavby		Ukonč. kábla do 10 mm2	kus	190,000	2,76	524,40	524,40	0,00
655	021 Stavby		Ukonč. kábla do 50 mm2	kus	2,000	9,88	19,76	19,76	0,00
656	021 Stavby		Montáž svietidiel	kus	64,000	6,20	396,80	396,80	0,00
657	021 Stavby		Rúra z PVC pevne uloží. ø 32 -40 mm	m	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
658	021 Stavby		Montáž svorky bernard	kus	8,000	2,07	16,56	16,56	0,00
659	021 Stavby		Montáž ocelevej konštrukcie do 5kg	kus	76,000	4,20	319,20	319,20	0,00
660	021 Stavby		Spojovacia svorka SR02,SR03	kus	36,000	3,16	113,76	113,76	0,00
661	021 Stavby		Pás FeZn 30x4 mm	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00
662	021 Stavby		Montáž trojpolového vypínača	kus	5,000	28,50	142,50	142,50	0,00
663	021 Stavby		Montáž núdzového vypínača	kus	1,000	17,50	17,50	17,50	0,00
664	021 Stavby		Montáž senzora	kus	16,000	7,80	124,80	124,80	0,00
665	021 Stavby		Odbočná krabica 6455-11	kus	7,000	8,13	56,91	56,91	0,00
666	021 Stavby		Montáž priestorového termostatu	kus	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
667	021 Stavby		Montáž devi kábli	m	6,000	18,60	111,60	111,60	0,00
668	021 Stavby		Montáž Mars žlabu	m	50,000	6,80	340,00	340,00	0,00
669	021 Stavby	P4-PD	Presun dodávky 1,3 %: Pre 21M, 22M	%	1,300	3 950,00	51,35	51,35	0,00
670	021 Stavby	HZS/11,1	Východzia revízia	hod	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
BLESKOZVOD									
Materiál									
671	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SS	kus	52,000	0,520	27,040	27,040	0,00
672	021 Stavby	C-ANMIMA	Krížová svorka SK	kus	12,000	3,900	46,800	46,800	0,00
673	021 Stavby	C-ANMIMA	Skúšobná svorka SZ	kus	7,000	1,820	12,740	12,740	0,00
674	021 Stavby	C-ANMIMA	Štítok z PVC	kus	7,000	0,620	4,340	4,340	0,00
675	021 Stavby	C-ANMIMA	Ochranný uholník OU	kus	7,000	7,130	49,910	49,910	0,00
676	021 Stavby	C-ANMIMA	Držiak ochranného uholníka Duz	kus	14,000	1,500	21,000	21,000	0,00
677	021 Stavby	C-ANMIMA	Podpera vedenia do muriva PV01	kus	48,000	0,930	44,640	44,640	0,00
678	021 Stavby	C-ANMIMA	Podpera vedenia na ploché strechy PV21	kus	150,000	1,210	181,500	181,500	0,00
679	021 Stavby	C-ANMIMA	Vodič AlMgSi o 8mm	kg	86,800	7,180	623,224	623,224	0,00

680	021 Stavby	DEHN	Vodič HVI LIGHT PLUS	m	35,000	22,340	781,900	781,900	0,00
681	021 Stavby	DEHN	Podpera vedenia pre HVI	kus	14,000	4,870	68,180	68,180	0,00
682	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR03	kus	14,000	1,030	14,420	14,420	0,00
683	021 Stavby	C-ANMIMA	Drobný montážny materiál	kus	1,000	45,000	45,000	45,000	0,00
684	021 Stavby	C-DEHN	Liatinová krabica pre skúšobnú svorku	kus	7,000	69,990	489,930	489,930	0,00
685	021 Stavby	P PM	Podružný materiál 3%	%	3,000	24,110	72,330	72,330	0,00
686	021 Stavby	P PR	Prerez/stratné 5%	%	5,000	14,050	70,250	70,250	0,00
Montáž - M 921									
687	021 Stavby	155	Spojovacia svorka SS	kus	52,000	5,090	264,680	264,680	0,00
688	021 Stavby	155	Krížová svorka SK	kus	12,000	5,090	61,080	61,080	0,00
689	021 Stavby	155	Štítok z PVC	kus	7,000	1,820	12,740	12,740	0,00
690	021 Stavby	155	Ochranný uholník OU + držiak OU	kus	7,000	7,100	49,700	49,700	0,00
691	021 Stavby	155	Vodič AlMgSi ø 8mm vč. podpier	m	220,000	3,800	836,000	836,000	0,00
692	021 Stavby	155	Vodič HIV light	m	35,000	18,500	647,500	647,500	0,00
693	021 Stavby	155	Spojovacia svorka SR03	kus	14,000	5,090	71,260	71,260	0,00
694	021 Stavby	155	Liatinová krabica	kus	7,000	4,340	30,380	30,380	0,00
695	021 Stavby	155	Skúšobná svorka SZ	kus	7,000	5,090	35,630	35,630	0,00
696	021 Stavby	HZS	Celková prehliadka el. zariadenia a vyhotovenie revíznej správy	hod	10,000	15,000	150,000	150,000	0,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení									
SLABOPRÚD									
Nosný materiál a dodávka - Štrukturovaná kabeláž									
697	021 Stavby	C-IES	Kábel FTP CAT 6, 4 páry,drôt, LSOH CAT.6	m	150,000	0,60	90,00	90,00	0,00
698	021 Stavby	C-IES	Chránička bezhalogénová HFXP 20	m	160,000	1,91	305,60	305,60	0,00
699	021 Stavby	C-IES	Zásuvka pod omietku 2xRJ45 cat 6	kus	2,000	8,30	16,60	16,60	0,00
700	021 Stavby	C-ANMIMA	Krabica KPR 68	kus	2,000	1,17	2,34	2,34	0,00
701	021 Stavby		Pomocný materiál	sada	2,000	120,00	240,00	240,00	0,00
702	021 Stavby		Prirážka na podružný materiál	%	3,000	6,54	19,62	19,62	0,00
703	021 Stavby		Prirážka na prierez	%	5,000	3,95	19,75	19,75	0,00
704	021 Stavby		Montážne práce		1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
705	021 Stavby		Montáž a zapojenie rozvádzača		1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
706	021 Stavby		Pomocné stavebné práce-vysekanie drážok		1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
707	021 Stavby		Premezanie parametrov metalických káblov		1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí									
OBJEKT: Prístavba									
Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne									
708	021 Stavby		kompaktná vzduchotechnická jednotka do vonkajšieho prostredia, typ ATREA DUPLEX 5400 BASIC-N	kus	1,000	15 973,50	15 973,50	15 973,50	0,00
709	021 Stavby		nástrešne ležaté prevedenie 4, konfigurácia hrdiel 8					0,00	0,00
710	021 Stavby		2 x uzatváracia klapka so servom					0,00	0,00
711	021 Stavby		1 x filter na saní G4					0,00	0,00
712	021 Stavby		1 x filter na odvode G4					0,00	0,00
713	021 Stavby		3 x tlmiaca manžeta					0,00	0,00
714	021 Stavby		1x nasávací tvarovka					0,00	0,00
715	021 Stavby		doskový rekuperátor s by-pass klapkou					0,00	0,00
716	021 Stavby		vodný ohrievač - Qohr = 20,6 kW/70-50°C					0,00	0,00
717	021 Stavby		zmiešavací uzol s 4-cestným zmiešavacím ventilom					0,00	0,00
718	021 Stavby		prívodný ventilátor s EC motorom Qv=4200 m3/h					0,00	0,00
719	021 Stavby		externá tlaková strata Dpex=300 Pa					0,00	0,00
720	021 Stavby		odvodný ventilátor s EC motorom Qv=4200 m3/h					0,00	0,00
721	021 Stavby		externá tlaková strata Dpex=400 Pa					0,00	0,00
722	021 Stavby		odoberaný el. príkon Nel=5,0kW/400V					0,00	0,00
723	021 Stavby		integrovaná MaR RD5					0,00	0,00
724	021 Stavby		tlmič hluku THP 10-800x400-5, dl. 1000mm	kus	4,000	463,35	1 853,40	1 853,40	0,00
725	021 Stavby		výfuk šikmý 800x400 s ochranným sitom	kus	1,000	176,38	176,38	176,38	0,00
726	021 Stavby		strešný prechod 630x355, dl. 800 m	kus	2,000	435,75	871,50	871,50	0,00
727	021 Stavby		regulačná klapka RK 400x355.R	kus	2,000	162,17	324,34	324,34	0,00

728	021 Stavby		regulačná klapka RK 250x250.R	kus	1,000	106,12	106,12	106,12	0,00
729	021 Stavby		regulačná klapka RK 355x355.R	kus	2,000	162,17	324,34	324,34	0,00
730	021 Stavby		klapka do potrubia KK 200 R	kus	1,000	40,61	40,61	40,61	0,00
731	021 Stavby		klapka do potrubia KK 160 R	kus	1,000	38,06	38,06	38,06	0,00
732	021 Stavby		odsávací zákryt do priestoru, nerezový 3000x2000 mm, s tukovými filtrami a osvetlením	kus	1,000	5 984,10	5 984,10	5 984,10	0,00
733	021 Stavby		odsávací zákryt k stene, nerezový 1000x1000 mm	kus	1,000	1 447,23	1 447,23	1 447,23	0,00
734	021 Stavby		prívodný anemostat ADQ 300 s pretlakovou komorou PB-VVK-S-300-160-S	kus	1,000	92,16	92,16	92,16	0,00
735	021 Stavby		prívodný anemostat ADQ 600 s pretlakovou komorou PB-VVK-S-600-315-S	kus	4,000	223,73	894,92	894,92	0,00
736	021 Stavby		odvodný anemostat ADQ 300 s pretlakovou komorou PB-VVK-S-300-160-E	kus	1,000	92,16	92,16	92,16	0,00
737	021 Stavby		odvodný anemostat ADQ 400 s pretlakovou komorou PB-VVK-S-400-200-E	kus	1,000	118,72	118,72	118,72	0,00
738	021 Stavby		prívodný tanierový ventil DN160	kus	2,000	23,62	47,24	47,24	0,00
739	021 Stavby		prívodný tanierový ventil DN125	kus	1,000	19,26	19,26	19,26	0,00
740	021 Stavby		prívodný tanierový ventil DN100	kus	1,000	15,41	15,41	15,41	0,00
741	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN160	kus	2,000	23,62	47,24	47,24	0,00
742	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN125	kus	1,000	19,26	19,26	19,26	0,00
743	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN100	kus	1,000	15,41	15,41	15,41	0,00
Izolácie									
744	021 Stavby		tepelná izolácia z minerálne vlny hr. 50 mm s oplechovaním	m2	29,000	62,50	1 812,50	1 812,50	0,00
Potrubie									
745	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 2520/100%tv	m	2,000	179,43	358,86	358,86	0,00
746	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 2520/100%tv tmelené	m	3,000	215,38	646,14	646,14	0,00
747	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 2000/50%tv	m	4,000	111,25	445,00	445,00	0,00
748	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 2000/50%tv tmelené	m	9,000	133,50	1 201,50	1 201,50	0,00
749	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 1600/30%tv	m	19,000	79,03	1 501,57	1 501,57	0,00
750	021 Stavby		štvorhranné potrubie z pozink. plechu do obvodu 1420/30%tv tmelené	m	16,000	81,66	1 306,56	1 306,56	0,00
751	021 Stavby		spiro potrubie Ø100/20%tv	m	5,000	19,26	96,30	96,30	0,00
752	021 Stavby		spiro potrubie Ø160/20%tv	m	15,000	22,02	330,30	330,30	0,00
753	021 Stavby		spiro potrubie Ø200/20%tv	m	2,000	25,77	51,54	51,54	0,00
754	021 Stavby		ohybné potrubie neizolované DN315	m	6,000	11,05	66,30	66,30	0,00
755	021 Stavby		ohybné potrubie neizolované DN200	m	2,000	7,03	14,06	14,06	0,00
756	021 Stavby		ohybné potrubie neizolované DN160	m	9,000	5,35	48,15	48,15	0,00
757	021 Stavby		ohybné potrubie neizolované DN125	m	3,000	4,21	12,63	12,63	0,00
758	021 Stavby		ohybné potrubie neizolované DN100	m	3,000	3,44	10,32	10,32	0,00
759	021 Stavby		Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
Ostatné rozpočtové náklady									
760	021 Stavby		Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
761	021 Stavby		Vertikálny presun hmôt	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
762	021 Stavby		Doprava	kpl	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
OBJEKT: Existujúca budova									
Zariadenie č. 2 - Vetranie sociálnych zariadení									
763	021 Stavby		potrubný ventilátor s časovým dobehom TD 500/160 T	kus	3,000	330,16	990,48	990,48	0,00
764	021 Stavby		potrubný ventilátor s časovým dobehom TD 350/125 T	kus	1,000	297,78	297,78	297,78	0,00
765	021 Stavby		potrubný ventilátor s časovým dobehom TD 250/100 T	kus	1,000	250,54	250,54	250,54	0,00
766	021 Stavby		spätná klapka RSK 160	kus	3,000	16,75	50,25	50,25	0,00
767	021 Stavby		spätná klapka RSK 125	kus	1,000	14,56	14,56	14,56	0,00
768	021 Stavby		spätná klapka RSK 100	kus	1,000	13,32	13,32	13,32	0,00
769	021 Stavby		pretlaková žalúzia PER 200	kus	1,000	64,62	64,62	64,62	0,00
770	021 Stavby		pretlaková žalúzia PER 160	kus	1,000	57,13	57,13	57,13	0,00

771	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN160	kus	1,000	23,62	23,62	23,62	0,00
772	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN125	kus	6,000	19,26	115,56	115,56	0,00
773	021 Stavby		odvodný tanierový ventil DN100	kus	9,000	15,41	138,69	138,69	0,00
774	021 Stavby		stenová mriežka NOVA-L1-2-400x150-4-17	kus	8,000	64,07	512,56	512,56	0,00
Potrubie									
775	021 Stavby		spiro potrubie Ø100/20%tv	m	5,000	19,26	96,30	96,30	0,00
776	021 Stavby		spiro potrubie Ø125/20%tv	m	21,000	20,44	429,24	429,24	0,00
777	021 Stavby		spiro potrubie Ø160/20%tv	m	21,000	22,02	462,42	462,42	0,00
778	021 Stavby		spiro potrubie Ø200/20%tv	m	3,000	25,77	77,31	77,31	0,00
779	021 Stavby		Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
Ostatné rozpočtové náklady									
780	021 Stavby		Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
781	021 Stavby		Vertikálny presun hmôt	kpl	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
782	021 Stavby		Doprava	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
Ostatné									
783	021 Stavby	999999911	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
784	021 Stavby	999999911	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
785	021 Stavby	999999912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
786	021 Stavby	999999913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Objekt : II. etapa - Úprava starej časti									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
787	021 Stavby	311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 na tenkovrstvú maltu (uspôsobíť potrebám stavby)	m3	1,671	301,75	504,22	504,22	0,00
788	021 Stavby	317162212	Preklady keramické š. 145 dl. 125 cm	kus	2,000	13,52	27,04	27,04	0,00
789	021 Stavby	342243110	Priečky POROTHERM Profi HR140mm na maltu porotherm	m2	62,231	35,83	2 229,74	2 229,74	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
790	021 Stavby	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková (vrátane penetrácie a omietkových lišt, komplet)	m2	47,390	22,72	1 076,70	1 076,70	0,00
791	021 Stavby	612421615	Omietka vnút. stien pod obklad	m2	145,096	11,19	1 623,62	1 623,62	0,00
792	021 Stavby	612423113	Vnút. omietka vápce. stien štukové (vrátane penetrácie a omietkových lišt, komplet)	m2	66,545	14,50	964,90	964,90	0,00
793	021 Stavby	625991108	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí NANOPOR TOP (vyspravenie fasáda)	m2	14,963	15,40	230,43	230,43	0,00
794	021 Stavby	625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm NANOPOR TOP (vyspravenie fasáda)	m2	7,984	121,56	970,54	970,54	0,00
795	021 Stavby	632458406	Betónový poter do hr. 65mm (vrátane dilatácie)	m2	45,290	47,31	2 142,67	2 142,67	0,00
796	021 Stavby	632481213	Separčná vrstva z PE fólie	m2	45,290	0,77	34,87	34,87	0,00
797	021 Stavby	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	1,000	13,57	13,57	13,57	0,00
798	021 Stavby	553300390	Zárubňa oceľová 70x197	kus	1,000	27,19	27,19	27,19	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
799	021 Stavby	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	32,500	3,11	101,08	101,08	0,00
800	021 Stavby	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	32,500	2,75	89,38	89,38	0,00
801	021 Stavby	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	32,500	1,62	52,65	52,65	0,00
802	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	45,290	4,38	198,37	198,37	0,00
803	021 Stavby	953941291	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	2,000	3,87	7,74	7,74	0,00
804	021 Stavby	553000113	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	2,000	65,00	130,00	130,00	0,00
805	021 Stavby	965043341	Búranie podlahy, bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 B16	m3	4,739	153,34	726,68	726,68	0,00
806	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	kus	7,000	0,75	5,25	5,25	0,00
807	021 Stavby	968062355	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvoj. (vrátane parapetov)	m2	6,913	9,97	68,92	68,92	0,00
808	021 Stavby	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 % B13	m2	47,390	8,34	395,23	395,23	0,00
809	021 Stavby	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % B13	m2	86,179	4,68	403,32	403,32	0,00
810	021 Stavby	978072019	Demontáž vrchných vrstiev fasády B14	m2	7,984	2,94	23,47	23,47	0,00
811	021 Stavby	978072112	Demontáž kontaktného zateplenia s povrchovou úpravou hrúbky B12, B15	m2	14,963	3,06	45,79	45,79	0,00

812	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	17,602	16,34	287,62	287,62	0,00
813	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	70,408	0,43	30,28	30,28	0,00
814	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	17,602	17,01	299,41	299,41	0,00
815	021 Stavby	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	17,602	1,89	33,27	33,27	0,00
816	021 Stavby	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute	t	17,602	6,45	113,53	113,53	0,00
817	021 Stavby	979131409	Poplatok za uložen. znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	17,602	23,03	405,37	405,37	0,00
818	021 Stavby	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	28,340	11,47	325,06	325,06	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
819	021 Stavby	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná	m2	45,290	12,44	563,41	563,41	0,00
820	021 Stavby	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	27,590	0,40	11,04	11,04	0,00
821	021 Stavby	111631500	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS	t	0,008	6 500,00	52,00	52,00	0,00
822	021 Stavby	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	27,590	3,77	104,01	104,01	0,00
823	021 Stavby	628329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS	m2	31,729	9,50	301,43	301,43	0,00
824	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,319	2,90	29,93	29,93	0,00
713 - Izolácie tepelné									
825	021 Stavby	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	45,290	1,46	66,12	66,12	0,00
826	021 Stavby	2831N0322	Isover neofloor 150 hr.70mm	m2	28,142	6,78	190,80	190,80	0,00
827	021 Stavby	631412820	Doska Isover T-N hr. 3cm	m2	17,860	13,50	241,11	241,11	0,00
828	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,280	1,40	7,39	7,39	0,00
725 - Zariadenie predmety									
829	021 Stavby	725210611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok	súbor	3,000	8,34	25,02	25,02	0,00
830	021 Stavby	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,30	0,08	0,08	0,00
735 - Vykurovacie telesá									
831	021 Stavby	735151839	Demontáž vykurovacích telies do 1600 mm (komplet vrátane rozvodov)	kus	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
832	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	2,30	0,23	0,23	0,00
766 - Konštrukcie stolárske									
833	021 Stavby	766121210	Montáž a dodávka stienok sanitárnych vrátane dverí Ds1-3, Ps1	m2	33,773	110,00	3 715,03	3 715,03	0,00
834	021 Stavby	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
835	021 Stavby	611617180	Dvere vnútorné plné 70x197 (komplet) D5 vid' PD	kus	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
836	021 Stavby	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 (komplet) D6 vid' PD	kus	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
837	021 Stavby	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	40,900	0,60	24,54	24,54	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
838	021 Stavby	767631510	Montáž okien, dverí plastových a hliníkových	m	10,155	17,95	182,28	182,28	0,00
839	021 Stavby	611100601	Okno plastové izolačné trojsklo 2320/2320 (komplet, vrátane parapetov) O2 vid' PD	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00
840	021 Stavby	611102120	Okno plastové izolačné trojsklo 875/875 (komplet, vrátane parapetov) O3 vid' PD	kus	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
841	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	15,473	0,80	12,38	12,38	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
842	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu (vrátane lišt a soklíkov)	m2	45,290	24,04	1 088,77	1 088,77	0,00
843	021 Stavby	5973A0161	Dlažba keramická RAKO CEMENTO 60/60	m2	47,555	21,50	1 022,43	1 022,43	0,00
844	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	21,112	3,80	80,23	80,23	0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
845	021 Stavby	777551111	Nivelačný poter hr. 5 mm	m2	40,440	7,68	310,58	310,58	0,00
846	021 Stavby	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	3,106	0,40	1,24	1,24	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
847	021 Stavby	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad.200x400 do tmelu	m2	145,096	32,49	4 714,17	4 714,17	0,00
848	021 Stavby	5974A0320	Obklad Rako color one 200/400 svetlozelená	m2	31,595	22,40	707,73	707,73	0,00
849	021 Stavby	597638031	Obklad Rako color one 200/400 svetlooranžová	m2	61,319	21,30	1 306,09	1 306,09	0,00
850	021 Stavby	597638032	Obklad Rako color one 200/400 svetlokyrkysová	m2	57,517	21,30	1 225,11	1 225,11	0,00
851	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	79,531	2,00	159,06	159,06	0,00

783 - Nátery									
852	021 Stavby	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	1,410	6,88	9,70	9,70	0,00
853	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	1,410	3,25	4,58	4,58	0,00
784 - Maľby									
854	021 Stavby	784452599	Maľba farebný náter v miest. do 3,8m (komplet systém)	m2	113,935	3,70	421,56	421,56	0,00
Ostatné									
855	021 Stavby	999999901	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
856	021 Stavby	999999902	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
857	021 Stavby	999999903	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Spev. plocha - II. etapa									
Časť: SO 01, SO 02									
1 - Zemné práce									
858	021 Stavby	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	42,375	3,01	127,55	0,00	127,55
859	021 Stavby	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	223,111	3,24	722,88	0,00	722,88
860	021 Stavby	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	223,111	0,81	180,72	0,00	180,72
861	021 Stavby	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	9,991	18,94	189,23	0,00	189,23
862	021 Stavby	132201192	Príplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 3 do 100 m3	m3	9,991	10,41	104,01	0,00	104,01
863	021 Stavby	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	175,902	6,78	1 192,62	0,00	1 192,62
864	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,875	2,95	76,33	0,00	76,33
865	021 Stavby	110011019	Vytýčenie podzemných vedení	km	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
866	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	175,902	0,84	147,76	0,00	147,76
867	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	175,902	14,73	2 591,04	404,23	2 186,81
868	021 Stavby	180404111	Založenie trávnik výsevom na vrstve ornice	m2	172,500	4,04	696,90	0,00	696,90
869	021 Stavby	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	17,250	8,09	139,55	0,00	139,55
870	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	393,100	1,25	491,38	0,00	491,38
871	021 Stavby	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	302,100	2,49	752,23	0,00	752,23
872	021 Stavby	182301122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	172,500	3,66	631,35	0,00	631,35
2 - Základy									
873	021 Stavby	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	79,930	11,07	884,83	884,83	0,00
874	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	392,695	0,40	157,08	157,08	0,00
5 - Komunikácie									
875	021 Stavby	564671111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 250 mm	m2	350,65	11,71	4 106,11	0,00	4 106,11
876	021 Stavby	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	350,65	10,43	3 657,28	0,00	3 657,28
877	021 Stavby	564851110	Podklad zo štrkodrt 8-16mm hr. 150 mm	m2	152,8	7,01	1 071,13	1 071,13	0,00
878	021 Stavby	564851111	Podklad zo štrkodrt 16-32 mm hr. 150 mm	m2	350,65	6,89	2 415,98	2 415,98	0,00
879	021 Stavby	569851111	Spevnenie krajnic alebo komunik. štrkodrtou hr. 150 mm	m2	42,45	7,77	329,84	329,84	0,00
880	021 Stavby	569903311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením	m3	57,2	15,18	868,30	868,30	0,00
881	021 Stavby	581142112	Kryt cementobetónový komunikácií I hr. 220 mm	m2	21,4	27,04	578,66	578,66	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
882	021 Stavby	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	3,847	139,88	538,12	538,12	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
883	021 Stavby	914009911	Dočasné (prenosné) dopravné značenie	Súbor	1,000	775,00	775,00	775,00	0,00
884	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,160	6,77	231,26	231,26	0,00
885	021 Stavby	59217A101	Obrubník betonový 1000/50/200mm	kus	35,868	2,02	72,45	72,45	0,00
886	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,135	117,97	251,87	251,87	0,00
887	021 Stavby	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	9,510	15,67	149,02	149,02	0,00
888	021 Stavby	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	6,000	26,85	161,10	161,10	0,00
889	021 Stavby	919738105	Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrky š. 20 mm, hl. 30 mm s tes. profilom	m	6,000	8,26	49,56	49,56	0,00
890	021 Stavby	919738305	Tesnenie škár zálievkou za tepla pre komôrky š. 20 mm, hl. 30 mm s tes. profilom	m	9,510	3,29	31,29	31,29	0,00

891	021 Stavby	935113425	Osadenie uličného vpustu BG 400mm liatinový rošt vrátane kalového koša	kus	1,000	74,95	74,95	74,95	0,00
892	021 Stavby	5922A0255	Vpust BG 400mm liatinový rošt, kalový koš, komplet vrátane obruby	kus	1,000	375,00	375,00	375,00	0,00
893	021 Stavby	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	505,378	2,63	1 329,14	1 329,14	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
894	021 Stavby	767651230	Montáž vrat otočných do ocelevej zárubne, do 13 m2	kus	1,000	94,65	94,65	94,65	0,00
895	021 Stavby	3132A2861	Brána ESPACE PLUS 2-krídl., šír.6 m, výš.2 m	kus	1,000	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00
896	021 Stavby	767911812	Demontáž drôteného pletiva, komplet so základmi výšky do 2,0 m	m	6,000	3,83	22,98	22,98	0,00
897	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	27,126	0,80	21,70	21,70	0,00
Ostatné									
898	021 Stavby	999999911	Výmena podlažia	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
899	021 Stavby	999999912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
900	021 Stavby	999999913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Spev. plocha - II. etapa									
Časť: SO 04									
1 - Zemné práce									
901	021 Stavby	113106612	Rozoberanie betonovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2	m2	63,750	3,56	226,95	226,95	0,00
902	021 Stavby	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	5,088	3,01	15,31	15,31	0,00
903	021 Stavby	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	9,565	3,24	30,99	30,99	0,00
904	021 Stavby	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	9,565	0,81	7,75	7,75	0,00
905	021 Stavby	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	4,900	18,94	92,81	92,81	0,00
906	021 Stavby	132201192	Príplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 3 do 100 m3	m3	4,900	10,41	51,01	51,01	0,00
907	021 Stavby	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	14,465	6,78	98,07	98,07	0,00
908	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	14,465	0,84	12,15	12,15	0,00
909	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	14,465	14,73	213,07	213,07	0,00
910	021 Stavby	180404111	Založenie trávnikára výševom na vrstve ornice	m2	40,200	4,04	162,41	162,41	0,00
911	021 Stavby	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	4,020	8,09	32,52	32,52	0,00
912	021 Stavby	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	20,350	1,25	25,44	25,44	0,00
2 - Základy									
913	021 Stavby	212752122	Tratívy z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	13,000	11,07	143,91	143,91	0,00
914	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	20,350	0,40	8,14	8,14	0,00
915	021 Stavby	272321311	Základy zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,896	113,03	101,27	101,27	0,00
916	021 Stavby	272351217	Debnenie základov zhotovenie	m2	2,050	15,46	31,69	31,69	0,00
917	021 Stavby	272351218	Debnenie základov odstránenie	m2	2,050	5,10	10,46	10,46	0,00
918	021 Stavby	272361821	Výstuž základov BSt 500 (10505)	t	0,036	2 092,25	75,32	75,32	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
919	021 Stavby	334214521	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených gabionov s vyklinovaním škár	m3	3,023	216,96	655,87	655,87	0,00
5 - Komunikácie									
920	021 Stavby	564851110	Podklad zo štrkodrtie 8-16mm hr. 150 mm	m2	89,050	6,89	613,55	613,55	0,00
921	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrtie 16-32 mm hr. 200 mm	m2	89,050	8,94	796,11	796,11	0,00
922	021 Stavby	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm jestvujúca	m2	63,758	16,05	1 023,32	1 023,32	0,00
923	021 Stavby	596211211	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm	m2	20,350	15,40	313,39	313,39	0,00
924	021 Stavby	592450040	Dlažba zámková hr.80 mm prírodná	m2	22,385	13,50	302,20	302,20	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
925	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,800	6,77	181,44	181,44	0,00
926	021 Stavby	59217A101	Obrubník betonový 1000/50/200mm	kus	28,140	2,02	56,84	56,84	0,00
927	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,067	117,97	243,84	243,84	0,00
928	021 Stavby	935112410	Osadenie žľabu .š.100 mm, do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m	6,530	9,83	64,19	64,19	0,00
929	021 Stavby	5922A0226	Žľab HYDRO BG FILKOTEN š.100 Zaťaženie B125 (komplet)	kus	6,530	277,00	1 808,81	1 808,81	0,00
930	021 Stavby	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	91,704	2,63	241,18	241,18	0,00

Ostatné									
931	021 Stavby	999999911	Výmena podložia	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
932	021 Stavby	999999912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
933	021 Stavby	999999913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Prekládka plynovodu + prípojovací plynovod									
1 - Zemné práce									
934	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	33,000	5,66	186,75	186,75	0,00
935	021 Stavby	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	33,000	2,79	91,97	91,97	0,00
936	021 Stavby	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	33,000	5,66	186,75	186,75	0,00
937	021 Stavby	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,600	25,89	792,33	792,33	0,00
938	021 Stavby	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,120	1,42	8,69	8,69	0,00
939	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,300	5,14	78,70	78,70	0,00
940	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,100	0,52	55,48	55,48	0,00
941	021 Stavby	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,300	5,48	83,78	83,78	0,00
942	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,300	9,95	152,25	152,25	0,00
943	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,300	0,88	13,51	13,51	0,00
944	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,895	30,00	986,85	986,85	0,00
945	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,300	4,71	72,02	72,02	0,00
946	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,710	22,40	239,93	239,93	0,00
947	021 Stavby	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	19,814	16,59	328,62	328,62	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie									
948	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,590	68,88	316,14	316,14	0,00
5 - Komunikácie									
949	021 Stavby	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	33,000	11,25	371,25	371,25	0,00
950	021 Stavby	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	12,210	7,06	86,23	86,23	0,00
951	021 Stavby	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,000	8,54	281,69	281,69	0,00
952	021 Stavby	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	12,210	8,87	108,24	108,24	0,00
953	021 Stavby	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	66,000	0,58	38,28	38,28	0,00
954	021 Stavby	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	33,000	17,29	570,44	570,44	0,00
8 - Rúrové vedenie									
955	021 Stavby	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	kus	1,000	24,23	24,23	24,23	0,00
956	021 Stavby	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	kus	1,000	14,47	14,47	14,47	0,00
957	021 Stavby	899721111plyn	Vyhľadávací vodič na potrubí PE DN do 150 mm	m	51,000	1,59	81,19	81,19	0,00
958	021 Stavby	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	51,000	1,06	54,16	54,16	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
959	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	82,293	40,71	3 350,07	3 350,07	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod									
960	021 Stavby	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	kus	3,000	1,65	4,96	4,96	0,00
961	021 Stavby	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	kus	1,000	13,69	13,69	13,69	0,00

962	021 Stavby	5517001000df2a	Skrinka pre plynomer s regulátorom a armatúrami D+M	kpl	1,000	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00
963	021 Stavby	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,737	0,90	11,46	11,46	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery									
964	021 Stavby	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	37,000	3,35	123,84	123,84	0,00
23-M - Montáže potrubia									
965	021 Stavby	230200004as	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami D 40 mm	m	41,000	13,90	569,86	569,86	0,00
966	021 Stavby	286130046100	Rúra HDPE PE100 D 40x2,4 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	44,813	1,53	68,56	68,56	0,00
967	021 Stavby	230200017s	Montáž plynovodov z PE D110	m	10,000	9,76	97,60	97,60	0,00
968	021 Stavby	286130046800	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	10,930	10,13	110,74	110,74	0,00
969	021 Stavby	230200181	Montáž ochrannej rúry D 80 s nasunutím	m	11,000	5,59	61,49	61,49	0,00
970	021 Stavby	286130046300	Rúra HDPE PE100 D 63x3,8 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	11,000	3,68	40,51	40,51	0,00
971	021 Stavby	230203152	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	kus	1,000	13,30	13,30	13,30	0,00
972	021 Stavby	286530185000	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	kus	1,000	56,08	56,08	56,08	0,00
973	021 Stavby	230203162	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	kus	3,000	7,20	21,61	21,61	0,00
974	021 Stavby	286530185700	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	kus	3,000	14,54	43,62	43,62	0,00
975	021 Stavby	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	kus	5,000	7,10	35,49	35,49	0,00
976	021 Stavby	286530187000	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	kus	5,000	14,54	72,71	72,71	0,00
977	021 Stavby	230203188	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	kus	3,000	13,08	39,23	39,23	0,00
978	021 Stavby	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	kus	3,000	53,48	160,43	160,43	0,00
979	021 Stavby	230203254	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/40	kus	1,000	12,95	12,95	12,95	0,00
980	021 Stavby	286530160100	Prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/40 mm, FRIALEN	kus	1,000	63,59	63,59	63,59	0,00
981	021 Stavby	230203423	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>0,8-1,2m	kus	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00
982	021 Stavby	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	kus	1,000	23,42	23,42	23,42	0,00
983	021 Stavby	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	kus	3,000	3,96	11,87	11,87	0,00
984	021 Stavby	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN	kus	3,000	65,58	196,75	196,75	0,00
985	021 Stavby	230220011md	Montáž a dodávka orientačného stĺpika ON 13 2970	kus	2,000	107,18	214,36	214,36	0,00
986	021 Stavby	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	51,000	15,55	792,95	792,95	0,00
987	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	51,000	3,31	169,01	169,01	0,00
988	021 Stavby	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	106,31	106,31	106,31	0,00
989	021 Stavby	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	81,33	81,33	81,33	0,00
990	021 Stavby	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	51,000	0,52	26,37	26,37	0,00
991	021 Stavby	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	2,000	1,39	2,77	2,77	0,00
992	021 Stavby	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	51,000	1,45	73,90	73,90	0,00
Ostatné									
993	021 Stavby	HZS000111dem	Demontáže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Objekt : Areálová dažďová kanalizácia 2 etapa									
1 - Zemné práce									
994	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,640	25,89	301,39	301,39	0,00
995	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,640	1,42	16,53	16,53	0,00
996	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,104	5,14	15,96	15,96	0,00

997	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,040	0,52	16,08	16,08	0,00
998	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,104	9,95	30,89	30,89	0,00
999	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,104	0,88	2,74	2,74	0,00
1000	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,590	30,00	167,70	167,70	0,00
1001	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,540	4,71	40,20	40,20	0,00
1002	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,328	22,40	52,15	52,15	0,00
1003	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	4,194	16,20	67,93	67,93	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie									
1004	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,776	66,98	51,98	51,98	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1005	021 Stavby	721170965	prepojenie doterajšieho potrubia D 110	kus	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
1006	021 Stavby	721170967	prepojenie doterajšieho potrubia D 160	kus	1,000	24,19	24,19	24,19	0,00
1007	021 Stavby	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	6,000	0,95	5,67	5,67	0,00
1008	021 Stavby	KGEM110/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	6,000	7,02	42,12	42,12	0,00
1009	021 Stavby	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	3,700	1,12	4,14	4,14	0,00
1010	021 Stavby	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	3,700	11,47	42,44	42,44	0,00
1011	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,700	1,99	19,27	19,27	0,00
1012	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	9,700	1,06	10,30	10,30	0,00
99 - Presun hmôt									
1013	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,686	40,71	231,48	231,48	0,00
Objekt : Splašková kanalizácia 2 etapa									
1 - Zemné práce									
1014	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,800	25,89	279,64	279,64	0,00
1015	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,800	1,42	15,34	15,34	0,00
1016	021 Stavby	131201201.5	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,604	47,11	311,09	311,09	0,00
1017	021 Stavby	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	6,604	8,75	57,79	57,79	0,00
1018	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,270	5,14	37,39	37,39	0,00
1019	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,700	0,52	37,66	37,66	0,00
1020	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,270	9,95	72,34	72,34	0,00
1021	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,270	0,88	6,42	6,42	0,00
1022	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,090	30,00	392,70	392,70	0,00
1023	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,480	4,71	44,62	44,62	0,00
1024	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160	22,40	48,39	48,39	0,00
1025	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	3,888	16,20	62,98	62,98	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
1026	021 Stavby	386921013	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivu nad 5 do 7 t	kus	1,000	184,86	184,86	184,86	0,00
1027	021 Stavby	KLLT4	Lapač tukov KL LT 4, KLARTEC	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
1028	021 Stavby	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	kus	2,000	64,36	128,71	128,71	0,00

1029	021 Stavby	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	kus	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00
1030	021 Stavby	100050090	Skruž 1000/500/90, KLARTEC	kus	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie									
1031	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,921	66,98	61,69	61,69	0,00
1032	021 Stavby	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,236	142,84	33,71	33,71	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1033	021 Stavby	721170967	prepojenie doterajšieho potrubia D 160	kus	2,000	24,19	48,38	48,38	0,00
1034	021 Stavby	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	9,000	1,12	10,06	10,06	0,00
1035	021 Stavby	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dĺ. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	9,000	11,47	103,23	103,23	0,00
1036	021 Stavby	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	kus	1,000	5,59	5,59	5,59	0,00
1037	021 Stavby	KGB150/45	PVC koleno 150/45", hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	kus	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00
1038	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	1,99	17,88	17,88	0,00
1039	021 Stavby	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	kus	1,000	64,36	64,36	64,36	0,00
1040	021 Stavby	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	kus	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00
1041	021 Stavby	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	kus	1,000	93,18	93,18	93,18	0,00
1042	021 Stavby	1000600150	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame, KLARTEC	kus	1,000	237,02	237,02	237,02	0,00
1043	021 Stavby	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	kus	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1044	021 Stavby	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	1,000	29,57	29,57	29,57	0,00
1045	021 Stavby	600B400	Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN	kus	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1046	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	55,100	1,06	58,52	58,52	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
1047	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,266	40,71	255,09	255,09	0,00
Ostatné									
1048	021 Stavby	K002	prepravné náklady	sub	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších							
Prístavba ZŠ (I. etapa) - Odborné učebne + dielne									
Objekt : I. etapa - Prístavba									
1 - Zemné práce									
1049	021 Stavby	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	106,948	2,50	267,37	0,00	267,37
1050	021 Stavby	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	106,948	0,70	74,86	0,00	74,86
1051	021 Stavby	16269-1109	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	106,948	3,00	320,84	0,00	320,84
1052	021 Stavby	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	106,948	2,20	235,29	0,00	235,29
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie									
1053	021 Stavby	31123-1850	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 AKU na ťažku maltu	m3	10,006	150,00	1 500,90	0,00	1 500,90
1054	021 Stavby	31123-1870	Murivo nosné z tehál POROTHERM 17,5 AKU na ťažku maltu	m3	3,351	150,00	502,65	0,00	502,65
1055	021 Stavby	31123-1904	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 na tenkovrstvú maltu	m3	145,632	128,00	18 640,90	0,00	18 640,90
1056	021 Stavby	31716-1138	Preklady POROTHERM 238/70/3000 mm	kus	8,000	32,00	256,00	0,00	256,00
1057	021 Stavby	31716-2112	Preklady keramické š. 115 mm, dl. 125 cm	kus	6,000	13,00	78,00	0,00	78,00
1058	021 Stavby	31716-2212	Preklady keramické KPP120x65x1250	kus	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
1059	021 Stavby	31732-1411	Preklady a trámy zo železobetónu tr. C20/25	m3	28,160	120,00	3 379,20	0,00	3 379,20
1060	021 Stavby	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	200,073	15,00	3 001,10	0,00	3 001,10
1061	021 Stavby	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	200,073	3,00	600,22	0,00	600,22
1062	021 Stavby	31736-1821	Výstuž prekladov trámov, ríms BSt 500 (10505)	t	2,253	1 300,00	2 928,90	0,00	2 928,90
1063	021 Stavby	33032-1410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	16,605	120,00	1 992,60	0,00	1 992,60
1064	021 Stavby	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	159,696	15,50	2 475,29	0,00	2 475,29
1065	021 Stavby	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	159,696	3,00	479,09	0,00	479,09
1066	021 Stavby	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	1,011	1 300,00	1 314,30	0,00	1 314,30
1067	021 Stavby	34224-3110	Priečky POROTHERM PROFI hr.140mm na maltu porotherm	m2	25,475	19,50	496,76	0,00	496,76

1068	021 Stavby	34224-3111	Priečky POROTHERM P8 hr. 115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	4,313	17,50	75,48	0,00	75,48
1069	021 Stavby	34532-1616	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C00/25	m3	31,711	120,00	3 805,32	0,00	3 805,32
1070	021 Stavby	34535-1101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	218,776	13,00	2 844,09	0,00	2 844,09
1071	021 Stavby	34535-1102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	218,776	2,90	634,45	0,00	634,45
1072	021 Stavby	34536-1821	Výstuž parap. atik. zábr. stien BSt 500 (10505)	t	1,652	1 300,00	2 147,60	0,00	2 147,60
4 - Vodorovné konštrukcie									
1073	021 Stavby	41132-1616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	m3	108,619	120,00	13 034,28	0,00	13 034,28
1074	021 Stavby	41135-1101	Debnenie stropov zhotovenie	m2	577,301	11,00	6 350,31	0,00	6 350,31
1075	021 Stavby	41135-1102	Debnenie stropov odstránenie	m2	577,301	2,50	1 443,25	0,00	1 443,25
1076	021 Stavby	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	494,960	3,50	1 732,36	0,00	1 732,36
1077	021 Stavby	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	494,960	1,50	742,44	0,00	742,44
1078	021 Stavby	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	4,889	1 200,00	5 866,80	0,00	5 866,80
1079	021 Stavby	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	2,578	1 150,00	2 964,70	0,00	2 964,70
1080	021 Stavby	41136-2099	Dista 100mm	m	520,000	1,20	624,00	0,00	624,00
1081	021 Stavby	41732-1616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m3	11,560	120,00	1 387,20	0,00	1 387,20
1082	021 Stavby	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	86,297	12,00	1 035,56	0,00	1 035,56
1083	021 Stavby	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	86,297	2,50	215,74	0,00	215,74
1084	021 Stavby	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,925	1 300,00	1 202,50	0,00	1 202,50
1085	021 Stavby	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	m3	2,906	1 300,00	3 777,80	0,00	3 777,80
1086	021 Stavby	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,144	1 300,00	187,20	0,00	187,20
1087	021 Stavby	43036-1921	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí ťahaných	t	0,018	1 150,00	20,70	0,00	20,70
1088	021 Stavby	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	30,545	18,00	549,81	0,00	549,81
1089	021 Stavby	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	30,545	3,30	100,80	0,00	100,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
1090	021 Stavby	61099-1111	Zakrývanie okenných otvorov	m2	319,876	1,50	479,81	479,81	0,00
1091	021 Stavby	61142-3113	Vnút. omietka vápcom. strop. štukové (komplet system, vrátane lišt a penetrácie)	m2	445,375	10,00	4 453,75	4 453,75	0,00
1092	021 Stavby	61242-3113	Vnút. omietka vápcom. stien štukové (komplet system, vrátane lišt a penetrácie)	m2	788,555	10,00	7 885,55	7 885,55	0,00
1093	021 Stavby	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	53,664	15,50	831,79	831,79	0,00
1094	021 Stavby	61598-1123	Obklad bet. konštrukcií doskami tepelnoizolačnými hr. 50 mm	m2	250,833	12,50	3 135,41	3 135,41	0,00
1095	021 Stavby	62246-5112	Vonk. om.stien TERA KOTA	m2	41,430	17,00	704,31	704,31	0,00
1096	021 Stavby	62247-1939	Prípl. za viacfarebné zhotovenie fasády	m2	438,858	2,00	877,72	877,72	0,00
1097	021 Stavby	62247-1949	Fasáda omietka Creativ TOP imitácia tehla	m2	205,216	22,00	4 514,75	4 514,75	0,00
1098	021 Stavby	62247-1959	Fasáda omietka Creativ TOP imitácia betonu	m2	88,204	18,00	1 587,67	1 587,67	0,00
1099	021 Stavby	62247-5110	Omietka vonk. stien Baumit NANOPOR hr. 1,5mm	m2	197,466	10,50	2 073,39	2 073,39	0,00
1100	021 Stavby	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	111,883	2,80	313,27	313,27	0,00
1101	021 Stavby	62525-2415	Zatepl.systém POLYSTYREN bez povrchovej ten.omietky hr.50 mm (odpočet realizovaný v zmysle Dodatku č. 1 - položka sa nerealizovala)	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	021 Stavby	62525-2420	Zatepl.systém POLYSTYREN bez povrchovej ten.omietky hr.150 mm, dočasné zat.(komplet systém,vrátane lišt a penetrácie)	m2	16,150	38,50	621,78	621,78	0,00
1103	021 Stavby	62525-9516	Soklový zatepľovací systém Styrodur hr. 150 mm (komplet systém, vrátane lišt a penetrácie)	m2	41,430	45,00	1 864,35	1 864,35	0,00
1104	021 Stavby	62525-9705	Kont.zatepľovací sys. TF PROFÍ min.vlny, hr.150 mm (komplet systém, vrátane lištr,penet. ozdobných prvkov REKUNST) vid'	m2	438,858	43,50	19 090,32	19 090,32	0,00
1105	021 Stavby	63136-1821	Výstuž betónových mazaín z ocele BSt 500 (10505)	t	0,182	1 250,00	227,50	227,50	0,00
1106	021 Stavby	63157-1091	Násyp zo štrkopiesku vymývaného	m3	8,235	30,00	247,05	247,05	0,00
1107	021 Stavby	63243-3371	Poter betónový samonivelizačný hr. do 65mm	m2	456,520	9,00	4 108,68	4 108,68	0,00
1108	021 Stavby	63248-1213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	456,520	1,00	456,52	456,52	0,00
1109	021 Stavby	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	7,000	20,00	140,00	140,00	0,00
1110	021 Stavby	553 300420	Zárubňa oceľová 90x197x16	kus	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
1111	021 Stavby	553 301270	Zárubňa oceľová 90x197x30	kus	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
1112	021 Stavby	64294-2222	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	kus	2,000	28,00	56,00	56,00	0,00

1113	021 Stavby	553 300831	Zárubňa oceľová 160x197x30	kus	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1114	021 Stavby	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,400	6,20	349,68	349,68	0,00
1115	021 Stavby	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	59,220	1,80	106,60	106,60	0,00
1116	021 Stavby	93196-1112	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 2 cm	m2	45,375	2,80	127,05	127,05	0,00
1117	021 Stavby	93196-1115	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 5 cm	m2	100,460	4,50	452,07	452,07	0,00
1118	021 Stavby	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	706,350	1,60	1 130,16	1 130,16	0,00
1119	021 Stavby	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	706,350	1,50	1 059,53	1 059,53	0,00
1120	021 Stavby	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	706,350	1,20	847,62	847,62	0,00
1121	021 Stavby	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	460,120	1,80	828,22	828,22	0,00
1122	021 Stavby	95394-1291	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	9,000	10,00	90,00	90,00	0,00
1123	021 Stavby	553 000113	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	9,000	20,00	180,00	180,00	0,00
1124	021 Stavby	97303-1991	Pomocné murárske práce pri remeslách ZTI, UK, elektro, VZT	Súbor	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1125	021 Stavby	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	842,540	3,50	2 948,89	2 948,89	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
1126	021 Stavby	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	274,555	0,25	68,64	0,00	68,64
1127	021 Stavby	111 631500	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS	t	0,079	1 150,00	90,85	0,00	90,85
1128	021 Stavby	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	25,000	0,35	8,75	0,00	8,75
1129	021 Stavby	111 631500	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS	t	0,009	1 150,00	10,35	0,00	10,35
1130	021 Stavby	71113-2220	Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová folia	m2	88,000	2,50	220,00	0,00	220,00
1131	021 Stavby	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	280,085	2,70	756,23	0,00	756,23
1132	021 Stavby	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	25,000	2,80	70,00	0,00	70,00
1133	021 Stavby	628 329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS	m2	352,063	6,00	2 112,38	0,00	2 112,38
1134	021 Stavby	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	33,372	2,90	96,78	0,00	96,78
712 - Povlakové krytiny									
1135	021 Stavby	71233-1201	Zhotovenie povl. krytiny striech nalepením samolepiacich asfalt. pásov	m2	20,000	1,20	24,00	24,00	0,00
1136	021 Stavby	628 2B0307	Pás samolepiaci BUDER TOP	m2	23,000	4,50	103,50	103,50	0,00
1137	021 Stavby	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	595,218	0,90	535,70	535,70	0,00
1138	021 Stavby	693 660550	Geotextília 300 g/m2	m2	654,740	0,85	556,53	556,53	0,00
1139	021 Stavby	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° fólia PVC zváraná, mechanicky ukotvená	m2	365,000	7,00	2 555,00	2 555,00	0,00
1140	021 Stavby	283 220840	Fólia Fatrafol 810	m2	408,800	5,00	2 044,00	2 044,00	0,00
1141	021 Stavby	71149-1299	Zelená vegetačná strecha komplet (separačná, zavodňovacia a drenážna vrstva, streš.substrát, extenzívna zeleň) vid' PD	m2	15,233	65,00	990,15	990,15	0,00
1142	021 Stavby	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	68,088	2,70	183,84	183,84	0,00
713 - Izolácie tepelné									
1143	021 Stavby	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	456,520	1,00	456,52	456,52	0,00
1144	021 Stavby	283 1N0319	ISOVER NEOFLOOR 150 hr 100mm	m2	30,569	5,30	162,02	162,02	0,00
1145	021 Stavby	283 1N0321	ISOVER NEOFLOOR 150 hr 110mm	m2	210,038	5,80	1 218,22	1 218,22	0,00
1146	021 Stavby	631 434680	Doska mineralna vlnaisover T-N hr. 30mm	m2	225,043	3,00	675,13	675,13	0,00
1147	021 Stavby	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	197,530	3,30	651,85	651,85	0,00
1148	021 Stavby	283 1P0182	Polystyrén Styrodur hr.50mm	m2	22,362	4,50	100,63	100,63	0,00
1149	021 Stavby	283 1P0188	Polystyrén Styrodur hr.150mm	m2	191,688	13,00	2 491,94	2 491,94	0,00
1150	021 Stavby	71314-1111	Montáž tep. izolácie striech	m2	230,218	1,80	414,39	414,39	0,00
1151	021 Stavby	283 1R0180	Polystyrén EPS 150S hr.300mm	m2	234,822	15,50	3 639,74	3 639,74	0,00
1152	021 Stavby	283 1R0210	Polystyrén EPS 150S spádový klin	m3	41,094	60,00	2 465,64	2 465,64	0,00
1153	021 Stavby	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	230,218	1,10	253,24	253,24	0,00
1154	021 Stavby	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	m2	230,218	0,65	149,64	149,64	0,00

1155	021 Stavby	628 212360	Parozábrana FATRAPAR	m2	253,240	0,85	215,25	215,25	0,00
1156	021 Stavby	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	128,942	1,40	180,52	180,52	0,00
722 - Vnútný vodovod									
ZDRAVOTECHNIKA									
1 - Zemné práce									
1157	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,960	12,000	875,520	0,000	875,52
1158	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	270,000	1,500	405,000	0,000	405,00
1159	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	270,000	0,200	54,000	0,000	54,00
1160	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,240	2,100	38,304	0,000	38,30
1161	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	364,800	0,300	109,440	0,000	109,44
1162	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,240	2,200	40,128	0,000	40,13
1163	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,240	0,700	12,768	0,000	12,77
1164	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,184	3,000	87,552	0,000	87,55
1165	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,180	5,000	340,900	0,000	340,90
1166	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,680	11,000	150,480	0,000	150,48
1167	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	21,727	10,500	228,134	0,000	228,13
4 - Vodorovné konštrukcie									
1168	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	30,000	0,000	0,000	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1169	021 Stavby	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,000	100,000	100,000	0,000	100,00
1170	021 Stavby	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	6,000	100,000	600,000	0,000	600,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1171	021 Stavby	971046005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - betónových, obkladov -0,00006t	cm	240,000	0,700	168,000	0,000	168,00
1172	021 Stavby	971046011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - betónových, obkladov -0,00025t	cm	300,000	0,900	270,000	0,000	270,00
1173	021 Stavby	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	300,000	1,800	540,000	0,000	540,00
1174	021 Stavby	974031155	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	m	40,000	5,500	220,000	0,000	220,00
1175	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,894	7,000	13,258	0,000	13,26
1176	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,200	2,000	12,400	0,000	12,40
1177	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,894	10,000	18,940	0,000	18,94
1178	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,400	0,300	12,420	0,000	12,42
1179	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,894	6,500	12,311	0,000	12,31
1180	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,710	0,350	7,249	0,000	7,25
1181	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,894	15,000	28,410	28,410	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
1182	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,254	2,500	65,635	65,635	0,00
713 - Izolácie tepelné									
1183	021 Stavby	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	204,000	1,500	306,000	306,000	0,000
1184	021 Stavby	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,500	6,000	6,000	0,000

1185	021 Stavby	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	21,000	0,650	13,650	13,650	0,000
1186	021 Stavby	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	9,000	0,900	8,100	8,100	0,000
1187	021 Stavby	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	3,000	1,000	3,000	3,000	0,000
1188	021 Stavby	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	44,000	1,300	57,200	57,200	0,000
1189	021 Stavby	stabil 64/13	izolácia Mirelon Stabil (červená) 64x13mm	m	48,000	1,800	86,400	86,400	0,000
1190	021 Stavby	stabil 40/13	izolácia Mirelon Stabil (červená) 40x13mm	m	10,000	2,500	25,000	25,000	0,000
1191	021 Stavby	stabil 54/13	izolácia Mirelon Stabil (biela) 54x13mm	m	3,000	2,700	8,100	8,100	0,000
1192	021 Stavby	stabil 76/13	izolácia Mirelon Stabil (biela) 76x13mm	m	54,000	3,000	162,000	162,000	0,000
1193	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	1,650	3,300	3,300	0,000
1194	021 Stavby	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	1,000	2,000	2,000	0,000
1195	021 Stavby	713483101	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia (pluvia)	m	33,000	1,700	56,100	56,100	0,000
1196	021 Stavby	azf1621	Tubolit DG 110 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	33,000	6,000	198,000	198,000	0,000
1197	021 Stavby	713530850	Tesnenie potrubia DN 50 mm protipožiarnej speňujúcou páskou	kus	1,000	35,000	35,000	35,000	0,000
1198	021 Stavby	713530855	Tesnenie potrubia d 63 mm protipožiarnej speňujúcou páskou	kus	1,000	45,000	45,000	45,000	0,000
1199	021 Stavby	713530860	Tesnenie potrubia d 75 mm protipožiarnej speňujúcou páskou	kus	4,000	50,000	200,000	200,000	0,000
1200	021 Stavby	713530870	Tesnenie potrubia DN 110 mm protipožiarnej speňujúcou páskou	kus	4,000	60,000	240,000	240,000	0,000
1201	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,548	1,400	20,367	20,367	0,000
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia									
1202	021 Stavby	chran200	chránička z potrubia SN12 d200	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1203	021 Stavby	721171100.KG	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 KG	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1204	021 Stavby	721171112.KG	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 KG	m	19,000	15,000	285,000	285,000	0,00
1205	021 Stavby	721173203	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 32	m	1,000	10,000	10,000	10,000	0,00
1206	021 Stavby	721173205	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50	m	9,000	10,800	97,200	97,200	0,00
1207	021 Stavby	721173206.75	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 75	m	6,000	11,800	70,800	70,800	0,00
1208	021 Stavby	721171711.M3-75	Potrubie z rúr HT odpadné zvislé, rúra MASTER 3 DN 75	m	21,000	12,000	252,000	252,000	0,00
1209	021 Stavby	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 mm zvisle	m	33,000	35,000	1 155,000	1 155,000	0,00
1210	021 Stavby	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 110 mm	kus	4,000	5,000	20,000	20,000	0,00
1211	021 Stavby	367.451.16.1	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm,	kus	4,000	13,000	52,000	52,000	0,00
1212	021 Stavby	721172351	Montáž klapky HT potrubia DN 50	kus	1,000	5,000	5,000	5,000	0,00
1213	021 Stavby	2860022950	HT spätná klapka 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	15,000	15,000	15,000	0,00
1214	021 Stavby	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	kus	4,000	5,500	22,000	22,000	0,00
1215	021 Stavby	M3-RE70	Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 70, tichý odpadový systém,	kus	4,000	10,000	40,000	40,000	0,00
1216	021 Stavby	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	kus	1,000	4,400	4,400	4,400	0,00
1217	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	kus	8,000	5,500	44,000	44,000	0,00
1218	021 Stavby	721230142.1	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 s kontrolnou šachtou	kus	4,000	22,000	88,000	88,000	0,00
1219	021 Stavby	2810310500	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok TWE 110 PVC V s integrovanou PVC manžetou	kus	4,000	120,000	480,000	480,000	0,00
1220	021 Stavby	2810311910	Kontrolná šachta pre vegetačné strechy TWZ 300x300x130 mm s krycou mriežkou	kus	1,000	55,000	55,000	55,000	0,00
1221	021 Stavby	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	kus	3,000	37,000	111,000	111,000	0,00
1222	021 Stavby	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	kus	1,000	3,000	3,000	3,000	0,00
1223	021 Stavby	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačné steny, vnútorná kanalizácia, PP	kus	1,000	35,000	35,000	35,000	0,00
1224	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	274,000	1,000	274,000	0,000	274,00

1225	021 Stavby	K001	vyhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu pre kan. potrubie + napojenie na hydroizoláciu strešnej konštrukcie	kus	7,000	15,000	105,000	0,000	105,00
1226	021 Stavby	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,572	1,050	34,201	34,201	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
1227	021 Stavby	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	kus	1,000	6,000	6,000	0,000	6,00
1228	021 Stavby	FF485861W	PET Prechod PE-mosadz pre elektrotvarovky, vonkajší závit D25-3/4"	kus	1,000	25,000	25,000	0,000	25,00
1229	021 Stavby	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 25 mm	m	12,000	2,000	24,000	0,000	24,00
1230	021 Stavby	286130033300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m	m	12,000	3,500	42,000	0,000	42,00
1231	021 Stavby	chran100	chránička z potrubia SN10 d100	m	0,500	4,000	2,000	0,000	2,00
1232	021 Stavby	722130214	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	12,000	17,000	204,000	0,000	204,00
1233	021 Stavby	722130216	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	70,500	22,000	1 551,000	0,000	1 551,00
1234	021 Stavby	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	14,000	11,000	154,000	0,000	154,00
1235	021 Stavby	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	21,000	13,800	289,800	0,000	289,80
1236	021 Stavby	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm	m	7,000	18,800	131,600	0,000	131,60
1237	021 Stavby	722172633.S	Potrubie plastlinikové D 63 mm	m	19,000	35,000	665,000	0,000	665,00
1238	021 Stavby	722161021.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 76 mm	m	54,000	57,000	3 078,000	0,000	3 078,00
1239	021 Stavby	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	3,000	42,000	126,000	0,000	126,00
1240	021 Stavby	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	kus	2,000	8,000	16,000	0,000	16,00
1241	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	16,000	2,500	40,000	0,000	40,00
1242	021 Stavby	13661001008	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2	kus	16,000	7,000	112,000	112,000	0,000
1243	021 Stavby	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	kus	2,000	3,500	7,000	7,000	0,000
1244	021 Stavby	1210001	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15	kus	2,000	5,000	10,000	10,000	0,000
1245	021 Stavby	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	kus	1,000	4,000	4,000	4,000	0,000
1246	021 Stavby	1210002	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	kus	1,000	5,500	5,500	5,500	0,000
1247	021 Stavby	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	kus	1,000	4,500	4,500	4,500	0,000
1248	021 Stavby	1210004	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	kus	1,000	13,000	13,000	13,000	0,000
1249	021 Stavby	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	kus	4,000	6,500	26,000	26,000	0,000
1250	021 Stavby	1210006	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	kus	4,000	36,000	144,000	144,000	0,000
1251	021 Stavby	722221040	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	kus	2,000	7,000	14,000	14,000	0,000
1252	021 Stavby	1210007	Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65	kus	2,000	87,000	174,000	174,000	0,000
1253	021 Stavby	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 + napojenie na odpad	kus	1,000	6,000	6,000	6,000	0,000
1254	021 Stavby	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	kus	1,000	13,000	13,000	13,000	0,000
1255	021 Stavby	M00HADpoi	hadička na odpad	kus	1,000	3,000	3,000	3,000	0,000
1256	021 Stavby	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	kus	1,000	15,000	15,000	15,000	0,000
1257	021 Stavby	BA295 50	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295S-2A	kus	1,000	610,000	610,000	610,000	0,000
1258	021 Stavby	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	kus	1,000	6,500	6,500	6,500	0,000
1259	021 Stavby	551190004400	Spätná klapka, 1/2" FF, Kv 1,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz,	kus	1,000	7,000	7,000	7,000	0,000
1260	021 Stavby	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	5,000	30,000	150,000	150,000	0,000
1261	021 Stavby	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdnicia ekv. 10, PHHP	kus	5,000	180,000	900,000	900,000	0,000
1262	021 Stavby	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 mosadz	kus	2,000	1,800	3,600	3,600	0,000
1263	021 Stavby	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 mosadz	kus	1,000	2,800	2,800	2,800	0,000
1264	021 Stavby	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 mosadz	kus	1,000	5,600	5,600	5,600	0,000
1265	021 Stavby	734261228	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2 mosadz	kus	4,000	14,000	56,000	56,000	0,000
1266	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	220,500	1,000	220,500	220,500	0,000
1267	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	220,500	1,000	220,500	220,500	0,000
1268	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	90,879	0,700	63,615	63,615	0,000

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety									
1269	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	22,000	176,000	176,000	0,000
1270	021 Stavby	8103920001041	Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, biela, LAUFEN, obj. č. 8103920001041	kus	8,000	25,000	200,000	200,000	0,000
1271	021 Stavby	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb.	1,000	20,000	20,000	20,000	0,000
1272	021 Stavby	M00GCU15	elektrický ohrievač GCU 15	kus	1,000	150,000	150,000	150,000	0,000
1273	021 Stavby	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	16,000	3,800	60,800	60,800	0,000
1274	021 Stavby	5511874580	Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	kus	16,000	4,500	72,000	72,000	0,000
1275	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	kus	8,000	15,000	120,000	120,000	0,000
1276	021 Stavby	H3112710040011	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	kus	8,000	40,000	320,000	320,000	0,000
1277	021 Stavby	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	kus	8,000	4,500	36,000	36,000	0,000
1278	021 Stavby	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	kus	8,000	6,000	48,000	48,000	0,000
1279	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	kus	10,000	7,000	70,000	70,000	0,000
1280	021 Stavby	VE1039	Den Braven - Revizní dvířka KOV, 300 mm x 300 mm, bílá	kus	5,000	15,000	75,000	75,000	0,000
1281	021 Stavby	VE10351	Den Braven - Revizní dvířka KOV, 150 mm x 200 mm, bílá	kus	5,000	12,000	60,000	60,000	0,000
1282	021 Stavby	998725202	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,078	0,300	4,223	4,223	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové									
1283	021 Stavby	953941721	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	kus	56,000	1,500	84,000	84,000	0,000
1284	021 Stavby	28613335	Montážne príchytky LARF - objímka dvojitá, oceľová kotva, závitová tyč, matica, podložka, trap. uchyt	kus	56,000	2,500	140,000	140,000	0,000
731 - Kotelne									
ÚSTREDNÉ KÚRENIE									
713 - Izolácie tepelné									
1285	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	158,000	1,500	237,000	237,000	0,000
1286	021 Stavby	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	0,600	12,000	12,000	0,000
1287	021 Stavby	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	72,000	0,700	50,400	50,400	0,000
1288	021 Stavby	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	0,800	32,000	32,000	0,000
1289	021 Stavby	M018	Mirelon Stabil biela 22x13	m	20,000	1,000	20,000	20,000	0,000
1290	021 Stavby	M019	Mirelon Stabil biela 28x13	m	6,000	1,200	7,200	7,200	0,000
1291	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	1,700	85,000	85,000	0,000
1292	021 Stavby	azf1614	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	1,500	75,000	75,000	0,000
1293	021 Stavby	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	170,000	1,800	306,000	306,000	0,000
1294	021 Stavby	azf1615	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	110,000	1,750	192,500	192,500	0,000
1295	021 Stavby	132861	Izolácia Mirelon stabil 20x 42 biele	m	60,000	3,750	225,000	225,000	0,000
1296	021 Stavby	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	86,000	1,800	154,800	154,800	0,000
1297	021 Stavby	azf1639	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	3,500	70,000	70,000	0,000
1298	021 Stavby	M017	Mirelon Stabil biela 54x25	m	12,000	3,900	46,800	46,800	0,000
1299	021 Stavby	azf1640	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	33,000	4,100	135,300	135,300	0,000
1300	021 Stavby	azf3063	Tubolit DG 64 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	4,900	102,900	102,900	0,000
1301	021 Stavby	713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	254,000	2,000	508,000	508,000	0,000
1302	021 Stavby	azf1632	Tubolit DG 76 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	67,000	5,300	355,100	355,100	0,000
1303	021 Stavby	130508	Izolácia Mirelon PRO 134/20	kus	67,000	8,800	589,600	589,600	0,000
1304	021 Stavby	M015	Mirelon Stabil biela 76x25	m	60,000	6,400	384,000	384,000	0,000
1305	021 Stavby	M016	Mirelon Stabil biela 134x20	m	60,000	7,200	432,000	432,000	0,000
1306	021 Stavby	K021	oprava izolácie rozdeľovača	kus	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
1307	021 Stavby	713530850	Tesnenie potrubia d 50 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	kus	2,000	45,000	90,000	90,000	0,000
1308	021 Stavby	713530860	Tesnenie potrubia d 75 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	kus	2,000	55,000	110,000	110,000	0,000
1309	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,206	1,300	56,168	56,168	0,000
732 - Ústredné kúrenie - strojovne									
1310	021 Stavby	732331072	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 800 l	kus	1,000	60,000	60,000	60,000	0,000
1311	021 Stavby	484630007500	Nádoba expanzná s membránou typ N 800 l, D 740 mm, v 2005 mm, pripojenie R 1". 6 bar. šedá. REFLEX	kus	1,000	820,000	820,000	820,000	0,000

1312	021 Stavby	7613100	Guľový kohút so zaistením MK 1" pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V	kus	1,000	60,000	60,000	60,000	0,000
1313	021 Stavby	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	kus	1,000	28,000	28,000	28,000	0,000
1314	021 Stavby	97924245	Čerpadlo MAGNA3 25-60 180 1x230V 50Hz PN10, č. 97924245, GRUNDFOS	kus	1,000	390,000	390,000	390,000	0,000
1315	021 Stavby	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	13,580	1,100	14,938	14,938	0,000
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									
1316	021 Stavby	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	2,000	10,000	20,000	20,000	0,000
1317	021 Stavby	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	20,000	17,000	340,000	340,000	0,000
1318	021 Stavby	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	kus	1,000	5,000	5,000	5,000	0,000
1319	021 Stavby	733121124	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,6	m	4,000	23,000	92,000	92,000	0,000
1320	021 Stavby	733123122	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,6 - uprava rozdeľovača z DN25 na DN65	kus	2,000	10,000	20,000	20,000	0,000
1321	021 Stavby	733167001.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 16x2 mm v kotúčoch	m	20,000	10,000	200,000	200,000	0,000
1322	021 Stavby	733167002.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 20x2 mm v kotúčoch	m	90,000	11,200	1 008,000	1 008,000	0,000
1323	021 Stavby	733167003.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 26x3 mm v kotúčoch	m	46,000	12,500	575,000	575,000	0,000
1324	021 Stavby	733167014.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 32x3 mm v tyčiach	m	50,000	15,200	760,000	760,000	0,000
1325	021 Stavby	733167015.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka AL-PEX DN 40x3,5 mm v tyčiach	m	170,000	18,800	3 196,000	3 196,000	0,000
1326	021 Stavby	733167035.HERZ	Potrubie z rúr HERZ rúrka PE-RT DN 50x4 mm v tyčiach	m	45,000	22,800	1 026,000	1 026,000	0,000
1327	021 Stavby	733167036.HERZ	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT DN 63x4,5 mm v tyčiach	m	21,000	35,000	735,000	735,000	0,000
1328	021 Stavby	733167037.HERZ	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT DN 75x5 mm v tyčiach	m	123,000	48,000	5 904,000	5 904,000	0,000
1329	021 Stavby	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	26,000	1,000	26,000	26,000	0,000
1330	021 Stavby	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	206,000	1,100	226,600	226,600	0,000
1331	021 Stavby	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	215,000	1,100	236,500	236,500	0,000
1332	021 Stavby	733191303	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	m	144,000	1,200	172,800	172,800	0,000
1333	021 Stavby	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	145,429	1,400	203,601	203,601	0,000
734 - Ústredné kúrenie, armatúry									
1334	021 Stavby	723190916.S	Oprava potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	kus	2,000	25,000	50,000	0,000	50,000
1335	021 Stavby	723190913.S	Oprava potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	kus	6,000	20,000	120,000	0,000	120,000
1336	021 Stavby	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	kus	30,000	2,200	66,000	0,000	66,000
1337	021 Stavby	734223010.rad	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	kus	30,000	4,500	135,000	0,000	135,000
1338	021 Stavby	1187056	Oventrop ventil. vložk. s prednastavením (voliteľné príslušenstvo po dohode s projektantom)	kus	30,000	17,000	510,000	0,000	510,000
1339	021 Stavby	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	4,500	18,000	0,000	18,000
1340	021 Stavby	1210004	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	kus	4,000	15,000	60,000	0,000	60,000
1341	021 Stavby	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	5,000	5,000	25,000	0,000	25,000
1342	021 Stavby	1210005	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	kus	5,000	20,000	100,000	0,000	100,000
1343	021 Stavby	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	kus	6,000	7,000	42,000	0,000	42,000
1344	021 Stavby	1210007	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65	kus	4,000	85,000	340,000	340,000	0,000
1345	021 Stavby	1411117	HERZ Filter DN 65, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo	kus	6,000	65,000	390,000	390,000	0,000
1346	021 Stavby	52434	Spätný ventil EURA-SPRINT IVAR CIM 30 VA 2 1/2"	kus	1,000	26,000	26,000	26,000	0,000
1347	021 Stavby	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	kus	12,000	3,900	46,800	46,800	0,000
1348	021 Stavby	1263001	HERZ Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso z kunej mosadze, tesnenie EPDM	kus	2,000	7,000	14,000	14,000	0,000
1349	021 Stavby	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	kus	30,000	3,800	114,000	114,000	0,000
1350	021 Stavby	1920068	Hlavica termostatická H Design Mini, M 30x1,5 s kvap. snímačom, automat. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-28 °C, HERZ	kus	30,000	12,500	375,000	375,000	0,000
1351	021 Stavby	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy dvojbodové pripoj.	kus	30,000	7,500	225,000	225,000	0,000

1352	021 Stavby	1369491	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	kus	30,000	18,000	540,000	540,000	0,000
1353	021 Stavby	734252140.40	Montáž ventilu poistného rohového G 6/4	kus	1,000	6,000	6,000	6,000	0,000
1354	021 Stavby	694050.25	Poistný ventil pre vykurovanie - 6/4"Fx2"F; Kv 0,549; 2,5bar; KD40 DUCO, IVAR.PV KD	kus	1,000	40,000	40,000	40,000	0,000
1355	021 Stavby	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	kus	3,000	15,000	45,000	45,000	0,000
1356	021 Stavby	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	kus	1,000	20,000	20,000	20,000	0,000
1357	021 Stavby	551210037900	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", Kv 18, PN 10, 10 Nm, mosadz, IVAR.MIX 3	kus	1,000	105,000	105,000	105,000	0,000
1358	021 Stavby	360430130	Montáž pohonu na guľové ventily	kus	1,000	15,000	15,000	15,000	0,000
1359	021 Stavby	551210040900	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm, IVAR	kus	1,000	90,00	90,000	90,000	0,000
1360	021 Stavby	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	kus	3,000	12,00	36,000	36,000	0,000
1361	021 Stavby	TI80006PA	Termomanometer - axiálny - 0° C až 120° C; vrátane spätnej klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-6bar, IVAR	kus	3,000	20,00	60,000	60,000	0,000
1362	021 Stavby	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	kus	60,000	3,50	210,000	210,000	0,000
1363	021 Stavby	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúрку 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	kus	14,000	2,50	35,000	35,000	0,000
1364	021 Stavby	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúрку 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	kus	46,000	2,60	119,600	119,600	0,000
1365	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	39,784	0,25	9,946	9,946	0,000
735 - Ústredné kúrenie, vykúr. telesá									
1366	021 Stavby	K006	demontáž a posunutie existujúceho radiatora	kus	3,000	30,000	90,000	90,000	0,000
1367	021 Stavby	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	kus	30,000	1,800	54,000	54,000	0,000
1368	021 Stavby	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	kus	30,000	1,000	30,000	30,000	0,000
1369	021 Stavby	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	kus	1,000	25,000	25,000	25,000	0,000
1370	021 Stavby	1136062013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	kus	1,000	48,000	48,000	48,000	0,000
1371	021 Stavby	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	kus	7,000	25,000	175,000	175,000	0,000
1372	021 Stavby	2236102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	3,000	80,000	240,000	240,000	0,000
1373	021 Stavby	2236122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	2,000	90,000	180,000	180,000	0,000
1374	021 Stavby	2136104013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	kus	2,000	75,000	150,000	150,000	0,000
1375	021 Stavby	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	kus	18,000	25,000	450,000	450,000	0,000
1376	021 Stavby	2136144013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	kus	1,000	95,000	95,000	95,000	0,000
1377	021 Stavby	2136184013U	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	kus	3,000	110,000	330,000	330,000	0,000
1378	021 Stavby	2236182013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	14,000	120,000	1 680,000	1 680,000	0,000
1379	021 Stavby	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	kus	4,000	28,000	112,000	112,000	0,000

1380	021 Stavby	2236192013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	3,000	120,000	360,000	360,000	0,000
1381	021 Stavby	2236202013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	kus	1,000	130,000	130,000	130,000	0,000
1382	021 Stavby	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	kus	1,000	2,000	2,000	2,000	0,000
1383	021 Stavby	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	kus	29,000	2,000	58,000	58,000	0,000
1384	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	42,090	1,600	67,344	67,344	0,000
783 - Nátery									
1385	021 Stavby	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	26,000	5,000	130,000	130,000	0,000
Ostatné									
1386	021 Stavby	K014	vykurovacia skúška	sub	1,000	150,000	150,000	150,000	0,000
1387	021 Stavby	NS	napustenie systému a odvzdušnenie	sub	1,000	100,000	100,000	100,000	0,000
1388	021 Stavby	K010	sekacie práce pre vývody radiatorov	hod	15,000	10,000	150,000	150,000	0,000
1389	021 Stavby	K011	uprava MaR - pridanie 1 vykurovacieho okruhu na rozdeľovač (f.herz)	hod	12,000	10,000	120,000	120,000	0,000
1390	021 Stavby	M020	modul na reguláciu (f. herz)	kus	1,000	150,000	150,000	150,000	0,000
1391	021 Stavby	M021	podružný materiál na pospájanie (f. herz)	kus	1,000	50,000	50,000	50,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske									
1392	021 Stavby	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	20,400	5,50	112,20	112,20	0,00
1393	021 Stavby	76234-1026	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. 18mm (atika)	m2	50,018	10,50	525,19	525,19	0,00
1394	021 Stavby	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek na zraz	m2	20,000	3,50	70,00	70,00	0,00
1395	021 Stavby	605 103400	Rezivo na krov	m3	0,769	240,00	184,56	184,56	0,00
1396	021 Stavby	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,732	50,00	36,60	36,60	0,00
1397	021 Stavby	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	9,285	4,30	39,93	39,93	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby									
1398	021 Stavby	76312-2121	Opľáštenie stupačiek, priečok sádrokartonom	m2	18,267	20,00	365,34	365,34	0,00
1399	021 Stavby	76313-5030	Podhľady sadrokartonové kazetové 600x600 Po10	m2	62,170	28,00	1 740,76	1 740,76	0,00
1400	021 Stavby	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	21,061	6,80	143,21	143,21	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske									
1401	021 Stavby	76400-9901	Strešná vpust topwet DN 100 K1	kus	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
1402	021 Stavby	76400-9902	Ochrana šachta pre zelené strechy topwet 400/400/230 K2	kus	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
1403	021 Stavby	76400-9903	Poistný chrlič prepad topwed 100/100 450+450+20mm K3	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1404	021 Stavby	76400-9905	Poistný chrlič prepad topwed 100/100 600+100 K5	kus	3,000	180,00	540,00	540,00	0,00
1405	021 Stavby	76431-1324	Klamp. hliníkový plech PREFALZ stojatá drážka - antracit	m2	20,075	20,50	411,54	411,54	0,00
1406	021 Stavby	76432-9991	Klamp. lista "kačirková" K11	m	10,000	15,50	155,00	155,00	0,00
1407	021 Stavby	76433-1920	Klamp. hliníkový pl.oplechovanie strechy rš 250 K13	m	14,500	18,00	261,00	261,00	0,00
1408	021 Stavby	76433-2250	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 500 K12	m	1,500	22,00	33,00	33,00	0,00
1409	021 Stavby	76433-2270	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 750 K4	m	3,200	28,00	89,60	89,60	0,00
1410	021 Stavby	76433-3280	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie dilatácie rš 900 K9, K10	m	10,000	30,00	300,00	300,00	0,00
1411	021 Stavby	76432-3320	Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov lep. krytin rš 250 K14	m	2,700	20,00	54,00	54,00	0,00
1412	021 Stavby	76439-1310	Klamp. AL hr. 0,8 bočné lemovanie rš 200 K15	m	3,500	18,00	63,00	63,00	0,00
1413	021 Stavby	76443-0269	Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 750 K4, K6, K7, K8	m	107,200	29,00	3 108,80	3 108,80	0,00
1414	021 Stavby	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	59,409	1,60	95,05	95,05	0,00
766 - Konštrukcie stolárske									
1415	021 Stavby	76642-1223	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. š. do 100mm	m2	20,000	7,80	156,00	156,00	0,00
1416	021 Stavby	611 917420	Obloženie palubové hr. 20mm š. 81-100mm	m2	21,000	9,00	189,00	189,00	0,00
1417	021 Stavby	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	7,000	15,00	105,00	105,00	0,00
1418	021 Stavby	611 617240	Dvere vnútorné plné 90x197 D10, D12	kus	7,000	120,00	840,00	840,00	0,00
1419	021 Stavby	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
1420	021 Stavby	611 640530	Dvere vnútorné plné 160x197 D11	kus	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
1421	021 Stavby	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,300	0,60	10,38	10,38	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									

1422	021 Stavby	76721-3199	Montáž a dodávka ocelového schodiska so zábradlím a strieškou 2299,72kg + rošty (viď PD v.č.11)	súbor	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1423	021 Stavby	76731-6313	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 2 do 2,5 m2	kus	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1424	021 Stavby	553 4B0189	Svetlík 120 x 120 cm - dvojvrstvá kupola (viď PD) O22	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1425	021 Stavby	553 4B0191	Svetlík manžeta PVC 30 cm (viď PD)	kus	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1426	021 Stavby	553 4B0192	Svetlík ochranný rám PVC (viď PD)	kus	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1427	021 Stavby	76763-1510	Montáž okien, dverí plastových a hliníkových	m	268,320	14,30	3 836,98	3 836,98	0,00
1428	021 Stavby	611 100601	Okno plastové izolačné trojsklo 1900/2250 O11 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	6,000	465,00	2 790,00	2 790,00	0,00
1429	021 Stavby	611 100602	Okno plastové izolačné trojsklo 2000/2250 O12 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	2,000	476,00	952,00	952,00	0,00
1430	021 Stavby	611 100603	Okno plastové izolačné trojsklo 1750/2250 O13 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	3,000	445,00	1 335,00	1 335,00	0,00
1431	021 Stavby	611 100604	Okno plastové izolačné trojsklo 1000/2250 O14 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1432	021 Stavby	611 100605	Okno plastové izolačné trojsklo 1900/2250 O15 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	6,000	740,00	4 440,00	4 440,00	0,00
1433	021 Stavby	611 100606	Okno plastové izolačné trojsklo 1750/2250 O16 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	6,000	465,00	2 790,00	2 790,00	0,00
1434	021 Stavby	611 100607	Okno plastové izolačné trojsklo 2500/2250 O17 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	1,000	835,00	835,00	835,00	0,00
1435	021 Stavby	611 100608	Okno plastové izolačné trojsklo 4000/2250 O18 (komplet, vrátane parapetov) viď PD	kus	1,000	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00
1436	021 Stavby	611 100609	Zasklená hliníková stena izolačné trojsklo 3000/3150 O21 (komplet) viď PD	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00
1437	021 Stavby	611 100610	Stena plastová iz. trojsklo 3000/3320 O23 (komplet) viď PD	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
1438	021 Stavby	611 100611	Zasklená hliníková stena izolačné trojsklo 4000/3070 O19 (komplet) viď PD čiastočne požiarná	kus	1,000	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00
1439	021 Stavby	611 100612	Zasklená hliníková stena izolačné trojsklo 3000/3070 O20 (komplet) viď PD	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00
1440	021 Stavby	611 100613	Zasklená hliníková stena interierová 2500/2570 D13 (komplet) viď PD	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
1441	021 Stavby	76799-5914	Montáž a dodávka zábradlia Z2b, Z2c, Z3a, Z3b (vrátane povrchových úprav) viď PD	m	5,475	55,00	301,13	301,13	0,00
1442	021 Stavby	76799-5912	Montáž a dodávka madla schodiskového Z1, Z2 (vrátane povrchových úprav) viď PD	m	3,730	50,00	186,50	186,50	0,00
1443	021 Stavby	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	507,466	0,80	405,97	405,97	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
1444	021 Stavby	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu (vrátane lišt a soklíkov)	m2	37,845	20,00	756,90	756,90	0,00
1445	021 Stavby	597 3A0161	Dlažba keramická (gress)	m2	39,737	11,50	456,98	456,98	0,00
1446	021 Stavby	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	12,138	3,80	46,12	46,12	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové									
1447	021 Stavby	77591-8921	Montáž podlahy vynilovej komplet vrátane soklíkov	m2	266,950	6,50	1 735,18	1 735,18	0,00
1448	021 Stavby	611 942237	Podlaha vynilová vrátane vrátane lišt a soklíkov GERFLOR TIMBERLINE dekor dreva	m2	279,920	15,00	4 198,80	4 198,80	0,00
1449	021 Stavby	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	59,338	0,80	47,47	47,47	0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
1450	021 Stavby	77714-5034	Podlaha liata BASF MASTER TOP 1326 dekor beton (komplet systém)	m2	159,600	25,00	3 990,00	3 990,00	0,00
1451	021 Stavby	77755-1111	Podlahy nivelizačné stierky hr. 3 mm	m2	460,120	7,80	3 588,94	3 588,94	0,00
1452	021 Stavby	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	75,789	0,40	30,32	30,32	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
1453	021 Stavby	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad.200x100 do tmelu	m2	19,320	20,00	386,40	386,40	0,00
1454	021 Stavby	597 4A0320	Obklad keramický	m2	20,286	8,00	162,29	162,29	0,00
1455	021 Stavby	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,486	2,00	10,97	10,97	0,00
783 - Nátery									

1456	021 Stavby	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	18,700	4,50	84,15	84,15	0,00
1457	021 Stavby	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	18,700	1,50	28,05	28,05	0,00
1458	021 Stavby	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	40,000	3,90	156,00	156,00	0,00
1459	021 Stavby	78378-2303	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom	m2	46,368	3,50	162,29	162,29	0,00
1460	021 Stavby	78381-2110	Nátery omietok stien oteruvzdorný	m2	134,337	5,50	738,85	738,85	0,00
1461	021 Stavby	78381-4110	Nátery betónových povrchov ochrané	m2	23,040	4,40	101,38	101,38	0,00
784 - Maľby									
1462	021 Stavby	78444-7131	Maľba sádkartonu v miest. do 3,8m	m2	18,267	2,60	47,49	47,49	0,00
1463	021 Stavby	78445-2471	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	1 138,717	2,70	3 074,54	3 074,54	0,00
M21 - 155 Elektromontáže									
Nosný materiál a dodávka									
1464	021 Stavby	Predb. cena	Ekvipotenciálna skrinka	kus	3,000	9,50	28,50	28,50	0,00
1465	021 Stavby	Predb. cena	Rozvádzač RS02, zapustený	kus	1,000	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00
1466	021 Stavby	Predb. cena	Rozvádzač RS03, zapustený	kus	1,000	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00
1467	021 Stavby	Predb. cena	Rozvádzač HR1,zapustený	kus	1,000	820,00	820,00	820,00	0,00
1468	021 Stavby	C-IES	Krabica univerzálna bezhalogénová KPR 68	kus	145,000	0,20	29,00	29,00	0,00
1469	021 Stavby	C-IES	Trubka pevná o 20 mm2, plastova	m	30,000	0,55	16,50	16,50	0,00
1470	021 Stavby	C-IES	Trubka pevná o 32 mm2, plastova	m	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
1471	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY6 mm2 zeleno žltý	m	80,000	0,50	40,00	40,00	0,00
1472	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY 10 mm2 zeleno žltý	m	60,000	0,85	51,00	51,00	0,00
1473	021 Stavby	C-MURAT	Vodič CY 16 mm2 zeleno žltý	m	90,000	1,55	139,50	139,50	0,00
1474	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	m	18,000	0,30	5,40	5,40	0,00
1475	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	m	21,000	0,35	7,35	7,35	0,00
1476	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	450,000	0,40	180,00	180,00	0,00
1477	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	120,000	0,50	60,00	60,00	0,00
1478	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-0 4x1,5 mm2	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
1479	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	15,000	0,55	8,25	8,25	0,00
1480	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	10,000	0,70	7,00	7,00	0,00
1481	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	620,000	0,65	403,00	403,00	0,00
1482	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x10 mm2	m	20,000	3,85	77,00	77,00	0,00
1483	021 Stavby	C-KOPOS	Krabica univerzálna odbočná 6455-11	kus	4,000	2,60	10,40	10,40	0,00
1484	021 Stavby	C-IES	Trubka ohybná ø 32 mm, plastova	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
1485	021 Stavby	C-ABB	Jednopolový vypínač, zákl. prostredie 10A,230V	kus	6,000	2,30	13,80	13,80	0,00
1486	021 Stavby	C-ABB	Sériový vypínač, zákl. prostr. 10A,230V	kus	7,000	3,80	26,60	26,60	0,00
1487	021 Stavby	C-ABB	Striedavý vypínač, zákl. prostr. 10A,230V	kus	2,000	2,55	5,10	5,10	0,00
1488	021 Stavby	C-ABB	Zásuvka 230V, 10/16A, biela ,základné prostredie	kus	86,000	2,80	240,80	240,80	0,00
1489	021 Stavby	C-TREVOS	Núdzové svetidlo 1W, IP22, Tigris LED (odpočet realizovaný v zmysle Dodatku č. 1)	kus	7,000	55,00	385,00	385,00	0,00
1490	021 Stavby	C-TREVOS	LED svetidlo PS Torino 32W	kus	12,000	82,00	984,00	984,00	0,00
1491	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea round 1800/840, 27W	kus	6,000	40,00	240,00	240,00	0,00
1492	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo DL Bari Led 16W	kus	2,000	57,00	114,00	114,00	0,00
1493	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo DL Bari Led 27W	kus	6,000	63,00	378,00	378,00	0,00
1494	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea round 18W	kus	7,000	40,00	280,00	280,00	0,00
1495	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo NAOS 39W	kus	30,000	99,00	2 970,00	2 970,00	0,00
1496	021 Stavby	C-TREVOS	Led svetidlo Linea Square 13W	kus	8,000	44,00	352,00	352,00	0,00
1497	021 Stavby	C-NECO	Senzor Steinel	kus	10,000	50,00	500,00	500,00	0,00
1498	021 Stavby	C- ANMIMA	Wago svorka 1,5 mm2	kus	270,000	0,10	27,00	27,00	0,00
1499	021 Stavby	C- ANMIMA	Wago svorka 2,5 mm2	kus	150,000	0,10	15,00	15,00	0,00
1500	021 Stavby	Predb. cena	Ocelová konštrukcia všeobecne	kg	450,000	2,00	900,00	900,00	0,00
1501	021 Stavby	C-ANMIMA	Svorka Bernard+ medenný pásik	kus	8,000	0,65	5,20	5,20	0,00
1502	021 Stavby	C- ANMIMA	Pás FeZn 30x4 mm	kg	150,000	1,30	195,00	195,00	0,00
1503	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR02	kus	22,000	0,70	15,40	15,40	0,00
1504	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR03	kus	8,000	0,65	5,20	5,20	0,00
1505	021 Stavby	C- ANMIMA	Núdzový vypínač XAL D112, v krabici	kus	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
1506	021 Stavby	C-ANMIMA	MARS žľab 125x50 + príslušenstvo	m	30,000	15,00	450,00	450,00	0,00
1507	021 Stavby	C-ANMIMA	Priestorový termostat Devireg	kus	4,000	420,00	1 680,00	1 680,00	0,00
1508	021 Stavby	C-ANMIMA	Samoregulačný kábel DEVI 18W/m	m	8,000	122,00	976,00	976,00	0,00

1509	021 Stavby		Podružný materiál 3%	%	3,000	17 863,00	357,26	357,26	0,00
1510	021 Stavby	P PR	Prerez/stratné 5%	%	5,000	17 863,00	535,89	535,89	0,00
0									
1511	021 Stavby		Montáž izolačných rozvodníc do 50kg	kus	3,000	250,00	750,00	750,00	0,00
1512	021 Stavby		Univerzálna krabica	kus	145,000	2,50	362,50	362,50	0,00
1513	021 Stavby		Ukonč. vodiča - rozvadz., zap. 2,5	kus	136,000	0,70	95,20	95,20	0,00
1514	021 Stavby		Ukonč. vodiča - rozvadz., zap.16 mm2	kus	25,000	1,00	25,00	25,00	0,00
1515	021 Stavby		Sekanie drážok do muríva	m	450,000	2,50	1 125,00	1 125,00	0,00
1516	021 Stavby		Sekanie otvorov pod vypínače a zásuvky	kus	246,000	3,50	861,00	861,00	0,00
1517	021 Stavby		Kábel CXKE-R-0 3x1,5 mm2	m	10,000	1,00	10,00	10,00	0,00
1518	021 Stavby		Vodič CY 6 mm2	m	80,000	0,60	48,00	48,00	0,00
1519	021 Stavby		Montáž vodiča CY 10mm2	m	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00
1520	021 Stavby		Montáž vodiča CY 16mm2	m	90,000	1,00	90,00	90,00	0,00
1521	021 Stavby		Vypínač zákl. prostredie 10A,230V	kus	15,000	4,00	60,00	60,00	0,00
1522	021 Stavby		Zásuvka 230V, 10/16A, základné prostredie	kus	86,000	4,50	387,00	387,00	0,00
1523	021 Stavby		Kábel CYKY-0 2x1,5 mm2	m	18,000	0,90	16,20	16,20	0,00
1524	021 Stavby		Kábel CYKY-0 3x1,5 mm2	m	21,000	0,90	18,90	18,90	0,00
1525	021 Stavby		Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	450,000	0,90	405,00	405,00	0,00
1526	021 Stavby		Kábel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	120,000	0,90	108,00	108,00	0,00
1527	021 Stavby		Kábel CYKY-0 4x1,5 mm2	m	20,000	0,90	18,00	18,00	0,00
1528	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	15,000	0,90	13,50	13,50	0,00
1529	021 Stavby		Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	620,000	0,90	558,00	558,00	0,00
1530	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x10 mm2	m	20,000	1,10	22,00	22,00	0,00
1531	021 Stavby		Montáž objímky a zdroja	kus	82,000	2,70	221,40	221,40	0,00
1532	021 Stavby		Montáž ekvipotenciálnej skrinky	kus	3,000	16,00	48,00	48,00	0,00
1533	021 Stavby		Ukonč. kábla do 10 mm2	kus	280,000	1,00	280,00	280,00	0,00
1534	021 Stavby		Montáž svietidiel	kus	82,000	12,00	984,00	984,00	0,00
1535	021 Stavby		Rúra z PVC pevne uložená o 20 -25 mm	m	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
1536	021 Stavby		Montáž svorky bernard	kus	6,000	3,00	18,00	18,00	0,00
1537	021 Stavby		Montáž ocelevej konštrukcie do 5kg	kus	90,000	3,50	315,00	315,00	0,00
1538	021 Stavby		Spojovacia svorka SR02,SR03	kus	30,000	3,50	105,00	105,00	0,00
1539	021 Stavby		Pás FeZn 30x4 mm	m	160,000	1,30	208,00	208,00	0,00
1540	021 Stavby		Montáž núdzového vypínača	kus	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1541	021 Stavby		Montáž senzora	kus	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
1542	021 Stavby		Montáž Mars žlabu	m	30,000	9,00	270,00	270,00	0,00
1543	021 Stavby		Odbočná krabica 6455-11	kus	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1544	021 Stavby		Montáž priestorového termostatu	kus	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
1545	021 Stavby		Montáž deväť kábli	m	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00
1546	021 Stavby	P4-PD	Presun dodávky 1,3 %: Pre 21M, 22M	%	1,300	7 960,70	103,49	103,49	0,00
1547	021 Stavby	HZS/11,1	Východzia revízia	hod	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
BLESKOZVOD									
Materiál									
1548	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SS	kus	78,000	0,40	31,20	31,20	0,00
1549	021 Stavby	C-ANMIMA	Krížová svorka SK	kus	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
1550	021 Stavby	C-ANMIMA	Odkvapová svorka SO	kus	2,000	0,90	1,80	1,80	0,00
1551	021 Stavby	C-ANMIMA	Skúšobná svorka SZ	kus	5,000	1,20	6,00	6,00	0,00
1552	021 Stavby	C-ANMIMA	Štítok z PVC	kus	5,000	0,45	2,25	2,25	0,00
1553	021 Stavby	C-ANMIMA	Ochranný uholník OU	kus	5,000	4,70	23,50	23,50	0,00
1554	021 Stavby	C-ANMIMA	Držiak ochranného uholníka Duz	kus	10,000	0,70	7,00	7,00	0,00
1555	021 Stavby	C-ANMIMA	Podpera vedenia do muríva PV01	kus	25,000	0,50	12,50	12,50	0,00
1556	021 Stavby	C-ANMIMA	Podpera vedenia na ploché strechy PV18	kus	150,000	0,80	120,00	120,00	0,00
1557	021 Stavby	C-ANMIMA	Vodič AlMgSi o 8mm	kg	62,500	3,90	243,75	243,75	0,00
1558	021 Stavby	DEHN	Vodič HVI III	m	20,000	35,00	700,00	700,00	0,00
1559	021 Stavby	DEHN	Podpera vedenia pre HVI	kus	10,000	8,00	80,00	80,00	0,00
1560	021 Stavby	C-ANMIMA	Spojovacia svorka SR03	kus	10,000	0,70	7,00	7,00	0,00
1561	021 Stavby	P PM	Podružný materiál 3%	%	3,000	12,49	37,47	37,47	0,00
1562	021 Stavby	P PR	Prerez/stratné 5%	%	5,000	12,49	62,45	62,45	0,00

Montáž - M 921									
1563	021 Stavby	155	Spojovacia svorka SS	kus	78,000	3,00	234,00	234,00	0,00
1564	021 Stavby	155	Krížová svorka SK	kus	20,000	4,00	80,00	80,00	0,00
1565	021 Stavby	155	Odkvapová svorka SO	kus	2,000	4,00	8,00	8,00	0,00
1566	021 Stavby	155	Štítok z PVC	kus	5,000	2,00	10,00	10,00	0,00
1567	021 Stavby	155	Ochranný uholník OU + držiak OU	kus	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00
1568	021 Stavby	155	Vodič AlMgSi ø 8mm vč. podpier	m	210,000	5,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1569	021 Stavby	155	Vodič HIV III	m	20,000	8,00	160,00	160,00	0,00
1570	021 Stavby	155	Spojovacia svorka SR03	kus	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
1571	021 Stavby	HZS	Celková prehliadka el. zariadenia a vyhotovenie revíznej správy	hod	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení									
SLABOPRÚD									
Elektromontáže									
Nosný materiál a dodávka-štrukturovaná kabeláž									
1572	021 Stavby	C-IES	Datový rozvádzač 27U 600x600x1350mm	kus	1,000	302,000	302,000	302,000	0,000
1573	021 Stavby	C-IES	Podstavec pod rozvádzač perforovaný 600x600x100	kus	1,000	40,000	40,000	40,000	0,000
1574	021 Stavby	C-IES	Ventilačná jednotka stropná 4xventilátor s termost.	kus	1,000	123,500	123,500	123,500	0,000
1575	021 Stavby	C-IES	Police do racku 4bodová 1U 600 mm	kus	12,000	13,300	159,600	159,600	0,000
1576	021 Stavby	C-IES	Vývazovací panel s plastovými okami 1U	kus	7,000	7,300	51,100	51,100	0,000
1577	021 Stavby	C-IES	Spojovací materiál	sada	3,000	1,000	3,000	3,000	0,000
1578	021 Stavby	C-IES	Zásuvkový panel s prep. ochranou ACAR 504	kus	1,000	26,900	26,900	26,900	0,000
1579	021 Stavby	C-IES	Patch panel cat. 6 24 portov	kus	3,000	42,800	128,400	128,400	0,000
1580	021 Stavby	C-IES	Switch panel cat 6 50 portov	kus	1,000	44,000	44,000	44,000	0,000
1581	021 Stavby	Cisco	Switch 48 port 10/100/1000	kus	2,000	237,000	474,000	474,000	0,000
1582	021 Stavby	C-IES	Patch cord RJ45 cat 6 l = 2m	kus	100,000	2,800	280,000	280,000	0,000
1583	021 Stavby	C-ANMIMA	Din lišta 1m	kus	1,000	2,000	2,000	2,000	0,000
1584	021 Stavby	C-EATON	Istič PL7 20B/1	kus	2,000	4,000	8,000	8,000	0,000
1585	021 Stavby	C-EATON	Istič PL7 10B/1	kus	1,000	6,600	6,600	6,600	0,000
1586	021 Stavby	LEGRAND	Poistkový odpojovač	kus	1,000	15,500	15,500	15,500	0,000
1587	021 Stavby	C-EATON	Soklová zásuvka 230V/16A	kus	2,000	8,000	16,000	16,000	0,000
1588	021 Stavby	LEGRAND	Svorka 2,5-4mm PE	kus	6,000	2,200	13,200	13,200	0,000
1589	021 Stavby	LEGRAND	Svorka 2,5-4mm N	kus	6,000	2,200	13,200	13,200	0,000
1590	021 Stavby	DEHN	Prepáťová ochrana DEHN	kus	1,000	60,500	60,500	60,500	0,000
1591	021 Stavby		Obstarávacia prírážka	%	5,000	17,675	88,375	88,375	0,000
Montážne práce									
1592	021 Stavby	C-IES	Kábel FTP CAT 6, 4 páry,drôt, LSOH CAT.6	m	1 200,000	0,500	600,000	600,000	0,000
1593	021 Stavby	C-IES	Chránička bezhalogénová HFXP 20	m	1 100,000	0,650	715,000	715,000	0,000
1594	021 Stavby	C-IES	Zásuvka pod omietku 1xRJ45 cat 6	kus	2,000	2,800	5,600	5,600	0,000
1595	021 Stavby	C-IES	Zásuvka pod omietku 2xRJ45 cat 6	kus	22,000	4,800	105,600	105,600	0,000
1596	021 Stavby	C-ANMIMA	Krabica KPR 68	kus	30,000	1,500	45,000	45,000	0,000
1597	021 Stavby	C-KOPOS	MARS žlab s príslušenstvom do stupačky 250x50 mm	m	10,000	8,000	80,000	80,000	0,000
1598	021 Stavby	C-OBO	Káblový držiak 2031 M/15	kus	10,000	0,800	8,000	8,000	0,000
1599	021 Stavby		Pomocný materiál	sada	24,000	10,000	240,000	240,000	0,000
1600	021 Stavby	C-IES	Káblový žlab mars 125x100 mm	m	20,000	12,000	240,000	240,000	0,000
1601	021 Stavby	C-IES	Káblový žlab mars 65x50 mm	m	15,000	8,000	120,000	120,000	0,000
1602	021 Stavby		Prirážka na podružný materiál	%	3,000	21,592	64,776	64,776	0,000
1603	021 Stavby		Prirážka na prierez	%	5,000	21,592	107,960	107,960	0,000
1604	021 Stavby		Montážne práce	súbor	1,000	2 690,000	2 690,000	2 690,000	0,000
1605	021 Stavby		Montáž a zapojenie rozvádzača	súbor	1,000	760,000	760,000	760,000	0,000
1606	021 Stavby		Pomocné stavebné práce-vysekanie drážok	súbor	1,000	370,000	370,000	370,000	0,000
1607	021 Stavby		Premeranie parametrov metalických káblov	súbor	1,000	170,00	170,00	170,000	0,000
Ostatné práce									
1608	021 Stavby	99999-9911	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	021 Stavby	99999-9911	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	021 Stavby	99999-9912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	021 Stavby	99999-9913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt : I. etapa - Úprava starej časti									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
1612	021 Stavby	31716-1135	Preklady keramické KP7 dl.2250 mm	kus	5,000	25,00	125,00	125,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
1613	021 Stavby	61099-1111	Zakrývanie okenných otvorov	m2	22,093	1,60	35,35	35,35	0,00
1614	021 Stavby	61142-1231	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10%	m2	19,400	5,00	97,00	97,00	0,00
1615	021 Stavby	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	173,339	5,50	953,36	953,36	0,00
1616	021 Stavby	61242-3113	Vnút. omietka vápcem. stien štukové	m2	26,321	10,00	263,21	263,21	0,00
1617	021 Stavby	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	9,022	15,50	139,84	139,84	0,00
1618	021 Stavby	62246-5112	Vonk. om.stien Marmolit mramorové zrná strednozná (vyspravenie fasáda)	m2	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
1619	021 Stavby	62599-1108	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a Nobasil hr.150 mm NANOPOR TOP (vyspravenie fasáda)	m2	5,000	44,00	220,00	220,00	0,00
1620	021 Stavby	62599-1209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm NANOPOR TOP (vyspravenie fasáda)	m2	2,000	38,50	77,00	77,00	0,00
1621	021 Stavby	63243-5113	Penetrácia podláh Master TOP 500	m2	17,100	1,20	20,52	20,52	0,00
1622	021 Stavby	63245-8406	Betónový poter BASF hr. 60mm	m2	19,400	18,00	349,20	349,20	0,00
1623	021 Stavby	63247-1155	Samonivelizačný poter, hmota BASF PCI DES 38 C20/25 (vrátane oddielovania) hr.45mm	m2	19,100	15,00	286,50	286,50	0,00
1624	021 Stavby	63248-1213	Separčná vrstva z PE fólie	m2	19,400	1,00	19,40	19,40	0,00
1625	021 Stavby	63381-1111	Brúsenie nerovností betónových podláh - stiahnutie výstupkov	m2	38,500	10,00	385,00	385,00	0,00
1626	021 Stavby	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	3,000	20,00	60,00	60,00	0,00
1627	021 Stavby	553 300400	Zárubňa oceľová 80x197	kus	3,000	28,00	84,00	84,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1628	021 Stavby	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	46,000	1,60	73,60	73,60	0,00
1629	021 Stavby	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	46,000	1,50	69,00	69,00	0,00
1630	021 Stavby	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	46,000	1,20	55,20	55,20	0,00
1631	021 Stavby	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	46,120	1,80	83,02	83,02	0,00
1632	021 Stavby	95394-1291	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	11,000	10,00	110,00	110,00	0,00
1633	021 Stavby	553 000113	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	11,000	20,00	220,00	220,00	0,00
1634	021 Stavby	96806-2355	Vybúranie rámov okien dvojtypných alebo zdvoj. (vrátane parapetov)	m2	24,128	3,00	72,38	72,38	0,00
1635	021 Stavby	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	3,032	5,50	16,68	16,68	0,00
1636	021 Stavby	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,304	5,00	31,52	31,52	0,00
1637	021 Stavby	97801-1121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 %	m2	19,400	3,50	67,90	67,90	0,00
1638	021 Stavby	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,349	10,00	23,49	23,49	0,00
1639	021 Stavby	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,396	0,30	2,82	2,82	0,00
1640	021 Stavby	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute	t	2,349	3,50	8,22	8,22	0,00
1641	021 Stavby	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	2,349	15,00	35,24	35,24	0,00
1642	021 Stavby	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	10,010	3,50	35,04	35,04	0,00
713 - Izolácie tepelné									
1643	021 Stavby	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	19,400	1,00	19,40	19,40	0,00
1644	021 Stavby	631 412820	Doska Isover T-N hr. 3cm	m2	19,400	3,50	67,90	67,90	0,00
1645	021 Stavby	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,873	1,40	1,22	1,22	0,00
725 - Zariadenie predmety									
1646	021 Stavby	72521-0611	Demontáž umývadiel alebo umývadielok	súbor	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1647	021 Stavby	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	0,30	0,15	0,15	0,00
735 - Vykurovacie telesá									
1648	021 Stavby	73515-1839	Demontáž vykurovacích telies do 1600 mm (komplet vrátane rozvodov)	kus	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
1649	021 Stavby	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,30	2,30	2,30	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby									
1650	021 Stavby	76313-6025	Podhľady sadr. kazet 600x600 mm	m2	19,100	28,00	534,80	534,80	0,00

766 - Konštrukcie stolárske									
1651	021 Stavby	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
1652	021 Stavby	611 617180	Dvere vnútorné plné 80x197 (komplet) D1 viď PD	kus	4,000	120,00	480,00	480,00	0,00
1653	021 Stavby	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 (komplet) D2 viď PD	kus	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1654	021 Stavby	611 617240	Dvere vnútorné plné 90x197 požiarné so zárubňou dodávka a montáž (komplet) D3 EW30/D3-C viď PD	kus	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
1655	021 Stavby	611 617310	Dvere vnútorné plné 80x197 posuvné so zárubňou Vario fix dodávka a montáž D4 viď PD	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1656	021 Stavby	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	15,750	0,60	9,45	9,45	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
1657	021 Stavby	76763-1510	Montáž okien, dverí plastových a hliníkových (odpočet realizovaný v zmysle Dodatku 1 - položka sa nerealizovala)	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	021 Stavby	611 100601	Okno plastové izolačné trojsklo 1870/2320 (komplet, vrátane parapetov) O1 viď PD (odpočet realizovaný v zmysle Dodatku 1 - položka sa nerealizovala)	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	021 Stavby	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m (odpočet realizovaný v zmysle Dodatku 1 - položka sa nerealizovala)	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
1660	021 Stavby	77721-5102	Podlaha z plastbetónu s penetr. BASF Master Top P617 hr. 13mm	m2	38,500	60,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1661	021 Stavby	77753-0001	Podlahy z polyuret.BASF Master TOP1325 hr 2 mm	m2	38,500	27,00	1 039,50	1 039,50	0,00
1662	021 Stavby	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	33,495	0,40	13,40	13,40	0,00
783 - Nátery									
1663	021 Stavby	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	13,960	1,50	20,94	20,94	0,00
1664	021 Stavby	78381-2110	Nátery omietok stien oteruvzdorný	m2	69,200	5,50	380,60	380,60	0,00
784 - Maľby									
1665	021 Stavby	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	152,000	1,00	152,00	152,00	0,00
1666	021 Stavby	78445-2471	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do3,8m (komplet systém)	m2	209,580	2,70	565,87	565,87	0,00
Ostatné									
1667	021 Stavby	99999-9901	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	021 Stavby	99999-9902	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	021 Stavby	99999-9903	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Spevnené plochy I etapa So 03									
1 - Zemné práce									
1670	021 Stavby	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	10,305	4,00	41,22	0,00	41,22
1671	021 Stavby	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	32,949	3,50	115,32	0,00	115,32
1672	021 Stavby	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	32,949	0,50	16,47	0,00	16,47
1673	021 Stavby	16230-7111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	44,505	1,00	44,51	0,00	44,51
1674	021 Stavby	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	32,949	5,00	164,75	0,00	164,75
1675	021 Stavby	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,676	2,00	13,35	0,00	13,35
1676	021 Stavby	11001-1019	Vytýčenie podzemných vedení	km	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
1677	021 Stavby	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	32,949	0,70	23,06	0,00	23,06
1678	021 Stavby	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	32,949	4,00	131,80	0,00	131,80
1679	021 Stavby	18040-4111	Založenie trávniká výsevom na vrstve ornice	m2	44,505	2,60	115,71	115,71	0,00
1680	021 Stavby	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	1,451	12,00	17,41	17,41	0,00
1681	021 Stavby	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	68,600	0,70	48,02	48,02	0,00
1682	021 Stavby	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	44,505	1,60	71,21	71,21	0,00
1683	021 Stavby	18230-1122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	44,505	1,90	84,56	84,56	0,00
2 - Základy									
1684	021 Stavby	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	68,700	0,50	34,35	0,00	34,35
4 - Vodorovné konštrukcie									
1685	021 Stavby	43412-1416	Osadenie železobet. stupňov na schodnice do betonového základu	m	17,250	15,00	258,75	258,75	0,00
1686	021 Stavby	593 7A0111	Schody blokové Premac šírka nástupnice 35cm dĺžka 100cm sivá	kus	18,975	96,00	1 821,60	1 821,60	0,00
5 - Komunikácie									

1687	021 Stavby	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	68,700	5,00	343,50	343,50	0,00
1688	021 Stavby	56487-1111	Podklad zo štrkodrte 8-16 hr. 250 mm	m2	68,700	8,20	563,34	0,00	563,34
1689	021 Stavby	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	m3	16,218	9,00	145,96	0,00	145,96
1690	021 Stavby	59621-1211	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm	m2	68,700	13,00	893,10	0,00	893,10
1691	021 Stavby	592 450040	Dlažba zámková hr.80 mm prírodná	m2	75,570	12,00	906,84	0,00	906,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1692	021 Stavby	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,380	8,00	283,04	0,00	283,04
1693	021 Stavby	592 17A101	Obrubník betonový 1000/50/200mm	kus	37,149	2,00	74,30	0,00	74,30
1694	021 Stavby	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,211	100,00	221,10	221,10	0,00
1695	021 Stavby	802310099	Montáž a dodávka chráničky na plyn, ocelevej dn 50, vrátane výkopu, ložka, folie, zásypu a utenie otvorov	m	6,000	25,00	150,00	124,80	25,20
1696	021 Stavby	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	86,177	2,00	172,35	0,00	172,35
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
1697	021 Stavby	76791-1812	Demontáž drôteného pletiva, komplet so základmi výšky do 2,0 m	m	6,000	20,00	120,00	0,00	120,00
1698	021 Stavby	76799-5914	Montáž a dodávka zábradlia (vrátane povrchových úprav)	m	2,900	180,00	522,00	0,00	522,00
1699	021 Stavby	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	6,420	0,80	5,14	0,00	5,14
Ostatné									
1700	021 Stavby	99999-9911	Výmena podložia	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	021 Stavby	99999-9912	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	021 Stavby	99999-9913	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt : Príprava staveniska									
1 - Zemné práce									
1703	021 Stavby	11210-1112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	2,000	13,50	27,00	0,00	27,00
1704	021 Stavby	11210-1222	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	4,000	5,00	20,00	0,00	20,00
1705	021 Stavby	11211-1111	Likvidácia konárov zo všetkých druhov stromov, priemer nad 0,10 m	kus	6,000	14,00	84,00	0,00	84,00
1706	021 Stavby	11220-1112	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	6,000	28,00	168,00	0,00	168,00
1707	021 Stavby	11221-1111	Likvidácia pňov priemeru 0,1-0,3 m	kus	6,000	5,00	30,00	0,00	30,00
1708	021 Stavby	18310-3511	Kopanie jamiek priemer/hl. 0,80/0,80 m v nezaburinenej zemine 1	kus	12,000	3,50	42,00	42,00	0,00
1709	021 Stavby	18410-2110	Vysadenie dreviny v rovine	kus	12,000	13,00	156,00	156,00	0,00
1710	021 Stavby	026 604490	Borovica horská Pinus mugo	kus	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
1711	021 Stavby	026 612740	Smrek obyčajný (Picea abies)	kus	6,000	20,00	120,00	120,00	0,00
1712	021 Stavby	026 612750	Buk lesný Fagus sylvatica (silvatica)	kus	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
1713	021 Stavby	026 613350	Javor poľný Acer campestre Elsrijk	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
1714	021 Stavby	026 614150	Smrekovec opadavý Larix decidua Pendula	kus	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
1715	021 Stavby	026 618400	Thuja occidentalis Malonyana 60-80 cm	kus	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
1716	021 Stavby	18420-2112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	kus	12,000	10,00	120,00	120,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1717	021 Stavby	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,200	10,20	440,64	0,00	440,64
1718	021 Stavby	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	172,800	0,30	51,84	0,00	51,84
1719	021 Stavby	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,200	8,80	380,16	0,00	380,16
1720	021 Stavby	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	43,200	1,00	43,20	0,00	43,20
1721	021 Stavby	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	43,200	5,00	216,00	0,00	216,00
1722	021 Stavby	98101-1314	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberaním s podielom 25%	m3	56,700	7,00	396,90	0,00	396,90
1723	021 Stavby	91004-0011	Demontáž stožiara pre vĺajku	kus	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00
1724	021 Stavby	91004-0012	Demontáž a osadenie stožiara pre uchytenie siete	kus	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00
1725	021 Stavby	91004-0013	Premiestnenie ocelevej hrazdy	kus	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00
1726	021 Stavby	99898-2123	Presun hmôt pre demolácie iným spôsobom objektov výšky do 21 m	t	0,396	22,00	8,71	0,00	8,71
762 - Konštrukcie tesárske									
1727	021 Stavby	76271-2129	Premiestnenie preliezky pre deti	Súbor	0,000	60,00	0,00	0,00	0,00

1728	021 Stavby	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,600	4,30	2,58	2,58	0,00
Objekt : Areálová dažďová kanalizácia 1 etapa									
1 - Zemné práce									
1729	021 Stavby	131201101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (vsaky)	m3	104,457	8,00	835,66	270,66	565,00
1730	021 Stavby	131201109.5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,670	0,50	31,34	0,00	31,34
1731	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,040	11,00	451,44	0,00	451,44
1732	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	41,040	1,00	41,04	0,00	41,04
1733	021 Stavby	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,179	15,00	47,6900	0,00	47,69
1734	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	82,800	1,50	124,20	0,00	124,20
1735	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	82,800	0,20	16,56	0,00	16,56
1736	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,237	2,10	69,80	0,00	69,80
1737	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	332,370	0,30	99,71	0,00	99,71
1738	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,270	2,20	73,19	0,00	73,19
1739	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,270	0,70	23,29	0,00	23,29
1740	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,170	3,00	159,51	0,00	159,51
1741	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	112,260	5,00	561,30	0,00	561,30
1742	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,840	11,00	75,24	0,00	75,24
1743	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	14,592	10,50	153,22	0,00	153,22
4 - Vodorovné konštrukcie									
1744	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,280	30,00	68,40	68,40	0,00
1745	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,120	30,00	183,60	183,60	0,00
1746	021 Stavby	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,157	100,00	15,70	15,70	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1747	021 Stavby	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	26,000	3,00	78,00	78,00	0,00
1748	021 Stavby	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	26,000	6,50	169,00	169,00	0,00
1749	021 Stavby	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	2,500	3,10	7,75	7,75	0,00
1750	021 Stavby	KGEM200/15N8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	2,500	9,50	23,75	23,75	0,00
1751	021 Stavby	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	kus	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1752	021 Stavby	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	kus	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
1753	021 Stavby	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	kus	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00
1754	021 Stavby	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	kus	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
1755	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	26,000	1,10	28,60	28,60	0,00
1756	021 Stavby	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,500	1,20	3,00	3,00	0,00
1757	021 Stavby	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	kus	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
1758	021 Stavby	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90, KLARTEC	kus	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1759	021 Stavby	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	kus	3,000	45,00	135,00	135,00	0,00
1760	021 Stavby	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	kus	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
1761	021 Stavby	100025090	Skruž 1000/250/90, KLARTEC	kus	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00

1762	021 Stavby	894403021	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	kus	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
1763	021 Stavby	1000600153	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 3 križové, KLARTEC	kus	2,000	210,00	420,00	420,00	0,00
1764	021 Stavby	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	kus	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
1765	021 Stavby	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	18,300	18,00	329,40	329,40	0,00
1766	021 Stavby	ret1	Vsak Rigo-fill 18,3m3 komplet ponuka	sub	1,000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1767	021 Stavby	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
1768	021 Stavby	600B400	Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN	kus	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00
1769	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	28,500	0,50	14,25	14,25	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
1770	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,131	2,00	62,26	62,26	0,00
Ostatné									
1771	021 Stavby	K002	prepravné náklady	sub	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Objekt : Areálový vodovod 1 etapa									
1 - Zemné práce									
1772	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	125,440	10,00	1 254,40	1 254,40	0,00
1773	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	81,000	12,00	972,00	972,00	0,00
1774	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,600	1,00	48,60	48,60	0,00
1775	021 Stavby	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	114,480	0,50	57,24	57,24	0,00
1776	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,880	2,10	165,65	165,65	0,00
1777	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	788,800	0,30	236,64	236,64	0,00
1778	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,800	2,20	173,36	173,36	0,00
1779	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,800	0,70	55,16	55,16	0,00
1780	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	126,208	3,00	378,62	378,62	0,00
1781	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	127,640	5,00	638,20	638,20	0,00
1782	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	11,00	148,50	148,50	0,00
1783	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	21,600	10,50	226,80	226,80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie									
1784	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	30,00	135,00	135,00	0,00
1785	021 Stavby	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,712	100,00	471,20	471,20	0,00
5 - Komunikácie									
1786	021 Stavby	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	18,000	1,50	27,00	27,00	0,00
1787	021 Stavby	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00
1788	021 Stavby	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	18,000	2,90	52,20	52,20	0,00
1789	021 Stavby	566902131	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 100 mm	m2	18,000	2,50	45,00	45,00	0,00
1790	021 Stavby	566902161	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	18,000	10,00	180,00	180,00	0,00
1791	021 Stavby	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	18,000	15,00	270,00	270,00	0,00
1792	021 Stavby	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	5,00	100,00	100,00	0,00
1793	021 Stavby	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,150	1,50	18,23	18,23	0,00

1794	021 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	t	243,000	0,25	60,75	60,75	0,00
1795	021 Stavby	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,150	2,00	24,30	24,30	0,00
1796	021 Stavby	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,150	15,00	182,25	182,25	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1797	021 Stavby	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	23,000	1,80	41,40	41,40	0,00
1798	021 Stavby	286130033300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m, WAVIN	m	23,000	1,50	34,50	34,50	0,00
1799	021 Stavby	871241120	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 75x6,8 mm	m	40,000	2,80	112,00	112,00	0,00
1800	021 Stavby	286130033800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 75x6,8x100 m, WAVIN	m	40,000	7,80	312,00	312,00	0,00
1801	021 Stavby	230080462	Rez potrubia ručnou pílkou D x t 28 x 2.6	kus	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
1802	021 Stavby	877175060	Montáž elektrotvarovky pre potrubia z PE 100 D 25 mm	kus	6,000	10,00	60,00	60,00	0,00
1803	021 Stavby	FF485812W	PET Elektrokolo 90° PE100 SDR11 D25	kus	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
1804	021 Stavby	ST360025M	PE ELEKTRO PRECH.PE/ocel' závit 25-3/4" VONK.ZAV.PN16 EUROSTANDARD,SDR11	kus	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
1805	021 Stavby	ST306025	pe elektro dienko d25	kus	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1806	021 Stavby	877235068	Montáž elektrotvarovky pre potrubia z PE 100 D 75 mm	kus	7,000	12,00	84,00	84,00	0,00
1807	021 Stavby	FF485802W	PET Elektro T-kus, rovnoramenný PE100 SDR11 D75	kus	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
1808	021 Stavby	FF485801W	PET Elektrokolo 90° PE100 SDR11 D75	kus	3,000	33,00	99,00	99,00	0,00
1809	021 Stavby	ST360075M	PE ELEKTRO PRECH.PE/ocel' závit 75-21/2" VONK.ZAV.PN16 EUROSTANDARD,SDR11	kus	2,000	67,00	134,00	134,00	0,00
1810	021 Stavby	ST307763	PE ELEKTRO REDUKCIA 75/ 63 PN16 EUROSTANDARD,SDR11	kus	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
1811	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	1,10	82,50	82,50	0,00
1812	021 Stavby	893301007	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1813	021 Stavby	KLPN35	Požiarňa nádrž KL PN 35, KLARTEC	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1814	021 Stavby	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	kus	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
1815	021 Stavby	600D401	Poklop liatinový DN 600,rám Begu B400 kN, KLARTEC	kus	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00
1816	021 Stavby	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	63,000	0,50	31,50	31,50	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1817	021 Stavby	971046008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov -0,00014t	cm	40,000	1,90	76,00	76,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
1818	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,036	2,00	100,07	100,07	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
1819	021 Stavby	722131916	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1820	021 Stavby	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	kus	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
1821	021 Stavby	I08016212	Šoupátko - 2 1/2"FF	kus	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
1822	021 Stavby	K002	pomocný mos. materiál do sachty	sub	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
Ostatné									
1823	021 Stavby	K003	prepravné náklady	sub	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1824	021 Stavby	K012	naplnenie požiarnej nádrže vodou	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1825	021 Stavby	K019	vodotesné vyspravenie prestupu proti tlakovej vode so začistením	kus	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
Objekt : Splašková kanalizácia 1 etapa									
1 - Zemné práce									
1826	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,800	12,00	633,60	633,60	0,00
1827	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,800	1,00	52,80	52,80	0,00
1828	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,533	10,00	35,33	35,33	0,00
1829	021 Stavby	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,533	0,50	1,77	1,77	0,00
1830	021 Stavby	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,850	2,10	37,49	37,49	0,00

1831	021 Stavby	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	178,500	0,30	53,55	53,55	0,00
1832	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,850	2,20	39,27	39,27	0,00
1833	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,850	0,70	12,50	12,50	0,00
1834	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,900	3,00	68,70	68,70	0,00
1835	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,720	5,00	193,60	193,60	0,00
1836	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,560	11,00	116,16	116,16	0,00
1837	021 Stavby	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	21,120	10,50	221,76	221,76	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie									
1838	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,520	30,00	105,60	105,60	0,00
1839	021 Stavby	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,236	100,00	23,60	23,60	0,00
8 - Rúrové vedenie									
1840	021 Stavby	K020	napojenie šachty na existujúcu kanalizáciu	kus	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1841	021 Stavby	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	44,000	3,00	132,00	132,00	0,00
1842	021 Stavby	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	kus	44,000	6,30	277,20	277,20	0,00
1843	021 Stavby	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	kus	4,000	4,50	18,00	18,00	0,00
1844	021 Stavby	KGB150/45	PVC koleno 150/45°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	kus	4,000	5,50	22,00	22,00	0,00
1845	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	44,000	1,20	52,80	52,80	0,00
1846	021 Stavby	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	kus	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1847	021 Stavby	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90, KLARTEC	kus	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1848	021 Stavby	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	kus	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
1849	021 Stavby	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	kus	3,000	60,00	180,00	180,00	0,00
1850	021 Stavby	100025090	Skruž 1000/250/90, KLARTEC	kus	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
1851	021 Stavby	894403021	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	kus	3,000	80,00	240,00	240,00	0,00
1852	021 Stavby	1000600150	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame, KLARTEC	kus	1,000	205,00	205,00	205,00	0,00
1853	021 Stavby	1000600151	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové, KLARTEC	kus	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
1854	021 Stavby	1000600154	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 4 krížové, KLARTEC	kus	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
1855	021 Stavby	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	kus	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00
1856	021 Stavby	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	kus	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
1857	021 Stavby	286610032200	Šachtové dno prietočné DN 160x0", ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	kus	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
1858	021 Stavby	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	kus	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
1859	021 Stavby	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	kus	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
1860	021 Stavby	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	kus	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1861	021 Stavby	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00
1862	021 Stavby	600B400	Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN	kus	3,000	110,00	330,00	330,00	0,00
1863	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	44,000	0,50	22,00	22,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
1864	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,593	2,00	57,19	57,19	0,00
Ostatné									
1865	021 Stavby	K002	prepravné náklady	sub	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
Prístavba ZŠ (I. etapa) - Odborné učebne + dielne - PRÁCE NAVIAC									

Objekt : Naviac práce - chýbajúce základy 1. etapa									
1 - Zemné práce									
1866	021 Stavby	133201102	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	53,010	12,00	636,12	636,12	0,00
1867	021 Stavby	133201109	Príplatok za lepiť horniny tr.3	m3	53,010	0,50	26,51	26,51	0,00
1868	021 Stavby	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	6,500	1,00	6,50	6,50	0,00
1869	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,500	2,20	14,30	14,30	0,00
1870	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	6,500	0,70	4,55	4,55	0,00
1871	021 Stavby	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, okolo objektov	m3	46,500	5,00	232,50	232,50	0,00
2 - Základy									
1872	021 Stavby	272321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 /z3,z4, z5 a z13/	m3	3,968	100,00	396,80	396,80	0,00
1873	021 Stavby	272351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	16,460	7,50	123,45	123,45	0,00
1874	021 Stavby	272351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	16,460	1,80	29,63	29,63	0,00
1875	021 Stavby	272361621	Výstuž základových pásov	t	0,223	1250,00	278,75	278,75	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie									
1876	021 Stavby	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C20	m3	2,078	145,00	301,31	301,31	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1877	021 Stavby	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	13,897	3,50	48,64	48,64	0,00
Objekt : Naviac práce - zateplenie od 2.etapy m. č. 1. 04									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
1878	021 Stavby	625259705	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny, Faradayus, hr. 150 mm skrut. Kotvy	m2	38,878	43,50	1 691,19	1 691,19	0,00
Objekt : Naviac práce - uzatvorenie otvoru 3,0x2,57m do jedálne									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
1879	021 Stavby	622475110	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt.	m2	7,710	10,50	80,96	80,96	0,00
1880	021 Stavby	625252420	Zatepľovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	7,710	38,50	296,84	296,84	0,00
762 - Konštrukcie tesárske									
1881	021 Stavby	762332110	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	13,500	5,50	74,25	74,25	0,00
1882	021 Stavby	605103400	Doska SM neopracovaná 2 22 60-160	m3	0,135	240,00	32,40	32,40	0,00
1883	021 Stavby	762431014	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	7,710	10,50	80,96	80,96	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby									
1884	021 Stavby	763122121	Predsadená stena W623 12,5 mm 1x opláštená GKF 40 mm	m2	7,710	20,00	154,20	154,20	0,00
Objekt : Naviac práce - hydranty									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne									
1885	021 Stavby	611401111	Oprava omietky stropov do plochy do 0,09 m2	súbor	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
1886	021 Stavby	974049135	Vysekanie rých v betón. murive hl. do 5 cm š. do 20 cm	hod	20,000	14,00	280,00	280,00	0,00
722 - Vnútorný vodovod									
1887	021 Stavby	722251113	Montáž hydrantov	súbor	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
1888	021 Stavby	449811890	Hydrant D25/30m	kus	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00
Objekt : Naviac práce - svetidlá									
M21 - 155 Elektromontáže									
1889	021 Stavby	210201001	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prísadené, IP20-44, bez krytu	kus	12,000	12,00	144,00	144,00	0,00
1891	021 Stavby	3481M00002	Svetidlo závesné modulárne FPL068217LED BI LED 2x17W, IP20/40	kus	8,000	40,00	320,00	320,00	0,00
1892	021 Stavby	3481M00003	Svetidlo závesné modulárne FPL068221LED BI LED 2x21W, IP20/40	kus	6,000	99,00	594,00	594,00	0,00
1893	021 Stavby	210201003	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 1x lineárna žiarivka 21-36W, prísadené, IP20-44, bez krytu	kus	8,000	12,00	96,00	96,00	0,00
1894	021 Stavby	3481M00004	Svetidlo závesné modulárne FPL068208LED BI LED 2x8W, IP20/40	kus	8,000	44,00	352,00	352,00	0,00
Objekt : Naviac práce - Doplnenie zámkovej dlažby									
5 - Komunikácie									
1895	021 Stavby	564201111	Podklad zo štrkopiesku	m2	20,000	5,80	116,00	116,00	0,00
1896	021 Stavby	596211211	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov	m2	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
Objekt : Naviac práce - Energetický certifikát									
Ostatné									
1897	021 Stavby	999999904	Energetický certifikát	súbor	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00

Objekt : Naviac práce - Vonkajšie svetelné a silnopráúdové rozvody - Zemné práce									
Zemné práce C - 01-M									
1898	021 Stavby		Výkop ryhy 50x80cm v zemine 4. triedy	m	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
1899	021 Stavby		Dtto, ale zához	m	25,000	2,30	57,50	57,50	0,00
1900	021 Stavby		Zriadenie káblového lôžka pieskom	m	25,000	2,00	50,00	50,00	0,00
1901	021 Stavby		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cr	m	25,000	1,90	47,50	47,50	0,00
1902	021 Stavby		Vytýčenie trasy vedenia	m	0,025	300,00	7,50	7,50	0,00
1903	021 Stavby		Rozšramovanie bet. plochy hr. 30 cm	m2	25,000	27,00	675,00	675,00	0,00
1904	021 Stavby		Likvidácia a odvoz sute	t	16,500	40,00	660,00	660,00	0,00
1905	021 Stavby		Spätná úprava plochy cest. betónom	m2	25,000	39,00	975,00	975,00	0,00
1906	021 Stavby		Výsek ryhy 10x7x7	m	30,000	3,50	105,00	105,00	0,00
1907	021 Stavby		Vysekanie otvoru pre RIS5 a domurovanie	kus	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
Objekt : Naviac práce - Vonkajšie svetelné a silnopráúdové rozvody - Montážne práce									
Časť: Materiál									
1908	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 5x25 mm2	m	35,000	12,50	437,50	437,50	0,00
1909	021 Stavby	C-MURAT	Kábel CYKY-J 4x70 mm2	m	50,000	30,30	1 515,00	0,00	1 515,00
1910	021 Stavby	C-MURAT	Rúrka FXKVR 63	m	50,000	0,85	42,50	42,50	0,00
1911	021 Stavby	C-MURAT	Rúrka FXKVR 75	m	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
1912	021 Stavby	C-MURAT	Lano CYA 70	m	50,000	5,50	275,00	40,79	234,21
1913	021 Stavby	C-ANMIMA	Zemniaca doska ZD01	kus	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00
1914	021 Stavby	C-ANMIMA	Skriňa RIS 5	kus	1,000	571,00	571,00	571,00	0,00
1915	021 Stavby	C-MURAT	OBO hák	kus	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
1916	021 Stavby	C-MURAT	Svorka SR1	kus	2,000	0,80	1,60	1,60	0,00
1917	021 Stavby	C-ANMIMA	Odpájač VLT 22x58 3P	kus	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1918	021 Stavby	C-ANMIMA	Valcová poistka PV 22 80A	kus	3,000	2,80	8,40	8,40	0,00
1919	021 Stavby		Podružný materiál	%	3,000	29,82	89,46	89,46	0,00
1920	021 Stavby		Stratné	%	5,000	29,82	149,10	149,10	0,00
Časť: Montážne práce 91-M									
1921	021 Stavby		Kábel CYKY-J 5x25 mm2	m	35,000	0,80	28,00	28,00	0,00
1922	021 Stavby		Kábel CYKY-J 4x70 mm2	m	50,000	1,60	80,00	80,00	0,00
1923	021 Stavby		Rúrka FXKVR 63	m	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00
1924	021 Stavby		Rúrka FXKVR 75	m	50,000	1,50	75,00	75,00	0,00
1925	021 Stavby		Lano CYA 70	m	50,000	0,70	35,00	35,00	0,00
1926	021 Stavby		Ukončenie káblov do 5x25 mm2	kus	2,000	10,80	21,60	21,60	0,00
1927	021 Stavby		Ukončenie káblov do 4x70 mm2	kus	2,000	12,30	24,60	24,60	0,00
1928	021 Stavby		Montáž ZD01	kus	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
1929	021 Stavby		Montáž skrine RIS5	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1930	021 Stavby		OBO hák	kus	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
1931	021 Stavby		Svorka SR1	kus	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
1932	021 Stavby		Montáž odpájača 80 A	kus	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1933	021 Stavby		Montáž valcovej poistky 80 A	kus	3,000	1,50	4,50	4,50	0,00
Podľa C - revízií									
1934	021 Stavby	HZS	Čelková prehliadka el. zariadenia a vyhotovenie revíznej správy	hod	10,000	30,00	300,00	300,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk							
Výstavba športového areálu									
Objekt : Bežecká dráha dl. 150m									
1.0 - Zemné práce									
1935	021 Stavby	111301111500	Odstránenie mačín	m2	856,000	2,30	1 968,80	1 968,80	0,00
1936	021 Stavby	122201102500	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	214,000	2,90	620,60	620,60	0,00
1937	021 Stavby	131201101500	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,387	11,20	15,54	15,54	0,00
1938	021 Stavby	131201109500	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,387	0,94	1,30	1,30	0,00
1939	021 Stavby	131201201500	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	148,488	30,00	4 454,64	4 454,64	0,00
1940	021 Stavby	132201101500	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	49,702	29,30	1 456,26	1 456,26	0,00
1941	021 Stavby	132201109500	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	49,702	3,85	191,35	191,35	0,00

1942	021 Stavby	151101201S00	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	92,644	3,65	338,15	338,15	0,00
1943	021 Stavby	151101211S00	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	92,644	1,30	120,44	120,44	0,00
1944	021 Stavby	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	246,809	8,20	2 023,83	2 023,83	0,00
1945	021 Stavby	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	246,809	0,72	177,70	177,70	0,00
1946	021 Stavby	174101001S00	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok olo objektov do 100 m3	m3	102,488	3,50	358,71	358,71	0,00
1947	021 Stavby	215901101S00	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	856,000	0,30	256,80	256,80	0,00
1948	021 Stavby	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	394,894	8,50	3 356,60	3 356,60	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu									
1949	021 Stavby	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	124,200	2,63	326,65	326,65	0,00
1950	021 Stavby	180402112S00	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5- 1:2	m2	414,000	1,06	438,84	438,84	0,00
1951	021 Stavby	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	414,000	3,42	1 415,88	1 415,88	0,00
1952	021 Stavby	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy	m3	124,200	6,85	850,77	850,77	0,00
1953	021 Stavby	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	14,490	5,18	75,06	75,06	0,00
471.0 - Umelé povrchy									
1954	021 Stavby	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET), jednovrstvový, hr. 35mm plocha do 2500m2	m2	701,000	22,00	15 422,00	15 422,00	0,00
1955	021 Stavby	589311111S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SP, Spurtan WS)	m2	657,000	34,00	22 338,00	22 338,00	0,00
1956	021 Stavby	PARITPOVRCH1	Gumová zatrávňovacia rohož čierna vr. pokládky	m2	25,000	18,90	472,50	472,50	0,00
1957	021 Stavby	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1958	021 Stavby	589311112S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SW, Rekotan M)	m2	44,000	46,00	2 024,00	2 024,00	0,00
5.0 - Komunikácie									
1959	021 Stavby	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	701,000	2,75	1 927,75	1 927,75	0,00
1960	021 Stavby	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	701,000	1,90	1 331,90	1 331,90	0,00
1961	021 Stavby	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	701,000	2,00	1 402,00	1 402,00	0,00
1962	021 Stavby	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	701,000	2,60	1 822,60	1 822,60	0,00
1963	021 Stavby	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	701,000	5,10	3 575,10	3 575,10	0,00
1964	021 Stavby	564851111S00	Podklad zo štrkodrtre hr. 150 mm	m2	25,000	6,89	172,25	172,25	0,00
1965	021 Stavby	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	368,000	6,10	2 244,80	2 244,80	0,00
1966	021 Stavby	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	18,400	110,50	2 033,20	2 033,20	0,00
1967	021 Stavby	592173300S	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	386,400	3,85	1 487,64	1 487,64	0,00
5.1.0 - Komunikácie - chodník									
1968	021 Stavby	215901101S00	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	81,000	0,30	24,30	24,30	0,00
1969	021 Stavby	564721111.6	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m2	81,000	5,10	413,10	413,10	0,00
1970	021 Stavby	564721111.8	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	81,000	13,90	1 125,90	1 125,90	0,00
1971	021 Stavby	596811111S00	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z k ameniva ťaženého	m2	81,000	13,10	1 061,10	1 061,10	0,00
1972	021 Stavby	5815368300	Piesok kremičitý škárovací	t	0,570	26,80	15,28	15,28	0,00
1973	021 Stavby	592450120S	Dlažba zámková, hr.6cm (piesková a lebo sivá)	m2	85,050	7,60	646,38	646,38	0,00
8.0 - Trubné vedenie									
1974	021 Stavby	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	49,702	46,60	2 316,10	2 316,10	0,00
1975	021 Stavby	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	417,188	1,45	604,92	604,92	0,00
1976	021 Stavby	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu	m	218,750	1,20	262,50	262,50	0,00
1977	021 Stavby	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	136,300	1,30	177,19	177,19	0,00
1978	021 Stavby	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	6,000	36,10	216,60	216,60	0,00
1979	021 Stavby	RIGOFIL002	spojka viacvrstvová vr. montáže	kus	87,000	0,82	71,34	71,34	0,00
1980	021 Stavby	RIGOFIL003	Koncové čelo ST (bočná mriežka), vr. montáže	kus	84,000	1,35	113,40	113,40	0,00
1981	021 Stavby	RIGOFIL005	Tesnenie DOM pod poklop vr. montáže	kus	1,000	22,34	22,34	22,34	0,00

1982	021 Stavby	RIGOFIL006	Lapač nečistôt vr. montáže	kus	1,000	31,33	31,33	31,33	0,00
1983	021 Stavby	ROGOFIL001	Rigofill ST-B (0,8x0,8x0,6) vsakovací blok vr. montáže	kus	106,000	66,73	7 073,38	7 073,38	0,00
1984	021 Stavby	ROGOFIL004	QuadroControl šachta ST-B2 vr. montáže	kus	1,000	670,00	670,00	670,00	0,00
1985	021 Stavby	2861101005	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	23,667	18,45	436,66	436,66	0,00
1986	021 Stavby	2861102005	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	4,956	33,38	165,43	165,43	0,00
1987	021 Stavby	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	229,688	1,60	367,50	367,50	0,00
1988	021 Stavby	28697104S	Dno šachtové pre 315/100 mm	kus	3,000	42,80	128,40	128,40	0,00
1989	021 Stavby	286971400S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 315/1000 mm	kus	3,000	63,50	190,50	190,50	0,00
1990	021 Stavby	28697145S	Poklop do šachtovej rúry 315 mm/1,5 T PP	kus	3,000	16,10	48,30	48,30	0,00
1991	021 Stavby	286971506S	Dno odkalovacie šachtové pre 600/160mm	kus	2,000	59,00	118,00	118,00	0,00
1992	021 Stavby	28697154S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	2,000	93,50	187,00	187,00	0,00
1993	021 Stavby	28697159S	Poklop do šachtovej rúry D=600 mm 1,5 T s tesnením	kus	2,000	37,50	75,00	75,00	0,00
1994	021 Stavby	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	m2	438,047	0,46	201,50	201,50	0,00
1995	021 Stavby	RIGOFIL007	Poklop	kus	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1996	021 Stavby	ROGOFIL008	Nadstavec dl.2m	kus	1,000	177,04	177,04	177,04	0,00
872.0 - Liniové odvodňovacie žľaby									
1997	021 Stavby	597103111RT1	Montáž vpusti pro žľaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	6,000	50,00	300,00	300,00	0,00
1998	021 Stavby	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	11,100	110,50	1 226,55	1 226,55	0,00
1999	021 Stavby	935113111S00	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	145,000	17,20	2 494,00	2 494,00	0,00
2000	021 Stavby	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100 dl. 100cm	kus	150,960	36,50	5 510,04	5 510,04	0,00
2001	021 Stavby	87299-9003.NC	Vpust' k odvod.žľabu dl. 50cm	kus	6,000	56,34	338,04	338,04	0,00
2002	021 Stavby	87299-9008.NC	Revízný nástavec z ocele pre vpust'	kus	6,000	95,31	571,86	571,86	0,00
913.0 - Vybavenie športoviska									
2003	021 Stavby	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	3,000	12,38	37,14	37,14	0,00
2004	021 Stavby	91399-1014.SR	Štartové bloky	kus	4,000	90,00	360,00	360,00	0,00
2005	021 Stavby	91399-1021.SR	Odrazová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra)	kus	1,000	340,00	340,00	340,00	0,00
2006	021 Stavby	91399-1022.SR	Prebehová doska-skok ďaleký,trojskok vr.púzdra	kus	3,000	220,00	660,00	660,00	0,00
2007	021 Stavby	91399-1023.SR	Lapač piesku-prýžová rohož 1000/500/23mm	kus	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00
2008	021 Stavby	011001	Krycia plachta doskočiska	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
913.2 - Vybavenie - Mobiliár									
2009	021 Stavby	5530A0600S.04	Dvojité lavička parková -ocel-drevo bez operadla	kus	2,000	863,00	1 726,00	1 726,00	0,00
2010	021 Stavby	5530A0600S.04	Dvojité lavička parková -ocel-drevo s operadlom	kus	2,000	1 198,00	2 396,00	2 396,00	0,00
2011	021 Stavby	5530M1560S	Koše odpadkové CRYSTAL	kus	2,000	1 469,00	2 938,00	2 938,00	0,00
915.0 - Ohraničenie plôch - obrubníky									
2012	021 Stavby	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,040	45,80	93,43	93,43	0,00
2013	021 Stavby	631315711S00	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	1,212	140,50	170,29	170,29	0,00
2014	021 Stavby	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,760	6,10	132,74	132,74	0,00
2015	021 Stavby	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	2,765	110,50	305,51	305,51	0,00
2016	021 Stavby	592-1.SR	Obrubník 1000x400x60mm	kus	18,000	38,49	692,82	692,82	0,00
2017	021 Stavby	592-3.SR	Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 400mm	kus	4,000	51,36	205,44	205,44	0,00
2018	021 Stavby	592-3.SR	Obrubník 500x400x60mm	kus	4,000	31,68	126,72	126,72	0,00
2019	021 Stavby	5815A0102S	Piesok plážový biely 0-1mm	t	15,470	51,36	794,54	794,54	0,00
96.0 - Búranie konštrukcií									
2020	021 Stavby	113107242S00	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 5 0-100 mm, nad 200 m2	m2	833,000	1,65	1 374,45	1 374,45	0,00
2021	021 Stavby	113204111S00	Vytrhanie obrubníkov betónových	m	138,000	1,40	193,20	193,20	0,00
2022	021 Stavby	976047331S00	Vybúranie betón. dosák, hr. nad 10 cm	m2	833,000	8,70	7 247,10	7 247,10	0,00
2023	021 Stavby	979083116S00	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 10000 m	t	99,960	9,40	939,62	939,62	0,00
2024	021 Stavby	979131409S00	Poplatok za uložená zneškodnenie sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	99,960	19,70	1 969,21	1 969,21	0,00
2025	021 Stavby	DRVENIE	Drvenie betónovej sute	t	315,951	6,50	2 053,68	2 053,68	0,00
99.0 Staveniskový presun hmôt									
2026	021 Stavby	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živých	t	1 032,700	2,25	2 323,57	2 323,57	0,00

VN.0 - Vedľajšie náklady									
2027	021 Stavby	PROJSPORT002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	6,000	85,00	510,00	510,00	0,00
2028	021 Stavby	PROJSPORT003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2029	021 Stavby	PROJSPORT004	Náklady na PD skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
2030	021 Stavby	PROJSPORT01	Statická záťažová skúška podložia	kpl	6,000	140,00	840,00	840,00	0,00
2031	021 Stavby	1002T	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,000	6 710,61	6 710,61	6 710,61	0,00
Objekt : Viacúčelové ihrisko									
1.0 - Zemné práce									
2032	021 Stavby	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	341,500	2,90	990,35	990,35	0,00
2033	021 Stavby	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,537	11,20	196,41	196,41	0,00
2034	021 Stavby	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	17,537	0,94	16,48	16,48	0,00
2035	021 Stavby	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	55,134	29,30	1 615,43	1 615,43	0,00
2036	021 Stavby	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	55,134	3,85	212,27	212,27	0,00
2037	021 Stavby	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	414,171	8,20	3 396,20	3 396,20	0,00
2038	021 Stavby	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	m3	414,171	0,80	331,34	331,34	0,00
2039	021 Stavby	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	662,673	8,50	5 632,72	5 632,72	0,00
2040	021 Stavby	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1 366,000	0,30	409,80	409,80	0,00
2.0 - Základy a zvláštne zakladanie									
2041	021 Stavby	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,106	45,80	96,45	96,45	0,00
2042	021 Stavby	275311117S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský	m3	15,704	119,50	1 876,63	1 876,63	0,00
471.0 - Umelé povrchy									
2043	021 Stavby	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYPLAY SE), jednovrstvový, hr. 10mm	m2	1 366,000	38,00	51 908,00	51 908,00	0,00
2044	021 Stavby	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET), jednovrstvový, hr. 35mm plocha do 2500m2	m2	1 366,000	22,00	30 052,00	30 052,00	0,00
2045	021 Stavby	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5.0 - Komunikácie									
2046	021 Stavby	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	1 366,000	2,75	3 756,50	3 756,50	0,00
2047	021 Stavby	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	1 366,000	1,90	2 595,40	2 595,40	0,00
2048	021 Stavby	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	1 366,000	2,00	2 732,00	2 732,00	0,00
2049	021 Stavby	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	1 366,000	2,60	3 551,60	3 551,60	0,00
2050	021 Stavby	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	1 366,000	5,10	6 966,60	6 966,60	0,00
8.0 - Trubné vedenie									
2051	021 Stavby	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	55,134	46,60	2 569,24	2 569,24	0,00
2052	021 Stavby	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	330,804	1,45	479,67	479,67	0,00
2053	021 Stavby	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu	m	444,150	1,20	532,98	532,98	0,00
2054	021 Stavby	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	24,300	1,30	31,59	31,59	0,00
2055	021 Stavby	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubici 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,000	36,10	72,20	72,20	0,00
2056	021 Stavby	286110200S	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	5,103	33,38	170,34	170,34	0,00
2057	021 Stavby	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	423,000	1,60	676,80	676,80	0,00
2058	021 Stavby	28697104S	Dno šachtové pre 315/100 mm	kus	2,000	42,80	85,60	85,60	0,00
2059	021 Stavby	286971400S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 315/1000 mm	kus	2,000	63,50	127,00	127,00	0,00
2060	021 Stavby	28697145S	Poklop do šachtovej rúry 315 mm/1,5 T PP	kus	2,000	16,10	32,20	32,20	0,00
2061	021 Stavby	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	m2	347,344	0,49	170,20	170,20	0,00
913.0 - Vybavenie športoviska									
2062	021 Stavby	SPORTBASKET01	Basketbalová konštrukcia (vr. odr. dosky, sieťky)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2063	021 Stavby	SPORTBRAD M	Nízke bradielka (10 cm nad zemou) vr. montáže	kus	5,000	910,00	4 550,00	4 550,00	0,00
2064	021 Stavby	SPORTBRAD M	Vysoké bradielka (100 cm nad zemou) vr. montáže	kus	5,000	1 190,00	5 950,00	5 950,00	0,00

2065	021 Stavby	SPORTBRAN01	Bránka na hádzanú	kus	2,000	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2066	021 Stavby	SPORTTEN01	Sada na tenis (vr.púzdier)	sada	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
2067	021 Stavby	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdier)	sada	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
913.2 - Vybavenie - Mobiliár									
2068	021 Stavby	5530A0600S.04	Dvojité lavička parková -oceľ-drevo bez operadla	kus	2,000	863,00	1 726,00	1 726,00	0,00
99.0 - Staveniskový presun hmôt									
2069	021 Stavby	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živiný	t	1 485,482	2,25	3 342,34	3 342,34	0,00
767.0 Konštrukcie zámočnícke									
2070	021 Stavby	339928812S00	Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie so zabetónovaním	kus	48,000	16,00	768,00	768,00	0,00
2071	021 Stavby	767920230S00	Montáž vrat a vratok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2072	021 Stavby	944944011S00	Montáž ochranné siete z umelých vlákien	m2	513,000	11,85	6 079,05	6 079,05	0,00
2073	021 Stavby	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	48,000	9,00	432,00	432,00	0,00
2074	021 Stavby	55342111.PC	PVC púzdra DN 150-200	kus	48,000	18,00	864,00	864,00	0,00
2075	021 Stavby	767229999	Žiarové zinkovanie oceľ.prvkov oplotenia	kg	1 915,567	2,05	3 926,91	3 926,91	0,00
2076	021 Stavby	141208120S	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 3,2 mm	m	102,140	7,69	785,46	785,46	0,00
2077	021 Stavby	141253260S	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 76 mm hr.steny 3,6 mm	m	230,400	12,57	2 896,13	2 896,13	0,00
2078	021 Stavby	SPORTBRANKA2	Bránka 3000/2100 pozink.výplň	kus	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
2079	021 Stavby	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre oplotenie -PP 45/45/4 nenasiakavá -v 4,0 m	m2	538,650	6,50	3 501,23	3 501,23	0,00
2080	021 Stavby	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	200,528	0,80	160,42	160,42	0,00
VN.0 - Vedľajšie náklady									
2081	021 Stavby	PROJSPORT001	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	4,000	140,00	560,00	560,00	0,00
2082	021 Stavby	PROJSPORT002	Záťažová skúška podlažia dynamická	kpl	4,000	85,00	340,00	340,00	0,00
2083	021 Stavby	PROJSPORT003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
2084	021 Stavby	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestněním stavby	Soubor	1,000	8 303,28	8 303,28	8 303,28	0,00
Výstavba vonkajšieho cvičiska (work out zóna)									
Objekt : 01 - SO 02 - modul č. 01									
1 - Zemné práce									
2085	021 Stavby	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,750	15,00	506,25	506,25	0,00
2086	021 Stavby	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (HTU)	m3	35,500	18,65	662,08	662,08	0,00
2087	021 Stavby	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,000	76,00	456,00	456,00	0,00
2088	021 Stavby	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,000	15,00	90,00	90,00	0,00
2089	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	70,000	4,98	348,60	348,60	0,00
2090	021 Stavby	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,000	9,65	675,50	675,50	0,00
2091	021 Stavby	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	900,000	0,45	406,80	406,80	0,00
2092	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,000	0,76	53,34	53,34	0,00
2093	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,000	55,00	3 575,00	3 575,00	0,00
2094	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	15,50	27,90	27,90	0,00
2095	021 Stavby	174101001a	Štrkové lôžko pod základy	m3	0,500	58,00	29,00	29,00	0,00
2 - Zakladanie									
2096	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	145,120	3,85	558,71	558,71	0,00
2097	021 Stavby	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	6,000	100,00	600,00	600,00	0,00
2098	021 Stavby	5893200100S	Betón C 20/25, z cementu portlandského	m3	6,000	180,00	1 080,00	1 080,00	0,00
2099	021 Stavby	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pod základy	m3	0,500	31,62	15,81	15,81	0,00
2100	021 Stavby	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	16,000	35,00	560,00	560,00	0,00
5 - Komunikácie									
2101	021 Stavby	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	148,000	2,00	296,00	296,00	0,00
2102	021 Stavby	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	150,000	3,50	525,00	525,00	0,00

2103	021 Stavby	564721111S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého triedeného riečneho veľ. 4-8 mm s rozprestretím , hr. 80 mm - štrkový bezén	m3	11,702	42,49	497,16	497,16	0,00
2104	021 Stavby	564751114S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého triedeného riečneho veľ. 4-8 mm s rozprestretím. hr. 180 mm	m2	26,330	39,49	1 039,63	1 039,63	0,00
2105	021 Stavby	564801112S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého triedeného riečneho veľ. 4-8 mm s rozprestretím. hr. 40 mm	m2	13,346	44,16	589,32	589,32	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
2106	021 Stavby	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	kpl	1,000	83,48	83,48	83,48	0,00
2107	021 Stavby		Oceľová konštrukcia MOVO gymstructure 1.0 (cena zahŕňa kompletnú výrobu konštrukcie, montáž, dodávku a dopravu celej konštrukcie priamo na stavbu. V cene je zahrnutá aj edukačná tabuľa s video návodmi, ako danú konštrukciu používať, typový certifikát od autorizovaného úradu (TUV)).	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2108	021 Stavby		Informačno edukačná tabuľa 560 x 1 000 mm	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
2109	021 Stavby		Odpadkový kôš + montáž	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
2110	021 Stavby		Parková lavička + montáž	kus	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
2111	021 Stavby		Montáž Informačno edukačnej tabule	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
2112	021 Stavby		Zariadenie staveniska	kus	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
2113	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	49,000	16,00	784,00	784,00	0,00
2114	021 Stavby	5921745000	Obrubník betónový parkový sivý 100 x 20 x 5 cm	kus	50,000	19,00	950,00	950,00	0,00
2115	021 Stavby	5893259820S	Betón C 20/25, z cementu portlandského	m3	6,669	92,41	616,26	616,26	0,00
2116	021 Stavby	952901411S	Vyčistenie ostatných objektov	m2	150,000	4,50	675,00	675,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV									
2117	021 Stavby	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,000	150,00	750,00	750,00	0,00
Celkom:							1 467 008,96	1 259 560,34	207 448,61
DPH:							325 030,96	280 785,97	44 245,00
Celkom s DPH:							1 792 039,92	1 540 346,31	251 693,61

LEGENDA:



- údaje v samostatných rozpočtoch

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronickeho trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	25%
--	---	-----

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo	25%

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži,	25 %

	alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	25 %
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na	25 %

		základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy

		predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy