

CEZ MIRRI SR: 999/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. projektu: 401402B584

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025
dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Pezinok
sídlo: Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
zapísaný v: -
konajúci: JUDr. Roman Mács, primátor
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 030990/2025 zo dňa 16.04.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne ZŠ J. Kupeckého
Kód projektu:	401402B584
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	zálohové platby

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

JUDr. Roman Mács, primátor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
 - a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne ZŠ J. Kupeckého
Kód projektu:	401402B584
Kód ŽoNFP:	NFP401402B584
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK845600000006602007047	Prima banka Slovensko, a.s.	12. 5. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Pezinok

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Okres Pezinok, katastrálne územie Pezinok, Adresa: ZŠ Kupeckého 2606/74, 902 01 Pezinok, súpisne číslo 74. Budova ZŠ je na parc. č.: 773/4, reg. „C“ a areál je na parc. č.: 773/1, 773/10, 773/11, 773/12, reg. „C“ k. ú.: Pezinok, LV 4234.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
----------	---------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B58400001 - Prístavba jedálne, rekonštrukcia priestorov jedálne, kuchyne a príľahých priestorov, suterénu	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		6.2026	12.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B58400002 - Športový areál	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		10.2025	12.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	počet	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		700,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO PEZINOK		00305022			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO PEZINOK	Identifikátor (IČO):	00305022
		Výška oprávnených	1 210 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				1 210 000,00 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				651 951,99 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B58400001 - Prístavba jedálne, rekonštrukcia priestorov jedálne, kuchyne a príľahlých priestorov, suterénu				651 951,99 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: C Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení Kuchyňa: Výmena ker. dlažby za liatu polyuretánovú, maľby, výmena exteriérového schodiska do zázemia kuchyne, výmena starých rozvodov.				580 407,19 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Prístavba jedálne, rekonštrukcia priestorov jedálne, kuchyne a príľahlých priestorov, suterénu	Projekt	1	580 407,19 €	580 407,19 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: C Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				71 544,80 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálne technické vybavenie jedálne	Projekt	1	71 544,80 €	71 544,80 €
Typ akcie:	401402R40200122 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				558 048,01 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B58400002 - Športový areál				558 048,01 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: E Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				558 048,01 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Modernizácia športového areálu	Projekt	1	558 048,01 €	558 048,01 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401B584P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 210 000,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 113 200,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	96 800,00 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Pezinok											
Názov projektu:	Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne ZŠ J. Kupeckého											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	52,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Prístavba jedálne, rekonštrukcia priestorov jedálne, kuchyne a príslušných priestorov, suterénu											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	527 642,27	527 642,27	23%	648 999,99	580 407,19	533 974,61	232 162,88	301 811,74	46 432,58	68 592,80
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Stavebné práce	súbor	1,00	65 040,65	65 040,65	23%	80 000,00	71 544,80	65 821,22	28 617,92	37 203,30	5 723,58	8 455,20
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					592 682,92		728 999,99	651 951,99	599 795,83	260 780,80	339 015,03	52 156,16	77 048,00
Hlavná aktivita č. 2		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk - Športový areál											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	507 317,08	507 317,08	23%	624 000,01	558 048,01	513 404,17	223 219,20	290 184,97	44 643,84	65 952,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					507 317,08		624 000,01	558 048,01	513 404,17	223 219,20	290 184,97	44 643,84	65 952,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 100 000,00		1 353 000,00	1 210 000,00	1 113 200,00	484 000,00	629 200,00	96 800,00	143 000,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 210 000,00	1 113 200,00	484 000,00	629 200,00	96 800,00	143 000,00

Názov žiadateľa	Mesto Pezinok
Názov projektu	Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne ZŠ J.Kupeckého
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1									
			Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Prístavba jedálne, rekonštrukcia priestorov jedálne, kuchyne a príľahlých priestorov, suterénu						
1	021 Stavby	so01 - SO 01 -Prístavba jedálne, modernizácia kuchyne, Búracie práce					0,00	0,00	0,00
2	021 Stavby	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
3	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,242	71,35	17,27	15,45	1,81
4	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,684	175,60	646,90	578,98	67,92
5	021 Stavby	962031138.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 115 do 200 mm, -0,158 t	m2	18,757	2,97	55,79	49,93	5,86
6	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,375	22,10	118,79	106,32	12,47
7	021 Stavby	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,476	29,97	44,23	39,59	4,64
8	021 Stavby	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	1,350	4,10	5,54	4,96	0,58
9	021 Stavby	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	3,074	80,60	247,77	221,75	26,02
10	021 Stavby	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	4,704	34,86	163,97	146,75	17,22
11	021 Stavby	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,729	73,46	1 155,51	934,18	221,33
12	021 Stavby	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,235	106,08	237,08	212,19	24,89
13	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	473,116	4,75	2 246,37	1 910,50	335,87
14	021 Stavby	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky - 0,00200t	m2	1 006,426	2,18	2 189,91	1 859,97	329,94
15	021 Stavby	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	2,477	34,41	85,24	76,29	8,95
16	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	399,795	3,13	1 252,50	1 056,92	195,58
17	021 Stavby	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	1,740	20,21	35,17	31,48	3,69
18	021 Stavby	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,57	9,17	8,20	0,96
19	021 Stavby	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,890	13,99	26,45	23,67	2,78

20	021 Stavby	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,150	9,33	29,40	26,31	3,09
21	021 Stavby	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	1,000	0,52	0,52	0,47	0,06
22	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,000	18,30	36,59	32,75	3,84
23	021 Stavby	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	32,000	0,37	11,90	10,65	1,25
24	021 Stavby	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	28,000	0,70	19,63	17,57	2,06
25	021 Stavby	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	4,000	0,82	3,27	2,92	0,34
26	021 Stavby	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	105,388	5,13	540,85	484,06	56,79
27	021 Stavby	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,216	63,09	13,63	12,20	1,43
28	021 Stavby	971055024.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	m	18,000	126,52	2 277,37	2 038,25	239,12
29	021 Stavby	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	150,860	6,45	972,83	870,68	102,15
30	021 Stavby	978065027.R	DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNENIE pre neskoršiu opätovnú montáž (bez opätovnej montáže) - Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 210 do 250 mm	m2	4,080	12,31	50,24	44,96	5,27
31	021 Stavby	978065027.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 210 do 250 mm -0,02018t	m2	36,308	2,51	91,18	81,60	9,57
32	021 Stavby	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	14,900	6,38	95,08	85,10	9,98
33	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	128,136	19,36	2 481,21	2 220,69	260,53
34	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	128,136	10,22	1 309,72	1 172,20	137,52
35	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 434,584	0,30	741,94	664,04	77,90
36	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	128,136	8,74	1 119,94	1 002,35	117,59
37	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	128,136	0,98	125,74	112,54	13,20
38	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	117,299	40,84	4 790,10	4 287,14	502,96
39	021 Stavby	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,630	48,76	323,28	289,34	33,94
40	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,088	54,86	59,68	53,42	6,27
41	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,957	0,00	0,00	0,00	0,00
42	021 Stavby	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,733	113,98	83,54	74,77	8,77
43	021 Stavby	97908961x3	Poplatok za skladovanie -lahký a objemný odpad, ostatné	t	0,581	60,47	35,13	31,44	3,69
44	021 Stavby	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	182,85	182,85	163,65	19,20
45	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	128,136	0,32	41,39	37,05	4,35
46	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
47	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,011	29,92	0,33	0,29	0,03
48	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
49	021 Stavby	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
50	021 Stavby	721210853.S	Demontáž odtokového žlabu dĺžky 1000 mm, -0,00558t	ks	18,000	8,20	147,56	132,07	15,49
51	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,421	0,61	1,47	1,32	0,15
52	021 Stavby	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00	0,00	0,00
53	021 Stavby	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	6,87	6,87	6,15	0,72

54	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,037	42,67	1,58	1,41	0,17
55	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,19	3,19	2,86	0,34
56	021 Stavby	762	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
57	021 Stavby	762132811.R1	Demontáž fasádneho obkladu zvislých stien z cetris dosiek -0,01400 t	m2	36,308	1,43	52,00	46,54	5,46
58	021 Stavby	762132811.R2	DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNENIE pre neskoršiu opätovnú montáž (bez opätovnej montáže) - Demontáž fasádneho obkladu zvislých stien z cetris dosiek	m2	14,080	7,16	100,84	90,25	10,59
59	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00
60	021 Stavby	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	29,495	1,11	32,72	29,28	3,44
61	021 Stavby	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	12,360	1,21	14,99	13,42	1,57
62	021 Stavby	766	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
63	021 Stavby	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	14,000	1,83	25,60	22,91	2,69
64	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
65	021 Stavby	767135821.R	DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USKLADNENIE pre neskoršiu opätovnú montáž (bez opätovnej montáže) - Demontáž roštu	m2	14,080	10,88	153,19	137,10	16,08
66	021 Stavby	767135821.S	Demontáž roštu, -0,01000t	m2	36,308	2,22	80,77	72,29	8,48
67	021 Stavby	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	250,000	1,38	345,89	309,57	36,32
68	021 Stavby	vyt	Demontáž jedálenského výťahu	kg	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
69	021 Stavby	gas	Demontáž gastro zariadenia, odvoz na skládku, ekologická likvidácia odpadu	kmpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
70	021 Stavby	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00	0,00	0,00
71	021 Stavby	769xx2	Demontáž vzduchotechniky, ekologická likvidácia odpadu	kmpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
72	021 Stavby	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00
73	021 Stavby	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	28,910	1,62	46,69	41,79	4,90
74	021 Stavby	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00
75	021 Stavby	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	11,070	2,10	23,21	20,77	2,44
76	021 Stavby	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	19,500	1,02	19,97	17,87	2,10
77	021 Stavby	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	29,020	1,02	29,71	26,59	3,12
78	021 Stavby	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	48,290	2,59	125,09	111,95	13,13
79	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00
80	021 Stavby	Poznámka b.2	Poznámka: Plastové výplne otvorov je možné likvidovať aj ekologicky-odber na recykláciu (napr. LB Plast s.r.o alebo ekvivalent) zdarma		0,000		0,00	0,00	0,00
81	021 Stavby	Poznámka b.b	Ak má stavba nad 300 m2 zastavanej plochy, zhotoviteľ podľa Zákona zabezpečí, aby aspoň 70 % ton staveb. odpadu bolo pripravených na opätov. použitie a recykláciu, vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000		0,00	0,00	0,00
82	021 Stavby	Poznámka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho lístka zhotoviteľom		0,000		0,00	0,00	0,00
83	021 Stavby	10_zv - ZÁKLADY A VÝKOPY					0,00	0,00	0,00
84	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
85	021 Stavby	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	254,700	0,11	27,95	25,01	2,93

86	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	55,875	0,75	41,89	37,49	4,40
87	021 Stavby	131_pozn	Poznámka: Jama -1,15 m		0,000		0,00	0,00	0,00
88	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,741	9,56	74,03	66,26	7,77
89	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,322	0,71	1,66	1,48	0,17
90	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,305	26,90	277,24	248,13	29,11
91	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,092	7,61	23,52	21,05	2,47
92	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,456	16,38	204,07	182,65	21,43
93	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,737	0,90	3,35	2,99	0,35
94	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,668	61,43	163,90	146,69	17,21
95	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,800	12,28	9,83	8,79	1,03
96	021 Stavby	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	9,207	55,96	515,27	461,16	54,10
97	021 Stavby	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	2,762	11,20	30,93	27,68	3,25
98	021 Stavby	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	8,940	78,46	701,39	627,75	73,65
99	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	51,317	1,10	56,30	50,39	5,91
100	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,317	1,24	63,81	57,11	6,70
101	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,596	3,05	163,66	146,48	17,18
102	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	643,152	0,30	196,00	175,42	20,58
103	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	107,192	1,49	160,07	143,26	16,81
104	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,317	0,52	26,90	24,07	2,82
105	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	101,296	10,97	1 111,33	994,64	116,69
106	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	53,596	2,91	156,15	139,75	16,40
107	021 Stavby	Poznámka a.7	Poznámka: Súčasťou rozpočtu JE: odvoz vykopanej zeminy-odhad 1/2 množstva. Je uvažované, že 1/2 množstva zeminy sa použije na zasypy na stavbe, okolo objektov, prípadne sa presunie vedľa staveniska.		0,000		0,00	0,00	0,00
108	021 Stavby	Poznámka vykop	Upozornenie: Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v blízkosti inžinierskych sietí zakázané		0,000		0,00	0,00	0,00
109	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
110	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	124,630	0,16	19,75	17,67	2,07
111	021 Stavby	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	3,870	4,88	18,89	16,91	1,98
112	021 Stavby	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	3,870	6,77	26,21	23,46	2,75
113	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	48,770	31,68	1 544,83	1 382,63	162,21
114	021 Stavby	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	17,257	84,60	1 460,03	1 306,72	153,30
115	021 Stavby	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	26,620	84,74	2 255,76	2 018,90	236,85
116	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,740	13,32	116,45	104,22	12,23
117	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,740	4,21	36,76	32,90	3,86
118	021 Stavby	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,183	1 142,73	209,12	187,16	21,96

119	021 Stavby	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	375,400	4,69	1 761,82	1 576,83	184,99
120	021 Stavby	DF120	Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 120mm, 2m kusy	ks	133,100	0,93	124,12	111,09	13,03
121	021 Stavby	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	12,640	128,66	1 626,26	1 455,51	170,76
122	021 Stavby	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,710	83,66	310,38	277,79	32,59
123	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,653	83,80	725,13	648,99	76,14
124	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,702	1 142,09	801,75	717,56	84,18
125	021 Stavby	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,242	74,62	167,30	149,74	17,57
126	021 Stavby	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,581	83,96	1 056,29	945,38	110,91
127	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,764	1 155,74	882,99	790,27	92,71
128	021 Stavby	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,107	83,87	260,59	233,23	27,36
129	021 Stavby	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	31,074	13,72	426,34	381,57	44,77
130	021 Stavby	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	31,074	4,77	148,30	132,73	15,57
131	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
132	021 Stavby	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,269	92,50	117,38	105,05	12,32
133	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	3,357	10,27	34,48	30,86	3,62
134	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,357	3,96	13,28	11,89	1,39
135	021 Stavby	411354241.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 0,8 mm	m2	17,324	11,88	205,79	184,18	21,61
136	021 Stavby	411354271.S	Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy)	m2	17,324	0,71	12,35	11,06	1,30
137	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,049	1 155,69	56,63	50,68	5,95
138	021 Stavby	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,046	993,75	45,71	40,91	4,80
139	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
140	021 Stavby	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	24,000	5,08	122,00	109,19	12,81
141	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
142	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	317,619	11,67	3 707,24	3 317,98	389,26
143	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
144	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
145	021 Stavby	10_hi - HYDROIZOLÁCIA spodnej stavby					0,00	0,00	0,00
146	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
147	021 Stavby	711133001.R1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	133,100	3,29	438,07	392,08	46,00
148	021 Stavby	283sikapro	Hydroizolačná fólia FPO, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, napr. SIKAPROOF A12+, alebo ekvivalent	m2	153,065	12,25	1 875,20	1 678,31	196,90
149	021 Stavby	711133010.R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarom spoju	m2	24,035	3,55	85,26	76,31	8,95

150	021 Stavby	283sikapro	Hydroizolačná fólia FPO, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, napr. SIKAPROOF A12+, alebo ekvivalent	m2	28,842	12,25	353,34	316,24	37,10
151	021 Stavby	711141559.r	VYSPRAVENIE EXISTUJÚCEJ izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP	m2	157,290	7,16	1 125,50	1 007,32	118,18
152	021 Stavby	711xx	Hydroizolačný náter sokla polymercement	m2	24,525	18,57	455,47	407,65	47,82
153	021 Stavby	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	133,100	1,90	252,30	225,81	26,49
154	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	153,065	1,11	169,80	151,97	17,83
155	021 Stavby	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	24,035	2,60	62,41	55,85	6,55
156	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	28,842	1,11	31,99	28,63	3,36
157	021 Stavby	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	ks	5,000	21,73	108,64	97,24	11,41
158	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	81,345	1,58	128,91	115,37	13,54
159	021 Stavby	10_nk - ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKY					0,00	0,00	0,00
160	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
161	021 Stavby	311233241.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na murovaciu penu	m3	9,639	131,09	1 263,60	1 130,92	132,68
162	021 Stavby	311234363.S	Zásyp dutín prvej vrstvy obvodového muriva drveným polystyrénom, hrúbky muriva 300 mm	m	11,900	4,99	59,33	53,10	6,23
163	021 Stavby	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,019	94,76	380,84	340,85	39,99
164	021 Stavby	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	40,890	19,35	791,04	707,98	83,06
165	021 Stavby	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	40,890	6,33	258,95	231,76	27,19
166	021 Stavby	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,675	1 127,82	761,28	681,35	79,93
167	021 Stavby	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,933	90,40	355,55	318,21	37,33
168	021 Stavby	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	52,440	15,42	808,65	723,74	84,91
169	021 Stavby	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	52,440	4,36	228,53	204,54	24,00
170	021 Stavby	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,714	1 216,86	868,84	777,61	91,23
171	021 Stavby	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 250 mm	m2	1,210	53,52	64,76	57,96	6,80
172	021 Stavby	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,470	26,31	38,68	34,62	4,06
173	021 Stavby	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 300 mm	m2	0,900	45,20	40,68	36,41	4,27
174	021 Stavby	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 250 mm	m2	7,854	52,93	415,71	372,06	43,65
175	021 Stavby	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 150 mm	m2	7,690	25,78	198,27	177,45	20,82
176	021 Stavby	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvární hladkých hrúbky 300 mm	m2	3,471	44,61	154,84	138,58	16,26
177	021 Stavby	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,808	90,72	254,75	228,00	26,75
178	021 Stavby	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	28,080	16,43	461,42	412,97	48,45
179	021 Stavby	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	28,080	4,57	128,36	114,88	13,48
180	021 Stavby	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,332	1 160,22	385,19	344,75	40,45

181	021 Stavby	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,645	103,02	478,55	428,30	50,25
182	021 Stavby	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	47,243	14,21	671,50	600,99	70,51
183	021 Stavby	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	47,243	4,01	189,47	169,58	19,89
184	021 Stavby	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,491	1 169,74	574,34	514,03	60,31
185	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
186	021 Stavby	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	24,516	92,50	2 267,69	2 029,58	238,11
187	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	128,415	10,27	1 318,84	1 180,36	138,48
188	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	128,415	3,96	507,97	454,63	53,34
189	021 Stavby	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	121,115	7,77	940,47	841,72	98,75
190	021 Stavby	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	121,115	2,19	265,01	237,19	27,83
191	021 Stavby	411354241.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 0,8 mm	m2	2,300	11,88	27,32	24,45	2,87
192	021 Stavby	411354271.S	Příplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy)	m2	2,300	0,71	1,64	1,47	0,17
193	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,607	1 155,73	3 013,00	2 696,63	316,36
194	021 Stavby	DF120	Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 120mm,2m kusy	ks	118,000	0,93	110,04	98,49	11,55
195	021 Stavby	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,009	993,49	8,94	8,00	0,94
196	021 Stavby	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	7,178	2,76	19,82	17,74	2,08
197	021 Stavby	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,537	5,01	37,76	33,79	3,96
198	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
199	021 Stavby	931961125.S	Montáž vložky do dilatačnej škáry zvislej, z minerálnej vlny hr. nad 30 mm	m2	1,470	2,92	4,29	3,84	0,45
200	021 Stavby	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	1,544	6,52	10,06	9,01	1,06
201	021 Stavby	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,300	115,81	34,74	31,09	3,65
202	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
203	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	139,397	11,67	1 627,04	1 456,20	170,84
204	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
205	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položkované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
206	021 Stavby	10_ps - PLOCHÁ STRECHA, KLAMPIARSKÉ K.					0,00	0,00	0,00
207	021 Stavby	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00	0,00	0,00
208	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	154,764	0,71	110,36	98,77	11,59
209	021 Stavby	628515	PARAELAST AL+V S40, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	177,979	5,42	965,46	864,09	101,37
210	021 Stavby	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	154,764	0,66	101,88	91,18	10,70

211	021 Stavby	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	38,691	3,73	144,32	129,17	15,15
212	021 Stavby	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	19,135	5,57	106,60	95,40	11,19
213	021 Stavby	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	0,765	11,92	9,12	8,16	0,96
214	021 Stavby	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,153	9,80	1,50	1,34	0,16
215	021 Stavby	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	13,329	5,02	66,86	59,84	7,02
216	021 Stavby	9381	PVC fólia Sikaplan G15, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	22,005	5,63	123,80	110,80	13,00
217	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	111,704	4,30	480,67	430,20	50,47
218	021 Stavby	283220002800	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN SGmA 1.8 (Trocral SGmA 1.8 mm), hr. 1,8 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre zaťažný systém, farba béžová, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	128,460	8,67	1 114,17	997,18	116,99
219	021 Stavby	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	350,751	0,22	76,96	68,88	8,08
220	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	23,925	4,30	102,95	92,14	10,81
221	021 Stavby	9381	PVC fólia Sikaplan G15, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	25,996	5,63	146,24	130,89	15,36
222	021 Stavby	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	75,125	0,22	16,49	14,76	1,73
223	021 Stavby	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	12,000	6,24	74,82	66,97	7,86
224	021 Stavby	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,480	5,32	2,55	2,29	0,27
225	021 Stavby	712973460.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-135°	m	44,500	9,66	429,90	384,76	45,14
226	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	356,000	0,10	34,72	31,07	3,65
227	021 Stavby	712973660.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	43,500	8,98	390,55	349,54	41,01
228	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	348,000	0,10	33,94	30,37	3,56
229	021 Stavby	712973769.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 315 mm	m	6,000	15,07	90,44	80,94	9,50
230	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	48,000	0,10	4,68	4,19	0,49
231	021 Stavby	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	51,900	14,46	750,66	671,84	78,82
232	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	415,200	0,10	40,49	36,24	4,25
233	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	185,338	0,49	90,37	80,88	9,49
234	021 Stavby	11116x	S- Felt GK 300 geotextília / PE roz. 2.00 x 50.0 m, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	213,139	2,93	623,56	558,09	65,47
235	021 Stavby	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	51,750	8,70	450,42	403,12	47,29
236	021 Stavby	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	414,000	0,10	40,37	36,13	4,24
237	021 Stavby	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	32,085	9,85	316,02	282,84	33,18

238	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	113,878	1,46	166,58	149,09	17,49
239	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
240	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	110,504	1,31	144,81	129,60	15,20
241	021 Stavby	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	7,446	60,99	454,11	406,43	47,68
242	021 Stavby	283720033650.x	Doska spádová XPS, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,271	61,00	16,53	14,79	1,74
243	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	110,504	1,94	214,18	191,69	22,49
244	021 Stavby	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	208,680	8,37	1 747,60	1 564,11	183,50
245	021 Stavby	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	16,748	16,71	279,80	250,42	29,38
246	021 Stavby	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	19,135	9,48	181,47	162,42	19,05
247	021 Stavby	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	19,518	13,92	271,71	243,18	28,53
248	021 Stavby	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	25,788	4,11	106,10	94,96	11,14
249	021 Stavby	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	26,304	7,11	187,10	167,45	19,65
250	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	59,120	0,79	46,85	41,93	4,92
251	021 Stavby	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
252	021 Stavby	7212300xx	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného	ks	2,000	4,25	8,50	7,60	0,89
253	021 Stavby	2866300194xx	Strešný vtok cezantikový, izolačný tanier, horizontálny odtok	ks	2,000	88,37	176,74	158,19	18,56
254	021 Stavby	7212300xx1	Montáž poistného prepadu pre fóliové izolácie mechanicky kotveného	ks	2,000	5,85	11,70	10,47	1,23
255	021 Stavby	R6682	TWPP 125 (...) Poistný prepad guľatý, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	62,17	124,34	111,28	13,06
256	021 Stavby	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,271	0,61	3,21	2,87	0,34
257	021 Stavby	762	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
258	021 Stavby	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	6,000	12,63	75,77	67,82	7,96
259	021 Stavby	605470000400.S	Hranoly drevené zo smreku, neholbované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,292	403,52	117,83	105,46	12,37
260	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,176	2,74	8,71	7,80	0,91
261	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00
262	021 Stavby	764731117.x1	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 1270 mm	m	33,250	72,27	2 403,14	2 150,81	252,33
263	021 Stavby	764731117.x2	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 1320 mm	m	12,500	90,35	1 129,34	1 010,76	118,58
264	021 Stavby	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	8,700	23,47	204,15	182,72	21,44
265	021 Stavby	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	11,61	23,22	20,78	2,44
266	021 Stavby	764761235.S	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	27,25	54,50	48,78	5,72
267	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	62,581	1,13	70,56	63,15	7,41
268	021 Stavby	783	Nátery				0,00	0,00	0,00
269	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	7,200	2,77	19,97	17,87	2,10

270	021 Stavby	Pozn. FV_01	Poznámka: Je uvažované, že na streche nebude inštalovaná fotovoltika. V prípade inštalácie fotovoltiky musí byť realizovaná pod fóliovou izoláciou jedna vrstva špeciálnej fólie, prípadne sklotextilnej mriežky!		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
271	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
272	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
273	021 Stavby	10_pd - PODLAHY (INTERIÉR)					0,00	0,00	0,00
274	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	0,00	0,00	0,00
275	021 Stavby	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,047	124,62	5,86	5,24	0,62
276	021 Stavby	631312711.r	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm, odtrhová pevnosť 1,5 MPa	m3	11,010	114,51	1 260,79	1 128,41	132,38
277	021 Stavby	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11,010	11,70	128,84	115,31	13,53
278	021 Stavby	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,630	9,87	6,22	5,56	0,65
279	021 Stavby	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,630	3,43	2,16	1,94	0,23
280	021 Stavby	632_Z06	Z 06 - D+M Dilatačná a prechodová samolepiaca lišta nerez leštená, š. 60 mm, napr.PROFILPAS PROCOVER G, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	11,500	36,57	420,56	376,40	44,16
281	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	61,170	0,19	11,93	10,68	1,25
282	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	61,782	0,29	17,70	15,84	1,86
283	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	172,890	0,46	80,09	71,68	8,41
284	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	35,615	3,18	113,31	101,41	11,90
285	021 Stavby	632441158.R1	Anhydritový poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 65 mm	m2	95,410	11,57	1 104,32	988,37	115,95
286	021 Stavby	632441158.R2	Anhydritový poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 67 mm	m2	16,130	12,19	196,63	175,98	20,65
287	021 Stavby	632452615.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 7 mm	m2	23,790	7,88	187,48	167,80	19,69
288	021 Stavby	632452620.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 12 mm	m2	62,890	11,69	735,20	658,00	77,20
289	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
290	021 Stavby	931961121.S	Montáž vložky do dilatačnej škáry zvislej, z minerálnej vlny hr. do 30 mm	m2	6,117	2,92	17,86	15,98	1,88
291	021 Stavby	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	6,423	5,39	34,61	30,97	3,63
292	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	603,450	3,66	2 206,83	1 975,11	231,72
293	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
294	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,272	29,90	1 204,22	1 077,78	126,44
295	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
296	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
297	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	192,560	0,76	146,71	131,30	15,40
298	021 Stavby	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	259,956	3,64	945,91	846,59	99,32
299	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	97,747	1,04	101,28	90,65	10,63

300	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,588	1,58	31,04	27,78	3,26
301	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
302	021 Stavby	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	109,940	1,22	134,02	119,95	14,07
303	021 Stavby	631440020600	<i>Doska ISOVER N 3, 30x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m2	112,139	4,07	456,57	408,63	47,94
304	021 Stavby	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	109,940	0,70	77,06	68,97	8,09
305	021 Stavby	283230011400.S	<i>Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie</i>	m2	126,431	0,40	50,86	45,52	5,34
306	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	109,190	0,85	92,50	82,79	9,71
307	021 Stavby	283720007800.S	<i>Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	m2	111,374	4,10	456,17	408,27	47,90
308	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,790	0,79	16,47	14,75	1,73
309	021 Stavby	771	Podlahy z dlaždíc				0,00	0,00	0,00
310	021 Stavby	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	84,955	2,74	232,49	208,08	24,41
311	021 Stavby	597640001200.S	<i>Obkladačky keramické pórovinné jednofarebné hladké v.100 mm</i>	m2	0,861	10,83	9,33	8,35	0,98
312	021 Stavby	5977400019_gres	<i>Dlaždice keramické gresové</i>	m2	0,737	15,85	11,68	10,45	1,23
313	021 Stavby	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	93,810	15,12	1 418,00	1 269,11	148,89
314	021 Stavby	5977400019_gres	<i>Dlaždice keramické gresové</i>	m2	103,191	15,85	1 635,28	1 463,57	171,70
315	021 Stavby	7715711xx2	Zázemie veľkokuchyne - Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla 600 x 600 mm, vrátane rezania vodným lúčom	m2	35,270	21,60	761,86	681,87	80,00
316	021 Stavby	59774x1x	<i>Dlaždice keramické, protišmykovosť R12 V4/PEI 4 (veľkokuchyne)</i>	m2	38,797	18,29	709,41	634,92	74,49
317	021 Stavby	7715711xx3	JEDÁLEŇ - Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla 600 x 600 mm, vrátane rezania vodným lúčom	m2	216,730	21,60	4 681,54	4 189,98	491,56
318	021 Stavby	59774x2x	<i>Dlaždice keramické (jedáleň), 600 x 600 mm</i>	m2	238,403	18,29	4 359,22	3 901,50	457,72
319	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	226,723	2,16	490,57	439,06	51,51
320	021 Stavby	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	0,00	0,00
321	021 Stavby	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	6,700	2,34	15,68	14,04	1,65
322	021 Stavby	611990003200.S	<i>Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm</i>	m	7,370	1,56	11,50	10,29	1,21
323	021 Stavby	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	6,500	4,12	26,78	23,97	2,81
324	021 Stavby	611990001100.S	<i>Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm</i>	m	7,150	7,94	56,74	50,78	5,96
325	021 Stavby	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	14,000	6,84	95,74	85,69	10,05
326	021 Stavby	611980003035.S	<i>Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm</i>	m2	15,400	10,07	155,06	138,78	16,28
327	021 Stavby	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	14,000	0,60	8,36	7,48	0,88
328	021 Stavby	283230007150.S	<i>Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky</i>	m2	14,420	0,93	13,36	11,96	1,40
329	021 Stavby	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod plávajúce podlahy	m2	14,000	0,62	8,62	7,71	0,90
330	021 Stavby	283230008600.R	<i>Podložka AKU pod plávajúce podlahy, hr. 5 mm</i>	m2	14,420	0,72	10,37	9,28	1,09
331	021 Stavby	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	6,599	0,64	4,22	3,78	0,44
332	021 Stavby	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00

333	021 Stavby	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	19,500	1,66	32,45	29,04	3,41
334	021 Stavby	697590000400.S	Schodová hrana	m	21,450	3,76	80,67	72,20	8,47
335	021 Stavby	776270450.S	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách na pásku	m2	11,070	9,92	109,84	98,31	11,53
336	021 Stavby	284_PVC	Podlaha PVC, hrúbka 3 mm	m2	12,731	21,54	274,22	245,43	28,79
337	021 Stavby	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	153,026	4,47	683,67	611,88	71,79
338	021 Stavby	284_PVC	Podlaha PVC, hrúbka 3 mm	m2	17,598	21,54	379,06	339,26	39,80
339	021 Stavby	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	81,110	6,51	527,98	472,54	55,44
340	021 Stavby	284_PVC	Podlaha PVC, hrúbka 3 mm	m2	93,277	21,54	2 009,17	1 798,21	210,96
341	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	92,180	0,92	84,84	75,93	8,91
342	021 Stavby	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	92,180	0,60	55,06	49,28	5,78
343	021 Stavby	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	92,180	3,75	345,53	309,25	36,28
344	021 Stavby	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	73,328	0,21	15,64	14,00	1,64
345	021 Stavby	777	Podlahy syntetické				0,00	0,00	0,00
346	021 Stavby	777531310.pu	Polyuretánová stierka hr. 6 mm, s HI náterom, do vlhkého prostredia kuchyne, hygienická, protišmyková trieda R 12V4, napr. SIKa UCRETE UD200 alebo ekvivalent, vrátane HI náteru s výstužou (napr. SIKALASTIC 220W s výstužou SIKa Reemat Lite alebo ekvivalent)	m2	157,290	80,34	12 636,45	11 309,63	1 326,83
347	021 Stavby	777531310.sok	SOKEL - Polyuretánová stierka na zvislé plochy hr. 6 mm, vrátane rohových pásov (rohové pásky napr. SIKa SealTape F alebo ekvivalent)	m2	1,500	80,34	120,51	107,86	12,65
348	021 Stavby	77761010x	Penetračný náter Sikafloor 01 Primer jednonásobný, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	157,290	3,50	550,28	492,50	57,78
349	021 Stavby	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	218,330	0,34	73,19	65,50	7,68
350	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
351	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položkované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
352	021 Stavby	10_pi - POVRCHY (INTERIÉR)					0,00	0,00	0,00
353	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
354	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	603,450	1,43	864,34	773,59	90,76
355	021 Stavby	610xxx01	Stavebné úpravy pre profesie - drážky, ryhy, prestupy a pod., vrátane zaomietania rýh	kmpl	1,000	1 219,01	1 219,01	1 091,01	128,00
356	021 Stavby	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	277,010	1,88	521,71	466,93	54,78
357	021 Stavby	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	769,566	4,89	3 766,49	3 371,01	395,48
358	021 Stavby	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	49,605	1,62	80,42	71,98	8,44
359	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	52,704	4,05	213,30	190,90	22,40
360	021 Stavby	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	102,309	6,64	679,70	608,33	71,37
361	021 Stavby	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	62,850	2,08	130,63	116,91	13,72
362	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	74,844	6,00	448,87	401,74	47,13

363	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
364	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	603,450	3,53	2 129,59	1 905,98	223,61
365	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
366	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,580	29,90	1 422,74	1 273,36	149,39
367	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
368	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
369	021 Stavby	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	93,914	0,84	78,99	70,70	8,29
370	021 Stavby	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	126,784	3,64	461,33	412,89	48,44
371	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	42,230	1,04	43,76	39,16	4,59
372	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,583	1,58	15,19	13,59	1,59
373	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
374	021 Stavby	71351020xx	D+M Tesnenia prestupov protipožiarnym povlakom a TI	kmpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
375	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	0,79	3,96	3,55	0,42
376	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,00	0,00
377	021 Stavby	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	3,47	24,28	21,73	2,55
378	021 Stavby	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5,000	20,38	101,88	91,18	10,70
379	021 Stavby	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	2,000	38,78	77,57	69,42	8,14
380	021 Stavby	PO	PO značenie, rôzne typy, interiér: Smer úniku, Únikový východ, Ohlasovňa požiaru - piktogram, piktogram H, piktogram Hasiaci prístroj, a pod. Samolepiaca fólia	ks	28,000	1,52	42,67	38,19	4,48
381	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,342	0,43	1,43	1,28	0,15
382	021 Stavby	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00	0,00	0,00
383	021 Stavby	OV1	OV1 - D+M nabytkovej priečky z DTD laminovanej dosky, s dvermi, otváranie push, farba biela, podľa výpisu v dokumentácii, vrátane dverí, kľúčiek	m2	4,370	223,69	977,51	874,88	102,64
384	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,038	0,18	2,93	2,62	0,31
385	021 Stavby	763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
386	021 Stavby	763119210.S	(SDK priečka s izoláciou) základný penetračný náter	m2	188,680	0,74	140,30	125,57	14,73
387	021 Stavby	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,302	0,37	0,84	0,75	0,09
388	021 Stavby	781	Obklady				0,00	0,00	0,00
389	021 Stavby	781445070.R1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v kuchyni a zázemí kuchyne	m2	253,583	22,27	5 646,06	5 053,23	592,84
390	021 Stavby	597740000_x	Obklady keramické - kuchyňa a zázemie kuchyne	m2	278,941	16,38	4 570,01	4 090,16	479,85
391	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	167,613	1,22	204,32	182,87	21,45
392	021 Stavby	783	Nátery				0,00	0,00	0,00
393	021 Stavby	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sádrokartónových stropov 2x	m2	112,690	2,49	280,24	250,81	29,42
394	021 Stavby	784	Maľby				0,00	0,00	0,00
395	021 Stavby	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	52,000	0,35	18,07	16,17	1,90
396	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 149,734	0,88	1 009,11	903,15	105,96

397	021 Stavby	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 149,734	0,18	203,22	181,88	21,34
398	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	603,450	0,81	489,18	437,82	51,36
399	021 Stavby	784424271.S	Malby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	924,884	2,29	2 113,95	1 891,99	221,96
400	021 Stavby	7844592_umyv	Umyvateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad, napr. CAPAROL DISBOPOX 447 disperzná, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	224,840	3,66	822,24	735,91	86,34
401	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkové samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
402	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položkové samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
403	021 Stavby	10_sd - SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE					0,00	0,00	0,00
404	021 Stavby	763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
405	021 Stavby	763_pozn	"Pozn.pre všetky položky SDK: vrátane rohových a ukončovacích listů, presieťkovania a prebrúsenia, silikónovanie a akrylovanie spojov, zosilovacie profily, výmeny, zosilovacej nosnej konštrukcie"		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
406	021 Stavby	763115121.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm	m2	2,700	23,42	63,24	56,60	6,64
407	021 Stavby	763115122.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	27,735	23,51	652,01	583,55	68,46
408	021 Stavby	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 50 mm	m2	42,260	26,12	1 103,71	987,82	115,89
409	021 Stavby	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	59,310	1,50	88,93	79,59	9,34
410	021 Stavby	763126622.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12x2.5 mm, TI 50 mm	m2	43,290	29,21	1 264,65	1 131,86	132,79
411	021 Stavby	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	25,000	18,98	474,50	424,68	49,82
412	021 Stavby	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	25,000	19,90	497,51	445,27	52,24
413	021 Stavby	763138270.S	Akustický podhlád SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12.5 mm, kotvenie na akustické podložky	m2	62,690	40,24	2 522,60	2 257,73	264,87
414	021 Stavby	PO1	PO 1 - D+M Kazetový podhlád akustický, s polozapustenou lištou, 600 x 600 mm, farba biela, kotvenie závesov na akustické podložky	m2	110,862	48,15	5 338,09	4 777,59	560,50
415	021 Stavby	PO1_pov	PÔVODNÝ KAZETOVÝ PODHLÁD - D+M opatrná demontáž a spätná montáž	m2	147,690	24,08	3 555,69	3 182,35	373,35
416	021 Stavby	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	251,780	1,43	359,10	321,40	37,71
417	021 Stavby	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	261,197	0,37	95,52	85,49	10,03
418	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	0,00	0,00
419	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkové samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

420	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
421	021 Stavby	10_fa - FASÁDA					0,00	0,00	0,00
422	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
423	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	41,409	9,09	376,31	336,80	39,51
424	021 Stavby	622461052.S2	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, odtieň šedá	m2	18,600	10,90	202,81	181,52	21,30
425	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,484	6,15	218,22	195,31	22,91
426	021 Stavby	6224811xx1	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou mriežkou	m2	24,525	5,05	123,92	110,91	13,01
427	021 Stavby	625250712.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy, trieda reakcie na oheň A1 alebo A2	m2	94,473	46,54	4 396,35	3 934,73	461,62
428	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10,284	51,02	524,70	469,61	55,09
429	021 Stavby	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	21,255	27,35	581,42	520,37	61,05
430	021 Stavby	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	43,125	41,53	1 790,79	1 602,75	188,03
431	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre okapové chodníky	m3	1,974	45,47	89,76	80,33	9,42
432	021 Stavby	2337	Netkaná mulčovacia textília čierna 50g/m2 1,6x10 m	balenie	1,100	3,40	3,74	3,35	0,39
433	021 Stavby	cetr	D+M Exteriérový fasádny obklad, napr. CETRIS INCOL alebo ekvivalent, vrátane nosnej konštrukcie z ocelových pozink profilov, gumových podložiek na prerušenie tepelného mosta, impregnácie,(bez fólie a bez tepelnej izolácie), podľa projektovej dokumentácie	m2	101,948	167,61	17 087,84	15 293,62	1 794,22
434	021 Stavby	cetr2	D+M Opätovná montáž - Exteriérový fasádny obklad, napr. CETRIS INCOL alebo ekvivalent, vrátane nosnej konštrukcie z ocelových pozink profilov, impregnácie, vrátane fólie a tepelnej izolácie)	m2	14,080	60,95	858,18	768,07	90,11
435	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
436	021 Stavby	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,500	7,69	257,68	230,62	27,06
437	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,000	1,68	58,66	52,50	6,16
438	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	133,590	2,01	267,88	239,75	28,13
439	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	400,770	1,08	432,36	386,96	45,40
440	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	133,590	1,32	175,87	157,41	18,47
441	021 Stavby	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	4,000	6,67	26,67	23,87	2,80
442	021 Stavby	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	12,000	1,19	14,26	12,76	1,50
443	021 Stavby	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	4,000	1,82	7,29	6,52	0,77
444	021 Stavby	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	54,77	2 190,80	1 960,76	230,03
445	021 Stavby	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	32,700	7,77	254,12	227,44	26,68

446	021 Stavby	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	34,500	2,08	71,92	64,36	7,55
447	021 Stavby	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	33,000	3,82	126,11	112,87	13,24
448	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
449	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,185	29,90	633,48	566,97	66,52
450	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
451	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
452	021 Stavby	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	21,255	0,46	9,72	8,70	1,02
453	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	25,506	1,43	36,53	32,70	3,84
454	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	35,970	2,86	102,82	92,03	10,80
455	021 Stavby	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	41,366	0,68	27,99	25,05	2,94
456	021 Stavby	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	32,700	4,39	143,70	128,61	15,09
457	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,263	1,58	8,34	7,46	0,88
458	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
459	021 Stavby	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	98,477	1,15	113,44	101,53	11,91
460	021 Stavby	283230012100	Fasádna TPES fólia, napr. DELTA - FASSADE 20 UV, difúzne otvorená fólia, UV stabilná, hmotnosť 210 g/m2, rozmer 1,5x50 m, ťažko horľavá B-s1, d0, DORKEN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	113,249	2,96	334,78	299,62	35,15
461	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,354	0,79	5,83	5,22	0,61
462	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
463	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
464	021 Stavby	10_oe - VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV					0,00	0,00	0,00
465	021 Stavby	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00
466	021 Stavby	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	32,600	22,62	737,57	660,12	77,44
467	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,101	1,13	13,65	12,21	1,43
468	021 Stavby	766	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
469	021 Stavby	611plast_O05	O 05 - D+M Plastové okno OS +S, v. 2100, š. 1600 mm, izolačné trojsklo, s rozširovacími profilmi, farba, vrátane napojenia na existujúce rozširovacie profily, podľa výpisu v dokumentácii, vrátane drobných úprav fasády okolo otvoru	ks	1,000	511,98	511,98	458,22	53,76
470	021 Stavby	611plast_O06	O 06 - D+M Plastové okno OS +S, v. 2100, š. 2340 mm, izolačné trojsklo, s rozširovacími profilmi, farba, vrátane napojenia na existujúce rozširovacie profily, podľa výpisu v dokumentácii, vrátane drobných úprav fasády okolo otvoru	ks	1,000	749,69	749,69	670,97	78,72
471	021 Stavby	611plast_O07	O 07 - D+M Plastové okno OS +S, v. 2100, š. 2600 mm, izolačné trojsklo, s rozširovacími profilmi, farba, vrátane napojenia na existujúce rozširovacie profily, podľa výpisu v dokumentácii, vrátane drobných úprav fasády okolo otvoru	ks	2,000	831,97	1 663,94	1 489,23	174,71
472	021 Stavby	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	14,90	29,80	26,68	3,13

473	021 Stavby	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	16,13	48,38	43,30	5,08
474	021 Stavby	611560000500.werz	Parapetná doska werzalit, šírka 350 mm, vnútorná, biela	m	14,000	12,25	171,51	153,51	18,01
475	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,097	0,33	1,37	1,23	0,14
476	021 Stavby	D xx	Poznámka: Výplne otvorov naceňovať podľa Výkazov v dokumentácii!		0,000		0,00	0,00	0,00
477	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
478	021 Stavby	767_O1	O 01 - D+M Zasklenej steny hliníkovvej štvordielnej, posuvné, sklopné, krídla, v. 2900 x š. 2500 mm, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), izolačné trojsklo, purenit, podľa výpisu v dokumentácii	ks	3,000	2 438,01	7 314,04	6 546,06	767,97
479	021 Stavby	767_O2	O 02 - D+M Zasklenej steny hliníkovvej 10-dielnej, posuvné, sklopné, otváracé, pevné krídla, v. 2900 x š. 5700 mm, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), izolačné trojsklo, purenit, podľa výpisu v dokumentácii	ks	1,000	5 541,60	5 541,60	4 959,73	581,87
480	021 Stavby	767_O3	O 03 - D+M Zasklenej steny hliníkovvej 6-dielnej, posuvné, sklopné, pevné krídla, v. 2900 x š. 5000 mm, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), izolačné trojsklo, purenit, podľa výpisu v dokumentácii	ks	1,000	4 876,02	4 876,02	4 364,04	511,98
481	021 Stavby	767_O4	O 04 - D+M Okna hliníkového protipožiarneho, v. 2100 x š. 4550 mm, s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), izolačné trojsklo, rozširovací profil, podľa výpisu v dokumentácii, vrátane drobných úprav fasády okolo otvoru	ks	1,000	3 205,99	3 205,99	2 869,36	336,63
482	021 Stavby	767_x2	D+M Exteriérové žalúzie Z-90, farba, krycie plechy, vodiace lišty, zaomietacie púzdro, kastlík, vrátane diaľkového ovládania	m2	49,140	140,19	6 888,72	6 165,41	723,32
483	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	456,542	0,55	250,44	224,14	26,30
484	021 Stavby	D xx2	Poznámka: Výplne otvorov naceňovať podľa Výkazov v dokumentácii!		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
485	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
486	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
487	021 Stavby	10_oi - VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV					0,00	0,00	0,00
488	021 Stavby	766	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
489	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	16,68	233,46	208,95	24,51
490	021 Stavby	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks	14,000	134,12	1 877,70	1 680,54	197,16
491	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	13,000	87,67	1 139,72	1 020,05	119,67
492	021 Stavby	611610000400.po	Dvere vnútorné jednokrídlové- s požiarou odolnosťou EW 30/D1-C, šírka 600-900 mm,RAL 9010, plné, podľa výpisu v dokumentácii	ks	1,000	168,02	168,02	150,37	17,64
493	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	46,70	46,70	41,80	4,90
494	021 Stavby	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	79,91	79,91	71,52	8,39
495	021 Stavby	D_02	D 02 - D+M Interiérové drevené dvere dvojkrídlové s obložkovou zárubňou, 1300/1970 mm, kovanie, zámok, kľučka, RAL 9010, podľa výpisu v dokumentácii	ks	1,000	853,30	853,30	763,71	89,60
496	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	58,170	0,34	19,50	17,45	2,05

497	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
498	021 Stavby	553D01	D 01 - D+M Interiérová zasklená stena protipožiarna hliníková, vxš 2100 x 16000 mm, bezpečnostné sklo, RAL 9010, polep z bezp. fólie, kľučka/ kľučka + nerez, štandard vložka, RAL 9010, podľa výpisu v dokumentácii	ks	2,000	2 166,78	4 333,57	3 878,54	455,02
499	021 Stavby	553D06	D 06 - D+M Interiérové dvere protipožiarné hliníkové jednokrídlové hladké s hliníkovou zárubňou, vxš 1970 x 900 mm, kľučka/ kľučka + nerez, štandard vložka, RAL 9010, podľa výpisu v dokumentácii	ks	1,000	1 219,01	1 219,01	1 091,01	128,00
500	021 Stavby	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokrídlových	ks	1,000	50,49	50,49	45,18	5,30
501	021 Stavby	553310003510.S	Zárubňa hliníková obložková šxv 500-1200x1970/2100, hrúbka steny 90-130 mm, jednokrídlové	ks	1,000	371,20	371,20	332,22	38,98
502	021 Stavby	D08	D 08 - D+M Interiérová hliníková mobilná stena v. 2300 mm š. 2400 mm, Al profily vo farbe, bezpečnostné sklo, sklo číre, s posuvnými dvermi, kovaním, kľučkou, žalúzie antracit ovládané kolieskom, napr. LIKOS OMEGA, podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	3 630,81	3 630,81	3 249,57	381,23
503	021 Stavby	D09	D 09 - D+M Interiérová hliníková mobilná stena v. 2300 mm š. 5500 mm, Al profily vo farbe, bezpečnostné sklo, sklo číre, s posuvnými dvermi, kovaním, kľučkou, žalúzie antracit ovládané kolieskom, napr. LIKOS OMEGA, podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	8 320,33	8 320,33	7 446,69	873,63
504	021 Stavby	D10	D 10 - D+M Interiérová hliníková mobilná stena v. 2300 mm š. 1900 mm, Al profily, bezpečnostné sklo, sklo číre, s posuv. dvermi, kovaním, kľučkou, žalúzie antracit ovládané kolieskom, napr. LIKOS OMEGA, alebo ekvivalent, podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	2 874,42	2 874,42	2 572,60	301,81
505	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	341,259	0,55	187,20	167,54	19,66
506	021 Stavby	783	Nátery				0,00	0,00	0,00
507	021 Stavby	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	19,440	1,68	32,58	29,16	3,42
508	021 Stavby	783222100.R	Vyspravenie kov.stav.doplňk.konstr.	m2	19,440	4,85	94,20	84,31	9,89
509	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	19,440	4,85	94,20	84,31	9,89
510	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	19,440	2,57	50,00	44,75	5,25
511	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	0,00	0,00
512	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
513	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
514	021 Stavby	10_zk - ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE					0,00	0,00	0,00
515	021 Stavby	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
516	021 Stavby	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	160,000	5,08	813,32	727,92	85,40
517	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
518	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,033	11,64	0,38	0,34	0,04
519	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
520	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00

521	021 Stavby	Ocel_01	Z 01 a+b+c - Výroba, montáž a dodávka oceleového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/ alebo nátermi	kg	630,498	4,27	2 690,04	2 407,58	282,45
522	021 Stavby	Ocel_02	Z 02 - Výroba, montáž a dodávka oceleového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/ alebo nátermi	kg	148,588	4,27	633,96	567,39	66,57
523	021 Stavby	Ocel_03	Z 03 - Výroba, montáž a dodávka oceleového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/ alebo nátermi	kg	378,598	4,27	1 615,30	1 445,69	169,61
524	021 Stavby	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	5,980	8,39	50,15	44,88	5,27
525	021 Stavby	rebrík_po	Z 04 - Požiarny rebrík 5,98 m z rúrok vrátane obručovej ochrany, povrch žiarový pozink	ks	1,000	883,78	883,78	790,98	92,80
526	021 Stavby	Ocel_05	Z 05 -D+M Konštrukcia presklenej markízy nad vchodom + závesy kotviace nerezové laná, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy	ks	1,000	3 047,51	3 047,51	2 727,53	319,99
527	021 Stavby	Ocel_07	Z 07 - Výroba, montáž a dodávka oceleového doplnku stavebného atypického - oceleové zábradlie a schodnice, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/ alebo nátermi	kg	65,593	4,27	279,85	250,47	29,38
528	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	150,952	0,55	82,81	74,11	8,69
529	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
530	021 Stavby	10_kk - KOVOVÉ KONŠTRUKCIE					0,00	0,00	0,00
531	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
532	021 Stavby	411354241.S	Montáž debnenia stropu, zabudované s plechom, vrátane kotvenia, rezervy, povrchovej úpravy	m2	0,500	59,40	29,70	26,58	3,12
533	021 Stavby	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,024	718,45	17,24	15,43	1,81
534	021 Stavby	411354271.S	Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom (m2 debnenej plochy)	m2	0,500	0,72	0,36	0,32	0,04
535	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
536	021 Stavby	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	36,000	5,08	183,00	163,78	19,21
537	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
538	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,042	6,39	0,27	0,24	0,03
539	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
540	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
541	021 Stavby	767251135.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	34,390	17,83	613,11	548,73	64,38
542	021 Stavby	553430010110.x1	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 35x35 mm, nosná páska 35x3 mm	m2	23,309	91,72	2 137,86	1 913,38	224,47
543	021 Stavby	553430010110.x2	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 40x40 mm, nosná páska 40x3 mm	m2	14,520	91,72	1 331,75	1 191,91	139,83
544	021 Stavby	Ocel	Výroba, montáž a dodávka oceleového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/ alebo nátermi	kg	3 990,063	4,27	17 023,69	15 236,20	1 787,49

545	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	346,289	0,67	232,17	207,79	24,38
546	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
547	021 Stavby	10_kk_PS2 - PS 2 - KOVOVÉ KONŠTRUKCIE pod VZT pre vetranie jedálne					0,00	0,00	0,00
548	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
549	021 Stavby	767251135.S	Montáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	30,930	17,83	551,42	493,52	57,90
550	021 Stavby	553430010110.x2	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 40x40 mm, nosná páska 40x3 mm	m2	34,023	91,72	3 120,52	2 792,87	327,65
551	021 Stavby	Ocel	Výroba, montáž a dodávka oceľového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy, povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním a/alebo nátermi	kg	2 463,142	4,27	10 509,04	9 405,59	1 103,45
552	021 Stavby	hliník	D+M Ťahokov kosoštvorcové oká, hmotnosť 4,05 kg/m2 -Výroba, montáž a dodávka hliníkového doplnku stavebného atypického, vrátane kotvenia, spojov, zvarov, rezervy	kg	203,460	4,27	868,07	776,92	91,15
553	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	246,907	0,55	135,44	121,22	14,22
554	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, plošina, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne.		0,000		0,00	0,00	0,00
555	021 Stavby	10_ze - Časť Zelená strecha extenzívna					0,00	0,00	0,00
556	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
557	021 Stavby	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	73,720	2,15	158,16	141,55	16,61
558	021 Stavby	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	77,406	19,03	1 473,41	1 318,70	154,71
559	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
560	021 Stavby	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	2,766	96,64	267,30	239,23	28,07
561	021 Stavby	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5° - VYLAHČENÝ LÁVOVÝ SUBSTRÁT CERTIFIKOVANÝ PRE EXTENZÍVNU ZELENÚ STRECHU	m3	1,474	130,74	192,71	172,47	20,23
562	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
563	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,517	11,67	99,41	88,97	10,44
564	021 Stavby	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00	0,00	0,00
565	021 Stavby	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	73,720	1,45	106,94	95,71	11,23
566	021 Stavby	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná z elastickeho PELD pre zelené strechy, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm	m2	84,778	3,08	260,95	233,55	27,40
567	021 Stavby	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	73,720	2,29	168,50	150,80	17,69
568	021 Stavby	283230006655	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná Urbanscape FRB-25, výška nopov 25 mm, KNAUF, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	84,778	10,75	911,50	815,79	95,71
569	021 Stavby	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	73,720	1,30	95,70	85,66	10,05

570	021 Stavby	631490000500	<i>Pás substrátu z minerálnej vlny Urbanscape Green Roll, hrúbka 40 mm, KNAUF, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m2	77,406	14,63	1 132,30	1 013,41	118,89
571	021 Stavby	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	34,600	7,53	260,66	233,29	27,37
572	021 Stavby	553430005651.S	<i>Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm</i>	m	35,292	8,86	312,77	279,93	32,84
573	021 Stavby	K_0x	Montáž strešnej zbernej šachty pre vegetačné strechy	ks	2,000	33,17	66,34	59,37	6,97
574	021 Stavby	281031227xs	<i>Zberná šachta pre vegetačné strechy 300x300x130 mm s krycou mriežkou</i>	ks	2,000	77,53	155,06	138,78	16,28
575	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	56,943	1,46	83,29	74,55	8,75
576	021 Stavby	10_zt - Zdravotechnika					0,00	0,00	0,00
577	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
578	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	257,000	2,71	697,06	623,87	73,19
579	021 Stavby	2837741544	<i>Tubolit DG 26 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody cirk,TV, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m	67,000	2,75	184,58	165,20	19,38
580	021 Stavby	607741531	<i>Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody SV, TÚV+CIRK, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m	78,000	2,35	183,03	163,82	19,22
581	021 Stavby	28377415581	<i>Tubolit DG 32 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody SV, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m	73,000	3,11	226,92	203,09	23,83
582	021 Stavby	28377415990	<i>Tubolit DG 44 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody TV a cirkulacie, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m	39,000	3,12	121,71	108,93	12,78
583	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	55,000	3,00	165,27	147,91	17,35
584	021 Stavby	28377415992	<i>Tubolit DG63x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody SV, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality</i>	m	55,000	5,18	284,94	255,02	29,92
585	021 Stavby	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
586	021 Stavby	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	50,000	4,98	248,98	222,84	26,14
587	021 Stavby	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	30,000	6,95	208,45	186,56	21,89
588	021 Stavby	721171209.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené	m	38,000	42,09	1 599,27	1 431,35	167,92
589	021 Stavby	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé d110/6, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	16,000	39,64	634,27	567,67	66,60
590	021 Stavby	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné 40/3,2, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	12,000	17,82	213,79	191,34	22,45
591	021 Stavby	721171541	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné 50/3,2, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	11,000	17,95	197,45	176,72	20,73
592	021 Stavby	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné d75/3, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	24,000	20,68	496,33	444,22	52,11
593	021 Stavby	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	2,35	11,76	10,53	1,24
594	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	2,60	13,01	11,65	1,37
595	021 Stavby	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	3,14	3,14	2,81	0,33
596	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,85	19,23	17,21	2,02
597	021 Stavby	CENNÍK ACO	<i>Vpust HL 147-zvislý-DN70+sifón+ protišmykový rošt-suterén</i>	ks	1,000	202,35	202,35	181,11	21,25
598	021 Stavby	CENNÍK ACO4	<i>Vpust HL 157-zvislý-DN100+ kalový koš + protišmykový rošt</i>	ks	5,000	232,22	1 161,10	1 039,19	121,92
599	021 Stavby	CENNÍK ACO2	<i>antikorový žlab šírka 300mm,dĺžka 4,4m-krabicový+rošt mriežkový protišmykový+montáž</i>	kpl	1,000	1 468,90	1 468,90	1 314,67	154,23

600	021 Stavby	CENNÍK ACO3	antikorový žlab šírka 300mm,dĺžka 4,9m-krabicový+rošt mriežkový protišmykový+montáž	kpl	2,000	1 615,18	3 230,37	2 891,18	339,19
601	021 Stavby	CENNÍK h17	Podomietková zápachová uzávierka s integrovanou tvarovkou pre prívod vody HL 405	ks	2,000	34,71	69,42	62,13	7,29
602	021 Stavby	CENNÍK HL 18	Zápachový uzáver DN 40	ks	4,000	16,15	64,61	57,82	6,78
603	021 Stavby	CENNÍK h13	Lievik so suchou zápachovou uzávierkou HL 21	ks	1,000	11,17	11,17	9,99	1,17
604	021 Stavby	CENNÍK h14	Zápachový uzáver DN50	ks	5,000	19,22	96,12	86,03	10,09
605	021 Stavby	CENNÍK h15	Lapač strešných splavenín HL 600HNO	ks	2,000	70,37	140,73	125,96	14,78
606	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	101,000	0,72	72,64	65,01	7,63
607	021 Stavby	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,239	21,88	5,23	4,68	0,55
608	021 Stavby	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,239	11,71	2,80	2,50	0,29
609	021 Stavby	CENNÍK HL9	Montáž HL	KS	14,000	13,41	187,73	168,02	19,71
610	021 Stavby	Info cena	Prepoj na existujúcu kanalizáciu	kpl	3,000	152,38	457,13	409,13	48,00
611	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	0,00	0,00
612	021 Stavby	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	ks	3,000	5,18	15,54	13,91	1,63
613	021 Stavby	549	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	m	67,000	4,84	324,24	290,20	34,05
614	021 Stavby	286210001900.S	Rúra plastliniková, D 26 mm, 5 m tyče	m	16,750	5,69	95,25	85,25	10,00
615	021 Stavby	286220040100.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	ks	17,070	3,78	64,61	57,82	6,78
616	021 Stavby	722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	26,000	15,19	395,07	353,59	41,48
617	021 Stavby	722130801.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	60,000	2,10	125,80	112,59	13,21
618	021 Stavby	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	45,000	2,46	110,81	99,17	11,63
619	021 Stavby	722172924.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	30,000	6,16	184,86	165,45	19,41
620	021 Stavby	286210002000.S	Rúra plastliniková, D 32 mm, 5 m tyče	m	7,500	7,95	59,61	53,35	6,26
621	021 Stavby	286220040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	7,500	6,47	48,55	43,45	5,10
622	021 Stavby	722172927.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	39,000	7,78	303,31	271,47	31,85
623	021 Stavby	286210002100.S	Rúra plastliniková, D 40 mm, 5 m tyče	m	9,750	14,37	140,07	125,36	14,71
624	021 Stavby	286220040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	ks	9,750	10,68	104,12	93,18	10,93
625	021 Stavby	722172933.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 63 mm	m	55,000	17,49	961,77	860,78	100,99
626	021 Stavby	198730040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubia, d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz	ks	9,167	40,32	369,60	330,79	38,81
627	021 Stavby	286210002300.S	Rúra plastliniková, D 63 mm, 5 m tyče	m	18,333	25,06	459,47	411,23	48,24
628	021 Stavby	722173021.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 18 mm	m	78,000	3,21	250,54	224,24	26,31
629	021 Stavby	286210003800.S	Rúra plastliniková D 18 mm, kotúč	m	78,000	1,10	86,05	77,01	9,04
630	021 Stavby	286220039900.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 18 mm	ks	13,000	3,05	39,70	35,53	4,17
631	021 Stavby	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaníu hluku do DN 25	ks	201,000	1,10	220,52	197,36	23,15

632	021 Stavby	722181134.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	94,000	1,72	161,57	144,60	16,96
633	021 Stavby	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,000	6,81	95,40	85,38	10,02
634	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	3,32	33,22	29,73	3,49
635	021 Stavby	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	7,000	6,48	45,35	40,59	4,76
636	021 Stavby	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	20,000	3,32	66,31	59,35	6,96
637	021 Stavby	551210047400	Ventil priechodný priamy KE 83 E 5/4"	ks	2,000	21,64	43,27	38,73	4,54
638	021 Stavby	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	6,000	3,63	21,76	19,47	2,28
639	021 Stavby	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	ks	6,000	14,32	85,94	76,92	9,02
640	021 Stavby	5511083700.2	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 1"	ks	8,000	17,37	138,97	124,38	14,59
641	021 Stavby	5511083700.1	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 1/2"	ks	13,000	11,28	146,59	131,19	15,39
642	021 Stavby	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	10,000	3,88	38,83	34,75	4,08
643	021 Stavby	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	3,94	7,89	7,06	0,83
644	021 Stavby	722229106.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	ks	2,000	4,75	9,50	8,50	1,00
645	021 Stavby	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1	ks	4,000	39,92	159,69	142,92	16,77
646	021 Stavby	551214700013	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 1/2	ks	1,000	16,33	16,33	14,62	1,72
647	021 Stavby	Info cena5.6	Uzatvárací ventil DN50-dodávka	ks	2,000	52,11	104,23	93,28	10,94
648	021 Stavby	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	13,94	27,88	24,95	2,93
649	021 Stavby	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	261,21	522,42	467,56	54,85
650	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	295,000	1,31	386,58	345,99	40,59
651	021 Stavby	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	295,000	0,95	280,49	251,04	29,45
652	021 Stavby	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,345	19,80	6,83	6,12	0,72
653	021 Stavby	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,345	13,21	4,56	4,08	0,48
654	021 Stavby	Info cena 14	Vyvažovací ventil DN15-dodávka+montáž	kpl	14,000	57,90	810,64	725,52	85,12
655	021 Stavby	Info cena 16	Výtokový ventil na hadicu DN15-dodávka+montáž	kpl	1,000	25,72	25,72	23,02	2,70
656	021 Stavby	Info cena 15	Prepojiť na existujúce potrubie vody	kpl	8,000	33,52	268,18	240,02	28,16
657	021 Stavby	723	Zdravotechnika - plynovod				0,00	0,00	0,00
658	021 Stavby	723120202.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	9,71	19,42	17,38	2,04
659	021 Stavby	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	7,000	10,48	73,34	65,64	7,70
660	021 Stavby	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	29,000	11,40	330,53	295,83	34,71
661	021 Stavby	723120205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	16,000	13,37	213,86	191,41	22,46
662	021 Stavby	723120206.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	9,000	14,69	132,20	118,32	13,88
663	021 Stavby	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, - 0,00215t	m	10,000	1,15	11,52	10,31	1,21

664	021 Stavby	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	18,000	3,23	58,15	52,04	6,11
665	021 Stavby	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9-CHRÁNIČKA	m	4,000	18,03	72,12	64,54	7,57
666	021 Stavby	723190202.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	1,000	38,66	38,66	34,60	4,06
667	021 Stavby	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	5,000	46,68	233,38	208,87	24,50
668	021 Stavby	723190204.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	56,89	56,89	50,92	5,97
669	021 Stavby	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	3,11	3,11	2,79	0,33
670	021 Stavby	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	6,53	6,53	5,85	0,69
671	021 Stavby	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	5,000	3,39	16,97	15,19	1,78
672	021 Stavby	551340003400	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, FIV.80010 P, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	8,94	35,74	31,99	3,75
673	021 Stavby	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,47	9,47	8,47	0,99
674	021 Stavby	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	3,95	3,95	3,53	0,41
675	021 Stavby	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	16,17	16,17	14,47	1,70
676	021 Stavby	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	4,54	4,54	4,06	0,48
677	021 Stavby	551340003600	Guľový uzáver na plyn Futurgas 5/4", FF, FIV.80010 P, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	22,14	22,14	19,82	2,33
678	021 Stavby	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	1,000	5,32	5,32	4,76	0,56
679	021 Stavby	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,40	35,40	31,68	3,72
680	021 Stavby	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,251	19,11	4,80	4,29	0,50
681	021 Stavby	Info cena 3	Revízná správa	ks	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
682	021 Stavby	Info cena 4	Prepojenie na existujúci rozvod plynu	ks	1,000	51,81	51,81	46,37	5,44
683	021 Stavby	Info cena 5	Nerezový kanalik 8x8 cm-dodávka+montáž	kpl	1,000	335,23	335,23	300,03	35,20
684	021 Stavby	Info cena 6	Asfalt na zalatie potrubia-dodávka+montáž	kpl	1,000	67,05	67,05	60,01	7,04
685	021 Stavby	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,00	0,00	0,00
686	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	26,25	26,25	23,49	2,76
687	021 Stavby	Info cena 22	Batéria umývadlová stojánková G 1/2 HANSGROHE REBRIS S, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	94,47	94,47	84,55	9,92
688	021 Stavby	Info cena 16	Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou HG LOW STAR+ DURAVIT ME BI STACK 550X440mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	231,61	231,61	207,29	24,32
689	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	14,000	4,61	64,60	57,81	6,78
690	021 Stavby	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	14,000	3,35	46,93	42,00	4,93
691	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej resp.umyvátkovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,37	10,37	9,28	1,09
692	021 Stavby	72582xxx	Demontáž dočasná, uskladnenie a opätovná montáž umývadiel, vrátane umývadlovej batérie a zápachového uzáveru	ks	5,000	30,48	152,38	136,38	16,00
693	021 Stavby	998725103	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,008	22,86	0,18	0,16	0,02

694	021 Stavby	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,008	11,43	0,09	0,08	0,01
695	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00
696	021 Stavby	23-M	Montáže potrubia				0,00	0,00	0,00
697	021 Stavby	230011007.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 18x2 mm	m	2,000	1,82	3,64	3,26	0,38
698	021 Stavby	230011009.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 22x2,9 mm	m	29,000	2,20	63,81	57,11	6,70
699	021 Stavby	230011018.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 28x3,6 mm	m	55,000	2,66	146,16	130,81	15,35
700	021 Stavby	230011028.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 38x3,2 mm	m	16,000	2,90	46,42	41,55	4,87
701	021 Stavby	230011036.S	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13, Dxt 45,5x8 mm	m	9,000	5,56	50,03	44,78	5,25
702	021 Stavby	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda+plyn	kg	55,200	3,04	167,89	150,26	17,63
703	021 Stavby	230050012.S	Montáž uloženia - privarením do DN 50-voda+plyn	kg	12,000	2,67	32,04	28,67	3,36
704	021 Stavby	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	35,000	1,23	43,09	38,57	4,52
705	021 Stavby	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	67,000	2,35	157,22	140,71	16,51
706	021 Stavby	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	35,000	1,69	59,09	52,89	6,20
707	021 Stavby	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	101,000	1,65	166,21	148,76	17,45
708	021 Stavby	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	295,000	1,52	449,51	402,31	47,20
709	021 Stavby	xxx	Drážky a ryhy	kmpl	1,000	609,50	609,50	545,51	64,00
710	021 Stavby	xxx02	Buracie práce, ekologická likvidácia odpadu	kmpl	1,000	457,13	457,13	409,13	48,00
711	021 Stavby	10_vy - Vykurovanie					0,00	0,00	0,00
712	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
713	021 Stavby	713412113.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25	m	2,000	2,74	5,47	4,90	0,57
714	021 Stavby	713412118.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 80	m	28,000	4,10	114,68	102,64	12,04
715	021 Stavby	283310038600.S	Vinuté izolačné púzdro z min. vlny s vyztuženou hliníkovou fóliou a samolepiacim presahom, Paroc HVAC Section AluCoat T, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 60 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	2,100	15,13	31,78	28,44	3,34
716	021 Stavby	283310038601.S	Vinuté izolačné púzdro z min. vlny s vyztuženou hliníkovou fóliou a samolepiacim presahom, Paroc HVAC Section AluCoat T, vnútorný priemer d 89 mm, hr. 80 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	29,400	17,68	519,66	465,10	54,56
717	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	3,00	72,12	64,54	7,57
718	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	24,000	2,30	55,15	49,36	5,79
719	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,770	0,79	10,12	9,06	1,06
720	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - strojovne				0,00	0,00	0,00
721	021 Stavby	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	4,61	4,61	4,13	0,48
722	021 Stavby	484630005310	Nádoba expanzná s membránou typ N 18 l, D 308 mm, v 360 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, sedá, REFLEX, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	39,23	39,23	35,11	4,12
723	021 Stavby	484630005401	Stenový držiak pre nádobu expanznú s membránou H18, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	5,49	5,49	4,91	0,58
724	021 Stavby	484630005402	Ventil s klobúčikom R3/4 pre membránovú exp. nádobu, č. 9572213, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	18,29	18,29	16,37	1,92
725	021 Stavby	732460005	Montáž tepelného čerpadla 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	951,10	951,10	851,23	99,87
726	021 Stavby	484730001600	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Viessmann Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF 151.A06, 230 V, s elektr.prietok. ohriev. 8 kW, snímač vonk. teploty, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	sada	1,000	4 487,77	4 487,77	4 016,55	471,22
727	021 Stavby	484730001601	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2 m, č. ZK04097, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	67,65	67,65	60,55	7,10

728	021 Stavby	484730001602	Termostatický ventil proti zamrznutiu pre monoblokové tep. čerpadlo Vitocal, č. ZK05155, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	sada	1,000	265,13	265,13	237,29	27,84
729	021 Stavby	484730001603	Sada guľových kohútov pre plnenie a odvoduš., č. ZK0607, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	sada	1,000	43,27	43,27	38,73	4,54
730	021 Stavby	484730001604	Komunikačný kábel CAN 15 m vnútorná-vonkajšia jednotka, č. 7973123, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	sada	1,000	58,51	58,51	52,37	6,14
731	021 Stavby	484730001605	Konzola pre montáž na zem pre vonl. jednotku, č. ZK06013, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	109,71	109,71	98,19	11,52
732	021 Stavby	484730001606	Pripoj. sada pre vonkajšiu jednotku, č. 7973227, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	17,07	17,07	15,27	1,79
733	021 Stavby	484730001607	Diaľkové ovládanie Vitotrol 300-E, č. 7959522, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	252,33	252,33	225,84	26,50
734	021 Stavby	48473000161x	Odkalovač Vito Trap s izoláciou 28 mm, č. ZK04654, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	121,90	121,90	109,10	12,80
735	021 Stavby	48473000162x	Uvedenie do prevádzky Vitocal 150-A, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	170,66	170,66	152,74	17,92
736	021 Stavby	48473000164x	Obhliadka pred uvedením do prevádzky, č. 7001506, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	33,52	33,52	30,00	3,52
737	021 Stavby	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	108,752	0,67	72,91	65,26	7,66
738	021 Stavby	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00
739	021 Stavby	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	2,000	0,71	1,41	1,27	0,15
740	021 Stavby	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	24,000	1,58	37,89	33,91	3,98
741	021 Stavby	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	28,000	1,87	52,22	46,74	5,48
742	021 Stavby	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	3,000	8,25	24,76	22,16	2,60
743	021 Stavby	733121125.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	28,000	38,49	1 077,72	964,56	113,16
744	021 Stavby	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	24,000	28,73	689,42	617,03	72,39
745	021 Stavby	733160801.S	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	10,000	0,66	6,64	5,95	0,70
746	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	3,000	0,40	1,21	1,08	0,13
747	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	28,000	0,57	15,87	14,20	1,67
748	021 Stavby	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	10,000	0,09	0,85	0,76	0,09
749	021 Stavby	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	24,000	0,57	13,60	12,18	1,43
750	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	30,333	0,85	25,89	23,17	2,72
751	021 Stavby	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
752	021 Stavby	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,60	10,39	9,30	1,09
753	021 Stavby	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	5,000	2,58	12,89	11,54	1,35
754	021 Stavby	551210044800	Guľový ventil 1"	ks	5,000	10,88	54,40	48,69	5,71
755	021 Stavby	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	5,23	10,46	9,36	1,10
756	021 Stavby	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,83	3,83	3,43	0,40
757	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,032	0,15	0,16	0,14	0,02
758	021 Stavby	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	0,00	0,00
759	021 Stavby	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	10,420	0,98	10,23	9,15	1,07
760	021 Stavby	735117110.S	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	7,100	1,85	13,15	11,77	1,38
761	021 Stavby	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	7,100	1,74	12,38	11,08	1,30

762	021 Stavby	735151831.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	5,000	4,80	23,98	21,47	2,52
763	021 Stavby	735154222.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	9,62	9,62	8,61	1,01
764	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	7,75	7,75	6,93	0,81
765	021 Stavby	735311200	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozstup 50 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	2,000	41,00	82,00	73,39	8,61
766	021 Stavby	735311203	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 100 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	19,000	29,09	552,62	494,60	58,03
767	021 Stavby	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	196,000	24,67	4 834,65	4 327,01	507,64
768	021 Stavby	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	pár	1,000	17,05	17,05	15,26	1,79
769	021 Stavby	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	9,47	9,47	8,47	0,99
770	021 Stavby	484650036100	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, švxhl 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	233,76	233,76	209,22	24,55
771	021 Stavby	735311810.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	7,16	7,16	6,40	0,75
772	021 Stavby	484650043800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 6 - 9 okruhov, švxhl 805x730x130 mm, oceľový plech, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	88,49	88,49	79,20	9,29
773	021 Stavby	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	0,66	33,22	29,73	3,49
774	021 Stavby	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	77,398	0,98	75,48	67,56	7,93
775	021 Stavby	783	Nátery				0,00	0,00	0,00
776	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,000	4,85	4,85	4,34	0,51
777	021 Stavby	783322220.S	Nátery vykुर.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	7,100	5,99	42,54	38,07	4,47
778	021 Stavby	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	3,000	2,10	6,31	5,65	0,66
779	021 Stavby	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	28,000	2,20	61,61	55,14	6,47
780	021 Stavby	OST	Ostatné				0,00	0,00	0,00
781	021 Stavby	HZS000115.x	Vykurovací skúška	hod	72,000	11,30	813,61	728,18	85,43
782	021 Stavby	HZS00zs.x	D+M Kotvenie a závesné systémy rozvodov	kmpl	1,000	426,65	426,65	381,85	44,80
783	021 Stavby	1 - E1.1.4 - Elektroinštalácie- silnoprád					0,00	0,00	0,00
784	021 Stavby	21-R	Rozvádzače				0,00	0,00	0,00
785	021 Stavby	210190003.2	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RK	ks	1,000	274,28	274,28	245,48	28,80
786	021 Stavby	35715000040011	Rozvádzač RK, dodávka	ks	1,000	5 912,18	5 912,18	5 291,40	620,78
787	021 Stavby	2101900041	Montáž rozvodnice	ks	4,000	27,43	109,71	98,19	11,52
788	021 Stavby	15120251734	VG-V50-1+NPE-280 kombi kontrolér 50 kA v krabici, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	137,14	548,55	490,95	57,60
789	021 Stavby	210220031.R	Ekvipotencionálna svorkovnica	ks	9,000	15,44	139,00	124,41	14,60
790	021 Stavby	345610005100.S22	5015073 - Svorkovnica potenc.vyrovnania 1809, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	9,000	7,31	65,83	58,91	6,91

791	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	123,000	0,87	107,21	95,95	11,26
792	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	23,000	1,29	29,72	26,60	3,12
793	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,69	8,44	7,56	0,89
794	021 Stavby	210100282.R	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	6,11	6,11	5,47	0,64
795	021 Stavby	345810007500.R	Zmršťovacia káblová koncovka 5x6 - 5x25 mm2	ks	1,000	9,27	9,27	8,30	0,97
796	021 Stavby	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,29	18,29	16,37	1,92
797	021 Stavby	21-S	Svietidlá				0,00	0,00	0,00
798	021 Stavby	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	65,000	4,08	265,44	237,57	27,87
799	021 Stavby	348120008810	A - Svetidlo, stropné LUXIONA 19.3206.0010.21 NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	31,000	69,36	2 150,20	1 924,43	225,77
800	021 Stavby	348120008810.2	B - Svetidlo, do podhľadu LUXIONA 19.3213.0014.34 BACKPANEL, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	15,000	53,03	795,40	711,88	83,52
801	021 Stavby	348120008810.3	C- Svetidlo, stropné, 19.3237.0006.34 AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	9,000	49,55	445,97	399,15	46,83
802	021 Stavby	348120008810.4	D - Svetidlo, stropné, 19.3237.0006.34 AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	8,000	49,55	396,42	354,80	41,62
803	021 Stavby	348120008810.6	Svetidlo, do podhľadu, LED, 230V, IP20, Typ prispôbiť existujúcim svietidlám 300x1200mm (jedáleň-doplnenie)	ks	2,000	76,19	152,38	136,38	16,00
804	021 Stavby	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	20,000	4,75	95,08	85,10	9,98
805	021 Stavby	348120008910	Núdzové svietidlo LED s piktogramom, 3W, 3H, IP65, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	53,03	1 060,54	949,18	111,36
806	021 Stavby	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	85,000	7,08	602,01	538,80	63,21
807	021 Stavby	21-M	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
808	021 Stavby	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,04	207,23	185,47	21,76
809	021 Stavby	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP16	m	200,000	1,33	266,96	238,93	28,03
810	021 Stavby	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	500,000	1,16	579,03	518,23	60,80
811	021 Stavby	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP25	m	500,000	1,34	670,45	600,06	70,40
812	021 Stavby	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	450,000	1,27	570,49	510,59	59,90
813	021 Stavby	345710009300.2	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, HFXP32	m	450,000	1,47	661,01	591,60	69,41
814	021 Stavby	210010576.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 54 uložená pevne	m	150,000	1,60	239,53	214,38	25,15
815	021 Stavby	345710006230.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 63 mm	m	150,000	1,47	221,25	198,02	23,23
816	021 Stavby	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	59,000	1,17	69,04	61,79	7,25
817	021 Stavby	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	59,000	0,27	16,18	14,48	1,70
818	021 Stavby	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	5,00	99,96	89,46	10,50
819	021 Stavby	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	0,54	10,85	9,71	1,14

820	021 Stavby	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	36,000	10,01	360,51	322,66	37,85
821	021 Stavby	345410013000	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	36,000	2,55	91,94	82,28	9,65
822	021 Stavby	210010453	Kratica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	12,000	10,75	128,95	115,41	13,54
823	021 Stavby	345410012300	Kratica odbočná - typ T 100 ED 10-6 F, PS90 bezhalogénová	ks	12,000	27,43	329,13	294,57	34,56
824	021 Stavby	210020312.R	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 400/100 mm bez veka a podpory	m	6,000	15,03	90,18	80,71	9,47
825	021 Stavby	345750010700.R	Káblový žľab MKSM 140 FS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	6,000	34,10	204,61	183,13	21,48
826	021 Stavby	210020313.R	Káblový rebrík - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 640,660	m	12,000	15,03	180,36	161,43	18,94
827	021 Stavby	345750010709 1.R	Káblový rebrík LG 640 VS 3 FS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	12,000	12,74	152,86	136,81	16,05
828	021 Stavby	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,22	8,45	7,56	0,89
829	021 Stavby	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž napr. LEGRAND, ABB, radenie č. 1, IP44, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	4,94	9,89	8,85	1,04
830	021 Stavby	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	5,27	31,63	28,31	3,32
831	021 Stavby	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP44	ks	6,000	6,04	36,24	32,44	3,81
832	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	1,90	9,48	8,48	1,00
833	021 Stavby	345000003901	Vypínač napr. LEGRAND, ABB R1 biely - komplet (prístroj + krytka), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	5,000	5,41	27,03	24,19	2,84
834	021 Stavby	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,16	8,65	7,75	0,91
835	021 Stavby	345000003906	Spínač striedavý napr. LEGRAND, ABB R6 biely - komplet (prístroj + krytka), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	4,96	19,85	17,76	2,08
836	021 Stavby	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	2,43	2,43	2,17	0,25
837	021 Stavby	345000003905	Spínač sériový napr. LEGRAND, ABB, R5 biely - komplet (prístroj + krytka), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	6,53	6,53	5,84	0,69
838	021 Stavby	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	12,000	6,14	73,65	65,92	7,73
839	021 Stavby	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks	12,000	9,45	113,44	101,53	11,91
840	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	24,000	3,44	82,65	73,97	8,68
841	021 Stavby	345000002901	Zásuvka jednonásobná, napr.LEGRAND, ABB biela - komplet (prístroj + krytka), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	24,000	3,54	84,84	75,93	8,91
842	021 Stavby	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	7,000	3,93	27,48	24,59	2,89
843	021 Stavby	345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný IP 44	ks	7,000	2,93	20,52	18,37	2,15
844	021 Stavby	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	4,19	25,16	22,52	2,64
845	021 Stavby	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	6,000	3,05	18,32	16,40	1,92
846	021 Stavby	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž napr. LEGRAND, ABB, IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	48,000	5,84	280,27	250,85	29,43
847	021 Stavby	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch napr. LEGRAND, ABB, radenie 2P+PE, IP 44, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	48,000	3,60	172,90	154,75	18,15

848	021 Stavby	210110095	Spínače snímač pohybu strop/stena	ks	4,000	5,60	22,38	20,03	2,35
849	021 Stavby	404610002802	Pohybový snímač - 360 IP44	ks	4,000	34,13	136,53	122,19	14,34
850	021 Stavby	210110306.S	Vypínač VS 10, 16, 32A uzamykatelný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	9,000	5,69	51,23	45,86	5,38
851	021 Stavby	358120004560.S	Spínač vačkový 25A s páčkou uzamykateľnou 1-3 visiacimi zámkami, vypínač typ S25JU 1103 A6, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	9,000	11,32	101,87	91,17	10,70
852	021 Stavby	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	40,000	3,75	150,18	134,41	15,77
853	021 Stavby	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	40,000	0,61	24,38	21,82	2,56
854	021 Stavby	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	40,000	0,46	18,53	16,58	1,95
855	021 Stavby	210290752.R1	Zapojenie žalúzie, vyvod 230V/400V	ks	24,000	9,14	219,42	196,38	23,04
856	021 Stavby	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	450,000	0,44	197,48	176,74	20,74
857	021 Stavby	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J B2ca -s1,d1,a1 1x6 mm2 RE	m	450,000	0,99	444,33	397,67	46,65
858	021 Stavby	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	255,000	0,74	188,06	168,32	19,75
859	021 Stavby	341610012700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 1x25 mm2 RM B2ca - s1,d1,a1	m	255,000	3,38	861,04	770,64	90,41
860	021 Stavby	210881015.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	20,000	0,40	7,92	7,09	0,83
861	021 Stavby	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O,J 2x1,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	20,000	0,44	8,78	7,86	0,92
862	021 Stavby	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	770,000	0,41	314,44	281,43	33,02
863	021 Stavby	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	550,000	0,56	308,41	276,03	32,38
864	021 Stavby	341610014300.R	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	220,000	0,56	123,36	110,41	12,95
865	021 Stavby	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	920,000	0,45	414,95	371,38	43,57
866	021 Stavby	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	920,000	0,87	796,25	712,65	83,61
867	021 Stavby	210881042.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	25,000	0,91	22,70	20,32	2,38
868	021 Stavby	341610016400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x16 mm2 B2ca -s1,d1,a1	m	25,000	10,24	255,99	229,11	26,88
869	021 Stavby	210881046.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	485,000	0,48	230,57	206,36	24,21
870	021 Stavby	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	485,000	1,00	484,80	433,89	50,90
871	021 Stavby	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	70,000	0,51	35,41	31,69	3,72
872	021 Stavby	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	70,000	1,37	95,57	85,54	10,03
873	021 Stavby	210881048.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	95,000	0,57	54,43	48,71	5,72
874	021 Stavby	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm2 RE B2ca -s1,d1,a1	m	95,000	2,65	251,88	225,43	26,45
875	021 Stavby	2108813322	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90,E60 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	380,000	0,69	264,04	236,31	27,72
876	021 Stavby	341610025700 022	Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	380,000	1,29	491,02	439,46	51,56
877	021 Stavby	210881381.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	100,000	0,49	48,76	43,64	5,12

878	021 Stavby	341610031500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x2,5 mm2 FE180/E90 B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	1,84	184,07	164,74	19,33
879	021 Stavby	210881394.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x4	m	45,000	0,88	39,77	35,59	4,18
880	021 Stavby	341610031600.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x4 mm2 FE180/E90 B2ca -s1,d1,a1	m	45,000	2,62	117,94	105,56	12,38
881	021 Stavby	210881389.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	40,000	0,62	24,62	22,04	2,59
882	021 Stavby	341610032300.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 5x1,5 mm2 FE180/E90 N B2ca -s1,d1,a1	m	40,000	1,66	66,56	59,57	6,99
883	021 Stavby	210881390.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	60,000	0,56	33,64	30,11	3,53
884	021 Stavby	341610032400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E90 N B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	2,69	161,64	144,67	16,97
885	021 Stavby	210881391.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x4	m	145,000	0,62	89,26	79,89	9,37
886	021 Stavby	341610032500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 5x4 mm2 B2ca -s1,d1,a1	m	145,000	4,18	605,39	541,82	63,57
887	021 Stavby	345000002901.1	1-rámček biely LEGRAND, ABB, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	15,000	0,64	9,60	8,59	1,01
888	021 Stavby	345000002901.2	2-rámček biely LEGRAND, ABB, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	14,000	1,38	19,37	17,34	2,03
889	021 Stavby	345000002901.3	3-rámček biely LEGRAND, ABB, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	1,82	3,63	3,25	0,38
890	021 Stavby	345000002901.5	5-rámček biely LEGRAND, ABB, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	3,72	7,44	6,66	0,78
891	021 Stavby	210802331.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x2,5	m	25,000	0,83	20,72	18,55	2,18
892	021 Stavby	341310012300.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x2,5 mm2	m	25,000	1,54	38,55	34,50	4,05
893	021 Stavby	210802332.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x4	m	20,000	1,01	20,11	18,00	2,11
894	021 Stavby	341310012400.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x4 mm2	m	20,000	2,10	41,93	37,53	4,40
895	021 Stavby	210802442.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	m	5,000	0,98	4,91	4,39	0,52
896	021 Stavby	341310036100.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx16 mm2	m	5,000	9,24	46,20	41,35	4,85
897	021 Stavby	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	350,000	0,88	309,32	276,84	32,48
898	021 Stavby	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	350,000	0,73	255,99	229,11	26,88
899	021 Stavby	210290368.R	Náhrada častí OBO GRIP, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	100,000	1,75	174,93	156,56	18,37
900	021 Stavby	345760002200.S	OBO GRIP M15, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	100,000	0,88	88,38	79,10	9,28
901	021 Stavby	210040706	Drážka pre rúrku alebo kábel	m	450,000	2,38	1 069,68	957,36	112,32
902	021 Stavby	210040712	Otvor pre krabicu malú s vyrezaním do tehly	ks	59,000	1,62	95,30	85,29	10,01
903	021 Stavby	OST	HZS, Ostatné				0,00	0,00	0,00
904	021 Stavby	21002065x	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpory a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy	kg	50,000	1,95	97,52	87,28	10,24
905	021 Stavby	HZS-001	Murárske a výpomocné práce	hod	50,000	10,97	548,55	490,95	57,60
906	021 Stavby	HZS-002	Nepredvídané práce -demonťáž a spätná montáž podhladu	kpl	1,000	1 523,76	1 523,76	1 363,76	159,99
907	021 Stavby	HZS-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	25,000	15,24	380,94	340,94	40,00

908	021 Stavby	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	60,95	975,20	872,81	102,40
909	021 Stavby	HZS-007	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	4,000	30,48	121,90	109,10	12,80
910	021 Stavby	HZS-008	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	hod	4,000	60,95	243,80	218,20	25,60
911	021 Stavby	HZS-010	Plošina/lešenie	hod	24,000	18,29	438,84	392,76	46,08
912	021 Stavby	HZS-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	98,08	343,27	307,22	36,04
913	021 Stavby	HZS-012	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	88,30	529,79	474,16	55,63
914	021 Stavby	HZS-0xx	Búranie elektroinštalácie, odvoz na skládku, ekologická likvidácia odpadu	kpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
915	021 Stavby	1.1 - Elektroinštalácie - Rekuperácia jedálne					0,00	0,00	0,00
916	021 Stavby	21-R	Rozvádzače				0,00	0,00	0,00
917	021 Stavby	2101900041	Montáž rozvodnice	ks	2,000	27,43	54,86	49,10	5,76
918	021 Stavby	15120251734	VG-V50-1+NPE-280 kombi kontrolér 50 kA v krabici	ks	2,000	137,14	274,28	245,48	28,80
919	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	1,29	10,34	9,25	1,09
920	021 Stavby	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,29	4,57	4,09	0,48
921	021 Stavby	21-M	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
922	021 Stavby	210010576.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 54 uložená pevne	m	90,000	1,60	143,72	128,63	15,09
923	021 Stavby	345710006230.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogenová, D 63 mm	m	90,000	1,47	132,75	118,81	13,94
924	021 Stavby	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	2,000	3,75	7,51	6,72	0,79
925	021 Stavby	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	2,000	0,61	1,22	1,09	0,13
926	021 Stavby	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	2,000	0,46	0,93	0,83	0,10
927	021 Stavby	210290752.R1	Zapojenie žalúzie, vyvod 230V/400V	ks	2,000	9,14	18,29	16,37	1,92
928	021 Stavby	210881005.S	Vodič bezhalogenový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	75,000	0,74	55,31	49,50	5,81
929	021 Stavby	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM B2ca - s1,d1,a1	m	75,000	3,38	253,25	226,66	26,59
930	021 Stavby	210881394.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x4	m	55,000	0,88	48,61	43,50	5,10
931	021 Stavby	341610031600.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x4 mm2 FE180/E90 B2ca -s1,d1,a1	m	55,000	2,62	144,15	129,01	15,14
932	021 Stavby	210881391.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x4	m	50,000	0,62	30,78	27,55	3,23
933	021 Stavby	341610032500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 5x4 mm2 B2ca -s1,d1,a1	m	50,000	4,18	208,75	186,84	21,92
934	021 Stavby	OST	HZS, Ostatné				0,00	0,00	0,00
935	021 Stavby	HZS-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	4,000	15,24	60,95	54,55	6,40
936	021 Stavby	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	2,000	60,95	121,90	109,10	12,80
937	021 Stavby	HZS-007	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	1,000	30,48	30,48	27,28	3,20
938	021 Stavby	HZS-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	10,15	35,52	31,79	3,73
939	021 Stavby	HZS-012	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	3,74	22,42	20,06	2,35
940	021 Stavby	2 - E1.1.5 - Elektroinštalácie - VOpB					0,00	0,00	0,00
941	021 Stavby	21-E	Uzemnenie a Bleskozvod				0,00	0,00	0,00

942	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,61	96,55	86,41	10,14
943	021 Stavby	354410058800.R	Pásová oceľ FT, bal 30 m 5052 DIN 30X3.5	m	60,000	0,91	54,86	49,10	5,76
944	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	20,000	2,27	45,47	40,69	4,77
945	021 Stavby	354410000600.R	Krížová svorka plochá/plochá 256 S6 FT	ks	20,000	1,40	27,92	24,98	2,93
946	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,59	31,82	28,48	3,34
947	021 Stavby	354410000900.R	Rozpojovací dielec 233 8	ks	20,000	0,43	8,65	7,75	0,91
948	021 Stavby	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	28,000	2,04	57,17	51,17	6,00
949	021 Stavby	354410054800.R	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	28,000	2,86	80,04	71,64	8,40
950	021 Stavby	354410054811.R	Príložka 156 K8-10 ST	m	20,000	0,41	8,29	7,42	0,87
951	021 Stavby	354410054812.R	Protipožiarna skrutková kotva MMS+ P 6x50	m	40,000	0,48	19,02	17,02	2,00
952	021 Stavby	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	90,000	2,04	183,77	164,47	19,30
953	021 Stavby	354410054800.1.R	Kruhový vodič RD 8 ALU	m	90,000	0,60	54,31	48,60	5,70
954	021 Stavby	2102201011.R	Podpery vedenia na plochú strechu	ks	35,000	0,98	34,13	30,55	3,58
955	021 Stavby	354410058811	Držiak vedenia 177 50 M8	ks	35,000	0,90	31,57	28,26	3,32
956	021 Stavby	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	45,000	0,99	44,71	40,01	4,69
957	021 Stavby	354410058800.9	Strešné držiaky vedenia 165 MBG-8-10	ks	45,000	2,02	90,79	81,25	9,53
958	021 Stavby	354410058800.10	Adaptér na strešný držiak 165-MBG UH	ks	45,000	0,39	17,55	15,71	1,84
959	021 Stavby	354410058800.13	Držiak vedenia 177 30 M8	ks	45,000	0,54	24,14	21,60	2,53
960	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	1,59	47,72	42,71	5,01
961	021 Stavby	354410013200.1	Rýchlospojka 249 B ST BP	ks	30,000	1,06	31,82	28,48	3,34
962	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,59	6,36	5,70	0,67
963	021 Stavby	354410004000.5.R	Pripájacia príchytka	ks	4,000	1,04	4,14	3,71	0,44
964	021 Stavby	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	4,000	1,59	6,36	5,70	0,67
965	021 Stavby	354410005800.R	Svorkovnica 324 S-FT	ks	4,000	1,78	7,12	6,37	0,75
966	021 Stavby	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30,40	ks	8,000	7,36	58,85	52,67	6,18
967	021 Stavby	354410023301.0.R	Zvodová tyč 101 VL4000	ks	8,000	37,09	296,75	265,60	31,16
968	021 Stavby	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	8,000	8,72	69,73	62,41	7,32
969	021 Stavby	354410024800.S1	Systém FangFix F-FIX-16	ks	8,000	26,62	212,94	190,58	22,36
970	021 Stavby	354410024800.R1	Systém FangFix F-FIX-S10	ks	8,000	26,62	212,94	190,58	22,36
971	021 Stavby	354410024800.S2	Systém FangFix F-FIX-S16	ks	16,000	12,20	195,14	174,65	20,49
972	021 Stavby	210220206.R	Antikorózna páska	ks	2,000	9,14	18,29	16,37	1,92

973	021 Stavby	354410023300.R	Antikorózna páska 356 50	ks	2,000	7,79	15,58	13,94	1,64
974	021 Stavby	OST	HZS, Ostatné				0,00	0,00	0,00
975	021 Stavby	HZS-001	Murárske a výpomocné práce	hod	8,000	10,97	87,77	78,55	9,22
976	021 Stavby	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	91,43	91,43	81,83	9,60
977	021 Stavby	HZS-004.	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	4,000	15,24	60,95	54,55	6,40
978	021 Stavby	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	30,48	243,80	218,20	25,60
979	021 Stavby	HZS-007	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	2,000	30,48	60,95	54,55	6,40
980	021 Stavby	HZS-010	Plošina/lešenie	hod	16,000	18,29	292,56	261,84	30,72
981	021 Stavby	HZS-011	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	12,71	44,50	39,83	4,67
982	021 Stavby	HZS-012	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	6,89	41,36	37,02	4,34
983	021 Stavby	HZS-00x	Búranie elektroinštalácie, odvoz na skládku, ekologická likvidácia odpadu	kpl	1,000	121,90	121,90	109,10	12,80
984	021 Stavby	3 - E1.1.6 - Elektroinštalácie - HSP					0,00	0,00	0,00
985	021 Stavby	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,00	0,00	0,00
986	021 Stavby	220370427.R	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarň rozhlas	ks	1,000	1 005,68	1 005,68	900,08	105,60
987	021 Stavby	384120000300.S	Kompaktný systém HSP na stenu typ LDAONE500S01, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 590,39	2 590,39	2 318,40	271,99
988	021 Stavby	220370571.S	Montáž mikrofónu,zostavenie stojana,upevnenie mikrofónu,zapojenie a odskúšanie funkcie	ks	1,000	88,38	88,38	79,10	9,28
989	021 Stavby	384420001700.S	Mikrofónna stanica hlásateľa EN 54-16	ks	1,000	883,78	883,78	790,98	92,80
990	021 Stavby	220370531.S	Montáž reproduktora do 6 W bez pripojeného regulátora hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	19,000	13,57	257,90	230,82	27,08
991	021 Stavby	384430000800.R	Nastenný reproduktor EN54-24	ks	19,000	54,25	1 030,67	922,45	108,22
992	021 Stavby	220370538.S	Montáž reproduktora do 6 W stropného zapusteného,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	9,000	11,40	102,63	91,86	10,78
993	021 Stavby	384430000101.S	Stropný reproduktor EN54-24	ks	9,000	36,57	329,13	294,57	34,56
994	021 Stavby	384430000809.R	Doska dohľadu pre reproduktorovú linku	ks	4,000	38,40	153,59	137,47	16,13
995	021 Stavby	220330101.R	Zariadenie HSP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	6,000	5,94	35,62	31,88	3,74
996	021 Stavby	404830004449	Tlačidlo HSP - manuálne spustenie	ks	6,000	56,07	336,45	301,12	35,33
997	021 Stavby	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov	ks	34,000	0,73	24,87	22,26	2,61
998	021 Stavby	404830004452.r	Popisný štítok na reproduktor	ks	34,000	2,13	72,53	64,92	7,62
999	021 Stavby	220321472.R	Montáž článku akumulátora 12 V 20 Ah	ks	2,000	4,27	8,53	7,64	0,90
1000	021 Stavby	40463000050.R	Akumulátor 12V / 20 Ah	ks	2,000	38,40	76,80	68,73	8,06
1001	021 Stavby	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	390,000	0,68	266,23	238,28	27,95
1002	021 Stavby	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E60	m	390,000	0,80	313,77	280,83	32,95
1003	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	130,000	0,84	108,55	97,15	11,40

1004	021 Stavby	341610025000. R1	Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	105,000	0,78	81,92	73,32	8,60
1005	021 Stavby	341610025000. S2	Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	25,000	0,98	24,38	21,82	2,56
1006	021 Stavby	210040706	Drážka pre rúrku alebo kábel	m	160,000	2,38	380,33	340,40	39,93
1007	021 Stavby	OST	HZS, Ostatné				0,00	0,00	0,00
1008	021 Stavby	HZS-001	Prierazy do betónu a muriva do Ø35mm	kpl	1,000	60,95	60,95	54,55	6,40
1009	021 Stavby	HZS-002	Oživenie a naprogramovanie.	kpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
1010	021 Stavby	HZS-003.	Protipožiarna tesnenia a upchávkvy	kpl	1,000	274,28	274,28	245,48	28,80
1011	021 Stavby	HZS-004	Nepredvídané práce	kpl	1,000	91,43	91,43	81,83	9,60
1012	021 Stavby	HZS-005	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	60,95	60,95	54,55	6,40
1013	021 Stavby	HZS-006	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	304,75	304,75	272,75	32,00
1014	021 Stavby	HZS-007	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	121,90	121,90	109,10	12,80
1015	021 Stavby	HZS-008	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	91,43	91,43	81,83	9,60
1016	021 Stavby	HZS-009	Plošina, lešenie, práce z rebríka nad 1,5m a práce vo výškach	kpl	1,000	182,85	182,85	163,65	19,20
1017	021 Stavby	30122024919	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásiky, natlkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	5,000	58,93	294,66	263,72	30,94
1018	021 Stavby	30122024920	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	22,78	136,70	122,35	14,35
1019	021 Stavby	10_vz1 - Časť Vzduchotechnika - vetranie kuchyne					0,00	0,00	0,00
1020	021 Stavby	Zariadenie č. 1–	Zariadenie č. 1– Vetranie kuchyne				0,00	0,00	0,00
1021	021 Stavby	Z1.01	Rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 15100 Basic-N / 10/0, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	16 452,11	16 452,11	14 724,64	1 727,47
1022	021 Stavby	Z1.02a	Kondenzačná jednotka na zdroj chladu a tepla s tepelným čerpadlom Toshiba RAV-GM2801AT8-E1, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	4 303,70	4 303,70	3 851,81	451,89
1023	021 Stavby	Pol1	Vetracia sada pre Toshiba tepelné čerpadlo RBC-DXC031, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	826,30	826,30	739,54	86,76
1024	021 Stavby	Z1.02b	Kondenzačná jednotka na zdroj chladu a tepla s tepelným čerpadlom Toshiba RAV-GM2801AT8-E1, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	4 303,70	4 303,70	3 851,81	451,89
1025	021 Stavby	Pol1	Vetracia sada pre Toshiba tepelné čerpadlo RBC-DXC031, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	826,30	826,30	739,54	86,76
1026	021 Stavby	Z1.03	Digestor - GRANDE-2R - 2850x1900x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 918,47	2 918,47	2 612,03	306,44
1027	021 Stavby	Z1.04	Digestor - GRANDE-2R - 2700x2500x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	3 440,58	3 440,58	3 079,32	361,26
1028	021 Stavby	Z1.05	Digestor - GRANDE-1R - 3200x1350x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 685,04	2 685,04	2 403,11	281,93
1029	021 Stavby	Z1.06	Digestor - GRANDE-1R - 3200x1350x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 842,97	2 842,97	2 544,45	298,51
1030	021 Stavby	Z1.07	Digestor - GRANDE-1R - 2850x1100x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 310,38	2 310,38	2 067,79	242,59
1031	021 Stavby	Z1.08	Digestor - Kubus - 1600x1200x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	735,85	735,85	658,59	77,26
1032	021 Stavby	Z1.09	Digestor - Kubus - 1600x1200x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	735,85	735,85	658,59	77,26
1033	021 Stavby	Z1.10	Digestor - GRANDE-1R 2100x1550x435, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	1 999,90	1 999,90	1 789,91	209,99
1034	021 Stavby	Z1.11	Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami Systemair NOVA-A-1-1-400x300-R1-H-AN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	36,94	147,74	132,23	15,51
1035	021 Stavby	Z1.12	Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami Systemair NOVA-A-1-1-400x150-R1-H-AN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	8,000	26,94	215,52	192,89	22,63

1036	021 Stavby	Z1.13	Výfuková hlavica VHH-S-900x710, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	364,97	364,97	326,65	38,32
1037	021 Stavby	Z1.14	Požiarna klapka FDS-3G-900x400-H0, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	220,34	220,34	197,20	23,14
1038	021 Stavby	Z1.15	Elektrická regulačná klapka TUNE-S-800x300-M4, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	371,13	371,13	332,16	38,97
1039	021 Stavby	Z1.16	Elektrická regulačná klapka TUNE-R-400-1-M4, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	214,12	214,12	191,64	22,48
1040	021 Stavby	Z1.17	Elektrická regulačná klapka TUNE-R-315-1-M4, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	196,14	392,28	351,09	41,19
1041	021 Stavby	Z1.18	Elektrická regulačná klapka TUNE-R-250-1-M4, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	189,25	189,25	169,38	19,87
1042	021 Stavby	Z1.19	Elektrická regulačná klapka TUNE-R-200-1-M4, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	186,45	186,45	166,87	19,58
1043	021 Stavby	Pol2	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø400	m	20,000	64,60	1 292,02	1 156,36	135,66
1044	021 Stavby	Pol3	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø315	m	8,000	50,34	402,71	360,43	42,28
1045	021 Stavby	Pol4	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø280	m	3,000	45,25	135,75	121,49	14,25
1046	021 Stavby	Pol5	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø250	m	12,000	35,53	426,34	381,57	44,77
1047	021 Stavby	Pol6	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø200	m	6,000	30,14	180,84	161,85	18,99
1048	021 Stavby	Pol7	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2840 mm	m	36,000	122,78	4 420,02	3 955,92	464,10
1049	021 Stavby	Pol8	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2000 mm	m	42,000	88,48	3 715,97	3 325,79	390,18
1050	021 Stavby	Pol9	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1420 mm	m	12,000	64,25	771,05	690,09	80,96
1051	021 Stavby	Pol10	Plošná izolácia typu Armaflex ACE s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou hrúbky 32mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	82,000	36,27	2 973,77	2 661,52	312,25
1052	021 Stavby	Pol11	Chladiaci okruh izolované medené potrubie 28,6/12,7mm	m	8,000	44,25	354,00	316,83	37,17
1053	021 Stavby	Pol12	Konzola podlahová antivibračná 600 mm	ks	4,000	33,04	132,14	118,27	13,87
1054	021 Stavby	Ostatné	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1055	021 Stavby	Pol13	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, závitové tyče...)	kpl	1,000	795,35	795,35	711,84	83,51
1056	021 Stavby	Pol14	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000	507,86	507,86	454,54	53,33
1057	021 Stavby	Pol15	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	423,22	423,22	378,78	44,44
1058	021 Stavby	Pol16	Presun hmôt	kpl	1,000	318,14	318,14	284,73	33,40
1059	021 Stavby	Pol17	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000	265,12	265,12	237,28	27,84
1060	021 Stavby	10_vz2 - Časť Vzduchotechnika - vetranie jedálne					0,00	0,00	0,00
1061	021 Stavby	Zariadenie č.2 –	Zariadenie č.2 –Vetranie jedálne				0,00	0,00	0,00
1062	021 Stavby	Z2.01	Rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 7500 Multi Eco-N, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	14 609,12	14 609,12	13 075,16	1 533,96
1063	021 Stavby	Pol18	Snímač CO2	ks	1,000	214,85	214,85	192,29	22,56
1064	021 Stavby	Z2.02	Kondenzačná jednotka na zdroj chladu a tepla s tepelným čerpadlom Toshiba RAV-GV801ATP-E, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	984,04	984,04	880,72	103,32
1065	021 Stavby	Pol1	Vetracia sada pre Toshiba tepelné čerpadlo RBC-DXC031, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	826,30	826,30	739,54	86,76
1066	021 Stavby	Z2.03	Perforovaný stropný difúzor TSF-F-200-600-SW + pretlaková komora s obmedzeným vertikálnym priestorom, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	3,000	127,20	381,61	341,54	40,07
1067	021 Stavby	Z2.04	Multi-dýzový difúzor do kazetového podhľadu CAP-F-200-600-36-SW + pretlaková komora s obmedzeným vertikálnym priestorom, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	6,000	153,78	922,67	825,79	96,88
1068	021 Stavby	Z2.05	Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami Systemair NOVA-A-1-1-400x300-R1-H-AN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	36,94	147,74	132,23	15,51
1069	021 Stavby	Z2.06	Mriežka s perforovaným panelom NOVA-H-1-1000x500-SW + pretlaková komora, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	73,45	146,89	131,47	15,42

1070	021 Stavby	Z2.07	Výfuková hlavica VHK-S-630, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	156,58	156,58	140,14	16,44
1071	021 Stavby	Z2.08	Tanierový ventil TFF100, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	10,06	10,06	9,00	1,06
1072	021 Stavby	Pol19	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø630	m	1,000	139,82	139,82	125,14	14,68
1073	021 Stavby	Pol6	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø200	m	36,000	30,14	1 085,04	971,11	113,93
1074	021 Stavby	Pol20	Kruhové vzduchotechnické spiro potrubie Ø100	m	8,000	17,39	139,11	124,51	14,61
1075	021 Stavby	Pol21	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240 mm	m	25,000	98,13	2 453,25	2 195,66	257,59
1076	021 Stavby	Pol22	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1800 mm	m	3,000	80,11	240,34	215,10	25,24
1077	021 Stavby	Pol9	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1420 mm	m	3,000	64,25	192,76	172,52	20,24
1078	021 Stavby	Pol23	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1260 mm	m	3,000	53,56	160,67	143,80	16,87
1079	021 Stavby	Pol10	Plošná izolácia typu Armaflex ACe s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou hrúbky 32mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	82,000	36,27	2 973,77	2 661,52	312,25
1080	021 Stavby	Pol24	Chladiaci okruh izolované medené potrubie 15,9/9,5mm	m	5,000	21,58	107,88	96,55	11,33
1081	021 Stavby	Pol25	Konzola podlahová antivibračná 450 mm	ks	2,000	28,65	57,29	51,28	6,02
1082	021 Stavby	Ostatné	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1083	021 Stavby	Pol26	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, závitové tyče...)	kpl	1,000	330,27	330,27	295,59	34,68
1084	021 Stavby	Pol27	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000	235,94	235,94	211,17	24,77
1085	021 Stavby	Pol28	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	196,61	196,61	175,97	20,64
1086	021 Stavby	Pol57	Presun hmôt	kpl	1,000	132,10	132,10	118,23	13,87
1087	021 Stavby	Pol58	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000	110,09	110,09	98,53	11,56
1119	021 Stavby	10_kv - PS02 - Kuchynský výťah					0,00	0,00	0,00
1120	021 Stavby	M	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00
1121	021 Stavby	xx2	D+M Kuchynský výťah, nosnosť 100 kg, nerez	ks	1,000	8 441,62	8 441,62	7 555,25	886,37
1462	021 Stavby	so201 - SO 201 - Prekládka areálového rozvodu jednotnej kanalizácie					0,00	0,00	0,00
1463	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1464	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	122,000	9,09	1 108,70	992,28	116,41
1465	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	122,000	0,90	109,31	97,83	11,48
1466	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	75,000	3,27	245,48	219,70	25,78
1467	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	75,000	2,11	158,62	141,97	16,66
1468	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	122,000	1,24	151,69	135,77	15,93
1469	021 Stavby	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	122,000	1,22	148,72	133,10	15,62
1470	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	0,47	18,77	16,80	1,97
1471	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,000	18,29	1 462,81	1 309,21	153,59
1472	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	82,000	2,73	223,91	200,40	23,51
1473	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,100	22,61	590,19	528,22	61,97
1474	021 Stavby	5	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	12,000	9,50	114,03	102,05	11,97
1475	021 Stavby	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	25,200	11,89	299,51	268,06	31,45
1476	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1477	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,050	42,74	557,82	499,25	58,57
1478	021 Stavby	8	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
1479	021 Stavby	87131111122	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 150 mm	m	13,000	1,64	21,31	19,08	2,24

1480	021 Stavby	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	13,000	14,53	188,90	169,06	19,83
1481	021 Stavby	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	74,000	22,12	1 637,25	1 465,34	171,91
1482	021 Stavby	871364008.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	74,000	0,86	63,60	56,92	6,68
1483	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 200	m	74,000	1,21	89,76	80,33	9,42
1484	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 mm	m	13,000	1,21	15,77	14,11	1,66
1485	021 Stavby	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg+dodávka	ks	5,000	26,02	130,10	116,44	13,66
1486	021 Stavby	Info cena 3	Doprava šachiet	ks	5,000	52,11	260,56	233,20	27,36
1487	021 Stavby	Info cena 4	liatinový poklop s betónovým rámom DN600+montáž	m2	5,000	135,77	678,83	607,56	71,28
1488	021 Stavby	Info cena 4.13	Betónové dno DN 1000 pre potrubie DN200	ks	4,000	143,23	572,93	512,77	60,16
1489	021 Stavby	MATERIAL 1	Geodetické zameranie kanalizácie	kpl	1,000	274,28	274,28	245,48	28,80
1490	021 Stavby	MATERIAL 2	SKRUŽE KONUS 625, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	77,99	311,97	279,21	32,76
1491	021 Stavby	MATERIAL 2.1	Plastové dno DN600-prisme-dodávka+montáž	KPL	1,000	174,32	174,32	156,01	18,30
1492	021 Stavby	MATERIAL 2.1.2	šachtový nadstavec 600--výška 100mm	ks	2,000	16,76	33,52	30,00	3,52
1493	021 Stavby	Info cena	Prepojenia na existujúcu kanalizáciu	kpl	4,000	176,15	704,59	630,60	73,98
1494	021 Stavby	MATERIAL 2.1.4	šachtové predĺženie DN 600-dĺžka 0,8 metra-dodávka+montáž	kpl	1,000	134,09	134,09	120,01	14,08
1495	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1496	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,615	25,56	859,08	768,88	90,20
1497	021 Stavby	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	33,615	25,03	841,25	752,92	88,33
1498	021 Stavby	so202 - SO 202 - Areálová dažďová kanalizácia,vsakovanie					0,00	0,00	0,00
1499	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1500	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,000	16,38	770,02	689,17	80,85
1501	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,000	0,90	42,11	37,69	4,42
1502	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	3,27	49,10	43,94	5,16
1503	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	2,11	31,72	28,39	3,33
1504	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,000	1,24	58,44	52,30	6,14
1505	021 Stavby	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	47,000	1,22	57,29	51,28	6,02
1506	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,500	0,47	6,34	5,67	0,67
1507	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,000	18,29	493,70	441,86	51,84
1508	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	33,500	2,73	91,47	81,87	9,60
1509	021 Stavby	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	22,61	203,51	182,14	21,37
1510	021 Stavby	5	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,000	9,50	47,51	42,52	4,99
1511	021 Stavby	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	9,000	11,89	106,97	95,74	11,23
1512	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1513	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	42,75	192,35	172,16	20,20
1514	021 Stavby	8	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
1515	021 Stavby	87131111122	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 150 mm	m	31,000	1,64	50,83	45,49	5,34

1516	021 Stavby	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	31,000	14,53	450,45	403,15	47,30
1517	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 mm	m	31,000	1,21	37,60	33,65	3,95
1518	021 Stavby	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg+dodávka	ks	2,000	26,02	52,04	46,58	5,46
1519	021 Stavby	Info cena 3	Doprava šachiet	ks	1,000	52,11	52,11	46,64	5,47
1520	021 Stavby	Info cena 4	liatinový poklop s betónovým rámom DN400+montáž	m2	1,000	135,77	135,77	121,51	14,26
1521	021 Stavby	Info cena 4.15	Plastové dno DN 400 pre potrubie DN150-priame	ks	1,000	128,00	128,00	114,56	13,44
1522	021 Stavby	Info cena 6	šachtové predĺženie-plastové DN 400 -dĺžka 0,8 metra	kpl	1,000	82,28	82,28	73,64	8,64
1523	021 Stavby	Info cena 7	Vsakovanie č.6-10ks vsakovacích blokov+geotextília+doprava+montáž	kpl	1,000	761,88	761,88	681,88	80,00
1524	021 Stavby	MATERIAL 1	Geodetické zameranie kanalizácie	kpl	1,000	134,09	134,09	120,01	14,08
1525	021 Stavby	MATERIAL 2	Filtračná plastová šachta DN 400	ks	1,000	274,28	274,28	245,48	28,80
1526	021 Stavby	MATERIAL 2.1.3	Tesnenie pre plastové šachty DN 400	ks	2,000	58,21	116,42	104,19	12,22
1527	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1528	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,953	25,56	279,92	250,53	29,39
1529	021 Stavby	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	10,953	25,03	274,11	245,33	28,78
1088	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10_g - PS01 - Gastro zariadenie kuchyne					0,00	0,00	
1089	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	D1	1.NP						
1090	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol29	Plynové 6- varidlo na otvorenej podstave, napr. DEXION /DXMFB912AXXL, 6 horákov, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	1 853,56	1 853,56	1 677,24	176,32
1091	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol30	Kotol plyn. 300 l GASTROHAAL/ KG-300 Vnútný rozmer vložky: 1100x680x440mm(šxhxv) , alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	6 049,52	12 099,03	10 816,53	1 282,50
1092	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol31	Plyn. konvektomat 20x GN2/1 Unox / XEVL-2021-GPRS Kapacita konvektomatu: 20x 2/1GN alebo 40x 1/1GN (40 plechov 530x325mm), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	21 468,65	21 468,65	19 192,98	2 275,68

1093	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol32	Elektrická pec statická - 3 trúby Taxon/ TPE-3 celonerezové prevedenie, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	2 240,56	4 481,12	4 006,12	475,00
1094	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol33	Teleskopická umývačka riadu Dihr / HT 11 TDA DDE PS – 4 umývacie programy, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	3 413,80	6 827,60	6 103,88	723,73
1095	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol34	Ohrevný vozík na 3x GN 1/1 na kolieskach INOX / 3DL, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	945,11	945,11	844,93	100,18
1096	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol35	chladnička na BIO - odpad Thermotechnika / Blod 1120 Chladič odpadkov v nerezovom prevedení a so spodnou izoláciou, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	2 436,10	2 436,10	2 177,87	258,23
1097	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol36	Plošinová váha do 150 kg CAS DB-II do 150 kg, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	295,75	295,75	264,40	31,35
1098	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol37	nerezový stôl s drezom a spodnou policou INOX pracovný nerezový stôl , drez lisovaný 965x510x340mm , otvor na batériu, spodná polica, zadný lem 40mm 1100 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	699,06	1 398,11	1 249,91	148,20
1099	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol38	nerezový regál s roštovými policami INOX regál s 4x roštová polica 1100 700 1800, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	457,07	914,15	817,25	96,90
1100	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol39	pracovný stôl s drezom a policou INOX pracovný nerezový stôl , vpravo drez lisovaný 340x400x160mm , otvor na batériu, spodná polica, zadný a ľavý lem 40mm 900 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	490,48	490,48	438,49	51,99

1101	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol40	pracovný stôl s 2x drezom a policou INOX pracovný nerezový stôl , vľavo 2x drez lisovaný 500x500x300mm , 2x otvor na batériu, spodná polica, zadný ľavý lem 40mm 2250 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	890,52	890,52	796,13	94,40
1102	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol41	pracovný stôl s 2x policou INOX pracovný nerezový stôl, 2x spodná polica , zadný lem 40mm, vstrede zadnej časti pracovnej dosky výsek 200x300mm na rozvody plynu 2000 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	668,09	668,09	597,28	70,82
1103	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol42	pracovný stôl s 2x drezom a policou INOX pracovný nerezový stôl , vľavo drez lisovaný 500x500x300mm , otvor na batériu, spodná polica, zadný lem 40mm, skosený pravý predný roh pracovnej dosky (100x100mm) 850 800 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kv	ks	1,000	529,59	529,59	473,45	56,14
1104	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol43	pracovný stôl s 2x policou INOX pracovný nerezový stôl, 2x spodná polica , zadný lem 40mm 2000 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	619,21	619,21	553,57	65,64
1105	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol44	nerezové umývadlo s batériou LM40 ovládanie kolenovým spínačom, nerezová konštrukcia, napúšťacie ramienko, 400 400 320, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	153,99	153,99	137,66	16,32
1106	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol45	vozík na taniere Taxon pružinový mechanizmus dvíhania, nastaviteľná veľkosť tanierov (max 320mm) , 4x kolieska (z toho 2x brzdené) 550 470 900, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	415,52	1 662,09	1 485,91	176,18
1107	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol46	predumývací nerezový stôl s policou a drezom INOX pracovný nerezový stôl , vstrede drez lisovaný 500x400x250mm , otvor na batériu, spodná polica, zadný lem 40mm, prelis v doske na koše 500x500mm 1200 750 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	580,10	580,10	518,61	61,49
1108	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol47	výstupný nerezový stôl s policou INOX pracovný nerezový stôl, 1x spodná polica , zadný lem 40mm, prelis v doske na koše 500x500mm 1200 750 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	388,64	388,64	347,44	41,20

1109	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol48	pracovný stôl s 1x policou INOX pracovný nerezový stôl, 1x spodná polica , zadný lem 40mm 1350 700 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	370,71	370,71	331,42	39,30
1110	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol49	pracovný stôl s časť policou a časť bez police, otvor na kôš INOX pracovný nerezový stôl, 1x časť spodná polica , zadný lem 40mm , vpravo otvor v doske na kôš pod stolom (priemer 200mm) 1500 750 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	403,30	403,30	360,55	42,75
1111	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol50	predumývací nerezový stôl s policou a drezom INOX pracovný nerezový stôl , vpravo drez lisovaný 500x400x250mm , otvor na batériu, spodná polica, zadný lem 40mm, prelis v doske na koše 500x500mm 1200 750 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	580,10	580,10	518,61	61,49
1112	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol47	výstupný nerezový stôl s policou INOX pracovný nerezový stôl, 1x spodná polica , zadný lem 40mm, prelis v doske na koše 500x500mm 1200 750 850, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	388,64	388,64	347,44	41,20
1113	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol51	servírovací vozík INOX 3x prelisovaná nerezová polica, max. zataženie police 50 kg, 4x kolieska (z toho 2x brzdené) 900 500 900 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	3,000	297,38	892,15	797,58	94,57
1114	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol52	Vozík na podnosy a príbory INOX 4x kolieska (z toho 2x brzdené), 4x GN 1/4 - 150mm, polica na tácky 700 600 1200 (mm), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	395,15	790,31	706,53	83,77
1115	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol53	páková batéria na nových nerezových stoloch R 0201020203, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	52,14	208,58	186,47	22,11
1116	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol54	stojanková sprcha s batériou na nových nerezových stoloch R 0101020114, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	182,50	730,02	652,63	77,38

1117	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol55	sifón k drezom na nových nerezových stoloch	ks	8,000	22,81	182,50	163,16	19,35
1118	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pol56	doprava a inštalácia zariadení	kmpl	1,000	1 792,45	1 792,45	1 602,45	190,00
Hlavná aktivita č. 2		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk - Športový areál							
1122	021 Stavby	so100 - SO 100 - Športovisko. Príprava územia a búracie práce.							
1123	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	
1124	021 Stavby	111101102.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 238,000	0,08	97,60	87,29	10,32
1125	021 Stavby	113107221.ant	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 241,000	0,92	1 144,74	1 023,75	120,99
1126	021 Stavby	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	1 051,000	4,48	4 706,52	4 209,07	497,44
1127	021 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,12500t	m2	1 048,000	1,07	1 123,70	1 004,93	118,77
1128	021 Stavby	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	220,200	0,82	180,55	161,47	19,08
1129	021 Stavby	1625_pozn	Poznámka: Množstvo stiahnutej ornice v objekte SO 100 je 1468m2 hr.150mm. Z tohto množstva sa 170 m2 hr. 100mm použije na spatny zasyp okolo objektov, a zvyšok sa odvezie na skládku		0,000		0,00	0,00	0,00
1130	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,200	3,06	621,59	555,90	65,70
1131	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 438,400	0,32	788,20	704,89	83,31
1132	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	220,200	1,93	425,34	380,38	44,95
1133	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	220,200	0,61	133,67	119,55	14,13
1134	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	384,048	14,19	5 450,12	4 874,09	576,04
1135	021 Stavby	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	170,000	1,57	266,72	238,53	28,19
1136	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1137	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	528,805	13,22	6 991,61	6 252,65	738,96
1138	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 047,295	0,39	3 960,66	3 542,05	418,61
1139	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	528,805	11,31	5 978,51	5 346,63	631,88
1140	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	528,805	1,27	671,23	600,29	70,94
1141	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	397,805	47,30	18 817,85	16 828,95	1 988,90
1142	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	131,000	39,42	5 164,04	4 618,24	545,80
1143	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	528,805	0,42	220,97	197,61	23,35
1144	021 Stavby	Poznámka b.b	Ak má stavba nad 300 m2 zastavanej plochy, zhotoviteľ podľa Zákona zabezpečí, aby aspoň 70 % ton staveb. odpadu bolo pripravených na opätov. použitie a recykláciu, vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

1145	021 Stavby	Poznámka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho lístka zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	021 Stavby	so101 - SO 101 - Bežecká dráha, 4 dráhy (tartan)					0,00	0,00	0,00
1147	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1148	021 Stavby	111101102.S	Odstránenie trávín a trstín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	348,000	0,08	27,44	24,54	2,90
1149	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	412,475	6,73	2 777,18	2 483,66	293,53
1150	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	123,743	0,92	114,15	102,08	12,06
1151	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	412,475	1,42	585,36	523,49	61,87
1152	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	412,475	1,61	663,40	593,29	70,12
1153	021 Stavby	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	412,475	4,57	1 886,14	1 686,79	199,35
1154	021 Stavby	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 949,700	0,40	1 990,21	1 779,86	210,35
1155	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	412,475	1,93	796,73	712,52	84,21
1156	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	412,475	0,61	250,40	223,94	26,47
1157	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	779,578	14,19	11 063,19	9 893,90	1 169,29
1158	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	348,000	0,85	296,31	265,00	31,32
1159	021 Stavby	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,753	5,64	60,70	54,28	6,42
1160	021 Stavby	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	1,89	658,47	588,88	69,60
1161	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	0,05	16,46	14,72	1,74
1162	021 Stavby	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	0,03	10,97	9,81	1,16
1163	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	0,19	65,85	58,89	6,96
1164	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	0,02	8,23	7,36	0,87
1165	021 Stavby	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	348,000	0,22	76,82	68,70	8,12
1166	021 Stavby	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,007	1 439,40	10,08	9,01	1,06
1167	021 Stavby	185802111.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	0,017	9,74	0,17	0,15	0,02
1168	021 Stavby	103110000100.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, vlhká	t	0,018	28,03	0,50	0,45	0,05
1169	021 Stavby	LR10545	Agrosil LR 1-10-0+45 Silikáty (SiO2) 25kg pôdny kondicionér, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,592	100,61	160,17	143,24	16,93
1170	021 Stavby	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	348,000	0,03	10,97	9,81	1,16
1171	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	20,000	4,30	85,94	76,85	9,08
1172	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1173	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 217,702	0,20	249,61	223,23	26,38
1174	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1175	021 Stavby	564710111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	1 178,500	3,60	4 246,14	3 797,36	448,78
1176	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 178,500	5,14	6 057,95	5 417,67	640,28
1177	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 217,702	7,19	8 755,57	7 830,17	925,40

1178	021 Stavby	5763311_x1	Koberec asfaltový drenážny PA 8 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 178,500	12,54	14 773,22	13 211,81	1 561,42
1179	021 Stavby	5763311_x2	Koberec asfaltový drenážny PA 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 178,500	13,17	15 516,53	13 876,55	1 639,98
1180	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm, farba červená/ tehlová	m2	1 178,500	38,75	45 666,91	40 840,27	4 826,64
1181	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1182	021 Stavby	915_ciar	D+M Čiarovanie stletickej dráha farba biela šírka čiary 50 mm	m	1 210,120	2,76	3 339,22	2 986,29	352,93
1183	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	392,023	10,30	4 039,57	3 612,62	426,95
1184	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	395,943	2,17	858,45	767,71	90,73
1185	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1186	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 003,558	1,99	2 001,76	1 790,19	211,57
1187	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	021 Stavby	so102 - SO 102 - Multifunkčné ihrisko, 2x basketbal, hádzaná (EPDM)					0,00	0,00	0,00
1190	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1191	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	473,305	6,73	3 186,74	2 849,93	336,81
1192	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	141,992	0,92	130,98	117,13	13,84
1193	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,512	79,46	120,14	107,45	12,70
1194	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,454	15,89	7,21	6,45	0,76
1195	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	474,817	1,42	673,82	602,61	71,22
1196	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	474,817	1,61	763,67	682,96	80,71
1197	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	474,817	3,06	1 452,47	1 298,95	153,51
1198	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 697,804	0,32	1 841,79	1 647,13	194,66
1199	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	474,817	1,93	917,15	820,21	96,94
1200	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	474,817	0,61	288,25	257,78	30,47
1201	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	897,404	14,19	12 735,29	11 389,27	1 346,02
1202	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1203	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 355,440	0,20	277,84	248,48	29,37
1204	021 Stavby	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,565	108,11	169,20	151,32	17,88
1205	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1206	021 Stavby	564710111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	1 352,300	3,60	4 872,34	4 357,37	514,97
1207	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 352,300	5,14	6 951,35	6 216,65	734,70

1208	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 355,440	7,19	9 745,94	8 715,87	1 030,07
1209	021 Stavby	5763311_x1	Koberec asfaltový drenážny PA 8 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 352,300	12,54	16 951,91	15 160,23	1 791,69
1210	021 Stavby	5763311_x2	Koberec asfaltový drenážny PA 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 352,300	13,17	17 804,84	15 923,00	1 881,83
1211	021 Stavby	589160021.S1	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm, farba zelená	m2	1 352,300	36,73	49 672,30	44 422,32	5 249,98
1212	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1213	021 Stavby	915_ciar2	D+M Čiarovanie SO102 multifunkčné ihrisko, basketbal farba: čierna / biela - 427,74 m; hádzaná farba: žltá / červená / biela - 236,26 m; floorball farba: čierna / biela - 54,20 m; šírka čiar 50 mm	m	718,200	2,76	1 981,81	1 772,35	209,46
1214	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	150,200	10,30	1 547,72	1 384,14	163,58
1215	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	151,702	2,17	328,91	294,14	34,76
1216	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1217	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 097,976	1,99	2 190,09	1 958,61	231,48
1218	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1219	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1220	021 Stavby	767_VO3	VO3 - D+M Dvojica futbalových/ hádzanárskych brán 3 x 2 m, Fe+Zn, profil 80x80 mm, osadenie do púzdra, horný držiak siete, úchytky siete, sieť 3,1 x 2,1 m, 4 mm hr. a hĺbka 0,8 x 1,1 m (bez základu)	ks	1,000	569,91	569,91	509,67	60,23
1221	021 Stavby	767_VO4	VO4 - D+M Basketbalová konštrukcia Fe+Zn do púzdra, vysadenie 1,45 m, profil 80x80 mm, doska max. 120 x 90 mm, kovová obruč s reťazovou sieťou Zn (bez základu)	ks	4,000	574,60	2 298,39	2 055,46	242,92
1222	021 Stavby	767_VO5a	VO5a - Floorball brána 1,6x1,15x0,65 m so závažím Fe+Zn, priemer oceľ. rúry 32 mm, vrátane siete, voľne stojaca, sieť 1,6x1,15 čierna, záteka floorball 1,6x1,15 m čierna, + montáž vyplnenie siete a zásterky	ks	2,000	325,83	651,66	582,79	68,88
1223	021 Stavby	767_VO5b	VO5b - Floorball mantinely pre ihrisko 40x20 m, R=1,7 m	ks	1,000	4 016,91	4 016,91	3 592,35	424,56
1224	021 Stavby	767_VO5c	VO5c - Prepravný a skladovací vozík pre floorball mantinely	ks	2,000	340,31	680,63	608,69	71,94
1225	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položkované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	021 Stavby	so103 - SO 103 - Volejbalové ihrisko (EPDM)					0,00	0,00	0,00
1228	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1229	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	167,300	6,73	1 126,42	1 007,37	119,05
1230	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,190	0,92	46,30	41,40	4,89
1231	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,750	79,46	59,60	53,30	6,30
1232	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,225	15,87	3,57	3,19	0,38
1233	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	168,050	1,42	238,48	213,28	25,21
1234	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,050	1,61	270,28	241,71	28,57

1235	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,050	3,06	514,06	459,73	54,33
1236	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 016,600	0,32	651,86	582,96	68,90
1237	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	168,050	1,93	324,60	290,29	34,31
1238	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	168,050	0,61	102,02	91,24	10,78
1239	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	317,615	14,19	4 507,36	4 030,96	476,39
1240	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1241	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	478,000	0,20	97,98	87,63	10,36
1242	021 Stavby	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,776	108,11	83,89	75,03	8,87
1243	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1244	021 Stavby	564710111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	478,000	3,60	1 722,24	1 540,21	182,03
1245	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	478,000	5,14	2 457,11	2 197,41	259,70
1246	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	478,000	7,19	3 436,93	3 073,68	363,26
1247	021 Stavby	5763311_x1	Koberec asfaltový drenážny PA 8 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	478,000	12,54	5 992,02	5 358,71	633,31
1248	021 Stavby	5763311_x2	Koberec asfaltový drenážny PA 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	478,000	13,17	6 293,51	5 628,33	665,18
1249	021 Stavby	589160021.S2	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm, farba sivá	m2	478,000	36,73	17 557,76	15 702,04	1 855,72
1250	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1251	021 Stavby	915_ciar3	D+M Čiarovanie SO103 volejbal farba: biela / modrá - 87,00 m; street ball farba: čierna / biela - 26,2 m; šírka čiar 50 mm	m	113,200	2,76	312,37	279,35	33,01
1252	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	10,30	41,22	36,86	4,36
1253	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	4,040	2,17	8,76	7,83	0,93
1254	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1255	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	380,937	1,99	759,84	679,53	80,31
1256	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1257	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1258	021 Stavby	767_VO2	VO2 - D+M Dvojica stĺpov pre volejbal do púzdra Fe+Zn vrátane siete hr. 3 mm (bez základu)	ks	1,000	430,93	430,93	385,39	45,55
1259	021 Stavby	767_VO4	VO4 - D+M Basketbalová konštrukcia Fe+Zn do púzdra, vysadenie 1,45 m, profil 80x80 mm, doska max. 120 x 90 mm, kovová obruč s reťazovou sieťou Zn (bez základu)	ks	1,000	614,02	614,02	549,12	64,90
1260	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	021 Stavby	so104 - SO 104 - Skok do diaľky (tartan)					0,00	0,00	0,00

1263	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1264	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,250	12,37	423,67	378,89	44,78
1265	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,275	0,92	9,48	8,48	1,00
1266	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,610	21,20	182,53	163,24	19,29
1267	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,583	1,16	3,00	2,68	0,32
1268	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	42,860	1,42	60,83	54,40	6,43
1269	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,860	1,61	68,93	61,64	7,29
1270	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,860	3,95	169,29	151,40	17,89
1271	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	514,320	0,40	206,80	184,94	21,86
1272	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,860	8,10	347,03	310,35	36,68
1273	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,860	0,68	29,06	25,99	3,07
1274	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,005	14,19	1 149,56	1 028,06	121,50
1275	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1276	021 Stavby	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	8,200	33,02	270,75	242,14	28,62
1277	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	34,800	1,70	59,26	53,00	6,26
1278	021 Stavby	693110004400	Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	35,496	0,84	29,94	26,78	3,16
1279	021 Stavby	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,410	39,63	16,25	14,53	1,72
1280	021 Stavby	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	8,200	4,02	32,97	29,49	3,48
1281	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	93,490	0,21	19,17	17,14	2,03
1282	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,645	40,97	26,43	23,63	2,79
1283	021 Stavby	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,289	97,84	126,11	112,78	13,33
1284	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,110	17,23	19,13	17,11	2,02
1285	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,110	5,44	6,04	5,40	0,64
1286	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1287	021 Stavby	454811111.S	Osadenie prestupu z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	1,000	31,65	31,65	28,31	3,35
1288	021 Stavby	141110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	0,500	3,14	1,57	1,40	0,17
1289	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1290	021 Stavby	564710111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	60,000	3,60	216,18	193,33	22,85
1291	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	60,000	5,14	308,42	275,83	32,60
1292	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	68,890	7,19	495,34	442,98	52,35
1293	021 Stavby	5763311_x1	Koberec asfaltový drenážny PA 8 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	60,000	12,54	752,14	672,64	79,50
1294	021 Stavby	5763311_x2	Koberec asfaltový drenážny PA 11 s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	13,17	789,98	706,49	83,49
1295	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm, farba červená/ tehlová	m2	60,000	38,75	2 325,00	2 079,27	245,73
1296	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00

1297	021 Stavby	631571111.S	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	9,840	59,37	584,17	522,43	61,74
1298	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1299	021 Stavby	915_ciar104	D+M Čiarovanie SO104 skok do diaľky farba biela; šírka čiar 50 mm	m	84,000	2,76	231,79	207,29	24,50
1300	021 Stavby	916361111.R	Osadenie cestného obrubníka gumeného sytémového, do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,600	14,40	253,51	226,72	26,79
1301	021 Stavby	916xx01	VO4d - D+M Gumený systémový obrubník pre doskočisko, farba tehlová / červená	ks	25,000	11,92	298,02	266,52	31,50
1302	021 Stavby	916xx02	D+M Gumová rohož lapače piesku	m2	11,000	69,53	764,82	683,99	80,84
1303	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,200	10,30	682,15	610,05	72,10
1304	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,862	2,17	144,96	129,64	15,32
1305	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1306	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	107,360	1,99	214,15	191,51	22,63
1307	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1308	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1309	021 Stavby	767_VO04a	VO04a - D+M Odrazová doska 1220 x 300 x 50 mm vrátane kastlíka k zabetónovaniu	ks	1,000	395,78	395,78	353,95	41,83
1310	021 Stavby	767_VO04b	VO04b - D+M Kastlík k zabetónovaniu odrazovej dosky	ks	1,000	283,47	283,47	253,51	29,96
1311	021 Stavby	767_VO04c	VO04c - D+M Prebehová doska pre odrazovú dosku skoku do diaľky	ks	2,000	220,75	441,49	394,83	46,66
1312	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	021 Stavby	so105 - SO 105 - Vrh guľou					0,00	0,00	0,00
1315	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1316	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,884	12,37	72,79	65,09	7,69
1317	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,765	0,92	1,63	1,46	0,17
1318	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,125	34,82	4,35	3,89	0,46
1319	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,038	9,75	0,37	0,33	0,04
1320	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,009	1,42	8,53	7,63	0,90
1321	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,009	1,61	9,67	8,64	1,02
1322	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,009	8,10	48,65	43,51	5,14
1323	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,009	0,68	4,08	3,65	0,43
1324	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,009	3,77	22,64	20,25	2,39
1325	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1326	021 Stavby	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	0,125	33,05	4,13	3,69	0,44
1327	021 Stavby	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	3,000	2,07	6,20	5,54	0,65

1328	021 Stavby	693110004400	Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	3,060	0,84	2,58	2,31	0,27
1329	021 Stavby	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	0,500	10,60	5,30	4,74	0,56
1330	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,210	0,20	3,11	2,79	0,33
1331	021 Stavby	4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1332	021 Stavby	454811111.S	Osadenie prestupu z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	1,000	31,65	31,65	28,31	3,35
1333	021 Stavby	141110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	0,500	3,14	1,57	1,40	0,17
1334	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1335	021 Stavby	564710111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	15,210	3,60	54,80	49,01	5,79
1336	021 Stavby	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	15,210	3,02	45,92	41,07	4,85
1337	021 Stavby	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	16,970	7,19	122,02	109,12	12,90
1338	021 Stavby	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1339	021 Stavby	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,521	138,90	211,27	188,94	22,33
1340	021 Stavby	631316xx2	Povrchová úprava leštením pre betónové podlahy	m2	15,210	7,38	112,24	100,38	11,86
1341	021 Stavby	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,521	28,12	42,76	38,24	4,52
1342	021 Stavby	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,521	7,55	11,49	10,27	1,21
1343	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1344	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,800	10,30	173,12	154,82	18,30
1345	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,968	2,17	36,79	32,90	3,89
1346	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1347	021 Stavby	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,785	1,43	21,10	18,87	2,23
1348	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1349	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1350	021 Stavby	767_VO	D+M Kruh pre vrh guľou, priemer 2135/70/5 mm vrátane plastového zarážacieho brvna	ks	1,000	462,00	462,00	413,17	48,83
1351	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položkované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	021 Stavby	so106 - SO 106 - Chodník (betónová dlažba)					0,00	0,00	0,00
1354	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1355	021 Stavby	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	103,600	6,73	697,53	623,81	73,72
1356	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,080	0,92	28,67	25,64	3,03
1357	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,940	79,46	1 187,18	1 061,70	125,48

1358	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,482	15,89	71,20	63,68	7,53
1359	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	118,540	1,42	168,22	150,44	17,78
1360	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	118,540	1,61	190,65	170,50	20,15
1361	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	103,600	3,06	316,91	283,42	33,50
1362	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 243,200	0,32	401,86	359,38	42,47
1363	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	103,600	1,93	200,11	178,96	21,15
1364	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,540	0,61	71,97	64,36	7,61
1365	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	195,804	14,19	2 778,70	2 485,02	293,69
1366	021 Stavby	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	14,940	14,60	218,14	195,09	23,06
1367	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1368	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	309,080	0,20	63,36	56,66	6,70
1369	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1370	021 Stavby	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	296,000	5,65	1 673,24	1 496,40	176,85
1371	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	309,080	7,25	2 239,42	2 002,73	236,69
1372	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	296,000	13,10	3 876,23	3 466,54	409,69
1373	021 Stavby	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová	m2	301,920	13,53	4 084,68	3 652,96	431,72
1374	021 Stavby	596911391.S	Dopiňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	339,800	3,37	1 143,93	1 023,03	120,91
1375	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1376	021 Stavby	917862112.S	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	130,800	10,30	1 347,82	1 205,37	142,45
1377	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	132,108	2,17	286,43	256,15	30,27
1378	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1379	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	288,789	8,44	2 436,20	2 178,71	257,49
1380	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1381	021 Stavby	712290065.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie	m2	49,800	1,77	88,34	79,00	9,34
1382	021 Stavby	Z11232062182 03003060	Protikoreňová fólia – Root barrier - hrúbka 1 mm, čierna 0,6×3 m [1,8 m2], alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	rola	31,817	11,22	356,96	319,23	37,73
1383	021 Stavby	Poznámka e.3	Poznámka: -dopravné náklady, stavebné stroje-bager, žeriav a pod., prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	021 Stavby	Poznámka Odpad	Upozornenie: Náklady na likvidáciu odpadu (prenájom kontajnera, odvoz a poplatky za skládku) súvisiace s prácami zhotoviteľa (obaly, zvyšky materiálov), vyčistenie stavby po realizácii -sú súčasťou nákladov zhotoviteľa, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	021 Stavby	so107 - SO 107 - Oporný múrik na sedenie (gabion, terasové dosky)					0,00	0,00	0,00
1386	021 Stavby	1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1387	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,960	34,80	137,81	123,24	14,56

1388	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,188	9,84	11,69	10,46	1,24
1389	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,960	1,42	5,62	5,03	0,59
1390	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,960	1,61	6,37	5,70	0,67
1391	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	3,960	8,10	32,06	28,68	3,39
1392	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,960	0,68	2,69	2,40	0,28
1393	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,960	3,77	14,92	13,35	1,58
1394	021 Stavby	2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
1395	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,200	0,20	2,70	2,42	0,29
1396	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1397	021 Stavby	327210200.R	Gabionová lavička z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	6,600	485,72	3 205,75	2 866,93	338,82
1398	021 Stavby	5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
1399	021 Stavby	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	13,200	5,65	74,61	66,73	7,89
1400	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,200	7,25	95,64	85,53	10,11
1401	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1402	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	19,978	15,10	301,63	269,75	31,88
1403	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1404	021 Stavby	763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
1405	021 Stavby	763750200.R	Montáž drevoplastových sedákov, z dosiek	m2	13,200	58,81	776,36	694,30	82,05
1406	021 Stavby	283190001400.x	Doska terasová drevoplastová, šxl 150x2200 mm	m	85,140	18,59	1 582,80	1 415,51	167,29
1407	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	29,923	3,55	106,16	94,94	11,22
1408	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	0,00	0,00
1409	021 Stavby	Poznámka om.4	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	021 Stavby	so108 - SO 108 - Areálové osvetlenie					0,00	0,00	0,00
1411	021 Stavby	21-M	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
1412	021 Stavby	210201810	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	18,05	72,19	64,56	7,63
1413	021 Stavby	348370001500	SVIETIDLO AREÁLOVÉHO OSVETLENIA - 7230 lm, 66W, 230V, 50Hz, IP66	ks	4,000	382,38	1 529,50	1 367,85	161,66
1414	021 Stavby	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	70,73	141,46	126,50	14,95
1415	021 Stavby	316720001505	Stožiar kužeľový STK 60/80/3	ks	2,000	462,00	924,01	826,35	97,66
1416	021 Stavby	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	2,000	42,12	84,25	75,34	8,90
1417	021 Stavby	316770001800.R	Výložník dvojramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, d 60 mm	ks	2,000	106,08	212,16	189,74	22,42
1418	021 Stavby	210204202.S	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	2,000	23,50	47,00	42,04	4,97
1419	021 Stavby	357030020055	Poistková svorkovnica pre 2 poistky 16A IP55 - GURO EKM 2035	ks	2,000	41,79	83,57	74,74	8,83
1420	021 Stavby	3540112200	Poistný patrón 10A	ks	4,000	0,33	1,32	1,18	0,14
1421	021 Stavby	210252220	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia	ks	2,000	25,06	50,11	44,81	5,30

1422	021 Stavby	369110000100	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia	ks	2,000	152,16	304,32	272,16	32,16
1423	021 Stavby	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	16,000	0,84	13,50	12,07	1,43
1424	021 Stavby	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	16,000	0,69	10,97	9,81	1,16
1425	021 Stavby	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	95,000	2,07	196,23	175,49	20,74
1426	021 Stavby	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	95,000	6,21	590,20	527,82	62,38
1427	021 Stavby	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	90,000	2,07	185,91	166,26	19,65
1428	021 Stavby	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	90,000	1,91	171,71	153,57	18,15
1429	021 Stavby	21-R	Ukončenia				0,00	0,00	0,00
1430	021 Stavby	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,13	6,76	6,05	0,71
1431	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	2,18	43,68	39,06	4,62
1432	021 Stavby	210101681.S	NN koncovky pre 5-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (10-35 mm2)	ks	4,000	6,69	26,77	23,94	2,83
1433	021 Stavby	345810005300.R	Koncovka NN s polymérovou izoláciou 5x 4-35	ks	4,000	11,91	47,65	42,61	5,04
1434	021 Stavby	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	5,000	1,27	6,35	5,68	0,67
1435	021 Stavby	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	5,000	0,39	1,97	1,76	0,21
1436	021 Stavby	21-B	Bleskozvod a uzemnenie				0,00	0,00	0,00
1437	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	95,000	1,50	142,31	127,27	15,04
1438	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	60,000	1,79	107,38	96,03	11,35
1439	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	2,07	6,20	5,54	0,65
1440	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	3,000	0,68	2,03	1,82	0,21
1441	021 Stavby	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	0,00	0,00
1442	021 Stavby	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	85,000	6,42	545,50	487,84	57,65
1443	021 Stavby	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	m	85,000	2,59	219,81	196,57	23,23
1444	021 Stavby	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	8,900	22,08	196,47	175,70	20,77
1445	021 Stavby	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	85,000	0,57	48,25	43,15	5,10
1446	021 Stavby	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	85,000	0,13	11,39	10,19	1,20
1447	021 Stavby	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,000	2,41	205,06	183,39	21,67
1448	021 Stavby	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	5,950	7,65	45,55	40,73	4,81
1449	021 Stavby	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	5,950	0,40	2,39	2,14	0,25
1450	021 Stavby	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	290,750	2,13	618,92	553,51	65,42
1451	021 Stavby	OST	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1452	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	4,000	39,42	157,68	141,02	16,67
1453	021 Stavby	HZS-002	Práca montéra pri odpájaní zariadenia od siete	hod	4,000	19,71	78,84	70,51	8,33

1454	021 Stavby	HZS-003	Práca montéra pri zapájaní zariadenia do siete	hod	4,000	19,71	78,84	70,51	8,33
1455	021 Stavby	HZS-005	Koordináčné práce	hod	8,000	23,65	189,22	169,22	20,00
1456	021 Stavby	HZS-008	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	2,000	23,65	47,30	42,30	5,00
1457	021 Stavby	HZS-009	Technická pomoc	hod	8,000	23,65	189,22	169,22	20,00
1458	021 Stavby	HZS-028	Vypracovanie projektu PSV	hod	2,000	39,42	78,84	70,51	8,33
1459	021 Stavby	HZS-029	Geodetické zameranie	kpl	1,000	788,40	788,40	705,08	83,33
1460	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	27,08	162,49	145,32	17,17
1461	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	41,94	146,80	131,29	15,52
1530	021 Stavby	so203 - SO 203 - Areálová dažďová kanalizácia,vsakovanie,drenáž ku športoviskám				0	0,00	0,00	0,00
1531	021 Stavby	1	Zemné práce			0	0,00	0,00	0,00
1532	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	765,000	14,91	8 992,65	8 042,19	950,45
1533	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	765,000	1,47	886,60	792,89	93,71
1534	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	145,000	5,37	613,89	549,01	64,88
1535	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	145,000	3,47	396,69	354,76	41,93
1536	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	765,000	2,04	1 230,38	1 100,34	130,04
1537	021 Stavby	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	765,000	2,00	1 206,26	1 078,77	127,49
1538	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	395,000	0,77	239,79	214,45	25,34
1539	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	790,000	30,00	18 685,16	16 710,28	1 974,88
1540	021 Stavby	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	370,000	4,48	1 306,86	1 168,73	138,12
1541	021 Stavby	5	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	45,000	15,59	553,10	494,65	58,46
1542	021 Stavby	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	297,000	19,50	4 566,04	4 083,44	482,60
1543	021 Stavby	8	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
1544	021 Stavby	87131111122	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 150 mm	m	26,000	2,69	55,14	49,31	5,83
1545	021 Stavby	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	26,000	23,84	488,68	437,03	51,65
1546	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 200	m	74,000	1,99	116,10	103,83	12,27
1547	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 mm	m	13,000	1,99	20,40	18,24	2,16
1548	021 Stavby	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg+dodávka	ks	14,000	42,69	471,20	421,40	49,80
1549	021 Stavby	Info cena 3	Doprava šachiet	ks	14,000	85,50	943,72	843,98	99,74
1550	021 Stavby	Info cena 4	liatinový poklop pre drenážnu šachtu DN300+montáž	m2	8,000	215,00	1 356,05	1 212,73	143,32
1551	021 Stavby	Info cena 7	Vsakovanie č.1-6ks vsakovacích blokov+geotextília+doprava+montáž	kpl	1,000	660,00	520,35	465,35	55,00
1552	021 Stavby	Info cena 8	Vsakovanie č.2,3-56ks vsakovacích blokov+geotextília+doprava+montáž	kpl	2,000	4 510,00	7 111,40	6 359,78	751,62
1553	021 Stavby	Info cena 9	Vsakovanie č.4,5 - 55ks vsakovacích blokov+geotextília+doprava+montáž	kpl	2,000	4 460,00	7 032,56	6 289,27	743,29
1554	021 Stavby	MATERIAL 1	Geodetické zameranie kanalizácie	kpl	1,000	450,00	354,78	317,28	37,50
1555	021 Stavby	MATERIAL 2	šachtové dno DN300-drenážna šachta -sútok	ks	1,000	260,00	204,98	183,32	21,67
1556	021 Stavby	MATERIAL 2.1	Filtračná plastová šachta DN 400+poklop+montáž	ks	5,000	550,00	2 168,11	1 938,96	229,15
1557	021 Stavby	MATERIAL 2	šachtové dno DN300-drenážna šachta -sútok	ks	7,000	260,00	1 434,89	1 283,24	151,66
1558	021 Stavby	MATERIAL 2.1.2	šachtové predĺženie DN300-dĺžka 0,8metra	ks	5,000	85,00	335,07	299,66	35,41
1559	021 Stavby	172348.1	Drenážne potrubie PVC FRANKISHE DN150-dodávka+montáž, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	455,000	4,50	1 614,26	1 443,64	170,61

1560	021 Stavby	172348.11	Drenážne potrubie PVC FRANKISHE DN100-dodávka+montáž, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	290,000	3,50	800,23	715,65	84,58
1561	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1562	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,795	41,93	158,51	141,76	16,75
1563	021 Stavby	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	4,795	41,06	155,22	138,82	16,41
1564	021 Stavby	so301 - SO 301 - Distribučné NN rozvody				0	0,00	0,00	0,00
1565	021 Stavby	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			0	0,00	0,00	0,00
1566	021 Stavby	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	29,000	9,83	224,75	201,00	23,75
1567	021 Stavby	460510221.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK1(17x14cm/10,5 mm x 10 cm	m	20,000	11,14	175,66	157,09	18,57
1568	021 Stavby	592650000600	Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	8,37	131,98	118,03	13,95
1569	021 Stavby	592650001800	Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	40,000	3,20	100,92	90,25	10,67
1570	021 Stavby	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	20,000	0,73	11,51	10,29	1,22
1571	021 Stavby	283230008000.r	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	20,000	0,17	2,68	2,40	0,28
1572	021 Stavby	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	29,000	4,58	104,72	93,65	11,07
1573	021 Stavby	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,500	2,70	30,87	27,60	3,26
1574	021 Stavby	OST	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1575	021 Stavby	HZS-004	Presun existujúceho kábla do novej trasy	hod	16,000	30,00	378,43	338,44	40,00
1576	021 Stavby	HZS-005	Koordináčne práce	hod	8,000	30,00	189,22	169,22	20,00
1577	021 Stavby	HZS-028	Vypracovanie projektu PSV	hod	2,000	50,00	78,84	70,51	8,33
1578	021 Stavby	HZS-029	Geodetické zameranie	kpl	1,000	1 000,00	788,40	705,08	83,33
1579	021 Stavby	210980101	PPV	%	6,000	6,94	32,83	29,36	3,47
1580	021 Stavby	210980102	Podružný materiál	%	3,500	2,98	8,22	7,35	0,87
1581	021 Stavby	so401 - SO 401 - Dočasné dopravné značenie, mobilné oplotenie				0	0,00	0,00	0,00
1582	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie			0	0,00	0,00	0,00
1583	021 Stavby	348951031.S	Plot mobilný plný z pozinkovaných systémových panelov s profilovaným plechom, s výškou nad 1,6 m - osadenie	m	37,000	4,40	128,35	114,79	13,57
1584	021 Stavby	348951032.S	Plot mobilný plný z pozinkovaných systémových panelov s profilovaným plechom, s výškou nad 1,6 m - odstránenie	m	37,000	1,54	44,92	40,18	4,75
1585	021 Stavby	348951131.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania plotu mobilného z panelov plných z profilovaného plechu, s výškou nad 1,6 m	m	222,000	1,93	337,80	302,10	35,70
1586	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1587	021 Stavby	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	2,16	10,22	9,14	1,08
1588	021 Stavby	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	0,96	4,54	4,06	0,48
1589	021 Stavby	966812211.xx	Príplatok k dočasnej dopravnej značke kompletnej základnej za prvý a za každý ďalší deň použitia	ks	1 080,000	0,57	485,34	434,04	51,30
1590	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1591	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,943	19,15	14,24	12,73	1,50
1592	021 Stavby	so501 - SO 501 - Sadové úpravy				0	0,00	0,00	0,00

1593	021 Stavby	1	Zemné práce			0	0,00	0,00	0,00
1594	021 Stavby	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	46,000	0,18	6,53	5,84	0,69
1595	021 Stavby	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	18,06	14,24	12,73	1,50
1596	021 Stavby	112101223.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	39,62	31,24	27,94	3,30
1597	021 Stavby	112101224.S	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	2,000	69,99	110,36	98,70	11,66
1598	021 Stavby	112201011.R	Vykopanie kríka, pre neskoršiu opätovnú výsadbu, v rovine a na svahu do 1:5	ks	1,000	21,38	16,86	15,07	1,78
1599	021 Stavby	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	2,000	171,03	269,68	241,18	28,50
1600	021 Stavby	112201115.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	2,000	205,88	324,63	290,32	34,31
1601	021 Stavby	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	40,000	1,75	55,19	49,36	5,83
1602	021 Stavby	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	80,000	2,04	128,67	115,07	13,60
1603	021 Stavby	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	480,000	0,29	109,75	98,15	11,60
1604	021 Stavby	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	19,40	15,30	13,68	1,62
1605	021 Stavby	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	24,48	57,90	51,78	6,12
1606	021 Stavby	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,14	1,32	1,18	0,14
1607	021 Stavby	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	36,000	0,45	12,77	11,42	1,35
1608	021 Stavby	162601413.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	36,14	28,49	25,48	3,01
1609	021 Stavby	162601414.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	3,000	43,65	103,24	92,33	10,91
1610	021 Stavby	162601423.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	2,87	27,15	24,28	2,87
1611	021 Stavby	162601424.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	36,000	4,34	123,18	110,16	13,02
1612	021 Stavby	171209006.x	Poplatok za skladovanie - dreviny, kroviny, drevo	t	5,000	100,00	394,20	352,54	41,66
1613	021 Stavby	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	2,40	87,04	77,84	9,20
1614	021 Stavby	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	42,000	4,25	140,73	125,86	14,87
1615	021 Stavby	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	23,66	74,61	66,73	7,89
1616	021 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	0,06	2,18	1,95	0,23
1617	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	0,24	8,70	7,78	0,92
1618	021 Stavby	184102311.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	4,000	1,81	5,71	5,10	0,60
1619	021 Stavby	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	42,000	5,66	187,42	167,61	19,81
1620	021 Stavby	026fagus	Buk lesný, Fagus sylvatica L., obvod kmeňa 10-12 cm	ks	42,000	23,81	788,42	705,09	83,33
1621	021 Stavby	026silv	Tableta hnojiva, napr. Silvamix, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	184,000	2,00	290,13	259,47	30,66
1622	021 Stavby	184802710.S	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	0,57	20,67	18,49	2,18
1623	021 Stavby	184806111.S	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny do 2 m	ks	46,000	2,70	97,92	87,57	10,35
1624	021 Stavby	185802111.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	0,002	12,21	0,02	0,01	0,00
1625	021 Stavby	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	0,002	35,43	0,06	0,05	0,01
1626	021 Stavby	LR10545	Agrosil LR 1-10-0+45 Silikáty (SiO2) 25kg pôdny kondicionér, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	0,383	127,61	38,53	34,46	4,07
1627	021 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,092	5,45	0,39	0,35	0,04

1628	021 Stavby	och	Ochrana stromov počas výstavby	kmpl	1,000	4 000,00	3 153,61	2 820,30	333,31
1629	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1630	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,228	50,60	9,10	8,14	0,96
1631	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	0,00	0,00
1632	021 Stavby	Poznámka s.4	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkové samostatne		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	021 Stavby	vrn_os - POV, ZS, dozory, geodet, ostatné				0	0,00	0,00	0,00
1634	021 Stavby	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			0	0,00	0,00	0,00
1635	021 Stavby	000300013.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia, s vyznačením ich trasovania	kmpl	1,000	900,00	709,56	634,57	75,00
1636	021 Stavby	000300016.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kmpl	1,000	3 000,00	2 365,21	2 115,23	249,98
1637	021 Stavby	000300031.R	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kmpl	1,000	1 000,00	788,40	705,08	83,33
1638	021 Stavby	POV	Projekt organizácie výstavby: ak bude potrebné, dodávateľ stavby vypracuje POV, zariadenia staveniska a prekonzultuje ho na stavebnom úrade. Položka nie je vykázaná samostatne, súťažiaci si nacení sám podľa vlastných kapacít v celkovej ponukovej cene		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	021 Stavby	00040_zs	Zariadenie staveniska	kmpl	1,000	2 500,00	1 971,02	1 762,70	208,32
1640	021 Stavby	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, súťaží ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	021 Stavby	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom, zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	021 Stavby	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkové samostatne.		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1 vložte názov doplnkovej aktivity č. 1									
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2 vložte názov doplnkovej aktivity č. 2									
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1 vložte názov vyvolanej investície č. 1									
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 2 vložte názov vyvolanej investície č. 2									
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							1 100 000,00	983 739,84	116 260,16
DPH:							253 000,00	226 260,16	26 739,84
Celkom s DPH:							1 353 000,00	1 210 000,00	143 000,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.