

CEZ MIRRI SR: 580/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401402B598

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Nitriansky samosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37861298
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
IČ DPH:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 006881/2025 zo dňa 30.01.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy,

v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného

monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37, v Šuranoch
Kód projektu:	401402B598
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybné dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa v Nitre, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č.37 v Šuranoch“
Kód projektu:	401402B598
Kód ŽoNFP:	NFP401402B598
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5681800000007000375971	Štátna pokladnica	13. 4. 2010	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5681800000007000375971	Štátna pokladnica	13. 4. 2010	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5681800000007000375971	Štátna pokladnica	13. 4. 2010	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Šurany
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Bernolákova ulica 261/37 parcela čísla 463/9, 463/10 v katastrálnom území Šurany LV č. 3773, 2367				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	46
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2022

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37861298
----------	-----------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Katégoria regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B59800001 - Materiálne - technické vybavenie	3.2025	12.2025
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Katégoria regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B59800002 - Rekonštrukcia telocvične	3.2022	1.2024

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Katégoria regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	94,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Katégoria regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporených vzdelávacích zariadeniach	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		246,0000
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	229,0000	246,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):		37861298		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37861298
		Výška oprávnených	663 814,20 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	663 814,20 €	
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	4 091,39 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B59800001 - Materiálne - technické vybavenie	4 091,39 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 091,39 €	
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	659 722,81 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B59800002 - Rekonštrukcia telocvične	659 722,81 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	659 722,81 €	

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Podporné aktivity:	1. 401B598P0001 - Podporné aktivity	0,00 €	
		Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	nezaevidované		

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	663 814,20 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	610 709,06 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	53 105,14 €

Rozpočet projektu
v znení aktualizácie č. 3

Príloha 3 Zmluvy o NFP

Názov žiadateľa:	Nitriansky samosprávny kraj											
Názov projektu:	„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č.37 v Suranoch“											
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie	Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu											
Spolu financovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolu financovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj SR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EU)	SR = (9 x %SR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH (1 = 6-9 / Neplatia DPH 11 = 8-9)
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia telocvične											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	544 602,34	544 602,34	20%	653 522,81	653 522,81	601 240,99	555 494,39	45 746,60	52 281,82	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	6 200,00	6 200,00	0%	6 200,00	6 200,00	6 794,00	5 270,00	434,00	496,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					550 802,34		659 722,81	659 722,81	606 944,99	560 764,39	46 180,60	52 777,82	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálno - technické vybavenie											
022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Materiálno - technické vybavenie	súbor	1,00	3 326,33	3 326,33	23%	4 091,39	4 091,39	3 764,08	3 477,68	286,40	327,31	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					3 326,33		4 091,39	4 091,39	3 764,08	3 477,68	286,40	327,31	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					554 128,67		663 814,20	663 814,20	610 709,06	564 242,07	46 466,99	53 105,14	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					554 128,67		663 814,20	663 814,20	610 709,06	564 242,07	46 466,99	53 105,14	0,00
SPOLU (celkové výdavky projektu)								663 814,20	610 709,06	564 242,07	46 466,99	53 105,14	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Nitriansky samosprávny kraj							
Názov projektu		„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č.37 v Šuranoch“							
Priorita		4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie							
Špecifický cieľ		RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)							
Opatrenie		Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia telocvične							
Objekt 1 - SO-01 Rekonštrukcia Telocvične gymnázia na Bernolákovej ulici č. 37 v Šuranoch									
1a - Rekonštrukcia Telocvične - Búracie práce									
1	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	81,000	18,55	1 502,55	1 502,55	0,00
2	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm., -0,18100t	m2	30,000	3,95	118,50	118,50	0,00
3	021 Stavby	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	95,800	6,65	637,07	637,07	0,00
4	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm., -0,22500t	m2	80,000	12,05	964,00	964,00	0,00
5	021 Stavby	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hromine 1 až 4	m3	16,255	26,00	422,63	422,63	0,00
6	021 Stavby	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	323,931	0,65	210,56	210,56	0,00
7	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	8,25	214,50	214,50	0,00
8	021 Stavby	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	26,000	9,10	236,60	236,60	0,00
9	021 Stavby	938571031	Otryskanie betónu pieskom	m2	49,225	2,60	127,99	127,99	0,00
10	021 Stavby	959991001r1	Hodinová zúčtovacia sadzba tarifná sadzba 3	hod	21,000	10,00	210,00	210,00	0,00
11	021 Stavby	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	80,784	4,20	339,29	339,29	0,00
12	021 Stavby	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,116	23,05	25,72	25,72	0,00
13	021 Stavby	963015111	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t., -0,00500t	ks	130,000	4,55	591,50	591,50	0,00
14	021 Stavby	963015131	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,12 t., -0,01800t	ks	22,500	6,55	147,38	147,38	0,00
15	021 Stavby	963051113	Búranie železobetónových schodísk, -2,40000t	m3	1,000	91,00	91,00	91,00	0,00
16	021 Stavby	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, df. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,185	110,00	20,35	20,35	0,00
17	021 Stavby	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	10,358	59,00	611,12	611,12	0,00
18	021 Stavby	965042141	Búranie mazanín,betón na streche hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,590	102,00	264,18	264,18	0,00
19	021 Stavby	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,322	72,00	959,18	959,18	0,00
20	021 Stavby	965081412	Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania mazaniny, -0,03900t	m2	153,628	3,55	545,38	545,38	0,00
21	021 Stavby	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm., - 0,06500t	m2	61,117	3,25	198,63	198,63	0,00
22	021 Stavby	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm., -1,40000t	m3	16,401	9,85	161,55	161,55	0,00
23	021 Stavby	966079871	Prerušenie ocelového profilu prierezu do 400 mm2	ks	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00
24	021 Stavby	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm., -0,18300t	m2	26,900	5,55	149,30	149,30	0,00
25	021 Stavby	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,52	2,08	2,08	0,00
26	021 Stavby	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	12,000	0,55	6,60	6,60	0,00
27	021 Stavby	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,62	6,82	6,82	0,00
28	021 Stavby	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,65	1,30	1,30	0,00
29	021 Stavby	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,784	18,00	50,11	50,11	0,00
30	021 Stavby	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	29,700	18,00	534,60	534,60	0,00
31	021 Stavby	9680711130	Vyvesenie hliníkového okenného krídla do suti plochy nad 4m2	ks	10,000	0,65	6,50	6,50	0,00
32	021 Stavby	9680722470	Odstáraníť okenné sieťky nad 4 m2, -0,03400t	m2	43,200	0,55	23,76	23,76	0,00
33	021 Stavby	9680723570	Vybúranie hliníkových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	43,200	18,00	777,60	777,60	0,00

34	021 Stavby	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	18,420	18,85	347,22	347,22	0,00
35	021 Stavby	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,714	18,95	108,28	108,28	0,00
36	021 Stavby	9690211110	Vybúranie kanalizačného potrubia azbestového DN do 110 mm, -0,03700t	m	3,300	0,95	3,14	3,14	0,00
37	021 Stavby	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	5,55	5,55	5,55	0,00
38	021 Stavby	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	1,000	6,05	6,05	6,05	0,00
39	021 Stavby	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,26100t	m2	0,320	5,55	1,78	1,78	0,00
40	021 Stavby	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,246	47,00	11,56	11,56	0,00
41	021 Stavby	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	8,469	4,55	38,53	38,53	0,00
42	021 Stavby	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,612	46,00	74,15	74,15	0,00
43	021 Stavby	97105500r1	Rezanie konštrukcii z tehál hr. 400 mm stenovou pilou - 0,00440t	m	6,235	28,00	174,58	174,58	0,00
44	021 Stavby	973031151	Vysekanie v murive z tehál vyklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	3,697	65,00	240,31	240,31	0,00
45	021 Stavby	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	23,240	4,65	108,07	108,07	0,00
46	021 Stavby	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	6,640	4,85	32,20	32,20	0,00
47	021 Stavby	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	41,235	5,20	214,42	214,42	0,00
48	021 Stavby	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	12,750	7,55	96,26	96,26	0,00
49	021 Stavby	974031669	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -0,12900t	m	40,000	8,05	322,00	322,00	0,00
50	021 Stavby	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	181,000	7,20	1 303,20	1 303,20	0,00
51	021 Stavby	975053141	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zataženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	3,540	12,00	42,48	42,48	0,00
52	021 Stavby	97608411r	Zdemontovať skriňu E1 -0,01000t	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
53	021 Stavby	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	5,55	5,55	5,55	0,00
54	021 Stavby	978020191	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	49,225	1,85	91,07	91,07	0,00
55	021 Stavby	97802019r	Dočistenie betónu od omietky kefováním a brúsením v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	49,225	2,55	125,52	125,52	0,00
56	021 Stavby	9780361811	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 75 %, -0,04600t	m2	621,656	1,85	1 150,06	1 150,06	0,00
57	021 Stavby	978059531	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	124,964	3,65	456,12	456,12	0,00
58	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	314,514	9,85	3 097,96	3 097,96	0,00
59	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 975,766	0,42	2 509,82	2 509,82	0,00
60	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	314,514	10,80	3 396,75	3 396,75	0,00
61	021 Stavby	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	943,542	0,55	518,95	518,95	0,00
62	021 Stavby	979089012r	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	306,084	38,00	11 631,19	11 631,19	0,00
63	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,308	52,00	432,02	432,02	0,00
64	021 Stavby	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,122	155,00	18,91	18,91	0,00
65	021 Stavby	712300833	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvej, -0,01400t	m2	197,685	1,65	326,18	326,18	0,00
66	021 Stavby	712300841	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	55,000	0,85	46,75	46,75	0,00
67	021 Stavby	21096432r	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 10 kg vrátane odpojenia s kovovou mrežou -0,01000 t	ks	9,000	2,00	18,00	18,00	0,00
68	021 Stavby	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn dróz zvodový -0,00063 t	m	180,000	0,55	99,00	99,00	0,00
69	021 Stavby	210964823	Demontáž - podpory vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25 -0,00036 t	ks	90,000	0,20	18,00	18,00	0,00
70	021 Stavby	210964841	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
71	021 Stavby	721210814	Demontáž vřupu podlahového kameniny DN 125, - 0,04285t	ks	4,000	1,85	7,40	7,40	0,00
72	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	35,500	0,55	19,53	19,53	0,00
73	021 Stavby	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	2,000	6,20	12,40	12,40	0,00
74	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	3,55	35,50	35,50	0,00
75	021 Stavby	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
76	021 Stavby	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000	2,25	15,75	15,75	0,00
77	021 Stavby	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	5,000	2,55	12,75	12,75	0,00
78	021 Stavby	733120819	Demontáž potrubia z ocefových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	163,200	0,65	106,08	106,08	0,00
79	021 Stavby	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	48,000	0,35	16,80	16,80	0,00

80	021 Stavby	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	8,784	4,95	43,48	43,48	0,00
81	021 Stavby	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	13,000	4,00	52,00	52,00	0,00
82	021 Stavby	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	44,000	2,20	96,80	96,80	0,00
83	021 Stavby	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	m2	21,784	0,90	19,61	19,61	0,00
84	021 Stavby	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0,00800t	m	110,400	2,89	319,06	319,06	0,00
85	021 Stavby	762522812.S	Demontáž dreveného roštu podláh, -0,03000 t	m2	250,606	2,22	556,35	556,35	0,00
86	021 Stavby	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	112,420	0,90	101,18	101,18	0,00
87	021 Stavby	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	111,620	0,95	106,04	106,04	0,00
88	021 Stavby	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	39,200	0,90	35,28	35,28	0,00
89	021 Stavby	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000	0,35	2,80	2,80	0,00
90	021 Stavby	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	8,000	0,45	3,60	3,60	0,00
91	021 Stavby	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	125,463	2,20	276,02	276,02	0,00
92	021 Stavby	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	31,200	1,85	57,72	57,72	0,00
93	021 Stavby	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	125,463	2,30	288,56	288,56	0,00
94	021 Stavby	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	12,000	0,95	11,40	11,40	0,00
95	021 Stavby	76681180r1	Demontáž drevených rebŕin -0,08800t	ks	10,000	6,00	60,00	60,00	0,00
96	021 Stavby	76714180r	Demontáž oceľových mreží, -0,02000t	m2	33,954	2,25	76,40	76,40	0,00
97	021 Stavby	767193800	Demontáž vetracieho otvoru a oceľovej mreže-0,12000t	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
98	021 Stavby	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	291,180	3,10	902,66	902,66	0,00
99	021 Stavby	767581803	Demontáž krytiny z tvarovaných plechov, -0,05500t	m2	291,180	2,45	713,39	713,39	0,00
100	021 Stavby	76788180r1	Demontáž kovových rebŕikov -0,0300t	m	5,800	1,55	8,99	8,99	0,00
101	021 Stavby	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	430,000	1,25	537,50	537,50	0,00
102	021 Stavby	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	420,807	1,20	504,97	504,97	0,00
103	021 Stavby	77350000r	Demontáž parapetnej dosky terazovej šírky do 30cm	m	2,400	1,20	2,88	2,88	0,00
104	021 Stavby	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	62,890	0,65	40,88	40,88	0,00
105	021 Stavby	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	262,945	1,65	433,86	433,86	0,00
106	021 Stavby	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	69,720	1,05	73,21	73,21	0,00
107	021 Stavby	77651181r	Odstánenie koberca z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	30,407	2,55	77,54	77,54	0,00
108	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	316,342	2,65	838,31	838,31	0,00
109	021 Stavby	783125730	Nátery oceľ konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	2,493	2,95	7,35	7,35	0,00
110	021 Stavby	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	197,316	0,85	167,72	167,72	0,00
111	021 Stavby	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	6,035	2,60	15,69	15,69	0,00
112	021 Stavby	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,035	3,20	19,31	19,31	0,00
113	021 Stavby	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	6,035	3,25	19,61	19,61	0,00
114	021 Stavby	787800811	Vysklievanie podhládov tmelených	m2	15,484	7,70	119,23	119,23	0,00
1b - Rekonštrukcia Telocvične - Stavebná časť a statika									
115	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	71,141	14,25	1 013,76	1 013,76	0,00
116	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	21,342	2,55	54,42	54,42	0,00
117	021 Stavby	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	45,808	18,05	826,83	826,83	0,00
118	021 Stavby	162501105.2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, do 20000 m	m3	101,664	8,50	864,14	864,14	0,00
119	021 Stavby	16250110r1	Poplatok za skládku zeminy+sutina	t	152,496	19,00	2 897,42	2 897,42	0,00
120	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,285	9,20	140,62	140,62	0,00
121	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,344	9,00	147,10	147,10	0,00
122	021 Stavby	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,294	15,05	410,77	410,77	0,00
123	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	334,487	0,95	317,76	317,76	0,00
124	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	341,177	0,85	290,00	290,00	0,00
125	021 Stavby	212532111.S1	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého dreveného frakcie 32-63 mm	m3	57,261	20,25	1 159,54	1 159,54	0,00
126	021 Stavby	2127521251	Trativody drenážne rúry celoperforované ohybné z PVC DN 100	m	115,420	3,70	427,05	427,05	0,00
127	021 Stavby	21275224r	Napojenie drenážneho potrubia do kanalizačnej šachty DN100	ks	1,000	2,85	2,85	2,85	0,00
128	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,643	117,00	192,23	192,23	0,00
129	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,760	17,10	47,20	47,20	0,00
130	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,760	2,80	7,73	7,73	0,00

131	021 Stavby	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	2,509	186,00	466,67	466,67	0,00
132	021 Stavby	311274031.S1	Murivo nosné (m3) z plotových betónových tvárníc hladkých, s pohľadovou škárou kladenou na polov. väzbu, s betónovou výplňou C 16/20 a výstužou, strieškou, hrúbky 200 mm farba grafit	m3	1,274	260,00	331,24	331,24	0,00
133	021 Stavby	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,038	2 390,00	90,82	90,82	0,00
134	021 Stavby	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	17,13	68,52	68,52	0,00
135	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	19,80	138,60	138,60	0,00
136	021 Stavby	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	23,30	93,20	93,20	0,00
137	021 Stavby	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	20,000	25,90	518,00	518,00	0,00
138	021 Stavby	317161211.S	Pórobetónový preklad nenosný 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	4,000	42,60	170,40	170,40	0,00
139	021 Stavby	317161212.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	44,50	44,50	44,50	0,00
140	021 Stavby	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,075	22,00	1,65	1,65	0,00
141	021 Stavby	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,075	2 200,00	165,00	165,00	0,00
142	021 Stavby	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (100x599x249)	m2	2,870	27,05	77,63	77,63	0,00
143	021 Stavby	340239234	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami pórobetónovými (125x599x249)	m2	5,172	28,80	148,95	148,95	0,00
144	021 Stavby	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (375x399x249)	m2	1,141	65,50	74,74	74,74	0,00
145	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,180	27,05	248,32	248,32	0,00
146	021 Stavby	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	119,701	26,21	3 137,36	3 137,36	0,00
147	021 Stavby	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	14,110	31,75	447,99	447,99	0,00
148	021 Stavby	342948112.S	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	26,560	8,80	233,73	233,73	0,00
149	021 Stavby	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,196	117,00	139,93	139,93	0,00
150	021 Stavby	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	0,690	21,40	14,77	14,77	0,00
151	021 Stavby	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	0,690	2,85	1,97	1,97	0,00
152	021 Stavby	411354258.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	m2	1,639	41,95	68,76	68,76	0,00
153	021 Stavby	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,639	18,90	30,98	30,98	0,00
154	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,000	126,15	126,15	126,15	0,00
155	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,080	2 390,00	191,20	191,20	0,00
156	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,000	12,65	37,95	37,95	0,00
157	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,000	2,45	7,35	7,35	0,00
158	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,230	24,90	105,33	105,33	0,00
159	021 Stavby	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,800	44,95	350,61	350,61	0,00
160	021 Stavby	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	7,800	47,95	374,01	374,01	0,00
161	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	54,820	15,85	868,90	868,90	0,00
162	021 Stavby	596811311.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	55,070	8,00	440,56	440,56	0,00
163	021 Stavby	592460023000.S1	Platňa betónová, rozmer 500x500x80 mm, úprava sivá žula	m2	56,171	16,90	949,29	949,29	0,00
164	021 Stavby	596911121.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 do tmelu	m2	10,600	8,00	84,80	84,80	0,00
165	021 Stavby	592460015400	Platňa betónová jemná štruktúra kameňa, povrch zdrsnený brokovaním, rozmer 400x400x40 mm, granit	ks	10,812	3,95	42,71	42,71	0,00
166	021 Stavby	6114213311	Oprava vnútorných vápenno cementových omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	363,350	2,40	872,04	872,04	0,00
167	021 Stavby	6124213311	Oprava vnútorných vápenno cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	612,271	2,35	1 438,84	1 438,84	0,00
168	021 Stavby	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	58,421	11,20	654,32	654,32	0,00

169	021 Stavby	612460514.S	Vnútorná omietka stien ušľachtilá minerálna, hr. 10-15 mm	m2	495,776	8,22	4 075,28	4 075,28	0,00
170	021 Stavby	6124610122	Vysoko pružná organická stierka brúsená interiérová	m2	313,424	10,19	3 193,79	3 193,79	0,00
171	021 Stavby	6124651190	Príprava vnútorného podkladu stien - adhézna penetrácia	m2	1 055,494	1,50	1 583,24	1 583,24	0,00
172	021 Stavby	6124811191	Vysokopružná organická armovacia hmota s vloženou sklotextílnou sieťkou /3-4 mm/	m2	495,776	5,75	2 850,71	2 850,71	0,00
173	021 Stavby	621462401	Vonkajšia sanačná omietka podhľadov prednástrek, krytie 50%	m2	75,490	4,65	351,03	351,03	0,00
174	021 Stavby	6224217121	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, VC jadrových, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80%	m2	569,255	14,60	8 311,12	8 311,12	0,00
175	021 Stavby	622460151.S1	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 2 mm	m2	548,069	1,55	849,51	849,51	0,00
176	021 Stavby	622461032.S	Vonkajšia omietka stien silikátová s minerálnym spojivom vrátane podkladného náteru, hr. 1,5 mm	m2	638,122	10,20	6 508,84	6 508,84	0,00
177	021 Stavby	6224624R1	Vyplnenie škár, drážok a vád - sanačnou, hydrofobizovanou cementovou soklovou omietkou	m2	75,490	5,70	430,29	430,29	0,00
178	021 Stavby	6224624R3	Vsoko porovitá vonkajšia sanačná jadrova omietka hrúbky 20 mm	m2	75,490	17,25	1 302,20	1 302,20	0,00
179	021 Stavby	6224750R1	Nastriekať vodný roztok ns chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami / sulfátmi a chloridmi/	m2	75,490	0,90	67,94	67,94	0,00
180	021 Stavby	62248111r	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou armovacou mriežkou s celoplošným prilepením a výstužnými kotvami	m2	279,795	5,75	1 608,82	1 608,82	0,00
181	021 Stavby	625250710.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,076	49,25	643,99	643,99	0,00
182	021 Stavby	625250711.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	533,592	62,15	33 162,74	33 162,74	0,00
183	021 Stavby	6252593481	Kontaktný zateplovací systém z XPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,575	60,90	278,62	278,62	0,00
184	021 Stavby	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,049	110,00	5,39	5,39	0,00
185	021 Stavby	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	16,657	116,55	1 941,37	1 941,37	0,00
186	021 Stavby	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,462	120,55	55,69	55,69	0,00
187	021 Stavby	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	16,657	6,15	102,44	102,44	0,00
188	021 Stavby	631342721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,687	133,55	1 160,15	1 160,15	0,00
189	021 Stavby	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,769	8,95	6,88	6,88	0,00
190	021 Stavby	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,769	2,00	1,54	1,54	0,00
191	021 Stavby	631362401.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4,600	9,30	42,78	42,78	0,00
192	021 Stavby	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	282,071	6,55	1 847,57	1 847,57	0,00
193	021 Stavby	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	56,319	34,00	1 914,85	1 914,85	0,00
194	021 Stavby	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	175,623	11,35	1 993,32	1 993,32	0,00
195	021 Stavby	632452248.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	12,300	9,95	122,39	122,39	0,00
196	021 Stavby	6324526481	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 9 mm EMFI alebo ekvivalent	m2	42,250	11,25	475,31	475,31	0,00
197	021 Stavby	6324526482	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm EMFI alebo ekvivalent	m2	251,700	11,45	2 881,97	2 881,97	0,00
198	021 Stavby	6324526483	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 18 mm EMFI alebo ekvivalent	m2	62,900	13,25	833,43	833,43	0,00
199	021 Stavby	6324526484	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 15 mm EMFI alebo ekvivalent	m2	35,950	11,95	429,60	429,60	0,00
200	021 Stavby	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými křídľami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	15,55	139,95	139,95	0,00
201	021 Stavby	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm L	ks	2,000	22,65	45,30	45,30	0,00
202	021 Stavby	553310007400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm P	ks	1,000	22,65	22,65	22,65	0,00
203	021 Stavby	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	1,000	22,65	22,65	22,65	0,00
204	021 Stavby	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	1,000	22,65	22,65	22,65	0,00
205	021 Stavby	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	3,000	23,65	70,95	70,95	0,00
206	021 Stavby	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P	ks	1,000	23,65	23,65	23,65	0,00
207	021 Stavby	642943112	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými křídľami, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	2,000	16,95	33,90	33,90	0,00
208	021 Stavby	553310008200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1450x1970x100 mm	ks	2,000	32,05	64,10	64,10	0,00
209	021 Stavby	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	30,55	30,55	30,55	0,00
210	021 Stavby	55241000250r1	Poklop pre zakrytie inštaláčnej šachty GA 80 060 600x600 mm v. 80 mm	ks	1,000	128,00	128,00	128,00	0,00
211	021 Stavby	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	109,640	9,55	1 047,06	1 047,06	0,00
212	021 Stavby	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	110,736	5,25	581,36	581,36	0,00
213	021 Stavby	938571031	Otryskanie betónu pieskom	m2	49,225	2,10	103,37	103,37	0,00
214	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	723,824	1,55	1 121,93	1 121,93	0,00
215	021 Stavby	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 447,648	3,25	4 704,86	4 704,86	0,00
216	021 Stavby	941944831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	723,824	1,25	904,78	904,78	0,00
217	021 Stavby	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	149,000	2,65	394,85	394,85	0,00

218	021 Stavby	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	251,700	2,85	717,35	717,35	0,00
219	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	410,000	2,65	1 086,50	1 086,50	0,00
220	021 Stavby	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	130,000	7,20	936,00	936,00	0,00
221	021 Stavby	953995155	Soklový profil SL 16 (plastový)	m	130,000	6,85	890,50	890,50	0,00
222	021 Stavby	283410004000	Spojovacie kusy na soklové profily dĺ. 30 mm, na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov,	ks	55,000	0,25	13,75	13,75	0,00
223	021 Stavby	953995222.1	Podparapetný profil s tkaninou šľky 100mm (plastový)	m	90,000	4,67	420,30	420,30	0,00
224	021 Stavby	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	54,000	10,20	550,80	550,80	0,00
225	021 Stavby	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	2,000	10,20	20,40	20,40	0,00
226	021 Stavby	95994112r	Kotvenie roxoru D12/ do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru	ks	72,000	4,60	331,20	331,20	0,00
227	021 Stavby	960000023	Výkaz výmer podláh	m2	409,700	0,00	0,00	0,00	0,00
228	021 Stavby	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
229	021 Stavby	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	1,85	3,70	3,70	0,00
230	021 Stavby	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000	1,85	3,70	3,70	0,00
231	021 Stavby	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	2,35	4,70	4,70	0,00
232	021 Stavby	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,582	2,55	1,48	1,48	0,00
233	021 Stavby	978023411	Výsekanie, výškriabanie a vyčistenie škár muríva tehlového -0,01400t	m2	75,490	0,65	49,07	49,07	0,00
234	021 Stavby	978036191	Očistenie omietok, vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	75,490	1,25	94,36	94,36	0,00
235	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	527,666	6,50	3 429,83	3 429,83	0,00
236	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	138,800	0,25	34,70	34,70	0,00
237	021 Stavby	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,042	1 690,00	70,98	70,98	0,00
238	021 Stavby	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	358,923	4,20	1 507,48	1 507,48	0,00
239	021 Stavby	246170001000.S1	Lak asfaltový penetračný na báze organických rozpúšťadiel	t	0,269	1 690,00	454,61	454,61	0,00
240	021 Stavby	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	358,923	0,55	197,41	197,41	0,00
241	021 Stavby	111630002300.S	Emulzia asfaltová penetračná vodou riediteľná bez obsahu rozpúšťadiel	t	0,359	1 990,00	714,41	714,41	0,00
242	021 Stavby	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	107,223	0,55	58,97	58,97	0,00
243	021 Stavby	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	124,322	0,25	31,08	31,08	0,00
244	021 Stavby	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,044	1 690,00	74,36	74,36	0,00
245	021 Stavby	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	42,250	17,20	726,70	726,70	0,00
246	021 Stavby	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	29,205	17,65	515,47	515,47	0,00
247	021 Stavby	245610003500.S	Páska tesniaca špeciálna kompozitná, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m	m	89,900	0,65	58,44	58,44	0,00
248	021 Stavby	711113141r	Rohy a spoje pretmeliť silikonovým tmelom	ks	56,000	2,40	134,40	134,40	0,00
249	021 Stavby	711113203.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	42,250	1,50	63,38	63,38	0,00
250	021 Stavby	245610003300	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	114,498	7,35	841,56	841,56	0,00
251	021 Stavby	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	4,000	3,95	15,80	15,80	0,00
252	021 Stavby	628110000800.S	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 500/SH	m2	4,600	6,65	30,59	30,59	0,00
253	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	351,245	4,30	1 510,35	1 510,35	0,00
254	021 Stavby	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	403,932	8,50	3 433,42	3 433,42	0,00
255	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	251,700	4,30	1 082,31	1 082,31	0,00
256	021 Stavby	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	289,455	8,20	2 373,53	2 373,53	0,00
257	021 Stavby	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	183,342	2,40	440,02	440,02	0,00
258	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	220,010	0,86	189,21	189,21	0,00
259	021 Stavby	283410017100	Krycia lišta dĺ. 2 m na kotvenie nopovej fólie	ks	77,000	0,65	50,05	50,05	0,00
260	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200	13,55	16,26	16,26	0,00
261	021 Stavby	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	215,560	2,65	571,23	571,23	0,00
262	021 Stavby	283230005700	Parozábrana - asfaltový hydroizol. modifikovaný pás s APP, s nosonou vložkou z netkan. polyesteru faktor difúzneho odporu 25,000 podľa EN 1931, vodotesnosť EN 1928-60 kPa	m2	247,894	5,75	1 425,39	1 425,39	0,00
263	021 Stavby	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	215,560	0,45	97,00	97,00	0,00
264	021 Stavby	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	64,668	6,05	391,24	391,24	0,00
265	021 Stavby	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	215,560	0,55	118,56	118,56	0,00
266	021 Stavby	111630003001	Penetračná emulzia asfaltová - vodou riediteľná bez obsahu rozpúšťadiel	kg	53,890	8,65	466,15	466,15	0,00
267	021 Stavby	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	215,560	7,10	1 530,48	1 530,48	0,00
268	021 Stavby	283220002200	Hydroizolačná fólia PVC-P 810, hr. 1,80 mm, vystužená polyesterovou mriežkou, izolácia plochých striech, sivá,	m2	247,894	8,65	2 144,28	2 144,28	0,00

269	021 Stavby	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	676,858	1,66	1 123,58	1 123,58	0,00
270	021 Stavby	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	23,05	184,40	184,40	0,00
271	021 Stavby	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá,	m2	0,320	8,85	2,83	2,83	0,00
272	021 Stavby	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	187,863	1,25	234,83	234,83	0,00
273	021 Stavby	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	216,042	1,25	270,05	270,05	0,00
274	021 Stavby	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	42,710	11,30	482,62	482,62	0,00
275	021 Stavby	311690001000	Rozperný nit d 6x100 mm, hliníkový,	ks	341,673	0,45	153,75	153,75	0,00
276	021 Stavby	607260000300	Preglejška hladká fóliovaná F/F - breza	m2	26,480	45,60	1 207,49	1 207,49	0,00
277	021 Stavby	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	97,47	214,43	214,43	0,00
278	021 Stavby	71312001r	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh lepenkou	m2	175,623	0,45	79,03	79,03	0,00
279	021 Stavby	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	201,966	3,55	716,98	716,98	0,00
280	021 Stavby	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	175,623	2,65	465,40	465,40	0,00
281	021 Stavby	631440022300	Doska PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy,	m2	179,135	6,93	1 241,41	1 241,41	0,00
282	021 Stavby	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	189,742	14,80	2 808,18	2 808,18	0,00
283	021 Stavby	283750002500.S	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	193,536	31,00	5 999,62	5 999,62	0,00
284	021 Stavby	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	38,419	2,96	113,72	113,72	0,00
285	021 Stavby	283750001800	Doska XPS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátene ploché strechy,	m2	17,426	10,22	178,09	178,09	0,00
286	021 Stavby	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	21,762	21,10	459,18	459,18	0,00
287	021 Stavby	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	177,975	2,80	498,33	498,33	0,00
288	021 Stavby	63144002860r	Spádové dosky DDP - N z minerálnej čadičovej vlny spájaná umelou živcou hr. o 20mm do 105mm	m2	191,620	32,05	6 141,42	6 141,42	0,00
289	021 Stavby	713141255	Montáž striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	177,975	4,80	854,28	854,28	0,00
290	021 Stavby	631440026901	Doska DDP-N (SPN) 140x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa,	m2	181,535	16,55	3 004,40	3 004,40	0,00
291	021 Stavby	6314400270001	Doska DDP-N (SPN) 160x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa,	m2	181,535	18,85	3 421,93	3 421,93	0,00
292	021 Stavby	7131490011	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10° dosky DDP - N spádové	ks	711,452	1,10	782,60	782,60	0,00
293	021 Stavby	311970001400	Teleskop univerzálny d 50x135 mm,	ks	711,452	0,55	391,30	391,30	0,00
294	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,200	29,28	64,42	64,42	0,00
295	021 Stavby	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000	27,85	83,55	83,55	0,00
296	021 Stavby	449170000400	Skrinka na ručný hasiaci prístroj, šxxvxl 280x650x285 mm	ks	3,000	36,80	110,40	110,40	0,00
297	021 Stavby	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	6,35	19,05	19,05	0,00
298	021 Stavby	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
299	021 Stavby	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	3,78	7,56	7,56	0,00
300	021 Stavby	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120 - 224 cm2	m	335,360	10,15	3 403,90	3 403,90	0,00
301	021 Stavby	605120002900.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost I dĺ. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm, priemyselná nepohľadová kvalita	m3	5,165	435,00	2 246,78	2 246,78	0,00
302	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	m3	4,695	3,55	16,67	16,67	0,00
303	021 Stavby	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	65,923	8,65	570,23	570,23	0,00
304	021 Stavby	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	68,560	13,80	946,13	946,13	0,00
305	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,200	9,21	11,05	11,05	0,00
306	021 Stavby	763135090	Montáž nosnej konštrukcie podhľad 600x1200 mm	m2	251,700	10,10	2 542,17	2 542,17	0,00
307	021 Stavby	763135095	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, 600x1200 mm	m2	251,700	8,62	2 169,65	2 169,65	0,00
308	021 Stavby	59013000240r	Akustický panelový podhľad, šxl 600x1200x40 mm, ECOPHON Super G plus alebo ekvivalent priama inštalácia na strop	m2	251,700	8,05	2 026,19	2 026,19	0,00
309	021 Stavby	763138210	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	6,987	26,55	185,50	185,50	0,00
310	021 Stavby	763138212	Podhľad SDK vodeodolný RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, sklotextilná samol. páska, výstužná páska, špachtlovací tmel, sádr. tmel, finálny tmel	m2	35,750	22,55	806,16	806,16	0,00
311	021 Stavby	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	%	12,000	16,70	200,45	200,45	0,00
312	021 Stavby	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	45,000	28,06	1 262,70	1 262,70	0,00
313	021 Stavby	764352812	Zlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	78,500	24,90	1 954,65	1 954,65	0,00
314	021 Stavby	764352865	Montáž kotlika kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	8,000	3,40	27,20	27,20	0,00
315	021 Stavby	553440069900	Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 33/120, rozmer 330/120 mm závarný, KJ/G	ks	8,000	22,00	176,00	176,00	0,00
316	021 Stavby	764410720	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	3,065	25,55	78,31	78,31	0,00
317	021 Stavby	7644307101	Oplechovanie muriva -krycí plech z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm	m	36,000	20,95	754,20	754,20	0,00
318	021 Stavby	7644307301	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	m	54,000	27,55	1 487,70	1 487,70	0,00
319	021 Stavby	7644307401	Ukončovacia lišta na murive z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 485 mm	m	11,000	29,05	319,55	319,55	0,00
320	021 Stavby	764430760	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	30,000	32,85	985,50	985,50	0,00

321	021 Stavby	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,800	66,00	118,80	118,80	0,00
322	021 Stavby	76641414r.1	Montáž obkladu stien /s vyfrézovaním otvorov pre kúrenie/ + spoj. materiál, 2-násobné lakovanie lakom transper., dodávka obkladové tabule z brezovej preglejky 2500x1250x15mm, rošt z drevených lát 40x60mm + spoj. materiál	m2	178,168	73,00	13 006,26	13 006,26	0,00
323	021 Stavby	76662108r1	Montáž sieťky proti hmyzu z vonkajšej strany	m2	41,124	1,05	43,18	43,18	0,00
324	021 Stavby	611410007140	Plastová sieťka proti hmyzu z vonkajšej strany rám - farba antracitová, vnútorná strana rámu biela	m2	41,946	16,00	671,14	671,14	0,00
325	021 Stavby	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	89,680	14,90	1 336,23	1 336,23	0,00
326	021 Stavby	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér.	m	94,164	1,85	174,20	174,20	0,00
327	021 Stavby	283290006400	Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér.	m	94,164	1,50	141,25	141,25	0,00
328	021 Stavby	6114100071T2	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1160x600 mm, termoizolačné nepriehľadné trojsklo, s koefíc. prestupu tepla Uw=0,73W/m2 K, trojsklo S Ug=0,5W/m2 K+dištančný rámik U/0,032 rám 6 komorový plast.profil s koef. prest.tepla Uf=1,0W/m2 K, mikrovetrание kovOS	ks	4,000	450,00	1 800,00	1 800,00	0,00
329	021 Stavby	6114100071T3	Plastové okno jednokridlové SP, vxš 1650x1500 mm, termoizolačné nepriehľadné trojsklo, s koefíc. prestupu tepla Uw=0,73W/m2 K, trojsklo S Ug=0,5W/m2 K+dištančný rámik U/0,032 rám 6 komorový plast.profil s koef. prest.tepla Uf=1,0W/m2 K, mikrovetrание kovOS	ks	8,000	920,00	7 360,00	7 360,00	0,00
330	021 Stavby	6114100071T4	Plastové okno jednokridlové SP, vxš 1650x1500 mm, termoizolačné priehľadné trojsklo, s koefíc. prestupu tepla Uw=0,73W/m2 K, trojsklo S Ug=0,5W/m2 K+dištančný rámik U/0,032 rám 6 komorový plast.profil s koef. prest.tepla Uf=1,0W/m2 K, mikrovetrание kovOS	ks	4,000	920,00	3 680,00	3 680,00	0,00
331	021 Stavby	76664212r1	Montáž a dodávka piktoqramu	ks	5,000	5,05	25,25	25,25	0,00
332	021 Stavby	76664212r2	Montáž a dodávka vetracej mriežky 400x100 mm (VZT)	ks	2,000	26,95	53,90	53,90	0,00
333	021 Stavby	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového polodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	12,00	108,00	108,00	0,00
334	021 Stavby	54923000070r1	Kovanie nerez tvaru U, zámk s vložkou, dvojdielne rozetové + kľučka, vzájomne križom zasúbované	ks	9,000	14,05	126,45	126,45	0,00
335	021 Stavby	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900/1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát , farba breza hladká zvislá orientácia dekoru	ks	9,000	77,00	693,00	693,00	0,00
336	021 Stavby	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového polodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
337	021 Stavby	54923000070r1	Kovanie nerez tvaru U, zámk s vložkou, dvojdielne rozetové + kľučka, vzájomne križom zasúbované	ks	4,000	14,05	56,20	56,20	0,00
338	021 Stavby	6116100008r2	Dvere vnútorné dvojkrídlové, plné, polodrážkové, 1450/1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát , farba breza hladká zvislá orientácia dekoru	ks	2,000	165,00	330,00	330,00	0,00
339	021 Stavby	766669113	Montáž kovania - okapného plechu	ks	26,000	1,55	40,30	40,30	0,00
340	021 Stavby	13611003600r	Plech nerezový okopový výška 200mm	m	22,440	12,00	269,28	269,28	0,00
341	021 Stavby	766669119	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	2,000	5,70	11,40	11,40	0,00
342	021 Stavby	549170000300	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm.	ks	2,000	98,00	196,00	196,00	0,00
343	021 Stavby	76669414r	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm.	m	19,200	4,25	81,60	81,60	0,00
344	021 Stavby	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, biela	m	19,200	14,55	279,36	279,36	0,00
345	021 Stavby	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech,	ks	14,000	0,14	1,96	1,96	0,00
346	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	302,15	151,08	151,08	0,00
347	021 Stavby	76711315r2	Montáž a dodávka hliníkového prídavného profilu	m	22,640	15,05	340,73	340,73	0,00
348	021 Stavby	767163105	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	23,970	16,35	391,91	391,91	0,00
349	021 Stavby	553520001200	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	23,970	71,00	1 701,87	1 701,87	0,00
350	021 Stavby	767340000	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m2	m2	11,700	30,95	362,12	362,12	0,00
351	021 Stavby	553580017800,S	Pristrešok nad vstup 1800x3250mm, strešná krytina zvarená zo zakrúžkov. prof. s rozmermi 60x40x2mm, ukotvená pomocou konzol a ťiahel z oceľ. rúry D42,3x2,9mm na stenu chem. kotvami, povrch. úprava žiarové zinkov. strecha farba opálu	ks	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00
352	021 Stavby	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojnom na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	306,016	18,00	5 508,29	5 508,29	0,00
353	021 Stavby	553260001801	Panel sendvičový strešný panel izol. s IPN jadrom z vonk. strany aj z vnútor. str. panelu plech s požiarovou odoln., vonk. profil. T - trapez+3 vlny š. 1000 mm hr. jadra 120 mm dĺžka 7300mm, hmot. 12,23 kg/m2, farba RAL 9007, U (W/m2K) - 0,172, Rw(dB)3-26	m2	315,196	44,00	13 868,62	13 868,62	0,00
354	021 Stavby	553260001802	Montážne a tesniace prvky strešnej sendvičovej krytiny	kpl	5 775,600	1,00	5 775,60	5 775,60	0,00
355	021 Stavby	767590210	Montáž čistiacej rohože gumenej na podlahu	m2	0,840	22,65	19,03	19,03	0,00
356	021 Stavby	697510004600	Textilná rohož s gumennou podložkou , výška rohože 22 mm, farba koňaková, záťaž normálna, zóna čistenia - 2	m2	0,840	102,00	85,68	85,68	0,00
357	021 Stavby	697590000100	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm; L 20x25x3 mm; L 30x20x3 mm;	m	3,800	22,00	83,60	83,60	0,00

358	021 Stavby	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	84,000	15,80	1 327,20	1 327,20	0,00
359	021 Stavby	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	m	88,200	1,85	163,17	163,17	0,00
360	021 Stavby	283290006400	Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	m	88,200	1,50	132,30	132,30	0,00
361	021 Stavby	5534100117719	Vonkajšie okno pevné hliníkové 1800x2400, zasklenie izolačné trojsklom priehľadné s koefíc. prestupu tepla U=1,1Wm2 K n, vonk. strana farba antracit, vnút. strana farba - elox prírod. hliník	ks	6,000	2 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
362	021 Stavby	5534100117720	Vonkajšie okno hliníkové PS sklápajúce hor. časi elektr. motorom s lineárnym pohonom-vypínač, 1800x2400, zasklenie izolačné trojsklom priehľadné s koefíc. prestupu tepla U=1,1Wm2 K n, vonk. strana farba antracit, vnút. strana farba - elox prírod. hliník	ks	4,000	2 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00
363	021 Stavby	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie	m2	107,730	6,00	646,38	646,38	0,00
364	021 Stavby	283290007200	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, š. 1,83 m, SCL SR PS7 číra 175 mikronová	m2	104,018	19,00	1 976,34	1 976,34	0,00
365	021 Stavby	283290007600	Fólia na sklo protisľečná exteriérová Silver S 15 XT (2 vrstvy), prestup svetla 17%,	m2	18,144	18,05	327,50	327,50	0,00
366	021 Stavby	76764001r	Montáž hliníkových dverí presklených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,680	15,80	769,14	769,14	0,00
367	021 Stavby	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	m	49,654	2,80	139,03	139,03	0,00
368	021 Stavby	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	m	49,654	1,00	49,65	49,65	0,00
369	021 Stavby	5534100133r7	Hliníkové dvere jednokridlové, nepresklenené 700/1970, povrch. úprava Elox-prír. hliník, kovanie nerez tvaru U-dvojdielne rozetové+kľučka, rozety sú vzájomne križom zoskrutkov., kovanie v systéme fix in s vratnou pružinou, prah nerez lišta prehová,	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
370	021 Stavby	5534100133r8	Hliníkové dvere jednokridlové, presklenené nepriehf. sklom 700/1970, povrch. úprava Elox-prír. hliník, kovanie nerez tvaru U-dvojdielne rozet.+kľučka, rozety sú vzájomne križom zoskrut., kovanie v systéme fix in s vratnou pružinou, prah nerez lišta prehod	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
371	021 Stavby	5534100133r9	Hliníkové dvere jednokridlové, presklenené nepriehf. sklom 900/1970, povrch. úprava Elox-prír. hliník, kovanie nerez tvaru U-dvojdielne rozet.+kľučka, rozety sú vzájomne križom zoskrut., kovanie v systéme fix in s vratnou pružinou, prah nerez lišta prehod	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	3 640,00	0,00
372	021 Stavby	5534100331r11	Hlin. presklené dvere dvojkridl. 1770/2830 zasklené priehľad. sklom, povrch. úprava Elox-prír. hliník, zámok s vložkou, kovanie nerez-jednod. nerez lišta prehod, obojstranné nerez. madlo 1,75m, mechan. samozatvárač s koordinátorm uzatv s reťif	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
373	021 Stavby	5534100331r12	Hlin. presklené dvere dvojkridl. 1770/2830 zasklené priehľad. sklom, povrch. úprava Elox-prír. hliník, zámok s vložkou, kovanie nerez-jednod. nerez lišta prehod, obojstranné nerez. madlo 1,75m, mechan. samozatvárač s koordinátorm uzatv s reťif	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
374	021 Stavby	76782100r	Montáž montážnych dvierok 300x300mm	ks	1,000	2,55	2,55	2,55	0,00
375	021 Stavby	598220004500:S	Dvierka z nehrdzavejúcej ocele montážne 300x300mm	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
376	021 Stavby	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	9,850	36,00	354,60	354,60	0,00
377	021 Stavby	553430002000.S	Rebrík oceľový-antikorózný pozink. materiál, výška 5,60m profil uo zaobl. hranatých prof. 60x250mm s nástenn. kotvami s predlž. výstupom, vonk. šírka 450mm-jasná š. 400mm, pravouhlé priečky 30x30mm, 5xvystužená-v. 3575mm, ochranné dvere 2000mm s visl. zám	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
378	021 Stavby	553430002001.S	Rebrík oceľový-antikorózný pozink. materiál, výška 4,25m profil uo zaobl. hranatých prof. 60x250mm s nástenn. kotvami s predlž. výstupom, vonk. šírka 450mm-jasná š. 400mm, pravouhlé priečky 30x30mm, protišmk. ryhované, chrbt. ochrana D700mm, 5xvystuž.	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
379	021 Stavby	767995056	Dodávka a montáž - chránič rohov 50x50 z brúseného nerez so samolepiacou páskou, výška 1250mm	m	11,250	10,50	118,13	118,13	0,00
380	021 Stavby	767995060	Dodávka a montáž - sanitárne priečky DTDL dosky s melaminovým povrchom s vyššou odolnosťou voči vlhkosti vo farbe prí. hliník výška 2000mm dl.995 vr. nož. 100-150mm, hr.28mm-1x dvere š.800mm, hrany v Al profile Elox, kovanie a nožičky - hliník elox	m	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
381	021 Stavby	767995060.	Dodávka a montáž - sanitárne priečky DTDL dosky s melaminovým povrchom s vyššou odolnosťou voči vlhkosti vo farbe prí. hliník výška 2000mm dl.1025 vr. nož. 100-150mm, hr.28mm-1x dvere š.800mm, hrany v Al profile Elox, kovanie a nožičky - hliník elox	m	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
382	021 Stavby	767995061	Dodávka a montáž - sanitárne priečky DTDL dosky s melaminovým povrchom s vyššou odolnosťou voči vlhkosti vo farbe prí. hliník výška 2000mm dl.2800+2x1400 vr. nož. 100-150mm, hr.28mm-2x dvere š.800mm, hrany v Al profile Elox, kovanie a nožičky - elox	m	1,000	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00
383	021 Stavby	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	119,200	2,88	343,30	343,30	0,00
384	021 Stavby	133310003100	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,079	1 690,00	133,51	133,51	0,00
385	021 Stavby	133510003100	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 320x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,023	1 700,00	39,10	39,10	0,00
386	021 Stavby	141110008700	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	0,017	1 690,00	28,73	28,73	0,00

387	021 Stavby	76799523r1	Dodávka a montáž ochranných sietí na okná telocv. 2600x14600, farba biela, hr. 3mm PE, oko 50x50mm, po okrajoch zosilnená, vr. kotevného materiálu, karabíny, lanká, svorky, konštr.+ kotvy	ks	2,000	712,00	1 424,00	1 424,00	0,00
388	021 Stavby	76799523r2	Dodávka a montáž basketbalová konštr. úhybná, skladaná do boku k stene, ukotvená do steny, certif. bezpečn. "B", rmeno 220-550cm, basket. doska epoxid. 105x180cm, obruč spevnená 5mm plecho, sieťka hr. šnúry 5mm,	ks	1,000	761,00	761,00	761,00	0,00
389	021 Stavby	76799523r3	Dodávka a montáž volejbalových stĺpov hliníkových, montážne puzdro k uchytieniu hliník. stĺpu pozink., kryt na otvor montáž. puzdra+rám, volejb. sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť, vr. mont. puzdier do podlahy	ks	1,000	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00
390	021 Stavby	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20.01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	119,200	4,85	578,12	578,12	0,00
391	021 Stavby	767995501	Dodávka a montáž PVC béžová závesová sprchová tkanina s krúžkami, rúrka nerezová pre sprchový záves včítane úchytek šírka 1000mm, výška 2200mm	ks	4,000	17,50	70,00	70,00	0,00
392	021 Stavby	767995503	Dodávka a montáž PVC béžová závesová sprchová tkanina s krúžkami, rúrka nerezová pre sprchový záves včítane úchytek šírka 155mm, výška 2200mm	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
393	021 Stavby	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
394	021 Stavby	771415050	Montáž vonkajších rohov do tmelu	ks	19,000	2,10	39,90	39,90	0,00
395	021 Stavby	597640006100	Vonkajší roh, farba hnedá	ks	19,000	8,05	152,95	152,95	0,00
396	021 Stavby	771415055	Montáž vnútorných rohov do tmelu	ks	59,000	2,10	123,90	123,90	0,00
397	021 Stavby	597640006600	Vnútorný roh farba hnedá	ks	59,000	8,05	474,95	474,95	0,00
398	021 Stavby	771415144	Montáž soklíkov z obkladačiek s požiabkom do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	75,640	3,50	264,74	264,74	0,00
399	021 Stavby	597640006711	Sokel keramický s požiabkom , lxxvhr 298x100x10 mm, farba hnedá	ks	257,176	4,65	1 195,87	1 195,87	0,00
400	021 Stavby	7715510401	Montáž podláh z dlaždíc terazzoých kladených do tmelu 400 x 400 mm	m2	46,199	17,24	796,47	796,47	0,00
401	021 Stavby	592470000300	Dlaždica terazzoá , rozmer 400x400x20 mm, farba šedá lakostná trieda	m2	47,123	49,00	2 309,03	2 309,03	0,00
402	021 Stavby	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových do tmelu flexibilného	m2	42,250	17,24	728,39	728,39	0,00
403	021 Stavby	597740001802	Dlaždice keramické gres, protišmykové , farba hnedá	m2	43,095	12,55	540,84	540,84	0,00
404	021 Stavby	771579811	Montáž prechodového profilu	m	13,990	3,50	48,97	48,97	0,00
405	021 Stavby	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	m	13,990	6,15	86,04	86,04	0,00
406	021 Stavby	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	8,52	8,52	8,52	0,00
407	021 Stavby	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových lepením	m	60,300	2,05	123,62	123,62	0,00
408	021 Stavby	283190006202	Fabionová lišta na spodok pre vytiahnutie PVC sokla	m	60,903	2,80	170,53	170,53	0,00
409	021 Stavby	283190006201	Ukončovacia lišta vrchná plastová	m	60,903	0,65	39,59	39,59	0,00
410	021 Stavby	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
411	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	60,300	2,60	156,78	156,78	0,00
412	021 Stavby	62880006500	Sokel PVC výška 100 mm, prechod fabionom	m	62,109	9,95	617,98	617,98	0,00
413	021 Stavby	77652000r	Dodávka a plošenie športového povrchu GERFLOR TARAFLEX Evolution š.1500mm, alebo ekvivalent, hrúbky 7,5 mm - 2x unifarba, disperzné lepidlo, zvar. šnúra Gerflor CR 50, alebo evivalent, farby na čiary + pásky, odvetrávacia soklová lišta	m2	251,700	70,95	17 858,12	17 858,12	0,00
414	021 Stavby	77652000r1	Dodávka a montáž dreveného odpruženého mostika Haro London 45, spojov. a doplnkový materiál + fólia, špeciál. skrutky 4,2x35mm, T klince 2,2x32mm, vyrovnáv. materiál pod mostik, príprava podkladu, montáž roštu, slepej podlahy,modulu , celopl. prebrús.OSB	m2	251,700	74,20	18 676,14	18 676,14	0,00
415	021 Stavby	77652000r2	Demontáž a spätná montáž cvičebného náradia (rebríny, hrazdy, kotviace prvky), D+M oceľových nábehov do dverí (výškový rozdiel)	komp	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
416	021 Stavby	77652000r3	Dodávka a montáž nápis na fasáde 3D písma z kovu výška písma 140mm font písma - Microgramma DBolExt farba antracit	ks	10,000	77,00	770,00	770,00	0,00
417	021 Stavby	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásach	m2	62,900	7,15	449,74	449,74	0,00
418	021 Stavby	284110000420	Podlaha povlaková na báze plastov hrúbka 2 mm, farba šedá	m2	71,266	28,80	2 052,46	2 052,46	0,00
419	021 Stavby	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	399,100	1,88	750,31	750,31	0,00
420	021 Stavby	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	42,55	85,10	85,10	0,00
421	021 Stavby	781445220r1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 600x300 mm, antibakteriálna škárovacia hmota	m2	182,352	17,15	3 127,34	3 127,34	0,00
422	021 Stavby	597640001801	Obkladačky keramické lxxvhr 300x600x10 mm, farba béžová bedá, lakostná trieda	m2	185,999	13,05	2 427,29	2 427,29	0,00
423	021 Stavby	781445220r2	Montáž obkladov vonkajších. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 600x300 mm	m2	75,715	17,15	1 298,51	1 298,51	0,00
424	021 Stavby	597640001802	Obkladačky keramické lxxvhr 300x600x10 mm, farba sivá tmavá, lakostná trieda	m2	77,229	13,05	1 007,84	1 007,84	0,00
425	021 Stavby	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	9,52	9,52	9,52	0,00
426	021 Stavby	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,018	4,40	88,08	88,08	0,00
427	021 Stavby	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	6,035	6,05	36,51	36,51	0,00
428	021 Stavby	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,035	4,85	29,27	29,27	0,00
429	021 Stavby	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznemu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	160,973	3,46	556,97	556,97	0,00

430	021 Stavby	78381421r1	Oteruvzdorný umývadelný náter matný, farba biela	m2	557,764	3,72	2 074,88	2 074,88	0,00
431	021 Stavby	783897025r	Očistenie a napenetrovanie transparentným lakom betonové prievlaky	m2	49,225	4,75	233,82	233,82	0,00
432	021 Stavby	783897025r1	Náter umývadelný s pigmentom farba hnedočervená tmavá - zamatová /jemný lesk/	m2	24,536	3,72	91,27	91,27	0,00
433	021 Stavby	783897025r2	Náter umývadelný s pigmentom farba modrá tmavá - zamatová /jemný lesk/	m2	25,066	3,72	93,25	93,25	0,00
434	021 Stavby	783897025r3	Náter umývadelný s pigmentom farba sivá - zamatová /jemný lesk/	m2	36,307	3,72	135,06	135,06	0,00
435	021 Stavby	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	6,035	0,35	2,11	2,11	0,00
436	021 Stavby	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov hlbkové	m2	147,400	0,90	132,66	132,66	0,00
437	021 Stavby	78445419.S	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané, dvojnásobné, matné biele	m2	147,400	2,35	346,39	346,39	0,00
438	021 Stavby	786673130	Montáž čalúnených dverí s molitanovou výplňou jednokridlových	m2	5,800	22,00	127,60	127,60	0,00
439	021 Stavby	27311000411r	Tapacír z koženky farba biela, výplň molitan	m2	6,380	32,00	204,16	204,16	0,00
440	021 Stavby	786681003	Montáž skladacích stien jednodielnych alebo dvojdieln. vertikálnych	m2	8,666	12,00	103,99	103,99	0,00
441	021 Stavby	611530085501.S	Zalúzie interiérové vertikálne látkové, farba slonová kosť, šírka 2650mm výška 3270mm	m2	8,666	24,85	215,35	215,35	0,00
442	021 Stavby	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	5,000	4,93	24,65	24,65	0,00
443	021 Stavby	790000001	Montáž prvkov interiéru	hod	300,000	7,20	2 160,00	2 160,00	0,00
444	021 Stavby	615620000005	Nášľapný koš B2B Partner /2F384004/ alebo ekvivalent - inter. nášľapný koš - hygienické otváranie nožným pedálom - vybavený vnútor. plast. nádobou - dvojitá skladacia rukojeť vnút. nádoby pre uchyt. plast. vreciek- nerz matný-výška 650mm, objem 30l	ks	7,000	45,00	315,00	315,00	0,00
445	021 Stavby	615620000901.S	Nástenný vešiak - AJ /14248-676/ alebo ekvivalent, rozmer D360mm, 4 háčiky, materiál - brúsená oceľ	ks	6,000	95,00	570,00	570,00	0,00
446	021 Stavby	615620000902.S	Sťahova lavica - jednostranná /Kwesto - 36 422 915/ alebo ekvivalent, konštr. z ocele. štvorhranných prof. 30x30mm, podložie 30x5mm, lakovaná šedou farbou Ral 7035, sedadlo a operadlo otvorené z plast. lát v impreg. dreva, rozmer š.1000mmh.460mm, 6ks háčik	ks	10,000	280,00	2 800,00	2 800,00	0,00
447	021 Stavby	615620000903.S	Sťahova lavica - jednostranná /Kwesto - 36 422 918/ alebo ekvivalent, konštr. z ocele. štvorhranných prof. 30x30mm, podložie 30x5mm, lakovaná šedou farbou Ral 7035, sedadlo a operadlo otvorené z plast. lát v impreg. dreva, roz. š.1000 v.1600mm, 12ks háčik	ks	4,000	390,00	1 560,00	1 560,00	0,00
448	021 Stavby	615620000904.S	Skrinka FLEXUS - AJ /151392/ alebo ekvivalent, veľ. š.1200- h 415- v 1325mm, povrch. úprava laminát-farba breza /antracit/ 2 posuvné dvierka, 3 poličky, centrálny zámok	ks	2,000	290,00	580,00	580,00	0,00
449	021 Stavby	615620000905.S	Kancelárska stolička ALFORD - AJ /121862/ alebo ekvivalent, zelená vlnená tkanina čalúnenia, š. sedáku 490mm, hl. sed. 470mm, výška operadla 600mm, výška sedáku 450-580mm, synchronna mechanika, s opierkami rúk a opierkou hlavy	ks	3,000	322,00	966,00	966,00	0,00
450	021 Stavby	615620000906.S	Podložka pod stoličku - AJ/10889/ alebo ekvivalent, rozmer D 1200mm, šírka 1000mm, materiál polyvinyl bez ftalátov, farba priehľadná	ks	2,000	49,00	98,00	98,00	0,00
451	021 Stavby	615620000907.S	Pásací stôl vrátane kontajnera, veľkosť dosky stola - 1400mm, x 700mm/výška 750mm, stabilná hranatá podnož v tvare T, nosnosť 100 kg, stôl s vakrojením, garaba dosky - laminát drevo	ks	2,000	202,00	404,00	404,00	0,00
452	021 Stavby	615620000908.S	Počítačová zostava PC monitor 19" LCD, myš, klávesnica	ks	2,000	1 390,00	2 780,00	2 780,00	0,00
453	021 Stavby	615620000009.S	Skriňa atyp. rozm š.3535mm, v 2710 x h 600mm, v spod. časti 1935mm, v hor. časti 739mm, povrch. úprava CPL laminát, farba breza, hr.18 a 36mm v súlade s int. dverami, 10 otvár. dvierok, 3+1 police-nos. 100kg, cykl. rozvor. zámok, nerez madlo, kov. kruh.	ks	1,000	460,00	460,00	460,00	0,00
454	021 Stavby	61562000010.S	Skriňa atyp. rozm š.2874 mm, v 2710 x h 600mm, v spod. časti 1935mm, v hor. časti 739mm, povrch. úprava CPL laminát, farba breza, hr.18 a 36mm v súlade s int. dverami, 8 otvár. dvierok, 3+1 police-nos. 100kg, cykl. rozvor. zámok, nerez madlo, kov. kruh.	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
455	021 Stavby	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
456	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
457	021 Stavby	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
458	021 Stavby	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska prenosné	eur	2,000	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
459	021 Stavby	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia a šatňa	eur	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
460	021 Stavby	000600051.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	eur	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
Z - Zdravotechnika									
461	021 Stavby	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	128,000	3,80	486,40	486,40	0,00
462	021 Stavby	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	76,000	6,55	497,80	497,80	0,00
463	021 Stavby	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 5 m, WAVIN	ks	15,000	22,65	339,75	339,75	0,00
464	021 Stavby	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	1,000	3,55	3,55	3,55	0,00
465	021 Stavby	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	60,000	6,85	411,00	411,00	0,00
466	021 Stavby	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	12,000	33,05	396,60	396,60	0,00
467	021 Stavby	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	11,000	6,95	76,45	76,45	0,00
468	021 Stavby	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	2,000	44,55	89,10	89,10	0,00
469	021 Stavby	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 3 m, WAVIN	ks	2,000	26,15	52,30	52,30	0,00

470	021 Stavby	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	14,000	1,65	23,10	23,10	0,00
471	021 Stavby	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	14,000	2,25	31,50	31,50	0,00
472	021 Stavby	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	1,85	1,85	1,85	0,00
473	021 Stavby	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,22	5,22	5,22	0,00
474	021 Stavby	877266096	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100	ks	6,000	1,85	11,10	11,10	0,00
475	021 Stavby	286510009600	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	7,15	42,90	42,90	0,00
476	021 Stavby	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	2,000	1,75	3,50	3,50	0,00
477	021 Stavby	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00
478	021 Stavby	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	1,85	5,55	5,55	0,00
479	021 Stavby	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	6,85	13,70	13,70	0,00
480	021 Stavby	286510016800	Odbočka 87° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	4,75	4,75	4,75	0,00
481	021 Stavby	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	2,000	1,95	3,90	3,90	0,00
482	021 Stavby	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	2,05	4,10	4,10	0,00
483	021 Stavby	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	6,000	1,85	11,10	11,10	0,00
484	021 Stavby	286510009700	Presuvka PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	7,65	45,90	45,90	0,00
485	021 Stavby	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	1,95	3,90	3,90	0,00
486	021 Stavby	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
487	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	144,000	0,55	79,20	79,20	0,00
488	021 Stavby	894431141	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 l, hl. 850 do 1200mm	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
489	021 Stavby	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstenom a poklopom	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
490	021 Stavby	286610033500	Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
491	021 Stavby	286610044600	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
492	021 Stavby	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
493	021 Stavby	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
494	021 Stavby	552410001300	Poklop liahňový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
495	021 Stavby	89481001R	Napojenie kanalizácie na existujúcu kanalizačnú šachtu	kpl	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
496	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,670	12,00	8,04	8,04	0,00
497	021 Stavby	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	92,000	1,25	115,00	115,00	0,00
498	021 Stavby	2837741390	Armaflex AC 19x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	6,75	243,00	243,00	0,00
499	021 Stavby	2837741394	Armaflex AC 19x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	7,95	111,30	111,30	0,00
500	021 Stavby	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,000	8,95	250,60	250,60	0,00
501	021 Stavby	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	10,55	147,70	147,70	0,00
502	021 Stavby	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	28,000	1,30	36,40	36,40	0,00
503	021 Stavby	2837741416	Armaflex AC 25x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	10,55	211,00	211,00	0,00
504	021 Stavby	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	10,95	87,60	87,60	0,00
505	021 Stavby	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	14,000	1,30	18,20	18,20	0,00
506	021 Stavby	2837741418	Armaflex ACe PLUS 32x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	11,05	88,40	88,40	0,00
507	021 Stavby	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	12,85	77,10	77,10	0,00
508	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,200	13,86	16,63	16,63	0,00
509	021 Stavby	721171107	Potrubie z rúr PP-HT odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	4,000	12,60	50,40	50,40	0,00
510	021 Stavby	721171109	Potrubie z rúr PP-HT odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	10,000	14,80	148,00	148,00	0,00
511	021 Stavby	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	52,000	15,00	780,00	780,00	0,00
512	021 Stavby	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	15,000	19,10	286,50	286,50	0,00
513	021 Stavby	721173203	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000	8,00	32,00	32,00	0,00
514	021 Stavby	721173205	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	16,000	8,70	139,20	139,20	0,00
515	021 Stavby	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	5,000	5,60	28,00	28,00	0,00
516	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	8,000	5,05	40,40	40,40	0,00
517	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	6,000	5,65	33,90	33,90	0,00
518	021 Stavby	721210813	Demontáž vpustu podlahového DN 100, -0,02961t	ks	4,000	6,00	24,00	24,00	0,00
519	021 Stavby	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	5,55	11,10	11,10	0,00
520	021 Stavby	286630025900	Podlahový vpust HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerez	ks	2,000	34,05	68,10	68,10	0,00
521	021 Stavby	721229022	Montáž podlahového odtokového žiabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	3,000	14,55	43,65	43,65	0,00
522	021 Stavby	552240007100	Žiab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/90, DN 50, (0,8 l/s), dl. 900 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm	ks	3,000	99,00	297,00	297,00	0,00
523	021 Stavby	72122902R	Montáž podlahového odtokového žiabu dĺžky 1600 mm pre montáž k stene	ks	2,000	14,85	29,70	29,70	0,00
524	021 Stavby	552240007800	Žiab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/160, DN 50, dva odtoky, (1,4 l/s), dl. 1600 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm	ks	2,000	312,00	624,00	624,00	0,00
525	021 Stavby	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápchovou uzávierkou DN 110/125	ks	8,000	4,75	38,00	38,00	0,00
526	021 Stavby	110045	HL600N Lapač strešných naplavenín DN 110/125	ks	8,000	13,25	106,00	106,00	0,00
527	021 Stavby	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
528	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	86,000	0,55	47,30	47,30	0,00
529	021 Stavby	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,160	22,00	3,52	3,52	0,00
530	021 Stavby	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	28,62	34,34	34,34	0,00
531	021 Stavby	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	30,000	0,55	16,50	16,50	0,00

532	021 Stavby	722172622	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT d 20,0x2,0 v kotúčoch	m	64,000	9,00	576,00	576,00	0,00
533	021 Stavby	722172623	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT d 26,0x3,0 v kotúčoch	m	28,000	10,70	299,60	299,60	0,00
534	021 Stavby	722172624	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT d 32,0x3,0 v kotúčoch	m	28,000	11,50	322,00	322,00	0,00
535	021 Stavby	722172631	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT d 40,0x3,5 v tyčiach	m	6,000	20,20	121,20	121,20	0,00
536	021 Stavby	722172632	Potrubie z rúr HERZ, rúrka PE-RT d 50,0x4,0 v tyčiach	m	8,000	23,45	187,60	187,60	0,00
537	021 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	25,000	2,55	63,75	63,75	0,00
538	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	7,10	156,20	156,20	0,00
539	021 Stavby	P711631	HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 16 x 2 - Rp1/2	ks	22,000	5,95	130,90	130,90	0,00
540	021 Stavby	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	14,000	7,20	100,80	100,80	0,00
541	021 Stavby	P711635	HERZ Tvarovka lis. závitové - nástenka dvojité, krátka, 16 x 2 - Rp 1/2" - 16 x 2	ks	14,000	10,95	153,30	153,30	0,00
542	021 Stavby	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	8,20	16,40	16,40	0,00
543	021 Stavby	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	9,10	18,20	18,20	0,00
544	021 Stavby	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
545	021 Stavby	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
546	021 Stavby	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
547	021 Stavby	551210021700	Ventil poistný, 3/4"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	12,45	12,45	12,45	0,00
548	021 Stavby	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, výpúšť, odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,10	5,10	5,10	0,00
549	021 Stavby	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00
550	021 Stavby	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	60,20	60,20	60,20	0,00
551	021 Stavby	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
552	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	134,000	0,65	87,10	87,10	0,00
553	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	134,000	0,55	73,70	73,70	0,00
554	021 Stavby	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,200	22,00	4,40	4,40	0,00
555	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	27,30	32,76	32,76	0,00
556	021 Stavby	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	12,55	25,10	25,10	0,00
557	021 Stavby	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000	53,90	269,50	269,50	0,00
558	021 Stavby	552370000700	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12	ks	5,000	122,00	610,00	610,00	0,00
559	021 Stavby	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000	35,00	175,00	175,00	0,00
560	021 Stavby	6420141330	WC závesné biele	ks	5,000	122,00	610,00	610,00	0,00
561	021 Stavby	6420144080	Ovládacie tlačidlo k WC 3/6L biele Geberit Sigma 01	ks	5,000	39,95	199,75	199,75	0,00
562	021 Stavby	725129711	Montáž predstaveného systému pisoárov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	50,90	50,90	50,90	0,00
563	021 Stavby	552370001000	Predstavený systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT	ks	1,000	212,00	212,00	212,00	0,00
564	021 Stavby	725149745	Montáž pisoáru do predstaveného systému	ks	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00
565	021 Stavby	642510000200	Pisoár so senzorom DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	299,00	299,00	299,00	0,00
566	021 Stavby	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	4,10	41,00	41,00	0,00
567	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	12,45	62,25	62,25	0,00
568	021 Stavby	6420135320	Umývadlo biele s otvorom pre batériu š. 55cm	ks	5,000	55,00	275,00	275,00	0,00
569	021 Stavby	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	5,000	5,35	26,75	26,75	0,00
570	021 Stavby	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom s antibakteriálnou úpravou, biele	ks	5,000	16,00	80,00	80,00	0,00
571	021 Stavby	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	37,55	37,55	37,55	0,00
572	021 Stavby	6420144070	Výlevka stojatá Jika Mira	ks	1,000	175,00	175,00	175,00	0,00
573	021 Stavby	725413112	Montáž žlabu oceleového alebo liatinového jednoduchého na stojanoch 2000 mm pre 3 batérie	súb.	2,000	44,55	89,10	89,10	0,00
574	021 Stavby	5528158013	Umývací nerezový žlab k stene 2,25 m	ks	2,000	255,00	510,00	510,00	0,00
575	021 Stavby	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200l, -0,15500t	súb.	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
576	021 Stavby	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb.	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
577	021 Stavby	541320005700	Elektrický tlakový ohrievač vody ELIZ EURO 150 s objemom 150 litrov	ks	1,000	720,00	720,00	720,00	0,00
578	021 Stavby	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,420	10,55	4,43	4,43	0,00
579	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	2,15	2,15	2,15	0,00
580	021 Stavby	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	30,000	4,10	123,00	123,00	0,00
581	021 Stavby	5514100500	Rohový ventil G 1/2"x3/8"	ks	30,000	8,65	259,50	259,50	0,00
582	021 Stavby	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	10,000	3,35	33,50	33,50	0,00
583	021 Stavby	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
584	021 Stavby	5514671040	Batéria nástenná páková G 1/2"x150mm k výlevke	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
585	021 Stavby	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	11,000	9,60	105,60	105,60	0,00
586	021 Stavby	5514676930	Umývadlová páková batéria stojanková	ks	11,000	38,00	418,00	418,00	0,00
587	021 Stavby	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	7,000	12,35	86,45	86,45	0,00
588	021 Stavby	551450002800	Batéria sprchová nástenná G 1/2"x150mm	ks	7,000	65,00	455,00	455,00	0,00
589	021 Stavby	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,000	24,50	171,50	171,50	0,00
590	021 Stavby	552260002200	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	7,000	22,00	154,00	154,00	0,00
591	021 Stavby	725860820	Demontáž jednoduchej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadla, drezy, práčky - 0,00085t	ks	10,000	2,35	23,50	23,50	0,00
592	021 Stavby	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlá do D 40	ks	7,000	6,95	48,65	48,65	0,00
593	021 Stavby	2863120237	Sifón umývadlový biely HL134	ks	5,000	12,95	64,75	64,75	0,00
594	021 Stavby	2863120194	Sifón pre umývacie žlaby s výškovo nastaviteľnou trúbkou s pripojovacím závitom 5/4" a rozetou HL132/40	ks	2,000	22,05	44,10	44,10	0,00
595	021 Stavby	725869382	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetov, ostatných typov do D 50	ks	2,000	11,80	23,60	23,60	0,00

596	021 Stavby	2863120254	HL 138 Podomietkový kondenzačný sifón	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
597	021 Stavby	551620027100	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,15 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	6,75	6,75	6,75	0,00
598	021 Stavby	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	76,90	92,28	92,28	0,00
599	021 Stavby	OST001	Nepredvídateľné práce	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
3 - Ústredné vykurovanie									
600	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,266	8,65	28,25	28,25	0,00
601	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,266	11,55	37,72	37,72	0,00
602	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	32,660	0,52	16,98	16,98	0,00
603	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,266	10,95	35,76	35,76	0,00
604	021 Stavby	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (20m)	t	13,064	0,45	5,88	5,88	0,00
605	021 Stavby	713400843	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia bez konštrukcie bez povrchovej úpravy, -0,01850t	m2	48,000	1,15	55,20	55,20	0,00
606	021 Stavby	713482121	Montáž trubic z PE lepením, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	165,000	1,10	181,50	181,50	0,00
607	021 Stavby	2837741528	Izolačná trubica (napr. Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell)	m	100,000	0,85	85,00	85,00	0,00
608	021 Stavby	2837741555	Izolačná trubica (napr. Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell)	m	65,000	1,85	120,25	120,25	0,00
609	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE lepením, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	75,000	1,90	142,50	142,50	0,00
610	021 Stavby	2837741571	Izolačná trubica (napr. Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell)	m	75,000	5,10	382,50	382,50	0,00
611	021 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE lepením, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	15,000	2,20	33,00	33,00	0,00
612	021 Stavby	2837741583	Izolačná trubica (napr. Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell)	m	15,000	6,90	103,50	103,50	0,00
613	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	13,31	15,97	15,97	0,00
614	021 Stavby	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,200	13,31	15,97	15,97	0,00
615	021 Stavby	732199100	Montáž orientačného štítku	súb.	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00
616	021 Stavby	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
617	021 Stavby	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,03	0,03	0,03	0,00
618	021 Stavby	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,000	0,03	0,03	0,03	0,00
619	021 Stavby	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	54,000	1,50	81,00	81,00	0,00
620	021 Stavby	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	114,000	1,25	142,50	142,50	0,00
621	021 Stavby	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	180,000	1,27	228,60	228,60	0,00
622	021 Stavby	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	15,30	30,60	30,60	0,00
623	021 Stavby	733113160	Potrubie z rúrok PE-RT Priplatok k cene za zhotovenie prípojky d16	ks	46,000	11,40	524,40	524,40	0,00
624	021 Stavby	733161501	Potrubie plastlinikové (napr. HERZ PE-RT) 16x2 mm z rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	m	100,000	9,00	900,00	900,00	0,00
625	021 Stavby	733161504	Potrubie plastlinikové (napr. HERZ PE-RT) 26x3 mm z rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	m	65,000	9,70	630,50	630,50	0,00
626	021 Stavby	733161505	Potrubie plastlinikové (napr. HERZ PE-RT) 32x3 mm z rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	m	75,000	11,50	862,50	862,50	0,00
627	021 Stavby	733167015	Potrubie plastlinikové (napr. HERZ PE-RT) 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek	m	15,000	20,20	303,00	303,00	0,00
628	021 Stavby	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	2,000	0,66	1,32	1,32	0,00
629	021 Stavby	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	348,000	0,45	156,60	156,60	0,00
630	021 Stavby	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	240,000	0,66	158,40	158,40	0,00
631	021 Stavby	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	15,000	0,68	10,20	10,20	0,00
632	021 Stavby	733191926	Oprava rozvodov potrubí -privarovanie odbočky do DN 32	ks	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
633	021 Stavby	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,377	22,00	30,29	30,29	0,00
634	021 Stavby	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	49,31	59,17	59,17	0,00
635	021 Stavby	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,200	49,31	59,17	59,17	0,00
636	021 Stavby	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 0,00045t	ks	4,000	2,20	8,80	8,80	0,00
637	021 Stavby	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	30,000	2,60	78,00	78,00	0,00
638	021 Stavby	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 3/4, -0,00200t	ks	4,000	2,90	11,60	11,60	0,00
639	021 Stavby	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
640	021 Stavby	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	12,90	25,80	25,80	0,00
641	021 Stavby	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	23,000	4,55	104,65	104,65	0,00
642	021 Stavby	053150000	Rohové sroubenie pre pripojenie vykurovacieho telesa VK (napr. HEIMEIER VEKOLUX DN15 vonk.závit , obj.č.0531-50.000)	ks	23,000	19,20	441,60	441,60	0,00
643	021 Stavby	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00
644	021 Stavby	1210004	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	ks	2,000	22,90	45,80	45,80	0,00
645	021 Stavby	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupňového	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
646	021 Stavby	52151225	Ručný regulačný ventil s meracími ventílkami na kontrolu prietoku (napr. HEUMEIER STAD s vypúšť.ventilom DN25, obj.č.52851-625)	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
647	021 Stavby	52265-020	Regulátor diferenčného tlaku (napr. HEIMEIER STAP DN25, 10-80kPa obj.č.52265-025)	ks	1,000	232,00	232,00	232,00	0,00
648	021 Stavby	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	13,000	3,10	40,30	40,30	0,00
649	021 Stavby	602000500	Termostatická hlavica pre verejné priestory (napr. HEIMEIER, obj.č.6020-00.500)	ks	13,000	16,05	208,65	208,65	0,00
650	021 Stavby	734223210	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej s diaľkovým ovládaním ventilu	súb.	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
651	021 Stavby	280500500	Termostatická hlavica s diaľkovým ovládaním 5m (napr. HEIMEIER typ F, obj.č.2805-00.500)	ks	10,000	59,00	590,00	590,00	0,00
652	021 Stavby	734494213	Ostatné meracie armatúry, návrrok s rúrkovým závitom akost.mat. 22 353,0 G 1/2	ks	2,000	21,00	42,00	42,00	0,00
653	021 Stavby	734890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,010	22,00	0,22	0,22	0,00
654	021 Stavby	735000912	Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	23,000	5,55	127,65	127,65	0,00
655	021 Stavby	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	20,98	25,18	25,18	0,00
656	021 Stavby	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,200	20,98	25,18	25,18	0,00
657	021 Stavby	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	45,260	4,95	224,04	224,04	0,00
658	021 Stavby	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	13,000	5,95	77,35	77,35	0,00
659	021 Stavby	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 %	ks	4,000	1,20	4,80	4,80	0,00

660	021 Stavby	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	23,000	12,00	276,00	276,00	0,00
661	021 Stavby	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	6,000	14,70	88,20	88,20	0,00
662	021 Stavby	48411600500	Vykur. teleso doskové typ VK, 11VK 600x500 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	1,000	112,00	112,00	112,00	0,00
663	021 Stavby	48411600600	Vykur. teleso doskové typ VK, 11VK 600x600 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	4,000	115,00	460,00	460,00	0,00
664	021 Stavby	484116001000	Vykur. teleso doskové typ VK, 11VK 600x1000 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	1,000	122,00	122,00	122,00	0,00
665	021 Stavby	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	7,000	16,66	116,62	116,62	0,00
666	021 Stavby	48421600800	Vykur. teleso doskové typ VK, 21VK 600x800 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	4,000	132,00	528,00	528,00	0,00
667	021 Stavby	48421600900	Vykur. teleso doskové typ VK, 21VK 600x900 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	1,000	133,00	133,00	133,00	0,00
668	021 Stavby	48421900900	Vykur. teleso doskové typ VK, 21VK 900x900 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	2,000	155,00	310,00	310,00	0,00
669	021 Stavby	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	10,000	16,75	167,50	167,50	0,00
670	021 Stavby	484216001200	Vykur. teleso doskové typ VK, 21VK 600x1200 (napr. KORAD) s pravým spodným pripojením	ks	10,000	126,00	1 260,00	1 260,00	0,00
671	021 Stavby	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	100,000	0,55	55,00	55,00	0,00
672	021 Stavby	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	59,300	0,20	11,86	11,86	0,00
673	021 Stavby	735890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vybúranych hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,379	22,00	30,34	30,34	0,00
674	021 Stavby	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	40,66	48,79	48,79	0,00
675	021 Stavby	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,200	40,66	48,79	48,79	0,00
676	021 Stavby	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	2,000	3,85	7,70	7,70	0,00
677	021 Stavby	HZS-0011	Nepredviateľné práce	hod	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00
678	021 Stavby	HZS-007	Skušobná prevádzka	hod	72,000	10,00	720,00	720,00	0,00
679	021 Stavby	HZS-008	Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV	hod	4,000	22,00	88,00	88,00	0,00
4 - Elektroinštalácia - vnútorný silnoprúdový rozvod									
680	021 Stavby	612453551	Omietaka rýh v stenách šírky do 150 mm, hladených oceľou	m2	33,000	12,20	402,60	402,60	0,00
681	021 Stavby	5854C0103	Sadra rýchloschnúca elektrikárska Rigips bal. 25kg	balenie	2,000	17,00	34,00	34,00	0,00
682	021 Stavby	5859U1050	Omietaka, bal.25kg	balenie	7,000	4,55	31,85	31,85	0,00
683	021 Stavby	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. hr. do 15 cm	kus	14,000	3,25	45,50	45,50	0,00
684	021 Stavby	971033231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. hr. do 15 cm	kus	2,000	3,55	7,10	7,10	0,00
685	021 Stavby	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. hr. do 30 cm	kus	3,000	6,00	18,00	18,00	0,00
686	021 Stavby	973031345	Vysek. kápies v murive z tehál do 0,60 m2 hl. do 15 cm / RS /	kus	1,000	5,85	5,85	5,85	0,00
687	021 Stavby	973031616	Vysek. kápies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /	kus	75,000	3,20	240,00	240,00	0,00
688	021 Stavby	973031619	Vysek. kápies pre špalíky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm / EP, SOP /	kus	4,000	3,65	14,60	14,60	0,00
689	021 Stavby	974031132	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	320,000	3,12	998,40	998,40	0,00
690	021 Stavby	974031134	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	60,000	3,55	213,00	213,00	0,00
691	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná, pod omietku D20 (d16)mm	m	120,000	1,15	138,00	138,00	0,00
692	021 Stavby	345650/201	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019855 : FX 16, svetlosivá	m	120,000	0,26	31,20	31,20	0,00
693	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná, pod omietku D25 (d23)mm	m	140,000	1,20	168,00	168,00	0,00
694	021 Stavby	345650/203	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	140,000	0,40	56,00	56,00	0,00
695	021 Stavby	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná, pod omietku D32 (d29)mm	m	100,000	1,65	165,00	165,00	0,00
696	021 Stavby	345650/204	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019858 : FX 32, svetlosivá	m	100,000	0,65	65,00	65,00	0,00
697	021 Stavby	210010024	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D40 (d36)mm	m	50,000	1,85	92,50	92,50	0,00
698	021 Stavby	345650/505	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 083273 : FXP-Turbo ® 40, sivá	m	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
699	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	41,000	3,65	149,65	149,65	0,00
700	021 Stavby	345600D011	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-231/3 (D71x73) spojenie do súvislého radu	kus	23,000	0,55	12,65	12,65	0,00
701	021 Stavby	345600K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 KA (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabic, sivá	kus	18,000	0,60	10,80	10,80	0,00
702	021 Stavby	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	34,000	4,55	154,70	154,70	0,00
703	021 Stavby	345608D000	Krabica KR (68) rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) spojenie do súvislého radu	kus	34,000	0,85	28,90	28,90	0,00
704	021 Stavby	210100101	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 25mm2	kus	70,000	4,15	290,50	290,50	0,00
705	021 Stavby	210100251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm2	kus	18,000	4,25	76,50	76,50	0,00
706	021 Stavby	210100252	Ukončenie celoplastových káblov 4x 16-25 mm2	kus	2,000	4,35	8,70	8,70	0,00
707	021 Stavby	210100258	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	14,000	4,65	65,10	65,10	0,00
708	021 Stavby	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	12,000	4,95	59,40	59,40	0,00
709	021 Stavby	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámkia, biely /alebo ekvivalent/	kus	12,000	6,20	74,40	74,40	0,00
710	021 Stavby	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	5,000	6,95	34,75	34,75	0,00
711	021 Stavby	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámkia, biely /alebo ekvivalent/	kus	5,000	6,80	34,00	34,00	0,00
712	021 Stavby	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojtyp rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
713	021 Stavby	345319L161	Prepínač rad.5B (6+6) Valena™ : 774408, s krytom, bez rámkia, biely /alebo ekvivalent/	kus	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00
714	021 Stavby	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
715	021 Stavby	345327L161	Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez rámkia, biely /alebo ekvivalent/	kus	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00
716	021 Stavby	210110071	Montáž, snímač pohybu, nástenný, nastavenie ovládania osvetlenia	kus	1,000	6,10	6,10	6,10	0,00
717	021 Stavby	345443A121	Snímač pohybu (180°) spínač osvetlenia	kus	1,000	16,90	16,90	16,90	0,00
718	021 Stavby	210110104	Montáž, spínač koncový, pre ovládanie okien	kus	2,000	6,90	13,80	13,80	0,00
719	021 Stavby	345460A005	Spínač pre ovládanie pohonu otvárania/zatvárania okien	kus	2,000	8,25	16,50	16,50	0,00
720	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	17,000	4,20	71,40	71,40	0,00
721	021 Stavby	345400L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámkia (bez oc) biela /alebo ekvivalent/	kus	17,000	1,85	31,45	31,45	0,00
722	021 Stavby	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+N+PE	kus	1,000	4,20	4,20	4,20	0,00
723	021 Stavby	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená /alebo ekvivalent/	kus	1,000	4,65	4,65	4,65	0,00
724	021 Stavby	210114950	Kompletáž vypínačov a zásuviek	hod	8,000	3,00	24,00	24,00	0,00
725	021 Stavby	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely /alebo ekvivalent/	kus	21,000	0,55	11,55	11,55	0,00
726	021 Stavby	345532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely /alebo ekvivalent/	kus	5,000	1,10	5,50	5,50	0,00

727	021 Stavby	345533L001	Rámik 3-násobný Valena™ Neutrál 774453, univerzálny, biely /alebo ekvivalent/	kus	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
728	021 Stavby	345535L001	Rámik 5-násobný Valena™ Neutrál 774455, univerzálny, biely /alebo ekvivalent/	kus	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00
729	021 Stavby	210150141	Montáž, zdroj pre pisoárové zariadenie	kus	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
730	021 Stavby	551D09102	Zdroj 230V/12V/50VA	kus	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
731	021 Stavby	210190002	Montáž rozvádzača / RS /	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
732	021 Stavby	210201042a	A - Montáž a zapojenie svetidla do telocvične, prísadené, kryt PC prizma, biele + montážna sada, kovová ochrana	kus	18,000	14,00	252,00	252,00	0,00
733	021 Stavby	348100000a	A - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS MEGAL2M4PCNV2/2100ND, 92W/230V, 11400lm, 4000K, IK10, IP65 /alebo ekvivalent/	kus	18,000	99,00	1 782,00	1 782,00	0,00
734	021 Stavby	348100001a	A1 - Montážna sada pre prísadenú montáž MEGAMONTSET 2	kus	18,000	6,00	108,00	108,00	0,00
735	021 Stavby	348100002a	A2 - Kovová ochrana svetidla, mriežka	kus	18,000	55,00	990,00	990,00	0,00
736	021 Stavby	210201042b	B - Montáž a zapojenie svetidla prísadené, opálový kryt, biele	kus	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
737	021 Stavby	348100000b	B - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS ESO5000RLKO3ND, 44W/230V, 5000lm, 3000K, IP40 /alebo ekvivalent/	kus	4,000	88,00	352,00	352,00	0,00
738	021 Stavby	210201042c	C - Montáž a zapojenie svetidla prísadené, opálový kryt, biele	kus	2,000	9,20	18,40	18,40	0,00
739	021 Stavby	348100000c	C - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS ESO4000RMKO3ND, 38W/230V, 4400lm, 3000K, IP40 /alebo ekvivalent/	kus	2,000	88,00	176,00	176,00	0,00
740	021 Stavby	210201042d	D - Montáž a zapojenie svetidla, prísadené, opálový PMMA kryt, biele	kus	4,000	9,55	38,20	38,20	0,00
741	021 Stavby	348100000d	D - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS KX4000M3KO/ND, 25W/230V, 3600lm, 3000K, IP54 /alebo ekvivalent/	kus	4,000	68,00	272,00	272,00	0,00
742	021 Stavby	210201042e	E - Montáž a zapojenie svetidla dizajnové, závesné	kus	8,000	8,55	68,40	68,40	0,00
743	021 Stavby	348100000e	E - Svetidlo so zdrojom LED, FORLED kat.č.: PD9031, 36W/230V, 2340lm, 3000K, IP20 /alebo ekvivalent/	kus	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00
744	021 Stavby	210201042f	F - Montáž a zapojenie svetidla prísadené, nanoprízmatický kryt PMMA, biele	kus	4,000	11,05	44,20	44,20	0,00
745	021 Stavby	348100000f	F - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS SPMP3KN190V1/350ND, 14W/230V, 1100lm, 3000K, IP20 /alebo ekvivalent/	kus	4,000	72,00	288,00	288,00	0,00
746	021 Stavby	210201042g	G - Montáž a zapojenie svetidla prísadené, nanoprízmatický kryt PMMA, biele	kus	7,000	9,25	64,75	64,75	0,00
747	021 Stavby	348100000g	G - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS SPMP3KN190V1/500ND, 22W/230V, 1800lm, 3000K, IP20 /alebo ekvivalent/	kus	7,000	38,00	266,00	266,00	0,00
748	021 Stavby	210201042h	H - Montáž a zapojenie svetidla prísadené s mikrovlnným senzorom, kryt opál PMMA, biele	kus	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00
749	021 Stavby	348100000h	H - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS BRBSB3KO375V2/ND5M, 27W/230V, 2700lm, 3000K, IP44 /alebo ekvivalent/	kus	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00
750	021 Stavby	210201042i	I - Montáž a zapojenie svetidla pre Núdzové osvetlenie, svietiace pri výpadku, prísadené	kus	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
751	021 Stavby	348100000i	I - Svetidlo so zdrojom LED, typ MODUS INFINITY II B, 2W/230V, IP41, autotest, autonómnosť 1 hodina /alebo ekvivalent/	kus	3,000	65,00	195,00	195,00	0,00
752	021 Stavby	920AM44894	Piktogram	kus	3,000	0,55	1,65	1,65	0,00
753	021 Stavby	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	6,000	0,65	3,90	3,90	0,00
754	021 Stavby	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	kus	6,000	0,55	3,30	3,30	0,00
755	021 Stavby	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	6,000	0,65	3,90	3,90	0,00
756	021 Stavby	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice a skrinky ochranného pospájania / EP, SOP /	kus	4,000	0,95	3,80	3,80	0,00
757	021 Stavby	3549090O20	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod ometku	kus	1,000	5,65	5,65	5,65	0,00
758	021 Stavby	3549090O41	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod ometku	kus	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
759	021 Stavby	210220406	Montáž zemníckej svorky ZS4	kus	28,000	0,95	26,60	26,60	0,00
760	021 Stavby	3549092V11	Svorka uzemňovacia, zinkovaná : ZS 4, s mosadz maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5+4mm2 (pre vodovod, batérie)	kus	28,000	0,75	21,00	21,00	0,00
761	021 Stavby	210220452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	370,000	0,85	314,50	314,50	0,00
762	021 Stavby	341010M418	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00
763	021 Stavby	341010M439	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	90,000	2,00	180,00	180,00	0,00
764	021 Stavby	341010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	m	120,000	3,25	390,00	390,00	0,00
765	021 Stavby	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	68,000	0,85	57,80	57,80	0,00
766	021 Stavby	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	68,000	0,45	30,60	30,60	0,00
767	021 Stavby	210810042	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x2,5	m	16,000	0,85	13,60	13,60	0,00
768	021 Stavby	341203M011	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5	m	16,000	0,70	11,20	11,20	0,00
769	021 Stavby	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	450,000	0,86	387,00	387,00	0,00
770	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	432,000	0,60	259,20	259,20	0,00
771	021 Stavby	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	18,000	0,60	10,80	10,80	0,00
772	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	174,000	0,85	147,90	147,90	0,00
773	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	174,000	1,00	174,00	174,00	0,00
774	021 Stavby	210810054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	16,000	1,25	20,00	20,00	0,00
775	021 Stavby	341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	16,000	8,55	136,80	136,80	0,00
776	021 Stavby	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	158,000	0,90	142,20	142,20	0,00
777	021 Stavby	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	158,000	1,00	158,00	158,00	0,00
778	021 Stavby	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	50,000	1,20	60,00	60,00	0,00
779	021 Stavby	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,75	87,50	87,50	0,00
780	021 Stavby	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4	m	100,000	1,15	115,00	115,00	0,00
781	021 Stavby	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	100,000	2,75	275,00	275,00	0,00
782	021 Stavby	210810058	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 7x1,5	m	38,000	0,88	33,44	33,44	0,00
783	021 Stavby	341203M400	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	m	38,000	1,55	58,90	58,90	0,00
784	021 Stavby	211010012	Montáž upevňovacieho bodu	kus	1 750,000	0,35	612,50	612,50	0,00
785	021 Stavby	5539B1716	Materiál pre upevňovací bod	kus	1 750,000	0,05	87,50	87,50	0,00
786	021 Stavby	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	30,000	12,00	360,00	360,00	0,00
787	021 Stavby	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	16,000	10,00	160,00	160,00	0,00
788	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	22,00	440,00	440,00	0,00
789	021 Stavby	specif. 1	Rozvádzač RS	kus	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
790	021 Stavby	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	96,000	0,65	62,40	62,40	0,00
791	021 Stavby	341812M035	Kábel na prenos dát Cat 6A : FTP 4x2x0,5	m	96,000	1,55	148,80	148,80	0,00
792	021 Stavby	220300001	Ukončenie dátového kábla do 5x2	kus	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
793	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00
794	021 Stavby	374307L161	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6A FTP : Valena™, s krytom, bez rámička, biele	kus	1,000	10,55	10,55	10,55	0,00
795	021 Stavby	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krmpovaním	kus	1,000	3,25	3,25	3,25	0,00

796	021 Stavby	37490L0254	Konektor 51704 RJ45, 9 kontaktov, FTP	kus	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00
797	021 Stavby	210162000r	Montáž športovej tabule - časomera s automatickou šírenou	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
798	021 Stavby	3945400002r1	Sportová tabuľa JUNIOR PLUS alebo ekvivalent, 130x50x5cm, zobrazuje skóre 0-99 s výškou číslíc 18cm, číslo periódy. Umožňuje odpočítavanie času smerom hore, alebo dolu s automatickou šírenou	ks	1,000	690,00	690,00	690,00	0,00
5 - Elektroinštalácia - bleskozvod									
799	021 Stavby	460200153	Káblové ryhy šírkou 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	36,000	9,55	343,80	343,80	0,00
800	021 Stavby	460420001	Ziadenie káblového lôžka preosiatou zemínou	m	36,000	17,55	631,80	631,80	0,00
801	021 Stavby	460560153	Zásyp ryhy šírkou 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	36,000	5,65	203,40	203,40	0,00
802	021 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	18,000	2,95	53,10	53,10	0,00
803	021 Stavby	210010013	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D32 (d29)mm	m	58,000	1,35	78,30	78,30	0,00
804	021 Stavby	345653304	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084204 : UPRM-Turbo ® 32, s hrdlom, sivá	m	58,000	1,55	89,90	89,90	0,00
805	021 Stavby	210040702	Výsekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo demontáž rúrok)	m	58,000	4,85	281,30	281,30	0,00
806	021 Stavby	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	112,000	2,85	319,20	319,20	0,00
807	021 Stavby	3549000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	kg	70,000	10,55	738,50	738,50	0,00
808	021 Stavby	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	328,000	2,55	836,40	836,40	0,00
809	021 Stavby	3549001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	44,280	7,95	352,03	352,03	0,00
810	021 Stavby	3549015A30	Podpera vedenia (nerez) do muriva : PV 01 (150mm)	kus	4,000	0,85	3,40	3,40	0,00
811	021 Stavby	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145_v.80)mm	kus	50,000	0,95	47,50	47,50	0,00
812	021 Stavby	3549021A60	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	kus	138,000	0,66	91,08	91,08	0,00
813	021 Stavby	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
814	021 Stavby	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
815	021 Stavby	3549030A32	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	2,000	14,05	28,10	28,10	0,00
816	021 Stavby	3549030A41	- podstavec, nastaviteľný, ku zachytávacej tyči	kus	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
817	021 Stavby	3549030A70	- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov, horný, pre tyč D18	kus	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00
818	021 Stavby	3549030A71	- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov, dolný, pre tyč D18	kus	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
819	021 Stavby	3549030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm)	kus	1,000	2,22	2,22	2,22	0,00
820	021 Stavby	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	180,000	1,55	279,00	279,00	0,00
821	021 Stavby	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	kus	173,000	0,70	121,10	121,10	0,00
822	021 Stavby	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	7,000	1,15	8,05	8,05	0,00
823	021 Stavby	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	71,000	2,00	142,00	142,00	0,00
824	021 Stavby	3549040A01	Svorka pre zachytávanie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
825	021 Stavby	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	44,000	1,80	79,20	79,20	0,00
826	021 Stavby	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	5,000	1,15	5,75	5,75	0,00
827	021 Stavby	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	9,000	1,25	11,25	11,25	0,00
828	021 Stavby	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	11,000	1,55	17,05	17,05	0,00
829	021 Stavby	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	22,000	18,00	396,00	396,00	0,00
830	021 Stavby	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	kus	22,000	22,05	485,10	485,10	0,00
831	021 Stavby	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	11,000	0,55	6,05	6,05	0,00
832	021 Stavby	3549071A02	Štítko označovacie (FeZn) : I711124x, s označením	kus	11,000	0,55	6,05	6,05	0,00
833	021 Stavby	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	11,000	5,65	62,15	62,15	0,00
834	021 Stavby	3549070K23	Krabica pod omietku : KO 125 E KA (153x153x77) pre ekvip. svorkovnice EPS 2, bleskozv. svorky, s vekom, sivá	kus	11,000	4,65	51,15	51,15	0,00
835	021 Stavby	210220463	Montáž výsúvacieho rebrika na jeden zvod	kus	11,000	35,00	385,00	385,00	0,00
836	021 Stavby	213290041	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	24,000	10,00	240,00	240,00	0,00
837	021 Stavby	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	12,000	10,00	120,00	120,00	0,00
838	021 Stavby	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	16,000	10,00	160,00	160,00	0,00
839	021 Stavby	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	24,000	22,00	528,00	528,00	0,00
6 - Elektroinštalácia - rozváždač									
840	021 Stavby	357001E004	Rozvodnica kovová 283050 : BF-U-5/120-C - 5x24=120MD, biela, dvvere kovové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
841	021 Stavby	3584402E13	Vypínač modulový 3-pól 80A - 276280 : IS-80/3, 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00
842	021 Stavby	3585100E09	Istič 1-pólový 286519 - 6kA (1MD) PL6-10/1/B	kus	4,000	3,55	14,20	14,20	0,00
843	021 Stavby	3585105E03	Istič 1-pólový 286528 - 6kA (1MD) PL6-2/1/C	kus	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
844	021 Stavby	3585105E07	Istič 1-pólový 286530 - 6kA (1MD) PL6-6/1/C	kus	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
845	021 Stavby	3585105E09	Istič 1-pólový 286531 - 6kA (1MD) PL6-10/1/C	kus	3,000	6,95	20,85	20,85	0,00
846	021 Stavby	3585105E11	Istič 1-pólový 286533 - 6kA (1MD) PL6-16/1/C	kus	6,000	3,95	23,70	23,70	0,00
847	021 Stavby	3585305E11	Istič 3-pólový 286601 - 6kA (3MD) PL6-16/3/C	kus	2,000	5,90	11,80	11,80	0,00
848	021 Stavby	3585306E11	Istič 3-pólový 286603 - 6kA (3MD) PL6-20/3/C	kus	2,000	12,90	25,80	25,80	0,00
849	021 Stavby	3585510E63	Chránič prúdový 4-pól. 6kA 286508 : PF6-40/4/003/AC (4MD)	kus	5,000	28,95	144,75	144,75	0,00
850	021 Stavby	3585521E02	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286429 : PFL6-10/1N/B/003-AC (2MD)	kus	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
851	021 Stavby	3585605E50	Zvodík kombinovaný 267489 typ 1+2 (B+C) 3-pól : SP-B+C/3_pre sieť TN-C (6MD)	kus	1,000	89,00	89,00	89,00	0,00
852	021 Stavby	3585641E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 14x51 - 285364 : VLC14-3P (4,5MD)	kus	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
853	021 Stavby	3585681E16	Poistková vložka valcová 14x51 (50A) : C14G50 - gG/gL	kus	3,000	2,25	6,75	6,75	0,00
854	021 Stavby	35858F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : ZT-SCH 230/24/4S	kus	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
855	021 Stavby	920AM37951	Zdroj na DIN listu, DR-120-12, 12V/120W/10A	kus	1,000	88,00	88,00	88,00	0,00
856	021 Stavby	odb.odhad 01	Pomocný materiál	kpl	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
857	021 Stavby	odb.odhad 02	Montáž a zapojenie	hod	24,000	10,00	240,00	240,00	0,00
858	021 Stavby	odb.odhad 03	Kusová skúška vr. protokolu	hod	6,000	22,00	132,00	132,00	0,00
7 - Elektroinštalácia - privod NN									
859	021 Stavby	973031324	Vysek. kápies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	kus	1,000	5,55	5,55	5,55	0,00
860	021 Stavby	5854C0102	Sadra rýchloschnúca elektrická Rigiops bal. 5kg	balenie	1,000	3,55	3,55	3,55	0,00
861	021 Stavby	210100252	Ukončenie celoplastových káblov 4x 16-25 mm2	kus	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00
862	021 Stavby	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	2,50	7,50	7,50	0,00
863	021 Stavby	3585701L12	Poistková vložka nožová PN00 : 16330 - 50A gG	kus	3,000	2,22	6,66	6,66	0,00
864	021 Stavby	210120464	Montáž, istič modulový 3-pól. nad 25A	kus	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
865	021 Stavby	3585301E29	Istič 3-pólový 263401 - 10kA (3MD) PL7-B63/3	kus	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
866	021 Stavby	210191571	Montáž pripojkovej skrine SPP2 do fasády	kus	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
867	021 Stavby	357500H014	Skrňa pripojková SPP 2, zapustená, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	kus	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00

868	021 Stavby	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	38,000	0,95	36,10	36,10	0,00
869	021 Stavby	3549000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	kg	23,560	10,66	251,15	251,15	0,00
870	021 Stavby	210810109	Montáž kábel Cu 1kV uložený vo výkope alebo v chráničke CYKY 4x25	m	38,000	1,55	58,90	58,90	0,00
871	021 Stavby	341303M100	Kábel Cu 1kV: 1-CYKY-J 4x25	m	38,000	15,95	606,10	606,10	0,00
872	021 Stavby	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00
873	021 Stavby	920AM38566	Štírok káblový	kus	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00
874	021 Stavby	213290040	Demontáž elektroinštalácie / vzdušný el. kábel /	hod	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
875	021 Stavby	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00
876	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	22,00	220,00	220,00	0,00
877	021 Stavby	460200163	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	30,000	9,55	286,50	286,50	0,00
878	021 Stavby	460420302	Zriadenie kábl lôžka š.35/20cm, preosiatá zemina, chránička	m	30,000	17,55	526,50	526,50	0,00
879	021 Stavby	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	32,000	0,00	0,00	0,00	0,00
880	021 Stavby	283230287	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm, š.22cm s potlačou červená-silnoprád káble	m	32,000	1,80	57,60	57,60	0,00
881	021 Stavby	460510022	Priestup kábový z PVC rúr D 15,0 cm	m	64,000	12,00	768,00	768,00	0,00
882	021 Stavby	345658K046	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná KOPOFLEX® 110 : KF 09110 FA, bezhalogén, zo zařah. drôtom, spojkou, čierna	m	64,000	2,55	163,20	163,20	0,00
883	021 Stavby	345660K026	Zátka uzatváracia 17110 BB, pre zaslepenie chráničiek (110) červená	kus	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00
884	021 Stavby	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	30,000	5,65	169,50	169,50	0,00
885	021 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	10,500	2,95	30,98	30,98	0,00
8 - Vzduchotechnika									
886	021 Stavby	1.1	Montáž - Vetracia jednotka s protiprúdym rekuperátorom	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
887	021 Stavby	42917001	Vetracia jednotka s protiprúdym rekuperátorom	ks	1,000	17 187,50	17 187,50	17 187,50	0,00
888	021 Stavby	1.11	Montáž - kompletný systém MaR s rozšírením pre možnú inštaláciu chladenia	kpl	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
889	021 Stavby	42917002	kompletný systém MaR s rozšírením pre možnú inštaláciu chladenia	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
890	021 Stavby	1.2	Montáž - Tlmíč hluku THP-20-1200x500-1000-3	kpl	5,000	175,00	875,00	875,00	0,00
891	021 Stavby	42917003	Tlmíč hluku THP-20-1200x500-1000-3	ks	5,000	412,50	2 062,50	2 062,50	0,00
892	021 Stavby	1.3	Montáž - Protidažďová žalúzia PZ-ZN-1200x500-S	kpl	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
893	021 Stavby	42917004	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-1200x500-S	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
894	021 Stavby	1.4	Montáž - Prívodná výustka NOVA-A-500x400-R1-2 - RAL...	kpl	3,000	99,00	297,00	297,00	0,00
895	021 Stavby	42917005	Prívodná výustka NOVA-A-500x400-R1-2 - RAL...	ks	3,000	36,05	108,15	108,15	0,00
896	021 Stavby	1.5	Montáž - Odvodná výustka NOVA-A-1200x400-1 - RAL...	kpl	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00
897	021 Stavby	42917006	Odvodná výustka NOVA-A-1200x400-1 - RAL...	ks	1,000	77,00	77,00	77,00	0,00
898	021 Stavby	1.51	Montáž - VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 3400mm (100% tv.)	bm	8,000	55,00	440,00	440,00	0,00
899	021 Stavby	42917007	VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 3400mm (100% tv.)	m	8,000	132,00	1 056,00	1 056,00	0,00
900	021 Stavby	1.52	Montáž - VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 2000mm (50% tv.)	bm	10,000	37,00	370,00	370,00	0,00
901	021 Stavby	429170071	VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 2000mm (50% tv.)	m	10,000	77,00	770,00	770,00	0,00
902	021 Stavby	1.53	Montáž - VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 1800mm (100% tv.)	bm	5,000	36,05	180,25	180,25	0,00
903	021 Stavby	429170072	VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 1800mm (100% tv.)	m	5,000	75,00	375,00	375,00	0,00
904	021 Stavby	1.54	Montáž - VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 1500mm (50% tv.)	bm	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
905	021 Stavby	429170073	VZT potrubie štvorhranné Do obvodu 1500mm (50% tv.)	m	3,000	49,00	147,00	147,00	0,00
906	021 Stavby	1.55	Montáž - VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 560 (80% tv.)	bm	6,000	47,00	282,00	282,00	0,00
907	021 Stavby	429170074	VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 560 (80% tv.)	m	6,000	77,00	462,00	462,00	0,00
908	021 Stavby	1.56	Montáž - VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 450 (30% tv.)	bm	22,000	67,00	1 474,00	1 474,00	0,00
909	021 Stavby	429170075	VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 450 (30% tv.)	m	22,000	44,00	968,00	968,00	0,00
910	021 Stavby	1.57	Montáž - Tepelná izolácia hrúbky 30mm + oplechovanie	m2	95,000	44,00	4 180,00	4 180,00	0,00
911	021 Stavby	429170076	Tepelná izolácia hrúbky 30mm + oplechovanie	m2	95,000	25,00	2 375,00	2 375,00	0,00
912	021 Stavby	2.1	Montáž - Odvodný ventilátor napr. CF100T	kpl	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
913	021 Stavby	42917008	Odvodný ventilátor napr. CF100T	kpl	3,000	112,00	336,00	336,00	0,00
914	021 Stavby	2.11	Montáž - dilatačná manžeta 2x, spätná klapka RSK 160	kpl	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
915	021 Stavby	429170081	dilatačná manžeta 2x, spätná klapka RSK 160	kpl	3,000	88,00	264,00	264,00	0,00
916	021 Stavby	2.2	Montáž - Odvodný ventilátor napr. npr. TD500/160 T	kpl	2,000	66,00	132,00	132,00	0,00
917	021 Stavby	42917009	Odvodný ventilátor napr. npr. TD500/160 T	kpl	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
918	021 Stavby	2.21	Montáž - dilatačná manžeta 2x, spätná klapka RSK 160	kpl	2,000	29,00	58,00	58,00	0,00
919	021 Stavby	429170091	dilatačná manžeta 2x, spätná klapka RSK 160	kpl	2,000	66,00	132,00	132,00	0,00
920	021 Stavby	2.3	Montáž - Dverová mriežka DM 400x100	ks	6,000	16,00	96,00	96,00	0,00
921	021 Stavby	42917010	Dverová mriežka DM 400x100	ks	6,000	36,00	216,00	216,00	0,00
922	021 Stavby	2.4	Montáž - Tanierový ventil odvodný TVO160 + inštalčný krčok	ks	6,000	5,55	33,30	33,30	0,00
923	021 Stavby	42917011	Tanierový ventil odvodný TVO160 + inštalčný krčok	ks	6,000	22,00	132,00	132,00	0,00
924	021 Stavby	2.5	Montáž - Krycia mriežka IGC 100	kpl	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
925	021 Stavby	42917012	Krycia mriežka IGC 100	kpl	2,000	19,00	38,00	38,00	0,00
926	021 Stavby	2.6	Montáž - Krycia mriežka IGC 200	kpl	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
927	021 Stavby	42917013	Krycia mriežka IGC 200	kpl	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
928	021 Stavby	2.61	Montáž - VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 100 (100% tv.)	bm	8,000	16,00	128,00	128,00	0,00
929	021 Stavby	429170014	VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 100 (100% tv.)	m	8,000	22,00	176,00	176,00	0,00
930	021 Stavby	2.62	Montáž - VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 160 (100% tv.)	bm	8,000	34,00	272,00	272,00	0,00
931	021 Stavby	429170015	VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 160 (100% tv.)	m	8,000	32,00	256,00	256,00	0,00
932	021 Stavby	2.63	Montáž - VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 200 (100% tv.)	bm	2,000	42,00	84,00	84,00	0,00
933	021 Stavby	429170016	VZT potrubie kruhové SPIRO - SR 200 (100% tv.)	m	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
934	021 Stavby	2.64	Montáž - Potrubie ohybné neizolované 160	bm	8,000	2,20	17,60	17,60	0,00
935	021 Stavby	429170017	Potrubie ohybné neizolované 160	m	8,000	5,00	40,00	40,00	0,00
936	021 Stavby	2.65	Montáž - Potrubie ohybné neizolované 100	bm	2,000	2,20	4,40	4,40	0,00
937	021 Stavby	429170018	Potrubie ohybné neizolované 100	m	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
938	021 Stavby	769	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
939	021 Stavby	42917020	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
940	021 Stavby	7690	Skušky a zaregulovanie	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
941	021 Stavby	7691	Dopravné náklady	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
942	021 Stavby	42917021	Dopravné náklady	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
9 - Sadové úpravy - Obnova zatravnenej plochy									
943	021 Stavby	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	0,75	412,50	412,50	0,00
944	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	550,000	0,86	473,00	473,00	0,00
945	021 Stavby	005720001400.S	Osiav tráv - semená parkovej zmesi	kg	16,995	7,55	128,31	128,31	0,00

946	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	1,15	632,50	632,50	0,00
947	021 Stavby	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	1,55	852,50	852,50	0,00
948	021 Stavby	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	63,800	12,00	765,60	765,60	0,00
949	021 Stavby	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	0,55	302,50	302,50	0,00
950	021 Stavby	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	0,65	357,50	357,50	0,00
951	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	0,35	192,50	192,50	0,00
952	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	550,000	0,55	302,50	302,50	0,00
953	021 Stavby	183403371.S	Obrobenie pôdy ubíjaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	550,000	0,65	357,50	357,50	0,00
954	021 Stavby	184802111.S	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	550,000	0,65	357,50	357,50	0,00
955	021 Stavby	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,220	5,20	1,14	1,14	0,00
956	021 Stavby	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10,000	10,25	102,50	102,50	0,00
957	021 Stavby	185851119.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m3	10,000	0,55	5,50	5,50	0,00
958	021 Stavby	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	10,000	11,00	110,00	110,00	0,00
Objekt 2 - Naviac práce									
02 - WC pre imobilných									
959	021 Stavby	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	23,30	46,60	46,60	0,00
960	021 Stavby	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	0,640	27,05	17,31	17,31	0,00
961	021 Stavby	612460202.S	Vnútna omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	3,200	12,27	39,26	39,26	0,00
962	021 Stavby	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	3,200	9,94	31,81	31,81	0,00
963	021 Stavby	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	10,000	2,73	27,30	27,30	0,00
964	021 Stavby	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,452	116,55	52,68	52,68	0,00
965	021 Stavby	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,200	6,15	1,23	1,23	0,00
966	021 Stavby	642943111.S	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými křídľami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	15,55	15,55	15,55	0,00
967	021 Stavby	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	23,65	23,65	23,65	0,00
968	021 Stavby	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,000	9,10	36,40	36,40	0,00
969	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,225	269,64	60,67	60,67	0,00
970	021 Stavby	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,825	23,05	19,02	19,02	0,00
971	021 Stavby	963015111.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 0,06 t, -0,00500t	ks	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00
972	021 Stavby	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,200	72,00	14,40	14,40	0,00
973	021 Stavby	971055001.S	Rezanie konštrukcií z tehál hr. 400 mm stenovou pilou - 0,00440t	m	5,000	28,00	140,00	140,00	0,00
974	021 Stavby	974042536.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 300 mm, -0,03300t	m	3,500	13,93	48,76	48,76	0,00
975	021 Stavby	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevstužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,900	15,14	89,33	89,33	0,00
976	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,200	9,85	31,52	31,52	0,00
977	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,000	0,42	13,44	13,44	0,00
978	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,200	10,80	34,56	34,56	0,00
979	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,000	0,55	17,60	17,60	0,00
980	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,200	38,00	121,60	121,60	0,00
981	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,263	6,90	8,71	8,71	0,00
982	021 Stavby	721170040.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 40 mm	ks	5,000	2,83	14,15	14,15	0,00
983	021 Stavby	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	6,700	14,80	99,16	99,16	0,00
984	021 Stavby	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	4,800	11,30	54,24	54,24	0,00
985	021 Stavby	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zväraného natupo D 110 mm	ks	6,000	16,42	98,52	98,52	0,00
986	021 Stavby	286530066700	Koleno 45° PE-HD, DND 100/110 mm, GEBERIT	ks	10,000	7,26	72,60	72,60	0,00
987	021 Stavby	286530076200	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 125/110 mm, FRIALEN	ks	1,000	54,31	54,31	54,31	0,00
988	021 Stavby	286530074400	T-kus T PE 100 SDR 11 D 75 mm, FRIALEN	ks	1,000	42,23	42,23	42,23	0,00
989	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00
990	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	1,000	5,65	5,65	5,65	0,00
991	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	11,500	0,55	6,33	6,33	0,00
992	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	28,62	0,57	0,57	0,00
993	021 Stavby	722171311	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2,25 mm	m	11,600	18,67	216,57	216,57	0,00
994	021 Stavby	722221000.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/4	ks	3,000	2,60	7,80	7,80	0,00
995	021 Stavby	551110004700.S	Guľový uzáver pre vodu 1/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	7,91	23,73	23,73	0,00
996	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,17	9,51	9,51	0,00
997	021 Stavby	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	17,52	52,56	52,56	0,00
998	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,600	0,65	7,54	7,54	0,00
999	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	27,30	0,19	0,19	0,00
1000	021 Stavby	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
1001	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
1002	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstenoého systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
1003	021 Stavby	552370000100.S	Predstenoý systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	261,95	261,95	261,95	0,00
1004	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	12,45	12,45	12,45	0,00
1005	021 Stavby	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA bezbarierové	ks	1,000	97,12	97,12	97,12	0,00
1006	021 Stavby	725759301.S	Montáž hydrantu a osadenie	ks	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
1007	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,53	9,53	9,53	0,00

1008	021 Stavby	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopásková, chróm, KLUDI	ks	1,000	92,36	92,36	92,36	0,00
1009	021 Stavby	725990811.S	Demontáž Hydrantu	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1010	021 Stavby	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	32,06	1,76	1,76	0,00
1011	021 Stavby	763115127	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 100	m2	10,325	42,87	442,63	442,63	0,00
1012	021 Stavby	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduche opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	3,600	43,14	155,30	155,30	0,00
1013	021 Stavby	763133110	SDK podhlad KNAUF D113, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	5,310	34,62	183,83	183,83	0,00
1014	021 Stavby	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,342	64,72	22,13	22,13	0,00
1015	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1016	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,10	23,10	23,10	0,00
1017	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	77,00	77,00	77,00	0,00
1018	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,121	302,15	338,71	338,71	0,00
1019	021 Stavby	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	5,310	17,24	91,54	91,54	0,00
1020	021 Stavby	597740001600.S	Dlaždice keramické, kvxh 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	5,522	12,50	69,03	69,03	0,00
1021	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,606	8,52	13,68	13,68	0,00
1022	021 Stavby	781445214.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x600 mm	m2	19,000	17,15	325,85	325,85	0,00
1023	021 Stavby	597640001800	Obkladačky keramické CONCEPT, kvxh 300x600x10 mm, farba svetlo béžová, RAKO	m2	20,140	13,05	262,83	262,83	0,00
1024	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,887	9,52	56,04	56,04	0,00
1025	021 Stavby	783112110.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm	m2	1,200	7,02	8,42	8,42	0,00
1026	021 Stavby	783112710.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, ťažkých A základný - 35µm	m2	1,200	3,35	4,02	4,02	0,00
1027	021 Stavby	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	17,220	1,11	19,11	19,11	0,00
1028	021 Stavby	784453461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	17,220	2,99	51,49	51,49	0,00
1029	021 Stavby	210800001.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 1,5mm2	m	9,000	0,29	2,61	2,61	0,00
1030	021 Stavby	341110026300.S	Kábel medený plochý CYKYL-O 3x1,5 mm2	m	9,000	0,60	5,40	5,40	0,00
1031	021 Stavby	345410000800.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KOM 97	ks	2,000	1,91	3,82	3,82	0,00
1032	021 Stavby	348110000100.S	Svietidlo LED IP 54	ks	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
1033	021 Stavby	345320000500.S	Vypínač nástenný radenie 1/0	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1034	021 Stavby	345510000800	Zásuvka MOSAIC 2P+T antibakteriálna , LEGRAND	ks	1,000	14,22	14,22	14,22	0,00
1035	021 Stavby	210800002.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 2,5mm2	m	12,000	0,35	4,20	4,20	0,00
1036	021 Stavby	341110026400.S	Kábel medený plochý CYKYL-O 3x2,5 mm2	m	12,000	1,00	12,00	12,00	0,00
1037	021 Stavby		Stavebný dozor	súb	1,000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálno - technické vybavenie							
1038	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Interaktívny dotykový displej s príslušenstvom	ks	1,000	3 326,33	3 326,33	3 326,33	0,00
Celkom:							554 128,67	554 128,67	0,00
DPH:							109 685,53	109 685,53	0,00
Celkom s DPH:							663 814,20	663 814,20	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.