

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 976/2025

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Fil'akovo
sídlo: Radničná 562/25, 986 01 Fil'akovo
IČO: 00316075
konajúci: Mgr. Attila Agócs, PhD.

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 038415/2025 zo dňa 30.05.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháriho II vo Fiľakove

Kód projektu: 401402B755

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a)

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predloženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa vo Filľakove, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Attila Agócs, PhD.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nesplňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt splňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Kohářiho II vo Filľakove
Kód projektu:	401402B755
Kód ŽoNFP:	NFP401402B755
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000004515535053	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 10. 2021	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000004515535053	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 10. 2021	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6302000000004515535053	Všeobecná úverová banka, a.s.	8. 10. 2021	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	Fíľakovo
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt sa realizuje v intraviláne mesta Fíľakovo, v JZ časti mesta, na Mládežníckej ulici 7 na nasledovných parcelách KN-C: 766/1, 774, 775, 778, 768, 769 a 770. Adresa sídla ZŠ: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, 986 01 Fíľakovo. GPS súradnice: 48°15'57.4"N 19°48'59.1"E						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B75500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	5.2026	9.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B755000001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie riešenej školy	12.2025	4.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B755000003 - Budovanie a modernizácia učební	12.2025	9.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B755000004 - Rekonštrukcia školských športovísk	9.2025	11.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	8.2025	10.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	389,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	612,0000	600,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		600,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO FILAKOVO		00316075			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MESTO FILAKOVO	Identifikátor (IČO):	00316075
		Výška oprávnených	1 313 881,60 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	1 227 926,73 €		
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	511 934,64 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B75500002 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	511 934,64 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č. 1 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	402 833,64 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 1.1 Rekonštrukcie kuchyne	komplet	1	391 073,64 €
	1.1.2 - 1.3 Rekonštrukcia vykurovaní / kotolní v budove A a v budove B	komplet	1	0,00 €
	1.1.3 - 1.4 Stavebný dozor	komplet	1	11 760,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Hlavná aktivita č. 1 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	109 101,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - 1.2 Rekonštrukcia kuchyne - časť: Technológia kuchyne	komplet	1	109 101,00 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	12 080,57 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B75500001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie riešenej školy	12 080,57 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby Poznámka: Hlavná aktivita č. 2 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie riešenej školy	12 080,57 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 2.1 Kompenzačné pomôcky	komplet	1	8 064,34 €
	1.1.2 - 2.2 Psychodiagnostické pomôcky	komplet	1	1 523,71 €
	1.1.3 - 2.3 IT vybavenie - 3D tlačiarne	komplet	1	2 492,52 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	43 152,64 €		

Hlavné aktivity projektu:	1. 401B75500003 - Budovanie a modernizácia učební			43 152,64 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č. 3 - Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších			7 921,52 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 3.1 Vonkajšia učebňa	komplet	1	7 921,52 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			35 231,12 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - 3.2 Vonkajšia učebňa - časť: Materiálne vybavenia	komplet	1	23 003,41 €
	1.2.2 - 3.3 Vytvorenie terapeutickej miestnosti snoezelen	komplet	1	6 501,74 €
	1.2.3 - 3.4 Modernizácia učebne IKT	komplet	1	5 725,97 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk			660 758,88 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B75500004 - Rekonštrukcia školských športovísk			660 758,88 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Hlavná aktivita č. 4 - Rekonštrukcia školských športovísk			660 758,88 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 4.1 Rekonštrukcia školských športovísk	komplet	1	660 758,88 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	85 954,87 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B755P0001 - Podporné aktivity	85 954,87 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov	85 954,87 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov	komplet	1	85 954,87 €	85 954,87 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 313 881,60 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	1 208 771,07 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	105 110,53 €

Názov žiadateľa:	Mesto Filakovo											
Názov projektu:	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháriho II vo Filakove											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%			Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania											
021 Stavby	1.1 Rekonštrukcie kuchyne	kpl	1,00	318 417,05	318 417,05	23%	391 652,97	391 073,64	359 787,75	332 412,59	27 375,15	31 285,89	579,33
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1.2 Rekonštrukcia kuchyne - časť: Technológia kuchyne	kpl	1,00	88 700,00	88 700,00	23%	109 101,00	109 101,00	100 372,92	92 735,85	7 637,07	8 728,08	0,00
021 Stavby	1.3 Rekonštrukcia vykurovaní / kotolní v budove A a v budove B	kpl	1,00	278 521,77	278 521,77	23%	342 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 581,78
021 Stavby	1.4 Stavebný dozor	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00	20%	11 760,00	11 760,00	10 819,20	9 996,00	823,20	940,80	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					695 438,82		855 095,75	511 934,64	470 979,87	435 144,44	35 835,42	40 954,77	343 161,11
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie riešenej školy											
112 Zásoby	2.1 Kompenzačné pomôcky	kpl	1,00	6 556,37	6 556,37	23%	8 064,34	8 064,34	7 419,19	6 854,69	564,50	645,15	0,00
112 Zásoby	2.2 Psychodiagnostické pomôcky	kpl	1,00	1 238,79	1 238,79	23%	1 523,71	1 523,71	1 401,81	1 295,15	106,66	121,90	0,00
112 Zásoby	2.3 IT vybavenie - 3D tlačiarne	kpl	1,00	2 026,44	2 026,44	23%	2 492,52	2 492,52	2 293,12	2 118,64	174,48	199,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					9 821,60		12 080,57	12 080,57	11 114,12	10 268,48	845,64	966,45	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	3.1 Vonkajšia učebňa	kpl	1,00	6 690,26	6 690,26	23%	8 229,02	7 921,52	7 287,80	6 733,29	554,51	633,72	307,50
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3.2 Vonkajšia učebňa - časť: Materiálne vybavenia	kpl	1,00	19 047,96	19 047,96	23%	23 428,99	23 003,41	21 163,14	19 552,90	1 610,24	1 840,27	425,58
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3.3 Vytvorenie terapeutickej miestnosti snoezelen	kpl	1,00	5 285,97	5 285,97	23%	6 501,74	6 501,74	5 981,60	5 526,48	455,12	520,14	0,00
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3.4 Modernizácia učebne IKT	kpl	1,00	4 655,26	4 655,26	23%	5 725,97	5 725,97	5 267,89	4 867,07	400,82	458,08	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					35 679,45		43 885,72	43 152,64	39 700,43	36 679,74	3 020,68	3 452,21	733,08
Hlavná aktivita č. 4		Rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	4.1. Rekonštrukcia školských športovísk	kpl	1,00	537 202,34	537 202,34	23%	660 758,88	660 758,88	607 898,17	561 645,05	46 253,12	52 860,71	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					537 202,34		660 758,88	660 758,88	607 898,17	561 645,05	46 253,12	52 860,71	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 278 142,21		1 571 820,92	1 227 926,73	1 129 692,59	1 043 737,72	85 954,87	98 234,14	343 894,19
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 278 142,21		1 571 820,92	1 227 926,73	1 129 692,59	1 043 737,72	85 954,87	98 234,14	343 894,19
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7		69 882,01		85 954,87	85 954,87	79 078,48	73 061,64	6 016,84	6 876,39
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 348 024,22		1 657 775,79	1 313 881,60	1 208 771,07	1 116 799,36	91 971,71	105 110,53	343 894,19

Položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Fíľakovo
Názov projektu	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Kohárho II vo Fíľakove
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opäťrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. v pol. rozpočte	Typ	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1					Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				695 438,82	416 446,05	278 992,77
	021 Stavby				1.1 Rekonštrukcia kuchyne:				318 417,05	317 946,05	471,00
					D1 - Stavebné úpravy:				146 819,81	146 473,81	346,00
	021 Stavby		D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV:				78 557,80	78 557,80	0,00
			D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				587,44	587,44	0,00
2	021 Stavby	1	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m zhotovenie	m2	28,000	16,82	470,96	470,96	0,00
3	021 Stavby	2	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m odstránenie	m2	28,000	4,16	116,48	116,48	0,00
			D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				32 213,02	32 213,02	0,00
4	021 Stavby	3	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, príp. obalenie pred znečistením pri úpravách povrchu, vrátane neskoršieho odkrytia vykonané akýmkoľvek vhodným spôsobom	m2	200,000	2,33	466,00	466,00	0,00
5	021 Stavby	4	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	113,789	2,48	282,20	282,20	0,00
6	021 Stavby	5	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednáštrekom, hr. 3 mm	m2	113,789	0,41	46,65	46,65	0,00
7	021 Stavby	6	K	611460365.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednotlivová, hr. 20 mm	m2	113,789	24,88	2 831,07	2 831,07	0,00
8	021 Stavby	7	K	611481119.S	Poliahnušie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	113,789	11,09	1 261,92	1 261,92	0,00
9	021 Stavby	8	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	291,841	2,48	723,77	723,77	0,00
10	021 Stavby	9	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednáštrekom, hr. 3 mm	m2	291,841	0,41	119,65	119,65	0,00
11	021 Stavby	10	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednotlivová, hr. 10 mm	m2	291,841	22,34	6 519,73	6 519,73	0,00
12	021 Stavby	11	K	612481119.S	Poliahnušie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	291,841	10,78	3 146,05	3 146,05	0,00
13	021 Stavby	12	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	102,873	0,36	37,03	37,03	0,00
14	021 Stavby	13	M	283550001000.S	Obvodový dilatáčny pás 10/120 dl. 40 m	m	113,160	0,75	84,87	84,87	0,00
15	021 Stavby	14	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	113,120	0,76	85,97	85,97	0,00
16	021 Stavby	15	M	585520001900.S	Penetračný náter na báze disperzie	kg	17,477	7,90	138,07	138,07	0,00
17	021 Stavby	16	K	632452251.R	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 50-70 mm	m2	113,120	64,80	7 330,18	7 330,18	0,00
18	021 Stavby	17	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	130,088	8,87	1 153,88	1 153,88	0,00
19	021 Stavby	18	K	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	113,120	33,61	3 801,96	3 801,96	0,00
20	021 Stavby	19	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	78,06	156,12	156,12	0,00
21	021 Stavby	20	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	38,95	38,95	38,95	0,00
22	021 Stavby	21	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	51,95	51,95	51,95	0,00
23	021 Stavby	22	K	6-001.R	D+M Spevňovanie stien, zosilnenie existujúcich stien v mieste trhliny pomocou certifikovaných oceľových spirálových kotvových prútov, podrobná špecifikácia podľa PD	kpl	2,000	1 968,50	3 937,00	3 937,00	0,00
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE				45 452,13	45 452,13	0,00
24	021 Stavby	23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,900	5,80	28,42	28,42	0,00
25	021 Stavby	24	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	255,810	9,77	2 499,26	2 499,26	0,00
26	021 Stavby	25	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	11,930	10,91	130,16	130,16	0,00
27	021 Stavby	26	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	746,874	5,85	4 369,21	4 369,21	0,00
28	021 Stavby	27	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	9,282	4,95	45,95	45,95	0,00
29	021 Stavby	28	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, ľalých dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,312	98,05	1 109,14	1 109,14	0,00
30	021 Stavby	29	K	965044201.S	Výčistenie a vyčistenie podláh po vybúraní	m2	113,120	7,74	875,55	875,55	0,00
31	021 Stavby	30	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylitol, alebo keramických dlažieb hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	102,350	2,74	280,44	280,44	0,00
32	021 Stavby	31	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoých, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	10,770	4,12	44,37	44,37	0,00
33	021 Stavby	32	K	968081115.S	Demontáž okien interiérových, zasklených stien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	12,343	1,10	13,58	13,58	0,00
34	021 Stavby	33	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do súľi plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,92	1,84	1,84	0,00
35	021 Stavby	34	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do súľi plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	4,07	16,28	16,28	0,00
36	021 Stavby	35	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	9,426	14,17	133,57	133,57	0,00
37	021 Stavby	36	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,609	29,42	194,44	194,44	0,00
38	021 Stavby	37	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia DN do 52 mm, -0,013t	m	37,208	0,76	28,28	28,28	0,00
39	021 Stavby	38	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	3,852	10,38	39,98	39,98	0,00
40	021 Stavby	39	K	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,455	285,26	129,79	129,79	0,00
41	021 Stavby	40	K	972054491.R1	Rezanie v stropoch a klenbách železob., hr. nad 120 mm	m	8,000	73,53	588,24	588,24	0,00
42	021 Stavby	41	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	11,840	8,73	103,36	103,36	0,00
43	021 Stavby	42	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	113,120	4,01	453,61	453,61	0,00
44	021 Stavby	43	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	165,799	3,79	628,38	628,38	0,00
45	021 Stavby	44	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkládovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	109,180	9,93	1 084,16	1 084,16	0,00
46	021 Stavby	45	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	170,500	13,67	2 330,74	2 330,74	0,00
47	021 Stavby	46	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	341,000	4,10	1 398,10	1 398,10	0,00
48	021 Stavby	47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	170,500	16,73	2 852,47	2 852,47	0,00
49	021 Stavby	48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 069,000	0,81	2 485,89	2 485,89	0,00
50	021 Stavby	49	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	170,500	15,25	2 600,13	2 600,13	0,00
51	021 Stavby	50	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 705,000	2,07	3 529,35	3 529,35	0,00
52	021 Stavby	51	K	979087313.S	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	170,500	9,57	1 631,69	1 631,69	0,00
53	021 Stavby	52	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	165,200	67,78	11 197,26	11 197,26	0,00
54	021 Stavby	53	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	5,300	127,64	676,49	676,49	0,00
55	021 Stavby	54	K	979089712.S	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	ks	26,000	152,00	3 952,00	3 952,00	0,00
			D	99	PRESUN HMÔT HSV				305,21	305,21	0,00
56	021 Stavby	55	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,348	48,08	305,21	305,21	0,00
			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV:				44 595,77	44 595,77	0,00
			D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI				2 407,38	2 407,38	0,00

57	021 Stavby	56	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche vodorovnej	m2	113,120	2,07	234,16	234,16	0,00
58	021 Stavby	57	K	711210120.R	Príplatok k cene za zhotovenie hydroizolačného náteru, vyspravenie rohov a prestupov	m2	113,120	0,56	63,35	63,35	0,00
59	021 Stavby	58	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	152,712	4,25	649,03	649,03	0,00
60	021 Stavby	59	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	167,860	0,91	152,75	152,75	0,00
61	021 Stavby	60	K	711210125.R	Príplatok k cene za zhotovenie hydroizolačného náteru, vyspravenie rohov a prestupov	m2	167,860	0,24	40,29	40,29	0,00
62	021 Stavby	61	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	226,611	4,25	963,10	963,10	0,00
63	021 Stavby	62	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,092	7,80	304,70	304,70	0,00
			D	725	ZDRAVOTECHNIKA - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				974,76	974,76	0,00
64	021 Stavby	63	K	725900900.R	Odstránenie sanity v rekonštruovanej časti vrátane demontáže nepotrebných rozvodov s odvozom a likvidáciou	kpl	1,000	325,78	325,78	325,78	0,00
65	021 Stavby	64	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,762	24,25	648,98	648,98	0,00
			D	763	KONŠTRUKCIE - DREVOSTAVBY				585,14	585,14	0,00
66	021 Stavby	65	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	7,738	48,73	377,07	377,07	0,00
67	021 Stavby	66	K	763181242.S	Zárubne oceľové pre SDK, priečky jednoducho opláštené výšky do 4,75 m šírky 900 mm hr. 100 mm	ks	1,000	78,08	78,08	78,08	0,00
68	021 Stavby	67	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	19,116	6,80	129,99	129,99	0,00
			D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 590,17	3 590,17	0,00
69	021 Stavby	68	K	766641071.S	Montáž dverí plastových	m	9,204	23,54	216,66	216,66	0,00
70	021 Stavby	69	M	6110000203.R	Dvere vnútorné hladké, plastové, 1 krídlové, otváracé, s nadsvetlíkom, vrátane kovania, 1734x2868, pol. D203	ks	1,000	2 420,50	2 420,50	2 420,50	0,00
71	021 Stavby	70	K	766661112.S	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	3,000	33,80	100,80	100,80	0,00
72	021 Stavby	71	M	6110000102.R	Dvere vnútorné hladké, drevené, 1 krídlové, otváracé, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, vrátane kovania, 900x1970, pol. D102	ks	1,000	215,80	215,80	215,80	0,00
73	021 Stavby	72	M	6110000201.R	Dvere vnútorné hladké, drevené, 1 krídlové, otváracé, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, ochranný plech v. 200 mm, vrátane kovania, 800x1970, pol. D201	ks	1,000	267,20	267,20	267,20	0,00
74	021 Stavby	73	M	6110000202.R	Dvere vnútorné hladké, drevené, 1 krídlové, otváracé, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, vrátane kovania, 900x1970, pol. D202	ks	1,000	215,80	215,80	215,80	0,00
75	021 Stavby	74	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,437	4,88	153,41	153,41	0,00
			D	767	KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ				6 736,14	6 736,14	0,00
76	021 Stavby	75	K	767232581.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	6,940	19,16	132,97	132,97	0,00
77	021 Stavby	76	M	553000002101.R	Oceľové madlo z nerezovej ocele V2A, madlo z profilu ø42 mm kotvené zboku do nosnej steny pomocou konzol profilu ø14 mm, dĺžka 3465 mm, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. Z101	m	3,465	44,35	153,67	153,67	0,00
78	021 Stavby	77	M	553000002102.R	Oceľové madlo z nerezovej ocele V2A, madlo z profilu ø42 mm kotvené zboku do nosnej steny pomocou konzol profilu ø14 mm, dĺžka 3475 mm, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. Z102	m	3,475	44,35	154,12	154,12	0,00
79	021 Stavby	78	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,580	27,81	238,61	238,61	0,00
80	021 Stavby	79	M	283290006100.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	9,009	2,24	20,18	20,18	0,00
81	021 Stavby	80	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	9,009	0,89	8,02	8,02	0,00
82	021 Stavby	81	M	7670000101.R	Exteriérové vstupné dvere bezpečnostné, hliníkové, 2 krídlové, otváracé, s nadsvetlíkom, vrátane kovania, 1760x2530, pol. DV101	ks	1,000	4 035,81	4 035,81	4 035,81	0,00
83	021 Stavby	82	K	767999991.R	Montáž a dodávka nerezového rohu ochranného samolepiaceho 50x30x1500 mm	m	30,000	37,30	1 119,00	1 119,00	0,00
84	021 Stavby	83	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,238	4,43	873,76	873,76	0,00
			D	769	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				163,44	163,44	0,00
85	021 Stavby	84	K	769086102.S	Odstánenie chladiacich a mraziacich boxov v plnom rozsahu	ks	2,000	11,27	22,54	22,54	0,00
86	021 Stavby	85	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	76,450	1,84	140,90	140,90	0,00
			D	771	PODLAHY Z DLAŽDIC				9 500,57	9 500,57	0,00
87	021 Stavby	86	K	771415014.R	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm, vr. lepidla a škárovacej hmoty	m	5,550	24,95	138,47	138,47	0,00
88	021 Stavby	87	M	597640001200.S	Obkladačky keramické hygienické v. 100 mm	m2	0,577	25,64	14,79	14,79	0,00
89	021 Stavby	88	K	771541215.R	Penetrácia pod keramickú dlažbu - dodávka a montáž	m2	113,675	6,09	692,28	692,28	0,00
90	021 Stavby	89	K	771575109.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vr. lepidla a škárovacej hmoty	m2	113,120	37,86	4 282,72	4 282,72	0,00
91	021 Stavby	90	M	597740000700.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	117,645	27,76	3 265,83	3 265,83	0,00
92	021 Stavby	91	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,324	8,90	1 106,48	1 106,48	0,00
			D	781	OBKLADY				15 729,00	15 729,00	0,00
93	021 Stavby	92	K	781445018.R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vr. lepidla a škárovacej hmoty	m2	167,860	47,07	7 901,17	7 901,17	0,00
94	021 Stavby	93	M	597640001700.S	Obkladačky keramické hygienické	m2	174,574	28,25	4 931,72	4 931,72	0,00
95	021 Stavby	94	K	781491213	Montáž a dodávka dilatlačnej lišty stenovej	m	16,800	17,06	286,61	286,61	0,00
96	021 Stavby	95	K	781491313	Montáž a dodávka dilatlačnej lišty podlahovej	m	15,355	35,57	546,18	546,18	0,00
97	021 Stavby	96	K	781953-1.R	Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových lišt	m	152,487	3,30	503,21	503,21	0,00
98	021 Stavby	97	K	781953-2.R	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	m	87,287	11,06	965,39	965,39	0,00
99	021 Stavby	98	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	203,670	2,92	594,72	594,72	0,00
			D	783	NÁTERY				114,25	114,25	0,00
100	021 Stavby	99	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr.: syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,630	15,68	88,28	88,28	0,00
101	021 Stavby	100	K	783894622.S	Náter farbami ekologickými nerieťnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	8,432	3,08	25,97	25,97	0,00
			D	784	MALBY				3 696,32	3 696,32	0,00
102	021 Stavby	101	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m2	85,504	0,41	35,06	35,06	0,00
103	021 Stavby	102	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	498,614	1,98	987,26	987,26	0,00
104	021 Stavby	103	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	498,614	0,15	74,79	74,79	0,00
105	021 Stavby	104	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	498,614	0,26	129,64	129,64	0,00
106	021 Stavby	105	K	784418011.S	Zakryvanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	272,040	2,18	593,05	593,05	0,00
107	021 Stavby	106	K	784452371.S	Malby z maľarských zmesí tekutých, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	498,614	3,65	1 819,94	1 819,94	0,00
108	021 Stavby	107	K	784464111.S	Hygienický náter	m2	10,880	5,20	56,58	56,58	0,00
			D	799	OSTATNÉ PSV PRÁCE				1 098,60	1 098,60	0,00
109	021 Stavby	108	K	799990004.S	Nepredvídané práce	hod	60,000	18,31	1 098,60	1 098,60	0,00
			D	M	PRÁCE A DODÁVKY M:				19 560,83	19 560,83	0,00
			D	33-M	MONTÁŽE DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVÝCH ZARIADENÍ A VÁH				19 560,83	19 560,83	0,00
110	021 Stavby	109	K	330030330.R	D+M Šikmá schodisková plošina pre osoby na invalidnom vozíku STRATOS, podrobná špecifikácia podľa PD	ks	1,000	19 560,83	19 560,83	19 560,83	0,00
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY:				3 071,64	3 071,64	0,00
111	021 Stavby	110	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	18,49	1 479,20	1 479,20	0,00
112	021 Stavby	111	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	21,24	849,60	849,60	0,00
113	021 Stavby	112	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,53	510,60	510,60	0,00
114	021 Stavby	113	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehladky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	29,03	232,24	232,24	0,00

			D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:				1 033,77	687,77	346,00
			D	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA				687,77	687,77	0,00
115	021 Stavby	114	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	%	343,885	2,00	687,77	687,77	0,00
			D	VRN09	VPLYV ÚZEMIA				346,00	0,00	346,00
116	021 Stavby	115	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po prácach	kpl	1,000	346,00	346,00	0,00	346,00
			D2a - Prípojka NN						7 302,65	7 302,65	0,00
			D	M	PRÁCE A DODÁVKY M:				7 282,07	7 282,07	0,00
			D	21-M	ELEKTROMONTÁŽE				6 604,38	6 604,38	0,00
117	021 Stavby	1	K	210010154.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	22,000	3,56	78,32	78,32	0,00
118	021 Stavby	2	M	345710006260	Chránická ohybná dvojplošťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 09110 UVFA, D 110 mm, KOPOS	m	22,000	4,18	91,96	91,96	0,00
119	021 Stavby	3	K	210120104.S	Polistka nožová do 400 A 500 V	ks	3,000	2,90	8,70	8,70	0,00
120	021 Stavby	4	M	345290007800.S	Posťková visbižka nožová PNA 315A gG	ks	3,000	10,26	30,78	30,78	0,00
121	021 Stavby	5	K	210193056.S	Skriňa RE-K, trojfázová, dvojtaríňná 1 odberateľ	ks	1,000	531,03	531,03	531,03	0,00
122	021 Stavby	6	M	357120020200.S	Skriňa elektromerová RE-K pilérová OCEP, hlavný istič B250/3, ovládanie HDO B2/1, s prúdovým meničom MTP 300/5A (výkres E-01)	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
123	021 Stavby	7	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	14,000	2,44	34,16	34,16	0,00
124	021 Stavby	8	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	13,300	2,47	32,85	32,85	0,00
125	021 Stavby	9	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,76	17,60	17,60	0,00
126	021 Stavby	10	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	2,27	22,70	22,70	0,00
127	021 Stavby	11	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,46	6,92	6,92	0,00
128	021 Stavby	12	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	1,83	3,66	3,66	0,00
129	021 Stavby	13	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,42	2,42	2,42	0,00
130	021 Stavby	14	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,000	0,86	0,86	0,86	0,00
131	021 Stavby	15	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,42	4,84	4,84	0,00
132	021 Stavby	16	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,42	2,84	2,84	0,00
133	021 Stavby	17	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	16,76	67,04	67,04	0,00
134	021 Stavby	18	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	25,05	50,10	50,10	0,00
135	021 Stavby	19	K	210812168.S	Kábel medený silový uložený pevne CYKY 0,6/1 kV 5x95	m	32,000	5,90	188,80	188,80	0,00
136	021 Stavby	20	M	KPE000000085	Kábel pevný CYKY-J 5x95 pvc čierny	m	32,000	79,13	2 532,16	2 532,16	0,00
137	021 Stavby	21	K	210902113.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	24,000	7,22	173,28	173,28	0,00
138	021 Stavby	22	M	341110030400.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	24,000	23,89	573,36	573,36	0,00
			D	46-M	ZEMNÉ PRÁCE VYKONANÉ PRI EXTERNÝCH MONTÁŽNYCH PRÁČACH				357,69	357,69	0,00
139	021 Stavby	23	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	14,000	16,54	231,56	231,56	0,00
140	021 Stavby	24	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	14,000	1,88	26,32	26,32	0,00
141	021 Stavby	25	M	583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,280	17,93	5,02	5,02	0,00
142	021 Stavby	26	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	14,000	0,67	9,38	9,38	0,00
143	021 Stavby	27	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	14,000	0,16	2,24	2,24	0,00
144	021 Stavby	28	K	460560164.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	14,000	3,54	49,56	49,56	0,00
145	021 Stavby	29	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	9,800	3,43	33,61	33,61	0,00
			D	95-M	REVÍZIE				320,00	320,00	0,00
146	021 Stavby	30	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia, kontrola stavu elektromerovej skrine, pripojenia k NN a vypracovanie správy o OPAoS	ks	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				20,58	20,58	0,00
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE				20,58	20,58	0,00
147	021 Stavby	31	K	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	10,29	20,58	20,58	0,00
			D2b - Elektroinštalácie						22 985,17	22 985,17	0,00
			D	M	PRÁCE A DODÁVKY M				20 352,46	20 352,46	0,00
			D	21-M	ELEKTROMONTÁŽE				8 212,38	8 212,38	0,00
148	021 Stavby	1	K	210010026.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	48,000	1,76	84,48	84,48	0,00
149	021 Stavby	2	M	345710009200.S	Rúrka chýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	48,000	0,92	44,16	44,16	0,00
150	021 Stavby	3	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	48,000	0,24	11,52	11,52	0,00
151	021 Stavby	4	K	210010027.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	65,000	1,92	124,80	124,80	0,00
152	021 Stavby	5	M	345710009300.S	Rúrka chýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	65,000	1,62	105,30	105,30	0,00
153	021 Stavby	6	M	345710037500.S	Príchytka z PVC pre elektroinštai. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	65,000	0,37	24,05	24,05	0,00
154	021 Stavby	7	K	210010109.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	2,25	90,00	90,00	0,00
155	021 Stavby	8	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	40,000	1,72	68,80	68,80	0,00
156	021 Stavby	9	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	29,000	1,78	51,62	51,62	0,00
157	021 Stavby	10	M	345410006700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45HF HA	ks	29,000	0,36	10,44	10,44	0,00
158	021 Stavby	11	K	210010314.S	Krabica 218x168x80 odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	9,93	9,93	9,93	0,00
159	021 Stavby	12	M	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	1,000	6,95	6,95	6,95	0,00
160	021 Stavby	13	K	210010424.S	Podlahový kanál 150x40 mm	ks	6,000	7,41	44,46	44,46	0,00
161	021 Stavby	14	M	345750057760	Kanál podlahový univerzálny PUK 38X150 S1 S, šxv 150x38 mm, pozinkovaná oceľ, KOPOS	m	6,000	42,43	254,58	254,58	0,00
162	021 Stavby	15	K	210010441.S	Krabica prístrojová vysoká do betónu	ks	3,000	5,13	15,39	15,39	0,00
163	021 Stavby	16	M	345410004700	Spodok krabice do betónu KBS-2 Dxx H1x20 mm, KOPOS	ks	3,000	0,78	2,34	2,34	0,00
164	021 Stavby	17	M	345410004900	Telo krabice vysoké do betónu KBT-1 Dxx H8x68 mm, KOPOS	ks	3,000	1,13	3,39	3,39	0,00
165	021 Stavby	18	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždínky) HM 8, do tehlového muriva	ks	204,000	1,16	236,64	236,64	0,00
166	021 Stavby	19	M	311310006400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	204,000	0,08	16,32	16,32	0,00
167	021 Stavby	20	K	210110006.S	Spínač nástenný IP 55, stláčací, vrátane zapojenia	ks	2,000	12,74	25,48	25,48	0,00
168	021 Stavby	21	M	X00000797	Skriňa so skúm M131800000 ABB IP55 STOP-tlačidlo núdzové na stenu	KS	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00
169	021 Stavby	22	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00
170	021 Stavby	23	M	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	2,000	8,11	16,22	16,22	0,00
171	021 Stavby	24	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	8,01	64,08	64,08	0,00
172	021 Stavby	25	M	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP44	ks	8,000	9,91	79,28	79,28	0,00
173	021 Stavby	26	K	210110301.S	Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	3,000	7,41	22,23	22,23	0,00
174	021 Stavby	27	M	358120001002.S	Spínač vačkový 10A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S10JD 1103 A6	ks	1,000	13,04	13,04	13,04	0,00
175	021 Stavby	28	M	358120004540.S	Spínač vačkový 25A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S25JD 1103 A6	ks	2,000	21,56	43,12	43,12	0,00
176	021 Stavby	29	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	4,000	12,79	51,16	51,16	0,00

177	021 Stavby	30	M	358120004706.S	Spínač vačkový 40A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S40JD 1103 A6	ks	2,000	35,68	71,36	71,36	0,00
178	021 Stavby	31	K	358120004960.S	Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6	ks	2,000	41,15	82,30	82,30	0,00
179	021 Stavby	32	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	13,000	7,45	96,85	96,85	0,00
180	021 Stavby	33	M	345520000500.S	Zásuvka jednonóžobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	13,000	12,51	162,63	162,63	0,00
181	021 Stavby	34	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,76	5,28	5,28	0,00
182	021 Stavby	35	M	3544100054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,000	2,27	6,81	6,81	0,00
183	021 Stavby	36	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	4,000	20,07	80,28	80,28	0,00
184	021 Stavby	37	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	4,000	3,22	12,88	12,88	0,00
185	021 Stavby	38	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	4,000	24,01	96,04	96,04	0,00
186	021 Stavby	39	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	24,41	24,41	24,41	0,00
187	021 Stavby	40	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,13	5,13	5,13	0,00
188	021 Stavby	41	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,02	30,02	30,02	0,00
189	021 Stavby	42	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	15,000	5,94	89,10	89,10	0,00
190	021 Stavby	43	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	15,000	0,76	11,40	11,40	0,00
191	021 Stavby	44	M	354410006900.S	Pásky CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000	0,70	10,50	10,50	0,00
192	021 Stavby	45	K	210220042.S	Svorka uzemňovacia ZS4	ks	37,000	4,03	149,11	149,11	0,00
193	021 Stavby	46	M	002825	BERNARD Svorka ZS4 pl.potr.	KS	37,000	1,05	38,85	38,85	0,00
194	021 Stavby	47	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,46	6,92	6,92	0,00
195	021 Stavby	48	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	1,83	3,66	3,66	0,00
196	021 Stavby	49	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	2,42	4,84	4,84	0,00
197	021 Stavby	50	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	2,000	0,66	1,32	1,32	0,00
198	021 Stavby	51	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,46	3,46	3,46	0,00
199	021 Stavby	52	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,81	1,81	1,81	0,00
200	021 Stavby	53	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,42	4,84	4,84	0,00
201	021 Stavby	54	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,42	2,84	2,84	0,00
202	021 Stavby	55	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	16,76	67,04	67,04	0,00
203	021 Stavby	56	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	25,05	50,10	50,10	0,00
204	021 Stavby	57	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,77	192,50	192,50	0,00
205	021 Stavby	58	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	250,000	1,11	277,50	277,50	0,00
206	021 Stavby	59	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	1,22	12,20	12,20	0,00
207	021 Stavby	60	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	10,000	2,72	27,20	27,20	0,00
208	021 Stavby	61	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	52,000	1,39	72,28	72,28	0,00
209	021 Stavby	62	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	52,000	4,22	219,44	219,44	0,00
210	021 Stavby	63	K	210800635.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 95	m	9,000	2,44	21,96	21,96	0,00
211	021 Stavby	64	M	341310009800.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 95 mm2	m	9,000	16,59	149,31	149,31	0,00
212	021 Stavby	65	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	15,000	0,83	12,45	12,45	0,00
213	021 Stavby	66	M	K00006370	Kábel J-Y(S)Y 2x2x0,8 mm červený	m	15,000	0,53	7,95	7,95	0,00
214	021 Stavby	67	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	235,000	1,08	253,80	253,80	0,00
215	021 Stavby	68	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 3x1,5 mm2 RE	m	235,000	1,32	310,20	310,20	0,00
216	021 Stavby	69	K	210881075.SO	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	62,000	1,08	66,96	66,96	0,00
217	021 Stavby	70	M	341610014300.SO	Kábel medený bezhalogénový NZXH-O 3x1,5 mm2 RE	m	62,000	1,32	81,84	81,84	0,00
218	021 Stavby	71	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	365,000	1,22	445,30	445,30	0,00
219	021 Stavby	72	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 3x2,5 mm2 RE	m	365,000	1,92	700,80	700,80	0,00
220	021 Stavby	73	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	20,000	1,18	23,60	23,60	0,00
221	021 Stavby	74	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 5x1,5 mm2 RE	m	20,000	1,94	38,80	38,80	0,00
222	021 Stavby	75	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	46,000	1,39	63,94	63,94	0,00
223	021 Stavby	76	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 5x2,5 mm2 RE	m	46,000	3,03	139,38	139,38	0,00
224	021 Stavby	77	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	m	10,000	1,82	18,20	18,20	0,00
225	021 Stavby	78	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 5x4 mm2 RE	m	10,000	4,64	46,40	46,40	0,00
226	021 Stavby	79	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	m	16,000	2,15	34,40	34,40	0,00
227	021 Stavby	80	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 5x6 mm2 RE	m	16,000	6,45	103,20	103,20	0,00
228	021 Stavby	81	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	m	45,000	2,59	116,55	116,55	0,00
229	021 Stavby	82	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový NZXH-J 5x10 mm2 RE	m	45,000	10,88	489,60	489,60	0,00
230	021 Stavby	83	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	24,000	1,03	24,72	24,72	0,00
231	021 Stavby	84	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30	m	24,000	0,98	23,52	23,52	0,00
232	021 Stavby	85	K	210960001.S	Demontáž - pôvodná elektroinštalácia do sute	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00
			D	24-M	SVIETIDLÁ			1 848,88	1 848,88	0,00	
233	021 Stavby	86	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	25,000	8,07	201,75	201,75	0,00
234	021 Stavby	87	K	210201345.S	Zapojenie LED svetidla IP65, priemerné stropné - nástenné	ks	25,000	8,27	206,75	206,75	0,00
235	021 Stavby	88	M	GXDS274	LED svetidlo priemerné stropné 40W NW 5200/6300 lm IP65, 1245x83 mm, s vyšším krytím	ks	25,000	39,20	980,00	980,00	0,00
236	021 Stavby	89	K	210201910.S	Montáž svetidla interiérového núdzového na strop do 0,5 kg	ks	6,000	7,45	44,70	44,70	0,00
237	021 Stavby	90	K	210201520.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	6,000	7,24	43,44	43,44	0,00
238	021 Stavby	91	M	GXNO055	LED svetidlo núdzové 2W, 3 hod., IP65, len núdzový režim	ks	6,000	37,92	227,52	227,52	0,00
239	021 Stavby	92	M	GXNO057	Inštalčný rámček pre LED svetidlo núdzové	ks	6,000	4,36	26,16	26,16	0,00
240	021 Stavby	93	M	GXNO058	Transparentná tabuľa určená pre nalepenie piktogramov	ks	6,000	18,52	111,12	111,12	0,00
241	021 Stavby	94	M	GXNO053	Piktogram	ks	6,000	1,24	7,44	7,44	0,00
			D	28-M	ROZVÁDZAČE			8 941,20	8 941,20	0,00	
242	021 Stavby	95	K	210RK	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača RK	ks	1,000	2 126,20	2 126,20	2 126,20	0,00
243	021 Stavby	96	M	345RK	Rozvádzač RK, vrátane výžirge (výkres E-03)	ks	1,000	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00
			D	95-M	REVÍZIE			1 350,00	1 350,00	0,00	
244	021 Stavby	97	K	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov a vypracovanie správy o OPaOS	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV			1 102,71	1 102,71	0,00	
			D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			400,00	400,00	0,00	
245	021 Stavby	98	K	310235241.S	Murárske výpomoci	hod	16,000	25,00	400,00	400,00	0,00

			D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				263,46	263,46	0,00
246	021 Stavby	99	K	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	5,990	36,21	216,90	216,90	0,00
247	021 Stavby	100	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	3,000	15,52	46,56	46,56	0,00
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE				439,25	439,25	0,00
248	021 Stavby	101	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	5,000	3,45	17,25	17,25	0,00
249	021 Stavby	102	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	29,000	1,66	48,14	48,14	0,00
250	021 Stavby	103	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	5,000	3,67	18,35	18,35	0,00
251	021 Stavby	104	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	48,000	1,80	86,40	86,40	0,00
252	021 Stavby	105	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	65,000	3,23	209,95	209,95	0,00
253	021 Stavby	106	K	974042534.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	m	6,000	9,86	59,16	59,16	0,00
			D	VRN	INVESTIČNÉ NÁKLADY NEOBSIAHNUTÉ V CENÁCH				1 530,00	1 530,00	0,00
254	021 Stavby	107	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné	kus	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
255	021 Stavby	108	K	001000031.S2	Inžinierska činnosť - osvedčenie a posúdenie projektovej dokumentácie	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
256	021 Stavby	109	K	001400011.S.R	Ostatné náklady stavby - odvoz sutiny na skládku s poplatkom za skládovanie odpadu	t	0,630	952,38	600,00	600,00	0,00
			D3 ZTI Zdravotechnika časti kuchyne						10 862,74	10 862,74	0,00
			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				10 352,14	10 352,14	0,00
			D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ				665,12	665,12	0,00
257	021 Stavby	1	K	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	47,000	3,94	185,18	185,18	0,00
258	021 Stavby	2	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dvhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,400	0,70	14,28	14,28	0,00
259	021 Stavby	3	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dvhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,300	0,76	11,63	11,63	0,00
260	021 Stavby	4	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dvhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,240	1,01	12,36	12,36	0,00
261	021 Stavby	5	K	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	4,42	53,04	53,04	0,00
262	021 Stavby	6	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dvhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,240	1,12	13,71	13,71	0,00
263	021 Stavby	7	K	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,000	4,84	208,12	208,12	0,00
264	021 Stavby	8	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dvhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	24,480	3,70	90,58	90,58	0,00
265	021 Stavby	9	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dvhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,300	3,81	58,29	58,29	0,00
266	021 Stavby	10	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dvhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,080	4,30	17,54	17,54	0,00
267	021 Stavby	11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	43,27	0,39	0,39	0,00
			D	721	ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA				1 295,03	1 295,03	0,00
268	021 Stavby	12	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	33,650	23,31	784,38	784,38	0,00
269	021 Stavby	13	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	8,650	24,89	215,30	215,30	0,00
270	021 Stavby	14	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	2,900	28,55	82,80	82,80	0,00
271	021 Stavby	15	K	721194104.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
272	021 Stavby	16	K	721194105.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	8,000	4,18	33,44	33,44	0,00
273	021 Stavby	17	K	721194109.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
274	021 Stavby	18	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	13,22	13,22	13,22	0,00
275	021 Stavby	19	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, miešaka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	102,11	102,11	102,11	0,00
276	021 Stavby	20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	45,200	1,16	52,43	52,43	0,00
277	021 Stavby	21	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	32,78	1,38	1,38	0,00
			D	722	ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD				6 695,72	6 695,72	0,00

278	021 Stavby	22	K	722171012	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dnt 20x2 mm	m	44,000	20,14	886,16	886,16	0,00
279	021 Stavby	23	K	722171013	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dnt 26x3 mm	m	30,000	26,64	799,20	799,20	0,00
280	021 Stavby	24	K	722171014	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dnt 32x3 mm	m	16,000	31,16	498,56	498,56	0,00
281	021 Stavby	25	K	722171015	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dnt 40x3,5 mm	m	12,000	42,78	513,36	513,36	0,00
282	021 Stavby	26	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpuscky DN 15	ks	18,000	10,96	197,28	197,28	0,00
283	021 Stavby	27	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpuscky DN 20	ks	8,000	10,96	87,68	87,68	0,00
284	021 Stavby	28	K	722221370.R	Montáž zmäkčovacieho filtra 025	ks	4,000	16,15	64,60	64,60	0,00
285	021 Stavby	29	M	436310000600	Filter zmäkčovací 025 pre úpravu tvrdosti vody, DEVAP-KAB 025, IVAR	ks	4,000	818,86	3 275,44	3 275,44	0,00
286	021 Stavby	30	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	102,000	2,11	215,22	215,22	0,00
287	021 Stavby	31	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	102,000	1,52	155,04	155,04	0,00
288	021 Stavby	32	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,107	29,74	3,18	3,18	0,00
			D	725	ZDRAVOTECHNIKA - ZARIADOVACIE PREDMETY				1 442,25	1 442,25	0,00
289	021 Stavby	33	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	42,34	42,34	42,34	0,00
290	021 Stavby	34	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	97,53	97,53	97,53	0,00
291	021 Stavby	35	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	70,14	70,14	70,14	0,00
292	021 Stavby	36	M	541320005800.S	Ohrievač vody elektrický ťakový závesný zvislý akumulčný, objem 200 l	ks	1,000	544,06	544,06	544,06	0,00
293	021 Stavby	37	K	725819202.S	Montáž ventilu výtokového G 3/4	ks	8,000	9,64	77,12	77,12	0,00
294	021 Stavby	38	M	551210047800.S	Výtokový motýlikový ventil DN 20	ks	8,000	21,00	168,00	168,00	0,00
295	021 Stavby	39	K	725819402.S	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	16,000	8,98	143,68	143,68	0,00
296	021 Stavby	40	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2"- 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	16,000	11,52	184,32	184,32	0,00
297	021 Stavby	41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,72	16,72	16,72	0,00
298	021 Stavby	42	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	55,70	55,70	55,70	0,00
299	021 Stavby	43	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	9,89	9,89	9,89	0,00
300	021 Stavby	44	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	30,03	30,03	30,03	0,00
301	021 Stavby	45	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	34,02	2,72	2,72	0,00
			D	767	KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ				254,02	254,02	0,00
302	021 Stavby	46	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	9,32	139,80	139,80	0,00
303	021 Stavby	47	M	55281000640PC	Typizované prvky uloženia potrubia - závesy, objímky, konzoly	kg	15,000	7,55	113,25	113,25	0,00
304	021 Stavby	48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	60,90	0,97	0,97	0,00
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				510,60	510,60	0,00
305	021 Stavby	49	K	HZS000113.S	Stavbebná montážne práce národné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 6 hodín - búracie a iné pomocné práce pre ZTI	hod	20,000	25,53	510,60	510,60	0,00
			D4 - Plynové odberné zariadenie						2 060,50	2 060,50	0,00
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				134,82	134,82	0,00
			D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				75,00	75,00	0,00
306	021 Stavby	1	K	634601141.R	Zaplnenie škár v mazaaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 100 mm asfaltovou zmesou	m	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE				59,82	59,82	0,00
307	021 Stavby	2	K	972056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	30,000	1,99	59,70	59,70	0,00
308	021 Stavby	3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,004	14,05	0,06	0,06	0,00
309	021 Stavby	4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,040	1,58	0,06	0,06	0,00
			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 693,44	1 693,44	0,00
			D	723	ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				1 693,44	1 693,44	0,00
310	021 Stavby	5	K	723130251.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	m	0,500	31,63	15,82	15,82	0,00
311	021 Stavby	6	K	723130252.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 32	m	1,000	36,63	36,63	36,63	0,00
312	021 Stavby	7	K	723130253.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 40	m	7,000	39,32	275,24	275,24	0,00
313	021 Stavby	8	K	723150340.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20	ks	2,000	15,37	30,74	30,74	0,00
314	021 Stavby	9	K	723150341.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	2,000	15,37	30,74	30,74	0,00
315	021 Stavby	10	K	723150342.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25	ks	2,000	17,27	34,54	34,54	0,00
316	021 Stavby	11	K	723150343.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	ks	3,000	21,61	64,83	64,83	0,00
317	021 Stavby	12	K	723150368.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dnt 76x3,2 mm	m	0,500	31,77	15,89	15,89	0,00
318	021 Stavby	13	K	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpusťiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	4,000	23,74	94,96	94,96	0,00
319	021 Stavby	14	K	723190254.S	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpusťiek na potrubí nad 25 do DN 50	ks	1,000	14,88	14,88	14,88	0,00
320	021 Stavby	15	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,69	3,38	3,38	0,00
321	021 Stavby	16	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	8,500	1,47	12,50	12,50	0,00
322	021 Stavby	17	K	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
323	021 Stavby	18	K	723190916.R	Prípojovacie zvary na jestvujúce na potrubie DN 40	ks	1,000	35,57	35,57	35,57	0,00
324	021 Stavby	19	K	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00
325	021 Stavby	20	M	552270009500.S	Hadica flexibilná na plyn DN20, nerez	ks	4,000	56,00	224,00	224,00	0,00
326	021 Stavby	21	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	4,000	5,46	21,84	21,84	0,00
327	021 Stavby	22	M	551340006000.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	4,000	22,56	90,24	90,24	0,00
328	021 Stavby	23	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	1,000	8,57	8,57	8,57	0,00
329	021 Stavby	24	M	551340006300.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	82,10	82,10	82,10	0,00
330	021 Stavby	25	K	723232126R	Montáž a dodávka skrinky na plyn podomietkovej s plast. dverkami 400x400mm	súb.	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
331	021 Stavby	26	K	723239205.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	1,000	8,92	8,92	8,92	0,00
332	021 Stavby	27	M	5515574.7.12	Havarijný elektromagnetický ventil na plyn PEVEKO EVH 1040.12 DN 40	ks	1,000	377,80	377,80	377,80	0,00
333	021 Stavby	28	K	734209114.Sz	Závit G 3/4	ks	4,000	5,13	20,52	20,52	0,00
334	021 Stavby	29	K	734209117.Sz	Závit G 6/4	ks	1,000	8,65	8,65	8,65	0,00
335	021 Stavby	30	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	29,88	2,21	2,21	0,00
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				232,24	232,24	0,00
336	021 Stavby	31	K	HZS000114.S	Stavbebná montážne práce najmä vnútorné na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška PZ	hod	8,000	29,03	232,24	232,24	0,00

			D5 - Vzduchotechnika							106 567,50	106 567,50	0
			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV					106 567,50	106 567,50	0,00
			D	769	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00	0,00	0,00	
			D	Z.1	Rekupačné vetranie kuchyne				68 067,50	68 067,50	0,00	
337	021 Stavby	1	M	Pod1.01	VZT rekuperačná jednotka DUPLEX 15100 Basic-N, vonkajšie stojaté prevedenie, mn. Vzduchu privod 11 000m3/h, odvod 11 000m3/h, 400 Pa, EU príkon jednotky P=8,0 kW, 400V/50 Hz, vyhrievaný odvod kondenzu, rozmer 3850x1790mm, výška 2395mm, hmotnosť 1488kg	ks	1,000	21 721,00	21 721,00	21 721,00	0,00	
338	021 Stavby	2	M	Pod1.02	Elektrický ohrievač vzduchu EPO V, výkon=45,3 kW, 400V/50Hz, Istenie 3x100A, alebo alternativa	ks	1,000	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	
339	021 Stavby	3	M	Pod1.03	Tlmíč hluku do hranatého potrubia TH - 1500x600/1500	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
340	021 Stavby	4	M	Pod1.04	Tlmíč hluku do hranatého potrubia TH - 1200x710/1500	ks	2,000	900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
341	021 Stavby	5	M	Pod1.05	Kuchynský digestor GRANDE 2R, 2600x2500x435, Osvetlenie 2x LED 55W, hmotnosť 260 kg, alebo alternativa	ks	1,000	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	
342	021 Stavby	6	M	Pod1	Lamelar separator 400x400	ks	10,000	120,23	1 202,30	1 202,30	0,00	
343	021 Stavby	7	M	Pod1.06	Kuchynský digestor GRANDE 2R, 3200x1700x435, Osvetlenie 2x LED 44W, hmotnosť 218 kg, alebo alternativa	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	
344	021 Stavby	8	M	Pod1	Lamelar separator 400x400	ks	8,000	120,23	961,84	961,84	0,00	
345	021 Stavby	9	M	Pod1.07	Kuchynský digestor GRANDE 2R, 2600x1900x435, Osvetlenie 2x LED 55W, hmotnosť 198 kg, alebo alternativa	ks	1,000	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	
346	021 Stavby	10	M	Pod2	Lamelar separator	ks	2,000	120,23	240,46	240,46	0,00	
347	021 Stavby	11	M	Pod1.08	Odvodný (tanierový) ventil CRL-125, DN125	ks	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00	
348	021 Stavby	12	M	Pod1.09	Odvodná mriežka poz. SD-300x100, s reguláciou	ks	4,000	50,00	200,00	200,00	0,00	
349	021 Stavby	13	M	Pod1.10	Privodná mriežka poz. SD-600x300, s reguláciou	ks	12,000	120,00	1 440,00	1 440,00	0,00	
350	021 Stavby	14	M	Pod1.11	Vzduchotechnické poz. hranaté/kruhové potrubie		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	021 Stavby	15	M	Pod3	Hranaté potrubie do obvodu 3600 mm / 60% tvaroviek	bm	40,000	186,00	7 440,00	7 440,00	0,00	
352	021 Stavby	16	M	Pod4	Hranaté potrubie do obvodu 3200 mm / 80% tvaroviek	bm	17,000	168,40	2 862,80	2 862,80	0,00	
353	021 Stavby	17	M	Pod5	Hranaté potrubie do obvodu 2800 mm / 80% tvaroviek	bm	10,000	127,68	1 276,80	1 276,80	0,00	
354	021 Stavby	18	M	Pod6	Hranaté potrubie do obvodu 2200 mm / 80% tvaroviek	bm	15,000	110,20	1 653,00	1 653,00	0,00	
355	021 Stavby	19	M	Pod7	Hranaté potrubie do obvodu 1800 mm / 80% tvaroviek	bm	10,000	85,12	851,20	851,20	0,00	
356	021 Stavby	20	M	Pod8	Spiro potrubie v priemere 400 / 70% tvaroviek	bm	13,000	82,50	1 072,50	1 072,50	0,00	
357	021 Stavby	21	M	Pod9	Spiro potrubie v priemere 315 / 80% tvaroviek	bm	6,000	56,24	337,44	337,44	0,00	
358	021 Stavby	22	M	Pod10	Spiro potrubie v priemere 200 / 80% tvaroviek	bm	3,000	36,60	109,80	109,80	0,00	
359	021 Stavby	23	M	Pod11	Spiro potrubie v priemere 125 / 40% tvaroviek	bm	10,000	29,12	291,20	291,20	0,00	
360	021 Stavby	24	M	Pod12	Regulačná klapka DK-700x400	ks	1,000	187,41	187,41	187,41	0,00	
361	021 Stavby	25	M	Pod13	Regulačná klapka DK-400x300	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	
362	021 Stavby	26	M	Pod14	Regulačná klapka DRU-400, DN-400	ks	2,000	54,20	108,40	108,40	0,00	
363	021 Stavby	27	M	Pod15	Regulačná klapka DRU-315, DN-315	ks	1,000	37,35	37,35	37,35	0,00	
364	021 Stavby	28	M	Pod16	Regulačná klapka DRU-125, DN-125	ks	2,000	18,50	37,00	37,00	0,00	
365	021 Stavby	29	M	Pod17	Revízne dverka IPF-300x200x50	ks	10,000	26,60	266,00	266,00	0,00	
366	021 Stavby	30	M	Pod1.12	Izolácia potrubia		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	021 Stavby	31	M	Pod18	Izolácia potrubia AL, hrúbka 30 mm, exteriér, + oplechovanie	m2	80,000	95,30	7 624,00	7 624,00	0,00	
368	021 Stavby	32	M	Pod19	Izolácia potrubia AL, hrúbka 30 mm, interié	m2	10,000	25,60	256,00	256,00	0,00	
			D	D.1	Dodatočný materiál				38 500,00	38 500,00	0,00	
369	021 Stavby	33	K	Pod1	Montážny, spojovací, závesný materiál, žeriav (10,284 % z dodávky zariadení)	%	10,280	680,93	7 000,00	7 000,00	0,00	
					* montážny materiál *							
					* spojovací materiál *							
					* tesniaci materiál *							
					* závesný materiál + zhotovenie *							
					* kotviaci materiál + zhotovenie *							
					* pomocné oceľové konštrukcie + zhotovenie *							
					* presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m *							
					* príslušk za presun vzduchotechnických zariadení na strechu *							
					* zdvíhacie mechanizmy (žeriav) + dopravné náklady *							
370	021 Stavby	34	K	Pod2	Revízie, zaregulovanie, zaškolenie	hod	50,000	30,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
					* revízie, revízne správy *							
					* sprievodná dokumentácia (certifikát) *							
					* skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, kompletné skúšky) *							
					* zaregulovanie potrubnej siete (VZT výustiek), ozvenie a spustenie zariadení (VZT jednotky, ventily) *							
					* nastavenie prevádzkových parametrov *							
					* uvedenie zariadení do prevádzky servisnými technikmi *							
					* zaškolenie obsluhy od dodávateľa zariadení *							
371	021 Stavby	35	K	Pod3	Montáž	hod	625,000	40,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
					* montáž VZT rekuperačnej jednotky, ozn. Pod1.01 *							
					* montáž ohrievača vzduchu, ozn. Pod1.02 *							
					* montáž tlmíča hluku do hranatého potrubia, ozn. Pod1.03 a Pod1.04 *							
					* montáž kuchynského digestora, ozn. Pod1.05, Pod1.06 a Pod1.07 *							
					* montáž odvodného tanierového ventilu, ozn. Pod1.08 *							
					* montáž odvodnej mriežky, ozn. Pod1.09 *							
					* montáž privodnej mriežky, ozn. Pod1.10 *							
					* montáž vzduchotechnického poz. hranatého/kruhového potrubia, ozn. Pod1.11 *							
					* montáž izolácie potrubia, ozn. Pod1.12 *							
					* zaslepenie potrubí *							
					* označenie potrubí VZT štítkami *							
372	021 Stavby	36	K	Pod4	Pomocné stavebné práce (úpravy)	hod	128,000	25,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
					* vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 160 mm, -0,28100t, rozmery a umiestnenie podľa kót vo výkrese PD ozn. B16 *							
					* stavebné otvory a ich vysprávka pre VZT potrubie v interiéru do obvodu 4000 mm *							
					* vyburanie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 1 m2, -0,28100t, rozmery a umiestnenie podľa kót vo výkrese PD ozn. B16 *							
					* stavebné otvory a ich vysprávka pre VZT potrubie z exteriéru do interiéru do obvodu 4000 mm *							
					* zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt *							
					* odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku *							
373	021 Stavby	37	K	Pod5	Doprava (2,644 % z dodávky zariadení)	%	2,644	680,79	1 800,00	1 800,00	0,00	

		D6 - Vykurovanie							9 093,73	9 093,73	0,00
			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				9 093,73	9 093,73	0,00
			D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ				144,89	144,89	0,00
374	021 Stavby	1	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	4,36	100,28	100,28	0,00
375	021 Stavby	2	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dvhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	23,460	1,90	44,57	44,57	0,00
376	021 Stavby	3	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	43,27	0,04	0,04	0,00
			D	732	ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE				7 550,00	7 550,00	0,00
378	021 Stavby	4	K	73201.R	Dodávka a montáž vodný ohrev vetracej jednotky VZT s napojením	kpl	1,000	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
			D	733	ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ROZVODNÉ POTRUBIE				591,78	591,78	0,00
379	021 Stavby	5	K	733113115.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ka	2,000	10,12	20,24	20,24	0,00
380	021 Stavby	6	K	733166154.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	23,000	22,80	519,80	519,80	0,00
381	021 Stavby	7	K	733167160.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
382	021 Stavby	8	M	198730020100.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubia, D 20 - R 1	ks	2,000	12,52	25,04	25,04	0,00
383	021 Stavby	9	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	23,000	0,66	15,18	15,18	0,00
384	021 Stavby	10	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	65,58	0,72	0,72	0,00
			D	735	ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYKUROVACIE TELESÁ				488,86	488,86	0,00
385	021 Stavby	11	K	735110911.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, presuntenie radiátorovej ružice	ks	14,000	6,04	84,56	84,56	0,00
386	021 Stavby	12	K	735110914.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	7,000	8,44	59,08	59,08	0,00
387	021 Stavby	13	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových, -0,02380t	m2	37,200	1,58	58,78	58,78	0,00
388	021 Stavby	14	K	735117110.S	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	37,200	2,98	110,86	110,86	0,00
389	021 Stavby	15	K	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou teles článkových	m2	37,200	2,81	104,53	104,53	0,00
390	021 Stavby	16	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	37,200	0,64	23,81	23,81	0,00
391	021 Stavby	17	K	735192911.S	Spátná montáž vykurovacích teles článkových liatinových	m2	37,200	1,27	47,24	47,24	0,00
			D	783	NÁTERY				318,20	318,20	0,00
392	021 Stavby	18	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	37,200	7,77	289,04	289,04	0,00
393	021 Stavby	19	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 105µm	m	12,000	2,43	29,16	29,16	0,00
			D8 - Spevnené plochy						12 724,95	12 599,95	125,00
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				8 125,78	8 125,78	0,00
			D	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 079,50	2 079,50	0,00
394	021 Stavby	1	K	113107132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,460	33,78	49,32	49,32	0,00
395	021 Stavby	2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	18,670	4,14	77,29	77,29	0,00
396	021 Stavby	3	K	113206111	Vyrhание obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,995	10,91	163,60	163,60	0,00
397	021 Stavby	4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,670	27,88	520,52	520,52	0,00
398	021 Stavby	5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,987	10,26	30,65	30,65	0,00
399	021 Stavby	6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,802	40,95	360,44	360,44	0,00
400	021 Stavby	7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,789	4,97	58,59	58,59	0,00
401	021 Stavby	8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (18x)	m3	212,202	0,54	114,59	114,59	0,00
402	021 Stavby	9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,789	10,05	118,48	118,48	0,00
403	021 Stavby	10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,862	30,00	565,86	565,86	0,00
404	021 Stavby	11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhuŕnutím	m2	18,670	1,08	20,16	20,16	0,00
			D	2	ZAKLADANIE				3 470,00	3 470,00	0,00
405	021 Stavby	12	K	271533001.S.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhuŕnutím z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	3,358	76,72	257,63	257,63	0,00
406	021 Stavby	13	K	271533001.S.2	Násyp pod základové konštrukcie so zhuŕnutím z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	2,829	76,85	217,41	217,41	0,00
407	021 Stavby	14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,020	131,87	398,25	398,25	0,00
408	021 Stavby	15	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,659	18,52	67,76	67,76	0,00
409	021 Stavby	16	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,659	3,97	14,53	14,53	0,00
410	021 Stavby	17	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	24,156	10,33	249,53	249,53	0,00
411	021 Stavby	18	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,818	235,04	427,30	427,30	0,00
412	021 Stavby	19	K	274271301	Príplatok za triedu výplňového betónu deb.tvárnic C 20/25	m3	1,818	22,55	41,00	41,00	0,00
413	021 Stavby	20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	6,838	130,12	889,76	889,76	0,00
414	021 Stavby	21	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	29,919	20,91	625,61	625,61	0,00
415	021 Stavby	22	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	29,919	6,49	194,17	194,17	0,00
416	021 Stavby	23	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,054	1 611,96	87,05	87,05	0,00
			D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				93,50	93,50	0,00
417	021 Stavby	24	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,209	130,08	27,19	27,19	0,00
418	021 Stavby	25	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,019	1 887,71	35,87	35,87	0,00
419	021 Stavby	26	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,231	19,97	24,58	24,58	0,00
420	021 Stavby	27	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,231	4,76	5,86	5,86	0,00
			D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE				993,42	993,42	0,00
421	021 Stavby	28	K	631390000	Povrchová úprava bet. podlahy metlickovaním s akrylátovým nástrskom	m2	20,130	49,35	993,42	993,42	0,00
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE				637,91	637,91	0,00
422	021 Stavby	29	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbký do 50 mm	m	4,324	3,81	16,47	16,47	0,00
423	021 Stavby	30	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbký nad 100 do 150 mm	m	4,324	17,20	74,37	74,37	0,00
424	021 Stavby	31	K	938602071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	20,130	4,74	95,42	95,42	0,00
425	021 Stavby	32	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	26,762	1,27	33,99	33,99	0,00
426	021 Stavby	33	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,360	10,73	46,78	46,78	0,00
427	021 Stavby	34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,736	16,69	28,97	28,97	0,00
428	021 Stavby	35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (18x)	t	31,248	0,81	25,31	25,31	0,00
429	021 Stavby	36	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,736	15,25	26,47	26,47	0,00
430	021 Stavby	37	K	979087313.S	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	t	1,736	9,57	16,61	16,61	0,00
431	021 Stavby	38	K	979089012.S.1	Poplatok za skladovanie sutí a vybraných hmôt	t	1,736	70,00	121,52	121,52	0,00
432	021 Stavby	39	K	979089712.S	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	ka	1,000	152,00	152,00	152,00	0,00
			D	99	PRESUN HMÔT HSV				851,45	851,45	0,00
433	021 Stavby	40	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plátfov výšky do 25 m	t	17,709	48,08	851,45	851,45	0,00

			D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				4 178,33	4 178,33	0,00
			D	767	KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ				4 178,33	4 178,33	0,00
434	021 Stavby	41	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody a rampy, kotvenie do podlahy	m	16,666	58,57	976,13	976,13	0,00
435	021 Stavby	42	M	553000002001	Oceľové zábradlie z nerezovej ocele V2A, stĺpik z profilu ø42 mm kotvený zhora do železobetónovej dosky pomocou kotviacej príruby profilu ø94x13 mm, držiadla i vodiaca tyč z profilu ø42 mm privarené zboku na stĺpiky pomocou konzol profilu ø14 mm, dĺžka 502	ks	1,000	1 725,59	1 725,59	1 725,59	0,00
436	021 Stavby	43	M	553000002002	Oceľové zábradlie z nerezovej ocele V2A, stĺpik z profilu ø42 mm kotvený zhora do železobetónovej dosky pomocou kotviacej príruby profilu ø94x13 mm, držiadla i vodiaca tyč z profilu ø42 mm privarené zboku na stĺpiky pomocou konzol profilu ø14 mm, dĺžka 498	ks	1,000	954,24	954,24	954,24	0,00
437	021 Stavby	44	M	553000002003	Oceľové zábradlie z nerezovej ocele V2A, stĺpik z profilu ø42 mm kotvený zhora do železobetónovej dosky pomocou kotviacej príruby profilu ø94x13 mm, držiadla i vodiaca tyč z profilu ø42 mm privarené zboku na stĺpiky pomocou konzol profilu ø14 mm, dĺžka 265	ks	1,000	508,50	508,50	508,50	0,00
438	021 Stavby	45	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,224	61,91	13,87	13,87	0,00
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				295,84	295,84	0,00
439	021 Stavby	46	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,49	295,84	295,84	0,00
			D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				125,00	0,00	125,00
	021 Stavby		D	VRN09	VPLYV ÚZEMIA				125,00	0,00	125,00
440	021 Stavby	47	K	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po prácach	kpl	1,000	125,00	125,00	0,00	125,00
	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				1.2 Rekonštrukcia kuchyne - časť: Technológia kuchyne:				88 700,00	88 700,00	0,00
					D7 - Technológia kuchyne:				88 700,00	88 700,00	0,00
			D	TCH	VYBAVENIE KUCHYNE				88 700,00	88 700,00	0,00
			D	D1	UMÝVAREŇ KUCH. RIADU				2 794,00	2 794,00	0,00
441	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	M	Pol1	Pracovný stôl bez spodnej police, zadný mantinel	ks	1,000	267,00	267,00	267,00	0,00
442	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	M	Pol2	Jednodrez veľký bez spodnej police, zadný mantinel	ks	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
443	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	M	Pol3	Pojazdný stojan na čisté plechy GN2/1	ks	1,000	402,00	402,00	402,00	0,00
444	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	M	Pol4	Dvqdrez bez spodnej police, zadný mantinel	ks	1,000	417,00	417,00	417,00	0,00
445	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	M	Pol5a	Pracovný stôl bez spodnej police, zadný mantinel	ks	1,000	267,00	267,00	267,00	0,00
446	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	M	Pol6	Regál nerezový, 4 police	ks	3,000	372,00	1 116,00	1 116,00	0,00
			D	D2	KUCHYŇA				62 389,00	62 389,00	0,00
447	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	M	Pol7	Dvqdrez bez spodnej police, zadný mantinel	ks	1,000	417,00	417,00	417,00	0,00
448	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	M	Pol8a	Regál nerezový, 4 police	ks	1,000	357,00	357,00	357,00	0,00
449	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	M	Pol9	Pracovný stôl, spodná police, bez zadného lemu	ks	1,000	453,00	453,00	453,00	0,00
450	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	M	Pol11	Podlahová vpusť, odnímateľná mreža, sílon	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
451	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	M	Pol12	Plynový varný kotol, nepriamy ohrev, 150 litrov, M-G915BM	ks	2,000	7 135,00	14 270,00	14 270,00	0,00
452	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	M	Pol13	Plynový sporák, 4 horáky, otvorený podstavec, S999531	ks	2,000	1 475,00	2 950,00	2 950,00	0,00
453	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	M	Pol15a	Elektrický parný konvektomat, 10xGN2/1, automatické umývanie AIC0073/FN, podstavec, 31,2 kW, 400 V	ks	1,000	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00
454	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	M	Pol15b	Automatický zmäččovač vody 5 litrov, ovládanie prietokom, 0,1 kW, 230 V	ks	1,000	467,00	467,00	467,00	0,00
455	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15	M	Pol17	Pracovný stôl, spodná police, bez zadného lemu	ks	1,000	453,00	453,00	453,00	0,00
456	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16	M	Pol18a	Elektrický parný konvektomat, 10xGN1/1, automatické umývanie AIC0072/FN, podstavec, 19,2 kW, 400 V	ks	1,000	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00
457	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17	M	Pol18b	Automatický zmäččovač vody 5 litrov, ovládanie prietokom, 0,1 kW, 230 V	ks	1,000	467,00	467,00	467,00	0,00
458	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18	M	Pol19a	Pracovný stôl s lisovaným drezom 500x500x250mm vpravo, zásuvkou a spodnou policou, zadný mantinel	ks	1,000	712,00	712,00	712,00	0,00
459	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19	M	Pol21	Elektrická výklopná panvica, nerezová vaňa, motorové sklápanie SB-E915 IM, 22,5 kW, 400 V	ks	2,000	8 200,00	16 400,00	16 400,00	0,00
460	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20	M	Pol22	Pojazdný stojan na plechy GN2/1	ks	2,000	402,00	804,00	804,00	0,00
461	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21	M	Pol23	Pracovný stôl, spodná police, bez zadného lemu	ks	1,000	453,00	453,00	453,00	0,00
462	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22	M	Pol24	Univerzálny robot 60 litr, kotlík, hák, metla, miešač, PLRM60H, 3,0 kW, 400 V	ks	1,000	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00
463	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23	M	Pol25	Máskáč bukový	ks	1,000	627,00	627,00	627,00	0,00
464	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24	M	Pol26	Pracovný stôl s lisovaným drezom 500x500x250mm vľavo, zásuvkou a spodnou policou, zadný mantinel	ks	1,000	712,00	712,00	712,00	0,00
465	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25	M	Pol27	Pracovný stôl s lisovaným drezom 500x500x250mm vľavo a spodnou policou, zadný mantinel	ks	1,000	562,00	562,00	562,00	0,00
466	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26	M	Pol28	Regál nerezový, 4 police	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
467	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27	M	Pol29	Pracovný stôl, spodná police, zadný lem	ks	1,000	453,00	453,00	453,00	0,00
			D	D3	VÝDAJ JEDÁL				14 862,00	14 862,00	0,00
468	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28	M	Pol30	Ohrevný vozík na tanieri, 2x40 ks, 1,0 kW, 230 V	ks	1,000	767,00	767,00	767,00	0,00
469	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29	M	Pol31	Ohrevný stôl na 4xGN1/1, hygienická nadstavba, 3,0 kW, 230 V	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
470	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30	M	Pol32	Pracovný stôl, 2 police	ks	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
471	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	M	Pol33	Výstupný stôl na kôže z umývačky	ks	1,000	258,00	258,00	258,00	0,00
472	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	M	Pol34a	Umývačka riadu pribežná, A88 500x500 mm, výška riadu 42 cm (aj GN1/1), dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, GLB0106, 11,1 kW, 400 V	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
473	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33	M	Pol34b	Automatický zmäččovač vody 10 litrov, ovládanie prietokom, 0,1 kW, 230 V	ks	2,000	533,00	1 066,00	1 066,00	0,00
474	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34	M	Pol35	Vstupný stôl na kôže do umývačky, drez 400x500	ks	2,000	467,00	934,00	934,00	0,00
475	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35	M	Pol36	Regál nerezový, 4 police	ks	4,000	400,00	1 600,00	1 600,00	0,00
476	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	36	M	Pol37	Pracovný stôl, 2 police	ks	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
477	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	37	M	Pol38	Výstupný stôl na kôže z umývačky	ks	1,000	292,00	292,00	292,00	0,00
			D	D4	DENNÝ SKLAD				8 655,00	8 655,00	0,00
478	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	38	M	Pol39	Chladnička 600 litrov 9702C, rozmer GN 2/1, ventilované chladenie, madlo po celej výške dverí, vpredu nohy, vzadu kolieska, dig. termostat, 0,2 kW, 230 V	ks	2,000	867,00	1 734,00	1 734,00	0,00
479	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	39	M	Pol40	Mraznička 600 litrov 9741C, rozmer GN 2/1, stat. chladenie, 6 fúkových výparníkových roštov, digit. termostat, ventily pre ľahké otv. dverí, 0,4 kW, 230 V	ks	2,000	933,00	1 866,00	1 866,00	0,00
480	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	40	M	Pol41a	Regál nerezový, 4 police	ks	3,000	385,00	1 155,00	1 155,00	0,00
481	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	41	K	Pol42	Doprava a montáž	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00

	021 Stavby	1.3 Rekonštrukcia vykurovani / kotolní v budove A v budove B:								278 521,77	0,00	278 521,77
		A.) časť blok A:								136 101,58	0,00	136 101,58
		A.P - ZŠ Š. Kohářiho, blok A, Oprava kotolne - plynoinštalácia:								4 352,83	0,00	4 352,83
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV:					59,92	0,00	59,92
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					59,92	0,00	59,92
482	021 Stavby	1	K	941944851.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového šlitky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	8,000	1,83		14,64	0,00	14,64
483	021 Stavby	2	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,000	5,66		45,28	0,00	45,28
			D	PSV	PSV					2 929,35	0,00	2 929,35
			D	723	Zdravotechnika - plynovod					2 666,57	0,00	2 666,57
484	021 Stavby	3	K	723120202.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 15, vr. montáže	m	12,000	15,72		188,64	0,00	188,64
485	021 Stavby	4	K	723120203.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20, vr. montáže	m	6,000	16,96		101,76	0,00	101,76
486	021 Stavby	5	K	723120205.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 32, vr. montáže	m	22,000	21,65		476,30	0,00	476,30
487	021 Stavby	6	K	723150314.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353,0 Dst 89x3,6 mm, vr. montáže	m	2,000	47,04		94,08	0,00	94,08
488	021 Stavby	7	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25	m	16,000	1,99		31,84	0,00	31,84
489	021 Stavby	8	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50	m	10,000	5,69		56,90	0,00	56,90
490	021 Stavby	9	K	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia (od skrine HUP po kotle a plyn. tepelné čerpadlá)	m	78,000	1,44		112,32	0,00	112,32
491	021 Stavby	10	M	723-09 R pol	Koleno 90° privarovacie, oceľ, DN32	ks	11,000	1,54		16,94	0,00	16,94
492	021 Stavby	11	M	723-21 R pol	Redukcia, privarovacia, oceľ, DN32/DN20	ks	2,000	2,42		4,84	0,00	4,84
493	021 Stavby	12	M	723-22 R pol	Redukcia, privarovacia, oceľ, DN80/DN32	ks	1,000	10,80		10,80	0,00	10,80
494	021 Stavby	13	M	723-30 R pol	Dno klenuté privarovacie, DN80	ks	1,000	3,24		3,24	0,00	3,24
495	021 Stavby	14	M	723-31 R pol	Dno klenuté privarovacie, DN32	ks	1,000	0,58		0,58	0,00	0,58
496	021 Stavby	15	K	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN15 na potrubie DN 32	ks	4,000	15,32		61,28	0,00	61,28
497	021 Stavby	16	K	723190918.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN20 na potrubie DN 80	ks	2,000	20,56		41,12	0,00	41,12
498	021 Stavby	17	K	723190919.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN32 na potrubie DN 150	ks	1,000	21,08		21,08	0,00	21,08
499	021 Stavby	18	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	5,36		10,72	0,00	10,72
500	021 Stavby	19	M	551340006000.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, pinoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	21,56		43,12	0,00	43,12
501	021 Stavby	20	K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	2,000	7,17		14,34	0,00	14,34
502	021 Stavby	21	M	551340006200.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, pinoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	56,58		113,16	0,00	113,16
503	021 Stavby	22	K	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	4,99		9,98	0,00	9,98
504	021 Stavby	23	M	723-41 R pol	Filter plynový, závit, 3/4"	ks	4,000	53,68		214,72	0,00	214,72
505	021 Stavby	24	K	723239204.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	2,000	7,10		14,20	0,00	14,20
506	021 Stavby	25	M	723-42 R pol	Filter plynový, závit, 5/4"	ks	2,000	116,92		233,84	0,00	233,84
507	021 Stavby	26	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	10,000	4,92		49,20	0,00	49,20
508	021 Stavby	27	M	551340005900.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, pinoprietokový, niklovaná mosadz	ks	7,000	16,05		112,35	0,00	112,35
509	021 Stavby	28	M	551340010000	Vzorkovací uzáver plynu priamy, 1/2" F, páčka	ks	3,000	9,68		29,04	0,00	29,04
510	021 Stavby	29	K	723-43 R pol	Ostatný drobný montážny materiál	ks	1,000	210,00		210,00	0,00	210,00
511	021 Stavby	30	K	734494213	Montáž návarku	ks	4,000	9,12		36,48	0,00	36,48
512	021 Stavby	31	M	3194153400	Nátrubok čierny 1/2", 1x pre napojenie tlakomera	ks	4,000	0,73		2,92	0,00	2,92
513	021 Stavby	32	K	734421110	Montáž tlakomer	ks	4,000	3,50		14,00	0,00	14,00
514	021 Stavby	33	M	388430003500.S	Manometer, 0-10 kPa vrátane príslušenstva	ks	4,000	8,14		32,56	0,00	32,56
515	021 Stavby	34	M	723-91 R pol	Uloženie a ukotvenie nového potrubia vo vnútri objektu (objímky, strmene, skoby, ...)	ks	1,000	290,00		290,00	0,00	290,00
516	021 Stavby	35	K	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,069	91,19		6,29	0,00	6,29
517	021 Stavby	36	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,260	30,50		7,93	0,00	7,93
			D	783	Dokončovacie práce - nátery					262,78	0,00	262,78
518	021 Stavby	37	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter (nový rozvod + existujúce potrubie)	m	76,000	3,35		254,60	0,00	254,60
519	021 Stavby	38	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 100 mm farby dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,000	4,09		8,18	0,00	8,18
			D	M	M					1 163,56	0,00	1 163,56
			D	23-M	Montáže potrubia					1 163,56	0,00	1 163,56
520	021 Stavby	39	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	141,43		141,43	0,00	141,43
521	021 Stavby	40	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	158,11		158,11	0,00	158,11
522	021 Stavby	41	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN do - 40	m	40,000	0,43		17,20	0,00	17,20
523	021 Stavby	42	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 50 - 80	m	2,000	0,94		1,88	0,00	1,88
524	021 Stavby	43	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - do DN50	m	40,000	3,31		132,40	0,00	132,40
525	021 Stavby	44	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - DN 80	m	2,000	3,37		6,74	0,00	6,74
526	021 Stavby	45	K	230250011	Montáž uzemnenia	m	20,000	16,29		325,80	0,00	325,80
527	021 Stavby	46	K	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, ...)	%	10,000	38,00		380,00	0,00	380,00
			D	OST	OSTATNÉ					200,00	0,00	200,00
528	021 Stavby	47	K	HZS-0010	Revízia rozvodu plynu	hod	8,000	25,00		200,00	0,00	200,00
			A.V - SO 01 - ZŠ Š. Kohářiho, blok A, Oprava kotolne - vykurovanie:							113 539,51	0,00	113 539,51
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:					217,21	0,00	217,21
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					217,21	0,00	217,21
529	021 Stavby	1	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do sŕen - murivo tehlové	cm	200,000	0,85		170,00	0,00	170,00
530	021 Stavby	2	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm	m	12,000	3,65		43,80	0,00	43,80
531	021 Stavby	3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,198	16,72		3,31	0,00	3,31
532	021 Stavby	4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,198	0,51		0,10	0,00	0,10
			D	PSV	Práce a dodávky PSV					110 141,49	0,00	110 141,49
			D	713	Izolácie tepelné					2 275,86	0,00	2 275,86
533	021 Stavby	5	K	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubia	m2	42,200	4,50		189,90	0,00	189,90
534	021 Stavby	6	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	76,100	9,82		747,30	0,00	747,30
535	021 Stavby	7	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	29,000	1,88		54,52	0,00	54,52
536	021 Stavby	8	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	46,000	2,20		101,20	0,00	101,20
537	021 Stavby	9	M	283310004900	Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	19,000	2,42		45,98	0,00	45,98
538	021 Stavby	10	M	283310005800	Izolačná PE trubica 48x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	2,000	5,06		10,12	0,00	10,12
539	021 Stavby	11	M	283310005900	Izolačná PE trubica 60x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	67,000	6,23		417,41	0,00	417,41
540	021 Stavby	12	M	283310006900	Izolačná PE trubica 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	40,000	9,57		382,80	0,00	382,80

541	021 Stavby	13	M	283310029900	izolačná trubica ARMAFLEX ACe 60x25 mm (d v hr. izolácie), dĺ. 2 m, izolácie vonk. časti potrubia od TC do objektu, ochrána proti poveternostným vplyvom a sln. žiareniu alebo ekvivalentná	m	20,000	16,14	322,80	0,00	322,80
542	021 Stavby	14	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,084	45,64	3,83	0,00	3,83
			D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 336,27	0,00	3 336,27
543	021 Stavby	15	K	722-01 R pol	Montáž tvaroviek Rehau Rautitan alebo ekvivalentných	ks	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00
544	021 Stavby	16	M	722-02 R pol	Tvarovky REHAU Rautitan (spojky, t-kusy, koléná, prechody, ...) alebo ekvivalentné	ks	1,000	470,00	470,00	0,00	470,00
545	021 Stavby	17	M	722-04 R pol	Uchytienie potrubia pitnej vody na stenu a pod strop (objímky, konzoly, ...)	ks	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
546	021 Stavby	18	M	722-21 R pol	Tvarovky pre rozvody dopĺňovania vody (koléná, vsuvky, ...)	ks	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00
547	021 Stavby	19	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25	m	12,000	3,30	39,60	0,00	39,60
548	021 Stavby	20	K	722131921.S	Montáž vodovodného potrubia závitového DN 15 - dopĺňovanie UK	m	11,000	3,15	34,65	0,00	34,65
549	021 Stavby	21	K	722130211.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkrových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15 pre dopĺňovanie do systému UK	m	11,000	18,85	207,35	0,00	207,35
550	021 Stavby	22	K	722172903	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9 alebo ekvivalentného	m	29,000	6,71	194,59	0,00	194,59
551	021 Stavby	23	M	2861401103	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20,2x2,9 mm, balenie 100 m kotúč, materiál: plastlinik REHAU alebo ekvivalentná	m	29,000	3,48	100,92	0,00	100,92
552	021 Stavby	24	K	722172906	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním Dxd 25x3,7 mm alebo ekvivalentného	m	46,000	7,61	350,06	0,00	350,06
553	021 Stavby	25	M	286210006000	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyc, materiál: plastlinik, REHAU alebo ekvivalentná	m	46,000	7,36	338,56	0,00	338,56
554	021 Stavby	26	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	70,000	1,77	123,90	0,00	123,90
555	021 Stavby	27	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	11,000	3,28	36,08	0,00	36,08
556	021 Stavby	28	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	11,000	8,41	92,51	0,00	92,51
557	021 Stavby	29	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,47	10,94	0,00	10,94
558	021 Stavby	30	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,51	25,02	0,00	25,02
559	021 Stavby	31	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	0,00	3,28
560	021 Stavby	32	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	16,15	16,15	0,00	16,15
561	021 Stavby	33	K	722221220	Montáž manometru vrátane príslušenstva	ks	4,000	3,39	13,56	0,00	13,56
562	021 Stavby	34	M	4849210336	Manometer O 63 mm, spodné napojenie, rozsah 0-10 bar	ks	4,000	5,22	20,88	0,00	20,88
563	021 Stavby	35	K	722221220.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39
564	021 Stavby	36	M	551110018100.S	Tlakový redukčný ventil, 1/2" mm, so šrobením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	111,11	111,11	0,00	111,11
565	021 Stavby	37	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	3,000	3,28	9,84	0,00	9,84
566	021 Stavby	38	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	3,000	23,06	69,18	0,00	69,18
567	021 Stavby	39	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	5,47	5,47	0,00	5,47
568	021 Stavby	40	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	43,08	43,08	0,00	43,08
569	021 Stavby	41	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2	ks	1,000	16,93	16,93	0,00	16,93
570	021 Stavby	42	M	388240001100	Vodomer G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozostup 110 mm (meranie vody pre dopĺňovanie)	ks	1,000	63,21	63,21	0,00	63,21
571	021 Stavby	43	K	722270004.S	Montáž demineralizačného filtra 3/4" pre plnenie vykurovacích systémov	ks	1,000	5,24	5,24	0,00	5,24
572	021 Stavby	44	M	436320007450	Filter demineralizačný pre plnenie vykurovacích systémov, 3/4" vrátane náplne	ks	1,000	85,10	85,10	0,00	85,10
573	021 Stavby	45	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	m	11,000	2,08	22,88	0,00	22,88
574	021 Stavby	46	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	m	11,000	1,50	16,50	0,00	16,50
575	021 Stavby	47	K	722290822	Vnútrostav, premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodovorne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,026	91,19	2,37	0,00	2,37
576	021 Stavby	48	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,129	30,42	3,92	0,00	3,92
			D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				75 864,67	0,00	75 864,67
577	021 Stavby	49	K	731200829.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivo s výkonom nad 100 do 125 kW	ks	2,000	241,45	482,90	0,00	482,90
578	021 Stavby	50	K	731-00 R pol	Demontáž odvodu spalín od existujúcich stacionárnych kotlov	ks	2,000	85,00	170,00	0,00	170,00
579	021 Stavby	51	K	731-01 R pol	Doprava plynových tepelných čerpadiel z miesta vykládky pred budovou na miesto, osadenie na vopred pripravené miesto	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
580	021 Stavby	52	M	731-02 R pol	Plyn. absorpčné tepelné čerpadlo Robur GAHP-A HT S1 vo vonkajšom prevedení, tep. výkon pri A7/W50 36,3kW, el. pripojenie 230V/50Hz, účinnosť spaľovania 152%, bez obehového čerpadla, alebo ekvivalentné zariadenie	ks	2,000	22 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00
581	021 Stavby	53	M	731-03 R pol	Komunikačný kábel, pre ovládanie plyn. TC, CAN-BUS 1"2"20/19AWG+1*0,75, dodávka výrobcu TC, alebo ekvivalentné	m	50,000	12,50	625,00	0,00	625,00
582	021 Stavby	54	M	731-04 R pol	Sada antivibračných podložiek pre TC, nutné objednať v rámci dodávky TC, alebo ekvivalentné	ks	2,000	350,00	700,00	0,00	700,00
583	021 Stavby	55	M	731-05 R pol	Digitálny ovládač DDC pre plyn. TC, nutné objednať v rámci dodávky TC, alebo ekvivalentný	ks	1,000	825,00	825,00	0,00	825,00
584	021 Stavby	56	M	731-06 R pol	Interfície pre zákl. ovládanie systému a činnosti TC (hybridnej kaskády) RS200 alebo ekviv. Zariadenie, ktoré plní uvedenú funkciu bude súčasťou projektu profesie MaR. V prípade iného systému MaR je nutné koordinácie s výrobcu TC a dodávateľného systému MaR	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
585	021 Stavby	57	M	731-07 R pol	Komunikátor GPRS RS232 pre TC, vrátane napájacieho zdroja s krátkej antény, dodávka TC alebo ekvivalentný	ks	1,000	890,00	890,00	0,00	890,00
586	021 Stavby	58	M	731-08 R pol	Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS, dodávka TC alebo ekvivalentný	ks	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00
587	021 Stavby	59	M	731-09 R pol	Príložné čidlo teploty NTC 10 kOhm, kompatibilné s elektronickou reguláciou TC, dodávka TC alebo ekvivalentné	ks	2,000	55,00	110,00	0,00	110,00
588	021 Stavby	60	M	731-10 R pol	Vonkajšie čidlo teploty pre ovládač DDC ATF1 NTC 10k, kompatibilné s elektronickou reguláciou TC, dodávka TC alebo ekvivalentné	ks	1,000	54,00	54,00	0,00	54,00
589	021 Stavby	61	M	731-11 R pol	Nosná konštrukcia pre plynové tepelné čerpadlá, dodávka výrobcu, je zložená z pozink. nosníkov, zberného potrubia UK (prívod a vrat), ...	ks	1,000	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00
590	021 Stavby	62	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondaenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	376,39	752,78	0,00	752,78
591	021 Stavby	63	M	731-12 R pol	Kaskáda dvoch plyn. kondenz. kotlov Vaillant ecoTEC plus VU 656/5-5, tep. výkon 11,3-60kW, vr. ekviter. regulácie multiMATIC 700, modulu VR71 pre 3 riadené okruhy + 2x kaskádový modul VR32, alebo ekvivalentné zariadenie rovnakých parametrov a funkcie	ks	1,000	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00
592	021 Stavby	64	M	731-13 R pol	Uzatváracie ventily pre plyn. kondenz. kotol tep. výkonu 48-120kW, vr. tepelnej izolácie, dodávka výrobcu kotla	ks	2,000	123,34	246,68	0,00	246,68
593	021 Stavby	65	M	731-14 R pol	Diaľkové ovládanie pre multiMATIC 700, podsvietené, s izbovým termostatom a vlnkomerom, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant, alebo ekvivalentné	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	225,00
594	021 Stavby	66	M	731-15 R pol	Komunikačný internetový modul so sieťovým adaptérom, senSONET VR921, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant alebo ekvivalentné	ks	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00
595	021 Stavby	67	K	731-20a R pol	Montáž odvodu spalín D160mm - dymovodov D80mm od dvoch kotlov s pripojením na novú komínovú vložku D160mm osadenú v existujúcom komín. telese DN300, v kotolni	ks	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00
596	021 Stavby	68	K	731-20b R pol	Montáž odvodu spalín - novej vložky do exist. komín. telesa DN300, mimo priestor kotolne	ks	1,000	630,00	630,00	0,00	630,00
597	021 Stavby	69	M	731-21 R pol	Odvod spalín od kaskády plyn. kondenz. kotlov, dymovod D80mm od každého kotla po napojenie na spoločný dymovod D160mm v kádlni (potrubie dl. koncový kus, čistiaci kus s vizuálnym dvorcom, spojky, tesnenie), nutné domerať na stavbe, dodávka výrobcu kotla	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
598	021 Stavby	70	M	731-22 R pol	Doplnkový materiál na doplnenie dymovodu od kotlov novú vložku a na komínové teleso. Nutné špecifikovať na stavbe podľa reálnych podmienok po demontáži existujúceho kotla a odvodu spalín. Murárska výpoc, prípadne okladné kúrcie príce.	ks	1,000	230,00	230,00	0,00	230,00
599	021 Stavby	71	M	731-23 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Kryt hlavice z gálerom, Jeremias JSE-fu0625160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	34,98	34,98	0,00	34,98
600	021 Stavby	72	M	731-24 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 1000mm, D160, Jeremias JSE-fu 0602160 alebo ekvivalentné	ks	13,000	37,18	483,34	0,00	483,34
601	021 Stavby	73	M	731-25 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 1000mm s pútkami, D160, Jeremias JSE-fu605160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	39,36	39,36	0,00	39,36
602	021 Stavby	74	M	731-26 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Objímka distančná, Jeremias JSE-fu40160 alebo ekvivalentné	ks	4,000	13,12	52,48	0,00	52,48
603	021 Stavby	75	M	731-27 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Koleno 87° s podporou V=300mm, D160, Jeremias JSE-abi0606160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	75,90	75,90	0,00	75,90
604	021 Stavby	76	M	731-28 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 500mm, D160, Jeremias JSE-fu0603160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	23,40	23,40	0,00	23,40
605	021 Stavby	77	M	731-29 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Koleso 90° s čistiacim otvorom a tesnením do 200Pa/200°C, D160, Jeremias JSE albi0615160 - alebo ekvivalentné	ks	1,000	65,35	65,35	0,00	65,35
606	021 Stavby	78	M	731-30 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Prvok merací 200mm do 200°C, 3 otvory s 1/2" hrdlom a zátkou, Jeremias JSE-fu06112-3A-160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	66,28	66,28	0,00	66,28
607	021 Stavby	79	M	731-31 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Golier, Jeremias JSE-fu72160 alebo ekvivalentné	ks	3,000	14,90	44,70	0,00	44,70
608	021 Stavby	80	M	731-32 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Spojka upevňovacia Jeremias JSE-fu45160 alebo ekvivalentné	ks	19,000	6,38	121,22	0,00	121,22
609	021 Stavby	81	M	731-33 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Tesnenie vnútorné Jeremias JSE-abi26160 alebo ekvivalentné	ks	19,000	3,61	68,59	0,00	68,59
610	021 Stavby	82	K	731-20c R pol	Montáž odvodu spalín od plyn. tep. čerpadiel - vonkajšie komín. teleso DN130, pri fasáde	ks	1,000	780,00	780,00	0,00	780,00
611	021 Stavby	83	M	731-41 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Uzáver vedenia, Jeremias JSN-dwETN32130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	43,03	43,03	0,00	43,03
612	021 Stavby	84	M	731-42 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 1000mm, D130mm, Jeremias JSN-dwETN13130 alebo ekvivalentné	ks	11,000	74,78	822,58	0,00	822,58
613	021 Stavby	85	M	731-43 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Koleno pevné 87°, Jeremias JSX-130-pp22080 alebo ekvivalentné	ks	1,000	6,46	6,46	0,00	6,46

614	021 Stavby	86	M	731-44 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Odstup od steny nastaviteľný 150-250mm, Jeremias JSN-dweco2 0-23130 alebo ekvivalentné	ks	3,000	62,16	186,48	0,00	186,48
615	021 Stavby	87	M	731-45 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Prvok čistiaci, D130mm, Jeremias JSN-dwETN-AL10130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	190,51	190,51	0,00	190,51
616	021 Stavby	88	M	731-46 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Doska základová so spodným odtokom kondenzátu, Jeremias JSN-dwETN05130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	49,17	49,17	0,00	49,17
617	021 Stavby	89	M	731-47 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Podpera stenová s nosníkom typ I, L=350mm, Jeremias JSN-dw391 alebo ekvivalentné	ks	1,000	59,09	59,09	0,00	59,09
618	021 Stavby	90	M	731-48 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Klapka spätná bezpečnostná PPS DN80 s integrovaným aifónom, Jeremias JSX-130-pp1205080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	38,05	76,10	0,00	76,10
619	021 Stavby	91	M	731-49 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 315mm, Jeremias JSX-130-pp04080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	3,84	7,68	0,00	7,68
620	021 Stavby	92	M	731-50 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Tesnenie vnútorné, Jeremias JSE-ab126080 alebo ekvivalentné	ks	8,000	1,49	11,92	0,00	11,92
621	021 Stavby	93	M	731-51 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Tesnenie vnútorné, Jeremias JSE-ab126130 alebo ekvivalentné	ks	16,000	3,10	49,60	0,00	49,60
622	021 Stavby	94	M	731-52 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - T-kus 87" s vývodom DN80 Jeremias JSN-DWETN1105130080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	149,39	298,78	0,00	298,78
623	021 Stavby	95	M	731-53 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 1000mm Jeremias JSN-DWETN13080 alebo ekvivalentné	ks	3,000	72,51	217,53	0,00	217,53
624	021 Stavby	96	M	731-54 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Koleno 87" s čistiacim otvorom Jeremias JSN-DWETN-AL67080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	152,20	304,40	0,00	304,40
625	021 Stavby	97	M	731-55 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Prechodka Jeremias JSN-DWETN37080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	24,16	48,32	0,00	48,32
626	021 Stavby	98	M	731-56 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 250mm Jeremias JSN-DWETN15080 alebo ekvivalentné	ks	1,000	27,73	27,73	0,00	27,73
627	021 Stavby	99	M	731-57 R pol	Prenájom montážnej plošiny pre montáž komína	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
628	021 Stavby	100	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	87,96	87,96	0,00	87,96
629	021 Stavby	101	M	731-71 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeFlow M UC, DN25, bez zmiešavania, čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 alebo ekvivalentná	ks	1,000	586,08	586,08	0,00	586,08
630	021 Stavby	102	M	731-72 R pol	Uzatvárací set MeFlow M UC s izoláciou a spojkami pre uzavretie pripojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom, alebo ekvivalentné	ks	1,000	91,19	91,19	0,00	91,19
631	021 Stavby	103	K	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	98,14	98,14	0,00	98,14
632	021 Stavby	104	M	731-73 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes Meiflow L MC, DN40, so zmiešávaním, čerpadlo Grundfos Magna3 40-100F, vr. servopohonu alebo ekvivalentná	ks	1,000	4 685,15	4 685,15	0,00	4 685,15
633	021 Stavby	105	M	731-74 R pol	Uzatvárací set MeFlow L MC s izoláciou a spojkami pre uzavretie pripojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom DN40, alebo ekvivalentné	ks	1,000	672,50	672,50	0,00	672,50
634	021 Stavby	106	M	731-81 R pol	Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu z plyn. kondenzačných kotlov a odvodu spalín, Geno-Neutra V N-70 alebo ekvivalentné	ks	1,000	268,00	268,00	0,00	268,00
635	021 Stavby	107	M	731-82 R pol	Neutralizačný granulát, balenie 8kg, náplň do neutralizačného zariadenia	ks	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00
636	021 Stavby	108	K	731890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,085	252,43	273,89	0,00	273,89
637	021 Stavby	109	K	731-91 R pol	Systém merania a regulácie kotolne - vid' samostatná časť PD	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
638	021 Stavby	110	M	731-92 R pol	Betónový základ pod plynové tepelné čerpadlá - podľa pokynom výrobcu, oploenie - vid' stavebná časť PD	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
639	021 Stavby	111	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	1,278	246,81	315,42	0,00	315,42
			D	732	Ústredné kúrenie - strojovne			13 711,36	0,00		13 711,36
640	021 Stavby	112	K	732320813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l (2x expanzná nádrža, 1x elektrický bojler)	ks	3,000	22,09	66,27	0,00	66,27
641	021 Stavby	113	K	732324813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	3,000	8,12	24,36	0,00	24,36
642	021 Stavby	114	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) do DN 40	ks	2,000	8,59	17,18	0,00	17,18
643	021 Stavby	115	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50	ks	1,000	9,94	9,94	0,00	9,94
644	021 Stavby	116	K	732331864.S	Montáž expanznej nádrby pre systémy s pitnou vodou, tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	86,43	86,43	0,00	86,43
645	021 Stavby	117	M	484620000400.S	Nádrža expanzná Airfix A 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar alebo ekvivalentná	ks	1,000	162,24	162,24	0,00	162,24
646	021 Stavby	118	K	732-01 R pol	Montáž automatického dopĺňovania vody do systému	ks	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00
647	021 Stavby	119	M	422710001200	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C, REFLEX alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 796,33	1 796,33	0,00	1 796,33
648	021 Stavby	120	K	732111405.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného, pre 2 okruhy, kompatibilný s čerpadlovými skupinami	ks	1,000	52,55	52,55	0,00	52,55
649	021 Stavby	121	M	732-11 R pol	Kombinovaný rozdeľovač a zberač, pre 2 okruhy, vývody kompatibilné s napájením čerpadlových skupín, dodávka Meibes alebo ekvivalentný	ks	1,000	793,88	793,88	0,00	793,88
650	021 Stavby	122	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	89,92	89,92	0,00	89,92
651	021 Stavby	123	M	732-20 R pol	Stacionárny zásobník pitnej vody Vaillant unSTOR VIH R 200 B, objem 200 litrov, alebo ekvivalentný	ks	1,000	991,67	991,67	0,00	991,67
652	021 Stavby	124	K	732230012.S	Montáž akumulačnej nádrby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	166,22	166,22	0,00	166,22
653	021 Stavby	125	M	732-22 R pol	Akumulačná nádrža vykurovacej vody Vaillant aIiSTOR plus VPS 1000/3-5, vr. tepelnej izolácie, objem 1000 litrov alebo ekvivalentná	ks	1,000	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33
654	021 Stavby	126	K	732331054.S	Montáž expanznej nádrby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	2,000	50,06	100,12	0,00	100,12
655	021 Stavby	127	M	484630006900.S	Nádrža expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar	ks	2,000	477,61	955,22	0,00	955,22
656	021 Stavby	128	K	732422025.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20, stav. dĺžka 150mm, 230V/50Hz	ks	1,000	11,61	11,61	0,00	11,61
657	021 Stavby	129	M	732-14 R pol	Cirkulačné čerpadlo Grundfos UPS 20-80N 180, prevedenie nerez, 1x230V/50Hz, pre rozvody cirkulácie teplej vody, alebo ekvivalentné	ks	1,000	683,64	683,64	0,00	683,64
658	021 Stavby	130	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	ks	4,000	16,71	66,84	0,00	66,84
659	021 Stavby	131	M	732-31 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-60, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	2,000	641,40	1 282,80	0,00	1 282,80
660	021 Stavby	132	M	732-32 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-100, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	2,000	815,17	1 630,34	0,00	1 630,34
661	021 Stavby	133	M	732-33 R pol	Chemická úprava vody Viessmann Aquaset 500-N, alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00
662	021 Stavby	134	M	732-34 R pol	Náplň do Aquaset 500-N, soľ 25 kg alebo ekvivalentná	ks	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00
663	021 Stavby	135	K	732-35 R pol	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu, prietok 5-15 m3/h, DN50	ks	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00
664	021 Stavby	136	M	732-36a R pol	Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov (anuloid), max. 15m3/h, DN50 závit - dodávka Flanco alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 159,51	1 159,51	0,00	1 159,51
665	021 Stavby	137	K	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,064	84,62	5,42	0,00	5,42
666	021 Stavby	138	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,373	89,91	33,54	0,00	33,54
			D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			6 874,03	0,00		6 874,03
667	021 Stavby	139	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	9,000	1,22	10,98	0,00	10,98
668	021 Stavby	140	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	30,000	2,55	76,50	0,00	76,50
669	021 Stavby	141	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	33,000	3,08	101,64	0,00	101,64
670	021 Stavby	142	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, vr. montáže	m	29,000	18,90	548,10	0,00	548,10
671	021 Stavby	143	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, vr. montáže	m	2,000	27,04	54,08	0,00	54,08
672	021 Stavby	144	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, vr. montáže	m	67,000	34,69	2 324,23	0,00	2 324,23
673	021 Stavby	145	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2, vr. montáže	m	40,000	46,49	1 859,60	0,00	1 859,60
674	021 Stavby	146	M	733-01 R pol	Tvarovky - ostatný drobný montážny materiál pre ocelové potrubie bezšvové a hladké (kolená, T-kusy, šróbenia, vsuvky, návarky, redukcie, ...)	ks	1,000	740,00	740,00	0,00	740,00
675	021 Stavby	147	M	733-11 R pol	Úchytenie potrubia pod strop kotolne a 1.PP (objímky, závesy, skoby, ...)	ks	1,000	960,00	960,00	0,00	960,00
676	021 Stavby	148	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	98,000	0,63	61,74	0,00	61,74
677	021 Stavby	149	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	40,000	0,89	35,60	0,00	35,60
678	021 Stavby	150	K	733890803.S	Vnútrostav, premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,472	94,34	44,53	0,00	44,53
679	021 Stavby	151	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,889	64,15	57,03	0,00	57,03
			D	734	Ústredné kúrenie - armatúry			7 628,04	0,00		7 628,04
680	021 Stavby	152	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	2,000	13,54	27,08	0,00	27,08
681	021 Stavby	153	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	10,000	4,14	41,40	0,00	41,40
682	021 Stavby	154	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	4,000	5,72	22,88	0,00	22,88
683	021 Stavby	155	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	4,000	9,36	37,44	0,00	37,44
684	021 Stavby	156	K	734200833.S	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	1,000	10,30	10,30	0,00	10,30
685	021 Stavby	157	K	734162005.S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	2,000	18,70	37,40	0,00	37,40

686	021 Stavby	158	M	422010001100.S	Prírubový filter DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko latina, silko oceľ, EPDM	ks	2,000	194,02	368,04	0,00	368,04
687	021 Stavby	159	K	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracie klapky DN 65	ks	10,000	12,90	129,00	0,00	129,00
688	021 Stavby	160	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, dl. 46 mm, latina, EPDM, FKM	ks	10,000	87,36	873,60	0,00	873,60
689	021 Stavby	161	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	40,000	1,41	56,40	0,00	56,40
690	021 Stavby	162	M	4849210112	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	18,000	1,31	23,58	0,00	23,58
691	021 Stavby	163	M	5517301170	Piniaci a vypošťací guľový kohút závitový, DN15	ks	22,000	5,49	120,78	0,00	120,78
692	021 Stavby	164	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	4,09	4,09	0,00	4,09
693	021 Stavby	165	M	551340005900	Guľový uzáver 1/2", FF, páčka	ks	1,000	15,60	15,60	0,00	15,60
694	021 Stavby	166	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	5,50	22,00	0,00	22,00
695	021 Stavby	167	M	551240010800.S	Guľový kohút so zarastením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	2,000	66,06	132,12	0,00	132,12
696	021 Stavby	168	M	551340006100	Guľový uzáver 1", páčka	ks	2,000	36,34	72,68	0,00	72,68
697	021 Stavby	169	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	23,000	10,18	234,14	0,00	234,14
698	021 Stavby	170	M	551340006400	Guľový uzáver 2", FF, páčka	ks	19,000	125,19	2 378,61	0,00	2 378,61
699	021 Stavby	171	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2"	ks	4,000	53,81	215,24	0,00	215,24
700	021 Stavby	172	M	734-01 R pol	Montážny materiál pre armatúry (šróbenia, redukcie, vsuvky, nátrubky, ...)	ks	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00
701	021 Stavby	173	K	734209126.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	1,000	8,37	8,37	0,00	8,37
702	021 Stavby	174	M	734-02 R pol	Trojcestný rozdeľovací ventil Siemens VXG41.32, kva=16, DN32 so servotonom SKD32.50 vrátane koncových spínačov ASC9.3 alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 730,40	1 730,40	0,00	1 730,40
703	021 Stavby	175	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	2,000	8,90	17,80	0,00	17,80
704	021 Stavby	176	M	734-11 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN40), s možnosťou vypúšťania a napúšťania, vrátane meracích ventílkov	ks	2,000	138,00	276,00	0,00	276,00
705	021 Stavby	177	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	4,000	4,21	16,84	0,00	16,84
706	021 Stavby	178	M	551210023300	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2", 3 bar, PN 16	ks	4,000	10,30	41,20	0,00	41,20
707	021 Stavby	179	K	734449311	Montáž manometra	ks	1,000	4,24	4,24	0,00	4,24
708	021 Stavby	180	M	4848902160	Manometer, priemer 100mm, rozsah 0-10 barov 1/2", vrátane príslušenstva	ks	1,000	12,45	12,45	0,00	12,45
709	021 Stavby	181	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,105	79,29	8,33	0,00	8,33
710	021 Stavby	182	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,203	49,43	10,03	0,00	10,03
			D	783	Nátery				451,26	0,00	451,26
711	021 Stavby	183	K	783415150	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	138,000	3,27	451,26	0,00	451,26
			D	M	M				724,81	0,00	724,81
			D	23-M	Montáže potrubia				462,00	0,00	462,00
712	021 Stavby	184	K	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, úprava miesta inštalácie zariadenia kotolne, ...)	%	12,000	38,50	462,00	0,00	462,00
			D	9S-M	Revízie				262,81	0,00	262,81
713	021 Stavby	185	K	950201001.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	61,84	185,52	0,00	185,52
714	021 Stavby	186	K	950201003.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	77,29	77,29	0,00	77,29
			D	OST	Ostatné				2 456,00	0,00	2 456,00
715	021 Stavby	187	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	10,00	80,00	0,00	80,00
716	021 Stavby	188	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	48,000	13,50	648,00	0,00	648,00
717	021 Stavby	189	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
718	021 Stavby	190	K	HZS-00103 R pol	Uvedenie do prevádzky - plynové absorpčné tepelné čerpadlo, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	98,00	196,00	0,00	196,00
719	021 Stavby	191	K	OST-00102 R pol	Kontrola účinnosti spaľovania v inštalovaných absorpčných tep. čerpadlách, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00
720	021 Stavby	192	K	OST-00103 R pol	Obhliadka elektronickej regulácie k absorpčným tep. čerpadlám, preverenie funkcie, uvedenie do prevádzky zástupcom dodávateľa	ks	1,000	416,00	416,00	0,00	416,00
721	021 Stavby	193	K	OST-00104 R pol	Uvedenie do prevádzky komunikátoru pre vzdialený dohľad, zástupcom dodávateľa	ks	1,000	172,00	172,00	0,00	172,00
722	021 Stavby	194	K	OST-00105 R pol	Revízná správa k odvodu spalín k plynovým kotlom a plynovým tepelných čerpadlám	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
723	021 Stavby	195	K	OST-00106 R pol	Uvedenie kotlov do prevádzky zástupcom výrobcu	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
			A MaR - MERANIE A REGULÁCIA (blok A):						18 209,24	0,00	18 209,24
			D	M	Práce a dodávky M:				18 209,24	0,00	18 209,24
			D	21-M	Elektromontáže				7 808,75	0,00	7 808,75
724	021 Stavby	1	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	51,50	51,50	0,00	51,50
725	021 Stavby	2	M	DSK009021	Rozvádzač kotolne - výbava podľa zapojovacích schém	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
725	021 Stavby	3	K	210190002.S.1	Montáž záložného zdroja UPS	ks	1,000	51,50	51,50	0,00	51,50
726	021 Stavby	4	M	UPS	Záložný zdroj ZZ22 12V 230V 500W sínusový	ks	1,000	140,00	140,00	0,00	140,00
726	021 Stavby	5	M	BAT	batéria 12V 220AH 1150A	ks	1,000	182,00	182,00	0,00	182,00
727	021 Stavby	6	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	80,000	3,00	240,00	0,00	240,00
727	021 Stavby	7	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	80,000	0,80	64,00	0,00	64,00
728	021 Stavby	8	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	3,00	150,00	0,00	150,00
728	021 Stavby	9	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00
729	021 Stavby	10	K	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00
729	021 Stavby	11	M	345750057100.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	20,000	5,20	104,00	0,00	104,00
730	021 Stavby	12	K	210010024.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	40,000	1,50	60,00	0,00	60,00
730	021 Stavby	13	M	E00001443	Trubka chýbná 320W FX 16 LG svetlosivá	M	40,000	0,20	8,00	0,00	8,00
731	021 Stavby	15	K	210010025.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
731	021 Stavby	16	M	345710009100.S	Rúrka chýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	0,70	14,00	0,00	14,00
732	021 Stavby	17	K	210010026.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
732	021 Stavby	18	M	345710009200.S	Rúrka chýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	20,000	0,80	16,00	0,00	16,00
733	021 Stavby	19	K	210881101.x	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	25,000	1,75	43,75	0,00	43,75
733	021 Stavby	20	M	341610016900.x	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	25,000	7,90	197,50	0,00	197,50
734	021 Stavby	21	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	51,000	3,00	153,00	0,00	153,00
734	021 Stavby	22	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
735	021 Stavby	23	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	230,000	1,00	230,00	0,00	230,00
735	021 Stavby	24	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	230,000	1,10	253,00	0,00	253,00
736	021 Stavby	25	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	51,000	1,50	76,50	0,00	76,50
736	021 Stavby	26	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	17,000	6,00	102,00	0,00	102,00
737	021 Stavby	27	K	210800146.S.1	Kábel medený uložený FG7(O)R 3Gx1,5	m	150,000	1,00	150,00	0,00	150,00
737	021 Stavby	28	M	341110000700.S.1	Kábel medený FG7(O)R 3Gx1,5	m	150,000	1,10	165,00	0,00	165,00
738	021 Stavby	29	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,000	1,50	18,00	0,00	18,00
738	021 Stavby	30	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	4,000	6,00	24,00	0,00	24,00

739	021 Stavby	31	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	1,00	50,00	0,00	50,00
739	021 Stavby	32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00
740	021 Stavby	33	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,50	9,00	0,00	9,00
740	021 Stavby	34	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpokou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
741	021 Stavby	35	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,00	20,00	0,00	20,00
741	021 Stavby	36	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
742	021 Stavby	37	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00
742	021 Stavby	38	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpokou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
			D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				10 400,49	0,00	10 400,49
743	021 Stavby	40	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	110,000	0,65	71,50	0,00	71,50
744	021 Stavby	41	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	110,000	0,50	55,00	0,00	55,00
745	021 Stavby	42	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,03	10,30	0,00	10,30
746	021 Stavby	43	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	5,000	2,57	12,85	0,00	12,85
747	021 Stavby	44	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	150,000	0,73	109,50	0,00	109,50
748	021 Stavby	45	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	150,000	1,00	150,00	0,00	150,00
749	021 Stavby	46	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	36,000	1,03	37,08	0,00	37,08
750	021 Stavby	47	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	9,000	2,57	23,13	0,00	23,13
751	021 Stavby	48	K	220732305.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený pevne	m	40,000	0,84	33,60	0,00	33,60
752	021 Stavby	49	M	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	m	40,000	1,50	60,00	0,00	60,00
753	021 Stavby	50	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000	0,44	8,80	0,00	8,80
754	021 Stavby	51	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	20,000	1,00	20,00	0,00	20,00
755	021 Stavby	52	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	25,000	0,78	19,50	0,00	19,50
756	021 Stavby	53	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	25,000	4,00	100,00	0,00	100,00
757	021 Stavby	54	K	210290891.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	90,000	0,97	87,30	0,00	87,30
758	021 Stavby	55	K	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200l	m	10,000	3,46	34,60	0,00	34,60
759	021 Stavby	56	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	80,000	1,05	84,00	0,00	84,00
760	021 Stavby	57	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	80,000	0,08	6,40	0,00	6,40
761	021 Stavby	58	K	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	400,000	0,97	388,00	0,00	388,00
762	021 Stavby	59	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	400,000	0,03	12,00	0,00	12,00
763	021 Stavby	60	M	DSQ001001	G130N, Detektor pre zemný plyn, 12 V DC, 1 W, IP55 + držiak	ks	2,000	196,45	392,90	0,00	392,90
764	021 Stavby	61	M	DSQ001002	G1C40, Detektor pre kyslíčnik uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	1,000	203,44	203,44	0,00	203,44
765	021 Stavby	62	K	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane preskúšania	ks	3,000	38,26	114,78	0,00	114,78
766	021 Stavby	63	M	DZD003001	PSDP3K, Napájací zdroj pre detektory plynu AC 230 V, 50 Hz, 15 VA, IP55	ks	1,000	70,64	70,64	0,00	70,64
767	021 Stavby	64	K	MZD000003	Montáž ústredne pre detektory plynu	ks	1,000	32,21	32,21	0,00	32,21
768	021 Stavby	65	K	DID004030	Protokol o poinštaláčnej kontrole detektorov plynu	sub	1,000	23,98	23,98	0,00	23,98
769	021 Stavby	66	M	DSH001001	DTH12A/K, Kontaktný regulátor hladiny kvapalin, 230 V AC, 2 VA, IP55	ks	1,000	70,00	70,00	0,00	70,00
770	021 Stavby	67	K	360410181P	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00
771	021 Stavby	68	M	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátku do drezu	ks	4,000	4,33	17,32	0,00	17,32
772	021 Stavby	69	K	360410182.S	Montáž ponornej elektródy, EP 901	ks	4,000	6,50	26,00	0,00	26,00
773	021 Stavby	70	M	DTE008015	KP 35, Regulátor tlaku vinovcový, 40-340 kPa, IP 33	ks	1,000	92,55	92,55	0,00	92,55
774	021 Stavby	71	M	DTE006103	G1/2/M20x1,5, Redukcia G1/2 na M20x1,5	ks	1,000	5,80	5,80	0,00	5,80
775	021 Stavby	72	K	361410092/1	Montáž kontaktného tlakomera	ks	1,000	7,50	7,50	0,00	7,50
776	021 Stavby	73	M	DBL002020	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík	ks	1,000	24,21	24,21	0,00	24,21
777	021 Stavby	74	K	MBL000002	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
778	021 Stavby	75	M	danfoss KP	KP 75, Priestorový regulátor teploty, 0-40 °C, IP 33	ks	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00
779	021 Stavby	76	M	danfoss KP.1	KP79 Termostat kapilárový zakrytovaný, 50-100°C, IP33	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
780	021 Stavby	77	K	MTE000002	Montáž termostatu	ks	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00
781	021 Stavby	78	M	3570332400	XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavicoou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka	ks	1,000	62,00	62,00	0,00	62,00
782	021 Stavby	79	K	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavicoou typu J	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
783	021 Stavby	80	K	360410027/1	Montáž snímača vonk. teploty s konzolou	ks	2,000	7,00	14,00	0,00	14,00
784	021 Stavby	81	M	GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	ks	1,000	195,00	195,00	0,00	195,00
785	021 Stavby	82	M	GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky, aut. dobij.	ks	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00
786	021 Stavby	83	M	LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	ks	1,000	82,20	82,20	0,00	82,20
787	021 Stavby	84	K	MGD-04 DAVID	Montáž a nastavenie GSM komunikátora	ks	2,000	25,00	50,00	0,00	50,00
788	021 Stavby	85	K	360410028/1	Montáž snímača teploty TČ a plynových kotlov	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
789	021 Stavby	86	K	210290742	Montáž regulačného ventilu - elektrická	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
790	021 Stavby	87	K	210290743	Montáž riadiacej jednotky TČ vč. el. pripojenia	set	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
791	021 Stavby	88	K	2102907431	Montáž riadiacej jednotky plynových kotlov vč. el. pripojenia	set	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
792	021 Stavby	89	K	210290744	Montáž elektromagnetického ventilu - elektrická	ks	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00
793	021 Stavby	90	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora do 1 kW	ks	7,000	20,00	140,00	0,00	140,00
794	021 Stavby	91	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	14,000	15,00	210,00	0,00	210,00
795	021 Stavby	92	M	3450927000	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	14,000	3,60	50,40	0,00	50,40
796	021 Stavby	93	M	DEM001012	5x2,5 mm2, Svorka krabicová 5x2,5 mm2	ks	40,000	0,30	12,00	0,00	12,00
797	021 Stavby	94	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	10,000	5,00	50,00	0,00	50,00
798	021 Stavby	95	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,70	7,00	0,00	7,00
799	021 Stavby	96	M	354410006900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	0,70	4,20	0,00	4,20
800	021 Stavby	97	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
801	021 Stavby	98	M	345540004300.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
802	021 Stavby	99	K	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	15,50	46,50	0,00	46,50
803	021 Stavby	100	M	SVN500	Svietidlo LED, prisadené, Svetelný nápis Únik plynu, 230V IP54, alebo ekvivalent	ks	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00
804	021 Stavby	101	M	SV1	Sírlus 1255x275x310mm 45W 4000K 5400 lm, IP66, alebo ekvivalent	ks	2,000	85,00	170,00	0,00	170,00
805	021 Stavby	102	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,50	2,50	0,00	2,50
806	021 Stavby	103	M	345540004300.2	spínač č.1 IP44 na ometiku Legrand Plexo	ks	1,000	9,80	9,80	0,00	9,80
807	021 Stavby	104	K	210140652.S	Elektrická hůkačka typ CE	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
808	021 Stavby	105	M	DSI002001	Hůkačka a siréna, 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00

809	021 Stavby	106	K	MOZ000005	Oživenie	hod	18,000	45,00	810,00	0,00	810,00
810	021 Stavby	107	K	000400022.S	Projekt MaR skutkového stavu	eur	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00
811	021 Stavby	108	K	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	8,000	30,00	240,00	0,00	240,00
812	021 Stavby	109	K	DRS002007R	Činnosť projektového manažéra	hod	8,000	250,00	2 000,00	0,00	2 000,00
813	021 Stavby	110	K	DID002021	Východzia odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
814	021 Stavby	111	K	DP	Demontážne práce	set	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
815	021 Stavby	112	K	MV001	Murárske výpomoci	set	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00
816	021 Stavby	113	K	PD001	Presun dodávok	set	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
817	021 Stavby	114	K	PM001	Podružný materiál	set	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
818	021 Stavby	115	K	PPV001	Podiel pridružených výkonov	set	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
				B.) časť blok B:					142 420,19	0,00	142 420,19
				B.P - SO 02 - ZŠ Š. Kohářího, blok B, Oprava kotolne - plynoinštalácia:				4 681,59	0,00	4 681,59	
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:			59,92	0,00	59,92	
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			59,92	0,00	59,92	
819	021 Stavby	1	K	941944851.S	Demontáž leštenia fahliého pracovného radového šírkly nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	8,000	1,83	14,64	0,00	14,64
820	021 Stavby	2	K	941955002.S	Leštenie fahlié pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahty nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,000	5,66	45,28	0,00	45,28
			D	PSV	PSV			3 228,19	0,00	3 228,19	
			D	723	Zdravotechnika - plynovod			2 921,86	0,00	2 921,86	
821	021 Stavby	3	K	723120202.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15, vr. montáže	m	11,000	15,72	172,92	0,00	172,92
822	021 Stavby	4	K	723120203.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20, vr. montáže	m	10,000	16,96	169,60	0,00	169,60
823	021 Stavby	5	K	723120205.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32, vr. montáže	m	27,000	21,85	584,55	0,00	584,55
824	021 Stavby	6	K	723150314.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxl 89x3,6 mm, vr. montáže	m	2,000	47,04	94,08	0,00	94,08
825	021 Stavby	7	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25	m	14,000	1,99	27,86	0,00	27,86
826	021 Stavby	8	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50	m	10,000	5,69	56,90	0,00	56,90
827	021 Stavby	9	K	723150365.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxl 38x2,6 mm	m	1,000	16,19	16,19	0,00	16,19
828	021 Stavby	10	K	723150368.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxl 76x3,2 mm	m	1,000	31,54	31,54	0,00	31,54
829	021 Stavby	11	K	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia (od skrine HUP po kotle a plyn. tepelné čerpadlá)	m	91,000	1,44	131,04	0,00	131,04
830	021 Stavby	12	M	723-09 R pol	Koleno 90° privarovacie, oceľ, DN32	ks	18,000	1,54	27,72	0,00	27,72
831	021 Stavby	13	M	723-21 R pol	Redukcia, privarovacia, oceľ, DN32/DN20	ks	2,000	2,42	4,84	0,00	4,84
832	021 Stavby	14	M	723-22 R pol	Redukcia, privarovacia, oceľ, DN80/DN32	ks	1,000	10,80	10,80	0,00	10,80
833	021 Stavby	15	M	723-30 R pol	Ono klenuté privarovacie, DN80	ks	1,000	3,24	3,24	0,00	3,24
834	021 Stavby	16	M	723-31 R pol	Ono klenuté privarovacie, DN32	ks	1,000	0,58	0,58	0,00	0,58
835	021 Stavby	17	K	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN15 na potrubie DN 32	ks	4,000	15,32	61,28	0,00	61,28
836	021 Stavby	18	K	723190918.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN20 na potrubie DN 80	ks	2,000	20,56	41,12	0,00	41,12
837	021 Stavby	19	K	723190919.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky DN32 na potrubie DN 150	ks	2,000	21,08	42,16	0,00	42,16
838	021 Stavby	20	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	5,36	10,72	0,00	10,72
839	021 Stavby	21	M	551340006000.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plínoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	21,56	43,12	0,00	43,12
840	021 Stavby	22	K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	2,000	7,17	14,34	0,00	14,34
841	021 Stavby	23	M	551340006200.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plínoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	56,58	113,16	0,00	113,16
842	021 Stavby	24	K	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98
843	021 Stavby	25	M	723-41 R pol	Filter plynový, závit, 3/4"	ks	4,000	53,68	214,72	0,00	214,72
844	021 Stavby	26	K	723239204.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	2,000	7,10	14,20	0,00	14,20
845	021 Stavby	27	M	723-42 R pol	Filter plynový, závit, 5/4"	ks	2,000	116,92	233,84	0,00	233,84
846	021 Stavby	28	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	10,000	4,92	49,20	0,00	49,20
847	021 Stavby	29	M	551340005900.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plínoprietokový, niklovaná mosadz	ks	7,000	16,05	112,35	0,00	112,35
848	021 Stavby	30	M	551340010000	Vzorkovací uzáver plynu priamy, 1/2" F, páčka	ks	3,000	9,68	29,04	0,00	29,04
849	021 Stavby	31	K	723-43 R pol	Ostatný drobný montážny materiál	ks	1,000	210,00	210,00	0,00	210,00
850	021 Stavby	32	K	734494213	Montáž návarku	ks	4,000	9,12	36,48	0,00	36,48
851	021 Stavby	33	M	3194153400	Nátrubok čierny 1/2", 1x pre napojenie tlakomera	ks	4,000	0,73	2,92	0,00	2,92
852	021 Stavby	34	K	734421110	Montáž tlakomer	ks	4,000	3,50	14,00	0,00	14,00
853	021 Stavby	35	M	388430003500.S	Manometer, 0-10 kPa vrátane príslušenstva	ks	4,000	8,14	32,56	0,00	32,56
854	021 Stavby	36	M	723-91 R pol	Uloženie a ukotvenie nového potrubia vo vnútri objektu (objímky, stlmenie, skoby, ...)	ks	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00
855	021 Stavby	37	K	723290822.S	Vnútrostenislenskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,064	91,19	5,84	0,00	5,84
856	021 Stavby	38	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,294	30,50	8,97	0,00	8,97
			D	783	Dokončovacie práce - nátery				306,33	0,00	306,33
857	021 Stavby	39	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby Zilej do DN50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter (nový rozvod = existujúce potrubie)	m	89,000	3,35	298,15	0,00	298,15
858	021 Stavby	40	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 100 mm farby dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,000	4,09	8,18	0,00	8,18
			D	M	M			1 193,48	0,00	1 193,48	
			D	23-M	Montáže potrubia			1 193,48	0,00	1 193,48	
859	021 Stavby	41	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	141,43	141,43	0,00	141,43
860	021 Stavby	42	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	158,11	158,11	0,00	158,11
861	021 Stavby	43	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN do - 40	m	48,000	0,43	20,64	0,00	20,64
862	021 Stavby	44	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 50 - 80	m	2,000	0,94	1,88	0,00	1,88
863	021 Stavby	45	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - do DN50	m	48,000	3,31	158,88	0,00	158,88
864	021 Stavby	46	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - DN 80	m	2,000	3,37	6,74	0,00	6,74
865	021 Stavby	47	K	230250011	Montáž uzemnenia	m	20,000	16,29	325,80	0,00	325,80
866	021 Stavby	48	K	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, ...)	%	10,000	38,00	380,00	0,00	380,00
			D	OST	Ostatné			200,00	0,00	200,00	
867	021 Stavby	49	K	H2S-0010	Revízia rozvodu plynu	hod	8,000	25,00	200,00	0,00	200,00
				B.V - SO 02 - ZŠ Š. Kohářího, blok B, Oprava kotolne - vykurovanie:				119 529,36	0,00	119 529,36	
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:			217,21	0,00	217,21	
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			217,21	0,00	217,21	
868	021 Stavby	1	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové	cm	200,000	0,85	170,00	0,00	170,00
869	021 Stavby	2	K	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 70 mm a š. do 100 mm	m	12,000	3,65	43,80	0,00	43,80
870	021 Stavby	3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,198	16,72	3,31	0,00	3,31

871	021 Stavby	4	K	970081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,198	0,51	0,10	0,00	0,10
			D	PSV	Práce a dodávky PSV				116 131,34	0,00	116 131,34
			D	713	Izolácie tepelné				3 136,77	0,00	3 136,77
872	021 Stavby	5	K	713400821.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubia	m2	45,800	4,50	206,10	0,00	206,10
873	021 Stavby	6	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednotlivová	m2	112,710	9,82	1 106,81	0,00	1 106,81
874	021 Stavby	7	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	66,000	1,88	124,08	0,00	124,08
875	021 Stavby	8	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	62,000	2,20	136,40	0,00	136,40
876	021 Stavby	9	M	283310004900	Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	19,000	2,42	45,98	0,00	45,98
877	021 Stavby	10	M	283310005800	Izolačná PE trubica 48x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	2,000	5,06	10,12	0,00	10,12
878	021 Stavby	11	M	283310005900	Izolačná PE trubica 60x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	94,000	6,23	585,62	0,00	585,62
879	021 Stavby	12	M	283310006900	Izolačná PE trubica 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	62,000	9,57	593,34	0,00	593,34
880	021 Stavby	13	M	283310029900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 60x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, izolácia vonk. časť potrubia od TČ do objektu, odolná proti poveternostným vplyvom a sln. žiareniu alebo ekvivalentná	m	20,000	16,14	322,80	0,00	322,80
881	021 Stavby	14	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,121	45,64	5,52	0,00	5,52
			D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 361,86	0,00	4 361,86
882	021 Stavby	15	K	722-01 R pol	Montáž tvaroviek Rehau Rautitan alebo ekvivalentných	ks	1,000	480,00	480,00	0,00	480,00
883	021 Stavby	16	M	722-02 R pol	Tvarovky REHAU Rautitan (spojky, t-kusy, koléná, prechody ...) alebo ekvivalentné	ks	1,000	580,00	580,00	0,00	580,00
884	021 Stavby	17	M	722-04 R pol	Uchytenie potrubia pitnej vody na stenu a pod strop (objímky, konzoly, ...)	ks	1,000	460,00	460,00	0,00	460,00
885	021 Stavby	18	M	722-21 R pol	Tvarovky pre rozvody dopĺňovania vody (koléná, vsuvky, ...)	ks	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00
886	021 Stavby	19	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25	m	15,000	3,30	49,50	0,00	49,50
887	021 Stavby	20	K	722131921.S	Montáž vodovodného potrubia závitového DN 15 - dopĺňovanie UK	m	11,000	3,15	34,65	0,00	34,65
888	021 Stavby	21	K	722130211.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvklvových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov, bežných-11 343,00 DN 15 pre dopĺňovanie do systému UK	m	11,000	18,85	207,35	0,00	207,35
889	021 Stavby	22	K	722172903	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9 alebo ekvivalentného	m	66,000	6,71	442,86	0,00	442,86
890	021 Stavby	23	M	2861401103	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20,2x2,9 mm, balenie 100 m kotúč, materiál: plastlinik REHAU alebo ekvivalentná	m	66,000	3,48	229,68	0,00	229,68
891	021 Stavby	24	K	722172906	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním Dxt 25x3,7 mm alebo ekvivalentného	m	62,000	7,61	471,82	0,00	471,82
892	021 Stavby	25	M	286210006000	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU alebo ekvivalentná	m	62,000	7,36	456,32	0,00	456,32
893	021 Stavby	26	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	100,000	1,77	177,00	0,00	177,00
894	021 Stavby	27	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	11,000	3,28	36,08	0,00	36,08
895	021 Stavby	28	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	11,000	8,41	92,51	0,00	92,51
896	021 Stavby	29	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,47	10,94	0,00	10,94
897	021 Stavby	30	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,51	25,02	0,00	25,02
898	021 Stavby	31	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,28	3,28	0,00	3,28
899	021 Stavby	32	M	551210021500	Ventil posťný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	16,15	16,15	0,00	16,15
900	021 Stavby	33	K	722221220	Montáž manometru vrátane príslušenstva	ks	4,000	3,39	13,56	0,00	13,56
901	021 Stavby	34	M	4849210336	Manometer O 63 mm, spodné napájanie, rozsah 0-10 bar	ks	4,000	5,22	20,88	0,00	20,88
902	021 Stavby	35	K	722221220.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	1,000	3,39	3,39	0,00	3,39
903	021 Stavby	36	M	551110018100.S	Tlakový redukčný ventil, 1/2" mm, so šrobením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	111,11	111,11	0,00	111,11
904	021 Stavby	37	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	3,000	3,28	9,84	0,00	9,84
905	021 Stavby	38	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	3,000	23,06	69,18	0,00	69,18
906	021 Stavby	39	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	5,47	5,47	0,00	5,47
907	021 Stavby	40	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	43,08	43,08	0,00	43,08
908	021 Stavby	41	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2	ks	1,000	16,93	16,93	0,00	16,93
909	021 Stavby	42	M	388240001100	Vodomer G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozsah 110 mm (meranie vody pre dopĺňovanie)	ks	1,000	63,21	63,21	0,00	63,21
910	021 Stavby	43	K	722270004.S	Montáž demineralizačného filtra 3/4" pre plnenie vykurovacích systémov	ks	1,000	5,24	5,24	0,00	5,24
911	021 Stavby	44	M	436320007450	Filter demineralizačný pre plnenie vykurovacích systémov, 3/4" vrátane náplne	ks	1,000	85,10	85,10	0,00	85,10
912	021 Stavby	45	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	m	11,000	2,08	22,88	0,00	22,88
913	021 Stavby	46	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	m	11,000	1,50	16,50	0,00	16,50
914	021 Stavby	47	K	722290822	Vnútroslav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodovrne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,032	91,19	2,92	0,00	2,92
915	021 Stavby	48	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,145	30,42	4,41	0,00	4,41
	021 Stavby		D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				77 632,02	0,00	77 632,02
916	021 Stavby	49	K	731200829.S	Demontáž kotla ocoľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 100 do 125 kW	ks	2,000	241,45	482,90	0,00	482,90
917	021 Stavby	50	K	731-00 R pol	Demontáž odvodu spalín od existujúcich stacionárnych kotlov	ks	2,000	85,00	170,00	0,00	170,00
918	021 Stavby	51	K	731-01 R pol	Doprava plynových tepelných čerpadel z miesta vykládky pred budovu na miesto, osadenie na vopred pripravené miesto	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
919	021 Stavby	52	M	731-02 R pol	Plyn. absorpčné tepelné čerpadlo Robur GAHP-A HT S1 vo vonkajšom prevedení, tep. výkon pri A7W50 38,3kW, el. pripojenie 230V/50Hz, účinnosť spaľovania 152%, bez obehového čerpadla, alebo ekvivalentné zariadenie	ks	2,000	22 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00
920	021 Stavby	53	M	731-03 R pol	Komunikačný kábel, pre ovládanie plyn. TC, CAN-BUS 1"2"20"19AWG+1"0,75, dodávka výrobcu TC, alebo ekvivalentné	m	50,000	12,50	625,00	0,00	625,00
921	021 Stavby	54	M	731-04 R pol	Sada antivibračných podložiek pre TC, nutné objednať v rámci dodávky TC, alebo ekvivalentné	ks	2,000	350,00	700,00	0,00	700,00
922	021 Stavby	55	M	731-05 R pol	Digitálny ovládač DDC pre plyn. TC, nutné objednať v rámci dodávky TC, alebo ekvivalentný	ks	1,000	825,00	825,00	0,00	825,00
923	021 Stavby	56	M	731-06 R pol	Interface pre zákl. ovládanie systému a činnosti TC (hybridnej kaskády) RB200 alebo ekviv. Zariadenie, ktoré plní uvedenú funkciu bude súčasťou projektu profesie MaR. V prípade iného systému MaR je nutné koordinácia s výrobcou TC a dotváraného systému MaR.	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
924	021 Stavby	57	M	731-07 R pol	Komunikátor GPRS RS232 pre TC, vrátane napájacieho zdroja a krátkej antény, dodávka TC alebo ekvivalentný	ks	1,000	890,00	890,00	0,00	890,00
925	021 Stavby	58	M	731-08 R pol	Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS, dodávka TC alebo ekvivalentný	ks	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00
926	021 Stavby	59	M	731-09 R pol	Príložné čísto teploty NTC 10 kOhm, kompatibilné s elektronickou reguláciou TC, dodávka TC alebo ekvivalentné	ks	2,000	55,00	110,00	0,00	110,00
927	021 Stavby	60	M	731-10 R pol	Vonkajšie čísto teploty pre ovládač DDC AT/F1 NTC 10k, kompatibilné s elektronickou reguláciou TC, dodávka TC alebo ekvivalentné	ks	1,000	54,00	54,00	0,00	54,00
928	021 Stavby	61	M	731-11 R pol	Nosná konštrukcia pre plynové tepelné čerpadlá, dodávka výrobcu, je zložená z pozink. nosníkov, zberného potrubia UK (prívod a vrac), ...	ks	1,000	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00
929	021 Stavby	62	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez záslonika	ks	2,000	376,39	752,78	0,00	752,78
930	021 Stavby	63	M	731-12 R pol	Kaskáda dvoch plyn. kondenz. kotlov Vaillant ecoTEC plus VU 656/5-5, tep. výkon 11,3-60kW, vr. ekviter. regulácie multiMATIC 700, modulu VR71 pre 3 riadené okruhy + 2x kaskádový modul VR32, alebo ekvivalentné zariadenie rovnakých parametrov a funkcie	ks	1,000	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00
931	021 Stavby	64	M	731-13 R pol	Uzatváracie ventily pre plyn. kondenz. kotol tep. výkonu 48-120kW, vr. tepelnej izolácie, dodávka výrobcu kotla	ks	2,000	123,34	246,68	0,00	246,68
932	021 Stavby	65	M	731-14 R pol	Diaľkové ovládanie pre multiMATIC 700, potvrdzované, s izbovým termostatom a vlnkomerom, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant, alebo ekvivalentné	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	225,00
933	021 Stavby	66	M	731-15 R pol	Komunikačný internetový modul so sieťovým adaptérom, sensoNET VR921, nutné doobjednať ku kotlom Vaillant alebo ekvivalentné	ks	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00
934	021 Stavby	67	K	731-20a R pol	Montáž odvodu spalín D160mm - dymovodov D80mm od dvoch kotlov s pripojením na nový komín D160mm (osadenú na fasáde na mieste pôvodného komína, telesa DN300), v kotolni	ks	1,000	440,00	440,00	0,00	440,00
935	021 Stavby	68	K	731-20b R pol	Montáž odvodu spalín od plyn. kotlov - nového komínového telesa na mieste pôvodného, mimo priestor kotolne	ks	1,000	780,00	780,00	0,00	780,00
936	021 Stavby	69	M	731-21 R pol	Odvod spalín od kaskády plyn. kondenz. kotlov, dymovod D80mm od každého kotla po napojenie na spoločný dymovod D160mm v kotolni (potrubie dl. koncový kus, čistiaci kus s revíznym otvorom, spojky, tesnenie), nutné dorezať na stavbe, dodávka výrobcu kotla	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
937	021 Stavby	70	M	731-22 R pol	Doplňkový materiál na doplnenie dymovodu od kotlov novú vložku a na komínové teleso. Nutné špecifikovať na stavbe podľa reálnych podmienok po demontáži existujúceho kotla a odvodu spalín. Murárska výjpec, prípadne lokálne búracie práce.	ks	1,000	230,00	230,00	0,00	230,00
938	021 Stavby	71	M	731-23 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Uzáver vedenia, Jeremias JSN-dwETN32160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	43,57	43,57	0,00	43,57
939	021 Stavby	72	M	731-24 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predženie 1000mm, D160, Jeremias JSN-dwETN13160 alebo ekvivalentné	ks	12,000	98,45	1 181,40	0,00	1 181,40
940	021 Stavby	73	M	731-25 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Odstup od steny nastaviteľný 50-150mm, Jeremias JSN-dweco2 0-22160 alebo ekvivalentné	ks	4,000	44,28	177,12	0,00	177,12
941	021 Stavby	74	M	731-26 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Podpera stenová s nosníkom typ I, L=350mm, Jeremias JSD-dw391 alebo ekvivalentné	ks	1,000	59,09	59,09	0,00	59,09

942	021 Stavby	75	M	731-27 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Doska základová pre medzivzpery, Jeremias JSN-dwETN07160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	72,06	72,06	0,00	72,06
943	021 Stavby	76	M	731-28 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Prvok čistiaci, Jeremias JSN-wdETN07160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	204,89	204,89	0,00	204,89
944	021 Stavby	77	M	731-29 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Koleno 87°, Jeremias JSN-dwETN64160 - alebo ekvivalentné	ks	1,000	115,14	115,14	0,00	115,14
945	021 Stavby	78	M	731-30 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 500mm, D160, Jeremias JSN-dwETN14160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	57,08	57,08	0,00	57,08
946	021 Stavby	79	M	731-31 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 250mm, D160, Jeremias JSN-dwETN15160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	38,94	38,94	0,00	38,94
947	021 Stavby	80	M	731-32 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Koleno pevné 90°, Jeremias JSN-dwETN60160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	115,14	115,14	0,00	115,14
948	021 Stavby	81	M	731-33 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Prechodka ew-dwETN, Jeremias JSN-dwETN37160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	27,26	27,26	0,00	27,26
949	021 Stavby	82	M	731-34 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Spôjka upevňovacia nová DWECO 2., Jeremias JSN-dweco2 0-989160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	9,21	9,21	0,00	9,21
950	021 Stavby	83	M	731-35 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Prvok merací 200mm do 200°C, 3 otvory s 1/2" hrdlom a zátkou, Jeremias JSE-fu06112-3A-160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	66,28	66,28	0,00	66,28
951	021 Stavby	84	M	731-36 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Predčistenie 1000mm, D160, Jeremias JSE-fu0602160 alebo ekvivalentné	ks	1,000	36,21	36,21	0,00	36,21
952	021 Stavby	85	M	731-37 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Spôjka upevňovacia, Jeremias JSE-4u45160 alebo ekvivalentné	ka	2,000	6,38	12,76	0,00	12,76
953	021 Stavby	86	M	731-38 R pol	Odvod spalín od plyn. kotlov - Tesnenie vnútorné, Jeremias JSE-abt26160 alebo ekvivalentné	ks	21,000	3,61	75,61	0,00	75,61
954	021 Stavby	87	K	731-40 R pol	Demontáž pôvodného vonkajšieho komína DN300 vedeného po vonkajšej fasáde	ks	1,000	280,00	280,00	0,00	280,00
955	021 Stavby	88	K	731-20c R pol	Montáž odvodu spalín od plyn. tep. čerpadiel - vonkajšie komín. teleso DN130, pri fasáde	ks	1,000	780,00	780,00	0,00	780,00
956	021 Stavby	89	M	731-41 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Uzáver vedenia, Jeremias JSN-dwETN32130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	43,03	43,03	0,00	43,03
957	021 Stavby	90	M	731-42 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 1000mm, D130mm, Jeremias JSN-dwETN13130 alebo ekvivalentné	ks	11,000	74,78	822,58	0,00	822,58
958	021 Stavby	91	M	731-43 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Koleno pevné 87°, Jeremias JSX-pp22080 alebo ekvivalentné	ks	1,000	6,46	6,46	0,00	6,46
959	021 Stavby	92	M	731-44 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Odstup od steny nastaviteľný 150-250mm, Jeremias JSN-dweco2 0-23130 alebo ekvivalentné	ks	3,000	62,16	186,48	0,00	186,48
960	021 Stavby	93	M	731-45 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Prvok čistiaci, D130mm, Jeremias JSN-dwETN-AL10130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	190,51	190,51	0,00	190,51
961	021 Stavby	94	M	731-46 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Doska základová so spodným odtokom kondenzátu, Jeremias JSN-dwETN05130 alebo ekvivalentné	ks	1,000	49,17	49,17	0,00	49,17
962	021 Stavby	95	M	731-47 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Podpera stenová s nosníkom typ I, L=350mm, Jeremias JSN-dw391 alebo ekvivalentné	ks	1,000	59,09	59,09	0,00	59,09
963	021 Stavby	96	M	731-48 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Klapka spätná bezpečnostná PPS DN80 s integrovaným sifónom, Jeremias JSX-130-pp1205080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	36,05	76,10	0,00	76,10
964	021 Stavby	97	M	731-49 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 315mm, Jeremias JSX-130-pp04080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	3,84	7,68	0,00	7,68
965	021 Stavby	98	M	731-50 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Tesnenie vnútorné, Jeremias JSE-abt26080 alebo ekvivalentné	ks	8,000	1,49	11,92	0,00	11,92
966	021 Stavby	99	M	731-51 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Tesnenie vnútorné, Jeremias JSE-abt26130 alebo ekvivalentné	ks	16,000	3,10	49,60	0,00	49,60
967	021 Stavby	100	M	731-62 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - T-kus 87° s vývodom DN80 Jeremias JSN-DWETN1105130080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	149,39	298,78	0,00	298,78
968	021 Stavby	101	M	731-53 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 1000mm Jeremias JSN-DWETN13080 alebo ekvivalentné	ks	3,000	72,51	217,53	0,00	217,53
969	021 Stavby	102	M	731-54 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Koleno 87° s čistiacim otvorom Jeremias JSN-DWETN-AL67080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	152,20	304,40	0,00	304,40
970	021 Stavby	103	M	731-55 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Prechodka Jeremias JSN-DWETN37080 alebo ekvivalentné	ks	2,000	24,16	48,32	0,00	48,32
971	021 Stavby	104	M	731-66 R pol	Odvod spalín od plyn. tep. čerpadiel - Predčistenie 250mm Jeremias JSN-DWETN15080 alebo ekvivalentné	ks	1,000	27,73	27,73	0,00	27,73
972	021 Stavby	105	M	731-57 R pol	Prenájom montážnej plošiny pre montáž komína	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
973	021 Stavby	106	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	87,96	87,96	0,00	87,96
974	021 Stavby	107	M	731-71 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeFlow M UC, DN25, bez zmiešavania, čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 alebo ekvivalentná	ks	1,000	586,08	586,08	0,00	586,08
975	021 Stavby	108	M	731-72 R pol	Uzatvárací set MeFlow M UC s izoláciou a spojkami pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom, alebo ekvivalentné	ks	1,000	91,19	91,19	0,00	91,19
976	021 Stavby	109	K	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	98,14	98,14	0,00	98,14
977	021 Stavby	110	M	731-73 R pol	Rýchlomontážna sada Meibes MeFlow L MC, DN40, so zmiešávaním, čerpadlo Grundfos Magna3 40-100F, vr. servopohonu alebo ekvivalentná	ks	1,000	4 685,15	4 685,15	0,00	4 685,15
978	021 Stavby	111	M	731-74 R pol	Uzatvárací set MeFlow L MC s izoláciou a spojkami pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou skupinou a rozdeľovačom DN40, alebo ekvivalentné,	ks	1,000	672,50	672,50	0,00	672,50
979	021 Stavby	112	M	731-81 R pol	Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu z plyn. kondenzačných kotlov a odvodu spalín., Geno-Neutra V N-70 alebo ekvivalentné	ks	1,000	268,00	268,00	0,00	268,00
980	021 Stavby	113	M	731-82 R pol	Neutralizačný granulát, balenie 6kg, náplň do neutralizačného zariadenia	ks	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00
981	021 Stavby	114	K	731890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,085	252,43	273,89	0,00	273,89
982	021 Stavby	115	K	731-91 R pol	Systém merania a regulácie kotolne - vid' samostatná časť PD	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
983	021 Stavby	116	M	731-92 R pol	Betónový základ pod plynové tepelné čerpadlá - podľa pokynov výrobcu, oplotenie - vid' rozpočet pre stavebnú časť	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
984	021 Stavby	117	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	1,282	246,81	316,41	0,00	316,41
	021 Stavby		D	732	Ústredné kúrenie - strojeovne				13 711,36	0,00	13 711,36
985	021 Stavby	118	K	732320813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l (2x expanzná nádrža, 1x elektrický bojler)	ks	3,000	22,09	66,27	0,00	66,27
986	021 Stavby	119	K	732324813.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	3,000	8,12	24,36	0,00	24,36
987	021 Stavby	120	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) do DN 40	ks	2,000	8,59	17,18	0,00	17,18
988	021 Stavby	121	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50	ks	1,000	9,94	9,94	0,00	9,94
989	021 Stavby	122	K	732331864.S	Montáž expanznej nádrby pre systémy s pitnou vodou, tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	86,43	86,43	0,00	86,43
990	021 Stavby	123	M	484620000400.S	Nádrža expanzná Airfix A 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar alebo ekvivalentná	ks	1,000	162,24	162,24	0,00	162,24
991	021 Stavby	124	K	732-01 R pol	Montáž automatického dopĺňovania vody do systému	ks	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00
992	021 Stavby	125	M	422710001200	Dopĺňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C, REFLEX alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 796,33	1 796,33	0,00	1 796,33
993	021 Stavby	126	K	732111405.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného, pre 2 okruhy, kompatibilný s čerpadlovými skupinami	ks	1,000	52,55	52,55	0,00	52,55
994	021 Stavby	127	M	732-11 R pol	Kombinovaný rozdeľovač a zberač, pre 2 okruhy, vývody kompatibilné s napojením čerpadlových skupín, dodávka Meibes alebo ekvivalentný	ks	1,000	793,88	793,88	0,00	793,88
995	021 Stavby	128	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	89,92	89,92	0,00	89,92
996	021 Stavby	129	M	732-20 R pol	Stacionárny zásobník pitnej vody Vaillant unSTOR VIH R 200 B, objem 200 litrov, alebo ekvivalentný	ks	1,000	991,67	991,67	0,00	991,67
997	021 Stavby	130	K	732230012.S	Montáž akumulačnej nádrby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	166,22	166,22	0,00	166,22
998	021 Stavby	131	M	732-22 R pol	Akumulačná nádrža vykurovacej vody Vaillant aIiSTOR plus VPS 1000/3-5, vr. tepelnej izolácie, objem 1000 litrov alebo ekvivalentná	ks	1,000	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33
999	021 Stavby	132	K	732331054.S	Montáž expanznej nádrby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	2,000	50,06	100,12	0,00	100,12
1 000	021 Stavby	133	M	484630006900.S	Nádrža expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar	ks	2,000	477,61	955,22	0,00	955,22
1 001	021 Stavby	134	K	732422025.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20, stav. dĺžka 150mm, 230V/50Hz	ks	1,000	11,61	11,61	0,00	11,61
1 002	021 Stavby	135	M	732-14 R pol	Cirkulačné čerpadlo Grundfos UPS 20-80N 180, prevedenie nerez, 1x230V/50Hz, pre rozvody cirkulácie teplej vody, alebo ekvivalentné	ks	1,000	683,64	683,64	0,00	683,64
1 003	021 Stavby	136	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	ks	4,000	16,71	66,84	0,00	66,84
1 004	021 Stavby	137	M	732-31 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-60, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	2,000	641,40	1 282,80	0,00	1 282,80
1 005	021 Stavby	138	M	732-32 R pol	Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-100, závit, 230V/50Hz alebo ekvivalentné	ks	2,000	815,17	1 630,34	0,00	1 630,34
1 006	021 Stavby	139	M	732-33 R pol	Chemická úprava vody Viessmann Aquatec 500-N, alebo ekvivalentná	ks	1,000	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00
1 007	021 Stavby	140	M	732-34 R pol	Náplň do Aquatec 500-N, soľ 25 kg alebo ekvivalentná	ks	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00
1 008	021 Stavby	141	K	732-35 R pol	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloid, prietok 5-15 m3/h, DN50	ks	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00
1 009	021 Stavby	142	M	732-36a R pol	Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov (anuloid), max. 15m3/h, DN50 závit - dodávka Flanco alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 159,51	1 159,51	0,00	1 159,51
1 010	021 Stavby	143	K	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,064	84,62	5,42	0,00	5,42
1 011	021 Stavby	144	K	998732102	Presun hmôt pre strojeovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,373	89,91	33,54	0,00	33,54
	021 Stavby		D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				9 030,18	0,00	9 030,18
1 012	021 Stavby	145	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	14,000	1,22	17,08	0,00	17,08
1 013	021 Stavby	146	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	34,000	2,55	86,70	0,00	86,70
1 014	021 Stavby	147	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	28,000	3,08	86,24	0,00	86,24

1 015	021 Stavby	148	K	733111105.S	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, vr. montáže	m	35,000	18,90	661,50	0,00	661,50
1 016	021 Stavby	149	K	733111107.S	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, vr. montáže	m	2,000	27,04	54,08	0,00	54,08
1 017	021 Stavby	150	K	733111108.S	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, vr. montáže	m	94,000	34,69	3 260,86	0,00	3 260,86
1 018	021 Stavby	151	K	733121122.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2, vr. montáže	m	62,000	46,49	2 882,38	0,00	2 882,38
1 019	021 Stavby	152	M	733-01 R pol	Tvarovky - ostatný drobný montážny materiál pre oceľové potrubie bezšvové a hladké (kolená, T-kusy, šróbenia, vsuvky, návarky, redukcie, ...)	ks	1,000	760,00	760,00	0,00	760,00
1 020	021 Stavby	153	M	733-11 R pol	Uchytenie potrubia pod strop kotolne a 1.NP (objímky, závesy, skoby, ...)	ks	1,000	960,00	960,00	0,00	960,00
1 021	021 Stavby	154	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	131,000	0,63	82,53	0,00	82,53
1 022	021 Stavby	155	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	62,000	0,89	55,18	0,00	55,18
1 023	021 Stavby	156	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,466	94,34	43,96	0,00	43,96
1 024	021 Stavby	157	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,242	64,15	79,67	0,00	79,67
	021 Stavby		D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				7 628,04	0,00	7 628,04
1 025	021 Stavby	158	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	2,000	13,54	27,08	0,00	27,08
1 026	021 Stavby	159	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	10,000	4,14	41,40	0,00	41,40
1 027	021 Stavby	160	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	4,000	5,72	22,88	0,00	22,88
1 028	021 Stavby	161	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	4,000	9,36	37,44	0,00	37,44
1 029	021 Stavby	162	K	734200833.S	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	1,000	10,30	10,30	0,00	10,30
1 030	021 Stavby	163	K	734162005.S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	2,000	18,70	37,40	0,00	37,40
1 031	021 Stavby	164	M	422010001100.S	Prírubový filter DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko latina, sítka oceľ, EPDM	ks	2,000	184,02	368,04	0,00	368,04
1 032	021 Stavby	165	K	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	10,000	12,90	129,00	0,00	129,00
1 033	021 Stavby	166	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, dl. 46 mm, latina, EPDM, FKM	ks	10,000	87,36	873,60	0,00	873,60
1 034	021 Stavby	167	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	40,000	1,41	56,40	0,00	56,40
1 035	021 Stavby	168	M	4849210112	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	18,000	1,31	23,58	0,00	23,58
1 036	021 Stavby	169	M	5517301170	Pinaci a vypúšťací guľový kohút závitový, DN15	ks	22,000	5,49	120,78	0,00	120,78
1 037	021 Stavby	170	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	4,09	4,09	0,00	4,09
1 038	021 Stavby	171	M	551340005900	Guľový uzáver 1/2", FF, páčka	ks	1,000	15,60	15,60	0,00	15,60
1 039	021 Stavby	172	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	5,50	22,00	0,00	22,00
1 040	021 Stavby	173	M	551240010800.S	Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	2,000	66,06	132,12	0,00	132,12
1 041	021 Stavby	174	M	551340006100	Guľový uzáver 1", páčka	ks	2,000	36,34	72,68	0,00	72,68
1 042	021 Stavby	175	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	23,000	10,16	234,14	0,00	234,14
1 043	021 Stavby	176	M	551340006400	Guľový uzáver 2", FF, páčka	ks	19,000	125,19	2 378,61	0,00	2 378,61
1 044	021 Stavby	177	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2"	ks	4,000	53,81	215,24	0,00	215,24
1 045	021 Stavby	178	M	734-01 R pol	Montážny materiál pre armatúry (šróbenia, redukcie, vsuvky, nátrubky, ...)	ks	1,000	680,00	680,00	0,00	680,00
1 046	021 Stavby	179	K	734209126.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	1,000	8,37	8,37	0,00	8,37
1 047	021 Stavby	180	M	734-02 R pol	Trojdierny rozdeľovací ventil Siemens VXG41.32, kvs=16, DN32 so servohonom SKD32.50 vrátane koncových spínačov ASC9.3 alebo ekvivalentné	ks	1,000	1 730,40	1 730,40	0,00	1 730,40
1 048	021 Stavby	181	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	2,000	8,90	17,80	0,00	17,80
1 049	021 Stavby	182	M	734-11 R pol	Ručný regulačný ventil (napr. Honeywell Kombi 2, DN40), s možnosťou vypustenia a naplnenia, vrátane meracích ventílkov	ks	2,000	138,00	276,00	0,00	276,00
1 050	021 Stavby	183	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	4,000	4,21	16,84	0,00	16,84
1 051	021 Stavby	184	M	551210023300	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2", 3 bar, PN 16	ks	4,000	10,30	41,20	0,00	41,20
1 052	021 Stavby	185	K	734449311	Montáž manometra	ks	1,000	4,24	4,24	0,00	4,24
1 053	021 Stavby	186	M	4848902180	Manometer, priemer 100mm, rozsah 0-10 barov 1/2", vrátane príslušenstva	ks	1,000	12,45	12,45	0,00	12,45
1 054	021 Stavby	187	K	734890803.S	Vnútrostavenskovo premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,105	79,29	8,33	0,00	8,33
1 055	021 Stavby	188	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,203	49,43	10,03	0,00	10,03
			D	783	Nátery				631,11	0,00	631,11
1 056	021 Stavby	189	K	783415150	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	193,000	3,27	631,11	0,00	631,11
			D	M	M				724,81	0,00	724,81
			D	23-M	Montáže potrubia				462,00	0,00	462,00
1 057	021 Stavby	190	K	MV	Murárske výpomoci (zapravenie prestupov potrubia, úprava miesta inštalácie zariadenia kotolne, ...)	%	12,000	38,50	462,00	0,00	462,00
			D	95-M	Revízie				262,81	0,00	262,81
1 058	021 Stavby	191	K	950201001.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	61,84	185,52	0,00	185,52
1 059	021 Stavby	192	K	950201003.S	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	77,29	77,29	0,00	77,29
			D	OST	Ostatné				2 456,00	0,00	2 456,00
1 060	021 Stavby	193	K	HZS-0051	Priprava systému ku kompletnému vyskúšaníu	hod	8,000	10,00	80,00	0,00	80,00
1 061	021 Stavby	194	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	48,000	13,50	648,00	0,00	648,00
1 062	021 Stavby	195	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
1 063	021 Stavby	196	K	HZS-00103 R pol	Uvedenie do prevádzky - plynové absorpčné tepelné čerpadlo, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	98,00	196,00	0,00	196,00
1 064	021 Stavby	197	K	OST-00102 R pol	Kontrola účinnosti spaľovania v inštalovaných absorpčných tep. čerpadlách, zástupcom dodávateľa	ks	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00
1 065	021 Stavby	198	K	OST-00103 R pol	Obliadka elektronickej regulácie k absorpčným tep. čerpadlám, preverenie funkcie, uvedenie do prevádzky zástupcom dodávateľa	ks	1,000	416,00	416,00	0,00	416,00
1 066	021 Stavby	199	K	OST-00104 R pol	Uvedenie do prevádzky komunikátoru pre vzdialený dohľad, zástupcom dodávateľa	ks	1,000	172,00	172,00	0,00	172,00
1 067	021 Stavby	200	K	OST-00105 R pol	Revíznia správa k odvodu spalín k plynovým kotlom a plynovým tepelných čerpadlám	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
1 068	021 Stavby	201	K	OST-00106 R pol	Uvedenie kotlov do prevádzky zástupcom výrobcu	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
			B MaR - MERANIE A REGULÁCIA (blok B):						18 209,24	0,00	18 209,24
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				18 209,24	0,00	18 209,24
			D	21-M	Elektromontáže				7 808,75	0,00	7 808,75
1 069	021 Stavby	1	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	51,50	51,50	0,00	51,50
1 070	021 Stavby	2	M	DSK009021	Rozvádzač kotolne - vybava podľa zapojovacích schém	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
1 071	021 Stavby	3	K	210190002.S.1	Montáž záložného zdroja UPS	ks	1,000	51,50	51,50	0,00	51,50
1 072	021 Stavby	4	M	UPS	Záložný zdroj ZZ22 12V 230V 500W sinusový	ks	1,000	140,00	140,00	0,00	140,00
1 073	021 Stavby	5	M	BAT	batéria 12V 220AH 1150A	ks	1,000	182,00	182,00	0,00	182,00
1 074	021 Stavby	6	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	80,000	3,00	240,00	0,00	240,00
1 075	021 Stavby	7	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	80,000	0,80	64,00	0,00	64,00
1 076	021 Stavby	8	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	3,00	150,00	0,00	150,00
1 077	021 Stavby	9	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00
1 078	021 Stavby	10	K	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00
1 079	021 Stavby	11	M	345750057100.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	20,000	5,20	104,00	0,00	104,00
1 080	021 Stavby	12	K	210010024.S	Rúrka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	40,000	1,50	60,00	0,00	60,00

1 081	021 Stavby	13	M	E00001443	Trubka ohybná 320N FX 16 LG svetlosivá	M	40,000	0,20	8,00	0,00	8,00
1 082	021 Stavby	15	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
1 083	021 Stavby	16	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	0,70	14,00	0,00	14,00
1 084	021 Stavby	17	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
1 085	021 Stavby	18	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	20,000	0,80	16,00	0,00	16,00
1 086	021 Stavby	19	K	210881101.x	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	25,000	1,75	43,75	0,00	43,75
1 087	021 Stavby	20	M	341610016900.x	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	25,000	7,90	197,50	0,00	197,50
1 088	021 Stavby	21	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	51,000	3,00	153,00	0,00	153,00
1 089	021 Stavby	22	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
1 090	021 Stavby	23	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	230,000	1,00	230,00	0,00	230,00
1 091	021 Stavby	24	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	230,000	1,10	253,00	0,00	253,00
1 092	021 Stavby	25	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	51,000	1,50	76,50	0,00	76,50
1 093	021 Stavby	26	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	17,000	6,00	102,00	0,00	102,00
1 094	021 Stavby	27	K	210800146.S.1	Kábel medený uložený FG7(O/R) 3Gx1,5	m	150,000	1,00	150,00	0,00	150,00
1 095	021 Stavby	28	M	341110000700.S.1	Kábel medený FG7(O/R) 3Gx1,5	m	150,000	1,10	165,00	0,00	165,00
1 096	021 Stavby	29	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,000	1,50	18,00	0,00	18,00
1 097	021 Stavby	30	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	4,000	6,00	24,00	0,00	24,00
1 098	021 Stavby	31	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	1,00	50,00	0,00	50,00
1 099	021 Stavby	32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00
1 100	021 Stavby	33	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,50	9,00	0,00	9,00
1 101	021 Stavby	34	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
1 102	021 Stavby	35	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,00	20,00	0,00	20,00
1 103	021 Stavby	36	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	1,50	30,00	0,00	30,00
1 104	021 Stavby	37	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00
1 105	021 Stavby	38	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
	021 Stavby		D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				10 400,49	0,00	10 400,49
1 106	021 Stavby	40	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	110,000	0,65	71,50	0,00	71,50
1 107	021 Stavby	41	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	110,000	0,50	55,00	0,00	55,00
1 108	021 Stavby	42	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,03	10,30	0,00	10,30
1 109	021 Stavby	43	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	5,000	2,57	12,85	0,00	12,85
1 110	021 Stavby	44	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	150,000	0,73	109,50	0,00	109,50
1 111	021 Stavby	45	M	341210001600.S	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	m	150,000	1,00	150,00	0,00	150,00
1 112	021 Stavby	46	K	210100001.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	36,000	1,03	37,08	0,00	37,08
1 113	021 Stavby	47	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	9,000	2,57	23,13	0,00	23,13
1 114	021 Stavby	48	K	220732305.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený pevne	m	40,000	0,84	33,60	0,00	33,60
1 115	021 Stavby	49	M	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFR0H 4x2x24 mm2	m	40,000	1,50	60,00	0,00	60,00
1 116	021 Stavby	50	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000	0,44	8,80	0,00	8,80
1 117	021 Stavby	51	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	20,000	1,00	20,00	0,00	20,00
1 118	021 Stavby	52	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	25,000	0,78	19,50	0,00	19,50
1 119	021 Stavby	53	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	25,000	4,00	100,00	0,00	100,00
1 120	021 Stavby	54	K	210290891.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	90,000	0,97	87,30	0,00	87,30
1 121	021 Stavby	55	K	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200l	m	10,000	3,46	34,60	0,00	34,60
1 122	021 Stavby	56	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	80,000	1,05	84,00	0,00	84,00
1 123	021 Stavby	57	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	80,000	0,08	6,40	0,00	6,40
1 124	021 Stavby	58	K	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	400,000	0,97	388,00	0,00	388,00
1 125	021 Stavby	59	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	400,000	0,03	12,00	0,00	12,00
1 126	021 Stavby	60	M	DSQ001001	G130N, Detektor pre zemný plyn, 12 V DC, 1 W, IP55 + držiak	ks	2,000	196,45	392,90	0,00	392,90
1 127	021 Stavby	61	M	DSQ001002	G1C40, Detektor pre kyslíčník uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	1,000	203,44	203,44	0,00	203,44
1 128	021 Stavby	62	K	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane preskúšania	ks	3,000	38,26	114,78	0,00	114,78
1 129	021 Stavby	63	M	DZD003001	PSDP3K, Napájací zdroj pre detektory plynu AC 230 V, 50 Hz, 15 VA, IP55	ks	1,000	70,64	70,64	0,00	70,64
1 130	021 Stavby	64	K	MZD000003	Montáž ústredie pre detektory plynu	ks	1,000	32,21	32,21	0,00	32,21
1 131	021 Stavby	65	K	DID004030	Protokol o poінštalačnej kontrole detektorov plynu	sub	1,000	23,98	23,98	0,00	23,98
1 132	021 Stavby	66	M	DSH001001	DTH12A/K, Kontaktný regulátor hladiny kvapalin, 230 V AC, 2 VA, IP55	ks	1,000	70,00	70,00	0,00	70,00
1 133	021 Stavby	67	K	360410181P	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	9,00	9,00	0,00	9,00
1 134	021 Stavby	68	M	DSH001002	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátku do drezu	ks	4,000	4,33	17,32	0,00	17,32
1 135	021 Stavby	69	K	360410182.S	Montáž ponornej elektródy, EP 901	ks	4,000	6,50	26,00	0,00	26,00
1 136	021 Stavby	70	M	DTE008015	KP 35, Regulátor tlaku vinocvový, 40-340 kPa, IP 33	ks	1,000	92,55	92,55	0,00	92,55
1 137	021 Stavby	71	M	DTE006103	G1/2/M20x1,5, Redukcia G1/2 na M20x1,5	ks	1,000	5,80	5,80	0,00	5,80
1 138	021 Stavby	72	K	361410092/1	Montáž kontaktného tlakomera	ks	1,000	7,50	7,50	0,00	7,50
1 139	021 Stavby	73	M	DBL002020	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík	ks	1,000	24,21	24,21	0,00	24,21
1 140	021 Stavby	74	K	MBL000002	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
1 141	021 Stavby	75	M	danfoss KP	KP 75, Priestorový regulátor teploty, 0-40 °C, IP 33	ks	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00
1 142	021 Stavby	76	M	danfoss KP.1	KP79 Termostat kapilárový zakrytovaný, 50-100°C, IP33	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	240,00
1 143	021 Stavby	77	K	MTE000002	Montáž termostatu	ks	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00
1 144	021 Stavby	78	M	3570332400	XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavitou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka	ks	1,000	62,00	62,00	0,00	62,00
1 145	021 Stavby	79	K	MPR0000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavitou typu J	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
1 146	021 Stavby	80	K	360410027/1	Montáž snímača vonk. teploty s konzolou	ks	2,000	7,00	14,00	0,00	14,00
1 147	021 Stavby	81	M	GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	ks	1,000	195,00	195,00	0,00	195,00
1 148	021 Stavby	82	M	GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky, aut. dobij.	ks	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00
1 149	021 Stavby	83	M	LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	ks	1,000	82,20	82,20	0,00	82,20
1 150	021 Stavby	84	K	MGD-04 DAVID	Montáž a nastavenie GSM komunikátora	ks	2,000	25,00	50,00	0,00	50,00
1 151	021 Stavby	85	K	360410028/1	Montáž snímača teploty TČ s plynových kotlov	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
1 152	021 Stavby	86	K	210290742	Montáž regulačného ventilu - elektrická	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
1 153	021 Stavby	87	K	210290743	Montáž riadiacej jednotky TČ vč. el. pripojenia	set	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
1 154	021 Stavby	88	K	2102907431	Montáž riadiacej jednotky plynových kotlov vč. el. pripojenia	set	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00

1 155	021 Stavby	89	K	210290744	Montáž elektromagnetického ventilu - elektrická	ks	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00
1 156	021 Stavby	90	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora do 1 kW	ks	7,000	20,00	140,00	0,00	140,00
1 157	021 Stavby	91	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	14,000	15,00	210,00	0,00	210,00
1 158	021 Stavby	92	M	3450927000	8455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	ks	14,000	3,60	50,40	0,00	50,40
1 159	021 Stavby	93	M	DEM001012	5x2,5 mm2, Svorka krabicové 5x2,5 mm2	ks	40,000	0,30	12,00	0,00	12,00
1 160	021 Stavby	94	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	10,000	5,00	50,00	0,00	50,00
1 161	021 Stavby	95	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,70	7,00	0,00	7,00
1 162	021 Stavby	96	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6,000	0,70	4,20	0,00	4,20
1 163	021 Stavby	97	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
1 164	021 Stavby	98	M	345540004300.S	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá	ks	6,000	6,00	36,00	0,00	36,00
1 165	021 Stavby	99	K	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	15,50	46,50	0,00	46,50
1 166	021 Stavby	100	M	SVN500	Svetidlo LED, prísadené, Svetelný nápis Únik plynu, 230V IP54 , alebo ekvivalent	ks	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00
1 167	021 Stavby	101	M	SV1	Sírlus 1255x275x310mm 45W 4000K 5400 lm, IP66, alebo ekvivalent	ks	2,000	85,00	170,00	0,00	170,00
1 168	021 Stavby	102	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,50	2,50	0,00	2,50
1 169	021 Stavby	103	M	345540004300.2	spínač č.1 IP44 na ometku Legrand Plexo	ks	1,000	9,80	9,80	0,00	9,80
1 170	021 Stavby	104	K	210140652.S	Elektrická hůkačka typ CE	ks	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00
1 171	021 Stavby	105	M	DSI002001	Hůkačka a siréna, 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00
1 172	021 Stavby	106	K	MOZ000005	Oživenie	hod	18,000	45,00	810,00	0,00	810,00
1 173	021 Stavby	107	K	000400022.S	Projekt MaR skutkového stavu	eur	1,000	360,00	360,00	0,00	360,00
1 174	021 Stavby	108	K	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	8,000	30,00	240,00	0,00	240,00
1 175	021 Stavby	109	K	DRS002007R	Činnosť projektového manažéra	hod	8,000	250,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1 176	021 Stavby	110	K	DID002021	Východzia odborná prehliadka a skúška	sub	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
1 177	021 Stavby	111	K	DP	Demontážne práce	set	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1 178	021 Stavby	112	K	MV001	Murárske výpomoci	set	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00
1 179	021 Stavby	113	K	PD001	Presun dodávok	set	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
1 180	021 Stavby	114	K	PM001	Podružný materiál	set	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
1 181	021 Stavby	115	K	PPV001	Podiel pridružených výkonov	set	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
021 Stavby1.4 Stavebný dozor:									9 800,00	9 800,00	0,00
1 182	021 Stavby			Stavebný dozor	komplet	1,000	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č.1									695 438,82	416 446,05	278 992,77
Hlavná aktivita č. 2Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie riešenej školy									9 821,60	9 821,60	0,00
	112 Zásoby	2.1 Kompenzačné pomôcky:							6 556,37	6 556,37	0,00
1 183	112 Zásoby	1	M	2.1.a	Lego Education - BricQ Motion (pre 1. stupeň základnej školy)	sada	10,000	148,36	1 483,56	1 483,56	0,00
1 184	112 Zásoby	2	M	2.1.b	Doplnkové stavebnice, kity (ku Lego Education)	kus	20,000	16,90	338,06	338,06	0,00
1 185	112 Zásoby	3	M	2.1.c	Ozobot BIT+ školská súprava 12 kusová (sada programovateľný mini robot)	sada	3,000	1 578,25	4 734,75	4 734,75	0,00
	112 Zásoby	2.2 Psychodiagnostické pomôcky:							1 238,79	1 238,79	0,00
		2.2.A.) Didaktické a psychologické testy:							900,17	900,17	0,00
1 186	112 Zásoby	1	M	2.2.a	T-21 Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI	kus	1,000	65,09	65,09	65,09	0,00
1 187	112 Zásoby	2	M	2.2.a	T-112 Škála zjavej anxiety pre deti - CMAS	kus	1,000	45,84	45,84	45,84	0,00
1 188	112 Zásoby	3	M	2.2.a	T-159 ASOCIAČNÝ EXPERIMENT	kus	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
1 189	112 Zásoby	4	M	2.2.a	T-92 BENDER - GEŠTALT TEST	kus	1,000	48,58	48,58	48,58	0,00
1 190	112 Zásoby	5	M	2.2.a	T-81 ČÍSELNÝ OBDĚŽNÍK	kus	1,000	78,83	78,83	78,83	0,00
1 191	112 Zásoby	6	M	2.2.a	T-100 DETSKÝ SKRÍNING	kus	1,000	106,33	106,33	106,33	0,00
1 192	112 Zásoby	7	M	2.2.a	T-336 POSUDZOVACIA ŠKÁLA ADHD	kus	1,000	105,42	105,42	105,42	0,00
1 193	112 Zásoby	8	M	2.2.a	T-65 REY-OSTERRIETHOV TEST KOMPLEXNEJ FIGÚRY -TKF	kus	1,000	79,75	79,75	79,75	0,00
1 194	112 Zásoby	9	M	2.2.a	T-76 KRESBA POSTAVY	kus	1,000	59,58	59,58	59,58	0,00
1 195	112 Zásoby	10	M	2.2.a	T-216 DOTAZNÍK ŠKOLSKÉHO SEBAHODNOTENIA DIETĚTA - NOVÉ NORMY	kus	1,000	81,58	81,58	81,58	0,00
1 196	112 Zásoby	11	M	2.2.a	T-22 TEST KOGNITIVNÝCH SCHOPNOSTÍ - TKS	kus	1,000	124,67	124,67	124,67	0,00
		2.2.B) Iné psychodiagnostické pomôcky:							338,62	338,62	0,00
1 197	112 Zásoby	12	M	2.2.b	Edukačná pomôcka - počítačo drevené	kus	6,000	19,67	118,00	118,00	0,00
1 198	112 Zásoby	13	M	2.2.c	Terapeutická pomôcka - emočné karty	kus	3,000	27,36	82,08	82,08	0,00
1 199	112 Zásoby	14	M	2.2.d	Edukatívna hračka - logické vzdelávanie - drevená tabuľka násobika	kus	6,000	10,04	60,22	60,22	0,00
1 200	112 Zásoby	15	M	2.2.e	Lektorská a Koučovací pomôcka - karty "Život je Život"	kus	3,000	26,11	78,32	78,32	0,00
	112 Zásoby	2.3 IT vybavenie - 3D tlačiarne:							2 026,44	2 026,44	0,00
1 201	112 Zásoby	1	M	2.3.	3D tlačiareň	kus	2,000	1 013,22	2 026,44	2 026,44	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č.2									9 821,60	9 821,60	0,00
Hlavná aktivita č. 3Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších									35 679,45	35 083,45	596,00
	021 Stavby	3.1 Vonkajšia učebňa:							6 690,26	6 440,26	250,00
		D2 Spevnené plochy:						3 537,37	3 412,37	125,00	
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV			3 227,47	3 227,47	0,00	
			D	1	ZEMNÉ PRÁCE			679,23	679,23	0,00	
1 202	021 Stavby	1	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	2,538	1,38	3,50	3,50	0,00
1 203	021 Stavby	2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	5,076	10,26	52,08	52,08	0,00
1 204	021 Stavby	3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5,076	3,06	15,53	15,53	0,00
1 205	021 Stavby	4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,160	40,95	6,55	6,55	0,00
1 206	021 Stavby	5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	0,160	11,57	1,85	1,85	0,00
1 207	021 Stavby	6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr:1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,774	4,97	38,64	38,64	0,00
1 208	021 Stavby	7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr:1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	139,932	0,54	75,56	75,56	0,00
1 209	021 Stavby	8	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,774	10,05	78,13	78,13	0,00
1 210	021 Stavby	9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,774	0,88	6,84	6,84	0,00
1 211	021 Stavby	10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,438	30,00	373,14	373,14	0,00
1 212	021 Stavby	11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine tr. 1-4 so zhutnením	m2	25,378	1,08	27,41	27,41	0,00
	021 Stavby		D	5	KOMUNIKÁCIE			1 429,67	1 429,67	0,00	
1 213	021 Stavby	12	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	25,378	12,38	314,18	314,18	0,00

1 214	021 Stavby	13	K	59691112.S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	25,378	16,97	430,66	430,66	0,00	
1 215	021 Stavby	14	M	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	25,886	25,73	666,05	666,05	0,00	
1 216	021 Stavby	15	K	599432110.S	Vyplnenie škár dlažby drevným kamenivom	m2	25,378	0,74	18,78	18,78	0,00	
	021 Stavby		D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE			378,33	378,33	0,00		
1 217	021 Stavby	16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,373	7,22	262,61	262,61	0,00	
1 218	021 Stavby	17	M	592170001800	Obrubník parkový, hr.šxv 1000x50x200 mm, sivý	ks	36,737	3,15	115,72	115,72	0,00	
	021 Stavby		D	99	PRESUN HMŔOT HSV			740,24	740,24	0,00		
1 219	021 Stavby	18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľčdeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	20,443	36,21	740,24	740,24	0,00	
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			184,90	184,90	0,00		
1 220	021 Stavby	19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,49	184,90	184,90	0,00	
			D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			125,00	0,00	125,00		
			D	VRN09	VPLYV ÚZEMIA			125,00	0,00	125,00		
1 221	021 Stavby	20	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po prácach	kpl	1,000	125,00	125,00	0,00	125,00	
			D3 Sadové úpravy: výsadba okrasných rastlín, listnatých drevín prípadne inej zelene:						3 152,89	3 027,89	125,00	
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV			2 806,01	2 806,01	0,00		
			D	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 758,63	2 758,63	0,00		
1 222	021 Stavby	1	K	181305115.R	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre zostavy pozorovateľní hmyzu a čo sa deje pod zemou, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	0,153	13,94	2,13	2,13	0,00	
1 223	021 Stavby	2	M	103640000144	Zemina do substrátu pre zostavy pozorovateľní hmyzu a čo sa deje pod zemou	m3	0,153	28,24	4,32	4,32	0,00	
1 224	021 Stavby	3	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hĺbke 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výklokov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	5,000	12,85	64,25	64,25	0,00	
1 225	021 Stavby	4	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlíz	ks	240,000	1,23	295,20	295,20	0,00	
1 226	021 Stavby	5	M	Pol1	Presný druh okrasných rastlín prípadne inej zelene výberie investor spolu s projektantom, prípadne so záhradným architektom	ks	240,000	3,84	921,60	921,60	0,00	
1 227	021 Stavby	6	K	184102116.S	Výsadba drevín s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	5,000	20,80	104,00	104,00	0,00	
1 228	021 Stavby	7	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov nad 2 do 3 m	ks	5,000	13,57	67,85	67,85	0,00	
1 229	021 Stavby	8	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	20,000	1,65	33,00	33,00	0,00	
1 230	021 Stavby	9	M	0521721000	Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 3 ks/strom	ks	15,000	5,12	76,80	76,80	0,00	
1 231	021 Stavby	10	M	0521721100	Poklady, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	ks	5,000	3,84	19,20	19,20	0,00	
1 232	021 Stavby	11	M	0521742050	Viazací a spojovací materiál potrebný na ukotvenie drevín	ks	5,000	5,13	25,65	25,65	0,00	
1 233	021 Stavby	12	M	8594189390547	Tabletové hnojivo SILVAMIX 3 ks/strom alebo ekvivalent	ks	15,000	1,49	22,35	22,35	0,00	
1 234	021 Stavby	13	M	8595635600463	Zeolit 100 g/strom	kg	0,500	40,82	20,41	20,41	0,00	
1 235	021 Stavby	14	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,120	3,12	62,77	62,77	0,00	
1 236	021 Stavby	15	M	0554151000	Mulčovacia kôra, 70 l	l	1 408,400	0,06	84,50	84,50	0,00	
1 237	021 Stavby	16	M	5812532000	Záhradnícky substrát voľne ložený	l	2 200,000	0,08	176,00	176,00	0,00	
1 238	021 Stavby	17	K	185804311.S	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 60 listrom	m3	0,300	29,72	8,92	8,92	0,00	
1 239	021 Stavby	18	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,300	29,82	8,95	8,95	0,00	
1 240	021 Stavby	19	M	082110000300	Voda na zalievánie rastlín	m3	0,300	1,21	0,36	0,36	0,00	
1 241	021 Stavby	20	M	Pol2	Elaeagnus angustifolia 6 - 8 cm	ks	1,000	87,00	87,00	87,00	0,00	
1 242	021 Stavby	21	M	Pol3	Crataegus laevigata Paul's Scarlet 25 - 30 cm	ks	1,000	133,33	133,33	133,33	0,00	
1 243	021 Stavby	22	M	Pol4	Sorbus domestica 6 - 8 cm	ks	1,000	87,00	87,00	87,00	0,00	
1 244	021 Stavby	23	M	Pol5	Amelanchier lamarckii 6 - 8 cm	ks	1,000	195,77	195,77	195,77	0,00	
1 245	021 Stavby	24	M	Pol6	Amelanchier Robin Hill 6 - 8 cm	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	
1 246	021 Stavby	25	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,800	20,09	16,07	16,07	0,00	
1 247	021 Stavby	26	M	103110000200	Zemina kompostová pre okrasné dreviny	ks	5,000	28,24	141,20	141,20	0,00	
			D	8	RÚROVÉ VEDENIE			28,28	28,28	0,00		
1 248	021 Stavby	27	K	871218113.S	Ukladanie drenážneho potrubia z flexibilnej PVC priemeru do 100 mm	m	7,500	1,77	13,28	13,28	0,00	
1 249	021 Stavby	28	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC, priemer 65 mm, dĺžka 1,5 m	m	7,500	2,00	15,00	15,00	0,00	
			D	99	PRESUN HMŔOT HSV			19,10	19,10	0,00		
1 250	021 Stavby	29	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,800	23,88	19,10	19,10	0,00	
			D	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			221,88	221,88	0,00		
1 251	021 Stavby	30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,49	221,88	221,88	0,00	
			D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			125,00	0,00	125,00		
	021 Stavby		D	VRN09	VPLYV ÚZEMIA			125,00	0,00	125,00		
1 252	021 Stavby	31	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po prácach	kpl	1,000	125,00	125,00	0,00	125,00	
	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí			3.2 Vonkajšia učebňa - časť: Materiálne vybavenia:						19 047,96	18 701,96	346,00
				D1 Prvky vybavenia vonkajšej učebne / prvky drobnej architektúry / mobiliár:						19 047,96	18 701,96	346,00
			D	HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV			17 455,22	17 455,22	0,00		
			D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE			17 355,43	17 355,43	0,00		
1 253	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	1	K	936105001.R	Montáž vyvýšeného záhonu	ks	12,000	30,00	360,00	360,00	0,00	
1 254	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	2	K	936105001.D	Doprava vyvýšeného záhonu	kpl	1,000	33,33	33,33	33,33	0,00	
1 255	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	3	M	5538160001	Vývýšený záhon, rozmer 1800x700x600 mm 150 mm, materiál masívne drevo hr. 40 mm vo vyhotovení pero - plážka, z vnútornej strany opatrená novou fóliou, vyvýšený záhon nemá dno, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP001	ks	12,000	166,63	1 999,56	1 999,56	0,00	
1 256	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	4	K	936105002.R	Montáž suda na dažďovú vodu vrátane príslušenstva	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00	
1 257	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	5	K	936105002.D	Doprava suda na dažďovú vodu vrátane príslušenstva	kpl	1,000	21,58	21,58	21,58	0,00	
1 258	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	6	M	5538160002.1	Sud na dažďovú vodu, objem 350 l, materiál plast, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP002	ks	2,000	176,50	353,00	353,00	0,00	
1 259	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	7	M	5538160002.2	Podstavec pod sud na dažďovú vodu, mat. plast, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP002	ks	2,000	101,54	203,08	203,08	0,00	
1 260	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	8	M	5538160002.3	Zberač dažďovej vody s filtrom Speed, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP002	ks	2,000	49,92	99,84	99,84	0,00	
1 261	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	9	M	5538160002.4	Plastový ventil na nádrž dažďovej vody, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP002	ks	2,000	6,17	12,34	12,34	0,00	
1 262	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	10	K	936105003.R	Montáž školskej meteorologickej stanice	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	
1 263	022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	11	K	936105003.D	Doprava školskej meteorologickej stanice	ks	1,000	13,33	13,33	13,33	0,00	

1 264	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	M	5538160003	Školská meteorologická stanica, v zostave barometer, hydrometer, teplomer, zrážkomer, veterný kohút a stojan (veterný kohút môže byť ako súčasť resp. zvlášť), rozmer 600x400x600 mm (rozmer bez stojana), podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP003	ks	1,000	871,25	871,25	871,25	0,00
1 265	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	K	936105004.R	Montáž hmyzieho Grandhotela Extra pre školy	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
1 266	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	K	936105004.D	Doprava hmyzieho Grandhotela Extra pre školy	kpl	1,000	23,85	23,85	23,85	0,00
1 267	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15	M	5538160004	Hmyzí Grandhotel Extra pre školy, rozmer 340x460x1000x140 mm, materiál smrek, povrchová úprava tradičnou metódou zakonzervovania dreva, stabilizácia L oceľovými profilmi, korpus konštrukcie stabilizujú pálené tehly, bez stojanu (š = min. 300 - max. 600 mm,	ks	2,000	231,86	463,72	463,72	0,00
1 268	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16	K	936105005.R	Montáž hmyzieho hotela pre školy	ks	2,000	70,00	140,00	140,00	0,00
1 269	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17	K	936105005.D	Doprava hmyzieho hotela pre školy	kpl	1,000	23,85	23,85	23,85	0,00
1 270	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18	M	5538160005	Hmyzí hotel pre školy, rozmer priemer šesťuhodínku resp. iný tvar 300 mm, hĺbka 90-95 mm, stojan výška 1300 mm ±50 mm, materiál smrek, povrchová úprava tradičnou metódou zakonzervovania dreva, (v = min. 300 - max. 450 mm, š = min. 110 - max. 350 mm, hl = m	ks	2,000	58,33	116,66	116,66	0,00
1 271	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19	K	936105006.R	Montáž vtáčieho napájadla (pitka) pre vtáky a hmyz	ks	5,000	0,50	2,50	2,50	0,00
1 272	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20	K	936105006.D	Doprava vtáčieho napájadla (pitka) pre vtáky a hmyz	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 273	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21	M	5538160006	Vtáče napájado (pitka) pre vtáky a hmyz, materiál latina, možnosť zapichnutia do záhonov, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP006	ks	5,000	20,00	100,00	100,00	0,00
1 274	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22	K	936105007.R	Montáž budky pre vtákov	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1 275	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23	K	936105007.D	Doprava budky pre vtákov	kpl	1,000	23,85	23,85	23,85	0,00
1 276	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24	M	5538160007	Budka pre vtákov, špeciálne pre sýkorky, rozmer 330x200x200 mm ±20 mm, celková výška 390 mm, priemer vstovného otvoru min. 28 - max. 35 mm, materiál drevo, povrchová úprava tradičnou metódou zakonzervovania dreva, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP007	ks	2,000	59,03	118,06	118,06	0,00
1 277	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25	K	936105008.R	Montáž veže poznania s otáčnymi tabuľkami	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1 278	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26	M	5538160008	Veža poznania s otáčnymi tabuľkami, texty na obrázkoch SK+HU, materiál drevo, povrchová úprava tradičnou metódou zakonzervovania dreva resp. ekologické nátery, rozmer 1250x2550x1000 mm ±50 mm, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP008 res	ks	1,000	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00
1 279	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27	K	936105009.R	Montáž sítěných hodin	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1 280	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28	M	5538160009	Sítěčné hodiny (L), popis HU+SK, rozmer 1100x1770 mm ±50 mm, materiál masivný smrekový KVH hranol a vodoodná preglejka, strecha šindelová, kovaná ručička sítěných hodin, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP009 resp. ekvivalent	ks	1,000	903,00	903,00	903,00	0,00
1 281	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29	K	936105010.R	Montáž zmyslového hmatového chodníka s lavičkou	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 282	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30	M	5538160010	Zmyslový šesťuhodínkový hmatový chodník s lavičkou uprostred, popis HU+SK, rozmer 2300x300 mm ±50 mm, rozmer lavičky 693x600 mm ±50 mm, materiál masivný smrekový KVH hranol a vodoodná preglejka, bez výplne, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa P	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1 283	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	K	936105011.R	Montáž pozorovateľne hmyzu	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1 284	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	K	936105011.D	Doprava pozorovateľne hmyzu	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 285	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33	M	5538160011	Pozorovateľňa hmyzu, rozmer 900x1300 mm ±50 mm, materiál drevo + prísuvlné časti, bez výplne, kotvenie zostavy zaistené betónovaním páliet priamo do terénu, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP011	ks	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
1 286	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34	K	936105012.R	Montáž pozorovateľne "čo sa deje pod zemou"	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1 287	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35	K	936105012.D	Doprava pozorovateľne hmyzu	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 288	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	36	M	5538160012	Pozorovateľňa "čo sa deje pod zemou", popis HU+SK, rozmer 900x1000 mm ±50 mm, materiál drevo + prísuvlné časti, bez výplne, kotvenie zostavy zaistené betónovaním páliet priamo do terénu, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP012	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
1 289	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	37	K	936105013.R	Montáž dendronu edukačného	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
1 290	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	38	M	5538160013	Dendrofon edukačný (L) doplnený náučnou tabuľou, popis HU+SK, rozmer 1400x2300 mm ±50 mm, materiál masivný smrekový KVH hranol, vodoodná preglejka a 9 druhov drevin (lamely), strecha šindelová, farba zlatý dub, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP01	ks	1,000	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00
1 291	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	39	K	936105013.D	Doprava pol. NP008, NP009, NP010 a NP013	km	970,000	0,53	514,10	514,10	0,00
1 292	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	40	K	936105014.R	Montáž priehradného kontajneru na kompost	sada	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 293	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	41	K	936105014.D	Doprava priehradného kontajneru na kompost	kpl	1,000	6,67	6,67	6,67	0,00
1 294	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	42	M	5538160014	Priehradný kontajner na kompost, zostava 300x200 mm plastová škafutka s tromi priehradnými priestormi, ventilátor, lup a tri teplomery, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP014 resp. ekvivalent	sada	3,000	102,08	306,24	306,24	0,00
1 295	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	43	K	936105015.R	Montáž zariadenia vonkajšej učebne	ks	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 296	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	44	K	936105015.D	Doprava zariadenia vonkajšej učebne	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 297	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	45	M	5538160015.1	Zariadenie vonkajšej učebne - zostava č. 1 - dvj miestny stół a dve stoličky s regulovateľnou výškou, farba strieborná resp. zelená podľa výberu objednávateľa, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP015	ks	8,000	171,42	1 371,36	1 371,36	0,00
1 298	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	46	M	5538160015.2	Zariadenie vonkajšej učebne - zostava č. 2 - jeden miestny stół a jedna stolička s regulovateľnou výškou, farba strieborná resp. zelená podľa výberu objednávateľa, podrobná špecifikácia podľa PD - pol. NP015	ks	4,000	126,50	506,00	506,00	0,00
1 299	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	47	M	5538160016	Merací rýchlosti vetra, prenosný, s rúčkou fixáciou pozorovaných alebo meraných hodnôt - pol. NP016	ks	1,000	238,18	238,18	238,18	0,00
1 300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	48	M	5538160017	Kuťor "UMR00" resp. ekvivalent na výskum životného prostredia, digitálnym pH meracím kontrolou amoniaku, nitrátu a fosfátu - reagentie, súhrnná tvrdosť, fosfáty, nitrity, kyselý, indikátorový papier (merací rozsah 4,5-10,0 pH), vzorkové nádoby: 6 ks 10 a 2	ks	1,000	2 755,08	2 755,08	2 755,08	0,00
			D	99	PRESUN HMŮT HSV			99,79	99,79	0,00	
1 301	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	49	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždzením (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	l	2,756	36,21	99,79	99,79	0,00
			D	HZS	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY			558,97	558,97	0,00	
1 302	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	50	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,000	18,49	240,37	240,37	0,00
1 303	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	51	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	21,24	318,60	318,60	0,00
			D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			1 033,77	687,77	346,00	
			D	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			687,77	687,77	0,00	
1 304	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	52	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	%	343,885	2,00	687,77	687,77	0,00
			D	VRN09	VPLYV ÚZEMIA			346,00	0,00	346,00	
1 305	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	53	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií a priestranstva po prácach	kpl	1,000	346,00	346,00	0,00	346,00
	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				3.3 Vytvorenie terapeutickéj miestnosti snoezelen:			5 285,97	5 285,97	0,00	
1 306	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	M	3.3.1.	Mobilný snoezelen s vybavením	kus	1,000	4 664,58	4 664,58	4 664,58	0,00
1 307	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	M	3.3.2.	Sedadací vak relaxačný pre deti	kus	3,000	207,13	621,39	621,39	0,00
	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				3.4 Modernizácia učebne IKT			4 655,26	4 655,26	0,00	
1 308	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	M	3.4.1.	Interaktívny dotykový displej GAOKE 86'' (INF2)	kus	1,000	2 865,38	2 865,38	2 865,38	0,00
1 309	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	M	3.4.2.	Interaktívny dotykový displej GAOKE 75'' (INF1)	kus	1,000	1 789,88	1 789,88	1 789,88	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č.3									35 679,45	35 083,45	596,00

Hlavná aktivita č. 4		Rekonštrukcia školských športovísk									537 202,34	537 202,34	0,00	
	021 Stavby	4.1. Rekonštrukcia školských športovísk									537 202,34	537 202,34	0,00	
		Hi - Hádzanárske ihrisko:									126 134,60	126 134,60	0,00	
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:						126 134,60	126 134,60	0,00	
			D	1	Zemné práce						23 660,22	23 660,22	0,00	
1 310	021 Stavby	1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm			ks	3,000	73,35	220,05	220,05	0,00	
1 311	021 Stavby	2	K	112201113.S	Odstránenie pŕia v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm			ks	3,000	108,89	326,67	326,67	0,00	
1 312	021 Stavby	3	K	113206111.S	Vyrthanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t			m	123,500	2,92	360,62	360,62	0,00	
1 313	021 Stavby	4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (zatravnenej zeminy pre potreby nového ihriska + okolo ihriska v páse 6.500 mm)			m3	21,600	8,46	182,74	182,74	0,00	
1 314	021 Stavby	5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3			m3	21,600	1,27	27,43	27,43	0,00	
1 315	021 Stavby	6	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3			m3	5,184	14,61	75,74	75,74	0,00	
1 316	021 Stavby	7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (zhuŕnená antuka vrátane tehlovej dŕte hr.200 mm + uľahnutá zemina hr. 100 mm)			m3	265,800	7,97	2 118,43	2 118,43	0,00	
1 317	021 Stavby	8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3			m3	270,984	1,10	298,08	298,08	0,00	
1 318	021 Stavby	9	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (pre obrubníky + drenáž)			m3	11,420	40,95	467,65	467,65	0,00	
1 319	021 Stavby	10	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3			m3	11,420	11,57	132,13	132,13	0,00	
1 320	021 Stavby	11	K	133201201.S	Výkop ŕaachtý nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pre pátky			m3	0,800	62,21	49,77	49,77	0,00	
1 321	021 Stavby	12	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3			m3	0,800	8,43	6,74	6,74	0,00	
1 322	021 Stavby	13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy			m3	7,163	4,84	34,67	34,67	0,00	
1 323	021 Stavby	14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m			m3	50,141	0,49	24,57	24,57	0,00	
1 324	021 Stavby	15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m			m3	304,804	3,74	1 139,97	1 139,97	0,00	
1 325	021 Stavby	16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m			m3	2 133,628	0,36	768,11	768,11	0,00	
1 326	021 Stavby	17	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3			m3	7,163	9,57	68,55	68,55	0,00	
1 327	021 Stavby	18	M	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová			t	11,461	18,83	215,81	215,81	0,00	
1 328	021 Stavby	19	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3			m3	304,804	2,33	710,19	710,19	0,00	
1 329	021 Stavby	20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3			m3	304,804	0,75	228,60	228,60	0,00	
1 330	021 Stavby	21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné			t	487,686	30,00	14 630,58	14 630,58	0,00	
1 331	021 Stavby	22	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny			m3	2,724	31,61	86,11	86,11	0,00	
1 332	021 Stavby	23	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm			t	5,148	25,45	131,02	131,02	0,00	
1 333	021 Stavby	24	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5			m2	57,300	1,00	57,30	57,30	0,00	
1 334	021 Stavby	25	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien			kg	1,771	9,14	16,19	16,19	0,00	
1 335	021 Stavby	26	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuŕnením - vyspádovanie v sklone 0,5 %			m2	932,000	0,50	466,00	466,00	0,00	
1 336	021 Stavby	27	K	181201102.S	Úprava pláne v náspoch v hornine 1-4 so zhuŕnením			m2	57,300	0,50	28,65	28,65	0,00	
1 337	021 Stavby	28	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm			m2	57,300	2,98	170,75	170,75	0,00	
1 338	021 Stavby	29	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3			ks	6,000	22,06	132,36	132,36	0,00	
1 339	021 Stavby	30	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m			ks	6,000	5,25	31,50	31,50	0,00	
1 340	021 Stavby	31	M	026560000000.S	Strom - podľa výberu investora			ks	6,000	50,00	300,00	300,00	0,00	
1 341	021 Stavby	32	M	10321000011PC	Substrát záhradnícky 70 l			ks	6,000	6,50	39,00	39,00	0,00	
1 342	021 Stavby	33	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m			ks	6,000	15,23	91,38	91,38	0,00	
1 343	021 Stavby	34	M	052170000500.S	Týč ihličanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry			ks	9,000	2,54	22,86	22,86	0,00	
			D	2	Zakladanie						4 306,79	4 306,79	0,00	
1 344	021 Stavby	35	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výpne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5			m2	59,000	1,60	94,40	94,40	0,00	
1 345	021 Stavby	36	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2			m2	60,180	1,43	86,06	86,06	0,00	
1 346	021 Stavby	37	K	212752124.S	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 80 (so zriadením štrkopiesk.lôžka pod rúry a s ich obsypom)			m	118,000	10,06	1 187,08	1 187,08	0,00	
1 347	021 Stavby	38	K	271533001.S1	Drenážna vrstva vsakovacej jamy z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm			m3	0,720	72,44	52,16	52,16	0,00	
1 348	021 Stavby	39	K	275321311.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20			m3	1,100	121,34	133,47	133,47	0,00	
1 349	021 Stavby	40	K	275362021.S	Výstuž základových pátiiek zo zvr. siete KARI			t	0,014	1 833,09	25,66	25,66	0,00	
1 350	021 Stavby	41	K	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5			m2	932,000	0,53	493,96	493,96	0,00	
1 351	021 Stavby	42	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2			m2	950,640	2,35	2 234,00	2 234,00	0,00	
			D	5	Komunikácie						88 110,16	88 110,16	0,00	
1 352	021 Stavby	43	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhuŕnením hr. 80 mm - pod obrubníky			m2	26,400	4,90	129,36	129,36	0,00	
1 353	021 Stavby	44	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhuŕnením hr. 100 mm			m2	932,000	6,26	5 834,32	5 834,32	0,00	
1 354	021 Stavby	45	K	564750212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhuŕnením hr. 160 mm			m2	932,000	9,12	8 499,84	8 499,84	0,00	
1 355	021 Stavby	46	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odružený z gumosafatu hrúbky 30 mm			m2	932,000	34,85	32 480,20	32 480,20	0,00	
1 356	021 Stavby	47	K	589160021.S1	Športový povrch multifunkčný z EPDM 11 mm			m2	932,000	44,17	41 166,44	41 166,44	0,00	
			D	8	Rúrové vedenie						528,46	528,46	0,00	
1 357	021 Stavby	48	K	894421111.S	Zariadenie ŕaachtí prefabrikovaných do 4t			ks	1,000	53,73	53,73	53,73	0,00	
1 358	021 Stavby	49	M	592240002600.S	Skrúť betónová pre kanalizačnú ŕaachtu DN 1000, Dvvrshr 1000x1000x100 mm			ks	2,000	145,17	290,34	290,34	0,00	
1 359	021 Stavby	50	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú ŕaachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm			ks	1,000	129,37	129,37	129,37	0,00	
1 360	021 Stavby	51	M	592240014341.S	Poklop ŕaachtový betónový 800/90 mm			ks	1,000	55,02	55,02	55,02	0,00	
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						7 348,60	7 348,60	0,00	
1 361	021 Stavby	52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou			m	132,000	7,60	1 003,20	1 003,20	0,00	
1 362	021 Stavby	53	M	592170001801.S	Obrubník parkový, tvár 1000x50x250 mm, prírodný			ks	133,320	3,40	453,29	453,29	0,00	
1 363	021 Stavby	54	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20			m3	3,960	137,84	545,85	545,85	0,00	
1 364	021 Stavby	55	K	589100000.R	Montáž hádzanárskej brány			ks	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00	
1 365	021 Stavby	56	M	2841700003CP1	Profesionálne oceľové hádzanárske bránky 200x300cm			pár	1,000	1 544,40	1 544,40	1 544,40	0,00	
1 366	021 Stavby	57	M	2841700003CP2	Montážne púzdra s adaptérmí do hádzanárskeho bránok			ks	4,000	111,10	444,40	444,40	0,00	
1 367	021 Stavby	58	M	2841700003CP3	Sieť do hádzanárskej bránky so sieťkou proti odrazu lopty			pár	1,000	248,60	248,60	248,60	0,00	
1 368	021 Stavby	59	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch			m	234,200	5,50	1 288,10	1 288,10	0,00	
1 369	021 Stavby	60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			t	17,908	15,89	284,56	284,56	0,00	
1 370	021 Stavby	61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			t	268,620	0,48	128,94	128,94	0,00	
1 371	021 Stavby	62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny			t	17,908	5,44	97,42	97,42	0,00	
1 372	021 Stavby	63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné			t	17,908	67,00	1 199,84	1 199,84	0,00	
			D	99	Presun hmôt HSV						2 180,37	2 180,37	0,00	
1 373	021 Stavby	64	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky			t	569,288	3,83	2 180,37	2 180,37	0,00	
			Bi - Basketbalové ihrisko									91 596,39	91 596,39	0,00

			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				91 396,39	91 396,39	0,00
			D	1	Zemné práce				8 777,09	8 777,09	0,00
1 374	021 Stavby	1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	482,000	1,69	814,58	814,58	0,00
1 375	021 Stavby	2	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	90,700	2,92	264,84	264,84	0,00
1 376	021 Stavby	3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	482,000	1,59	766,38	766,38	0,00
1 377	021 Stavby	4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (ufahnutá zemina hr. 100 mm + zatravnenej zeminy pre potreby nového ihriska a okolo dráhy v páse š. 500 mm)	m3	64,900	8,46	549,05	549,05	0,00
1 378	021 Stavby	5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	64,900	1,27	82,42	82,42	0,00
1 379	021 Stavby	6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (pre obrubníky a drenáž)	m3	9,340	40,95	382,47	382,47	0,00
1 380	021 Stavby	7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,340	11,57	108,06	108,06	0,00
1 381	021 Stavby	8	K	133201201.S	Výkop šachtý nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,024	62,21	63,70	63,70	0,00
1 382	021 Stavby	9	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	1,024	8,43	8,63	8,63	0,00
1 383	021 Stavby	10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,264	4,84	364,28	364,28	0,00
1 384	021 Stavby	11	K	162501102.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy	m3	5,125	4,84	24,81	24,81	0,00
1 385	021 Stavby	12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	528,848	0,49	258,16	258,16	0,00
1 386	021 Stavby	13	K	162501105.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,875	0,49	17,58	17,58	0,00
1 387	021 Stavby	14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hoinín tr.1-4 do 100 m3	m3	75,264	9,57	720,28	720,28	0,00
1 388	021 Stavby	15	K	167101101.Sd	Nakladanie neufahnutého výkopku z hoinín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,125	9,57	49,05	49,05	0,00
1 389	021 Stavby	16	M	10364000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	8,200	18,83	154,41	154,41	0,00
1 390	021 Stavby	17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,264	0,83	62,47	62,47	0,00
1 391	021 Stavby	18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,422	30,00	3 612,66	3 612,66	0,00
1 392	021 Stavby	19	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	41,000	1,00	41,00	41,00	0,00
1 393	021 Stavby	20	M	005720001500.S	Oslivá tráv - výber trávových semien	kg	1,267	9,14	11,58	11,58	0,00
1 394	021 Stavby	21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - vysypádovanie v sklone 0,5 %	m2	556,000	0,50	278,00	278,00	0,00
1 395	021 Stavby	22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,000	0,50	20,50	20,50	0,00
1 396	021 Stavby	23	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	41,000	2,98	122,18	122,18	0,00
			D	2	Zakladanie				2 972,50	2 972,50	0,00
1 397	021 Stavby	24	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výpne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	49,000	1,60	78,40	78,40	0,00
1 398	021 Stavby	25	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	49,980	1,43	71,47	71,47	0,00
1 399	021 Stavby	26	K	212752124.S	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 80 (so zriadením štrkopies lôžka pod rúry a s ich obsypom)	m	98,000	10,06	985,88	985,88	0,00
1 400	021 Stavby	27	K	275321311.S	Betón základových páliiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,408	121,34	170,85	170,85	0,00
1 401	021 Stavby	28	K	275362021.S	Výstuž základových páliiek zo zvr. sietí KARI	t	0,021	1 833,09	38,49	38,49	0,00
1 402	021 Stavby	29	K	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	556,000	0,53	294,68	294,68	0,00
1 403	021 Stavby	30	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	567,120	2,35	1 332,73	1 332,73	0,00
			D	5	Komunikácie				52 584,40	52 584,40	0,00
1 404	021 Stavby	31	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm - pod obrubníky	m2	20,000	4,90	98,00	98,00	0,00
1 405	021 Stavby	32	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	556,000	6,26	3 480,56	3 480,56	0,00
1 406	021 Stavby	33	K	564750212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 160 mm	m2	556,000	9,12	5 070,72	5 070,72	0,00
1 407	021 Stavby	34	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumosafalu hrúbky 30 mm	m2	556,000	34,85	19 376,60	19 376,60	0,00
1 408	021 Stavby	35	K	589160021.S1	Športový povrch multifunkčný z EPDM 11 mm	m2	556,000	44,17	24 558,52	24 558,52	0,00
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 733,41	25 733,41	0,00
1 409	021 Stavby	36	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,000	7,60	760,00	760,00	0,00
1 410	021 Stavby	37	M	592170001801.S	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x250 mm, prírodný	ks	101,000	3,40	343,40	343,40	0,00
1 411	021 Stavby	38	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,000	137,84	413,52	413,52	0,00
1 412	021 Stavby	39	K	589100001.R	Montáž basketbalovej konštrukcie	ks	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00
1 413	021 Stavby	40	M	2841700004CP1	Basketbalová konštrukcia určená pre hru vo vonkajších priestoroch	ks	2,000	696,30	1 392,60	1 392,60	0,00
1 414	021 Stavby	41	M	2841700004CP2	Basketbalová doska profesionálna o rozmeroch 105x180 cm	ks	2,000	475,20	950,40	950,40	0,00
1 415	021 Stavby	42	M	2841700004CP3	Basketbalová obrúč sklápacia SPRIGMATIC 105 kg	ks	2,000	170,50	341,00	341,00	0,00
1 416	021 Stavby	43	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	197,800	5,50	1 087,90	1 087,90	0,00
1 417	021 Stavby	44	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,768	109,56	84,14	84,14	0,00
1 418	021 Stavby	45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	248,771	15,89	3 952,97	3 952,97	0,00
1 419	021 Stavby	46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 731,565	0,48	1 791,15	1 791,15	0,00
1 420	021 Stavby	47	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	248,771	5,44	1 353,31	1 353,31	0,00
1 421	021 Stavby	48	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	135,501	67,00	9 078,57	9 078,57	0,00
1 422	021 Stavby	49	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	113,270	35,00	3 964,45	3 964,45	0,00
			D	99	Presun hmôt HSV				1 328,99	1 328,99	0,00
1 423	021 Stavby	50	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	346,996	3,83	1 328,99	1 328,99	0,00
			D	PSV	Práce a dodávky PSV				200,00	200,00	0,00
			D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				200,00	200,00	0,00
1 424	021 Stavby	51	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t (demontáž 2 ks oceľ pevne uložených konštrukcií basketbalových košov)	kg	160,000	1,25	200,00	200,00	0,00
			SpT - Spevnené plocha + tribúna:						18 531,61	18 531,61	0,00
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				6 548,94	6 548,94	0,00
			D	1	Zemné práce				1 740,94	1 740,94	0,00
1 425	021 Stavby	1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,600	8,46	191,20	191,20	0,00
1 426	021 Stavby	2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	22,600	1,27	28,70	28,70	0,00
1 427	021 Stavby	3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,120	40,95	4,91	4,91	0,00
1 428	021 Stavby	4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,120	11,57	1,39	1,39	0,00
1 429	021 Stavby	5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,720	4,84	109,96	109,96	0,00
1 430	021 Stavby	6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	159,040	0,49	77,93	77,93	0,00
1 431	021 Stavby	7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hoinín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,720	9,57	217,43	217,43	0,00
1 432	021 Stavby	8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,720	0,83	18,86	18,86	0,00
1 433	021 Stavby	9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,352	30,00	1 090,56	1 090,56	0,00
			D	2	Zakladanie				224,79	224,79	0,00
1 434	021 Stavby	10	K	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	76,800	0,53	40,70	40,70	0,00
1 435	021 Stavby	11	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	78,336	2,35	184,09	184,09	0,00
			D	5	Komunikácie				3 880,80	3 880,80	0,00

1 436	021 Stavby	12	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm - pod obrubníky	m2	1,600	4,90	7,84	7,84	0,00
1 437	021 Stavby	13	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	76,800	7,01	538,37	538,37	0,00
1 438	021 Stavby	14	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	76,800	7,90	606,72	606,72	0,00
1 439	021 Stavby	15	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej diaľby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	76,800	16,69	1 281,79	1 281,79	0,00
1 440	021 Stavby	16	M	592460007700.S	Dlažba betónová štvorcová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	78,336	18,46	1 446,08	1 446,08	0,00
	021 Stavby		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				702,41	702,41	0,00
1 441	021 Stavby	17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	7,60	60,80	60,80	0,00
1 442	021 Stavby	18	M	592170001801.S	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x250 mm, prírodný	ks	8,080	3,40	27,47	27,47	0,00
1 443	021 Stavby	19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,240	137,84	33,08	33,08	0,00
	021 Stavby		D	99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1 444	021 Stavby	20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	59,841	9,71	581,06	581,06	0,00
			D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 982,67	11 982,67	0,00
			D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 982,67	11 982,67	0,00
1 445	021 Stavby	21	K	589100000.R	Montáž prenosnej trúbiny	ks	1,000	176,00	176,00	176,00	0,00
1 446	021 Stavby	22	M	2841700006CP1	Prenosná trúbna MTZ - 75 sedadiel	ks	1,000	11 759,00	11 759,00	11 759,00	0,00
1 447	021 Stavby	23	K	996767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,950	50,18	47,67	47,67	0,00
				Vi - Volajbalové ihrisko:					46 049,36	46 049,36	0,00
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				46 049,36	46 049,36	0,00
			D	1	Zemné práce				7 159,61	7 159,61	0,00
1 448	021 Stavby	1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	7,840	7,40	58,02	58,02	0,00
1 449	021 Stavby	2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	360,000	5,39	1 940,40	1 940,40	0,00
1 450	021 Stavby	3	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	78,000	2,92	227,76	227,76	0,00
1 451	021 Stavby	4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	7,840	20,97	164,40	164,40	0,00
1 452	021 Stavby	5	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	360,000	1,11	399,60	399,60	0,00
1 453	021 Stavby	6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (ufahnutá zemina + zatrávnená zemina)	m3	36,714	8,46	310,60	310,60	0,00
1 454	021 Stavby	7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	36,714	1,27	46,63	46,63	0,00
1 455	021 Stavby	8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (re obrubníky a drenáž)	m3	7,900	40,95	323,51	323,51	0,00
1 456	021 Stavby	9	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	7,900	11,57	91,40	91,40	0,00
1 457	021 Stavby	10	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,400	62,21	24,88	24,88	0,00
1 458	021 Stavby	11	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,400	8,43	3,37	3,37	0,00
1 459	021 Stavby	12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,014	4,84	217,87	217,87	0,00
1 460	021 Stavby	13	K	162501102.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy	m3	4,750	4,84	22,99	22,99	0,00
1 461	021 Stavby	14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,098	0,49	154,40	154,40	0,00
1 462	021 Stavby	15	K	162501105.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,250	0,49	16,29	16,29	0,00
1 463	021 Stavby	16	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,014	9,57	430,78	430,78	0,00
1 464	021 Stavby	17	K	167101101.Sd	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,750	9,57	45,46	45,46	0,00
1 465	021 Stavby	18	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	7,600	18,83	143,11	143,11	0,00
1 466	021 Stavby	19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,014	0,83	37,36	37,36	0,00
1 467	021 Stavby	20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,022	30,00	2 160,66	2 160,66	0,00
1 468	021 Stavby	21	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	38,000	1,00	38,00	38,00	0,00
1 469	021 Stavby	22	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	1,174	9,14	10,73	10,73	0,00
1 470	021 Stavby	23	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - vyspádovanie v sklone 0,5 %	m2	318,300	0,50	159,15	159,15	0,00
1 471	021 Stavby	24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	38,000	0,50	19,00	19,00	0,00
1 472	021 Stavby	25	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	38,000	2,98	113,24	113,24	0,00
			D	2	Zakladanie				1 938,38	1 938,38	0,00
1 473	021 Stavby	26	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	40,000	1,60	64,00	64,00	0,00
1 474	021 Stavby	27	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	40,800	1,43	58,34	58,34	0,00
1 475	021 Stavby	28	K	212752124.S	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 80 (so zariadením štrkopiesk.lôžka pod rúry a s ich obsypom)	m	80,000	10,06	804,80	804,80	0,00
1 476	021 Stavby	29	K	275321311.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,550	121,34	66,74	66,74	0,00
1 477	021 Stavby	30	K	275362021.S	Výstuž základových páteiek zo zvr. sieť KARI	t	0,007	1 833,09	12,83	12,83	0,00
1 478	021 Stavby	31	K	289671213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	318,300	0,53	168,70	168,70	0,00
1 479	021 Stavby	32	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	324,666	2,35	762,97	762,97	0,00
			D	4	Vodorovné konštrukcie				1 184,08	1 184,08	0,00
1 480	021 Stavby	33	K	451577877.S1	Podklad v ploche vodorovnej hr. 30 mm zo zhutnenej štrkodrvy fr. 0-4mm	m2	318,300	3,72	1 184,08	1 184,08	0,00
			D	5	Komunikácie				18 755,27	18 755,27	0,00
1 481	021 Stavby	34	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm - pod obrubníky	m2	17,120	4,90	83,89	83,89	0,00
1 482	021 Stavby	35	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	318,300	6,26	1 992,56	1 992,56	0,00
1 483	021 Stavby	36	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,320	7,01	86,36	86,36	0,00
1 484	021 Stavby	37	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	318,300	8,62	2 743,75	2 743,75	0,00
1 485	021 Stavby	38	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	12,320	7,90	97,33	97,33	0,00
1 486	021 Stavby	39	K	589100005.S1	Položenie umelej trávy pre volejbalové ihriská	m2	318,300	9,00	2 864,70	2 864,70	0,00
1 487	021 Stavby	40	M	284170004700.S	Úmелá tráva futbalová, kombinácia vláken, výška vlasu 40 mm ± 2 mm	m2	318,300	18,00	5 729,40	5 729,40	0,00
1 488	021 Stavby	41	M	581530000500	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	4,500	633,53	2 850,89	2 850,89	0,00
1 489	021 Stavby	42	M	284170000100	Polyuretánový povrch SBR granulát, hrúbka 1-3 mm	kg	2 560,000	0,73	1 868,80	1 868,80	0,00
1 490	021 Stavby	43	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej diaľby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,320	16,69	205,62	205,62	0,00
1 491	021 Stavby	44	M	592460007700.S	Dlažba betónová štvorcová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	12,566	18,46	231,97	231,97	0,00
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 883,78	15 883,78	0,00
1 492	021 Stavby	45	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	85,600	7,60	650,56	650,56	0,00
1 493	021 Stavby	46	M	592170001801.S	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x250 mm, prírodný	ks	86,456	3,40	293,95	293,95	0,00
1 494	021 Stavby	47	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,568	137,84	353,97	353,97	0,00
1 495	021 Stavby	48	K	589100000.R	Montáž volejbalových stĺpo, púzdiar, rozhodcovskej stanovište	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
1 496	021 Stavby	49	M	2841700005CP1	Volajbalové stĺpy hliníkové 120x100mm	pár	1,000	673,20	673,20	673,20	0,00
1 497	021 Stavby	50	M	2841700005CP2	Montážne púzdro volejbalového stĺpika 120x100mm	ks	2,000	63,80	127,60	127,60	0,00
1 498	021 Stavby	51	M	2841700005CP3	Volejbalová sieť z polypropylénu hr. 3,0mm	ks	1,000	221,10	221,10	221,10	0,00
1 499	021 Stavby	52	M	2841700005CP4	Rozhodcovské stanovište	ks	1,000	673,20	673,20	673,20	0,00

1 500	021 Stavby	53	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	81,000	5,50	445,50	445,50	0,00
1 501	021 Stavby	54	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,300	109,56	32,87	32,87	0,00
1 502	021 Stavby	55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	144,926	15,89	2 302,87	2 302,87	0,00
1 503	021 Stavby	56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 173,890	0,48	1 043,47	1 043,47	0,00
1 504	021 Stavby	57	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	144,926	5,44	788,40	788,40	0,00
1 505	021 Stavby	58	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	94,990	67,00	6 364,33	6 364,33	0,00
1 506	021 Stavby	59	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	49,936	35,00	1 747,76	1 747,76	0,00
			D	99	Presun hmôt HSV				1 053,24	1 053,24	0,00
1 507	021 Stavby	60	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	274,997	3,83	1 053,24	1 053,24	0,00
			D	PSV	Práce a dodávky PSV				75,00	75,00	0,00
			D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				75,00	75,00	0,00
1 508	021 Stavby	61	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t - 2 ks oceľových pevne ukotvených stĺpov d 150 mm - 2,5 m	kg	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00
			Bd - Bežecká dráha:						234 449,38	234 449,38	0,00
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				234 449,38	234 449,38	0,00
			D	1	Zemné práce				30 790,16	30 790,16	0,00
1 509	021 Stavby	1	K	113107212.S1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky vrátane tehlavého drte, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 487,000	1,01	1 501,87	1 501,87	0,00
1 510	021 Stavby	2	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	584,000	2,92	1 705,28	1 705,28	0,00
1 511	021 Stavby	3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3 (ufahnutej zeminy hr. 100 mm + zatravnenej zeminy okolo dráha v páse š. 500 mm hr.100 mm)	m3	180,700	4,78	863,75	863,75	0,00
1 512	021 Stavby	4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hrominy 3	m3	180,700	1,27	229,49	229,49	0,00
1 513	021 Stavby	5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	10,368	14,61	151,48	151,48	0,00
1 514	021 Stavby	6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť hrominy 3	m3	10,368	1,10	11,40	11,40	0,00
1 515	021 Stavby	7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 (pre obrubníky a drenáž)	m3	31,320	40,95	1 282,55	1 282,55	0,00
1 516	021 Stavby	8	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	m3	31,320	11,57	362,37	362,37	0,00
1 517	021 Stavby	9	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - svoz zeminy	m3	36,125	6,67	240,95	240,95	0,00
1 518	021 Stavby	10	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	252,875	0,62	156,78	156,78	0,00
1 519	021 Stavby	11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	222,388	3,74	831,73	831,73	0,00
1 520	021 Stavby	12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 556,716	0,36	560,42	560,42	0,00
1 521	021 Stavby	13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,125	9,57	345,72	345,72	0,00
1 522	021 Stavby	14	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zäsyrová	t	57,800	18,83	1 088,37	1 088,37	0,00
1 523	021 Stavby	15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,388	2,33	518,16	518,16	0,00
1 524	021 Stavby	16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	222,388	0,75	166,79	166,79	0,00
1 525	021 Stavby	17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	355,821	30,00	10 674,63	10 674,63	0,00
1 526	021 Stavby	18	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hromín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,449	31,61	172,24	172,24	0,00
1 527	021 Stavby	19	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	10,298	25,45	262,08	262,08	0,00
1 528	021 Stavby	20	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	289,000	1,00	289,00	289,00	0,00
1 529	021 Stavby	21	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	8,930	9,14	81,62	81,62	0,00
1 530	021 Stavby	22	K	180402111.S1	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 - dosiatie	m2	3 285,000	0,60	1 971,00	1 971,00	0,00
1 531	021 Stavby	23	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	49,275	9,14	450,37	450,37	0,00
1 532	021 Stavby	24	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch alebo v násypoch v hromine 1-4 bez zhutnenia - vrovnanie terénu	m2	3 285,000	0,29	952,65	952,65	0,00
1 533	021 Stavby	25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením - vyspádovanie v sklone 0,5 %	m2	1 473,000	0,50	736,50	736,50	0,00
1 534	021 Stavby	26	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	289,000	0,50	144,50	144,50	0,00
1 535	021 Stavby	27	K	181301102.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	289,000	2,98	861,22	861,22	0,00
1 536	021 Stavby	28	K	181301111.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m - dosypanie	m2	3 285,000	0,44	1 445,40	1 445,40	0,00
1 537	021 Stavby	29	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy	t	98,550	21,83	2 151,35	2 151,35	0,00
1 538	021 Stavby	30	K	183405311.S	Prevzdušnenie trávnik bez pieskovania 2x	ha	0,657	883,54	580,49	580,49	0,00
			D	2	Zakladanie				7 683,96	7 683,96	0,00
1 539	021 Stavby	31	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	141,000	1,60	225,60	225,60	0,00
1 540	021 Stavby	32	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	143,820	1,43	205,66	205,66	0,00
1 541	021 Stavby	33	K	212752124.S	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 80 (so zriadením štrkopiesk.lôžka pod rúry a s ich obsypom)	m	282,000	10,06	2 836,92	2 836,92	0,00
1 542	021 Stavby	34	K	271533001.S1	Drenážna vrstva vsakovacej jamy z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm	m3	1,440	72,44	104,31	104,31	0,00
1 543	021 Stavby	35	K	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	1 473,000	0,53	780,69	780,69	0,00
1 544	021 Stavby	36	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 502,460	2,35	3 530,78	3 530,78	0,00
			D	5	Komunikácie				151 011,99	151 011,99	0,00
1 545	021 Stavby	37	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm - pod obrubníky	m2	115,820	4,90	567,52	567,52	0,00
1 546	021 Stavby	38	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 473,000	6,26	9 220,98	9 220,98	0,00
1 547	021 Stavby	39	K	564750212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 160 mm	m2	1 473,000	9,12	13 433,76	13 433,76	0,00
1 548	021 Stavby	40	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odružený z gumosafatu hrúbky 30 mm	m2	1 473,000	34,85	51 334,05	51 334,05	0,00
1 549	021 Stavby	41	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	1 473,000	48,66	71 676,18	71 676,18	0,00
1 550	021 Stavby	42	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	869,000	5,50	4 779,50	4 779,50	0,00
			D	8	Rúrové vedenie				1 056,92	1 056,92	0,00
1 551	021 Stavby	43	K	894421111.S	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	53,73	107,46	107,46	0,00
1 552	021 Stavby	44	M	592240002600.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvvrstvr 1000x1000x100 mm	ks	4,000	145,17	580,68	580,68	0,00
1 553	021 Stavby	45	M	592240002100.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	129,37	258,74	258,74	0,00

1 554	021 Stavby	46	M	592240014341.S	Poklop šachtový betónový 800/90 mm	ks	2.000	55,02	110,04	110,04	0,00
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				39 546,55	39 546,55	0,00
1 555	021 Stavby	47	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	579,100	7,60	4 401,16	4 401,16	0,00
1 556	021 Stavby	48	M	592170001801.S	Obrubník parkový, ľsšv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	584,891	3,40	1 988,63	1 988,63	0,00
1 557	021 Stavby	49	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbožných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	17,373	137,84	2 394,69	2 394,69	0,00
1 558	021 Stavby	50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	441,560	15,89	7 016,39	7 016,39	0,00
1 559	021 Stavby	51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 623,400	0,48	3 179,23	3 179,23	0,00
1 560	021 Stavby	52	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	441,560	5,44	2 402,09	2 402,09	0,00
1 561	021 Stavby	53	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	t	84,680	67,00	5 673,56	5 673,56	0,00
1 562	021 Stavby	54	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	356,880	35,00	12 490,80	12 490,80	0,00
			D	99	Presun hmôt HSV				4 359,80	4 359,80	0,00
1 563	021 Stavby	55	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dŕžky	t	1 138,330	3,83	4 359,80	4 359,80	0,00
SD - Skok do diaľky:									20 441,00	20 441,00	0,00
			D	HSV	Práce a dodávky HSV:				20 441,00	20 441,00	0,00
			D	1	Zemné práce				4 520,18	4 520,18	0,00
1 564	021 Stavby	1	K	113107112.S1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z antuky vrátane tehlovej drte , hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	85,000	5,46	464,10	464,10	0,00
1 565	021 Stavby	2	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	174,000	2,92	508,08	508,08	0,00
1 566	021 Stavby	3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (zatrávnenej zeminy hr. 300 pre potreby rozbehovej dráhy a zatrávnenej zeminy okolo dráhy v páse 500 m hr.100mm)	m3	18,000	8,46	152,28	152,28	0,00
1 567	021 Stavby	4	K	122201101.S1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 (uľahnutá zemina hr. 100 mm + doskočisko - piesok hr. 200 mm a uľahnutá zemina hr. 100 mm)	m3	15,100	8,46	127,75	127,75	0,00
1 568	021 Stavby	5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	33,100	1,27	42,04	42,04	0,00
1 569	021 Stavby	6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre obrubníky	m3	1,620	40,95	66,34	66,34	0,00
1 570	021 Stavby	7	K	132201109.S	Priplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,620	11,57	18,74	18,74	0,00
1 571	021 Stavby	8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,720	4,84	168,04	168,04	0,00
1 572	021 Stavby	9	K	162501102.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy	m3	11,500	4,84	55,66	55,66	0,00
1 573	021 Stavby	10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	243,040	0,49	119,09	119,09	0,00
1 574	021 Stavby	11	K	162501105.Sd	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80,500	0,49	39,45	39,45	0,00
1 575	021 Stavby	12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,720	9,57	332,27	332,27	0,00
1 576	021 Stavby	13	K	167101101.Sd	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,500	9,57	110,06	110,06	0,00
1 577	021 Stavby	14	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	18,400	18,83	346,47	346,47	0,00
1 578	021 Stavby	15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,720	0,83	28,82	28,82	0,00
1 579	021 Stavby	16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,552	30,00	1 666,56	1 666,56	0,00
1 580	021 Stavby	17	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	92,000	1,00	92,00	92,00	0,00
1 581	021 Stavby	18	M	005720001500.S	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	2,843	9,14	25,99	25,99	0,00
1 582	021 Stavby	19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením- vyspádovanie v sklone 0,5 %	m2	116,000	0,50	58,00	58,00	0,00
1 583	021 Stavby	20	K	181201102.S	Úprava pláne v násepoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	92,000	0,50	46,00	46,00	0,00
1 584	021 Stavby	21	K	181301112.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	92,000	0,57	52,44	52,44	0,00
			D	2	Zakladanie				481,46	481,46	0,00
1 585	021 Stavby	22	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	80,000	0,87	69,60	69,60	0,00
1 586	021 Stavby	23	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	81,600	2,35	191,76	191,76	0,00
1 587	021 Stavby	24	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	72,000	0,66	47,52	47,52	0,00
1 588	021 Stavby	25	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	73,440	2,35	172,58	172,58	0,00
			D	5	Komunikácie				9 317,96	9 317,96	0,00
1 589	021 Stavby	26	K	564581111.S	Zhotovenie podpisu alebo podkladu zo sypaniny, po zhrutnení hr. 300 mm	m2	36,000	1,15	41,40	41,40	0,00
1 590	021 Stavby	27	M	581530000300.S1	Piesok riečny	t	20,520	52,73	1 082,02	1 082,02	0,00
1 591	021 Stavby	28	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 80 mm - pod obrubníky	m2	22,200	4,90	108,78	108,78	0,00
1 592	021 Stavby	29	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 100 mm	m2	80,000	6,26	500,80	500,80	0,00
1 593	021 Stavby	30	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 100 mm	m2	36,000	5,96	214,56	214,56	0,00
1 594	021 Stavby	31	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 150 mm	m2	80,000	8,62	689,60	689,60	0,00
1 595	021 Stavby	32	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumosaťalu hrúbky 30 mm	m2	80,000	34,85	2 788,00	2 788,00	0,00
1 596	021 Stavby	33	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	80,000	48,66	3 892,80	3 892,80	0,00
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 699,87	5 699,87	0,00
1 597	021 Stavby	34	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	111,000	7,60	843,60	843,60	0,00
1 598	021 Stavby	35	M	592170001801.S	Obrubník parkový, ľsšv 1000x50x250 mm, prírodný	ks	83,830	3,40	285,02	285,02	0,00
1 599	021 Stavby	36	M	592REGOBBL250	RE gumový obrubník 40*250*1000mm (napr.green)	ks	28,000	14,50	406,00	406,00	0,00
1 600	021 Stavby	37	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbožných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,330	137,84	459,01	459,01	0,00
1 601	021 Stavby	38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	45,630	15,89	725,06	725,06	0,00
1 602	021 Stavby	39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	684,450	0,48	328,54	328,54	0,00
1 603	021 Stavby	40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,630	5,44	248,23	248,23	0,00
1 604	021 Stavby	41	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	t	25,230	67,00	1 690,41	1 690,41	0,00
1 605	021 Stavby	42	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	20,400	35,00	714,00	714,00	0,00
			D	99	Presun hmôt HSV				421,53	421,53	0,00
1 606	021 Stavby	43	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dŕžky	t	110,061	3,83	421,53	421,53	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č.4									537 202,34	537 202,34	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (bez DPH)									1 278 142,21	998 553,44	279 588,77
Celkom bez DPH: 1 278 142,21 998 553,44 279 588,77											
DPH: 293 678,70 229 373,29 64 305,42											
Celkom s DPH: 1 571 820,92 1 227 926,73 343 894,19											
Nepriame výdavky								bez DPH	Celkom s DPH	Oprávnené výdavky s DPH	Neoprávnené výdavky s DPH
907 - Pausálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Pausálna sadzba z oprávnených celkových priamych výdavkov	%	7,00					69 882,01	85 954,87	85 954,87	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 348 024,22	1 657 775,79	1 313 881,60	343 894,19

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.