

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1110/2025

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migaľ, minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, Bardejov
sídlo: Bardejov, Pod Vinbargom 3, 085 01
IČO: 36155993
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Helena Ferková, riaditeľka
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 046345/2025 zo dňa 18.6.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

- h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Kód projektu:	401402D598
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, v Bardejove dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Helena Ferková, riaditeľka školy

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrkou na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Kód projektu:	401402D598
Kód ŽoNFP:	NFP401402D598
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3881800000007000518012	Štátna pokladnica	19. 5. 2014	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3881800000007000518012	Štátna pokladnica	19. 5. 2014	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3881800000007000518012	Štátna pokladnica	19. 5. 2014	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Bardejov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: - Ul. Pod Vinbargom, orientačné č. 3, súpisné č. 3151, 3156, 3157, 3158, kat. úz. Bardejov, parcely zapísané na LV 14730, parcelné č. 3490/1, 3490/2, 3490/4, 3490/5, 3490/6, 3490/7, 3490/8, 3490/9, 3490/10, 3490/11, 3490/12, 3490/13, 3490/22, 3490/23 - Hlavná budova
- Bardejov, súpisné č. 871 zapísané na LV 6448 parc. č. 216 - Ľudová jedáleň

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMIKY, HOTELIERSTVA A SLUŽIEB JÁNA ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV	Identifikátor (IČO):	36155993
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D59800002 - Aktivita 2: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy	1.2026	8.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D59800001 - Aktivita 1: Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry školy (stavebná časť)	9.2025	6.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D59800003 - Aktivita 3: Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	9.2025	6.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	9.2025	8.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	226,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	352,0000	352,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMIKY, HOTELIERSTVA A SLUŽIEB JÁNA ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV		Identifikátor (IČO):	36155993
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMIKY, HOTELIERSTVA A SLUŽIEB JÁNA ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV	Identifikátor (IČO):	36155993
		Výška oprávnených	2 439 876,25 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				2 280 258,18 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				769 121,27 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D59800002 - Aktivita 2: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy				769 121,27 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				478 612,22 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	478 612,22 €	478 612,22 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby				263 417,89 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	263 417,89 €	263 417,89 €
Skupina výdavku:	1.3 - 013 - Softvér				27 091,16 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	27 091,16 €	27 091,16 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších				1 213 108,35 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D59800001 - Aktivita 1: Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry školy (stavebná časť)				1 213 108,35 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				1 213 108,35 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 184 838,85 €	1 184 838,85 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	28 269,50 €	28 269,50 €
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				298 028,56 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D59800003 - Aktivita 3: Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk				298 028,56 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				298 028,56 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	298 028,56 €	298 028,56 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	159 618,07 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401D598P0001 - Podporné aktivity	159 618,07 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	159 618,07 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	2 280 258,18 €	159 618,07 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 439 876,25 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 244 686,15 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	195 190,10 €

Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov											
Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov											
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie											
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)											
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijimateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry školy (stavebná časť)											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	963 283,62	963 283,62	23%	1 184 838,85	1 184 838,85	1 090 051,74	1 007 113,02	82 938,72	94 787,11	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	22 983,33	22 983,33	23%	28 269,50	28 269,50	26 007,94	24 029,08	1 978,87	2 261,56	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					986 266,95		1 213 108,35	1 213 108,35	1 116 059,68	1 031 142,10	84 917,58	97 048,67	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 2		Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy											
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Materiálno-technického vybavenie	projekt	1,00	389 115,63	389 115,63	23%	478 612,22	478 612,22	440 323,24	406 820,39	33 502,86	38 288,98	0,00
112 Zásoby	Materiálno-technického vybavenie	projekt	1,00	214 160,89	214 160,89	23%	263 417,89	263 417,89	242 344,46	223 905,21	18 439,25	21 073,43	0,00
013 Softvér	Materiálno-technického vybavenie	projekt	1,00	22 025,33	22 025,33	23%	27 091,16	27 091,16	24 923,87	23 027,49	1 896,38	2 167,29	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					625 301,85		769 121,27	769 121,27	707 591,57	653 753,08	53 838,49	61 529,70	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	263 224,46	263 224,46	23%	323 766,09	298 028,56	274 186,27	253 324,27	20 862,00	23 842,28	25 737,53
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					263 224,46		323 766,09	298 028,56	274 186,27	253 324,27	20 862,00	23 842,28	25 737,53
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 874 793,26		2 305 995,71	2 280 258,18	2 097 837,52	1 938 219,45	159 618,07	182 420,65	25 737,53
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 874 793,26		2 305 995,71	2 280 258,18	2 097 837,52	1 938 219,45	159 618,07	182 420,65	25 737,53

Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7		159 618,07	146 848,63	135 675,36	11 173,27	12 769,45	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 439 876,25	2 244 686,15	2 073 894,81	170 791,34	195 190,10	25 737,53

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Názov projektu	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Priorita	4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO 4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Opatrenie	RSO4.2 Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry školy (stavebná časť)						
1	021 Stavby		Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet SO 01, SO 04 a SO 06)	súbor	1,000	963 283,62	963 283,62	963 283,62	0,00
2	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	22 983,33	22 983,33	22 983,33	0,00
Hlavná aktivita č. 2			Zlepšenie materiálo-technického vybavenia školy						
			GASTRO						
3	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Priestorový odsávač pár	kus	1,000	11 512,67	11 512,67	11 512,67	0,00
4	112 Zásoby		Podlahová vpusť	kus	2,000	835,67	1 671,34	1 671,34	0,00
5	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Konvektomat elektrický 20xGN 1/1	kus	1,000	26 086,67	26 086,67	26 086,67	0,00
6	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Zavážací vozík ku konvektomatu 20xGN1/1	kus	1,000	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00
7	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Konvektomat elektrický 10xGN 1/1	kus	1,000	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00
8	112 Zásoby		Podstavec pod konvektomat 10 x GN 1/1	kus	1,000	448,00	448,00	448,00	0,00
9	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Multifunkčný kotol 150 l	kus	1,000	30 493,33	30 493,33	30 493,33	0,00
10	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Panvica multifunkčná 150 l	kus	2,000	27 116,33	54 232,66	54 232,66	0,00
11	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Príslušenstvo k multifunkčnej panvici	kus	1,000	1 587,33	1 587,33	1 587,33	0,00
12	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	523,00	523,00	523,00	0,00
13	112 Zásoby		Batéria na napúšťanie hrncov - rameno	kus	1,000	167,00	167,00	167,00	0,00
14	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Varidlo plynové na podstavbe	kus	1,000	5 193,33	5 193,33	5 193,33	0,00
15	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Fritéza plynová s podstavbou	kus	1,000	6 756,33	6 756,33	6 756,33	0,00
16	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkou a policou	kus	4,000	586,33	2 345,32	2 345,32	0,00
17	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkami	kus	2,000	1 142,00	2 284,00	2 284,00	0,00
18	112 Zásoby		Vozík nerezový 15 x GN 1/1	kus	1,000	191,00	191,00	191,00	0,00
19	112 Zásoby		Umývadlo s kolenovým spínaním	kus	7,000	221,33	1 549,31	1 549,31	0,00
20	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	1,000	422,33	422,33	422,33	0,00
21	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Vakuová balička	kus	2,000	3 704,67	7 409,34	7 409,34	0,00
22	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Multifunkčný šokový schladzovač/ zmrazovač 10 x GN 1/1	kus	1,000	15 391,67	15 391,67	15 391,67	0,00
23	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	1,000	434,67	434,67	434,67	0,00

24	112 Zásoby		Ohrevný vozík tanierov	kus	2,000	973,33	1 946,66	1 946,66	0,00
25	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Ohrevný pult s policou	kus	3,000	1 520,67	4 562,01	4 562,01	0,00
26	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	1,000	371,33	371,33	371,33	0,00
27	112 Zásoby		Nerezová závesná skrinka	kus	1,000	554,00	554,00	554,00	0,00
28	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Chladiaci stôl	kus	1,000	4 546,33	4 546,33	4 546,33	0,00
29	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	499,00	499,00	499,00	0,00
30	112 Zásoby		Lampa ohrevná strieborná	kus	5,000	103,80	519,00	519,00	0,00
31	112 Zásoby		Pracovná plocha	kus	3,000	482,33	1 446,99	1 446,99	0,00
32	112 Zásoby		Zásobník nerezový na príbory so 4 košíkmi	kus	3,000	46,63	139,89	139,89	0,00
33	112 Zásoby		Umývací stôl s policou	kus	1,000	735,00	735,00	735,00	0,00
34	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Chladiaci stôl	kus	3,000	4 089,33	12 267,99	12 267,99	0,00
35	112 Zásoby		Nerezová závesná skrinka	kus	3,000	651,00	1 953,00	1 953,00	0,00
36	112 Zásoby		Nárezový stroj	kus	1,000	1 162,33	1 162,33	1 162,33	0,00
37	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkami a policou	kus	1,000	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00
38	112 Zásoby		Sprcha navijacia s hadicou 20 m	kus	2,000	974,93	1 949,86	1 949,86	0,00
39	112 Zásoby		Regál s plnými policami	kus	1,000	590,67	590,67	590,67	0,00
40	112 Zásoby		Umývací stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	851,67	851,67	851,67	0,00
41	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Krájač zeleniny so 7 diskami	kus	1,000	2 849,67	2 849,67	2 849,67	0,00
42	112 Zásoby		Váha	kus	4,000	184,67	738,68	738,68	0,00
43	112 Zásoby		Umývací stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	835,67	835,67	835,67	0,00
44	112 Zásoby		Umývací stôl	kus	1,000	632,00	632,00	632,00	0,00
45	112 Zásoby		Podpultová chladnička	kus	1,000	875,00	875,00	875,00	0,00
46	112 Zásoby		Mäsiarsky stôl rozrábkový s policou a zásuvkou	kus	1,000	890,67	890,67	890,67	0,00
47	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Mlynček na mäso	kus	1,000	1 871,33	1 871,33	1 871,33	0,00
48	112 Zásoby		Mäsoklát nierolénový	kus	1,000	958,67	958,67	958,67	0,00
49	112 Zásoby		Drez zváraný	kus	2,000	343,33	686,66	686,66	0,00
50	112 Zásoby		Mäsiarsky stôl rozrábkový s policou a zásuvkou	kus	1,000	739,67	739,67	739,67	0,00
51	112 Zásoby		Umývací stôl s policou	kus	1,000	782,33	782,33	782,33	0,00
52	112 Zásoby		Indukčný varič	kus	2,000	363,40	726,80	726,80	0,00
53	112 Zásoby		Pracovný stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	454,67	454,67	454,67	0,00
54	112 Zásoby		Univerzálny robot s kotlíkom 8 l	kus	1,000	856,33	856,33	856,33	0,00
55	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Teplodzúšna pec	kus	2,000	2 861,33	5 722,66	5 722,66	0,00
56	112 Zásoby		Podstavec pod pec	kus	1,000	442,00	442,00	442,00	0,00

57	112 Zásoby		Regál s plnými policami	kus	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
58	112 Zásoby		Dvojdrez zváraný	kus	2,000	438,67	877,34	877,34	0,00
59	112 Zásoby		Regál s plnými policami	kus	1,000	421,00	421,00	421,00	0,00
60	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Robot univerzálny 20 l s variátorom otáčok	kus	1,000	3 532,33	3 532,33	3 532,33	0,00
61	112 Zásoby		Redukčná sada 10 l pre robot	kus	1,000	907,33	907,33	907,33	0,00
62	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Pracovný stôl so zásuvkami	kus	1,000	1 549,67	1 549,67	1 549,67	0,00
63	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Robot univerzálny 60 l s variátorom otáčok	kus	1,000	9 198,67	9 198,67	9 198,67	0,00
64	112 Zásoby		Redukčná sada 20 l pre robot	kus	1,000	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00
65	112 Zásoby		Umývací stôl so zásuvkou a policou	kus	1,000	852,33	852,33	852,33	0,00
66	112 Zásoby		Výlevka kombinovaná	kus	7,000	441,67	3 091,69	3 091,69	0,00
67	112 Zásoby		Drez zváraný	kus	2,000	399,67	799,34	799,34	0,00
68	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Umývačka na čierny riad granulová	kus	1,000	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00
69	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou mobilný	kus	1,000	554,33	554,33	554,33	0,00
70	112 Zásoby		Regál s roštovými policami	kus	3,000	687,67	2 063,01	2 063,01	0,00
71	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	2,000	502,00	1 004,00	1 004,00	0,00
72	112 Zásoby		Pracovný stôl	kus	1,000	393,33	393,33	393,33	0,00
73	112 Zásoby		Predumývací stôl s roštovou policou	kus	1,000	789,67	789,67	789,67	0,00
74	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Umývačka priebežná s atmosférickým bojlerom	kus	1,000	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00
75	112 Zásoby		Odoberací stôl s roštovou policou	kus	1,000	538,33	538,33	538,33	0,00
76	112 Zásoby		Kôš do umývačky na poháre	kus	3,000	13,56	40,68	40,68	0,00
77	112 Zásoby		Kôš do umývačky na príbory	kus	3,000	13,16	39,48	39,48	0,00
78	112 Zásoby		Kôš do umývačky na tanieri	kus	3,000	13,56	40,68	40,68	0,00
79	112 Zásoby		Vozík servírovací dvojpolícový	kus	2,000	141,33	282,66	282,66	0,00
80	112 Zásoby		Vozík na 7 košov	kus	3,000	291,53	874,59	874,59	0,00
81	112 Zásoby		Pracovný stôl	kus	1,000	360,67	360,67	360,67	0,00
82	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Umývačka na sklo a biely riad s atmosférickým bojlerom	kus	2,000	2 601,67	5 203,34	5 203,34	0,00
83	112 Zásoby		Umývací stôl s policou	kus	1,000	747,00	747,00	747,00	0,00
84	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	1,000	485,67	485,67	485,67	0,00
85	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Škrabka nerezová	kus	1,000	1 705,33	1 705,33	1 705,33	0,00
86	112 Zásoby		Lapač šúp a škrobu pre škrabky	kus	1,000	254,00	254,00	254,00	0,00
87	112 Zásoby		Pracovný stôl s policou	kus	1,000	536,00	536,00	536,00	0,00
88	112 Zásoby		Sprcha tlaková do stola	kus	5,000	217,00	1 085,00	1 085,00	0,00
89	112 Zásoby		Batéria zmiešavacia páková	kus	8,000	143,33	1 146,64	1 146,64	0,00

90	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Chladiaca skriňa nerezová	kus	5,000	3 097,67	15 488,35	15 488,35	0,00
91	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Mraziaca skriňa nerezová	kus	4,000	3 500,67	14 002,68	14 002,68	0,00
92	112 Zásoby	Regál 4-policový	kus	3,000	392,00	1 176,00	1 176,00	0,00
93	112 Zásoby	Regál 4-policový	kus	1,000	350,67	350,67	350,67	0,00
94	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Chladiaci box	kus	1,000	4 772,33	4 772,33	4 772,33	0,00
95	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Chladiaci box	kus	1,000	8 864,33	8 864,33	8 864,33	0,00
96	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Chladiaca skriňa nerezová	kus	4,000	1 946,33	7 785,32	7 785,32	0,00
		IKT						
97	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	PC pre učiteľa	kus	1,000	1 489,15	1 489,15	1 489,15	0,00
98	112 Zásoby	PC pre žiakov	kus	25,000	910,63	22 765,75	22 765,75	0,00
99	112 Zásoby	Dataprojektor + držiak na projektor	kus	13,000	909,56	11 824,28	11 824,28	0,00
100	112 Zásoby	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie	kus	2,000	1 173,11	2 346,22	2 346,22	0,00
101	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Konfigurácia a inštalácia systému vrátane servera a zobrazovacej jednotky	kus	1,000	14 323,73	14 323,73	14 323,73	0,00
102	112 Zásoby	Router	kus	1,000	80,35	80,35	80,35	0,00
103	112 Zásoby	Switch	kus	2,000	133,92	267,84	267,84	0,00
104	013 Softvér	Windows server 2022	kus	1,000	417,82	417,82	417,82	0,00
105	013 Softvér	Windows server 2022	kus	24,000	49,28	1 182,72	1 182,72	0,00
106	013 Softvér	Windows server 2022	kus	24,000	13,87	332,88	332,88	0,00
107	112 Zásoby	Monitor	kus	25,000	224,98	5 624,50	5 624,50	0,00
108	112 Zásoby	Set klávesnica a myš	kus	25,000	15,00	375,00	375,00	0,00
109	112 Zásoby	Prenosný stolný skener	kus	1,000	607,45	607,45	607,45	0,00
110	112 Zásoby	PC pre učiteľa a žiakov	kus	21,000	1 146,33	24 072,93	24 072,93	0,00
111	112 Zásoby	Monitor pre učiteľa a žiakov	kus	31,000	145,70	4 516,70	4 516,70	0,00
112	112 Zásoby	Set klávesnica a myš	kus	21,000	35,89	753,69	753,69	0,00
113	112 Zásoby	Notebook do učebne	kus	17,000	823,86	14 005,62	14 005,62	0,00
114	112 Zásoby	Dokovacia stanica do učebne	kus	17,000	396,39	6 738,63	6 738,63	0,00
115	112 Zásoby	Myš	kus	17,000	31,07	528,19	528,19	0,00
116	112 Zásoby	Reproduktor	kus	2,000	476,74	953,48	953,48	0,00
117	013 Softvér	Software	kus	1,000	3 523,62	3 523,62	3 523,62	0,00
118	013 Softvér	Software	kus	1,000	1 681,99	1 681,99	1 681,99	0,00
119	013 Softvér	Software	kus	100,000	111,42	11 142,00	11 142,00	0,00
120	112 Zásoby	Dataprojektor	kus	1,000	490,67	490,67	490,67	0,00
121	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Notebook pre učiteľa	kus	1,000	2 009,82	2 009,82	2 009,82	0,00

122	112 Zásoby		PC pre žiakov	kus	10,000	1 146,33	11 463,30	11 463,30	0,00
123	112 Zásoby		VR okuliare	kus	6,000	658,87	3 953,22	3 953,22	0,00
124	112 Zásoby		Router	kus	1,000	344,97	344,97	344,97	0,00
125	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Modul učiteľ	kus	1,000	2 955,81	2 955,81	2 955,81	0,00
126	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Modul žiak	kus	5,000	2 955,81	14 779,05	14 779,05	0,00
127	013 Softvér		Aplikácia gastronómia	kus	5,000	748,86	3 744,30	3 744,30	0,00
128	112 Zásoby		Tankové atramentové farebné multifunkčné zariadenie	kus	1,000	1 092,76	1 092,76	1 092,76	0,00
129	112 Zásoby		3D tlačiareň čokolády	kus	1,000	963,13	963,13	963,13	0,00
			NÁBYTOK						
130	112 Zásoby		Kontajner pre učiteľa	kus	3,000	142,42	427,26	427,26	0,00
131	112 Zásoby		Kancelárska stolička	kus	62,000	196,55	12 186,10	12 186,10	0,00
132	112 Zásoby		PC stôl pre žiakov a učiteľa	kus	62,000	137,34	8 515,08	8 515,08	0,00
133	112 Zásoby		Stoličky	kus	24,000	119,28	2 862,72	2 862,72	0,00
134	112 Zásoby		PC stôl	kus	24,000	130,27	3 126,48	3 126,48	0,00
			ŠPORTOVÉ VYBAVENIE						
135	112 Zásoby		Vzduchový rotoped	kus	1,000	1300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
136	112 Zásoby		Nakladač činkový set 3-50 kg	kus	2,000	151,82	303,64	303,64	0,00
137	112 Zásoby		Posilňovacia lavica	kus	1,000	611,50	611,50	611,50	0,00
138	112 Zásoby		Balančná podložka	kus	2,000	128,00	256,00	256,00	0,00
139	112 Zásoby		Závesný posilňovací systém	kus	2,000	76,43	152,86	152,86	0,00
140	112 Zásoby		Odporové lano	kus	2,000	74,67	149,34	149,34	0,00
141	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Posilňovací stojan	kus	1,000	3209,67	3 209,67	3 209,67	0,00
142	112 Zásoby		Pogumovaná činka	kus	2,000	66,26	132,52	132,52	0,00
143	112 Zásoby		Pogumovaná činka	kus	2,000	89,50	179,00	179,00	0,00
144	112 Zásoby		Cyklotrenažér	kus	1,000	890,33	890,33	890,33	0,00
145	112 Zásoby		Veslovací trénažér	kus	1,000	1188,67	1 188,67	1 188,67	0,00
146	112 Zásoby		Ribstol 250x90 cm	kus	2,000	296,33	592,66	592,66	0,00
147	112 Zásoby		Bench press lavica	kus	1,000	788,33	788,33	788,33	0,00
148	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Bežecký pás	kus	1,000	2442,00	2 442,00	2 442,00	0,00
149	112 Zásoby		Jumping gfitness trampolína	kus	7,000	108,33	758,31	758,31	0,00
150	112 Zásoby		Gymnastická žienka	kus	6,000	214,50	1 287,00	1 287,00	0,00
151	112 Zásoby		Podložka na cvičenie	kus	10,000	52,93	529,30	529,30	0,00
152	112 Zásoby		Medicimbal	kus	10,000	22,45	224,50	224,50	0,00

153	112 Zásoby		Časovač tréningu	kus	1,000	102,03	102,03	102,03	0,00
154	112 Zásoby		Dvojradový stojan na jednoručné činky	kus	1,000	322,47	322,47	322,47	0,00
155	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Svetelná tabuľa	kus	1,000	5426,67	5 426,67	5 426,67	0,00
156	112 Zásoby		Sieť do hádzanárskej brány	kus	1,000	195,97	195,97	195,97	0,00
157	112 Zásoby		Jutové lano	kus	2,000	39,97	79,94	79,94	0,00
158	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Basketbalové koše na stenu	kus	3,000	3660,33	10 980,99	10 980,99	0,00
159	112 Zásoby		Gymnastické kruhy - mechanizmus	kus	1,000	1282,32	1 282,32	1 282,32	0,00
160	112 Zásoby		Vak na lopty	kus	5,000	23,33	116,65	116,65	0,00
161	112 Zásoby		Basketbalové lopty	kus	10,000	90,67	906,70	906,70	0,00
162	112 Zásoby		Volejbalové lopty	kus	20,000	69,83	1 396,60	1 396,60	0,00
163	112 Zásoby		Brankársky dres - florbal	kus	2,000	89,67	179,34	179,34	0,00
164	112 Zásoby		Brankársky dres - florbal	kus	2,000	89,33	178,66	178,66	0,00
165	112 Zásoby		Atletický štartovací blok	kus	2,000	205,87	411,74	411,74	0,00
166	112 Zásoby		Oštep pre ženy	kus	2,000	65,67	131,34	131,34	0,00
167	112 Zásoby		Oštep pre mužov	kus	2,000	73,00	146,00	146,00	0,00
168	112 Zásoby		Vrhačská guľa pre mužov	kus	2,000	30,93	61,86	61,86	0,00
169	112 Zásoby		vrhačská guľa pre ženy	kus	2,000	20,20	40,40	40,40	0,00
170	112 Zásoby		Odrážový mostík	kus	1,000	292,17	292,17	292,17	0,00
171	112 Zásoby		Gymnastická koza	kus	1,000	613,13	613,13	613,13	0,00
172	112 Zásoby		Švédka debna	kus	1,000	840,83	840,83	840,83	0,00
173	112 Zásoby		Gymnastická lavička 2,5m	kus	2,000	180,83	361,66	361,66	0,00
174	112 Zásoby		Gymnastická lavička - 3 m	kus	2,000	220,67	441,34	441,34	0,00
175	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Doskočisko na skok do výšky	kus	1,000	3106,00	3 106,00	3 106,00	0,00
176	112 Zásoby		Stojan na skok do výšky	kus	1,000	267,33	267,33	267,33	0,00
177	112 Zásoby		Latka na skok do výšky	kus	1,000	166,00	166,00	166,00	0,00
178	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Konštrukcia - gymnastické kruhy	kus	1,000	3288,33	3 288,33	3 288,33	0,00
179	112 Zásoby		Tenisové rakety	kus	4,000	64,67	258,68	258,68	0,00
180	112 Zásoby		Stolnotenisové rakety	kus	2,000	27,53	55,06	55,06	0,00
181	112 Zásoby		Terč na vzduchovku	kus	1,000	27,43	27,43	27,43	0,00
182	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Zrkadlo	kus	1,000	2281,33	2 281,33	2 281,33	0,00
183	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Tenisový nahrávací stroj	kus	1,000	2917,33	2 917,33	2 917,33	0,00
			TEQball						
184	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Multifunkčný športový TEQ Lite stôl	kus	2,000	1 671,54	3 343,08	3 343,08	0,00

Hlavná aktivita č. 3		Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk						
185	021 Stavby	Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet SO 05 a SO 07)	súbor	1,000	263 224,46	263 224,46	242 299,64	20 924,82
Nepriame výdavky								
186	907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7,000	159 618,07	159 618,07	159 618,07	0,00
Celkom:					2 034 411,33	2 013 486,51	20 924,82	
DPH:					431 202,45	426 389,74	4 812,71	
Celkom s DPH:					2 465 613,78	2 439 876,25	25 737,53	

Krycí list stavby

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Miesto:						
Ks:						
Zákazka: 857		Spracoval:		Dňa		28.2.2025
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANDRAŠČÍKA, BARDEJOV						
IČO:				DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov						
IČO:				DIČ:		
Dodávateľ:						
IČO:				DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	423 248,80	149 147,64	572 396,44			
PSV	116 377,04	150 795,90	267 172,94	Komplet. činnosť		0,00
MONT	344 568,33	40 541,93	385 110,26	HZS		1 828,44
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			1 224 679,64	Spolu		1 828,44
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		1 226 508,08
				DPH 23% z	1 226 508,08	282 096,86
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		1 508 604,94
Odberateľ Dodávateľ						

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA						400 767,46
34391 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (stavebná časť)	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,40
34392 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)	122 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	122 389,47
34393 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ELI (M+D prevod z PD ELI)	112 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	112 738,55
34534 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI (prevod z PD ZTI)	44 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,99
34560 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PLYN (prevod z PD PLYN.)	1 540,56	0,00	980,00	0,00	0,00	2 520,56
34561 SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK (prevod z PD UVK)	3 696,05	0,00	668,44	0,00	0,00	4 364,49
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3						825 740,62
34563 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)	139 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	139 862,82
34564 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEL. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)	6 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,66
34565 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)	8 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,69
34566 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)	59 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59 645,77
34567 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHODBA 1.NP)	1 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,70
34568 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (DREVENÁ RAMPA - HL. VSTUP DO TELOCVIČNE)	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
34569 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (SCHODISKOVÁ PLOŠINA - SCHODISKO V CHODBE K TELOCVIČNI)	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,00
34570 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)	3 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,89
34571 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)	40 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 597,79
34572 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)	17 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,67
34573 SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)	2 963,60	0,00	180,00	0,00	0,00	3 143,60
34574 SO 04 - VONKAJŠIE OSVETLENIE A NN ROZVODY (prevod z PD SO 04 montáž a dodávka)	64 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64 897,97
34575 SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)	103 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103 727,80
34576 SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)	18 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,08
34577 SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (WORKOUT ZÓNA)	39 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 402,02
34578 SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)	99 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,67
34579 SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)	48 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,23
34580 SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (MOBILIÁR)	57 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 708,20
34581 SO 07 - OPLOTENIE (1.ETAPA)	80 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,74
34582 SO 07 - OPLOTENIE (2.ETAPA)	20 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924,82
Celkom bez DPH	1 224 679,64	0,00	1 828,44	0,00	0,00	1 226 508,08
DPH 23% z	1 226 508,08					282 096,86
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 508 604,94

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	16 873,58	0,00	16 873,58			
PSV	15 275,26	27 496,93	42 772,19	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				59 645,77	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		59 645,77
				DPH 23% z	59 645,77	13 718,53
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		73 364,30

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 12

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	595,77	0,00	595,77	1,2100	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	382,68	0,00	382,68	0,8200	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6 080,73	0,00	6 080,73	10,1600	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 318,00	0,00	2 318,00	1,0100	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE	6 989,28	0,00	6 989,28	0,0200	28,0100			
PRESUNY HMÔT	507,12	0,00	507,12	0,0000	0,0000			
Práce HSV	16 873,58	0,00	16 873,58	13,2200	28,0100			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 119,80	234,52	1 354,32	0,2200	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 369,62	95,00	1 464,62	0,0400	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	71,88	650,76	722,64	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	987,02	0,00	987,02	0,6800	0,0000			
DREVOSTAVBY	3 232,82	0,00	3 232,82	1,1800	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	706,33	0,00	706,33	0,0900	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	51,09	2 730,00	2 781,09	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	440,59	16 283,56	16 724,15	0,0700	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	2 635,61	3 032,09	5 667,70	2,2000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	3 584,51	4 101,00	7 685,51	4,1600	0,0000			
NÁTERY	347,43	0,00	347,43	0,0100	0,0000			
MALBY	530,24	0,00	530,24	0,0600	0,0000			
ZASKLIEVANIE	198,32	370,00	568,32	0,2500	0,0000			
Práce PSV	15 275,26	27 496,93	42 772,19	8,9600	0,0000			
Celkom v EUR	32 148,84	27 496,93	59 645,77	22,1800	28,0100			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	31227251110	Murivo výplňové z tvárnic typu ako Univerzal P3-450 PD 599 x 250 x 24M3	m3	1,121	247,94	278,00	0,444	0,497	0,000
		"S1 - domurovka čela a bokov							
		(5.24+6.35*2)*0.25*0.25		1,121					
2	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 150 mm	m2	6,889	46,13	317,77	0,103	0,708	0,000
		"1,21-1,25							
		((0.225+0.25)*3.6+(0.9*2.1-0.7*2)*5+1*0.69+1.15*0.69+0.15*0.15*2)		5,689					
		"výplň kapsy							
		32*0.15*0.25		1,200					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				595,77		1,210	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,314	125,46	39,39	2,212	0,694	0,000
		"S1 - dorovnanie atiky so spádom							
		(6.35*2+5.24)*0.25*(0.075+0.065)/2		0,314					
4	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,970	16,44	147,47	0,003	0,031	0,000
		"S1 - dorovnanie atiky so spádom							
		(6.35*2+5.24)*0.25*2		8,970					
5	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,970	4,12	36,96	0,000	0,000	0,000
		"S1 - dorovnanie atiky so spádom							
		(6.35*2+5.24)*0.25*2		8,970					
6	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,090	1 771,00	158,86	1,068	0,096	0,000
		"S1 - dorovnanie atiky so spádom							
		(6.35*2+5.24)*5/1000		0,090					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				382,68		0,820	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
7	61242168310	Vnútna omietka steny vápennocementová štuková hrúbky 3 mm so zrnitosťou do 0,9 mm, ručné spracovanie	M2	62,488	5,54	346,18	0,004	0,276	0,000
		"B1 - 1.20							
		(5.916+5.89)*2*2.8-(1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)+(3.22+2.55*2)*0.185+(1.58+2.02*2)*0.2-5.916*2.8		34,441					
		"B2 - 1.21							
		(2.658+1.563)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		5,032					
		"B2 - 1.22							
		(3.14+2.26)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		6,447					
		"B2 - 1.23							
		(2.658+1.377)*2*0.6		4,842					
		"B2 - 1.24							
		(2.658+1.56)*2*0.6		5,062					
		"B2 - 1.25							
		(3.117+2.437)*2*0.6		6,665					
8	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	62,488	2,40	149,97	0,000	0,026	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		"B1 - 1.20							
		(5.916+5.89)*2*2.8- (1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)+(3.22+2.55*2)*0.185+(1.58+2.02*2)*0.2- 5.916*2.8		34,441					
		"B2 - 1.21							
		(2.658+1.563)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		5,032					
		"B2 - 1.22							
		(3.14+2.26)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		6,447					
		"B2 - 1.23							
		(2.658+1.377)*2*0.6		4,842					
		"B2 - 1.24							
		(2.658+1.56)*2*0.6		5,062					
		"B2 - 1.25							
		(3.117+2.437)*2*0.6		6,665					
9	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	100,209	10,24	1 026,14	0,030	3,042	0,000
		" 1.21							
		(2.658+1.563)*2*2.2-(0.7*2*2+2.29*0.8)+0.8*0.15*2		14,180					
		" 1.22							
		(3.14+2.2)*2*2.2-(0.7*2+2.29*0.8)+0.8*0.15*2+0.884*2.2*2+0.884*0.15		24,526					
		" 1.23							
		(2.658+1.377)*2*2.2-(0.7*2)		16,354					
		" 1.24							
		(2.658+1.582)*2*2.2-(0.7*2*2)		15,856					
		" 1.25							
		(3.117+2.436)*2*2.2-(0.7*2)+0.914*2.2*2+0.914*0.15		27,192					
		"1.20							
		1*2.1*3-0.7*2*3		2,100					
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15,155	6,50	98,51	0,003	0,044	0,000
		"1,21-1,25							
		((0.225+0.25)*3.6+(0.9*2.1- 0.7*2)*5+1*0.69+1.15*0.69+0.15*0.15*2)*2*1.1		12,515					
		"výplň kapsy							
		32*0.15*0.25*2*1.1		2,640					
11	621462114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky podhľadov, regulácia nasiakavosti náterom	m2	41,107	2,79	114,69	0,000	0,001	0,000
		"S1							
		5.74*6.42		36,851					
		"čelo atiky							
		(5.74+6.42)/2*0.7		4,256					
12	621462391	Vonkajšia fasádna omietka podhľadov silikónová jemnozrnná - typ ako SILIKONTOP	m2	41,107	18,36	754,72	0,003	0,131	0,000
		"S1							
		5.74*6.42		36,851					
		"čelo atiky							
		(5.74+6.42)/2*0.7		4,256					
13	625260012_1	Kontaktný zatepľovací systém fasádny s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 40 mm na podhľad a čela striešky z OSB dosiek, kotvený samoreznými skrutkami s plast. tanierikom do dreva - (systémové prevedenie - vid. PD)	m2	41,107	45,00	1 849,81	0,016	0,651	0,000
		"S1							
		5.74*6.42		36,851					
		"čelo atiky							
		(5.74+6.42)/2*0.7		4,256					
14	632450405	Poter cementový, vrátane penetrácie s pevnosťou do 20 Mpa hrúbky 30 mm - vyrovnávajúci pod dlažbu	m2	78,320	18,63	1 459,10	0,063	4,934	0,000
		"P1+P3							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
15	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	5,000	12,58	62,90	0,076	0,378	0,000
		"po remeslách - orientačne	5	5,000					
16	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	62,488	3,50	218,71	0,011	0,680	0,000
		"B1 - 1.20							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		(5.916+5.89)*2*2.8- (1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)+(3.22+2.55*2)*0.185+(1.58+2.02*2)*0.2- 5.916*2.8		34,441					
		"B2 - 1.21							
		(2.658+1.563)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		5,032					
		"B2 - 1.22							
		(3.14+2.26)*2*0.6-(2.29*0.26)+(2.29+0.26*2)*0.2		6,447					
		"B2 - 1.23							
		(2.658+1.377)*2*0.6		4,842					
		"B2 - 1.24							
		(2.658+1.56)*2*0.6		5,062					
		"B2 - 1.25							
		(3.117+2.437)*2*0.6		6,665					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				6 080,73		10,160	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	5,08	762,00	0,002	0,288	0,000
		150		150,000					
18	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	115,320	10,07	1 161,27	0,006	0,713	0,000
		"1.NP							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
		(6.5+5.5+6.5)*2		37,000					
19	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	78,320	5,04	394,73	0,000	0,004	0,000
		"P3							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 318,00		1,010	0,000
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE							
20	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	8,224	3,24	26,65	0,000	0,000	1,612
		"B3							
		1.508*2.2*2+1.452*2.2*2-0.6*2*4		8,224					
21	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	1,484	7,77	11,53	0,000	0,000	0,122
		"B8							
		1*0.69+1.15*0.69		1,484					
22	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm,, - 0,09000t	m2	78,320	10,93	856,04	0,000	0,000	7,049
		"B5							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	78,320	2,42	189,53	0,000	0,000	1,566
		"B5							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
24	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	10,000	0,93	9,30	0,000	0,000	0,000
		"B4 - 800/1970							
		5		5,000					
		"B4 - 700/1970							
		1		1,000					
		"B4 - 600/1970							
		4		4,000					
25	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	14,200	6,46	91,73	0,000	0,000	1,164
		"B4 - 800/1970							
		5*0.8*2		8,000					
		"B4 - 600/1970							
		4*0.6*2		4,800					
		"B4 - 700/1970							
		1*0.7*2		1,400					
26	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	kus	32,000	5,53	176,96	0,000	0,000	0,480
		"1.21-1.25 - domurovka otvorov							
		3*4*2+2*4		32,000					
27	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	98,768	3,86	381,24	0,000	0,000	4,938

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		"B2 - 1.21							
		$(2.658+1.563)*2*2-(0.8*2*2+2.29*0.6)+0.6*0.15*2$		12,490					
		"B2 - 1.22							
		$(3.15+1.3)*2*2-(0.8*2+2.29*0.6+0.6*2*2)+0.6*0.15*2+(1.524+0.763)*2*2-0.6*2+(1.457+0.763)*2*2-0.6*2$		28,234					
		"B2 - 1.23							
		$(2.658+1.413)*2*2-(0.8*2)$		14,684					
		"B2 - 1.24							
		$(2.658+1.582)*2*2-(0.8*2*2)$		13,760					
		"B2 - 1.25							
		$(3.15+1.3)*2*2-(0.8*2+0.6*2*2)+(1.508+0.795)*2*2-0.6*2+(1.452+0.795)*2*2-0.6*2$		29,600					
28	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	98,768	4,33	427,67	0,000	0,000	6,716
		"B2 - 1.21							
		$(2.658+1.563)*2*2-(0.8*2*2+2.29*0.6)+0.6*0.15*2$		12,490					
		"B2 - 1.22							
		$(3.15+1.3)*2*2-(0.8*2+2.29*0.6+0.6*2*2)+0.6*0.15*2+(1.524+0.763)*2*2-0.6*2+(1.457+0.763)*2*2-0.6*2$		28,234					
		"B2 - 1.23							
		$(2.658+1.413)*2*2-(0.8*2)$		14,684					
		"B2 - 1.24							
		$(2.658+1.582)*2*2-(0.8*2*2)$		13,760					
		"B2 - 1.25							
		$(3.15+1.3)*2*2-(0.8*2+0.6*2*2)+(1.508+0.795)*2*2+(1.452+0.795)*2*2-0.6*2*2$		29,600					
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,007	15,64	438,03	0,000	0,000	0,000
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	392,140	0,52	203,91	0,000	0,000	0,000
		28.01*14		392,140					
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,007	11,31	316,76	0,000	0,000	0,000
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,050	1,27	177,86	0,000	0,000	0,000
		28.01*5		140,050					
33	979089212	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	0,426	30,00	12,79	0,000	0,000	0,000
		35.54*0.006*2		0,426					
34	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	27,580	20,00	551,60	0,000	0,000	0,000
		28.01-0.43		27,580					
35	979086213	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok vybúraných hmôt	t	28,007	31,55	883,63	0,000	0,000	0,000
36	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	35,540	0,83	29,50	0,000	0,000	0,213
		"strecha							
		35,54		35,540					
37	712300834	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	35,540	0,10	3,55	0,000	0,000	0,213
		"strecha							
		35,54		35,540					
38	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom na ďalšie použitie	súb	4,000	10,26	41,04	0,000	0,000	0,000
		"B9							
		4		4,000					
39	725130811	Demontáž písoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	súb	2,000	11,67	23,34	0,000	0,000	0,079
		"B9							
		2		2,000					
40	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb	4,000	5,68	22,72	0,000	0,000	0,078
		"B9							
		4		4,000					
41	725310823	Demontáž drezov jednodielných vstavaných v kuchynských zostavách	súb	1,000	7,30	7,30	0,000	0,000	0,009
		"B9							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		1		1,000					
42	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	14,000	1,79	25,06	0,000	0,000	0,007
		"B9							
		14		14,000					
43	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súb	4,000	3,49	13,96	0,000	0,000	0,003
		"B9							
		4		4,000					
44	725840870	Demontáž batérie nástennej, -0,00225t	kus	1,000	4,15	4,15	0,000	0,000	0,002
		"B9							
		1		1,000					
45	762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, -0.02200t	m2	34,616	1,43	49,50	0,000	0,000	0,762
		"B3 - BUFET							
		(4.177+2.27+5.916)*2.8		34,616					
46	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, - 0,00260t	m	5,600	0,93	5,21	0,000	0,000	0,015
		"B13							
		5,6		5,600					
47	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	kus	7,000	0,78	5,46	0,000	0,000	0,001
		"B13							
		7		7,000					
48	764353835	Demontáž žľabov nadrimsových štvorhranných rš 330 mm v hákoch striech so sklonom do 30°	m	5,600	1,24	6,94	0,000	0,000	0,018
		"B13							
		5,6		5,600					
49	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, - 0,00142t	m	12,700	1,25	15,88	0,000	0,000	0,018
		"B13							
		6.35*2		12,700					
50	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	81,646	5,06	413,13	0,000	0,000	1,959
		"B1							
		(5.916+5.89)*2*2.8-(1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)		48,343					
		"B3 - BUFET							
		(4.177+2.27)*2.8*2-0.7*2*2		33,303					
51	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	48,343	1,34	64,78	0,000	0,000	0,387
		"B1							
		(5.916+5.89)*2*2.8-(1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)		48,343					
52	767581802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	70,922	6,75	478,73	0,000	0,000	0,284
		"B6 - 1.20							
		25,7		25,700					
		"B6 - 1.27							
		35.64+6.352*0.6*2+5.6*0.35		45,222					
53	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	70,922	1,64	116,31	0,000	0,000	0,142
		"B6 - 1.20							
		25,7		25,700					
		"B6 - 1.27							
		35.64+6.352*0.6*2+5.6*0.35		45,222					
54	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	168,900	2,03	342,87	0,000	0,010	0,169
		"B11 - zábradlie (orientačne)							
		5.63*2*15		168,900					
55	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	34,336	8,16	280,18	0,000	0,010	0,000
		"SCHODY							
		3.36*0.15*11+6.1*0.45*2+6.1*3.82		34,336					
56	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	77,159	1,09	84,10	0,000	0,000	0,000
		"B1 - 1.20							
		(5.916+5.89)*2*2.8-(1.58*2+0.8*2*4+3.22*2.55)+(3.22+2.55*2)*0.185+(1.58+2.02*2)*0.2-5.916*2.8		34,441					
		"B2 - 1.21							
		(2.658+1.563)*2*0.8-(2.29*0.46)+(2.29+0.46*2)*0.2		6,342					
		"B2 - 1.22							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		(3.15+1.3)*2*0.8- (2.29*0.46)+(1.524+0.763*2)*0.8+(1.457+0.763*2)*0.8-0.69*1- 1.15*0.69+(2.29+0.46*2)*0.2		10,052					
		"B2 - 1.23							
		(2.658+1.413)*2*0.8		6,514					
		"B2 - 1.24							
		(2.658+1.582)*2*0.8		6,784					
		"B2 - 1.25							
		(3.15+1.3)*2*0.8+(1.508+0.795*2)*2*0.8+(1.452+0.795*2)*0.8- (1*0.69+1.15*0.69)		13,027					
57	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	14,31	200,34	0,000	0,000	0,000
		"B7 - SVIETDLÁ							
		3		3,000					
		"B9 - ROZVODY ZTI							
		5		5,000					
		"B10 - ROZVODY UVK + TELESÁ							
		2*3		6,000					
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE				6 989,28		0,020	28,010
99		PRESUNY HMÔT							
58	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,220	38,36	507,12	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				507,12		0,000	0,000
		Práce HSV				16 873,58		13,220	28,010
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
59	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K-M na ploche vodorovnej	m2	61,854	17,54	1 084,92	0,004	0,216	0,000
		"P1-P3 - plocha z pc + obvod v 1.21-1.25							
		(3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96)+46.17*0.2+20.71		61,854					
60	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1 341,367	0,0260	34,8800	0,000	0,000	0,000
61	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	50,004	4,69	234,52	0,000	0,005	0,000
		" 1.21							
		(2.658+1.563)*2-0.7*2		7,042					
		" 1.22							
		(3.14+2.2)*2-(0.7)+0.884*2		11,748					
		" 1.23							
		(2.658+1.377)*2-0.7		7,370					
		" 1.24							
		(2.658+1.582)*2-0.7*2		7,080					
		" 1.25							
		(3.117+2.436)*2+0.914*2		12,934					
		"DOROVNANIE							
		50-46.17		3,830					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				1 354,32		0,220	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
62	712361703_1	M+D Systémové zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st.- fóliou vrátane doplnkových konštrukcií z vyplanylu - kotvenej do podkladu	M2	40,111	27,00	1 083,00	0,001	0,037	0,000
		"S1							
		6.36*5.6		35,616					
		"vnút. boky + žľab							
		6.1*(0.25+0.1)/2*2+5.1*(0.25+0.1)+5.1*0.1+0.25*0.13*2		4,495					
63	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	M2	40,111	4,10	164,46	0,000	0,000	0,000
		"S1							
		6.36*5.6		35,616					
		"vnút. boky + žľab							
		6.1*(0.25+0.1)/2*2+5.1*(0.25+0.1)+5.1*0.1+0.25*0.13*2		4,495					
64	6936655002	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie Fatratex 300	m2	44,121	1,50	66,18	0,000	0,000	0,000
		40.11*1.1		44,121					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

65	p86	Zhotovenie parozábrany systémové na streche + dodávka fólie FATRAPAR	m2	37,320	1,50	55,98	0,000	0,000	0,000
		"S1							
		6.1*5.1		31,110					
		"vnút. boky + žľab							
		6.1*2*0.3+5.1*0.3+5.1*0.2		6,210					
66	283029060402	Strešný vpust sanačná - DN = 75 mm s predĺženým zvislým odtokom s PVC manžetou	KUS	1,000	95,00	95,00	0,000	0,000	0,000
		"4/K							
		1		1,000					
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				1 464,62		0,040	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
67	713122120	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	29,580	2,05	60,64	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spodná 100+ spádová 20-100							
		5.8*5.1		29,580					
68	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	702,288	0,0160	11,2400	0,000	0,000	0,000
69	283017060810	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm	M2	29,580	12,10	357,92	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spodná 100+ spádová 20-100							
		5.8*5.1		29,580					
70	283017060814	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, - spádová 20-100 mm	M3	1,952	150,00	292,84	0,000	0,000	0,000
		"S1 - spádová 20-100							
		5.8*5.1*(0.02+0.1)/2*1.1		1,952					
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				722,64		0,000	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
71	762810016	Záklop strop. podhľadu z dosiek OSB skrutkovaných na nosnú konštrukciu striešky na zraz hr. dosky 22 mm	m2	47,890	20,61	987,02	0,014	0,680	0,000
		"S1							
		6.36*5.6		35,616					
		"čelá striešky S1							
		6.36*0.67*2+5.6*0.67		12,274					
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				987,02		0,680	0,000
763		DREVOSTAVBY							
72	763122111	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	16,573	40,62	673,20	0,013	0,218	0,000
		"sdk1							
		5.919*2.8		16,573					
73	763122331	SDK stena predsadená geberitov - jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	5,743	45,00	258,41	0,026	0,152	0,000
		"1.22+1.25							
		(0.884*(1.2+0.17)+0.1.2*0.17)*2		2,830					
		"1.22+1.25							
		(0.914*(1.2+0.17)+0.1.2*0.17)*2		2,912					
74	763133310	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	57,610	39,72	2 288,27	0,014	0,814	0,000
		"ZSP							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96)		57,610					
75	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) jvýšky do 7 m	%	2 155,911	0,0060	12,9400	0,000	0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY				3 232,82		1,180	0,000
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
76	764333230	Lemovanie z LPL plechu, múrov na plochých strechách z dvoch častí rš 70 mm a 110 mm	m	5,200	24,00	124,80	0,002	0,010	0,000
		"3/k							
		5,2		5,200					
77	764357201	Žľaby z PPL plechu medzistrešné alebo zaatíkové bez hákov rš 550 mm	m	5,200	35,08	182,42	0,006	0,031	0,000
		"2/K							
		5,2		5,200					
78	764391220	Záveterná lišta z PPL plechu, r.š. 300 mm	m	18,600	15,00	279,00	0,002	0,035	0,000
		"1/K							
		18,6		18,600					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

79	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm, vrátane kotvenia	m	5,150	20,50	105,58	0,002	0,012	0,000
		"5/K							
		5,15		5,150					
80	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	691,791	0,0210	14,5300	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				706,33		0,090	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
81	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	5,000	7,41	37,05	0,000	0,000	0,000
		"D1							
		5		5,000					
82	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2 340,000	0,0060	14,0400	0,000	0,000	0,000
83	P - 1003-19_4	Montáž a dodávka Bufetový pult v zostave skriniek spodných (3x300+5x600+420+470+900+600)/600/740 mm, s tromi policami a otváracími dverkami, pracovná doska hr. 38 mm a zadné čelo z dosky FUNDERMAX sivá - vid. PD v.č. 30	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000	0,000
		"1.26 - bufetový pult							
		1		1,000					
84	6117103106_5	Dvere vnútorné, CPL plné, 600/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k dverám - vid.výkaz PD	ks	5,000	150,00	750,00	0,000	0,000	0,000
		"D1							
		5		5,000					
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 781,09		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
85	766702131_1	Montáž obložkovej zárubne- oceľovej skladanej pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	5,000	55,00	275,00	0,000	0,002	0,000
		"D1							
		5		5,000					
86	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16 558,560	0,0100	165,5900	0,000	0,000	0,000
87	P - 1003_1	Montáž a dodávka zábradlia z oceľových profilov,v=1020 mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy náterom - vid. PD (Z1a)	m	11,404	140,00	1 596,56	0,000	0,000	0,000
		"Z1a - 155,58kg							
		(3.78+1.922)*2		11,404					
88	P - dr00054	Montáž a dodávka inter. zasklená stena ZS1 v tvare U 2650+2380+2.650/3686 mm s 1x otváracími dverami 800/2000 mm + 1x pos. okno 700/1090 mm, výplň v kombinácii - mliečnej+ čier izol. dvojsklo + tahokov + prázdna výplň kovanie a doplnky - vid.výkaz PD	ks	1,000	13 587,00	13 587,00	0,000	0,000	0,000
		"ZS1							
		1		1,000					
89	553314200-8	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 600/1970 mm	KUS	5,000	220,00	1 100,00	0,013	0,066	0,000
		"D1							
		5		5,000					
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				16 724,15		0,070	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
90	771415114	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z pórovinových obkladačiek 10 x 20 cm do tmelu	m	16,192	5,00	80,96	0,001	0,010	0,000
		"1.20+1.26							
		(5.586+5.92)*2-(3.22+0.7*3+0.8+1.5)+0.2*4		16,192					
91	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	78,320	25,00	1 958,00	0,005	0,385	0,000
		"P1+P3							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96+20.71)		78,320					
92	771589895	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu - škárovacou hmotou	M2	79,939	5,00	399,70	0,001	0,050	0,000
		78.32+16.19*0.1		79,939					
93	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5 470,745	0,0360	196,9500	0,000	0,000	0,000
94	5976411800	Dlaždice 600x600x10 mm - gres s protišmykovým povrchom R11	M2	22,781	33,00	751,77	0,020	0,456	0,000
		"P3							
		(20.71)*1.1		22,781					
95	5976411800_1	Dlaždice - gres protišmykový 600x600 mm - typ ako Design Tila - Cementi	M2	65,152	35,00	2 280,32	0,020	1,303	0,000
		"P1							
		(25.7+3.78+7.08+3.86+3.67+7.56+5.96)*1.1		63,371					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		16.19*0.1*1.1		1,781					
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				5 667,70		2,200	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
96	781415012	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do tmelu	m2	98,109	30,00	2 943,26	0,003	0,328	0,000
		" 1.21							
		(2.658+1.563)*2*2.2-(0.7*2*2+2.29*0.8)+0.8*0.15*2		14,180					
		" 1.22							
		(3.14+2.2)*2*2.2-(0.7*2+2.29*0.8)+0.8*0.15*2+0.884*2.2*2+0.884*0.15		24,526					
		" 1.23							
		(2.658+1.377)*2*2.2-(0.7*2)		16,354					
		" 1.24							
		(2.658+1.582)*2*2.2-(0.7*2*2)		15,856					
		" 1.25							
		(3.117+2.436)*2*2.2-(0.7*2)+0.914*2.2*2+0.914*0.15		27,192					
97	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou	M2	98,110	5,00	490,55	0,000	0,000	0,000
		98,11		98,110					
98	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7 534,803	0,0200	150,7000	0,000	0,000	0,000
99	5976493100_1	Obklad gres 30,5x91,5 cm - typ ako LA Ceramica - Colore (chiaro, arancione, blu) - vid'. klad. plán	m2	107,921	38,00	4 101,00	0,036	3,831	0,000
		98.11*1.1		107,921					
781		OBKLADY KERAMICKÉ				7 685,51		4,160	0,000
783		NÁTERY							
100	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	36,961	9,40	347,43	0,000	0,006	0,000
		"SCHODY							
		3.36*0.15*11+6.1*0.45*2+6.1*3.82		34,336					
		"zárubne staré							
		(0.9+2*2)*0.25+(1.6+2.*2)*0.25		2,625					
783		NÁTERY				347,43		0,010	0,000
784		MALBY							
101	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8 m	m2	136,660	0,88	120,26	0,000	0,014	0,000
		"steny - výkaz							
		79,05		79,050					
		"sdk podhľad							
		57,61		57,610					
102	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	136,660	3,00	409,98	0,000	0,045	0,000
		"steny - výkaz							
		79,05		79,050					
		"sdk podhľad							
		57,61		57,610					
784		MALBY				530,24		0,060	0,000
787		ZASKLIEVANIE							
103	612421637_1	Vyrovnanie podkladu pred nalepením zrkadla maltou cementovou , alebo lepidlom	m2	2,687	9,00	24,18	0,040	0,108	0,000
		"1.21+1.24							
		1.385*0.97*2		2,687					
104	781491001_1	Montáž ukončovacieho nerezového L profilu pre vlepenie zrkadla do lepidla	m	9,420	1,50	14,13	0,005	0,050	0,000
		"1.21+1.24							
		(1.385+0.97)*2*2		9,420					
105	787773351_1	Montáž zabudovaného zrkadla podlepením - lepidlom, typ ako mamut , v keramickom obklade	m2	2,687	55,00	147,78	0,018	0,047	0,000
		"1.21+1.24							
		1.385*0.97*2		2,687					
106	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	556,092	0,0220	12,2300	0,000	0,000	0,000
107	P - 1003_185	Dodávka ukončovacieho nerezového profilu - L dĺžka 2,5 m/ks - typ ako CELOX	M	10,000	17,00	170,00	0,000	0,000	0,000
		"1.21+1.24							
		(1.385+0.97)*2*2		9,420					
		"dorovnanie							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.NP)

		4*2.5-9.42		0,580					
108	6342315100_1	Dodávka zrkadla na vlepenie, 1385x970 mm	ks	2,000	100,00	200,00	0,020	0,040	0,000
		"1.21+1.24							
		1+1		2,000					
787		ZASKLIEVANIE				568,32		0,250	0,000
		Práce PSV				42 772,19		8,960	0,000
		Celkom v EUR				59 645,77		22,180	28,010

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Miesto:

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PLYN (prevod z PD PLYN.)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV					
PSV	1 194,60	69,80	1 264,40	Komplet. činnosť	0,00
MNT	250,36	25,80	276,16	HZS	980,00
OST					
VN					
Spolu			1 540,56	Spolu	980,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		2 520,56
			DPH 23% z	2 520,56	579,73
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		3 100,29

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PLYN (prevod z PD PLYN.)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	1 116,80	69,80	1 186,60	0,1400	0,1400			
NÁTERY	77,80	0,00	77,80	0,0000	0,0000			
Práce PSV	1 194,60	69,80	1 264,40	0,1400	0,1400			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	129,20	25,80	155,00	0,0000	0,0000			
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	121,16	0,00	121,16	0,0000	0,0000			
Montážne práce	250,36	25,80	276,16	0,0000	0,0000			
HZS								
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	980,00	0,00	980,00	0,0000	0,0000			
HZS	980,00	0,00	980,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	2 424,96	95,60	2 520,56	0,1400	0,1400			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PLYN (prevod z PD PLYN.)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
1	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného	ks	2,000	1,72	3,44	0,000	0,000	0,000
2	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	24,000	1,50	36,00	0,000	0,000	0,000
3	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	13,09	13,09	0,000	0,000	0,000
4	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	7,000	1,89	13,23	0,000	0,001	0,015
5	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	35,000	5,30	185,50	0,000	0,014	0,120
6	723120203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	17,19	34,38	0,002	0,004	0,000
7	723120206.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	13,000	24,10	313,30	0,004	0,053	0,000
8	723150368.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	4,000	31,62	126,48	0,006	0,025	0,000
9	723150315.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm	m	2,700	71,13	192,05	0,012	0,033	0,000
10	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	76,58	153,16	0,004	0,009	0,000
11	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	5,57	11,14	0,000	0,000	0,000
12	80010034	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4FF; páčka , FIV.80010 P	ks	2,000	14,63	29,26	0,000	0,000	0,000
13	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	2,000	7,02	14,04	0,000	0,000	0,000
14	PC01	Flexi hadica plynová 3/4 x 3/4, MF	ks	2,000	20,27	40,54	0,000	0,000	0,000
15	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,135	77,80	10,50	0,000	0,000	0,000
16	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,656	0,9000	10,4900	0,000	0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				1 186,60		0,140	0,140
	783	NÁTERY							
17	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email	m	15,000	3,45	51,75	0,000	0,001	0,000
18	783424740.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	15,000	0,84	12,60	0,000	0,000	0,000
19	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email	m	2,700	4,21	11,37	0,000	0,000	0,000
20	783425750.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	2,700	0,77	2,08	0,000	0,000	0,000
	783	NÁTERY				77,80		0,000	0,000
		Práce PSV				1 264,40		0,140	0,140
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230020633.S	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13, Dxt 25x2,9 mm	ks	2,000	16,54	33,08	0,000	0,000	0,000
22	230021037.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 51x2.6 mm	ks	5,000	11,72	58,60	0,000	0,001	0,000
23	316170006100.S	Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	5,000	2,74	13,70	0,000	0,000	0,000
24	230021067.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 108x4 mm	ks	2,000	18,76	37,52	0,000	0,001	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PLYN
(prevod z PD PLYN.)

25	316170019100.S	Dienko varné d 108 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	2,76	2,76	0,000	0,000	0,000
26	316170013100.S	Redukcia varná DN 100/40, d 114,3/48,3 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	9,34	9,34	0,000	0,000	0,000
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				155,00		0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ							
27	950506101.S	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 20 m	úsek	1,000	12,51	12,51	0,000	0,000	0,000
28	950506113.S	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu tesnosti penotvorným roztokom	ks	12,000	1,31	15,72	0,000	0,000	0,000
29	950507101.S	Veľkokuch.spotr.šporáky,ohr.vane,ohr.stoly,var.kotol,pračka,cukr.pece kontrola prip.spotr.a uzáv.pl.	súb.	2,000	9,33	18,66	0,000	0,000	0,000
30	950507102.S	Veľkokuch.spotr.šporáky,ohr.vane,ohr.stoly,var.kotol,pračka,cukr.pece kontr.horáku a sporopol.sporák	ks	7,000	1,88	13,16	0,000	0,000	0,000
31	950507104.S	Veľkokuch.spotr.šporáky,ohr.vane,ohr.stoly var.kotol,pračka,cukrárske pece kontrola termoel.poistky	ks	7,000	4,10	28,70	0,000	0,000	0,000
32	950507106.S	Veľkokuch.spotr.šporáky,ohr.vane,ohr.stoly var.kotol,pračka,cukr.pece kontr.tes.pl.rozv.spotr.det.pr	ks	7,000	4,63	32,41	0,000	0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ				121,16		0,000	0,000
		Montážne práce				276,16		0,000	0,000
		HZS							
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
33	HZS002	Revízná správa - PLYN	sub	1,000	280,00	280,00	0,000	0,000	0,000
34	HZS0026	Odborná prehliadka plynového zariadenia	sub	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
35	HZS003	Tlaková skúška plynu	sub	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				980,00		0,000	0,000
		HZS				980,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				2 520,56		0,140	0,140

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Miesto:

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK (prevod z PD UVK)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	689,91	0,00	689,91			
PSV	2 952,68	0,00	2 952,68	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	16,20	37,26	53,46	HZS	668,44	
OST						
VN						
Spolu				3 696,05	Spolu	668,44
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		4 364,49
				DPH 23% z	4 364,49	1 003,83
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		5 368,32

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA								
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK (prevod z PD UVK)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE	689,91	0,00	689,91	0,0000	0,0000			
Práce HSV	689,91	0,00	689,91	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	342,19	0,00	342,19	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 661,77	0,00	1 661,77	0,1200	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	947,12	0,00	947,12	0,0000	0,0000			
NÁTERY	1,60	0,00	1,60	0,0000	0,0000			
Práce PSV	2 952,68	0,00	2 952,68	0,1200	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	16,20	37,26	53,46	0,0100	0,0000			
Montážne práce	16,20	37,26	53,46	0,0100	0,0000			
HZS								
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	668,44	0,00	668,44	0,0000	0,0000			
HZS	668,44	0,00	668,44	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	4 327,23	37,26	4 364,49	0,1300	0,0000			

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK
(prevod z PD UVK)**

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK (prevod z PD UVK)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE							
1	IVC81.3514	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R5/4, IVC81	ks	2,000	13,86	27,72	0,000	0,000	0,000
2	IVC12.5435	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-35mm, IVC12	ks	2,000	14,45	28,90	0,000	0,000	0,000
3	IVC11.54	Nátrubok - presuvný - C - 54mm, IVC11	ks	2,000	9,70	19,40	0,000	0,000	0,000
4	IVC81.5420	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 54mm-R2, IVC81	ks	10,000	22,67	226,70	0,000	0,000	0,000
5	IVC40.54	T-kus 90° - jednoznačný - C - 54mm, IVC40	ks	2,000	22,97	45,94	0,000	0,000	0,000
6	IVC42.5412	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp1/2-54mm, IVC42	ks	2,000	23,36	46,72	0,000	0,000	0,000
7	IVC42.5434	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp3/4-54mm, IVC42	ks	4,000	24,35	97,40	0,000	0,000	0,000
8	PC733011999	Montáž potrubia	%	4,978	39,6000	197,1300	0,000	0,000	0,000
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE				689,91		0,000	0,000
		Práce HSV				689,91		0,000	0,000
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
9	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,500	2,95	1,48	0,000	0,000	0,000
10	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica	m	0,500	2,54	1,27	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti 240°C		0,000					
11	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	48,000	3,50	168,00	0,000	0,002	0,000
12	azf1640	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica	m	48,000	3,48	167,04	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti 240°C		0,000					
13	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,417	1,2870	4,4000	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				342,19		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
14	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	0,500	23,01	11,51	0,002	0,001	0,000
15	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	48,000	32,35	1 552,80	0,002	0,120	0,000
16	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,500	0,70	0,35	0,000	0,000	0,000
17	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	48,000	0,86	41,28	0,000	0,000	0,000
18	733191928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50	ks	2,000	16,45	32,90	0,001	0,002	0,000
19	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	16,547	1,3860	22,9300	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				1 661,77		0,120	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - UVK
(prevod z PD UVK)**

20	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	5,09	5,09	0,000	0,000	0,000
21	10603032SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4, SP 603	ks	1,000	18,52	18,52	0,000	0,000	0,000
22	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	7,89	47,34	0,000	0,000	0,000
23	10603050SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 2, SP 603	ks	6,000	56,14	336,84	0,000	0,000	0,000
24	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,000	2,33	4,66	0,000	0,000	0,000
25	100400620	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8	ks	2,000	7,81	15,62	0,000	0,000	0,000
26	500280	Redukcia - 1/2Mx3/8F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM	ks	2,000	1,39	2,78	0,000	0,000	0,000
27	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	5,47	5,47	0,000	0,000	0,000
28	1682374	Ventil AS-T-90 DN 32, priamy, regulačný, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	1,000	112,86	112,86	0,000	0,000	0,000
29	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	4,000	5,03	20,12	0,000	0,000	0,000
30	8363R009	Guľový uzáver voda PERFECTA - 2FF; páčka , FIV.8363	ks	4,000	53,56	214,24	0,000	0,000	0,000
31	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	8,51	8,51	0,000	0,000	0,000
32	108018200	Spätný ventil EURA ťažký - 2FF; Kv 15,00, FIV.08018	ks	1,000	64,94	64,94	0,000	0,000	0,000
33	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	4,000	8,54	34,16	0,001	0,003	0,000
34	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	8,53	8,53	0,000	0,000	0,000
35	108412200	Filter závitový - 2FF; 500 µm; Kv 36,00, FIV.08412	ks	1,000	45,07	45,07	0,000	0,000	0,000
36	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,543	0,2484	2,3700	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				947,12		0,000	0,000
	783	NÁTERY							
37	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email	m	0,500	2,59	1,30	0,000	0,000	0,000
38	783424740.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	0,500	0,60	0,30	0,000	0,000	0,000
	783	NÁTERY				1,60		0,000	0,000
		Práce PSV				2 952,68		0,120	0,000
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
39	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	20,000	0,81	16,20	0,000	0,000	0,000
40	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy df=400 D 10 mm	ks	18,000	1,56	28,08	0,000	0,006	0,000
41	286710007600	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	18,000	0,51	9,18	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				53,46		0,010	0,000
		Montážne práce				53,46		0,010	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
42	HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	24,000	14,85	356,40	0,000	0,000	0,000
43	HZS0103	Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	hod	1,013	14,85	15,04	0,000	0,000	0,000
44	HZS0200	Úprava rozvodov ÚVK v prípade kolízie s kanalizáciou (faktúrovať skutočnosť)	sub	1,000	297,00	297,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				668,44		0,000	0,000
		HZS				668,44		0,000	0,000
		Celkom v EUR				4 364,49		0,130	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Miesto:

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI (prevod z PD ZTI)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00								
HSV	4 844,81	1 931,73	6 776,54										
PSV	28 695,65	9 285,80	37 981,45	Komplet. činnosť	0,00								
MNT				HZS	0,00								
OST													
VN													
Spolu				44 757,99	Spolu	0,00							
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00							
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00							
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00							
				Spolu		0,00							
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady									
				Celkové náklady bez DPH		44 757,99							
				DPH 23% z	44 757,99	10 294,34							
				DPH 0% z	0,00	0,00							
				Spolu v EUR		55 052,33							
Odberateľ							Dodávateľ						

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA								
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI (prevod z PD ZTI)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 254,45	0,00	1 254,45	0,0400	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 313,63	0,00	2 313,63	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	211,71	0,00	211,71	5,1600	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	106,52	1 931,73	2 038,25	0,0900	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	588,34	0,00	588,34	0,0100	0,1500			
PRESUNY HMÔT	370,16	0,00	370,16	0,0000	0,0000			
Práce HSV	4 844,81	1 931,73	6 776,54	5,3000	0,1500			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	1 448,42	1 072,28	2 520,70	0,0000	0,0000			
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	10 794,37	1 737,56	12 531,93	0,4500	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	15 715,35	4 270,30	19 985,65	0,2800	0,0000			
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	13,73	659,73	673,46	0,0000	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	723,78	1 545,93	2 269,71	0,0000	0,0000			
Práce PSV	28 695,65	9 285,80	37 981,45	0,7300	0,0000			
Celkom v EUR	33 540,46	11 217,53	44 757,99	6,0300	0,1500			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI (prevod z PD ZTI)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,030	26,89	538,61	0,000	0,000	0,000
		0.5*(1.85+1.65)*0.5*7.0		6,125					
		1.5*1.5*1.7		3,825					
		1.8*2.0*2.8		10,080					
2	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	20,030	1,47	29,44	0,000	0,000	0,000
3	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,600	128,72	77,23	0,000	0,000	0,000
		3*0.5*0.4		0,600					
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	29,600	5,37	158,95	0,001	0,029	0,000
		0.5*(1.85+1.65)*2*7.0		24,500					
		1.5*2*1.7		5,100					
5	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	10,080	9,65	97,27	0,001	0,009	0,000
		1.8*2.0*2.8		10,080					
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	29,600	3,47	102,71	0,000	0,000	0,000
7	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	10,080	5,71	57,56	0,000	0,000	0,000
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,202	3,95	24,50	0,000	0,000	0,000
		7*0.15*0.5+7*0.43*0.5-0.086		1,944					
		0,086		0,086					
		1.5*0.8*1.2		1,440					
		0.6*0.6*1.7		0,612					
		1*1*1.4		1,400					
		2*1.2*0.15		0,360					
		2*1.2*0.15		0,360					
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,202	10,27	63,69	0,000	0,000	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,202	0,86	5,33	0,000	0,000	0,000
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,828	4,78	66,10	0,000	0,000	0,000
		20.03-6.202		13,828					
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,419	23,30	33,06	0,000	0,000	0,000
		7*0.43*0.5-0.086		1,419					
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 254,45		0,040	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
13	386921011	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivu do 3 t	ks	1,000	124,63	124,63	0,000	0,000	0,000
14	594330000100	Lapač tukov KL LT 2, prietok 2 l/s, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	2 189,00	2 189,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2 313,63		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,304	59,43	136,93	1,891	4,356	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI
(prevod z PD ZTI)

		7*0.15*0.5+7*0.43*0.5-0.086		1,944					
		2*1.2*0.15		0,360					
16	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,360	135,50	48,78	2,216	0,798	0,000
		2*1.2*0.15		0,360					
17	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,280	20,31	26,00	0,005	0,006	0,000
		6.4*0.2		1,280					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				211,71		5,160	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
18	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	45,48	45,48	0,000	0,000	0,000
19	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	1,000	19,75	19,75	0,035	0,035	0,000
20	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	21,24	21,24	0,045	0,045	0,000
21	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	33,03	33,03	0,000	0,000	0,000
22	286610036500	Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	316,00	316,00	0,000	0,000	0,000
23	286610045100	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 3,65 m, PP, WAVIN	ks	0,700	526,15	368,31	0,000	0,000	0,000
24	286610045900	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	146,00	146,00	0,000	0,000	0,000
25	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	85,88	85,88	0,000	0,000	0,000
26	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	121,49	121,49	0,000	0,000	0,000
27	592240002400	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	1,000	78,53	78,53	0,000	0,000	0,000
28	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	30,52	61,04	0,006	0,013	0,000
29	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	370,75	741,50	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				2 038,25		0,090	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
30	971036015	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	60,000	1,43	85,80	0,000	0,002	0,019
31	971046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - betónových, obkladov -0,00039t	cm	280,000	1,55	434,00	0,000	0,008	0,109
32	971046017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - betónových, obkladov -0,00056t	cm	20,000	1,81	36,20	0,000	0,001	0,011
33	971046019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - betónových, obkladov -0,00087t	cm	14,000	2,31	32,34	0,000	0,000	0,012
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				588,34		0,010	0,150
99		PRESUNY HMÔT							
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,828	41,93	370,16	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				370,16		0,000	0,000
		Práce HSV				6 776,54		5,300	0,150
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
35	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	117,000	4,02	470,34	0,000	0,000	0,000
36	283310025800	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	27,540	1,92	52,88	0,000	0,000	0,000
		27 * 1.02		27,540					
37	283310025900	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	64,260	2,19	140,73	0,000	0,000	0,000
		63 * 1.02		64,260					
38	283310026000	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	27,540	2,38	65,55	0,000	0,000	0,000
		27 * 1.02		27,540					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI
(prevod z PD ZTI)

39	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	166,000	4,44	737,04	0,000	0,003	0,000
40	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	78,540	1,88	147,66	0,000	0,000	0,000
		77 * 1.02		78,540					
41	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	61,200	2,20	134,64	0,000	0,000	0,000
		60 * 1.02		61,200					
42	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	29,580	2,42	71,58	0,000	0,000	0,000
		29 * 1.02		29,580					
43	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	4,93	197,20	0,000	0,001	0,000
44	283310028300	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	8,160	8,01	65,36	0,000	0,000	0,000
		8 * 1.02		8,160					
45	283310028500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 54x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	32,640	11,00	359,04	0,000	0,000	0,000
		32 * 1.02		32,640					
46	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	7,000	5,42	37,94	0,000	0,000	0,000
47	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	7,140	4,88	34,84	0,000	0,000	0,000
		7 * 1.02		7,140					
48	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,128	46,08	5,90	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				2 520,70		0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
49	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,000	15,39	30,78	0,002	0,003	0,000
50	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000	16,48	65,92	0,002	0,007	0,000
51	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	4,000	26,15	104,60	0,003	0,011	0,000
52	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	4,000	32,74	130,96	0,003	0,013	0,000
53	721171701	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus DN 75 alebo iný vhodný ekvivalent	m	5,000	43,56	217,80	0,002	0,008	0,000
54	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110 alebo iný vhodný ekvivalent	m	94,000	52,00	4 888,00	0,003	0,249	0,000
55	721171714	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 125 alebo iný vhodný ekvivalent	m	40,000	66,64	2 665,60	0,003	0,128	0,000
56	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50 alebo iný vhodný ekvivalent	m	11,000	22,93	252,23	0,001	0,010	0,000
57	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	19,66	19,66	0,002	0,002	0,000
58	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	13,69	27,38	0,001	0,002	0,000
59	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	14,000	15,20	212,80	0,001	0,009	0,000
60	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	3,000	9,77	29,31	0,001	0,002	0,000
61	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	3,86	34,74	0,000	0,000	0,000
62	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	4,27	64,05	0,000	0,000	0,000
63	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	6,32	6,32	0,000	0,000	0,000
64	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	13,000	13,46	174,98	0,000	0,000	0,000
65	286630025900	Podlahový vpust HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerez alebo iný vhodný ekvivalent	ks	11,000	142,06	1 562,66	0,000	0,000	0,000
66	552420026120	Podlahová vpust T-NV22S (1400x400) alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	580,66	1 161,32	0,000	0,000	0,000
67	721229022	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	43,88	43,88	0,001	0,001	0,000
68	552240011500.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 900 mm, montáž k stene alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	576,24	576,24	0,000	0,000	0,000
69	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	14,77	14,77	0,004	0,004	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI
(prevod z PD ZTI)

70	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	11,000	1,18	12,98	0,000	0,000	0,000
71	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	4,000	1,50	6,00	0,000	0,000	0,000
72	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	150,000	1,42	213,00	0,000	0,000	0,000
73	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,462	34,52	15,95	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				12 531,93		0,450	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
74	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	1,000	33,80	33,80	0,003	0,003	0,000
75	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb.	1,000	51,31	51,31	0,005	0,005	0,000
76	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40	súb.	1,000	63,90	63,90	0,006	0,006	0,000
77	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	m	8,000	13,62	108,96	0,002	0,014	0,000
78	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch alebo iný vhodný ekvivalent	m	104,000	22,14	2 302,56	0,000	0,027	0,000
79	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch alebo iný vhodný ekvivalent	m	123,000	28,21	3 469,83	0,000	0,053	0,000
80	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo iný vhodný ekvivalent	m	56,000	42,43	2 376,08	0,001	0,043	0,000
81	722172612	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach alebo iný vhodný ekvivalent	m	15,000	72,79	1 091,85	0,001	0,018	0,000
82	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach alebo iný vhodný ekvivalent	m	32,000	71,25	2 280,00	0,001	0,042	0,000
83	722181120	Ochranná trubka Rehau pre D 25 alebo iný vhodný ekvivalent	m	2,000	1,76	3,52	0,000	0,000	0,000
84	722181125	Ochranná trubka Rehau pre D 32 alebo iný vhodný ekvivalent	m	7,000	3,25	22,75	0,000	0,000	0,000
85	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	55,000	11,18	614,90	0,000	0,000	0,000
86	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	54,000	5,45	294,30	0,000	0,007	0,000
87	197730078800	Nástenka, 20x1/2, PN 16, T = -20 °C až +90 °C, pre napojenie potrubia PE, mosadz, O - krúžok NBR, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	54,000	6,21	335,34	0,000	0,000	0,000
88	197730078900	Nástenka, 25x3/4, PN 16, T = -20 °C až +90 °C, pre napojenie potrubia PE, mosadz, O - krúžok NBR, IVAR	ks	17,000	8,41	142,97	0,000	0,000	0,000
89	722220112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	17,000	6,03	102,51	0,000	0,004	0,000
90	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	10,63	10,63	0,000	0,000	0,000
91	197730078700	Nástenka, 1/2x1/2FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	4,50	9,00	0,000	0,000	0,000
92	722221085	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	54,000	3,44	185,76	0,000	0,000	0,000
93	551110010100	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2 FF, páčka, PN 16, mosadz, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	54,000	43,52	2 350,08	0,000	0,000	0,000
94	722221090	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 3/4	ks	17,000	3,80	64,60	0,000	0,000	0,000
95	551110010200	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 3/4 FF, páčka, PN 16, mosadz, IVAR	ks	17,000	31,23	530,91	0,000	0,000	0,000
96	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	5,000	3,06	15,30	0,000	0,000	0,000
97	552270007600	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F3/8xM10), dĺ. 500 mm, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	5,000	5,46	27,30	0,000	0,000	0,000
98	722222012	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	13,000	5,07	65,91	0,000	0,000	0,000
99	551110029500	Ventil STRÖMAX -WD DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	13,000	23,87	310,31	0,000	0,000	0,000
100	722222014	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	8,000	5,70	45,60	0,000	0,000	0,000
101	551110029510	Ventil STRÖMAX -WD DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	8,000	32,39	259,12	0,000	0,000	0,000
102	722222016	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 25	ks	2,000	6,05	12,10	0,000	0,000	0,000
103	551110029520	Ventil STRÖMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	41,92	83,84	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI
(prevod z PD ZTI)

104	722222018	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	2,000	7,09	14,18	0,000	0,000	0,000
105	551110029530	Ventil STRÓMAX -WD DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	66,71	133,42	0,000	0,000	0,000
106	722222020	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	9,26	9,26	0,000	0,000	0,000
107	551110029540	Ventil STRÓMAX -WD DN 40 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	88,01	88,01	0,000	0,000	0,000
108	722259116	Konzoly Hilti pre rozvod ZTI	sub	45,000	27,42	1 233,90	0,000	0,000	0,000
109	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	330,000	2,15	709,50	0,000	0,059	0,000
110	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000	1,56	514,80	0,000	0,003	0,000
111	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,561	31,27	17,54	0,000	0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				19 985,65		0,280	0,000
724		ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE							
112	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	13,46	13,46	0,000	0,000	0,000
113	426710000400	Prečerpávacie zariadenia pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií SOLOLIFT2 D-2, GRUNDFOS	ks	1,000	659,73	659,73	0,000	0,000	0,000
114	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007	39,14	0,27	0,000	0,000	0,000
724		ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE				673,46		0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
115	725149710	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	59,68	59,68	0,000	0,000	0,000
116	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	462,73	462,73	0,000	0,000	0,000
117	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	10,29	10,29	0,000	0,000	0,000
118	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, bez splachovacieho okruhu Rimfree, GEBERIT KOLO alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	216,69	216,69	0,000	0,000	0,000
119	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	43,07	86,14	0,001	0,001	0,000
120	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	100,97	100,97	0,000	0,000	0,000
121	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	92,50	92,50	0,000	0,000	0,000
122	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000	3,47	3,47	0,000	0,000	0,000
123	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	31,99	31,99	0,000	0,000	0,000
124	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	3,000	4,45	13,35	0,000	0,000	0,000
125	552380011500	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, dĺžka 800 mm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	137,32	137,32	0,000	0,000	0,000
126	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	2,000	99,72	199,44	0,000	0,000	0,000
127	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	8,35	8,35	0,000	0,000	0,000
128	552260002600	Sprchová sedačka UNIVERSUM nástenná sklápacia, 490x400 mm, nerez/plast, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	252,77	252,77	0,000	0,000	0,000
129	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	17,02	34,04	0,000	0,000	0,000
130	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	125,45	250,90	0,000	0,000	0,000
131	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,63	4,63	0,000	0,000	0,000
132	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	53,35	53,35	0,000	0,000	0,000
133	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,73	3,73	0,000	0,000	0,000
134	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	165,14	165,14	0,000	0,000	0,000
135	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	3,73	7,46	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ZTI
(prevod z PD ZTI)

136	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	12,14	24,28	0,000	0,000	0,000
137	541770026100	Komínové dvierka pre dymovod nerezové D 250 mm	ks	4,000	11,71	46,84	0,000	0,000	0,000
138	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,102	35,83	3,65	0,000	0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				2 269,71		0,000	0,000
		Práce PSV				37 981,45		0,730	0,000
		Celkom v EUR				44 757,99		6,030	0,150

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	2 613,88	0,00	2 613,88			
PSV	2 201,38	3 377,43	5 578,81	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				8 192,69	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		8 192,69
				DPH 23% z	8 192,69	1 884,32
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		10 077,01

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 6

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 697,65	0,00	1 697,65	2,9000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369,88	0,00	369,88	0,0700	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE	546,35	0,00	546,35	0,0000	0,8700			
Práce HSV	2 613,88	0,00	2 613,88	2,9700	0,8700			
Práce PSV								
DREVOSTAVBY	1 312,81	0,00	1 312,81	0,4600	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3,47	347,10	350,57	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	503,04	3 030,33	3 533,37	0,0300	0,0000			
NÁTERY	83,10	0,00	83,10	0,0000	0,0000			
MALBY	298,96	0,00	298,96	0,0400	0,0000			
Práce PSV	2 201,38	3 377,43	5 578,81	0,5400	0,0000			
Celkom v EUR	4 815,26	3 377,43	8 192,69	3,5100	0,8700			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	61242168310	Vnútna omietka steny vápennocementová štuková hrúbky 3 mm so z	M2	65,202	5,54	361,22	0,004	0,288	0,000
		"B14							
		(5.787+6.256)*2*2.911-(2.635*1.18*2)+(2.635+1.18*2)*0.15		64,645					
		"B14 - pri vsupe							
		1.495*0.705+2.69*0.705*2-(0.959*0.13*2+0.3*0.18*2*2)+(0.9+2.05*2)*0.235-(0.9*2+1.6*2)		0,557					
2	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	65,202	2,40	156,48	0,000	0,027	0,000
		"B14							
		(5.787+6.256)*2*2.911-(2.635*1.18*2)+(2.635+1.18*2)*0.15		64,645					
		"B14 - pri vsupe							
		1.495*0.705+2.69*0.705*2-(0.959*0.13*2+0.3*0.18*2*2)+(0.9+2.05*2)*0.235-(0.9*2+1.6*2)		0,557					
3	632477001_1	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10 mm	m2	36,560	25,00	914,00	0,045	1,649	0,000
		"P2							
		36,56		36,560					
4	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	3,000	12,58	37,74	0,076	0,227	0,000
		"B14 - orientačne							
		3		3,000					
5	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	65,202	3,50	228,21	0,011	0,710	0,000
		"B14							
		(5.787+6.256)*2*2.911-(2.635*1.18*2)+(2.635+1.18*2)*0.15		64,645					
		"B14 - pri vsupe							
		1.495*0.705+2.69*0.705*2-(0.959*0.13*2+0.3*0.18*2*2)+(0.9+2.05*2)*0.235-(0.9*2+1.6*2)		0,557					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 697,65		2,900	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	36,550	5,08	185,67	0,002	0,070	0,000
		36,55		36,550					
7	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	36,550	5,04	184,21	0,000	0,002	0,000
		"1.PP							
		36,55		36,550					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				369,88		0,070	0,000
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)

8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,874	15,64	13,67	0,000	0,000	0,000
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,180	0,52	6,33	0,000	0,000	0,000
		0.87*14		12,180					
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,874	11,31	9,89	0,000	0,000	0,000
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,350	1,27	5,52	0,000	0,000	0,000
		0.87*5		4,350					
12	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	0,874	25,00	21,85	0,000	0,000	0,000
13	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	40,350	2,03	81,91	0,000	0,002	0,040
		"B11 - zábradlie							
		2.69*15		40,350					
14	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	18,198	1,14	20,75	0,000	0,000	0,018
		"B15 - parkety							
		(4.73+5.787+6.256+3.025-1.6)		18,198					
15	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt - 0,02500t	m2	32,360	2,87	92,87	0,000	0,000	0,809
		"B15 - parkety							
		32,36		32,360					
16	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	4,485	1,38	6,19	0,000	0,000	0,002
		"B15 - PVC							
		1.495*3		4,485					
17	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	4,485	0,53	2,38	0,000	0,000	0,001
		"B15 - PVC							
		1.495*3		4,485					
18	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	8,015	0,46	3,69	0,000	0,000	0,000
		"B15 - PVC							
		2.96*2+0.15*4*2+1.495-0.9+2*0.15		8,015					
19	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,960	3,34	9,89	0,000	0,000	0,003
		"B15 - PVC							
		2,96		2,960					
20	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	65,202	1,09	71,07	0,000	0,000	0,000
		"B14							
		(5.787+6.256)*2*2.911-(2.635*1.18*2)+(2.635+1.18*2)*0.15		64,645					
		"B14 - pri vsupe							
		1.495*0.705+2.69*0.705*2-(0.959*0.13*2+0.3*0.18*2*2)+(0.9+2.05*2)*0.235-(0.9*2+1.6*2)		0,557					
21	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	14,31	200,34	0,000	0,000	0,000
		"B7 - odstránenie svietidiel							
		2*3		6,000					
		"B10 - odstránenie UVK							
		2*4		8,000					
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE				546,35		0,000	0,870
		Práce HSV				2 613,88		2,970	0,870
		Práce PSV							
763		DREVOSTAVBY							
22	763133310	SDK podhlad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	32,822	39,72	1 303,68	0,014	0,464	0,000
		"ZSP							
		36.55-(2.476*2.43)		30,533					
		"olemovanie okolo otvoru							
		(2.476*2+2.43)*0.31		2,288					
23	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) jvyšky do 7 m	%	1 303,581	0,0070	9,1300	0,000	0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY				1 312,81		0,460	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)

	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	347,100	0,0100	3,4700	0,000	0,000	0,000
25	P - 1003_4	Montáž a dodávka zábradlia z oceľových profilov,v=900 mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy náterom - vid. PD (Z2a)	m	2,670	130,00	347,10	0,000	0,000	0,000
		"Z2a - 42,4 kg							
		2,67		2,670					
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				350,57		0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
26	771415111_1	Montáž soklíkov rovných vinylových	m	26,213	6,00	157,28	0,001	0,018	0,000
		"- plocha							
		(4.73+5.787+6.256+3.025-1.6)		18,198					
		" - schody							
		2.96*2+0.15*4*2+1.495-0.9+2*0.15		8,015					
27	776541100	Lepenie povlakových podláh z vinylových na vstupnom schodisku	m2	5,055	8,00	40,44	0,000	0,002	0,000
		"schody							
		2.69*1.495+1.495*(0.13+0.187*3)		5,055					
28	776541200	Položenie povlakových podláh športových typu ako GERFLOR POWERSHOCK 80	m2	32,360	9,00	291,24	0,000	0,013	0,000
		"športová podlaha							
		32,36		32,360					
29	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 519,283	0,0040	14,0800	0,000	0,000	0,000
30	597641250_10	Krycia lišta typ ako ROMUS	m	5,980	8,60	51,43	0,000	0,000	0,000
		"STUPNE							
		1.495*4		5,980					
31	597641250_8	Podlahová soklová lišta - (sokel k podlahe)	m	28,831	5,20	149,92	0,000	0,000	0,000
		26.21*1.1		28,831					
32	597641250_9	Schodisková rohová lišta - typ ako ROMUS	m	5,980	30,00	179,40	0,000	0,000	0,000
		"SCHODY							
		1.495*4		5,980					
33	284110004520	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Powershock 80 (farba Dak grey) hr. 8mm	m2	35,596	66,00	2 349,34	0,000	0,000	0,000
		"športová podlaha							
		32.36*1.1		35,596					
34	284110004520_1	Podlaha vinylová typu ako Gerfloor	m2	5,560	54,00	300,24	0,000	0,000	0,000
		"schody							
		(2.69*1.495+1.495*(0.13+0.187*3))*1.1		5,560					
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				3 533,37		0,030	0,000
	783	NÁTERY							
35	783222100	Nátery kov.stav.doplнк.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,654	7,80	83,10	0,000	0,002	0,000
		"oceľ. zárubne							
		(2.1*4+0.9+1.6)*0.25		2,725					
		"oceľ. montážny otvor							
		2.399*2.49+(2.399+2.49)*2*0.2		7,929					
	783	NÁTERY				83,10		0,000	0,000
	784	MAĽBY							
36	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	98,020	0,85	83,32	0,000	0,010	0,000
		"steny							
		65,2		65,200					
		"sdk podhľad							
		32,82		32,820					
37	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	98,020	2,20	215,64	0,000	0,032	0,000
		"steny							
		65,2		65,200					
		"sdk podhľad							
		32,82		32,820					
	784	MAĽBY				298,96		0,040	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VSTUP DO TELOCVIČNE - 1.PP)

		Práce PSV				5 578,81		0,540	0,000
		Celkom v EUR				8 192,69		3,510	0,870

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHOD Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV					
PSV	245,70	1 225,00	1 470,70	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 470,70	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		1 470,70
			DPH 23% z	1 470,70	338,26
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		1 808,96

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHODBA 1.NP)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce PSV								
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	86,63	217,34	303,97	0,2300	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	9,22	26,78	36,00	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6,60	660,20	666,80	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	101,54	320,68	422,22	0,0000	0,0000			
NÁTERY	41,71	0,00	41,71	0,0000	0,0000			
Práce PSV	245,70	1 225,00	1 470,70	0,2300	0,0000			
Celkom v EUR	245,70	1 225,00	1 470,70	0,2300	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHODBA 1.NP)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHODBA 1.NP)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
1	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z OSB hr. 20 mm dosie	m2	7,830	5,55	43,46	0,000	0,000	0,000
		"nová rampa P1 - plocha rampy z pc							
		(3.9+3.59)		7,490					
		"čelo rampy							
		(0.16+0.18)		0,340					
2	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm - kotvenie k podkladu	m2	7,490	5,55	41,57	0,000	0,000	0,000
		"nová rampa P1 - plocha rampy z pc							
		(3.9+3.59)		7,490					
3	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky (klince, skrutky, impregnácia) k položeniu podláh a zakrytiu kanálov	m3	0,340	4,72	1,60	0,003	0,001	0,000
		0.19+7.49*0.02		0,340					
4	6051010200	Hranoly smrek akost' I	m3	0,194	400,00	77,75	0,550	0,107	0,000
		"T1 - 80/110							
		2*2.9*0.08*0.11*1.1		0,056					
		"T2 - 60/110							
		1.07*8*0.06*0.11*1.1		0,062					
		"T3 - 60/110							
		2.62*4*0.06*0.11*1.1		0,076					
5	607168010206	OSB dosky OSB doska 22 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana	M2	9,375	14,89	139,59	0,013	0,120	0,000
		"nová rampa P1 - plocha rampy z pc							
		(3.9+3.59)		7,490					
		"čelo rampy							
		(0.16+0.18)		0,340					
		"doska 1 kus = 3,125m2 dorovnanie na kusy							
		3*3.125-(7.49+0.34)		1,545					
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				303,97		0,230	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
6	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	kus	1,000	6,49	6,49	0,000	0,000	0,000
7	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	22,626	0,0060	0,1400	0,000	0,000	0,000
8	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, - 0,00200t	kus	1,000	2,59	2,59	0,000	0,000	0,002
9	6118725600	Prah dubový dĺžky 160 cm, šírky 10 cm	kus	1,000	26,78	26,78	0,002	0,002	0,000
		"nový prah							
		1		1,000					
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				36,00		0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
10	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	660,200	0,0100	6,6000	0,000	0,000	0,000
11	P - 1002_3	Montáž a dodávka interiérové zábradlie rampy pre imobilného v=900 mm z oceľových profilov vrátane kotvenia, povrchovej úpravy náterom a doplnkov - viď.výkaz PD	m	2,600	145,00	377,00	0,000	0,000	0,000
		"Z1							
		2,6		2,600					
12	P - 1002_4	Montáž a dodávka madla rampy pre imobilného z oceľových profilov vrátane kotvenia na stenu a povrchovej úpravy náterom a doplnkov - viď.výkaz PD	m	5,900	48,00	283,20	0,000	0,000	0,000
		"Z2 - 2X							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (BEZBARIÉROVÁ RAMPA - CHODBA 1.NP)

		2.95*2		5,900					
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				666,80		0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
13	953945111_1	Montáž a dodávka vonkajší roh schodiskového profilu typ ako celox SL elox strieborný	m	4,000	12,00	48,00	0,000	0,000	0,000
		"P1 -							
		1.4+2.6		4,000					
14	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	6,600	0,74	4,88	0,000	0,000	0,000
		"P1 - soklík							
		(1.25+2.9-1.6+0.1*2+1.25+2.6)		6,600					
15	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC	m2	7,830	6,00	46,98	0,000	0,002	0,000
		"nová rampa P1 - plocha rampy z pc							
		(3.9+3.59)		7,490					
		"čelo rampy							
		(0.16+0.18)		0,340					
16	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	420,522	0,0040	1,6800	0,000	0,000	0,000
17	611990003200	Sokel k PVC podlahe - lemovka samoplepiaca biela 5x25 m	M	7,000	2,50	17,50	0,000	0,000	0,000
		"P1 - soklík							
		(1.25+2.9-1.6+0.1*2+1.25+2.6)		6,600					
		"dorovnanie							
		7-6.6		0,400					
18	284110004520	Podlaha PVC protišmyková typ ako SURESTEP LAGUNA R10	m2	8,613	35,20	303,18	0,000	0,000	0,000
		7.83*1.1		8,613					
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				422,22		0,000	0,000
	783	NÁTERY							
19	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	9,545	4,37	41,71	0,000	0,003	0,000
		"T1 - 60/110							
		2*2.9*0.38*1.1		2,424					
		"T2 - 60/110							
		1.07*8*0.34*1.1		3,201					
		"T3 - 60/110							
		2.62*4*0.34*1.1		3,920					
	783	NÁTERY				41,71		0,000	0,000
		Práce PSV				1 470,70		0,230	0,000
		Celkom v EUR				1 470,70		0,230	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (DREVENÁ RAMPA - HL. VSTUP D Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV					
PSV	1,40	212,10	213,50	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			213,50	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		213,50
			DPH 23% z	213,50	49,11
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		262,61

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (DREVENÁ RAMPA - HL. VSTUP DO TELOCVIČNE)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce PSV								
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1,08	180,00	181,08	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,32	32,10	32,42	0,0000	0,0000			
Práce PSV	1,40	212,10	213,50	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	1,40	212,10	213,50	0,0000	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (DREVENÁ RAMPA - HL. VSTUP DO TELOCVIČNE)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (DREVENÁ RAMPA - HL. VSTUP DO TELOCVIČNE)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	180,000	0,0060	1,0800	0,000	0,000	0,000
2	P - 1003-37	Montáž a dodávka drevenej rampy z masívu šxdl 520x1624 mm / hr. 5-65 mm - dub svetlý (lepený masív, sklon úprava - frézovaním) vrátane kotvenia na kotviace platne - viď.samost. PD (v.č.32)	KUS	1,000	180,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				181,08		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,100	0,0100	0,3200	0,000	0,000	0,000
4	P - 1003_2	Montáž a dodávka kotviacích platní z 2x U plechu h. 2 mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy náterom - viď. PD v.č.32	KG	2,675	12,00	32,10	0,000	0,000	0,000
		"1							
		1,25		1,250					
		"2							
		1,25		1,250					
		"stratné							
		2.5*0.07		0,175					
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				32,42		0,000	0,000
		Práce PSV				213,50		0,000	0,000
		Celkom v EUR				213,50		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (SCHODISKOVÁ PLOŠINA - SCH

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	0,00	11 828,00	11 828,00	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				11 828,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		11 828,00
				DPH 23% z	11 828,00	2 720,44
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		14 548,44

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 3

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (SCHODISKOVÁ PLOŠINA - SCHODISKO V CHODBE K TELOCVIČNI)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍ	0,00	11 828,00	11 828,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	11 828,00	11 828,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	11 828,00	11 828,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (SCHODISKOVÁ PLOŠINA - SCHODISKO V CHODBE K TELOCVIČNI)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIA							
1	B0000002_3	Kompletná montáž a dodávka šikmá schodisková plošina z nerez, vrát	KUS	1,000	11 828,00	11 828,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH				11 828,00		0,000	0,000
		Montážne práce				11 828,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				11 828,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	3 666,89	0,00	3 666,89	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				3 666,89	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		3 666,89
				DPH 23% z	3 666,89	843,38
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		4 510,27

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
ZARIADENIE Z4 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADEN	1 237,45	0,00	1 237,45	0,0000	0,0000			
ZARIADENIE Z5 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADEN	1 331,73	0,00	1 331,73	0,0000	0,0000			
ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	511,09	0,00	511,09	0,0000	0,0000			
HZS	186,66	0,00	186,66	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ	139,44	0,00	139,44	0,0000	0,0000			
NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	32,44	0,00	32,44	0,0000	0,0000			
VRN	228,08	0,00	228,08	0,0000	0,0000			
Montážne práce	3 666,89	0,00	3 666,89	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	3 666,89	0,00	3 666,89	0,0000	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	924-1111	ZARIADENIE Z4 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP -							
1	924120001	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ QUADRO MICRO 100 IT alebo ek	ks	4,000	193,88	775,52	0,000	0,000	0,000
2	924120002	Príslušenstvo ventilátora: -sada pre montáž do SDK stropu	ks	2,000	23,59	47,18	0,000	0,000	0,000
3	924120003	HLINIKOVÁ MRIEŽKA s ochranným pletivom IGC 160 alebo ekvivalent	ks	1,000	13,52	13,52	0,000	0,000	0,000
4	924120004	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru 100 30% tvaroviek	bm	1,000	15,49	15,49	0,000	0,000	0,000
5	924120005	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru125 20% tvaroviek	bm	5,000	17,00	85,00	0,000	0,000	0,000
6	924120006	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru160 20% tvaroviek	bm	12,000	19,62	235,44	0,000	0,000	0,000
7	924120007	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,000	59,74	59,74	0,000	0,000	0,000
8	924120008	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výustky, nástavce a pod..	ks	4,000	1,39	5,56	0,000	0,000	0,000
	924-1111	ZARIADENIE Z4 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP - IMOBILNÝ				1 237,45		0,000	0,000
	924-1112	ZARIADENIE Z5 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA NA VSTUPE DO TELOCVIČNE							
9	9241200010	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ QUADRO MICRO 100 IT alebo ekvivalent-pre zabudovanie do SDK stropu-včítane časového dobehu a samočinnej klapky-ventilátory budú ovládané spoločne s os	ks	5,000	193,88	969,40	0,000	0,000	0,000
10	9241200011	Príslušenstvo ventilátora: -sada pre montáž do SDK stropu	ks	5,000	23,59	117,95	0,000	0,000	0,000
11	9241200012	HLINIKOVÁ MRIEŽKA s ochranným pletivom IGC 160 alebo ekvivalent	ks	1,000	13,50	13,50	0,000	0,000	0,000
12	9241200013	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru 100 30% tvaroviek	bm	3,000	15,49	46,47	0,000	0,000	0,000
13	9241200014	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru160 20% tvaroviek	bm	6,000	19,62	117,72	0,000	0,000	0,000
14	9241200015	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,000	59,74	59,74	0,000	0,000	0,000
15	9241200016	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výustky, nástavce a pod..	ks	5,000	1,39	6,95	0,000	0,000	0,000
	924-1112	ZARIADENIE Z5 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA NA VSTUPE DO TELOCVIČNE				1 331,73		0,000	0,000
	924-14	ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA							
16	9241200018	Montážny materiál na zhotovenie potrubných rozvodov konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov - celkom:	kg	60,000	5,82	349,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D VZT - prevod z PD)

17	9241200019	SPOJOVACÍ MATERIÁL: -skrutky, matice, podložky a pod.	kg	3,000	3,24	9,72	0,000	0,000	0,000
18	9241200020	TESNIACÍ MATERIÁL -tesnaca páska + tesnaci tmel a pod.	kg	1,000	18,48	18,48	0,000	0,000	0,000
19	9241200021	Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	0,500	5,80	2,90	0,000	0,000	0,000
20	9241200022	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži -plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,000	16,19	16,19	0,000	0,000	0,000
21	9241200023	Rezerva na nepredvídané náklady -čerpať po odsúhladení investorm	kp	1,000	90,00	90,00	0,000	0,000	0,000
22	9241200024	MONTÁŽNÁ PENA -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	3,000	8,20	24,60	0,000	0,000	0,000
	924-14	ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA				511,09		0,000	0,000
	924-15	HZS							
23	9241200026	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY -príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení	h	2,000	17,94	35,88	0,000	0,000	0,000
24	9241200027	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY -zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	1,000	17,94	17,94	0,000	0,000	0,000
25	9241200028	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE -pre úpravy a prerábky pri montáži	h	6,000	22,14	132,84	0,000	0,000	0,000
	924-15	HZS				186,66		0,000	0,000
	924-18	IZOLÁCIE TEPELNÉ							
26	9241200030	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT --potrubie odvetrania hygienických zariadení proti kondenzácii Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca na za	m2	12,000	11,62	139,44	0,000	0,000	0,000
	924-18	IZOLÁCIE TEPELNÉ				139,44		0,000	0,000
	924-19	NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
27	9241200032	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materialu: -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	2,000	1,44	2,88	0,000	0,000	0,000
28	9241200033	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	2,000	4,32	8,64	0,000	0,000	0,000
29	9241200034	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	2,000	0,94	1,88	0,000	0,000	0,000
30	9241200035	-základný náter - 1x S 2008	m2	2,000	3,34	6,68	0,000	0,000	0,000
31	9241200036	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	2,000	6,18	12,36	0,000	0,000	0,000
	924-19	NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				32,44		0,000	0,000
	924-21	VRN							
32	9241200038	Doprava 8,00% z dodávky zariadení	%	8,000	20,7737	166,1900	0,000	0,000	0,000
33	9241200039	Presun	kg	85,810	0,42	36,04	0,000	0,000	0,000
34	9241200040	PPV 3,00% z montáže a náterov zariadení	%	3,000	5,1700	15,5100	0,000	0,000	0,000
35	9241200041	Murárske výpomocy 2,00% z montáže a náterov zariadení	%	2,000	5,1700	10,3400	0,000	0,000	0,000
	924-21	VRN				228,08		0,000	0,000
		Montážne práce				3 666,89		0,000	0,000
		Celkom v EUR				3 666,89		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	40 597,79	0,00	40 597,79	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				40 597,79	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		40 597,79
				DPH 23% z	40 597,79	9 337,49
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		49 935,28

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 4

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	28 946,91	0,00	28 946,91	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ	11 650,88	0,00	11 650,88	0,0000	0,0000			
Montážne práce	40 597,79	0,00	40 597,79	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	40 597,79	0,00	40 597,79	0,0000	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	92100000101	Kábel silový CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	60,000	3,84	230,40	0,000	0,000	0,000
2	92100000102	Kábel silový CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	540,000	3,48	1 879,20	0,000	0,000	0,000
3	92100000103	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	450,000	2,64	1 188,00	0,000	0,000	0,000
4	92100000104	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	150,000	2,66	399,00	0,000	0,000	0,000
5	92100000105	Trubka FXP 16	m	300,000	1,37	411,00	0,000	0,000	0,000
6	92100000106	Káblový žľab PVC s príslušenstvom	m	250,000	9,36	2 340,00	0,000	0,000	0,000
7	92100000107	Zásuvka 230V	ks	300,000	10,20	3 060,00	0,000	0,000	0,000
8	92100000108	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	16,000	7,92	126,72	0,000	0,000	0,000
9	92100000109	Prepínač zapustený rad. 1 IP20	ks	11,000	9,48	104,28	0,000	0,000	0,000
10	92100000110	Prepínač zapustený rad. 5 IP20	ks	4,000	9,48	37,92	0,000	0,000	0,000
11	92100000111	Tlačidlo zapustené IP20	ks	3,000	10,33	30,99	0,000	0,000	0,000
12	92100000112	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený	ks	3,000	140,40	421,20	0,000	0,000	0,000
13	92100000113	svietidlo LED stropné bodové, IP20 prisadený	ks	27,000	188,40	5 086,80	0,000	0,000	0,000
14	92100000114	svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 stropné	ks	8,000	152,40	1 219,20	0,000	0,000	0,000
15	92100000115	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 stropné	ks	2,000	110,40	220,80	0,000	0,000	0,000
16	92100000116	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	3,000	97,20	291,60	0,000	0,000	0,000
17	92100000117	Ohrev okapov a zvodov	ks	2,000	324,00	648,00	0,000	0,000	0,000
18	92100000118	Demontáž a úprava pôvodnej elektroinštalácie	hod	80,000	36,00	2 880,00	0,000	0,000	0,000
19	92100000119	Úprava rozvádzača R	ks	3,000	2 220,00	6 660,00	0,000	0,000	0,000
20	92100000120	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	1,000	46,80	46,80	0,000	0,000	0,000
21	92100000121	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E	m	150,000	1,50	225,00	0,000	0,000	0,000
22	92100000129	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	80,000	18,00	1 440,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				28 946,91		0,000	0,000
	921-	OSTATNÉ							
23	92100000125	Revízia zariadenia	hod	160,000	24,00	3 840,00	0,000	0,000	0,000
24	92100000126	Drobné stavebné úpravy	hod	240,000	18,00	4 320,00	0,000	0,000	0,000
25	92100000127	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	48,000	18,00	864,00	0,000	0,000	0,000
26	92100000128	Prepojenie inštalácie	hod	40,000	18,00	720,00	0,000	0,000	0,000
27	92100000130	Podružný materiál	%	5,000	175,0300	875,1500	0,000	0,000	0,000
28	92100000131	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	147,3900	1 031,7300	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (M+D ELI - prevod z PD)

	921-	OSTATNÉ				11 650,88		0,000	0,000
		Montážne práce				40 597,79		0,000	0,000
		Celkom v EUR				40 597,79		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	1 166,87	0,00	1 166,87			
PSV	9 160,40	6 871,40	16 031,80	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				17 198,67	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		17 198,67
				DPH 23% z	17 198,67	3 955,69
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		21 154,36

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 6

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	466,20	0,00	466,20	0,0100	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	260,65	0,00	260,65	9,7100	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34,60	0,00	34,60	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	405,42	0,00	405,42	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 166,87	0,00	1 166,87	9,7200	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	182,05	69,22	251,27	0,0000	0,0000			
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 181,02	313,78	2 494,80	0,1200	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1 608,96	1 018,30	2 627,26	0,0500	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	5 188,37	5 470,10	10 658,47	0,0100	0,0000			
Práce PSV	9 160,40	6 871,40	16 031,80	0,1800	0,0000			
Celkom v EUR	10 327,27	6 871,40	17 198,67	9,9000	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,588	25,05	165,03	0,000	0,000	0,000
		"výkopová ryha							
		0.5*(1.1+1.0)*7.1*0.5		3,728					
		0.5*(0.6+0.5)*10.4*0.5		2,860					
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,588	1,38	9,09	0,000	0,000	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	14,910	5,06	75,44	0,001	0,014	0,000
		"výkopová ryha							
		0.5*(1.1+1.0)*7.1*2		14,910					
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	14,910	3,21	47,86	0,000	0,000	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,338	4,41	23,54	0,000	0,000	0,000
		"lôžko a obsyp pieskom							
		7.1*0.5*0.15+7.1*0.46*0.5-0.087		2,079					
		"potrubie							
		0,087		0,087					
		"lôžko a obsyp pieskom							
		10.4*0.5*0.15+10.4*0.46*0.5-0.118		3,054					
		"potrubie							
		0,118		0,118					
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,338	9,68	51,67	0,000	0,000	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,338	1,01	5,39	0,000	0,000	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,250	4,72	5,90	0,000	0,000	0,000
		6.588-5.338		1,250					
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,820	21,54	82,28	0,000	0,000	0,000
		"obsyp pieskom							
		7.1*0.46*0.5-0.087		1,546					
		"obsyp pieskom							
		10.4*0.46*0.5-0.118		2,274					
1		ZEMNÉ PRÁCE				466,20		0,010	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,133	50,78	260,65	1,891	9,705	0,000
		"lôžko a obsyp pieskom							
		7.1*0.5*0.15+7.1*0.46*0.5-0.087		2,079					
		"lôžko a obsyp pieskom							
		10.4*0.5*0.15+10.4*0.46*0.5-0.118		3,054					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				260,65		9,710	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	971046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - betónových, obkladov -0,00039t	cm	20,000	1,73	34,60	0,000	0,001	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				34,60		0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)

	99	PRESUNY HMÔT							
12	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,720	41,71	405,42	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				405,42		0,000	0,000
		Práce HSV				1 166,87		9,720	0,000
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
13	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	49,000	3,70	181,30	0,000	0,000	0,000
14	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	5,100	0,52	2,65	0,000	0,000	0,000
		5 * 1.02		5,100					
15	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	13,260	0,89	11,80	0,000	0,000	0,000
		13 * 1.02		13,260					
16	283310025200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	11,220	1,50	16,83	0,000	0,000	0,000
		11 * 1.02		11,220					
17	283310025800	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo iný vhodný ekvivalent	m	20,400	1,86	37,94	0,000	0,000	0,000
		20 * 1.02		20,400					
18	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,017	44,17	0,75	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				251,27		0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
19	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	1,000	26,92	26,92	0,001	0,001	0,000
20	721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	2,100	13,11	27,53	0,001	0,001	0,000
21	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	5,000	19,55	97,75	0,001	0,006	0,000
22	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,000	22,92	68,76	0,002	0,005	0,000
23	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	20,000	32,45	649,00	0,003	0,055	0,000
24	721171701	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus DN 75 alebo iný vhodný ekvivalent	m	19,000	45,69	868,11	0,002	0,031	0,000
25	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50 alebo iný vhodný ekvivalent	m	3,000	22,92	68,76	0,001	0,003	0,000
26	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	4,000	14,75	59,00	0,002	0,006	0,000
27	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	6,000	11,56	69,36	0,001	0,006	0,000
28	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	5,000	11,81	59,05	0,001	0,003	0,000
29	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	2,000	13,59	27,18	0,001	0,002	0,000
30	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	7,000	3,56	24,92	0,000	0,000	0,000
31	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,95	11,85	0,000	0,000	0,000
32	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	5,84	35,04	0,000	0,000	0,000
33	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	14,92	29,84	0,000	0,000	0,000
34	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny alebo iný vhodn	ks	2,000	156,89	313,78	0,000	0,000	0,000
35	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	26,000	1,10	28,60	0,000	0,000	0,000
36	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	19,000	1,32	25,08	0,000	0,000	0,000
37	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,131	32,59	4,27	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 494,80		0,120	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)

	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
38	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	7,000	28,81	201,67	0,003	0,023	0,000
39	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch alebo iný vhodný ekvivalent	m	16,000	14,10	225,60	0,000	0,003	0,000
40	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch alebo iný vhodný ekvivalent	m	38,000	15,82	601,16	0,000	0,010	0,000
41	722181130	Ochranná trubka Rehau pre D 20 alebo iný vhodný ekvivalent	m	5,000	3,46	17,30	0,000	0,000	0,000
42	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	22,000	10,34	227,48	0,000	0,000	0,000
43	722221085	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	22,000	3,18	69,96	0,000	0,000	0,000
44	551110010100	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2 FF, páčka, PN 16, mosadz, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	22,000	39,23	863,06	0,000	0,000	0,000
45	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	22,000	3,09	67,98	0,000	0,000	0,000
46	552270007800	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2xM10), dl. 400 mm, IVAR alebo iný vhodný ekvivalent	ks	22,000	5,03	110,66	0,000	0,000	0,000
47	722222012	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,63	9,26	0,000	0,000	0,000
48	551110029580	Ventil STRÖMAX -AWD DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno, hrdloxhrdlo, HERZ alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	22,29	44,58	0,000	0,000	0,000
49	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	54,000	1,99	107,46	0,000	0,010	0,000
50	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	54,000	1,44	77,76	0,000	0,001	0,000
51	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,113	29,49	3,33	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 627,26		0,050	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
52	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	4,000	11,97	47,88	0,000	0,000	0,000
53	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	7,38	14,76	0,000	0,000	0,000
54	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	3,000	25,73	77,19	0,000	0,001	0,000
55	642510000300	Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	3,000	174,39	523,17	0,000	0,000	0,000
56	642510000200	Pisoárový senzor APIS 1VS3 alebo iný vhodný ekvivalent	ks	3,000	518,32	1 554,96	0,000	0,000	0,000
57	551790000100	Napájací zdroj ZAS 230A/6DS.31 alebo iný vhodný ekvivalent	ks	3,000	88,23	264,69	0,000	0,000	0,000
58	725149710	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000	58,91	294,55	0,000	0,000	0,000
59	552370001600	Predstavený systém Kombifix pre závesné WC, výška 1090 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 8, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	4,000	325,55	1 302,20	0,000	0,000	0,000
60	552370000100	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	502,08	502,08	0,000	0,000	0,000
61	725149720	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000	10,48	52,40	0,000	0,000	0,000
62	642360000300	Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	4,000	216,60	866,40	0,000	0,000	0,000
63	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, bez splachovacieho okruhu Rimfree, GEBERIT KOLO alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	243,88	243,88	0,000	0,000	0,000
64	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,000	8,36	33,44	0,000	0,000	0,000
65	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	39,77	278,39	0,001	0,004	0,000
66	642110006200	Umývadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	4,000	44,70	178,80	0,000	0,000	0,000
67	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	2,000	103,66	207,32	0,000	0,000	0,000
68	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	89,64	89,64	0,000	0,000	0,000
69	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	20,43	20,43	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (ZTI - prevod z PD)

70	552310000400	Kuchynský drez nerezový Classic N175 do dosky s odkvapkávacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 150 mm, sifón, DEXTRADE alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	53,44	53,44	0,000	0,000	0,000
71	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	10,42	10,42	0,000	0,000	0,000
72	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,60	22,60	0,000	0,000	0,000
73	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	273,89	273,89	0,000	0,000	0,000
74	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,530	81,12	42,99	0,000	0,000	0,000
75	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	4,000	2,09	8,36	0,000	0,000	0,000
76	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	4,85	24,25	0,000	0,000	0,000
77	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,47	9,47	0,000	0,000	0,000
78	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	109,55	109,55	0,000	0,000	0,000
79	725829402	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	6,000	21,80	130,80	0,000	0,000	0,000
80	551450008100	Batéria automatická umývadlová WBS 2.2S.1EXT Eurora alebo iný vhodný ekvivalent	ks	6,000	487,84	2 927,04	0,000	0,000	0,000
81	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	14,26	28,52	0,000	0,000	0,000
82	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	159,22	159,22	0,000	0,000	0,000
83	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	160,97	160,97	0,000	0,000	0,000
84	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	7,000	3,74	26,18	0,000	0,000	0,000
85	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	7,000	11,52	80,64	0,000	0,000	0,000
86	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,24	4,24	0,000	0,000	0,000
87	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2, vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo iný vhodný ekvivalent	ks	1,000	19,82	19,82	0,000	0,000	0,000
88	998725102	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,410	33,89	13,89	0,000	0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				10 658,47		0,010	0,000
		Práce PSV				16 031,80		0,180	0,000
		Celkom v EUR				17 198,67		9,900	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	91,89	0,00	91,89			
PSV	2 730,94	98,80	2 829,74	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	11,10	30,87	41,97	HZS	180,00	
OST						
VN						
Spolu				2 963,60	Spolu	180,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		3 143,60
				DPH 23% z	3 143,60	723,03
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		3 866,63
Odberateľ				Dodávateľ		

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 5

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE	91,89	0,00	91,89	0,0000	0,0000			
Práce HSV	91,89	0,00	91,89	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	146,66	0,00	146,66	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	478,55	0,00	478,55	0,0200	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	287,04	98,80	385,84	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 818,69	0,00	1 818,69	0,0000	0,0000			
Práce PSV	2 730,94	98,80	2 829,74	0,0200	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	11,10	30,87	41,97	0,0100	0,0000			
Montážne práce	11,10	30,87	41,97	0,0100	0,0000			
HZS								
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	180,00	0,00	180,00	0,0000	0,0000			
HZS	180,00	0,00	180,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	3 013,93	129,67	3 143,60	0,0300	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE							
1	IVC12.1815	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm, IVC12	ks	2,000	2,08	4,16	0,000	0,000	0,000
2	IVC40.15	T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm, IVC40	ks	2,000	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
3	IVC41.181518	T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm, IVC41	ks	4,000	6,35	25,40	0,000	0,000	0,000
4	IVC80.1812	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 18mm-Rp1/2, IVC80	ks	4,000	6,28	25,12	0,000	0,000	0,000
5	PC733011999	Montáž potrubia	%	0,662	38,7500	25,6500	0,000	0,000	0,000
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE				91,89		0,000	0,000
		Práce HSV				91,89		0,000	0,000
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
6	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	31,000	2,98	92,38	0,000	0,001	0,000
7	azf1623	Tubolit DG 15 x 25 izolácia-trubica	m	29,000	1,66	48,14	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti ?40°C		0,000					
8	azf1634	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica	m	2,000	2,13	4,26	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti ?40°C		0,000					
9	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,448	1,3000	1,8800	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				146,66		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
10	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	25,000	0,90	22,50	0,000	0,001	0,000
11	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	4,37	8,74	0,000	0,000	0,000
12	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	29,000	12,55	363,95	0,000	0,014	0,000
13	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	2,000	13,18	26,36	0,001	0,001	0,000
14	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	31,000	0,71	22,01	0,000	0,000	0,000
15	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	2,000	4,37	8,74	0,000	0,001	0,000
16	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000	8,02	16,04	0,001	0,001	0,000
17	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,080	47,31	3,78	0,000	0,000	0,000
18	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	4,596	1,4000	6,4300	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				478,55		0,020	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
19	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	12,000	1,00	12,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

20	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	2,000	1,41	2,82	0,000	0,000	0,000
21	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	3,20	9,60	0,000	0,000	0,000
22	1392301	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru un	ks	3,000	10,18	30,54	0,000	0,000	0,000
23	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,09	4,18	0,000	0,000	0,000
24	8363R004	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2FF; páčka , FIV.8363	ks	2,000	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
				0,000					
25	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	3,000	3,34	10,02	0,000	0,000	0,000
26	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	12,55	37,65	0,000	0,000	0,000
27	1627615	Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	14,000	3,19	44,66	0,000	0,000	0,000
28	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000	1,76	12,32	0,000	0,000	0,000
29	1920060	Termostatická hlavica H Design Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	3,000	13,69	41,07	0,000	0,000	0,000
30	1920068	Hlavica termostatická H Design "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	4,000	13,69	54,76	0,000	0,000	0,000
31	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	4,000	3,65	14,60	0,000	0,000	0,000
32	1369291	Pripájací diel H-3000, Rp 1/2xG 3/4, priamy, M 28 x 1,5, s integrovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2, pr	ks	4,000	24,70	98,80	0,000	0,000	0,000
33	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,008	36,91	0,30	0,000	0,000	0,000
34	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,846	0,2500	0,9600	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				385,84		0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
35	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	18,900	1,22	23,06	0,000	0,000	0,000
36	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	2,000	3,80	7,60	0,000	0,000	0,000
37	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	4,42	4,42	0,000	0,000	0,000
38	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	19,92	19,92	0,000	0,000	0,000
39	V00116006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	119,80	119,80	0,000	0,000	0,000
40	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,26	20,26	0,000	0,000	0,000
41	V00216006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	141,75	141,75	0,000	0,000	0,000
42	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	23,04	92,16	0,000	0,000	0,000
43	V00216010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	186,00	372,00	0,000	0,000	0,000
44	K00225512009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	190,77	190,77	0,000	0,000	0,000
45	K00226012009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	194,68	194,68	0,000	0,000	0,000
46	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	34,56	34,56	0,000	0,000	0,000
47	K00339014009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	489,13	489,13	0,000	0,000	0,000
48	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	4,94	4,94	0,000	0,000	0,000
49	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	9,59	57,54	0,000	0,000	0,000
50	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	14,000	0,45	6,30	0,000	0,000	0,000
51	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,260	43,61	11,34	0,000	0,000	0,000
52	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	17,789	1,6000	28,4600	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				1 818,69		0,000	0,000
		Práce PSV				2 829,74		0,020	0,000
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
53	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	10,000	1,11	11,10	0,000	0,000	0,000
54	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dĽ=400 D 10 mm	ks	17,000	1,57	26,69	0,000	0,006	0,000
55	286710007000	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4, M8, M10, EPDM izolant	ks	15,000	0,24	3,60	0,000	0,000	0,000
56	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8, M8, EPDM izolant	ks	2,000	0,29	0,58	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				41,97		0,010	0,000
		Montážne práce				41,97		0,010	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
57	HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	12,000	15,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				180,00		0,000	0,000
		HZS				180,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				3 143,60		0,030	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	44 740,20	4 386,77	49 126,97			
PSV	13 193,40	48 922,45	62 115,85	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	0,00	28 620,00	28 620,00	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				139 862,82	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		139 862,82
				DPH 23% z	139 862,82	32 168,45
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		172 031,27

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 18

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	3 518,77	0,00	3 518,77	0,0000	75,3000			
ZÁKLADY	4 549,46	0,00	4 549,46	56,0200	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	715,46	43,42	758,88	1,9700	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	972,27	0,00	972,27	4,7800	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	2 896,62	2 453,35	5 349,97	82,0400	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	10 241,03	0,00	10 241,03	46,9700	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 782,13	1 680,00	4 462,13	6,1500	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE	11 475,70	210,00	11 685,70	0,0700	36,2800			
PRESUNY HMÔT	7 588,76	0,00	7 588,76	0,0000	0,0000			
Práce HSV	44 740,20	4 386,77	49 126,97	198,0000	111,5800			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	1 421,34	704,58	2 125,92	0,2800	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 458,29	92,00	1 550,29	0,0500	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	228,01	497,61	725,62	0,0300	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	27,91	335,00	362,91	0,0100	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 421,44	333,51	2 754,95	1,8000	0,0000			
DREVOSTAVBY	1 155,59	0,00	1 155,59	0,1600	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	771,75	0,00	771,75	0,0500	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	16,87	325,00	341,87	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	524,20	41 915,77	42 439,97	0,0300	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 107,18	1 087,26	2 194,44	0,8800	0,0000			
DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	1 437,17	2 686,84	4 124,01	9,1400	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	949,28	0,00	949,28	0,0000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	1 140,14	864,88	2 005,02	1,3300	0,0000			
NÁTERY	124,64	0,00	124,64	0,0100	0,0000			
MALBY	372,36	0,00	372,36	0,0400	0,0000			
ZASKLIEVANIE	37,23	80,00	117,23	0,0700	0,0000			
Práce PSV	13 193,40	48 922,45	62 115,85	13,8800	0,0000			
Montážne práce								
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH	0,00	28 620,00	28 620,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	28 620,00	28 620,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

Celkom v EUR	57 933,60	81 929,22	139 862,82	211,8800	111,5800			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	2,775	3,80	10,54	0,000	0,000	0,000
		"B13							
		13.874*0.2		2,775					
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,469	7,09	24,59	0,000	0,000	0,000
		"B13							
		13.874*0.25		3,469					
3	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	1,763	48,35	85,26	0,000	0,000	0,000
		"odkop okolo školy + základ							
		3.42*0.6*0.7+2.18*0.3*0.5		1,763					
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,251	11,94	62,70	0,000	0,000	0,000
		"zákl. pätky							
		1.43*1.6*1.2+1.46*1.43*1.2		5,251					
5	13120110101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 s premiestnením na medziskládku, s manipuláciou a uložením na medziskládku	m3	1,575	24,14	38,02	0,000	0,000	0,000
		5.25*0.3		1,575					
6	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,463	19,83	266,98	0,000	0,000	0,000
		"základ vstup							
		(1.14+6.62+1.51)*0.66*0.7		4,283					
		"základ pod schody							
		(1.647+2.635+1.9+4.652)*0.3*0.9		2,925					
		4.9*0.91*0.9+2.09*0.56*0.9+1.13*0.3*0.9		5,372					
		"pätká pod rampu							
		0.8*1.7*0.65		0,884					
7	132201209	Príplatok k cene za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3	m3	4,038	1,11	4,48	0,000	0,000	0,000
		13.46*0.3		4,038					
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	26,710	9,70	259,09	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		1.76+5.25+13.46+2.77+3.47		26,710					
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,710	8,64	230,77	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		1.76+5.25+13.46+2.77+3.47		26,710					
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,710	0,97	25,91	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		1.76+5.25+13.46+2.77+3.47		26,710					
11	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	26,710	15,00	400,65	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		1.76+5.25+13.46+2.77+3.47		26,710					
12	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	131,500	4,51	593,07	0,000	0,000	31,560
		"B12							
		131,5		131,500					
13	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	131,500	11,23	1 476,75	0,000	0,000	41,554
		"B12							
		131,5		131,500					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

14	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,080	2,65	39,96	0,000	0,000	2,187
		"B14							
		4.52+6.56+4		15,080					
1		ZEMNÉ PRÁCE				3 518,77		0,000	75,300
2		ZÁKLADY							
15	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	12,040	5,47	65,86	0,000	0,000	0,000
		"ZV2							
		(2.92+3.2)*1.4		8,568					
		"ZV3							
		2.48*1.4		3,472					
16	271533011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z drveného kameníva frakcie 32 až 63 mm	m3	7,106	49,56	352,20	2,070	14,710	0,000
		"odkop okolo školy + základ							
		3.42*0.6*0.2+2.18*0.3*0.2		0,541					
		"základ vstup							
		(1.14+6.62+1.51)*0.66*0.2		1,224					
		"základ pod schody							
		(1.647+2.635+1.9+4.652)*0.3*0.2		0,650					
		4.9*0.91*0.2		0,892					
		"schody							
		(2.48+1.6+0.61)*0.3*0.2 + 2.472*0.3*0.2		0,430					
		4.9*0.61*0.2+5.8*0.3*0.2+0.65*0.3*0.2+1.6*0.3*0.2+1.46*0.3*0.2+2.09*0.56*0.2+1.58*0.32*0.2		1,504					
		"ZV1							
		1.51*2*0.3*0.2+5.64*0.3*0.2+(1.502+6.36)*0.3*0.2		0,991					
		"spodná časť							
		1.43*1.46*0.2+1.43*1.6*0.2		0,875					
17	274321301	Betón základových pásov železový triedy C16/20	m3	15,123	113,52	1 716,77	2,193	33,166	0,000
		"ped ZV2							
		(2.657+0.3)*0.3*0.95		0,843					
		"pred a vedľa rampy							
		(2.645+1.647)*0.3*1.15		1,481					
		"schody							
		(2.48+1.6+0.61)*0.3*0.585 + 2.472*0.3*0.585		1,257					
		4.9*0.61*0.75+5.8*0.3*1+0.65*0.3*0.75+1.6*0.3*0.7+1.46*0.3*0.7+2.09*0.56*1.15+1.58*0.32*1.15		6,698					
		"ZV1							
		1.51*2*0.3*1.1+5.64*0.3*0.95+(1.502+6.36)*0.3*0.95		4,845					
18	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	75,785	16,71	1 266,36	0,001	0,051	0,000
		"ped ZV2							
		(2.657+0.3)*1.2		3,548					
		"pred a vedľa rampy							
		(2.645+1.647)*0.3*1.15		1,481					
		"schody							
		(2.48+1.6+0.61)*2*0.6 + 2.472*2*0.6		8,594					
		4.9*2*0.75+5.8*2*1+0.65*0.75+1.6*2*0.7+1.46*2*0.7+2.09*1.2+1.58*2*1.15		29,864					
		"ZV1							
		1.51*2*2*1.1+5.64*2*0.95+(1.502+6.36)*2*0.95		32,298					
19	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	75,780	3,43	259,93	0,000	0,000	0,000
		75,78		75,780					
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,065	1 584,48	102,20	1,035	0,067	0,000
		"podpera pod rampu							
		1.29*50/1000		0,065					
21	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	3,566	113,68	405,33	2,193	7,819	0,000
		"spodná časť							
		1.43*1.46*0.7+1.43*1.6*0.7		3,063					
		"vrchná časť							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		0.67*0.5*0.75*2		0,503					
22	275351215	Debnenie základových pátiiek - zhotovenie	m2	3,510	16,71	58,65	0,001	0,002	0,000
		"vrchná časť							
		(0.67+0.5)*2*0.75*2		3,510					
23	275351216	Debnenie základových pátiiek - odstránenie	m2	3,510	3,43	12,04	0,000	0,000	0,000
		3,51		3,510					
24	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	0,179	1 737,38	310,12	1,135	0,203	0,000
		"orientačne							
		3.57*50/1000		0,179					
2	ZÁKLADY					4 549,46		56,020	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
25	311321321	Betón železový nadzákladových múrov triedy C20/25 bez výstuže	m3	0,210	116,12	24,39	2,212	0,464	0,000
		"podpera pod rampu							
		1.75*0.2*0.6		0,210					
26	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	1,640	20,65	33,87	0,003	0,005	0,000
		"podpera pod rampu							
		(1.75+0.3)*0.8		1,640					
27	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	1,640	7,19	11,79	0,000	0,000	0,000
		"podpera pod rampu							
		(1.75+0.3)*0.8		1,640					
28	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,017	1 644,24	27,62	1,016	0,017	0,000
		0.21*80/1000		0,017					
29	342272116	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 125 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	5,214	36,32	189,36	0,086	0,447	0,000
		"vstup - 1.05-1.06							
		1.727*3.32-0.6*2+0.68		5,214					
30	342272117	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	7,224	41,70	301,25	0,103	0,742	0,000
		"vstup - 1.05-1.06							
		2.176*3.32		7,224					
31	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	kus	2,000	7,61	15,22	0,008	0,016	0,000
		"1.05							
		1		1,000					
		"1.06							
		1		1,000					
32	340238234	YTONG Zamurovanie otvorov s veľkosťou plochy do 2 m2 v priečkach alebo stenách hrúbky do 125 mm s dodaním hmôt	m2	1,394	40,60	56,60	0,086	0,120	0,000
		"1.05							
		0.68*2.05		1,394					
33	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	1,200	46,13	55,36	0,103	0,123	0,000
		"1.05 - nadsvetlík							
		1.2*1		1,200					
34	592007080532	POROTHERM Keramický preklad KP 14,5, 125 x 71 mm, dĺžka 1250 mm	KUS	1,000	13,42	13,42	0,025	0,025	0,000
		"1.05							
		1		1,000					
35	593001030701	YTONG Prekladový trámec 125 x 124 x 1250 mm	KUS	1,000	30,00	30,00	0,015	0,015	0,000
		"1.06							
		1		1,000					
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					758,88		1,970	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
36	430321316	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	2,052	144,53	296,63	2,237	4,592	0,000
		"podstupňová doska							
		"stupne		1,232					
		4.05*0.15*0.3/2*3+7.6*0.15*0.3/2*3+(0.3+0.61)*0.15*0.3/2+0.61*0.15*0.3/2		0,821					
37	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,103	1 814,30	185,97	1,017	0,104	0,000
		"orientačne							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		2.05*50/1000		0,103					
38	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,012	20,03	400,83	0,004	0,086	0,000
		"stupne							
		4.05*(0.15+0.3)*3+7.6*(0.15+0.3)*3+(0.3+0.61)*(0.15+0.3)+0.61*(0.15+0.3)+1.2*0.5*6		20,012					
39	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,010	4,44	88,84	0,000	0,000	0,000
		20,01		20,010					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				972,27		4,780	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
40	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	92,930	1,41	131,03	0,081	7,524	0,000
		"SP1 - PLOCHA Z PC							
		92,93		92,930					
41	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	92,930	3,52	327,11	0,197	18,303	0,000
		"SP1 - PLOCHA Z PC							
		92,93		92,930					
42	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	92,930	6,24	579,88	0,386	35,894	0,000
		"SP1 - PLOCHA Z PC							
		92,93		92,930					
43	596811111_3	Kladenie dlažby betónovej hr. 80 mm komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého + vyšpárovanie škárovacím pieskom , vrátane dorezávania	m2	92,930	20,00	1 858,60	0,025	2,323	0,000
		"SP1 - PLOCHA Z PC							
		92,93		92,930					
44	592130020403_1	Platňa 400x400x80 mm typ ako GRANADA NATURO (CITYSTODESIGN)	M2	102,223	24,00	2 453,35	0,176	17,991	0,000
		"SP1 - PLOCHA Z PC							
		92.93*1.1		102,223					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				5 349,97		82,040	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
45	611461214	Základný penetračný náter pod omietky stropov SaugAusgleich ako regulátor nasiakavosti na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady	m2	30,000	2,06	61,80	0,000	0,001	0,000
		"vstup - orientačne							
		30		30,000					
46	61242168310	PCI Vnútna omietka steny Pecicret K 13 vápennocementová štuková hrúbky 3 mm so zrnitosťou do 0,9 mm, ručné spracovanie	M2	7,598	5,54	42,09	0,004	0,034	0,000
		"1.07							
		"1.05 - z vonku výspravky		1,934					
		1.2*3.32+0.8*2.1		5,664					
47	612465119	Baumit Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	40,450	2,40	97,08	0,000	0,017	0,000
		40,45		40,450					
48	612473181	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	40,447	10,24	414,17	0,030	1,228	0,000
		"1.05							
		(1.995+1.42)*2*2.5-0.9*2.02		15,257					
		"1.06							
		(1.388+2.176)*2*2.5-(0.7*2.02+0.6*2)		15,206					
		"1.07							
		1.727*3.32-0.7*2.02		4,320					
		"1.05 - z vonku výspravky							
		1.2*3.32+0.8*2.1		5,664					
49	612481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	45,084	6,50	293,05	0,003	0,130	0,000
		"ZV2							
		(2.92+3.2)*1.4		8,568					
		"ZV3							
		2.48*1.4		3,472					
		"pričky 125+150 mm + zamurovanie otvorov							
		(5.21+7.22+1.39+1.2)*2*1.1		33,044					
50	621462114	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT,pod omietky podhládov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	41,569	2,79	115,98	0,000	0,001	0,000
		"S1 - spodná vrstva							
		9.26*5.07-5.94*1.82		36,137					
		"S1- olemovanie							
		(9.26+5.07*2)*0.28		5,432					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

51	621462391	Baumit Vonkajšia fasádna omietka podhládov silikónová jemnozrná - typ ako SILIKONTOP	m2	41,569	18,36	763,21	0,003	0,133	0,000
		"S1 - spodná vrstva							
		9.26*5.07-5.94*1.82		36,137					
		"S1- olemovanie							
		(9.26+5.07*2)*0.28		5,432					
52	622464361	Vonkajšia omietka stien soklová mmarmolitová , miešanie a nanášanie ručné	m2	2,507	28,44	71,28	0,006	0,016	0,000
		"D - sokel výkaz z pd + dopočet							
		1.29+2.89*0.05+3.03*0.2+2.33*0.2		2,507					
53	62525017510	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 60 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	11,086	39,49	437,79	0,011	0,122	0,000
		"ZV1							
		(1.81+6.06+1.77)*1.15		11,086					
54	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	8,568	43,74	374,76	0,012	0,100	0,000
		"ZV2							
		(2.92+3.2)*1.4		8,568					
55	62525017810	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	3,472	52,23	181,34	0,013	0,045	0,000
		"ZV3							
		2.48*1.4		3,472					
56	625260012_1	Kontaktný zatepľovací systém fasádny s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 40 mm na podhlad a čela striešky z OSB dosiek, kotvený samoreznými skrutkami s plast. tanierikom do dreva - (systémové prevedenie - viď. PD)	m2	41,569	42,00	1 745,91	0,016	0,658	0,000
		"S1 - spodná vrstva							
		9.26*5.07-5.94*1.82		36,137					
		"S1- olemovanie							
		(9.26+5.07*2)*0.28		5,432					
57	631313621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm	m3	3,822	138,40	528,96	2,237	8,550	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27.44*0.1		2,744					
		"P2 - plocha z pc							
		10.78*0.1		1,078					
58	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,822	25,32	96,77	0,000	0,000	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27.44*0.1		2,744					
		"P2 - plocha z pc							
		10.78*0.1		1,078					
59	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,822	7,68	29,35	0,000	0,000	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27.44*0.1		2,744					
		"P2 - plocha z pc							
		10.78*0.1		1,078					
60	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	47,775	7,74	369,78	0,006	0,300	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27.44*1.25		34,300					
		"P2 - plocha z pc							
		10.78*1.25		13,475					
61	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	12,619	52,10	657,46	1,837	23,181	0,000
		"schody a vstup medzi základy - plocha z pc x hr.							
		18.61*0.45+3.86*0.32/2+8.06*0.45		12,619					
62	631571003_1	Násyp z vymývaného dekoratívneho štrku fr. 16-32 (dunajský)	m3	1,691	95,00	160,63	1,837	3,106	0,000
		"pod rampu							
		4.05*1.67*0.25		1,691					
63	63245002110	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm	M2	12,200	28,61	349,04	0,090	1,099	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12,2		12,200					
64	632450435	Cementový poter typ ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 100 mm	m2	5,900	48,45	285,86	0,221	1,301	0,000
		"1.05+1.06							
		(2.95+2.95)		5,900					
65	632450473	Poter spádový typ ako CEMIX 080 hrúbky do 100 mm	m2	30,237	87,19	2 636,35	0,205	6,191	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		"P1 - plocha z pc							
		27,44		27,440					
		"chodba - rampa							
		0.92*3.04		2,797					
66	632451071	Zhotovenie vyrovnávacieho poteru z malty cementovej MC 15 muriva hrúbky 20 mm	m2	4,951	6,79	33,62	0,001	0,005	0,000
		"pod dlažbu a izoláciu pri napájaní							
		5.791*0.5+3.023*0.68		4,951					
67	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 4 mm	m2	12,200	15,85	193,37	0,008	0,097	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12,2		12,200					
68	611421221	Oprava omietok stropov rovných a klenieb vápenných hladkých s veľkosťou plochy do 10%	m2	30,000	2,58	77,40	0,004	0,115	0,000
		"vstup - orientačne							
		30		30,000					
69	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	2,000	12,58	25,16	0,076	0,151	0,000
		"orientačne							
		2		2,000					
70	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,307	19,29	198,82	0,038	0,387	0,000
		"1.04							
		(5.79+3.24*2)*(0.54+0.2+0.1)		10,307					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				10 241,03		46,970	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
71	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	111,030	5,08	564,03	0,002	0,213	0,000
		7.85+28.7+7.28+12.2+2.5+2.5		61,030					
		"pomocné k podhlädom							
		50		50,000					
72	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	43,250	10,07	435,53	0,006	0,267	0,000
		(5+9.5+2.8)*2.5		43,250					
73	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	91,030	5,04	458,79	0,000	0,005	0,000
		"vstup + wc							
		7.85+28.7+7.28+12.2+2.5+2.5+30		91,030					
74	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového bez bočnej opory do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5	m	19,920	8,13	161,95	0,116	2,312	0,000
		"SP1							
		(2.18+0.2+10.37+2+2.62+2.55)		19,920					
75	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,195	102,27	122,23	2,201	2,631	0,000
		"SP1							
		(2.18+0.2+10.37+2+2.62+2.55)*0.2*0.3		1,195					
76	592170000900	Obrubník cestný so skosením 12/4, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	21,000	7,60	159,60	0,000	0,000	0,000
		"SP1							
		(2.18+0.2+10.37+2+2.62+2.55)*1.01		20,119					
		"DOROVNANIE							
		21-20.119		0,881					
77	935114424	Osadenie a dodávka vonkajšieho líniového odvodňovacieho žľabu typu ako HYDR BGU-Z s liatinovou hranou svetlej šírky 100 mm pojazdný, tr. záťaž C250, vrátane systémových doplnkov	m	4,000	220,00	880,00	0,180	0,720	0,000
		"SP1							
		4		4,000					
78	B0000031	Montáž a dodávka vonkajšej čistiacej rohože typu ako GAPA - Topwell 22 mm ŠTANDART zapustená do hliníkových L profilov 25/25/3 mm - vid.PD	m2	4,200	400,00	1 680,00	0,000	0,000	0,000
		"ZCR							
		4.2*1		4,200					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 462,13		6,150	0,000
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE							
79	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	1,944	101,31	196,95	0,000	0,000	4,277
		"B4 - základy							
		(0.55*2+3.22)*0.5*0.9		1,944					
80	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	16,915	3,24	54,80	0,000	0,000	3,315

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		"B1 - vstup							
		0.427*3.383*2		2,889					
		"B7 - WC							
		(1.727*3.32+1.091*3.23)-0.6*2*2+2.159*3.32		14,025					
81	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,780	28,78	223,91	0,000	0,000	14,821
		"B1 - VSTUP							
		3.023*3.38*0.25-1.46*2*0.25		1,824					
		1.557*3.38*0.45-1*2.39+1.52*3.38*0.45-1*2.39*0.45+2.76*0.2*0.41		1,441					
		0.546*2.89*0.25*2+3.223*2.89*0.4		4,515					
82	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenných tvárnic hrúbky do 150 mm	m2	1,116	7,77	8,67	0,000	0,000	0,092
		"WC - B8							
		1.2*0.93		1,116					
83	962084131	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	m2	1,052	4,28	4,50	0,000	0,000	0,105
		"B15							
		0.8*1.2+0.8*0.115		1,052					
84	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 mm plochy do 4 m2	m3	1,401	106,13	148,65	0,000	0,000	3,081
		"B6							
		4.87*0.1		0,487					
		"WC - B9							
		(2.24+4.1)*0.1		0,634					
		"B10							
		3.04*0.92*0.1		0,280					
85	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	14,007	2,42	33,90	0,000	0,000	0,280
		"B6							
		4,87		4,870					
		"WC - B9							
		2.24+4.1		6,340					
		"B10							
		3.04*0.92		2,797					
86	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,976	4,25	29,65	0,000	0,000	0,453
		"B3 - nášľapna plocha							
		2.3*3.033		6,976					
87	968061112_1	Vyvesenie alebo zavesenie plastového okenného krídla do 1, 5 m2	kus	2,000	3,00	6,00	0,000	0,000	0,000
		"vstup							
		2		2,000					
88	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	4,000	0,93	3,72	0,000	0,000	0,000
		"WC							
		4		4,000					
89	968062354_1	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,780	14,00	66,92	0,000	0,000	0,392
		"vstup							
		1*2.39*2		4,780					
90	968062355_1	Demontáž plastových stien s dverami -0,06300t	m2	5,840	13,50	78,84	0,000	0,000	0,368
		"vstup							
		1.46*2*2		5,840					
91	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	4,800	6,46	31,01	0,000	0,000	0,394
		"WC							
		0.6*2*4		4,800					
92	971055091_1	Rezanie murovanej konštrukcie elektrickou kotúčovou pilou	m	5,140	25,00	128,50	0,000	0,000	0,000
		"1.05							
		2.02*2+1.1		5,140					
93	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	29,715	3,86	114,70	0,000	0,000	1,486
		"predsieň chlapci							
		(2.209+2.159+1.727*2)*2.2-0.6*2*2		14,808					
		"wc dievčatá							
		(1.091+0.815)*2*2.2-0.6*2+(1.209+1.091)*2*2.2-0.6*2*2		14,906					
94	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	29,715	4,33	128,67	0,000	0,000	2,021
		"predsieň chlapci							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		(2.209+2.159+1.727*2)*2.2-0.6*2*2		14,808					
		"wc dievčatá							
		(1.091+0.815)*2*2.2-0.6*2+(1.209+1.091)*2*2.2-0.6*2*2		14,906					
95	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	24,066	7,36	177,13	0,000	0,000	2,238
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66+(4.14*2+3.66)*0.25		18,137					
		"B14							
		(4.29+1.1+1.05+4.34)*0.55		5,929					
96	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	111,583	15,64	1 745,16	0,000	0,000	0,000
97	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 562,120	0,52	812,30	0,000	0,000	0,000
		111.58*14		1 562,120					
98	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	111,583	11,31	1 262,01	0,000	0,000	0,000
99	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	892,640	1,27	1 133,65	0,000	0,000	0,000
		111.58*8		892,640					
100	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	t	111,583	25,00	2 789,58	0,000	0,000	0,000
101	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,982	15,82	189,56	0,000	0,001	0,000
		"B12							
		10.322+1.66		11,982					
102	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	15,152	0,83	12,58	0,000	0,000	0,091
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66		15,152					
103	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	15,152	0,10	1,52	0,000	0,000	0,091
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66		15,152					
104	725110821	Demontáž záchodov WC splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom na ďalšie použitie	súb	1,000	10,26	10,26	0,000	0,000	0,000
		"wc dievčatá							
		1		1,000					
105	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb	3,000	5,68	17,04	0,000	0,000	0,058
		"wc dievčatá + predsieň chlapci							
		1+2		3,000					
106	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	7,000	1,79	12,53	0,000	0,000	0,003
		"wc dievčatá + predsieň chlapci							
		2*3+1		7,000					
107	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súb	3,000	3,49	10,47	0,000	0,000	0,003
		"wc dievčatá + predsieň chlapci							
		1+2		3,000					
108	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	20,418	2,35	47,98	0,000	0,000	0,286
		"B3 - strieška							
		6*3.403		20,418					
109	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	17,540	2,29	40,17	0,000	0,000	0,298
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66+(4.14+3.66+4.14)*0.2		17,540					
110	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	15,600	0,63	9,83	0,000	0,000	0,032
		"B3 - strieška							
		(4.14*2+3.66*2)		15,600					
111	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	10,780	1,08	11,64	0,000	0,000	0,001
		"B14							
		4.29+1.1+1.05+4.34		10,780					
112	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	18,137	8,08	146,55	0,000	0,000	0,181
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66+(4.14*2+3.66)*0.25		18,137					
113	766421822	Demontáž obloženia podhľadu , podkladových roštov, -0,00800t	m2	18,137	1,20	21,76	0,000	0,000	0,145
		"B3 - strieška							
		4.14*3.66+(4.14*2+3.66)*0.25		18,137					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

114	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	1 170,000	1,30	1 521,00	0,000	0,070	1,170
		"B3 - striedka OK - odhad							
		450		450,000					
		"zábradlie - orientačné							
		120		120,000					
		"vstup schody a plošina							
		600		600,000					
115	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	13,426	1,09	14,63	0,000	0,000	0,000
		"predsieň chlapci							
		(2.209+2.159+1.727)*1.1		6,705					
		"wc dievčatá							
		(1.091+2.146)*2*1.1-0.8*0.5		6,721					
116	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	14,31	228,96	0,000	0,000	0,000
		"BÚRANIE STRIEŠKY							
		2*8		16,000					
117	P - 100222_2	Demontáž existujúceho vonkajšieho odvodňovacieho žľabu	m	7,500	28,00	210,00	0,000	0,000	0,600
		"B12							
		7,5		7,500					
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE				11 685,70		0,070	36,280
99		PRESUNY HMÔT							
118	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	197,830	38,36	7 588,76	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				7 588,76		0,000	0,000
		Práce HSV				49 126,97		198,000	111,580
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
119	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	41,790	0,26	10,87	0,000	0,000	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27,44		27,440					
		"P2 - plocha z pc							
		14,35		14,350					
120	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K-M na ploche vodorovnej	m2	51,456	17,54	902,54	0,004	0,180	0,000
		"1.02 + P1 - plocha z pc							
		24.97+(0.64+5.94+1.82*2)*0.1		25,992					
		"1.01 + P1 - plocha z pc + dopočet							
		11.37+(4.37+4.67+4.97+7.96+8.26+8.56)*0.15		17,189					
		"1.05+1.06							
		(2.95+2.95)+(1.955+1.42)*2*0.2-0.8*0.2+(2.176+1.388)*2*0.2-0.6*0.2*2		8,276					
121	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2 051,011	0,0260	53,3300	0,000	0,000	0,000
122	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	15,320	18,68	286,18	0,004	0,054	0,000
		"ZV1							
		(1.77+6.06+1.77)*0.7		6,720					
		"ZV2							
		(2.92+3.2)*1		6,120					
		"ZV3							
		2.48*1		2,480					
123	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	56,140	3,00	168,42	0,001	0,030	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27,44		27,440					
		"P2 - plocha z pc							
		14.35*2		28,700					
124	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,017	3 450,00	57,67	1,000	0,017	0,000
		41.79*0.4/1000		0,017					
125	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	33,746	4,69	158,27	0,000	0,003	0,000
		"ZV2							
		(2.92+3.2)*1.1		6,732					
		"ZV3							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		2.48*1.1		2,728					
		"ZV1							
		(1.77+6.06+1.77)*1.1		10,560					
		"1.05+1.06							
		((1.955+1.42)*2-0.8+(2.176+1.388)*2-0.6)*1.1		13,726					
126	628040010203	Asfaltovaný pás modifikovaný typu ako ELASTEKK 40 special mineral pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - vrchný	M2	17,220	7,70	132,59	0,000	0,000	0,000
		"P2 - plocha z pc							
		14.35*1.2		17,220					
127	628040010206	Modifikovaný asfaltovaný pás typu ako GLASTEC 40 SPECIAL pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - podkladný	M2	50,148	7,10	356,05	0,000	0,000	0,000
		"P1 - plocha z pc							
		27.44*1.2		32,928					
		"P2 - plocha z pc							
		14.35*1.2		17,220					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				2 125,92		0,280	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
128	712361703_1	Montáž a dodávka povlak. krytiny striech plochých do 10st. - fóliou typu ako Fatrafol 810, vrátane doplnkových konštrukcií z vyplanylu, ošetroení prestupov a žliabku - kotvená do pdkladu (systémové prevedenie) - vid.PD	M2	50,626	28,00	1 417,53	0,001	0,046	0,000
		"S1+S2 - vrchná vrstva+ žliabok							
		9.26*5.07+8.98*(0.1+0.2)+0.29*0.1*2+(9.26)*0.1		50,626					
129	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1 509,534	0,0270	40,7600	0,000	0,000	0,000
130	283029060402	Strešná vpust sanačná - DN = 75 mm s predĺženým zvislým odtokom s PVC manžetou	KUS	1,000	92,00	92,00	0,000	0,000	0,000
		"4/K							
		1		1,000					
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				1 550,29		0,050	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
131	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	25,790	4,31	111,15	0,000	0,008	0,000
		"S2 - 180							
		(5.94+0.2)*(1.82+0.4)		13,631					
		"S2 - 50							
		5.79*2.1		12,159					
132	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	13,420	1,67	22,41	0,000	0,001	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12.2*1.1		13,420					
133	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	12,200	1,01	12,32	0,000	0,000	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12,2		12,200					
134	713291151	M+D parotesná zábrana typu ako JUTAFOL N 140 SPECIAL + prepáskovanie spojov	m2	12,200	6,00	73,20	0,002	0,024	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12,2		12,200					
135	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	686,682	0,0130	8,9300	0,000	0,000	0,000
136	283017050136	ISOVER EPS NEOFLOOR 150 Izolačná doska zo sivého polystyrénu pre podlahy, hrúbka 80 mm 1000 x 500 mm	M2	13,420	15,50	208,01	0,000	0,000	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12.2*1.1		13,420					
137	631017010301	Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 50 mm, šírka 1200 mm	M2	13,375	4,50	60,19	0,000	0,000	0,000
		"S2 - 50							
		5.79*2.1*1.1		13,375					
138	631017010309	Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 180 mm, šírka 1200 mm	M2	14,994	15,30	229,41	0,000	0,000	0,000
		"S2 - 180							
		(5.94+0.2)*(1.82+0.4)*1.1		14,994					
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				725,62		0,030	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
139	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	361,832	0,0030	1,0900	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

140	P - 100222_2001	Dodávka pevného nerezového zvislého madla dl=500 mm vedľa umývadla pre imobilného	ks	1,000	85,00	85,00	0,003	0,003	0,000
		"m1							
		1		1,000					
141	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC (mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier)	súb	3,000	8,94	26,82	0,000	0,000	0,000
		"m1+ m2							
		1+2		3,000					
142	P - 100222_2002	Dodávka sklopné nerezové opierky držadla nerezového madla dl=800 mm	ks	1,000	116,00	116,00	0,003	0,003	0,000
		"m2							
		1		1,000					
143	P - 100222_2003	Dodávka sklopné nerezové opierky držadla nerezového madla dl=800 mm s držadlom toaletného papiera	ks	1,000	134,00	134,00	0,003	0,003	0,000
		"m2							
		1		1,000					
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				362,91		0,010	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
144	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	9,000	2,54	22,86	0,000	0,002	0,000
		"BMF papuča 60/160							
		6		6,000					
		"BMF papuča 100/170							
		3		3,000					
145	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	40,600	6,57	266,74	0,000	0,011	0,000
		"60/180							
		40,6		40,600					
146	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	11,500	8,67	99,71	0,000	0,003	0,000
		"100/180							
		11,5		11,500					
147	762810016	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	36,137	20,61	744,79	0,014	0,513	0,000
		"S1 - spodná vrstva							
		9.26*5.07-5.94*1.82		36,137					
148	762810017	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	55,132	22,81	1 257,57	0,016	0,884	0,000
		"S1+S2 - vrchná vrstva+ žliabok+olemovanie							
		9.26*5.07+8.98*(0.1+0.2)+0.29*0.1*2+(9.26+5.07*2)*0.28		55,132					
149	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	661,518	0,0450	29,7700	0,000	0,000	0,000
150	P - b10004	Dodávka trámová papuča typ ako BMF 60x160 mm	ks	6,000	5,00	30,00	0,000	0,000	0,000
		"60x160 mm							
		6		6,000					
151	P - b10004	Dodávka trámová papuča typ ako BMF 100x170 mm	ks	3,000	6,50	19,50	0,000	0,000	0,000
		"100x170 mm							
		3		3,000					
152	6051590000	Hranoly smrekovec akost' I	m3	0,710	400,00	284,01	0,550	0,391	0,000
		"60/180							
		40.6*0.06*0.18*1.1		0,482					
		"100/180							
		11.5*0.1*0.18*1.1		0,228					
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				2 754,95		1,800	0,000
763		DREVOSTAVBY							
153	763122331	SDK stena predsadená geberitov - jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	2,001	55,00	110,04	0,026	0,053	0,000
		"PS - 1.05							
		1.42*1.2+1.42*0.209		2,001					
154	763132420_1	SDK podhľad zavesená dvojvrstvom kca profil CD dosky GKF ako RIDURIT hr. 20 mm	m2	12,159	65,00	790,34	0,003	0,034	0,000
		"S2 - 50							
		5.79*2.1		12,159					
155	763133310	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	2,950	33,79	99,68	0,014	0,042	0,000
		"1.05							
		-2,95		2,950					
156	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	2,950	50,00	147,50	0,009	0,027	0,000
		"1.06							
		2,95		2,950					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

157	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	1 147,567	0,0070	8,0300	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY				1 155,59		0,160	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
158	764333230	Lemovanie z LPL plechu, múrov na plochých strechách z dvoch častí rš 70 mm a 110 mm	m	9,300	24,00	223,20	0,002	0,017	0,000
		"3/K							
		9,3		9,300					
159	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm	m	6,000	15,50	93,00	0,002	0,011	0,000
		"6/K							
		6		6,000					
160	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm, vrátane kotvenia	m	3,850	20,50	78,93	0,002	0,009	0,000
		"5/K							
		3,85		3,850					
161	764391310_1	Ostatné prvky strešné z LPL plechu, záveterná lišta rš 250 mm	m	19,500	18,50	360,75	0,001	0,011	0,000
		"1/K							
		19,5		19,500					
162	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	755,875	0,0210	15,8700	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				771,75		0,050	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
163	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	2,000	7,41	14,82	0,000	0,000	0,000
		"1/P							
		1		1,000					
		"2/L							
		1		1,000					
164	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	341,000	0,0060	2,0500	0,000	0,000	0,000
165	6117103106_2	Dvere vnútorné, CPL plné, 800/1970 , kovanie + doplnky horizontálne madlo pre imob. - podrobná špecifikácia k dverám - viď výkaz PD	ks	1,000	175,00	175,00	0,000	0,000	0,000
		"1/P							
		1		1,000					
166	6117103106_5	Dvere vnútorné, CPL plné, 600/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k dverám - viď.výkaz PD	ks	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
		"2/L							
		1		1,000					
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				341,87		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
167	766702131_1	Montáž obložkovej zárubne- oceľovej skladanej pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	2,000	52,00	104,00	0,000	0,001	0,000
		"1/P							
		1		1,000					
		"2/L							
		1		1,000					
168	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	42 019,777	0,0100	420,2000	0,000	0,000	0,000
169	P - 1003	Montáž a dodávka OK prestrešenia vstupu, vrátane kotvenia chemickými kotvami a povrchovej úpravy náterom - viď. PD (potreba spracovať dielenskú dokumentáciu)	KG	1 568,266	6,00	9 409,59	0,000	0,000	0,000
		"ON1 - HEB 180							
		10*51.2		512,000					
		"ON2 - UPE 180							
		21.63*19.7		426,111					
		"ON3 - IPE 180							
		18.25*18.8		343,100					
		"OS - D=138,7/8 mm							
		7.1*25.98		184,458					
		"kotvenie, platničky 7%							
		1465.669*0.07		102,597					
170	P - 1003_105	Montáž a dodávka vonkajšia hliníková zásklená stena zádveria 1825+5950+1825 / 3260 mm s dvoma dvojkrídl. dverami 1600x2100 mm a pevným nadsvetlíkom, okenný systém, vrátane doplnkov (samozatvárač,elektrootvárač, pásky a kotvenie) - viď. popis PD	ks	1,000	18 160,00	18 160,00	0,000	0,000	0,000
		"ZS1+ZS2+ZS3							
		1		1,000					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

171	P - 1003_106	Montáž a dodávka inter. hliníková zásklenná stena zádveria 5790 / 3240 mm s dvoma dvojkrídl. dverami 1600x2100 mm a pevným nadsvetlíkom, okenný systém, vrátane doplnkov (samozatvárač, valčekový zámok, pásky a kotvenie) - viď. popis PD	ks	1,000	9 062,00	9 062,00	0,000	0,000	0,000
		"ZS4							
		1		1,000					
172	P - 1003-15	Montáž a dodávka ocelevej rampy + zábradlia Z1, vrátane kotvenia a povrchovou úpravou pozinkovaním - viď. PD (bez pororoštu)	kg	668,230	6,00	4 009,38	0,000	0,000	0,000
		"T 80/80							
		1.4*6*10.7		89,880					
		"L50/50/5							
		4.86*2*3.77		36,644					
		"JAKEL 250/100/6							
		4.86*2*31.55		306,666					
		"PLATNE 800/300/8							
		0.8*0.3*2*62.8+0.3*0.25*2*62.8		39,564					
		"ZáBRADLIE d=42,4/3,2 mm							
		(4.8+0.8*6+5.3*2+0.4*2)*2*3.09		129,780					
		"stratné + kotvenie 7%							
		602.534*0.07		42,177					
		"nábehový plech 1400x250 x8 mm							
		1.4*0.25*62.8*1.07		23,519					
173	P - 1003-15_2	Montáž a dodávka podlahy rampy z pozinkovaného pororoštu, vrátane kotvenia - viď. PD	m2	6,790	120,00	814,80	0,000	0,000	0,000
		"1.03							
		4.85*1.4		6,790					
174	553314200-8	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 600/1970 mm	KUS	1,000	230,00	230,00	0,013	0,013	0,000
		"2/L							
		1		1,000					
175	553314200-8_1	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 800/1970 mm	KUS	1,000	230,00	230,00	0,013	0,013	0,000
		"1/P							
		1		1,000					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				42 439,97		0,030	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
176	771415114	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z pórovinových obkladačiek 10 x 20 cm do tmelu	m	2,480	4,50	11,16	0,001	0,002	0,000
		"vstup doloženie							
		(0.2+0.12*2+0.2)		0,640					
		"chodba - rampa							
		0.92*2		1,840					
177	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	33,992	25,00	849,81	0,005	0,167	0,000
		"P1 - plocha z pc - ZCR							
		27.44-(4,2*1)		23,240					
		"POZN.DL							
		3.023*0.68		2,056					
		"chodba - rampa							
		0.92*3.04		2,797					
		"1.05+1.06							
		(2.95+2.95)		5,900					
178	771589895	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu - škárovacou hmotou	M2	33,992	5,00	169,96	0,001	0,021	0,000
		"P1 - plocha z pc - ZCR							
		27.44-(4,2*1)		23,240					
		"POZN.DL							
		3.023*0.68		2,056					
		"chodba - rampa							
		0.92*3.04		2,797					
		"1.05+1.06							
		(2.95+2.95)		5,900					
179	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2 118,194	0,0360	76,2500	0,000	0,000	0,000
180	5976411800	Dlaždice 600x600x10 mm - gres s protišmykovým povrchom	M2	9,024	27,00	243,65	0,020	0,180	0,000
		"POZN.DL							
		3.023*0.68		2,056					
		"vstup doloženie							
		(0.2+0.12*2+0.2)*0.1		0,064					
		"stratné							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		2.12*0.1		0,212					
		"chodba - rampa							
		0.92*2*0.1*1.1		0,202					
		"1.05+1.06							
		(2.95+2.95)*1.1		6,490					
181	5976411800	Dlaždice - gres protišmykový 600x600x20 mm - sivej farby	M2	25,564	33,00	843,61	0,020	0,511	0,000
		"P1 - plocha z pc - ZCR							
		(27.44-(4.2*1))*1.1		25,564					
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				2 194,44		0,880	0,000
772		DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							
182	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm do flex. lepidla, vrátane prešpárovania	m	37,884	19,00	719,80	0,045	1,686	0,000
		"1.01							
		4.071+4.371+4.671+7.957+8.257+8.557		37,884					
183	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm do flex.lepidla, vrátane prešpárovania	m	38,784	15,00	581,76	0,010	0,371	0,000
		"1.01							
		4.371+4.671+4.971+7.957+8.257+8.557		38,784					
184	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3 988,390	0,0340	135,6100	0,000	0,000	0,000
185	5838514100	Doska - PODSTUPNICA (v=150 mm) - žula hr.20 mm	M	42,662	20,00	853,25	0,084	3,584	0,000
		"1.01							
		(4.371+4.671+4.971+7.957+8.257+8.557)*1.1		42,662					
186	5838514100_1	Doska - NÁSTUPNICA (š=300 mm) - žula hr.20 mm vrátane narezania drážky pri hrane	M	41,672	44,00	1 833,59	0,084	3,500	0,000
		"1.01							
		(4.071+4.371+4.671+7.957+8.257+8.557)*1.1		41,672					
772		DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				4 124,01		9,140	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ							
187	776572110	Položenie povlakových podláh štvorcových 500x500 mm textilných všívaných a vpichovaných 58000 vpychov/m2 podlepených samolepiacou páskou	m2	12,200	6,00	73,20	0,000	0,000	0,000
		"1.04 + P2 - plocha z pc							
		12,2		12,200					
188	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	945,500	0,0040	3,7800	0,000	0,000	0,000
189	P0000004.1	Čistiaci koberec typ ako SUPERFLOR hr. 10 mm - 500x500 mm, 58000vpych./m2	M2	13,420	65,00	872,30	0,000	0,000	0,000
		12.2*1.1		13,420					
776		PODLAHY POVLAKOVÉ				949,28		0,000	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
190	781415012	Montáž obkladu vnútorných stien kladených do tmelu	m2	31,453	30,00	943,58	0,003	0,105	0,000
		"1.05							
		(1.995+1.42)*2*2.4-0.9*2.02		14,574					
		"1.06							
		(1.388+2.176)*2*2.4-(0.7*2.02+0.6*2)		14,493					
		"1.07							
		1.727*2.2-0.7*2.02		2,385					
191	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou	M2	31,450	5,00	157,25	0,000	0,000	0,000
		31,45		31,450					
192	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1 965,703	0,0200	39,3100	0,000	0,000	0,000
193	5976493100_1	Obklad gres -	m2	34,595	25,00	864,88	0,036	1,228	0,000
		31.45*1.1		34,595					
781		OBKLADY KERAMICKÉ				2 005,02		1,330	0,000
783		NÁTERY							
194	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	28,521	4,37	124,64	0,000	0,009	0,000
		"60/180							
		40.6*0.48*1.1		21,437					
		"100/180							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠÍ VSTUP)

		11.5*0.56*1.1		7,084					
783		NÁTERY				124,64		0,010	0,000
784		MALBY							
195	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	95,970	0,88	84,45	0,000	0,010	0,000
		"STROP výpravka							
		30		30,000					
		"steny omietka + doplnenie							
		7.6+30		37,600					
		"ostenia							
		10,31		10,310					
		"sdk podhľad							
		2.95+2.95+12.16		18,060					
196	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	95,970	3,00	287,91	0,000	0,032	0,000
		"STROP výpravka							
		30		30,000					
		"steny omietka + doplnenie							
		7.6+30		37,600					
		"ostenia							
		10,31		10,310					
		"sdk podhľad							
		2.95+2.95+12.16		18,060					
784		MALBY				372,36		0,040	0,000
787		ZASKLIEVANIE							
197	612421637_1	Vyrovnanie podkladu pred nalepením zrkadla maltou cementovou , alebo lepidlom	m2	0,540	8,50	4,59	0,040	0,022	0,000
		"zr							
		0.6*0.9		0,540					
198	781491001_1	Montáž ukončovacieho nerezového L profilu pre vlepenie zrkadla do lepidla	m	3,000	1,04	3,12	0,005	0,016	0,000
		"zr							
		(0.6+0.9)*2		3,000					
199	787773351_1	Montáž zabudovaného zrkadla podlepením - lepidlom, typ ako mamut , v keramickom obklade	m2	0,540	50,00	27,00	0,018	0,009	0,000
		"zr							
		0.6*0.9		0,540					
200	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	114,710	0,0220	2,5200	0,000	0,000	0,000
201	P - 1003_185	Dodávka ukončovacieho nerezového profilu - L dĺžka 2,5 m/ks - typ ako CELOX	M	5,000	4,00	20,00	0,000	0,000	0,000
		"zr							
		5		5,000					
202	6342315100	Dodávka zrkadla na vlepenie, 600x900 mm	ks	1,000	60,00	60,00	0,020	0,020	0,000
		"zr							
		1		1,000					
787		ZASKLIEVANIE				117,23		0,070	0,000
		Práce PSV				62 115,85		13,880	0,000
		Montážne práce							
933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH							
203	B0000002_1	Kompletná montáž a dodávka šikmá schodisková plošina z nerez, vrátane kotviacej konštrukcie na stenu typ ako ARES DELTA - podrobný popis viď.PD	KUS	1,000	11 175,00	11 175,00	0,000	0,000	0,000
		"šikmá schodisková plošina - vstupná hala							
		1		1,000					
204	B0000002_2	Kompletná montáž a dodávka šikmá schodisková plošina z nerez, vrátane kotviacej konštrukcie na stenu typ ako ARES STRATOS - podrobný popis viď.PD	KUS	1,000	17 445,00	17 445,00	0,000	0,000	0,000
		"hlavné schodisko							
		1		1,000					
933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH				28 620,00		0,000	0,000
		Montážne práce				28 620,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				139 862,82		211,880	111,580

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	1 377,53	43,15	1 420,68			
PSV	51,03	5 102,95	5 153,98	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				6 574,66	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		6 574,66
				DPH 23% z	6 574,66	1 512,17
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		8 086,83

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 5

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	104,37	0,00	104,37	0,0000	9,0900			
ZÁKLADY	182,31	0,00	182,31	3,0300	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14,37	14,03	28,40	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	61,35	0,00	61,35	2,6300	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	121,13	0,00	121,13	2,3400	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	804,74	29,12	833,86	1,8200	1,3500			
PRESUNY HMŔ	89,26	0,00	89,26	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 377,53	43,15	1 420,68	9,8200	10,4400			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	51,03	5 102,95	5 153,98	0,0000	0,0000			
Práce PSV	51,03	5 102,95	5 153,98	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	1 428,56	5 146,10	6 574,66	9,8200	10,4400			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,594	32,25	19,16	0,000	0,000	0,000
		"základ pod rampu							
		1.65*0.4*0.9		0,594					
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	0,177	9,37	1,66	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		0.59*0.3		0,177					
3	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	0,195	6,86	1,34	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		0.65*0.3		0,195					
4	133201211	Hĺbenie nezapažených šachiet v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	0,648	51,09	33,11	0,000	0,000	0,000
		"pätky pre rampu a schody							
		0.6*0.6*0.9*2		0,648					
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1,240	2,34	2,90	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		0.59+0.65		1,240					
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,240	8,64	10,71	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		0.59+0.65		1,240					
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,240	0,97	1,20	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		0.59+0.65		1,240					
8	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	13,830	1,56	21,57	0,000	0,000	5,767
		"pod rampou a schodami - plocha z pc							
		13,83		13,830					
9	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	13,830	0,92	12,72	0,000	0,000	3,319
		"pod rampou a schodami - plocha z pc							
		13,83		13,830					
1		ZEMNÉ PRÁCE				104,37		0,000	9,090
2		ZÁKLADY							
10	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	0,660	113,54	74,94	2,193	1,447	0,000
		"základ pod rampu							
		1.65*0.4*1		0,660					
11	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	0,558	16,71	9,32	0,001	0,000	0,000
		"základ pod rampu							
		(1.65+0.42+1.65)*0.15		0,558					
12	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	0,560	3,43	1,92	0,000	0,000	0,000
		0,56		0,560					
13	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,720	113,38	81,63	2,193	1,579	0,000
		"pätky pre rampu a schody							
		0.6*0.6*1*2		0,720					
14	275351215	Debnenie základových pätiiek - zhotovenie	m2	0,720	16,71	12,03	0,001	0,000	0,000
		"pätky pre rampu a schody							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)

		0.6*4*0.15*2		0,720					
15	275351216	Debnenie základových pátiiek - odstránenie	m2	0,720	3,43	2,47	0,000	0,000	0,000
		0,72		0,720					
2		ZÁKLADY				182,31		3,030	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	8,500	1,69	14,37	0,000	0,002	0,000
		"pod rampu - plocha z pc							
		8,5		8,500					
17	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	9,350	1,50	14,03	0,000	0,000	0,000
		"pod rampu - plocha z pc							
		8.5*1.1		9,350					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				28,40		0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
18	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	5,330	1,41	7,52	0,081	0,432	0,000
		"pod rampou a schodami - plocha z pc rozoberaná							
		13,83		13,830					
		"pod rampu - plocha z pc nová štrk							
		-8.5		- 8,500					
19	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,330	5,18	27,61	0,280	1,492	0,000
		"pod rampou a schodami - plocha z pc rozoberaná							
		13,83		13,830					
		"pod rampu - plocha z pc nová štrk							
		-8.5		- 8,500					
20	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého vrátane dorezania (dlažba sa použije stávajúca)	m2	5,330	4,92	26,22	0,132	0,703	0,000
		"pod rampou a schodami - plocha z pc rozoberaná							
		13,83		13,830					
		"pod rampu - plocha z pc nová štrk							
		-8.5		- 8,500					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				61,35		2,630	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
21	631571003_1	Násyp z vymývaného dekoratívneho štrku fr. 16-32 (dunajský)	m3	1,275	95,00	121,13	1,837	2,342	0,000
		"pod rampu - plocha z pc							
		8.5*0.15		1,275					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				121,13		2,340	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	962052211	Búranie muríva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,563	156,83	88,22	0,000	0,000	1,350
		"schody vstup							
		2.5*0.6*0.30+2.5*0.3*0.15		0,563					
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,436	15,64	163,22	0,000	0,000	0,000
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,160	0,52	76,00	0,000	0,000	0,000
		10.44*14		146,160					
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,436	11,31	118,03	0,000	0,000	0,000
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,436	1,27	13,25	0,000	0,000	0,000
27	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	10,436	25,00	260,91	0,000	0,000	0,000
28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,100	5,85	41,54	0,098	0,696	0,000
		"pod rampu a schody							
		(5.6+1.5)		7,100					
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,426	102,27	43,57	2,201	0,938	0,000
		"pod rampu a schody							
		(5.6+1.5)*0.2*0.3		0,426					
30	592036040104	Obrubník parkový 100 x 5 x 20 cm,	KUS	8,000	3,64	29,12	0,024	0,188	0,000
		"pod rampu a schody							
		(5.6+1.5)*1.01		7,171					
		"dorovnanie							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (VONKAJŠIA OCEĽ. RAMPA - ZAD. VSTUP DO ŠKOLY)

		8-7.171		0,829					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				833,86		1,820	1,350
99		PRESUNY HMÔT							
31	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,820	9,09	89,26	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				89,26		0,000	0,000
		Práce HSV				1 420,68		9,820	10,440
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5 102,950	0,0100	51,0300	0,000	0,000	0,000
33	P - 1003-15	Montáž a dodávka ocelevej rampy + zábradlia Z1, vrátane kotvenia a povrchovou úpravou pozinkovaním - vid'. PD (bez pororoštu)	kg	614,300	6,50	3 992,95	0,000	0,000	0,000
		"rampa + Z1- pororošt							
		939.3-(175+150)		614,300					
34	P - 1003-15_2	Montáž a dodávka podlahy rampy z pozinkovaného pororoštu, vrátane kotvenia - vid'. PD	m2	9,250	120,00	1 110,00	0,000	0,000	0,000
		"rampa + Z1- pororošt							
		8.5+2.5*0.3		9,250					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 153,98		0,000	0,000
		Práce PSV				5 153,98		0,000	0,000
		Celkom v EUR				6 574,66		9,820	10,440

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Miesto:

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ELI (M+D prevod z PD ELI)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	112 738,55	0,00	112 738,55	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				112 738,55	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		112 738,55
				DPH 23% z	112 738,55	25 929,87
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		138 668,42

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 4

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ELI (M+D prevod z PD ELI)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	79 739,40	0,00	79 739,40	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ	32 999,15	0,00	32 999,15	0,0000	0,0000			
Montážne práce	112 738,55	0,00	112 738,55	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	112 738,55	0,00	112 738,55	0,0000	0,0000			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ELI (M+D prevod z PD ELI)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	92150001	Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	80,000	22,00	1 760,00	0,000	0,000	0,000
2	92150002	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	120,000	16,50	1 980,00	0,000	0,000	0,000
3	92150003	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	140,000	11,20	1 568,00	0,000	0,000	0,000
4	92150004	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	380,000	7,20	2 736,00	0,000	0,000	0,000
5	92150005	Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm2	m	360,000	6,30	2 268,00	0,000	0,000	0,000
6	92150006	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	2 400,000	4,40	10 560,00	0,000	0,000	0,000
7	92150007	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 600,000	4,10	6 560,00	0,000	0,000	0,000
8	92150008	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	350,000	4,40	1 540,00	0,000	0,000	0,000
9	92150009	Kábel silový H07RN-F 5Gx16mm2	m	10,000	24,60	246,00	0,000	0,000	0,000
10	92150010	Kábel silový H07RN-F 5Gx10mm2	m	20,000	18,50	370,00	0,000	0,000	0,000
11	92150011	Kábel silový H07RN-F 5Gx6mm2	m	20,000	13,10	262,00	0,000	0,000	0,000
12	92150012	Kábel silový H07RN-F 5Gx2,5mm2	m	50,000	8,80	440,00	0,000	0,000	0,000
13	92150013	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	100,000	6,10	610,00	0,000	0,000	0,000
14	92150014	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	1 200,000	4,20	5 040,00	0,000	0,000	0,000
15	92150015	Trubka FXP 16	m	2 000,000	1,80	3 600,00	0,000	0,000	0,000
16	92150016	Káblový žľab PVC s príslušenstvom	m	650,000	6,30	4 095,00	0,000	0,000	0,000
17	92150017	Zásuvka 230V min. IP20	ks	74,000	17,20	1 272,80	0,000	0,000	0,000
18	92150018	Zásuvka 400V/16A	ks	2,000	65,00	130,00	0,000	0,000	0,000
19	92150019	Spínač nástenný pre zariadenia 400V, 100A	ks	14,000	280,00	3 920,00	0,000	0,000	0,000
20	92150020	Spínač nástenný pre zariadenia 230V, 100A	ks	3,000	140,00	420,00	0,000	0,000	0,000
21	92150021	Vypínač zapustený rad. 1	ks	9,000	17,10	153,90	0,000	0,000	0,000
22	92150022	Prepínač zapustený rad. 5	ks	9,000	17,50	157,50	0,000	0,000	0,000
23	92150023	Prepínač zapustený rad. 6	ks	2,000	17,70	35,40	0,000	0,000	0,000
24	92150024	Tlačidlo zapustené	ks	8,000	18,10	144,80	0,000	0,000	0,000
25	92150025	svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený	ks	71,000	160,00	11 360,00	0,000	0,000	0,000
26	92150026	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 nástenný	ks	16,000	95,00	1 520,00	0,000	0,000	0,000
27	92150027	svietidlo LED panel min. 1800lm, IP20 stropné	ks	4,000	100,00	400,00	0,000	0,000	0,000
28	92150028	Systém zavesenia svetidiel	ks	64,000	75,00	4 800,00	0,000	0,000	0,000
29	92150029	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	15,000	120,00	1 800,00	0,000	0,000	0,000
30	92150030	Tlačidlo cental stop	ks	1,000	140,00	140,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - ELI (M+D prevod z PD ELI)

31	92150031	Úprava rozvádzača R	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000	0,000	0,000
32	92150032	Hlavný rozvádzač	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				79 739,40		0,000	0,000
	921-	OSTATNÉ							
33	92150033	Revízia zariadenia	hod	160,000	40,00	6 400,00	0,000	0,000	0,000
34	92150034	Drobné stavebné úpravy	hod	320,000	20,00	6 400,00	0,000	0,000	0,000
35	92150035	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	240,000	20,00	4 800,00	0,000	0,000	0,000
36	92150036	Prepojenie inštalácie	hod	160,000	20,00	3 200,00	0,000	0,000	0,000
37	92150037	Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	120,000	20,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000
38	92150038	Demontáž a úprava pôvodnej elektroinštalácie	hod	240,000	15,00	3 600,00	0,000	0,000	0,000
39	92150039	Podružný materiál	%	5,000	503,2900	2 516,4500	0,000	0,000	0,000
40	92150040	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	526,1000	3 682,7000	0,000	0,000	0,000
	921-	OSTATNÉ				32 999,15		0,000	0,000
		Montážne práce				112 738,55		0,000	0,000
		Celkom v EUR				112 738,55		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025					
Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA			Miesto:		
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (stavebná časť)			Ks:		
Zákazka: 857	Spracoval:		Dňa	28.2.2025	
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					
IČO:			DIČ:		
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV	62 872,94	362,47	63 235,41		
PSV	29 956,09	20 804,90	50 760,99	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			113 996,40	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		113 996,40
			DPH 23% z	113 996,40	26 219,17
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		140 215,57
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (stavebná časť)

Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	171,14	83,04	254,18	4,1900	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 600,81	29,43	1 630,24	3,0200	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	31 568,43	0,00	31 568,43	75,4900	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 884,03	0,00	4 884,03	1,4100	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE	21 421,86	250,00	21 671,86	0,0000	162,2300			
PRESUNY HMÔT	3 226,67	0,00	3 226,67	0,0000	0,0000			
Práce HSV	62 872,94	362,47	63 235,41	84,1100	162,2300			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	6 045,78	806,91	6 852,69	1,2000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	12,26	46,09	58,35	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	2 786,14	0,00	2 786,14	0,8400	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	166,95	2 769,65	2 936,60	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	166,97	1 716,66	1 883,63	0,0400	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	9 111,17	7 805,66	16 916,83	7,8200	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	8 499,65	7 506,48	16 006,13	11,5700	0,0000			
MAĽBY	3 150,72	0,00	3 150,72	0,3400	0,0000			
ZASKLIEVANIE	16,45	153,45	169,90	0,0600	0,0000			
Práce PSV	29 956,09	20 804,90	50 760,99	21,8700	0,0000			
Celkom v EUR	92 829,03	21 167,37	113 996,40	105,9800	162,2300			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (stavebná časť)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	2,332	15,35	35,80	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov							
		1.2*1.1*1+1.956*2.07*0.25		2,332					
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m	m3	2,332	10,43	24,33	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov							
		1.2*1.1*1+1.956*2.07*0.25		2,332					
3	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	11,661	9,52	111,01	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov 60m							
		(1.2*1.1*1+1.956*2.07*0.25)*5		11,661					
4	5834416900	Štrkodrva 0-32, trieda A	t	4,194	19,80	83,04	1,000	4,194	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov							
		2.33*1.8		4,194					
1		ZEMNÉ PRÁCE				254,18		4,190	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
5	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	kus	2,000	7,61	15,22	0,008	0,016	0,000
		1		1,000					
		"PR5							
		1		1,000					
6	310238413	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami v nadzákladovom murive na maltu MC	m3	0,860	96,97	83,39	0,564	0,485	0,000
		"1.04							
		0.5*.3*0.8		0,120					
		"1.pp - po osadení vzt výspravka - orientačne							
		0,5		0,500					
		"ventilátory							
		0.5*0.6*0.4*2		0,240					
7	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,308	2 173,06	669,87	1,090	0,336	0,000
		"PR4 - 4xU140							
		2.5*4*16/1000		0,160					
		"OS1							
		(0.63+1.2)*2*16*1.07/1000		0,063					
		"OS2							
		(0.9+1.6)*2*16*1.07/1000		0,086					
8	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,253	457,94	115,92	1,927	0,488	0,000
		"1.10a							
		1.25*0.15*0.15		0,028					
		"PR4							
		2.5*0.45*0.2		0,225					
9	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	3,925	7,69	30,18	0,029	0,115	0,000
		"1.04							
		2*0.3*2		1,200					
		"1.06							
		3.5*0.2		0,700					
		"1.pp - vstup							
		2.25*0.45*2		2,025					
10	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	14,876	46,13	686,23	0,103	1,528	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		"1.PP - sklad zemiakov							
		1.5*3.3		4,950					
		"1.pp - 01.02							
		0.9*2.02*2		3,636					
		"doplnenie po vzt rozvodov a zti							
		2		2,000					
		"1.pp - 1.04 B16							
		2.2*2.95-1.1*2		4,290					
11	592007080532	POROTHERM Keramický preklad KP 14,5, 125 x 71 mm, dĺžka 1250 mm	KUS	1,000	13,28	13,28	0,025	0,025	0,000
		1		1,000					
12	592007080533	POROTHERM Keramický preklad KP 14,5, 125 x 71 mm, dĺžka 1500 mm	KUS	1,000	16,15	16,15	0,030	0,030	0,000
		"PR5							
		1		1,000					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 630,24		3,020	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
13	611461214	Základný penetračný náter pod omietky stropov SaugAusgleich ako regulátor nasiakavosti na silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady	m2	313,169	2,06	645,13	0,000	0,009	0,000
		"A							
		(36.23+20.1+192.55+14.82+5.51+4.65+18.78+10.52)		303,160					
		"1.10							
		2.169*2.374		5,149					
		"1.11							
		4,86		4,860					
14	61242168310	PCI Vnútna omietka steny Pecicret K 13 vápennocementová štuková hrúbky 3 mm so zrnitosťou do 0,9 mm, ručné spracovanie	M2	342,206	5,54	1 895,82	0,004	1,509	0,000
		"1.05							
		(3.62+0.45+6.51+3.11+1.885)*1.5- (1.15*1.265*3+0.8*0.3)+(1.265*2*3+1.15*3)*0.15		20,414					
		"1.06							
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.4 5+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*1.5- (1.15*1.265*8+1.65*0.3*3+1.5*0.3*2)		115,186					
		(1.265*2+1.15)*0.15*9		4,968					
		"1.14							
		(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)*1.5- 1.15*0.915*2+(0.915*2+1.15)*0.15*2		27,548					
		"1.15							
		(3.13+3.51+1.68+1.45)*1.5-1.15*0.915*2+(0.915*2+1.15)*0.15*2		13,445					
		(11.95+7.35)*2*1.6+0.45*2*1.6		63,200					
		"1.10a							
		(1.991+2)*2*1.3+0.911*2*1.3-1.15*1.215+(1.15+1.215*2)*0.15		11,885					
		"1.10							
		(2.169+2.374+2.169)*3.5-1.15*1.85+(1.85*2+1.15)*0.15-0.7*2.2		20,552					
		"1.11 - chladený sklad							
		(2.033+2.454+0.3)*3.5		16,755					
		"1.PP - sklad zemiakov							
		1.5*3.3*2		9,900					
		"1.pp - 01.02							
		0.9*2.02*3*2*1.2		13,090					
		"doplnenie po vzt rozvodov a zti							
		40*0.5		20,000					
		"PR4							
		2.5*1.05+(2.25+2.175*2)*0.4		5,265					
15	612465119	Baumit Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FillPrimer)	m2	342,206	2,40	821,29	0,000	0,144	0,000
		342,206		342,206					
16	612473181	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	m2	252,743	10,24	2 588,09	0,030	7,673	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		"1.05 - vyrovnanie podkladu po osekanií							
		(3.62+0.45+6.51+3.11+4.65+1.67+4.65+1.885)*1.7- (1.15*0.635*3+0.8*2)+0.635*0.15*2*3		41,907					
		"1.06 - detto							
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.4 5+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*1.7- (1.15*0.635*8+1.65*0.5*3+1.5*1.7*2)		133,019					
		0.635*0.15*9*2		1,715					
		"1.14							
		(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)*1.7-0.9*2-0.8*2- 1.15*0.635+(0.635*0.15*2*2)		28,843					
		"1.15							
		(3.13+3.51+1.68+1.45)*1.7-0.8*2-1.15*0.635*2+(0.635*0.15*2*2)		13,930					
		"1.PP - sklad zemiakov							
		1.5*3.3*2		9,900					
		"1.pp - 01.02							
		0.9*2.02*2*2*1.2+(2.2*2.95-1.1*2)*2*1.1		18,164					
		"PR4							
		2.5*1.05+(2.25+2.175*2)*0.4		5,265					
17	612481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	35,769	6,50	232,50	0,003	0,103	0,000
		"1.04							
		0.6*0.9*2		1,080					
		"1.PP - sklad zemiakov							
		1.5*3.3*2		9,900					
		"1.pp - 01.02							
		0.9*2.02*2*2*1.2+(2.2*2.95-1.1*2)*2*1.1		18,164					
		"doplnenie po vztí rozvodov a ztí							
		2*2		4,000					
		"PR4							
		2.5*(0.3+0.45+0.3)		2,625					
18	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	3,960	14,37	56,91	0,041	0,161	0,000
		"výspravky							
		(2.25+2.175*2)*0.6		3,960					
19	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová a silikátová roztieraná jemnozrnná	m2	3,960	13,31	52,71	0,003	0,011	0,000
		"výspravky							
		(2.25+2.175*2)*0.6		3,960					
20	631313621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm	m3	1,110	138,40	153,57	2,237	2,482	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07*0.1		0,405					
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07*0.1+2.25*1*0.1+1.5*0.3*0.1		0,705					
21	631319153	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlád. hr. 80-120 mm	m3	0,705	25,32	17,84	0,000	0,000	0,000
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07*0.1+2.25*1*0.1+1.5*0.3*0.1		0,705					
22	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,705	7,68	5,41	0,000	0,000	0,000
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07*0.1+2.25*1*0.1+1.5*0.3*0.1		0,705					
23	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,270	7,74	48,53	0,006	0,039	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		2*3		6,000					
		"1.pp 01-01 výspravka podlahy							
		2.25*1*0.1+1.5*0.3*0.1		0,270					
24	63245002310	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	M2	4,049	33,16	134,26	0,108	0,438	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		1.956*2.07		4,049					
25	632450435	Cementový poter typ ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 100 mm	m2	39,530	48,45	1 915,23	0,221	8,716	0,000
		"P1 -1.08+1.10+1.15							
		(14.82+5.51+10.52)		30,850					
		"1.10a							
		3,82		3,820					
		"1.11 chl. skl.							
		4,86		4,860					
26	632450473	Poter spádový typ ako CEMIX 080 hrúbky do 100 mm	m2	236,080	87,19	20 583,82	0,205	48,337	0,000
		"P2 - 1.05+1.06+1.12+1.14							
		(20.1+192.55+4.65+18.78)		236,080					
27	611421221	Oprava omietok stropov rovných a klenieb vápenných hladkých s veľkosťou plochy do 10%	m2	313,169	2,58	807,98	0,004	1,196	0,000
		"A							
		(36.23+20.1+192.55+14.82+5.51+4.65+18.78+10.52)		303,160					
		"1.10							
		2.169*2.374		5,149					
		"1.11							
		4,86		4,860					
28	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	kus	40,000	14,37	574,80	0,030	1,213	0,000
		"1.pp							
		40		40,000					
29	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýh	m2	38,250	12,58	481,19	0,076	2,889	0,000
		"orientačne							
		300*0.15-(30+15)*0.15		38,250					
30	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,945	19,29	56,81	0,038	0,111	0,000
		"nový otvor 1.06							
		(1.15+2*2)*0.3		1,545					
		"1.10a							
		3.5*0.2*2		1,400					
31	612462176	BAUMIT Vnútorná omietka stien Sanova W, miešanie strojové, nanášanie strojové, hrúbka 20 mm	m2	18,215	27,26	496,54	0,025	0,455	0,000
		"1.pp - 01.02							
		7.75*2.5-1.5*0.5*2+0.5*4*0.17		18,215					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				31 568,43		75,490	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
32	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	433,000	5,08	2 199,64	0,002	0,831	0,000
		"rekonštr. miestností							
		36.23+20.1+192.55+14.82+5.15+3.9+26.3+4.65+18.78+10.52		333,000					
		"1.pp							
		100		100,000					
33	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	87,833	10,07	884,47	0,006	0,543	0,000
		"1.06							
		11.95*7.35		87,833					
34	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	333,000	5,04	1 678,32	0,000	0,017	0,000
		"rekonštr. miestností							
		36.23+20.1+192.55+14.82+5.15+3.9+26.3+4.65+18.78+10.52		333,000					
35	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný	m	13,200	3,97	52,40	0,000	0,001	0,000
		" vstup - 1.pp							
		(2.25+2.175*2)*2		13,200					
36	95394614110	Rohový AL profil s tkaninou 100 x 100 mm	M	20,000	3,46	69,20	0,001	0,019	0,000
		"vstup - 1.pp							
		"1.04+1.06		13,200					
		(2+1.5+2)		5,500					
		"dorovnanie							
		8*2.5-18.7		1,300					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 884,03		1,410	0,000
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE							
37	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, 0,19600t	m2	119,599	3,24	387,50	0,000	0,000	23,441

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		"1.06							
		6.09*3.5		21,315					
		"1.11 - chlad. sklad							
		(0.15+2+2.01)*3.5		14,560					
		"1.pp - B10 - priečky							
		(2.07+3+4.712+2.689+6.45*2)*3.3		83,724					
38	963051113	Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky nad 80 mm	m3	0,844	114,75	96,90	0,000	0,000	2,027
		"B21							
		1.617*0.88*0.15		0,213					
		1*0.631		0,631					
39	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 mm plochy do 4 m2	m3	0,787	106,13	83,52	0,000	0,000	1,731
		"stupeň pod zariadením kuchyne - plocha z pc							
		(6.07+1.2+0.6)*0.1		0,787					
40	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,153	82,17	2 395,49	0,000	0,000	64,136
		"výkaz búrania dlažieb							
		(275.07)*0.1		27,507					
		"B14 - 1.PP - demontáž lapača							
		1.956*2.007*0.15		0,589					
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07*0.15+2.25*1*0.15+1.5*0.3*0.15		1,057					
41	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	281,892	2,42	682,18	0,000	0,000	5,638
		"1.05							
		20,1		20,100					
		"1.06							
		192,55		192,550					
		"1.08							
		14,82		14,820					
		"1.10							
		5,51		5,510					
		"1.12							
		4,65		4,650					
		"1.14							
		18,78		18,780					
		"1.15							
		10,52		10,520					
		"1.10a							
		3,82		3,820					
		"1.11 chl. skl.							
		4,32		4,320					
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07+2.25*1+1.5*0.15		6,822					
42	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	12,000	0,93	11,16	0,000	0,000	0,000
		"1.10 - 800/1970							
		1		1,000					
		"1.09 - 800/1970							
		1		1,000					
		"1.10a - 600/1970							
		1		1,000					
		"1.11 - 600/1970							
		1		1,000					
		"1.pp - schody 800/1970							
		1		1,000					
		"1.pp - 01.02 - 01-04 + sklad - 800/1970							
		4		4,000					
		"1.pp - 01.01 - 900/1970							
		1		1,000					
		"1.pp - vstup montážny otvor 1400/1970 dvojkrídl.							
		2		2,000					
43	968062354_1	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,260	14,00	17,64	0,000	0,000	0,103
		"svetlíky kuch.							
		1.4*0.45*2		1,260					
44	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	18,200	6,46	117,57	0,000	0,000	1,492
		"1.10 - 800/1970							
		1*0.8*2		1,600					
		"1.09 - 800/1970							
		1*0.8*2		1,600					
		"1.10a - 600/1970							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		1*0.6*2		1,200					
		"1.11 - 600/1970							
		1*0.6*2		1,200					
		"1.pp - schody 800/1970							
		1*0.8*2		1,600					
		"1.pp - 01.02 - 01-04 + sklad - 800/1970							
		4*0.8*2		6,400					
		"1.pp - 01.01 - 900/1970							
		1*0.9*2		1,800					
		"1.pp - vstup montážny otvor 1400/1970 dvojkrídl.							
		1.4*2		2,800					
45	971033541	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 300 mm	m3	3,299	82,42	271,88	0,000	0,000	6,185
		"1.pp - VZT prierez - nosné murivo							
		(0.855+1.055*4)*0.65		3,299					
46	971033561	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm	m3	1,561	94,08	146,86	0,000	0,000	2,927
		"1.04 - prechod do kuchyne							
		1.15*1.2*0.32		0,442					
		"1.pp - vstup montážny otvor 1400/1970 dvojkrídl.							
		2.25*2.35*0.45-1.4*2*0.45		1,119					
47	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0.27000t	m2	24,534	5,47	134,20	0,000	0,000	6,624
		"1.10							
		2.28*4-0.8*2		7,520					
		"1.10 a							
		0.942*3.5		3,297					
		"1.pp - vstup montážny otvor B4							
		1.5*2.48		3,720					
		"1.pp - VZT prierez - priečky							
		(0.814+1.7+1.056+1.091+1.055*2+1.086)*0.65		5,107					
		"1.pp - 1.04 B16							
		2.2*2.95-0.8*2		4,890					
48	971055091_1	Rezanie murovanej konštrukcie elektrickou kotúčovou pilou	m	7,700	20,00	154,00	0,000	0,000	0,000
		"1.04							
		1.2*2		2,400					
		"1.10a							
		2.2*2+0.9		5,300					
49	973031334	Vysekание káps z tehál plochy do 0,25 m2 hĺbky do 150 mm	kus	4,000	7,85	31,40	0,000	0,000	0,160
		"1.10a							
		2		2,000					
		"1.pp - vstup montážny otvor 1400/1970 dvojkrídl.							
		2		2,000					
50	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	253,267	3,86	977,61	0,000	0,000	12,663
		"1.05 - po osekaní obkladu							
		(3.62+0.45+6.51+3.11+4.65+1.67+4.65+1.885)*1.7- (1.15*0.635*3+0.8*2)+0.635*0.15*2*3		41,907					
		"1.06 - po osekaní obkladu							
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.4 5+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*1.7- (1.15*0.635*8+1.65*0.5*3+1.5*1.7*2)		133,019					
		0.635*0.15*9*2		1,715					
		"1.14							
		(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)*1.7-0.9*2-0.8*2- 1.15*0.635+(0.635*0.15*2*2)		28,843					
		"1.15							
		(3.13+3.51+1.68+1.45)*1.7-0.8*2-1.15*0.635*2+(0.635*0.15*2*2)		13,930					
		"1.pp - 01.02							
		7.75*2.5-1.5*0.5*2+0.5*4*0.17		18,215					
		"1.10a							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		$(1.991+2)*2*1.7+0.911*2*2.2-0.7*2-1.15*0.635+0.635*0.15*2$		15,638					
51	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	235,052	4,33	1 017,77	0,000	0,000	15,984
		*1.05							
		$(3.62+0.45+6.51+3.11+4.65+1.67+4.65+1.885)*1.7-(1.15*0.635*3+0.8*2)+0.635*0.15*2*3$		41,907					
		*1.06							
		$(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.45+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*1.7-(1.15*0.635*8+1.65*0.5*3+1.5*1.7*2)$		133,019					
		$0.635*0.15*9*2$		1,715					
		*1.14							
		$(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)*1.7-0.9*2-0.8*2-1.15*0.635+(0.635*0.15*2*2)$		28,843					
		*1.15							
		$(3.13+3.51+1.68+1.45)*1.7-0.8*2-1.15*0.635*2+(0.635*0.15*2*2)$		13,930					
		*1.10a							
		$(1.991+2)*2*1.7+0.911*2*2.2-0.7*2-1.15*0.635+0.635*0.15*2$		15,638					
52	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	143,219	9,00	1 288,97	0,000	0,000	16,041
		*B20 - 1.PP - 1.07 - (strop plocha z pc)							
		$(2.7+2.024)*2*2.9-0.7*2+6.07$		32,069					
		*B20 - 1.PP - 1.05 - (strop plocha z pc)							
		$(2.6+4.9)*2*2.9-0.8*2+14.21$		56,110					
		*B20 - 1.PP - 1.06 - (strop plocha z pc)							
		$(2.5+4.9)*2*2.9-0.8*2+13.72$		55,040					
53	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	162,228	15,64	2 537,25	0,000	0,000	0,000
54	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 271,192	0,52	1 181,02	0,000	0,000	0,000
		162.228*14		2 271,192					
55	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	162,228	11,31	1 834,80	0,000	0,000	0,000
56	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 622,280	1,27	2 060,30	0,000	0,000	0,000
		162.228*10		1 622,280					
57	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	162,228	20,00	3 244,56	0,000	0,000	0,000
		162,228		162,228					
58	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	36,410	8,40	305,84	0,000	0,000	0,182
		*B17 - 1.PP							
		$(9.35+15.23+11.83)$		36,410					
59	767581801_1	Demontáž podhládu z sdk dosiek	m2	65,070	7,00	455,49	0,000	0,000	1,432
		*1.06 - časť							
		28,5		28,500					
		*1.10							
		5,51		5,510					
		*B18 - 1.PP							
		$(16.27+14.19)$		30,460					
		*1.pp							
		1*0.6		0,600					
60	767582800	Demontáž podhládu z roštov pre SDK	m2	101,480	1,64	166,43	0,000	0,000	0,812
		*1.06 - časť							
		28,5		28,500					
		*1.10							
		5,51		5,510					
		*B17 - 1.PP							
		$(9.35+15.23+11.83)$		36,410					
		*B18 - 1.PP							
		$(16.27+14.19)+1*0.6$		31,060					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

61	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	592,123	1,09	645,41	0,000	0,000	0,000
		"1.05							
		(3.62+0.45+6.51+3.11+1.885)*1.8- (1.15*1.215*3+0.8*0.3)+(1.215*2*3+1.15*3)*0.15		25,214					
		"1.06							
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.4 5+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*1.8- (1.15*1.215*8+1.65*0.3*3+1.5*0.3*2)		141,487					
		(1.265*2+1.15)*0.15*9+(11.95+7.35)*2*1.6+0.45*2*1.6		68,168					
		"A - STROPY							
		(36.23+20.1+192.55+14.82+5.51+4.65+18.78+10.52)		303,160					
		"1.10a							
		(1.991+2)*2*1.8+0.911*2*1.8-1.15*1.215+(1.15+1.215*2)*0.15		16,787					
		"1.10							
		(2.169+2.374+2.169)*3.5-1.15*1.85+(1.85*2+1.15)*0.15-0.7*2.2		20,552					
		"1.11 - chladený sklad							
		(2.033+2.454+0.3)*3.5		16,755					
62	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	83,000	14,17	1 176,11	0,000	0,000	0,000
		"orientačne - demont. zariadenia kuchyne							
		4*8*2		64,000					
		"B22 - demont. ventilátorov							
		2*1.5		3,000					
		"B13 - demont. osvetlenia - orientačne							
		2*8		16,000					
63	P - 1003-57	Demontáž lapača tukov s vyčistením usadenín	KS	1,000	250,00	250,00	0,000	0,000	0,650
		"B14							
		1		1,000					
91		OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE				21 671,86		0,000	162,230
99		PRESUNY HMÔT							
64	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,115	38,36	3 226,67	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				3 226,67		0,000	0,000
		Práce HSV				63 235,41		84,110	162,230
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
65	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	4,049	0,26	1,05	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07		4,049					
66	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	333,663	17,54	5 852,44	0,004	1,168	0,000
		"P2 - 1.05+1.06+1.12+1.14							
		"P1 - 1.08+1.10+1.15		295,100					
		(14.82+5.51+10.52)*1.25		38,563					
67	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	4,049	3,00	12,15	0,001	0,002	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07		4,049					
68	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6 998,606	0,0257	180,1400	0,000	0,000	0,000
69	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,010	3 450,00	34,50	1,000	0,010	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		0,01		0,010					
70	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG	m	150,000	4,69	703,50	0,000	0,015	0,000
		"1.05 -							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		(3.62+0.45+6.51+3.11+4.65+1.67+4.65+1.885)-(0.8)		25,745					
		"1.06 -							
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.45+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)-(0.8+1.5*2)		82,339					
		"1.14							
		(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)-0.9-0.8		17,472					
		"1.15							
		(3.13+3.51+1.68+1.45)-0.8		8,970					
		"stratné							
		134.526*0.05		6,726					
		"dorovnanie							
		150-134.526-6.726		8,748					
71	628040010203	Asfaltovaný pás modifikovaný typu ako ELASTEKK 40 special mineral pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - vrchný	M2	4,656	7,70	35,85	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07*1.15		4,656					
72	628040010206	Modifikovaný asfaltovaný pás typu ako GLASTEC 40 SPECIAL pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - podkladný	M2	4,656	7,10	33,06	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07*1.15		4,656					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				6 852,69		1,200	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
73	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	4,454	1,67	7,44	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07*1.1		4,454					
74	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	4,049	1,01	4,09	0,000	0,000	0,000
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3							
		1.956*2.07		4,049					
75	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	56,401	0,0129	0,7300	0,000	0,000	0,000
76	283017050135	EPS NEOFLOOR 150 Izolačná doska zo sivého polystyrénu pre podlahy, hrúbka 60 mm 1000 x 500 mm	M2	5,122	9,00	46,09	0,000	0,000	0,000
		4.656*1.1		5,122					
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				58,35		0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY							
77	763122331	SDK stena predsadená geberitov - jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	1,440	54,39	78,32	0,026	0,038	0,000
		"1.pp - sdk							
		(0.22*2+0.2)*2.25		1,440					
78	763133310	SDK podhľad D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	31,150	39,72	1 237,28	0,014	0,440	0,000
		"01.01							
		11.12+7.65*1.2+1*0.6+1*1.2		22,100					
		"1.10+1.10a							
		5.15+3.9		9,050					
79	763135015	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	36,410	40,00	1 456,40	0,010	0,361	0,000
		"1.pp - zspk							
		9.35+15.23+11.83		36,410					
80	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	2 379,763	0,0059	14,1400	0,000	0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY				2 786,14		0,840	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
81	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	7,41	7,41	0,000	0,000	0,000
		"4/L							
		1		1,000					
82	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	2,000	12,21	24,42	0,000	0,000	0,000
		"8P - 800/1970							
		1		1,000					
		"9L - 800/1970							

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

			1		1,000					
83	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	1,000	12,58	12,58	0,000	0,000	0,000	
		"6L-1100/1970								
			1	1,000						
84	766702131	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	2,000	53,55	107,10	0,000	0,001	0,000	
		"4/L								
			1	1,000						
		"5/L								
			1	1,000						
85	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2 599,516	0,0059	15,4400	0,000	0,000	0,000	
86	P - 1003-14_3	Montáž a dodávka vstupných atyp. dvojkrídl. dverí 2250x2175 mm, drevených plných, vrátane systém. zárubne, kovania a doplnkov - viď.výpis PD, farbu prispôbiť existujúcim	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000	0,000	
		"7p								
			1	1,000						
87	611166020102	Dvere drevené plné jednokrídlové šírka 80 cm, výška 1970 mm CPL (prispôbiť k pôvodným), vrátane kovania a doplnkov - viď. popis PD	KUS	1,000	178,20	178,20	0,000	0,000	0,000	
		"5/L								
			1	1,000						
88	611166020102_2	Dvere drevené plné jednokrídlové šírka 60 cm, výška 1970 mm CPL (prispôbiť k pôvodným), vrátane kovania a doplnkov - viď. popis PD	KUS	1,000	168,30	168,30	0,000	0,000	0,000	
		"4/L								
			1	1,000						
89	611166040102	Dvere jednokrídlové šírka 800/1970 mm s PO EW30/D3-C	KUS	1,000	183,15	183,15	0,000	0,000	0,000	
		"8P								
			1	1,000						
90	611166100301_2	Obložková drevená zárubeň pre dvere jednokrídlové, výška 1970 mm šírka 600 mm CPL (prispôbiť k pôvodným) šírka ostenia 150 mm - viď poipsis PD	KUS	1,000	130,00	130,00	0,000	0,000	0,000	
		"4/L								
			1	1,000						
91	611166100301_3	Obložková drevená zárubeň pre dvere jednokrídlové, výška 1970 mm šírka 800 mm CPL (prispôbiť k pôvodným) šírka ostenia 150 mm - viď poipsis PD	KUS	1,000	130,00	130,00	0,000	0,000	0,000	
		"5/L								
			1	1,000						
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 936,60		0,000	0,000	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
92	766702131_1	Montáž obložkovej zárubne- ocefovej skladanej pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	3,000	49,50	148,50	0,000	0,001	0,000	
		"8P - 800/1970								
			1	1,000						
		"9L - 800/1970								
			1	1,000						
		"6L-1100/1970								
			1	1,000						
93	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 865,160	0,0099	18,4700	0,000	0,000	0,000	
94	553314200-8_2	Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 800/1970 mm s pož.odolnosťou EW 30	KUS	1,000	207,90	207,90	0,013	0,013	0,000	
		"8P - 800/1970								
			1	1,000						
95	553314200-8_3	Dvere so zárubňou oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE 40DPF 1100/1970 mm s pož.odolnosťou EW 30/D1	KUS	1,000	807,84	807,84	0,013	0,013	0,000	
		"6L-1100/1970								
			1	1,000						
96	553314200-8_4	Dvere so zárubňou oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE 40DPF 800/1970 mm s pož.odolnosťou EW 30/D1-C	KUS	1,000	700,92	700,92	0,013	0,013	0,000	
		"9L								
			1	1,000						
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 883,63		0,040	0,000	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
97	771415114	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z pórovinových obkladačiek 10 x 20 cm do tmelu	m	11,848	3,66	43,36	0,001	0,007	0,000	
		"1.10								
		(2.169+2.374)*2-0.6-0.8		7,686						
		"1.pp - po demontáži lapača tukov P3								

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

		1.956*2-0.8+0.15*5+0.3		4,162					
98	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	282,657	25,00	7 066,43	0,005	1,391	0,000
		"P2 - 1.05+1.06+1.12+1.14							
		(20.1+192.55+4.65+18.78)		236,080					
		"P1 - 1.08+1.10+1.15							
		(14.82+5.51+10.52)		30,850					
		"1.10a							
		3,82		3,820					
		"1.11 chl. skl.							
		4,86		4,860					
		"1.pp 01-01							
		2.1*2.07+2.25*1+1.5*0.3		7,047					
99	771589895	Príplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu - škárovacou hmotou	M2	283,842	5,00	1 419,21	0,001	0,176	0,000
		282,657		282,657					
		"							
		11.85*0.1		1,185					
100	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	16 334,654	0,0356	582,1700	0,000	0,000	0,000
101	5976411800	Dlaždice - gres protišmykový	M2	312,226	25,00	7 805,66	0,020	6,245	0,000
		283.842*1.1		312,226					
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				16 916,83		7,820	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
102	781415012	Montáž obkladu vnútorných stien kladených do tmelu	m2	272,963	25,00	6 824,06	0,003	0,912	0,000
		"1.05 -							
		"1.06 -		49,106					
		(3.44+3.45+0.25+3.45+3.36+6.06+2.089+19.15+0.45*7+3.86+6.6+0.45+0.6+6.6+3.09+19.14+0.1+0.3*2+0.1*4+0.15*2)*2-(1.15*0.935*8+1.15*2+1.65*0.8*3+1.5*2*2)		151,416					
		0.935*0.15*9*2		2,525					
		"1.14							
		(3.686+6.15+3.14+1.73+1.44+3.026)*2-0.9*2-0.8*2-1.15*0.935+(0.935*0.15*2*2)		34,430					
		"1.15							
		(3.13+3.51+1.68+1.45)*2-0.8*2-1.15*0.935*2+(0.935*0.15*2*2)		16,351					
		"1.10a							
		(1.991+2)*2*2.2+0.911*2*2-0.7*2-1.15*1.215+1.215*0.15*2		19,136					
103	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou	M2	272,963	5,00	1 364,82	0,000	0,000	0,000
		272,963		272,963					
104	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	15 695,361	0,0198	310,7700	0,000	0,000	0,000
105	5976493100_1	Obklad gres -	m2	300,259	25,00	7 506,48	0,036	10,659	0,000
		272.963*1.1		300,259					
781		OBKLADY KERAMICKÉ				16 006,13		11,570	0,000
784		MALBY							
106	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	787,680	1,00	787,68	0,000	0,079	0,000
		"steny štuk							
		440.112-97.906		342,206					
		"stropy výspravky							
		313,169		313,169					
		"ostenia							
		2,945		2,945					
		"sanačná omietka							
		18,21		18,210					
		"sdk podhľad							
		31,15		31,150					
		"doplnenie po domurovkách orientačne							
		100-20		80,000					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT
(stavebná časť)

107	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	787,680	3,00	2 363,04	0,000	0,260	0,000
		787,68		787,680					
	784	MALBY				3 150,72		0,340	0,000
	787	ZASKLIEVANIE							
108	612421637_1	Vyrovnanie podkladu pred nalepením zrkadla maltou cementovou , alebo lepidlom	m2	0,540	9,90	5,35	0,040	0,022	0,000
		"1.10a							
		0.6*0.9		0,540					
109	781491001_1	Montáž ukončovacieho nerezového L profilu pre vlepenie zrkadla do lepidla	m	3,000	2,48	7,44	0,005	0,016	0,000
		"Zr - 1.10a							
		(0.6+0.9)*2		3,000					
110	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	167,900	0,0218	3,6600	0,000	0,000	0,000
111	P - 1003_185	Dodávka ukončovacieho nerezového profilu - L dĺžka 2,5 m/ks - typ ako CELOX	M	5,000	16,83	84,15	0,000	0,000	0,000
		"1.10a							
		2*2.5		5,000					
112	6342315100	Dodávka zrkadla na vlepenie, 600x900 mm	ks	1,000	69,30	69,30	0,020	0,020	0,000
		"1.10a							
		1		1,000					
	787	ZASKLIEVANIE				169,90		0,060	0,000
		Práce PSV				50 760,99		21,870	0,000
		Celkom v EUR				113 996,40		105,980	162,230

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA

Miesto:

Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV						
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	122 389,47	0,00	122 389,47	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				122 389,47	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		122 389,47
				DPH 23% z	122 389,47	28 149,58
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		150 539,05

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 6

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA								
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Montážne práce								
ZARIADENIE Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ REKUPERAČNÉ VETR	90 691,19	0,00	90 691,19	0,0000	0,0000			
ZARIADENIE Z3 - DEMONTÁŽ VZT	1 396,80	0,00	1 396,80	0,0000	0,0000			
ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	3 286,26	0,00	3 286,26	0,0000	0,0000			
HZS	1 280,25	0,00	1 280,25	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE PROTIPOŽIARNÉ	150,00	0,00	150,00	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ	14 067,10	0,00	14 067,10	0,0000	0,0000			
NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	4 093,53	0,00	4 093,53	0,0000	0,0000			
LEŠENIE	44,65	0,00	44,65	0,0000	0,0000			
VRN	7 379,69	0,00	7 379,69	0,0000	0,0000			
Montážne práce	122 389,47	0,00	122 389,47	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	122 389,47	0,00	122 389,47	0,0000	0,0000			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ A - JEDÁLEŇ NA UL. 29.AUGUSTA									
Časť: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	924-11	ZARIADENIE Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ REKUPERAČNÉ VETRANIE - KU							
1	z110001	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vnútorn	kp	1,000	47 834,71	47 834,71	0,000	0,000	0,000
2	z110002	Z1 - TRV - KUCHYŇA - Prekábľovanie, oživenie, zaregulovanie a uvedenie jednotky do prevádzky.- odhad	kp	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000
3	z110003	Z1 - TRV - KUCHYŇA - TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM THP-20-1600x1000-500/ 4 4 vložky alebo ekvivalent	ks	1,000	518,49	518,49	0,000	0,000	0,000
4	z110004	Z1 - TRV - KUCHYŇA - TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM THP-10-1400x710-1000/7 7 vložky alebo ekvivalent	ks	4,000	763,65	3 054,60	0,000	0,000	0,000
5	z110005	Z1 - TRV - KUCHYŇA - TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM THP-20-1250x800-500/3 3 vložky alebo ekvivalent	ks	1,000	352,00	352,00	0,000	0,000	0,000
6	z110006	Z1 - TRV - KUCHYŇA - POŽIARNA KLAPKA - hranatá FDS-3G-1000x630-H2 alebo ekvivalent-H2 - aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V alebo 24 V	ks	3,000	637,20	1 911,60	0,000	0,000	0,000
7	z110007	Z1 - TRV - KUCHYŇA - REGULAČNÁ KLAPKA hranatá s ručným ovládaním RK-630x500-R alebo ekvivalent	ks	4,000	181,70	726,80	0,000	0,000	0,000
8	z110008	Z1 - TRV - KUCHYŇA - REGULAČNÁ KLAPKA hranatá s ručným ovládaním RK-400x400-R alebo ekvivalent	ks	3,000	132,25	396,75	0,000	0,000	0,000
9	z110009	Z1 - TRV - KUCHYŇA - REGULAČNÁ KLAPKA hranatá s ručným ovládaním RK-400x315-R alebo ekvivalent	ks	1,000	113,85	113,85	0,000	0,000	0,000
10	z110010	Z1 - TRV - KUCHYŇA - REGULAČNÁ KLAPKA kruhová-listová s ručným ovládaním TUNE-R-315-B alebo ekvivalent	ks	14,000	27,75	388,50	0,000	0,000	0,000
11	z110011	Z1 - TRV - KUCHYŇA - VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE - NOVA - prívod vzduchu NOVA-A-2-1-600x300-R1-UR-H-RAL alebo ekvivalent	ks	7,000	93,95	657,65	0,000	0,000	0,000
12	z110012	Z1 - TRV - KUCHYŇA - VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE - NOVA - prívod vzduchu NOVA-A-2-1-800x300-R1-UR-H-RAL alebo ekvivalent	ks	13,000	117,18	1 523,34	0,000	0,000	0,000
13	z110013	Z1 - TRV - KUCHYŇA - VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE - NOVA - odvod vzduchu NOVA-A-1-1-400x200-R1-UR-H-RAL alebo ekvivalent	ks	10,000	54,97	549,70	0,000	0,000	0,000
14	z110014	Z1 - TRV - KUCHYŇA - VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE - NOVA - odvod vzduchu NOVA-A-2-1-800x300-R1-UR-H-RAL alebo ekvivalent	ks	12,000	107,18	1 286,16	0,000	0,000	0,000
15	z110015	Z1 - TRV - KUCHYŇA - PRODÁŽĎOVÁ ŽALUZIA - sanie vzduchu PZAL-1600x1000-UR-S-RAL alebo ekvivalent	ks	1,000	693,33	693,33	0,000	0,000	0,000
16	z110016	Z1 - TRV - KUCHYŇA - PRODÁŽĎOVÁ ŽALUZIA - výtlak vzduchu PZAL-1400x500-UR-S-RAL alebo ekvivalent	ks	2,000	366,85	733,70	0,000	0,000	0,000
17	z110017	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované1050-2630 -potrubie rovné	m2	135,000	38,50	5 197,50	0,000	0,000	0,000
18	z110018	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	60,000	46,94	2 816,40	0,000	0,000	0,000
19	z110019	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované1050-2630 -tvarovky zložité	m2	39,000	47,66	1 858,74	0,000	0,000	0,000
20	z110020	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované2630-4460 -potrubie rovné	m2	145,000	43,00	6 235,00	0,000	0,000	0,000
21	z110021	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované2630-4460 -tvarovky jednoduché	m2	36,000	51,19	1 842,84	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)

22	z110022	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované2630-4460 -tvarovky zložené	m2	116,000	53,68	6 226,88	0,000	0,000	0,000
23	z110023	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované4460-6400 -potrubie rovné	m2	2,000	37,88	75,76	0,000	0,000	0,000
24	z110024	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované4460-6400 -tvarovky jednoduché	m2	2,000	47,33	94,66	0,000	0,000	0,000
25	z110025	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované4460-6400 -tvarovky zložené	m2	38,000	58,03	2 205,14	0,000	0,000	0,000
26	z110026	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierovan KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru 315 30% tvarovek	bm	24,000	36,40	873,60	0,000	0,000	0,000
27	z110026_1	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1. - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierovan KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -potrubie do priemeru: priemery potrubia sú spremierované do priemeru 400 30% tvarovek	bm	30,000	36,40	1 092,00	0,000	0,000	0,000
28	z110027	Z1 - TRV - KUCHYŇA - PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaspenie potrubia a pod.	ks	1,000	132,77	132,77	0,000	0,000	0,000
29	z110028	Z1 - TRV - KUCHYŇA - ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výstuky, nástavce a pod..	ks	42,000	1,16	48,72	0,000	0,000	0,000
	924-11	ZARIADENIE Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ REKUPERAČNÉ VETRANIE - KUCHYŇA				90 691,19		0,000	0,000
	924-13	ZARIADENIE Z3 - DEMONTÁŽ VZT							
30	z310039	Z3 - DEMONTÁŽ VZT - Demontáž jestvujúcich vzduchotechnických zariadení osadených v riešenom priestore kuchyne a jej zázemia. - prevedie sa demontáž vzduchotechnických zariadení s odvozom na miesto likv	h	80,000	9,96	796,80	0,000	0,000	0,000
31	z310040	Z3 - DEMONTÁŽ VZT - príplatok za likvidáciu škodlivých materiálov - odhad	kp	1,000	600,00	600,00	0,000	0,000	0,000
	924-13	ZARIADENIE Z3 - DEMONTÁŽ VZT				1 396,80		0,000	0,000
	924-14	ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA							
32	zSZ10042	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - Montážny materiál na zhotovenie potrubných rozvodov konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov - celkom:	kg	400,000	4,85	1 940,00	0,000	0,000	0,000
		425-25		400,000					
33	zSZ10043	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - SPOJOVACÍ MATERIÁL: - skrutky, matice, podložky a pod.	kg	110,000	2,70	297,00	0,000	0,000	0,000
		118-8		110,000					
34	zSZ10044	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - TESNACÍ MATERIÁL - tesnaca páska + tesnací tmel a pod.	kg	5,700	15,40	87,78	0,000	0,000	0,000
		6.2-0.6		5,600					
35	zSZ10045	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži	kg	5,000	4,83	24,15	0,000	0,000	0,000
		1.6		5,000					
36	zSZ10046	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži -plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,500	13,49	20,24	0,000	0,000	0,000
		2-0.5		1,500					
37	zSZ10047	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - Rezerva na nepredvídané náklady -čerpať po odsúhladení investorom	kp	1,000	760,00	760,00	0,000	0,000	0,000
38	zSZ10048	Zariadenie - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - MONTÁŽNÁ PENA -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	23,000	6,83	157,09	0,000	0,000	0,000
		24-1		23,000					
	924-14	ZARIADENIE - SPOLOČNÉ ZARIADENIA				3 286,26		0,000	0,000
	924-15	HZS							
39	HZS10050	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení	h	36,000	14,95	538,20	0,000	0,000	0,000
		40-4		36,000					
40	HZS10051	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	h	15,000	14,95	224,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)

		16-1		15,000					
41	HZS10052	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY - ZAREGULOVANIE VÝUSTIEK OSADENÝCH v potrubných rozvodoch	h	31,000	4,80	148,80	0,000	0,000	0,000
		31-4		27,000					
42	HZS10053	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY - MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	20,000	18,45	369,00	0,000	0,000	0,000
		24-4		20,000					
	924-15	HZS				1 280,25		0,000	0,000
	924-16	IZOLÁCIE PROTIPOŽIARNÉ							
43	PI10055	Izolácie protipožiarne - PROTIPOŽIARNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VZT- Protipožiarňá izolácia z mineralnej plsti - systému PYROROCK EI alebo ekvivalent odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	1,000	43,11	43,11	0,000	0,000	0,000
44	PI10056	Izolácie protipožiarne - UTESNENIE PRESTUPOV CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE -umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	3,000	35,63	106,89	0,000	0,000	0,000
	924-16	IZOLÁCIE PROTIPOŽIARNÉ				150,00		0,000	0,000
	924-18	IZOLÁCIE TEPELNÉ							
45	TI10058	Izolácie tepelné - TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT -vnútorná - podľa označenia v špecifikácii potrubia Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca izolovať celé pot	m2	365,000	38,54	14 067,10	0,000	0,000	0,000
	924-18	IZOLÁCIE TEPELNÉ				14 067,10		0,000	0,000
	924-19	NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
46	NVZT10061	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu: -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	303,000	1,20	363,60	0,000	0,000	0,000
		306-3		303,000					
47	NVZT10062	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	303,000	3,60	1 090,80	0,000	0,000	0,000
		306-3		303,000					
48	NVZT10063	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	303,000	0,78	236,34	0,000	0,000	0,000
		306-3		303,000					
49	NVZT10064	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu-základný náter - 1x S 2008	m2	303,000	2,78	842,34	0,000	0,000	0,000
		306-3		303,000					
50	NVZT10065	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu -vrchný náter - 2x S 2321	m2	303,000	5,15	1 560,45	0,000	0,000	0,000
		306-3		303,000					
	924-19	NÁTERY VZUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				4 093,53		0,000	0,000
	924-20	LEŠENIE							
51	L110067	Lešenie ľahké, pomocné o výške lešeňovej podlahy cez 1,9 do 2,50 m	m2	4,000	8,56	34,24	0,000	0,000	0,000
52	L110068	Montáž lešena priestorového ľahkého bez podláh, pre zaťaženie plochy do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	4,000	0,53	2,12	0,000	0,000	0,000
53	L110069	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2	m2	1,000	0,09	0,09	0,000	0,000	0,000
54	L110070	Príplatok k cene za prvý a každý ďalší mesiac aj započatý mesiac k cene do 10 m	m2	12,000	0,35	4,20	0,000	0,000	0,000
55	L110071	Demontáž lešenia priestorového ľahkého, bez podlahy pre zaťaženie do 2kPa, výškydo 10 m	m2	4,000	0,29	1,16	0,000	0,000	0,000
56	L110072	Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov a pozdĺžnikou výšky do 10 m	m2	4,000	0,71	2,84	0,000	0,000	0,000
	924-20	LEŠENIE				44,65		0,000	0,000
	924-21	VRN							
57	VRN1001	Doprava 8,00% z dodávky zariadení	%	5,000	807,5860	4 037,9300	0,000	0,000	0,000
58	VRN1002	PPV 3,00% z montáže a náterov zariadení	%	3,000	187,0900	561,2700	0,000	0,000	0,000
59	VRN1003	Murárske výpomoc 2,00% z montáže a náterov zariadení	%	2,000	187,0900	374,1800	0,000	0,000	0,000
60	VRN1004	Presun	kg	80 210,290	0,03	2 406,31	0,000	0,000	0,000
		79651-45.76		79 605,240					
	924-21	VRN				7 379,69		0,000	0,000
		Montážne práce				122 389,47		0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - VZT (M+D prevod z pd VZT)

		Celkom v EUR				122 389,47		0,000	0,000
--	--	--------------	--	--	--	------------	--	-------	-------

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	91,89	0,00	91,89			
PSV	2 730,94	98,80	2 829,74	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	11,10	30,87	41,97	HZS	180,00	
OST						
VN						
Spolu				2 963,60	Spolu	180,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		3 143,60
				DPH 23% z	3 143,60	723,03
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		3 866,63

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE	91,89	0,00	91,89	0,0000	0,0000			
Práce HSV	91,89	0,00	91,89	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	146,66	0,00	146,66	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	478,55	0,00	478,55	0,0200	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	287,04	98,80	385,84	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 818,69	0,00	1 818,69	0,0000	0,0000			
Práce PSV	2 730,94	98,80	2 829,74	0,0200	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	11,10	30,87	41,97	0,0100	0,0000			
Montážne práce	11,10	30,87	41,97	0,0100	0,0000			
HZS								
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	180,00	0,00	180,00	0,0000	0,0000			
HZS	180,00	0,00	180,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	3 013,93	129,67	3 143,60	0,0300	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE							
1	IVC12.1815	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm, IVC12	ks	2,000	2,08	4,16	0,000	0,000	0,000
2	IVC40.15	T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm, IVC40	ks	2,000	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
3	IVC41.181518	T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm, IVC41	ks	4,000	6,35	25,40	0,000	0,000	0,000
4	IVC80.1812	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 18mm-Rp1/2, IVC80	ks	4,000	6,28	25,12	0,000	0,000	0,000
5	PC733011999	Montáž potrubia	%	0,662	38,7500	25,6500	0,000	0,000	0,000
	D4	ROZVODY Z NELEGOVANEJ OCELE				91,89		0,000	0,000
		Práce HSV				91,89		0,000	0,000
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
6	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	31,000	2,98	92,38	0,000	0,001	0,000
7	azf1623	Tubolit DG 15 x 25 izolácia-trubica	m	29,000	1,66	48,14	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti ?40°C		0,000					
8	azf1634	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica	m	2,000	2,13	4,26	0,000	0,000	0,000
		" tepelnej vodivosti ?40°C		0,000					
9	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,448	1,3000	1,8800	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				146,66		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
10	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	25,000	0,90	22,50	0,000	0,001	0,000
11	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	4,37	8,74	0,000	0,000	0,000
12	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	29,000	12,55	363,95	0,000	0,014	0,000
13	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	2,000	13,18	26,36	0,001	0,001	0,000
14	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	31,000	0,71	22,01	0,000	0,000	0,000
15	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	2,000	4,37	8,74	0,000	0,001	0,000
16	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000	8,02	16,04	0,001	0,001	0,000
17	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,080	47,31	3,78	0,000	0,000	0,000
18	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	4,596	1,4000	6,4300	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				478,55		0,020	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
19	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	12,000	1,00	12,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

20	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	2,000	1,41	2,82	0,000	0,000	0,000
21	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	3,20	9,60	0,000	0,000	0,000
22	1392301	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru un	ks	3,000	10,18	30,54	0,000	0,000	0,000
23	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,09	4,18	0,000	0,000	0,000
24	8363R004	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2FF; páčka , FIV.8363	ks	2,000	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
				0,000					
25	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	3,000	3,34	10,02	0,000	0,000	0,000
26	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	12,55	37,65	0,000	0,000	0,000
27	1627615	Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	14,000	3,19	44,66	0,000	0,000	0,000
28	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000	1,76	12,32	0,000	0,000	0,000
29	1920060	Termostatická hlavica H Design Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	3,000	13,69	41,07	0,000	0,000	0,000
30	1920068	Hlavica termostatická H Design "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	4,000	13,69	54,76	0,000	0,000	0,000
31	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	4,000	3,65	14,60	0,000	0,000	0,000
32	1369291	Pripájací diel H-3000, Rp 1/2xG 3/4, priamy, M 28 x 1,5, s integrovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2, pr	ks	4,000	24,70	98,80	0,000	0,000	0,000
33	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,008	36,91	0,30	0,000	0,000	0,000
34	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,846	0,2500	0,9600	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				385,84		0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
35	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	18,900	1,22	23,06	0,000	0,000	0,000
36	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	2,000	3,80	7,60	0,000	0,000	0,000
37	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	4,42	4,42	0,000	0,000	0,000
38	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	19,92	19,92	0,000	0,000	0,000
39	V00116006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	119,80	119,80	0,000	0,000	0,000
40	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,26	20,26	0,000	0,000	0,000
41	V00216006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	141,75	141,75	0,000	0,000	0,000
42	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	23,04	92,16	0,000	0,000	0,000
43	V00216010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	186,00	372,00	0,000	0,000	0,000
44	K00225512009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	190,77	190,77	0,000	0,000	0,000
45	K00226012009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	194,68	194,68	0,000	0,000	0,000
46	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	34,56	34,56	0,000	0,000	0,000
47	K00339014009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 900x1400, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	489,13	489,13	0,000	0,000	0,000
48	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	4,94	4,94	0,000	0,000	0,000
49	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	9,59	57,54	0,000	0,000	0,000
50	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	14,000	0,45	6,30	0,000	0,000	0,000
51	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,260	43,61	11,34	0,000	0,000	0,000
52	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	17,789	1,6000	28,4600	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY (UVK - prevod z PD)

	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				1 818,69		0,000	0,000
		Práce PSV				2 829,74		0,020	0,000
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
53	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	10,000	1,11	11,10	0,000	0,000	0,000
54	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dĽ=400 D 10 mm	ks	17,000	1,57	26,69	0,000	0,006	0,000
55	286710007000	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4, M8, M10, EPDM izolant	ks	15,000	0,24	3,60	0,000	0,000	0,000
56	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8, M8, EPDM izolant	ks	2,000	0,29	0,58	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				41,97		0,010	0,000
		Montážne práce				41,97		0,010	0,000
		HZS							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
57	HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	12,000	15,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				180,00		0,000	0,000
		HZS				180,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				3 143,60		0,030	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	96 202,71	7 525,09	103 727,80			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				103 727,80	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		103 727,80
				DPH 23% z	103 727,80	23 857,39
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		127 585,19

Odberateľ

Dodávateľ

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	8 126,42	0,00	8 126,42	0,0000	36,2500			
ZÁKLADY	1 814,42	278,40	2 092,82	55,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 058,95	1 033,89	2 092,84	0,1800	0,0000			
SPEVNNÉ PLOCHY	76 356,00	0,00	76 356,00	542,0300	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	143,34	748,00	891,34	0,0700	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 291,23	5 464,80	11 756,03	60,0400	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 412,35	0,00	2 412,35	0,0000	0,0000			
Práce HSV	96 202,71	7 525,09	103 727,80	657,3200	36,2500			
Celkom v EUR	96 202,71	7 525,09	103 727,80	657,3200	36,2500			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená(antuka) v hornine 3,nad 100 do	m3	126,000	4,13	520,38	0,000	0,000	0,000
		"odstranenie antuky							
		120*5.25*0.2		126,000					
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	37,800	1,16	43,85	0,000	0,000	0,000
		126*0.3		37,800					
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	11,94	95,52	0,000	0,000	0,000
		"vsak.jama							
		2*2*2		8,000					
4	131201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny pri hĺbení nezapažených jám v hornine triedy 3	m3	2,400	1,03	2,47	0,000	0,000	0,000
		8*0.3		2,400					
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,545	32,25	823,83	0,000	0,000	0,000
		"drenáž							
		(120+6.5+2.5+2)*0.3*(0.5+0.8)/2		25,545					
6	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	7,664	9,37	71,81	0,000	0,000	0,000
		25.545*0.3		7,664					
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	159,150	9,70	1 543,76	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		126+25.15+8		159,150					
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 228,100	0,01	22,28	0,000	0,000	0,000
		159.150*14		2 228,100					
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	159,150	2,40	381,96	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		159,15		159,150					
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	159,150	0,87	138,46	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		159,15		159,150					
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	254,640	15,00	3 819,60	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		159.15*1.6		254,640					
12	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	250,000	2,65	662,50	0,000	0,000	36,250
		"stará plocha							
		(120+5)*2		250,000					
1		ZEMNÉ PRÁCE				8 126,42		0,000	36,250
2		ZÁKLADY							
13	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratí do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	33,643	36,90	1 241,41	1,630	54,837	0,000
		"drenáž							
		(120+6.5+2.5+2.5)*0.3*(0.5+0.8)/2		25,643					
		"vsak. jama							
		2*2*2		8,000					
14	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	289,400	1,98	573,01	0,000	0,101	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

		"drenáž (120+6.5+2.5+2.5)*2		263,000					
		"vsak. jama 2*2*6*1.1		26,400					
15	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	320,000	0,87	278,40	0,000	0,064	0,000
		"dorovnanie 320-(289.3+30)		0,700					
		"drenáž (120+6.5+2.5+2.5)*2*1.1		289,300					
		"vsak. jama							
		30		30,000					
2		ZÁKLADY				2 092,82		55,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	626,600	1,69	1 058,95	0,000	0,175	0,000
		"nová dráha 120.5*5.2		626,600					
17	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	689,260	1,50	1 033,89	0,000	0,000	0,000
		"nová dráha 120.5*5.2*1.1		689,260					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 092,84		0,180	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
18	564721111	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A alebo (veľ. 0-22 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	600,000	3,30	1 980,00	0,158	94,590	0,000
19	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm (rozhnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	600,000	19,00	11 400,00	0,601	360,624	0,000
		"nová dráha 120*5		600,000					
20	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm (rozhrnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	600,000	7,00	4 200,00	0,098	58,920	0,000
		"nová dráha 120*5		600,000					
21	TEN000012T09.1	Pružná priepustná podložka GUMOASFALT / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer:90:10	m2	600,000	30,00	18 000,00	0,044	26,400	0,000
		"nová dráha 120*5		600,000					
22	TEN000012T09.2	Penetrácia 0,3kg/m2, vrátane dodávky	m2	600,000	7,80	4 680,00	0,000	0,000	0,000
		"nová dráha 120*5		600,000					
23	TEN00005	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiarý š.50mm	m	640,000	6,00	3 840,00	0,000	0,000	0,000
24	TEN00040.2	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky (SBR podložka hr.10mm + EPDM striekaný povrch(TARTAN)	m2	600,000	36,36	21 816,00	0,003	1,500	0,000
		"nová dráha 120*5		600,000					
25	TEN00040.3	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	600,000	6,60	3 960,00	0,000	0,000	0,000
		"nová dráha - SBR podložka 120*5		600,000					
26	TEN00040.3_1	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti GUMOASFALT ET - DECKE - veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	600,000	6,60	3 960,00	0,000	0,000	0,000
		"nová dráha - gumoasfalt 35 mm 120*5		600,000					
27	TEN00040.3_2	Strojová montáž TARTANU - nástrekom - veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	600,000	4,20	2 520,00	0,000	0,000	0,000
		"nová dráha - EPDM striekaný povrch TARTAN 120*5		600,000					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				76 356,00		542,030	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
28	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	131,500	1,09	143,34	0,000	0,000	0,000
		"drenáž (120+6.5+2.5+2.5)		131,500					
29	286161130106	PVC-U flexibilná drenážna rúra DN 160, performácia 360°	M	136,000	5,50	748,00	0,001	0,068	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (BEŽECKÁ DRÁHA)

		"drenáž							
		(120+6.5+2.5+2.5)*1.03		135,445					
		"dorovnanie							
		136-135.445		0,555					
8		POTRUBNÉ ROZVODY				891,34		0,070	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,250	15,64	566,95	0,000	0,000	0,000
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	507,500	0,52	263,90	0,000	0,000	0,000
		36.25*14		507,500					
32	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,250	11,31	409,99	0,000	0,000	0,000
33	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	181,250	1,27	230,19	0,000	0,000	0,000
		36.25*5		181,250					
34	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	36,250	20,00	725,00	0,000	0,000	0,000
35	916561111	Osadenie koncového obrubníka gumenného., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	250,000	5,85	1 462,50	0,098	24,490	0,000
		"nová dráha -							
		(120+5)*2		250,000					
36	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,000	102,27	1 534,05	2,201	33,016	0,000
		"nová dráha -							
		(120+5)*2*0.3*0.2		15,000					
37	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	36,250	5,48	198,65	0,000	0,000	0,000
38	T00000101T	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	ks	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000
39	T000001005	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	ks	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
40	592036040104_1	Gumový ukončovací diel 980x200x50 mm	KUS	253,000	21,60	5 464,80	0,010	2,530	0,000
		"nová dráha -							
		(120+5)*2*1.01		252,500					
		"dorovnanie							
		253-252.5		0,500					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				11 756,03		60,040	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
41	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	657,316	3,67	2 412,35	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				2 412,35		0,000	0,000
		Práce HSV				103 727,80		657,320	36,250
		Celkom v EUR				103 727,80		657,320	36,250

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	13 892,48	4 279,60	18 172,08			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				18 172,08	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		18 172,08
				DPH 23% z	18 172,08	4 179,58
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		22 351,66

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	2 366,96	0,00	2 366,96	0,0000	14,3600			
ZÁKLADY	562,03	83,52	645,55	16,4800	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	147,67	137,62	285,29	0,0200	0,0000			
SPEVNNÉ PLOCHY	5 043,36	0,00	5 043,36	20,6100	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	493,00	0,00	493,00	10,6600	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	52,32	99,50	151,82	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 954,12	3 958,96	8 913,08	35,7200	0,0000			
PRESUNY HMŔT	273,02	0,00	273,02	0,0000	0,0000			
Práce HSV	13 892,48	4 279,60	18 172,08	83,4900	14,3600			
Celkom v EUR	13 892,48	4 279,60	18 172,08	83,4900	14,3600			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	26,214	4,13	108,26	0,000	0,000	0,000
		"nová plocha - plocha z pc							
		(11.35*1.1+22.92+47.25*1.1)*0.3		26,214					
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo	m3	7,863	1,16	9,12	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		26.21*0.3		7,863					
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,080	32,25	325,08	0,000	0,000	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)*0.3*(0.6+0.8)/2		10,080					
4	132201109	Príplatok k cene za lepidlo horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	3,024	9,37	28,33	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		10.08*0.3		3,024					
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	36,290	9,70	352,01	0,000	0,000	0,000
		"z výkopov							
		26.21+10.08		36,290					
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	181,450	0,01	1,81	0,000	0,000	0,000
		36.29*5		181,450					
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,290	2,40	87,10	0,000	0,000	0,000
		36,29		36,290					
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	36,290	0,87	31,57	0,000	0,000	0,000
		36,29		36,290					
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,064	20,00	1 161,28	0,000	0,000	0,000
		36.29*1.6		58,064					
10	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	99,019	2,65	262,40	0,000	0,000	14,358
		"okolo plochy starej - obvod z pc							
		99,019		99,019					
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 366,96		0,000	14,360
2		ZÁKLADY							
11	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	10,080	36,90	371,95	1,630	16,430	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)*0.3*(0.6+0.8)/2		10,080					
12	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	96,000	1,98	190,08	0,000	0,034	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)*2		96,000					
13	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové pp 200	m2	96,000	0,87	83,52	0,000	0,019	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)*2		96,000					
2		ZÁKLADY				645,55		16,480	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)**

14	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	87,380	1,69	147,67	0,000	0,024	0,000
		"nová plocha - plocha z pc							
		(11.35*1.1+22.92+47.25*1.1)		87,380					
15	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	91,749	1,50	137,62	0,000	0,000	0,000
		87.38*1.05		91,749					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				285,29		0,020	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
16	564772111_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm (rozhrnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	22,920	18,92	433,65	0,601	13,776	0,000
		"nová doskočisková plocha - plocha z pc							
		-22,92		22,920					
17	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm (rozhrnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	47,250	6,00	283,50	0,098	4,640	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
18	TEN000012T09.1	Pružná priepustná podložka GUMOASFALT / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer:90:10	m2	47,250	30,00	1 417,50	0,044	2,079	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
19	TEN000012T09.2	Penetrácia 0,3kg/m2, vrátane dodávky	m2	47,250	7,80	368,55	0,000	0,000	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
20	TEN00040.2	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky (SBR podložka hr.10mm + EPDM striekaný povrch(TARTAN)	m2	47,250	36,36	1 718,01	0,003	0,118	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
21	TEN00040.3	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky-veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	47,250	6,60	311,85	0,000	0,000	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
22	TEN00040.3_1	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti GUMOASFALT ET - DECKE - veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	47,250	6,60	311,85	0,000	0,000	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
23	TEN00040.3_2	Strojová montáž TARTANU - nástrekom - veľmi dôležité pre kvalitu realizácie šp.povrchu	m2	47,250	4,20	198,45	0,000	0,000	0,000
		"rozbežisko							
		47,25		47,250					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				5 043,36		20,610	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
24	631571001_1	Násyp z piesku šaštín 0-2 - (výplň doskočiska)	m3	5,800	85,00	493,00	1,837	10,655	0,000
		"doskočisko							
		8*2.9*0.25		5,800					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				493,00		10,660	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
25	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	48,000	1,09	52,32	0,000	0,000	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)		48,000					
26	286161130104	PVC-U flexibilná drenážna rúra DN 100, performácia 360°	M	50,000	1,99	99,50	0,000	0,000	0,000
		"drenáž							
		(9+34.5+4.5)		48,000					
		"dorovnanie							
		50-48		2,000					
8		POTRUBNÉ ROZVODY				151,82		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
27	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,501	15,64	680,35	0,000	0,000	0,000
28	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	609,000	0,52	316,68	0,000	0,000	0,000
		43.5*14		609,000					

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(ROZBEŽISKO S DOSKOČISKOM)**

29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,501	11,31	492,00	0,000	0,000	0,000
30	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,000	1,27	110,49	0,000	0,000	0,000
		43.5*2		87,000					
31	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	43,501	20,00	870,02	0,000	0,000	0,000
32	916561111	Osadenie koncového obrubníka gumenného., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	117,190	5,85	685,56	0,098	11,480	0,000
		"rozbežisko							
		(34.5*2+1.45)		70,450					
		"doskočisko po obvode							
		(8+3)*2		22,000					
		"okolo žliabku (zberač piesku)							
		(9+4.1+9+1.26+1.38)		24,740					
33	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,164	102,27	834,92	2,201	17,969	0,000
		"rozbežisko							
		(34.5*2+1.45)*0.3*0.2		4,227					
		"doskočisko po obvode							
		(8+3)*2*0.3*0.2		1,320					
		"okolo žliabku (zberač piesku)							
		(9+4.1+9+1.26+1.38)*0.3*0.2		1,484					
		"pod žlabok							
		(9+3+9+0.77+0.88)*0.5*0.1		1,133					
34	935112111_1	Osadenie lapača piesku okolo doskočiska do betón. lôžka	m	22,550	6,00	135,30	0,127	2,870	0,000
		"doskočisko							
		(4.1+7.9*2+4.1-1.45)		22,550					
35	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	43,501	4,80	208,80	0,000	0,000	0,000
36	T00000101T	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	ks	1,000	170,00	170,00	0,000	0,000	0,000
37	T000001005	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	ks	1,000	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
38	59217450001	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	set	1,000	750,00	750,00	0,000	0,000	0,000
39	592036040104_1	Gumový ukončovací diel 980x200x50 mm	KUS	121,000	21,60	2 613,61	0,010	1,210	0,000
		117.19/0.98*1.01		120,777					
		"dorovnanie							
		121-120.777		0,223					
40	5921745000	Lapač piesku (rohož gumenná preforovaná odnímateľná-exteriér) š.-500mm,rozmer: 500x200x1000-pre doskočisko	m	22,551	26,40	595,35	0,097	2,187	0,000
		"okolo doskočiska							
		(7.9*2+4.1+1.269+1.382)		22,551					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				8 913,08		35,720	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
41	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	83,492	3,27	273,02	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				273,02		0,000	0,000
		Práce HSV				18 172,08		83,490	14,360
		Celkom v EUR				18 172,08		83,490	14,360

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (WORKOUT ZÓNA)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANDRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	12 022,01	27 380,01	39 402,02			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu 39 402,02				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		39 402,02
				DPH 23% z	39 402,02	9 062,46
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		48 464,48

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (WORKOUT ZÓNA)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 295,61	0,00	1 295,61	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	435,56	0,00	435,56	5,5300	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	136,46	167,91	304,37	0,0300	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	7 853,08	6 066,90	13 919,98	77,3800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 916,91	21 145,20	23 062,11	21,8000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	384,39	0,00	384,39	0,0000	0,0000			
Práce HSV	12 022,01	27 380,01	39 402,02	104,7400	0,0000			
Celkom v EUR	12 022,01	27 380,01	39 402,02	104,7400	0,0000			

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(WORKOUT ZÓNA)**

Rozpočet

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY (WORKOUT ZÓNA)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	40,492	3,80	153,87	0,000	0,000	0,000
		"1-l2 - plocha z pc							
		48.15*1.1*0.41		21,716					
		"2-l1 - plocha z pc							
		9.56*1.1*0.35		3,681					
		"3-l1 - plocha z pc							
		8.77*1.1*0.35		3,376					
		"4-l1 - plocha z pc							
		7.95*1.1*0.35		3,061					
		"5-l1 - plocha z pc							
		6.64*1.1*0.35		2,556					
		"6-l1 - plocha z pc							
		7.85*1.1*0.35		3,022					
		"7-l1 - plocha z pc							
		8*1.1*0.35		3,080					
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,992	32,25	64,24	0,000	0,000	0,000
		"1-l2 - základy							
		1.4*0.4*0.4*2+0.8*0.4*0.4*2+0.4*0.4*0.7*1		0,816					
		"2-7 - l1 základy							
		0.7*0.7*0.4*6		1,176					
3	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	0,597	9,37	5,59	0,000	0,000	0,000
		"30% z objemu							
		1.99*0.3		0,597					
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	21,322	2,34	49,89	0,000	0,000	0,000
		"ornica 1-l2 - plocha z pc							
		48.15*1.1*0.2		10,593					
		"2-l1 - plocha z pc							
		9.56*1.1*0.2		2,103					
		"3-l1 - plocha z pc							
		8.77*1.1*0.2		1,929					
		"4-l1 - plocha z pc							
		7.95*1.1*0.2		1,749					
		"5-l1 - plocha z pc							
		6.64*1.1*0.2		1,461					
		"6-l1 - plocha z pc							
		7.85*1.1*0.2		1,727					
		"7-l1 - plocha z pc							
		8*1.1*0.2		1,760					
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	21,160	9,70	205,25	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		40.49+1.99		42,480					
		"ornica ostáva							
		-21.32		- 21,320					
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	74,040	0,01	0,74	0,000	0,000	0,000
		18.51*4		74,040					
7	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	42,480	2,40	101,95	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		40.49+1.99		42,480					

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(WORKOUT ZÓNA)**

8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	42,480	0,87	36,96	0,000	0,000	0,000
		"z výkopu							
		40.49+1.99		42,480					
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,856	20,00	677,12	0,000	0,000	0,000
		"bez ornice							
		21.16*1.6		33,856					
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 295,61		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
10	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,520	113,38	285,72	2,193	5,527	0,000
		"1-I2 - základy							
		1.4*0.4*0.7*2+0.8*0.4*0.7*2+0.4*0.4*0.7*1		1,344					
		"2-7 - I1 základy							
		0.7*0.7*0.4*6		1,176					
11	275351215	Debnieie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	7,440	16,71	124,32	0,001	0,005	0,000
		"1-I2 - základy							
		(1.4+0.4)*2*0.3*2+(0.8+0.4)*2*0.3*2+0.4*4*0.3*1		4,080					
		"2-7 - I1 základy							
		0.7*4*0.2*6		3,360					
12	275351216	Debnieie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	7,440	3,43	25,52	0,000	0,000	0,000
		"1-I2 - základy							
		(1.4+0.4)*2*0.3*2+(0.8+0.4)*2*0.3*2+0.4*4*0.3*1		4,080					
		"2-7 - I1 základy							
		0.7*4*0.2*6		3,360					
2		ZÁKLADY				435,56		5,530	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	106,612	1,28	136,46	0,000	0,030	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48.15*1.1		52,965					
		"2-I1 - plocha z pc							
		9.56*1.1		10,516					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8.77*1.1		9,647					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7.95*1.1		8,745					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6.64*1.1		7,304					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7.85*1.1		8,635					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8*1.1		8,800					
14	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	111,941	1,50	167,91	0,000	0,000	0,000
		106.61*1.05		111,941					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				304,37		0,030	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
15	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm (rozhrnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	96,920	20,40	1 977,17	0,601	58,253	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(WORKOUT ZÓNA)**

16	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm (rozhrnutie podľa laserového zameriavača a zhutnenie)	m2	96,920	6,00	581,52	0,098	9,518	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					
17	TEN000012T09.1	Pružná priepustná podložka GUMOASFALT / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm - dopadová plocha	m2	48,770	30,00	1 463,10	0,044	2,146	0,000
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					
18	TEN000012T09.2	Penetrácia 0,3kg/m2, vrátane dodávky	m2	96,920	7,80	755,98	0,000	0,000	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					
19	TEN00040.2	EPDM granulát + PU spojivo v hrúbke .10-13 mm typu ako MARO EPDM - dopadová plocha	m2	96,920	23,64	2 291,19	0,003	0,242	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							
		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					
20	TEN00040.3	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky hr. 100 mm	m2	48,150	9,60	462,24	0,000	0,000	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
21	TEN00040.3_1	Strojová montáž-miešanie- aut.nastavením výšky a rovinatosti GUMOASFALT	m2	48,770	6,60	321,88	0,000	0,000	0,000
		"2-I1 - plocha z pc							
		9,56		9,560					
		"3-I1 - plocha z pc							
		8,77		8,770					
		"4-I1 - plocha z pc							
		7,95		7,950					
		"5-I1 - plocha z pc							

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(WORKOUT ZÓNA)**

		6,64		6,640					
		"6-I1 - plocha z pc							
		7,85		7,850					
		"7-I1 - plocha z pc							
		8		8,000					
22	MI0002_3	Dodávka SBR GRANULÁT hr. 100 mm na dopadovú plochu (systémové prevedenie) typ ako MARO	m2	48,150	126,00	6 066,90	0,150	7,223	0,000
		"1-I2 - plocha z pc							
		48,15		48,150					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				13 919,98		77,380	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	916561111	Osadenie koncového obručníka gumenného., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	89,013	5,85	520,73	0,098	8,720	0,000
		"1-I2 - obvod z pc							
		26,35		26,350					
		"2-I1 - obvod z pc							
		11,255		11,255					
		"3-I1 - obvod z pc							
		10,772		10,772					
		"4-I1 - obvod z pc							
		10,495		10,495					
		"5-I1 - obvod z pc							
		9,606		9,606					
		"6-I1 - obvod z pc							
		10,211		10,211					
		"7-I1 - obvod z pc							
		10,324		10,324					
24	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,341	102,27	546,18	2,201	11,755	0,000
		"I--7 - výkaz pokládky							
		89.01*0.3*0.2		5,341					
25	T000000101T	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	ks	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
26	T000001005	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	ks	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
27	P - 1003_910	Montáž a dodávka street workoutová konštrukcia typu ako OCTAGO URBAN M1 PLUS, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	5 944,80	5 944,80	0,100	0,100	0,000
		"1							
		1		1,000					
28	P - 1003_911	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO TLAKY A PRÍŤAHY V SEDE, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	3 212,40	3 212,40	0,050	0,050	0,000
		"2							
		1		1,000					
29	P - 1003_912	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO LYŽE - TWISTER, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	1 506,00	1 506,00	0,050	0,050	0,000
		"3							
		1		1,000					
30	P - 1003_912-1	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO KORČULE, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	1 833,60	1 833,60	0,050	0,050	0,000
		"5							
		1		1,000					
31	P - 1003_913	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO VESLOVANIE, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	1 702,80	1 702,80	0,050	0,050	0,000
		"4							
		1		1,000					
32	P - 1003_915	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO ORBITREK, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	1 869,60	1 869,60	0,050	0,050	0,000
		"6							
		1		1,000					
33	P - 1003_916	Montáž a dodávka exter. fitness zariadenie typu ako OCTAGO PREDKOPÁVANIE - STEPPER, vrátanie kotvenia - vid'. podrobný popis v PD	ks	1,000	3 088,80	3 088,80	0,050	0,050	0,000
		"7							
		1		1,000					
34	592036040104_1	Gumový ukončovací diel 980x200x50 mm	KUS	92,000	21,60	1 987,20	0,010	0,920	0,000
		"1-I2 - obvod z pc							
		26.35/0.98*1.01		27,157					
		"2-I1 - obvod z pc							
		11.255/0.98*1.01		11,600					

**Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 05 - ŠPORTOVÉ PLOCHY
(WORKOUT ZÓNA)**

		"3-I1 - obvod z pc							
		10.772/0.98*1.01		11,102					
		"4-I1 - obvod z pc							
		10.495/0.98*1.01		10,816					
		"5-I1 - obvod z pc							
		9.606/0.98*1.01		9,900					
		"6-I1 - obvod z pc							
		10.211/0.98*1.01		10,524					
		"7-I1 - obvod z pc							
		10.324/0.98*1.01		10,640					
		"dorovnanie							
		92-91.738		0,262					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				23 062,11		21,800	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
35	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	104,737	3,67	384,39	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				384,39		0,000	0,000
		Práce HSV				39 402,02		104,740	0,000
		Celkom v EUR				39 402,02		104,740	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	67 620,53	31 880,14	99 500,67			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				99 500,67	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		99 500,67
				DPH 23% z	99 500,67	22 885,15
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		122 385,82

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	7 799,68	0,00	7 799,68	0,0000	144,2400			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 561,13	1 427,19	2 988,32	0,2600	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	30 054,87	28 003,23	58 058,10	825,4800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 163,89	2 449,72	21 613,61	168,8700	16,0200			
PRESUNY HMÔT	9 040,96	0,00	9 040,96	0,0000	0,0000			
Práce HSV	67 620,53	31 880,14	99 500,67	994,6100	160,2600			
Celkom v EUR	67 620,53	31 880,14	99 500,67	994,6100	160,2600			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená(antuka) v hornine 3,nad 100 do	m3	402,447	4,13	1 662,11	0,000	0,000	0,000
		"SP1							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)*0.4		85,756					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)*0.4		100,008					
		"CH2							
		(145.8+16.23)*0.4		64,812					
		"CH3							
		(12.43+36.64)*0.4		19,628					
		"rozšírenie pre obruby - viď. výkaz obrúb)							
		(665.389)*0.25*0.4		66,539					
		"CH4							
		(135.32+28.94)*0.4		65,704					
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť	m3	120,734	1,16	140,05	0,000	0,000	0,000
		horniny							
		"30% z objemu							
		402.447*0.3		120,734					
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	402,447	2,34	941,73	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu ostáva pre sadovú úpravu							
		402,447		402,447					
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	402,447	2,40	965,87	0,000	0,000	0,000
		402,447		402,447					
5	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 %	m3	402,447	4,08	1 641,98	0,000	0,000	0,000
		podľa Proctor-Standard							
		"časť na dosypanie nerovností							
		402,447		402,447					
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 805,159	0,53	956,73	0,000	0,000	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)		214,390					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"dosypané plochy orientačne							
		300		300,000					
		" okolo obruby - viď. výkaz obrúb							
		(665.389)*1		665,389					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					
7	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -	m2	265,530	3,00	796,59	0,000	0,000	69,038
		0,15400t							
		"staré plochy - výkaz z pc							
		265,53		265,530					
8	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.	m2	265,530	0,92	244,29	0,000	0,000	63,727
		vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t							
		"staré plochy - výkaz z pc							
		265,53		265,530					
9	113208101	Vytrhanie obrúb betónových záhonových	m	286,836	1,57	450,33	0,000	0,000	11,473

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNEŇÉ PLOCHY)

		"staré plochy - výkaz z pc							
		15.53+271.306		286,836					
1		ZEMNÉ PRÁCE				7 799,68		0,000	144,240
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	923,747	1,69	1 561,13	0,000	0,259	0,000
		"SP1							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)*1.1		235,829					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)*1.1		275,022					
		"CH2							
		(145.8+16.23)*1.1		178,233					
		"CH3							
		(12.43+36.64)*1.1		53,977					
		"CH4							
		(135.32+28.94)*1.1		180,686					
11	673062010102	Geotextília Geonetex M 300g/m2, š.3m, návin 50m	M2	951,459	1,50	1 427,19	0,000	0,000	0,000
		923.747*1.03		951,459					
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 988,32		0,260	0,000
5		SPEVNEŇÉ PLOCHY							
12	564732111_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	839,770	6,30	5 290,55	0,251	210,732	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)		214,390					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					
13	564761111_1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	839,770	7,90	6 634,18	0,386	324,361	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)		214,390					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					
14	564801112_1	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	839,770	2,10	1 763,52	0,080	67,207	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)		214,390					
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					
15	596811111_3	Kladenie dlažby betónovej hr. 80 mm komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého + vyšpárovanie antracitovým čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (viď. kladáč. plán v PD), vrátane dorezávania	m2	625,380	20,00	12 507,60	0,132	82,506	0,000
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)

16	596911215_4	Kladenie betónovej dlažby 400x400 mm pre peších hrúbky 4 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vrátane vyšpárovania antracitovým čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (pozdĺžná špára š=1cm	m2	214,390	18,00	3 859,02	0,010	2,144	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)		214,390					
17	592036019103	Dlažba typ ako DITTON PRAKTIK 400x400x40 mm , farba okrová	M2	235,829	20,00	4 716,58	0,088	20,753	0,000
		"SP1 - plochy z pd							
		(134.41+60.62+4.84+14.52)*1.1		235,829					
18	592130020403_1	Platňa 800x600x80 mm typ ako semelrock senso grande farba tmavo sivá	M2	669,157	34,80	23 286,65	0,176	117,772	0,000
		"CH1							
		(142.09+21.01+4.06+79.36+3.5)		250,020					
		"CH2							
		(145.8+16.23)		162,030					
		"CH3							
		(12.43+36.64)		49,070					
		"CH4							
		(135.32+28.94)		164,260					
		"stratné							
		625.38*0.07		43,777					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				58 058,10		825,480	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
19	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,738	101,31	74,72	0,000	0,000	1,623
		"staré schody							
		2.5*0.6*0.15+2.5*0.3*0.15		0,338					
		"podstavce							
		1*0.5*0.4*2		0,400					
20	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,000	156,83	940,98	0,000	0,000	14,400
		"starý múrik							
		18.75*0.4*(0.4+1.2)/2		6,000					
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	160,261	15,64	2 506,48	0,000	0,000	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 243,640	0,52	1 166,69	0,000	0,000	0,000
		160.26*14		2 243,640					
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	160,261	11,31	1 812,55	0,000	0,000	0,000
24	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	160,261	1,27	203,53	0,000	0,000	0,000
25	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	160,261	20,00	3 205,22	0,000	0,000	0,000
26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	665,389	5,85	3 892,53	0,098	65,182	0,000
		"SP1 -134,4 m2 obvod z pc - odpočet							
		(65.02-(1.69+12.34+1.3+2.4+0.5+2.5+1.8+4.38+3))		35,110					
		"SP1 - 4,84 m2							
		2.2+2.3+2.2		6,700					
		"SP1 - 14,52 m2							
		(2.26+6.67+2.26)		11,190					
		"SP1 - 60,62 m2 obvod z pc - odpočet							
		(38.342-16)		22,342					
		"CH4							
		(45.5+3.07+6.027)		54,597					
		"CH1+CH3							
		(31.6+7.26+1.99+1.99+15.25+220.1+2.74+12.92+12.67)		306,520					
		"CH2+CH3+CH1							
		(4.46+16+49.4+9.54-2.2+3.2+1.9+4.2+6+3.4+1.2+34.5+46.8+3.83+46.7)		228,930					
27	918101111	Lôžko pod obrub. , krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	39,923	102,27	4 082,96	2,201	87,875	0,000
		"výkaz obrub							
		665.389*0.3*0.2		39,923					
28	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	160,261	5,48	878,23	0,000	0,000	0,000
29	T000000101T	Náklady na vytýčenie stavby pred realizáciou stavby	ks	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SPEVNENÉ PLOCHY)

30	592036040104	Obrubník parkový 100 x 5 x 20 cm, farba piesková	KUS	673,000	3,64	2 449,72	0,024	15,815	0,000
		665.389*1.01		672,043					
		"dorovnanie							
		673-672.043		0,957					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				21 613,61		168,870	16,020
99		PRESUNY HMÔT							
31	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	994,605	9,09	9 040,96	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				9 040,96		0,000	0,000
		Práce HSV				99 500,67		994,610	160,260
		Celkom v EUR				99 500,67		994,610	160,260

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (MOBILIÁR)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	0,00	57 708,20	57 708,20			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				57 708,20	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		57 708,20
				DPH 23% z	57 708,20	13 272,89
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		70 981,09

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (MOBILIÁR)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	57 708,20	57 708,20	3,4200	0,0000			
Práce HSV	0,00	57 708,20	57 708,20	3,4200	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	57 708,20	57 708,20	3,4200	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (MOBILIÁR)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (MOBILIÁR)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	P - 1003_215	Montáž a dodávka , vrátane spodnej stavby a kotvenia : P1 - PRÍSTREŠOK TYPU AKO MM CITE CUBY Meet 2270x2200x2200 mm - 1x modul - viď podrobný popis v PD systémové prevedenie	ks	1,000	18 720,00	18 720,00	0,950	0,950	0,000
		"P1							
		1		1,000					
2	P - 1003_216	Montáž a dodávka , vrátane spodnej stavby a kotvenia : P2 - PRÍSTREŠOK TYPU AKO MM CITE CUBY Meet 2270x2200x2200 mm - 1x modul - viď podrobný popis v PD systémové prevedenie	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	0,950	0,950	0,000
		"P2							
		1		1,000					
3	P - 1003_217	Montáž a dodávka , vrátane spodnej stavby a kotvenia : P3 - PRÍSTREŠOK TYPU AKO MM CITE CUBY StudySnack 2270x2200x2200 mm - 1x modul - viď podrobný popis v PD systémové prevedenie	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	0,950	0,950	0,000
		"P3							
		1		1,000					
4	P - 1003_232	K1 - ODPADKOVÝ KOŠ typu ako MM CITE NANUK 165tp so strieškou a poplníkom s antikorovým zaháňovačom cigariet, objem 50L rozmer 315x315 mm, v=1200 mm M+D, vrátanie kotvenia - viď. popis v PD systémové prevedenie	ks	5,000	1 150,50	5 752,50	0,025	0,125	0,000
		"K1							
		5		5,000					
5	P - 1003_233	K2 - ODPADKOVÝ KOŠ typu ako MM CITE NANUK 160t, objem 50L rozmer 315x315 mm, v=1200 mm M+D, vrátanie kotvenia - viď. popis v PD systémové prevedenie	ks	5,000	600,00	3 000,00	0,025	0,125	0,000
		"K2							
		5		5,000					
6	P - 1003_234	L1 - PARKOVÁ LAVIČKA typ ako MMCITE WOODY LWD110t 530x3000x430 mm M+D, vrátane kotvenia - viď. popis v PD systémové prevedenie	ks	2,000	1 947,40	3 894,80	0,080	0,160	0,000
		"L1							
		2		2,000					
7	P - 1003_235	L2 - PARKOVÁ LAVIČKA typ ako MMCITE WOODY LWD200t 5000x2860x430 mm M+D, vrátane kotvenia - viď. popis v PD systémové prevedenie	ks	1,000	4 071,60	4 071,60	0,080	0,080	0,000
		"L2							
		1		1,000					
8	P - 1003_236	L2 - PARKOVÁ LAVIČKA typ ako MMCITE WOODY LWD210t 6950x2085x430 mm M+D, vrátane kotvenia - viď. popis v PD sytémové prevedenie	ks	1,000	5 669,30	5 669,30	0,080	0,080	0,000
		"L3							
		1		1,000					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				57 708,20		3,420	0,000
		Práce HSV				57 708,20		3,420	0,000
		Celkom v EUR				57 708,20		3,420	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD) Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	34 363,75	13 650,48	48 014,23			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				48 014,23	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		48 014,23
				DPH 23% z	48 014,23	11 043,27
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		59 057,50

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.2.2025

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	15 267,93	13 650,48	28 918,41	496,6400	0,0000			
PRESUNY HMÔT	19 095,82	0,00	19 095,82	0,0000	0,0000			
Práce HSV	34 363,75	13 650,48	48 014,23	496,6400	0,0000			
Celkom v EUR	34 363,75	13 650,48	48 014,23	496,6400	0,0000			

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 808,060	0,78	1 410,29	0,000	0,000	0,000
		"výkaz zelená plocha							
		(726.33+23.94+45.19+50.99+42.6+46.67+236.47+635.87)		1 808,060					
2	026PC01	Trávne osivo,ihrisková zmes, bal 15 kg, stratné 1%	bal	4,840	114,24	552,92	0,001	0,005	0,000
		2418*30/1000/15		4,840					
3	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	1 808,060	2,23	4 031,97	0,000	0,000	0,000
		"výkaz zelená plocha							
		(726.33+23.94+45.19+50.99+42.6+46.67+236.47+635.87)		1 808,060					
4	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 808,060	0,96	1 735,74	0,000	0,000	0,000
		"výkaz zelená plocha							
		(726.33+23.94+45.19+50.99+42.6+46.67+236.47+635.87)		1 808,060					
5	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	19,000	43,55	827,45	0,000	0,000	0,000
6	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5-záhony - štyri krá za rok, tri roky	m2	318,000	1,97	626,46	0,000	0,000	0,000
		26.5*4*3		318,000					
7	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko - 2x	m2	3 616,120	0,11	397,77	0,000	0,000	0,000
		"výkaz zelená plocha							
		(726.33+23.94+45.19+50.99+42.6+46.67+236.47+635.87)*2		3 616,120					
8	214PC02	Postrekový prípravok - ekologický - na ničenie burín	l	2,930	45,54	133,43	0,001	0,003	0,000
		0.3/1000*4889*2		2,930					
9	184816111	Ošetrovanie stromov a krov mykorrhízovými hubami pri výsadbe - vid. TS	ks	99,000	0,71	70,29	0,000	0,000	0,000
		19+80		99,000					
10	185804214	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - drevín v skupinách	m2	318,000	1,99	632,82	0,000	0,000	0,000
		26.5*4*3		318,000					
11	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	53,900	31,49	1 697,31	0,000	0,000	0,000
		53,9		53,900					
12	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	80,000	2,28	182,40	0,000	0,000	0,000
		77+3		80,000					
13	055410000100	Mulčovací kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo (1m2/1,5 ks/70L)+stratné 4%	bal	62,130	11,00	683,43	0,030	1,864	0,000
		41.42*1.5		62,130					
14	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 808,060	0,55	994,43	0,000	0,000	0,000
		"výkaz zelená plocha							
		(726.33+23.94+45.19+50.99+42.6+46.67+236.47+635.87)		1 808,060					
15	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - aj plocha pod stromami	m2	1 822,975	0,19	346,37	0,000	0,000	0,000
		1808.06+(19*0.5*0.5*3.14)		1 822,975					
16	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik	m2	1 808,060	0,03	54,24	0,000	0,000	0,000
		1808,06		1 808,060					

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)

17	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	80,000	3,48	278,40	0,000	0,000	0,000
		77+3		80,000					
18	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	19,000	12,32	234,08	0,000	0,000	0,000
		19		19,000					
19	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac koľmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	57,000	13,67	779,19	0,000	0,027	0,000
		19*3		57,000					
20	052PC04	Koly ku stromom 250/5,0 (špic s fazetkou)	ks	57,000	5,10	290,70	0,060	3,420	0,000
		19*3		57,000					
21	052PC05	Kôl spájací pologuľatý p.6cm-v.250cm- 1 spoj hore , cca dl. 0,5m	ks	4,560	5,50	25,08	0,005	0,023	0,000
		19*0.6/2.5		4,560					
22	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9,500	3,32	31,54	0,000	0,002	0,000
		19*0.5		9,500					
23	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych / stromy / , v rovine alebo na svahu do 1:5 - tri roky, 2x za rok	ks	114,000	3,11	354,54	0,000	0,000	0,000
		19*2*3		114,000					
24	PC06	Použitie hnojív (hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory) do výsadbového substrátu nad 1,0 do 2,0 kg/sad. -stromy-vid'. TS	kg	4,280	24,00	102,72	0,001	0,004	0,000
		(19*0.15)*1.5		4,280					
25	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,420	2,08	86,15	0,000	0,000	0,000
		(0.5*0.5*3.14*19)+26.5		41,420					
26	708360000100	Lanový pás 400g/m2 - 15 cm x 10 m	bal	5,700	8,50	48,45	0,001	0,006	0,000
		19*3/10		5,700					
27	708PC07	Kotviaca páska k stromom PROFI š-20mm / d-50 m	bal	0,760	24,00	18,24	0,001	0,001	0,000
		19*2/50		0,760					
28	251PC08	Hydroabsorbenty + hnojivá a rastové prekurzory (typu TERRACOTEM ARBOR ® alebo tomu podobný ekvivalent), bal-10kg - vid'. TS, stromy	bal	0,430	171,00	73,53	0,010	0,004	0,000
		19*0.15*1*1.5/10		0,430					
29	251PC09	Mykorhízne huby v prípravku typu SYMBIVIT® alebo jemu podobný ekvivalent bal-120 g/strom, 45g/ker - vid'. TS	bal	7,840	15,00	117,60	0,010	0,078	0,000
		(19*120/750)+(80*45/750)		7,840					
30	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - zaliatie stromov po výsadbe, zalatie krov po výsadbe	m3	53,900	4,83	260,34	0,000	0,000	0,000
		(19*60*4*5/1000)+(19*60*2*5/1000)+(19*60*1*5/1000)+(80*5*4*5/1000)+(80*5*2*5/1000)+(80*5*1*5/1000)		53,900					
31	103PC10	Substrát pri výsadbe stromov - v. cca 20 cm (ornica 65%, záhradnícky substrát 30%, riečny piesok 5%)+ dodávka	m3	3,000	84,00	252,00	0,400	1,200	0,000
		19*0.15		2,850					
		"big-bag 3 m3							
		3-2.85		0,150					
32	103PC12	Ornica na spätné zahumusovanie	m3	271,209	30,00	8 136,27	1,600	433,934	0,000
		(1808.06*0.15)		271,209					
33	103082110000300	Voda na zalievanie rastlín	m3	53,900	2,00	107,80	1,000	53,900	0,000
		53,9		53,900					
34	026PC13	Acer platanoides, bal 14/16, km2,2+stratné 3% (prípadne km 2,2)	ks	12,000	131,10	1 573,20	0,100	1,200	0,000
35	026PC14	Acer rubrum, bal 14/16, km2,2+stratné 3%	ks	1,000	172,50	172,50	0,100	0,100	0,000
36	026PC15	Fraxinus excelsior, bal 14/16, km2,2+stratné 3%	ks	3,000	131,10	393,30	0,080	0,240	0,000
37	026PC16	Tilia platyphyllos, bal 14/16, km2,2+stratné 3%	ks	3,000	131,10	393,30	0,080	0,240	0,000
38	026PC19	Swida alba Argenteovariegata, Co12L 100/120+stratné 2%	ks	3,000	22,78	68,34	0,060	0,180	0,000
39	026PC29	Spiraea bumalda Gold Flame, Co2L 20/40+stratné 2%	ks	25,000	9,66	241,50	0,003	0,075	0,000
40	026PC30	Spiraea japonica Firelight, Co2L 20/40+stratné 2%	ks	30,000	9,66	289,80	0,003	0,090	0,000
41	026PC31	Spiraea bumalda Magic Carpet, Co2L 20/30+stratné 2%	ks	22,000	9,66	212,52	0,002	0,044	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				28 918,41		496,640	0,000

Rozpočet ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025 / SO 06 - ODDYCHOVÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY (SADOVÉ ÚPRAVY - prevod z PD)

	99	PRESUNY HMÔT							
42	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	496,640	38,45	19 095,82	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				19 095,82		0,000	0,000
		Práce HSV				48 014,23		496,640	0,000
		Celkom v EUR				48 014,23		496,640	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 07 - OPLOTENIE (1.ETAPA)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	58 008,47	0,00	58 008,47			
PSV	7 535,25	15 454,02	22 989,27	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				80 997,74	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		80 997,74
				DPH 23% z	80 997,74	18 629,48
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		99 627,22

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 6

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 07 - OPLOTENIE (1.ETAPA)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	823,22	0,00	823,22	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	2 154,70	0,00	2 154,70	8,9400	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	26 566,59	0,00	26 566,59	132,9500	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	10 299,83	0,00	10 299,83	6,7800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 856,93	0,00	16 856,93	0,5500	79,6800			
PRESUNY HMÔT	1 307,20	0,00	1 307,20	0,0000	0,0000			
Práce HSV	58 008,47	0,00	58 008,47	149,2200	79,6800			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7 535,25	15 454,02	22 989,27	0,0000	5,7400			
Práce PSV	7 535,25	15 454,02	22 989,27	0,0000	5,7400			
Celkom v EUR	65 543,72	15 454,02	80 997,74	149,2200	85,4200			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 07 - OPLOTENIE (1.ETAPA)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,941	7,09	219,37	0,000	0,000	0,000
		"OP3 - 1.etapa- dobeton. kakád							
		132*(0.3*2)*0.25		19,800					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.3*0.25		11,141					
2	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	0,320	48,35	15,47	0,000	0,000	0,000
		"pätky pre stĺpiky bránky BR3							
		0.5*0.4*0.8*2		0,320					
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	30,940	2,34	72,40	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		30,94		30,940					
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,940	8,64	267,32	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		30,94		30,940					
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,940	0,97	30,01	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		30,94		30,940					
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	412,550	0,53	218,65	0,000	0,000	0,000
		"OP3 - 1.etapa- dobeton. kakád							
		132*(1*2)		264,000					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		(51+45.9+48.45+3.2)*1		148,550					
1		ZEMNÉ PRÁCE				823,22		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
7	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	385,830	5,29	2 041,04	0,021	7,984	0,000
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2-22)*1.5		230,400					
		"OP3 - 1.etapa							
		132.6*0.5		66,300					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.6		89,130					
8	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,438	150,00	65,66	2,193	0,960	0,000
		"pätky pre stĺpiky bránky BR3							
		0.5*0.4*0.8*2+3.14*0.125*0.125*0.8*3		0,438					
9	269011621_1	Vrty - realizované jamkovačom , pre kotvenie stĺpikov oplotenia do 80 cm d=250 mm	m	2,400	20,00	48,00	0,000	0,000	0,000
		"pre bráničku a časť oplotenia - BR3							
		0.8*3		2,400					
2		ZÁKLADY				2 154,70		8,940	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
10	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	371,628	23,86	8 867,04	0,002	0,803	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							

		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*2*0.5		175,600					
		"OP3 - 1.etapa - plocha pohľadu z pc							
		48.59*1.1*2		106,898					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		(51+45.9+48.45+3.2)*2*0.3		89,130					
11	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	371,628	6,52	2 423,01	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*2*0.5		175,600					
		"OP3 - 1.etapa - plocha pohľadu z pc							
		48.59*1.1*2		106,898					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		(51+45.9+48.45+3.2)*2*0.3		89,130					
12	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	2,870	1 645,17	4 720,82	1,016	2,915	0,000
		"orientačne							
		57.39*50/1000		2,870					
13	338171121_1	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2m na chem.kotvy kotvením do podkladu, vrátane dodávky kotviaceho materiálu	kus	186,000	16,00	2 976,00	0,007	1,306	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							
		73		73,000					
		"OP3 - 1.etapa - kaskád.							
		46+6		52,000					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		61		61,000					
14	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	7,000	10,76	75,32	0,111	0,776	0,000
		"pätky pre stĺpiky bránky BR3 - OPLATENIE							
		5		5,000					
		"pätky pre stĺpiky bránky BR3 - BRÁNKA							
		2		2,000					
15	341328716	Konštrukcie zvislé stien a priečok z betónu železového triedy C25/30 s hmotnosťou výstuže nad 120 kg/m3	m3	57,386	130,77	7 504,40	2,214	127,062	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty nadbetonávka							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*0.5*0.25		21,950					
		"OP3 - 1.etapa - plocha pohľadu z pc detto							
		48.59*0.5		24,295					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople nadbet.							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.5*0.15		11,141					
16	POL-10001	Montáž a dodávka trojhrannej lišty zástavkovej 20/28/36/ 2,5m na formovanie skosenej hrany betónového múrika oplatenia	M	920,000	0,00	0,00	0,000	0,092	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*2+0.5		351,700					
		"OP3 - 1.etapa - plocha pohľadu z pc							
		132.6*2+3*2		271,200					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		(51+45.9+48.45+3.2)*2		297,100					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				26 566,59		132,950	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
17	622466115_1	Príprava podkladu - penetrácia stien impregnáciou MUREXÍN TE 18, pod omietky vonk.stien	m2	190,738	8,00	1 525,90	0,001	0,101	0,000
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2-22)*1.		153,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.25		37,138					
18	622463166_1	Vonkajšia omietka stien výpravková REPOL LM 20 - MUREXÍN, miešanie strojové, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	190,738	46,00	8 773,93	0,035	6,676	0,000
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2-22)*1.		153,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.25		37,138					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				10 299,83		6,780	0,000

	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
19	959941111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm	kus	744,000	5,22	3 883,68	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty - kotvenie pätky stĺpika							
		73*4		292,000					
		"OP3 - 1.etapa - kaskád. - detto							
		(46+6)*4		208,000					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople - detto							
		61*4		244,000					
20	959941113_2	Osadenie trňa z výstuže 10505 v tvare L pre prepojenie s nadbetónávkou, do stávajúceho múrriku oplotenia d=10 mm/150 mm, tesnená chemickou ampulkou do ŽB, s vyvŕtaním otvoru d=12 mm, hl. 70 mm	kus	914,000	4,10	3 747,40	0,001	0,548	0,000
		"OP1 - 1.etapa (oprava zvetralej časti múrika)							
		176/0.5		352,000					
		"OP3 - 1.etapa detto							
		132/0.5		264,000					
		"OP3 - 1.etapa detto							
		149/0.5		298,000					
21	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	32,294	101,31	3 271,68	0,000	0,000	71,046
		"OP1 - 1.etapa (oprava zvetralej časti múrika)							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*0.5*0.25		21,950					
		"OP3 - 1.etapa detto							
		132.6*0.5*0.1		6,630					
		"OP3 - 1.etapa detto							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.5*0.05		3,714					
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,413	15,64	1 320,22	0,000	0,000	0,000
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 181,740	0,52	614,50	0,000	0,000	0,000
		84.41*14		1 181,740					
24	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné	t	84,413	20,00	1 688,26	0,000	0,000	0,000
25	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	84,413	4,41	372,26	0,000	0,000	0,000
26	978027112	Odstranenie zvetranej plochy na (betónovom múriku oplotenia) na ostatných rôznych plochách	m2	261,540	7,49	1 958,93	0,000	0,000	8,631
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)*1.		175,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		132.6*0.2		26,520					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)*0.2*2		59,420					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 856,93		0,550	79,680
99		PRESUNY HMÔT							
27	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	149,223	8,76	1 307,20	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				1 307,20		0,000	0,000
		Práce HSV				58 008,47		149,220	79,680
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
28	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	464,400	8,50	3 947,40	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+7.65+15.3+10.2)		175,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		132,6		132,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)		148,550					
		"Br3 - 1.etapa							
		(3*2.55)		7,650					
29	767920130	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	kus	1,000	35,89	35,89	0,000	0,000	0,000
		"Br3							
		1		1,000					

30	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22 784,583	0,0090	205,0600	0,000	0,000	0,000
31	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	20,00	1 000,00	0,000	0,000	1,000
		"sprístupnenie k oplateniu + čistenie							
		50		50,000					
32	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,0500t	m	456,750	4,73	2 160,43	0,000	0,000	4,111
		"OP1 - 1.etapa							
		(5.1+68.5+15.3+7.65*2+15.3+7.65+15.3+10.2)		175,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		132,6		132,600					
		"OP3 - 1.etapa							
		(51+45.9+48.45+3.2)		148,550					
33	767914830_1	Demontáž oplatenia z pletiva na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	37,800	4,00	151,20	0,000	0,000	0,340
		"medzi asan. kotolňou a ihriskom							
		41.8-4		37,800					
34	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	kus	1,000	35,27	35,27	0,000	0,000	0,285
		"medzi asan. kotolňou a ihriskom							
		1		1,000					
35	283028050402	Čiapočka PVC, (čierna), d=48 mm	KUS	191,000	0,53	101,23	0,000	0,000	0,000
		180+11		191,000					
36	313028060903	Plotový diel - typu ako pozinkovaný panel CLASIC 3D, 2030 x 2500 mm,	KUS	186,000	52,80	9 820,80	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa							
		70		70,000					
		"OP3 - 1.etapa							
		53		53,000					
		"OP3 - 1.etapa							
		60		60,000					
		"Br3 - 1.etapa							
		3		3,000					
37	553028040904	Stĺpik typ ako ZNEX PLUS, výška 210 cm, priemer 48 mm, obojstranné pozinkovanie (Zn)	KUS	180,000	12,10	2 178,00	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							
		73		73,000					
		"OP3 - 1.etapa - kaskád.							
		46		46,000					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		61		61,000					
38	553028040908	Stĺpik typ ako ZNEX PLUS, výška 260 cm, priemer 48 mm, obojstranné pozinkovanie (Zn)	KUS	11,000	13,97	153,67	0,000	0,000	0,000
		"OP3 - 1.etapa - kaskád.							
		6		6,000					
		"Br3							
		5		5,000					
39	553028050301	Pätka na stĺpik d=48 mm / ZN	KUS	186,000	8,58	1 595,88	0,000	0,000	0,000
		"OP1 - 1.etapa od cesty							
		73		73,000					
		"OP3 - 1.etapa - kaskád.							
		46+6		52,000					
		"OP3 - 1.etapa - od Tople							
		61		61,000					
40	553028070301	Príchytka panelu na stĺp 48 mm, koncová, priebežná, Zn	KUS	764,000	1,21	924,44	0,000	0,000	0,000
		"na stĺiky							
		191*4		764,000					
41	553028190902	Bránka záhradná dvojkrídlová, výška bránky 1,73 m, šírka 3,5 m typ ako MODEST s príslušenstvom (stĺpiky, zámok, kľučka)	KUS	1,000	680,00	680,00	0,000	0,000	0,000
		"Br3							
		1		1,000					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				22 989,27		0,000	5,740
		Práce PSV				22 989,27		0,000	5,740
		Celkom v EUR				80 997,74		149,220	85,420

Krycí list rozpočtu

Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025

Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3

Miesto:

Časť: SO 07 - OPLOTENIE (2.ETAPA)

Ks:

Zákazka: 857

Spracoval:

Dňa

28.2.2025

Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	5 867,24	0,00	5 867,24			
PSV	3 183,26	11 874,32	15 057,58	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				20 924,82	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		20 924,82
				DPH 23% z	20 924,82	4 812,71
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		25 737,53

Odberateľ

Dodávateľ

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 5

Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV			Spracoval:					
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.2.2025					
Stavba ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025								
Objekt ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3								
Časť: SO 07 - OPLOTENIE (2.ETAPA)								
Prehľad rozpočtových nákladov								
	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 485,11	0,00	1 485,11	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	2 440,65	0,00	2 440,65	10,4200	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 792,00	0,00	1 792,00	12,4200	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30,82	0,00	30,82	0,0000	0,3300			
PRESUNY HMÔT	118,66	0,00	118,66	0,0000	0,0000			
Práce HSV	5 867,24	0,00	5 867,24	22,8400	0,3300			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 183,26	11 874,32	15 057,58	0,0000	0,6000			
Práce PSV	3 183,26	11 874,32	15 057,58	0,0000	0,6000			
Celkom v EUR	9 050,50	11 874,32	20 924,82	22,8400	0,9300			

Rozpočet									
Odberateľ: SOŠ EHS J. ANRAŠČÍKA, BARDEJOV					Spracoval:				
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.2.2025				
Zákazka ZLEPŠENIE VZDELÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SOŠ EHS J.ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, BARDEJOV - ZMENA 2-2025									
ČASŤ B - SOŠ EHS NA UL. POD VINBARGOM 3									
Časť: SO 07 - OPLOTENIE (2.ETAPA)									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,058	7,09	284,01	0,000	0,000	0,000
		"zrovnanie podkladu v trase oplotenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		(71.4+7.65+12.75+12.75+28.05+10.2+7.65+10.2+15.3+15.3+7.65-3.5+7.65+20.4+38.5+5.1)*1*0.15		40,058					
2	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	0,512	48,35	24,76	0,000	0,000	0,000
		"pätky pre bránku							
		0.4*0.4*0.8*4		0,512					
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	40,570	2,34	94,93	0,000	0,000	0,000
		"z odkopu							
		40.06+0.51		40,570					
4	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	4,239	5,01	21,24	0,000	0,000	0,000
		" oplotenia OP2 - 2.ETAPA v teréne z vrtu na pláš v trase							
		108*0.8*3.14*0.125*0.125		4,239					
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,570	8,64	350,52	0,000	0,000	0,000
		40,57		40,570					
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,570	0,97	39,35	0,000	0,000	0,000
		40,57		40,570					
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	267,050	0,53	141,54	0,000	0,000	0,000
		"zrovnanie podkladu v trase oplotenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		(71.4+7.65+12.75+12.75+28.05+10.2+7.65+10.2+15.3+15.3+7.65-3.5+7.65+20.4+38.5+5.1)*1		267,050					
8	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	267,050	1,98	528,76	0,000	0,000	0,000
		"zrovnanie podkladu v trase oplotenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		(71.4+7.65+12.75+12.75+28.05+10.2+7.65+10.2+15.3+15.3+7.65-3.5+7.65+20.4+38.5+5.1)*1		267,050					
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 485,11		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
9	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,751	150,00	712,65	2,193	10,419	0,000
		"pätky pre bránku							
		"stĺpiky vo vrtanej diere		0,512					
		108*3.14*0.125*0.125*0.8		4,239					
10	269011621_1	Vrty - realizované jamkovačom , pre kotvenie stĺpikov oplotenia do 80 cm do d=250 mm	m	86,400	20,00	1 728,00	0,000	0,000	0,000
		" oplotenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		108*0.8		86,400					
2		ZÁKLADY				2 440,65		10,420	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

11	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	112,000	16,00	1 792,00	0,111	12,423	0,000
		"Br1+Br2							
		2+2		4,000					
		"OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		90+18		108,000					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 792,00		12,420	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,150	101,31	15,20	0,000	0,000	0,330
		"podklad pre pätky bránok							
		0.5*0.5*0.15*4		0,150					
13	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,330	15,64	5,16	0,000	0,000	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,620	0,52	2,40	0,000	0,000	0,000
		0.33*14		4,620					
15	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné	t	0,330	20,00	6,60	0,000	0,000	0,000
16	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,330	4,41	1,46	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				30,82		0,000	0,330
99		PRESUNY HMÔT							
17	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	13,546	8,76	118,66	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				118,66		0,000	0,000
		Práce HSV				5 867,24		22,840	0,330
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
18	767914130	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	267,050	8,50	2 269,93	0,000	0,000	0,000
		"zrovnanie podkladu v trase oplatenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		(71.4+7.65+12.75+12.75+28.05+10.2+7.65+10.2+15.3+15.3+7.65-3.5+7.65+20.4+38.5+5.1)		267,050					
19	767920130	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	kus	1,000	35,89	35,89	0,000	0,000	0,000
		"Br1							
		1		1,000					
20	767920160	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 10-15 m2	kus	1,000	143,13	143,13	0,000	0,000	0,000
		"Br2							
		1		1,000					
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14 922,998	0,0090	134,3100	0,000	0,000	0,000
22	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	20,00	600,00	0,000	0,000	0,600
		"čistenie - zpriechodnenie orientačne							
		30		30,000					
23	283028050402	Čiapočka PVC, (čierna), d=48 mm	KUS	108,000	0,53	57,24	0,000	0,000	0,000
		" oplatenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		108		108,000					
24	313028060903	Plotový diel - typu ako pozinkovaný panel CLASIC 3D, 2030 x 2500 mm,	KUS	107,000	52,80	5 649,60	0,000	0,000	0,000
		"zrovnanie podkladu v trase oplatenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		(71.4+7.65+12.75+12.75+28.05+10.2+7.65+10.2+15.3+15.3+7.65-3.5+7.65+20.4+38.5+5.1)/2.5		106,820					
		"dotovnanie							
		107-106.82		0,180					
25	553028040908	Stĺpik typ ako ZNEX PLUS , výška 260 cm, priemer 48 mm, obojstranné pozinkovanie (Zn)	KUS	108,000	13,97	1 508,76	0,000	0,000	0,000
		" oplatenia OP2 - 2.ETAPA v teréne							
		108		108,000					
26	553028070301	Príchytky panelu na stĺp 48 mm, koncová, priebežná, Zn	KUS	432,000	1,21	522,72	0,000	0,000	0,000

		108*4		432,000					
27	553028190902_1	Bránka záhradná dvojkrídlová, výška bránky 1,80 m, šírka 3 m typ ako GARDIA FAB s príslušenstvom (stĺpiky, zámok, kľučka)	KUS	1,000	836,00	836,00	0,000	0,000	0,000
		"Br1							
		1		1,000					
28	553028190902_2	Bránka záhradná dvojkrídlová, výška bránky 1,80 m, šírka 6 m typ ako GARDIA PREMIUM s príslušenstvom (stĺpiky, zámok, kľučka) - vrátane zariadenia pre automatické otváranie s časovačom	KUS	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000	0,000	0,000
		"Br2							
		1		1,000					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				15 057,58		0,000	0,600
		Práce PSV				15 057,58		0,000	0,600
		Celkom v EUR				20 924,82		22,840	0,930

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.