

CEZ MIRRI SR: 635/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. projektu: 401402B520

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Kvetoslavov
sídlo: Senecká ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika
IČO: 00305545
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Soňa Franková, starostka
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 018606/2025 zo dňa 10.3.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rekonštrukcia a dostavba ZŠ v Kvetoslavove za účelom rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania
Kód projektu:	401402B520
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia (ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybné dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve

o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Soňa Franková, starostka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/audit uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplyva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a dostavba ZŠ v Kvetoslavove za účelom rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania
Kód projektu:	401402B520
Kód ŽoNFP:	NFP401402B520
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK217500000004034811571	Československá obchodná banka, a.s.	10. 3. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK217500000004034811571	Československá obchodná banka, a.s.	10. 3. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Kvetoslavov

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Školská ul.
p.č. 324/108, 324/57, 324/58, 324/177, 324/2,324/175, 324,176, 324/17, 324/56, 324/173,324/174, 324/98

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztáhuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	36
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KVETOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305545
----------	------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B52000003 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	6.2023	5.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B52000002 - Debarierizácia škôl a školských zariadení	6.2023	5.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B52000004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	12.2025	5.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	1.2025	5.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	472,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	273,0000	472,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):		00305545			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC KVETOSLAVOV	Identifikátor (IČO):	00305545
		Výška oprávnených	4 644 088,83 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				4 644 088,83 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				4 340 264,88 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B52000003 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania				4 340 264,88 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				4 340 264,88 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších stavebné práce	Projekt	1	4 066 151,32 €	4 066 151,32 €
	1.1.2 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	Projekt	1	101 653,78 €	101 653,78 €
	1.1.3 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	76 269,60 €	76 269,60 €
	1.1.4 - Stavebný dozor	Projekt	1	79 312,86 €	79 312,86 €
	1.1.5 - Autorský dozor projektanta	Projekt	1	16 877,32 €	16 877,32 €
Typ akcie:	401402R40200021 - Debarierizácia škôl a školských zariadení				37 135,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B52000002 - Debarierizácia škôl a školských zariadení				37 135,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				37 135,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Debarierizácia škôl a školských zariadení stavebné práce	Projekt	1	35 373,72 €	35 373,72 €
	1.1.2 - Projektová dokumentácia	Projekt	1	789,66 €	789,66 €
	1.1.3 - Stavebný dozor	Projekt	1	801,14 €	801,14 €
	1.1.4 - Autorský dozor	Projekt	1	170,48 €	170,48 €
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				266 688,95 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B52000004 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení				266 688,95 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí				266 688,95 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálne a technické vybavenie ZŠ	Projekt	1	266 688,95 €	266 688,95 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)				0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B520P0001 - Podporné aktivity				0,00 €
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Nepriame výdavky	Projekt	0	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 644 088,83 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	4 272 561,72 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	371 527,11 €

Rozpočet projektu ŽoNFP
v znení aktualizácie č. 3

Príloha 3 zmluvy

Názov žiadateľa:	OBEČ KVEČOSLAVOV												
Názov projektu:	ZŠ Kvetoslavov – Rekonštrukcia a dostavba základnej školy												
Priorita	4P2: Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opätrenie	Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluufinancovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj SR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	SR = (9 x %SR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 8-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	3 305 814,08	3 305 814,08	23%	4 066 151,32	4 066 151,32	3 740 859,21	3 456 228,62	284 630,59	325 292,11	0,00
021 Stavby	Dodatkové výdavky na stavebné práce	projekt	1,00	82 645,35	82 645,35	23%	101 653,78	101 653,78	93 521,48	86 405,71	7 115,76	8 132,30	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	63 558,00	63 558,00	20%	76 269,60	76 269,60	70 168,83	64 829,16	5 338,87	6 101,57	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	64 482,00	64 482,00	23%	79 312,86	79 312,86	72 967,83	67 415,93	5 551,90	6 345,03	0,00
021 Stavby	Autorský dozor	projekt	1,00	13 721,40	13 721,40	23%	16 877,32	16 877,32	15 527,13	14 345,72	1 181,41	1 350,19	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					3 539 220,83		4 340 264,88	4 340 264,88	3 993 043,69	3 689 226,16	303 818,54	347 221,19	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Dezinfekčná škôl a školských zariadení											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	28 759,12	28 759,12	23%	35 373,72	35 373,72	32 543,82	30 067,66	2 476,16	2 829,90	0,00
021 Stavby	Projektová dokumentácia	projekt	1,00	642,00	642,00	23%	789,66	789,66	726,49	671,21	55,28	63,17	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	projekt	1,00	651,33	651,33	23%	801,14	801,14	737,05	680,97	56,08	64,09	0,00
021 Stavby	Autorský dozor	projekt	1,00	138,60	138,60	23%	170,48	170,48	156,84	144,91	11,93	13,64	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					36 191,05		37 135,00	37 135,00	34 164,20	31 564,75	2 599,45	2 970,80	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
022 Samostatné hradené veci a súbory hradených vecí	Materiálne a technické vybavenie ZŠ	projekt	1,00	219 772,08	219 772,08	23%	270 319,06	266 688,95	245 353,84	226 685,61	18 668,23	21 335,12	3 630,71
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					219 772,08		270 319,06	266 688,95	245 353,84	226 685,61	18 668,23	21 335,12	3 630,71
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					3 789 183,96		4 647 719,94	4 644 088,83	4 272 561,72	3 947 475,51	325 086,22	371 527,11	3 630,71
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VÝVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 789 183,96		4 647 719,94	4 644 088,83	4 272 561,72	3 947 475,51	325 086,22	371 527,11	3 630,71
SPOLU (celkové výdavky projektu)								4 644 088,83	4 272 561,72	3 947 475,51	325 086,21	371 527,11	3 630,71

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	OBEC KVETOSLAVOV
Názov projektu	ZŠ Kvetoslavov – Rekonštrukcia a dostavba základnej školy
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších						
1	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt	1,000	64 482,00	64 482,00	64 482,00	0,00
2	021 Stavby		Projektová dokumentácia	projekt	1,000	63 558,00	63 558,00	63 558,00	0,00
3	021 Stavby		Autorský dozor	projekt	1,000	13 721,40	13 721,40	13 721,40	0,00
4	021 Stavby		Dodatkové výdavky na stavebné práce	projekt	1,000	82 645,35	82 645,35	82 645,35	0,00
5	021 Stavby		SO 01 - Hlavný objekt-Demolácia pôvodného stavu. Búracie práce						
6	021 Stavby	979083117	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 6000 m	t	611,457	5,80	3 546,45	3 546,45	0,00
7	021 Stavby	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	11 617,683	0,51	5 925,02	5 925,02	0,00
8	021 Stavby	979093111	Uloženie suty na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia	t	611,457	0,44	269,04	269,04	0,00
9	021 Stavby	981011418	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 15% vrátane zachovania častí konštrukcií podľa špecifikácie a pokynov v PD	m3	2 222,036	9,56	21 242,66	21 242,66	0,00
10	021 Stavby	995117129	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné z demolácie - poplatok za skládku	t	611,457	4,00	2 445,83	2 445,83	0,00
11	021 Stavby		SO 01 - Hlavný objekt - škola						0,00
12	021 Stavby	1	ZEMNE PRÁCE						0,00
13	021 Stavby	131201203	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 119,276	4,91	5 495,65	5 495,65	0,00
14	021 Stavby	131201209	Priplatok za lepiťosť horn. tr. 3	m3	1 119,276	1,67	1 869,19	1 869,19	0,00
15	021 Stavby	131301203	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 119,276	21,20	23 728,65	23 728,65	0,00
16	021 Stavby	131301209	Priplatok za lepiťosť horn. tr. 4	m3	1 119,276	2,52	2 820,58	2 820,58	0,00
17	021 Stavby	132201200	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	176,002	11,40	2 006,42	2 006,42	0,00
18	021 Stavby	132201209	Priplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,002	1,12	197,12	197,12	0,00
19	021 Stavby	132301202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	176,002	22,84	4 019,89	4 019,89	0,00
20	021 Stavby	132301209	Priplatok za lepiťosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,002	2,37	417,12	417,12	0,00
21	021 Stavby	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	63,465	3,67	232,92	232,92	0,00
22	021 Stavby	151101211	Odstranenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	63,465	1,26	79,97	79,97	0,00
23	021 Stavby	151101401	Zhotovenie vzoprelia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	63,465	4,46	283,05	283,05	0,00
24	021 Stavby	151101411	Odstranenie vzoprelia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	63,465	1,05	66,64	66,64	0,00
25	021 Stavby	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	97,738	42,58	4 161,68	4 161,68	0,00
26	021 Stavby	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	238,479	42,58	10 154,44	10 154,44	0,00
27	021 Stavby	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1 738,130	1,62	2 815,77	2 815,77	0,00
28	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 409,139	1,88	2 649,18	2 649,18	0,00
29	021 Stavby	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	28 182,780	0,41	11 554,94	11 554,94	0,00
30	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	869,065	1,92	1 668,60	1 668,60	0,00
31	021 Stavby	171201203	Uloženie spyaniny na skládku nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 409,139	0,55	775,03	775,03	0,00
32	021 Stavby	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	1 053,665	3,49	3 677,29	3 677,29	0,00
33	021 Stavby	183207108	Osadenie vegetačných rozchodníkových kobercov pre zelené strechy vrátane pomocných, kotviacich a ukončovacích prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 195,172	16,79	20 066,94	20 066,94	0,00
34	021 Stavby	5732013	Rozchodníkový koberec pre vegetačné strechy - dodávka	m2	1 314,689	10,29	13 528,15	13 528,15	0,00
35	021 Stavby	622422721.S	Oprava vonkajších omietok - sokei optienia - vrátane vyčistenia a opravy v rozsahu určenom v PD	m2	80,500	16,41	1 321,01	1 321,01	0,00
36	021 Stavby	2	ZÁKLADY						0,00
37	021 Stavby	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drevným 32-64 mm	m3	141,504	54,78	7 751,59	7 751,59	0,00
38	021 Stavby	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	m	141,504	5,53	782,52	782,52	0,00
39	021 Stavby	212971122	Zhotovenie opláš. trativodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad 2,5 m	m2	370,850	1,25	463,56	463,56	0,00
40	021 Stavby	693605800	Geotextília - dodávka	m2	407,935	0,48	195,81	195,81	0,00
41	021 Stavby	27153111101	Vankúš pod základy z kameniva 16-32 mm zhutnený po vrstvách	m3	266,594	58,68	15 643,74	15 643,74	0,00
42	021 Stavby	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,346	109,68	147,63	147,63	0,00
43	021 Stavby	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,369	15,12	35,82	35,82	0,00
44	021 Stavby	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,369	7,34	17,34	17,34	0,00
45	021 Stavby	273361821	Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,202	1 472,11	297,37	297,37	0,00
46	021 Stavby	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	117,351	96,65	11 341,97	11 341,97	0,00
47	021 Stavby	274321511	Základové pásy zo železobetónu tr. C30/37	m3	249,506	117,53	29 324,44	29 324,44	0,00
48	021 Stavby	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	221,754	15,12	3 352,92	3 352,92	0,00
49	021 Stavby	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	221,754	3,10	687,44	687,44	0,00
50	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	33,376	1 471,29	49 105,78	49 105,78	0,00
51	021 Stavby	274362011	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,076	1 166,12	1 254,75	1 254,75	0,00
52	021 Stavby	275321511	Základové pátky zo železobetónu tr. C30/37	m3	2,070	117,72	243,68	243,68	0,00
53	021 Stavby	275361821	Výstuž základových pátkov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,207	1 488,35	308,09	308,09	0,00
54	021 Stavby	279232510	Podrezanie a následné zaizolovanie existujúceho stĺpa 600/450mm vrátane prípravných a pomocných prác a materiálov s tým súvisiacich a predpísaných v PD	kus	33,000	57,02	1 881,66	1 881,66	0,00
55	021 Stavby	767915120.S	Montáž optienia priebežného z prof. ocele do 30kg vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov	m	37,000	7,94	293,78	293,78	0,00
56	021 Stavby	3132A080414	Optienie vonkajšie-pásovina, raster ako zábradlie výš. 1,5m vrátane potrebných pomocných prvkov a povrch.úprav v PD	m	37,740	204,05	7 700,85	7 700,85	0,00
57	021 Stavby	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						0,00
58	021 Stavby	311238161	Murivo nosné z tehál HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (250x247x249) U=0,29	m2	223,219	176,67	39 436,10	39 436,10	0,00
59	021 Stavby	311238163	Murivo nosné z tehál HELUZ 38 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (380x247x249) U=0,19	m2	7,050	189,74	1 337,67	1 337,67	0,00
60	021 Stavby	311238335	Murivo nosné vnútorné zvukovo izolované HELUZ AKU hr. 200 mm z tehál pevnosti P 15 na MC 10	m3	92,315	198,10	18 287,60	18 287,60	0,00
61	021 Stavby	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	27,151	171,90	4 667,26	4 667,26	0,00
62	021 Stavby	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 -XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3	m3	23,357	114,00	2 662,70	2 662,70	0,00
63	021 Stavby	311321611	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 -XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3 vodostavebný	m3	57,906	122,19	7 075,53	7 075,53	0,00
64	021 Stavby	311321612	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 -XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3	m3	100,872	118,23	11 926,10	11 926,10	0,00
65	021 Stavby	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	992,843	19,91	19 767,50	19 767,50	0,00
66	021 Stavby	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	992,843	3,65	5 609,56	5 609,56	0,00
67	021 Stavby	311351122	Debnenie nadzákladových múrov z bet. vodostavebného zhotovenie	m2	536,880	17,84	9 577,94	9 577,94	0,00
68	021 Stavby	311351123	Debnenie nadzákladových múrov z bet. vodostavebného odstránenie	m2	536,880	6,31	3 387,71	3 387,71	0,00
69	021 Stavby	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	25,519	1 494,44	38 136,61	38 136,61	0,00
70	021 Stavby	3142712142	Komín Schiedel Multi DN 16cm vrátane potrebných doplnkov predpísaných výrobcom ,kotviacich prvkov, oplechovaní a ukončenia podľa PD	m	17,600	115,24	2 028,22	2 028,22	0,00
71	021 Stavby	317162112	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 115 mm, dl. 125 cm	kus	11,000	15,99	175,89	175,89	0,00
72	021 Stavby	317162412	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 125 cm	kus	26,000	23,42	608,92	608,92	0,00
73	021 Stavby	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,720	116,51	433,42	433,42	0,00
74	021 Stavby	331351101	Debnenie stĺpov prerez 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	40,763	21,40	872,33	872,33	0,00
75	021 Stavby	331351102	Debnenie stĺpov prerez 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	40,763	3,64	148,38	148,38	0,00
76	021 Stavby	331361821	Výstuž stĺpov hranatých oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,744	1 568,92	1 167,28	1 167,28	0,00
77	021 Stavby	342248312	Priečky hr. 115 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	73,882	32,47	2 398,95	2 398,95	0,00
78	021 Stavby	342248834	Priečky z tehál HELUZ 20 P 10 brúsených na pero a drážku (200x497x249)	m2	143,375	5,96	854,52	854,52	0,00
79	021 Stavby	342291112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	77,397	2,82	218,26	218,26	0,00
80	021 Stavby	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,00
81	021 Stavby	4113214142	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 , XC1 (SK) C10,4 - Dmax 16-S3	m3	124,343	119,18	14 819,20	14 819,20	0,00
82	021 Stavby	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	561,556	13,13	7 373,23	7 373,23	0,00
83	021 Stavby	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	561,556	4,99	2 802,16	2 802,16	0,00
84	021 Stavby	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	561,556	12,04	6 761,13	6 761,13	0,00
85	021 Stavby	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	561,556	3,26	1 830,67	1 830,67	0,00
86	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	18,173	1 488,51	27 050,69	27 050,69	0,00

87	021 Stavby	41136210919	Oceľové konštrukcie stĺpov a nosníkov - v'íd PD statika vrátane pomocných kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž	kg	3 089,767	3,94	12 173,68	12 173,68	0,00
88	021 Stavby	41136210920	Oceľové konštrukcie stĺpov a nosníkov vstupnej markizy z prof.uzavretých 150/150mm vrátane pomocných kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž	kg	1 634,344	3,94	6 439,32	6 439,32	0,00
89	021 Stavby	4133214140	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 - XC1 (SK) C10.4 - Dmax 16-S3	m3	13,049	119,18	1 555,18	1 555,18	0,00
90	021 Stavby	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	138,917	19,11	2 654,70	2 654,70	0,00
91	021 Stavby	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	138,917	5,15	715,42	715,42	0,00
92	021 Stavby	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	30,267	17,29	523,32	523,32	0,00
93	021 Stavby	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	30,267	4,62	139,83	139,83	0,00
94	021 Stavby	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,957	1 490,15	2 916,22	2 916,22	0,00
95	021 Stavby	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	13,028	124,68	1 624,33	1 624,33	0,00
96	021 Stavby	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	121,234	14,67	1 778,50	1 778,50	0,00
97	021 Stavby	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	121,234	4,05	491,00	491,00	0,00
98	021 Stavby	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,954	1 483,14	2 898,06	2 898,06	0,00
99	021 Stavby	430321414	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	14,670	143,93	2 111,45	2 111,45	0,00
100	021 Stavby	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	m3	41,267	152,11	6 277,12	6 277,12	0,00
101	021 Stavby	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	8,391	1 580,70	13 263,65	13 263,65	0,00
102	021 Stavby	431351121	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	248,513	29,08	7 226,76	7 226,76	0,00
103	021 Stavby	431351122	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	248,513	5,54	1 376,76	1 376,76	0,00
104	021 Stavby	434351141	Debnenie stužpŕov zhotovenie	m2	79,065	17,74	1 402,61	1 402,61	0,00
105	021 Stavby	434351142	Debnenie stužpŕov priamočiarých odstránenie	m2	79,065	4,17	329,70	329,70	0,00
106	021 Stavby	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				0,00	0,00	0,00
107	021 Stavby	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, dverímetov a konštrukcií	m2	989,129	1,81	1 790,32	1 790,32	0,00
108	021 Stavby	6124571940	Vnút. omietka vápenocementová stien hr. 17 mm vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	1 393,252	12,82	17 861,49	17 861,49	0,00
109	021 Stavby	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	989,129	1,81	1 790,32	1 790,32	0,00
110	021 Stavby	622406140	Penetrácia vonk. stien pod omietky	m2	1 675,351	2,65	4 439,68	4 439,68	0,00
111	021 Stavby	6224063220	Omietka vonk. stien difúzna hr. 2 mm vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 675,351	14,34	24 024,53	24 024,53	0,00
112	021 Stavby	6224840101	Potiahnutie vonk. stien výstužnou sieťou s fasádnym lepidlom vrátane prekrytia spojov	m2	225,347	8,01	1 805,03	1 805,03	0,00
113	021 Stavby	6252531241	Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.240 mm vrátane sieťky,kotviacich,dilačných	m2	1 221,690	37,89	46 289,83	46 289,83	0,00
114	021 Stavby	6252581131	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úprav XPS polystyrénom lepený celoplošne bez prikov. hr. izol. 180 mm vrátane pomocných, kotviacich	m2	320,244	49,17	15 746,40	15 746,40	0,00
115	021 Stavby	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	111,543	121,79	13 584,82	13 584,82	0,00
116	021 Stavby	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	111,543	3,66	408,25	408,25	0,00
117	021 Stavby	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťí Kani d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	799,529	3,32	2 654,44	2 654,44	0,00
118	021 Stavby	631593104	Podklad z praneho kameniva ako ochranný pás pri atike s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy	m3	7,249	89,19	646,54	646,54	0,00
119	021 Stavby	6324770030	Samonivelačný poter anhydritový ako zálievka rozvodov podlahového vykur. hr.35mm	m2	277,839	21,86	6 073,56	6 073,56	0,00
120	021 Stavby	6324770042	Podlahové kúrenie- systémová doska dodávka a montáž vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	0,000		0,00	0,00	0,00
121	021 Stavby	6324770048	Samonivelačný poter anhydritový ako zálievka rozvodov podlahového vykur. hr.50mm	m2	2 429,937	11,48	27 895,68	27 895,68	0,00
122	021 Stavby	634112113	Obvodová dilatácia podlahovým páskom v 80 mm medzi stenou a samonivelačným poterom	m	1 717,354	2,16	3 709,48	3 709,48	0,00
123	021 Stavby	642942721	Osadenie dvemých zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	2,000	50,64	101,28	101,28	0,00
124	021 Stavby	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplýn. dver 2-kridl. do 6,5 m2	kus	2,000	261,75	523,50	523,50	0,00
125	021 Stavby	9	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE				0,00	0,00	0,00
126	021 Stavby	931982207	Vložky do zvislých dilačných škár podľa špecifikácie v PD vrátane prác s tým súvisiacich	m2	110,861	44,87	4 974,33	4 974,33	0,00
127	021 Stavby	941941052	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	2 272,850	2,80	6 363,98	6 363,98	0,00
128	021 Stavby	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	6 818,550	1,69	11 523,35	11 523,35	0,00
129	021 Stavby	941941852	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	2 272,850	1,81	4 113,86	4 113,86	0,00
130	021 Stavby	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	1 581,304	4,48	7 084,24	7 084,24	0,00
131	021 Stavby	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	775,149	7,62	5 906,64	5 906,64	0,00
132	021 Stavby	944944102	Ochranná sieť z umelých vláken bez obrátokov	m2	2 272,850	5,40	12 273,39	12 273,39	0,00
133	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2 549,416	4,57	11 650,83	11 650,83	0,00
134	021 Stavby	9529013120	Stavebné úpravy a protipožiarne opatrenia a utesnenia požiarnych deliacich konštrukcií s príslušnou požiarnou a akustickou odolnosťou	celok	1,000	791,09	791,09	791,09	0,00
135	021 Stavby	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	2 465,199	23,78	58 622,43	58 622,43	0,00
136	021 Stavby	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	3 835,455	8,82	33 828,71	33 828,71	0,00
137	021 Stavby	D	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	0,00
138	021 Stavby	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
139	021 Stavby	7111061111	Hydroizolačný náter vrátane potrebných utesnení a pomocných prvkov vodorovný	m2	312,474	30,09	9 402,34	9 402,34	0,00
140	021 Stavby	711106114	Hydroizolačný náter vrátane potrebných utesnení a pomocných prvkov zvislý	m2	813,204	0,38	309,02	309,02	0,00
141	021 Stavby	711171201	Izolácia proti vlhkosti zvislá - profilovaná /nopová fólia	m2	374,864	14,49	5 431,78	5 431,78	0,00
142	021 Stavby	2832R01170	Nopová fólia hr.30mm - dodávka	m2	392,775	7,23	2 839,76	2 839,76	0,00
143	021 Stavby	7114710510	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou vodor. so zvar.spoja vrátane potrebných pomocných a tesniacich prvkov	m2	1 132,253	4,47	5 061,17	5 061,17	0,00
144	021 Stavby	7114720510	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou zvislá so zvar.spoja vrátane potrebných pomocných a tesniacich prvkov	m2	356,088	4,47	1 591,71	1 591,71	0,00
145	021 Stavby	283220260011	Hydroizolačná fólia (ref. Fatrafol H) vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 786,009	2,78	4 965,11	4 965,11	0,00
146	021 Stavby	711491172	Zhotovenie izolácie proti vode položením ochrannej textílie vodor.	m2	2 264,506	2,37	5 366,88	5 366,88	0,00
147	021 Stavby	711491272	Zhotovenie izolácie proti vode položením ochrannej textílie zvislej	m2	356,088	3,75	1 335,33	1 335,33	0,00
148	021 Stavby	69360551	Geotextília ochranná - dodávka	m2	2 751,624	0,48	1 320,78	1 320,78	0,00
149	021 Stavby	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	494,800	2,22	1 097,12	1 097,12	0,00
150	021 Stavby	712	Povlakové krytiny				0,00	0,00	0,00
151	021 Stavby	712333000	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou paropriepustnou	m2	1 159,734	0,17	197,15	197,15	0,00
152	021 Stavby	2832E07060	Fólia paropriepustná - dodávka	m2	1 333,694	3,67	4 894,66	4 894,66	0,00
153	021 Stavby	712361706	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarovými spojnami vrátane pomocných a ukončujúcich prvkov predpísaných v PD	m2	23,566	4,78	112,65	112,65	0,00
154	021 Stavby	2832200604	Fóľová hydroizolácia vrátane pomocných prvkov v predpísaných v PD dodávka	m2	27,101	3,67	99,46	99,46	0,00
155	021 Stavby	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou voľne loženou vegetačných striech	m2	2 400,737	5,10	12 243,76	12 243,76	0,00
156	021 Stavby	283220260061	Strešná hydroizolácia odolná voči prerastaniu koreňov vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 309,493	6,27	8 210,52	8 210,52	0,00
157	021 Stavby	28322026008	Positná hydroizolácia vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 309,493	3,67	4 805,84	4 805,84	0,00
158	021 Stavby	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	0,97	1 058,51	1 058,51	0,00
159	021 Stavby	6282M01010	Ochranná geotextília - dodávka	m2	1 145,806	1,07	1 228,01	1 228,01	0,00
160	021 Stavby	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	3,55	3 873,92	3 873,92	0,00
161	021 Stavby	6282M02080	Drenážna vrstva / nopová hr. 30 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 145,806	6,18	7 081,08	7 081,08	0,00
162	021 Stavby	712383140	Zhotovenie minerálneho substrátu pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	2,34	2 553,51	2 553,51	0,00
163	021 Stavby	6282M02030	Minerálny substrát hr. 40mm - dodávka	m2	1 145,806	3,76	4 308,23	4 308,23	0,00
164	021 Stavby	712985110	Prvky k streš. fóliám - dodávka a osadenie okapovej lišty vrátane pomocných a kotviacich prvkov	m	235,055	15,05	3 537,58	3 537,58	0,00
165	021 Stavby	712986158	Prvky k zeleným strechám - ukončovaci profil - kačirková/štrková lišta s drenážnymi otvormi dodávka a osadenie vrátane pomocných a kotviacich prvkov	m	235,055	15,05	3 537,58	3 537,58	0,00
166	021 Stavby	712998202	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 251 - 310 mm pre kľampiarске práce vrátane kotviaceho uholníka	m	219,678	10,83	2 379,11	2 379,11	0,00
167	021 Stavby	6072A0208	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - dodávka	m2	69,198	13,65	944,55	944,55	0,00
168	021 Stavby	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre kľampiarске práce vrátane kotviaceho uholníka	m	216,978	10,85	2 354,21	2 354,21	0,00
169	021 Stavby	6072A0204	Doska drevoštiepková OSB 3 - 15 mm - dodávka	m2	102,522	7,80	799,67	799,67	0,00
170	021 Stavby	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	810,705	2,38	1 925,98	1 925,98	0,00
171	021 Stavby	713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
172	021 Stavby	7131111230	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, do podhladu	m2	1 433,748	4,07	5 835,35	5 835,35	0,00
173	021 Stavby	6315C19610	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.50mm - dodávka	m2	1 476,760	5,57	8 225,55	8 225,55	0,00
174	021 Stavby	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	2 535,280	0,98	2 484,57	2 484,57	0,00
175	021 Stavby	2831B02060	Tepelnoizolačné dosky hr.120mm - dodávka	m2	703,517	12,54	8 822,10	8 822,10	0,00
176	021 Stavby	2831U06040	Doska izolačná PIR hr. 50mm - dodávka	m2	286,066	10,01	2 863,52	2 863,52	0,00
177	021 Stavby	6315G1314	Izolácia minerálna Isover T-N hr.50mm (1200x600mm)	m2	1 621,755	10,23	16 590,55	16 590,55	0,00
178	021 Stavby	713141113	Montáž tep. izolácie striech 2-vrstvová vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 156,144	4,99	5 769,16	5 769,16	0,00
179	021 Stavby	6315C1971	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.200mm - dodávka	m2	2 381,657	22,26	53 015,68	53 015,68	0,00
180	021 Stavby	713162303	Montáž spádovej vrstvy z minerálnej vlny na strechy vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 117,599	2,36	2 637,53	2 637,53	0,00
181	021 Stavby	6315CA4113	Spádová vrstva z minerálnej vlny hr.50-150mm - dodávka	m3	115,113	33,22	3 824,05	3 824,05	0,00

182	021 Stavby	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	2 513,025	3,64	9 147,41	9 147,41	0,00
183	021 Stavby	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1 505,589	1,23	1 848,01	1 848,01	0,00
184	021 Stavby	762	Konštrukcie tesárske					0,00	0,00
185	021 Stavby	762810048	Základ stropov z dosiek OSB skrutk. hr. dosky 25 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukonč.prvkov	m2	24,259	21,72	526,91	526,91	0,00
186	021 Stavby	762812510	Montáž záklupu z dosiek	m2	24,259	5,87	142,40	142,40	0,00
187	021 Stavby	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	2,001	3,86	7,72	7,72	0,00
188	021 Stavby	6051011000012	Drevený základ hr.50mm - dodávka vrátane povrch.úprav predpísaných v PD	m3	1,334	230,97	308,11	308,11	0,00
189	021 Stavby	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	12,440	3,72	46,30	46,30	0,00
190	021 Stavby	763	Konštrukcie - drevestavby					0,00	0,00
191	021 Stavby	763111137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 1x RBI hr 12,5 mm	m2	120,853	33,63	4 064,29	4 064,29	0,00
192	021 Stavby	7631164257	SDK priečka hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou z minerálnej vlny hr.100mm vrátane nosných profilov	m2	169,472	72,38	12 266,38	12 266,38	0,00
193	021 Stavby	7631164259	SDK priečka hr. 198 mm opláštená doskami Rigitabil 12,5mm s izoláciou Isover AKU hr.160mm vrátane nosných oceľ.profilov a Rigips Habito 12,5 mm	m2	727,869	72,40	52 697,72	52 697,72	0,00
194	021 Stavby	7631164260	SDK priečka hr. 200 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm vrátane nosných profilov	m2	140,791	72,38	10 190,45	10 190,45	0,00
195	021 Stavby	76311642601	SDK priečka hr. 200 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou Isover AKU hr.90+60mm vrátane zdvojených nosných profilov	m2	570,165	72,38	41 268,54	41 268,54	0,00
196	021 Stavby	76311642602	SDK priečka hr. 200 mm opláštená doskami RBI hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou Isover AKU hr.90+60mm vrátane nosných profilov,doskami RB hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm	m2	227,936	72,38	16 498,01	16 498,01	0,00
197	021 Stavby	7631221310	Predsadená stena opláštená doskami RBI hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm a vrátane nosných profilov	m2	225,547	26,83	6 051,43	6 051,43	0,00
198	021 Stavby	76312213101	Predsadená stena opláštená doskami RB hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm a vrátane nosných profilov	m2	199,314	26,83	5 347,59	5 347,59	0,00
199	021 Stavby	763122223	Predsadená stena opláštená doskami RF hr.12,5mm vrátane nosných profilov	m2	773,864	26,83	20 762,77	20 762,77	0,00
200	021 Stavby	763122224	Predsadená stena opláštená doskami RFI hr.12,5mm vrátane nosných profilov	m2	213,594	26,83	5 730,73	5 730,73	0,00
201	021 Stavby	763133270	Podhlady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RF hr. 12,5 mm	m2	485,628	28,71	13 942,38	13 942,38	0,00
202	021 Stavby	763134083	Podhlady Heraklith AGRO AK01 A2 vrátane oceľ.pruž.profilu, pomocných, kotviacich a tmeľacích prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	1 433,336	35,63	51 069,76	51 069,76	0,00
203	021 Stavby	763135037	Podhlady sadr.kazetové vrátane podkl.roštu, pomocných, kotviacich a tmeľacích prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	81,315	56,70	4 610,56	4 610,56	0,00
204	021 Stavby	763136039	Podhlady sadr.kazetové so zapustenou drážkou vrátane podkl.roštu, pomocných, kotviacich a tmeľacích prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	846,622	45,85	38 817,62	38 817,62	0,00
205	021 Stavby	763158216	Vyrovňovací suchý podsyp hr.50mm	m2	1 210,414	2,89	3 498,10	3 498,10	0,00
206	021 Stavby	763167720	Obkladov oceľ.nosníkov ľubov. prierezu z dosiek RF hr.12,5mm	m2	20,001	24,57	491,42	491,42	0,00
207	021 Stavby	763168720	Obklad oceľ. stĺpkov ľubov. prierezu z dosiek RF hr. 12,5 mm	m2	47,916	24,57	1 177,30	1 177,30	0,00
208	021 Stavby	763711410	Drevestavby, montáž drevestavieb z panelov - nosné steny vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 070,415	9,23	9 879,93	9 879,93	0,00
209	021 Stavby	606241181	CLT panely stenové hr.120mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	1 027,035	37,70	38 719,22	38 719,22	0,00
210	021 Stavby	606241182	CLT panely stenové hr.200mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	43,200	62,83	2 714,26	2 714,26	0,00
211	021 Stavby	763712211	Drevestavby, montáž plnostenných stĺpov, pier. plocha do 150 cm2 vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m	635,398	3,44	2 185,77	2 185,77	0,00
212	021 Stavby	6051011000101	Drevené stĺpiky a výmeny 80/160mm z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	8,133	447,08	3 636,10	3 636,10	0,00
213	021 Stavby	763712212	Drevestavby, montáž plnostenných stĺpov, pier. plocha do 500 cm2 vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m	643,786	6,28	4 042,98	4 042,98	0,00
214	021 Stavby	6051011000100	Drevené stĺpy Sx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	16,829	447,08	7 523,91	7 523,91	0,00
215	021 Stavby	763762113	Drevestavby, vyrezanie otvorov v celej hrúbke panelu vrátane prác s tým súvisiacich	kus	98,000	2,75	269,50	269,50	0,00
216	021 Stavby	763781223	Drevestavby, montáž stropu z panelov hr. nad 55mm do 240 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m2	2 412,525	17,89	43 160,07	43 160,07	0,00
217	021 Stavby	606241183	CLT panely stropné hr.60mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	1 281,539	21,60	27 681,24	27 681,24	0,00
218	021 Stavby	606241184	CLT panely stropné hr.100mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	828,827	31,42	26 041,74	26 041,74	0,00
219	021 Stavby	606241185	CLT panely stropné hr.140mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	302,159	43,98	13 288,95	13 288,95	0,00
220	021 Stavby	763782214	Drevestavby, montáž stropu z plnost. nosníkov dl. do 15 m pier. pl. do 1000 cm2 vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m	2 168,836	13,58	29 452,79	29 452,79	0,00
221	021 Stavby	60510110001	Drevené trámy Tx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	111,245	447,09	49 736,53	49 736,53	0,00
222	021 Stavby	605101100010	Drevené nosníky Nx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	22,371	447,08	10 001,63	10 001,63	0,00
223	021 Stavby	763793110	Drevestavby, montáž kotvených želez, príložiek, páteľ, tiahel	celok	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00
224	021 Stavby	998763202	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 24 m	%	7 099,149	3,53	25 056,82	25 056,82	0,00
225	021 Stavby	764	Konštrukcie klampárske					0,00	0,00
226	021 Stavby	764351208	Klampa, PZ poplast.pl. žľaby pododkvp. štvorhran. 150/150mm vrátane všetkých doplnkov, kotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD	m	255,250	24,68	6 299,57	6 299,57	0,00
227	021 Stavby	7643592320	Klampa, PZ poplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S150 vrátane všetkých doplnkov, kotvenia, napojenia a povrch.úprav predpísaných v PD	kus	13,000	34,30	445,90	445,90	0,00
228	021 Stavby	764451206	Klampa, PZ poplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S150 vrátane všetkých doplnkov, kotvenia, napojenia a povrch.úprav predpísaných v PD	m	125,650	21,12	2 653,73	2 653,73	0,00
229	021 Stavby	998764103	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1,955	72,91	142,54	142,54	0,00
230	021 Stavby	766	Konštrukcie stolárske					0,00	0,00
231	021 Stavby	766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	9,000	30,69	276,21	276,21	0,00
232	021 Stavby	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	30,69	122,76	122,76	0,00
233	021 Stavby	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1.45x1,97	kus	1,000	30,69	30,69	30,69	0,00
234	021 Stavby	6110000000000000	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, klasického kľučka, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D04	kus	8,000	219,35	1 754,80	1 754,80	0,00
235	021 Stavby	61100000000000000	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 700/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D05	kus	1,000	219,35	219,35	219,35	0,00
236	021 Stavby	61100000000000000.1	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	2,000	219,35	438,70	438,70	0,00
237	021 Stavby	61100000000000000.2	Dvere drevené protipožiarne EI 45D1-C 2-kr. 1400/2200mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane paník, kovania, prípravy na magnetické zaváranie,samozatvárania +KZ a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D16	kus	1,000	219,35	219,35	219,35	0,00
238	021 Stavby	61100000000000000.3	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, WC zámku, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D21	kus	2,000	219,35	438,70	438,70	0,00
239	021 Stavby	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kr. do 0,8m	kus	43,000	20,82	895,26	895,26	0,00
240	021 Stavby	766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kr. do 0,8m	kus	24,000	20,82	499,68	499,68	0,00
241	021 Stavby	61100000000000000.4	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D08	kus	2,000	54,64	109,28	109,28	0,00
242	021 Stavby	61100000000000000.5	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D08	kus	21,000	54,64	1 147,44	1 147,44	0,00
243	021 Stavby	61100000000000000.6	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, klasického kľučka a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D11	kus	13,000	54,64	710,32	710,32	0,00
244	021 Stavby	61100000000000000.7	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, WC zámku a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D21	kus	1,000	54,64	54,64	54,64	0,00
245	021 Stavby	61100000000000000.8	Dvere drevené protipožiarne EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D23	kus	2,000	54,64	109,28	109,28	0,00

246	021 Stavby	6110000000000000.9	Dvere drevotriekové 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania , cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D24	kus	28,000	54,64	1 529,92	1 529,92	0,00
247	021 Stavby	76664120	Montáž dvier kompl. kýv. do zárubne 1-krídl. do 1m	kus	1,000	20,82	20,82	20,82	0,00
248	021 Stavby	6110000000000000.1	Dvere drevotriekové 1-kr. 900/2150mm kývné plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D10	kus	1,000	54,64	54,64	54,64	0,00
249	021 Stavby	766681112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokríd. rozmeru 700 mm	kus	14,000	60,67	849,38	849,38	0,00
250	021 Stavby	766681113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokríd. rozmeru 800 mm	kus	38,000	60,67	2 305,46	2 305,46	0,00
251	021 Stavby	766681114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokríd. rozmeru 900 mm	kus	29,000	60,67	1 759,43	1 759,43	0,00
252	021 Stavby	766681122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkriдловé rozmer 1450 mm	kus	1,000	75,29	75,29	75,29	0,00
253	021 Stavby	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	172,015	0,63	108,97	108,97	0,00
254	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					0,00	0,00
255	021 Stavby	767131113	Montáž stien a priečok WC deliacich	m2	57,071	21,61	1 233,30	1 233,30	0,00
256	021 Stavby	5530000001081	Deliace steny v hygienických miestnostiach - konštrukcia z drevotriek.lamin.dosky v hliníkovom (nerezovom) ráme vrátane kovania	m2	58,212	166,30	9 680,66	9 680,66	0,00
257	021 Stavby	767221234	Montáž zábradlia schodísk z rúrok na oceľ. konšt. vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	21,150	7,39	156,30	156,30	0,00
258	021 Stavby	553000000022	Zábradlie pri vstupnej rampe oceľové vrátane madla, ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB03	m	17,950	72,05	1 293,30	1 293,30	0,00
259	021 Stavby	5530000000220	Zábradlie pri vstupnom schodisku oceľové preddefinované vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB04	m	3,200	64,14	205,25	205,25	0,00
260	021 Stavby	767222121	Montáž zábradlia schodísk z prof. ocele vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	96,850	7,39	715,72	715,72	0,00
261	021 Stavby	5530000000221	Zábradlie únikových schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB01	m	27,050	64,14	1 734,99	1 734,99	0,00
262	021 Stavby	5530000000222	Zábradlie vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB05	m	56,200	64,14	3 604,67	3 604,67	0,00
263	021 Stavby	5530000000223	Zábradlie vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB07	m	13,600	64,14	872,30	872,30	0,00
264	021 Stavby	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	74,100	7,39	547,60	547,60	0,00
265	021 Stavby	5530000000224	Madlo únikových schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB02	m	26,000	8,48	220,48	220,48	0,00
266	021 Stavby	5530000000225	Madlo vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB06	m	48,100	8,48	407,89	407,89	0,00
267	021 Stavby	767232582	Montáž madla na zábradlie vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	56,200	7,39	415,32	415,32	0,00
268	021 Stavby	5530000000226	Pridané madlo vnútorných schodov vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB05	m	56,200	8,48	476,58	476,58	0,00
269	021 Stavby	767311510	Montáž svetlila polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, pri prechode svetla nad 0,5 do 1 m2	m	4,000	49,18	196,72	196,72	0,00
270	021 Stavby	5530000001972	Požiarny svetlil 1000/1000 mm s prirodzeným SZO vrátane manžety, napojenia na ELI, vybavenia záložným zdrojom a ovládacím tlačidlom na každom poschodi	kus	4,000	1 559,09	6 236,36	6 236,36	0,00
271	021 Stavby	767311717	Montáž pívničného svetlila (anglický dvorec) hĺbka do 700 mm	kus	5,000	41,77	208,85	208,85	0,00
272	021 Stavby	5534B0240	Pívničny svetlil ACO 1000x1500x700mm vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	kus	4,000	851,29	3 405,16	3 405,16	0,00
273	021 Stavby	5534B0241	Pívničny svetlil ACO 2000x1500x700mm vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	kus	1,000	1 266,24	1 266,24	1 266,24	0,00
274	021 Stavby	767311728	Montáž rámu svetlila (výlezu) pre ploché strechy s nábehom a parozábranou do 1,0 m2	kus	4,000	23,97	95,88	95,88	0,00
275	021 Stavby	767616115	Montáž okien a dverí hliníkových pomocou ISO pásky vrátane prác s tým súvisiacich	m	305,582	22,05	6 738,08	6 738,08	0,00
276	021 Stavby	553000000090015	Hliníkové okno EI 45D3-C pevné 3600/3200mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	4,000	2 084,27	8 337,08	8 337,08	0,00
277	021 Stavby	553000000090016	Hliníkové okno neotvárateľné 2703/3000mm , zasklenie jednoduché vrátane povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.O16	kus	1,000	1 142,07	1 142,07	1 142,07	0,00
278	021 Stavby	553000000090017	Hliníkové okno neotvárateľné 3358/3000mm , zasklenie jednoduché vrátane povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.O18	kus	1,000	1 418,84	1 418,84	1 418,84	0,00
279	021 Stavby	553000000090018	Hliníkové okno otvárateľné 2800/2000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 281,32	1 281,32	1 281,32	0,00
280	021 Stavby	553000000090019	Hliníkové okno pevno-sklonné 1870/2400mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	2,000	939,40	1 878,80	1 878,80	0,00
281	021 Stavby	553000000090023	Hliníkové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2800/2850mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 429,51	1 429,51	1 429,51	0,00
282	021 Stavby	553000000090027	Hliníkové okno sklonné 1800/800mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	1,000	416,51	416,51	416,51	0,00
283	021 Stavby	553000000090037	Hliníková zasklená stena 2600/3400mm s 2-kr.dverami 1800/2250mm vrátane Al zárubne, paník.kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	3 421,76	3 421,76	3 421,76	0,00
284	021 Stavby	553000000090038	Hliníková zasklená stena 1970/3000mm s 2-kr.dverami 1800/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	2 983,51	2 983,51	2 983,51	0,00
285	021 Stavby	553000000090039	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 1780/3000mm s 2-kr.dverami 1700/2200mm vrátane Al zárubne, paník.kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	4 923,89	4 923,89	4 923,89	0,00
286	021 Stavby	55300000009004	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 3000/3000mm s 2-kr.dverami 1400/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, prípravu na magnetické zatváranie,	kus	6,000	6 781,90	40 691,40	40 691,40	0,00
287	021 Stavby	553000000090040	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 1950/2700mm s 2-kr.dverami 1780/2000mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	2,000	4 848,61	9 697,22	9 697,22	0,00
288	021 Stavby	553000000090041	Hliníková zasklená stena 1240/2200mm s 1-kr.dverami 1140/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D12	kus	1,000	937,32	937,32	937,32	0,00
289	021 Stavby	553000000090042	Hliníková zasklená stena 1220/2190mm s 1-kr.dverami 1140/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom	kus	1,000	930,29	930,29	930,29	0,00
290	021 Stavby	553000000090043	Hliníková zasklená stena EI 45D1-C 2600/2160mm s 2-kr.dverami 1600/2120mm vrátane Al zárubne, 400mm zvýšeného spodného rámu , paník. kovania, samozatváranie+KZ a	kus	1,000	5 107,76	5 107,76	5 107,76	0,00
291	021 Stavby	553000000090044	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 2730/3000mm s 2-kr.dverami 1300/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, prípravu na magnetické zatváranie, samozatváranie+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D22	kus	1,000	6 543,69	6 543,69	6 543,69	0,00
292	021 Stavby	553000000090045	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 2400/3000mm s 2-kr.dverami 1700/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, prípravu na magnetické zatváranie, samozatváranie+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D26	kus	1,000	6 415,56	6 415,56	6 415,56	0,00
293	021 Stavby	553000000090046	Hliníková zasklená stena 2200/3100mm s 2-kr.dverami 2030/2000mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom , samozatváranie+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D27	kus	1,000	1 647,10	1 647,10	1 647,10	0,00
294	021 Stavby	553000000090047	Hliníkové dvere 1-kr. plné hladké 700/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D14	kus	1,000	802,17	802,17	802,17	0,00
295	021 Stavby	7676315101	Montáž okien plastových pomocou ISO pásky vrátane prác s tým súvisiacich	m	1 185,094	12,80	15 169,20	15 169,20	0,00
296	021 Stavby	553000000009	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2100/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	57,000	912,43	52 008,51	52 008,51	0,00
297	021 Stavby	5530000000090	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 700/2500mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	5,000	253,45	1 267,25	1 267,25	0,00
298	021 Stavby	55300000000900	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2100/2300mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	2,000	699,53	1 399,06	1 399,06	0,00
299	021 Stavby	553000000009000	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2500/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	6,000	1 086,22	6 517,32	6 517,32	0,00
300	021 Stavby	553000000009001	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2400/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	5,000	1 042,77	5 213,85	5 213,85	0,00
301	021 Stavby	5530000000090010	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 3380/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 468,57	1 468,57	1 468,57	0,00
302	021 Stavby	5530000000090011	Plastové okno pevno-otvárateľno-sklonné 2600/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 167,32	1 167,32	1 167,32	0,00

303	021 Stavby	553000000090012	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2200/3100mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	4,000	987,74	3 950,96	3 950,96	0,00
304	021 Stavby	553000000090013	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2600/3100mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	3,000	1 167,32	3 501,96	3 501,96	0,00
305	021 Stavby	553000000090014	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2600/3100mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	3,000	1 167,32	3 501,96	3 501,96	0,00
306	021 Stavby	55300000009002	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2800/2300mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	1,000	932,71	932,71	932,71	0,00
307	021 Stavby	553000000090020	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2850/2150mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	1,000	932,71	932,71	932,71	0,00
308	021 Stavby	553000000090021	Plastové okno otváracio-sklonné 800/800mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	4,000	92,69	370,76	370,76	0,00
309	021 Stavby	553000000090022	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2200/2850mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	1,000	912,43	912,43	912,43	0,00
310	021 Stavby	553000000090024	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2100/3000mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	4,000	912,43	3 649,72	3 649,72	0,00
311	021 Stavby	553000000090025	Plastové okno sklonné 1400/700mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	1,000	141,93	141,93	141,93	0,00
312	021 Stavby	553000000090026	Plastové okno pevno-otváracio-sklonné 2800/2850mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 155,74	1 155,74	1 155,74	0,00
313	021 Stavby	553000000090028	Plastové okno neotváracie 850/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	2,000	73,87	147,74	147,74	0,00
314	021 Stavby	553000000090029	Plastové okno neotváracie 900/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	4,000	78,21	312,84	312,84	0,00
315	021 Stavby	55300000009003	Plastové okno neotváracie 1200/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	4,000	104,28	417,12	417,12	0,00
316	021 Stavby	553000000090030	Plastové okno neotváracie 1400/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	7,000	121,66	851,62	851,62	0,00
317	021 Stavby	553000000090031	Plastové okno neotváracie 1050/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	8,000	95,59	764,72	764,72	0,00
318	021 Stavby	553000000090032	Plastové okno neotváracie 1100/600mm , zasklenie izolačné trojsko vrátane kovania, vnút. drevotrieskoveho laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	30,000	95,59	2 867,70	2 867,70	0,00
319	021 Stavby	767631511	Montáž a dodávka ochranného fólie okien proti rozšíreniu skla zo strany interiéru vrátane prác s tým súvisiacich	m2	415,267	16,58	6 885,13	6 885,13	0,00
320	021 Stavby	767631512	Montáž a dodávka nepriehľadnej priestvitnej fólie okien zo strany interiéru vrátane prác s tým súvisiacich	m2	14,417	16,58	239,03	239,03	0,00
321	021 Stavby	767644120	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. dvojkríd.	kus	2,000	5,31	10,62	10,62	0,00
322	021 Stavby	553000000090050	Oceľové dvere 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikúčom a povrch. úprav predpisanych v PD dodávka pol.D19	kus	1,000	439,33	439,33	439,33	0,00
323	021 Stavby	553000000090051	Oceľové dvere 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, paník.kovania, požiarneho paník.zámku, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpisanych v PD dodávka pol.D20	kus	1,000	439,33	439,33	439,33	0,00
324	021 Stavby	767646522	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvojkríd.proti-pož. v. do 2200 mm	kus	2,000	5,31	10,62	10,62	0,00
325	021 Stavby	553000000090049	Oceľové dvere EW 60 D1-C 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpisanych v PD dodávka pol.D18	kus	1,000	439,33	439,33	439,33	0,00
326	021 Stavby	55300000009005	Oceľové dvere EW 45 D1-C 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpisanych v PD dodávka pol.D25	kus	1,000	439,33	439,33	439,33	0,00
327	021 Stavby	767662120	Montáž mrieží pevných	m2	46,541	12,81	596,19	596,19	0,00
328	021 Stavby	553000000075	Mreže oceľové interiérové proti poškodeniu laptou vrátane kotvenia a povrch.úprav predpisanych v PD dodávka	m2	48,868	229,65	11 222,54	11 222,54	0,00
329	021 Stavby	767832100	Montáž rebríkov vrátane pomocných prác s tým súvisiacich	m	7,500	11,63	87,23	87,23	0,00
330	021 Stavby	5966E52610	Rebrík vonkajší h=4,5m s stienim vrátane pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav predpisanych v PD dodávka	kus	1,000	937,81	937,81	937,81	0,00
331	021 Stavby	5966E52614	Rebrík oceľový vnútorný h=3m vrátane pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav predpisanych v PD dodávka	kus	1,000	255,20	255,20	255,20	0,00
332	021 Stavby	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	34 130,645	0,87	29 730,63	29 730,63	0,00
333	021 Stavby	771	Podlahy z dlaždíc keramických					0,00	0,00
334	021 Stavby	771071130	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom vrátane pomocných prvkov a škárovania	m2	261,226	32,38	8 458,50	8 458,50	0,00
335	021 Stavby	59762800000130	Dlažba GRESS mrazuvzdorná (protišmyková úprava R12) - dodávka	m2	274,287	6,41	1 758,18	1 758,18	0,00
336	021 Stavby	771474113	Montáž soklov keram.rovnych do flexib.lep.do 12cm	m	31,466	7,41	233,16	233,16	0,00
337	021 Stavby	597628000000	Keramický sokel - dodávka	m	32,095	5,57	178,77	178,77	0,00
338	021 Stavby	7715751070	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmeľu vrátane škárovania	m2	162,337	17,20	2 792,20	2 792,20	0,00
339	021 Stavby	59762800000121	Dlažba keramická (protišmyková úprava R11) - dodávka	m2	165,584	7,12	1 178,96	1 178,96	0,00
340	021 Stavby	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	184,352	3,25	598,55	598,55	0,00
341	021 Stavby	776	Podlahy povlakové					0,00	0,00
342	021 Stavby	776421102	Lepenie podlahových soklikov vinylových	m	1 129,934	2,32	2 621,45	2 621,45	0,00
343	021 Stavby	2841024901	Sokel vinylový - dodávka	m	1 152,533	3,86	4 448,78	4 448,78	0,00
344	021 Stavby	776421103	Lepenie podlahových soklikov textilných	m	54,411	2,93	159,42	159,42	0,00
345	021 Stavby	69741000030	Kobercový sokel - dodávka	m	55,499	2,56	142,08	142,08	0,00
346	021 Stavby	776521226	Lepenie podlah z pásov vinylových vrátane potrebných pomocných prvkov predpisanych výrobcom	m2	1 944,690	10,73	20 866,52	20 866,52	0,00
347	021 Stavby	28410249009	Podlaha vinylová R10 - dodávka	m2	293,097	9,68	2 837,18	2 837,18	0,00
348	021 Stavby	28410249010	Podlaha vinylová 15dB R9 - dodávka	m2	1 107,075	20,34	22 517,91	22 517,91	0,00
349	021 Stavby	28410249011	Podlaha vinylová 15dB R10 - dodávka	m2	602,859	20,34	12 262,15	12 262,15	0,00
350	021 Stavby	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vrátane potrebných pomocných prvkov predpisanych výrobcom	m2	80,214	3,29	263,90	263,90	0,00
351	021 Stavby	6974100000	Koberce pre intenzívne využitie, nehorľavý - dodávka	m2	84,225	16,57	1 395,61	1 395,61	0,00
352	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	852,567	0,28	236,30	236,30	0,00
353	021 Stavby	777	Podlahy zo syntetických hmôt					0,00	0,00
354	021 Stavby	777530025	Podlahy - liata microcementová podlaha R10 vrátane potrebných pomocných prvkov predpisanych výrobcom	m2	335,600	8,63	2 896,23	2 896,23	0,00
355	021 Stavby	777530026	Podlahy - liata microcementová podlaha R11 vrátane potrebných pomocných prvkov predpisanych výrobcom	m2	59,156	8,63	510,52	510,52	0,00
356	021 Stavby	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	43,020	0,59	25,55	25,55	0,00
357	021 Stavby	781	Obklady z obkladačiek a dosiek					0,00	0,00
358	021 Stavby	781446333	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmeľu	m2	848,729	38,79	32 922,20	32 922,20	0,00
359	021 Stavby	781446335	Priplatok za škárovanie	m2	848,729	0,40	339,49	339,49	0,00
360	021 Stavby	597628000002	Keramický obklad - dodávka	m2	891,165	13,38	11 923,79	11 923,79	0,00
361	021 Stavby	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	535,119	1,08	577,93	577,93	0,00
362	021 Stavby	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	577,920	1,82	1 052,60	1 052,60	0,00
363	021 Stavby	783	Nátery					0,00	0,00
364	021 Stavby	783824125	Nátery betónových povrchov transparentné vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	622,292	9,20	5 723,96	5 723,96	0,00
365	021 Stavby	783824126	Nátery povrchov stien oteru odolné difúzne umývateľné vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	2 821,833	9,20	25 955,75	25 955,75	0,00
366	021 Stavby	783824127	Nátery povrchov stien oteru odolné latexové vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	941,421	9,20	8 659,37	8 659,37	0,00
367	021 Stavby	7839912303	Informačný systém - piktogramy - podľa popisu v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	184,67	184,67	184,67	0,00
368	021 Stavby	7839912305	Montáž a dodávka bezpečnostných polepov na presklených konštrukciách označených v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
369	021 Stavby	7839912306	Informačný systém - názov školy na fasáde - typ a text podľa popisu v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	168,28	168,28	168,28	0,00
370	021 Stavby	784	Maľby					0,00	0,00
371	021 Stavby	7844512710	Maľba (náter) interiérová dvojnásobná vrátane pomocných prvkov predpisanych v PD	m2	1 225,929	1,66	2 035,04	2 035,04	0,00
372	021 Stavby	786	Čalunnicke úpravy					0,00	0,00
373	021 Stavby	78662313765	Zaizútie exteriérové 2100/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	57,000	539,56	30 754,92	30 754,92	0,00
374	021 Stavby	786623137650	Zaizútie exteriérové 700/2500mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	5,000	387,68	1 938,40	1 938,40	0,00

375	021 Stavby	786623137651	Žalúzie exteriérové 2100/2300mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	2,000	478,78	957,56	957,56	0,00
376	021 Stavby	786623137652	Žalúzie exteriérové 2500/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	6,000	584,81	3 508,86	3 508,86	0,00
377	021 Stavby	786623137653	Žalúzie exteriérové 2400/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	5,000	575,49	2 877,45	2 877,45	0,00
378	021 Stavby	786623137654	Žalúzie exteriérové 3380/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	669,32	669,32	669,32	0,00
379	021 Stavby	786623137655	Žalúzie exteriérové 2600/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	592,79	592,79	592,79	0,00
380	021 Stavby	786623137656	Žalúzie exteriérové 2200/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	4,000	547,54	2 190,16	2 190,16	0,00
381	021 Stavby	786623137657	Žalúzie exteriérové 2600/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	3,000	598,81	1 796,43	1 796,43	0,00
382	021 Stavby	786623137658	Žalúzie exteriérové 2600/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	3,000	598,81	1 796,43	1 796,43	0,00
383	021 Stavby	786623137661	Žalúzie exteriérové 2800/2000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	510,61	510,61	510,61	0,00
384	021 Stavby	786623137662	Žalúzie exteriérové 1870/2400mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	2,000	474,80	949,60	949,60	0,00
385	021 Stavby	786623137663	Žalúzie exteriérové 2800/2300mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	534,67	534,67	534,67	0,00
386	021 Stavby	786623137664	Žalúzie exteriérové 2850/2150mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	533,62	533,62	533,62	0,00
387	021 Stavby	786623137665	Žalúzie exteriérové 2000/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	522,53	522,53	522,53	0,00
388	021 Stavby	786623137666	Žalúzie exteriérové 2800/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	596,40	596,40	596,40	0,00
389	021 Stavby	786623137667	Žalúzie exteriérové 2100/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	4,000	539,56	2 158,24	2 158,24	0,00
390	021 Stavby	786623137668	Žalúzie exteriérové 2800/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	596,40	596,40	596,40	0,00
391	021 Stavby	998786203	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky do 24 m	%	675,395	0,16	106,97	106,97	0,00
392	021 Stavby		SO 01 - Výrub stromov, búrание spevnených plôch a prvkov drobnej architektúry					0,00	0,00
396	021 Stavby	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					0,00	0,00
397	021 Stavby	1	ZEMNÉ PRÁCE					0,00	0,00
398	021 Stavby	112101101	Odstáranie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	14,000	1,99	27,86	27,86	0,00
399	021 Stavby	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	9,000	7,78	70,02	70,02	0,00
400	021 Stavby	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	2,000	13,96	27,92	27,92	0,00
401	021 Stavby	112101102	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	kus	15,000	4,44	66,60	66,60	0,00
402	021 Stavby	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 500 mm	kus	3,000	8,73	26,19	26,19	0,00
403	021 Stavby	112201101	Odstáranie pŕov priemer do 300 mm	kus	24,000	9,35	224,40	224,40	0,00
404	021 Stavby	112201102	Odstáranie pŕov priemer do 500 mm	kus	5,000	21,90	109,50	109,50	0,00
405	021 Stavby	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	m2	216,910	1,93	418,64	418,64	0,00
407	021 Stavby	113107132	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	43,060	38,12	1 641,45	1 641,45	0,00
408	021 Stavby	113107211	Odstáranie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	471,730	0,59	278,32	278,32	0,00
409	021 Stavby	113107230	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	243,821	7,94	1 935,94	1 935,94	0,00
410	021 Stavby	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	kus	9,000	4,91	44,19	44,19	0,00
411	021 Stavby	162301402	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 50 cm	kus	2,000	4,91	9,82	9,82	0,00
412	021 Stavby	162301405	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 30 cm	kus	15,000	4,91	73,65	73,65	0,00
413	021 Stavby	162301406	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 50 cm	kus	3,000	4,91	14,73	14,73	0,00
414	021 Stavby	162301411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	kus	9,000	4,91	44,19	44,19	0,00
415	021 Stavby	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	kus	2,000	4,91	9,82	9,82	0,00
416	021 Stavby	162301415	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm	kus	15,000	4,91	73,65	73,65	0,00
417	021 Stavby	162301416	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 50 cm	kus	3,000	4,91	14,73	14,73	0,00
418	021 Stavby	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕov do 30 cm	kus	24,000	4,91	117,84	117,84	0,00
419	021 Stavby	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕov do 50 cm	kus	5,000	4,91	24,55	24,55	0,00
420	021 Stavby	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	m2	14,000	4,91	68,74	68,74	0,00
421	021 Stavby	162301509	Pŕiplatok za kaŕ. dŕal. 1 km premiest.vykŕokovaných krovin po spevnenej ceste	m2	350,000	0,30	105,00	105,00	0,00
422	021 Stavby	162301901	Pŕiplatok k vodor. prem. konárov za kaŕ. dŕal. 5 km list. do 30 cm	kus	45,000	0,30	13,50	13,50	0,00
423	021 Stavby	162301902	Pŕiplatok k vodor. prem. konárov za kaŕ. dŕal. 5 km list. do 50 cm	kus	10,000	0,30	3,00	3,00	0,00
424	021 Stavby	162301905	Pŕiplatok k vodor. prem. konárov za kaŕ. dŕal. 5 km ihlič. do 30 cm	kus	75,000	0,30	22,50	22,50	0,00
425	021 Stavby	162301906	Pŕiplatok k vodor. prem. konárov za kaŕ. dŕal. 5 km ihlič. do 50 cm	kus	15,000	0,30	4,50	4,50	0,00
426	021 Stavby	162301911	Pŕiplatok k vodor. prem. kmeňov za kaŕ. dŕal. 5 km list. do 30 cm	kus	45,000	0,30	13,50	13,50	0,00
427	021 Stavby	162301912	Pŕiplatok k vodor. prem. kmeňov za kaŕ. dŕal. 5 km list. do 50 cm	kus	10,000	0,30	3,00	3,00	0,00
428	021 Stavby	162301915	Pŕiplatok k vodor. prem. kmeňov za kaŕ. dŕal. 5 km ihlič. do 30 cm	kus	75,000	0,30	22,50	22,50	0,00
429	021 Stavby	162301916	Pŕiplatok k vodor. prem. kmeňov za kaŕ. dŕal. 5 km ihlič. do 50 cm	kus	15,000	0,30	4,50	4,50	0,00
430	021 Stavby	162301921	Pŕiplatok k vodor. prem. pŕov za kaŕ. dŕal. 5 km 30 cm	kus	120,000	0,30	36,00	36,00	0,00
431	021 Stavby	162301922	Pŕiplatok k vodor. prem. pŕov za kaŕ. dŕal. 5 km 50 cm	kus	25,000	0,30	7,50	7,50	0,00
432	021 Stavby	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					0,00	0,00
433	021 Stavby	936002230	Demontáž detských preliezk, pŕítačov a prvkov drobnej architektúry vrátane odvozu a uskladnenia podľa pokynov investora	sŕbor	1,000	281,60	281,60	281,60	0,00
434	021 Stavby	936004210	Detŕské pieskovisko - odstáranie piesku	m3	28,854	0,39	11,25	11,25	0,00
435	021 Stavby	961044111	Bŕranie základov z betónu prostého alebo ovlvoren nad 4 m2	m3	43,052	102,79	4 425,32	4 425,32	0,00
436	021 Stavby	979084216	Vodorovná doprava vybŕraných hmôt po suchu do 5 km	t	303,952	23,01	6 993,94	6 993,94	0,00
437	021 Stavby	979084219	Pŕiplatok za kaŕých ďalŕích 5 km výbŕr. hmôt nad 5 km	t	1 519,760	0,97	1 474,17	1 474,17	0,00
438	021 Stavby	979087212	Nakladanie sŕte na dopravný pŕostriedok	t	281,394	4,60	1 294,41	1 294,41	0,00
439	021 Stavby	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	147,972	53,60	7 931,30	7 931,30	0,00
440	021 Stavby	995117130	Zmesí betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a keramiky iné ako v 170106 uvedené, 17 01 07 (O)	t	35,556	4,00	142,22	142,22	0,00
441	021 Stavby	995117140	Drevo 17 02 01, sklo 17 02 02, plasty 17 02 03 (O)	t	7,470	64,00	478,08	478,08	0,00
442	021 Stavby	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	t	112,954	24,00	2 710,90	2 710,90	0,00
443	021 Stavby	995120120	Konáre - biologicky rozložiteľný odpad	m3	48,000	4,80	230,40	230,40	0,00
444	021 Stavby	995120131	Kovový odpad	t	1,117	16,00	17,87	17,87	0,00
445	021 Stavby	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00	0,00
446	021 Stavby	762	Konštrukcie ŕesárske					0,00	0,00
447	021 Stavby	762111810	Demontáž drevenej konštrukcie a pŕestreŕenia altánku vrátane súvisiacich pŕác	sŕbor	1,000	37,28	37,28	37,28	0,00
448	021 Stavby	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					0,00	0,00
449	021 Stavby	767911812	Demontáž dŕotného pŕevliva so ŕvorcovými okami výšky do 2,0 m	m	28,669	1,12	32,11	32,11	0,00
450	021 Stavby	767914810	Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m	m	69,961	3,69	258,16	258,16	0,00
451	021 Stavby	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	kus	1,000	9,63	9,63	9,63	0,00
452	021 Stavby	767920820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	kus	1,000	11,42	11,42	11,42	0,00
453	021 Stavby		SO 01 - ELI - Škola					0,00	0,00
454	021 Stavby	D2	Elektroinŕtalácia					0,00	0,00
455	021 Stavby	D3	Základný materiál					0,00	0,00
456	021 Stavby	Pol501	Spínač jednopólový -1, IP20	ks	23,000	3,50	80,50	80,50	0,00
457	021 Stavby	Pol502	Spínač sériový -5, IP20	ks	63,000	4,88	307,44	307,44	0,00
458	021 Stavby	Pol503	Prepínač striedavý -6+6 dvojtyp, IP20	ks	2,000	6,62	13,24	13,24	0,00
459	021 Stavby	Pol504	Žalúziiový ovládač	ks	58,000	12,67	734,86	734,86	0,00
460	021 Stavby	Pol505	Trojpólový vypínač, sporákový, IP20	ks	7,000	18,57	129,99	129,99	0,00
461	021 Stavby	Pol506	Zásuvka Z30V,16A, IP 20, s detskou poistkou	ks	185,000	4,28	791,80	791,80	0,00
462	021 Stavby	Pol507	Zásuvka 3f, 16A, 400V	ka	17,000	3,95	67,15	67,15	0,00
463	021 Stavby	Pol508	Zásuvka dátová 2xRJ45 cat 6a	ks	36,000	26,56	956,16	956,16	0,00
464	021 Stavby	Pol509	Krabica pŕístrojová KOPOS KP 68KA	ks	473,000	0,85	402,05	402,05	0,00
465	021 Stavby	Pol510	Detektor pohybu NIKO	ks	55,000	40,50	2 227,50	2 227,50	0,00
466	021 Stavby	Pol511	Krabica ACIDUR	ks	30,000	3,15	94,50	94,50	0,00
467	021 Stavby	Pol512	Tlačidla CENTRAL, TOTAL stop	ks	2,000	29,28	58,56	58,56	0,00
468	021 Stavby	Pol513	Sworky WAGO	ks	2 500,000	0,18	450,00	450,00	0,00
469	021 Stavby	Pol514	CXKE-R-J 3x1,5	m	5 500,000	0,86	4 730,00	4 730,00	0,00
470	021 Stavby	Pol515	CXKE-R-O 3x1,5	m	2 450,000	0,91	2 229,50	2 229,50	0,00
471	021 Stavby	Pol516	CXKE-R-J 3x2,5	m	7 500,000	1,22	9 150,00	9 150,00	0,00
472	021 Stavby	Pol517	CXKE-R-J 5x1,5	m	4 000,000	1,30	5 200,00	5 200,00	0,00
473	021 Stavby	Pol518	CXKE-O 5x1,5	m	2 500,000	1,48	3 700,00	3 700,00	0,00
474	021 Stavby	Pol519	CXKE-J 5x2,5	m	1 750,000	1,92	3 360,00	3 360,00	0,00
475	021 Stavby	Pol520	CXKE-J 5x4	m	300,000	3,42	1 026,00	1 026,00	0,00
476	021 Stavby	Pol521	CXKE-J 5x6	m	200,000	4,50	900,00	900,00	0,00
477	021 Stavby	Pol522	CXKE-R-J 4x16	m	450,000	10,00	4 500,00	4 500,00	0,00
478	021 Stavby	Pol523	CXKE-R-J 4x50	m	50,000	31,50	1 575,00	1 575,00	0,00
479	021 Stavby	Pol524	CXKE-R-J 4x95	m	40,000	52,65	2 106,00	2 106,00	0,00
480	021 Stavby	Pol525	CXKE-R-J 5x70	m	70,000	54,04	3 782,80	3 782,80	0,00
481	021 Stavby	Pol526	N2XH-J 1x62z	m	2 000,000	0,98	1 960,00	1 960,00	0,00
482	021 Stavby	Pol527	N2XH-J 1x162z	m	1 000,000	2,30	2 300,00	2 300,00	0,00
483									

486	021 Stavby	Pol531	Rúrka FXP Ø25mm ohybná	m	8 500,000	0,63	5 355,00	5 355,00	0,00
487	021 Stavby	Pol532	Rúrka FXP Ø32mm ohybná	m	3 200,000	1,02	3 264,00	3 264,00	0,00
488	021 Stavby	Pol533	Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	6,44	6,44	6,44	0,00
489	021 Stavby	Pol534	Hmoždina HM8	ks	3 500,000	0,14	490,00	490,00	0,00
490	021 Stavby	Pol535	Hmoždina HM10	ks	1 500,000	0,14	210,00	210,00	0,00
491	021 Stavby	Pol536	Sadra	kg	850,000	0,40	340,00	340,00	0,00
492	021 Stavby	Pol536.1	Montáž	súbor	1,000	64 515,60	64 515,60	64 515,60	0,00
493	021 Stavby	Pol536.2	Drobný pomocný materiál	súbor	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
494	021 Stavby	Pol536.3	Stavebné úpravy	súbor	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
495	021 Stavby	D4	Svietidla					0,00	0,00
496	021 Stavby	Pol537	SVIETIDLO LINEÁRNE, 4100lm, 31W	ks	267,000	63,00	16 821,00	16 821,00	0,00
497	021 Stavby	Pol538	SVIETIDLO LINEÁRNE, 4400lm, 33W	ks	53,000	63,00	3 339,00	3 339,00	0,00
498	021 Stavby	Pol539	SVIETIDLO LINEÁRNE ASYMETRICKÉ, 22W 2450lm,AS	ks	46,000	81,00	3 726,00	3 726,00	0,00
499	021 Stavby	Pol540	SVIETIDLO STROPNÉ 230V, 2300lm	ks	149,000	36,00	5 364,00	5 364,00	0,00
500	021 Stavby	Pol541	SVIETIDLO NASTENNÉ 230V, 2300lm, 26W+ detektor	ks	37,000	72,00	2 664,00	2 664,00	0,00
501	021 Stavby	Pol542	SVIETIDLO NASTENNÉ	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
502	021 Stavby	Pol543	Svietidlo Beghelli SpA 19328 L LARG DWCL CT 24W SA LF_long (NA1)	ks	15,000	90,00	1 350,00	1 350,00	0,00
503	021 Stavby	Pol544	Svietidlo Beghelli SpA 19328 L LARG DWCL CT 24W SA LF_wide (NA2)	ks	55,000	90,00	4 950,00	4 950,00	0,00
504	021 Stavby	Pol545	Svietidlo Beghelli SpA 19290 F6SLED 24W IP65 CT SE LF (NB1)	ks	2,000	50,04	100,08	100,08	0,00
505	021 Stavby	Pol546	Svietidlo Beghelli SpA 19420 METRICA LED CT SA LF L (NC1)	ks	2,000	117,00	234,00	234,00	0,00
506	021 Stavby	Pol547	Svietidlo Beghelli PLURALUCE 16701+piktogramy (N1)	ks	53,000	119,25	6 320,25	6 320,25	0,00
507	021 Stavby	Pol548	Svietidlo Beghelli PLURALUCE 16701+piktogramy (N2)	ks	7,000	121,79	852,53	852,53	0,00
508	021 Stavby	Pol549	Svietidlo Beghelli FORMULA65 19294 (N3)	ks	4,000	54,36	217,44	217,44	0,00
509	021 Stavby	Pol550	Svietidlo Beghelli SignLED 37225 + E16915M (NH1)	ks	7,000	215,42	1 507,94	1 507,94	0,00
510	021 Stavby	Pol551	Svietidlo Beghelli TRIANGLE 37270 (NP)	ks	5,000	191,92	959,60	959,60	0,00
511	021 Stavby	Pol552	Montáž	ks	703,000	15,23	10 706,69	10 706,69	0,00
512	021 Stavby	D5	Rozvádzač RH					0,00	0,00
513	021 Stavby	Pol553	Rozvodnica 600x600x2000x300 (ŠxVxH)	ks	1,000	2 550,60	2 550,60	2 550,60	0,00
514	021 Stavby	Pol554	Vypínač LN3-400-I	ks	1,000	265,17	265,17	265,17	0,00
515	021 Stavby	Pol555	Zvodič prepätia SALTEK FLP-B+C MAXI V/3	ks	1,000	365,63	365,63	365,63	0,00
516	021 Stavby	Pol556	OPVP22-3, 3x TYP GG 125A	ks	1,000	43,74	43,74	43,74	0,00
517	021 Stavby	Pol557	Výkonový istič LZMC2-A200-I	ks	1,000	349,52	349,52	349,52	0,00
518	021 Stavby	Pol558	Istič PL7-B10/1	ks	1,000	4,74	4,74	4,74	0,00
519	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	25,000	4,12	103,00	103,00	0,00
520	021 Stavby	Pol560	Istič PL7-B20/3	ks	1,000	16,49	16,49	16,49	0,00
521	021 Stavby	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	3,000	16,38	49,14	49,14	0,00
522	021 Stavby	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	3,000	15,04	45,12	45,12	0,00
523	021 Stavby	Pol563	Istič PL7-C25/3	ks	1,000	21,61	21,61	21,61	0,00
524	021 Stavby	Pol564	Istič PL7-B40/3	ks	5,000	31,64	158,20	158,20	0,00
525	021 Stavby	Pol565	Istič PLHT-125/3/B	ks	1,000	154,06	154,06	154,06	0,00
526	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	9,000	68,54	616,86	616,86	0,00
527	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	7,000	69,69	487,83	487,83	0,00
528	021 Stavby	Pol568	UPS záložný napájací zdroj 230V/24V vr. batérií	ks	1,000	343,40	343,40	343,40	0,00
529	021 Stavby	Pol569	Stykač Z-SCH230/25-40 25A 4xNO	ks	1,000	18,93	18,93	18,93	0,00
530	021 Stavby	Pol570	Astronomické spínacie hodiny 230V/16A, PCZ-525	ks	1,000	55,96	55,96	55,96	0,00
531	021 Stavby	Pol571	Pomocný materiál	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
532	021 Stavby	Pol572	Montáž	ks	1,000	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
533	021 Stavby	D6	Rozvádzač RS3					0,00	0,00
534	021 Stavby	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73	238,73	0,00
535	021 Stavby	Pol574	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70	48,70	0,00
536	021 Stavby	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74	129,74	0,00
537	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	28,000	4,12	115,36	115,36	0,00
538	021 Stavby	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	2,000	16,38	32,76	32,76	0,00
539	021 Stavby	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08	30,08	0,00
540	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94	753,94	0,00
541	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	5,000	80,14	400,70	400,70	0,00
542	021 Stavby	Pol576	Montáž	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
543	021 Stavby	D7	Rozvádzač RS2					0,00	0,00
544	021 Stavby	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73	238,73	0,00
545	021 Stavby	Pol574	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70	48,70	0,00
546	021 Stavby	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74	129,74	0,00
547	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	24,000	4,12	98,88	98,88	0,00
548	021 Stavby	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	2,000	16,38	32,76	32,76	0,00
549	021 Stavby	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08	30,08	0,00
550	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94	753,94	0,00
551	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	4,000	80,14	320,56	320,56	0,00
552	021 Stavby	Pol576	Montáž	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
553	021 Stavby	D8	Rozvádzač RS1					0,00	0,00
554	021 Stavby	Pol573.1	Rozvodnica 600x1600x300mm	ks	1,000	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00
555	021 Stavby	Pol574.1	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70	48,70	0,00
556	021 Stavby	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74	129,74	0,00
557	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	24,000	4,12	98,88	98,88	0,00
558	021 Stavby	Pol577	Istič PL7-C10/3	ks	1,000	20,34	20,34	20,34	0,00
559	021 Stavby	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	1,000	16,38	16,38	16,38	0,00
560	021 Stavby	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08	30,08	0,00
561	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94	753,94	0,00
562	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	4,000	80,14	320,56	320,56	0,00
563	021 Stavby	Pol576	Montáž	ks	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
564	021 Stavby	D9	Rozvádzač RK					0,00	0,00
565	021 Stavby	Pol578	Rozvodnica 600x1600x300mm	ks	1,000	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00
566	021 Stavby	Pol579	Vypínač LN2-200-I	ks	1,000	201,83	201,83	201,83	0,00
567	021 Stavby	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
568	021 Stavby	Pol558	Istič PL7-B10/1	ks	1,000	4,74	4,74	4,74	0,00
569	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	18,000	4,12	74,16	74,16	0,00
570	021 Stavby	Pol580	Istič LZMC1-A160-I	ks	1,000	237,18	237,18	237,18	0,00
571	021 Stavby	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08	30,08	0,00
572	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	3,000	68,54	205,62	205,62	0,00
573	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	2,000	80,14	160,28	160,28	0,00
574	021 Stavby	Pol581	Montáž	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
575	021 Stavby	D10	Rozvádzač R-KU					0,00	0,00
576	021 Stavby	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73	238,73	0,00
577	021 Stavby	Pol582	Vypínač IS-125/3	ks	1,000	49,18	49,18	49,18	0,00
578	021 Stavby	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
579	021 Stavby	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	18,000	4,12	74,16	74,16	0,00
580	021 Stavby	Pol583	Istič PL7-B16/3	ks	3,000	15,04	45,12	45,12	0,00
581	021 Stavby	Pol584	Istič PL7-B20/3	ks	2,000	16,49	32,98	32,98	0,00
582	021 Stavby	Pol585	Istič PL7-B32/3	ks	1,000	19,62	19,62	19,62	0,00
583	021 Stavby	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	4,000	68,54	274,16	274,16	0,00
584	021 Stavby	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	5,000	80,14	400,70	400,70	0,00
585	021 Stavby	Pol576	Montáž	ks	1,000	362,10	362,10	362,10	0,00
586	021 Stavby	D11	Slabopriod					0,00	0,00
587	021 Stavby	Pol586	RACK	ks	4,000	162,54	650,16	650,16	0,00
588	021 Stavby	Pol587	Ubiquiti UniFi	ks	10,000	99,00	990,00	990,00	0,00
589	021 Stavby	Pol588	Patch panel 24 cat 6a	ks	14,000	108,00	1 512,00	1 512,00	0,00
590	021 Stavby	Pol589	Prepáťová ochrana, 8 zásuvek,	ks	5,000	90,00	450,00	450,00	0,00
591	021 Stavby	Pol590	Pomocný materiál	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
592	021 Stavby	Pol591	Montáž	ks	4,000	4 351,50	17 406,00	17 406,00	0,00
593	021 Stavby	D12	Bleskozvod a uzemnenie					0,00	0,00
594	021 Stavby	Pol592	Gulatina AlMgSi 8mm	m	550,000	1,01	555,50	555,50	0,00
595	021 Stavby	Pol593	Gulatina AlMgSi 8mm PVC	m	300,000	2,03	609,00	609,00	0,00
596	021 Stavby	Pol594	Skúsobná svorka SZ	ks	15,000	3,52	52,80	52,80	0,00
597	021 Stavby	Pol595	Svorka SK	ks	120,000	2,10	252,00	252,00	0,00
598	021 Stavby	Pol596	Svorka SR02	ks	50,000	0,95	47,50	47,50	0,00
599	021 Stavby	Pol597	pás FeZn 30/4mm	m	450,000	1,97	886,50	886,50	0,00
600	021 Stavby	Pol598	ochranný náler	kg	50,000	3,15	157,50	157,50	0,00
601	021 Stavby	Pol599	Podperky	ks	850,000	0,99	841,50	841,50	0,00
602	021 Stavby	Pol600	Pomocný materiál	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
603	021 Stavby	Pol600.1	Montážne práce	súbor	1,000	7 328,70	7 328,70	7 328,70	0,00
604	021 Stavby	D13	NN prípojka					0,00	

614	021 Stavby	Poi608	chránička FXKVR160	m	90,00	4,50	405,00	405,00	0,00
615	021 Stavby	Poi609	Drobný a pomocný materiál	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
616	021 Stavby	Poi60911	Montážne práce	súbor	1,000	3 566,70	3 566,70	3 566,70	0,00
617	021 Stavby	D14	Výkopové a zemné práce					0,00	0,00
618	021 Stavby	Poi610	kábelová ryha 50x45cm	m	32,000	16,20	518,40	518,40	0,00
619	021 Stavby	Poi611	kábelová ryha 50x80cm	m	185,000	18,00	3 330,00	3 330,00	0,00
620	021 Stavby	Poi612	kábelová ryha 50x100cm	m	10,000	25,20	252,00	252,00	0,00
621	021 Stavby	Poi613	Piesok, fr. 0-4	m3	20,000	54,27	1 085,40	1 085,40	0,00
622	021 Stavby	D15	Vonkajšie osvetlenie a nabíjacia elektromobilov					0,00	0,00
623	021 Stavby	D3	Základný materiál					0,00	0,00
624	021 Stavby	Poi614	Svetidlo OMS SEMAI 230V, 25W, 4100lm	ks	5,000	90,00	450,00	450,00	0,00
625	021 Stavby	Poi615	Stožiar L=4m, pozinkovaný	ks	5,000	246,40	1 232,00	1 232,00	0,00
626	021 Stavby	Poi616	Výložník na stožiar jednoramenný, L=1m, pozinkovaný	ks	5,000	46,49	232,45	232,45	0,00
627	021 Stavby	Poi621	CXKE-J 5x6	m	80,000	4,37	349,60	349,60	0,00
628	021 Stavby	Poi617	CXKE-J 5x10	m	60,000	7,23	433,80	433,80	0,00
629	021 Stavby	Poi618	stožiarova svorkovnica	ks	5,000	22,12	110,60	110,60	0,00
630	021 Stavby	Poi619	Základový rošt ZR 1-5	ks	5,000	108,00	540,00	540,00	0,00
631	021 Stavby	Poi697	pás FeZn 30/4mm	m	80,000	2,70	216,00	216,00	0,00
632	021 Stavby	Poi606	svorka SR02	ks	10,000	0,95	9,50	9,50	0,00
633	021 Stavby	Poi607	ochranná fólia červená	m	150,000	0,12	18,00	18,00	0,00
634	021 Stavby	Poi620	chránička KOPOFLEX 63	m	100,000	0,97	97,00	97,00	0,00
635	021 Stavby	Poi621	Wallbox 2x1kW (autonabíjačka)	ks	2,000	1 395,00	2 790,00	2 790,00	0,00
636	021 Stavby	Poi609	Drobný a pomocný materiál	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
637	021 Stavby	Poi6091	Montážne práce	súbor	1,000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00
638	021 Stavby	D14	Výkopové a zemné práce					0,00	0,00
639	021 Stavby	Poi610	kábelová ryha 50x45cm	m	16,000	16,20	259,20	259,20	0,00
640	021 Stavby	Poi611	kábelová ryha 50x80cm	m	50,000	18,00	900,00	900,00	0,00
641	021 Stavby	Poi612	kábelová ryha 50x100cm	m	20,000	25,20	504,00	504,00	0,00
642	021 Stavby	Poi613	Piesok, fr. 0-4	m3	8,000	54,27	434,16	434,16	0,00
643	021 Stavby	Revizie	Revizie					0,00	0,00
644	021 Stavby	Rev1	Revizie	súbor	1,000	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
645	021 Stavby		SO 01 - TOA - Škola					0,00	0,00
646	021 Stavby	HSP - TOA	ZDŠ Kvetoslavovo SO 01 ŠKOLA					0,00	0,00
647	021 Stavby	VM-3360VA CE TOA	Riadiaca ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x ručný evakuačný mikrofon, LCD displej s voľiteľnou lokalizáciou, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pre max. 4 požiarne exte	ks	1,000	1 810,80	1 810,80	1 810,80	0,00
648	021 Stavby	GSM	GSM komunikátor FVK 842.VOX Plus 10/4, 64 tf čísiel	ks	1,000	228,83	228,83	228,83	0,00
649	021 Stavby	VM-3360E CE TOA	Rozširujúca jednotka pre ústredňu hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x port pre externý mikrofonnú stanicu, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy, permanentné moni	ks	1,000	1 599,30	1 599,30	1 599,30	0,00
650	021 Stavby	VP-2421 INCL TOA	Záložný výkonový zosiľovač 1x 420 W / 100 V so vstupným modulom riadenia záložného zosiľovača, pre ústredne a rozširujúce jednotky, automatická záloha v prípade výpadku zosiľovače ústredne alebo prídavných zosiľovačov (podľa EN normy stačí jeden na sy	ks	1,000	876,60	876,60	876,60	0,00
651	021 Stavby	RM-200M S TOA	Mikrofonná stanica pre všeobecné hlásenia, 10 programovaných tlačidiel pre hlásenie s možnosťou smerovania do zón, LED indikácia, max. 4 ks v systéme, napájanie 24 V DC / z VM 3000, rozмеры 190 x 80 x 220 mm, EN 54-16	ks	2,000	413,10	826,20	826,20	0,00
652	021 Stavby	RM-210	Rozšírenie klávesnice pre mikrofonový pult, EN54-16	ks	1,000	253,80	253,80	253,80	0,00
653	021 Stavby	RM-300MF	Požiarň panel s mikrofonom hasiča, EN54-16	ks	1,000	495,00	495,00	495,00	0,00
654	021 Stavby	RM-320F	Rozšírenie klávesnice pre požiarň panel, EN54-16	ks	1,000	279,00	279,00	279,00	0,00
655	021 Stavby	VM-300SV	Dohľadový modul audio linky	ks	16,000	22,50	360,00	360,00	0,00
656	021 Stavby	VX-2000DS ER TOA	Zálohový napájací zdroj, 6x výstup 24 V DC (spolu max. 25 A), nabíjač akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú súčasťou, samost. umiestnenie), odporúčaný 1 ks pre max. 3 ks VM-300x zariadenia, pri vyššom predpokladanom odbere možnosť pripojiť cez 6x 24	ks	1,000	727,20	727,20	727,20	0,00
657	021 Stavby	VX-2000PF	Instalačný rám pre napájacie zdroje	ks	1,000	311,55	311,55	311,55	0,00
658	021 Stavby	VS-200PS	Napájací zdroj	ks	1,000	173,93	173,93	173,93	0,00
659	021 Stavby	TP12-100	Akumulátor 12 V - 100 Ah	ks	2,000	325,09	650,18	650,18	0,00
660	021 Stavby	WA 06-165/T-EN54 i	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz-5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz-22 kHz, výžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, roz	ks	105,000	31,50	3 307,50	3 307,50	0,00
661	021 Stavby	DA-P 20-130T-EN54	Zvukový projektor DA-P 20-130T, odbočky 20/10/5/2,5 W, EN 54-24	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
662	021 Stavby	Poi459	Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarňm krytom, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz-5 kHz), frekvenčný rozsah 350 Hz-13,8 kHz, výžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, ko	ks	1,000	90,67	90,67	90,67	0,00
663	021 Stavby	Poi460	Závesný reproduktor 16 W/100 V, odbočky 16 W, 8 W a 4 W, citlivosť 73 dB (1 W / 4 m, 500 Hz-5 kHz), frekvenčný rozsah 130 Hz-13,3 kHz, výžarovací uhol 196° (1 kHz), reproduktor 130 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, ABS plastová	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
664	021 Stavby	Poi461	Maják + siréna konvenčný CWSS-RR-S5	ks	1,000	83,70	83,70	83,70	0,00
665	021 Stavby	Poi462	Maják konvenčný CWST-RR-S5	ks	19,000	79,20	1 504,80	1 504,80	0,00
666	021 Stavby	Poi463	núdzové unikové zelené tlačítko so zátkou pre uvoľnenie dverí blokovanych magnetmi	ks	9,000	30,47	274,23	274,23	0,00
667	021 Stavby	Poi464	Akumulátor 12V/17 Ah	ks	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
668	021 Stavby	Poi465	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Priestor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Releový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválen EN54-4	ks	1,000	260,25	260,25	260,25	0,00
669	021 Stavby	Poi466	Prídružný magnet- stena-podlaha s uvoľňovacím tlačidlom 24V, 1,5W	ks	18,000	72,00	1 296,00	1 296,00	0,00
670	021 Stavby	Poi467	Núdzové tlačidlo pre spustenie hlásenia, poplachový výstup NC kontakt, ochranné skličko, inštalácia na ometku, vnútorné použitie	ks	12,000	31,50	378,00	378,00	0,00
671	021 Stavby	Poi468	Označenie reproduktora-nalepovací štítko	ks	106,000	1,80	190,80	190,80	0,00
672	021 Stavby	KSK 100 PO	Instalačná krabica pre odbočenie HSP kabeľáže podľa STN 92 0205, požiarňa odolnosť PS90, bezhalogénové LSOH prevedenie, keramická svorkovnica so zachovaním funkčnosti pri požári, max. 5 vodičov s prierezom od 1,5 do 6 mm, zabudovaná tepelná poistka 150 °	ks	116,000	39,55	4 587,80	4 587,80	0,00
673	021 Stavby	32U,19, 600x600	rozvádzač vrátane príslušenstva , vent.jednotka - 1x strešná vent.jednotka s termosolom-nestavíť na 306°C, podstavec	ks	1,000	491,15	491,15	491,15	0,00
674	021 Stavby	-	Forma kábelová do 19" rozvodnej skrine, vrátane instalačného materiálu pre sadu prepájacích káblov	kpl	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
675	021 Stavby	Poi469	19" pevná polica 450 mm hĺbka, 1U, nosnosť 60 kg	ks	1,000	22,47	22,47	22,47	0,00
676	021 Stavby	Poi470	19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR)	ks	1,000	41,10	41,10	41,10	0,00
677	021 Stavby	relé	vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, cievka na 24VDC, 8x pracovný kontakt, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni, ovládaci kábel privedie profesia silnoprád, pomocné napájanie re	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
678	021 Stavby	SALTEK	prepáťová ochrana na 230V	ks	1,000	78,24	78,24	78,24	0,00
679	021 Stavby	JE-H(ST)H 4x2x0,5 PS	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60 - pre stanicu hlásateľa	m	80,000	2,70	216,00	216,00	0,00
680	021 Stavby	NHXH-O FE180/E60 2x1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60	m	1 800,000	1,08	1 944,00	1 944,00	0,00
681	021 Stavby	NHXH-O FE180/E60 2x2	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60	m	300,000	1,35	405,00	405,00	0,00
682	021 Stavby	NHXH-O FE180/E60 2.1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný-tlačítko - majáky E60	m	700,000	1,08	756,00	756,00	0,00
683	021 Stavby	JE-H(ST)H 1x2x0,8	kábel bezhalogénový- dohľad linky	m	200,000	1,80	360,00	360,00	0,00
684	021 Stavby	HFXP 16	ohýbná izolačná rúrka vrátane spojov	m	150,000	3,15	472,50	472,50	0,00
685	021 Stavby	HXP 20/25	izolačná rúrka vrátane spojov, príchytiek	m	250,000	3,15	787,50	787,50	0,00
686	021 Stavby	CY6-10	vodič CY10	m	5,000	2,33	11,65	11,65	0,00
687	021 Stavby	Poi471	požiarne odolný žlab 100x60s PO PS60 vr. Príslušenstva	m	150,000	18,14	2 721,00	2 721,00	0,00
688	021 Stavby	OBO GRIP, STRADER E	požiarne odolné príchytky + poč.hmoždinky E90 alebo zasekat' pod ometku alebo uložiť do žlabu s PO PS60	ks	7 200,000	1,17	8 424,00	8 424,00	0,00
689	021 Stavby	HILTI PS 90	protipožiarňy tmel	kg	5,000	180,00	900,00	900,00	0,00
690	021 Stavby	Poi472	drobný instalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	sada	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
691	021 Stavby	-1	úprava kábelovej trasy do stropu a stien	sada	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
692	021 Stavby	Poi473	Priehaz stenou / stropom	sada	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
693	021 Stavby	-2	meranie 1 úseku slučky	ks	120,000	10,58	1 269,60	1 269,60	0,00
694	021 Stavby	-3	forma kábelová do 5x2	ks	240,000	10,27	2 464,80	2 464,80	0,00
695	021 Stavby	-4	meranie zrcumiteľnosti	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
696	021 Stavby	-5	kontrola riadiaceho vstupu / výstupu	ks	12,000	13,50	162,00	162,00	0,00
697	021 Stavby	-6	označenie kábelovej trasy	m	3 000,000	0,59	1 770,00	1 770,00	0,00
698	021 Stavby	Poi474	oživenie a naprogramovanie systému	sada	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
699	021 Stavby	Poi475	vstupná odborná prehliadka a skúška	sada	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
700	021 Stavby	Poi476	projektová dokumentácia skutočného stavu	sada	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
701	021 Stavby	Poi477	školenie obsluhy	sada	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
702	021 Stavby	Poi478	vystavenie správy o odbornej prehliadke	sada	1,000	315,00	315,00	315,00	0,00
703	021 Stavby	Poi479	inžinierska činnosť a technický dozor	sada	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
704	021 Stavby	Poi480	Pridružené výkony PPV	sada	1,000	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00
705	021 Stavby	Poi481	Dopravné náklady	sada	1,000	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00
706	021 Stavby		SO 01_ZT (plynovod) - Plynoinštalácia					0,00	0,00
707	021 Stavby	1	Zemné práce					0,00	0,00
708	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,000	38,21	2 292,60	2 292,60	0,00

709	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	18,000	10,81	194,58	194,58	0,00
710	021 Stavby	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	60,000	14,37	862,20	862,20	0,00
711	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	m3	60,000	1,84	110,40	110,40	0,00
712	021 Stavby	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,000	6,38	153,12	153,12	0,00
713	021 Stavby	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m	m3	408,000	0,59	240,72	240,72	0,00
714	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	60,000	2,19	131,40	131,40	0,00
715	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	24,000	0,79	18,96	18,96	0,00
716	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,400	27,00	1 036,80	1 036,80	0,00
717	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	15,000	32,10	481,50	481,50	0,00
718	021 Stavby	Pol443	Piesok	t	28,350	17,04	483,08	483,08	0,00
719	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,000	4,24	152,64	152,64	0,00
720	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000	61,98	557,82	557,82	0,00
721	021 Stavby	181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhrutnenia	m2	75,000	0,27	20,25	20,25	0,00
722	021 Stavby	8	Rúrové vedenie						0,00
723	021 Stavby	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia E 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	75,000	5,40	405,00	405,00	0,00
724	021 Stavby	286130043400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11, d 50x4,6 m, D 50	m	75,000	3,51	263,25	263,25	0,00
725	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	2,70	202,50	202,50	0,00
726	021 Stavby	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarením odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
727	021 Stavby	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	75,000	0,90	67,50	67,50	0,00
728	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
729	021 Stavby	723	Zdravotelníka - vnútorný plynovod						0,00
730	021 Stavby	001	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.0 Dst 31,8x2,6 mm	m	1,000	17,20	17,20	17,20	0,00
731	021 Stavby	002	Potrubie z oceľ. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.1 38x2,6 mm	m	10,000	19,49	194,90	194,90	0,00
732	021 Stavby	003	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.0 Dst 44,5x2,6 mm	m	1,000	20,18	20,18	20,18	0,00
733	021 Stavby	004	Potrubie z oceľ. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.1 76,1x4,5 mm	m	5,500	67,95	373,73	373,73	0,00
734	021 Stavby	892241111	Ostatné ťlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	17,500	4,50	78,75	78,75	0,00
735	021 Stavby	Pol452	Montáž guľového uzáveru priameho, G 1"	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
736	021 Stavby	Pol453	Uzáver plynú priamy, 1"	ks	1,000	13,68	13,68	13,68	0,00
737	021 Stavby	Pol4531	Montáž guľového uzáveru priameho, G 1 1/4"	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
738	021 Stavby	Pol45321	Uzáver plynú priamy, 1 1/4"	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00
739	021 Stavby	Pol454	Montáž prechodky	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
740	021 Stavby	Pol455	Prechodka univerzálna - USTR D50/DN40	ks	1,000	17,28	17,28	17,28	0,00
741	021 Stavby	Pol4551	Montáž armatúr plynových G 1 1/4	ks	4,000	5,60	22,40	22,40	0,00
742	021 Stavby	Pol4552	Redukcia varná DN 32/25	ks	5,000	2,70	13,50	13,50	0,00
743	021 Stavby	Pol4553	Koleno 90° varné, DN 32	ks	1,000	1,62	1,62	1,62	0,00
744	021 Stavby	Pol4554	Montáž armatúr plynových G 2 1/2	ks	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
745	021 Stavby	Pol4556	Redukcia varná DN 65/32	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
746	021 Stavby	Pol4557	Montáž armatúr plynových G 1 1/2	ks	2,000	5,60	11,20	11,20	0,00
747	021 Stavby	Pol4558	Redukcia varná DN 40/32	ks	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
748	021 Stavby	Pol456	Ochranná rúra, DN100	m	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
749	021 Stavby	Pol461	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	12,000	1,99	23,88	23,88	0,00
750	021 Stavby	Pol462	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,500	1,99	10,95	10,95	0,00
751	021 Stavby	Pol457	Uvedenie vnútorného plynovodu do prevádzky	kpl	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
752	021 Stavby	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
753	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00
754	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	9,00	72,00	72,00	0,00
755	021 Stavby		SO 01_UK - Vykurovanie						0,00
756	021 Stavby	713	Izolácie tepelné						0,00
757	021 Stavby	Pol1	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 100 mm	m	35,000	9,00	315,00	315,00	0,00
758	021 Stavby	Pol2	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 108x100 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,000	47,07	1 647,45	1 647,45	0,00
759	021 Stavby	Pol3	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 80 mm	m	10,000	6,30	63,00	63,00	0,00
760	021 Stavby	Pol4	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 76x80 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	10,000	32,58	325,80	325,80	0,00
761	021 Stavby	Pol5	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 40 mm	m	5,000	2,70	13,50	13,50	0,00
762	021 Stavby	Pol6	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 28x40 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	5,000	12,24	61,20	61,20	0,00
763	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	0,90	99,00	99,00	0,00
764	021 Stavby	Pol8	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	2,34	257,40	257,40	0,00
765	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	925,000	1,80	1 665,00	1 665,00	0,00
766	021 Stavby	Pol10	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	85,000	5,04	428,40	428,40	0,00
767	021 Stavby	Pol11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	730,000	4,41	3 219,30	3 219,30	0,00
768	021 Stavby	Pol12	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	4,05	445,50	445,50	0,00
769	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	1,80	108,00	108,00	0,00
770	021 Stavby	Pol14	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	60,000	0,72	43,20	43,20	0,00
771	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
772	021 Stavby	731	Ústredné kúrenie - kotolne						0,00
773	021 Stavby	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávaca dynamických ťlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
774	021 Stavby	Pol17	Hydraulický vyrovnávač ťlakov, typ 200/120, prietok do 18 m3/hod (Viessmann)	ks	1,000	592,29	592,29	592,29	0,00
775	021 Stavby	Pol18	Tepelná izolácia pre hydraulický vyrovnávač ťlakov (Viessmann)	ks	1,000	325,80	325,80	325,80	0,00
776	021 Stavby	Pol19	Montáž kotla plynového, 99 kW	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
777	021 Stavby	Pol20	Plynový kotol Vitodens 200-W B2HA 99kW, HC1B vyk. Vitotronic 100 HC1B	ks	1,000	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00
778	021 Stavby	Pol21	Plynový filter, Rp 1	ks	1,000	113,67	113,67	113,67	0,00
779	021 Stavby	Pol22	Pripojovacia sada s obeh. čerp. 80-99 kW pre vykurovací okruh	ks	1,000	560,70	560,70	560,70	0,00
780	021 Stavby	Pol23	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	259,20	259,20	259,20	0,00
781	021 Stavby	Pol24	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia	ks	1,000	68,31	68,31	68,31	0,00
782	021 Stavby	Pol25	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
783	021 Stavby	Pol26	Kaskádový modul HC1	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
784	021 Stavby	Pol27	Kaskádová regulácia Vitotronic 300-K, typ MW2B	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
785	021 Stavby	100	Montáž odvodu spalín	m	10,000	76,50	765,00	765,00	0,00
786	021 Stavby	100M	Systém pre odvod spalín	kpl.	1,000	1 514,25	1 514,25	1 514,25	0,00
787	021 Stavby	Pol28	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 40	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00
788	021 Stavby	Pol29	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 40	ks	1,000	1 946,70	1 946,70	1 946,70	0,00
789	021 Stavby	Pol30	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 32	ks	3,000	40,50	121,50	121,50	0,00
790	021 Stavby	Pol31	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 32, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	3,000	396,00	1 188,00	1 188,00	0,00
791	021 Stavby	Pol32	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 25	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00
792	021 Stavby	Pol33	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 25, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	2,000	346,50	693,00	693,00	0,00
793	021 Stavby	Pol34	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady) s 3-cestným zmiešavačom, DN 32	ks	7,000	40,50	283,50	283,50	0,00
794	021 Stavby	Pol35	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32, DN 32, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	7,000	478,80	3 351,60	3 351,60	0,00
795	021 Stavby	Pol36	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady) s 3-cestným zmiešavačom, DN 25	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00
796	021 Stavby	Pol37	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32, DN 25, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	2,000	403,20	806,40	806,40	0,00
797	021 Stavby	Pol38	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
798	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - strojožne						0,00
799	021 Stavby	Pol39	Montáž tepelného čerpadla, monoblok, typ vzduch/voda	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
800	021 Stavby	Pol40	Tepelné čerpadlo ENERGYCAL AW PRO MT 200 2, výkon 203,6 kW (Viessmann)	ks	1,000	55 107,00	55 107,00	55 107,00	0,00
801	021 Stavby	Pol41	Antivibračné bloky - sada (Viessmann)	ks	1,000	1 010,70	1 010,70	1 010,70	0,00
802	021 Stavby	Pol42	Externý displej AW PRO (Viessmann)	ks	1,000	385,56	385,56	385,56	0,00
803	021 Stavby	Pol43	Zariadenie pre diaľk. správu XWeb 300 (Viessmann)	ks	1,000	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00
804	021 Stavby	Pol44	Montáž expanznej ťlakové nádoby	ks	5,000	31,50	157,50	157,50	0,00
805	021 Stavby	Pol45	Expanzná nádoba Reflex S80 - 80 l, 10 bar (pre TC - solankový okruh)	ks	1,000	289,80	289,80	289,80	0,00
806	021 Stavby	Pol46	Teplonosné médium Tyfocor GE (Viessmann), 200 l (odhad)	ks	1,000	494,10	494,10	494,10	0,00

807	021 Stavby	PoI47	Expanzná nádobá Reflex N200 - 200 l, 6 bar (pre TČ)	ks	2,000	229,50	459,00	459,00	0,00
808	021 Stavby	PoI48	Ventil s klobúčikom, R 1	ks	2,000	35,10	70,20	70,20	0,00
809	021 Stavby	PoI49	Expanzná nádobá Reflex H50 - 50 l, 6 bar (pre kotol)	ks	2,000	127,89	255,78	255,78	0,00
810	021 Stavby	PoI50	Prvá tlaková skúška expanznej nádoby	ks	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00
811	021 Stavby	PoI51	Montáž akumulačného zásobníka, 2000 l	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
812	021 Stavby	PoI52	Akumulačný zásobník PSM s 4 x DN 100 prírubami a 4 x DN 40 vstupmi, objem 2000 l (Viessmann)	ks	1,000	1 696,50	1 696,50	1 696,50	0,00
813	021 Stavby	PoI53	Tepléná izolácia pre akumulačný zásobník (kaučuk)	m2	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00
814	021 Stavby	PoI54	Montáž doskového výmenníka tepla, 250 kW	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
815	021 Stavby	PoI55	Doskový výmenník tepla, 250 kW	ks	1,000	2 556,90	2 556,90	2 556,90	0,00
816	021 Stavby	PoI56	Montáž rozdeľovača pre čerpadlové skupiny	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
817	021 Stavby	PoI57	Rozdeľovač RS Kombi, pre 9 vykurovacích okruhov	ks	1,000	279,00	279,00	279,00	0,00
818	021 Stavby	PoI58	Rozdeľovač RS Kombi, pre 9 vykurovacích okruhov	ks	1,000	298,80	298,80	298,80	0,00
819	021 Stavby	PoI59	Montáž poistnej skupiny	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00
820	021 Stavby	PoI60	Poistná skupina (Viessmann)	súb	2,000	144,00	288,00	288,00	0,00
821	021 Stavby	PoI61	Montáž obehového čerpadla do potrubia	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00
822	021 Stavby	PoI62	Obehové čerpadlo MAGNA 3 80-120 F, 230 V / 50-60 Hz	ks	2,000	2 862,00	5 724,00	5 724,00	0,00
823	021 Stavby	PoI63	Montáž servopohonu pre nadržanú MaR	ks	9,000	13,50	121,50	121,50	0,00
824	021 Stavby	PoI64	Servomotor SR10, 230 V / 50-60 Hz	ks	9,000	127,80	1 150,20	1 150,20	0,00
825	021 Stavby	PoI65	Snímač výstupnej teploty pre nadržanú MaR	ks	9,000	50,40	453,60	453,60	0,00
826	021 Stavby	PoI66	Montáž sŕpcového filtra pre úpravu vody vrátane radiacej jednotky	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
827	021 Stavby	PoI67	Sŕpcový filter pre odstránenie železa, mangánu a zmäkčovanie vody IVAR.DEFEMN CR1	ks	1,000	1 993,50	1 993,50	1 993,50	0,00
828	021 Stavby	PoI68	Regeneračná tableťovaná soľ pre zmäkčovače GEL.SUL.C.S, 25 kg (odhad)	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
829	021 Stavby	PoI69	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
830	021 Stavby	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					0,00	0,00
831	021 Stavby	733125030.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 108x2,0	m	35,000	65,07	2 277,45	2 277,45	0,00
832	021 Stavby	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	10,000	55,08	550,80	550,80	0,00
833	021 Stavby	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	5,000	34,56	172,80	172,80	0,00
834	021 Stavby	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	5,000	32,58	162,90	162,90	0,00
835	021 Stavby	733181436.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
836	021 Stavby	PoI75	Odkalovač Spirotrap, DN 100	ks	1,000	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00
837	021 Stavby	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	20,000	1,80	36,00	36,00	0,00
838	021 Stavby	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	35,000	1,80	63,00	63,00	0,00
839	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	22,50	337,50	337,50	0,00
840	021 Stavby	PoI79	Potrúbné objímky a závesy	súb	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
841	021 Stavby	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
842	021 Stavby	734	Ústredné kúrenie - armatúry					0,00	0,00
843	021 Stavby	734315005.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
844	021 Stavby	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	7,38	14,76	14,76	0,00
845	021 Stavby	734315010.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	6,000	7,20	43,20	43,20	0,00
846	021 Stavby	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	6,000	9,18	55,08	55,08	0,00
847	021 Stavby	734315015.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	14,000	7,20	100,80	100,80	0,00
848	021 Stavby	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	14,000	17,28	241,92	241,92	0,00
849	021 Stavby	734315025.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	6,000	8,10	48,60	48,60	0,00
850	021 Stavby	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	6,000	41,67	250,02	250,02	0,00
851	021 Stavby	734315120.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00
852	021 Stavby	551210045200.S	Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm	ks	4,000	95,31	381,24	381,24	0,00
853	021 Stavby	734315130.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 100	ks	15,000	13,50	202,50	202,50	0,00
854	021 Stavby	551210045400.S	Guľový ventil 4", páčka chróm	ks	15,000	248,22	3 723,30	3 723,30	0,00
855	021 Stavby	734240025.S	Montáž spojenej klapky závitovej G 2	ks	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
856	021 Stavby	PoI84	Spätná klapka závitová, 2", DN 50	ks	1,000	23,67	23,67	23,67	0,00
857	021 Stavby	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
858	021 Stavby	PoI96	Filter závitový, 2", DN 50	ks	1,000	26,64	26,64	26,64	0,00
859	021 Stavby	734291410.S	Montáž filtra závitového G 4	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00
860	021 Stavby	PoI98	Filter závitový, 4", DN 100	ks	2,000	230,04	460,08	460,08	0,00
861	021 Stavby	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
862	021 Stavby	PoI100	Automaticky odvzdušňovací ventil, 3/4", DN 20	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
863	021 Stavby	734315440.S	Montáž oceľového guľového kohúta vypúšťacieho pre navrtávaciu súpravu DN 15 skrutkovaním	ks	3,000	6,30	18,90	18,90	0,00
864	021 Stavby	PoI102	Vypúšťací kohút, 1/2", DN 15	ks	3,000	5,58	16,74	16,74	0,00
865	021 Stavby	PoI103	Montáž vzorkovacieho ventilu, 3/4"	ks	2,000	6,30	12,60	12,60	0,00
866	021 Stavby	PoI104	Vzorkovací ventil, 3/4", DN 20	ks	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00
867	021 Stavby	PoI103	Montáž vzorkovacieho ventilu, 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00
868	021 Stavby	PoI104	Vzorkovací ventil, 3/4", DN 20	ks	1,000	11,25	11,25	11,25	0,00
869	021 Stavby	PoI105	Montáž skúšobného ventilu, 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00
870	021 Stavby	PoI106	Skúšobný ventil, 3/4", DN 20	ks	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
871	021 Stavby	PoI107	Montáž vodomeru závitového jednotkového mokrôbežného G 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00
872	021 Stavby	PoI108	Vodomer 3/4", DN 20	ks	1,000	26,91	26,91	26,91	0,00
873	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
874	021 Stavby	PoI110	Manometer radiálny	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
875	021 Stavby	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	7,20	115,20	115,20	0,00
876	021 Stavby	PoI112	Vyvažovací ventil CIM 787, 1"	ks	16,000	68,31	1 092,96	1 092,96	0,00
877	021 Stavby	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
878	021 Stavby	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					0,00	0,00
879	021 Stavby	PoI114	Podlahové kúrenie s fixačnou lištou, potrubie 16x2,0	m2	1 150,000	23,67	27 220,50	27 220,50	0,00
880	021 Stavby	PoI115	Viacvrstvové potrubie, 16x2,0, IVAR.TURATEC	m	12 450,000	1,08	13 446,00	13 446,00	0,00
881	021 Stavby	PoI116	Fixačná lišta pre potrubie GL 16 - 17 mm	m	1 350,000	2,52	3 402,00	3 402,00	0,00
882	021 Stavby	PoI117	Fixačná príchytka na rúrky 50 mm	ks	26 500,000	0,10	2 650,00	2 650,00	0,00
883	021 Stavby	PoI118	Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou hr. 10 mm, š. 160 mm	m	1 025,000	1,17	1 199,25	1 199,25	0,00
884	021 Stavby	PoI119	Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF (10 kg)	kg	295,000	5,20	1 534,00	1 534,00	0,00
885	021 Stavby	PoI120	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 8 cestný	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
886	021 Stavby	PoI121	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 8 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	1,000	392,58	392,58	392,58	0,00
887	021 Stavby	PoI122	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 9 cestný	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00
888	021 Stavby	PoI123	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 9 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	2,000	705,69	1 411,38	1 411,38	0,00
889	021 Stavby	PoI124	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 10 cestný	ks	10,000	22,50	225,00	225,00	0,00
890	021 Stavby	PoI125	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 10 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	10,000	448,56	4 485,60	4 485,60	0,00
891	021 Stavby	PoI126	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 11 cestný	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00
892	021 Stavby	PoI127	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 11 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	3,000	539,28	1 617,84	1 617,84	0,00
893	021 Stavby	PoI128	Montáž skrinky rozdeľovača na omielku, 4 - 8 okruhov	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
894	021 Stavby	PoI129	Montáž skrinky rozdeľovača na omielku, 9 - 12 okruhov	ks	15,000	22,50	337,50	337,50	0,00
895	021 Stavby	PoI130	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 18x2	m	60,000	4,50	270,00	270,00	0,00
896	021 Stavby	PoI131	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20x2	m	90,000	5,40	486,00	486,00	0,00
897	021 Stavby	PoI132	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26x3	m	85,000	6,30	535,50	535,50	0,00
898	021 Stavby	PoI133	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32x3	m	110,000	7,20	792,00	792,00	0,00
899	021 Stavby	PoI134	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40x3,5	m	730,000	8,10	5 913,00	5 913,00	0,00
900	021 Stavby	PoI135	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50x4,0	m	85,000	10,80	918,00	918,00	0,00
901	021 Stavby	PoI136	Vyhodenie prierezu do železobetónovej konštrukcie	m2	2,000	108,00	216,00	216,00	0,00
902	021 Stavby	PoI137	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	12 795,000	0,18	2 303,10	2 303,10	0,00
903	021 Stavby	PoI138	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 mm	m	815,000	0,45	366,75	366,75	0,00
904	021 Stavby	PoI139	Montáž zverného srobenia	ks	390,000	5,40	2 106,00	2 106,00	0,00
905	021 Stavby	PoI140	Zverné srobenie na viacvrstvové potrubie ALPEX 16x2 ALU EK	ks	26,000	3,87	100,62	100,62	0,00
906	021 Stavby	PoI141	Zverné srobenie na viacvrstvové potrubie ALPEX 18x2 ALU EK	ks	22,000	4,95	108,90	108,90	0,00
907	021 Stavby	PoI142	Zverné srobenie na viacvrstvové potrubie ALPEX 20x2 ALU EK	ks	14,000	5,31	74,34	74,34	0,00
908	021 Stavby	PoI143	Zverné srobenie na viacvrstvové potrubie ALPEX pre rozdeľovače 16x2 ALU EK	ks	318,000	3,24	1 030,32	1 030,32	0,00
909	021 Stavby	PoI144	Zverné srobenie na potrubie PEX 20 x 2 PEX EK	ks	10,000	5,31	53,10	53,10	0,00
910	021 Stavby	PoI145	Montáž fanoilou	ks	5,000	76,50	382,50	382,50	0,00
911	021 Stavby	PoI146	Fancoil IVAR.SLI DC 576/1325, vstavané vyhotovenie	ks	5,000	606,86	3 034,30	3 034,30	0,00
912	021 Stavby	PoI147	Instalačná skriňa pre fanoil	ks	5,000	155,14	775,70	775,70	0,00
913	021 Stavby	PoI148	Krycí panel instalačnej skrine pre fanoil	ks					

920	021 Stavby	Pol155	Krytka základovej dosky konzoly	ks	6,000	5,58	33,48	33,48	0,00
921	021 Stavby	Pol156	Krytka nosného profilu konzoly	ks	6,000	5,58	33,48	33,48	0,00
922	021 Stavby	Pol157	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm	ks	10,000	76,50	765,00	765,00	0,00
923	021 Stavby	Pol158	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 400x2000x155 mm	ks	4,000	494,28	1 977,12	1 977,12	0,00
924	021 Stavby	Pol159	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 400x200x155 mm	ks	6,000	538,29	3 229,74	3 229,74	0,00
925	021 Stavby	Pol154	Konzola stojáková	ks	30,000	38,34	1 150,20	1 150,20	0,00
926	021 Stavby	Pol155	Krytka základovej dosky konzoly	ks	30,000	5,58	167,40	167,40	0,00
927	021 Stavby	Pol156	Krytka nosného profilu konzoly	ks	30,000	5,58	167,40	167,40	0,00
928	021 Stavby	Pol160	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm	ks	19,000	76,50	1 453,50	1 453,50	0,00
929	021 Stavby	Pol161	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x800x155 mm	ks	2,000	341,37	682,74	682,74	0,00
930	021 Stavby	Pol162	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x1000x155 mm	ks	5,000	417,42	2 087,10	2 087,10	0,00
931	021 Stavby	Pol163	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x1200x155 mm	ks	2,000	449,28	898,56	898,56	0,00
932	021 Stavby	Pol164	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x1400x155 mm	ks	4,000	507,51	2 030,04	2 030,04	0,00
933	021 Stavby	Pol165	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x1600x155 mm	ks	1,000	551,07	551,07	551,07	0,00
934	021 Stavby	Pol166	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x1800x155 mm	ks	1,000	600,39	600,39	600,39	0,00
935	021 Stavby	Pol167	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x2000x155 mm	ks	1,000	640,44	640,44	640,44	0,00
936	021 Stavby	Pol168	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vđh 700x2300x155 mm	ks	3,000	714,42	2 143,26	2 143,26	0,00
937	021 Stavby	Pol169	Návrťavacia konzola	ks	84,000	6,57	551,88	551,88	0,00
938	021 Stavby	Pol170	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou trojradového	ks	31,000	4,50	139,50	139,50	0,00
939	021 Stavby	Pol171	Montáž termostatickej hlavice, kvapalinovej	ks	31,000	1,80	55,80	55,80	0,00
940	021 Stavby	Pol172	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	31,000	11,25	348,75	348,75	0,00
941	021 Stavby	Pol173	Montáž termostatickej a regulačnej armatúry pre vykurovacie telesá	ks	31,000	4,50	139,50	139,50	0,00
942	021 Stavby	Pol174	Termostatická a regulačná armatúra, priama M - PR 01 EK x 1/2	ks	31,000	17,37	538,47	538,47	0,00
943	021 Stavby	Pol175	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4"	ks	31,000	1,80	55,80	55,80	0,00
944	021 Stavby	Pol176	Automatický odvzdušňovací ventil, G 1/4"	ks	31,000	2,34	72,54	72,54	0,00
945	021 Stavby	Pol177	Vyregulovanie vykurovacích okruhov	ks	9,000	22,50	202,50	202,50	0,00
946	021 Stavby	Pol178	Nadradená regulácia	súb	9,000	135,00	1 215,00	1 215,00	0,00
947	021 Stavby	Pol179	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
948	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00
949	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	9,00	900,00	900,00	0,00
950	021 Stavby	Pol181	Revízie, skúšky, spustenie systému	súb	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
951	021 Stavby		SO 01_ZTI - Zdravotechnika vnútorná					0,00	0,00
952	021 Stavby	1	Hĺbenie šachtíet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,500	73,14	36,57	36,57	0,00
953	021 Stavby	133211101.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení šachtíet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,150	13,28	1,99	1,99	0,00
954	021 Stavby	133211109.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,500	4,24	2,12	2,12	0,00
955	021 Stavby	174101001.S	Zakladanie					0,00	0,00
956	021 Stavby	2	Vybúranie otvoru v betónových priekchach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t - prierazy v základoch	ks	8,000	50,38	403,04	403,04	0,00
957	021 Stavby	971042361.S	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00
958	021 Stavby	6	Omietka rýh v stenách malou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,500	23,66	59,15	59,15	0,00
959	021 Stavby	612423521.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	1,000	166,75	166,75	166,75	0,00
960	021 Stavby	631311121.S	Rúrové vedenie					0,00	0,00
961	021 Stavby	8	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	70,000	19,17	1 341,90	1 341,90	0,00
962	021 Stavby	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	50,000	20,07	1 003,50	1 003,50	0,00
963	021 Stavby	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	25,000	20,07	501,75	501,75	0,00
964	021 Stavby	721171113.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	50,000	24,66	1 233,00	1 233,00	0,00
965	021 Stavby	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	25,000	5,40	135,00	135,00	0,00
966	021 Stavby	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	25,000	4,41	110,25	110,25	0,00
967	021 Stavby	721172457.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	70,000	6,30	441,00	441,00	0,00
968	021 Stavby	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	70,000	5,94	415,80	415,80	0,00
969	021 Stavby	721172624.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 200	ks	20,000	9,00	180,00	180,00	0,00
970	021 Stavby	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	20,000	7,20	144,00	144,00	0,00
971	021 Stavby	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	10,000	7,20	72,00	72,00	0,00
972	021 Stavby	286510013300	Odbočka 45" PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	10,000	8,64	86,40	86,40	0,00
973	021 Stavby	721172478.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	20,000	7,20	144,00	144,00	0,00
974	021 Stavby	286510013600.S	Odbočka 45" PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	20,000	11,88	237,60	237,60	0,00
975	021 Stavby	721172648.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 200	ks	5,000	10,80	54,00	54,00	0,00
976	021 Stavby	286510014000	Odbočka 45" PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	22,41	112,05	112,05	0,00
977	021 Stavby	721172487.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	25,000	5,40	135,00	135,00	0,00
978	021 Stavby	286540007100	Redukcia vnútorná HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	25,000	1,98	49,50	49,50	0,00
979	021 Stavby	721172490.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	35,000	5,40	189,00	189,00	0,00
980	021 Stavby	2865400082600.S	Redukcia odhlučnená PP DN 125/100, tichý odpadový systém	ks	10,000	9,27	92,70	92,70	0,00
981	021 Stavby	286540005800	Redukcia HT DN 150/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	25,000	12,51	312,75	312,75	0,00
982	021 Stavby	721172496.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	7,000	9,00	63,00	63,00	0,00
983	021 Stavby	286520010400.S	Redukcia PVC-U DN 200/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	8,91	62,37	62,37	0,00
984	021 Stavby	892311000.S1	Skúška tesnosti kanalizácie D 125 mm	m	70,000	0,80	63,00	63,00	0,00
985	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	75,000	1,08	81,00	81,00	0,00
986	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	50,000	1,80	90,00	90,00	0,00
987	021 Stavby	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie					0,00	0,00
988	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,000	103,38	103,38	103,38	0,00
989	021 Stavby	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	250,000	3,92	980,00	980,00	0,00
990	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,400	15,05	36,12	36,12	0,00
991	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,000	0,46	33,12	33,12	0,00
992	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,400	12,41	29,78	29,78	0,00
993	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	9,600	1,40	13,44	13,44	0,00
994	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,400	60,30	144,72	144,72	0,00
995	021 Stavby	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00
996	021 Stavby	713	Izolácie tepelné					0,00	0,00
997	021 Stavby	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	120,000	1,35	162,00	162,00	0,00
998	021 Stavby	Pol222	Penová páska hr. 10 mm	m	120,000	0,30	36,00	36,00	0,00
999	021 Stavby	713311221.S	Montáž izolácie tepelnej teles pásmi, rohožami s AI fóliou pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvová	m2	45,000	10,68	480,60	480,60	0,00
1000	021 Stavby	Pol224	Izolácia rola na báze syntetického kaučuku s fóliou na báze polyméru a ALU fóliou, Kaivenience AB ALU	m2	45,000	34,20	1 539,00	1 539,00	0,00
1001	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	370,000	0,90	333,00	333,00	0,00
1002	021 Stavby	283310000300.S	Izolácia PE trubica dñhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	100,000	1,17	117,00	117,00	0,00
1003	021 Stavby	283310000400	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	270,000	1,17	315,90	315,90	0,00
1004	021 Stavby	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	485,000	0,90	436,50	436,50	0,00
1005	021 Stavby	283310001100	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,90	27,00	27,00	0,00
1006	021 Stavby	283310001200	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	180,000	0,90	162,00	162,00	0,00
1007	021 Stavby	283310001400.S	Izolácia PE trubica dñhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	75,000	0,90	67,50	67,50	0,00
1008	021 Stavby	283310001600	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	0,90	99,00	99,00	0,00
1009	021 Stavby	283310001800	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	0,90	40,50	40,50	0,00
1010	021 Stavby	283310002100	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,90	27,00	27,00	0,00
1011	021 Stavby	283310002300	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	0,90	13,50	13,50	0,00
1012	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	165,000	0,90	148,50	148,50	0,00
1013	021 Stavby								

1014	021 Stavby	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	55,000	2,34	128,70	128,70	0,00
1015	021 Stavby	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	2,52	277,20	277,20	0,00
1016	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	40,000	1,80	72,00	72,00	0,00
1017	021 Stavby	Pol238	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	3,24	129,60	129,60	0,00
1018	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	30,000	1,80	54,00	54,00	0,00
1019	021 Stavby	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,000	4,68	93,60	93,60	0,00
1020	021 Stavby	Pol239	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	5,58	55,80	55,80	0,00
1021	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1022	021 Stavby	732	Ústredné kúrenie - stroje					0,00	0,00
1023	021 Stavby	Pol39	Montáž tepelného čerpadla, monoblok, typ vzduch/voda	sub.	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1024	021 Stavby	Pol240	Tepelné čerpadlo VITOCAL 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16, výkon 2,2 - 14,9 kW (Viessmann)	ks	1,000	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00
1025	021 Stavby	Pol242	Sada guľových kohútov pre plnenie a odvzdušnenie (Viessmann)	ks	1,000	75,80	75,60	75,60	0,00
1026	021 Stavby	Pol243	Konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem (Viessmann)	ks	1,000	133,20	133,20	133,20	0,00
1027	021 Stavby	Pol244	Thmiaca konzola na zem (Viessmann)	ks	1,000	76,50	76,50	76,50	0,00
1028	021 Stavby	Pol245	Pripojovacia sada pre konzolu na zem (Viessmann)	ks	1,000	794,88	794,88	794,88	0,00
1029	021 Stavby	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
1030	021 Stavby	Pol246	Expanzná nádob Reflex H35 - 35 l, 3 bar	ks	1,000	125,28	125,28	125,28	0,00
1031	021 Stavby	Pol50	Prvá tlaková skúška expanznej nádoby	ks	1,000	27,00	27,00	27,00	0,00
1032	021 Stavby	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1033	021 Stavby	Pol248	Zásobník TÜV Vitocell 100-V, typ CVAA, 750 l (Viessmann), s izoláciou	ks	1,000	2 450,70	2 450,70	2 450,70	0,00
1034	021 Stavby	Pol249	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1035	021 Stavby	Pol59	Montáž poisťnej skupiny	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
1036	021 Stavby	Pol80	Poisťná skupina (Viessmann)	súb	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
1037	021 Stavby	Pol81	Montáž obehového čerpadla do potrubia	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
1038	021 Stavby	Pol250	Obehové cirkulačné čerpadlo, 230 V / 50-60 Hz	ks	1,000	259,20	259,20	259,20	0,00
1039	021 Stavby	998732202.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
1040	021 Stavby	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					0,00	0,00
1041	021 Stavby	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	130,000	14,04	1 825,20	1 825,20	0,00
1042	021 Stavby	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	125,000	14,58	1 822,50	1 822,50	0,00
1043	021 Stavby	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 100	m	90,000	17,01	1 530,90	1 530,90	0,00
1044	021 Stavby	721172015.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160	m	85,000	20,07	1 705,95	1 705,95	0,00
1045	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	8,000	9,00	72,00	72,00	0,00
1046	021 Stavby	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	8,000	42,12	336,96	336,96	0,00
1047	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
1048	021 Stavby	Pol258	Podlahová vpusť, bočná, suchá zápachová uzávača, DN 50/70	ks	10,000	68,31	683,10	683,10	0,00
1049	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
1050	021 Stavby	Pol260	Podlahová vpusť, priama, suchá zápachová uzávača, DN 50/70 (pre tukovú kanalizáciu)	ks	3,000	50,04	150,12	150,12	0,00
1051	021 Stavby	Pol261	Nerezová mriežka pre podlahové vpusť	ks	13,000	9,00	117,00	117,00	0,00
1052	021 Stavby	Pol262	Montáž čistiacej tvarovky PVC DN 150	ks	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
1053	021 Stavby	Pol263	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, PVC, DN 150	ks	1,000	17,37	17,37	17,37	0,00
1054	021 Stavby	Pol264	Poklop pre šachtu s ułożenou čističnou tvarovkou	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1055	021 Stavby	Pol265	Montáž čistiacej tvarovky HT DN 100	ks	12,000	13,50	162,00	162,00	0,00
1056	021 Stavby	Pol266	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, HT, DN 100	ks	12,000	13,05	156,60	156,60	0,00
1057	021 Stavby	Pol267	Revízná dverka uzamykateľná do fasády, 300x300 mm, vodeodolná, cylindrický zámk	ks	2,000	19,17	38,34	38,34	0,00
1058	021 Stavby	Pol268	Revízná dverka uzamykateľná, 300x300 mm, tlačný zámk	ks	10,000	22,59	225,90	225,90	0,00
1059	021 Stavby	Pol269	Montáž čistiacej tvarovky HT DN 70	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
1060	021 Stavby	Pol270	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, HT, DN 70	ks	3,000	3,51	10,53	10,53	0,00
1061	021 Stavby	Pol271	Revízná dverka uzamykateľná, 200x200 mm, tlačný zámk	ks	3,000	23,67	71,01	71,01	0,00
1062	021 Stavby	Pol272	Montáž ventilačnej hlavice plastovej, DN 100	ks	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
1063	021 Stavby	Pol273	Súprava pre odvetranie kanalizácie, Topwet, 110 PVC	ks	10,000	50,67	506,70	506,70	0,00
1064	021 Stavby	Pol274	Montáž strešnej vpusť, DN 100	ks	6,000	13,50	81,00	81,00	0,00
1065	021 Stavby	Pol275	Strešný vpust s integrovanou hydroizolačnou manžetou podľa skladby strechy, zvislý, Topwet, 110 S PVC, DN 100	ks	6,000	131,04	786,24	786,24	0,00
1066	021 Stavby	Pol276	Perforovaný nerezový ochranný kôš pre strešný vpust	ks	6,000	40,50	243,00	243,00	0,00
1067	021 Stavby	Pol277	Vyhrievacia sada pre vyhrievanie vpusť	ks	6,000	161,10	966,60	966,60	0,00
1068	021 Stavby	Pol278	Univerzálny vnútorný elektronický termostat	ks	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
1069	021 Stavby	Pol279	Montáž lapača strešných splavenín plastových z PP s lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00
1070	021 Stavby	Pol280	Univerzálny lapač strešných splavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN 110/125 so záchranným košom a suchou zápachovou uzáverou	ks	2,000	22,41	44,82	44,82	0,00
1071	021 Stavby	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	109,000	7,20	784,80	784,80	0,00
1072	021 Stavby	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	34,000	9,00	306,00	306,00	0,00
1073	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	345,000	0,90	310,50	310,50	0,00
1074	021 Stavby	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	85,000	1,08	91,80	91,80	0,00
1075	021 Stavby	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,646	348,30	225,00	225,00	0,00
1076	021 Stavby	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00	0,00
1077	021 Stavby	722172915.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 16 mm	m	130,000	5,40	702,00	702,00	0,00
1078	021 Stavby	286210003700.S	Rúra plastliniková D 16 mm, kotúč	m	130,000	1,08	140,40	140,40	0,00
1079	021 Stavby	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	10,000	4,05	40,50	40,50	0,00
1080	021 Stavby	722172918.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	m	450,000	5,40	2 430,00	2 430,00	0,00
1081	021 Stavby	286210003900.S	Rúra plastliniková D 20 mm, kotúč	m	450,000	2,52	1 134,00	1 134,00	0,00
1082	021 Stavby	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	35,000	3,42	85,50	85,50	0,00
1083	021 Stavby	722172921.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	m	130,000	6,30	819,00	819,00	0,00
1084	021 Stavby	286210004000.S	Rúra plastliniková D 26 mm, kotúč	m	130,000	4,41	573,30	573,30	0,00
1085	021 Stavby	286220040100.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	ks	10,000	5,31	53,10	53,10	0,00
1086	021 Stavby	722172924.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	220,000	6,30	1 386,00	1 386,00	0,00
1087	021 Stavby	286210004100.S	Rúra plastliniková D 32 mm, kotúč	m	220,000	5,58	1 227,60	1 227,60	0,00
1088	021 Stavby	286220040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	10,000	7,74	77,40	77,40	0,00
1089	021 Stavby	722172927.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	85,000	7,20	612,00	612,00	0,00
1090	021 Stavby	286210002100.S	Rúra plastliniková, D 40 mm, 5 m tyče	m	85,000	11,34	963,90	963,90	0,00
1091	021 Stavby	286220040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	ks	5,000	12,42	62,10	62,10	0,00
1092	021 Stavby	722172930.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 50 mm	m	50,000	8,10	405,00	405,00	0,00
1093	021 Stavby	286210002200.S	Rúra plastliniková, D 50 mm, 5 m tyče	m	50,000	23,13	1 156,50	1 156,50	0,00
1094	021 Stavby	286220040400.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 50 mm	ks	5,000	22,41	112,05	112,05	0,00
1095	021 Stavby	722172933.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 63 mm	m	25,000	9,00	225,00	225,00	0,00
1096	021 Stavby	286210002300.S	Rúra plastliniková, D 63 mm, 5 m tyče	m	25,000	38,07	951,75	951,75	0,00
1097	021 Stavby	286220040500.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 63 mm	ks	3,000	46,08	138,24	138,24	0,00
1098	021 Stavby	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	30,000	37,89	1 136,70	1 136,70	0,00
1099	021 Stavby	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	30,000	32,85	985,50	985,50	0,00
1100	021 Stavby	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	60,000	26,82	1 609,20	1 609,20	0,00
1101	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,20			0,00
1102	021 Stavby	Pol311	Potrúbný oddelovač Honeywell R295-3/4D, DN 40	ks	1,000	739,17	739,17	739,17	0,00
1103	021 Stavby	722173063.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 63 mm	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
1104	021 Stavby	286220041700.S	Spojka pre plastlinikové potrubie s prevlečenou maticou D 63x2"	ks	1,000	46,08	46,08	46,08	0,00
1105	021 Stavby	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	122,000	5,40	658,80	658,80	0,00
1106	021 Stavby	286220049900	Montážna šablóna + 2 x nástenka lisovacia 20x1/2"	ks	85,000	12,78	1 086,30	1 086,30	0,00
1107	021 Stavby	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	37,000	5,67	209,79	209,79	0,00
1108	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,20	14,40	14,40	0,00
1109	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", nikovaná mosadz	ks	2,000	43,38	86,76	86,76	0,00
1110	021 Stavby	722221083.S	Montáž guľového kohúta výpušťačieho závitového G 3/4	ks	6,000	4,50	27,00	27,00	0,00
1111	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", nikovaná mosadz	ks	6,000	26,37	158,22	158,22	0,00
1112	021 Stavby	722222004.S	Montáž vyzvažovacieho ventilu skríneho na pitnú vodu DN 25	ks	3,000	7,20	21,60	21,60	0,00
1113	021 Stavby	551110028830.S	Ventil vyzvažovací skríny DN 25, na pitnú vodu, 2xvnútorný závit	ks	3,000	47,07	141,21	141,21	0,00
1114	021 Stavby	553410067300.S	Revízná dverka kovová, rozmer 200x250 mm	ks	3,000	5,67	17,01	17,01	0,00
1115	021 Stavby	722221023.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	6,30	37,80	37,80	0,00
1116	021 Stavby	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu G 1/4", nikovaná mosadz	ks	6,000	26,37	158,22	158,22	0,00

1127	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	27,000	40,50	1 093,50	1 093,50	0,00
1128	021 Stavby	552370000100	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmielkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	ks	3,000	521,28	1 563,84	1 563,84	0,00
1129	021 Stavby	552370000300	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmielkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držiadlá, plast, GEBERIT	ks	24,000	265,77	6 378,48	6 378,48	0,00
1130	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	27,000	10,80	291,60	291,60	0,00
1131	021 Stavby	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	24,000	22,50	540,00	540,00	0,00
1132	021 Stavby	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	3,000	22,32	66,96	66,96	0,00
1133	021 Stavby	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	27,000	7,20	194,40	194,40	0,00
1134	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	0,000		0,00	0,00	0,00
1135	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	27,000	22,50	607,50	607,50	0,00
1136	021 Stavby	642360000600	Misa záchodová keramická závesná STYLE, rozmer 356x510x335 mm, s hlbokým splachovaním, so splachovacím okruhom, 6 l, GEBERIT	ks	24,000	113,67	2 728,08	2 728,08	0,00
1139	021 Stavby	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	3,000	133,20	399,60	399,60	0,00
1140	021 Stavby	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	3,000	169,47	508,41	508,41	0,00
1141	021 Stavby	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00
1142	021 Stavby	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
1143	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	13,50	81,00	81,00	0,00
1144	021 Stavby	549740000150.S	Madlo nerezové pre deliace pričky a WC kabíny	ks	6,000	200,79	1 204,74	1 204,74	0,00
1145	021 Stavby	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	82,000	22,50	1 845,00	1 845,00	0,00
1146	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	79,000	41,40	3 270,60	3 270,60	0,00
1147	021 Stavby	642110005300.S	Umývadlo keramické, bezbarierové, s otvorom pre batériu	ks	3,000	41,67	125,01	125,01	0,00
1148	021 Stavby	725333360.S	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00
1149	021 Stavby	642710000100.S	Výlečka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	178,47	535,41	535,41	0,00
1150	021 Stavby	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	15,000	22,50	337,50	337,50	0,00
1151	021 Stavby	642510001200	Pisoár keramický NOVA Pro, prívod zhora, odpad dozadu alebo dole, GEBERIT	ks	15,000	80,01	1 200,15	1 200,15	0,00
1152	021 Stavby	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	15,000	43,47	652,05	652,05	0,00
1153	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	206,000	5,40	1 112,40	1 112,40	0,00
1154	021 Stavby	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	206,000	4,05	834,30	834,30	0,00
1155	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	18,00	216,00	216,00	0,00
1156	021 Stavby	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	12,000	32,85	394,20	394,20	0,00
1157	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	82,000	18,00	1 476,00	1 476,00	0,00
1158	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	19,000	24,21	459,99	459,99	0,00
1159	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	63,000	24,57	1 547,91	1 547,91	0,00
1160	021 Stavby	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	10,000		180,00	180,00	0,00
1161	021 Stavby	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	10,000	32,31	323,10	323,10	0,00
1162	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výleky keramickej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
1163	021 Stavby	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	4,000	35,28	141,12	141,12	0,00
1164	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	82,000	5,40	442,80	442,80	0,00
1165	021 Stavby	551620006400.S	Zápchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	82,000	8,37	686,34	686,34	0,00
1166	021 Stavby	725869310.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	12,000	5,40	64,80	64,80	0,00
1167	021 Stavby	551620006800.S	Zápchová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 40	ks	12,000	13,68	164,16	164,16	0,00
1168	021 Stavby	725869371.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	15,000	5,40	81,00	81,00	0,00
1169	021 Stavby	551620011000.S	Zápchová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	15,000	17,01	255,15	255,15	0,00
1170	021 Stavby	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,176	85,01	269,99	269,99	0,00
1171	021 Stavby	HZS	Hodinové žútočvacie sadzby					0,00	0,00
1172	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,00	900,00	900,00	0,00
1173	021 Stavby	Po181	Revízie, skúšky, spustenie systému	súb	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1174	021 Stavby		SO 01 - VZT - Vzduchotechnika					0,00	0,00
1175	021 Stavby	VZT 1	Zariadenie č.1 – vetranie jedálne a výdajne jedál					0,00	0,00
1176	021 Stavby	REMAK 10/06	Vzduchotechnická jednotka exteriová , dodaná s vlastnou MaR (regulácia teploty, protimrazová ochrana, regulácia množstva vzduchu) , s rámom zložená :	ks	1,000	17 561,42	17 561,42	17 561,42	0,00
1177	021 Stavby	Po1626	Ovládač	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1178	021 Stavby	Po1627	Roznášacie trávce a antivibračné podložky	kpl	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
1179	021 Stavby	Po1628	Komunikačné káble	kpl	1,000	585,00	585,00	585,00	0,00
1180	021 Stavby	DAIKIN ERQ100AV1	Kondezačná jednotka k výparníku QchI= 10kW , Qt=10kW chladivo R410a, 230V , rozmer 1345x900x320,hmotnosť 120kg, akustický tlak 50db(A) , 23V	ks	2,000	1 432,08	2 864,16	2 864,16	0,00
1181	021 Stavby	Po1629	Regulácia +expanzný ventil	sada	2,000	550,80	1 101,60	1 101,60	0,00
1182	021 Stavby	Po1630	Dvojica izolovaného medeného potubia (izolácia s UV odolnosťou) 9,5/15,9m	bm	20,000	9,12	182,40	182,40	0,00
1183	021 Stavby	Po1631	El. komunikačné káble	bm	20,000	1,26	25,20	25,20	0,00
1184	021 Stavby	Po1632	Chladivo R410a	kg	3,000	36,72	110,16	110,16	0,00
1185	021 Stavby	Po1633	Konzoly a antivibračné podložky	sada	2,000	42,77	85,54	85,54	0,00
1186	021 Stavby	STAVOKLIMA JTH 1000	Bunkový tlmíč hluku 2xJTH400/500/1500	ks	3,000	290,14	870,42	870,42	0,00
1187	021 Stavby	STAVOKLIMA JTH 10.1	Bunkový tlmíč hluku 2xJTH400/500/1000	ks	1,000	222,35	222,35	222,35	0,00
1188	021 Stavby	SYSTEMAI NOVA A -1-1	Odvodná vývodka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 500x200-farba podľa arch	ks	2,000	62,31	124,62	124,62	0,00
1189	021 Stavby	SYSTEMAI NOVA A -2-1	Prívodná vývodka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 500x200-farba podľa arch	ks	5,000	80,60	403,00	403,00	0,00
1190	021 Stavby	SYSTEMAI NOVA C -2-1	Prívodná vývodka na kruhové potrubie -regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 600x100-farba podľa arch	ks	5,000	57,26	286,30	286,30	0,00
1191	021 Stavby	CFDM 160	Požiarň ventil	ks	1,000	36,49	36,49	36,49	0,00
1192	021 Stavby	TFF 160	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN160	ks	4,000	8,26	33,04	33,04	0,00
1193	021 Stavby	EFF 125	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN125	ks	3,000	5,74	17,22	17,22	0,00
1194	021 Stavby	EFF 160	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN160	ks	2,000	7,86	15,92	15,92	0,00
1195	021 Stavby	SYSTEMAI NOVA A -1.1	Odvodná vývodka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 400x100-farba podľa arch	ks	3,000	23,64	70,92	70,92	0,00
1196	021 Stavby	RK250x150	Regulačná klapka	ks	1,000	24,20	24,20	24,20	0,00
1197	021 Stavby	RK160	Regulačná klapka	ks	2,000	11,97	23,94	23,94	0,00
1198	021 Stavby	RK400x300	Regulačná klapka	ks	1,000	57,30	57,30	57,30	0,00
1199	021 Stavby	Po1634	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ350/50% tvarovky	bm	38,000	22,99	873,62	873,62	0,00
1200	021 Stavby	Po1635.1	Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 2700mm/60% tvarovky	bm	50,000	85,18	4 259,00	4 259,00	0,00
1201	021 Stavby	Po1635.2	Štvorhranné pozinkované potrubie - v tesnom prevedení vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 2700mm/60% tvarovky	bm	35,000	954,75	33 416,25	33 416,25	0,00
1202	021 Stavby	Po1636	Teplná izolácia Mínérálna vlna hr.40mm + oteplovanie	m2	75,000	49,50	3 712,50	3 712,50	0,00
1203	021 Stavby	Po1637	Teplná izolácia kaučukový, samolepiace pásy s hliníkovou foliou hr.20mm	m2	4,000	12,52	50,08	50,08	0,00
1204	021 Stavby	Po1638	Nátery potrubia	m2	50,000	13,50	675,00	675,00	0,00
1205	021 Stavby	Po1639	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	2 958,71	2 958,71	2 958,71	0,00
1206	021 Stavby	VZT 3	Zariadenie č.3 – vetranie hygienických priestorov a chodieb					0,00	0,00
1207	021 Stavby	HELIOS MINIVENT 100N	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V	ks	3,000	94,05	282,15	282,15	0,00
1208	021 Stavby	Po1642	Teleskopická trubica + protidážďová žalúzia DN100	ks	3,000	16,16	48,48	48,48	0,00
1209	021 Stavby	HELIOS ELS60VN GU	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 60m3/h,230V, vrátane montážnej krabice	sada	39,000	239,57	9 343,23	9 343,23	0,00
1210	021 Stavby	HELIOS ELS100VN GU	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V, vrátane montážnej krabice	sada	2,000	239,57	479,14	479,14	0,00
1211	021 Stavby	SYSTEMAIR PZ AL 300x	Protidážďová žalúzia so silom proti hmyzu, upínací rámik do potrubia, pripojovacia krabica	sada	8,000	54,50	436,00	436,00	0,00
1212	021 Stavby	IGC100	Protidážďová žalúzia so silom proti hmyzu	sada	2,000	4,18	8,36	8,36	0,00
1213	021 Stavby	HELIOS ELS100VN GUB	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V, vrátane montážnej krabice s požiarňou odolnosťou	sada	3,000	265,39	796,17	796,17	0,00
1214	021 Stavby	NOVA D 300x100	Dverová mriežka obojstranná	ks	1,000	22,64	22,64	22,64	0,00
1215	021 Stavby	VH100	Výfuková hlavica + strešný prestup	sada	1,000	78,39	78,39	78,39	0,00
1216	021 Stavby	160x100	Nasávacía hlavica+ strešný prestup	sada	1,000	241,46	241,46	241,46	0,00
1217	021 Stavby	CFDM 160	Požiarň ventil	ks	3,000	36,49	109,47	109,47	0,00
1218	021 Stavby	Po1643	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ200/60% tvarovky	bm	103,000	18,31	1 885,93	1 885,93	0,00
1219	021 Stavby	Po1644	Flexo potrubie Φ80	bm	22,000	1,65	36,30	36,30	0,00
1220	021 Stavby	Po1637	Teplná izolácia kaučukový, samolepiace pásy s hliníkovou foliou hr.20mm	m2	2,000	12,52	25,04	25,04	0,00
1221	021 Stavby	Po1645	Požiarň izolácia odolnosť 45min- napr.Promat	m2	4,000	11,48	45,92	45,92	0,00
1222	021 Stavby	Po1639	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	528,91	528,91	528,91	0,00
1223	021 Stavby	VZT 4	Zariadenie č.4 – vetranie zázemia telocvične					0,00	0,00

	021 Stavby		Rekuperačná jednotka v podstrope pri vyhotovení, do interieru s automatickým systémom riadenia, tlmiacimi vložkami, uzatváracie klapky s havarijnými poistkami , s protiprúdovým výmenníkom S7.C (účinnosť 85%-), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod =	ks	1,000	6 372,50	6 372,50	6 372,50	0,00
1224	021 Stavby	ATREA DUPLEX 800 MU	Jednotka bude vybavená vlastnou MaR - so základnými funkciami: regulácia množstva vzduchu, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov.	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1225	021 Stavby	Pol646	Ovládač	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1226	021 Stavby	Pol626	Sifon	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
1227	021 Stavby	Pol647	Čerpadlo kondenzu	sada	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1228	021 Stavby	Pol648	Zavesné tyče, a izolátory chvenia (4ks)	sada	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
1229	021 Stavby	Pol649	Komunikačné káble	kpl	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
1230	021 Stavby	Pol628	Protidážďová žalúzia so sitom proti hmyzu, upínací rámik do potrubia, pripojovacia krabica	sada	2,000	62,73	125,46	125,46	0,00
1231	021 Stavby	SYSTEMIAR PZ ZNS 400	Bunkový tlmieč hluku 1xJTH200/300/1000	ks	3,000	83,49	250,47	250,47	0,00
1232	021 Stavby	STAVOKLIMA JTH 300x	Bunkový tlmieč hluku 1xJTH200/300/2000	ks	3,000	166,99	500,97	500,97	0,00
1233	021 Stavby	STAVOKLIMA JTH 30.1	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN125	ks	9,000	6,27	56,43	56,43	0,00
1234	021 Stavby	TFF125	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN100	ks	2,000	4,52	9,04	9,04	0,00
1235	021 Stavby	TFF100	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN100	ks	2,000	4,44	8,88	8,88	0,00
1236	021 Stavby	EFF100	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN125	ks	12,000	5,74	68,88	68,88	0,00
1237	021 Stavby	EFF125	Požarný ventil	ks	1,000	24,45	24,45	24,45	0,00
1238	021 Stavby	CFDM 100	Regulačná klapka	ks	1,000	10,76	10,76	10,76	0,00
1239	021 Stavby	RK125	Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ200/50% tvarovky	bm	50,000	16,55	827,50	827,50	0,00
1240	021 Stavby	Pol650	Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 1000mm/60% tvarovky	bm	35,000	31,55	1 104,25	1 104,25	0,00
1241	021 Stavby	Pol651	Teplná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samolepiace pásy , hrúbka 15mm	m2	10,000	17,56	175,60	175,60	0,00
1242	021 Stavby	Pol652	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	468,78	468,78	468,78	0,00
1243	021 Stavby	Pol639	Všeobecné					0,00	0,00
1244	021 Stavby	V	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému, montáž	kpl	1,000	13 677,30	13 677,30	13 677,30	0,00
1245	021 Stavby	Pol653	Skúšky	kpl	1,000	855,00	855,00	855,00	0,00
1246	021 Stavby	Pol654	Dopravné náklady	kpl	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1247	021 Stavby	Pol655	SO 02 - Spevnené plochy a chodníky, drobná architektúra					0,00	0,00
1248	021 Stavby		ZÁKLADY					0,00	0,00
1249	021 Stavby	2	Zhutnenie podlažia celoplošne na požadované parametre v PD Ede 45MPa	m2	126,000	0,21	26,46	26,46	0,00
1250	021 Stavby	215901104	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,00	0,00
1251	021 Stavby	4	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky podkladu z kameniva nad 100 mm	m2	646,680	0,44	284,54	284,54	0,00
1252	021 Stavby	451579777	KOMUNIKÁCIE					0,00	0,00
1253	021 Stavby	5	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 (0-32) mm hr. 150 mm	m2	412,080	8,64	3 560,37	3 560,37	0,00
1254	021 Stavby	564752108	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-64 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm, zhutníť na Edef = 50MPa	m2	122,400	10,96	1 341,50	1 341,50	0,00
1255	021 Stavby	564762210	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 (0-32) mm hr. 250 mm	m2	250,920	13,34	3 347,27	3 347,27	0,00
1256	021 Stavby	564772110	Podklad zo štrkôtky 0-22 mm hr. 30 mm, zhutníť na Edef = 50MPa	m2	122,400	1,46	181,15	181,15	0,00
1257	021 Stavby	564801113	Kryt vonkajších plôch pre atletiku polyuretánový EPDM hr.13mm (10mm SBR + 3mm EPDM nástrek) vrátane pomocných a ukonč.prvkov	m2	122,400	32,00	3 916,80	3 916,80	0,00
1258	021 Stavby	569311110	Kladenie bet. diaľby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. nad 300 m2	m2	412,080	16,55	6 819,92	6 819,92	0,00
1259	021 Stavby	596811223	Dlažba betónová hr.60mm - dodávka	m2	416,201	6,21	2 584,61	2 584,61	0,00
1260	021 Stavby	592456221	Kladenie betónovej diaľby na cesty hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	234,600	18,51	4 342,45	4 342,45	0,00
1261	021 Stavby	596911234	Dlažba betónová hr.80mm - dodávka	m2	246,330	7,38	1 817,92	1 817,92	0,00
1262	021 Stavby	592456531	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					0,00	0,00
1263	021 Stavby	6	Oprava omietky vonkajšej - sokel optoletia - vrátane vyčistenia a opravy v rozsahu určenom v PD	m2	55,500	15,69	870,80	870,80	0,00
1264	021 Stavby	622461113	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	0,160	134,97	21,60	21,60	0,00
1265	021 Stavby	631315711	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	0,160	3,70	0,59	0,59	0,00
1266	021 Stavby	631319175	Výstuž betónových mazanín zo zvarovných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	34,272	3,35	114,81	114,81	0,00
1267	021 Stavby	631362182	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					0,00	0,00
1268	021 Stavby	9	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	737,000	10,50	7 738,50	7 738,50	0,00
1269	021 Stavby	917762111	Obrubník - bežecká dráha - dodávka	m	146,880	1,02	149,82	149,82	0,00
1270	021 Stavby	592174910020	Obrubník - chodník -autá - dodávka	m	69,360	2,31	160,22	160,22	0,00
1271	021 Stavby	592174910021	Obrubník - chodník pre peších - dodávka	m	535,500	1,02	546,21	546,21	0,00
1272	021 Stavby	592174910022	Montáž stola na stolný tenis vonkajší vrátane - 4x betónové patky a práce s tým súvisiace	súbor	2,000	95,06	190,12	190,12	0,00
1273	021 Stavby	936002110	Prvky ihriska - Stôl na stolný tenis vonkajší vrátane oceľ.konštrukcie, živlicnej dosky a sieťky , potrebného kotvenia dodávka	kus	2,000	1 038,84	2 077,68	2 077,68	0,00
1274	021 Stavby	553000001211	Prvky ihriska - Basketbalový kôš Master Court PRO 305 vrátane všetkých doplnkov predpísaných v PD a , potrebné zaťaženie min.150kg dodávka a montáž	kus	2,000	476,00	952,00	952,00	0,00
1275	021 Stavby	553000001213	Prvky exteriéru - Exteriérová trieda-hliníkový záhradný altánok Megan 6x3,6m vrátane všetkých doplnkov predpísaných v PD a kotviaciach	súbor	1,000	3 163,34	3 163,34	3 163,34	0,00
1276	021 Stavby	553000001214	Prvky exteriéru - Klieťka na bicykle-uzamykateľný kovový prístrešok na uskladnenie bicyklov s pevnou strechou 5x4x2,5m vrátane všetkých	súbor	1,000	9 129,60	9 129,60	9 129,60	0,00
1277	021 Stavby	553000001215	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, Kryt dlaždený	t	655,215	8,09	5 300,69	5 300,69	0,00
1278	021 Stavby	998223011	PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00	0,00
1279	021 Stavby	D2	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					0,00	0,00
1280	021 Stavby	767	Montáž zásten vonk.jenotiek VZT z dreveného obkladu 50x30mm á100mm na podkladnej konštrukcii vrátane kotviaciach a ukonč.prvkov	m2	32,000	6,82	218,24	218,24	0,00
1281	021 Stavby	767133215	Obloženie vonkajšie drevené 50x30mm á 100mm s dverami vrátane podkonštrukcie, kotvenia , pomocných prvkov a povrch.úprav	m2	32,640	50,45	1 646,69	1 646,69	0,00
1282	021 Stavby	611912198	Montáž optoletia priebežného z prof. ocele do 30 kg vrátane potrebných pomocných a kotviaciach prvkov	m	37,000	8,02	296,74	296,74	0,00
1283	021 Stavby	767915120	Optoletenie vonkajšie - pásovina,raster ako zábradlie výš.1,5 m vrátane potrebných pomocných prvkov a povrch.úprav špecifikovaných v PD	m	37,740	206,14	7 779,72	7 779,72	0,00
1284	021 Stavby	3132A080414	Montáž vrát a vrátok v optoletí na sŕpkový oceľové do 4 m2	kus	1,000	17,41	17,41	17,41	0,00
1285	021 Stavby	767920220	Bránka 2-krídl.vstupná 2000/1800 mm oceľová vrátane kovania, zámkov , kotviaciach a pomocných prvkov a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	931,26	931,26	931,26	0,00
1286	021 Stavby	3132A195100	Montáž vrát a vrátok v optoletí na sŕpkový oceľové do 6 m2	kus	1,000	27,43	27,43	27,43	0,00
1287	021 Stavby	767920230	Bránka 2-krídl.vstupná 3000/1800 mm oceľová vrátane kovania, zámkov , kotviaciach a pomocných prvkov a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	1 321,09	1 321,09	1 321,09	0,00
1288	021 Stavby	3132A195101	Montáž vrát a vrátok v optoletí posuvné oceľové do 8 m2	kus	1,000	38,16	38,16	38,16	0,00
1289	021 Stavby	767920242	Brána posuvná 4000/1800mm oceľová vrátane kovania, zámu, kotviaciach a ukonč.profilov , kofajnice a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	2 168,32	2 168,32	2 168,32	0,00
1290	021 Stavby	3132A23811	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	180,564	0,72	130,01	130,01	0,00
1291	021 Stavby	998767201	SO 07 - Sadové úpravy					0,00	0,00
1292	021 Stavby		ZEMNÉ PRÁCE					0,00	0,00
1293	021 Stavby	1	Založenie trávniky výsevom v rovine	m2	1 200,000	0,83	996,00	996,00	0,00
1294	021 Stavby	180402110	Priplatok za mulčovanie súčasne s oševom	m2	1 200,000	0,36	432,00	432,00	0,00
1295	021 Stavby	183405291	Priplatok na zálievku trávového semena	m2	1 200,000	0,11	132,00	132,00	0,00
1296	021 Stavby	185804318	Zmes trávna parková rekreačná - dodávka	kg	60,000	4,80	288,00	288,00	0,00
1297	021 Stavby	5724100	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine vrátane prác s tým súvisiacich	m2	1 200,000	1,84	2 208,00	2 208,00	0,00
1298	021 Stavby	182001131	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	kus	32,000	66,66	2 133,12	2 133,12	0,00
1299	021 Stavby	183101321	Vysadenie stromov bez baľu v rovine výška kmeňa 1,8-2,5 m vrátane potrebného hnojenia a zálievky	kus	32,000	4,35	139,20	139,20	0,00
1300	021 Stavby	184201112	Javor Acer campestre B 170-200 cm - dodávka	kus	17,000	26,66	453,22	453,22	0,00
1301	021 Stavby	26501141	Javor Acer Globosum B 170-200 cm - dodávka	kus	15,000	33,30	499,50	499,50	0,00
1302	021 Stavby	26501142	Uklovenie drevin kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m vrátane bandážovania kmeňa a pomocných prvkov	kus	32,000	12,72	407,04	407,04	0,00
1303	021 Stavby	184202112	Koly - dodávka	kus	96,000	5,77	553,92	553,92	0,00
1304	021 Stavby	57242000	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					0,00	0,00
1305	021 Stavby	9	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,638	39,26	25,05	25,05	0,00
1306	021 Stavby	998231311	SO 501 - Pripojka - Pripojka NN					0,00	0,00
1307	021 Stavby		Zemné práce					0,00	0,00
1308	021 Stavby	1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,200	56,24	404,93	404,93	0,00
1309	021 Stavby	130201001.S	Elektromontáže					0,00	0,00
1310	021 Stavby	21-M	Montáž prípojky NN	súb.	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1311	021 Stavby	21-M-001	Kábel NA2XS(F) 1x240	m	120,000	19,22	2 306,40	2 306,40	0,00
1312	021 Stavby	3411100316-R	VN kábelová spojka POLJ-24/1x120-240	ks	6,000	232,18	1 393,08	1 393,08	0,00
1313	021 Stavby	3411100-R	chránička HDPE 40/33	m	40,000	1,72	68,80	68,80	0,00
1314	021 Stavby	3411200-R	chránička PEXR200	m	20,000	12,60	252,00	252,00	0,00
1315	021 Stavby	3411210-R	ochranná fólia červená	m	40,000	0,13	5,20	5,20	0,00
1316	021 Stavby	3411220-R	Drobný a pomocný materiál	súb.	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1317	021 Stavby		SO 501 - Pripojka - Dis - Di...					0,00	0,00

1325	021 Stavby	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						0,00	0,00
1326	021 Stavby	21-M-001	Montáž distribučných rozvodov NN	súb.	1,000	250,00		250,00	250,00	0,00
1328	021 Stavby	345210001400.S	Poistka 200A	ks	6,000	20,04		120,24	120,24	0,00
1330	021 Stavby	345210001700.S	Poistka 250A	ks	6,000	21,56		129,36	129,36	0,00
1332	021 Stavby	345300-R	Skrňa VRIS1/200+K	ks	2,000	221,54		443,08	443,08	0,00
1334	021 Stavby	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	50,000	27,52		1 376,00	1 376,00	0,00
1336	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000	2,47		61,75	61,75	0,00
1338	021 Stavby	3544100500500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,01		10,10	10,10	0,00
1340	021 Stavby	354550-R	Páska protikorózna 556125 50mm	ks	5,000	8,61		43,05	43,05	0,00
1342	021 Stavby	354551-R	ochranná fólia šerová	m	25,000	0,13		3,25	3,25	0,00
1344	021 Stavby	354552-R	chránička FXKVR160	m	40,000	6,13		245,20	245,20	0,00
1346	021 Stavby	354553-R	Drobný a pomocný materiál	súb.	1,000	250,00		250,00	250,00	0,00
1348	021 Stavby	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	5,000	9,45		47,25	47,25	0,00
1350	021 Stavby	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	20,000	12,44		248,80	248,80	0,00
1351	021 Stavby		ZT (spľasťková) - Areálová spľasťková kanalizácia						0,00	0,00
1352	021 Stavby	1	Zemné práce						0,00	0,00
1353	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	165,000	12,96		2 138,40	2 138,40	0,00
1354	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaníam dňa v hornine 3	m3	50,000	1,28		64,00	64,00	0,00
1355	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	58,08		580,80	580,80	0,00
1356	021 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtí zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	3,000	7,88		23,64	23,64	0,00
1357	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	4,73		709,50	709,50	0,00
1358	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	150,000	3,00		450,00	450,00	0,00
1359	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	175,000	1,84		322,00	322,00	0,00
1360	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,000	3,58		304,30	304,30	0,00
1361	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 445,000	0,34		491,30	491,30	0,00
1362	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	175,000	2,19		383,25	383,25	0,00
1363	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	85,000	0,71		60,35	60,35	0,00
1364	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,000	27,00		3 672,00	3 672,00	0,00
1365	021 Stavby	Pol380	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopravného prostriedku nad 1 m do 2,5 m	m3	175,000	48,39		8 468,25	8 468,25	0,00
1366	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,000	32,10		963,00	963,00	0,00
1367	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	56,700	14,58		826,69	826,69	0,00
1368	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000	4,24		148,40	148,40	0,00
1369	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,985	16,38		32,51	32,51	0,00
1370	021 Stavby	583410002600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	64,165	24,14		1 548,94	1 548,94	0,00
1371	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,000	61,98		1 239,60	1 239,60	0,00
1372	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhrutnenia	m2	135,000	0,27		36,45	36,45	0,00
1373	021 Stavby	8	Rúrové vedenie						0,00	0,00
1374	021 Stavby	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvärané natupo D 50x4,6 mm	m	10,000	5,63		56,30	56,30	0,00
1375	021 Stavby	286130043400	Rúra HDPE PE100 PLUS RC SDR 11, PN 16, d50x4,6, DN 40	m	10,000	2,12		21,20	21,20	0,00
1376	021 Stavby	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 125	m	2,000	22,05		44,10	44,10	0,00
1377	021 Stavby	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 150	m	80,000	17,64		1 411,20	1 411,20	0,00
1378	021 Stavby	871324234.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 12 DN 150	m	10,000	42,12		421,20	421,20	0,00
1379	021 Stavby	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	4,12		41,20	41,20	0,00
1380	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,89		8,90	8,90	0,00
1381	021 Stavby	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	244,73		489,46	489,46	0,00
1382	021 Stavby	894102111.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	60,25		60,25	60,25	0,00
1383	021 Stavby	594310001300.S	Prečerpávacia šachta KL PS Ø1000	ks	1,000	1 067,35		1 067,35	1 067,35	0,00
1384	021 Stavby	Pol211	Skúška tesnosti kanalizácie D 125 mm	m	2,000	0,90		1,80	1,80	0,00
1385	021 Stavby	Pol391	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	80,000	0,90		72,00	72,00	0,00
1386	021 Stavby	Pol213	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	10,000	0,90		9,00	9,00	0,00
1387	021 Stavby	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	49,50		346,50	346,50	0,00
1388	021 Stavby	Pol393	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 90° vrátane tesnenia, DN 150	ks	1,000	259,20		259,20	259,20	0,00
1389	021 Stavby	Pol394	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 150	ks	4,000	263,07		1 052,28	1 052,28	0,00
1390	021 Stavby	Pol395	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	2,000	269,46		538,92	538,92	0,00
1391	021 Stavby	Pol396	Vínocová šachtová rúra, ID600 x 3000 mm	ks	7,000	449,28		3 144,96	3 144,96	0,00
1392	021 Stavby	Pol397	Gumové tesnenie šachtovej rúry, 600	ks	7,000	23,67		165,69	165,69	0,00
1393	021 Stavby	Pol398	Poklop litinový D400, na ID600	ks	4,000	259,29		1 037,16	1 037,16	0,00
1394	021 Stavby	Pol399	Poklop litinový B125, na ID600	ks	4,000	201,24		804,96	804,96	0,00
1395	021 Stavby	894810018.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	1,000	54,00		54,00	54,00	0,00
1396	021 Stavby	Pol401	Kanalizačná šachta Tegra, 1000 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	1,000	1 066,50		1 066,50	1 066,50	0,00
1397	021 Stavby	Pol402	Šachtová korugovaná rúra, 1000/2400 x prechodový kónus 600/1000	ks	1,000	260,01		260,01	260,01	0,00
1398	021 Stavby	Pol403	Betónový prstenec 600	ks	1,000	71,01		71,01	71,01	0,00
1399	021 Stavby	Pol404	Tesnenie pre betónový prstenec	ks	1,000	28,49		28,49	28,49	0,00
1400	021 Stavby	Pol405	Rebrik, L=2,83	ks	1,000	392,58		392,58	392,58	0,00
1401	021 Stavby	Pol406	Set príslušenstva k rebriku	ks	1,000	54,00		54,00	54,00	0,00
1402	021 Stavby	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	22,50		22,50	22,50	0,00
1403	021 Stavby	Pol408	Ponorné kalové čerpadlo Sigma GFZU-40, 400 V	ks	1,000	1 070,37		1 070,37	1 070,37	0,00
1404	021 Stavby	386921012.S	Montáž odľučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito nad 3 do 5 t	ks	1,000	123,12		123,12	123,12	0,00
1405	021 Stavby	Pol410	Železobetónová nádrž (lapač tukov) KL L T 4	ks	1,000	1 953,90		1 953,90	1 953,90	0,00
1406	021 Stavby	Pol411	Prípojenie navrhovanej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu	súb	1,000	450,00		450,00	450,00	0,00
1407	021 Stavby	899721132.S	Omešenie kanalizačného potrubia hnevodu výstražnou fóliou	kg	92,000	0,90		82,80	82,80	0,00
1408	021 Stavby	HZS	Hodinové zdĺžavacie sadzby						0,00	0,00
1409	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	13,50		162,00	162,00	0,00
1410	021 Stavby		ZT (dažďová) - Areálová dažďová kanalizácia						0,00	0,00
1411	021 Stavby	1	Zemné práce						0,00	0,00
1412	021 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	212,500	12,96		2 754,00	2 754,00	0,00
1413	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dňa v hornine 3	m3	63,750	1,28		81,60	81,60	0,00
1414	021 Stavby	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	350,000	35,34		12 369,00	12 369,00	0,00
1415	021 Stavby	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtí zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	105,000	7,88		827,40	827,40	0,00
1416	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	250,000	4,73		1 182,50	1 182,50	0,00
1417	021 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	250,000	3,00		750,00	750,00	0,00
1418	021 Stavby	161101601.S	Vyliahnutie výkopu z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbkou nad 1 do 2 m	m3	562,500	14,37		8 083,13	8 083,13	0,00
1419	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	562,500	1,84		1 035,00	1 035,00	0,00
1420	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,500	3,58		957,65	957,65	0,00
1421	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 547,500	0,34		1 546,15	1 546,15	0,00
1422	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	562,500	2,19		1 231,88	1 231,88	0,00
1423	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,500	0,71		189,93	189,93	0,00
1424	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	428,000	27,00		11 556,00	11 556,00	0,00
1425	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	53,300	32,10		1 710,93	1 710,93	0,00
1426	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	100,737	14,58		1 468,75	1 468,75	0,00
1427	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,500	4,24		260,76	260,76	0,00
1428	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	5,815	16,38		95,25	95,25	0,00
1429	021 Stavby	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	110,420	17,28		1 908,06	1 908,06	0,00
1430	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,500	61,98		1 270,59	1 270,59	0,00
1431	021 Stavby	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovitý 0-63 mm	m3	16,000	49,34		789,44	789,44	0,00
1432	021 Stavby	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhrutnenia	m2	325,000	0,27		87,75	87,75	0,00
1433	021 Stavby	8	Rúrové vedenie						0,00	0,00

1435	021 Stavby	871354206.S	Potrúbie kanalizačné hladké plošenné PP SN 10 DN 200	m	15,000	32,85	492,75	492,75	0,00
1436	021 Stavby	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	3,000	7,20	21,60	21,60	0,00
1437	021 Stavby	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15", 30", 45" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	15,48	15,48	15,48	0,00
1438	021 Stavby	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15", 30", 45" pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
1439	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	190,000	0,90	171,00	171,00	0,00
1440	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,000	0,90	13,50	13,50	0,00
1441	021 Stavby	894810006.S	Montáž PP revíziej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	54,00	648,00	648,00	0,00
1442	021 Stavby	Pol416	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 0" vrátane tesnenia, DN 200	ks	5,000	259,20	1 296,00	1 296,00	0,00
1443	021 Stavby	Pol417	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, vrátane tesnenia, DN 200 dno koncové	ks	1,000	259,20	259,20	259,20	0,00
1444	021 Stavby	Pol418	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 90° vrátane tesnenia, DN 200	ks	4,000	259,20	1 036,80	1 036,80	0,00
1445	021 Stavby	Pol395	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	2,000	265,50	531,00	531,00	0,00
1446	021 Stavby	Pol396	Viniová šachtová rúra, ID600 x 3000 mm	ks	12,000	450,00	5 400,00	5 400,00	0,00
1447	021 Stavby	Pol397	Gumové tesnenie šachtovej rúry, 600	ks	12,000	23,40	280,80	280,80	0,00
1448	021 Stavby	Pol398	Poklop latínový D400, na ID600	ks	11,000	252,00	2 772,00	2 772,00	0,00
1449	021 Stavby	Pol3981	Kalový kôš	ks	1,000	33,30	33,30	33,30	0,00
1450	021 Stavby	Pol3982	Betónový adaptér pre latínovú mrežu	ks	1,000	29,61	29,61	29,61	0,00
1451	021 Stavby	Pol3983	Teleskopický adaptér pre latínovú mrežu	ks	1,000	131,40	131,40	131,40	0,00
1452	021 Stavby	Pol399	Poklop latínový B125, na ID600	ks	11,000	200,70	2 207,70	2 207,70	0,00
1453	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,000	0,90	126,00	126,00	0,00
1454	021 Stavby	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	2,000	5,18	10,36	10,36	0,00
1455	021 Stavby	Pol420	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ 600	ks	2,000	683,10	1 366,20	1 366,20	0,00
1456	021 Stavby	Pol421	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm, 216 l, vrátane geotextílie	m3	52,920	25,10	1 328,29	1 328,29	0,00
1457	021 Stavby	Pol422	Vsakovací blok 600x600x600 mm, DRENBLOK DB60, 216 l	ks	245,000	48,53	11 889,85	11 889,85	0,00
1458	021 Stavby	Pol423	Geotextília netkaná z PP, obojstranne kalandrovaná, 180 g/m2	m2	211,680	0,54	114,31	114,31	0,00
1459	021 Stavby	Pol424	Odvetrávacie hrdlo	ks	2,000	32,57	65,14	65,14	0,00
1460	021 Stavby	Pol425	Odvetrávacia hlavica	ks	2,000	69,77	139,54	139,54	0,00
1461	021 Stavby	Pol426	Revízná šachta pre vsakovacie boxy	súb	2,000	6,76	13,52	13,52	0,00
1462	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00
1463	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	18,00	252,00	252,00	0,00
1464	021 Stavby		ZT (vodovod) - Arealový vodovod					0,00	0,00
1465	021 Stavby	1	Zemné práce					0,00	0,00
1466	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	100,000	23,30	2 330,00	2 330,00	0,00
1467	021 Stavby	132201209.S	Pripílatok k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 3	m3	30,000	1,28	38,40	38,40	0,00
1468	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	45,000	58,08	2 613,60	2 613,60	0,00
1469	021 Stavby	133201109.S	Pripílatok k cenám za lepiť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	14,000	7,88	110,32	110,32	0,00
1470	021 Stavby	161101601.S	Výtlahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	145,000	14,37	2 083,65	2 083,65	0,00
1471	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	145,000	1,84	266,80	266,80	0,00
1472	021 Stavby	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,000	6,38	542,30	542,30	0,00
1473	021 Stavby	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripílatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 445,000	0,59	852,55	852,55	0,00
1474	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	145,000	2,19	317,55	317,55	0,00
1475	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	85,000	0,71	60,35	60,35	0,00
1476	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,000	27,00	3 672,00	3 672,00	0,00
1477	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodným sypaniny	m3	16,000	32,10	513,60	513,60	0,00
1478	021 Stavby	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	30,240	16,38	495,33	495,33	0,00
1479	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	4,24	101,76	101,76	0,00
1480	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	45,360	16,38	743,00	743,00	0,00
1481	021 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,500	61,98	154,95	154,95	0,00
1482	021 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,000	140,16	140,16	140,16	0,00
1483	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	17,68	35,36	35,36	0,00
1484	021 Stavby	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,050	1 092,04	54,60	54,60	0,00
1485	021 Stavby	161101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 bez zhrutnenia	m2	100,000	0,27	27,00	27,00	0,00
1486	021 Stavby	8	Rúrové vedenie					0,00	0,00
1487	021 Stavby	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	30,000	7,20	216,00	216,00	0,00
1488	021 Stavby	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	30,000	4,68	140,40	140,40	0,00
1489	021 Stavby	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	70,000	7,20	504,00	504,00	0,00
1490	021 Stavby	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	70,000	2,61	182,70	182,70	0,00
1491	021 Stavby	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1492	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1493	021 Stavby	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
1494	021 Stavby	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	119,01	119,01	119,01	0,00
1495	021 Stavby	Pol440	Železobetónová požiarňa nádrž KL PN 22, ľavý 4000x3600x2600 mm	ks	1,000	6 481,80	6 481,80	6 481,80	0,00
1496	021 Stavby	Pol441	Prepojenie navrhovaného areálového rozvodu so strojovňou	súb	2,000	135,00	270,00	270,00	0,00
1497	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1498	021 Stavby	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00
1499	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			Súčet	Stavebné práce			3 305 814,08	3 305 814,08	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Debarierizácia škôl a školských zariadení							
		M33	162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh					0,00	0,00
	021 Stavby	330030000004	Dodávka a montáž výťah Schindler 3000, nosnosť 900kg, max.12 osôb, 4/4 stanic, dopravný zdvih 11900mm, priebeh 1100mm, kabinové dvere automatické	celok	1,000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	021 Stavby	330030000005	Výťah Schindler 3000- osadenie závesných systémov " Jakobove oká" (dodávka výťahu) podľa požiadaviek dodávateľa výťahu vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	3,000	185,04	555,12	555,12	0,00
	021 Stavby	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	3,000	18,00	54,00	54,00	0,00
								0,00	0,00
			Stavebný dozor	projekt	1,000	651,33	651,33	651,33	0,00
			Projektová dokumentácia	projekt	1,000	642,00	642,00	642,00	0,00
			Autorský dozor	projekt	1,000	138,60	138,60	138,60	0,00
			Súčet				30 191,05	30 191,05	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							
			Zariadenie triedy, chodby, šatne				0,00	0,00	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	1.	SET 1 ks dvojľavica + 2 ks stoličky, veľkosť 4-6 (výškovo nastaviteľné)	ks	14,000	224,15	3 138,10	3 138,10	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	2.	katedra	ks	1,000	109,77	109,77	109,77	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	3.	učiteľská stolička	ks	1,000	98,23	98,23	98,23	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	4.	skrine - zostava (dozadu)	ks	1,000	727,36	727,36	727,36	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	5.	magnetická tabuľa popisovateľná 150x100cm	ks	1,000	76,30	76,30	76,30	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	6.	polícová skriňa - stredná (2 ks dozadu a 1 ks pre učiteľa)	ks	3,000	104,86	314,59	314,59	0,00
	022 Samostatné hnuiteľné vecí a súbory hnuiteľných vecí	7.	polícová skrinka s uzamykateľnými dverkami (pre učiteľa)	ks	1,000	255,45	255,45	255,45	0,00

1511	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	8.	kôš na komunálny odpad	ks	1,000	12,41	12,41	12,41	0,00
1512	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	9.	kôš na separovaný odpad	ks	1,000	57,84	57,84	57,84	0,00
1513	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	10.	zásobník na papierové utierky na ruky v rolke	ks	1,000	23,76	23,76	23,76	0,00
1514	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	11.	zásobník na tekuté mydlo	ks	1,000	20,54	20,54	20,54	0,00
1515	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	12.	vešiaky na vrecká s úborom na TV	ks	2,000	31,26	62,53	62,53	0,00
1516	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13.	LED dotykový interaktívny panel 75"	ks	1,000	1 538,28	1 538,28	1 538,28	0,00
1517	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	14.	Zásuvný MINI OPS počítač k interaktívnej dotykovej obrazovke	ks	1,000	655,68	655,68	655,68	0,00
1518								0,00	0,00
1519	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	15.	SET 1 ks dvojhlavica + 2 ks stoličky, veľkosť 4-7 (výškovo nastaviteľné)	ks	57,000	214,84	12 245,88	12 245,88	0,00
1520	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	16.	katedra	ks	4,000	109,77	439,09	439,09	0,00
1521	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	17.	učiteľská stolička	ks	4,000	98,23	392,93	392,93	0,00
1522	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	18.	nástenka korková - široký obdĺžnik (oproti oknám)	ks	4,000	121,24	484,95	484,95	0,00
1523	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	19.	magnetická tabuľa popisovateľná 150x100cm	ks	4,000	76,30	305,19	305,19	0,00
1524	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	20.	uzamykateľné skrine - zostava (dozadu)	ks	4,000	749,04	2 996,17	2 996,17	0,00
1525	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	21.	polícová skrinka s uzamykateľnými dverkami (pre učiteľa)	ks	4,000	255,45	1 021,79	1 021,79	0,00
1526	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	22.	kôš na komunálny odpad	ks	4,000	12,41	49,63	49,63	0,00
1527	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	23.	kôš na separovaný odpad	ks	4,000	57,84	231,35	231,35	0,00
1528	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	24.	zásobník na papierové utierky na ruky v rolke	ks	4,000	23,76	95,05	95,05	0,00
1529	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	25.	zásobník na tekuté mydlo	ks	4,000	20,54	82,17	82,17	0,00
1530	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	26.	vešiaky na vrecká s úborom na TV	ks	8,000	31,26	250,11	250,11	0,00
1531	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	27.	LED dotykový interaktívny panel	ks	4,000	1 538,28	6 153,11	6 153,11	0,00
1532	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	28.	Zásuvný MINI OPS počítač k interaktívnej dotykovej obrazovke	ks	4,000	655,68	2 622,73	2 622,73	0,00
1533								0,00	0,00
1534	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	29.	sedacia	ks	3,000	377,71	1 133,13	1 133,13	0,00
1535	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	30.	nástenka exteriérová	ks	1,000	242,77	242,77	242,77	0,00
1536								0,00	0,00
1537	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	31.	šatňové skrinky	ks	52,000	267,88	13 929,93	13 929,93	0,00
1538	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	32.	lavice	ks	10,000	99,05	990,50	990,50	0,00
1539			IKT vybavenie vrátane PC učebne					0,00	0,00
1540	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	Interný router / Firewall / Omada TP-Link TL-ER7206	ks	2,000	154,53	309,07	0,00	309,07
1541	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	LAN BB switch TP-Link TL-SG2428P, Omada SDN	ks	3,000	285,53	856,58	0,00	856,58
1542	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	LAN access switch TP-LINK TL-SG3428, Omada SDN	ks	3,000	167,79	503,37	0,00	503,37
1543	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	TP-LINK OC300, Cloudový kontroler Omada SDN	ks	1,000	180,41	180,41	0,00	180,41
1544	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	Optický prevodník Eth-FO / GBIC 10 Gbps TP-Link TL-SM5310-T	ks	12,000	44,52	534,28	534,28	0,00
1545	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	Optický prevodník Eth-FO / GBIC 1 Gbps TP-Link TL-SM3111S	ks	4,000	12,44	49,75	49,75	0,00
1546	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	Optický prevodník Eth-FO / box	ks	4,000	30,06	120,24	120,24	0,00
1547	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	Access point TP-Link EAP245	ks	12,000	91,86	1 102,36	0,00	1 102,36
1548	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	rack skriňa	ks	4,000	129,52	518,08	518,08	0,00
1549	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	patch káble Patch CAT6 FTP sívý / 1 až 7 m	ks	250,000	4,25	1 063,33	1 063,33	0,00
1550	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	optické káble LC/LC resp. LC/SC	ks	8,000	15,74	125,89	125,89	0,00
1551	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	server	LAN management PC server	ks	1,000	594,53	594,53	594,53	0,00
1552	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	server	NAS diskové úložisko pre digitálny obsah a backup	ks	1,000	166,45	166,45	166,45	0,00
1553	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	server	Disky do NAS diskového úložiska 2x6TB	ks	2,000	153,17	306,35	306,35	0,00
1554	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	MISC	UPS	ks	4,000	181,89	727,56	727,56	0,00
1555	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	sieť	rack skriňa	ks	1,000	129,52	129,52	129,52	0,00
1556	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí		Prírodovedné predmety vybavenie					0,00	0,00
1557	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	1.	stôl pre učiteľa	ks	1,000	100,35	100,35	100,35	0,00
1558	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	2.	kancelárska stolička	ks	1,000	73,29	73,29	73,29	0,00

1559	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3.	laboratórna stanica veľká	ks	2,000	472,80	945,61	945,61	0,00
1560	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4.	študentský laboratórny stôl	ks	8,000	232,23	1 857,81	1 857,81	0,00
1561	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5.	kovová uzamykateľná skriňa na chemikálie	ks	1,000	493,67	493,67	493,67	0,00
1562	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6.	uzamykateľná skriňa na pomôcky	ks	3,000	250,24	750,71	750,71	0,00
1563	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7.	stoličky žiacke	ks	30,000	55,07	1 652,00	1 652,00	0,00
1564	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8.	zásobník na papierové utierky na ruky v rolke	ks	1,000	23,76	23,76	23,76	0,00
1565	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9.	zásobník na tekuté mydlo	ks	1,000	20,54	20,54	20,54	0,00
1566	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10.	laboratórny digestor stolový	ks	1,000	475,12	475,12	475,12	0,00
1567	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11.	tabuľa biela magnetická na fixy 90x180cm	ks	1,000	80,96	80,96	80,96	0,00
1568	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12.	stôl pre učiteľa	ks	1,000	100,35	100,35	100,35	0,00
1569	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13.	kancelárska stolička	ks	1,000	73,29	73,29	73,29	0,00
1570	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14.	tabuľa biela magnetická na fixy	ks	1,000	80,96	80,96	80,96	0,00
1571	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15.	laboratórny stôl pre žiakov	ks	15,000	161,46	2 421,90	2 421,90	0,00
1572	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16.	uzamykateľná skriňa na pomôcky	ks	3,000	250,24	750,71	750,71	0,00
1573	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17.	zásobník na papierové utierky na ruky v rolke	ks	1,000	23,76	23,76	23,76	0,00
1574	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18.	zásobník na tekuté mydlo	ks	1,000	20,54	20,54	20,54	0,00
1575	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19.	stojan na mapy	ks	1,000	102,00	102,00	102,00	0,00
1576	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20.	stoličky žiacke	ks	30,000	40,88	1 226,40	1 226,40	0,00
1577	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12.	stôl pre učiteľa	ks	1,000	100,35	100,35	100,35	0,00
1578	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13.	kancelárska stolička	ks	1,000	73,29	73,29	73,29	0,00
1579	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14.	tabuľa biela magnetická na fixy	ks	1,000	80,96	80,96	80,96	0,00
1580	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17.	zásobník na papierové utierky na ruky v rolke	ks	1,000	23,76	23,76	23,76	0,00
1581	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18.	zásobník na tekuté mydlo	ks	1,000	20,54	20,54	20,54	0,00
1582	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15.	laboratórny stôl pre žiakov	ks	15,000	161,46	2 421,90	2 421,90	0,00
1583	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16.	uzamykateľná skriňa na pomôcky	ks	3,000	250,24	750,71	750,71	0,00
1584	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20.	stoličky žiacke	ks	30,000	40,88	1 226,40	1 226,40	0,00
1585	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21.	skriňa vysoká	ks	3,000	259,33	777,98	777,98	0,00
1586	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22.	skriňa policová	ks	3,000	216,23	648,68	648,68	0,00
1587	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23.	kancelársky stôl	ks	3,000	109,89	329,66	329,66	0,00
1588	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24.	kontajner so zásuvkami	ks	6,000	124,06	744,36	744,36	0,00
1589	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13.	kancelárska stolička	ks	6,000	73,29	439,76	439,76	0,00
1590	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25.	pracovný školský stôl	ks	8,000	190,49	1 523,89	1 523,89	0,00
1591	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26.	stolička na sedenie	ks	16,000	42,44	679,04	679,04	0,00
1592	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12.	stôl pre učiteľa	ks	1,000	100,35	100,35	100,35	0,00
1593	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13.	kancelárska stolička	ks	1,000	73,29	73,29	73,29	0,00
1594	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22.	skriňa policová	ks	4,000	216,23	864,91	864,91	0,00
1595	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23.	kancelársky stôl	ks	1,000	109,89	109,89	109,89	0,00
1596	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24.	kontajner so zásuvkami	ks	2,000	124,06	248,12	248,12	0,00
1597	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13.	kancelárska stolička	ks	2,000	73,29	146,59	146,59	0,00
1598	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27.	Sada laboratórneho skla a pomôcok	ks	3,000	618,59	1 855,76	1 855,76	0,00
1599	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28.	Sklenená skúmavka	ks	500,000	0,30	148,33	148,33	0,00
1600	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29.	Sklenený odmerný valec	ks	30,000	7,94	238,20	238,20	0,00
1601	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30.	Okrúhla banka 500ml	ks	30,000	10,73	322,00	322,00	0,00
1602	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31.	Sklenený laboratórny lievik 40 mm	ks	30,000	6,67	200,00	200,00	0,00
1603	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32.	sada na destiláciu	ks	1,000	316,53	316,53	316,53	0,00

1604	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33.	laboratórny stojan - sada	ks	15,000	49,00	735,00	735,00	0,00
1605	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34.	kahan	ks	30,000	14,38	431,50	431,50	0,00
1606	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35.	laboratórna sada	ks	5,000	242,23	1 211,17	1 211,17	0,00
1607	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	36.	sada molekúl 500 atómov	ks	10,000	114,21	1 142,07	1 142,07	0,00
1608	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	37.	digitálna váha	ks	4,000	103,28	413,13	413,13	0,00
1609	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	38.	súbor chemikálií rôzneho druhu	ks	1,000	414,20	414,20	414,20	0,00
1610	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	39.	periodická sústava prvkov	ks	1,000	52,44	52,44	52,44	0,00
1611	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	40.	elektrochemická sada	ks	1,000	109,47	109,47	109,47	0,00
1612	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	41.a	nástenná mapa sveta	ks	1,000	47,51	47,51	47,51	0,00
1613	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	41.b	nástenná mapa Slovenska	ks	1,000	86,99	86,99	86,99	0,00
1614	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	42.	model slnečnej sústavy	ks	1,000	66,94	66,94	66,94	0,00
1615	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	43.	glóbus	ks	2,000	21,60	43,19	43,19	0,00
1616	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	44.	model bunky	ks	1,000	51,81	51,81	51,81	0,00
1617	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	45.	model kvetu	ks	1,000	17,45	17,45	17,45	0,00
1618	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	46.	sada na ošetrenie úrazov	ks	1,000	506,39	506,39	506,39	0,00
1619	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	47.	sada hmyzu	ks	1,000	267,07	267,07	267,07	0,00
1620	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	48.	cievka	ks	1,000	107,10	107,10	107,10	0,00
1621	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	49.	elektrické obvody, školská súprava	ks	7,000	243,58	1 705,06	1 705,06	0,00
1622	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	50.	sada pre optiku	ks	7,000	273,40	1 913,78	1 913,78	0,00
1623	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	51.	silomery (rôzne druhy)	ks	10,000	32,27	322,73	322,73	0,00
1624	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	52.	demonstračný V/A meter (učebné pomôcky)	ks	8,000	134,13	1 073,01	1 073,01	0,00
1625	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	53.	model naklonená rovina s meniteľným uhlom	ks	1,000	89,00	89,00	89,00	0,00
1626	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	54.	telesá s rôznou hmotnosťou	ks	2,000	82,75	165,51	165,51	0,00
1627	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	55.	sada na testovanie magnetizmu	ks	9,000	44,84	403,53	403,53	0,00
1628	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	56.	tyčové magnety - sada	ks	1,000	82,31	82,31	82,31	0,00
1629	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	57.	učiteľský mikroskop	ks	1,000	908,74	908,74	908,74	0,00
1630	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	58.	žiarke mikroskopy	ks	15,000	99,60	1 493,95	1 493,95	0,00
1631	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	59.	sada na prípravu preparátov	ks	15,000	15,80	237,05	237,05	0,00
1632	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	60.	zoologické mikropreparáty (30ks)	ks	1,000	68,51	68,51	68,51	0,00
1633	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	61.	histologické mikropreparáty(30ks)	ks	1,000	84,28	84,28	84,28	0,00
1634	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	62.	botanické preparáty	ks	1,000	86,40	86,40	86,40	0,00
1635	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63.	svet v kvapke vody mikropreparáty	ks	1,000	14,10	14,10	14,10	0,00
1636	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	64.	parazity ľudí a živočíchov mikropreparáty	ks	1,000	14,10	14,10	14,10	0,00
1637	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	65.	model srdca na stojane	ks	1,000	52,38	52,38	52,38	0,00
1638	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	66.	živočíšny model zo špongie	ks	1,000	82,58	82,58	82,58	0,00
1639	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67.	rastlinný model zo špongie	ks	1,000	38,80	38,80	38,80	0,00
1640	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	68.	kostra človeka 180cm	ks	1,000	234,42	234,42	234,42	0,00
1641	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	69.	torzo človeka s hlavou(10časti)	ks	1,000	426,09	426,09	426,09	0,00
1642	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	70.	Súbor zbierky prírodnín – nerasty a horniny	ks	1,000	123,05	123,05	123,05	0,00
1643	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			ks				0,00	0,00
1644	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1.	policová skriňa (doplnenie do učebne jazykov)	ks	2,000	241,08	482,17	482,17	0,00
1645	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2.	mapa	ks	1,000	104,07	104,07	104,07	0,00
1646	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3.	sada hudobných nástrojov	ks	15,000	31,52	472,75	472,75	0,00
1647	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4.	magnetická hudobná osnova	ks	15,000	28,10	421,55	421,55	0,00
1648	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5.	rytmické paličky - sada 6 párov	ks	5,000	38,48	192,42	192,42	0,00

1649	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	7.	notová osnova	ks	3,000	70,48	211,45	211,45	0,00
1650	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	8.	magnetické noty	ks	3,000	71,74	215,22	215,22	0,00
1651	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	9.	xylofón	ks	5,000	19,32	96,60	96,60	0,00
1652	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí			ks				0,00	0,00
1653	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	1.	jedálsenský stôl pre 4 deti	ks	40,000	159,68	6 387,20	6 387,20	0,00
1654	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	2.	stoličky	ks	160,000	41,96	6 713,60	6 713,60	0,00
1655	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	3.	tácky	ks	300,000	2,50	750,00	750,00	0,00
1656	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	4.	poháre 6 ks set	ks	50,000	5,53	276,67	276,67	0,00
1657	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	5.	set- tanier polievka, veľký, malý (6x3)	ks	50,000	30,97	1 548,33	1 548,33	0,00
1658	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	6.	misky	ks	300,000	0,60	181,00	181,00	0,00
1659	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	7.	príbor set 24 ks	ks	50,000	10,24	511,83	511,83	0,00
1660	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	8.	Kôš na triedený odpad	ks	1,000	101,13	101,13	101,13	0,00
1661	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	9.	kôš na komunálny odpad	ks	3,000	12,41	37,22	37,22	0,00
1662	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	10.	informačná tabuľa	ks	1,000	36,67	36,67	36,67	0,00
1663	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	11.	dezinfekčné stanice	ks	2,000	65,91	131,81	131,81	0,00
1664	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí							0,00	0,00
1665	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí		Výdajňa jedla vybavenie	súbor	1,000	101 793,49	101 793,49	101 793,49	0,00
1666									
		Súčet							
							Celkom:	219 772,08	216 820,29
							DPH:	3 780 183,96	3 777 232,17
								0,00	0,00
							Celkom s DPH:	3 780 183,96	3 777 232,17
									2 951,79

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.