

CEZ MIRRI SR: 75/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401301FNV9

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 032793/2024 zo dňa 21.03.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Banskobystrický samosprávny kraj
sídlo: Námestie SNP 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37828100
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČ DPH: SK2021627333

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-PO1-SC11-2020-60 vyhlásenej v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014-2020 bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a bola uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011BCI2-11-60 podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty a mostov

II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“, kód projektu v ITMS2014+: „302011BCI2“ (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF“)

- (B) Prijímateľ v priebehu realizácie projektu podal žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku EŠIF za účelom fázovania projektu v zmysle čl. 118 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „Nariadenie 2021/1060“), ktorej predmetom bolo rozdelenie projektu na dve fázy medzi programovým obdobím 2014-2020 a programovým obdobím 2021-2027. Overením splnenia podmienok pre fázovanie projektov bol medzi poskytovateľom a prijímateľom bol uzavretý dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upravila prvá fáza Projektu. Podstata fázovania spočíva v tom, že konečné ciele Projektu, a s tým súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán, nie sú v úplnosti zrealizované do 31.12.2023, teda v dobe oprávnenosti podľa čl. 65 ods. 1 Nariadenia 1303 v rámci programového obdobia 2014- 2020, ako bolo pôvodne dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF, ale budú v celosti dosiahnuté a ukončené až v druhej fáze v rámci programového obdobia 2021-2027 podľa tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) vzťahujúcej sa na druhú fázu Projektu.
- (C) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ na druhú fázu projektu.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 09896/2024 zo dňa 23.12.2024, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňujú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy

o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:

- a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
- b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
- e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
- f) podpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
- g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
- h) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

1.6 Prijímateľ si je vedomý obsahu ďalších pravidiel vzťahujúcich sa na fázované projekty podľa Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom a/alebo Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly vrátane finančného riadenia, ktoré vyplývajú najmä z týchto Právnych dokumentov:

- a) Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázoванию projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-2020 a Programu Slovensko

- b) Usmernenia Ministerstva financií SR č. 2/2021-U k ukončovaniu programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
- c) Usmernenia k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01).
- 1.7 Zmluvné strany vyslovene súhlasia, že Zmluva o poskytnutí NFP môže obsahovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF týkajúcu sa skutočností, procesov, práv alebo povinností, ktoré vznikli v prvej fáze Projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF a ktoré trvajú aj v druhej fáze Projektu, vrátane úpravy právnych následkov vyplývajúcich z porušenia povinností/záväzkov Zmluvnej strany alebo úpravy toho, že očakávané dôsledky nenastali sčasti alebo úplne. V takýchto prípadoch sa postupuje podľa úpravy obsiahnutej v Zmluve o poskytnutí NFP, pričom pôvodná úprava podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF má iba podpornú povahu.
- 1.8 Ak zo zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF vyplýva trvanie určitého záväzku alebo povinnosti do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu alebo do skončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF alebo do ukončenia dohodnutej doby po Finančnom ukončení Projektu (predpoklad) a Zmluva o poskytnutí NFP neobsahuje osobitnú úpravu takéhoto záväzku alebo povinnosti podľa ods. 1.7 tohto článku, takýto záväzok alebo povinnosť sa uplatňuje až do skončenia trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Predchádzajúca veta sa vzťahuje na všetky záväzky/povinnosti podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré obsahom zodpovedajú predpokladu uvedenom v predchádzajúcej vete, nielen jeho presnému slovnému vymedzeniu.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa (fázovaný projekt) – II. fáza Projektu

Kód projektu: 401301FNV9

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií –

PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s rozdelením Projektu do fáz v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s rozdelením Projektu do fáz v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP,
- f) schválenia rozdelenia Projektu na dve fázy Projektu.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.
- 3.9 Prijímateľ sa zaväzuje, že žiaden z výdavkov, ktorý bol preplatený podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF (v súvislosti s prvou fázou Projektu), nebude uplatnený na preplatenie podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP (v druhej fáze Projektu).
- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností Prijímateľom s následkom vrátenia NFP alebo jeho časti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a toto porušenie spôsobuje neoprávnenosť výdavkov, na základe ktorých bolo Prijímateľovi vyplatené NFP podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF, Prijímateľ je s ohľadom na to, že Projekt je fázovaným Projektom, povinný vrátiť takto dotknutú časť NFP, ktorá mu bola vyplatená podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF.
- 3.11 Prijímateľ berie na vedomie, že v druhej fáze Projektu nesmie dôjsť k navýšeniu poskytovaného NFP s výnimkou prípadu, ak takéto navýšenie NFP predpokladala výzva alebo to iným spôsobom umožňuje všeobecne záväzný predpis.
- 3.12 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade uplatnenia finančnej opravy z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, sa finančná oprava môže vzťahovať na obe fázy Projektu v závislosti od typu porušenia.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje. V prípade, ak zabezpečenie pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi v rámci prvej fázy pokrýva pohľadávku (aj budúcu) z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, takéto zabezpečenie platí aj pre druhú fázu Projektu; Prijímateľ sa zaväzuje uzavrieť dodatok k zmluve, na základe ktorej vzniklo zabezpečenie, ak to určí Poskytovateľ.
- b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa

výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

V rámci schváleného Projektu pre druhú fázu, Prijímateľ zodpovedá:

- a) za plnenie Merateľných ukazovateľov, ktorých cieľové hodnoty uvedené v Schválenej žiadosti o NFP v PO 2014-2020 neboli dosiahnuté v prvej fáze Projektu, t. j. monitoruje sa rozdiel medzi pôvodnou cieľovou hodnotou v Schválenej žiadosti o NFP v PO 2014-2020 a dosiahnutou hodnotou v rámci prvej fázy Projektu.
- b) udržanie Merateľných ukazovateľov, ktorých cieľové hodnoty uvedené v Schválenej žiadosti o NFP v PO 2014-2020 boli dosiahnuté v prvej fáze Projektu.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu za druhú fázu Projektu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF,)
 - (iv) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

„Občiansky zákonník“),

- (vii) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);
- (ix) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-2020 a Programu Slovensko
- (v) Usmernenie Ministerstva financií SR č. 2/2021-U k ukončovaniu programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
- (vi) Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01).
- (vii) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu s ohľadom na to, že Projekt je Fázovaným projektom. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu.

Potvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Fázovaný projekt – projekt s celkovými výdavkami projektu (prvá aj druhá fáza spolu) vyššími ako 5 mil. EUR rozdelený do dvoch jasne identifikovaných fáz Projektu medzi programové obdobie 2014-2020 a programové obdobie 2021-2027, spĺňajúci ustanovenia v čl. 118 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je

zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzná. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nariadenie 1303/2013 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1303/2013 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF (prvá fáza Projektu) a Zmluvy o poskytnutí NFP (druhá fáza Projektu), z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). V závislosti od kontextu ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP sa pod NFP (najmä v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti) rozumie aj suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na realizáciu aktivít prvej fázy Projektu vychádzajúca z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v programovom období 2014-2020;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente so zohľadnením toho, že Projekt sa realizuje ako fázovaný projekt

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu),

ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor; Realizácia aktivít Projektu je rozdelená do dvoch fáz. Prvá fáza Projektu sa realizuje v rámci programového obdobia 2014-2020, druhá fáza Projektu sa realizuje v rámci programového obdobia 2021-2027 na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu je rozdelená do dvoch fáz. Prvá fáza Projektu sa realizuje v rámci programového obdobia 2014-2020, druhá fáza Projektu sa realizuje v rámci programového obdobia 2021-2027 a táto je premietnutá do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa; Vzhľadom na to, že Projekt je Fázovaným projektom, pod pojmom Schválená žiadosť o NFP sa podľa kontextu Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie aj žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC,

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu ako celku (t.j. prvej a druhej fázy Projektu) definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu ako celku (prvá aj druhá fáza)
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie prvej aj druhej fázy Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente; so zohľadnením toho, že Projekt sa realizuje ako fázovaný Projekt;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi na druhú fázu Projektu; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Vzhľadom na to, že Projekt je fázovaným Projektom, Výzvou sa podľa kontextu Zmluvy o poskytnutí NFP a koordinačných pravidiel uvedených v Preambule zmluvy, rozumie aj výzva z PO 2014- 2020 podľa § 17 zákona o príspevku z EŠIF spolu s prílohami na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi na projekt ako celok; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu so zohľadnením skutočnosti, že Projekt je Fázovaným projektom, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu jeho druhej fázy je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP so zohľadnením skutočnosti, že Projekt je Fázovaným projektom s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitý Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti

súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princíпов VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre

kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú

závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

- b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy); ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy), do 31.12. roku n.
 3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
 4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (t. j. vrátane prvej fázy Projektu), do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu za prvú aj druhú fázu Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,

- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa

o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku,

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenia licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) preveďený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu (druhej fázy) jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP vzťahujúcej sa na druhú fázu Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu,

pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti

hlavnej Aktivitu Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivité, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivitu;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavkov vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ

v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

- b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditov zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa prvej aj druhej fázy projektu kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditov osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditov/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditov v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditov prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, vrátane opätovnej kontroly prvej fázy Projektu, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov.

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
 - a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.

- h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu vzťahujúcich sa na druhú fázu Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (druhej fázy) do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, resp. iného právneho dokumentu uvedeného v čl. 1 ods. 2 VZP, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,

- (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
- l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
- m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
- n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP

alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu v jeho prvej a/alebo druhej fáze Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
- c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení

významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
 - a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom, neuplatňuje sa,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
 - a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
 - b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2

zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, splňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo

schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;

- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť vrátane NFP, ktorý bol vyplatený za prvú fázu Projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP vrátane už vyplateného NFP za prvú fázu Projektu v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť

systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to

vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítat' podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:

- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa (fázovaný projekt)
Kód projektu:	401301FNV9
Kód ŽoNFP:	NFP401301FNV9
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5281800000007000663842	Štátna pokladnica	14. 9. 2021	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Banská Bystrica
2.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Čerín
3.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Dolná Mičiná
4.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Horná Mičiná
5.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Sebedín-Bečov

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	5
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37828100
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FNV900001 - Stavebné práce - modernizácia cesty II. triedy	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	5.2024

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	5.2024

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPO159	Počet realizovaných aktivít (technický merateľný ukazovateľ projektu)	počet	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000
PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,5720

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	4 223,4200	4 380,8900
PSKPRCR56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekdeň/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		1 248,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37828100
		Výška oprávnených	402 091,81 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			402 091,81 €	
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy				
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy			402 091,81 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FNV900001 - Stavebné práce - modernizácia cesty II. triedy			402 091,81 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			402 091,81 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - modernizácia cesty II. triedy	Projekt	1	402 091,81 €	402 091,81 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			0,00 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401FNV9P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Žiadateľ si nenárokujú nepriame výdavky projektu ako oprávnené			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Nepriame výdavky	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 402 091,81 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	381 987,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	20 104,59 €

Názov žiadateľa:	Banskobystrický samosprávny kraj											
Názov projektu:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa (fázovaný projekt)											
Priorita	3P1. Doprava											
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)											
Opatrenie	3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	352 992,05	352 992,05	20%	423 590,46	402 091,81	381 987,22	341 778,04	40 209,18	20 104,59	21 498,65
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					352 992,05		423 590,46	402 091,81	381 987,22	341 778,04	40 209,18	20 104,59	21 498,65
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					352 992,05	0,00	423 590,46	402 091,81	381 987,22	341 778,04	40 209,18	20 104,59	21 498,65
Doplnková aktivita č.1		vložte názov doplnkovej aktivity č.1											
SPOLU Doplnková aktivita č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2		vložte názov doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)											
SPOLU Doplnková aktivita č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1		vložte názov vyvolanej investície č.1											
SPOLU Vyvolaná investícia č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.2		vložte názov vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)											
SPOLU Vyvolaná investícia č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					352 992,05	0,00	423 590,46	402 091,81	381 987,22	341 778,04	40 209,18	20 104,59	21 498,65
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								402 091,81	381 987,22	341 778,04	40 209,18	20 104,59	21 498,65

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Banskobystrický samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa (fázovaný projekt)
Prioritná os	3P1. Doprava
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]

Objekt: 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	- €	- €	- €	0,000
2	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	- €	- €	- €	0,000
3	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	- €	- €	- €	0,000
											- €	- €	0,000
4	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	23 - Stavby	eur	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	- €	- €	- €	0,000
5	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)	24 - Stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	- €	- €	- €	0,000

Celkom											- €	- €	0,000
											- €	- €	0,000
Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2											- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia, úsek 1.1											- €	- €	0,000

1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	2 953,000	1,06	3 130,18	3 130,18	0,00	0,00	3 130,18 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	1 872,000	1,83	3 425,76	3 425,76	0,00	0,00	3 425,76 €	- €	- €	0,000
3	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 - Stavby	m	319,000	1,72	548,68	548,68	0,00	0,00	548,68 €	- €	- €	0,000
4	Výkop rýhy široky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	47,086	15,75	741,60	741,60	0,00	0,00	741,60 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	14,126	4,50	63,57	63,57	0,00	0,00	63,57 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	34,086	1,78	60,67	60,67	0,00	0,00	60,67 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	238,602	0,01	2,39	2,39	0,00	0,00	2,39 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	34,086	0,62	21,13	21,13	0,00	0,00	21,13 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	51,129	5,63	287,86	0,00	0,00	287,86	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	47,086	9,00	423,77	423,77	0,00	0,00	423,77 €	- €	- €	0,000
11	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	80,046	9,46	757,24	757,24	0,00	0,00	757,24 €	- €	- €	0,000
12	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,000	1,24	16,12	16,12	0,00	0,00	16,12 €	- €	- €	0,000
13	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	1,920	37,38	71,77	71,77	0,00	0,00	71,77 €	- €	- €	0,000
14	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,576	157,50	90,72	90,72	0,00	0,00	90,72 €	- €	- €	0,000
15	Ošetrorenie vlásoknicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
16	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	6 697,000	0,45	3 013,65	3 013,65	0,00	0,00	3 013,65 €	- €	- €	0,000
	Oprava trhlín - pneumatrysk			241,250	20,52	4 950,45	0,00	0,00	4 950,45	- €	- €	- €	0,000
17	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	1 872,000	8,21	15 369,12	12 841,92	2 527,20	0,00	12 841,92 €	- €	- €	0,000
18	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	2 953,000	10,61	31 331,33	25 248,15	6 083,18	0,00	25 248,15 €	- €	- €	0,000
19	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	1 872,000	10,77	20 161,44	18 214,56	1 946,88	0,00	18 214,56 €	- €	- €	0,000
20	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 - Stavby	m	16,000	0,61	9,76	9,76	0,00	0,00	9,76 €	- €	- €	0,000
21	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	16,320	16,67	272,05	272,05	0,00	0,00	272,05 €	- €	- €	0,000
22	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	16,000	56,25	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 €	- €	- €	0,000
23	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/195	021 - Stavby	ks	16,000	9,07	145,12	145,12	0,00	0,00	145,12 €	- €	- €	0,000
24	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	16,000	9,07	145,12	145,12	0,00	0,00	145,12 €	- €	- €	0,000
25	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	16,000	95,63	1 530,08	243,36	1 286,72	0,00	243,36 €	- €	- €	0,000
26	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/570	021 - Stavby	ks	16,000	22,43	358,88	358,88	0,00	0,00	358,88 €	- €	- €	0,000
27	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	16,000	26,89	430,24	430,24	0,00	0,00	430,24 €	- €	- €	0,000
28	Vyrovnávací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	16,000	10,18	162,88	162,88	0,00	0,00	162,88 €	- €	- €	0,000
29	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	16,000	33,75	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00 €	- €	- €	0,000
30	Vtková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	16,000	225,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00 €	- €	- €	0,000
31	Kalový koš pre uličnú vpust', h=575mm, DN 450	021 - Stavby	ks	16,000	28,13	450,08	450,08	0,00	0,00	450,08 €	- €	- €	0,000
32	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	8,000	167,05	1 336,40	1 336,40	0,00	0,00	1 336,40 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	11,000	89,10	980,10	980,10	0,00	0,00	980,10 €	- €	- €	0,000
34	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	9,000	17,74	159,66	159,66	0,00	0,00	159,66 €	- €	- €	0,000
35	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	021 - Stavby	ks	2,000	67,98	135,96	135,96	0,00	0,00	135,96 €	- €	- €	0,000
36	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
37	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	8,000	12,38	99,04	99,04	0,00	0,00	99,04 €	- €	- €	0,000
38	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	15,000	10,02	150,30	150,30	0,00	0,00	150,30 €	- €	- €	0,000
39	141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
40	143 - Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
41	243 - Zákazová značka B24 (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
42	270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
43	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
44	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
45	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	276,78	0,00	0,00	276,78 €	- €	- €	0,000
46	330 - Informatívna značka II10 (Hotel alebo motel), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
47	363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
48	503 - Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	30,38	60,76	60,76	0,00	0,00	60,76 €	- €	- €	0,000
49	509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	46,13	138,39	138,39	0,00	0,00	138,39 €	- €	- €	0,000
50	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	9,000	35,44	318,96	318,96	0,00	0,00	318,96 €	- €	- €	0,000
51	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	9,000	51,75	465,75	465,75	0,00	0,00	465,75 €	- €	- €	0,000
52	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 - Stavby	ks	48,000	2,25	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00 €	- €	- €	0,000
53	Vodiaca línia Zx3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	26,500	26,73	708,35	708,35	0,00	0,00	708,35 €	- €	- €	0,000
54	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	519,000	2,05	1 063,95	1 063,95	0,00	0,00	1 063,95 €	- €	- €	0,000
55	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	878,000	4,10	3 599,80	3 599,80	0,00	0,00	3 599,80 €	- €	- €	0,000
56	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	160,000	2,05	328,00	328,00	0,00	0,00	328,00 €	- €	- €	0,000
57	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	97,500	15,59	1 520,03	1 520,03	0,00	0,00	1 520,03 €	- €	- €	0,000
58	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 - Stavby	m	1 557,000	0,12	186,84	186,84	0,00	0,00	186,84 €	- €	- €	0,000
59	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	97,500	0,25	24,38	24,38	0,00	0,00	24,38 €	- €	- €	0,000
60	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	319,000	22,50	7 177,50	2 405,26	4 772,24	0,00	2 405,26 €	- €	- €	0,000
61	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	322,190	3,97	1 279,09	1 279,09	0,00	0,00	- €	1 279,09 €	- €	0,000
62	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dlátačných škár živíc. ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	519,000	4,33	2 247,27	2 247,27	0,00	0,00	2 247,27 €	- €	- €	0,000
63	Tesnenie dlátačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	519,000	1,13	586,47	586,47	0,00	0,00	586,47 €	- €	- €	0,000
64	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	124,200	16,88	2 096,50	2 096,50	0,00	0,00	2 096,50 €	- €	- €	0,000
65	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	124,200	9,00	1 117,80	1 117,80	0,00	0,00	1 117,80 €	- €	- €	0,000
66	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 - Stavby	ks	24,000	157,50	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00 €	- €	- €	0,000
67	Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200	021 - Stavby	m	57,000	3,76	214,32	214,32	0,00	0,00	214,32 €	- €	- €	0,000
68	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	4 825,000	0,21	1 013,25	1 013,25	0,00	0,00	1 013,25 €	- €	- €	0,000
69	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkmi s bet. pátkami, - 0,08200t	021 - Stavby	ks	11,000	9,83	108,13	108,13	0,00	0,00	108,13 €	- €	- €	0,000
70	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kamefmi alebo obetónované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	17,000	5,63	95,71	95,71	0,00	0,00	95,71 €	- €	- €	0,000
71	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	11,000	5,63	61,93	61,93	0,00	0,00	61,93 €	- €	- €	0,000
72	Vybúranie uličného vpustu	021 - Stavby	ks	16,000	167,05	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	2 672,80 €	- €	- €	0,000
73	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	896,774	4,50	4 035,48	4 035,48	0,00	0,00	4 035,48 €	- €	- €	0,000
74	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	17 038,706	0,01	170,39	170,39	0,00	0,00	170,39 €	- €	- €	0,000
75	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	46,255	20,25	936,66	0,00	0,00	936,66	- €	- €	- €	0,000
76	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	1 097,234	5,63	6 177,43	0,00	0,00	6 177,43	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2										- €	- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia, úsek 1.2										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 - Stavby	m2	638,000	1,69	1 078,22	1 078,22	0,00	0,00	1 078,22 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	2 366,000	1,06	2 507,96	2 507,96	0,00	0,00	2 507,96 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	10 175,000	1,83	18 620,25	18 620,25	0,00	0,00	18 620,25 €	- €	- €	0,000
4	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 - Stavby	m	631,000	1,72	1 085,32	1 085,32	0,00	0,00	1 085,32 €	- €	- €	0,000
5	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	159,500	101,25	16 149,38	16 149,38	0,00	0,00	16 149,38 €	- €	- €	0,000
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 - Stavby	m3	303,360	8,35	2 533,06	2 533,06	0,00	0,00	2 508,01 €	25,05 €	- €	3,000
7	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	91,008	5,63	512,38	512,38	0,00	0,00	507,31 €	5,07 €	- €	0,900
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	101,657	22,50	2 287,28	2 287,28	0,00	0,00	2 206,28 €	81,00 €	- €	3,600
9	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	30,497	4,50	137,24	137,24	0,00	0,00	132,38 €	4,86 €	- €	1,080

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	275,017	1,78	489,53	489,53	0,00	0,00	477,78 €	11,75 €	- €	6,600
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	1 925,490	0,01	19,25	19,25	0,00	0,00	18,79 €	0,46 €	- €	46,200
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	275,017	1,13	310,77	310,77	0,00	0,00	303,31 €	7,46 €	- €	6,600
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	533,460	5,63	3 003,38	0,00	0,00	3 003,38	- €	- €	- €	9,900
14	Žásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	221,870	1,67	370,52	370,52	0,00	0,00	370,52 €	- €	- €	0,000
15	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	135,077	9,46	1 277,83	1 277,83	0,00	0,00	1 277,83 €	- €	- €	0,000
16	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	021 - Stavby	t	0,334	12,70	4,24	4,24	0,00	0,00	4,24 €	- €	- €	0,000
17	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	5 644,800	0,37	2 088,58	2 088,58	0,00	0,00	2 088,58 €	- €	- €	0,000
18	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	021 - Stavby	m3	133,980	37,38	5 008,17	5 008,17	0,00	0,00	5 008,17 €	- €	- €	0,000
19	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 - Stavby	m2	1 531,200	1,08	1 653,70	1 653,70	0,00	0,00	1 653,70 €	- €	- €	0,000
20	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 - Stavby	m2	1 561,824	1,09	1 702,39	1 702,39	0,00	0,00	1 702,39 €	- €	- €	0,000
21	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 - Stavby	m3	24,720	34,73	858,53	858,53	0,00	0,00	858,53 €	- €	- €	0,000
22	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 - Stavby	m	618,000	6,75	4 171,50	4 171,50	0,00	0,00	4 171,50 €	- €	- €	0,000
23	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	2,100	45,00	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50 €	- €	- €	0,000
24	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,450	101,05	45,47	45,47	0,00	0,00	45,47 €	- €	- €	0,000
25	Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s výškárovaním	021 - Stavby	m3	0,900	157,30	141,57	141,57	0,00	0,00	141,57 €	- €	- €	0,000
26	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	7,983	112,37	897,05	897,05	0,00	0,00	897,05 €	- €	- €	0,000
27	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 - Stavby	m2	11,240	45,00	505,80	505,80	0,00	0,00	505,80 €	- €	- €	0,000
28	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	11,240	9,00	101,16	101,16	0,00	0,00	101,16 €	- €	- €	0,000
29	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,053	1 687,50	89,44	89,44	0,00	0,00	89,44 €	- €	- €	0,000
30	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	021 - Stavby	m3	2,800	37,38	104,66	104,66	0,00	0,00	104,66 €	- €	- €	0,000
31	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	3,578	37,38	133,75	133,75	0,00	0,00	133,75 €	- €	- €	0,000
32	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,972	157,50	153,09	153,09	0,00	0,00	153,09 €	- €	- €	0,000
33	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,200	157,50	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50 €	- €	- €	0,000
34	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 - Stavby	m2	0,800	10,29	8,23	8,23	0,00	0,00	8,23 €	- €	- €	0,000
35	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 250 mm plochy do 6000 m2	021 - Stavby	m2	4 704,000	25,76	121 175,04	14 394,24	106 780,80	0,00	14 394,24 €	- €	- €	0,000
36	Asfaltová emulzia katóňaktívna VPE	021 - Stavby	t	96,150	0,01	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96 €	- €	- €	0,000
37	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	021 - Stavby	t	357,034	0,01	3,57	3,57	0,00	0,00	3,57 €	- €	- €	0,000
38	Pomalý tuhniace hydraulické spojivo Dorcem voľne ložené	021 - Stavby	t	96,150	0,01	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96 €	- €	- €	0,000
39	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	40,500	12,21	494,51	494,51	0,00	0,00	494,51 €	- €	- €	0,000
40	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	960,000	3,16	3 033,60	3 033,60	0,00	0,00	3 033,60 €	- €	- €	0,000
41	Ošetrovanie vlásoknicových trhlin asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím.	021 - Stavby	m	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
42	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	4 704,000	0,56	2 634,24	2 634,24	0,00	0,00	2 634,24 €	- €	- €	0,000
43	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	18 012,000	0,45	8 105,40	5 223,48	2 881,92	0,00	5 223,48 €	- €	- €	0,000
	Oprava trhlin - pneumatrysk			391,850	20,52	8 040,76	0,00	0,00	8 040,76	- €	- €	- €	0,000
44	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	10 175,000	8,21	83 536,75	69 800,50	13 736,25	0,00	69 800,50 €	- €	- €	0,000
45	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	2 366,000	10,61	25 103,26	20 229,30	4 873,96	0,00	20 229,30 €	- €	- €	0,000
46	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	10 175,000	10,77	109 584,75	99 002,75	10 582,00	0,00	99 002,75 €	- €	- €	0,000
47	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	021 - Stavby	m	14,000	0,27	3,78	3,78	0,00	0,00	3,78 €	- €	- €	0,000
48	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	14,000	11,25	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50 €	- €	- €	0,000
49	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 - Stavby	m	27,000	0,61	16,47	16,47	0,00	0,00	16,47 €	- €	- €	0,000
50	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	27,540	16,67	459,09	459,09	0,00	0,00	459,09 €	- €	- €	0,000
51	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m	021 - Stavby	ks	2,000	382,62	765,24	765,24	0,00	0,00	765,24 €	- €	- €	0,000
52	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 800 mm	021 - Stavby	ks	2,000	68,73	137,46	137,46	0,00	0,00	137,46 €	- €	- €	0,000
53	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	27,000	56,25	1 518,75	1 518,75	0,00	0,00	1 518,75 €	- €	- €	0,000
54	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195	021 - Stavby	ks	27,000	9,07	244,89	244,89	0,00	0,00	244,89 €	- €	- €	0,000
55	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	27,000	9,07	244,89	244,89	0,00	0,00	244,89 €	- €	- €	0,000
56	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	27,000	95,63	2 582,01	410,67	2 171,34	0,00	410,67 €	- €	- €	0,000
57	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570	021 - Stavby	ks	27,000	22,43	605,61	605,61	0,00	0,00	605,61 €	- €	- €	0,000
58	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	27,000	26,89	726,03	726,03	0,00	0,00	726,03 €	- €	- €	0,000
59	Vyrovňovací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	27,000	10,18	274,86	274,86	0,00	0,00	274,86 €	- €	- €	0,000
60	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	2,000	56,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
61	Poklop liatinový D 400	021 - Stavby	ks	2,000	133,64	267,28	267,28	0,00	0,00	267,28 €	- €	- €	0,000
62	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	27,000	33,75	911,25	911,25	0,00	0,00	911,25 €	- €	- €	0,000
63	Vtková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	27,000	225,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00 €	- €	- €	0,000
64	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450	021 - Stavby	ks	27,000	28,13	759,51	759,51	0,00	0,00	759,51 €	- €	- €	0,000
65	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	3,000	167,05	501,15	501,15	0,00	0,00	501,15 €	- €	- €	0,000
66	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusťe do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	5,000	89,10	445,50	445,50	0,00	0,00	445,50 €	- €	- €	0,000
67	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	0,00	53,22 €	- €	- €	0,000
68	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	021 - Stavby	ks	2,000	67,98	135,96	135,96	0,00	0,00	135,96 €	- €	- €	0,000
69	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	021 - Stavby	m3	14,000	105,05	1 470,70	1 470,70	0,00	0,00	1 470,70 €	- €	- €	0,000
70	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	021 - Stavby	m3	0,161	122,25	19,68	19,68	0,00	0,00	19,68 €	- €	- €	0,000
71	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	021 - Stavby	m2	0,572	10,37	5,93	5,93	0,00	0,00	5,93 €	- €	- €	0,000
72	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	606,000	7,88	4 775,28	4 775,28	0,00	0,00	4 775,28 €	- €	- €	0,000
73	Zvodidlo cestné, úrovne zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	606,000	57,38	34 772,28	27 869,94	6 902,34	0,00	27 869,94 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	32,000	13,50	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 €	- €	- €	0,000
75	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	32,000	13,50	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 €	- €	- €	0,000
76	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	32,000	14,63	468,16	468,16	0,00	0,00	468,16 €	- €	- €	0,000
77	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	32,000	13,50	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 €	- €	- €	0,000
78	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	192,000	0,55	105,60	105,60	0,00	0,00	105,60 €	- €	- €	0,000
79	Odrážová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	128,000	0,56	71,68	71,68	0,00	0,00	71,68 €	- €	- €	0,000
80	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	64,000	4,50	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00 €	- €	- €	0,000
81	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
82	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	20,000	12,38	247,60	247,60	0,00	0,00	247,60 €	- €	- €	0,000
83	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	29,000	10,02	290,58	290,58	0,00	0,00	290,58 €	- €	- €	0,000
84	111 - Výstražná značka A2a (Dvojité zákruta, prvá vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
85	141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
86	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	41,63	124,89	124,89	0,00	0,00	124,89 €	- €	- €	0,000
87	233 - Zákazová značka B6 (Zákaz vjazdu nákladných automobilov), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
88	215 - Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
89	215 - Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
90	270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	41,63	124,89	124,89	0,00	0,00	124,89 €	- €	- €	0,000
91	211- Prikazová značka C3 (Prikázaný smer jazdy vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
92	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	276,78	0,00	0,00	276,78 €	- €	- €	0,000
93	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	9,000	46,13	415,17	415,17	0,00	0,00	415,17 €	- €	- €	0,000
94	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
95	275 - Informatívna prevádzková značka IP24a (Zóna s dopravným obmedzením), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	70,88	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
96	276 - Informatívna prevádzková značka IP24b (Koniec zóny s dopravným obmedzením), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	70,88	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
97	363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
98	368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
99	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	78,76	0,00	0,00	78,76 €	- €	- €	0,000
100	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
101	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
102	502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38 €	- €	- €	0,000
103	505 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	4,000	30,38	121,52	121,52	0,00	0,00	121,52 €	- €	- €	0,000
104	508 - Dodatková tabuľka E6 (Celková hmotnosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	30,38	60,76	60,76	0,00	0,00	60,76 €	- €	- €	0,000
105	509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	46,13	138,39	138,39	0,00	0,00	138,39 €	- €	- €	0,000
106	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	24,000	35,44	850,56	850,56	0,00	0,00	850,56 €	- €	- €	0,000
107	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 €	- €	- €	0,000
108	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	24,000	51,75	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	1 242,00 €	- €	- €	0,000
109	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	106,000	2,25	238,50	238,50	0,00	0,00	238,50 €	- €	- €	0,000
110	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	18,000	26,73	481,14	481,14	0,00	0,00	481,14 €	- €	- €	0,000
111	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	795,000	2,05	1 629,75	1 629,75	0,00	0,00	1 629,75 €	- €	- €	0,000
112	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	747,000	2,05	1 531,35	1 531,35	0,00	0,00	1 531,35 €	- €	- €	0,000
113	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	2 481,000	4,10	10 172,10	10 172,10	0,00	0,00	10 172,10 €	- €	- €	0,000
114	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	475,000	2,05	973,75	973,75	0,00	0,00	973,75 €	- €	- €	0,000
115	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	72,000	15,59	1 122,48	1 122,48	0,00	0,00	1 122,48 €	- €	- €	0,000
116	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 - Stavby	m	4 498,000	0,12	539,76	539,76	0,00	0,00	539,76 €	- €	- €	0,000
117	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	72,000	0,25	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00 €	- €	- €	0,000
118	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	631,000	22,50	14 197,50	4 757,74	9 439,76	0,00	4 757,74 €	- €	- €	0,000
119	Obrubník cestný, lxšvx 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	637,310	3,97	2 530,12	2 530,12	0,00	0,00	2 530,12 €	- €	- €	0,000
120	Osadenie priekopovej žlabovky, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	2,400	4,17	10,01	10,01	0,00	0,00	10,01 €	- €	- €	0,000
121	Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšvx 620x300x154,5/75 mm	021 - Stavby	ks	4,040	2,89	10,87	10,87	0,00	0,00	10,87 €	- €	- €	0,000
122	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 478,000	4,33	6 399,74	6 399,74	0,00	0,00	6 399,74 €	- €	- €	0,000
123	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 478,000	1,13	1 670,14	1 670,14	0,00	0,00	1 670,14 €	- €	- €	0,000
124	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	214,400	16,88	3 619,07	3 619,07	0,00	0,00	3 619,07 €	- €	- €	0,000
125	Pružná asfaltová zalievka	021 - Stavby	m	214,400	9,00	1 929,60	1 929,60	0,00	0,00	1 929,60 €	- €	- €	0,000
126	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 - Stavby	ks	40,500	157,50	6 378,75	6 378,75	0,00	0,00	6 378,75 €	- €	- €	0,000
127	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	021 - Stavby	m2	797,500	15,00	11 962,50	11 962,50	0,00	0,00	11 962,50 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm</i>	021 - Stavby	ks	6 443,800	1,35	8 699,13	8 699,13	0,00	0,00	8 699,13 €	- €	- €	0,000
129	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	021 - Stavby	m2	797,500	0,41	326,98	326,98	0,00	0,00	326,98 €	- €	- €	0,000
130	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	021 - Stavby	m	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50 €	- €	- €	0,000
131	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm</i>	021 - Stavby	ks	3,360	2,69	9,04	9,04	0,00	0,00	9,04 €	- €	- €	0,000
132	Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200	021 - Stavby	m	81,000	3,76	304,56	304,56	0,00	0,00	304,56 €	- €	- €	0,000
133	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	7 837,000	0,21	1 645,77	1 645,77	0,00	0,00	1 645,77 €	- €	- €	0,000
134	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	021 - Stavby	m2	960,000	0,72	691,20	691,20	0,00	0,00	691,20 €	- €	- €	0,000
135	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	592,000	9,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00 €	- €	- €	0,000
136	Odstránenie značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	021 - Stavby	ks	23,000	9,83	226,09	226,09	0,00	0,00	226,09 €	- €	- €	0,000
137	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	50,000	5,63	281,50	281,50	0,00	0,00	281,50 €	- €	- €	0,000
138	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	24,000	5,63	135,12	135,12	0,00	0,00	135,12 €	- €	- €	0,000
139	Vybúranie uličného vpustu	021 - Stavby	ks	27,000	167,05	4 510,35	4 510,35	0,00	0,00	4 510,35 €	- €	- €	0,000
140	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	3 539,919	4,50	15 929,64	0,00	0,00	15 929,64	- €	- €	- €	0,000
141	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	66 048,861	0,01	660,49	660,49	0,00	0,00	660,48 €	0,01 €	- €	0,000
142	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	442,395	20,25	8 958,50	0,00	0,00	8 958,50	- €	- €	- €	0,000
143	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
144	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	5 031,882	5,63	28 329,50	0,00	0,00	28 329,50	- €	- €	- €	0,006
145	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	9,180	2,81	25,80	25,80	0,00	0,00	25,80 €	- €	- €	0,000
146	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch</i>	021 - Stavby	t	0,007	1 856,25	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99 €	- €	- €	0,000
147	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	18,360	4,50	82,62	82,62	0,00	0,00	82,62 €	- €	- €	0,000
148	<i>Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2</i>	021 - Stavby	t	0,031	1 350,00	41,85	41,85	0,00	0,00	41,85 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm													
Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2													
Podčasť: Priepust č.1 v km 1,635 - P18858													
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,563	27,00	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,169	5,63	0,95	0,95	0,00	0,00	0,95 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	20,340	15,75	320,36	320,36	0,00	0,00	320,36 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,102	4,50	27,46	27,46	0,00	0,00	27,46 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	4,923	9,00	44,31	44,31	0,00	0,00	44,31 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	34,461	1,13	38,94	38,94	0,00	0,00	38,94 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	4,923	1,13	5,56	5,56	0,00	0,00	5,56 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	9,096	5,63	51,21	0,00	0,00	51,21	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,980	9,00	143,82	143,82	0,00	0,00	143,82 €	- €	- €	0,000
11	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,382	168,75	64,46	64,46	0,00	0,00	64,46 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	1,558	39,38	61,35	61,35	0,00	0,00	61,35 €	- €	- €	0,000
13	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	1,558	5,63	8,77	8,77	0,00	0,00	8,77 €	- €	- €	0,000
14	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,063	1 687,50	106,31	106,31	0,00	0,00	106,31 €	- €	- €	0,000
15	<i>Kotevný materiál rímasy</i>	021 - Stavby	kg	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,540	128,81	69,56	69,56	0,00	0,00	69,56 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	1,680	39,38	66,16	66,16	0,00	0,00	66,16 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	1,680	5,63	9,46	9,46	0,00	0,00	9,46 €	- €	- €	0,000
19	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	8,280	14,63	121,14	121,14	0,00	0,00	121,13 €	0,01 €	- €	0,000
20	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,113	45,00	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	6,750	5,63	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00 €	- €	- €	0,000
22	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,570	157,50	89,78	89,78	0,00	0,00	89,78 €	- €	- €	0,000
23	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	0,450	157,50	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
24	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,240	281,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
25	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	8,280	39,38	326,07	326,07	0,00	0,00	326,07 €	- €	- €	0,000
26	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
27	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	1,738	5,63	9,78	9,78	0,00	0,00	9,78 €	- €	- €	0,000
28	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	1,738	33,75	58,66	58,66	0,00	0,00	58,66 €	- €	- €	0,000
29	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
30	<i>Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou</i>	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
31	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
32	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
33	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
34	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	0,750	58,31	43,73	43,73	0,00	0,00	43,73 €	- €	- €	0,000
35	<i>Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená</i>	021 - Stavby	ks	1,000	109,94	109,94	109,94	0,00	0,00	109,94 €	- €	- €	0,000
36	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	1,738	11,25	19,55	19,55	0,00	0,00	19,55 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	13,000	22,50	292,50	292,50	0,00	0,00	292,50 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM4	797,500	5,63 €	4 489,93 €
-----	---------	--------	------------

4 489,93 €	
------------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 €	- €	- €	0,000
40	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	3,152	78,75	248,22	248,22	0,00	0,00	248,22 €	- €	- €	0,000
41	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	7,565	4,50	34,04	34,04	0,00	0,00	34,04 €	- €	- €	0,000
42	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	143,735	0,01	1,44	1,44	0,00	0,00	1,44 €	- €	- €	0,000
43	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,711	4,50	7,70	7,70	0,00	0,00	7,70 €	- €	- €	0,000
44	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	15,399	0,01	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15 €	- €	- €	0,000
45	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	7,565	20,25	153,19	0,00	0,00	153,19	- €	- €	- €	0,000
46	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	25,964	5,63	146,18	146,18	0,00	0,00	146,14 €	0,04 €	- €	0,006
47	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	17,320	2,81	48,67	48,67	0,00	0,00	48,67 €	- €	- €	0,000
48	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
49	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	34,640	4,50	155,88	155,88	0,00	0,00	155,88 €	- €	- €	0,000
50	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,066	843,75	55,69	55,69	0,00	0,00	55,69 €	- €	- €	0,000
51	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,080	45,00	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2													
Podčasť: Prieput č.2 v km 1,763 - P18859													
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,900	27,00	24,30	24,30	0,00	0,00	24,30 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,270	5,63	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	20,340	15,75	320,36	320,36	0,00	0,00	320,36 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,102	4,50	27,46	27,46	0,00	0,00	27,46 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	5,260	9,00	47,34	47,34	0,00	0,00	47,34 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	36,820	1,13	41,61	41,61	0,00	0,00	41,61 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,260	1,13	5,94	5,94	0,00	0,00	5,94 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	9,382	5,63	52,82	0,00	0,00	52,82	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením íam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,980	9,00	143,82	143,82	0,00	0,00	143,82 €	- €	- €	0,000
11	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,933	168,75	157,44	157,44	0,00	0,00	157,44 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	3,196	39,38	125,86	125,86	0,00	0,00	125,86 €	- €	- €	0,000
13	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	3,196	5,63	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99 €	- €	- €	0,000
14	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,155	1 687,50	261,56	261,56	0,00	0,00	261,56 €	- €	- €	0,000
15	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,880	128,81	113,35	113,35	0,00	0,00	113,35 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	3,240	39,38	127,59	127,59	0,00	0,00	127,59 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	3,240	5,63	18,24	18,24	0,00	0,00	18,24 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	4,400	23,30	102,52	102,52	0,00	0,00	102,52 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	4,400	258,03	1 135,33	262,02	873,31	0,00	262,02 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	12,330	14,63	180,39	180,39	0,00	0,00	180,38 €	0,01 €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,180	45,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	10,800	5,63	60,80	60,80	0,00	0,00	60,80 €	- €	- €	0,000
25	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,588	157,50	92,61	92,61	0,00	0,00	92,61 €	- €	- €	0,000
26	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,720	157,50	113,40	113,40	0,00	0,00	113,40 €	- €	- €	0,000
27	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
28	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	12,330	39,38	485,56	485,56	0,00	0,00	485,55 €	0,01 €	- €	0,000
29	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	5,520	11,25	62,10	62,10	0,00	0,00	62,10 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	8,218	5,63	46,27	46,27	0,00	0,00	46,27 €	- €	- €	0,000
31	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	8,218	33,75	277,36	277,36	0,00	0,00	277,36 €	- €	- €	0,000
32	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
33	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
34	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
35	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
36	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
37	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
38	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
39	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
40	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	m	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
41	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	0,750	58,31	43,73	43,73	0,00	0,00	43,73 €	- €	- €	0,000
42	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,000	109,94	109,94	109,94	0,00	0,00	109,94 €	- €	- €	0,000
43	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	8,218	11,25	92,45	92,45	0,00	0,00	92,45 €	- €	- €	0,000
44	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
45	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,150	22,50	205,88	205,88	0,00	0,00	205,88 €	- €	- €	0,000
46	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
47	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	6,394	78,75	503,53	503,53	0,00	0,00	503,53 €	- €	- €	0,000
49	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	15,346	4,50	69,06	69,06	0,00	0,00	69,05 €	0,01 €	- €	0,001
50	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	291,574	0,01	2,92	2,92	0,00	0,00	2,91 €	0,01 €	- €	0,015
51	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,711	4,50	7,70	7,70	0,00	0,00	7,70 €	- €	- €	0,000
52	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	15,399	0,01	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15 €	- €	- €	0,000
53	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	15,346	20,25	310,76	0,00	0,00	310,76	- €	- €	- €	0,000
54	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	34,565	5,63	194,60	194,60	0,00	0,00	194,60 €	- €	- €	0,000
55	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	17,200	2,81	48,33	48,33	0,00	0,00	48,33 €	- €	- €	0,000
56	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
57	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	34,400	4,50	154,80	154,80	0,00	0,00	154,80 €	- €	- €	0,000
58	Asfalt izolčný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,065	843,75	54,84	54,84	0,00	0,00	54,84 €	- €	- €	0,000
59	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,079	45,00	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56 €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce	
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

Celkom

Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2													
Podčast': Priepest č.3 v km 1,853 - P18860													
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,450	27,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	0,135	5,63	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	18,540	15,75	292,01	292,01	0,00	0,00	292,01 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,562	4,50	25,03	25,03	0,00	0,00	25,03 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	5,910	9,00	53,19	53,19	0,00	0,00	53,19 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	41,370	1,13	46,75	46,75	0,00	0,00	46,75 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,910	1,13	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	10,394	5,63	58,52	0,00	0,00	58,52	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením íam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,080	9,00	117,72	117,72	0,00	0,00	117,72 €	- €	- €	0,000
11	Osadenie zábradlia oceleového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	4,400	23,30	102,52	102,52	0,00	0,00	102,52 €	- €	- €	0,000
12	Zábradlie oceľové trojmadľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	4,400	258,03	1 135,33	262,02	873,31	0,00	262,02 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
14	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	8,950	14,63	130,94	130,94	0,00	0,00	130,94 €	- €	- €	0,000
15	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,090	45,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05 €	- €	- €	0,000
16	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	6,750	5,63	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00 €	- €	- €	0,000
17	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,726	157,50	114,35	114,35	0,00	0,00	114,35 €	- €	- €	0,000
18	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,360	157,50	56,70	56,70	0,00	0,00	56,70 €	- €	- €	0,000
19	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
20	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	8,950	39,38	352,45	352,45	0,00	0,00	352,45 €	- €	- €	0,000
21	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	5,920	11,25	66,60	66,60	0,00	0,00	66,60 €	- €	- €	0,000
22	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	13,818	5,63	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80 €	- €	- €	0,000
23	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	13,818	33,75	466,36	466,36	0,00	0,00	466,36 €	- €	- €	0,000
24	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
25	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
26	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
27	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
28	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
29	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
30	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
31	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
32	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
33	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	0,500	58,31	29,16	29,16	0,00	0,00	29,16 €	- €	- €	0,000
34	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,000	109,94	109,94	109,94	0,00	0,00	109,94 €	- €	- €	0,000
35	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	13,818	11,25	155,45	155,45	0,00	0,00	155,45 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,800	22,50	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	8,328	78,75	655,83	655,83	0,00	0,00	655,83 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	19,987	4,50	89,94	89,94	0,00	0,00	89,94 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	379,582	0,01	3,80	3,80	0,00	0,00	3,80 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,529	4,50	6,88	6,88	0,00	0,00	6,88 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNEŇÉ	NEOPRÁVNEŇÉ

ZM3	7,500	5,84 €	43,80 €
ZM3	3,000	3,54 €	10,62 €

43,80 €	
10,62 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sútiny	021 - Stavby	t	13,761	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	19,987	20,25	404,74	0,00	0,00	404,74	- €	- €	- €	0,000
45	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	24,804	5,63	139,65	139,65	0,00	0,00	139,62 €	0,03 €	- €	0,004
46	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	19,600	2,81	55,08	55,08	0,00	0,00	55,08 €	- €	- €	0,000
47	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,007	1 856,25	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99 €	- €	- €	0,000
48	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	39,200	4,50	176,40	176,40	0,00	0,00	176,40 €	- €	- €	0,000
49	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,074	843,75	62,44	62,44	0,00	0,00	62,44 €	- €	- €	0,000
50	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,090	45,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - naviac práce									
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l						ZM3	7,500	5,84 €	43,80 €
						ZM3	3,000	3,54 €	10,62 €
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l									

Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2													
Podčasť: Priepust č.4 v km 2,012 - P18861													
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,450	27,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	0,135	5,63	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	44,955	15,75	708,04	708,04	0,00	0,00	708,04 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	13,487	4,50	60,69	60,69	0,00	0,00	60,69 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	10,150	9,00	91,35	91,35	0,00	0,00	91,35 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	71,050	1,13	80,29	80,29	0,00	0,00	80,29 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	10,150	1,13	11,47	11,47	0,00	0,00	11,47 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	16,697	5,63	94,00	0,00	0,00	94,00	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	35,255	9,00	317,30	317,30	0,00	0,00	317,30 €	- €	- €	0,000
11	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	6,500	23,30	151,45	151,45	0,00	0,00	151,45 €	- €	- €	0,000
12	Zábradlie oceľové trojradiové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	6,500	258,03	1 677,20	387,08	1 290,12	0,00	387,08 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	12,560	11,14	139,92	139,92	0,00	0,00	139,92 €	- €	- €	0,000
14	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	11,100	14,63	162,39	162,39	0,00	0,00	162,39 €	- €	- €	0,000
15	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,090	45,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05 €	- €	- €	0,000
16	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	11,100	5,63	62,49	62,49	0,00	0,00	62,49 €	- €	- €	0,000
17	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,864	157,50	136,08	136,08	0,00	0,00	136,08 €	- €	- €	0,000
18	Zaísťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,360	157,50	56,70	56,70	0,00	0,00	56,70 €	- €	- €	0,000
19	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,160	281,25	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 €	- €	- €	0,000
20	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	11,100	39,38	437,12	437,12	0,00	0,00	437,12 €	- €	- €	0,000
21	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	7,840	11,25	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20 €	- €	- €	0,000
22	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
23	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
24	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
25	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
26	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
27	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
28	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
29	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
30	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 - Stavby	ks	1,000	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
31	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
32	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	2,000	58,31	116,62	116,62	0,00	0,00	116,62 €	- €	- €	0,000
33	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	2,020	109,94	222,08	222,08	0,00	0,00	222,08 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	8,800	22,50	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00 €	- €	- €	0,000
36	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	16,000	4,77	76,32	76,32	0,00	0,00	76,32 €	- €	- €	0,000
37	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu - 2,40000t	021 - Stavby	m3	9,712	78,75	764,82	764,82	0,00	0,00	764,82 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sútiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	23,309	4,50	104,89	104,89	0,00	0,00	104,89 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sútiny	021 - Stavby	t	442,871	0,01	4,43	4,43	0,00	0,00	4,43 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,472	4,50	6,62	6,62	0,00	0,00	6,62 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sútiny	021 - Stavby	t	13,248	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 €	- €	- €	0,000
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	23,309	20,25	472,01	0,00	0,00	472,01	- €	- €	- €	0,000
43	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	44,388	5,63	249,90	249,90	0,00	0,00	249,86 €	0,04 €	- €	0,008
44	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	24,840	2,81	69,80	69,80	0,00	0,00	69,80 €	- €	- €	0,000
45	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,008	1 856,25	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
46	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	49,680	4,50	223,56	223,56	0,00	0,00	223,56 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

43,80 €	
10,62 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,094	843,75	79,31	79,31	0,00	0,00	79,31 €	- €	- €	0,000
48	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,114	45,00	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2										- €	- €	- €	0,000
Podcast: Priepust č.5 v km 2,109 - P18862										- €	- €	- €	0,000
1	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,450	27,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženíh i nezapáženíh s urovaním dna v hornie 3	021 - Stavby	m3	0,135	5,63	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	46,164	15,75	727,08	727,08	0,00	0,00	727,08 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáženíh, s urovaním dna v hornie 3	021 - Stavby	m3	13,849	4,50	62,32	62,32	0,00	0,00	62,32 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	17,040	9,00	153,36	153,36	0,00	0,00	153,36 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	119,280	1,13	134,79	134,79	0,00	0,00	134,79 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	17,040	1,13	19,26	19,26	0,00	0,00	19,26 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	27,111	5,63	152,63	0,00	0,00	152,63	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	29,574	9,00	266,17	266,17	0,00	0,00	266,17 €	- €	- €	0,000
11	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,827	168,75	139,56	139,56	0,00	0,00	139,56 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,881	39,38	113,45	113,45	0,00	0,00	113,45 €	- €	- €	0,000
13	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	2,881	5,63	16,22	16,22	0,00	0,00	16,22 €	- €	- €	0,000
14	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,137	1 687,50	231,19	231,19	0,00	0,00	231,19 €	- €	- €	0,000
15	Kotevný materiál rímsov	021 - Stavby	kg	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,170	128,81	150,71	150,71	0,00	0,00	150,71 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,940	39,38	115,78	115,78	0,00	0,00	115,78 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	2,940	5,63	16,55	16,55	0,00	0,00	16,55 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	3,900	23,30	90,87	90,87	0,00	0,00	90,87 €	- €	- €	0,000
20	Zabradlie oceľové trojmadľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	3,900	258,03	1 006,32	232,25	774,07	0,00	232,25 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zabradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	9,900	14,63	144,84	144,84	0,00	0,00	144,83 €	0,01 €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNĚNÉ	NEOPRÁVNĚNÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 - Stavby	m2	268,000	2,23	597,64	597,64	0,00	0,00	597,64 €	- €	- €	0,000
2	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 - Stavby	m	576,000	1,02	587,52	587,52	0,00	0,00	587,52 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 - Stavby	m2	268,000	0,98	262,64	262,64	0,00	0,00	262,64 €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	268,000	3,45	924,60	924,60	0,00	0,00	924,60 €	- €	- €	0,000
5	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	5,700	3,38	19,27	19,27	0,00	0,00	19,27 €	- €	- €	0,000
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	49,000	5,09	249,41	249,41	0,00	0,00	249,41 €	- €	- €	0,000
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	14,700	0,82	12,05	12,05	0,00	0,00	12,05 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	33,000	9,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	231,000	1,13	261,03	261,03	0,00	0,00	261,03 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	38,000	2,25	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50 €	- €	- €	0,000
11	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	64,600	9,56	617,58	617,58	0,00	0,00	617,58 €	- €	- €	0,000
12	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	33,000	1,13	37,29	37,29	0,00	0,00	37,29 €	- €	- €	0,000
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	109,800	5,63	618,17	0,00	618,17		- €	- €	- €	0,000
14	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,000	1,24	19,84	19,84	0,00	0,00	19,84 €	- €	- €	0,000
15	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	38,000	0,26	9,88	9,88	0,00	0,00	9,88 €	- €	- €	0,000
16	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	1,174	9,00	10,57	10,57	0,00	0,00	10,53 €	0,04 €	- €	0,004
17	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	380,600	0,37	140,82	140,82	0,00	0,00	140,82 €	- €	- €	0,000
18	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 - Stavby	m2	38,000	1,68	63,84	63,84	0,00	0,00	63,84 €	- €	- €	0,000
19	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	363,300	3,11	1 129,86	1 129,86	0,00	0,00	1 129,86 €	- €	- €	0,000
20	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	926,000	0,99	916,74	916,74	0,00	0,00	916,74 €	- €	- €	0,000
21	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	45,000	18,24	820,80	820,80	0,00	0,00	820,80 €	- €	- €	0,000
22	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	75,000	12,97	972,75	972,75	0,00	0,00	972,75 €	- €	- €	0,000
23	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	1 046,000	0,56	585,76	585,76	0,00	0,00	585,76 €	- €	- €	0,000
24	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	1 052,000	10,61	11 161,72	9 373,32	1 788,40	0,00	9 373,32 €	- €	- €	0,000
25	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	166,200	11,00	1 828,20	1 828,20	0,00	0,00	1 828,20 €	- €	- €	0,000
26	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	021 - Stavby	m2	169,524	8,94	1 515,54	1 515,54	0,00	0,00	1 515,54 €	- €	- €	0,000
27	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 - Stavby	m2	59,800	8,69	519,66	519,66	0,00	0,00	519,66 €	- €	- €	0,000
28	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	41,718	19,54	815,17	815,17	0,00	0,00	815,17 €	- €	- €	0,000
29	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	19,278	18,03	347,58	347,58	0,00	0,00	347,58 €	- €	- €	0,000
30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavby	m	4,000	3,71	14,84	14,84	0,00	0,00	14,84 €	- €	- €	0,000
31	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	2,000	167,05	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
32	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	4,000	89,10	356,40	356,40	0,00	0,00	356,40 €	- €	- €	0,000
33	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	4,000	17,74	70,96	70,96	0,00	0,00	70,96 €	- €	- €	0,000
34	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	576,000	5,47	3 150,72	3 150,72	0,00	0,00	3 150,72 €	- €	- €	0,000
35	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 - Stavby	ks	581,760	1,27	738,84	738,84	0,00	0,00	738,84 €	- €	- €	0,000
36	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	60,500	3,38	204,49	204,49	0,00	0,00	204,49 €	- €	- €	0,000
37	Vodorovná doprava suťiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	151,848	4,50	683,32	683,32	0,00	0,00	683,32 €	- €	- €	0,000
38	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suťiny	021 - Stavby	t	2 255,312	0,01	22,55	22,55	0,00	0,00	22,55 €	- €	- €	0,000
39	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	62,604	20,25	1 267,73	0,00	0,00	1 267,73	- €	- €	- €	0,000
40	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
41	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	549,991	5,63	3 096,45	3 096,45	0,00	0,00	3 096,45 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	28,000	27,00	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	8,400	5,63	47,29	47,29	0,00	0,00	47,29 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vrtanie v homine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	57,000	66,30	3 779,10	3 779,10	0,00	0,00	3 779,10 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	57,000	10,32	588,24	588,24	0,00	0,00	588,24 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	28,000	9,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00 €	- €	- €	0,000
6	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,378	45,00	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01 €	- €	- €	0,000
7	Betón základových páteiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	2,520	408,35	1 029,04	1 029,04	0,00	0,00	1 029,04 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	2,520	5,34	13,46	13,46	0,00	0,00	13,46 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	2,520	2,68	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75 €	- €	- €	0,000
10	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	021 - Stavby	hod	50,000	30,74	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00 €	- €	- €	0,000
11	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	6,758	5,63	38,05	38,05	0,00	0,00	38,05 €	- €	- €	0,000
12	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	20,000	1,67	33,40	33,40	0,00	0,00	33,40 €	- €	- €	0,000
13	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavby	m	20,000	2,84	56,80	56,80	0,00	0,00	56,80 €	- €	- €	0,000
14	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	59,000	1,67	98,53	98,53	0,00	0,00	98,53 €	- €	- €	0,000
15	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavby	m	59,000	1,87	110,33	110,33	0,00	0,00	110,33 €	- €	- €	0,000
16	Číslovanie stožiara farbou	021 - Stavby	KUS	7,000	4,17	29,19	29,19	0,00	0,00	29,19 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavby	kpl.	2,000	5 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00 €	- €	- €	0,000
18	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC 1 stožiar = D + M	021 - Stavby	kpl.	3,000	4 725,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00 €	- €	- €	0,000
19	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC na jestvujúci stožiar , bez RJ = D + M	021 - Stavby	kpl.	3,000	4 612,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	13 837,50 €	- €	- €	0,000
20	Montáž stožiaru oceľového výšky 5 m s prírubou pre uličné svetidlá	021 - Stavby	ks	7,000	180,98	1 266,86	1 266,86	0,00	0,00	1 266,86 €	- €	- €	0,000
21	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 5/60 P, D=60 mm, výška=5,0 m	021 - Stavby	ks	7,000	229,51	1 606,57	1 606,57	0,00	0,00	1 606,57 €	- €	- €	0,000
22	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m	021 - Stavby	ks	7,000	72,35	506,45	506,45	0,00	0,00	506,45 €	- €	- €	0,000
23	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 - Stavby	ks	3,000	27,84	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
24	Výložník UDOBJ 1 - 500	021 - Stavby	ks	3,000	81,08	243,24	243,24	0,00	0,00	243,24 €	- €	- €	0,000
25	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavby	m	35,000	2,23	78,05	78,05	0,00	0,00	78,05 €	- €	- €	0,000
26	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavby	kg	21,875	2,25	49,22	49,22	0,00	0,00	49,22 €	- €	- €	0,000
27	Náter zemniaceho pásiku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavby	m	3,500	2,78	9,73	9,73	0,00	0,00	9,73 €	- €	- €	0,000
28	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavby	kg	1,400	7,48	10,47	10,47	0,00	0,00	10,47 €	- €	- €	0,000
29	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavby	kg	0,350	3,75	1,31	1,31	0,00	0,00	1,31 €	- €	- €	0,000
30	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavby	m	35,000	2,23	78,05	78,05	0,00	0,00	78,05 €	- €	- €	0,000
31	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavby	kg	32,970	2,62	86,38	86,38	0,00	0,00	86,38 €	- €	- €	0,000
32	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavby	ks	14,000	5,01	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14 €	- €	- €	0,000
33	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavby	ks	14,000	1,50	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00 €	- €	- €	0,000
34	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavby	ks	7,000	5,01	35,07	35,07	0,00	0,00	35,07 €	- €	- €	0,000
35	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 - Stavby	ks	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00 €	- €	- €	0,000
36	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavby	ks	7,000	5,01	35,07	35,07	0,00	0,00	35,07 €	- €	- €	0,000
37	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavby	ks	7,000	1,50	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50 €	- €	- €	0,000
38	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavby	ks	14,000	5,01	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14 €	- €	- €	0,000
39	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavby	ks	14,000	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00 €	- €	- €	0,000
40	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavby	ks	7,000	5,01	35,07	35,07	0,00	0,00	35,07 €	- €	- €	0,000
41	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavby	ks	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00 €	- €	- €	0,000
42	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavby	ks	7,000	41,76	292,32	292,32	0,00	0,00	292,32 €	- €	- €	0,000
43	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavby	ks	7,000	58,62	410,34	410,34	0,00	0,00	410,34 €	- €	- €	0,000
44	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavby	m	42,000	1,67	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14 €	- €	- €	0,000
45	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	42,000	1,06	44,52	44,52	0,00	0,00	44,52 €	- €	- €	0,000
46	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavby	m	106,000	1,67	177,02	177,02	0,00	0,00	177,02 €	- €	- €	0,000
47	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavby	m	106,000	1,02	108,12	108,12	0,00	0,00	108,12 €	- €	- €	0,000
48	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	106,000	1,67	177,02	177,02	0,00	0,00	177,02 €	- €	- €	0,000
49	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	106,000	1,25	132,50	132,50	0,00	0,00	132,50 €	- €	- €	0,000
50	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	222,000	1,67	370,74	370,74	0,00	0,00	370,74 €	- €	- €	0,000
51	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	222,000	1,25	277,50	277,50	0,00	0,00	277,50 €	- €	- €	0,000
52	Pripäťatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	021 - Stavby	m	42,000	0,55	23,10	23,10	0,00	0,00	23,10 €	- €	- €	0,000
53	Revízie	021 - Stavby	hod	100,000	18,71	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	1 871,00 €	- €	- €	0,000
54	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	10,000	13,37	133,70	133,70	0,00	0,00	133,70 €	- €	- €	0,000
55	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	10,000	13,37	133,70	133,70	0,00	0,00	133,70 €	- €	- €	0,000
56	Nešpecifikované práce	021 - Stavby	hod	100,000	10,69	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00 €	- €	- €	0,000
57	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
58	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
59	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
60	Výtyčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,250	821,25	205,31	205,31	0,00	0,00	205,31 €	- €	- €	0,000
61	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,125	50,63	6,33	6,33	0,00	0,00	6,33 €	- €	- €	0,000
62	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 - Stavby	kus	5,000	0,59	2,95	2,95	0,00	0,00	2,95 €	- €	- €	0,000
63	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavby	m3	2,520	40,10	101,05	101,05	0,00	0,00	101,05 €	- €	- €	0,000
64	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	8,715	3,51	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59 €	- €	- €	0,000
65	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hbokej, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	59,000	8,35	492,65	492,65	0,00	0,00	492,65 €	- €	- €	0,000
66	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	10,325	7,71	79,61	79,61	0,00	0,00	79,61 €	- €	- €	0,000
67	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	59,000	2,51	148,09	148,09	0,00	0,00	148,09 €	- €	- €	0,000
68	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	6,138	32,12	197,09	197,09	0,00	0,00	197,09 €	- €	- €	0,000
69	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	59,000	0,68	40,12	40,12	0,00	0,00	40,12 €	- €	- €	0,000
70	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	59,000	0,56	33,04	33,04	0,00	0,00	33,04 €	- €	- €	0,000
71	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	59,000	4,33	255,47	255,47	0,00	0,00	255,47 €	- €	- €	0,000
72	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	4,130	20,91	86,36	86,36	0,00	0,00	86,36 €	- €	- €	0,000
73	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	20,650	2,18	45,02	45,02	0,00	0,00	45,02 €	- €	- €	0,000
74	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,000	27,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Pripäťatok za lepiťosť horniny 3	021 - Stavby	m3	2,700	5,63	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	9,000	66,30	596,70	596,70	0,00	0,00	596,70 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	9,000	10,78	97,02	97,02	0,00	0,00	97,02 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,000	9,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
6	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	0,018	5,63	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10 €	- €	- €	0,000
7	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	021 - Stavby	m	298,000	2,76	822,48	822,48	0,00	0,00	822,48 €	- €	- €	0,000
8	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrký z HDPE, D 110 mm	021 - Stavby	ks	15,000	9,14	137,10	137,10	0,00	0,00	137,10 €	- €	- €	0,000
9	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	021 - Stavby	m	298,000	8,39	2 500,22	2 500,22	0,00	0,00	2 500,22 €	- €	- €	0,000
10	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
11	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
13	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	021 - Stavby	m	310,000	3,18	985,80	985,80	0,00	0,00	985,80 €	- €	- €	0,000
14	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2	021 - Stavby	m	310,000	11,95	3 704,50	3 704,50	0,00	0,00	3 704,50 €	- €	- €	0,000
15	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žliami 0,6-0,8 mm CU bez číslor.OTR 240 pre 200 žil	021 - Stavby	ks	2,000	278,54	557,08	557,08	0,00	0,00	557,08 €	- €	- €	0,000
16	Spojka rovná NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné	021 - Stavby	ks	2,000	61,74	123,48	123,48	0,00	0,00	123,48 €	- €	- €	0,000
17	Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnôh, vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky	021 - Stavby	ks	1,000	78,89	78,89	78,89	0,00	0,00	78,89 €	- €	- €	0,000
18	Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žil	021 - Stavby	ks	2,000	35,55	71,10	71,10	0,00	0,00	71,10 €	- €	- €	0,000
19	Zatiahnutie kábla do tvárimovej trate vrátane prípravných a záverečných prác. do 2 kg/m	021 - Stavby	m	310,000	3,11	964,10	964,10	0,00	0,00	964,10 €	- €	- €	0,000
20	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	48,89	48,89	0,00	0,00	48,89	- €	- €	- €	0,000
21	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	1,000	17,45	17,45	0,00	0,00	17,45	- €	- €	- €	0,000
22	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
23	Spracovanie kníhy plánov MK	021 - Stavby	km	0,300	2 531,25	759,38	759,38	0,00	0,00	759,38 €	- €	- €	0,000
24	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore		KM	0,400	821,25	328,50	328,50	0,00	0,00	328,50 €	- €	- €	0,000
25	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,200	50,63	10,13	10,13	0,00	0,00	10,13 €	- €	- €	0,000
26	Značka meračská povrch m 1 I/I	021 - Stavby	kus	8,000	0,59	4,72	4,72	0,00	0,00	4,72 €	- €	- €	0,000
27	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	31,290	3,51	109,83	109,83	0,00	0,00	109,83 €	- €	- €	0,000
28	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	298,000	8,35	2 488,30	2 488,30	0,00	0,00	2 488,30 €	- €	- €	0,000
29	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	52,150	7,71	402,08	402,08	0,00	0,00	402,08 €	- €	- €	0,000
30	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	298,000	2,51	747,98	747,98	0,00	0,00	747,98 €	- €	- €	0,000
31	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	30,992	32,12	995,46	995,46	0,00	0,00	995,46 €	- €	- €	0,000
32	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	298,000	0,68	202,64	202,64	0,00	0,00	202,64 €	- €	- €	0,000
33	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	298,000	0,56	166,88	166,88	0,00	0,00	166,88 €	- €	- €	0,000
34	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	298,000	4,33	1 290,34	1 290,34	0,00	0,00	1 290,34 €	- €	- €	0,000
35	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	20,860	20,91	436,18	436,18	0,00	0,00	436,18 €	- €	- €	0,000
36	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	104,300	2,18	227,37	227,37	0,00	0,00	227,37 €	- €	- €	0,000
37	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia, úsek 2.1										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 - Stavby	m2	40,000	33,75	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	129,000	6,48	835,92	835,92	0,00	0,00	835,92 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	15 404,000	1,99	30 653,96	30 653,96	0,00	0,00	9 196,19 €	21 457,77 €	- €	10 782,800
4	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	194,700	101,25	19 713,38	19 713,38	0,00	0,00	19 713,37 €	0,01 €	- €	0,000
5	Odstránenie ornice s premiešn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 - Stavby	m3	439,350	0,89	391,02	391,02	0,00	0,00	117,30 €	273,72 €	- €	307,550
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m3	021 - Stavby	m3	2 245,000	1,82	4 085,90	4 085,90	0,00	0,00	4 044,60 €	41,30 €	- €	22,690
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	673,500	0,82	552,27	552,27	0,00	0,00	546,68 €	5,59 €	- €	6,810
8	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 - Stavby	m3	1 209,960	8,35	10 103,17	10 103,17	0,00	0,00	2 578,14 €	7 525,03 €	- €	901,200
9	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	362,988	5,63	2 043,62	2 043,62	0,00	0,00	521,50 €	1 522,12 €	- €	270,360
10	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	197,600	22,50	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	612,00 €	3 834,00 €	- €	170,400
11	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	59,280	4,50	266,76	266,76	0,00	0,00	36,72 €	230,04 €	- €	51,120
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	3 407,739	1,78	6 065,78	6 065,78	0,00	0,00	4 381,87 €	1 683,91 €	- €	946,010
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	23 854,173	0,01	238,54	238,54	0,00	0,00	172,32 €	66,22 €	- €	6 622,070
14	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	021 - Stavby	m3	20,000	1,85	37,00	37,00	0,00	0,00	- €	37,00 €	- €	20,000
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 - Stavby	m3	3 407,739	0,55	1 874,26	1 874,26	0,00	0,00	1 353,94 €	520,32 €	- €	946,010
16	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	5 276,548	5,63	29 706,97	0,00	0,00	29 706,97	- €	- €	- €	1 419,020
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	224,821	1,67	375,45	375,45	0,00	0,00	161,22 €	214,23 €	- €	128,279
18	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 - Stavby	m2	2 929,000	0,45	1 318,05	1 318,05	0,00	0,00	395,42 €	922,63 €	- €	2 050,300
19	Osivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	90,506	9,00	814,55	814,55	0,00	0,00	244,40 €	570,15 €	- €	63,350
20	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	6 839,38	0,00	0,00	2 051,81 €	4 787,57 €	- €	12 939,360
21	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	2 929,000	3,38	9 900,02	9 900,02	0,00	0,00	2 970,00 €	6 930,02 €	- €	2 050,300
22	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 32-63	021 - Stavby	m3	188,100	37,38	7 031,18	7 031,18	0,00	0,00	1 771,81 €	5 259,37 €	- €	140,700
23	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 - Stavby	m2	5 517,600	1,08	5 959,01	5 959,01	0,00	0,00	1 501,63 €	4 457,38 €	- €	4 127,200
24	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 - Stavby	m2	5 627,952	1,09	6 134,47	6 134,47	0,00	0,00	1 545,85 €	4 588,62 €	- €	4 209,740
25	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 - Stavby	m3	100,320	34,73	3 484,11	3 484,11	0,00	0,00	877,97 €	2 606,14 €	- €	75,040
26	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 - Stavby	m	2 508,000	6,75	16 929,00	16 929,00	0,00	0,00	4 266,00 €	12 663,00 €	- €	1 876,000
27	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	4,900	14,63	71,69	71,69	0,00	0,00	10,24 €	61,45 €	- €	4,200
28	Podklad pre dlažbu zo štrkodriviny, hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	1 377,600	2,43	3 347,57	3 347,57	0,00	0,00	3 347,57 €	- €	- €	0,000
29	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	4,394	37,38	164,25	164,25	0,00	0,00	31,55 €	132,70 €	- €	3,550
30	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	2,600	157,50	409,50	409,50	0,00	0,00	78,75 €	330,75 €	- €	2,100
31	Zašŕťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	0,840	157,50	132,30	132,30	0,00	0,00	18,90 €	113,40 €	- €	0,720
32	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	021 - Stavby	m2	10,400	10,29	107,02	107,02	0,00	0,00	20,58 €	86,44 €	- €	8,400
33	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	4,900	39,38	192,96	192,96	0,00	0,00	27,57 €	165,39 €	- €	4,200
34	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2	021 - Stavby	m2	15 404,000	13,67	210 572,68	39 280,20	171 292,48	0,00	39 280,20 €	- €	147 400,88 €	10 782,800

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	Asfaltová emulzia katónaktivna VPE	021 - Stavby	t	314,858	0,01	3,15	3,15	0,00	0,00	0,94 €	2,21 €	- €	220,400
36	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	021 - Stavby	t	1 169,164	0,01	11,69	11,69	0,00	0,00	3,51 €	8,18 €	- €	818,410
37	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo Dorcem voľne ložené	021 - Stavby	t	314,858	0,01	3,15	3,15	0,00	0,00	0,94 €	2,21 €	- €	220,400
38	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	2 925,000	3,16	9 243,00	9 243,00	0,00	0,00	9 243,00 €	- €	- €	0,000
39	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 - Stavby	m3	1 856,000	13,50	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	7 516,80 €	17 539,20 €	- €	1 299,200
40	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	2 400,400	9,56	22 947,82	22 947,82	0,00	0,00	6 884,35 €	16 063,47 €	- €	1 680,280
41	Ošetrovanie vlásoknicových trhlín asfaltovou sánačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	6,450	20,52	132,35	132,35	0,00	0,00	132,35 €	- €	- €	0,000
42	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	15 404,000	0,56	8 626,24	8 626,24	0,00	0,00	2 587,87 €	6 038,37 €	- €	10 782,800
43	Postrek asfaltový spojivaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	15 662,000	0,45	7 047,90	7 047,90	0,00	0,00	2 195,64 €	4 852,26 €	- €	10 782,800
44	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	15 533,000	8,21	127 525,93	106 556,38	20 969,55	0,00	38 999,14 €	67 557,24 €	20 969,55 €	10 782,800
45	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	15 533,000	10,77	167 290,41	151 136,09	16 154,32	0,00	51 159,65 €	99 976,44 €	16 154,32 €	10 782,800
46	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	021 - Stavby	m2	368,100	2,72	1 001,23	1 001,23	0,00	0,00	1 001,23 €	- €	- €	0,000
47	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	021 - Stavby	m	11,000	0,27	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97 €	- €	- €	0,000
48	Rúra kanalizačná PVC-U hrdliová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	11,000	11,25	123,75	123,75	0,00	0,00	123,75 €	- €	- €	0,000
49	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m	021 - Stavby	ks	26,000	382,62	9 948,12	9 948,12	0,00	0,00	1 913,10 €	8 035,02 €	- €	21,000
50	Pripílatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 800 mm	021 - Stavby	ks	52,000	68,73	3 573,96	3 573,96	0,00	0,00	687,30 €	2 886,66 €	- €	42,000
51	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	26,000	56,25	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	281,25 €	1 181,25 €	- €	21,000
52	Poklop liatinový D 400	021 - Stavby	ks	26,000	133,64	3 474,64	3 474,64	0,00	0,00	668,20 €	2 806,44 €	- €	21,000
53	Obetňovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v gtvorenom výkope	021 - Stavby	m3	1,128	122,25	137,90	137,90	0,00	0,00	137,90 €	- €	- €	0,000
54	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	021 - Stavby	m2	4,004	10,37	41,52	41,52	0,00	0,00	5,95 €	35,57 €	- €	3,430
55	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	1 232,600	7,88	9 712,89	9 712,89	0,00	0,00	9 712,89 €	- €	- €	0,000
56	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	1 232,600	57,38	70 726,59	56 687,27	14 039,32	0,00	56 687,27 €	- €	- €	0,000
57	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	126,000	13,50	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00 €	- €	- €	0,000
58	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	126,000	13,50	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00 €	- €	- €	0,000
59	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	51,000	14,63	746,13	746,13	0,00	0,00	746,13 €	- €	- €	0,000
60	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	51,000	13,50	688,50	688,50	0,00	0,00	688,50 €	- €	- €	0,000
61	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	531,000	0,55	292,05	292,05	0,00	0,00	292,05 €	- €	- €	0,000
62	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	354,000	0,56	198,24	198,24	0,00	0,00	198,24 €	- €	- €	0,000
63	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	177,000	4,50	796,50	796,50	0,00	0,00	796,50 €	- €	- €	0,000
64	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
65	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	11,000	12,38	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18 €	- €	- €	0,000
66	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
67	101 - Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
68	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
69	301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	50,51	151,53	151,53	0,00	0,00	151,53 €	- €	- €	0,000
70	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	78,76	0,00	0,00	78,76 €	- €	- €	0,000
71	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
72	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
73	509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
74	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	11,000	35,44	389,84	389,84	0,00	0,00	389,84 €	- €	- €	0,000
75	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 €	- €	- €	0,000
76	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	13,000	51,75	672,75	672,75	0,00	0,00	672,75 €	- €	- €	0,000
77	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
78	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	613,000	2,05	1 256,65	1 256,65	0,00	0,00	1 256,65 €	- €	- €	0,000
79	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	2 241,000	2,05	4 594,05	4 594,05	0,00	0,00	4 594,05 €	- €	- €	0,000
80	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	4 067,000	4,10	16 674,70	6 751,22	9 923,48	0,00	6 751,22 €	- €	- €	0,000
81	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	183,000	2,05	375,15	375,15	0,00	0,00	375,15 €	- €	- €	0,000
82	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 - Stavby	m	7 104,000	0,12	852,48	852,48	0,00	0,00	852,48 €	- €	- €	0,000
83	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 125,000	4,33	9 201,25	9 201,25	0,00	0,00	2 760,38 €	6 440,87 €	- €	1 487,500
84	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 125,000	1,13	2 401,25	2 401,25	0,00	0,00	720,38 €	1 680,87 €	- €	1 487,500
85	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	7,000	16,88	118,16	118,16	0,00	0,00	118,16 €	- €	- €	0,000
86	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	20,000	14,96	299,20	299,20	0,00	0,00	- €	299,20 €	- €	20,000
87	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	7,000	9,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00 €	- €	- €	0,000
88	Pripílatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	021 - Stavby	m2	546,250	0,41	223,96	223,96	0,00	0,00	223,96 €	- €	- €	0,000
89	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	021 - Stavby	m2	1 407,250	15,00	21 108,75	21 108,75	0,00	0,00	21 108,75 €	- €	- €	0,000
90	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm	021 - Stavby	ks	11 370,580	1,35	15 350,28	15 350,28	0,00	0,00	15 350,28 €	- €	- €	0,000
91	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvární šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	021 - Stavby	m	861,000	16,50	14 206,50	6 147,54	8 058,96	0,00	6 147,54 €	- €	- €	0,000
92	Tvárnica priekopováTBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	021 - Stavby	ks	2 892,960	2,69	7 782,06	7 782,06	0,00	0,00	7 782,06 €	- €	- €	0,000
93	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	129,000	0,21	27,09	27,09	0,00	0,00	27,09 €	- €	- €	0,000
94	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	26,000	16,88	438,88	438,88	0,00	0,00	438,88 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3

195,000	16,88 €	3 291,60 €	3 291,60 €	
---------	---------	------------	------------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	818,000	0,78	638,04	638,04	0,00	0,00	638,04 €	- €	- €	0,000
96	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	51,000	22,50	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00	1 147,50 €	- €	- €	0,000
97	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	625,000	9,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00 €	- €	- €	0,000
98	Odstránenie značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	021 - Stavby	ks	10,000	9,83	98,30	98,30	0,00	0,00	98,30 €	- €	- €	0,000
99	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	50,000	5,63	281,50	281,50	0,00	0,00	281,50 €	- €	- €	0,000
100	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	3,000	5,63	16,89	16,89	0,00	0,00	16,89 €	- €	- €	0,000
101	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	4 751,210	4,50	21 380,45	21 380,45	0,00	0,00	9 055,71 €	12 324,74 €	- €	2 738,830
102	Priplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	88 623,600	0,01	886,24	886,24	0,00	0,00	365,85 €	520,39 €	- €	52 037,770
103	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	628,340	20,25	12 723,89	0,00	0,00	12 723,89	- €	- €	- €	0,000
104	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	11 247,341	5,63	63 322,53	0,00	0,00	63 322,53	- €	- €	- €	6 731,654
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce												
	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t											
	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm											
	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm											
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2												
Časť:	Komunikácia, úsek 2.2											

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 - Stavby	m2	19,000	33,75	641,25	641,25	0,00	0,00	641,25 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	021 - Stavby	m2	1 181,000	1,99	2 350,19	2 350,19	0,00	0,00	2 350,19 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	11 490,000	1,04	11 949,60	11 949,60	0,00	0,00	11 949,60 €	- €	- €	0,000
4	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 150 mm 0,381 t	021 - Stavby	m2	1 181,000	3,95	4 664,95	4 664,95	0,00	0,00	4 664,95 €	- €	- €	0,000
5	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	8 394,000	1,83	15 361,02	15 361,02	0,00	0,00	15 361,02 €	- €	- €	0,000
6	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 - Stavby	m	221,000	1,72	380,12	380,12	0,00	0,00	380,12 €	- €	- €	0,000
7	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	289,200	101,25	29 281,50	29 281,50	0,00	0,00	29 281,50 €	- €	- €	0,000
8	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	623,000	2,95	1 837,85	1 837,85	0,00	0,00	1 837,85 €	- €	- €	0,000
9	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	186,900	0,82	153,26	153,26	0,00	0,00	153,26 €	- €	- €	0,000
10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	69,936	27,00	1 888,27	1 888,27	0,00	0,00	1 888,27 €	- €	- €	0,000
11	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	20,981	5,63	118,12	118,12	0,00	0,00	118,12 €	- €	- €	0,000
12	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	86,682	15,75	1 365,24	1 365,24	0,00	0,00	1 365,24 €	- €	- €	0,000
13	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	26,005	4,50	117,02	117,02	0,00	0,00	117,02 €	- €	- €	0,000
14	Pretlačanie rúry v homina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	021 - Stavby	m	9,500	410,09	3 895,86	3 895,86	0,00	0,00	3 895,86 €	- €	- €	0,000
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	544,618	1,78	969,42	969,42	0,00	0,00	969,42 €	- €	- €	0,000
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	3 812,326	0,01	38,12	38,12	0,00	0,00	38,12 €	- €	- €	0,000
17	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	623,000	2,25	1 401,75	1 401,75	0,00	0,00	1 401,75 €	- €	- €	0,000
18	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	1 059,100	9,56	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00 €	- €	- €	0,000
19	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	544,618	1,13	615,42	615,42	0,00	0,00	615,42 €	- €	- €	0,000
20	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2 028,355	5,63	11 419,64	0,00	0,00	11 419,64	- €	- €	- €	0,000
21	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	272,260	1,67	454,67	454,67	0,00	0,00	454,67 €	- €	- €	0,000
22	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	63,342	9,46	599,22	599,22	0,00	0,00	599,22 €	- €	- €	0,000
23	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	1 495,200	0,37	553,22	553,22	0,00	0,00	553,22 €	- €	- €	0,000
24	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 8-16 mm	021 - Stavby	m3	50,466	35,18	1 775,39	1 775,39	0,00	0,00	1 775,39 €	- €	- €	0,000
25	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 - Stavby	m3	9,430	34,73	327,50	327,50	0,00	0,00	327,50 €	- €	- €	0,000
26	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	6,800	45,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00 €	- €	- €	0,000
27	Rímsoy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	55,344	142,43	7 882,65	7 882,65	0,00	0,00	7 882,65 €	- €	- €	0,000
28	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhrokovanie	021 - Stavby	m2	168,150	22,43	3 771,60	3 771,60	0,00	0,00	3 771,60 €	- €	- €	0,000
29	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	021 - Stavby	m2	168,150	3,06	514,54	514,54	0,00	0,00	514,54 €	- €	- €	0,000
30	Výstuž ríms múriv a valov z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	8,294	1 687,50	13 996,13	13 996,13	0,00	0,00	13 996,13 €	- €	- €	0,000
31	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	184,335	168,75	31 106,53	15 253,72	15 852,81	0,00	15 253,72 €	- €	- €	0,000
32	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhrokovanie	021 - Stavby	m2	683,924	45,00	30 776,58	12 727,83	18 048,75	0,00	12 727,83 €	- €	- €	0,000
33	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	683,924	9,00	6 155,32	6 155,32	0,00	0,00	6 155,32 €	- €	- €	0,000
34	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	15,403	1 687,50	25 992,56	18 537,05	7 455,51	0,00	18 537,05 €	- €	- €	0,000
35	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	021 - Stavby	m3	11,900	37,38	444,82	444,82	0,00	0,00	444,82 €	- €	- €	0,000
36	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	153,000	26,71	4 086,63	4 086,63	0,00	0,00	4 086,63 €	- €	- €	0,000
37	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou ov. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	153,000	276,92	42 368,76	11 176,65	31 192,11	0,00	11 176,65 €	- €	- €	0,000
38	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	150,720	11,14	1 679,02	1 679,02	0,00	0,00	1 679,02 €	- €	- €	0,000
39	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	5,000	14,63	73,15	73,15	0,00	0,00	73,15 €	- €	- €	0,000
40	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 30/37 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	42,500	18,01	765,43	765,43	0,00	0,00	765,43 €	- €	- €	0,000
41	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	3,252	157,50	512,19	512,19	0,00	0,00	512,19 €	- €	- €	0,000
42	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 - Stavby	m2	10,200	10,29	104,96	104,96	0,00	0,00	104,96 €	- €	- €	0,000
43	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	12,474	281,25	3 508,31	3 508,31	0,00	0,00	3 508,31 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	170,475	4,50 €	767,14 €	767,14 €	
ZM3	1 534,275	0,01 €	15,34 €	15,34 €	
ZM3	5,850	20,25 €	118,46 €	118,46 €	
ZM3	8,947	5,63 €	50,37 €	50,37 €	

ZM3	39,000	6,37 €	248,43 €	248,43 €	
ZM3	58,500	8,21 €	480,29 €	480,29 €	
ZM4	1 947,000	5,63 €	10 961,61 €	10 961,61 €	

ZM1	31,344	101,25 €	3 173,58 €	3 173,58 €	
ZM1	3,660	0,82 €	3,00 €	3,00 €	
ZM1	190,440	27,00 €	5 141,88 €	5 141,88 €	
ZM1	57,132	5,63 €	321,65 €	321,65 €	
ZM1	42,000	15,75 €	661,50 €	661,50 €	
ZM1	12,600	4,50 €	56,70 €	56,70 €	
ZM1	244,640	1,78 €	435,46 €	435,46 €	
ZM1	4 648,160	0,01 €	46,48 €	46,48 €	
ZM1	244,640	1,13 €	276,44 €	276,44 €	
ZM1	415,888	5,63 €	2 341,45 €	2 341,45 €	
ZM1	41,340	1,67 €	69,04 €	69,04 €	
ZM1	21,200	142,43 €	3 019,52 €	3 019,52 €	
ZM1	77,000	22,43 €	1 727,11 €	1 727,11 €	
ZM1	77,000	3,06 €	235,62 €	235,62 €	
ZM1	2,218	1 687,50 €	3 742,88 €	3 742,88 €	
ZM1	172,408	168,75 €	29 093,85 €	29 093,85 €	
ZM1	629,040	45,00 €	28 306,80 €	28 306,80 €	
ZM1	629,040	9,00 €	5 661,36 €	5 661,36 €	
ZM1	7,847	1 687,50 €	13 241,81 €	13 241,81 €	
ZM1	25,644	37,38 €	958,57 €	958,57 €	
ZM1	182,448	18,01 €	3 285,89 €	3 285,89 €	
ZM1	3,375	281,25 €	949,22 €	949,22 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	45,000	39,38	1 772,10	1 772,10	0,00	0,00	1 772,10 €	- €	- €	0,000
45	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	1 370,600	4,61	6 318,47	6 318,47	0,00	0,00	6 318,47 €	- €	- €	0,000
46	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	1 246,000	14,54	18 116,84	18 116,84	0,00	0,00	18 116,84 €	- €	- €	0,000
47	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	1 283,380	12,70	16 298,93	16 298,93	0,00	0,00	16 298,93 €	- €	- €	0,000
48	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	3 408,000	3,16	10 769,28	10 769,28	0,00	0,00	10 769,28 €	- €	- €	0,000
49	Ošetrovanie vlásoknicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	1 002,600	20,52	20 573,35	1 523,95	19 049,40	0,00	1 523,95 €	- €	- €	0,000
50	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	1 246,000	0,56	697,76	697,76	0,00	0,00	697,76 €	- €	- €	0,000
51	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	42 596,000	0,45	19 168,20	12 352,84	6 815,36	0,00	12 352,84 €	- €	- €	0,000
52	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	21 298,000	8,21	174 856,58	146 104,28	28 752,30	0,00	146 104,28 €	- €	- €	0,000
53	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	21 298,000	10,77	229 379,46	207 229,54	22 149,92	0,00	207 229,54 €	- €	- €	0,000
54	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	304,900	11,25	3 430,13	3 430,13	0,00	0,00	3 430,13 €	- €	- €	0,000
55	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	021 - Stavby	m2	34,110	2,72	92,78	92,78	0,00	0,00	92,78 €	- €	- €	0,000
56	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	021 - Stavby	m	307,000	0,27	82,89	82,89	0,00	0,00	82,89 €	- €	- €	0,000
57	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100	021 - Stavby	m	307,000	1,60	491,20	491,20	0,00	0,00	491,20 €	- €	- €	0,000
58	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 - Stavby	m	10,800	0,61	6,59	6,59	0,00	0,00	6,59 €	- €	- €	0,000
59	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	11,016	16,67	183,64	183,64	0,00	0,00	183,64 €	- €	- €	0,000
60	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	7,000	56,25	393,75	393,75	0,00	0,00	393,75 €	- €	- €	0,000
61	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/195	021 - Stavby	ks	13,000	9,07	117,91	117,91	0,00	0,00	117,91 €	- €	- €	0,000
62	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	7,000	9,07	63,49	63,49	0,00	0,00	63,49 €	- €	- €	0,000
63	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	7,000	95,63	669,41	669,41	0,00	0,00	669,41 €	- €	- €	0,000
64	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	7,000	26,89	188,23	188,23	0,00	0,00	188,23 €	- €	- €	0,000
65	Vyrovnávací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	7,000	10,18	71,26	71,26	0,00	0,00	71,26 €	- €	- €	0,000
66	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	7,000	33,75	236,25	236,25	0,00	0,00	236,25 €	- €	- €	0,000
67	Vtaková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	7,000	225,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00 €	- €	- €	0,000
68	Kalový kôš pre uličnú vpust', h=575mm, DN 450	021 - Stavby	ks	6,000	28,13	168,78	168,78	0,00	0,00	168,78 €	- €	- €	0,000
69	Kalový kôš pre uličnú vpust', h=325mm, DN 450	021 - Stavby	ks	1,000	22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43 €	- €	- €	0,000
70	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	2,000	167,05	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
71	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	021 - Stavby	m	185,000	16,50	3 052,50	3 052,50	0,00	0,00	3 052,50 €	- €	- €	0,000
72	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	185,000	276,92	51 230,20	13 514,25	37 715,95	0,00	13 514,25 €	- €	- €	0,000
73	Odrážač zvodidlý univerzálny kovový s plastovými odrazkami, farebný	021 - Stavby	ks	43,000	19,13	822,59	822,59	0,00	0,00	822,59 €	- €	- €	0,000
74	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	1 306,900	7,88	10 298,37	10 298,37	0,00	0,00	10 298,37 €	- €	- €	0,000
75	Zvodidlo cestné, úrovne zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	1 306,000	57,38	74 938,28	60 062,94	14 875,34	0,00	60 062,94 €	- €	- €	0,000
76	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rýmsy s výplňou zo zvislých tyčí	021 - Stavby	m	102,800	416,25	42 790,50	21 478,00	21 312,50	0,00	21 478,00 €	- €	- €	0,000
77	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	210,000	13,50	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	2 835,00 €	- €	- €	0,000
78	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	210,000	13,50	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	2 835,00 €	- €	- €	0,000
79	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	46,000	14,63	672,98	672,98	0,00	0,00	672,98 €	- €	- €	0,000
80	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	46,000	13,50	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00 €	- €	- €	0,000
81	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	768,000	0,55	422,40	422,40	0,00	0,00	422,40 €	- €	- €	0,000
82	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	512,000	0,56	286,72	286,72	0,00	0,00	286,72 €	- €	- €	0,000
83	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	256,000	4,50	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00 €	- €	- €	0,000
84	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
85	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	25,000	12,38	309,50	309,50	0,00	0,00	309,50 €	- €	- €	0,000
86	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	10,000	10,02	100,20	100,20	0,00	0,00	100,20 €	- €	- €	0,000
87	120 - Výstražná značka A8 (Nebezpečenstvo šmyku), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
88	140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
89	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	41,63	124,89	124,89	0,00	0,00	124,89 €	- €	- €	0,000
90	202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	90,79	90,79	90,79	0,00	0,00	90,79 €	- €	- €	0,000
91	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	276,78	0,00	0,00	276,78 €	- €	- €	0,000
92	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	46,13	138,39	138,39	0,00	0,00	138,39 €	- €	- €	0,000
93	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
94	363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	174,38	348,76	348,76	0,00	0,00	348,76 €	- €	- €	0,000
95	368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
96	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	39,38	118,14	118,14	0,00	0,00	118,14 €	- €	- €	0,000
97	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
98	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
99	509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
100	331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
101	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl 3,5m	021 - Stavby	ks	22,000	35,44	779,68	779,68	0,00	0,00	779,68 €	- €	- €	0,000

[illegible][illegible]

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
103	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	22,000	51,75	1 138,50	1 138,50	0,00	0,00	1 138,50 €	- €	- €	0,000
104	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	70,000	2,25	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50 €	- €	- €	0,000
105	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	18,000	26,73	481,14	481,14	0,00	0,00	481,14 €	- €	- €	0,000
106	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	1 151,000	2,05	2 359,55	2 359,55	0,00	0,00	2 359,55 €	- €	- €	0,000
107	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	2 512,000	2,05	5 149,60	5 149,60	0,00	0,00	5 149,60 €	- €	- €	0,000
108	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	5 088,000	4,10	20 860,80	8 446,08	12 414,72	0,00	8 446,08 €	- €	- €	0,000
109	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	748,000	2,05	1 533,40	1 533,40	0,00	0,00	1 533,40 €	- €	- €	0,000
110	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	54,000	15,59	841,86	841,86	0,00	0,00	841,86 €	- €	- €	0,000
111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 - Stavby	m	9 499,000	0,12	1 139,88	1 139,88	0,00	0,00	1 139,88 €	- €	- €	0,000
112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	54,000	0,25	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50 €	- €	- €	0,000
113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	511,000	22,50	11 497,50	3 852,94	7 644,56	0,00	3 852,94 €	- €	- €	0,000
114	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	417,130	3,97	1 656,01	1 656,01	0,00	0,00	1 656,01 €	- €	- €	0,000
115	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	021 - Stavby	ks	26,260	14,22	373,42	373,42	0,00	0,00	373,42 €	- €	- €	0,000
116	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	021 - Stavby	ks	72,720	5,86	426,14	426,14	0,00	0,00	426,14 €	- €	- €	0,000
117	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 918,000	4,33	12 634,94	5 106,50	7 528,44	0,00	5 106,50 €	- €	- €	0,000
118	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 918,000	1,13	3 297,34	3 297,34	0,00	0,00	3 297,34 €	- €	- €	0,000
119	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	45,000	16,88	759,60	759,60	0,00	0,00	759,60 €	- €	- €	0,000
120	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	25,000	14,96	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00 €	- €	- €	0,000
121	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	45,000	9,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00 €	- €	- €	0,000
122	Úprava plôch okolo hydrantov, šúpátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 - Stavby	ks	9,000	157,50	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	1 417,50 €	- €	- €	0,000
123	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	021 - Stavby	m	275,500	1,95	537,23	537,23	0,00	0,00	537,23 €	- €	- €	0,000
124	Priplátok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm	021 - Stavby	m2	2 009,500	0,41	823,90	823,90	0,00	0,00	823,90 €	- €	- €	0,000
125	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	021 - Stavby	m2	2 009,500	15,00	30 142,50	25 440,27	4 702,23	0,00	25 440,27 €	- €	- €	0,000
126	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 300x250x80 mm	021 - Stavby	ks	16 236,760	1,35	21 919,63	21 919,63	0,00	0,00	21 919,63 €	- €	- €	0,000
127	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárník šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	021 - Stavby	m	13,000	16,50	214,50	214,50	0,00	0,00	214,50 €	- €	- €	0,000
128	Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	021 - Stavby	ks	43,680	2,69	117,50	117,50	0,00	0,00	117,50 €	- €	- €	0,000
129	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	021 - Stavby	m	5,000	19,86	99,30	99,30	0,00	0,00	99,30 €	- €	- €	0,000
130	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	021 - Stavby	ks	2,000	10,27	20,54	20,54	0,00	0,00	20,54 €	- €	- €	0,000
131	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	021 - Stavby	ks	10,000	48,61	486,10	486,10	0,00	0,00	486,10 €	- €	- €	0,000
132	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	021 - Stavby	ks	5,000	81,27	406,35	406,35	0,00	0,00	406,35 €	- €	- €	0,000
133	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	447,600	11,25	5 035,50	5 035,50	0,00	0,00	5 035,50 €	- €	- €	0,000
134	Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200	021 - Stavby	m	25,000	3,76	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00 €	- €	- €	0,000
135	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	20 052,000	0,21	4 210,92	4 210,92	0,00	0,00	4 210,92 €	- €	- €	0,000
136	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	812,000	1,71	1 388,52	1 388,52	0,00	0,00	1 388,52 €	- €	- €	0,000
137	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	92,000	0,78	71,76	71,76	0,00	0,00	71,76 €	- €	- €	0,000
138	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	021 - Stavby	m2	3 408,000	0,72	2 453,76	2 453,76	0,00	0,00	2 453,76 €	- €	- €	0,000
139	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	135,000	22,50	3 037,50	3 037,50	0,00	0,00	3 037,50 €	- €	- €	0,000
140	Chemická kotva s kotevným svorkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/90/190 mm	021 - Stavby	ks	312,000	4,03	1 257,36	1 257,36	0,00	0,00	1 257,36 €	- €	- €	0,000
141	Chemická kotva s kotevným svorkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	021 - Stavby	ks	7 500,000	5,70	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00 €	- €	- €	0,000
142	Chemická kotva s kotevným svorkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	021 - Stavby	ks	212,000	6,17	1 308,04	1 308,04	0,00	0,00	1 308,04 €	- €	- €	0,000
143	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 - Stavby	m3	27,200	65,52	1 782,14	1 782,14	0,00	0,00	1 782,14 €	- €	- €	0,000
144	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 - Stavby	m3	56,390	96,27	5 428,67	5 428,67	0,00	0,00	5 428,67 €	- €	- €	0,000
145	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	021 - Stavby	m	185,000	12,95	2 395,75	2 395,75	0,00	0,00	2 395,75 €	- €	- €	0,000
146	Rozobratie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	814,000	9,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	7 326,00 €	- €	- €	0,000
147	Odstránenie značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpmi s bet. pätkami, -0,08200t	021 - Stavby	ks	28,000	9,83	275,24	275,24	0,00	0,00	275,24 €	- €	- €	0,000
148	Odstránenie značky, smerové šípky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetonované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	58,000	5,63	326,54	326,54	0,00	0,00	326,54 €	- €	- €	0,000
149	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	29,000	5,63	163,27	163,27	0,00	0,00	163,27 €	- €	- €	0,000
150	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	153,000	11,25	1 721,25	1 721,25	0,00	0,00	1 721,25 €	- €	- €	0,000
151	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	021 - Stavby	m	15,000	3,48	52,20	52,20	0,00	0,00	52,20 €	- €	- €	0,000
152	Vybúranie uličného vpusu	021 - Stavby	ks	5,000	167,05	835,25	835,25	0,00	0,00	835,25 €	- €	- €	0,000
153	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,00001t	021 - Stavby	cm	68 968,000	0,46	31 725,28	20 000,72	11 724,56	0,00	20 000,72 €	- €	- €	0,000
154	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	021 - Stavby	cm	3 100,000	1,14	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	3 534,00 €	- €	- €	0,000
155	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	021 - Stavby	cm	100,000	3,94	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00 €	- €	- €	0,000
156	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	6 052,971	4,50	27 238,37	27 238,37	0,00	0,00	27 238,37 €	- €	- €	0,000
157	Priplátok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	104 098,769	0,01	1 040,99	1 040,99	0,00	0,00	1 040,98 €	0,01 €	- €	0,000
158	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	872,961	20,25	17 677,46	0,00	0,00	17 677,46	- €	- €	- €	0,000
159	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	10 816,383	5,63	60 896,24	0,00	0,00	60 896,24	- €	- €	- €	0,003

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157,000	16,88 €	2 650,16 €
106,000	1,95 €	206,70 €
65,000	11,25 €	731,25 €
1 500,000	5,70 €	8 550,00 €
148,800	65,52 €	9 749,38 €
107,000	11,25 €	1 203,75 €
945,406	4,50 €	4 254,33 €
17 962,714	0,01 €	179,63 €
942,958	20,25 €	19 094,90 €
1 256,051	5,63 €	7 071,57 €

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
2 650,16 €	
206,70 €	
731,25 €	
8 550,00 €	
9 749,38 €	
1 203,75 €	
4 254,33 €	
179,63 €	
1 537,22 €	17 557,68 €
7 071,57 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	280,050	2,81	786,94	786,94	0,00	0,00	786,94 €	- €	- €	0,000
161	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 - Stavby	t	0,209	1 856,25	387,96	387,96	0,00	0,00	387,96 €	- €	- €	0,000
162	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	560,100	4,50	2 520,45	246,44	2 274,01	0,00	246,44 €	- €	- €	0,000
163	Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2	021 - Stavby	t	0,952	1 350,00	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	1 285,20 €	- €	- €	0,000
Celkom													

Nové položky - naviac práce													
	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600												
	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3												
	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením												
	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5												
	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm												
	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie												
	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie												
	Konštrukcie základové z betónu železového sítanovzdorného s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C 30/37												
	Výstuž základových konštrukcií nad 90 kg/m3, vrátane nosných zvarov, z betonu, ocele tr. B500 (10505)												
	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 150 mm												
	Zriadenie vrstvy z izolačnej fólie s presahom s dočas. zafaž. podkladu so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 šírkou do 3 m												
	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu												
	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, - 2,38500t												
	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t												
	Dočasné dopravné značenie - montáž - schéma 1 (úsek dlhý 200m)												
	Dočasné dopravné značenie - demontáž - schéma 1 (úsek dlhý 200m)												
	Dočasné dopravné značenie - prenájom - schéma 1 (úsek dlhý 200m) vrátane cestnej svetelnej signalizácie												
	Dočasné dopravné značenie - prenájom značky typu "Z4 smerovacia doska" s podstavcom 1ks (30°0,3€)												
	Údržba cestnej svetelnej signalizácie 60 dní (výjazd každých 5 dní = 12x)												
	Náter betónu kotevno - adhézny												
	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm												

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priecestie 2.6 v km 4,884 - P18871										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,805	27,00	156,74	156,74	0,00	0,00	156,74 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1,742	5,63	9,81	9,81	0,00	0,00	9,81 €	- €	- €	0,000
4	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	91,000	15,75	1 433,25	1 433,25	0,00	0,00	1 433,25 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	27,300	4,50	122,85	122,85	0,00	0,00	122,85 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	48,805	9,00	439,25	439,25	0,00	0,00	439,25 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	341,635	1,13	386,05	386,05	0,00	0,00	386,05 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	48,805	1,13	55,15	55,15	0,00	0,00	55,15 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	68,189	5,63	383,90	0,00	0,00	383,90	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	48,000	9,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 €	- €	- €	0,000
11	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	3,180	168,75	536,63	536,63	0,00	0,00	536,63 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	10,298	39,38	405,54	405,54	0,00	0,00	405,54 €	- €	- €	0,000
13	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	10,298	5,63	57,98	57,98	0,00	0,00	57,98 €	- €	- €	0,000
14	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,528	1 687,50	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00 €	- €	- €	0,000
15	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	75,000	11,25	843,75	843,75	0,00	0,00	843,75 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	34,856	128,81	4 489,80	3 306,44	1 183,36	0,00	3 306,44 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	75,978	39,38	2 982,01	1 119,16	1 872,85	0,00	1 119,16 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	75,978	5,63	427,76	427,76	0,00	0,00	427,76 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	15,000	23,30	349,50	349,50	0,00	0,00	349,50 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojradové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	15,000	258,03	3 870,45	893,25	2 977,20	0,00	893,25 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	31,400	11,14	349,80	349,80	0,00	0,00	349,80 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	45,000	14,63	658,35	658,35	0,00	0,00	658,35 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	1,161	45,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	45,000	5,63	253,35	253,35	0,00	0,00	253,35 €	- €	- €	0,000
25	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	2,100	157,50	330,75	330,75	0,00	0,00	330,75 €	- €	- €	0,000
26	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	4,644	157,50	731,43	731,43	0,00	0,00	731,43 €	- €	- €	0,000
27	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,400	281,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
28	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	45,000	39,38	1 772,10	1 772,10	0,00	0,00	1 772,10 €	- €	- €	0,000
29	Oprava a utesnenie trhlin vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	12,309	78,92	971,43	971,43	0,00	0,00	971,43 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	12,000	11,25	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
31	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	12,309	5,63	69,30	69,30	0,00	0,00	69,30 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
318,816	2,81 €	895,87 €	895,87 €	
0,112	1 856,25 €	207,90 €	207,90 €	
637,632	4,50 €	2 869,34 €	2 869,34 €	
1,084	1 350,00 €	1 463,40 €	1 463,40 €	

ZM1	340,000	33,75 €	11 475,00 €	11 475,00 €	
ZM1	12,200	5,09 €	62,10 €	62,10 €	
ZM1	218,700	3,38 €	739,21 €	739,21 €	
ZM1	2,880	2,40 €	6,91 €	6,91 €	
ZM1	5,472	17,67 €	96,69 €	96,69 €	
ZM1	14,400	43,69 €	629,14 €	629,14 €	
ZM1	14,400	27,19 €	391,54 €	391,54 €	
ZM1	166,064	147,64 €	24 517,69 €	24 517,69 €	
ZM1	5,917	1 858,29 €	10 995,50 €	10 995,50 €	
ZM1	238,200	24,89 €	5 928,80 €	5 928,80 €	
ZM1	14,400	2,46 €	35,42 €	35,42 €	
ZM1	17,280	4,63 €	80,01 €	80,01 €	
ZM1	14,000	38,26 €	535,64 €	535,64 €	
ZM1	133,920	94,77 €	12 691,60 €	12 691,60 €	
ZM1	1,000	313,59 €	313,59 €	313,59 €	
ZM1	1,000	313,59 €	313,59 €	313,59 €	
ZM1	60,000	101,22 €	6 073,20 €	6 073,20 €	
ZM1	30,000	10,45 €	313,50 €	313,50 €	
ZM1	12,000	174,21 €	2 090,52 €	2 090,52 €	
ZM3	268,560	5,63 €	1 511,99 €	1 511,99 €	
ZM4	2 892,000	5,63 €	16 281,96 €	16 281,96 €	

ZM3	32,200	27,00 €	869,40 €	869,40 €	
ZM3	9,660	5,63 €	54,39 €	54,39 €	

ZM3	32,200	9,00 €	289,80 €	289,80 €	
ZM3	224,000	1,13 €	253,12 €	253,12 €	
ZM3	32,200	1,13 €	36,39 €	36,39 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
33	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
34	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
35	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
36	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	021 - Stavby	m	4,000	99,91	399,64	399,64	0,00	0,00	399,64 €	- €	- €	0,000
38	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, DN 800, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	4,000	57,49	229,96	229,96	0,00	0,00	229,96 €	- €	- €	0,000
39	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 - Stavby	m2	12,309	5,63	69,30	69,30	0,00	0,00	69,30 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	15,000	16,88	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20 €	- €	- €	0,000
41	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	19,600	22,50	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00 €	- €	- €	0,000
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80 €	- €	- €	0,000
43	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	15,000	18,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	16,807	78,75	1 323,55	1 323,55	0,00	0,00	1 323,55 €	- €	- €	0,000
45	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	3,456	78,75	272,16	272,16	0,00	0,00	272,16 €	- €	- €	0,000
46	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	7,800	11,25	87,75	87,75	0,00	0,00	87,75 €	- €	- €	0,000
47	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	45,410	4,50	204,35	204,35	0,00	0,00	204,34 €	0,01 €	- €	0,000
48	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	862,790	0,01	8,63	8,63	0,00	0,00	8,62 €	0,01 €	- €	0,000
49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	3,689	4,50	16,60	16,60	0,00	0,00	16,60 €	- €	- €	0,000
50	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	33,201	0,01	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33 €	- €	- €	0,000
51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	45,270	20,25	916,72	0,00	0,00	916,72	- €	- €	- €	0,000
52	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	176,213	5,63	992,08	992,08	0,00	0,00	992,08 €	0,02 €	- €	0,003
53	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	50,400	2,81	141,62	141,62	0,00	0,00	141,62 €	- €	- €	0,000
54	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	l	0,018	1 856,25	33,41	33,41	0,00	0,00	33,41 €	- €	- €	0,000
55	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	100,800	4,50	453,60	453,60	0,00	0,00	453,60 €	- €	- €	0,000
56	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	l	0,192	843,75	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00 €	- €	- €	0,000
57	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,233	45,00	10,49	10,49	0,00	0,00	10,49 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.7 v km 5,016 - P18872										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	021 - Stavby	m2	21,000	16,88	354,48	354,48	0,00	0,00	354,48 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	21,000	5,63	118,23	118,23	0,00	0,00	118,23 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	31,905	15,75	502,50	502,50	0,00	0,00	502,50 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	9,572	4,50	43,07	43,07	0,00	0,00	43,07 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	31,905	9,00	287,15	287,15	0,00	0,00	287,15 €	- €	- €	0,000
6	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	21,000	4,61	96,81	96,81	0,00	0,00	96,81 €	- €	- €	0,000
7	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	21,000	22,88	480,48	480,48	0,00	0,00	480,48 €	- €	- €	0,000
8	Podklad z kameniva stmelieneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	21,000	12,70	266,70	266,70	0,00	0,00	266,70 €	- €	- €	0,000
9	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	21,000	0,56	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
10	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbký nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	14,000	16,88	236,32	236,32	0,00	0,00	236,32 €	- €	- €	0,000
11	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	2,750	78,75	216,56	216,56	0,00	0,00	216,56 €	- €	- €	0,000
12	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	021 - Stavby	m	10,300	28,13	289,74	289,74	0,00	0,00	289,74 €	- €	- €	0,000
13	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	6,050	4,50	27,23	27,23	0,00	0,00	27,23 €	- €	- €	0,000
14	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	114,950	0,01	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15 €	- €	- €	0,000
15	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	9,450	4,50	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
16	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	179,550	0,01	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80 €	- €	- €	0,000
17	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	021 - Stavby	t	21,167	9,54	201,93	201,93	0,00	0,00	201,93 €	- €	- €	0,000
18	Priplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 - Stavby	t	402,164	0,19	76,41	76,41	0,00	0,00	76,41 €	- €	- €	0,000
19	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	27,217	20,25	551,14	0,00	0,00	551,14	- €	- €	- €	0,000
20	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t							- €	- €	- €	0,000
21	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	23,033	5,63	129,68	129,68	0,00	0,00	129,68 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.8 v km 5,184 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 - Stavby	m2	40,000	1,13	45,20	45,20	0,00	0,00	45,20 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	021 - Stavby	m2	21,000	16,88	354,48	354,48	0,00	0,00	354,48 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	21,000	5,63	118,23	118,23	0,00	0,00	118,23 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,638	27,00	17,23	17,23	0,00	0,00	17,23 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,191	5,63	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08 €	- €	- €	0,000
6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	68,190	15,75	1 073,99	1 073,99	0,00	0,00	1 073,99 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3

48,300	5,63 €	271,93 €	271,93 €	
--------	--------	----------	----------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	20,457	4,50	92,06	92,06	0,00	0,00	92,06 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	52,748	9,00	474,73	474,73	0,00	0,00	474,73 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	369,236	1,13	417,24	417,24	0,00	0,00	417,24 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	52,748	1,13	59,61	59,61	0,00	0,00	59,61 €	- €	- €	0,000
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	92,832	5,63	522,64	0,00	0,00	522,64	- €	- €	- €	0,000
12	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,080	9,00	144,72	144,72	0,00	0,00	144,72 €	- €	- €	0,000
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	33,571	9,00	302,14	302,14	0,00	0,00	302,14 €	- €	- €	0,000
14	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	57,071	14,63	834,95	834,95	0,00	0,00	834,95 €	- €	- €	0,000
15	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	21,650	14,63	316,74	316,74	0,00	0,00	316,74 €	- €	- €	0,000
16	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodvry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	1,800	45,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	19,850	5,63	111,76	111,76	0,00	0,00	111,76 €	- €	- €	0,000
18	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	4,608	168,75	777,60	777,60	0,00	0,00	777,60 €	- €	- €	0,000
19	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	0,525	157,50	82,69	82,69	0,00	0,00	82,69 €	- €	- €	0,000
20	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	21,650	39,38	852,58	852,58	0,00	0,00	852,58 €	- €	- €	0,000
21	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	21,000	4,61	96,81	96,81	0,00	0,00	96,81 €	- €	- €	0,000
22	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuťnením v pruhu š. do 3 m, po zhuťnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	21,000	22,88	480,48	480,48	0,00	0,00	480,48 €	- €	- €	0,000
23	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhuťnením, CBGM C 5/6, po zhuťnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	21,000	12,70	266,70	266,70	0,00	0,00	266,70 €	- €	- €	0,000
24	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	21,000	0,56	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
25	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
26	Mreža ocelová 1,2x1,5, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
27	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
28	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
29	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
30	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	021 - Stavby	m	12,000	4,84	58,08	58,08	0,00	0,00	58,08 €	- €	- €	0,000
31	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600	021 - Stavby	m	12,000	209,86	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	2 518,32 €	- €	- €	0,000
32	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	14,000	16,88	236,32	236,32	0,00	0,00	236,32 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	10,000	28,13	281,30	281,30	0,00	0,00	281,30 €	- €	- €	0,000
34	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	6,920	78,75	544,95	544,95	0,00	0,00	544,95 €	- €	- €	0,000
35	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	021 - Stavby	m	10,600	28,13	298,18	298,18	0,00	0,00	298,18 €	- €	- €	0,000
36	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	15,224	4,50	68,51	68,51	0,00	0,00	68,51 €	- €	- €	0,000
37	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	289,256	0,01	2,89	2,89	0,00	0,00	2,89 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	23,160	4,50	104,22	104,22	0,00	0,00	104,22 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	208,440	0,01	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 - Stavby	t	21,783	12,38	269,67	269,67	0,00	0,00	269,67 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 - Stavby	t	65,349	3,38	220,88	220,88	0,00	0,00	220,88 €	- €	- €	0,000
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	44,943	20,25	910,10	0,00	0,00	910,10	- €	- €	- €	0,000
43	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
44	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	133,131	5,63	749,53	749,53	0,00	0,00	749,35 €	0,18 €	- €	0,031
45	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	22,000	2,81	61,82	61,82	0,00	0,00	61,82 €	- €	- €	0,000
46	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,008	1 856,25	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85 €	- €	- €	0,000
47	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	44,000	4,50	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00 €	- €	- €	0,000
48	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,084	843,75	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,102	45,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.9 v km 5,493 - P18873										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	6,930	27,00	187,11	187,11	0,00	0,00	187,11 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hľbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	2,079	5,63	11,70	11,70	0,00	0,00	11,70 €	- €	- €	0,000
4	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	40,000	15,75	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	46,930	9,00	422,37	422,37	0,00	0,00	422,37 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	328,510	1,13	371,22	371,22	0,00	0,00	371,22 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	46,930	1,13	53,03	53,03	0,00	0,00	53,03 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	77,371	5,63	435,60	0,00	0,00	435,60	- €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	4,240	168,75	715,50	715,50	0,00	0,00	715,50 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	13,448	39,38	529,58	529,58	0,00	0,00	529,58 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	13,448	5,63	75,71	75,71	0,00	0,00	75,71 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,704	1 687,50	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	100,000	11,25	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	6,000	128,81	772,86	772,86	0,00	0,00	772,86 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	13,200	39,38	519,82	519,82	0,00	0,00	519,82 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	13,200	5,63	74,32	74,32	0,00	0,00	74,32 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3

ZM3

22,500	27,00 €	607,50 €
6,750	5,63 €	38,00 €

607,50 €	
38,00 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	20,000	23,30	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	20,000	258,03	5 160,60	1 191,00	3 969,60	0,00	1 191,00 €	- €	- €	0,000
20	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	37,680	11,14	419,76	419,76	0,00	0,00	419,76 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	54,000	14,63	790,02	790,02	0,00	0,00	790,02 €	- €	- €	0,000
22	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	1,386	45,00	62,37	62,37	0,00	0,00	62,37 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	54,000	5,63	304,02	304,02	0,00	0,00	304,02 €	- €	- €	0,000
24	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	5,544	157,50	873,18	873,18	0,00	0,00	873,18 €	- €	- €	0,000
25	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,480	281,25	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
26	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	54,000	39,38	2 126,52	2 126,52	0,00	0,00	2 126,52 €	- €	- €	0,000
27	Oprava a utesnenie trhlin vodostav, betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	24,567	78,92	1 938,83	1 938,83	0,00	0,00	1 938,83 €	- €	- €	0,000
28	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	16,000	11,25	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	62,045	5,63	349,31	349,31	0,00	0,00	349,31 €	- €	- €	0,000
30	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	37,478	33,75	1 264,88	1 264,88	0,00	0,00	1 264,88 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 - Stavby	m2	62,045	5,63	349,31	349,31	0,00	0,00	349,31 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,21416 t	021 - Stavby	m	32,600	31,50	1 026,90	1 026,90	0,00	0,00	1 026,90 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	48,000	4,77	228,96	228,96	0,00	0,00	228,96 €	- €	- €	0,000
39	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	20,000	18,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 €	- €	- €	0,000
40	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	6,000	78,75	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50 €	- €	- €	0,000
41	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	16,035	4,50	72,16	72,16	0,00	0,00	72,16 €	- €	- €	0,000
42	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	304,665	0,01	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05 €	- €	- €	0,000
43	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	6,976	4,50	31,39	31,39	0,00	0,00	31,39 €	- €	- €	0,000
44	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	62,784	0,01	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63 €	- €	- €	0,000
45	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	16,035	20,25	324,71	0,00	0,00	324,71	- €	- €	- €	0,000
46	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	112,123	5,63	631,25	631,25	0,00	0,00	631,24 €	0,01 €	- €	0,003
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce																	
	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín							ZM3	22,500	2,25 €	50,63 €	50,63 €					
	Priplatok za čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m							ZM3	22,488	67,98 €	1 528,73 €	1 528,73 €					

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.10 v km 6,060 - P18874										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	30,000	2,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,575	27,00	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
3	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,473	5,63	2,66	2,66	0,00	0,00	2,66 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	39,630	15,75	624,17	624,17	0,00	0,00	624,17 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	11,889	4,50	53,50	53,50	0,00	0,00	53,50 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	11,695	9,00	105,26	105,26	0,00	0,00	105,26 €	- €	- €	0,000
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	81,865	1,13	92,51	92,51	0,00	0,00	92,51 €	- €	- €	0,000
8	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,695	1,13	13,22	13,22	0,00	0,00	13,22 €	- €	- €	0,000
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	19,180	5,63	107,98	0,00	0,00	107,98	- €	- €	- €	0,000
10	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	29,510	9,00	265,59	265,59	0,00	0,00	265,59 €	- €	- €	0,000
11	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	19,200	14,63	280,90	280,90	0,00	0,00	280,90 €	- €	- €	0,000
12	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,315	45,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
13	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	16,200	5,63	91,21	91,21	0,00	0,00	91,21 €	- €	- €	0,000
14	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,624	157,50	98,28	98,28	0,00	0,00	98,28 €	- €	- €	0,000
15	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	1,260	157,50	198,45	198,45	0,00	0,00	198,45 €	- €	- €	0,000
16	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	19,200	39,38	756,10	756,10	0,00	0,00	756,10 €	- €	- €	0,000
17	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,920	11,25	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60 €	- €	- €	0,000
18	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
19	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
20	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
21	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
22	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 - Stavby	ks	1,000	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
23	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNEŇÉ	NEOPRÁVNEŇÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	1,000	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	58,31 €	- €	- €	0,000
25	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,010	109,94	111,04	111,04	0,00	0,00	111,04 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
27	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	11,700	22,50	263,25	263,25	0,00	0,00	263,25 €	- €	- €	0,000
28	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost._betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	6,407	78,75	504,55	504,55	0,00	0,00	504,55 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	14,095	4,50	63,43	63,43	0,00	0,00	63,43 €	- €	- €	0,000
30	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	267,805	0,01	2,68	2,68	0,00	0,00	2,68 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,637	4,50	7,37	7,37	0,00	0,00	7,37 €	- €	- €	0,000
32	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	14,733	0,01	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15 €	- €	- €	0,000
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	14,095	20,25	285,42	0,00	0,00	285,42	- €	- €	- €	0,000
34	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	54,235	5,63	305,34	305,34	0,00	0,00	305,31 €	0,03 €	- €	0,005
35	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	32,740	2,81	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00 €	- €	- €	0,000
36	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,011	1 856,25	20,42	20,42	0,00	0,00	20,42 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	65,480	4,50	294,66	294,66	0,00	0,00	294,66 €	- €	- €	0,000
38	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,124	843,75	104,63	104,63	0,00	0,00	104,63 €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,150	45,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.11 v km 6,200 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,575	27,00	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,473	5,63	2,66	2,66	0,00	0,00	2,66 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	35,880	15,75	565,11	565,11	0,00	0,00	565,11 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	10,764	4,50	48,44	48,44	0,00	0,00	48,44 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	9,539	9,00	85,85	85,85	0,00	0,00	85,85 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	66,773	1,13	75,45	75,45	0,00	0,00	75,45 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,539	1,13	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	15,261	5,63	85,92	0,00	0,00	85,92	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	27,916	9,00	251,24	251,24	0,00	0,00	251,24 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	17,580	14,63	257,20	257,20	0,00	0,00	257,20 €	- €	- €	0,000
11	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,315	45,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	14,580	5,63	82,09	82,09	0,00	0,00	82,09 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,624	157,50	98,28	98,28	0,00	0,00	98,28 €	- €	- €	0,000
14	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	1,260	157,50	198,45	198,45	0,00	0,00	198,45 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	17,580	39,38	692,30	692,30	0,00	0,00	692,30 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,920	11,25	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
18	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
19	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
20	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
21	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 - Stavby	ks	1,000	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
22	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
23	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	2,000	58,31	116,62	116,62	0,00	0,00	116,62 €	- €	- €	0,000
24	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	2,020	109,94	222,08	222,08	0,00	0,00	222,08 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	8,200	22,50	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost._betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	9,520	78,75	749,70	749,70	0,00	0,00	749,70 €	- €	- €	0,000
28	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	20,944	4,50	94,25	94,25	0,00	0,00	94,25 €	- €	- €	0,000
29	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	397,936	0,01	3,98	3,98	0,00	0,00	3,98 €	- €	- €	0,000
30	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	0,952	4,50	4,28	4,28	0,00	0,00	4,28 €	- €	- €	0,000
31	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	8,568	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,08 €	0,01 €	- €	0,000
32	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	20,944	20,25	424,12	0,00	0,00	424,12	- €	- €	- €	0,000
33	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	53,533	5,63	301,39	301,39	0,00	0,00	301,37 €	0,02 €	- €	0,003
34	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	29,040	2,81	81,60	81,60	0,00	0,00	81,60 €	- €	- €	0,000
35	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,010	1 856,25	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56 €	- €	- €	0,000
36	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	58,080	4,50	261,36	261,36	0,00	0,00	261,36 €	- €	- €	0,000
37	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,110	843,75	92,81	92,81	0,00	0,00	92,81 €	- €	- €	0,000
38	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,133	45,00	5,99	5,99	0,00	0,00	5,99 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,038	27,00	82,03	82,03	0,00	0,00	82,03 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,911	5,63	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	40,000	15,75	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	43,038	9,00	387,34	387,34	0,00	0,00	387,34 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	301,266	1,13	340,43	340,43	0,00	0,00	340,43 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	43,038	1,13	48,63	48,63	0,00	0,00	48,63 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	67,681	5,63	381,04	0,00	0,00	381,04	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	4,134	168,75	697,61	697,61	0,00	0,00	697,61 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	13,133	39,38	517,18	517,18	0,00	0,00	517,18 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	13,133	5,63	73,94	73,94	0,00	0,00	73,94 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,886	1 687,50	1 157,63	1 157,63	0,00	0,00	1 157,63 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	97,500	11,25	1 096,88	1 096,88	0,00	0,00	1 096,88 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	6,982	168,75	1 178,21	1 178,21	0,00	0,00	1 178,21 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	34,910	39,38	1 374,76	1 374,76	0,00	0,00	1 374,76 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	34,910	5,63	196,54	196,54	0,00	0,00	196,54 €	- €	- €	0,000
17	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zväraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,184	1 687,50	310,50	310,50	0,00	0,00	310,50 €	- €	- €	0,000
18	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	20,000	23,30	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	19,500	276,92	5 399,94	1 424,48	3 975,46	0,00	1 424,48 €	- €	- €	0,000
20	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	37,680	11,14	419,76	419,76	0,00	0,00	419,76 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	73,500	14,63	1 075,31	1 075,31	0,00	0,00	1 075,31 €	- €	- €	0,000
22	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,608	45,00	27,36	27,36	0,00	0,00	27,36 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	73,500	5,63	413,81	413,81	0,00	0,00	413,81 €	- €	- €	0,000
24	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	021 - Stavby	m3	2,430	157,50	382,73	382,73	0,00	0,00	382,73 €	- €	- €	0,000
25	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,480	281,25	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
26	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	73,500	39,38	2 894,43	2 894,43	0,00	0,00	2 894,43 €	- €	- €	0,000
27	Oprava a utesnenie trhlin vodostav, betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	13,766	78,92	1 086,41	1 086,41	0,00	0,00	1 086,41 €	- €	- €	0,000
28	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	15,600	11,25	175,50	175,50	0,00	0,00	175,50 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	48,676	5,63	274,05	274,05	0,00	0,00	274,05 €	- €	- €	0,000
30	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
31	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
32	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
33	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
34	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	48,676	11,25	547,61	547,61	0,00	0,00	547,61 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	27,400	22,50	616,50	616,50	0,00	0,00	616,50 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	48,000	4,77	228,96	228,96	0,00	0,00	228,96 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	20,000	18,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	5,850	78,75	460,69	460,69	0,00	0,00	460,69 €	- €	- €	0,000
40	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 618,250	0,62	1 623,32	1 623,32	0,00	0,00	1 623,32 €	- €	- €	0,000
41	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	174,550	13,50	2 356,43	2 356,43	0,00	0,00	2 356,43 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	14,040	4,50	63,18	63,18	0,00	0,00	63,18 €	- €	- €	0,000
43	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	266,760	0,01	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67 €	- €	- €	0,000
44	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	3,124	4,50	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06 €	- €	- €	0,000
45	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	28,116	0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28 €	- €	- €	0,000
46	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	14,040	20,25	284,31	0,00	0,00	284,31	- €	- €	- €	0,000
47	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	129,327	5,63	728,11	728,11	0,00	0,00	728,11 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce											
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3							ZM3	30,600	9,00 €	275,40 €	275,40 €

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2													
Podčasť: Priepust č.13 v km 6,719 - P													
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,810	27,00	21,87	21,87	0,00	0,00	21,87 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hľbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,243	5,63	1,37	1,37	0,00	0,00	1,37 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	44,042	15,75	693,66	693,66	0,00	0,00	693,66 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	13,213	4,50	59,46	59,46	0,00	0,00	59,46 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	8,822	9,00	79,40	79,40	0,00	0,00	79,40 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	61,754	1,13	69,78	69,78	0,00	0,00	69,78 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	8,822	1,13	9,97	9,97	0,00	0,00	9,97 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	14,630	5,63	82,37	0,00	0,00	82,37	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	36,030	9,00	324,27	324,27	0,00	0,00	324,27 €	- €	- €	0,000
10	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	12,961	128,81	1 669,51	1 669,51	0,00	0,00	1 669,51 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	24,815	39,38	977,21	977,21	0,00	0,00	977,21 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	24,815	5,63	139,71	139,71	0,00	0,00	139,71 €	- €	- €	0,000
13	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	7,000	23,30	163,10	163,10	0,00	0,00	163,10 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)				II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	7,000	276,92	1 938,44	511,35	1 427,09	0,00	511,35 €	- €	- €	0,000
15	Kotevný materiál zabradlia	021 - Stavby	kg	15,700	11,14	174,90	174,90	0,00	0,00	174,90 €	- €	- €	0,000
16	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	24,720	14,63	361,65	361,65	0,00	0,00	361,65 €	- €	- €	0,000
17	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,162	45,00	7,29	7,29	0,00	0,00	7,29 €	- €	- €	0,000
18	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	21,720	5,63	122,28	122,28	0,00	0,00	122,28 €	- €	- €	0,000
19	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,624	157,50	98,28	98,28	0,00	0,00	98,28 €	- €	- €	0,000
20	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	0,648	157,50	102,06	102,06	0,00	0,00	102,06 €	- €	- €	0,000
21	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,200	281,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
22	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	24,720	39,38	973,47	973,47	0,00	0,00	973,47 €	- €	- €	0,000
23	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,920	11,25	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60 €	- €	- €	0,000
24	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
25	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
26	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
27	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
28	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
29	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
30	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
31	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
32	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
33	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	021 - Stavby	m	2,000	49,67	99,34	99,34	0,00	0,00	99,34 €	- €	- €	0,000
34	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50, DN 500, dl. 1000 mm, hr.steny 50 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	2,020	123,75	249,98	249,98	0,00	0,00	249,97 €	0,01 €	- €	0,000
35	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	8,000	22,50	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	20,000	4,77	95,40	95,40	0,00	0,00	95,40 €	- €	- €	0,000
38	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	15,600	78,75	1 228,50	1 228,50	0,00	0,00	1 228,50 €	- €	- €	0,000
39	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	34,320	4,50	154,44	154,44	0,00	0,00	154,44 €	- €	- €	0,000
40	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	652,080	0,01	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52 €	- €	- €	0,000
41	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,397	4,50	6,29	6,29	0,00	0,00	6,28 €	0,01 €	- €	0,000
42	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	12,573	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,12 €	0,01 €	- €	0,000
43	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	34,320	20,25	694,98	0,00	0,00	694,98	- €	- €	- €	0,000
44	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	76,037	5,63	428,09	428,09	0,00	0,00	428,05 €	0,04 €	- €	0,007
45	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	30,200	2,81	84,86	84,86	0,00	0,00	84,86 €	- €	- €	0,000
46	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	l	0,011	1 856,25	20,42	20,42	0,00	0,00	20,42 €	- €	- €	0,000
47	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	60,400	4,50	271,80	271,80	0,00	0,00	271,80 €	- €	- €	0,000
48	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	l	0,115	843,75	97,03	97,03	0,00	0,00	97,03 €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,140	45,00	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l													
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l													
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2													
Podčasť: Priepust č.14 v km 6,934 - P18876													
1	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	0,506	15,75	7,97	7,97	0,00	0,00	7,97 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,152	4,50	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68 €	- €	- €	0,000
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	0,506	9,00	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55 €	- €	- €	0,000
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	3,542	1,13	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,506	1,13	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57 €	- €	- €	0,000
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2,087	5,63	11,75	0,00	0,00	11,75	- €	- €	- €	0,000
7	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,928	168,75	325,35	325,35	0,00	0,00	325,35 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	9,640	39,38	379,62	379,62	0,00	0,00	379,62 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	9,640	5,63	54,27	54,27	0,00	0,00	54,27 €	- €	- €	0,000
10	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,051	1 687,50	86,06	86,06	0,00	0,00	86,06 €	- €	- €	0,000
11	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	9,640	5,63	54,27	54,27	0,00	0,00	54,27 €	- €	- €	0,000
12	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
13	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	16,855	11,25	189,62	189,62	0,00	0,00	189,62 €	- €	- €	0,000
14	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	11,650	22,50	262,13	262,13	0,00	0,00	262,13 €	- €	- €	0,000
15	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových-0,000001t	021 - Stavby	cm	723,000	0,62	448,26	448,26	0,00	0,00	448,26 €	- €	- €	0,000
16	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	48,200	13,50	650,70	650,70	0,00	0,00	650,70 €	- €	- €	0,000
17	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,328	4,50	5,98	5,98	0,00	0,00	5,98 €	- €	- €	0,000
18	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	11,952	0,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12 €	- €	- €	0,000
19	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	4,662	5,63	26,25	26,25	0,00	0,00	26,25 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	32,000	5,84 €	186,88 €	186,88 €
ZM3	8,000	3,54 €	28,32 €	28,32 €

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Prieput č.15 v km 7,020 - P18906										- €	- €	- €	0,000
1	Zhotovenie prieputu z rúr železobetónových DN 800	021 - Stavby	m	1,000	10 506,08	10 506,08	10 506,08	0,00	0,00	10 505,90 €	0,18 €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyiac práce													
	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600												
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Prieput č.16 v km 7,434 - P78354										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,900	27,00	24,30	24,30	0,00	0,00	24,30 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,270	5,63	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	14,880	15,75	234,36	234,36	0,00	0,00	234,36 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	7,632	4,50	34,34	34,34	0,00	0,00	34,34 €	- €	- €	0,000
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	1,449	5,63	8,16	0,00	0,00	8,16	- €	- €	- €	0,000
6	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	14,820	9,00	133,38	133,38	0,00	0,00	133,38 €	- €	- €	0,000
7	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	6,000	23,30	139,80	139,80	0,00	0,00	139,80 €	- €	- €	0,000
8	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	6,000	276,92	1 661,52	438,30	1 223,22	0,00	438,30 €	- €	- €	0,000
9	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	12,560	11,14	139,92	139,92	0,00	0,00	139,92 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	11,640	14,63	170,29	170,29	0,00	0,00	170,29 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkordvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,180	45,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	8,640	5,63	48,64	48,64	0,00	0,00	48,64 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,483	157,50	76,07	76,07	0,00	0,00	76,07 €	- €	- €	0,000
14	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	0,720	157,50	113,40	113,40	0,00	0,00	113,40 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	11,640	39,38	458,38	458,38	0,00	0,00	458,38 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,920	11,25	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
18	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
19	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
21	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
22	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
23	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
24	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
25	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prieputu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
27	Čistenie prieputov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	8,400	22,50	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00 €	- €	- €	0,000
28	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	16,000	4,77	76,32	76,32	0,00	0,00	76,32 €	- €	- €	0,000
29	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	5,440	78,75	428,40	428,40	0,00	0,00	428,40 €	- €	- €	0,000
30	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	6,000	11,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	11,968	4,50	53,86	53,86	0,00	0,00	53,86 €	- €	- €	0,000
32	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	227,392	0,01	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27 €	- €	- €	0,000
33	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,449	4,50	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52 €	- €	- €	0,000
34	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,041	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 €	- €	- €	0,000
35	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	11,968	20,25	242,35	0,00	0,00	242,35	- €	- €	- €	0,000
36	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	26,963	5,63	151,80	151,80	0,00	0,00	151,78 €	0,02 €	- €	0,003
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	20,240	2,81	56,87	56,87	0,00	0,00	56,87 €	- €	- €	0,000
38	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,007	1 856,25	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99 €	- €	- €	0,000
39	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	40,480	4,50	182,16	182,16	0,00	0,00	182,16 €	- €	- €	0,000
40	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,077	843,75	64,97	64,97	0,00	0,00	64,97 €	- €	- €	0,000
41	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,093	45,00	4,19	4,19	0,00	0,00	4,19 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyiac práce													
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Prieput č.17 v km 7,571 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,810	27,00	21,87	21,87	0,00	0,00	21,87 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,243	5,63	1,37	1,37	0,00	0,00	1,37 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	3,422	15,75	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1,027	4,50	4,62	4,62	0,00	0,00	4,62 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	4,232	9,00	38,09	38,09	0,00	0,00	38,09 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	29,624	1,13	33,48	33,48	0,00	0,00	33,48 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	4,232	1,13	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	7,791	5,63	43,86	0,00	0,00	43,86	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

ZM3	8,000	33,75 €	270,00 €
-----	-------	---------	----------

270,00 €	
----------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	Mostné opory a uložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,888	168,75	318,60	318,60	0,00	0,00	318,60 €	- €	- €	0,000
10	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	16,896	39,38	665,36	665,36	0,00	0,00	665,36 €	- €	- €	0,000
11	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	16,896	5,63	95,12	95,12	0,00	0,00	95,12 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž opôr, prahov, kridiel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,089	1 687,50	150,19	150,19	0,00	0,00	150,19 €	- €	- €	0,000
13	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	8,100	14,63	118,50	118,50	0,00	0,00	118,50 €	- €	- €	0,000
14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,243	45,00	10,94	10,94	0,00	0,00	10,94 €	- €	- €	0,000
15	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	8,100	5,63	45,60	45,60	0,00	0,00	45,60 €	- €	- €	0,000
16	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,502	157,50	79,07	79,07	0,00	0,00	79,07 €	- €	- €	0,000
17	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,972	157,50	153,09	153,09	0,00	0,00	153,09 €	- €	- €	0,000
18	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	8,100	39,38	318,98	318,98	0,00	0,00	318,98 €	- €	- €	0,000
19	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	16,896	5,63	95,12	95,12	0,00	0,00	95,12 €	- €	- €	0,000
20	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
21	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	26,394	11,25	296,93	296,93	0,00	0,00	296,93 €	- €	- €	0,000
22	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
23	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	8,300	22,50	186,75	186,75	0,00	0,00	186,75 €	- €	- €	0,000
24	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	1 267,200	0,62	785,66	785,66	0,00	0,00	785,66 €	- €	- €	0,000
25	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	84,480	13,50	1 140,48	1 140,48	0,00	0,00	1 140,48 €	- €	- €	0,000
26	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,443	4,50	6,49	6,49	0,00	0,00	6,49 €	- €	- €	0,000
27	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	12,987	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 €	- €	- €	0,000
28	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	18,758	5,63	105,61	105,61	0,00	0,00	105,61 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.18 v km 7,874 - P18907										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,980	27,00	53,46	53,46	0,00	0,00	53,46 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,594	5,63	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	37,180	15,75	585,59	585,59	0,00	0,00	585,59 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	11,154	4,50	50,19	50,19	0,00	0,00	50,19 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	19,900	9,00	179,10	179,10	0,00	0,00	179,10 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	139,300	1,13	157,41	157,41	0,00	0,00	157,41 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	19,900	1,13	22,49	22,49	0,00	0,00	22,49 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	31,339	5,63	176,44	0,00	0,00	176,44	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	19,260	9,00	173,34	173,34	0,00	0,00	173,34 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,014	168,75	339,86	339,86	0,00	0,00	339,86 €	- €	- €	0,000
11	Debenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,833	39,38	269,08	269,08	0,00	0,00	269,08 €	- €	- €	0,000
12	Debenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	6,833	5,63	38,47	38,47	0,00	0,00	38,47 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,334	1 687,50	563,63	563,63	0,00	0,00	563,62 €	0,01 €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	47,500	11,25	534,38	534,38	0,00	0,00	534,38 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	7,881	128,81	1 015,15	1 015,15	0,00	0,00	1 015,15 €	- €	- €	0,000
16	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	18,800	39,38	740,34	740,34	0,00	0,00	740,34 €	- €	- €	0,000
17	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	18,800	5,63	105,84	105,84	0,00	0,00	105,84 €	- €	- €	0,000
18	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	9,500	23,30	221,35	221,35	0,00	0,00	221,35 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	9,500	258,03	2 451,29	565,73	1 885,56	0,00	565,73 €	- €	- €	0,000
20	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	18,840	11,14	209,88	209,88	0,00	0,00	209,88 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	36,000	14,63	526,68	526,68	0,00	0,00	526,68 €	- €	- €	0,000
22	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,396	45,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	36,000	5,63	202,68	202,68	0,00	0,00	202,68 €	- €	- €	0,000
24	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,540	157,50	85,05	85,05	0,00	0,00	85,05 €	- €	- €	0,000
25	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,584	157,50	249,48	249,48	0,00	0,00	249,48 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,240	281,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	36,000	39,38	1 417,68	1 417,68	0,00	0,00	1 417,68 €	- €	- €	0,000
28	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	4,572	78,92	360,82	360,82	0,00	0,00	360,82 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	10,450	11,25	117,56	117,56	0,00	0,00	117,56 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	10,287	5,63	57,92	57,92	0,00	0,00	57,92 €	- €	- €	0,000
31	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	5,715	33,75	192,88	192,88	0,00	0,00	192,88 €	- €	- €	0,000
32	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
33	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
34	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
35	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
36	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	021 - Stavby	m	1,500	99,91	149,87	149,87	0,00	0,00	149,87 €	- €	- €	0,000
38	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, DN 800, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,515	57,49	87,10	87,10	0,00	0,00	87,10 €	- €	- €	0,000
39	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	9,716	11,25	109,31	109,31	0,00	0,00	109,31 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
41	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,500	22,50	213,75	213,75	0,00	0,00	213,75 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	14,280	27,00 €	385,56 €	385,56 €	
ZM3	4,284	5,63 €	24,12 €	24,12 €	

ZM3	14,280	9,00 €	128,52 €	128,52 €	
ZM3	99,960	1,13 €	112,95 €	112,95 €	
ZM3	14,280	1,13 €	16,14 €	16,14 €	
ZM3	21,420	5,63 €	120,59 €	120,59 €	
ZM3	14,400	9,00 €	129,60 €	129,60 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	24,000	4,77	114,48	114,48	0,00	0,00	114,48 €	- €	- €	0,000
43	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	10,000	18,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2.20000t	021 - Stavby	m3	6,381	78,75	502,50	502,50	0,00	0,00	502,50 €	- €	- €	0,000
45	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2.40000t	021 - Stavby	m3	2,280	78,75	179,55	179,55	0,00	0,00	179,55 €	- €	- €	0,000
46	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	4,500	11,25	50,63	50,63	0,00	0,00	50,63 €	- €	- €	0,000
47	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	19,724	4,50	88,76	88,76	0,00	0,00	88,75 €	0,01 €	- €	0,000
48	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	374,756	0,01	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75 €	- €	- €	0,000
49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,512	4,50	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80 €	- €	- €	0,000
50	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,608	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	19,724	20,25	399,41	0,00	0,00	399,41	- €	- €	- €	0,000
52	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	80,176	5,63	451,39	451,39	0,00	0,00	451,36 €	0,03 €	- €	0,006
53	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	6,750	2,81	18,97	18,97	0,00	0,00	18,97 €	- €	- €	0,000
54	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,002	1 856,25	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71 €	- €	- €	0,000
55	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	13,500	4,50	60,75	60,75	0,00	0,00	60,75 €	- €	- €	0,000
56	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,026	843,75	21,94	21,94	0,00	0,00	21,94 €	- €	- €	0,000
57	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,031	45,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.19 v km 8,238 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	021 - Stavby	m	1,000	9 195,36	9 195,36	9 195,36	0,00	0,00	9 195,35 €	0,01 €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.20 v km 8,280 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,375	27,00	91,13	91,13	0,00	0,00	91,13 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1,013	5,63	5,70	5,70	0,00	0,00	5,70 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	22,000	15,75	346,50	346,50	0,00	0,00	346,50 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,600	4,50	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	25,375	9,00	228,38	228,38	0,00	0,00	228,38 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	177,625	1,13	200,72	200,72	0,00	0,00	200,72 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	25,375	1,13	28,67	28,67	0,00	0,00	28,67 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	43,122	5,63	242,78	0,00	0,00	242,78	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	4,791	168,75	808,48	808,48	0,00	0,00	808,48 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	15,086	39,38	594,09	594,09	0,00	0,00	594,09 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	15,086	5,63	84,93	84,93	0,00	0,00	84,93 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,796	1 687,50	1 343,25	1 343,25	0,00	0,00	1 343,25 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	113,000	11,25	1 271,25	1 271,25	0,00	0,00	1 271,25 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	5,680	128,81	731,64	731,64	0,00	0,00	731,64 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	10,186	168,75	1 718,89	1 718,89	0,00	0,00	1 718,89 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	63,185	39,38	2 488,23	2 488,23	0,00	0,00	2 488,23 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	63,185	5,63	355,73	355,73	0,00	0,00	355,73 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zväraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,332	1 687,50	560,25	560,25	0,00	0,00	560,25 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	22,600	23,30	526,58	526,58	0,00	0,00	526,58 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojradové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	22,600	258,03	5 831,48	1 345,83	4 485,65	0,00	1 345,83 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	37,680	11,14	419,76	419,76	0,00	0,00	419,76 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	55,000	14,63	804,65	804,65	0,00	0,00	804,65 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,675	45,00	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	55,000	5,63	309,65	309,65	0,00	0,00	309,65 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	2,700	157,50	425,25	425,25	0,00	0,00	425,25 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,480	281,25	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	55,000	39,38	2 165,90	2 165,90	0,00	0,00	2 165,90 €	- €	- €	0,000
28	Oprava a utesnenie trhlin vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicovou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	25,340	78,92	1 999,83	1 999,83	0,00	0,00	1 999,83 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	18,080	11,25	203,40	203,40	0,00	0,00	203,40 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	95,245	5,63	536,23	536,23	0,00	0,00	536,23 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, folia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	69,905	11,25	786,43	786,43	0,00	0,00	786,43 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,15229 t	021 - Stavby	m	26,900	22,50	605,25	605,25	0,00	0,00	605,25 €	- €	- €	0,000
39	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	48,000	4,77	228,96	228,96	0,00	0,00	228,96 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	25,650	27,00 €	692,55 €	692,55 €	
ZM3	7,695	5,63 €	43,32 €	43,32 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	23,000	18,00	414,00	414,00	0,00	0,00	414,00 €	- €	- €	0,000
41	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	5,424	78,75	427,14	427,14	0,00	0,00	427,14 €	- €	- €	0,000
42	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	3 886,875	0,62	2 409,86	2 409,86	0,00	0,00	2 409,86 €	- €	- €	0,000
43	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	259,125	13,50	3 498,19	3 498,19	0,00	0,00	3 498,19 €	- €	- €	0,000
44	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	13,018	4,50	58,58	58,58	0,00	0,00	58,58 €	- €	- €	0,000
45	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	247,342	0,01	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47 €	- €	- €	0,000
46	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	5,059	4,50	22,77	22,77	0,00	0,00	22,77 €	- €	- €	0,000
47	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	45,531	0,01	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46 €	- €	- €	0,000
48	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	13,018	20,25	263,61	0,00	0,00	263,61	- €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	129,285	5,63	727,87	727,87	0,00	0,00	727,87 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navíac práce									
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3									

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2													
Podčasť: Prieput č.21 v km 8,458 - P18908													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,395	27,00	37,67	37,67	0,00	0,00	37,67 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	0,419	5,63	2,36	2,36	0,00	0,00	2,36 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	8,000	15,75	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homíne 3	021 - Stavby	m3	2,400	4,50	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	9,395	9,00	84,56	84,56	0,00	0,00	84,56 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	65,765	1,13	74,31	74,31	0,00	0,00	74,31 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,395	1,13	10,62	10,62	0,00	0,00	10,62 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	16,004	5,63	90,10	0,00	0,00	90,10	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,837	168,75	141,24	141,24	0,00	0,00	141,24 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,913	39,38	114,71	114,71	0,00	0,00	114,71 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	2,913	5,63	16,40	16,40	0,00	0,00	16,40 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,139	1 687,50	234,56	234,56	0,00	0,00	234,56 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál - rímasy	021 - Stavby	kg	19,750	11,25	222,19	222,19	0,00	0,00	222,19 €	- €	- €	0,000
14	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	8,020	23,30	186,87	186,87	0,00	0,00	186,87 €	- €	- €	0,000
15	Zábradie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	8,020	258,03	2 069,40	477,59	1 591,81	0,00	477,59 €	- €	- €	0,000
16	Kotevný materiál - zábradlia	021 - Stavby	kg	18,840	11,14	209,88	209,88	0,00	0,00	209,88 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	20,000	14,63	292,60	292,60	0,00	0,00	292,60 €	- €	- €	0,000
18	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,361	45,00	16,25	16,25	0,00	0,00	16,25 €	- €	- €	0,000
19	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	20,000	5,63	112,60	112,60	0,00	0,00	112,60 €	- €	- €	0,000
20	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,116	157,50	175,77	175,77	0,00	0,00	175,77 €	- €	- €	0,000
21	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,240	281,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
22	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	20,000	39,38	787,60	787,60	0,00	0,00	787,60 €	- €	- €	0,000
23	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	6,416	11,25	72,18	72,18	0,00	0,00	72,18 €	- €	- €	0,000
24	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	10,272	5,63	57,83	57,83	0,00	0,00	57,83 €	- €	- €	0,000
25	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	10,272	33,75	346,68	346,68	0,00	0,00	346,68 €	- €	- €	0,000
26	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
27	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
28	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
29	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
30	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
31	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	10,272	11,25	115,56	115,56	0,00	0,00	115,56 €	- €	- €	0,000
32	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	15,000	16,88	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	8,000	22,50	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 €	- €	- €	0,000
34	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	24,000	4,77	114,48	114,48	0,00	0,00	114,48 €	- €	- €	0,000
35	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00 €	- €	- €	0,000
36	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,593	78,75	46,70	46,70	0,00	0,00	46,70 €	- €	- €	0,000
37	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	8,020	11,25	90,23	90,23	0,00	0,00	90,23 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	1,423	4,50	6,40	6,40	0,00	0,00	6,40 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	27,037	0,01	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,911	4,50	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	17,199	0,01	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17 €	- €	- €	0,000
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	1,423	20,25	28,82	0,00	0,00	28,82	- €	- €	- €	0,000
43	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	31,750	5,63	178,75	178,75	0,00	0,00	178,75 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2													
Podčasť: Prieput č.22 v km 8,548 - P18909													
										- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25,650	9,00 €	230,85 €

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
230,85 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,530	27,00	41,31	41,31	0,00	0,00	41,31 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,459	5,63	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	15,060	15,75	237,20	237,20	0,00	0,00	237,20 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	4,518	4,50	20,33	20,33	0,00	0,00	20,33 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	16,590	9,00	149,31	149,31	0,00	0,00	149,31 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	116,130	1,13	131,23	131,23	0,00	0,00	131,23 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,590	1,13	18,75	18,75	0,00	0,00	18,75 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	27,372	5,63	154,10	0,00	0,00	154,10	- €	- €	- €	0,000
9	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	31,000	14,63	453,53	453,53	0,00	0,00	453,53 €	- €	- €	0,000
10	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,306	45,00	13,77	13,77	0,00	0,00	13,77 €	- €	- €	0,000
11	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	31,000	5,63	174,53	174,53	0,00	0,00	174,53 €	- €	- €	0,000
12	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,224	157,50	192,78	192,78	0,00	0,00	192,78 €	- €	- €	0,000
13	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	31,000	39,38	1 220,78	1 220,78	0,00	0,00	1 220,78 €	- €	- €	0,000
14	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	9,636	5,63	54,25	54,25	0,00	0,00	54,25 €	- €	- €	0,000
15	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	9,636	33,75	325,22	325,22	0,00	0,00	325,22 €	- €	- €	0,000
16	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
17	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	9,636	11,25	108,41	108,41	0,00	0,00	108,41 €	- €	- €	0,000
18	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	20,000	16,88	337,60	337,60	0,00	0,00	337,60 €	- €	- €	0,000
19	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,600	22,50	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00 €	- €	- €	0,000
20	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,487	4,50	11,19	11,19	0,00	0,00	11,19 €	- €	- €	0,000
21	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	22,383	0,01	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22 €	- €	- €	0,000
22	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	43,552	5,63	245,20	245,20	0,00	0,00	245,20 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.23 v km 8,795 - P18910										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,038	27,00	82,03	82,03	0,00	0,00	82,03 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,911	5,63	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	22,100	15,75	348,08	348,08	0,00	0,00	348,08 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,630	4,50	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	25,138	9,00	226,24	226,24	0,00	0,00	226,24 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	175,966	1,13	198,84	198,84	0,00	0,00	198,84 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	25,138	1,13	28,41	28,41	0,00	0,00	28,41 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	40,792	5,63	229,66	0,00	0,00	229,66	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	3,191	168,75	538,48	538,48	0,00	0,00	538,48 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	10,330	39,38	406,80	406,80	0,00	0,00	406,80 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	10,330	5,63	58,16	58,16	0,00	0,00	58,16 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betónárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,530	1 687,50	894,38	894,38	0,00	0,00	894,38 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	75,250	11,25	846,56	846,56	0,00	0,00	846,56 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	3,010	128,81	387,72	387,72	0,00	0,00	387,72 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,786	168,75	301,39	301,39	0,00	0,00	301,39 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	14,950	39,38	588,73	588,73	0,00	0,00	588,73 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	14,950	5,63	84,17	84,17	0,00	0,00	84,17 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sieť od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,079	1 687,50	133,31	133,31	0,00	0,00	133,31 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	15,050	23,30	350,67	350,67	0,00	0,00	350,67 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	15,050	258,03	3 883,35	896,23	2 987,12	0,00	896,23 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	31,400	11,14	349,80	349,80	0,00	0,00	349,80 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	36,500	14,63	534,00	534,00	0,00	0,00	534,00 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,608	45,00	27,36	27,36	0,00	0,00	27,36 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	36,500	5,63	205,50	205,50	0,00	0,00	205,50 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	2,430	157,50	382,73	382,73	0,00	0,00	382,73 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,400	281,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	36,500	39,38	1 437,37	1 437,37	0,00	0,00	1 437,37 €	- €	- €	0,000
28	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	12,040	11,25	135,45	135,45	0,00	0,00	135,45 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	30,725	5,63	172,98	172,98	0,00	0,00	172,98 €	- €	- €	0,000
30	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	9,755	33,75	329,23	329,23	0,00	0,00	329,23 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	30,725	11,25	345,66	345,66	0,00	0,00	345,66 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	15,000	16,88	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	28,600	22,50	643,50	643,50	0,00	0,00	643,50 €	- €	- €	0,000
39	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	4,800	27,00 €	129,60 €	129,60 €	
ZM3	1,440	5,63 €	8,11 €	8,11 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	16,000	18,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00 €	- €	- €	0,000
41	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	3,612	78,75	284,45	284,45	0,00	0,00	284,45 €	- €	- €	0,000
42	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	1 121,250	0,62	695,18	695,18	0,00	0,00	695,18 €	- €	- €	0,000
43	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	74,750	13,50	1 009,13	1 009,13	0,00	0,00	1 009,13 €	- €	- €	0,000
44	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	8,669	4,50	39,01	39,01	0,00	0,00	39,01 €	- €	- €	0,000
45	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	164,711	0,01	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65 €	- €	- €	0,000
46	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	3,085	4,50	13,88	13,88	0,00	0,00	13,88 €	- €	- €	0,000
47	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	27,765	0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28 €	- €	- €	0,000
48	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	8,669	20,25	175,55	0,00	0,00	175,55	- €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	74,078	5,63	417,06	417,06	0,00	0,00	417,06 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce													
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3													
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										30,38 €	- €	- €	0,000
										1,90 €	- €	- €	0,000
										335,27 €	- €	- €	0,000
										28,74 €	0,01 €	- €	0,000
										74,21 €	- €	- €	0,000
										65,23 €	- €	- €	0,000
										9,32 €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										127,49 €	- €	- €	0,000
										285,29 €	- €	- €	0,000
										10,13 €	- €	- €	0,000
										101,34 €	- €	- €	0,000
										68,83 €	- €	- €	0,000
										141,75 €	- €	- €	0,000
										767,91 €	- €	- €	0,000
										13,50 €	- €	- €	0,000
										49,42 €	- €	- €	0,000
										296,26 €	- €	- €	0,000
										56,25 €	- €	- €	0,000
										281,25 €	- €	- €	0,000
										140,65 €	- €	- €	0,000
										39,38 €	- €	- €	0,000
										731,25 €	- €	- €	0,000
										98,75 €	- €	- €	0,000
										84,40 €	- €	- €	0,000
										216,00 €	- €	- €	0,000
										470,30 €	- €	- €	0,000
										16,88 €	- €	- €	0,000
										64,50 €	- €	- €	0,000
										2,72 €	- €	- €	0,000
										4,64 €	- €	- €	0,000
										0,09 €	- €	- €	0,000
										290,24	- €	- €	0,000
										214,71 €	- €	- €	0,000
										47,21 €	- €	- €	0,000
										11,14 €	- €	- €	0,000
										151,20 €	- €	- €	0,000
										54,00 €	- €	- €	0,000
										3,51 €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										17,01 €	- €	- €	0,000
										1,06 €	- €	- €	0,000
										324,06 €	0,01 €	- €	0,000
										27,78 €	- €	- €	0,000
										77,52 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000	
Podčasť: Priepest č.24 v km 8,925 - P18911										- €	- €	- €	0,000	
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3		1,125	27,00	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		0,338	5,63	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3		21,287	15,75	335,27	335,27	0,00	0,00	335,27 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		6,386	4,50	28,74	28,74	0,00	0,00	28,73 €	0,01 €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3		8,246	9,00	74,21	74,21	0,00	0,00	74,21 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3		57,722	1,13	65,23	65,23	0,00	0,00	65,23 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3		8,246	1,13	9,32	9,32	0,00	0,00	9,32 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t		13,401	5,63	75,45	0,00	0,00	75,45	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3		14,166	9,00	127,49	127,49	0,00	0,00	127,49 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2		19,500	14,63	285,29	285,29	0,00	0,00	285,29 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3		0,225	45,00	10,13	10,13	0,00	0,00	10,13 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2		18,000	5,63	101,34	101,34	0,00	0,00	101,34 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3		0,437	157,50	68,83	68,83	0,00	0,00	68,83 €	- €	- €	0,000
14	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s páškami alebo bez páteiek	021 - Stavby	m3		0,900	157,50	141,75	141,75	0,00	0,00	141,75 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2		19,500	39,38	767,91	767,91	0,00	0,00	767,91 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2		1,200	11,25	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50 €	- €	- €	0,000
17	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2		8,778	5,63	49,42	49,42	0,00	0,00	49,42 €	- €	- €	0,000
18	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2		8,778	33,75	296,26	296,26	0,00	0,00	296,26 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks		1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
20	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks		1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
21	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks		5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
22	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks		1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
23	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks		1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
24	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2		8,778	11,25	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m		5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m		9,600	22,50	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3		5,972	78,75	470,30	470,30	0,00	0,00	470,30 €	- €	- €	0,000
28	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m		1,500	11,25	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t		14,333	4,50	64,50	64,50	0,00	0,00	64,50 €	- €	- €	0,000
30	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t		272,327	0,01	2,72	2,72	0,00	0,00	2,72 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t		1,032	4,50	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64 €	- €	- €	0,000
32	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t		9,288	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 €	- €	- €	0,000
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t		14,333	20,25	290,24	0,00	0,00	290,24	- €	- €	- €	0,000
34	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t		38,136	5,63	214,71	214,71	0,00	0,00	214,71 €	- €	- €	0,000
35	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2		16,800	2,81	47,21	47,21	0,00	0,00	47,21 €	- €	- €	0,000
36	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t		0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2		33,600	4,50	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
38	Asfalt izoláčny v bubnoch	021 - Stavby	t		0,064	843,75	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t		0,078	45,00	3,51	3,51	0,00	0,00	3,51 €	- €	- €	0,000
Celkom											- €	- €	- €	0,000
											- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2											- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepest č.25 v km 9,054 - P18912											- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3		0,630	27,00	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		0,189	5,63	1,06	1,06	0,00	0,00	1,06 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3		20,575	15,75	324,06	324,06	0,00	0,00	324,05 €	0,01 €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		6,173	4,50	27,78	27,78	0,00	0,00	27,78 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3		8,613	9,00	77,52	77,52	0,00	0,00	77,52 €	- €	- €	0,000

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	60,291	1,13	68,13	68,13	0,00	0,00	68,13 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	8,613	1,13	9,73	9,73	0,00	0,00	9,73 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	13,952	5,63	78,55	0,00	0,00	78,55	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	12,592	9,00	113,33	113,33	0,00	0,00	113,33 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	12,500	14,63	182,88	182,88	0,00	0,00	182,88 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,113	45,00	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	11,000	5,63	61,93	61,93	0,00	0,00	61,93 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,437	157,50	68,83	68,83	0,00	0,00	68,83 €	- €	- €	0,000
14	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,450	157,50	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	12,500	39,38	492,25	492,25	0,00	0,00	492,25 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,200	11,25	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50 €	- €	- €	0,000
17	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	8,578	5,63	48,29	48,29	0,00	0,00	48,29 €	- €	- €	0,000
18	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	8,578	33,75	289,51	289,51	0,00	0,00	289,51 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
20	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
21	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
22	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
23	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
24	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	8,578	11,25	96,50	96,50	0,00	0,00	96,50 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,600	22,50	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	5,564	78,75	438,17	438,17	0,00	0,00	438,17 €	- €	- €	0,000
28	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamených alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	3,000	11,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	13,354	4,50	60,09	60,09	0,00	0,00	60,09 €	- €	- €	0,000
30	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	253,726	0,01	2,54	2,54	0,00	0,00	2,54 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,032	4,50	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64 €	- €	- €	0,000
32	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	9,288	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 €	- €	- €	0,000
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	13,354	20,25	270,42	0,00	0,00	270,42	- €	- €	- €	0,000
34	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	27,936	5,63	157,28	157,28	0,00	0,00	157,28 €	- €	- €	0,000
35	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	16,800	2,81	47,21	47,21	0,00	0,00	47,21 €	- €	- €	0,000
36	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	33,600	4,50	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
38	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,064	843,75	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,078	45,00	3,51	3,51	0,00	0,00	3,51 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.26 v km 9,217 - P18913										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,630	27,00	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,189	5,63	1,06	1,06	0,00	0,00	1,06 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	21,073	15,75	331,90	331,90	0,00	0,00	331,90 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,322	4,50	28,45	28,45	0,00	0,00	28,45 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	9,111	9,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	63,777	1,13	72,07	72,07	0,00	0,00	72,07 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,111	1,13	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	14,152	5,63	79,68	0,00	0,00	79,68	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	12,592	9,00	113,33	113,33	0,00	0,00	113,33 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	12,500	14,63	182,88	182,88	0,00	0,00	182,88 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,113	45,00	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	11,000	5,63	61,93	61,93	0,00	0,00	61,93 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,437	157,50	68,83	68,83	0,00	0,00	68,83 €	- €	- €	0,000
14	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,450	157,50	70,88	70,88	0,00	0,00	70,88 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	12,500	39,38	492,25	492,25	0,00	0,00	492,25 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,200	11,25	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50 €	- €	- €	0,000
17	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	8,718	5,63	49,08	49,08	0,00	0,00	49,08 €	- €	- €	0,000
18	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	8,718	33,75	294,23	294,23	0,00	0,00	294,23 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
20	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
21	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
22	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
23	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
24	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	8,718	11,25	98,08	98,08	0,00	0,00	98,08 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,700	22,50	218,25	218,25	0,00	0,00	218,25 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	4,824	78,75	379,89	379,89	0,00	0,00	379,89 €	- €	- €	0,000
28	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	11,578	4,50	52,10	52,10	0,00	0,00	52,10 €	- €	- €	0,000
29	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	219,982	0,01	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20 €	- €	- €	0,000
30	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,038	4,50	4,67	4,67	0,00	0,00	4,67 €	- €	- €	0,000
31	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	9,342	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 €	- €	- €	0,000
32	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	11,578	20,25	234,45	0,00	0,00	234,45	- €	- €	- €	0,000
33	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	27,940	5,63	157,30	157,30	0,00	0,00	157,30 €	- €	- €	0,000
34	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	16,800	2,81	47,21	47,21	0,00	0,00	47,21 €	- €	- €	0,000
35	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
36	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	33,600	4,50	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
37	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,064	843,75	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
38	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,078	45,00	3,51	3,51	0,00	0,00	3,51 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-10 Nástupišťe AZ v k.ú. Horná Mičina										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	021 - Stavby	m2	37,000	9,64	356,68	356,68	0,00	0,00	356,68 €	- €	- €	0,000
2	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	021 - Stavby	m2	36,000	1,27	45,72	45,72	0,00	0,00	45,72 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 - Stavby	m2	94,000	6,37	598,78	598,78	0,00	0,00	598,78 €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 - Stavby	m2	235,000	2,23	524,05	524,05	0,00	0,00	524,05 €	- €	- €	0,000
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	37,000	15,92	589,04	589,04	0,00	0,00	589,04 €	- €	- €	0,000
6	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	021 - Stavby	m2	235,000	0,98	230,30	230,30	0,00	0,00	230,30 €	- €	- €	0,000
7	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	235,000	3,45	810,75	810,75	0,00	0,00	810,75 €	- €	- €	0,000
8	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	24,900	101,25	2 521,13	2 521,13	0,00	0,00	2 521,13 €	- €	- €	0,000
9	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	021 - Stavby	m3	9,240	15,33	141,65	141,65	0,00	0,00	141,65 €	- €	- €	0,000
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	10,200	3,38	34,48	34,48	0,00	0,00	34,48 €	- €	- €	0,000
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	77,000	5,09	391,93	391,93	0,00	0,00	391,93 €	- €	- €	0,000
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	23,100	0,82	18,94	18,94	0,00	0,00	18,94 €	- €	- €	0,000
13	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,888	27,00	374,98	374,98	0,00	0,00	374,98 €	- €	- €	0,000
14	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	4,166	5,63	23,45	23,45	0,00	0,00	23,45 €	- €	- €	0,000
15	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	3,332	15,75	52,48	52,48	0,00	0,00	52,48 €	- €	- €	0,000
16	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50 €	- €	- €	0,000
17	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	021 - Stavby	m	21,000	262,16	5 505,36	5 505,36	0,00	0,00	5 505,36 €	- €	- €	0,000
19	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	82,988	9,00	746,89	746,89	0,00	0,00	746,89 €	- €	- €	0,000
20	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	580,916	1,13	656,44	656,44	0,00	0,00	656,44 €	- €	- €	0,000
21	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	2,800	2,25	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30 €	- €	- €	0,000
22	Okrasné kamenivo	021 - Stavby	t	4,760	55,69	265,08	265,08	0,00	0,00	265,08 €	- €	- €	0,000
23	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	82,988	1,13	93,78	93,78	0,00	0,00	93,78 €	- €	- €	0,000
24	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	179,707	5,63	1 011,75	0,00	0,00	1 011,75	- €	- €	- €	0,000
25	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	35,852	9,00	322,67	322,67	0,00	0,00	322,67 €	- €	- €	0,000
26	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	16,000	0,26	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16 €	- €	- €	0,000
27	Osivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	0,494	9,00	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45 €	- €	- €	0,000
28	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	534,050	0,37	197,60	197,60	0,00	0,00	197,60 €	- €	- €	0,000
29	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 - Stavby	m2	16,000	1,68	26,88	26,88	0,00	0,00	26,88 €	- €	- €	0,000
30	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 - Stavby	m3	0,850	34,73	29,52	29,52	0,00	0,00	29,52 €	- €	- €	0,000
31	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 - Stavby	m	17,000	6,19	105,23	105,23	0,00	0,00	105,23 €	- €	- €	0,000
32	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	021 - Stavby	m	132,000	81,00	10 692,00	10 692,00	0,00	0,00	10 692,00 €	- €	- €	0,000
33	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	021 - Stavby	ks	22,000	74,25	1 633,50	1 633,50	0,00	0,00	1 633,50 €	- €	- €	0,000
34	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	021 - Stavby	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00 €	- €	- €	0,000
35	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm, v hĺbke 0-25 m, v homine IV	021 - Stavby	m	132,000	56,25	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00 €	- €	- €	0,000
36	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	1,860	45,00	83,70	83,70	0,00	0,00	83,70 €	- €	- €	0,000
37	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	7,440	113,67	845,70	845,70	0,00	0,00	845,70 €	- €	- €	0,000
38	Injektovanie povrchové s dvojítmým obtúratórom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	021 - Stavby	m	132,000	33,75	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00 €	- €	- €	0,000
39	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1	021 - Stavby	m3	27,720	162,00	4 490,64	4 490,64	0,00	0,00	4 490,64 €	- €	- €	0,000
40	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	021 - Stavby	m2	77,000	3,38	260,26	260,26	0,00	0,00	260,26 €	- €	- €	0,000
41	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	021 - Stavby	m2	78,540	1,49	117,02	117,02	0,00	0,00	117,02 €	- €	- €	0,000
42	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	4,650	116,79	543,07	543,07	0,00	0,00	543,07 €	- €	- €	0,000
43	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 - Stavby	m2	31,600	45,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	1 422,00 €	- €	- €	0,000
44	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	31,600	9,00	284,40	284,40	0,00	0,00	284,40 €	- €	- €	0,000
45	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,419	1 687,50	707,06	707,06	0,00	0,00	707,06 €	- €	- €	0,000
46	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	14,960	168,75	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50 €	- €	- €	0,000
47	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	76,160	39,38	2 999,18	2 999,18	0,00	0,00	2 999,18 €	- €	- €	0,000
48	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	76,160	5,63	428,78	428,78	0,00	0,00	428,78 €	- €	- €	0,000
49	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	1,272	1 687,50	2 146,50	2 146,50	0,00	0,00	2 146,50 €	- €	- €	0,000
50	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do schodiska z boku)	021 - Stavby	m	15,500	26,71	414,01	414,01	0,00	0,00	414,01 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	15,500	171,61	2 659,96	799,96	1 860,00	0,00	799,96 €	- €	- €	0,000
52	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	27,600	14,63	403,79	403,79	0,00	0,00	403,79 €	- €	- €	0,000
53	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,068	45,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06 €	- €	- €	0,000
54	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,036	157,50	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67 €	- €	- €	0,000
55	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,270	157,50	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
56	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,360	281,25	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25 €	- €	- €	0,000
57	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	27,600	39,38	1 086,89	1 086,89	0,00	0,00	1 086,89 €	- €	- €	0,000
58	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	538,500	3,11	1 674,74	1 674,74	0,00	0,00	1 674,74 €	- €	- €	0,000
59	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	55,650	5,87	326,67	326,67	0,00	0,00	326,67 €	- €	- €	0,000
60	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	233,000	0,99	230,67	230,67	0,00	0,00	230,67 €	- €	- €	0,000
61	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	131,500	18,24	2 398,56	2 398,56	0,00	0,00	2 398,56 €	- €	- €	0,000
62	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	100,800	12,97	1 307,38	1 307,38	0,00	0,00	1 307,38 €	- €	- €	0,000
63	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	465,300	0,56	260,57	260,57	0,00	0,00	260,57 €	- €	- €	0,000
64	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	465,300	10,61	4 936,83	4 936,83	0,00	0,00	4 936,83 €	- €	- €	0,000
65	Osadenie staveniskového prefabrikátu do železového betónu	021 - Stavby	m2	71,500	5,42	387,53	387,53	0,00	0,00	387,53 €	- €	- €	0,000
66	ŽB staveniskový prefabrikat, lxšxv 3250x2000x250 mm	021 - Stavby	ks	11,110	668,22	7 423,92	7 423,92	0,00	0,00	7 423,92 €	- €	- €	0,000
67	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	261,900	11,00	2 880,90	2 880,90	0,00	0,00	2 880,90 €	- €	- €	0,000
68	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	021 - Stavby	m2	267,138	8,94	2 388,21	2 388,21	0,00	0,00	2 388,21 €	- €	- €	0,000
69	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 - Stavby	m2	44,300	8,69	384,97	384,97	0,00	0,00	384,97 €	- €	- €	0,000
70	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	39,168	19,54	765,34	765,34	0,00	0,00	765,34 €	- €	- €	0,000
71	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	6,018	18,03	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50 €	- €	- €	0,000
72	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavby	m	6,000	3,71	22,26	22,26	0,00	0,00	22,26 €	- €	- €	0,000
104	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 - Stavby	m	21,000	0,61	12,81	12,81	0,00	0,00	12,81 €	- €	- €	0,000
105	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	21,420	16,67	357,07	357,07	0,00	0,00	357,07 €	- €	- €	0,000
73	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
74	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195	021 - Stavby	ks	1,000	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	9,07 €	- €	- €	0,000
75	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	1,000	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	9,07 €	- €	- €	0,000
76	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	1,000	95,63	95,63	95,63	0,00	0,00	95,63 €	- €	- €	0,000
77	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/570	021 - Stavby	ks	1,000	22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	22,43 €	- €	- €	0,000
78	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	1,000	26,89	26,89	26,89	0,00	0,00	26,89 €	- €	- €	0,000
79	Vyrovnávací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	1,000	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18 €	- €	- €	0,000
80	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	1,000	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
81	Vitková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 €	- €	- €	0,000
82	Kalový koš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450	021 - Stavby	ks	1,000	28,13	28,13	28,13	0,00	0,00	28,13 €	- €	- €	0,000
83	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	2,000	167,05	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
84	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	12,000	89,10	1 069,20	1 069,20	0,00	0,00	1 069,20 €	- €	- €	0,000
85	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	10,000	17,74	177,40	177,40	0,00	0,00	177,40 €	- €	- €	0,000
86	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	021 - Stavby	ks	2,000	67,98	135,96	135,96	0,00	0,00	135,96 €	- €	- €	0,000
87	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	6,500	22,50	146,25	146,25	0,00	0,00	146,25 €	- €	- €	0,000
88	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	021 - Stavby	ks	6,565	5,86	38,47	38,47	0,00	0,00	38,47 €	- €	- €	0,000
89	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	113,000	5,47	618,11	618,11	0,00	0,00	618,11 €	- €	- €	0,000
90	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 - Stavby	ks	114,130	1,27	144,95	144,95	0,00	0,00	144,95 €	- €	- €	0,000
91	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	2,000	3,38	6,76	6,76	0,00	0,00	6,76 €	- €	- €	0,000
92	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	36,000	4,77	171,72	171,72	0,00	0,00	171,72 €	- €	- €	0,000
93	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,530	78,75	41,74	41,74	0,00	0,00	41,74 €	- €	- €	0,000
94	Preložka zastávkového označovníka	021 - Stavby	ks	4,000	281,25	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000
95	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	5,300	11,25	59,63	59,63	0,00	0,00	59,63 €	- €	- €	0,000
96	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	234,298	4,50	1 054,34	1 054,34	0,00	0,00	1 054,34 €	- €	- €	0,000
97	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	3 899,420	0,01	38,99	38,99	0,00	0,00	38,99 €	- €	- €	0,000
98	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 - Stavby	t	14,688	12,38	181,84	181,84	0,00	0,00	181,84 €	- €	- €	0,000
99	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 m	021 - Stavby	t	44,064	3,38	148,94	148,94	0,00	0,00	148,94 €	- €	- €	0,000
100	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	153,622	20,25	3 110,85	0,00	0,00	3 110,85	- €	- €	- €	0,000
101	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
102	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	593,309	5,63	3 340,33	3 340,33	0,00	0,00	3 340,33 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-20 Osvetlenie prechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	021 - Stavby	m2	5,500	45,62	250,91	250,91	0,00	0,00	250,91 €	- €	- €	0,000
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,200	27,00	302,40	302,40	0,00	0,00	302,40 €	- €	- €	0,000
3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	3,360	5,63	18,92	18,92	0,00	0,00	18,92 €	- €	- €	0,000
4	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	22,000	66,30	1 458,60	1 458,60	0,00	0,00	1 458,60 €	- €	- €	0,000
5	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	22,000	10,32	227,04	227,04	0,00	0,00	227,04 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	Zásyp španinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,200	9,00	100,80	100,80	0,00	0,00	100,80 €	- €	- €	0,000
7	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,216	45,00	9,72	9,72	0,00	0,00	9,72 €	- €	- €	0,000
8	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,440	408,35	588,02	588,02	0,00	0,00	588,02 €	- €	- €	0,000
9	Debenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	1,440	5,34	7,69	7,69	0,00	0,00	7,69 €	- €	- €	0,000
10	Debenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	1,440	2,68	3,86	3,86	0,00	0,00	3,86 €	- €	- €	0,000
11	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	5,500	60,14	330,77	330,77	0,00	0,00	330,77 €	- €	- €	0,000
12	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	5,500	83,08	456,94	456,94	0,00	0,00	456,94 €	- €	- €	0,000
13	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	5,500	60,14	330,77	330,77	0,00	0,00	330,77 €	- €	- €	0,000
14	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	22,000	16,88	371,36	371,36	0,00	0,00	371,36 €	- €	- €	0,000
15	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	021 - Stavby	hod	20,000	30,74	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80 €	- €	- €	0,000
16	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	10,431	5,63	58,73	58,73	0,00	0,00	58,73 €	- €	- €	0,000
17	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	4,000	1,67	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68 €	- €	- €	0,000
18	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavby	m	4,000	2,84	11,36	11,36	0,00	0,00	11,36 €	- €	- €	0,000
19	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	021 - Stavby	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36 €	- €	- €	0,000
20	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	28,000	1,67	46,76	46,76	0,00	0,00	46,76 €	- €	- €	0,000
21	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavby	m	28,000	1,87	52,36	52,36	0,00	0,00	52,36 €	- €	- €	0,000
22	Montáž svorky kotvejnej 5001/1 (2x10 až 2x35 mm2 pre DP a VO, strmeňom)	021 - Stavby	ks	2,000	22,28	44,56	44,56	0,00	0,00	44,56 €	- €	- €	0,000
23	Svorka kotevná SO80.235S	021 - Stavby	ks	2,000	7,58	15,16	15,16	0,00	0,00	15,16 €	- €	- €	0,000
24	Montáž svorky prepichovacej	021 - Stavby	ks	4,000	11,14	44,56	44,56	0,00	0,00	44,56 €	- €	- €	0,000
25	Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127	021 - Stavby	ks	4,000	7,09	28,36	28,36	0,00	0,00	28,36 €	- €	- €	0,000
26	Číslovanie stožiaru farbou	021 - Stavby	KUS	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00	0,00	16,68 €	- €	- €	0,000
27	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
28	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	021 - Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22 €	- €	- €	0,000
29	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 - Stavby	ks	2,000	0,55	1,10	1,10	0,00	0,00	1,10 €	- €	- €	0,000
30	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks	2,000	2,25	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50 €	- €	- €	0,000
31	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	021 - Stavby	ks	2,000	16,71	33,42	33,42	0,00	0,00	33,42 €	- €	- €	0,000
32	Zvodič prepätia LVA - 440B	021 - Stavby	ks	2,000	44,90	89,80	89,80	0,00	0,00	89,80 €	- €	- €	0,000
33	Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ	021 - Stavby	ks	2,000	41,76	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
34	Skriňa pripojková plastová SPP 2 na stlpm, D IV P21 jeden odberateľ	021 - Stavby	ks	2,000	52,39	104,78	104,78	0,00	0,00	104,78 €	- €	- €	0,000
35	Držiak skrine SPP2	021 - Stavby	ks	2,000	7,48	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96 €	- €	- €	0,000
36	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavby	kpl.	2,000	5 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00 €	- €	- €	0,000
37	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svetidlá	021 - Stavby	ks	4,000	180,98	723,92	723,92	0,00	0,00	723,92 €	- €	- €	0,000
38	Stožiar osvetľovaci rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m	021 - Stavby	ks	4,000	258,20	1 032,80	1 032,80	0,00	0,00	1 032,80 €	- €	- €	0,000
39	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 - Stavby	ks	4,000	104,77	419,08	419,08	0,00	0,00	419,08 €	- €	- €	0,000
40	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavby	m	20,000	2,23	44,60	44,60	0,00	0,00	44,60 €	- €	- €	0,000
41	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavby	kg	12,500	2,25	28,13	28,13	0,00	0,00	28,13 €	- €	- €	0,000
42	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavby	m	2,000	2,78	5,56	5,56	0,00	0,00	5,56 €	- €	- €	0,000
43	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavby	kg	0,800	7,48	5,98	5,98	0,00	0,00	5,98 €	- €	- €	0,000
44	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavby	kg	0,200	3,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75 €	- €	- €	0,000
45	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavby	m	20,000	2,23	44,60	44,60	0,00	0,00	44,60 €	- €	- €	0,000
46	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavby	kg	18,840	2,62	49,36	49,36	0,00	0,00	49,36 €	- €	- €	0,000
47	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavby	ks	8,000	5,01	40,08	40,08	0,00	0,00	40,08 €	- €	- €	0,000
48	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavby	ks	8,000	1,50	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 €	- €	- €	0,000
49	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
50	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	021 - Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
51	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
52	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavby	ks	4,000	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00 €	- €	- €	0,000
53	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavby	ks	8,000	5,01	40,08	40,08	0,00	0,00	40,08 €	- €	- €	0,000
54	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavby	ks	8,000	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00 €	- €	- €	0,000
55	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
56	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
57	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavby	ks	4,000	41,76	167,04	167,04	0,00	0,00	167,04 €	- €	- €	0,000
58	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavby	ks	4,000	58,62	234,48	234,48	0,00	0,00	234,48 €	- €	- €	0,000
59	Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov kotvenou svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky	021 - Stavby	ks	2,000	55,69	111,38	111,38	0,00	0,00	111,38 €	- €	- €	0,000
60	Hák pre ocelovú upevňovaciu pásku SOT39 + upevňovacia páska	021 - Stavby	ks	2,000	9,08	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16 €	- €	- €	0,000
61	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavby	m	20,000	1,67	33,40	33,40	0,00	0,00	33,40 €	- €	- €	0,000
62	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	20,000	1,06	21,20	21,20	0,00	0,00	21,20 €	- €	- €	0,000
63	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavby	m	56,000	1,67	93,52	93,52	0,00	0,00	93,52 €	- €	- €	0,000
64	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavby	m	56,000	1,02	57,12	57,12	0,00	0,00	57,12 €	- €	- €	0,000
65	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	116,000	1,67	193,72	193,72	0,00	0,00	193,72 €	- €	- €	0,000
66	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	116,000	1,25	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00 €	- €	- €	0,000
67	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 - Stavby	m	30,000	2,23	66,90	66,90	0,00	0,00	66,90 €	- €	- €	0,000
68	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	021 - Stavby	m	30,000	1,47	44,10	44,10	0,00	0,00	44,10 €	- €	- €	0,000
69	Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne NFA2X 0,6/1 kV 2x16	021 - Stavby	m	30,000	2,23	66,90	66,90	0,00	0,00	66,90 €	- €	- €	0,000
70	Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2	021 - Stavby	m	30,000	0,70	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00 €	- €	- €	0,000
71	Priplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	021 - Stavby	m	20,000	0,55	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00 €	- €	- €	0,000
72	Revízie	021 - Stavby	hod	40,000	18,71	748,40	748,40	0,00	0,00	748,40 €	- €	- €	0,000
73	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	10,000	13,37	133,70	133,70	0,00	0,00	133,70 €	- €	- €	0,000
74	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	10,000	13,37	133,70	133,70	0,00	0,00	133,70 €	- €	- €	0,000
75	Nešpecifikované práce	021 - Stavby	hod	100,000	10,69	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00 €	- €	- €	0,000
76	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
77	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
79	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,100	821,25	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13 €	- €	- €	0,000
80	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,050	50,63	2,53	2,53	0,00	0,00	2,53 €	- €	- €	0,000
81	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 - Stavby	kus	2,000	0,59	1,18	1,18	0,00	0,00	1,18 €	- €	- €	0,000
82	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavby	m3	1,440	40,10	57,74	57,74	0,00	0,00	57,74 €	- €	- €	0,000
83	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	10,375	3,51	36,42	36,42	0,00	0,00	36,42 €	- €	- €	0,000
84	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	021 - Stavby	m	17,000	8,35	141,95	141,95	0,00	0,00	141,95 €	- €	- €	0,000
85	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	021 - Stavby	m	11,000	26,06	286,66	286,66	0,00	0,00	286,66 €	- €	- €	0,000
86	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	5,725	7,71	44,14	44,14	0,00	0,00	44,14 €	- €	- €	0,000
87	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	021 - Stavby	m	11,000	5,34	58,74	58,74	0,00	0,00	58,74 €	- €	- €	0,000
88	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	021 - Stavby	m3	0,968	467,75	452,78	452,78	0,00	0,00	452,78 €	- €	- €	0,000
89	Hranoly zo smrekovca neopracované hraneané akost II, prierez 25-75 cm2, dl. 1000-1750 mm	021 - Stavby	m3	1,100	467,75	514,53	514,53	0,00	0,00	514,53 €	- €	- €	0,000
90	Ostatný materiál	021 - Stavby	eur	77,000	0,66	50,82	50,82	0,00	0,00	50,82 €	- €	- €	0,000
91	Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky do 2 m	021 - Stavby	m	11,000	5,34	58,74	58,74	0,00	0,00	58,74 €	- €	- €	0,000
92	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	28,000	2,51	70,28	70,28	0,00	0,00	70,28 €	- €	- €	0,000
93	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	2,912	32,12	93,53	93,53	0,00	0,00	93,53 €	- €	- €	0,000
94	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	28,000	0,68	19,04	19,04	0,00	0,00	19,04 €	- €	- €	0,000
95	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	28,000	0,56	15,68	15,68	0,00	0,00	15,68 €	- €	- €	0,000
96	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	021 - Stavby	m	17,000	4,33	73,61	73,61	0,00	0,00	73,61 €	- €	- €	0,000
97	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	1,190	20,91	24,88	24,88	0,00	0,00	24,88 €	- €	- €	0,000
98	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	021 - Stavby	m	11,000	4,34	47,74	47,74	0,00	0,00	47,74 €	- €	- €	0,000
99	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	2,750	9,56	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29 €	- €	- €	0,000
100	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	11,450	2,18	24,96	24,96	0,00	0,00	24,96 €	- €	- €	0,000
101	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičina										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	021 - Stavby	m	82,000	2,76	226,32	226,32	0,00	0,00	146,28 €	80,04 €	- €	29,000
2	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	021 - Stavby	ks	4,000	9,14	36,56	36,56	0,00	0,00	36,56 €	- €	- €	0,000
3	Rúrka ohybná 09110 dvojitáštová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	021 - Stavby	m	82,000	8,39	687,98	687,98	0,00	0,00	444,67 €	243,31 €	- €	29,000
4	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
5	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
6	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
7	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	021 - Stavby	m	82,000	3,18	260,76	260,76	0,00	0,00	178,08 €	82,68 €	- €	26,000
8	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2	021 - Stavby	m	82,000	11,95	979,90	979,90	0,00	0,00	669,20 €	310,70 €	- €	26,000
9	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez číslav.OTR 240 pre 200 žil	021 - Stavby	ks	2,000	278,54	557,08	557,08	0,00	0,00	557,08 €	- €	- €	0,000
10	Spojka rovná NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné	021 - Stavby	ks	2,000	61,74	123,48	123,48	0,00	0,00	123,48 €	- €	- €	0,000
11	Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky	021 - Stavby	ks	1,000	78,89	78,89	78,89	0,00	0,00	78,89 €	- €	- €	0,000
12	Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žil	021 - Stavby	ks	2,000	35,55	71,10	71,10	0,00	0,00	71,10 €	- €	- €	0,000
13	Zaťahnutie kábla do tvárimovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	021 - Stavby	m	82,000	3,11	255,02	255,02	0,00	0,00	174,16 €	80,86 €	- €	26,000
14	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	48,89	48,89	0,00	0,00	48,89	- €	- €	- €	0,000
15	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	1,000	17,45	17,45	0,00	0,00	17,45	- €	- €	- €	0,000
16	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
17	Spracovanie knihy plánov MK	021 - Stavby	km	0,100	2 531,25	253,13	253,13	0,00	0,00	253,13 €	- €	- €	0,000
18	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,100	821,25	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13 €	- €	- €	0,000
19	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,050	50,63	2,53	2,53	0,00	0,00	2,53 €	- €	- €	0,000
20	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 - Stavby	kus	2,000	0,59	1,18	1,18	0,00	0,00	1,18 €	- €	- €	0,000
21	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	8,610	3,51	30,22	30,22	0,00	0,00	21,04 €	9,18 €	- €	2,615
22	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	021 - Stavby	m	82,000	8,35	684,70	684,70	0,00	0,00	475,95 €	208,75 €	- €	25,000
23	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	14,350	7,71	110,64	110,64	0,00	0,00	77,29 €	33,35 €	- €	4,325
24	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	82,000	2,51	205,82	205,82	0,00	0,00	143,07 €	62,75 €	- €	25,000
25	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	8,528	32,12	273,92	273,92	0,00	0,00	190,98 €	82,94 €	- €	2,582
26	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	82,000	0,68	55,76	55,76	0,00	0,00	38,76 €	17,00 €	- €	25,000
27	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	82,000	0,56	45,92	45,92	0,00	0,00	31,92 €	14,00 €	- €	25,000
28	Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	021 - Stavby	m	14,000	7,05	98,70	98,70	0,00	0,00	98,70 €	- €	- €	0,000
29	Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC	021 - Stavby	m	14,000	21,32	298,48	298,48	0,00	0,00	298,48 €	- €	- €	0,000
30	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	021 - Stavby	m	82,000	4,33	355,06	355,06	0,00	0,00	246,81 €	108,25 €	- €	25,000
31	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	5,740	20,91	120,02	120,02	0,00	0,00	84,27 €	35,75 €	- €	1,710
32	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	28,700	2,18	62,57	62,57	0,00	0,00	43,93 €	18,64 €	- €	8,550
33	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-00 Cesta II/591, úsek 3										- €	- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	021 - Stavby	m2	511,000	1,99	1 016,89	1 016,89	0,00	0,00	1 016,89 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,381 t	021 - Stavby	m2	511,000	2,52	1 287,72	1 287,72	0,00	0,00	1 287,72 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	4 422,000	1,83	8 092,26	8 092,26	0,00	0,00	8 092,26 €	- €	- €	0,000
4	Vytŕhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 - Stavby	m	318,000	1,72	546,96	546,96	0,00	0,00	546,96 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	26,700	101,25	2 703,38	2 703,38	0,00	0,00	2 703,38 €	- €	- €	0,000
6	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	2,100	3,38	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10 €	- €	- €	0,000
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	332,000	2,95	979,40	979,40	0,00	0,00	979,40 €	- €	- €	0,000
8	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	99,600	0,82	81,67	81,67	0,00	0,00	81,67 €	- €	- €	0,000
9	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 - Stavby	m3	167,160	8,35	1 395,79	1 395,79	0,00	0,00	1 395,79 €	- €	- €	0,000
10	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	50,148	5,63	282,33	282,33	0,00	0,00	282,33 €	- €	- €	0,000
11	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	45,315	15,75	713,71	713,71	0,00	0,00	713,71 €	- €	- €	0,000
12	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	13,595	4,50	61,18	61,18	0,00	0,00	61,18 €	- €	- €	0,000
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	540,475	1,78	962,05	962,05	0,00	0,00	962,05 €	- €	- €	0,000
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	3 783,325	0,01	37,83	37,83	0,00	0,00	37,83 €	- €	- €	0,000
15	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	332,000	2,25	747,00	747,00	0,00	0,00	747,00 €	- €	- €	0,000
16	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	564,400	9,56	5 395,66	5 395,66	0,00	0,00	5 395,66 €	- €	- €	0,000
17	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	540,475	1,13	610,74	610,74	0,00	0,00	610,74 €	- €	- €	0,000
18	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	1 152,250	5,63	6 487,17	0,00	0,00	6 487,17	- €	- €	- €	0,000
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	29,429	1,67	49,15	49,15	0,00	0,00	49,15 €	- €	- €	0,000
20	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	50,029	9,46	473,27	473,27	0,00	0,00	473,27 €	- €	- €	0,000
21	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	4,000	1,24	4,96	4,96	0,00	0,00	4,96 €	- €	- €	0,000
22	Založenie trávniku kúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 - Stavby	m2	14,000	0,45	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30 €	- €	- €	0,000
23	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	0,433	9,00	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90 €	- €	- €	0,000
24	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	613,200	0,37	226,88	226,88	0,00	0,00	226,88 €	- €	- €	0,000
25	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	14,000	2,34	32,76	32,76	0,00	0,00	32,76 €	- €	- €	0,000
26	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 8-16 mm	021 - Stavby	m3	145,800	35,18	5 129,24	5 129,24	0,00	0,00	5 129,24 €	- €	- €	0,000
27	Lážko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 - Stavby	m3	16,200	34,73	562,63	562,63	0,00	0,00	562,63 €	- €	- €	0,000
28	Rímsoy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	62,208	142,43	8 860,29	8 860,29	0,00	0,00	8 860,29 €	- €	- €	0,000
29	Debnenie rímsov múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	021 - Stavby	m2	226,800	22,43	5 087,12	5 087,12	0,00	0,00	5 087,12 €	- €	- €	0,000
30	Debnenie rímsov múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	021 - Stavby	m2	226,800	3,06	694,01	694,01	0,00	0,00	694,01 €	- €	- €	0,000
31	Výstuž rímsov murív a valov z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	10,546	1 687,50	17 796,38	17 796,38	0,00	0,00	17 796,38 €	- €	- €	0,000
32	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	155,520	168,75	26 244,00	12 869,28	13 374,72	0,00	12 869,28 €	- €	- €	0,000
33	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 - Stavby	m2	528,960	45,00	23 803,20	9 843,95	13 959,25	0,00	9 843,95 €	- €	- €	0,000
34	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	528,960	9,00	4 760,64	4 760,64	0,00	0,00	4 760,64 €	- €	- €	0,000
35	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	19,586	1 687,50	33 051,38	23 571,16	9 480,22	0,00	23 571,16 €	- €	- €	0,000
36	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	021 - Stavby	m3	90,720	37,38	3 391,11	3 391,11	0,00	0,00	3 391,11 €	- €	- €	0,000
37	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	161,000	26,71	4 300,31	4 300,31	0,00	0,00	4 300,31 €	- €	- €	0,000
38	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	161,000	276,92	44 584,12	11 761,05	32 823,07	0,00	11 761,05 €	- €	- €	0,000
39	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	257,480	11,14	2 868,33	2 868,33	0,00	0,00	2 868,33 €	- €	- €	0,000
40	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,288	157,50	45,36	45,36	0,00	0,00	45,36 €	- €	- €	0,000
41	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	8,623	281,25	2 425,22	2 425,22	0,00	0,00	2 425,22 €	- €	- €	0,000
42	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	562,100	4,61	2 591,28	2 591,28	0,00	0,00	2 591,28 €	- €	- €	0,000
43	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	511,000	14,54	7 429,94	7 429,94	0,00	0,00	7 429,94 €	- €	- €	0,000
44	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	526,330	12,70	6 684,39	6 684,39	0,00	0,00	6 684,39 €	- €	- €	0,000
45	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	219,750	3,16	694,41	694,41	0,00	0,00	694,41 €	- €	- €	0,000
46	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 - Stavby	m3	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
47	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	5,100	9,56	48,76	48,76	0,00	0,00	48,76 €	- €	- €	0,000
48	Ošetrovanie vlásoknicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	221,100	20,52	4 536,97	4 536,97	0,00	0,00	4 536,97 €	- €	- €	0,000
49	Postrek asfaltový infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	511,000	0,56	286,16	286,16	0,00	0,00	286,16 €	- €	- €	0,000
50	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	9 866,000	0,45	4 439,70	4 439,70	0,00	0,00	4 439,70 €	- €	- €	0,000
51	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	4 933,000	8,21	40 499,93	40 499,93	0,00	0,00	40 499,93 €	- €	- €	0,000
52	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	4 933,000	10,77	53 128,41	53 128,41	0,00	0,00	53 128,41 €	- €	- €	0,000
53	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	324,000	11,25	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	3 645,00 €	- €	- €	0,000
54	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	021 - Stavby	m2	84,000	2,72	228,48	228,48	0,00	0,00	228,48 €	- €	- €	0,000
55	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	021 - Stavby	m	357,000	0,27	96,39	96,39	0,00	0,00	96,39 €	- €	- €	0,000
56	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100	021 - Stavby	m	364,140	1,60	582,62	582,62	0,00	0,00	582,62 €	- €	- €	0,000
57	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 - Stavby	m	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
58	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 160, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	2,000	10,44	20,88	20,88	0,00	0,00	20,88 €	- €	- €	0,000
59	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 - Stavby	m	12,000	0,61	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32 €	- €	- €	0,000
60	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	12,240	16,67	204,04	204,04	0,00	0,00	204,04 €	- €	- €	0,000
61	Osadenie bodového vpustu tr. zaťaženia „E“	021 - Stavby	ks	2,000	334,10	668,20	668,20	0,00	0,00	668,20 €	- €	- €	0,000
62	Bodový vpust 40/40, 1-dielny odtokový vpust s pozink.pororastom oká 30/30, s plast.košom na nečistoty, dxšxvy=400x400x500 mm	021 - Stavby	ks	2,000	168,75	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50 €	- €	- €	0,000
63	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	8,000	56,25	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 €	- €	- €	0,000
64	Prefabrikát betónový-uličná vpust - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	8,000	9,07	72,56	72,56	0,00	0,00	72,56 €	- €	- €	0,000
65	Prefabrikát betónový-uličná vpust - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	8,000	95,63	765,04	765,04	0,00	0,00	765,04 €	- €	- €	0,000
66	Prefabrikát betónový-uličná vpust - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	8,000	26,89	215,12	215,12	0,00	0,00	215,12 €	- €	- €	0,000
67	Vyrovňovací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	8,000	10,18	81,44	81,44	0,00	0,00	81,44 €	- €	- €	0,000
68	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	8,000	33,75	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

ZM2	157,000	26,71 €	4 193,47 €	4 193,47 €	
ZM2	157,000	276,92 €	43 476,44 €	43 476,44 €	
ZM2	241,780	11,14 €	2 693,43 €	2 693,43 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	Vtková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	8,000	225,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00 €	- €	- €	0,000
70	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450	021 - Stavby	ks	8,000	22,43	179,44	179,44	0,00	0,00	179,44 €	- €	- €	0,000
71	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	021 - Stavby	m	143,000	16,50	2 359,50	2 359,50	0,00	0,00	2 359,50 €	- €	- €	0,000
72	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	143,000	276,92	39 599,56	10 446,15	29 153,41	0,00	10 446,15 €	- €	- €	0,000
73	Odrážač zvodidlový univerzálny kovový s plastovými odrazkami, farebný	021 - Stavby	ks	34,000	19,13	650,42	650,42	0,00	0,00	650,42 €	- €	- €	0,000
74	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	26,000	13,50	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00 €	- €	- €	0,000
75	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	26,000	13,50	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00 €	- €	- €	0,000
76	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	26,000	14,63	380,38	380,38	0,00	0,00	380,38 €	- €	- €	0,000
77	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	26,000	13,50	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00 €	- €	- €	0,000
78	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	78,000	0,55	42,90	42,90	0,00	0,00	42,90 €	- €	- €	0,000
79	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	52,000	0,56	29,12	29,12	0,00	0,00	29,12 €	- €	- €	0,000
80	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	26,000	4,50	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00 €	- €	- €	0,000
81	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
82	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	13,000	12,38	160,94	160,94	0,00	0,00	160,94 €	- €	- €	0,000
83	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 obj(mkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	8,000	10,02	80,16	80,16	0,00	0,00	80,16 €	- €	- €	0,000
84	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!/, rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	3,000	41,63	124,89	124,89	0,00	0,00	124,89 €	- €	- €	0,000
85	202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!/, rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	90,79	90,79	90,79	0,00	0,00	90,79 €	- €	- €	0,000
86	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	276,78	0,00	0,00	276,78 €	- €	- €	0,000
87	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	276,78	0,00	0,00	276,78 €	- €	- €	0,000
88	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
89	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
90	331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
91	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	12,000	35,44	425,28	425,28	0,00	0,00	425,28 €	- €	- €	0,000
92	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
93	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	12,000	51,75	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00 €	- €	- €	0,000
94	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 - Stavby	ks	42,000	2,25	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50 €	- €	- €	0,000
95	Vodiaca línia Zx3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	10,500	26,73	280,67	280,67	0,00	0,00	280,67 €	- €	- €	0,000
96	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	572,000	2,05	1 172,60	1 172,60	0,00	0,00	1 172,60 €	- €	- €	0,000
97	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	46,000	2,05	94,30	94,30	0,00	0,00	94,30 €	- €	- €	0,000
98	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	822,000	4,10	3 370,20	3 370,20	0,00	0,00	3 370,20 €	- €	- €	0,000
99	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	322,000	2,05	660,10	660,10	0,00	0,00	660,10 €	- €	- €	0,000
100	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	109,000	15,59	1 699,31	1 699,31	0,00	0,00	1 699,31 €	- €	- €	0,000
101	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 - Stavby	m	1 762,000	0,12	211,44	211,44	0,00	0,00	211,44 €	- €	- €	0,000
102	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	109,000	0,25	27,25	27,25	0,00	0,00	27,25 €	- €	- €	0,000
103	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	448,000	22,50	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00 €	- €	- €	0,000
104	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	359,560	3,97	1 427,45	1 427,45	0,00	0,00	1 427,45 €	- €	- €	0,000
105	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	021 - Stavby	ks	22,220	14,22	315,97	315,97	0,00	0,00	315,97 €	- €	- €	0,000
106	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	021 - Stavby	ks	70,700	5,86	414,30	414,30	0,00	0,00	414,30 €	- €	- €	0,000
107	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	572,000	4,33	2 476,76	2 476,76	0,00	0,00	2 476,76 €	- €	- €	0,000
108	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	572,000	1,13	646,36	646,36	0,00	0,00	646,36 €	- €	- €	0,000
109	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	30,800	16,88	519,90	519,90	0,00	0,00	519,90 €	- €	- €	0,000
110	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	30,800	9,00	277,20	277,20	0,00	0,00	277,20 €	- €	- €	0,000
111	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 - Stavby	ks	10,500	157,50	1 653,75	1 653,75	0,00	0,00	1 653,75 €	- €	- €	0,000
112	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	021 - Stavby	m	324,000	1,95	631,80	631,80	0,00	0,00	631,80 €	- €	- €	0,000
113	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	021 - Stavby	m2	210,250	0,41	86,20	86,20	0,00	0,00	86,20 €	- €	- €	0,000
114	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	021 - Stavby	m2	210,250	15,00	3 153,75	3 153,75	0,00	0,00	3 153,75 €	- €	- €	0,000
115	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm	021 - Stavby	ks	1 698,820	1,35	2 293,41	2 293,41	0,00	0,00	2 293,41 €	- €	- €	0,000
116	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	194,400	11,25	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	2 187,00 €	- €	- €	0,000
117	Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200	021 - Stavby	m	12,000	3,76	45,12	45,12	0,00	0,00	45,12 €	- €	- €	0,000
118	Odčistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	4 422,000	0,21	928,62	928,62	0,00	0,00	928,62 €	- €	- €	0,000
119	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	112,000	0,78	87,36	87,36	0,00	0,00	87,36 €	- €	- €	0,000
120	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	021 - Stavby	m2	219,750	1,35	296,66	296,66	0,00	0,00	296,66 €	- €	- €	0,000
121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	021 - Stavby	ks	328,000	4,03	1 321,84	1 321,84	0,00	0,00	1 321,84 €	- €	- €	0,000
122	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 - Stavby	m3	97,200	96,27	9 357,44	9 357,44	0,00	0,00	9 357,44 €	- €	- €	0,000
123	Rozobratie cestného zábradlia z betónovými pátkami, -0,03500t	021 - Stavby	m	143,000	12,95	1 851,85	1 851,85	0,00	0,00	1 851,85 €	- €	- €	0,000
124	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	8,000	9,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00 €	- €	- €	0,000
125	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	021 - Stavby	ks	8,000	9,83	78,64	78,64	0,00	0,00	78,64 €	- €	- €	0,000
126	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	12,000	5,63	67,56	67,56	0,00	0,00	67,56 €	- €	- €	0,000
127	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	16,000	5,63	90,08	90,08	0,00	0,00	90,08 €	- €	- €	0,000
128	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	161,000	11,25	1 811,25	1 811,25	0,00	0,00	1 811,25 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNEŇÉ	NEOPRÁVNEŇÉ

ZM2

308,000	4,03 €	1 241,24 €
---------	--------	------------

1 241,24 €	
------------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	Vybúranie uličného vpusu	021 - Stavby	ks	4,000	167,05	668,20	668,20	0,00	0,00	668,20 €	- €	- €	0,000
130	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,00001t	021 - Stavby	cm	95 904,000	0,46	44 115,84	27 812,16	16 303,68	0,00	27 812,16 €	- €	- €	0,000
131	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	021 - Stavby	cm	2 310,000	1,14	2 633,40	2 633,40	0,00	0,00	2 633,40 €	- €	- €	0,000
132	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	021 - Stavby	cm	160,000	1,42	227,20	227,20	0,00	0,00	227,20 €	- €	- €	0,000
133	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	021 - Stavby	cm	320,000	3,94	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	1 260,80 €	- €	- €	0,000
134	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2 006,949	4,50	9 031,27	9 031,27	0,00	0,00	9 031,27 €	- €	- €	0,000
135	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	34 716,661	0,01	347,17	347,17	0,00	0,00	347,17 €	- €	- €	0,000
136	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	338,130	20,25	6 847,13	0,00	0,00	6 847,13	- €	- €	- €	0,000
137	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	3 836,867	5,63	21 601,56	0,00	0,00	21 601,56	- €	- €	- €	0,000
138	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	486,000	2,81	1 365,66	1 365,66	0,00	0,00	1 365,66 €	- €	- €	0,000
139	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 - Stavby	t	0,363	1 856,25	673,82	673,82	0,00	0,00	673,82 €	- €	- €	0,000
140	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	972,000	4,50	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	4 374,00 €	- €	- €	0,000
141	Asfalt izoláčny AOSI 85/25/B2	021 - Stavby	t	1,652	1 350,00	2 230,20	2 230,20	0,00	0,00	2 230,20 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyš práce													
	Náter betónu kotevno - adhézny												
Objekt: 103-00 Cesta II/591, úsek 3													
Podčasť: Priepust č.28 v km 9,766 - P18918													
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	0,432	15,75	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,130	4,50	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	0,432	9,00	3,89	3,89	0,00	0,00	3,89 €	- €	- €	0,000
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	3,024	1,13	3,42	3,42	0,00	0,00	3,42 €	- €	- €	0,000
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,432	1,13	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49 €	- €	- €	0,000
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2,177	5,63	12,26	0,00	0,00	12,26	- €	- €	- €	0,000
7	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,286	168,75	48,26	48,26	0,00	0,00	48,26 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	1,275	39,38	50,21	50,21	0,00	0,00	50,21 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	1,275	5,63	7,18	7,18	0,00	0,00	7,18 €	- €	- €	0,000
10	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,048	1 687,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
11	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	6,750	11,25	75,94	75,94	0,00	0,00	75,94 €	- €	- €	0,000
12	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,101	128,81	13,01	13,01	0,00	0,00	13,01 €	- €	- €	0,000
13	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,290	168,75	217,69	217,69	0,00	0,00	217,69 €	- €	- €	0,000
14	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,353	39,38	250,18	250,18	0,00	0,00	250,18 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	6,353	5,63	35,77	35,77	0,00	0,00	35,77 €	- €	- €	0,000
16	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,033	1 687,50	55,69	55,69	0,00	0,00	55,69 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	4,280	14,63	62,62	62,62	0,00	0,00	62,62 €	- €	- €	0,000
18	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	3,200	5,63	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02 €	- €	- €	0,000
19	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,470	157,50	74,03	74,03	0,00	0,00	74,03 €	- €	- €	0,000
20	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	4,280	39,38	168,55	168,55	0,00	0,00	168,55 €	- €	- €	0,000
21	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,080	11,25	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
22	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	6,623	5,63	37,29	37,29	0,00	0,00	37,29 €	- €	- €	0,000
23	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
24	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
25	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
26	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
27	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	6,623	11,25	74,51	74,51	0,00	0,00	74,51 €	- €	- €	0,000
28	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
29	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,800	22,50	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50 €	- €	- €	0,000
30	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 €	- €	- €	0,000
31	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,203	78,75	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99 €	- €	- €	0,000
32	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
33	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	476,475	0,62	295,41	295,41	0,00	0,00	295,41 €	- €	- €	0,000
34	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	31,765	13,50	428,83	428,83	0,00	0,00	428,83 €	- €	- €	0,000
35	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	0,487	4,50	2,19	2,19	0,00	0,00	2,19 €	- €	- €	0,000
36	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	9,253	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 €	- €	- €	0,000
37	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,529	4,50	6,88	6,88	0,00	0,00	6,88 €	- €	- €	0,000
38	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,761	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
39	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	0,203	20,25	4,11	0,00	0,00	4,11	- €	- €	- €	0,000
40	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	10,392	5,63	58,51	58,51	0,00	0,00	58,51 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-00 Cesta II/591, úsek 3										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.29 v km 9,820 - P18919										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	0,442	15,75	6,96	6,96	0,00	0,00	6,96 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,133	4,50	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60 €	- €	- €	0,000
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	0,442	9,00	3,98	3,98	0,00	0,00	3,98 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	194,400	5,63 €	1 094,47 €
-----	---------	--------	------------

1 094,47 €

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	3,094	1,13	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50 €	- €	- €	0,000
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,442	1,13	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 €	- €	- €	0,000
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2,750	5,63	15,48	0,00	0,00	15,48	- €	- €	- €	0,000
7	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,276	168,75	46,58	46,58	0,00	0,00	46,58 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	1,243	39,38	48,95	48,95	0,00	0,00	48,95 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	1,243	5,63	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00 €	- €	- €	0,000
10	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,046	1 687,50	77,63	77,63	0,00	0,00	77,63 €	- €	- €	0,000
11	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	6,500	11,25	73,13	73,13	0,00	0,00	73,13 €	- €	- €	0,000
12	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,098	128,81	12,62	12,62	0,00	0,00	12,62 €	- €	- €	0,000
13	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,290	168,75	217,69	217,69	0,00	0,00	217,69 €	- €	- €	0,000
14	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,338	39,38	249,59	249,59	0,00	0,00	249,59 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	6,338	5,63	35,68	35,68	0,00	0,00	35,68 €	- €	- €	0,000
16	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sieť od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,033	1 687,50	55,69	55,69	0,00	0,00	55,69 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	1,080	14,63	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80 €	- €	- €	0,000
18	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,470	157,50	74,03	74,03	0,00	0,00	74,03 €	- €	- €	0,000
19	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	1,080	39,38	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
20	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	1,040	11,25	11,70	11,70	0,00	0,00	11,70 €	- €	- €	0,000
21	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	6,598	5,63	37,15	37,15	0,00	0,00	37,15 €	- €	- €	0,000
22	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
23	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
24	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
25	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	6,598	11,25	74,23	74,23	0,00	0,00	74,23 €	- €	- €	0,000
27	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
28	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	19,600	22,50	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00 €	- €	- €	0,000
29	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 €	- €	- €	0,000
30	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,195	78,75	15,36	15,36	0,00	0,00	15,36 €	- €	- €	0,000
31	Odstránenie konštrukcií na mostoch kameniných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
32	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	494,850	0,62	306,81	306,81	0,00	0,00	306,81 €	- €	- €	0,000
33	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	32,990	13,50	445,37	445,37	0,00	0,00	445,37 €	- €	- €	0,000
34	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	0,468	4,50	2,11	2,11	0,00	0,00	2,11 €	- €	- €	0,000
35	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	8,892	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 €	- €	- €	0,000
36	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,087	4,50	9,39	9,39	0,00	0,00	9,39 €	- €	- €	0,000
37	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	18,783	0,01	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19 €	- €	- €	0,000
38	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	0,468	20,25	9,48	0,00	0,00	9,48	- €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	6,252	5,63	35,20	35,20	0,00	0,00	35,20 €	- €	- €	0,000
40	Zachytenie kábla pri rekonštrukcii priepustu	021 - Stavby	ks	1,000	334,10	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-00 Cesta II/591, úsek 3										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.30 v km 9,976 - P										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	19,340	15,75	304,61	304,61	0,00	0,00	304,61 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,802	4,50	26,11	26,11	0,00	0,00	26,11 €	- €	- €	0,000
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	3,600	9,00	32,40	32,40	0,00	0,00	32,40 €	- €	- €	0,000
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	25,200	1,13	28,48	28,48	0,00	0,00	28,48 €	- €	- €	0,000
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,600	1,13	4,07	4,07	0,00	0,00	4,07 €	- €	- €	0,000
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	6,854	5,63	38,59	0,00	0,00	38,59	- €	- €	- €	0,000
7	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,740	9,00	141,66	141,66	0,00	0,00	141,66 €	- €	- €	0,000
8	Murivo nadzákladové z lomového kameňa výplňové na maltu cementovú	021 - Stavby	m3	0,612	124,18	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00 €	- €	- €	0,000
9	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	3,403	168,75	574,26	574,26	0,00	0,00	574,26 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	17,015	39,38	670,05	670,05	0,00	0,00	670,05 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	17,015	5,63	95,79	95,79	0,00	0,00	95,79 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sieť od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,089	1 687,50	150,19	150,19	0,00	0,00	150,19 €	- €	- €	0,000
13	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	10,500	14,63	153,62	153,62	0,00	0,00	153,62 €	- €	- €	0,000
14	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	9,000	5,63	50,67	50,67	0,00	0,00	50,67 €	- €	- €	0,000
15	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,546	157,50	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00 €	- €	- €	0,000
16	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	10,500	39,38	413,49	413,49	0,00	0,00	413,49 €	- €	- €	0,000
17	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	4,500	11,25	50,63	50,63	0,00	0,00	50,63 €	- €	- €	0,000
18	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	17,015	5,63	95,79	95,79	0,00	0,00	95,79 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
20	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
21	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
22	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
23	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
24	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	17,015	11,25	191,42	191,42	0,00	0,00	191,42 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	17,000	22,50	382,50	382,50	0,00	0,00	382,50 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	6,172	78,75	486,05	486,05	0,00	0,00	486,05 €	- €	- €	0,000
28	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
29	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	1 276,151	0,62	791,21	791,21	0,00	0,00	791,21 €	- €	- €	0,000
30	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	85,075	13,50	1 148,51	1 148,51	0,00	0,00	1 148,51 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	13,578	4,50	61,10	61,10	0,00	0,00	61,10 €	- €	- €	0,000
32	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	257,982	0,01	2,58	2,58	0,00	0,00	2,58 €	- €	- €	0,000
33	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,454	4,50	6,54	6,54	0,00	0,00	6,54 €	- €	- €	0,000
34	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,086	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 €	- €	- €	0,000
35	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	13,578	20,25	274,95	0,00	0,00	274,95	- €	- €	- €	0,000
36	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	33,713	5,63	189,80	189,80	0,00	0,00	189,80 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	16,800	2,81	47,21	47,21	0,00	0,00	47,21 €	- €	- €	0,000
38	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
39	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	33,600	4,50	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
40	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,064	843,75	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
41	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,078	45,00	3,51	3,51	0,00	0,00	3,51 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-00 Cesta II/591, úsek 3										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.31 v km 10,103 - P18920										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,788	27,00	21,28	21,28	0,00	0,00	21,28 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	0,236	5,63	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	8,500	15,75	133,88	133,88	0,00	0,00	133,88 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	2,550	4,50	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	9,288	9,00	83,59	83,59	0,00	0,00	83,59 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	65,016	1,13	73,47	73,47	0,00	0,00	73,47 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	8,288	1,13	9,37	9,37	0,00	0,00	9,37 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	16,685	5,63	93,94	0,00	0,00	93,94	- €	- €	- €	0,000
9	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	9,360	168,75	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	1 579,50 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	46,800	39,38	1 842,98	1 842,98	0,00	0,00	1 842,98 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	46,800	5,63	263,48	263,48	0,00	0,00	263,48 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,246	1 687,50	415,13	415,13	0,00	0,00	415,13 €	- €	- €	0,000
13	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	2,600	23,30	60,58	60,58	0,00	0,00	60,58 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál zabradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
15	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	2,600	276,92	719,99	189,93	530,06	0,00	189,93 €	- €	- €	0,000
16	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	28,700	14,63	419,88	419,88	0,00	0,00	419,88 €	- €	- €	0,000
17	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,158	45,00	7,11	7,11	0,00	0,00	7,11 €	- €	- €	0,000
18	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	28,700	5,63	161,58	161,58	0,00	0,00	161,58 €	- €	- €	0,000
19	Zaísťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,630	157,50	99,23	99,23	0,00	0,00	99,23 €	- €	- €	0,000
20	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
21	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	28,700	39,38	1 130,21	1 130,21	0,00	0,00	1 130,21 €	- €	- €	0,000
22	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	4,880	11,25	54,90	54,90	0,00	0,00	54,90 €	- €	- €	0,000
23	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	46,800	5,63	263,48	263,48	0,00	0,00	263,48 €	- €	- €	0,000
24	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	4,880	33,75	164,70	164,70	0,00	0,00	164,70 €	- €	- €	0,000
25	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	11,700	16,88	197,50	197,50	0,00	0,00	197,50 €	- €	- €	0,000
26	Priplatok pri reprofiliácii mostných povrchov vodorovných sanačnou maltou pri práci v uzavretom priestore	021 - Stavby	m2	11,700	3,47	40,60	40,60	0,00	0,00	40,60 €	- €	- €	0,000
27	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
28	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	11,700	11,25	131,63	131,63	0,00	0,00	131,63 €	- €	- €	0,000
29	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	4,880	11,25	54,90	54,90	0,00	0,00	54,90 €	- €	- €	0,000
30	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
31	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,15229 t	021 - Stavby	m	11,700	22,50	263,25	263,25	0,00	0,00	263,25 €	- €	- €	0,000
32	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
33	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	4 680,000	0,62	2 901,60	2 901,60	0,00	0,00	2 901,60 €	- €	- €	0,000
34	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	234,000	13,50	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	3 159,00 €	- €	- €	0,000
35	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,753	4,50	12,39	12,39	0,00	0,00	12,39 €	- €	- €	0,000
36	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	24,777	0,01	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25 €	- €	- €	0,000
37	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	61,242	5,63	344,79	344,79	0,00	0,00	344,79 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 - Stavby	m2	182,000	1,69	307,58	307,58	0,00	0,00	307,58 €	- €	- €	0,000
2	Vyrthanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 - Stavby	m	159,000	1,02	162,18	162,18	0,00	0,00	162,18 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 - Stavby	m2	182,000	7,52	1 368,64	1 368,64	0,00	0,00	1 368,64 €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	182,000	15,92	2 897,44	2 897,44	0,00	0,00	2 897,44 €	- €	- €	0,000
5	Výkop v zemiaku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	021 - Stavby	m3	4,800	2,15	10,32	10,32	0,00	0,00	10,32 €	- €	- €	0,000
6	Zemina pre terénne úpravy - ornica	021 - Stavby	t	3,840	20,25	77,76	77,76	0,00	0,00	77,76 €	- €	- €	0,000
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	2,000	5,09	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18 €	- €	- €	0,000
8	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	0,600	0,82	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49 €	- €	- €	0,000
9	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,780	27,00	264,06	264,06	0,00	0,00	264,06 €	- €	- €	0,000
10	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	2,934	5,63	16,52	16,52	0,00	0,00	16,52 €	- €	- €	0,000
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	23,580	9,00	212,22	212,22	0,00	0,00	212,22 €	- €	- €	0,000
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	165,060	1,13	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 €	- €	- €	0,000
13	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	3,780	1,13	4,27	4,27	0,00	0,00	4,27 €	- €	- €	0,000
14	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	48,440	5,63	272,72	0,00	0,00	272,72	- €	- €	- €	0,000
15	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	16,000	0,26	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16 €	- €	- €	0,000
16	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 - Stavby	m2	16,000	3,38	54,08	54,08	0,00	0,00	54,08 €	- €	- €	0,000
17	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	0,989	9,00	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90 €	- €	- €	0,000
18	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	992,200	0,37	367,11	367,11	0,00	0,00	367,11 €	- €	- €	0,000
19	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 - Stavby	m2	16,000	1,68	26,88	26,88	0,00	0,00	26,88 €	- €	- €	0,000
20	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 - Stavby	m2	16,000	3,38	54,08	54,08	0,00	0,00	54,08 €	- €	- €	0,000
21	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	16,000	2,34	37,44	37,44	0,00	0,00	37,44 €	- €	- €	0,000
22	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	195,000	3,11	606,45	606,45	0,00	0,00	606,45 €	- €	- €	0,000
23	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	707,000	0,99	699,93	699,93	0,00	0,00	699,93 €	- €	- €	0,000
24	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	171,000	12,97	2 217,87	2 217,87	0,00	0,00	2 217,87 €	- €	- €	0,000
25	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 - Stavby	m3	8,000	13,50	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00 €	- €	- €	0,000
26	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	878,000	0,56	491,68	491,68	0,00	0,00	491,68 €	- €	- €	0,000
27	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	878,000	10,61	9 315,58	9 315,58	0,00	0,00	9 315,58 €	- €	- €	0,000
28	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 - Stavby	m2	24,000	8,69	208,56	208,56	0,00	0,00	208,56 €	- €	- €	0,000
29	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	21,420	19,54	418,55	418,55	0,00	0,00	418,55 €	- €	- €	0,000
30	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	3,060	18,03	55,17	55,17	0,00	0,00	55,17 €	- €	- €	0,000
31	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	021 - Stavby	ks	1,000	167,05	167,05	167,05	0,00	0,00	167,05 €	- €	- €	0,000
32	Poklop liatinový D 400	021 - Stavby	ks	1,000	133,64	133,64	133,64	0,00	0,00	133,64 €	- €	- €	0,000
33	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	1,000	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	89,10 €	- €	- €	0,000
34	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	0,00	17,74 €	- €	- €	0,000
35	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	163,000	5,47	891,61	891,61	0,00	0,00	891,61 €	- €	- €	0,000
36	Obrubník parkový, kxsv 1000x50x200 mm	021 - Stavby	ks	164,630	1,27	209,08	209,08	0,00	0,00	209,08 €	- €	- €	0,000
37	Preložka zastávkového označovníka	021 - Stavby	ks	2,000	281,25	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	107,916	4,50	485,62	485,62	0,00	0,00	485,62 €	- €	- €	0,000
39	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	1 859,971	0,01	18,60	18,60	0,00	0,00	18,60 €	- €	- €	0,000
40	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	47,310	20,25	958,03	0,00	0,00	958,03	- €	- €	- €	0,000
41	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
42	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	312,479	5,63	1 759,26	1 759,26	0,00	0,00	1 759,26 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-20 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	27,00	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	1,680	5,63	9,46	9,46	0,00	0,00	9,46 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	15,000	66,30	994,50	994,50	0,00	0,00	994,50 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	15,000	10,32	154,80	154,80	0,00	0,00	154,80 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	9,00	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40 €	- €	- €	0,000
6	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,108	45,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86 €	- €	- €	0,000
7	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,720	408,35	294,01	294,01	0,00	0,00	294,01 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	5,34	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	2,68	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93 €	- €	- €	0,000
10	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	021 - Stavby	hod	10,000	30,74	307,40	307,40	0,00	0,00	307,40 €	- €	- €	0,000
11	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	1,928	5,63	10,85	10,85	0,00	0,00	10,85 €	- €	- €	0,000
12	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	2,000	1,67	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34 €	- €	- €	0,000
13	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavby	m	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68 €	- €	- €	0,000
14	Paská upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl.cca 1,5 m	021 - Stavby	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36 €	- €	- €	0,000
15	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná		m	22,000	1,67	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74 €	- €	- €	0,000
16	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavby	m	22,000	1,87	41,14	41,14	0,00	0,00	41,14 €	- €	- €	0,000
17	Montáž svorky prepichovacej	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
18	Svorka poloprepichovacia SLIP 12,127	021 - Stavby	ks	2,000	7,09	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
19	Číslovanie stožiaru farbou	021 - Stavby	KUS	2,000	4,17	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34 €	- €	- €	0,000
20	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
21	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	021 - Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22 €	- €	- €	0,000
22	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 - Stavby	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25 €	- €	- €	0,000
24	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	021 - Stavby	ks	1,000	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
25	Zvodič prepätia LVA - 440B	021 - Stavby	ks	1,000	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90 €	- €	- €	0,000
26	Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	41,76 €	- €	- €	0,000
27	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	52,39 €	- €	- €	0,000
28	Držiak skrine SPP2	021 - Stavby	ks	1,000	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48 €	- €	- €	0,000
29	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavby	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00 €	- €	- €	0,000
30	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svetidlá	021 - Stavby	ks	2,000	180,98	361,96	361,96	0,00	0,00	361,96 €	- €	- €	0,000
31	Stožiar osvetľovaci rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	258,20	516,40	516,40	0,00	0,00	516,40 €	- €	- €	0,000
32	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 - Stavby	ks	2,000	104,77	209,54	209,54	0,00	0,00	209,54 €	- €	- €	0,000
33	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
34	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavby	kg	6,250	2,25	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06 €	- €	- €	0,000
35	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane sivoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavby	m	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78 €	- €	- €	0,000
36	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavby	kg	0,400	7,48	2,99	2,99	0,00	0,00	2,99 €	- €	- €	0,000
37	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavby	kg	0,100	3,75	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38 €	- €	- €	0,000
38	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
39	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavby	kg	9,420	2,62	24,68	24,68	0,00	0,00	24,68 €	- €	- €	0,000
40	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
41	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00 €	- €	- €	0,000
42	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
43	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
44	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
45	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00 €	- €	- €	0,000
46	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
47	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
48	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
49	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
50	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavby	ks	2,000	41,76	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
51	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavby	ks	2,000	58,62	117,24	117,24	0,00	0,00	117,24 €	- €	- €	0,000
52	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavby	m	26,000	1,67	43,42	43,42	0,00	0,00	43,42 €	- €	- €	0,000
53	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	26,000	1,06	27,56	27,56	0,00	0,00	27,56 €	- €	- €	0,000
54	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavby	m	30,000	1,67	50,10	50,10	0,00	0,00	50,10 €	- €	- €	0,000
55	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavby	m	30,000	1,02	30,60	30,60	0,00	0,00	30,60 €	- €	- €	0,000
56	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	62,000	1,67	103,54	103,54	0,00	0,00	103,54 €	- €	- €	0,000
57	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	62,000	1,25	77,50	77,50	0,00	0,00	77,50 €	- €	- €	0,000
58	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 - Stavby	m	8,000	2,23	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84 €	- €	- €	0,000
59	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	021 - Stavby	m	8,000	1,47	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
60	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 - Stavby	m	26,000	0,55	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30 €	- €	- €	0,000
61	Revízie	021 - Stavby	hod	20,000	18,71	374,20	374,20	0,00	0,00	374,20 €	- €	- €	0,000
62	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
63	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
64	Nešpecifikované práce	021 - Stavby	hod	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	0,00	213,80 €	- €	- €	0,000
65	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
66	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
67	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
68	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,050	821,25	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06 €	- €	- €	0,000
69	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,025	50,63	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27 €	- €	- €	0,000
70	Značka meračská povrch m 1 l/1	021 - Stavby	kus	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
71	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavby	m3	0,720	40,10	28,87	28,87	0,00	0,00	28,87 €	- €	- €	0,000
72	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	3,030	3,51	10,64	10,64	0,00	0,00	10,64 €	- €	- €	0,000
73	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	22,000	8,35	183,70	183,70	0,00	0,00	183,70 €	- €	- €	0,000
74	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	3,850	7,71	29,68	29,68	0,00	0,00	29,68 €	- €	- €	0,000
75	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	22,000	2,51	55,22	55,22	0,00	0,00	55,22 €	- €	- €	0,000
76	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	2,288	32,12	73,49	73,49	0,00	0,00	73,49 €	- €	- €	0,000
77	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	22,000	0,68	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96 €	- €	- €	0,000
78	Výstražná fóla PE, šxtr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	22,000	0,56	12,32	12,32	0,00	0,00	12,32 €	- €	- €	0,000
79	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	22,000	4,33	95,26	95,26	0,00	0,00	95,26 €	- €	- €	0,000
80	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	1,540	20,91	32,20	32,20	0,00	0,00	32,20 €	- €	- €	0,000
81	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	7,700	2,18	16,79	16,79	0,00	0,00	16,79 €	- €	- €	0,000
82	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičina										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	021 - Stavby	m	208,000	2,42	503,36	503,36	0,00	0,00	503,36 €	- €	- €	0,000
2	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrký z HDPE, D 40 mm	021 - Stavby	ks	10,000	8,08	80,80	80,80	0,00	0,00	80,80 €	- €	- €	0,000
3	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	021 - Stavby	m	208,000	2,18	453,44	453,44	0,00	0,00	453,44 €	- €	- €	0,000
4	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
5	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
6	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
7	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	021 - Stavby	m	208,000	3,18	661,44	661,44	0,00	0,00	661,44 €	- €	- €	0,000
8	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2	021 - Stavby	m	208,000	11,95	2 485,60	2 485,60	0,00	0,00	2 485,60 €	- €	- €	0,000
9	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez číslav.OTR 240 pre 200 žil	021 - Stavby	ks	4,000	278,54	1 114,16	1 114,16	0,00	0,00	1 114,16 €	- €	- €	0,000
10	Spojka rovná NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné	021 - Stavby	ks	4,000	61,74	246,96	246,96	0,00	0,00	246,96 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	Meranie a vyrovňvanie kapacitných nerovnováh, vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky	021 - Stavby	ks	2,000	78,89	157,78	157,78	0,00	0,00	157,78 €	- €	- €	0,000
12	Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žil	021 - Stavby	ks	4,000	35,55	142,20	142,20	0,00	0,00	142,20 €	- €	- €	0,000
13	Zaťahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	021 - Stavby	m	208,000	3,11	646,88	646,88	0,00	0,00	646,88 €	- €	- €	0,000
14	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	48,89	48,89	0,00	0,00	48,89	- €	- €	- €	0,000
15	Murárske výpomoci	021 - Stavby	%	1,000	17,45	17,45	0,00	0,00	17,45	- €	- €	- €	0,000
16	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
17	Spracovanie kníhy plánov MK	021 - Stavby	km	0,208	2 531,25	526,50	526,50	0,00	0,00	526,50 €	- €	- €	0,000
18	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,120	821,25	98,55	98,55	0,00	0,00	98,55 €	- €	- €	0,000
19	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,060	50,63	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04 €	- €	- €	0,000
20	Značka meračská povrch m 1 I/I	021 - Stavby	kus	2,400	0,59	1,42	1,42	0,00	0,00	1,42 €	- €	- €	0,000
21	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	62,400	3,51	219,02	219,02	0,00	0,00	219,02 €	- €	- €	0,000
22	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	104,000	8,35	868,40	868,40	0,00	0,00	868,40 €	- €	- €	0,000
23	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	46,800	7,71	360,83	360,83	0,00	0,00	360,83 €	- €	- €	0,000
24	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	104,000	2,51	261,04	261,04	0,00	0,00	261,04 €	- €	- €	0,000
25	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	10,816	32,12	347,41	347,41	0,00	0,00	347,41 €	- €	- €	0,000
26	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	104,000	0,68	70,72	70,72	0,00	0,00	70,72 €	- €	- €	0,000
27	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	104,000	0,56	58,24	58,24	0,00	0,00	58,24 €	- €	- €	0,000
28	Žlab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	021 - Stavby	m	208,000	7,05	1 466,40	1 466,40	0,00	0,00	1 466,40 €	- €	- €	0,000
29	Žlab káblový, šxvxh 100x100x5 mm, s krytom, PVC	021 - Stavby	m	208,000	21,32	4 434,56	4 434,56	0,00	0,00	4 434,56 €	- €	- €	0,000
30	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	104,000	4,33	450,32	450,32	0,00	0,00	450,32 €	- €	- €	0,000
31	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	8,320	20,91	173,97	173,97	0,00	0,00	173,97 €	- €	- €	0,000
32	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	52,000	2,18	113,36	113,36	0,00	0,00	113,36 €	- €	- €	0,000
33	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2 pre vonkajšie práce		ks	10,000	16,34	163,40	163,40	0,00	0,00	163,40 €	- €	- €	0,000
2	Spojka SVCZ 10 bez kovových spojok		bal	10,000	35,64	356,40	356,40	0,00	0,00	356,40 €	- €	- €	0,000
3	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m		ks	4,000	154,55	618,20	618,20	0,00	0,00	618,20 €	- €	- €	0,000
4	Presun dodávok		%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
5	Podružný materiál		%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
6	Podiel pridružených výkonov		%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
7	Stožiar oceľ.pre reproduktor miestneho rozhlasu osadený do pripraveného výkopu, zaklinenie,vyrovnanie,náter		ks	4,000	479,61	1 918,44	1 918,44	0,00	0,00	1 918,44 €	- €	- €	0,000
8	Stožiar kužeľový STK STK60/60/3P1 prírubový zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT		ks	4,000	606,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00 €	- €	- €	0,000
9	Izolátor oznamovací 2 NB nakrútený na kolík pomocou konopnej kúdele		ks	8,000	2,85	22,80	22,80	0,00	0,00	22,80 €	- €	- €	0,000
10	Izolátor keramický kolíkový pre NN VR1A, biely		ks	8,000	27,98	223,84	223,84	0,00	0,00	223,84 €	- €	- €	0,000
11	Konzola s 2 kolíkmi typ B pre v.f. vedenie na kolmé stožiare, montáž na ležiacom stožiarí vrátane úprav		ks	4,000	30,57	122,28	122,28	0,00	0,00	122,28 €	- €	- €	0,000
12	Konzola stĺpová 407		ks	4,000	29,17	116,68	116,68	0,00	0,00	116,68 €	- €	- €	0,000
13	Strmeň svorníkový 120x130/Z - príslušenstvo ku konzolám NN, VN		ks	4,000	19,79	79,16	79,16	0,00	0,00	79,16 €	- €	- €	0,000
14	Vedenie 2 drôtové nadzemné z oceľového pozinkovaného drôtu cez stožiare a konzoly, úplná montáž		m	560,000	5,36	3 001,60	3 001,60	0,00	0,00	3 001,60 €	- €	- €	0,000
15	Lano hliníkové AlFe 16		m	560,000	9,23	5 168,80	5 168,80	0,00	0,00	5 168,80 €	- €	- €	0,000
16	Podiel pridružených výkonov		%	1,000	48,89	48,89	0,00	0,00	48,89	- €	- €	- €	0,000
17	Murárske výpomoci		%	1,000	17,45	17,45	0,00	0,00	17,45	- €	- €	- €	0,000
18	Podružný materiál		%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2										- €	- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia, úsek 4.1										- €	- €	- €	0,000
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	507,000	2,01	1 019,07	1 019,07	0,00	0,00	1 019,07 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	4 357,000	1,06	4 618,42	4 618,42	0,00	0,00	4 618,42 €	- €	- €	0,000
3	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	474,185	5,63	2 669,66	0,00	0,00	2 669,66	- €	- €	- €	0,202
4	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	1 460,250	3,16	4 614,39	4 614,39	0,00	0,00	4 614,39 €	- €	- €	0,000
5	Ošetrovanie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	243,200	20,52	4 990,46	4 990,46	0,00	0,00	4 990,46 €	- €	- €	0,000
6	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	9 728,000	0,45	4 377,60	4 377,60	0,00	0,00	4 377,60 €	- €	- €	0,000
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	4 864,000	8,21	39 933,44	39 933,44	0,00	0,00	39 933,44 €	- €	- €	0,000
8	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	4 864,000	10,77	52 385,28	52 385,28	0,00	0,00	52 385,28 €	- €	- €	0,000
9	627456210.S	021 - Stavby	m2	186,125	2,72	506,26	506,26	0,00	0,00	506,26 €	- €	- €	0,000
10	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	470,000	7,88	3 703,60	3 703,60	0,00	0,00	3 703,60 €	- €	- €	0,000
11	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	470,000	57,38	26 968,60	21 615,30	5 353,30	0,00	21 615,30 €	- €	- €	0,000
12	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	65,000	13,50	877,50	877,50	0,00	0,00	877,50 €	- €	- €	0,000
13	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	65,000	13,50	877,50	877,50	0,00	0,00	877,50 €	- €	- €	0,000
14	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	31,000	14,63	453,53	453,53	0,00	0,00	453,53 €	- €	- €	0,000
15	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	31,000	13,50	418,50	418,50	0,00	0,00	418,50 €	- €	- €	0,000
16	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	288,000	0,55	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40 €	- €	- €	0,000
17	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	192,000	0,56	107,52	107,52	0,00	0,00	107,52 €	- €	- €	0,000
18	Stvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	96,000	4,50	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 €	- €	- €	0,000
19	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	8,000	12,38	99,04	99,04	0,00	0,00	99,04 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
22	111 - Výstražná značka A2a (Dvojľatá zákruta, prvá vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
23	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
24	301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	50,51	50,51	50,51	0,00	0,00	50,51 €	- €	- €	0,000
25	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00	46,13 €	- €	- €	0,000
26	363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s jedným cieľom), rozmer 1500x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
27	363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda	021 - Stavby	ks	2,000	174,38	348,76	348,76	0,00	0,00	348,76 €	- €	- €	0,000
28	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
29	502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda	021 - Stavby	ks	1,000	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38 €	- €	- €	0,000
30	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	021 - Stavby	ks	12,000	35,44	425,28	425,28	0,00	0,00	425,28 €	- €	- €	0,000
31	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
32	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	13,000	51,75	672,75	672,75	0,00	0,00	672,75 €	- €	- €	0,000
33	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 - Stavby	ks	22,000	2,25	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50 €	- €	- €	0,000
34	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	454,000	2,05	930,70	930,70	0,00	0,00	930,70 €	- €	- €	0,000
35	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	396,000	2,05	811,80	811,80	0,00	0,00	811,80 €	- €	- €	0,000
36	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 - Stavby	m	850,000	0,12	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00 €	- €	- €	0,000
37	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dlatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	750,000	4,33	3 247,50	3 247,50	0,00	0,00	3 247,50 €	- €	- €	0,000
38	Tesnenie dlatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm H. 20 mm	021 - Stavby	m	750,000	1,13	847,50	847,50	0,00	0,00	847,50 €	- €	- €	0,000
39	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	13,000	16,88	219,44	219,44	0,00	0,00	219,44 €	- €	- €	0,000
40	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	13,000	9,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00 €	- €	- €	0,000
41	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	4 864,000	0,21	1 021,44	1 021,44	0,00	0,00	1 021,44 €	- €	- €	0,000
42	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	124,000	0,78	96,72	96,72	0,00	0,00	96,72 €	- €	- €	0,000
43	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	349,000	1,71	596,79	596,79	0,00	0,00	596,79 €	- €	- €	0,000
44	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky do 100 mm, -0,08800 t	021 - Stavby	m2	149,000	0,65	96,85	96,85	0,00	0,00	96,85 €	- €	- €	0,000
45	Odstránenie nánosu na krajiaciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	021 - Stavby	m2	1 460,250	1,35	1 971,34	1 971,34	0,00	0,00	1 971,34 €	- €	- €	0,000
46	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	15,000	22,50	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50 €	- €	- €	0,000
47	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	360,000	9,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00 €	- €	- €	0,000
48	Odstránenie značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpkmi s bet. pátkami, - 0,08200t	021 - Stavby	ks	8,000	9,83	78,64	78,64	0,00	0,00	78,64 €	- €	- €	0,000
49	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetonované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	18,000	5,63	101,34	101,34	0,00	0,00	101,34 €	- €	- €	0,000
50	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	9,000	5,63	50,67	50,67	0,00	0,00	50,67 €	- €	- €	0,000
51	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1 172,780	4,50	5 277,51	5 277,51	0,00	0,00	5 277,51 €	- 0,00 €	- €	0,000
52	Priplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	17 540,970	0,01	175,41	175,41	0,00	0,00	175,41 €	0,00 €	- €	0,000
53	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	1 568,627	5,63	8 831,37	0,00	0,00	8 831,37	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Časť: Komunikácia, úsek 4.2													
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	98,000	2,79	273,42	273,42	0,00	0,00	273,42 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	8 670,000	1,06	9 190,20	9 190,20	0,00	0,00	9 190,20 €	- €	- €	0,000
3	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	959,135	5,63	5 399,93	0,00	0,00	5 399,93	- €	- €	- €	0,000
4	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrivnou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	2 780,250	3,16	8 785,59	8 785,59	0,00	0,00	8 785,59 €	- €	- €	0,000
5	Ošetrovanie vlásoknicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	438,400	20,52	8 995,97	666,37	8 329,60	0,00	666,37 €	- €	- €	0,000
6	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	17 536,000	0,45	7 891,20	7 891,20	0,00	0,00	7 891,20 €	- €	- €	0,000
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	8 768,000	8,21	71 985,28	60 148,48	11 836,80	0,00	60 148,48 €	- €	- €	0,000
8	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	8 768,000	10,77	94 431,36	85 312,64	9 118,72	0,00	85 312,64 €	- €	- €	0,000
9	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivito nad 4 m2	021 - Stavby	m2	685,250	2,72	1 863,88	1 863,88	0,00	0,00	1 863,88 €	- €	- €	0,000
10	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	998,800	7,88	7 870,54	7 870,54	0,00	0,00	7 870,54 €	- €	- €	0,000
11	Zvodidlo cestné, úrovne zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	998,800	57,38	57 311,14	45 934,81	11 376,33	0,00	45 934,81 €	- €	- €	0,000
12	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	139,000	13,50	1 876,50	1 876,50	0,00	0,00	1 876,50 €	- €	- €	0,000
13	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	139,000	13,50	1 876,50	1 876,50	0,00	0,00	1 876,50 €	- €	- €	0,000
14	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	99,000	14,63	1 448,37	1 448,37	0,00	0,00	1 448,37 €	- €	- €	0,000
15	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	99,000	13,50	1 336,50	1 336,50	0,00	0,00	1 336,50 €	- €	- €	0,000
16	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	714,000	0,55	392,70	392,70	0,00	0,00	392,70 €	- €	- €	0,000
17	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	476,000	0,56	266,56	266,56	0,00	0,00	266,56 €	- €	- €	0,000
18	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	238,000	4,50	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00 €	- €	- €	0,000
19	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	3,000	12,38	37,14	37,14	0,00	0,00	37,14 €	- €	- €	0,000
21	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda		ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNEŇÉ	NEOPRÁVNEŇÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
23	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
24	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	4,000	35,44	141,76	141,76	0,00	0,00	141,76 €	- €	- €	0,000
25	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
26	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	5,000	51,75	258,75	258,75	0,00	0,00	258,75 €	- €	- €	0,000
27	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	10,000	2,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
28	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	1 103,000	2,05	2 261,15	2 261,15	0,00	0,00	2 261,15 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	351,000	2,05	719,55	719,55	0,00	0,00	719,55 €	- €	- €	0,000
30	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 - Stavby	m	1 454,000	0,12	174,48	174,48	0,00	0,00	174,48 €	- €	- €	0,000
31	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 354,000	4,33	5 862,82	5 862,82	0,00	0,00	5 862,82 €	- €	- €	0,000
32	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 354,000	1,13	1 530,02	1 530,02	0,00	0,00	1 530,02 €	- €	- €	0,000
33	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	13,000	16,88	219,44	219,44	0,00	0,00	219,44 €	- €	- €	0,000
34	Pružná asfaltová zalievka	021 - Stavby	m	13,000	9,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00 €	- €	- €	0,000
35	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždzeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	8 670,000	0,21	1 820,70	1 820,70	0,00	0,00	1 820,70 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	522,000	0,78	407,16	407,16	0,00	0,00	407,16 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	584,000	1,71	998,64	998,64	0,00	0,00	998,64 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky do 100 mm, -0,08800 t	021 - Stavby	m2	470,000	0,65	305,50	305,50	0,00	0,00	305,50 €	- €	- €	0,000
39	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	021 - Stavby	m2	2 780,250	1,35	3 753,34	3 753,34	0,00	0,00	3 753,34 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	26,000	22,50	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00 €	- €	- €	0,000
41	Rozobranie cestného zábradlia a zvodiidiel s jednou pásnicou, -0,04200t		m	714,000	9,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00 €	- €	- €	0,000
42	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkmi s bet. pátkami, - 0,08200t	021 - Stavby	ks	3,000	9,83	29,49	29,49	0,00	0,00	29,49 €	- €	- €	0,000
43	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetonované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	30,000	5,63	168,90	168,90	0,00	0,00	168,90 €	- €	- €	0,000
44	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	3,000	5,63	16,89	16,89	0,00	0,00	16,89 €	- €	- €	0,000
45	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2 116,473	4,50	9 524,13	9 524,13	0,00	0,00	9 524,12 €	0,01 €	- €	0,000
46	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	30 621,637	0,01	306,22	306,22	0,00	0,00	306,21 €	0,01 €	- €	0,000
47	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	2 862,875	5,63	16 117,99	0,00	0,00	16 117,99	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.32 v km 11,136 - P78356										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	4,500	27,00	121,50	121,50	0,00	0,00	121,50 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1,350	5,63	7,60	7,60	0,00	0,00	7,60 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	34,545	15,75	544,08	544,08	0,00	0,00	544,08 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	10,364	4,50	46,64	46,64	0,00	0,00	46,64 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	34,545	9,00	310,91	310,91	0,00	0,00	310,91 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	241,815	1,13	273,25	273,25	0,00	0,00	273,25 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	34,545	1,13	39,04	39,04	0,00	0,00	39,04 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	68,347	5,63	384,79	0,00	0,00	384,79	- €	- €	- €	0,000
9	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	15,150	23,30	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00 €	- €	- €	0,000
10	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	15,150	258,03	3 909,15	902,18	3 006,97	0,00	902,18 €	- €	- €	0,000
11	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	31,400	11,14	349,80	349,80	0,00	0,00	349,80 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	50,000	14,63	731,50	731,50	0,00	0,00	731,50 €	- €	- €	0,000
13	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,900	45,00	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
14	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	50,000	5,63	281,50	281,50	0,00	0,00	281,50 €	- €	- €	0,000
15	Zašŕťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	3,600	157,50	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00 €	- €	- €	0,000
16	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,400	281,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
17	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	50,000	39,38	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00 €	- €	- €	0,000
18	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	36,022	78,92	2 842,86	2 842,86	0,00	0,00	2 842,86 €	- €	- €	0,000
19	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	64,830	5,63	364,99	364,99	0,00	0,00	364,99 €	- €	- €	0,000
20	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	28,808	33,75	972,27	972,27	0,00	0,00	972,27 €	- €	- €	0,000
21	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
22	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 - Stavby	m2	36,022	5,63	202,80	202,80	0,00	0,00	202,80 €	- €	- €	0,000
23	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	28,808	11,25	324,09	324,09	0,00	0,00	324,09 €	- €	- €	0,000
24	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	10,000	28,13	281,30	281,30	0,00	0,00	281,30 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,30458 t	021 - Stavby	m	47,800	33,75	1 613,25	1 613,25	0,00	0,00	1 613,25 €	- €	- €	0,000
26	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80 €	- €	- €	0,000
27	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	16,529	4,50	74,38	74,38	0,00	0,00	74,38 €	- €	- €	0,000
28	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	148,761	0,01	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49 €	- €	- €	0,000
29	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	76,124	5,63	428,58	428,58	0,00	0,00	428,58 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)		
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]		
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2										- €	- €	- €	0,000		
Podčast': Priepust č.33 v km 11,291 - P										- €	- €	- €	0,000		
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3		2,363	27,00	63,80		63,80	0,00	0,00	63,80 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		0,709	5,63	3,99		3,99	0,00	0,00	3,99 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3		15,155	15,75	238,69		238,69	0,00	0,00	238,69 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3		4,547	4,50	20,46		20,46	0,00	0,00	20,46 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3		17,518	9,00	157,66		157,66	0,00	0,00	157,66 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3		122,626	1,13	138,57		138,57	0,00	0,00	138,57 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3		15,155	1,13	17,13		17,13	0,00	0,00	17,13 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t		28,615	5,63	161,10		161,10	0,00	161,10	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m		0,816	168,75	137,70		137,70	0,00	0,00	137,70 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2		2,850	39,38	112,23		112,23	0,00	0,00	112,23 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2		2,850	5,63	16,05		16,05	0,00	0,00	16,05 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t		0,136	1 687,50	229,50		229,50	0,00	0,00	229,50 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg		19,250	11,25	216,56		216,56	0,00	0,00	216,56 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3		0,616	128,81	79,35		79,35	0,00	0,00	79,35 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2		1,860	39,38	73,25		73,25	0,00	0,00	73,25 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2		1,860	5,63	10,47		10,47	0,00	0,00	10,47 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m		7,850	23,30	182,91		182,91	0,00	0,00	182,91 €	- €	- €	0,000
18	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m		7,850	258,03	2 025,54		467,47	0,00	0,00	467,47 €	- €	- €	0,000
19	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg		18,840	11,14	209,88		209,88	0,00	0,00	209,88 €	- €	- €	0,000
20	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2		32,000	14,63	468,16		468,16	0,00	0,00	468,16 €	- €	- €	0,000
21	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodnvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3		0,473	45,00	21,29		21,29	0,00	0,00	21,29 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2		32,000	5,63	180,16		180,16	0,00	0,00	180,16 €	- €	- €	0,000
23	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3		1,890	157,50	297,68		297,68	0,00	0,00	297,68 €	- €	- €	0,000
24	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2		0,240	281,25	67,50		67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
25	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2		32,000	39,38	1 260,16		1 260,16	0,00	0,00	1 260,16 €	- €	- €	0,000
26	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2		6,280	11,25	70,65		70,65	0,00	0,00	70,65 €	- €	- €	0,000
27	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2		11,865	5,63	66,80		66,80	0,00	0,00	66,80 €	- €	- €	0,000
28	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2		11,865	33,75	400,44		400,44	0,00	0,00	400,44 €	- €	- €	0,000
29	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks		4,000	14,63	58,52		58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
30	Zvodidlvy stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks		4,000	13,50	54,00		54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks		1,000	39,38	39,38		39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
32	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks		2,000	10,02	20,04		20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
33	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks		2,000	40,50	81,00		81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2		11,865	11,25	133,48		133,48	0,00	0,00	133,48 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m		10,000	16,88	168,80		168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m		12,000	22,50	270,00		270,00	0,00	0,00	270,00 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks		24,000	4,77	114,48		114,48	0,00	0,00	114,48 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks		4,000	18,00	72,00		72,00	0,00	0,00	72,00 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3		0,578	78,75	45,52		45,52	0,00	0,00	45,52 €	- €	- €	0,000
40	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm		231,000	0,62	143,22		143,22	0,00	0,00	143,22 €	- €	- €	0,000
41	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks		15,400	13,50	207,90		207,90	0,00	0,00	207,90 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t		1,387	4,50	6,24		6,24	0,00	0,00	6,24 €	- €	- €	0,000
43	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t		26,353	0,01	0,26		0,26	0,00	0,00	0,26 €	- €	- €	0,000
44	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t		2,338	4,50	10,52		10,52	0,00	0,00	10,52 €	- €	- €	0,000
45	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t		21,042	0,01	0,21		0,21	0,00	0,00	0,21 €	- €	- €	0,000
46	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t		1,387	20,25	28,09		0,00	0,00	28,09	- €	- €	- €	0,000
47	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t		50,540	5,63	284,54		284,54	0,00	0,00	284,32 €	0,22 €	- €	0,040
Celkom										- €	- €	- €	0,000		

Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčast: Priepust č.34 v km 11,629 - P19349													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,463	27,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,439	5,63	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	38,375	15,75	604,41	604,41	0,00	0,00	604,41 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	11,513	4,50	51,81	51,81	0,00	0,00	51,81 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	20,143	9,00	181,29	181,29	0,00	0,00	181,29 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	141,001	1,13	159,33	159,33	0,00	0,00	159,33 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	20,143	1,13	22,76	22,76	0,00	0,00	22,76 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	35,070	5,63	197,44	0,00	0,00	197,44	- €	- €	- €	0,000

Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčast: Priepust č.34 v km 11,629 - P19349													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,463	27,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,439	5,63	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	38,375	15,75	604,41	604,41	0,00	0,00	604,41 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	11,513	4,50	51,81	51,81	0,00	0,00	51,81 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	20,143	9,00	181,29	181,29	0,00	0,00	181,29 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	141,001	1,13	159,33	159,33	0,00	0,00	159,33 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	20,143	1,13	22,76	22,76	0,00	0,00	22,76 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	35,070	5,63	197,44	0,00	0,00	197,44	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

6,100	9,00 €	54,90 €	54,90 €	
-------	--------	---------	---------	--

- €	- €	- €	0,000	
-----	-----	-----	-------	--

- €	- €	- €	0,000	
-----	-----	-----	-------	--

- €	- €	- €	0,000	
-----	-----	-----	-------	--

10,500	27,00 €	283,50 €	283,50 €	</
--------	---------	----------	----------	----

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	19,695	9,00	177,26	177,26	0,00	0,00	177,26 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,039	168,75	175,33	175,33	0,00	0,00	175,33 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	3,511	39,38	138,26	138,26	0,00	0,00	138,26 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	3,511	5,63	19,77	19,77	0,00	0,00	19,77 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betónárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,172	1 687,50	290,25	290,25	0,00	0,00	290,25 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	12,670	128,81	1 632,02	1 632,02	0,00	0,00	1 632,02 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,244	168,75	209,93	209,93	0,00	0,00	209,93 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	39,399	39,38	1 551,53	1 551,53	0,00	0,00	1 551,53 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	39,399	5,63	221,82	221,82	0,00	0,00	221,82 €	- €	- €	0,000
19	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,207	1 687,50	349,31	349,31	0,00	0,00	349,31 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	11,400	23,30	265,62	265,62	0,00	0,00	265,62 €	- €	- €	0,000
21	Zábradlie oceľové trojmadľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	11,400	258,03	2 941,54	678,87	2 262,67	0,00	678,87 €	- €	- €	0,000
22	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	50,240	11,14	559,67	559,67	0,00	0,00	559,67 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	35,000	14,63	512,05	512,05	0,00	0,00	512,05 €	- €	- €	0,000
24	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,293	45,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19 €	- €	- €	0,000
25	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	35,000	5,63	197,05	197,05	0,00	0,00	197,05 €	- €	- €	0,000
26	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,780	157,50	122,85	122,85	0,00	0,00	122,85 €	- €	- €	0,000
27	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,170	157,50	184,28	184,28	0,00	0,00	184,28 €	- €	- €	0,000
28	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,320	281,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
29	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	35,000	39,38	1 378,30	1 378,30	0,00	0,00	1 378,30 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	10,140	5,63	57,09	57,09	0,00	0,00	57,09 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	10,140	11,25	114,08	114,08	0,00	0,00	114,08 €	- €	- €	0,000
37	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,21416 t	021 - Stavby	m	18,150	31,50	571,73	571,73	0,00	0,00	571,73 €	- €	- €	0,000
39	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00	0,00	152,64 €	- €	- €	0,000
40	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
41	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,882	78,75	69,46	69,46	0,00	0,00	69,46 €	- €	- €	0,000
42	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	3 248,925	0,62	2 014,33	2 014,33	0,00	0,00	2 014,33 €	- €	- €	0,000
43	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	216,595	13,50	2 924,03	2 924,03	0,00	0,00	2 924,03 €	- €	- €	0,000
44	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	2,117	4,50	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53 €	- €	- €	0,000
45	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	40,223	0,01	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40 €	- €	- €	0,000
46	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	4,854	4,50	21,84	21,84	0,00	0,00	21,84 €	- €	- €	0,000
47	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	43,686	0,01	0,44	0,44	0,00	0,00	0,44 €	- €	- €	0,000
48	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	2,117	20,25	42,87	0,00	0,00	42,87	- €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	85,631	5,63	482,10	482,10	0,00	0,00	482,10 €	- €	- €	0,000
50	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	16,250	2,81	45,66	45,66	0,00	0,00	45,66 €	- €	- €	0,000
51	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
52	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	32,500	4,50	146,25	146,25	0,00	0,00	146,25 €	- €	- €	0,000
53	Asfalt izolčný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,062	843,75	52,31	52,31	0,00	0,00	52,31 €	- €	- €	0,000
54	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,075	45,00	3,38	3,38	0,00	0,00	3,38 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce													
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín													
Priplatok za čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m													

Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčasť: Priepust č.35 v km 11,912 - P19350													
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,013	27,00	27,35	27,35	0,00	0,00	27,35 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,304	5,63	1,71	1,71	0,00	0,00	1,71 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	31,788	15,75	500,66	500,66	0,00	0,00	500,66 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	9,536	4,50	42,91	42,91	0,00	0,00	42,91 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	13,541	9,00	121,87	121,87	0,00	0,00	121,87 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	94,787	1,13	107,11	107,11	0,00	0,00	107,11 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,541	1,13	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	21,841	5,63	122,96	0,00	0,00	122,96	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	19,260	9,00	173,34	173,34	0,00	0,00	173,34 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	0,424	168,75	71,55	71,55	0,00	0,00	71,55 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	1,684	39,38	66,32	66,32	0,00	0,00	66,32 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	1,684	5,63	9,48	9,48	0,00	0,00	9,48 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betónárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,070	1 687,50	118,13	118,13	0,00	0,00	118,13 €	- €	- €	0,000

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	Kotevný materiál rímsoy	021 - Stavby	kg	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	7,956	128,81	1 024,81	1 024,81	0,00	0,00	1 024,81 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	2,147	168,75	362,31	362,31	0,00	0,00	362,31 €	- €	- €	0,000
17	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	31,663	39,38	1 246,89	1 246,89	0,00	0,00	1 246,89 €	- €	- €	0,000
18	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	31,663	5,63	178,26	178,26	0,00	0,00	178,26 €	- €	- €	0,000
19	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvarovaných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,167	1 687,50	281,81	281,81	0,00	0,00	281,81 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	4,500	23,30	104,85	104,85	0,00	0,00	104,85 €	- €	- €	0,000
21	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	4,500	258,03	1 161,14	267,98	893,16	0,00	267,98 €	- €	- €	0,000
22	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	23,223	14,63	339,75	339,75	0,00	0,00	339,75 €	- €	- €	0,000
24	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkordvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,203	45,00	9,14	9,14	0,00	0,00	9,14 €	- €	- €	0,000
25	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	23,223	5,63	130,75	130,75	0,00	0,00	130,75 €	- €	- €	0,000
26	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,540	157,50	85,05	85,05	0,00	0,00	85,05 €	- €	- €	0,000
27	Zašľofovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	0,810	157,50	127,58	127,58	0,00	0,00	127,58 €	- €	- €	0,000
28	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
29	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	23,223	39,38	914,52	914,52	0,00	0,00	914,52 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	5,200	11,25	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50 €	- €	- €	0,000
31	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	12,333	5,63	69,43	69,43	0,00	0,00	69,43 €	- €	- €	0,000
32	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
33	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
34	Stúpadlo do šachty liatinové vŕdicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
35	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
36	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
37	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
38	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
39	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
40	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	021 - Stavby	m	2,000	99,91	199,82	199,82	0,00	0,00	199,82 €	- €	- €	0,000
41	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, DN 800, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	2,000	57,49	114,98	114,98	0,00	0,00	114,98 €	- €	- €	0,000
42	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	12,333	11,25	138,75	138,75	0,00	0,00	138,75 €	- €	- €	0,000
43	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
44	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,800	22,50	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50 €	- €	- €	0,000
45	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
46	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 €	- €	- €	0,000
47	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	7,545	78,75	594,17	594,17	0,00	0,00	594,17 €	- €	- €	0,000
48	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 374,725	0,62	1 472,33	1 472,33	0,00	0,00	1 472,33 €	- €	- €	0,000
49	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	158,315	13,50	2 137,25	2 137,25	0,00	0,00	2 137,25 €	- €	- €	0,000
50	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	18,108	4,50	81,49	81,49	0,00	0,00	81,49 €	- €	- €	0,000
51	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	344,052	0,01	3,44	3,44	0,00	0,00	3,44 €	- €	- €	0,000
52	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,529	4,50	6,88	6,88	0,00	0,00	6,88 €	- €	- €	0,000
53	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,761	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
54	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	18,108	20,25	366,69	0,00	0,00	366,69	- €	- €	- €	0,000
55	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	63,826	5,63	359,34	359,34	0,00	0,00	359,19 €	0,15 €	- €	0,026
56	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	11,250	2,81	31,61	31,61	0,00	0,00	31,61 €	- €	- €	0,000
57	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,004	1 856,25	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43 €	- €	- €	0,000
58	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	22,500	4,50	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25 €	- €	- €	0,000
59	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,043	843,75	36,28	36,28	0,00	0,00	36,28 €	- €	- €	0,000
60	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,052	45,00	2,34	2,34	0,00	0,00	2,34 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.36 v km 12,435 - P19351										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,765	27,00	20,66	20,66	0,00	0,00	20,66 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	0,230	5,63	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	14,800	15,75	233,10	233,10	0,00	0,00	233,10 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	4,440	4,50	19,98	19,98	0,00	0,00	19,98 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	15,565	9,00	140,09	140,09	0,00	0,00	140,09 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	108,955	1,13	123,12	123,12	0,00	0,00	123,12 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,565	1,13	17,59	17,59	0,00	0,00	17,59 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	24,914	5,63	140,27	0,00	0,00	140,27	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,505	168,75	253,97	253,97	0,00	0,00	253,97 €	- €	- €	0,000
10	Debenenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	4,897	39,38	192,84	192,84	0,00	0,00	192,84 €	- €	- €	0,000
11	Debenenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	4,897	5,63	27,57	27,57	0,00	0,00	27,57 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,250	1 687,50	421,88	421,88	0,00	0,00	421,88 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímsoy	021 - Stavby	kg	40,000	11,25	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,576	128,81	74,19	74,19	0,00	0,00	74,19 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	2,371	168,75	400,11	400,11	0,00	0,00	400,11 €	- €	- €	0,000
16	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	13,297	39,38	523,64	523,64	0,00	0,00	523,64 €	- €	- €	0,000
17	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	13,297	5,63	74,86	74,86	0,00	0,00	74,86 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,070	1 687,50	118,13	118,13	0,00	0,00	118,13 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	3,600	23,30	83,88	83,88	0,00	0,00	83,88 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	3,600	258,03	928,91	214,38	714,53	0,00	214,38 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	38,998	14,63	570,54	570,54	0,00	0,00	570,54 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,153	45,00	6,89	6,89	0,00	0,00	6,89 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	38,998	5,63	219,56	219,56	0,00	0,00	219,56 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanátov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,612	157,50	96,39	96,39	0,00	0,00	96,39 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	38,998	39,38	1 535,74	1 535,74	0,00	0,00	1 535,74 €	- €	- €	0,000
28	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	3,938	78,92	310,79	310,79	0,00	0,00	310,79 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	5,640	11,25	63,45	63,45	0,00	0,00	63,45 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	17,537	5,63	98,73	98,73	0,00	0,00	98,73 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
32	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
33	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
34	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
35	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
36	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
37	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
38	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
39	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	17,537	11,25	197,29	197,29	0,00	0,00	197,29 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
41	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	10,450	22,50	235,13	235,13	0,00	0,00	235,13 €	- €	- €	0,000
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
43	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu - 2,40000t	021 - Stavby	m3	1,065	78,75	83,87	83,87	0,00	0,00	83,87 €	- €	- €	0,000
45	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	3,500	11,25	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
46	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	1 531,275	0,62	949,39	949,39	0,00	0,00	949,39 €	- €	- €	0,000
47	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	102,085	13,50	1 378,15	1 378,15	0,00	0,00	1 378,15 €	- €	- €	0,000
48	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	2,556	4,50	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50 €	- €	- €	0,000
49	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	48,564	0,01	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49 €	- €	- €	0,000
50	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,566	4,50	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05 €	- €	- €	0,000
51	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	14,004	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
52	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	2,556	20,25	51,76	0,00	51,76	- €	- €	- €	- €	0,000
53	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	63,006	5,63	354,72	354,72	0,00	0,00	354,72 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3													
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčasť: Priepust č.37 v km 12,557 - P19352													
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,350	27,00	36,45	36,45	0,00	0,00	36,45 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,405	5,63	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	18,800	15,75	296,10	296,10	0,00	0,00	296,10 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,640	4,50	25,38	25,38	0,00	0,00	25,38 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	20,150	9,00	181,35	181,35	0,00	0,00	181,35 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	141,050	1,13	159,39	159,39	0,00	0,00	159,39 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	20,150	1,13	22,77	22,77	0,00	0,00	22,77 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	32,506	5,63	183,01	0,00	183,01	- €	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,230	168,75	207,56	207,56	0,00	0,00	207,56 €	- €	- €	0,000
10	Debenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	4,078	39,38	160,59	160,59	0,00	0,00	160,59 €	- €	- €	0,000
11	Debenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	4,078	5,63	22,96	22,96	0,00	0,00	22,96 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,144	1 687,50	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	20,390	11,25	229,39	229,39	0,00	0,00	229,39 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,928	128,81	119,54	119,54	0,00	0,00	119,54 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,746	168,75	294,64	294,64	0,00	0,00	294,64 €	- €	- €	0,000
16	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	11,050	39,38	435,15	435,15	0,00	0,00	435,15 €	- €	- €	0,000
17	Debenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	11,050	5,63	62,21	62,21	0,00	0,00	62,21 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,058	1 687,50	97,88	97,88	0,00	0,00	97,88 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	6,000	9,00 €	54,00 €
-----	-------	--------	---------

54,00 €	
---------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	12,000	23,30	279,60	279,60	0,00	0,00	279,60 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	12,000	258,03	3 096,36	714,60	2 381,76	0,00	714,60 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	25,120	11,14	279,84	279,84	0,00	0,00	279,84 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	38,000	14,63	555,94	555,94	0,00	0,00	555,94 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,270	45,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	38,000	5,63	213,94	213,94	0,00	0,00	213,94 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,080	157,50	170,10	170,10	0,00	0,00	170,10 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,320	281,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	38,000	39,38	1 496,44	1 496,44	0,00	0,00	1 496,44 €	- €	- €	0,000
28	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	7,222	78,92	569,96	569,96	0,00	0,00	569,96 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	22,780	5,63	128,25	128,25	0,00	0,00	128,25 €	- €	- €	0,000
30	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	9,410	33,75	317,59	317,59	0,00	0,00	317,59 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
32	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	22,780	11,25	256,28	256,28	0,00	0,00	256,28 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	23,000	22,50	517,50	517,50	0,00	0,00	517,50 €	- €	- €	0,000
35	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00	0,00	152,64 €	- €	- €	0,000
36	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	6,000	18,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00 €	- €	- €	0,000
37	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu. -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,392	78,75	109,62	109,62	0,00	0,00	109,62 €	- €	- €	0,000
38	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 056,500	0,62	1 275,03	1 275,03	0,00	0,00	1 275,03 €	- €	- €	0,000
39	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	137,100	13,50	1 850,85	1 850,85	0,00	0,00	1 850,85 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	3,341	4,50	15,03	15,03	0,00	0,00	15,03 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	63,479	0,01	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,281	4,50	10,26	10,26	0,00	0,00	10,26 €	- €	- €	0,000
43	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	27,765	0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28 €	- €	- €	0,000
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	3,341	20,25	67,66	0,00	0,00	67,66	- €	- €	- €	0,000
45	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	62,129	5,63	349,79	349,79	0,00	0,00	349,79 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3													
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčasť: Priepust č.38 v km 12,690 - P19353													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,913	27,00	51,65	51,65	0,00	0,00	51,65 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,574	5,63	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	43,255	15,75	681,27	681,27	0,00	0,00	681,27 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	12,977	4,50	58,40	58,40	0,00	0,00	58,40 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	43,255	9,00	389,30	389,30	0,00	0,00	389,30 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	302,785	1,13	342,15	342,15	0,00	0,00	342,15 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	43,255	1,13	48,88	48,88	0,00	0,00	48,88 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	70,438	5,63	396,57	0,00	0,00	396,57	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,590	168,75	268,31	268,31	0,00	0,00	268,31 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	5,149	39,38	202,77	202,77	0,00	0,00	202,77 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	5,149	5,63	28,99	28,99	0,00	0,00	28,99 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,181	1 687,50	305,44	305,44	0,00	0,00	305,44 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	25,745	11,25	289,63	289,63	0,00	0,00	289,63 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,200	128,81	154,57	154,57	0,00	0,00	154,57 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	6,847	168,75	1 155,43	1 155,43	0,00	0,00	1 155,43 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	32,634	39,38	1 285,13	1 285,13	0,00	0,00	1 285,13 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	32,634	5,63	183,73	183,73	0,00	0,00	183,73 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,172	1 687,50	290,25	290,25	0,00	0,00	290,25 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	15,650	23,30	364,65	364,65	0,00	0,00	364,65 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	15,650	258,03	4 038,17	931,96	3 106,21	0,00	931,96 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	31,400	11,14	349,80	349,80	0,00	0,00	349,80 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	77,120	14,63	1 128,27	1 128,27	0,00	0,00	1 128,27 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,383	45,00	17,24	17,24	0,00	0,00	17,24 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	77,120	5,63	434,19	434,19	0,00	0,00	434,19 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,530	157,50	240,98	240,98	0,00	0,00	240,98 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,400	281,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	77,120	39,38	3 036,99	3 036,99	0,00	0,00	3 036,99 €	- €	- €	0,000
28	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	8,735	78,92	689,37	689,37	0,00	0,00	689,37 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	55,318	5,63	311,44	311,44	0,00	0,00	311,44 €	- €	- €	0,000
30	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	22,684	33,75	765,59	765,59	0,00	0,00	765,59 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	6,880	9,00 €	61,92 €	61,92 €
-----	-------	--------	---------	---------

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	55,318	11,25	622,33	622,33	0,00	0,00	622,33 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,21416 t	021 - Stavby	m	21,400	31,50	674,10	674,10	0,00	0,00	674,10 €	- €	- €	0,000
35	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80 €	- €	- €	0,000
36	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
37	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,800	78,75	141,75	141,75	0,00	0,00	141,75 €	- €	- €	0,000
38	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 897,550	0,62	1 796,48	1 796,48	0,00	0,00	1 796,48 €	- €	- €	0,000
39	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	193,170	13,50	2 607,80	2 607,80	0,00	0,00	2 607,80 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	4,320	4,50	19,44	19,44	0,00	0,00	19,44 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	82,080	0,01	0,82	0,82	0,00	0,00	0,82 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	5,555	4,50	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 €	- €	- €	0,000
43	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	49,995	0,01	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 €	- €	- €	0,000
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	4,320	20,25	87,48	0,00	0,00	87,48	- €	- €	- €	0,000
45	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	127,841	5,63	719,74	719,74	0,00	0,00	719,74 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navyiac práce													
	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3												
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Priplatok za čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m												

Objekt: 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2													
Podčasť: Priepust č.39 v km 12,888 - P													
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,608	27,00	16,42	16,42	0,00	0,00	16,42 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,182	5,63	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	67,000	15,75	1 055,25	1 055,25	0,00	0,00	1 055,25 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	20,100	4,50	90,45	90,45	0,00	0,00	90,45 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	24,608	9,00	221,47	221,47	0,00	0,00	221,47 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	172,256	1,13	194,65	194,65	0,00	0,00	194,65 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	24,608	1,13	27,81	27,81	0,00	0,00	27,81 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	40,025	5,63	225,34	0,00	0,00	225,34	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	34,210	9,00	307,89	307,89	0,00	0,00	307,89 €	- €	- €	0,000
10	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	20,438	128,81	2 632,62	2 632,62	0,00	0,00	2 632,62 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	54,498	39,38	2 146,13	2 146,13	0,00	0,00	2 146,13 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	54,498	5,63	306,82	306,82	0,00	0,00	306,82 €	- €	- €	0,000
13	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	30,000	14,63	438,90	438,90	0,00	0,00	438,90 €	- €	- €	0,000
14	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,122	45,00	5,49	5,49	0,00	0,00	5,49 €	- €	- €	0,000
15	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	30,000	5,63	168,90	168,90	0,00	0,00	168,90 €	- €	- €	0,000
16	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,320	157,50	207,90	207,90	0,00	0,00	207,90 €	- €	- €	0,000
17	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	0,486	157,50	76,55	76,55	0,00	0,00	76,55 €	- €	- €	0,000
18	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	30,000	39,38	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	1 181,40 €	- €	- €	0,000
19	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
20	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	18,800	22,50	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00 €	- €	- €	0,000
21	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	8,809	78,75	693,71	693,71	0,00	0,00	693,71 €	- €	- €	0,000
22	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	19,380	4,50	87,21	87,21	0,00	0,00	87,21 €	- €	- €	0,000
23	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	368,220	0,01	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68 €	- €	- €	0,000
24	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	3,113	4,50	14,01	14,01	0,00	0,00	14,01 €	- €	- €	0,000
25	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	28,017	0,01	0,28	0,28	0,00	0,00	0,28 €	- €	- €	0,000
26	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	19,380	20,25	392,45	0,00	0,00	392,45	- €	- €	- €	0,000
27	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	90,358	5,63	508,72	508,72	0,00	0,00	508,72 €	- €	- €	0,000
28	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	12,100	2,81	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00 €	- €	- €	0,000
29	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	l	0,004	1 856,25	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43 €	- €	- €	0,000
30	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	24,200	4,50	108,90	108,90	0,00	0,00	108,90 €	- €	- €	0,000
31	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	l	0,046	843,75	38,81	38,81	0,00	0,00	38,81 €	- €	- €	0,000
32	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,056	45,00	2,52	2,52	0,00	0,00	2,52 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - navíac práce													
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3												
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2													
Časť: Komunikácia, úsek 5.1													
1	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	5,000	225,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 - Stavby	ks	5,000	225,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	4,580	4,50 €	20,61 €	20,61 €	
ZM3	41,220	0,01 €	0,41 €	0,41 €	
ZM3	4,580	20,25 €	92,75 €	92,75 €	

ZM3	6,720	9,00 €	60,48 €	60,48 €	
ZM3	5,000	5,84 €	29,20 €	29,20 €	
ZM3	1,000	3,54 €	3,54 €	3,54 €	
ZM3	10,558	67,98 €	717,73 €	717,73 €	

ZM3	3,402	9,00 €	30,62 €	30,62 €	
-----	-------	--------	---------	---------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	021 - Stavby	m2	506,000	1,99	1 006,94	1 006,94	0,00	0,00	1 006,94 €	- €	- €	0,000
4	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,381 t	021 - Stavby	m2	506,000	2,52	1 275,12	1 275,12	0,00	0,00	1 275,12 €	- €	- €	0,000
5	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	3 725,000	1,83	6 816,75	6 816,75	0,00	0,00	6 816,75 €	- €	- €	0,000
6	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	11 039,000	1,04	11 480,56	11 480,56	0,00	0,00	11 480,56 €	- €	- €	0,000
7	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	021 - Stavby	m3	5,700	101,25	577,13	577,13	0,00	0,00	577,13 €	- €	- €	0,000
8	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	76,500	3,38	258,57	258,57	0,00	0,00	258,57 €	- €	- €	0,000
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	843,000	2,95	2 486,85	2 486,85	0,00	0,00	2 486,85 €	- €	- €	0,000
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	252,900	0,82	207,38	207,38	0,00	0,00	207,38 €	- €	- €	0,000
11	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	24,600	27,00	664,20	664,20	0,00	0,00	664,20 €	- €	- €	0,000
12	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	7,380	5,63	41,55	41,55	0,00	0,00	41,55 €	- €	- €	0,000
13	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	31,360	15,75	493,92	493,92	0,00	0,00	493,92 €	- €	- €	0,000
14	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	9,408	4,50	42,34	42,34	0,00	0,00	42,34 €	- €	- €	0,000
15	Výkop šachty zapaženej, hromina 3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,300	35,20	45,76	45,76	0,00	0,00	45,76 €	- €	- €	0,000
16	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hromine 3	021 - Stavby	m3	0,390	4,84	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89 €	- €	- €	0,000
17	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 - Stavby	ks	5,000	1,47	7,35	7,35	0,00	0,00	7,35 €	- €	- €	0,000
18	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 - Stavby	ks	5,000	22,28	111,40	111,40	0,00	0,00	111,40 €	- €	- €	0,000
19	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 - Stavby	ks	5,000	7,28	36,40	36,40	0,00	0,00	36,40 €	- €	- €	0,000
20	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	829,040	1,78	1 475,69	1 475,69	0,00	0,00	1 475,69 €	- €	- €	0,000
21	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	5 803,280	0,01	58,03	58,03	0,00	0,00	58,03 €	- €	- €	0,000
22	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,500	5,65	93,23	93,23	0,00	0,00	93,23 €	- €	- €	0,000
23	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	568,000	2,25	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00 €	- €	- €	0,000
24	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	965,600	9,56	9 231,14	9 231,14	0,00	0,00	9 231,14 €	- €	- €	0,000
25	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	829,040	1,13	936,82	936,82	0,00	0,00	936,82 €	- €	- €	0,000
26	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	2 777,273	5,63	15 636,05	0,00	0,00	15 636,05	- €	- €	- €	0,000
27	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	87,720	1,67	146,49	146,49	0,00	0,00	146,49 €	- €	- €	0,000
28	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	13,386	9,00	120,47	120,47	0,00	0,00	120,47 €	- €	- €	0,000
29	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	22,756	20,91	475,83	475,83	0,00	0,00	475,83 €	- €	- €	0,000
30	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	021 - Stavby	m2	40,000	0,45	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00 €	- €	- €	0,000
31	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	1,236	9,00	11,12	11,12	0,00	0,00	11,12 €	- €	- €	0,000
32	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	1 852,800	0,37	685,54	685,54	0,00	0,00	685,53 €	0,01 €	- €	0,000
33	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	40,000	2,34	93,60	93,60	0,00	0,00	93,60 €	- €	- €	0,000
34	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,200	45,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00 €	- €	- €	0,000
35	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,100	100,95	111,05	111,05	0,00	0,00	111,05 €	- €	- €	0,000
36	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 - Stavby	ks	6,000	5,13	30,78	30,78	0,00	0,00	30,78 €	- €	- €	0,000
37	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,4 m, výška pletiva 1,8 m, poplastovaný s PVC štiapkou, pre pletivo v rolkách	021 - Stavby	ks	6,000	17,91	107,46	107,46	0,00	0,00	107,46 €	- €	- €	0,000
38	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 - Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00	0,00	7,44 €	- €	- €	0,000
39	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,8 m, poplastovaná, pre pletivo v rolkách	021 - Stavby	ks	2,000	10,45	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90 €	- €	- €	0,000
40	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	169,050	3,11	525,75	525,75	0,00	0,00	525,75 €	- €	- €	0,000
41	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	1 136,300	4,61	5 238,34	5 238,34	0,00	0,00	5 238,34 €	- €	- €	0,000
42	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	1 033,000	14,54	15 019,82	15 019,82	0,00	0,00	15 019,82 €	- €	- €	0,000
43	Podklad z kameniva stmeléhoho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	1 063,990	12,70	13 512,67	13 512,67	0,00	0,00	13 512,67 €	- €	- €	0,000
44	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	3 982,500	3,16	12 584,70	12 584,70	0,00	0,00	12 584,70 €	- €	- €	0,000
45	Ošetrenee vlaočnicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	738,250	20,52	15 148,89	1 122,14	14 026,75	0,00	1 122,14 €	- €	- €	0,000
46	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	1 033,000	0,56	578,48	578,48	0,00	0,00	578,48 €	- €	- €	0,000
47	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	31 596,000	0,45	14 218,20	14 218,20	0,00	0,00	14 218,20 €	- €	- €	0,000
48	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	15 798,000	8,21	129 701,58	108 374,28	21 327,30	0,00	108 374,28 €	- €	- €	0,000
49	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	15 798,000	10,77	170 144,46	153 714,54	16 429,92	0,00	153 714,54 €	- €	- €	0,000
50	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	161,000	11,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	1 771,00 €	- €	- €	0,000
51	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	021 - Stavby	m2	164,220	8,94	1 468,13	1 468,13	0,00	0,00	1 468,13 €	- €	- €	0,000
52	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavby	m	4,000	3,71	14,84	14,84	0,00	0,00	14,84 €	- €	- €	0,000
53	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	021 - Stavby	m2	261,750	2,72	711,96	711,96	0,00	0,00	711,96 €	- €	- €	0,000
54	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	021 - Stavby	m	51,000	16,50	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50 €	- €	- €	0,000
55	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	51,000	276,92	14 122,92	3 725,55	10 397,37	0,00	3 725,55 €	- €	- €	0,000
56	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	978,200	7,88	7 708,22	7 708,22	0,00	0,00	7 708,22 €	- €	- €	0,000
57	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	978,200	57,38	56 129,12	44 987,42	11 141,70	0,00	44 987,42 €	- €	- €	0,000
58	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	172,000	13,50	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00 €	- €	- €	0,000
59	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	172,000	13,50	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00 €	- €	- €	0,000
60	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	42,000	14,63	614,46	614,46	0,00	0,00	614,46 €	- €	- €	0,000
61	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	42,000	13,50	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00 €	- €	- €	0,000
62	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	642,000	0,55	353,10	353,10	0,00	0,00	353,10 €	- €	- €	0,000
63	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	428,000	0,56	239,68	239,68	0,00	0,00	239,68 €	- €	- €	0,000
64	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	214,000	4,50	963,00	963,00	0,00	0,00	963,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
66	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	42,000	12,38	519,96	519,96	0,00	0,00	519,96 €	- €	- €	0,000
67	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	17,000	10,02	170,34	170,34	0,00	0,00	170,34 €	- €	- €	0,000
68	111 - Výstražná značka A2a (Dvojité zákruta, prvá vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	41,63 €	- €	- €	0,000
69	140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
70	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	8,000	41,63	333,04	333,04	0,00	0,00	333,04 €	- €	- €	0,000
71	212 - Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
72	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	7,000	46,13	322,91	322,91	0,00	0,00	322,91 €	- €	- €	0,000
73	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
74	305 - Informatívna smerová značka IS36c (Miestna časť obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	57,38	172,14	172,14	0,00	0,00	172,14 €	- €	- €	0,000
75	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
76	306 - Informatívna smerová značka IS36d (Koniec miestnej časti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	57,38	172,14	172,14	0,00	0,00	172,14 €	- €	- €	0,000
77	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
78	331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
79	330 - Informatívna značka II8a (Čerpacia stanica), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
80	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	39,38	118,14	118,14	0,00	0,00	118,14 €	- €	- €	0,000
81	363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s jedným cieľom), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	174,38	174,38	174,38	0,00	0,00	174,38 €	- €	- €	0,000
82	363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	174,38	523,14	523,14	0,00	0,00	523,14 €	- €	- €	0,000
83	368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	174,38	523,14	523,14	0,00	0,00	523,14 €	- €	- €	0,000
84	502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	3,000	30,38	91,14	91,14	0,00	0,00	91,14 €	- €	- €	0,000
85	501 - Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	30,38	60,76	60,76	0,00	0,00	60,76 €	- €	- €	0,000
86	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	9,000	46,13	415,17	415,17	0,00	0,00	415,17 €	- €	- €	0,000
87	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl 3,5m	021 - Stavby	ks	42,000	35,44	1 488,48	1 488,48	0,00	0,00	1 488,48 €	- €	- €	0,000
88	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
89	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	45,000	51,75	2 328,75	2 328,75	0,00	0,00	2 328,75 €	- €	- €	0,000
90	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	021 - Stavby	ks	124,000	2,25	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00 €	- €	- €	0,000
91	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	18,500	26,73	494,51	494,51	0,00	0,00	494,51 €	- €	- €	0,000
92	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	1 059,000	2,05	2 170,95	2 170,95	0,00	0,00	2 170,95 €	- €	- €	0,000
93	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	1 550,000	2,05	3 177,50	3 177,50	0,00	0,00	3 177,50 €	- €	- €	0,000
94	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	595,000	4,10	2 439,50	2 439,50	0,00	0,00	2 439,50 €	- €	- €	0,000
95	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	163,000	2,05	334,15	334,15	0,00	0,00	334,15 €	- €	- €	0,000
96	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	94,000	15,59	1 465,46	1 465,46	0,00	0,00	1 465,46 €	- €	- €	0,000
97	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 - Stavby	m	3 367,000	0,12	404,04	404,04	0,00	0,00	404,04 €	- €	- €	0,000
98	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	94,000	0,25	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50 €	- €	- €	0,000
99	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	205,000	22,50	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	4 612,50 €	- €	- €	0,000
100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	95,950	3,97	380,92	380,92	0,00	0,00	380,92 €	- €	- €	0,000
101	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150/100 mm	021 - Stavby	ks	111,100	5,86	651,05	651,05	0,00	0,00	651,05 €	- €	- €	0,000
102	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	14,000	58,31	816,34	816,34	0,00	0,00	816,34 €	- €	- €	0,000
103	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	021 - Stavby	ks	14,140	109,94	1 554,55	1 554,55	0,00	0,00	1 554,55 €	- €	- €	0,000
104	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 258,000	4,33	9 777,14	9 777,14	0,00	0,00	9 777,14 €	- €	- €	0,000
105	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	2 258,000	1,13	2 551,54	2 551,54	0,00	0,00	2 551,54 €	- €	- €	0,000
106	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	21,000	16,88	354,48	354,48	0,00	0,00	354,48 €	- €	- €	0,000
107	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	5,000	14,96	74,80	74,80	0,00	0,00	74,80 €	- €	- €	0,000
108	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	21,000	9,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00 €	- €	- €	0,000
109	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	021 - Stavby	m2	70,250	0,41	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80 €	- €	- €	0,000
110	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	021 - Stavby	m2	70,250	15,00	1 053,75	1 053,75	0,00	0,00	1 053,75 €	- €	- €	0,000
111	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm	021 - Stavby	ks	567,620	1,35	766,29	766,29	0,00	0,00	766,29 €	- €	- €	0,000
112	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždzeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	14 765,000	0,21	3 100,65	3 100,65	0,00	0,00	3 100,65 €	- €	- €	0,000
113	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	349,000	0,78	272,22	272,22	0,00	0,00	272,22 €	- €	- €	0,000
114	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	1 903,000	0,95	1 807,85	1 807,85	0,00	0,00	1 807,85 €	- €	- €	0,000
115	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	021 - Stavby	m2	3 982,500	1,35	5 376,38	5 376,38	0,00	0,00	5 376,38 €	- €	- €	0,000
116	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	331,000	22,50	7 447,50	7 447,50	0,00	0,00	7 447,50 €	- €	- €	0,000
117	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	1,800	78,75	141,75	141,75	0,00	0,00	141,75 €	- €	- €	0,000
118	Demontáž zastávkového prístrešku s premiestnením	021 - Stavby	ks	1,000	1 113,69	1 113,69	1 113,69	0,00	0,00	1 113,69 €	- €	- €	0,000
119	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	021 - Stavby	m	25,000	12,95	323,75	323,75	0,00	0,00	323,75 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	Rozobranie cestného zábradlia a zvodiadiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 - Stavby	m	135,000	9,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00 €	- €	- €	0,000
121	Odstránenie značky, pre stančenie a ohraňenie so stĺpkmi s bet. pátkami, -0,08200t	021 - Stavby	ks	44,000	9,83	432,52	432,52	0,00	0,00	432,52 €	- €	- €	0,000
122	Odstránenie značky, smerové stĺpky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetonované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	46,000	5,63	258,98	258,98	0,00	0,00	258,98 €	- €	- €	0,000
123	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	45,000	5,63	253,35	253,35	0,00	0,00	253,35 €	- €	- €	0,000
124	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	021 - Stavby	m	8,000	29,93	239,44	239,44	0,00	0,00	239,44 €	- €	- €	0,000
125	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	021 - Stavby	m	10,000	42,05	420,50	420,50	0,00	0,00	420,50 €	- €	- €	0,000
126	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	021 - Stavby	m	11,000	3,90	42,90	42,90	0,00	0,00	42,90 €	- €	- €	0,000
127	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	4 127,887	4,50	18 575,49	18 575,49	0,00	0,00	18 575,49 €	- €	- €	0,000
128	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	62 845,223	0,01	628,45	628,45	0,00	0,00	628,45 €	- €	- €	0,000
129	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 - Stavby	t	15,824	12,38	195,90	195,90	0,00	0,00	195,90 €	- €	- €	0,000
130	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 - Stavby	t	47,472	3,38	160,46	160,46	0,00	0,00	160,46 €	- €	- €	0,000
131	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	32,324	20,25	654,56	0,00	0,00	654,56	- €	- €	- €	0,000
132	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	7 309,152	5,63	41 150,53	0,00	0,00	41 150,53	- €	- €	- €	0,024
133	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	021 - Stavby	m	11,000	1,45	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Časť: Komunikácia, úsek 5.2										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	021 - Stavby	m2	249,000	1,99	495,51	495,51	0,00	0,00	495,51 €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 mm 0,381 t	021 - Stavby	m2	249,000	5,05	1 257,45	1 257,45	0,00	0,00	1 257,45 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	3 937,000	1,18	4 645,66	4 645,66	0,00	0,00	4 645,66 €	- €	- €	0,000
4	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 - Stavby	m2	4 871,000	1,83	8 913,93	8 913,93	0,00	0,00	8 913,93 €	- €	- €	0,000
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	146,000	2,95	430,70	430,70	0,00	0,00	430,70 €	- €	- €	0,000
6	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	43,800	0,82	35,92	35,92	0,00	0,00	35,92 €	- €	- €	0,000
7	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	22,200	27,00	599,40	599,40	0,00	0,00	599,40 €	- €	- €	0,000
8	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,660	5,63	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50 €	- €	- €	0,000
9	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	18,044	15,75	284,19	284,19	0,00	0,00	284,19 €	- €	- €	0,000
10	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,413	4,50	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36 €	- €	- €	0,000
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	169,124	1,78	301,04	301,04	0,00	0,00	301,04 €	- €	- €	0,000
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	1 183,868	0,01	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84 €	- €	- €	0,000
13	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	021 - Stavby	m3	144,000	2,25	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00 €	- €	- €	0,000
14	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavby	t	244,800	9,56	2 340,29	2 340,29	0,00	0,00	2 340,29 €	- €	- €	0,000
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	169,124	1,13	191,11	191,11	0,00	0,00	191,11 €	- €	- €	0,000
16	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	1 141,860	5,63	6 428,67	0,00	0,00	6 428,67	- €	- €	- €	0,000
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,871	9,00	88,84	88,84	0,00	0,00	88,84 €	- €	- €	0,000
18	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	11,477	9,46	108,57	108,57	0,00	0,00	108,57 €	- €	- €	0,000
19	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	14,000	1,24	17,36	17,36	0,00	0,00	17,36 €	- €	- €	0,000
20	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	6,240	9,00	56,16	56,16	0,00	0,00	56,16 €	- €	- €	0,000
21	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	10,608	10,73	113,82	113,82	0,00	0,00	113,82 €	- €	- €	0,000
22	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	315,600	0,37	116,77	116,77	0,00	0,00	116,77 €	- €	- €	0,000
23	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	1,560	37,38	58,31	58,31	0,00	0,00	58,31 €	- €	- €	0,000
24	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,108	157,50	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01 €	- €	- €	0,000
25	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	289,300	4,61	1 333,67	1 333,67	0,00	0,00	1 333,67 €	- €	- €	0,000
26	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	263,000	14,54	3 824,02	3 824,02	0,00	0,00	3 824,02 €	- €	- €	0,000
27	Podklad z kameniva smtleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	270,890	12,70	3 440,30	3 440,30	0,00	0,00	3 440,30 €	- €	- €	0,000
28	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	2 283,750	3,16	7 216,65	7 216,65	0,00	0,00	7 216,65 €	- €	- €	0,000
29	Ošetrovanie vlásoknicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	440,400	20,52	9 037,01	669,41	8 367,60	0,00	669,41 €	- €	0,01 €	0,000
30	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	263,000	0,56	147,28	147,28	0,00	0,00	147,28 €	- €	- €	0,000
31	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	18 142,000	0,45	8 163,90	8 163,90	0,00	0,00	8 163,90 €	- €	- €	0,000
32	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	9 071,000	8,21	74 472,91	62 227,06	12 245,85	0,00	62 227,06 €	- €	- €	0,000
33	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	9 071,000	10,77	97 694,67	88 260,83	9 433,84	0,00	88 260,83 €	- €	- €	0,000
34	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2		m2	208,500	2,72	567,12	567,12	0,00	0,00	567,12 €	- €	- €	0,000
35	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 - Stavby	m	13,000	0,61	7,93	7,93	0,00	0,00	7,93 €	- €	- €	0,000
36	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	13,260	16,67	221,04	221,04	0,00	0,00	221,04 €	- €	- €	0,000
37	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	021 - Stavby	ks	3,000	3,04	9,12	9,12	0,00	0,00	9,12 €	- €	- €	0,000
38	Koleno PVC DN 200/45°	021 - Stavby	ks	3,000	6,47	19,41	19,41	0,00	0,00	19,41 €	- €	- €	0,000
39	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dieľcov typ UV-50,UVB-50	021 - Stavby	ks	3,000	56,25	168,75	168,75	0,00	0,00	168,75 €	- €	- €	0,000
40	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195	021 - Stavby	ks	3,000	9,07	27,21	27,21	0,00	0,00	27,21 €	- €	- €	0,000
41	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým prehĺbením 450/300	021 - Stavby	ks	3,000	95,63	286,89	286,89	0,00	0,00	286,89 €	- €	- €	0,000
42	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	021 - Stavby	ks	3,000	26,89	80,67	80,67	0,00	0,00	80,67 €	- €	- €	0,000
43	Vyrovňovací prstenec 625/60	021 - Stavby	ks	3,000	10,18	30,54	30,54	0,00	0,00	30,54 €	- €	- €	0,000
44	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	3,000	33,75	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25 €	- €	- €	0,000
45	Vtková mreža 500x500 mm s rámom	021 - Stavby	ks	3,000	225,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00 €	- €	- €	0,000
46	Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450	021 - Stavby	ks	3,000	22,43	67,29	67,29	0,00	0,00	67,29 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatková výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	504,000	7,88	3 971,52	3 971,52	0,00	0,00	3 971,52 €	- €	- €	0,000
48	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	504,000	57,38	28 919,52	23 178,96	5 740,56	0,00	23 178,96 €	- €	- €	0,000
49	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	021 - Stavby	ks	79,000	13,50	1 066,50	1 066,50	0,00	0,00	1 066,50 €	- €	- €	0,000
50	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	79,000	13,50	1 066,50	1 066,50	0,00	0,00	1 066,50 €	- €	- €	0,000
51	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	21,000	14,63	307,23	307,23	0,00	0,00	307,23 €	- €	- €	0,000
52	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	21,000	13,50	283,50	283,50	0,00	0,00	283,50 €	- €	- €	0,000
53	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	021 - Stavby	ks	300,000	0,55	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 €	- €	- €	0,000
54	Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	021 - Stavby	ks	200,000	0,56	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00 €	- €	- €	0,000
55	Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	021 - Stavby	ks	100,000	4,50	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 €	- €	- €	0,000
56	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	021 - Stavby	ks	1,000	72,39	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39 €	- €	- €	0,000
57	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 - Stavby	ks	16,000	12,38	198,08	198,08	0,00	0,00	198,08 €	- €	- €	0,000
58	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	021 - Stavby	ks	8,000	10,02	80,16	80,16	0,00	0,00	80,16 €	- €	- €	0,000
59	140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
60	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	41,63	83,26	83,26	0,00	0,00	83,26 €	- €	- €	0,000
61	202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	1,000	90,79	90,79	90,79	0,00	0,00	90,79 €	- €	- €	0,000
62	302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
63	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
64	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	72,45 €	- €	- €	0,000
65	325 - Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
66	331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	2,000	46,13	92,26	92,26	0,00	0,00	92,26 €	- €	- €	0,000
67	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
68	340 - Informatívna smerová značka IS34 (Hranica okresu), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	021 - Stavby	ks	2,000	57,38	114,76	114,76	0,00	0,00	114,76 €	- €	- €	0,000
69	502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda	021 - Stavby	ks	2,000	30,38	60,76	60,76	0,00	0,00	60,76 €	- €	- €	0,000
70	510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	021 - Stavby	ks	4,000	46,13	184,52	184,52	0,00	0,00	184,52 €	- €	- €	0,000
71	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	021 - Stavby	ks	20,000	35,44	708,80	708,80	0,00	0,00	708,80 €	- €	- €	0,000
72	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
73	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	021 - Stavby	ks	20,000	51,75	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00 €	- €	- €	0,000
74	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	56,000	2,25	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00 €	- €	- €	0,000
75	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	021 - Stavby	m	9,000	26,73	240,57	240,57	0,00	0,00	240,57 €	- €	- €	0,000
76	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	493,000	2,05	1 010,65	1 010,65	0,00	0,00	1 010,65 €	- €	- €	0,000
77	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	1 043,000	2,05	2 138,15	2 138,15	0,00	0,00	2 138,15 €	- €	- €	0,000
78	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	72,000	4,10	295,20	295,20	0,00	0,00	295,20 €	- €	- €	0,000
79	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	021 - Stavby	m	73,000	2,05	149,65	149,65	0,00	0,00	149,65 €	- €	- €	0,000
80	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 - Stavby	m2	28,000	15,59	436,52	436,52	0,00	0,00	436,52 €	- €	- €	0,000
81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 - Stavby	m	1 681,000	0,12	201,72	201,72	0,00	0,00	201,72 €	- €	- €	0,000
82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 - Stavby	m2	28,000	0,25	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00 €	- €	- €	0,000
83	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	185,000	22,50	4 162,50	4 162,50	0,00	0,00	4 162,50 €	- €	- €	0,000
84	Obrubník cestný, lxšvx 1000x150x260 mm, skosenie	021 - Stavby	ks	186,850	3,97	741,79	741,79	0,00	0,00	741,79 €	- €	- €	0,000
85	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 402,000	4,33	6 070,66	6 070,66	0,00	0,00	6 070,66 €	- €	- €	0,000
86	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	021 - Stavby	m	1 402,000	1,13	1 584,26	1 584,26	0,00	0,00	1 584,26 €	- €	- €	0,000
87	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	34,800	16,88	587,42	587,42	0,00	0,00	587,42 €	- €	- €	0,000
88	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	34,800	9,00	313,20	313,20	0,00	0,00	313,20 €	- €	- €	0,000
89	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	021 - Stavby	ks	4,500	157,50	708,75	708,75	0,00	0,00	708,75 €	- €	- €	0,000
90	Odčistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	8 808,000	0,21	1 849,68	1 849,68	0,00	0,00	1 849,68 €	- €	- €	0,000
91	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	021 - Stavby	m	417,000	0,78	325,26	325,26	0,00	0,00	325,26 €	- €	- €	0,000
92	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	813,000	0,95	772,35	772,35	0,00	0,00	772,35 €	- €	- €	0,000
93	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	021 - Stavby	m2	2 283,750	1,35	3 083,06	3 083,06	0,00	0,00	3 083,06 €	- €	- €	0,000
94	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	229,000	22,50	5 152,50	5 152,50	0,00	0,00	5 152,50 €	- €	- €	0,000
95	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	021 - Stavby	m	76,000	12,95	984,20	984,20	0,00	0,00	984,20 €	- €	- €	0,000
96	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraňovanie so stĺpmi s bet. pätkami, -0,08200t	021 - Stavby	ks	19,000	9,83	186,77	186,77	0,00	0,00	186,77 €	- €	- €	0,000
97	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené -0,03700t	021 - Stavby	ks	30,000	5,63	168,90	168,90	0,00	0,00	168,90 €	- €	- €	0,000
98	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	021 - Stavby	ks	16,000	5,63	90,08	90,08	0,00	0,00	90,08 €	- €	- €	0,000
99	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2 725,668	4,50	12 265,51	12 265,51	0,00	0,00	12 265,50 €	0,01 €	- €	0,000
100	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	42 905,952	0,01	429,06	429,06	0,00	0,00	429,06 €	- €	- €	0,000
101	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	3 454,015	5,63	19 446,10	0,00	0,00	19 446,10	- €	- €	- €	0,009
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Podčasť: Priepust č.40 v km 13,291 - P78357													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,805	27,00	156,74	156,74	0,00	0,00	156,74 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1,742	5,63	9,81	9,81	0,00	0,00	9,81 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	120,000	15,75	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	36,000	4,50	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	51,885	9,00	466,97	466,97	0,00	0,00	466,97 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	362,985	1,13	410,17	410,17	0,00	0,00	410,17 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	51,885	1,13	58,63	58,63	0,00	0,00	58,63 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	83,930	5,63	472,53	0,00	0,00	472,53	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	73,920	9,00	665,28	665,28	0,00	0,00	665,28 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,968	168,75	500,85	500,85	0,00	0,00	500,85 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	9,668	39,38	380,73	380,73	0,00	0,00	380,73 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	9,668	5,63	54,43	54,43	0,00	0,00	54,43 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,493	1 687,50	831,94	831,94	0,00	0,00	831,94 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	70,000	11,25	787,50	787,50	0,00	0,00	787,50 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	20,720	128,81	2 668,94	2 668,94	0,00	0,00	2 668,94 €	- €	- €	0,000
16	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	2,250	168,75	379,69	379,69	0,00	0,00	379,69 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	87,320	39,38	3 438,66	3 438,66	0,00	0,00	3 438,66 €	- €	- €	0,000
18	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	87,320	5,63	491,61	491,61	0,00	0,00	491,61 €	- €	- €	0,000
19	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,099	1 687,50	167,06	167,06	0,00	0,00	167,06 €	- €	- €	0,000
20	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	14,000	23,30	326,20	326,20	0,00	0,00	326,20 €	- €	- €	0,000
21	Zábradlie oceľové so zvislou výpíňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	14,000	276,92	3 876,88	1 022,70	2 854,18	0,00	1 022,70 €	- €	- €	0,000
22	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	31,400	11,14	349,80	349,80	0,00	0,00	349,80 €	- €	- €	0,000
23	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	1,500	168,75	253,13	253,13	0,00	0,00	253,13 €	- €	- €	0,000
24	Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	8,200	39,38	322,92	322,92	0,00	0,00	322,92 €	- €	- €	0,000
25	Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	021 - Stavby	m2	8,200	5,63	46,17	46,17	0,00	0,00	46,17 €	- €	- €	0,000
26	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 - Stavby	t	0,033	1 687,50	55,69	55,69	0,00	0,00	55,69 €	- €	- €	0,000
27	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	42,000	14,63	614,46	614,46	0,00	0,00	614,46 €	- €	- €	0,000
28	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	1,161	45,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25 €	- €	- €	0,000
29	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	36,000	5,63	202,68	202,68	0,00	0,00	202,68 €	- €	- €	0,000
30	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,680	157,50	264,60	264,60	0,00	0,00	264,60 €	- €	- €	0,000
31	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátkiek	021 - Stavby	m3	4,644	157,50	731,43	731,43	0,00	0,00	731,43 €	- €	- €	0,000
32	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,400	281,25	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
33	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	42,000	39,38	1 653,96	1 653,96	0,00	0,00	1 653,96 €	- €	- €	0,000
34	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	14,000	11,25	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50 €	- €	- €	0,000
35	Náter betónu kotevno - adhézný	021 - Stavby	m2	10,200	5,63	57,43	57,43	0,00	0,00	57,43 €	- €	- €	0,000
36	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	5,100	39,38	200,84	200,84	0,00	0,00	200,84 €	- €	- €	0,000
37	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	5,100	33,75	172,13	172,13	0,00	0,00	172,13 €	- €	- €	0,000
38	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
39	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
40	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
41	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
42	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
43	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 - Stavby	m2	17,000	5,63	95,71	95,71	0,00	0,00	95,71 €	- €	- €	0,000
44	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	17,000	11,25	191,25	191,25	0,00	0,00	191,25 €	- €	- €	0,000
45	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
46	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,60916 t	021 - Stavby	m	8,500	31,85	270,73	270,73	0,00	0,00	270,73 €	- €	- €	0,000
47	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80 €	- €	- €	0,000
48	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	14,000	18,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00 €	- €	- €	0,000
49	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	2,592	78,75	204,12	204,12	0,00	0,00	204,12 €	- €	- €	0,000
50	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	5,600	11,25	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00 €	- €	- €	0,000
51	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	200,000	0,62	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00 €	- €	- €	0,000
52	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	20,000	13,50	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 €	- €	- €	0,000
53	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	6,322	4,50	28,45	28,45	0,00	0,00	28,45 €	- €	- €	0,000
54	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	120,118	0,01	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 €	- €	- €	0,000
55	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	6,147	4,50	27,66	27,66	0,00	0,00	27,66 €	- €	- €	0,000
56	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	55,323	0,01	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55 €	- €	- €	0,000
57	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	6,221	20,25	125,98	0,00	0,00	125,98	- €	- €	- €	0,000
58	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	134,453	5,63	756,97	756,97	0,00	0,00	756,95 €	0,02 €	- €	0,003
59	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 - Stavby	m2	7,500	2,25	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88 €	- €	- €	0,000
60	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 - Stavby	m2	7,200	3,38	24,34	24,34	0,00	0,00	24,34 €	- €	- €	0,000
61	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná		m2	17,265	3,38	58,36	58,36	0,00	0,00	58,36 €	- €	- €	0,000
62	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	55,920	2,81	157,14	157,14	0,00	0,00	157,14 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

ZM3	17,672	4,50 €	79,52 €	79,52 €	
ZM3	159,048	0,01 €	1,59 €	1,59 €	
ZM3	17,672	20,25 €	357,86 €		357,86 €

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,020	1 856,25	37,13	37,13	0,00	0,00	37,13 €	- €	- €	0,000
64	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	111,840	4,50	503,28	503,28	0,00	0,00	503,28 €	- €	- €	0,000
65	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,212	843,75	178,88	178,88	0,00	0,00	178,88 €	- €	- €	0,000
66	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,265	45,00	11,93	11,93	0,00	0,00	11,93 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyše práce													
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Príplatok za čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m												
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.41 v km 13,458 - P19355										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,900	27,00	24,30	24,30	0,00	0,00	24,30 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaniam dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,270	5,63	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	27,500	15,75	433,13	433,13	0,00	0,00	433,13 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	8,250	4,50	37,13	37,13	0,00	0,00	37,13 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	11,280	9,00	101,52	101,52	0,00	0,00	101,52 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	78,960	1,13	89,22	89,22	0,00	0,00	89,22 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,280	1,13	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	19,909	5,63	112,09	0,00	0,00	112,09	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	17,120	9,00	154,08	154,08	0,00	0,00	154,08 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,590	168,75	268,31	268,31	0,00	0,00	268,31 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	5,573	39,38	219,46	219,46	0,00	0,00	219,46 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	5,573	5,63	31,38	31,38	0,00	0,00	31,37 €	0,01 €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,264	1 687,50	445,50	445,50	0,00	0,00	445,50 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	37,500	11,25	421,88	421,88	0,00	0,00	421,88 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	6,018	128,81	775,18	775,18	0,00	0,00	775,18 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	17,655	39,38	695,25	695,25	0,00	0,00	695,25 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	19,655	5,63	110,66	110,66	0,00	0,00	110,66 €	- €	- €	0,000
18	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	7,500	23,30	174,75	174,75	0,00	0,00	174,75 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové so zvislou výškou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	7,500	276,92	2 076,90	547,88	1 529,02	0,00	547,88 €	- €	- €	0,000
20	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	18,840	11,14	209,88	209,88	0,00	0,00	209,88 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	15,000	14,63	219,45	219,45	0,00	0,00	219,45 €	- €	- €	0,000
22	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,180	45,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	15,000	5,63	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45 €	- €	- €	0,000
24	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,480	157,50	75,60	75,60	0,00	0,00	75,60 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,720	157,50	113,40	113,40	0,00	0,00	113,40 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,240	281,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	15,000	39,38	590,70	590,70	0,00	0,00	590,70 €	- €	- €	0,000
28	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	7,000	11,25	78,75	78,75	0,00	0,00	78,75 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	8,320	5,63	46,84	46,84	0,00	0,00	46,84 €	- €	- €	0,000
30	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	8,320	33,75	280,80	280,80	0,00	0,00	280,80 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
36	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	0,500	58,31	29,16	29,16	0,00	0,00	29,16 €	- €	- €	0,000
37	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	0,505	109,94	55,52	55,52	0,00	0,00	55,52 €	- €	- €	0,000
38	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	8,320	11,25	93,60	93,60	0,00	0,00	93,60 €	- €	- €	0,000
39	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	20,000	16,88	337,60	337,60	0,00	0,00	337,60 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, 0,11422 t	021 - Stavby	m	9,200	22,50	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00 €	- €	- €	0,000
41	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	24,000	4,77	114,48	114,48	0,00	0,00	114,48 €	- €	- €	0,000
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
43	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	4,835	78,75	380,76	380,76	0,00	0,00	380,76 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,776	78,75	139,86	139,86	0,00	0,00	139,86 €	- €	- €	0,000
45	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	4,000	11,25	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 €	- €	- €	0,000
46	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	183,750	0,62	113,93	113,93	0,00	0,00	113,93 €	- €	- €	0,000
47	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	12,250	13,50	165,38	165,38	0,00	0,00	165,38 €	- €	- €	0,000
48	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	6,683	4,50	30,07	30,07	0,00	0,00	30,07 €	- €	- €	0,000
49	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	126,977	0,01	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27 €	- €	- €	0,000
50	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,989	4,50	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45 €	- €	- €	0,000
51	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	26,901	0,01	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27 €	- €	- €	0,000
52	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	6,611	20,25	133,87	0,00	0,00	133,87	- €	- €	- €	0,000
53	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	41,856	5,63	235,65	235,65	0,00	0,00	235,65 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

ZM3	12,000	5,84 €	70,08 €
ZM3	6,000	3,54 €	21,24 €
ZM3	17,670	67,98 €	1 201,21 €

70,08 €	
21,24 €	
1 201,21 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	12,860	2,81	36,14	36,14	0,00	0,00	36,14 €	- €	- €	0,000
55	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,005	1 856,25	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28 €	- €	- €	0,000
56	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	25,720	4,50	115,74	115,74	0,00	0,00	115,74 €	- €	- €	0,000
57	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,049	843,75	41,34	41,34	0,00	0,00	41,34 €	- €	- €	0,000
58	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,060	45,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - naviac práce													
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												

Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2													
Podčasť: Priepust č.42 v km 13,811 - P19356													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,463	27,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,439	5,63	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	8,000	15,75	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	2,400	4,50	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	9,463	9,00	85,17	85,17	0,00	0,00	85,17 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	66,241	1,13	74,85	74,85	0,00	0,00	74,85 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	9,463	1,13	10,69	10,69	0,00	0,00	10,69 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	15,626	5,63	87,97	0,00	0,00	87,97	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,597	168,75	438,24	438,24	0,00	0,00	438,24 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	8,566	39,38	337,33	337,33	0,00	0,00	337,33 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	8,566	5,63	48,23	48,23	0,00	0,00	48,23 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,431	1 687,50	727,31	727,31	0,00	0,00	727,31 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	61,250	11,25	689,06	689,06	0,00	0,00	689,06 €	- €	- €	0,000
14	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	12,250	23,30	285,43	285,43	0,00	0,00	285,43 €	- €	- €	0,000
15	Zábradlie oceľové so zvislou výpiňou pov. vrchovej úpravy	021 - Stavby	m	12,250	276,92	3 392,27	894,86	2 497,41	0,00	894,86 €	- €	- €	0,000
16	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	25,120	11,14	279,84	279,84	0,00	0,00	279,84 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pod dlažbu z простého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	20,000	14,63	292,60	292,60	0,00	0,00	292,60 €	- €	- €	0,000
18	Lažko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,293	45,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19 €	- €	- €	0,000
19	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	20,000	5,63	112,60	112,60	0,00	0,00	112,60 €	- €	- €	0,000
20	Zaisťovací prah z betónu простého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,170	157,50	184,28	184,28	0,00	0,00	184,28 €	- €	- €	0,000
21	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,320	281,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
22	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	20,000	39,38	787,60	787,60	0,00	0,00	787,60 €	- €	- €	0,000
23	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	12,250	11,25	137,81	137,81	0,00	0,00	137,81 €	- €	- €	0,000
24	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	29,148	5,63	164,10	164,10	0,00	0,00	164,10 €	- €	- €	0,000
25	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	29,148	33,75	983,75	983,75	0,00	0,00	983,75 €	- €	- €	0,000
26	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
27	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
28	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
29	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
30	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
31	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 - Stavby	m2	29,148	11,25	327,92	327,92	0,00	0,00	327,92 €	- €	- €	0,000
32	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	16,600	22,50	373,50	373,50	0,00	0,00	373,50 €	- €	- €	0,000
34	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00	0,00	152,64 €	- €	- €	0,000
35	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	13,000	18,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00 €	- €	- €	0,000
36	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	2,205	78,75	173,64	173,64	0,00	0,00	173,64 €	- €	- €	0,000
37	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	12,250	11,25	137,81	137,81	0,00	0,00	137,81 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	5,513	4,50	24,81	24,81	0,00	0,00	24,81 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	104,747	0,01	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,431	4,50	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	12,879	0,01	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 €	- €	- €	0,000
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	5,292	20,25	107,16	0,00	0,00	107,16	- €	- €	- €	0,000
43	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	37,370	5,63	210,39	210,39	0,00	0,00	210,39 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2													
Podčasť: Priepust č.43 v km 14,109 - P19357													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,720	27,00	19,44	19,44	0,00	0,00	19,44 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,216	5,63	1,22	1,22	0,00	0,00	1,22 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	58,000	15,75	913,50	913,50	0,00	0,00	913,50 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	17,400	4,50	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	33,720	9,00	303,48	303,48	0,00	0,00	303,48 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	12,000	5,84 €	70,08 €
ZM3	6,000	3,54 €	21,24 €

70,08 €	
21,24 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	236,040	1,13	266,73	266,73	0,00	0,00	266,73 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	33,720	1,13	38,10	38,10	0,00	0,00	38,10 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	56,140	5,63	316,07	0,00	0,00	316,07	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	25,000	9,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,109	168,75	355,89	355,89	0,00	0,00	355,89 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	7,117	39,38	280,27	280,27	0,00	0,00	280,27 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	7,117	5,63	40,07	40,07	0,00	0,00	40,07 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,350	1 687,50	590,63	590,63	0,00	0,00	590,63 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	49,750	11,25	559,69	559,69	0,00	0,00	559,69 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	33,831	128,81	4 357,77	4 357,77	0,00	0,00	4 357,77 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	89,723	39,38	3 533,29	3 533,29	0,00	0,00	3 533,29 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	89,723	5,63	505,14	505,14	0,00	0,00	505,14 €	- €	- €	0,000
18	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	9,950	23,30	231,84	231,84	0,00	0,00	231,84 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	9,950	276,92	2 755,35	276,85	2 028,50	0,00	276,85 €	- €	- €	0,000
9,95										- €	- €	- €	0,000
20	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	25,120	11,14	279,84	279,84	0,00	0,00	279,84 €	- €	- €	0,000
21	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	28,750	14,63	420,61	420,61	0,00	0,00	420,61 €	- €	- €	0,000
22	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,144	45,00	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48 €	- €	- €	0,000
23	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	12,500	5,63	70,38	70,38	0,00	0,00	70,38 €	- €	- €	0,000
24	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	2,422	157,50	381,47	381,47	0,00	0,00	381,47 €	- €	- €	0,000
25	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	0,576	157,50	90,72	90,72	0,00	0,00	90,72 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,320	281,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	28,750	39,38	1 132,18	1 132,18	0,00	0,00	1 132,18 €	- €	- €	0,000
28	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	29,379	5,63	165,40	165,40	0,00	0,00	165,40 €	- €	- €	0,000
29	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	29,379	33,75	991,54	991,54	0,00	0,00	991,54 €	- €	- €	0,000
30	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
31	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1200	021 - Stavby	m	4,000	171,93	687,72	687,72	0,00	0,00	687,72 €	- €	- €	0,000
32	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-120, DN 1200, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	4,040	397,65	1 606,51	1 606,51	0,00	0,00	1 606,51 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	29,379	11,25	330,51	330,51	0,00	0,00	330,51 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,15229 t	021 - Stavby	m	30,200	22,50	679,50	679,50	0,00	0,00	679,50 €	- €	- €	0,000
36	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00	0,00	152,64 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	11,000	18,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00 €	- €	- €	0,000
38	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	33,831	78,75	2 664,19	2 664,19	0,00	0,00	2 664,19 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	2,388	78,75	188,06	188,06	0,00	0,00	188,06 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	80,159	4,50	360,72	360,72	0,00	0,00	360,72 €	- €	- €	0,000
41	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	1 523,021	0,01	15,23	15,23	0,00	0,00	15,23 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	5,560	4,50	25,02	25,02	0,00	0,00	25,02 €	- €	- €	0,000
43	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	50,040	0,01	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 €	- €	- €	0,000
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	80,159	20,25	1 623,22	0,00	0,00	1 623,22	- €	- €	- €	0,000
45	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	145,491	5,63	819,11	819,11	0,00	0,00	819,11 €	- €	- €	0,000
46	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	89,723	2,81	252,12	252,12	0,00	0,00	252,12 €	- €	- €	0,000
47	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,031	1 856,25	57,54	0,00	0,00	57,54	- €	- €	- €	0,000
48	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	179,446	4,50	807,51	807,51	0,00	0,00	807,51 €	- €	- €	0,000
49	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,341	843,75	287,72	287,72	0,00	0,00	287,72 €	- €	- €	0,000
50	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,413	45,00	18,59	18,59	0,00	0,00	18,59 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyč práce													
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600													
Odstránenie nánosov z kalovej jamy hĺbky do 2 m													
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2													
Podčasť: Priepust č.44 v km 14,384 - P19358													
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,575	27,00	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,473	5,63	2,66	2,66	0,00	0,00	2,66 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	31,858	15,75	501,76	501,76	0,00	0,00	501,76 €	- €	- €	0,000
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	9,557	4,50	43,01	43,01	0,00	0,00	43,01 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	15,933	9,00	143,40	143,40	0,00	0,00	143,40 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	111,531	1,13	126,03	126,03	0,00	0,00	126,03 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,933	1,13	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	26,635	5,63	149,96	0,00	0,00	149,96	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	17,500	9,00	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	18,500	14,63	270,66	270,66	0,00	0,00	270,66 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,315	45,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	18,500	5,63	104,16	104,16	0,00	0,00	104,16 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	16,000	4,50 €	72,00 €	72,00 €
ZM3	144,000	0,01 €	1,44 €	1,44 €
ZM3	16,000	20,25 €	324,00 €	324,00 €

ZM3	12,000	33,75 €	405,00 €	405,00 €
ZM3	10,000	80,21 €	802,10 €	802,10 €

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,134	157,50	178,61	178,61	0,00	0,00	178,61 €	- €	- €	0,000
14	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	1,260	157,50	198,45	198,45	0,00	0,00	198,45 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	18,500	39,38	728,53	728,53	0,00	0,00	728,53 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	4,080	11,25	45,90	45,90	0,00	0,00	45,90 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
18	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
19	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
20	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
21	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 - Stavby	ks	2,000	562,50	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000
22	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
23	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	1,000	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	58,31 €	- €	- €	0,000
24	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,010	109,94	111,04	111,04	0,00	0,00	111,04 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, 0,17133 t	021 - Stavby	m	10,320	14,93	154,08	154,08	0,00	0,00	154,08 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	9,771	78,75	769,47	769,47	0,00	0,00	769,47 €	- €	- €	0,000
28	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	21,532	4,50	96,89	96,89	0,00	0,00	96,89 €	- €	- €	0,000
30	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	408,428	0,01	4,08	4,08	0,00	0,00	4,08 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	2,735	4,50	12,31	12,31	0,00	0,00	12,31 €	- €	- €	0,000
32	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	24,615	0,01	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25 €	- €	- €	0,000
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	21,496	20,25	435,29	0,00	0,00	435,29	- €	- €	- €	0,000
34	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	69,916	5,63	393,63	393,63	0,00	0,00	393,63 €	- €	- €	0,000
35	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	19,500	2,81	54,80	54,80	0,00	0,00	54,80 €	- €	- €	0,000
36	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,007	1 856,25	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	39,000	4,50	175,50	175,50	0,00	0,00	175,50 €	- €	- €	0,000
38	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,074	843,75	62,44	62,44	0,00	0,00	62,44 €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,090	45,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyč práce													
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l													ZM3
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l													ZM3
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.45 v km 14,571 - P19359										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	2,363	27,00	63,80	63,80	0,00	0,00	63,80 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,709	5,63	3,99	3,99	0,00	0,00	3,99 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	20,380	15,75	320,99	320,99	0,00	0,00	320,99 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	6,114	4,50	27,51	27,51	0,00	0,00	27,51 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	22,743	9,00	204,69	204,69	0,00	0,00	204,69 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	159,201	1,13	179,90	179,90	0,00	0,00	179,90 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	22,743	1,13	25,70	25,70	0,00	0,00	25,70 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	35,621	5,63	200,55	0,00	0,00	200,55	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,548	168,75	261,23	261,23	0,00	0,00	261,23 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	5,447	39,38	214,50	214,50	0,00	0,00	214,50 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	5,447	5,63	30,67	30,67	0,00	0,00	30,67 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,257	1 687,50	433,69	433,69	0,00	0,00	433,69 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	36,500	11,25	410,63	410,63	0,00	0,00	410,63 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,768	128,81	98,93	98,93	0,00	0,00	98,93 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,400	39,38	94,51	94,51	0,00	0,00	94,51 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	2,400	5,63	13,51	13,51	0,00	0,00	13,51 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	7,300	23,30	170,09	170,09	0,00	0,00	170,09 €	- €	- €	0,000
18	Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	7,300	258,03	1 883,62	434,72	1 448,90	0,00	434,72 €	- €	- €	0,000
19	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	18,840	11,14	209,88	209,88	0,00	0,00	209,88 €	- €	- €	0,000
20	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	18,000	14,63	263,34	263,34	0,00	0,00	263,34 €	- €	- €	0,000
21	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,473	45,00	21,29	21,29	0,00	0,00	21,29 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	18,000	5,63	101,34	101,34	0,00	0,00	101,34 €	- €	- €	0,000
23	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez páťiek	021 - Stavby	m3	1,890	157,50	297,68	297,68	0,00	0,00	297,68 €	- €	- €	0,000
24	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,240	281,25	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
25	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	18,000	39,38	708,84	708,84	0,00	0,00	708,84 €	- €	- €	0,000
26	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	5,840	11,25	65,70	65,70	0,00	0,00	65,70 €	- €	- €	0,000
27	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	12,636	5,63	71,14	71,14	0,00	0,00	71,14 €	- €	- €	0,000
28	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	12,636	33,75	426,47	426,47	0,00	0,00	426,47 €	- €	- €	0,000
29	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52 €	- €	- €	0,000
30	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
32	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	2,000	10,02	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

102,20 €	
17,70 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	12,636	11,25	142,16	142,16	0,00	0,00	142,16 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,400	22,50	211,50	211,50	0,00	0,00	211,50 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	24,000	4,77	114,48	114,48	0,00	0,00	114,48 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	7,000	18,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,314	78,75	103,48	103,48	0,00	0,00	103,48 €	- €	- €	0,000
40	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	4,100	11,25	46,13	46,13	0,00	0,00	46,13 €	- €	- €	0,000
41	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	192,000	0,62	119,04	119,04	0,00	0,00	119,04 €	- €	- €	0,000
42	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	12,800	13,50	172,80	172,80	0,00	0,00	172,80 €	- €	- €	0,000
43	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	3,228	4,50	14,53	14,53	0,00	0,00	14,53 €	- €	- €	0,000
44	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	61,332	0,01	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61 €	- €	- €	0,000
45	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,506	4,50	6,78	6,78	0,00	0,00	6,78 €	- €	- €	0,000
46	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,554	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
47	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	3,154	20,25	63,87	0,00	0,00	63,87	- €	- €	- €	0,000
48	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	34,926	5,63	196,63	196,63	0,00	0,00	196,63 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - navyše práce													
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3													
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Prieput č.46 v km 15,068 - P19360										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,800	27,00	48,60	48,60	0,00	0,00	48,60 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,540	5,63	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	25,410	15,75	400,21	400,21	0,00	0,00	400,21 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	7,623	4,50	34,30	34,30	0,00	0,00	34,30 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	16,440	9,00	147,96	147,96	0,00	0,00	147,96 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	115,080	1,13	130,04	130,04	0,00	0,00	130,04 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 -Stavby	m3	16,440	1,13	18,58	18,58	0,00	0,00	18,58 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 -Stavby	t	26,214	5,63	147,58	0,00	0,00	147,58	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 -Stavby	m3	10,770	9,00	96,93	96,93	0,00	0,00	96,93 €	- €	- €	0,000
10	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 -Stavby	m3	1,484	168,75	250,43	250,43	0,00	0,00	250,43 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 -Stavby	m2	5,258	39,38	207,06	207,06	0,00	0,00	207,06 €	- €	- €	0,000
12	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 -Stavby	m2	5,258	5,63	29,60	29,60	0,00	0,00	29,60 €	- €	- €	0,000
13	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 -Stavby	t	0,246	1 687,50	415,13	415,13	0,00	0,00	415,13 €	- €	- €	0,000
14	Kotevný materiál rímasy	021 -Stavby	kg	35,000	11,25	393,75	393,75	0,00	0,00	393,75 €	- €	- €	0,000
15	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 -Stavby	m	3,500	23,30	81,55	81,55	0,00	0,00	81,55 €	- €	- €	0,000
16	Zábradie oceľové trojmadľové vč. povrchovej úpravy	021 -Stavby	m	3,500	258,03	903,11	208,43	694,68	0,00	208,43 €	- €	- €	0,000
17	Kotevný materiál zábradlia	021 -Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
18	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 -Stavby	m2	23,000	14,63	336,49	336,49	0,00	0,00	336,49 €	- €	- €	0,000
19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	021 -Stavby	m3	0,360	45,00	16,20	16,20	0,00	0,00	16,20 €	- €	- €	0,000
20	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 -Stavby	m2	23,000	5,63	129,49	129,49	0,00	0,00	129,49 €	- €	- €	0,000
21	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 -Stavby	m3	0,624	157,50	98,28	98,28	0,00	0,00	98,28 €	- €	- €	0,000
22	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 -Stavby	m3	1,440	157,50	226,80	226,80	0,00	0,00	226,80 €	- €	- €	0,000
23	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 -Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
24	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 -Stavby	m2	23,000	39,38	905,74	905,74	0,00	0,00	905,74 €	- €	- €	0,000
25	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 -Stavby	m2	5,600	11,25	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00 €	- €	- €	0,000
26	Náter betónu kotevno - adhézny	021 -Stavby	m2	7,548	5,63	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50 €	- €	- €	0,000
27	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 -Stavby	m2	7,548	33,75	254,75	254,75	0,00	0,00	254,75 €	- €	- €	0,000
28	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 -Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
29	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	021 -Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
30	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 -Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 -Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
32	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 -Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
33	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 -Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
34	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 -Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
35	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 -Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
36	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 -Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 -Stavby	m	1,000	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	58,31 €	- €	- €	0,000
38	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 -Stavby	ks	1,010	109,94	111,04	111,04	0,00	0,00	111,04 €	- €	- €	0,000
39	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 -Stavby	m2	7,548	5,63	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 -Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
41	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 -Stavby	m	10,250	22,50	230,63	230,63	0,00	0,00	230,63 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	3,240	9,00 €	29,16 €
-----	-------	--------	---------

29,16 €	
---------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
43	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	2,984	78,75	234,99	234,99	0,00	0,00	234,99 €	- €	- €	0,000
45	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,260	78,75	99,23	99,23	0,00	0,00	99,23 €	- €	- €	0,000
46	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	5,000	11,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
47	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	9,589	4,50	43,15	43,15	0,00	0,00	43,15 €	- €	- €	0,000
48	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	182,191	0,01	1,82	1,82	0,00	0,00	1,82 €	- €	- €	0,000
49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,554	4,50	6,99	6,99	0,00	0,00	6,99 €	- €	- €	0,000
50	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,986	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	9,589	20,25	194,18	0,00	0,00	194,18	- €	- €	- €	0,000
52	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	50,344	5,63	283,44	283,44	0,00	0,00	283,19 €	0,25 €	- €	0,044
53	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachtiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	13,200	2,81	37,09	37,09	0,00	0,00	37,09 €	- €	- €	0,000
54	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,005	1 856,25	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28 €	- €	- €	0,000
55	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachtiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	26,400	4,50	118,80	118,80	0,00	0,00	118,80 €	- €	- €	0,000
56	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,050	843,75	42,19	42,19	0,00	0,00	42,19 €	- €	- €	0,000
57	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,061	45,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000

Nové položky - naviac práce				
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l				
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l				

Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2	- €	- €	- €	0,000
---	-----	-----	-----	-------

Podcast: Priepust č.47 v km 15,202 - P19361										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,575	27,00	42,53	42,53	0,00	0,00	42,53 €	- €	- €	0,000
2	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	0,473	5,63	2,66	2,66	0,00	0,00	2,66 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	25,915	15,75	408,16	408,16	0,00	0,00	408,16 €	- €	- €	0,000
4	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	021 - Stavby	m3	7,775	4,50	34,99	34,99	0,00	0,00	34,99 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	27,490	9,00	247,41	247,41	0,00	0,00	247,41 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	192,430	1,13	217,45	217,45	0,00	0,00	217,45 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	27,490	1,13	31,06	31,06	0,00	0,00	31,06 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	42,304	5,63	238,17	0,00	0,00	238,17	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	1,484	168,75	250,43	250,43	0,00	0,00	250,43 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	5,258	39,38	207,06	207,06	0,00	0,00	207,06 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	5,258	5,63	29,60	29,60	0,00	0,00	29,60 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,246	1 687,50	415,13	415,13	0,00	0,00	415,13 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	35,000	11,25	393,75	393,75	0,00	0,00	393,75 €	- €	- €	0,000
14	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,816	128,81	105,11	105,11	0,00	0,00	105,11 €	- €	- €	0,000
15	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,520	39,38	99,24	99,24	0,00	0,00	99,24 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	2,520	5,63	14,19	14,19	0,00	0,00	14,19 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	3,600	23,30	83,88	83,88	0,00	0,00	83,88 €	- €	- €	0,000
18	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	9,420	11,14	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94 €	- €	- €	0,000
19	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	3,600	276,92	996,91	262,98	733,93	0,00	262,98 €	- €	- €	0,000
20	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	25,000	14,63	365,75	365,75	0,00	0,00	365,75 €	- €	- €	0,000
21	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodny 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,315	45,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	25,000	5,63	140,75	140,75	0,00	0,00	140,75 €	- €	- €	0,000
23	Zaisťovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	1,260	157,50	198,45	198,45	0,00	0,00	198,45 €	- €	- €	0,000
24	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,120	281,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
25	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	25,000	39,38	984,50	984,50	0,00	0,00	984,50 €	- €	- €	0,000
26	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	2,880	11,25	32,40	32,40	0,00	0,00	32,40 €	- €	- €	0,000
27	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	13,686	5,63	77,05	77,05	0,00	0,00	77,05 €	- €	- €	0,000
28	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	13,686	33,75	461,90	461,90	0,00	0,00	461,90 €	- €	- €	0,000
29	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
30	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
32	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
33	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
34	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	13,686	11,25	153,97	153,97	0,00	0,00	153,97 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	5,000	16,88	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40 €	- €	- €	0,000
36	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	13,200	22,50	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00 €	- €	- €	0,000
37	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	12,000	4,77	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24 €	- €	- €	0,000
38	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	8,000	18,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
39	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,260	78,75	99,23	99,23	0,00	0,00	99,23 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNĚNÉ	NEOPRÁVNĚNÉ

ZM3	17,500	5,84 €	102,20 €
ZM3	5,000	3,54 €	17,70 €

102,20 €	
17,70 €	

ZM3	0,984	128,81 €	126,75 €
ZM3	4,920	39,38 €	193,75 €
ZM3	4,920	5,63 €	27,70 €

126,75 €	
193,75 €	
27,70 €	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamených alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	3,600	11,25	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
41	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	204,000	0,62	126,48	126,48	0,00	0,00	126,48 €	- €	- €	0,000
42	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	13,600	13,50	183,60	183,60	0,00	0,00	183,60 €	- €	- €	0,000
43	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	3,089	4,50	13,90	13,90	0,00	0,00	13,90 €	- €	- €	0,000
44	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	58,691	0,01	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
45	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,237	4,50	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57 €	- €	- €	0,000
46	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	11,133	0,01	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11 €	- €	- €	0,000
47	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	3,024	20,25	61,24	0,00	0,00	61,24	- €	- €	- €	0,000
48	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	42,117	5,63	237,12	237,12	0,00	0,00	237,12 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3													
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2													
Podčasť: Priepust č.48 v km 15,411 - P19362													
1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,463	27,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,439	5,63	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47 €	- €	- €	0,000
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	14,972	15,75	235,81	235,81	0,00	0,00	235,81 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	4,492	4,50	20,21	20,21	0,00	0,00	20,21 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	16,435	9,00	147,92	147,92	0,00	0,00	147,92 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	115,045	1,13	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,435	1,13	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	26,153	5,63	147,24	0,00	0,00	147,24	- €	- €	- €	0,000
9	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,512	168,75	423,90	423,90	0,00	0,00	423,90 €	- €	- €	0,000
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	8,314	39,38	327,41	327,41	0,00	0,00	327,41 €	- €	- €	0,000
11	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	8,314	5,63	46,81	46,81	0,00	0,00	46,81 €	- €	- €	0,000
12	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,417	1 687,50	703,69	703,69	0,00	0,00	703,69 €	- €	- €	0,000
13	Kotevný materiál rímasy	021 - Stavby	kg	59,250	11,25	666,56	666,56	0,00	0,00	666,56 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	4,802	168,75	810,34	810,34	0,00	0,00	810,34 €	- €	- €	0,000
16	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	24,010	39,38	945,51	945,51	0,00	0,00	945,51 €	- €	- €	0,000
17	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	24,010	5,63	135,18	135,18	0,00	0,00	135,18 €	- €	- €	0,000
18	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sieť od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	0,126	1 687,50	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63 €	- €	- €	0,000
19	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavby	m	11,850	23,30	276,11	276,11	0,00	0,00	276,11 €	- €	- €	0,000
21	Kotevný materiál zábradlia	021 - Stavby	kg	25,120	11,14	279,84	279,84	0,00	0,00	279,84 €	- €	- €	0,000
54	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	3,600	276,92	996,91	262,98	733,93	0,00	262,98 €	- €	- €	0,000
22	Podklad pod diažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	25,000	14,63	365,75	365,75	0,00	0,00	365,75 €	- €	- €	0,000
23	Ľážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,293	45,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19 €	- €	- €	0,000
24	Podklad pre diažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	25,000	5,63	140,75	140,75	0,00	0,00	140,75 €	- €	- €	0,000
25	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	1,170	157,50	184,28	184,28	0,00	0,00	184,28 €	- €	- €	0,000
26	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,320	281,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
27	Diažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	25,000	39,38	984,50	984,50	0,00	0,00	984,50 €	- €	- €	0,000
29	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	6,280	11,25	70,65	70,65	0,00	0,00	70,65 €	- €	- €	0,000
30	Náter betónu kotevno - adhézny	021 - Stavby	m2	24,010	5,63	135,18	135,18	0,00	0,00	135,18 €	- €	- €	0,000
34	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 - Stavby	ks	2,000	14,63	29,26	29,26	0,00	0,00	29,26 €	- €	- €	0,000
35	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	021 - Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
36	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
37	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	1,000	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
38	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	021 - Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
39	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	021 - Stavby	m2	24,010	11,25	270,11	270,11	0,00	0,00	270,11 €	- €	- €	0,000
40	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
41	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,300	22,50	209,25	209,25	0,00	0,00	209,25 €	- €	- €	0,000
42	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	32,000	4,77	152,64	152,64	0,00	0,00	152,64 €	- €	- €	0,000
43	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	12,000	18,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00 €	- €	- €	0,000
44	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	1,778	78,75	140,02	140,02	0,00	0,00	140,02 €	- €	- €	0,000
45	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamených alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 - Stavby	m	8,000	11,25	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 €	- €	- €	0,000
46	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 - Stavby	cm	1 800,750	0,62	1 116,47	1 116,47	0,00	0,00	1 116,47 €	- €	- €	0,000
47	Kotva lepená -16mm	021 - Stavby	ks	120,050	13,50	1 620,68	1 620,68	0,00	0,00	1 620,68 €	- €	- €	0,000
48	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	4,267	4,50	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20 €	- €	- €	0,000
49	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	81,073	0,01	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81 €	- €	- €	0,000
50	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,500	4,50	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75 €	- €	- €	0,000
51	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,500	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
52	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	4,267	20,25	86,41	0,00	0,00	86,41	- €	- €	- €	0,000
53	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	53,599	5,63	301,76	301,76	0,00	0,00	301,76 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3

2,303	5,63 €	12,97 €
-------	--------	---------

12,97 €	
---------	--

ZM3

2,800	9,00 €	25,20 €
-------	--------	---------

25,20 €	
---------	--

ZM3

2,880	4,50 €	12,96 €
-------	--------	---------

12,96 €	
---------	--

ZM3

25,920	0,01 €	0,26 €
--------	--------	--------

0,26 €	
--------	--

ZM3

2,880	20,25 €	58,32 €
-------	---------	---------

58,32 €	
---------	--

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3												
	Odstránenie nánosu z kalovej jamy hĺbky do 2 m												
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.49 v km 16,058 - P19363										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,350	27,00	36,45	36,45	0,00	0,00	36,45 €	- €	- €	0,000
2	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,405	5,63	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28 €	- €	- €	0,000
3	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	30,180	15,75	475,34	475,34	0,00	0,00	475,34 €	- €	- €	0,000
4	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	9,054	4,50	40,74	40,74	0,00	0,00	40,74 €	- €	- €	0,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	15,530	9,00	139,77	139,77	0,00	0,00	139,77 €	- €	- €	0,000
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	108,710	1,13	122,84	122,84	0,00	0,00	122,84 €	- €	- €	0,000
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	15,530	1,13	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55 €	- €	- €	0,000
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	25,417	5,63	143,10	0,00	0,00	143,10	- €	- €	- €	0,000
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	16,000	9,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
10	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	22,000	14,63	321,86	321,86	0,00	0,00	321,86 €	- €	- €	0,000
11	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,270	45,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15 €	- €	- €	0,000
12	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	22,000	5,63	123,86	123,86	0,00	0,00	123,86 €	- €	- €	0,000
13	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,044	157,50	164,43	164,43	0,00	0,00	164,43 €	- €	- €	0,000
14	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	021 - Stavby	m3	1,080	157,50	170,10	170,10	0,00	0,00	170,10 €	- €	- €	0,000
15	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	22,000	39,38	866,36	866,36	0,00	0,00	866,36 €	- €	- €	0,000
16	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	2,800	11,25	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50 €	- €	- €	0,000
17	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
18	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
19	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
20	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
21	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 - Stavby	ks	1,000	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
22	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00	731,25 €	- €	- €	0,000
23	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	1,000	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	58,31 €	- €	- €	0,000
24	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	021 - Stavby	ks	1,010	109,94	111,04	111,04	0,00	0,00	111,04 €	- €	- €	0,000
25	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	021 - Stavby	m	10,000	16,88	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80 €	- €	- €	0,000
26	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, 0,05711 t	021 - Stavby	m	9,600	22,50	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00 €	- €	- €	0,000
27	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	9,870	78,75	777,26	777,26	0,00	0,00	777,26 €	- €	- €	0,000
28	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t		m3	0,918	78,75	72,29	72,29	0,00	0,00	72,29 €	- €	- €	0,000
29	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	23,917	4,50	107,63	107,63	0,00	0,00	107,62 €	0,01 €	- €	0,000
30	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	999,731	0,01	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 €	- €	- €	0,000
31	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	1,517	4,50	6,83	6,83	0,00	0,00	6,83 €	- €	- €	0,000
32	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	13,653	0,01	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14 €	- €	- €	0,000
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	23,917	20,25	484,32	0,00	0,00	484,32	- €	- €	- €	0,000
34	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	59,169	5,63	333,12	333,12	0,00	0,00	333,12 €	- €	- €	0,000
35	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	19,350	2,81	54,37	54,37	0,00	0,00	54,37 €	- €	- €	0,000
36	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,007	1 856,25	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99 €	- €	- €	0,000
37	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	38,700	4,50	174,15	174,15	0,00	0,00	174,15 €	- €	- €	0,000
38	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,074	843,75	62,44	62,44	0,00	0,00	62,44 €	- €	- €	0,000
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,090	45,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Nové položky - naviac práce													
	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l												
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
Podčasť: Priepust č.50 v km 16,215 - P19364										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 - Stavby	m2	40,000	1,13	45,20	45,20	0,00	0,00	45,20 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	021 - Stavby	m2	21,000	16,88	354,48	354,48	0,00	0,00	354,48 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	21,000	5,63	118,23	118,23	0,00	0,00	118,23 €	- €	- €	0,000
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,638	27,00	17,23	17,23	0,00	0,00	17,23 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,191	5,63	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08 €	- €	- €	0,000
6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	77,134	15,75	1 214,86	1 214,86	0,00	0,00	1 214,86 €	- €	- €	0,000
7	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	23,140	4,50	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	49,801	9,00	448,21	448,21	0,00	0,00	448,21 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	348,607	1,13	393,93	393,93	0,00	0,00	393,93 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	49,801	1,13	56,28	56,28	0,00	0,00	56,28 €	- €	- €	0,000
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	88,412	5,63	497,76	0,00	0,00	497,76	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

ZM3	0,900	9,00 €	8,10 €
ZM3	1,800	80,21 €	144,38 €

	8,10 €
	144,38 €

ZM3	7,500	5,84 €	43,80 €
ZM3	3,000	3,54 €	10,62 €

	43,80 €
	10,62 €

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	27,971	9,00	251,74	251,74	0,00	0,00	251,74 €	- €	- €	0,000
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	28,533	9,00	256,80	256,80	0,00	0,00	256,79 €	0,01 €	- €	0,000
14	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 - Stavby	t	48,506	14,63	709,64	709,64	0,00	0,00	709,64 €	- €	- €	0,000
15	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	10,029	128,81	1 291,84	1 291,84	0,00	0,00	1 291,84 €	- €	- €	0,000
16	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	37,480	39,38	1 475,96	1 475,96	0,00	0,00	1 475,96 €	- €	- €	0,000
17	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	37,480	5,63	211,01	211,01	0,00	0,00	211,01 €	- €	- €	0,000
18	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	15,125	14,63	221,28	221,28	0,00	0,00	221,28 €	- €	- €	0,000
19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	3,075	45,00	138,38	138,38	0,00	0,00	138,38 €	- €	- €	0,000
20	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	11,750	5,63	66,15	66,15	0,00	0,00	66,15 €	- €	- €	0,000
21	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	8,371	168,75	1 412,61	1 412,61	0,00	0,00	1 412,60 €	0,01 €	- €	0,000
22	Zaštopovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	0,525	157,50	82,69	82,69	0,00	0,00	82,69 €	- €	- €	0,000
23	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	15,125	39,38	595,62	595,62	0,00	0,00	595,62 €	- €	- €	0,000
24	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	21,000	4,61	96,81	96,81	0,00	0,00	96,81 €	- €	- €	0,000
25	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	21,000	22,88	480,48	480,48	0,00	0,00	480,48 €	- €	- €	0,000
26	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	21,000	12,70	266,70	266,70	0,00	0,00	266,70 €	- €	- €	0,000
27	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	21,000	0,56	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
28	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
29	Mreža ocelová 2,25x1,5 s rámom vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
30	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
31	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
32	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	021 - Stavby	m	10,500	4,84	50,82	50,82	0,00	0,00	50,82 €	- €	- €	0,000
33	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600	021 - Stavby	m	10,500	209,86	2 203,53	2 203,53	0,00	0,00	2 203,53 €	- €	- €	0,000
34	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	14,000	16,88	236,32	236,32	0,00	0,00	236,32 €	- €	- €	0,000
35	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavby	m	10,000	28,13	281,30	281,30	0,00	0,00	281,30 €	- €	- €	0,000
36	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	021 - Stavby	m3	9,586	78,75	754,90	754,90	0,00	0,00	754,90 €	- €	- €	0,000
37	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	021 - Stavby	m	10,300	28,13	289,74	289,74	0,00	0,00	289,74 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	21,089	4,50	94,90	94,90	0,00	0,00	94,90 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	400,691	0,01	4,01	4,01	0,00	0,00	4,01 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	23,160	4,50	104,22	104,22	0,00	0,00	104,22 €	- €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	208,440	0,01	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08 €	- €	- €	0,000
42	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 - Stavby	t	21,167	12,38	262,05	262,05	0,00	0,00	262,05 €	- €	- €	0,000
43	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 - Stavby	t	63,501	3,38	214,63	214,63	0,00	0,00	214,63 €	- €	- €	0,000
44	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	44,327	20,25	897,62	0,00	0,00	897,62	- €	- €	- €	0,010
45	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
46	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	140,594	5,63	791,54	791,54	0,00	0,00	791,54 €	- €	- €	0,000
47	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	23,980	2,81	67,38	67,38	0,00	0,00	67,38 €	- €	- €	0,000
48	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,008	1 856,25	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85 €	- €	- €	0,000
49	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	47,960	4,50	215,82	215,82	0,00	0,00	215,82 €	- €	- €	0,000
50	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,091	843,75	76,78	76,78	0,00	0,00	76,78 €	- €	- €	0,000
51	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,110	45,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2										- €	- €	- €	0,000
časť: Priepust č.51 v km 16,358 - P19365										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 - Stavba	m2	40,000	1,13	45,20	45,20	0,00	0,00	45,20 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	021 - Stavba	m2	21,000	16,88	354,48	354,48	0,00	0,00	354,48 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavba	m2	21,000	5,63	118,23	118,23	0,00	0,00	118,23 €	- €	- €	0,000
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavba	m3	0,638	27,00	17,23	17,23	0,00	0,00	17,23 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavba	m3	0,191	5,63	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08 €	- €	- €	0,000
6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavba	m3	75,248	15,75	1 185,16	1 185,16	0,00	0,00	1 185,16 €	- €	- €	0,000
7	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavba	m3	22,574	4,50	101,58	101,58	0,00	0,00	101,58 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavba	m3	55,866	9,00	502,79	502,79	0,00	0,00	502,79 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavba	m3	391,062	1,13	441,90	441,90	0,00	0,00	441,90 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavba	m3	55,866	1,13	63,13	63,13	0,00	0,00	63,13 €	- €	- €	0,000
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavba	t	97,509	5,63	548,98	0,00	0,00	548,98	- €	- €	- €	0,010
12	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavba	m3	20,020	9,00	180,18	180,18	0,00	0,00	180,18 €	- €	- €	0,000
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavba	m3	33,780	9,00	304,02	304,02	0,00	0,00	304,02 €	- €	- €	0,000
14	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	021 - Stavba	t	57,426	14,63	840,14	840,14	0,00	0,00	840,14 €	- €	- €	0,000
50	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	021 - Stavba	m3	15,452	128,81	1 990,37	1 990,37	0,00	0,00	1 990,37 €	- €	- €	0,000
51	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavba	m2	56,840	39,38	2 238,36	2 238,36	0,00	0,00	2 238,36 €	- €	- €	0,000
52	Debenenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavba	m2	56,840	5,63	320,01	320,01	0,00	0,00	320,01 €	- €	- €	0,000
15	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	021 - Stavba	m2	19,100	14,63	279,43	279,43	0,00	0,00	279,43 €	- €	- €	0,000
16	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavba	m3	1,875	45,00	84,38	84,38	0,00	0,00	84,38 €	- €	- €	0,000
17	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavba	m2	13,100	5,63	73,75	73,75	0,00	0,00	73,75 €	- €	- €	0,000
18	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 - Stavba	m3	10,312	168,75	1 740,15	1 740,15	0,00	0,00	1 740,15 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	Zaisťovací prah z betónu простého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavba	m3	0,525	157,50	82,69	82,69	0,00	0,00	82,69 €	- €	- €	0,000
20	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	021 - Stavba	m2	19,100	39,38	752,16	752,16	0,00	0,00	752,16 €	- €	- €	0,000
21	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavba	m2	21,000	4,61	96,81	96,81	0,00	0,00	96,81 €	- €	- €	0,000
22	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavba	m2	21,000	22,88	480,48	480,48	0,00	0,00	480,48 €	- €	- €	0,000
23	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavba	m2	21,000	12,70	266,70	266,70	0,00	0,00	266,70 €	- €	- €	0,000
24	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavba	m2	21,000	0,56	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
25	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	021 - Stavba	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
26	Mreža oceľová 2,0x3,0 s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavba	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
27	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavba	ks	5,000	28,13	140,65	140,65	0,00	0,00	140,65 €	- €	- €	0,000
28	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavba	ks	1,000	39,38	39,38	39,38	0,00	0,00	39,38 €	- €	- €	0,000
30	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	021 - Stavba	m	12,000	28,13	337,56	337,56	0,00	0,00	337,56 €	- €	- €	0,000
31	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 800	021 - Stavba	m	12,000	61,88	742,56	742,56	0,00	0,00	742,56 €	- €	- €	0,000
32	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 - Stavba	m	14,000	16,88	236,32	236,32	0,00	0,00	236,32 €	- €	- €	0,000
33	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	021 - Stavba	m	10,000	28,13	281,30	281,30	0,00	0,00	281,30 €	- €	- €	0,000
34	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	021 - Stavba	m3	19,419	78,75	1 529,25	1 529,25	0,00	0,00	1 529,25 €	- €	- €	0,000
35	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	021 - Stavba	m	9,350	28,13	263,02	263,02	0,00	0,00	263,02 €	- €	- €	0,000
36	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavba	t	42,722	4,50	192,25	192,25	0,00	0,00	192,25 €	- €	- €	0,000
37	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavba	t	811,718	0,01	8,12	8,12	0,00	0,00	8,12 €	- €	- €	0,000
38	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavba	t	23,160	4,50	104,22	104,22	0,00	0,00	104,22 €	- €	- €	0,000
39	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavba	t	208,440	0,01	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08 €	- €	- €	0,000
40	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 - Stavba	t	19,214	12,38	237,87	237,87	0,00	0,00	237,86 €	0,01 €	- €	0,000
41	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 m	021 - Stavba	t	57,642	3,38	194,83	194,83	0,00	0,00	194,82 €	0,01 €	- €	0,000
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	021 - Stavba	t	61,936	20,25	1 254,20	0,00	0,00	1 254,20	- €	- €	- €	0,000
43	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavba	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
44	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavba	t	169,651	5,63	955,14	955,14	0,00	0,00	955,13 €	0,01 €	- €	0,000
45	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavba	m2	34,840	2,81	97,90	97,90	0,00	0,00	97,90 €	- €	- €	0,000
46	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavba	t	0,012	1 856,25	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
47	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavba	m2	69,680	4,50	313,56	313,56	0,00	0,00	313,56 €	- €	- €	0,000
48	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavba	t	0,132	843,75	111,38	111,38	0,00	0,00	111,38 €	- €	- €	0,000
49	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavba	t	0,160	45,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. diaľdíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 - Stavba	m2	15,000	1,23	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45 €	- €	- €	0,000
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 - Stavba	m	8,000	1,02	8,16	8,16	0,00	0,00	8,16 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 - Stavba	m2	15,000	5,01	75,15	75,15	0,00	0,00	75,15 €	- €	- €	0,000
4	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 - Stavba	m3	526,000	2,95	1 551,70	1 551,70	0,00	0,00	1 551,70 €	- €	- €	0,000
5	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavba	m3	157,800	0,82	129,40	129,40	0,00	0,00	129,40 €	- €	- €	0,000
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavba	m3	5,000	27,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
7	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavba	m3	1,500	5,63	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavba	m3	530,700	1,78	944,65	944,65	0,00	0,00	944,65 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavba	m3	3 714,900	0,01	37,15	37,15	0,00	0,00	37,15 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	021 - Stavba	m3	539,000	2,23	1 201,97	1 201,97	0,00	0,00	1 201,97 €	- €	- €	0,000
11	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	021 - Stavba	t	916,300	7,84	7 183,79	7 183,79	0,00	0,00	7 183,79 €	- €	- €	0,000
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavba	m3	530,700	1,13	599,69	599,69	0,00	0,00	599,69 €	- €	- €	0,000
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavba	t	798,000	5,63	4 492,74	0,00	0,00	4 492,74	- €	- €	- €	0,000
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavba	m3	0,300	9,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70 €	- €	- €	0,000
15	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavba	m2	130,900	0,37	48,43	48,43	0,00	0,00	48,43 €	- €	- €	0,000
16	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavba	m3	157,000	45,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	7 065,00 €	- €	- €	0,000
17	Zálievka kotevných otvorov z betónu простého, C 25/30, objem 1 otvoru do 0,02 m3	021 - Stavba	m3	0,477	168,31	80,28	80,28	0,00	0,00	80,28 €	- €	- €	0,000
18	Montáž oporných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej siete-pletených, priemer drôtu 2,7/3,7mm, povrchová ochrana Galmac+PVC, vrátane kameňa	021 - Stavba	m3	150,400	180,24	27 108,10	27 108,10	0,00	0,00	27 108,10 €	- €	- €	0,000
19	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	021 - Stavba	m	72,000	26,71	1 923,12	1 923,12	0,00	0,00	1 923,12 €	- €	- €	0,000
20	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	021 - Stavba	m	72,000	276,92	19 938,24	5 259,60	14 678,64	0,00	5 259,60 €	- €	- €	0,000
21	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavba	m2	119,000	3,11	370,09	370,09	0,00	0,00	370,09 €	- €	- €	0,000
22	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	021 - Stavba	m2	35,000	5,18	181,30	181,30	0,00	0,00	181,30 €	- €	- €	0,000
23	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavba	m2	102,000	11,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00 €	- €	- €	0,000
24	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	021 - Stavba	m2	104,040	8,94	930,12	930,12	0,00	0,00	930,12 €	- €	- €	0,000
25	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	021 - Stavba	m2	17,000	8,69	147,73	147,73	0,00	0,00	147,73 €	- €	- €	0,000
26	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavba	m2	15,300	19,54	298,96	298,96	0,00	0,00	298,96 €	- €	- €	0,000
27	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavba	m2	2,040	18,03	36,78	36,78	0,00	0,00	36,78 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavba	m	1,000	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	3,71 €	- €	- €	0,000
29	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 - Stavba	m	19,000	3,38	64,22	64,22	0,00	0,00	64,22 €	- €	- €	0,000
30	Rúra kanalizačná PVC-U hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m	021 - Stavba	ks	19,000	11,90	226,10	226,10	0,00	0,00	226,10 €	- €	- €	0,000
31	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavba	m	54,000	5,47	295,38	295,38	0,00	0,00	295,38 €	- €	- €	0,000
32	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm	021 - Stavba	ks	54,540	1,27	69,27	69,27	0,00	0,00	69,27 €	- €	- €	0,000
33	Preložka zastávkového označovníka	021 - Stavba	ks	2,000	281,25	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
34	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavba	t	4,340	4,50	19,53	19,53	0,00	0,00	19,53 €	- €	- €	0,000
35	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavba	t	53,210	0,01	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53 €	- €	- €	0,000
36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavba	t	2,390	20,25	48,40	0,00	0,00	48,40	- €	- €	- €	0,000
37	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavba	t	1 568,774	5,63	8 832,20	8 832,20	0,00	0,00	8 832,20 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-11 Nástupište AZ v k.ú. Bečov										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	4,950	3,38	16,73	16,73	0,00	0,00	16,73 €	- €	- €	0,000
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	27,000	5,09	137,43	137,43	0,00	0,00	137,43 €	- €	- €	0,000
3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	8,100	0,82	6,64	6,64	0,00	0,00	6,64 €	- €	- €	0,000
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,500	27,00	364,50	364,50	0,00	0,00	364,50 €	- €	- €	0,000
5	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	4,050	5,63	22,80	22,80	0,00	0,00	22,80 €	- €	- €	0,000
6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	27,332	15,75	430,48	430,48	0,00	0,00	430,48 €	- €	- €	0,000
7	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	8,200	4,50	36,90	36,90	0,00	0,00	36,90 €	- €	- €	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	57,770	9,00	519,93	519,93	0,00	0,00	519,93 €	- €	- €	0,000
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	404,390	1,13	456,96	456,96	0,00	0,00	456,96 €	- €	- €	0,000
10	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	57,770	1,13	65,28	65,28	0,00	0,00	65,28 €	- €	- €	0,000
11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	86,655	5,63	487,87	0,00	0,00	487,87	- €	- €	- €	0,000
12	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	10,062	9,00	90,56	90,56	0,00	0,00	90,56 €	- €	- €	0,000
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	8,384	9,00	75,46	75,46	0,00	0,00	75,46 €	- €	- €	0,000
14	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	14,253	10,73	152,93	152,93	0,00	0,00	152,93 €	- €	- €	0,000
15	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	33,000	0,26	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58 €	- €	- €	0,000
16	Osiva tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	1,020	9,00	9,18	9,18	0,00	0,00	9,18 €	- €	- €	0,000
17	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhrutnením	021 - Stavby	m2	61,600	0,37	22,79	22,79	0,00	0,00	22,79 €	- €	- €	0,000
18	Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 - Stavby	m2	33,000	1,68	55,44	55,44	0,00	0,00	55,44 €	- €	- €	0,000
19	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	2,700	45,00	121,50	121,50	0,00	0,00	121,50 €	- €	- €	0,000
20	Betón základových pásov , prostý tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	10,800	113,67	1 227,64	1 227,64	0,00	0,00	1 227,64 €	- €	- €	0,000
21	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	7,425	116,79	867,17	867,17	0,00	0,00	867,17 €	- €	- €	0,000
22	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 - Stavby	m2	50,160	45,00	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	2 257,20 €	- €	- €	0,000
23	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	50,160	9,00	451,44	451,44	0,00	0,00	451,44 €	- €	- €	0,000
24	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,631	1 687,50	1 064,81	1 064,81	0,00	0,00	1 064,81 €	- €	- €	0,000
25	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 - Stavby	ks	10,000	5,13	51,30	51,30	0,00	0,00	51,30 €	- €	- €	0,000
26	Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	021 - Stavby	ks	10,000	42,58	425,80	425,80	0,00	0,00	425,80 €	- €	- €	0,000
27	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 - Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88 €	- €	- €	0,000
28	Vzpera, výška 1,75 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	021 - Stavby	ks	4,000	34,99	139,96	139,96	0,00	0,00	139,96 €	- €	- €	0,000
29	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do schodiska z boku)	021 - Stavby	m	22,500	26,71	600,98	600,98	0,00	0,00	600,98 €	- €	- €	0,000
30	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	22,500	171,61	3 861,23	1 161,23	2 700,00	0,00	1 161,23 €	- €	- €	0,000
31	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	0,960	10,25	9,84	9,84	0,00	0,00	9,84 €	- €	- €	0,000
32	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,600	45,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 €	- €	- €	0,000
33	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 - Stavby	ks	1,000	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25 €	- €	- €	0,000
34	Vyrovnávací prstenec TBW 625/200	021 - Stavby	ks	1,000	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88 €	- €	- €	0,000
35	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,036	157,50	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67 €	- €	- €	0,000
36	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,693	157,50	109,15	109,15	0,00	0,00	109,15 €	- €	- €	0,000
37	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 20 m2, hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	0,960	29,50	28,32	28,32	0,00	0,00	28,32 €	- €	- €	0,000
38	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	56,000	3,11	174,16	174,16	0,00	0,00	174,16 €	- €	- €	0,000
39	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	44,000	11,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00 €	- €	- €	0,000
40	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá	021 - Stavby	m2	44,880	8,94	401,23	401,23	0,00	0,00	401,23 €	- €	- €	0,000
41	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 - Stavby	m2	12,000	8,69	104,28	104,28	0,00	0,00	104,28 €	- €	- €	0,000
42	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopkovú, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	10,404	19,54	203,29	203,29	0,00	0,00	203,29 €	- €	- €	0,000
43	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	1,836	18,03	33,10	33,10	0,00	0,00	33,10 €	- €	- €	0,000
44	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavby	m	2,000	3,71	7,42	7,42	0,00	0,00	7,42 €	- €	- €	0,000
45	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope DN 600	021 - Stavby	m	2,000	28,96	57,92	57,92	0,00	0,00	57,92 €	- €	- €	0,000
46	Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 3-60, DN 600, dl. 1000 mm, hr. steny 60 mm	021 - Stavby	ks	2,000	109,94	219,88	219,88	0,00	0,00	219,88 €	- €	- €	0,000
47	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	021 - Stavby	m	24,000	0,27	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48 €	- €	- €	0,000
48	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	24,000	11,25	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 €	- €	- €	0,000
49	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 - Stavby	m	5,000	11,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
50	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	5,100	10,44	53,24	53,24	0,00	0,00	53,24 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom nad 500 mm	021 - Stavby	m3	0,500	225,00	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
52	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 25/30	021 - Stavby	m3	0,335	281,25	94,22	94,22	0,00	0,00	94,22 €	- €	- €	0,000
53	Steny alebo dno šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 25/30	021 - Stavby	m3	1,448	225,00	325,80	325,80	0,00	0,00	325,80 €	- €	- €	0,000
54	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	021 - Stavby	m2	11,680	50,63	591,36	591,36	0,00	0,00	591,36 €	- €	- €	0,000
55	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	021 - Stavby	m2	2,497	39,38	98,33	98,33	0,00	0,00	98,33 €	- €	- €	0,000
56	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,020	1 687,50	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
57	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25 €	- €	- €	0,000
58	Poklop liatinový B 125	021 - Stavby	ks	1,000	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 €	- €	- €	0,000
59	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	1,000	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
60	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	1,000	281,25	281,25	281,25	0,00	0,00	281,25 €	- €	- €	0,000
61	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	4,000	28,13	112,52	112,52	0,00	0,00	112,52 €	- €	- €	0,000
62	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	11,500	5,47	62,91	62,91	0,00	0,00	62,91 €	- €	- €	0,000
63	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 - Stavby	ks	11,615	1,27	14,75	14,75	0,00	0,00	14,75 €	- €	- €	0,000
64	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	1,000	655,01	655,01	655,01	0,00	0,00	655,01 €	- €	- €	0,000
65	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	021 - Stavby	m	1,400	58,31	81,63	81,63	0,00	0,00	81,63 €	- €	- €	0,000
66	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	021 - Stavby	ks	0,566	109,94	62,23	62,23	0,00	0,00	62,23 €	- €	- €	0,000
67	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	021 - Stavby	m	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	16,50 €	- €	- €	0,000
68	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	021 - Stavby	ks	3,360	2,69	9,04	9,04	0,00	0,00	9,04 €	- €	- €	0,000
69	Osadenie vpusu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	256,15	256,15	256,15	0,00	0,00	256,15 €	- €	- €	0,000
70	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 300x300x400 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 200	021 - Stavby	ks	1,000	334,10	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
71	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	47,34	47,34	47,34	0,00	0,00	47,34 €	- €	- €	0,000
72	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	142,90	142,90	142,90	0,00	0,00	142,90 €	- €	- €	0,000
73	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 - Stavby	m3	6,750	65,62	442,26	442,26	0,00	0,00	442,26 €	- €	- €	0,000
74	Preložka zastávkového označovníka	021 - Stavby	ks	4,000	281,25	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00 €	- €	- €	0,000
75	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, - 0,01000t	021 - Stavby	m	22,500	3,90	87,75	87,75	0,00	0,00	87,75 €	- €	- €	0,000
76	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km		t	14,850	4,50	66,83	18,41	0,00	48,42	18,41 €	- €	- €	0,000
77	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	282,150	0,01	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82 €	- €	- €	0,000
78	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	14,850	20,25	300,71	0,00	0,00	300,71	- €	- €	- €	0,000
79	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	116,081	5,63	653,54	653,54	0,00	0,00	653,54 €	- €	- €	0,000
80	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	12,960	2,81	36,42	36,42	0,00	0,00	36,42 €	- €	- €	0,000
81	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,005	1 856,25	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28 €	- €	- €	0,000
82	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	25,920	4,50	116,64	116,64	0,00	0,00	116,64 €	- €	- €	0,000
83	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	t	0,049	843,75	41,34	41,34	0,00	0,00	41,34 €	- €	- €	0,000
84	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,060	45,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70 €	- €	- €	0,000
85	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 - Stavby	m	22,500	0,73	16,43	16,43	0,00	0,00	16,43 €	- €	- €	0,000
86	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 100x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	021 - Stavby	ks	9,000	78,44	705,96	705,96	0,00	0,00	705,96 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-12 Nástupišťe AZ v k.ú.Sebedín										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 - Stavby	m2	7,000	1,69	11,83	11,83	0,00	0,00	11,83 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 - Stavby	m2	82,000	6,37	522,34	522,34	0,00	0,00	522,34 €	- €	- €	0,000
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 - Stavby	m2	25,000	6,48	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00 €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	7,000	15,92	111,44	111,44	0,00	0,00	111,44 €	- €	- €	0,000
5	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	9,750	3,38	32,96	32,96	0,00	0,00	32,96 €	- €	- €	0,000
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	35,000	5,09	178,15	178,15	0,00	0,00	178,15 €	- €	- €	0,000
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	10,500	0,82	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61 €	- €	- €	0,000
8	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	0,270	27,00	7,29	7,29	0,00	0,00	7,29 €	- €	- €	0,000
9	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	0,081	5,63	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46 €	- €	- €	0,000
10	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	183,880	22,50	4 137,30	4 137,30	0,00	0,00	4 137,30 €	- €	- €	0,000
11	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	55,164	4,50	248,24	248,24	0,00	0,00	248,24 €	- €	- €	0,000
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	193,288	9,00	1 739,59	1 739,59	0,00	0,00	1 739,59 €	- €	- €	0,000
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	1 353,016	0,01	13,53	13,53	0,00	0,00	13,53 €	- €	- €	0,000
14	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	021 - Stavby	m3	14,000	1,85	25,90	25,90	0,00	0,00	25,90 €	- €	- €	0,000
15	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	193,288	1,13	218,42	218,42	0,00	0,00	218,42 €	- €	- €	0,000
16	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	289,932	5,63	1 632,32	0,00	0,00	1 632,32	- €	- €	- €	0,000
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,862	9,00	106,76	106,76	0,00	0,00	106,76 €	- €	- €	0,000
18	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	1,500	1,24	1,86	1,86	0,00	0,00	1,86 €	- €	- €	0,000
19	Kamenivo drevené hrubé frakcia 16-32 mm	021 - Stavby	t	2,550	12,70	32,39	32,39	0,00	0,00	32,39 €	- €	- €	0,000
20	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	3,600	9,00	32,40	32,40	0,00	0,00	32,40 €	- €	- €	0,000
21	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	6,120	10,73	65,67	65,67	0,00	0,00	65,67 €	- €	- €	0,000
22	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	65,000	0,26	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	2,009	9,00	18,08	18,08	0,00	0,00	18,08 €	- €	- €	0,000
24	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	279,400	0,37	103,38	103,38	0,00	0,00	103,38 €	- €	- €	0,000
25	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 - Stavby	m2	65,000	1,68	109,20	109,20	0,00	0,00	109,20 €	- €	- €	0,000
26	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením so štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	4,480	45,00	201,60	201,60	0,00	0,00	201,60 €	- €	- €	0,000
27	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	29,440	116,79	3 438,30	3 438,30	0,00	0,00	3 438,30 €	- €	- €	0,000
28	Debenenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 - Stavby	m2	77,520	45,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	3 488,40 €	- €	- €	0,000
29	Debenenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 - Stavby	m2	77,520	9,00	697,68	697,68	0,00	0,00	697,68 €	- €	- €	0,000
30	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	2,502	1 687,50	4 222,13	4 222,13	0,00	0,00	4 222,13 €	- €	- €	0,000
31	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	021 - Stavby	m3	22,000	37,38	822,36	822,36	0,00	0,00	822,36 €	- €	- €	0,000
32	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m (do schodiska z boku)	021 - Stavby	m	30,500	26,71	814,66	814,66	0,00	0,00	814,66 €	- €	- €	0,000
33	Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	30,500	171,61	5 234,11	1 574,11	3 660,00	0,00	1 574,11 €	- €	- €	0,000
34	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	021 - Stavby	m2	0,960	10,25	9,84	9,84	0,00	0,00	9,84 €	- €	- €	0,000
35	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,900	45,00	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50 €	- €	- €	0,000
36	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 - Stavby	ks	3,000	11,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
37	Výrovnávací prstenec TBW 625/200	021 - Stavby	ks	3,000	16,88	50,64	50,64	0,00	0,00	50,64 €	- €	- €	0,000
38	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,036	157,50	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67 €	- €	- €	0,000
39	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20		m3	1,237	157,50	194,83	194,83	0,00	0,00	194,83 €	- €	- €	0,000
40	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,640	281,25	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 €	- €	- €	0,000
41	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 20 m2, hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	0,960	29,50	28,32	28,32	0,00	0,00	28,32 €	- €	- €	0,000
42	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	254,000	3,11	789,94	789,94	0,00	0,00	789,94 €	- €	- €	0,000
43	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	50,400	5,87	295,85	295,85	0,00	0,00	295,85 €	- €	- €	0,000
44	Ošetroenie vlasočnicových trhlín asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým prekrytím	021 - Stavby	m	24,150	20,52	495,56	495,56	0,00	0,00	495,56 €	- €	- €	0,000
45	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	138,000	0,45	62,10	62,10	0,00	0,00	62,10 €	- €	- €	0,000
46	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	69,000	8,21	566,49	566,49	0,00	0,00	566,49 €	- €	- €	0,000
47	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	69,000	10,77	743,13	743,13	0,00	0,00	743,13 €	- €	- €	0,000
48	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	233,000	11,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	2 563,00 €	- €	- €	0,000
49	Dlažba betónová zámková, hr.60 mm	021 - Stavby	m2	237,660	8,94	2 124,68	2 124,68	0,00	0,00	2 124,68 €	- €	- €	0,000
50	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	021 - Stavby	m2	21,000	8,69	182,49	182,49	0,00	0,00	182,49 €	- €	- €	0,000
51	Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	19,278	19,54	376,69	376,69	0,00	0,00	376,69 €	- €	- €	0,000
52	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	021 - Stavby	m2	2,142	18,03	38,62	38,62	0,00	0,00	38,62 €	- €	- €	0,000
53	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	021 - Stavby	m	5,000	3,71	18,55	18,55	0,00	0,00	18,55 €	- €	- €	0,000
54	Montáž potrubia z rúr železobetónových tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	021 - Stavby	m	82,000	25,25	2 070,50	2 070,50	0,00	0,00	2 070,50 €	- €	- €	0,000
55	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60, DN 60, dl. 1000, hr. steny 62 mm	021 - Stavby	ks	82,000	109,94	9 015,08	9 015,08	0,00	0,00	9 015,08 €	- €	- €	0,000
56	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	021 - Stavby	m	4,500	11,25	50,63	50,63	0,00	0,00	50,63 €	- €	- €	0,000
57	Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8 plnostenná	021 - Stavby	ks	5,000	9,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 €	- €	- €	0,000
58	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	021 - Stavby	m	3,000	0,61	1,83	1,83	0,00	0,00	1,83 €	- €	- €	0,000
59	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m	021 - Stavby	ks	3,060	16,67	51,01	51,01	0,00	0,00	51,01 €	- €	- €	0,000
60	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 - Stavby	ks	3,000	11,25	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75 €	- €	- €	0,000
61	Kónus 100-63/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	021 - Stavby	ks	3,000	84,38	253,14	253,14	0,00	0,00	253,14 €	- €	- €	0,000
62	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 - Stavby	ks	3,000	56,25	168,75	168,75	0,00	0,00	168,75 €	- €	- €	0,000
63	Dno 100/58 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/575x200 mm	021 - Stavby	ks	3,000	419,06	1 257,18	1 257,18	0,00	0,00	1 257,18 €	- €	- €	0,000
64	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	021 - Stavby	ks	1,000	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	33,32 €	- €	- €	0,000
65	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	3,000	56,25	168,75	168,75	0,00	0,00	168,75 €	- €	- €	0,000
66	Poklop liatinový B 125	021 - Stavby	ks	3,000	112,50	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50 €	- €	- €	0,000
67	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	ks	3,000	33,75	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25 €	- €	- €	0,000
68	Mreža oceľová s rámom s povrchovou úpravou	021 - Stavby	ks	3,000	281,25	843,75	843,75	0,00	0,00	843,75 €	- €	- €	0,000
69	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hmca	021 - Stavby	ks	1,000	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	89,10 €	- €	- €	0,000
70	Poklop ventilový pre vodu, plyn	021 - Stavby	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	0,00	17,74 €	- €	- €	0,000
71	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	021 - Stavby	ks	12,000	28,13	337,56	337,56	0,00	0,00	337,56 €	- €	- €	0,000
72	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	10,000	22,50	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 €	- €	- €	0,000
73	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	021 - Stavby	ks	10,100	3,97	40,10	40,10	0,00	0,00	40,10 €	- €	- €	0,000
74	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	98,000	5,47	536,06	536,06	0,00	0,00	536,06 €	- €	- €	0,000
75	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 - Stavby	ks	98,980	1,27	125,70	125,70	0,00	0,00	125,70 €	- €	- €	0,000
76	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr do DN 800	021 - Stavby	ks	2,000	655,01	1 310,02	1 310,02	0,00	0,00	1 310,02 €	- €	- €	0,000
77	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	27,000	3,38	91,26	91,26	0,00	0,00	91,26 €	- €	- €	0,000
78	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	2,000	14,96	29,92	29,92	0,00	0,00	29,92 €	- €	- €	0,000
79	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	256,15	256,15	256,15	0,00	0,00	256,15 €	- €	- €	0,000
80	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 300x300x400 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 200	021 - Stavby	ks	1,000	334,10	334,10	334,10	0,00	0,00	334,10 €	- €	- €	0,000
81	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	47,34	47,34	47,34	0,00	0,00	47,34 €	- €	- €	0,000
82	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	142,90	142,90	142,90	0,00	0,00	142,90 €	- €	- €	0,000
83	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	021 - Stavby	m2	69,000	0,21	14,49	14,49	0,00	0,00	14,49 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	021 - Stavby	ks	64,000	4,77	305,28	305,28	0,00	0,00	305,28 €	- €	- €	0,000
85	Preložka zastávkového označovníka	021 - Stavby	ks	2,000	281,25	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50 €	- €	- €	0,000
86	Búranie rúrového prepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	021 - Stavby	m	34,000	42,05	1 429,70	1 429,70	0,00	0,00	1 429,70 €	- €	- €	0,000
87	Vybúranie odvodňovacích žľabov s oceľ. mrežou	021 - Stavby	m	3,500	167,05	584,68	584,68	0,00	0,00	584,68 €	- €	- €	0,000
88	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - betónových, obkladov -0,00044t	021 - Stavby	cm	20,000	1,42	28,40	28,40	0,00	0,00	28,40 €	- €	- €	0,000
89	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 - Stavby	t	20,318	4,50	91,43	91,43	0,00	0,00	91,43 €	- €	- €	0,000
90	Priplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	386,042	0,01	3,86	3,86	0,00	0,00	3,86 €	- €	- €	0,000
91	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	1,615	20,25	32,70	0,00	0,00	32,70	- €	- €	- €	0,000
92	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 - Stavby	t	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
93	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	373,256	5,63	2 101,43	0,00	0,00	2 101,43	- €	- €	- €	0,000
94	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	021 - Stavby	m2	26,000	2,81	73,06	73,06	0,00	0,00	73,06 €	- €	- €	0,000
95	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	l	0,009	1 856,25	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
96	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	021 - Stavby	m2	52,000	4,50	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00 €	- €	- €	0,000
97	Asfalt izolačný v bubnoch	021 - Stavby	l	0,099	843,75	83,53	83,53	0,00	0,00	83,53 €	- €	- €	0,000
98	Montáž schodov oceľých, š.1,5m	021 - Stavby	ks	1,000	556,84	556,84	556,84	0,00	0,00	556,84 €	- €	- €	0,000
99	Schody oceľové pozinkované š.1,5m, stupeň - rošt 5x	021 - Stavby	ks	1,000	1 113,69	1 113,69	1 113,69	0,00	0,00	1 113,69 €	- €	- €	0,000
100	Montáž zábradlí schodiskových z ocele na oceľový konštr., s hmotn. 1 m zábradlia	021 - Stavby	m	3,000	3,63	10,89	10,89	0,00	0,00	10,89 €	- €	- €	0,000
101	Zábradlie schodiskové, dĺžky 1500 mm	021 - Stavby	ks	2,000	334,10	668,20	198,50	469,70	0,00	198,50 €	- €	- €	0,000
Cena nezahrňa: kováčenie prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť zábradlia: RAL9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová sedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.										- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavba	m3	11,200	27,00	302,40	302,40	0,00	0,00	302,40 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 - Stavba	m3	3,360	5,63	18,92	18,92	0,00	0,00	18,92 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	021 - Stavba	m	25,000	66,30	1 657,50	1 657,50	0,00	0,00	1 657,50 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavba	m	25,000	10,32	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavba	m3	11,200	9,00	100,80	100,80	0,00	0,00	100,80 €	- €	- €	0,000
6	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavba	m3	0,108	45,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86 €	- €	- €	0,000
7	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavba	m3	0,720	408,35	294,01	294,01	0,00	0,00	294,01 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavba	m2	0,720	5,34	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavba	m2	0,720	2,68	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93 €	- €	- €	0,000
10	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	021 - Stavba	hod	10,000	30,74	307,40	307,40	0,00	0,00	307,40 €	- €	- €	0,000
11	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavba	t	1,948	5,63	10,97	10,97	0,00	0,00	10,97 €	- €	- €	0,000
12	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavba	m	2,000	1,67	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34 €	- €	- €	0,000
13	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavba	m	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68 €	- €	- €	0,000
14	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	021 - Stavba	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36 €	- €	- €	0,000
15	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavba	m	15,000	1,67	25,05	25,05	0,00	0,00	25,05 €	- €	- €	0,000
16	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavba	m	15,000	1,87	28,05	28,05	0,00	0,00	28,05 €	- €	- €	0,000
17	Montáž svorky prepichovacej	021 - Stavba	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
18	Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127	021 - Stavba	ks	2,000	7,09	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
19	Číslovanie stožiaru farbou	021 - Stavba	KUS	2,000	4,17	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34 €	- €	- €	0,000
20	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpokou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	021 - Stavba	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
21	Zmršťovacia káblková koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	021 - Stavba	ks	2,000	5,61	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22 €	- €	- €	0,000
22	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 - Stavba	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55 €	- €	- €	0,000
23	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	021 - Stavba	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25 €	- €	- €	0,000
24	Zvodíče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	021 - Stavba	ks	1,000	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
25	Zvodič prepätia LVA - 440B	021 - Stavba	ks	1,000	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90 €	- €	- €	0,000
26	Skriňa RE plastová s poisktami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ	021 - Stavba	ks	1,000	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	41,76 €	- €	- €	0,000
27	Skriňa pripojková plastová SPP 2 na stlpm, D IV P21 jeden odberateľ	021 - Stavba	ks	1,000	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	52,39 €	- €	- €	0,000
28	Držiak skrine SPP2	021 - Stavba	ks	1,000	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48 €	- €	- €	0,000
29	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavba	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00 €	- €	- €	0,000
30	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svetidlá	021 - Stavba	ks	2,000	180,98	361,96	361,96	0,00	0,00	361,96 €	- €	- €	0,000
31	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m	021 - Stavba	ks	2,000	258,20	516,40	516,40	0,00	0,00	516,40 €	- €	- €	0,000
32	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 - Stavba	ks	2,000	104,77	209,54	209,54	0,00	0,00	209,54 €	- €	- €	0,000
33	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavba	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
34	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavba	kg	6,250	2,25	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06 €	- €	- €	0,000
35	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavba	m	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78 €	- €	- €	0,000
36	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavba	kg	0,400	7,48	2,99	2,99	0,00	0,00	2,99 €	- €	- €	0,000
37	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavba	kg	0,100	3,75	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38 €	- €	- €	0,000
38	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavba	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
39	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavba	kg	9,420	2,62	24,68	24,68	0,00	0,00	24,68 €	- €	- €	0,000
40	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavba	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
41	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavba	ks	4,000	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00 €	- €	- €	0,000
42	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavba	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
43	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	021 - Stavba	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
44	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavba	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
45	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavba	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00 €	- €	- €	0,000
46	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavba	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatková výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavba	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
48	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavba	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
49	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavba	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
50	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavba	ks	2,000	41,76	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
51	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavba	ks	2,000	58,62	117,24	117,24	0,00	0,00	117,24 €	- €	- €	0,000
52	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavba	m	27,000	1,67	45,09	45,09	0,00	0,00	45,09 €	- €	- €	0,000
53	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavba	m	27,000	1,06	28,62	28,62	0,00	0,00	28,62 €	- €	- €	0,000
54	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavba	m	30,000	1,67	50,10	50,10	0,00	0,00	50,10 €	- €	- €	0,000
55	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavba	m	30,000	1,02	30,60	30,60	0,00	0,00	30,60 €	- €	- €	0,000
56	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavba	m	62,000	1,67	103,54	103,54	0,00	0,00	103,54 €	- €	- €	0,000
57	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavba	m	62,000	1,25	77,50	77,50	0,00	0,00	77,50 €	- €	- €	0,000
58	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 - Stavba	m	8,000	2,23	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84 €	- €	- €	0,000
59	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	021 - Stavba	m	8,000	1,47	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
60	Pripäťatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 - Stavba	m	26,000	0,55	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30 €	- €	- €	0,000
61	Revízie	021 - Stavba	hod	20,000	18,71	374,20	374,20	0,00	0,00	374,20 €	- €	- €	0,000
62	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavba	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
63	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavba	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
64	Nešpecifikované práce	021 - Stavba	hod	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	0,00	213,80 €	- €	- €	0,000
65	Presun dodávok	021 - Stavba	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
66	Podružný materiál	021 - Stavba	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
67	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavba	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
68	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	021 - Stavba	KM	0,050	821,25	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06 €	- €	- €	0,000
69	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavba	kg	0,025	50,63	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27 €	- €	- €	0,000
70	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 - Stavba	kus	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
71	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavba	m3	0,720	40,10	28,87	28,87	0,00	0,00	28,87 €	- €	- €	0,000
72	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavba	m3	2,295	3,51	8,06	8,06	0,00	0,00	8,06 €	- €	- €	0,000
73	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 - Stavba	m	15,000	8,35	125,25	125,25	0,00	0,00	125,25 €	- €	- €	0,000
74	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavba	m3	2,625	7,71	20,24	20,24	0,00	0,00	20,24 €	- €	- €	0,000
75	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavba	m	15,000	2,51	37,65	37,65	0,00	0,00	37,65 €	- €	- €	0,000
76	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavba	t	1,560	32,12	50,11	50,11	0,00	0,00	50,11 €	- €	- €	0,000
77	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavba	m	15,000	0,68	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20 €	- €	- €	0,000
78	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavba	m	15,000	0,56	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40 €	- €	- €	0,000
79	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 - Stavba	m	15,000	4,33	64,95	64,95	0,00	0,00	64,95 €	- €	- €	0,000
80	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavba	t	1,050	20,91	21,96	21,96	0,00	0,00	21,96 €	- €	- €	0,000
81	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavba	m2	5,250	2,18	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45 €	- €	- €	0,000
82	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavba	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	27,00	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Pripäťatok za lepiťosť horniny 3	021 - Stavby	m3	1,680	5,63	9,46	9,46	0,00	0,00	9,46 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	10,000	66,30	663,00	663,00	0,00	0,00	663,00 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	10,000	10,32	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	9,00	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40 €	- €	- €	0,000
6	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,108	45,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86 €	- €	- €	0,000
7	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,720	408,35	294,01	294,01	0,00	0,00	294,01 €	- €	- €	0,000
8	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	5,34	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84 €	- €	- €	0,000
9	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	2,68	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93 €	- €	- €	0,000
10	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	021 - Stavby	hod	10,000	30,74	307,40	307,40	0,00	0,00	307,40 €	- €	- €	0,000
11	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	1,918	5,63	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 €	- €	- €	0,000
12	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	2,000	1,67	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34 €	- €	- €	0,000
13	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavby	m	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68 €	- €	- €	0,000
14	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	021 - Stavby	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36 €	- €	- €	0,000
15	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	11,000	1,67	18,37	18,37	0,00	0,00	18,37 €	- €	- €	0,000
16	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavby	m	11,000	1,87	20,57	20,57	0,00	0,00	20,57 €	- €	- €	0,000
17	Montáž svorky prepichovacej	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
18	Svorka poloprepichovacia SLIP 12-127	021 - Stavby	ks	2,000	7,09	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
19	Číslovanie stožiara farbou	021 - Stavby	KUS	2,000	4,17	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34 €	- €	- €	0,000
20	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
21	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	021 - Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22 €	- €	- €	0,000
22	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 - Stavby	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55 €	- €	- €	0,000
23	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25 €	- €	- €	0,000
24	Zvodíče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	021 - Stavby	ks	1,000	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
25	Zvodíč prepätia LVA - 440B	021 - Stavby	ks	1,000	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90 €	- €	- €	0,000
26	Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	41,76 €	- €	- €	0,000
27	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	52,39 €	- €	- €	0,000
28	Držiak skrine SPP2	021 - Stavby	ks	1,000	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48 €	- €	- €	0,000
29	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavby	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00 €	- €	- €	0,000
30	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svetidlá	021 - Stavby	ks	2,000	180,98	361,96	361,96	0,00	0,00	361,96 €	- €	- €	0,000
31	Stožiar osvetľovaci rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	258,20	516,40	516,40	0,00	0,00	516,40 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 - Stavby	ks	2,000	104,77	209,54	209,54	0,00	0,00	209,54 €	- €	- €	0,000
33	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
34	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavby	kg	6,250	2,25	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06 €	- €	- €	0,000
35	Náter zemnacieho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavby	m	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78 €	- €	- €	0,000
36	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavby	kg	0,400	7,48	2,99	2,99	0,00	0,00	2,99 €	- €	- €	0,000
37	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavby	kg	0,100	3,75	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38 €	- €	- €	0,000
38	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
39	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavby	kg	9,420	2,62	24,68	24,68	0,00	0,00	24,68 €	- €	- €	0,000
40	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
41	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00 €	- €	- €	0,000
42	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
43	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
44	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
45	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00 €	- €	- €	0,000
46	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
47	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
48	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
49	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
50	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavby	ks	2,000	41,76	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
51	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavby	ks	2,000	58,62	117,24	117,24	0,00	0,00	117,24 €	- €	- €	0,000
52	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavby	m	16,000	1,67	26,72	26,72	0,00	0,00	26,72 €	- €	- €	0,000
53	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	16,000	1,06	16,96	16,96	0,00	0,00	16,96 €	- €	- €	0,000
54	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavby	m	25,000	1,67	41,75	41,75	0,00	0,00	41,75 €	- €	- €	0,000
55	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavby	m	25,000	1,02	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50 €	- €	- €	0,000
56	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	52,000	1,67	86,84	86,84	0,00	0,00	86,84 €	- €	- €	0,000
57	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	52,000	1,25	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 €	- €	- €	0,000
58	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 - Stavby	m	8,000	2,23	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84 €	- €	- €	0,000
59	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	021 - Stavby	m	8,000	1,47	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
60	Pripílatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 - Stavby	m	16,000	0,55	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80 €	- €	- €	0,000
61	Revízie	021 - Stavby	hod	20,000	18,71	374,20	374,20	0,00	0,00	374,20 €	- €	- €	0,000
62	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
63	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
64	Nešpecifikované práce	021 - Stavby	hod	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	0,00	213,80 €	- €	- €	0,000
65	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
66	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
67	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
68	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,050	821,25	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06 €	- €	- €	0,000
69	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,025	50,63	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27 €	- €	- €	0,000
70	Značka merateľská povrch m 1 I/1	021 - Stavby	kus	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
71	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavby	m3	0,720	40,10	28,87	28,87	0,00	0,00	28,87 €	- €	- €	0,000
72	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	1,875	3,51	6,58	6,58	0,00	0,00	6,58 €	- €	- €	0,000
73	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	11,000	8,35	91,85	91,85	0,00	0,00	91,85 €	- €	- €	0,000
74	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	1,925	7,71	14,84	14,84	0,00	0,00	14,84 €	- €	- €	0,000
75	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	11,000	2,51	27,61	27,61	0,00	0,00	27,61 €	- €	- €	0,000
76	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	1,144	32,12	36,75	36,75	0,00	0,00	36,75 €	- €	- €	0,000
77	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	11,000	0,68	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48 €	- €	- €	0,000
78	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	11,000	0,56	6,16	6,16	0,00	0,00	6,16 €	- €	- €	0,000
79	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	11,000	4,33	47,63	47,63	0,00	0,00	47,63 €	- €	- €	0,000
80	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	0,770	20,91	16,10	16,10	0,00	0,00	16,10 €	- €	- €	0,000
81	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	3,850	2,18	8,39	8,39	0,00	0,00	8,39 €	- €	- €	0,000
82	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebedin										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	27,00	151,20	151,20	0,00	0,00	151,20 €	- €	- €	0,000
2	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pripílatok za lepiivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	1,680	5,63	9,46	9,46	0,00	0,00	9,46 €	- €	- €	0,000
3	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 90 do 110mm	021 - Stavby	m	10,000	66,30	663,00	663,00	0,00	0,00	663,00 €	- €	- €	0,000
4	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 - Stavby	m	10,000	10,32	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20 €	- €	- €	0,000
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,600	9,00	50,40	50,40	0,00	0,00	50,40 €	- €	- €	0,000
6	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 - Stavby	m3	0,108	45,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86 €	- €	- €	0,000
7	Betón základových páteiek, prostý tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	0,720	408,35	294,01	294,01	0,00	0,00	294,01 €	- €	- €	0,000
8	Debenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	5,34	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84 €	- €	- €	0,000
9	Debenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	0,720	2,68	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93 €	- €	- €	0,000
10	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	021 - Stavby	hod	10,000	30,74	307,40	307,40	0,00	0,00	307,40 €	- €	- €	0,000
11	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 - Stavby	t	1,918	5,63	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 €	- €	- €	0,000
12	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	2,000	1,67	3,34	3,34	0,00	0,00	3,34 €	- €	- €	0,000
13	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	021 - Stavby	m	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68 €	- €	- €	0,000
14	Páska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	021 - Stavby	ks	6,000	2,06	12,36	12,36	0,00	0,00	12,36 €	- €	- €	0,000
15	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	021 - Stavby	m	15,000	1,67	25,05	25,05	0,00	0,00	25,05 €	- €	- €	0,000
16	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	021 - Stavby	m	15,000	1,87	28,05	28,05	0,00	0,00	28,05 €	- €	- €	0,000
17	Montáž svorky prepichovacej	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
18	Svorka poloprepichovacia SLIP 12 127	021 - Stavby	ks	2,000	7,09	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18 €	- €	- €	0,000
19	Číslovanie stožiara farbou	021 - Stavby	KUS	2,000	4,17	8,34	8,34	0,00	0,00	8,34 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	Ukončenie celoplastových káblov zmrásť, základkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	021 - Stavby	ks	2,000	11,14	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28 €	- €	- €	0,000
21	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	021 - Stavby	ks	2,000	5,61	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22 €	- €	- €	0,000
22	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	021 - Stavby	ks	1,000	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55 €	- €	- €	0,000
23	Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks	1,000	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25 €	- €	- €	0,000
24	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	021 - Stavby	ks	1,000	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 €	- €	- €	0,000
25	Zvodič prepätia LVA - 440B	021 - Stavby	ks	1,000	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	44,90 €	- €	- €	0,000
26	Skríňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (U) 1 odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00	41,76 €	- €	- €	0,000
27	Skríňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden odberateľ	021 - Stavby	ks	1,000	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	52,39 €	- €	- €	0,000
28	Držiak skrine SPP2	021 - Stavby	ks	1,000	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48 €	- €	- €	0,000
29	Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC = D + M	021 - Stavby	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00 €	- €	- €	0,000
30	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá	021 - Stavby	ks	2,000	180,98	361,96	361,96	0,00	0,00	361,96 €	- €	- €	0,000
31	Stožiar osvetľovaci rúrový s prírubou SB 6/60 P, D=60 mm, výška=6,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	258,20	516,40	516,40	0,00	0,00	516,40 €	- €	- €	0,000
32	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	021 - Stavby	ks	2,000	104,77	209,54	209,54	0,00	0,00	209,54 €	- €	- €	0,000
33	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
34	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 - Stavby	kg	6,250	2,25	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06 €	- €	- €	0,000
35	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 - Stavby	m	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78 €	- €	- €	0,000
36	Email syntetický vonkajší S 2013	021 - Stavby	kg	0,400	7,48	2,99	2,99	0,00	0,00	2,99 €	- €	- €	0,000
37	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	021 - Stavby	kg	0,100	3,75	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38 €	- €	- €	0,000
38	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 - Stavby	m	10,000	2,23	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30 €	- €	- €	0,000
39	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 - Stavby	kg	9,420	2,62	24,68	24,68	0,00	0,00	24,68 €	- €	- €	0,000
40	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
41	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,50	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00 €	- €	- €	0,000
42	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
43	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
44	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
45	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 - Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00 €	- €	- €	0,000
46	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 - Stavby	ks	4,000	5,01	20,04	20,04	0,00	0,00	20,04 €	- €	- €	0,000
47	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 - Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00 €	- €	- €	0,000
48	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 - Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02 €	- €	- €	0,000
49	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 - Stavby	ks	2,000	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 €	- €	- €	0,000
50	Uzemňovacia doska FeZn ZD	021 - Stavby	ks	2,000	41,76	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 €	- €	- €	0,000
51	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	021 - Stavby	ks	2,000	58,62	117,24	117,24	0,00	0,00	117,24 €	- €	- €	0,000
52	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 - Stavby	m	18,000	1,67	30,06	30,06	0,00	0,00	30,06 €	- €	- €	0,000
53	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	18,000	1,06	19,08	19,08	0,00	0,00	19,08 €	- €	- €	0,000
54	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x2,5	021 - Stavby	m	25,000	1,67	41,75	41,75	0,00	0,00	41,75 €	- €	- €	0,000
55	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 mm2	021 - Stavby	m	25,000	1,02	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50 €	- €	- €	0,000
56	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x1,5	021 - Stavby	m	52,000	1,67	86,84	86,84	0,00	0,00	86,84 €	- €	- €	0,000
57	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 mm2	021 - Stavby	m	52,000	1,25	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 €	- €	- €	0,000
58	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYYKY 450/750 V 4x16	021 - Stavby	m	8,000	2,23	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84 €	- €	- €	0,000
59	Kábel hliníkový AYYKY 4x16 mm2	021 - Stavby	m	8,000	1,47	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76 €	- €	- €	0,000
60	Pripílatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 - Stavby	m	18,000	0,55	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 €	- €	- €	0,000
61	Revízie	021 - Stavby	hod	20,000	18,71	374,20	374,20	0,00	0,00	374,20 €	- €	- €	0,000
62	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
63	Práca montéra pri zapojení do siete	021 - Stavby	hod	2,000	13,37	26,74	26,74	0,00	0,00	26,74 €	- €	- €	0,000
64	Nešpecifikované práce	021 - Stavby	hod	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	0,00	213,80 €	- €	- €	0,000
65	Presun dodávok	021 - Stavby	%	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	18,98	- €	- €	- €	0,000
66	Podružný materiál	021 - Stavby	%	1,000	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	- €	- €	- €	0,000
67	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
68	Výtyčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	021 - Stavby	KM	0,050	821,25	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06 €	- €	- €	0,000
69	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 - Stavby	kg	0,025	50,63	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27 €	- €	- €	0,000
70	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 - Stavby	kus	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59 €	- €	- €	0,000
71	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	021 - Stavby	m3	0,720	40,10	28,87	28,87	0,00	0,00	28,87 €	- €	- €	0,000
72	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 - Stavby	m3	1,875	3,51	6,58	6,58	0,00	0,00	6,58 €	- €	- €	0,000
73	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 - Stavby	m	15,000	8,35	125,25	125,25	0,00	0,00	125,25 €	- €	- €	0,000
74	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 - Stavby	m3	2,625	7,71	20,24	20,24	0,00	0,00	20,24 €	- €	- €	0,000
75	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 - Stavby	m	15,000	2,51	37,65	37,65	0,00	0,00	37,65 €	- €	- €	0,000
76	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	1,560	32,12	50,11	50,11	0,00	0,00	50,11 €	- €	- €	0,000
77	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	15,000	0,68	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20 €	- €	- €	0,000
78	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 - Stavby	m	15,000	0,56	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40 €	- €	- €	0,000
79	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 - Stavby	m	15,000	4,33	64,95	64,95	0,00	0,00	64,95 €	- €	- €	0,000
80	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	021 - Stavby	t	0,770	20,91	16,10	16,10	0,00	0,00	16,10 €	- €	- €	0,000
81	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 - Stavby	m2	5,250	2,18	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45 €	- €	- €	0,000
82	Podiel pridružených výkonov	021 - Stavby	%	1,000	82,13	82,13	0,00	0,00	82,13	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 201-00 Most ev. č.591-004										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	021 - Stavby	m2	154,080	3,72	573,18	573,18	0,00	0,00	573,18 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	72,000	5,63	405,36	405,36	0,00	0,00	405,36 €	- €	- €	0,000
3	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 - Stavby	m	80,000	33,75	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00 €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	12,600	3,38	42,59	42,59	0,00	0,00	42,58 €	0,01 €	- €	0,000
5	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	300,000	22,50	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00 €	- €	- €	0,000
6	Výkopávky pre korytá vodotokov. Pripílatok za lepiivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	150,000	5,63	844,50	844,50	0,00	0,00	844,50 €	- €	- €	0,000
7	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	021 - Stavby	m3	138,360	28,13	3 892,07	3 892,07	0,00	0,00	3 892,07 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	43,700	27,00	1 179,90	1 179,90	0,00	0,00	1 179,90 €	- €	- €	0,000
9	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	13,110	5,63	73,81	73,81	0,00	0,00	73,81 €	- €	- €	0,000
10	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	20,680	27,00	558,36	558,36	0,00	0,00	558,36 €	- €	- €	0,000
11	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	021 - Stavby	m3	6,204	5,63	34,93	34,93	0,00	0,00	34,93 €	- €	- €	0,000
12	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	180,640	9,00	1 625,76	1 625,76	0,00	0,00	1 625,76 €	- €	- €	0,000
13	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z hominy 1-4	021 - Stavby	m3	300,000	7,88	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00 €	- €	- €	0,000
14	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	180,640	1,13	204,12	204,12	0,00	0,00	204,12 €	- €	- €	0,000
15	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	343,216	5,63	1 932,31	0,00	0,00	1 932,31	- €	- €	- €	0,000
16	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, schiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	22,100	9,00	198,90	198,90	0,00	0,00	198,90 €	- €	- €	0,000
17	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 - Stavby	m2	56,000	3,38	189,28	189,28	0,00	0,00	189,28 €	- €	- €	0,000
18	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	1,730	9,00	15,57	15,57	0,00	0,00	15,57 €	- €	- €	0,000
19	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	021 - Stavby	m2	75,000	3,38	253,50	253,50	0,00	0,00	253,50 €	- €	- €	0,000
20	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 - Stavby	m2	56,000	3,38	189,28	189,28	0,00	0,00	189,28 €	- €	- €	0,000
21	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	56,000	3,38	189,28	189,28	0,00	0,00	189,28 €	- €	- €	0,000
22	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	20,05	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00 €	- €	- €	0,000
23	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	61,26	3 675,60	3 675,60	0,00	0,00	3 675,60 €	- €	- €	0,000
24	Profil oceľový hrubý na štetovnice (nepracovaný) LARSEN (10 370) 3m - prenájom	021 - Stavby	t	9,300	423,20	3 935,76	3 935,76	0,00	0,00	3 935,76 €	- €	- €	0,000
25	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 - Stavby	m2	60,000	25,62	1 537,20	1 537,20	0,00	0,00	1 537,20 €	- €	- €	0,000
26	Dodatočné vystružovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t	021 - Stavby	cm	10 736,000	0,34	3 650,24	3 650,24	0,00	0,00	3 650,24 €	- €	- €	0,000
27	Dodatočné vystružovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	021 - Stavby	cm	3 588,000	0,39	1 399,32	1 399,32	0,00	0,00	1 399,32 €	- €	- €	0,000
28	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,563	157,50	88,67	88,67	0,00	0,00	88,67 €	- €	- €	0,000
29	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	2,250	39,38	88,61	88,61	0,00	0,00	88,60 €	0,01 €	- €	0,000
30	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	2,250	5,63	12,67	12,67	0,00	0,00	12,66 €	0,01 €	- €	0,000
31	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	021 - Stavby	ks	34,000	16,88	573,92	573,92	0,00	0,00	573,92 €	- €	- €	0,000
32	Kotva rímsovej dosky	021 - Stavby	ks	34,000	33,75	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00	1 147,50 €	- €	- €	0,000
33	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	6,169	168,75	1 041,02	1 041,02	0,00	0,00	1 041,02 €	- €	- €	0,000
34	Debnenie mostných rím s všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	24,659	39,38	971,07	971,07	0,00	0,00	971,07 €	- €	- €	0,000
35	Debnenie mostových rím s všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	24,659	5,63	138,83	138,83	0,00	0,00	138,83 €	- €	- €	0,000
36	Výstuž mostných rím s z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	1,649	1 687,50	2 782,69	2 782,69	0,00	0,00	2 782,69 €	- €	- €	0,000
37	Mostné krídla a záväzné stenky z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	5,137	168,75	866,87	866,87	0,00	0,00	866,87 €	- €	- €	0,000
38	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	20,348	39,38	801,30	801,30	0,00	0,00	801,30 €	- €	- €	0,000
39	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	20,348	9,00	183,13	0,00		183,13	- €	- €	- €	0,000
	20,348									- €	- €	- €	0,000
40	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	35,602	168,75	6 007,84	6 007,84	0,00	0,00	6 007,84 €	- €	- €	0,000
41	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,090	39,38	239,82	239,82	0,00	0,00	239,82 €	- €	- €	0,000
42	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	34,328	39,38	1 351,84	1 351,84	0,00	0,00	1 351,84 €	- €	- €	0,000
43	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 - Stavby	m2	6,090	5,63	34,29	34,29	0,00	0,00	34,28 €	0,01 €	- €	0,000
44	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 - Stavby	m2	34,328	5,63	193,27	193,27	0,00	0,00	193,26 €	0,01 €	- €	0,000
45	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	1,826	1 687,50	3 081,38	3 081,38	0,00	0,00	3 081,38 €	- €	- €	0,000
46	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 - Stavby	t	2,096	1 687,50	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	3 537,00 €	- €	- €	0,000
47	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	2,305	168,75	388,97	388,97	0,00	0,00	388,97 €	- €	- €	0,000
48	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,836	1 687,50	1 410,75	1 410,75	0,00	0,00	1 410,75 €	- €	- €	0,000
49	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 - Stavby	m2	8,250	56,25	464,06	464,06	0,00	0,00	464,06 €	- €	- €	0,000
50	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 - Stavby	m2	8,250	13,50	111,38	111,38	0,00	0,00	111,38 €	- €	- €	0,000
51	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	275,660	16,88	4 653,14	4 653,14	0,00	0,00	4 653,14 €	- €	- €	0,000
52	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 - Stavby	m3	0,060	281,25	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88 €	- €	- €	0,000
53	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	275,660	5,63	1 551,97	1 551,97	0,00	0,00	1 551,97 €	- €	- €	0,000
54	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	20,680	157,50	3 257,10	3 257,10	0,00	0,00	3 257,10 €	- €	- €	0,000
55	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	2,670	281,25	750,94	750,94	0,00	0,00	750,94 €	- €	- €	0,000
56	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	021 - Stavby	m3	69,000	135,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	9 315,00 €	- €	- €	0,000
57	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 - Stavby	m3	20,750	56,25	1 167,19	1 167,19	0,00	0,00	1 167,19 €	- €	- €	0,000
58	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	021 - Stavby	m2	250,600	50,63	12 687,88	12 687,88	0,00	0,00	12 687,88 €	- €	- €	0,000
59	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	75,000	4,61	345,75	345,75	0,00	0,00	345,75 €	- €	- €	0,000
60	Podklad z kameniva stmeljeného cementom s rozprestretím a zhrutnením, OBGM C 5/6, po zhrutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	75,000	14,54	1 090,50	1 090,50	0,00	0,00	1 090,50 €	- €	- €	0,000
61	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	75,000	12,70	952,50	952,50	0,00	0,00	952,50 €	- €	- €	0,000
	Súčet			75,000	0,56	42,00	0,00		42,00	- €	- €	- €	0,000
62	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	258,000	0,45	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10 €	- €	- €	0,000
63	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	166,500	8,21	1 366,97	0,00	0,00	1 366,97	- €	- €	- €	0,000
64	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 45 mm	021 - Stavby	m2	91,500	14,21	1 300,22	1 300,22	0,00	0,00	1 300,22 €	- €	- €	0,000
65	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	75,000	10,77	807,75	807,75	0,00	0,00	807,75 €	- €	- €	0,000
66	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	- €	- €	- €	0,000
67	Rigol dlaždový do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	021 - Stavby	m2	8,400	45,00	378,00	378,00	0,00	0,00	270,00 €	108,00 €	- €	2 400
68	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	37,200	9,00	334,80	334,80	0,00	0,00	334,80 €	- €	- €	0,000
69	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 - Stavby	m2	40,869	5,63	230,09	230,09	0,00	0,00	230,09 €	- €	- €	0,000
70	Náter betónu mostu - adhézný mostik	021 - Stavby	m2	275,731	5,63	1 552,37	1 552,37	0,00	0,00	1 552,37 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	40,869	11,25	459,78	459,78	0,00	0,00	459,78 €	- €	- €	0,000
72	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	021 - Stavby	m2	178,298	7,88	1 404,99	1 404,99	0,00	0,00	1 404,99 €	- €	- €	0,000
73	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	51,568	39,38	2 030,75	2 030,75	0,00	0,00	2 030,75 €	- €	- €	0,000
74	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	22,100	50,63	1 118,92	1 118,92	0,00	0,00	1 118,92 €	- €	- €	0,000
75	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	67,568	33,75	2 280,42	2 280,42	0,00	0,00	2 280,42 €	- €	- €	0,000
76	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	28,958	45,00	1 303,11	1 303,11	0,00	0,00	1 303,11 €	- €	- €	0,000
77	Ochrana výstuže podhladu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	11,050	16,88	186,52	186,52	0,00	0,00	186,52 €	- €	- €	0,000
78	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	14,479	16,88	244,41	244,41	0,00	0,00	244,41 €	- €	- €	0,000
79	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	26,200	3,38	88,56	88,56	0,00	0,00	88,56 €	- €	- €	0,000
80	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	021 - Stavby	m	26,200	3,38	88,56	88,56	0,00	0,00	88,56 €	- €	- €	0,000
81	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	021 - Stavby	m	22,500	16,88	379,80	379,80	0,00	0,00	379,80 €	- €	- €	0,000
82	Montáž ocefových chráničiek D 120x7	021 - Stavby	m	4,000	16,88	67,52	67,52	0,00	0,00	33,76 €	33,76 €	- €	2,000
83	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353 0.	021 - Stavby	m	4,000	28,13	112,52	112,52	0,00	0,00	56,26 €	56,26 €	- €	2,000
84	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	021 - Stavby	m	9,000	16,50	148,50	148,50	0,00	0,00	148,50 €	- €	- €	0,000
85	Zábradlie oceľové jednoduché , vč. konečnej povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	9,000	171,61	1 544,49	285,84	1 258,65	0,00	285,84 €	- €	- €	0,000
86	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	021 - Stavby	m	64,400	7,88	507,47	507,47	0,00	0,00	507,47 €	- €	- €	0,000
87	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	021 - Stavby	m	64,400	66,38	4 274,87	4 274,87	0,00	0,00	4 274,87 €	- €	- €	0,000
88	Zvodidlo oceľové zábradliové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	021 - Stavby	m	38,000	416,25	15 817,50	7 939,34	7 878,16	0,00	7 939,34 €	- €	- €	0,000
89	Dočasné dopravné značenie - prenosné	021 - Stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00 €	- €	- €	0,000
90	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	78,76	0,00	0,00	78,76 €	- €	- €	0,000
91	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	6,000	22,50	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
92	Obrubník cestný, lxšvx 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 - Stavby	ks	6,060	3,97	24,06	24,06	0,00	0,00	24,06 €	- €	- €	0,000
93	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	50,000	20,25	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	506,25 €	506,25 €	- €	25,000
94	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, prírodný	021 - Stavby	ks	50,500	5,63	284,32	284,32	0,00	0,00	140,75 €	143,57 €	- €	25,500
95	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	021 - Stavby	m	64,100	9,00	576,90	576,90	0,00	0,00	576,90 €	- €	- €	0,000
96	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	021 - Stavby	m	23,300	9,00	209,70	209,70	0,00	0,00	209,70 €	- €	- €	0,000
97	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	021 - Stavby	t	0,411	2 250,00	924,75	924,75	0,00	0,00	924,75 €	- €	- €	0,000
98	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	34,278	16,88	578,61	578,61	0,00	0,00	578,61 €	- €	- €	0,000
99	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretananým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 - Stavby	m	2,800	11,25	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50 €	- €	- €	0,000
100	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 - Stavby	m	43,600	11,25	490,50	490,50	0,00	0,00	490,50 €	- €	- €	0,000
101	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	119,136	11,25	1 340,28	1 340,28	0,00	0,00	1 340,28 €	- €	- €	0,000
102	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	021 - Stavby	m2	51,058	16,88	861,86	861,86	0,00	0,00	861,86 €	- €	- €	0,000
103	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 - Stavby	m2	127,269	9,00	1 145,42	1 145,42	0,00	0,00	1 145,42 €	- €	- €	0,000
104	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 - Stavby	m2	73,668	7,88	580,50	580,50	0,00	0,00	580,50 €	- €	- €	0,000
105	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 - Stavby	m2	104,630	7,88	824,48	824,48	0,00	0,00	824,48 €	- €	- €	0,000
106	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 - Stavby	m2	122,163	7,88	962,64	962,64	0,00	0,00	962,64 €	- €	- €	0,000
107	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 - Stavby	m	40,000	16,88	675,20	165,60	509,60	0,00	165,60 €	- €	- €	0,000
108	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	021 - Stavby	ks	24,000	13,50	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00 €	- €	- €	0,000
109	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/20/165 mm	021 - Stavby	ks	34,000	5,70	193,80	193,80	0,00	0,00	193,80 €	- €	- €	0,000
110	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/190 mm	021 - Stavby	ks	34,000	6,17	209,78	209,78	0,00	0,00	209,78 €	- €	- €	0,000
111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	34,000	18,00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00 €	- €	- €	0,000
112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu -2,40000t	021 - Stavby	m3	40,391	78,75	3 180,79	3 180,79	0,00	0,00	3 180,79 €	- €	- €	0,000
113	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 - Stavby	m	37,800	11,25	425,25	425,25	0,00	0,00	425,25 €	- €	- €	0,000
114	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových-0,00095t	021 - Stavby	cm	320,000	3,94	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	630,40 €	630,40 €	- €	160,000
115	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	217,875	4,50	980,44	980,44	0,00	0,00	980,44 €	- €	- €	0,000
116	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	1 960,875	0,01	19,61	19,61	0,00	0,00	19,61 €	- €	- €	0,000
117	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	137,561	20,25	2 785,61	0,00	0,00	2 785,61	- €	- €	- €	0,000
118	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	021 - Stavby	t	954,670	4,50	4 296,02	0,00	0,00	4 296,02	- €	- €	- €	0,000
119	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	15,733	2,81	44,21	44,21	0,00	0,00	44,21 €	- €	- €	0,000
120	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
121	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	31,466	4,50	141,60	141,60	0,00	0,00	141,60 €	- €	- €	0,000
122	Asfalt polofukany	021 - Stavby	t	0,053	843,75	44,72	44,72	0,00	0,00	44,72 €	- €	- €	0,000
123	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 - Stavby	m2	39,900	4,50	179,55	179,55	0,00	0,00	179,55 €	- €	- €	0,000
124	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 - Stavby	m2	45,885	5,63	258,33	258,33	0,00	0,00	258,33 €	- €	- €	0,000
125	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	67,350	16,88	1 136,87	1 136,87	0,00	0,00	1 136,87 €	- €	- €	0,000
126	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	25,818	20,25	522,81	522,81	0,00	0,00	522,81 €	- €	- €	0,000
127	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	127,269	11,25	1 431,78	1 431,78	0,00	0,00	1 431,78 €	- €	- €	0,000
128	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	021 - Stavby	kg	63,635	31,50	2 004,50	2 004,50	0,00	0,00	2 004,50 €	- €	- €	0,000
129	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	150,069	13,50	2 025,93	2 025,93	0,00	0,00	2 025,93 €	- €	- €	0,000
130	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	021 - Stavby	m2	172,579	11,25	1 941,51	1 941,51	0,00	0,00	1 941,51 €	- €	- €	0,000
131	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63	- €	- €	- €	0,000
132	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
133	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	- €	- €	- €	0,000
135	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) , náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	021 - Stavby	eur	1,000	18 843,75	18 843,75	0,00	0,00	18 843,75	- €	- €	- €	0,000
136	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) , náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	- €	- €	- €	0,000
137	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	021 - Stavby	eur	1,000	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	- €	- €	- €	0,000
138	Zariadenie staveniska - zriadenie	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50 €	- €	- €	0,000
139	Zariadenie staveniska - prevádzka	021 - Stavby	mes.	6,000	1 125,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00 €	- €	- €	0,000
140	Zariadenie staveniska - demontáž	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50 €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 202-00 Most ev. č.591-005										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek. , plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	021 - Stavby	m2	192,500	3,72	716,10	716,10	0,00	0,00	716,10 €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	70,000	5,63	394,10	394,10	0,00	0,00	394,10 €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	9,000	3,38	30,42	30,42	0,00	0,00	30,42 €	- €	- €	0,000
4	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	225,000	22,50	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	5 062,50 €	- €	- €	0,000
5	Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	112,500	5,63	633,38	633,38	0,00	0,00	633,38 €	- €	- €	0,000
6	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m homina3	021 - Stavby	m3	254,800	28,13	7 167,52	7 167,52	0,00	0,00	7 167,52 €	- €	- €	0,000
7	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	44,860	27,00	1 211,22	1 211,22	0,00	0,00	1 211,22 €	- €	- €	0,000
8	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	13,458	5,63	75,77	75,77	0,00	0,00	75,77 €	- €	- €	0,000
9	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	31,920	27,00	861,84	861,84	0,00	0,00	861,84 €	- €	- €	0,000
10	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	021 - Stavby	m3	9,576	5,63	53,91	53,91	0,00	0,00	53,91 €	- €	- €	0,000
11	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 , nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	309,220	9,00	2 782,98	2 782,98	0,00	0,00	2 782,98 €	- €	- €	0,000
12	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z hominy 1-4	021 - Stavby	m3	225,000	7,88	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	1 773,00 €	- €	- €	0,000
13	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	309,220	1,13	349,42	349,42	0,00	0,00	349,42 €	- €	- €	0,000
14	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	587,518	5,63	3 307,73	0,00	0,00	3 307,73	- €	- €	- €	0,000
15	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	22,360	9,00	201,24	201,24	0,00	0,00	201,24 €	- €	- €	0,000
16	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 - Stavby	m2	40,000	3,38	135,20	135,20	0,00	0,00	135,20 €	- €	- €	0,000
17	Osvá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	1,236	9,00	11,12	11,12	0,00	0,00	11,12 €	- €	- €	0,000
18	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	70,000	3,38	236,60	236,60	0,00	0,00	236,60 €	- €	- €	0,000
19	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 - Stavby	m2	40,000	3,38	135,20	135,20	0,00	0,00	135,20 €	- €	- €	0,000
20	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	40,000	3,38	135,20	135,20	0,00	0,00	135,20 €	- €	- €	0,000
21	Sterny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	20,05	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00 €	- €	- €	0,000
22	Sterny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	61,26	3 675,60	3 675,60	0,00	0,00	3 675,60 €	- €	- €	0,000
23	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - grenájom	021 - Stavby	t	9,300	423,20	3 935,76	3 935,76	0,00	0,00	3 935,76 €	- €	- €	0,000
24	Vytiahnutie štetovnicových sten z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 - Stavby	m2	60,000	25,62	1 537,20	1 537,20	0,00	0,00	1 537,20 €	- €	- €	0,000
25	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 520,000	0,39	982,80	982,80	0,00	0,00	982,80 €	- €	- €	0,000
26	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,400	157,50	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00 €	- €	- €	0,000
27	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	1,600	39,38	63,01	63,01	0,00	0,00	63,00 €	0,01 €	- €	0,000
28	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	1,600	5,63	9,01	9,01	0,00	0,00	9,00 €	0,01 €	- €	0,000
29	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	021 - Stavby	ks	48,000	16,88	810,24	810,24	0,00	0,00	810,24 €	- €	- €	0,000
30	Kotva rímsovej dosky	021 - Stavby	ks	48,000	33,75	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00 €	- €	- €	0,000
31	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	11,873	168,75	2 003,57	2 003,57	0,00	0,00	2 003,57 €	- €	- €	0,000
32	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	36,284	39,38	1 428,86	1 428,86	0,00	0,00	1 428,86 €	- €	- €	0,000
33	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	36,284	5,63	204,28	204,28	0,00	0,00	204,28 €	- €	- €	0,000
34	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	2,409	1 687,50	4 065,19	4 065,19	0,00	0,00	4 065,19 €	- €	- €	0,000
35	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	8,377	168,75	1 413,62	1 413,62	0,00	0,00	1 413,62 €	- €	- €	0,000
36	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	21,437	39,38	844,19	844,19	0,00	0,00	844,19 €	- €	- €	0,000
37	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	21,437	9,00	192,93	192,93	0,00	0,00	192,93 €	- €	- €	0,000
38	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímsov priamo	021 - Stavby	m	22,700	17,58	399,07	399,07	0,00	0,00	399,06 €	0,01 €	- €	0,000
39	Zábradlie oceľové so zvislou výplťou , vč. konečnej povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	22,700	276,92	6 286,08	1 532,02	4 754,06	0,00	1 532,02 €	- €	- €	0,000
40	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	021 - Stavby	m3	81,240	168,75	13 709,25	13 709,25	0,00	0,00	13 709,25 €	- €	- €	0,000
41	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 - Stavby	m2	10,620	39,38	418,22	418,22	0,00	0,00	418,22 €	- €	- €	0,000
42	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	26,944	39,38	1 061,05	1 061,05	0,00	0,00	1 061,05 €	- €	- €	0,000
43	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 - Stavby	m2	10,620	5,63	59,79	59,79	0,00	0,00	59,79 €	- €	- €	0,000
44	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 - Stavby	m2	26,944	5,63	151,69	151,69	0,00	0,00	151,69 €	- €	- €	0,000
45	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	7,585	1 687,50	12 799,69	12 799,69	0,00	0,00	12 799,69 €	- €	- €	0,000
46	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 5 do 10 t	021 - Stavby	ks	11,000	202,50	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	2 227,50 €	- €	- €	0,000
47	Mostný predpätý prefabrikovaný nosník VPH-PTMN 2016-PM 11 m-16,5 m krajný	021 - Stavby	ks	2,000	4 575,87	9 151,74	9 151,74	0,00	0,00	9 151,74 €	- €	- €	0,000
48	Mostný predpätý prefabrikovaný nosník VPH-PTMN 2016-PM 11 m-16,5 m medziahľový	021 - Stavby	ks	9,000	4 575,87	41 182,83	8 074,98	33 107,85	0,00	8 074,98 €	- €	- €	0,000
49	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 - Stavby	m3	1,712	168,75	288,90	288,90	0,00	0,00	288,90 €	- €	- €	0,000
50	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,583	1 687,50	983,81	983,81	0,00	0,00	983,81 €	- €	- €	0,000
51	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 - Stavby	m2	6,413	56,25	360,73	360,73	0,00	0,00	360,73 €	- €	- €	0,000
52	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 - Stavby	m2	6,413	13,50	86,58	86,58	0,00	0,00	86,58 €	- €	- €	0,000
53	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	454,531	16,88	7 672,48	7 672,48	0,00	0,00	7 672,48 €	- €	- €	0,000
54	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 - Stavby	m3	0,128	281,25	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	454,531	5,63	2 559,01	2 559,01	0,00	0,00	2 559,01 €	- €	- €	0,000
56	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	021 - Stavby	m3	31,920	157,50	5 027,40	5 027,40	0,00	0,00	4 680,90 €	346,50 €	- €	2,200
57	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	2,683	281,25	754,59	754,59	0,00	0,00	754,59 €	- €	- €	0,000
58	Filtročná vrstva za oporou z betónu drenážneho tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	021 - Stavby	m3	48,000	135,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00 €	- €	- €	0,000
59	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 - Stavby	m3	39,600	56,25	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	2 227,50 €	- €	- €	0,000
60	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyskávovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	021 - Stavby	m2	413,210	50,63	20 920,82	19 405,98	1 514,84	0,00	19 405,98 €	- €	- €	0,000
61	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	80,000	4,61	368,80	368,80	0,00	0,00	368,80 €	- €	- €	0,000
	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm			80,000	14,54	1 163,20	0,00	0,00	1 163,20	- €	- €	- €	0,000
62	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	80,000	12,70	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00 €	- €	- €	0,000
63	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	80,000	0,56	44,80	44,80	0,00	0,00	44,80 €	- €	- €	0,000
64	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	332,000	0,45	149,40	149,40	0,00	0,00	149,40 €	- €	- €	0,000
65	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	206,000	8,21	1 691,26	0,00	0,00	1 691,26	- €	- €	- €	0,000
66	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	021 - Stavby	m2	126,000	14,21	1 790,46	1 790,46	0,00	0,00	1 790,46 €	- €	- €	0,000
67	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	80,000	10,61	848,80	848,80	0,00	0,00	848,80 €	- €	- €	0,000
68	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	80,000	10,77	861,60	861,60	0,00	0,00	861,60 €	- €	- €	0,000
69	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkolvek veľkosti	021 - Stavby	m2	8,500	45,00	382,50	382,50	0,00	0,00	67,50 €	315,00 €	- €	7,000
70	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	44,000	9,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00 €	- €	- €	0,000
71	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 - Stavby	m2	68,552	5,63	385,95	385,95	0,00	0,00	385,95 €	- €	- €	0,000
72	Náter betónu mostu - adhézný mostík	021 - Stavby	m2	47,865	5,63	269,48	269,48	0,00	0,00	269,48 €	- €	- €	0,000
73	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	68,552	11,25	771,21	771,21	0,00	0,00	771,21 €	- €	- €	0,000
74	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	021 - Stavby	m2	207,922	7,88	1 638,43	1 638,43	0,00	0,00	1 638,43 €	- €	- €	0,000
75	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	26,240	33,75	885,60	885,60	0,00	0,00	885,60 €	- €	- €	0,000
76	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	11,246	45,00	506,07	506,07	0,00	0,00	506,07 €	- €	- €	0,000
77	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	5,623	16,88	94,92	94,92	0,00	0,00	94,92 €	- €	- €	0,000
78	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	21,000	3,38	70,98	70,98	0,00	0,00	70,98 €	- €	- €	0,000
79	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	021 - Stavby	m	21,000	3,38	70,98	70,98	0,00	0,00	70,98 €	- €	- €	0,000
80	Obetóvanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	021 - Stavby	m	16,000	16,88	270,08	270,08	0,00	0,00	270,08 €	- €	- €	0,000
81	Montáž ocefových chráničiek D 120x7	021 - Stavby	m	4,000	16,88	67,52	67,52	0,00	0,00	67,52 €	- €	- €	0,000
82	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn. 11 353.0.	021 - Stavby	m	4,000	28,13	112,52	112,52	0,00	0,00	112,52 €	- €	- €	0,000
83	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 - Stavby	m	6,200	16,50	102,30	102,30	0,00	0,00	102,30 €	- €	- €	0,000
84	Zábradlie oceľové jednoduché - vč. konečnej povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	6,200	171,61	1 063,98	196,91	867,07	0,00	196,91 €	- €	- €	0,000
85	Zvodidlo oceľové zábradľové ZSNH4/H2 kotvené do rýmsy z výplňou zo zvislých tyčí	021 - Stavby	m	26,000	416,25	10 822,50	10 822,50	0,00	0,00	10 822,50 €	- €	- €	0,000
86	Dočasné dopravné značenie - prenosné	021 - Stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00 €	- €	- €	0,000
87	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	78,76	0,00	0,00	78,76 €	- €	- €	0,000
88	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	6,000	22,50	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00 €	- €	- €	0,000
89	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 - Stavby	ks	6,060	3,97	24,06	24,06	0,00	0,00	24,06 €	- €	- €	0,000
90	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	58,600	20,25	1 186,65	1 186,65	0,00	0,00	567,00 €	619,65 €	- €	30,600
91	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 - Stavby	ks	59,186	5,63	333,22	333,22	0,00	0,00	157,64 €	175,58 €	- €	31,186
92	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	021 - Stavby	m	67,480	9,00	607,32	607,32	0,00	0,00	607,32 €	- €	- €	0,000
93	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	021 - Stavby	m	16,000	9,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 €	- €	- €	0,000
94	Týč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	021 - Stavby	t	0,282	2 250,00	634,50	634,50	0,00	0,00	634,50 €	- €	- €	0,000
95	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	22,775	16,88	384,44	384,44	0,00	0,00	384,44 €	- €	- €	0,000
96	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretananým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 - Stavby	m	9,954	11,25	111,98	111,98	0,00	0,00	111,98 €	- €	- €	0,000
97	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 - Stavby	m	61,434	11,25	691,13	691,13	0,00	0,00	691,13 €	- €	- €	0,000
98	Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm	021 - Stavby	ks	3,000	56,25	168,75	168,75	0,00	0,00	168,75 €	- €	- €	0,000
99	Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvislý, 300x500 mm, liatinový s prírubou na nalepenie	021 - Stavby	ks	3,000	281,25	843,75	843,75	0,00	0,00	843,75 €	- €	- €	0,000
100	Osadenie predizovacej tvarovky F mostnej vpusti	021 - Stavby	ks	3,000	22,50	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50 €	- €	- €	0,000
101	Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dl. 1000 mm pre mostný odvodňovač	021 - Stavby	ks	3,000	161,74	485,22	485,22	0,00	0,00	485,22 €	- €	- €	0,000
102	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	26,240	11,25	295,20	295,20	0,00	0,00	295,20 €	- €	- €	0,000
103	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	021 - Stavby	m2	11,246	16,88	189,83	189,83	0,00	0,00	189,83 €	- €	- €	0,000
104	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 - Stavby	m2	181,400	9,00	1 632,60	1 632,60	0,00	0,00	1 632,60 €	- €	- €	0,000
105	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 - Stavby	m2	66,547	7,88	524,39	524,39	0,00	0,00	524,39 €	- €	- €	0,000
106	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 - Stavby	m2	10,380	7,88	81,79	81,79	0,00	0,00	81,79 €	- €	- €	0,000
107	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 - Stavby	m	60,000	16,88	1 012,80	248,40	764,40	0,00	248,40 €	- €	- €	0,000
108	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO	021 - Stavby	t	17,360	316,72	5 498,26	5 498,26	0,00	0,00	5 498,26 €	- €	- €	0,000
109	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m typu PIŽMO	021 - Stavby	t	17,360	214,98	3 732,05	3 732,05	0,00	0,00	3 732,05 €	- €	- €	0,000
110	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia typu PIŽMO	021 - Stavby	t	34,720	54,75	1 900,92	1 900,92	0,00	0,00	1 900,92 €	- €	- €	0,000
111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	021 - Stavby	ks	68,000	13,50	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00 €	- €	- €	0,000
112	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/20/165 mm	021 - Stavby	ks	24,000	5,70	136,80	136,80	0,00	0,00	136,80 €	- €	- €	0,000
113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/190 mm	021 - Stavby	ks	24,000	6,17	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08 €	- €	- €	0,000
114	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	48,000	18,00	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00 €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	161,172	78,75	12 692,30	12 692,30	0,00	0,00	12 692,30 €	- €	- €	0,000
116	Odstránenie zvodňového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 - Stavby	m	45,300	11,25	509,63	509,63	0,00	0,00	509,63 €	- €	- €	0,000
117	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	021 - Stavby	cm	320,000	3,94	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	1 260,80 €	- €	- €	0,000
118	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	526,553	4,50	2 369,49	2 369,49	0,00	0,00	2 369,49 €	- €	- €	0,000
119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	4 738,977	0,01	47,39	47,39	0,00	0,00	47,38 €	0,01 €	- €	0,000
120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	426,317	20,25	8 632,92	8 632,92	0,00	0,00	8 632,92 €	- €	- €	0,000
121	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 - Stavby	t	1 469,890	4,50	6 614,51	0,00	0,00	6 614,51	- €	- €	- €	0,000
122	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	16,078	2,81	45,18	45,18	0,00	0,00	45,18 €	- €	- €	0,000
123	Lak asfaltový penetračný		t	0,006	1 856,25	11,14	11,14	0,00	0,00	11,14 €	- €	- €	0,000
124	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	32,156	4,50	144,70	144,70	0,00	0,00	144,70 €	- €	- €	0,000
125	Asfalt polofúkaný	021 - Stavby	t	0,055	843,75	46,41	46,41	0,00	0,00	46,41 €	- €	- €	0,000
126	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	47,400	16,88	800,11	800,11	0,00	0,00	800,11 €	- €	- €	0,000
127	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	18,960	20,25	383,94	383,94	0,00	0,00	383,94 €	- €	- €	0,000
128	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	181,400	11,25	2 040,75	2 040,75	0,00	0,00	2 040,75 €	- €	- €	0,000
129	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	021 - Stavby	kg	90,700	31,50	2 857,05	2 857,05	0,00	0,00	2 857,05 €	- €	- €	0,000
130	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	221,000	13,50	2 983,50	728,02	0,00	2 255,48	728,02 €	- €	- €	0,000
131	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	021 - Stavby	m2	254,150	11,25	2 859,19	0,00	0,00	2 859,19	- €	- €	- €	0,000
132	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63	- €	- €	- €	0,000
133	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
134	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
135	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	- €	- €	- €	0,000
136	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	021 - Stavby	eur	1,000	18 843,75	18 843,75	0,00	0,00	18 843,75	- €	- €	- €	0,000
137	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	- €	- €	- €	0,000
138	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	021 - Stavby	eur	1,000	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	- €	- €	- €	0,000
139	Zariadenie staveniska - zriadenie	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
140	Zariadenie staveniska - prevádzka	021 - Stavby	mes.	6,000	1 125,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	- €	- €	- €	0,000
141	Zariadenie staveniska - demontáž	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 203-00 Most ev. č.591-007										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, gruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	021 - Stavby	m2	97,650	3,72	363,26	0,00	0,00	363,26	- €	- €	- €	0,000
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	108,500	5,63	610,86	0,00	0,00	610,86	- €	- €	- €	0,000
3	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 - Stavby	m	60,000	33,75	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00	- €	- €	- €	0,000
4	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	24,000	3,38	81,12	0,00	0,00	81,12	- €	- €	- €	0,000
5	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	225,000	22,50	5 062,50	0,00	0,00	5 062,50	- €	- €	- €	0,000
6	Vykopávky pre korytá vodotokov, Priplatok za lepiivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	112,500	5,63	633,38	0,00	0,00	633,38	- €	- €	- €	0,000
7	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m homina3	021 - Stavby	m3	27,144	28,13	763,56	0,00	0,00	763,56	- €	- €	- €	0,000
8	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	102,250	27,00	2 760,75	0,00	0,00	2 760,75	- €	- €	- €	0,000
9	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	30,675	5,63	172,70	0,00	0,00	172,70	- €	- €	- €	0,000
10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	10,560	27,00	285,12	0,00	0,00	285,12	- €	- €	- €	0,000
11	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	3,168	5,63	17,84	0,00	0,00	17,84	- €	- €	- €	0,000
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	75,214	9,00	676,93	0,00	0,00	676,93	- €	- €	- €	0,000
13	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z hominy 1-4	021 - Stavby	m3	225,000	7,88	1 773,00	0,00	0,00	1 773,00	- €	- €	- €	0,000
14	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	75,214	1,13	84,99	0,00	0,00	84,99	- €	- €	- €	0,000
15	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	142,907	5,63	804,57	0,00	0,00	804,57	- €	- €	- €	0,000
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	48,000	9,00	432,00	0,00	0,00	432,00	- €	- €	- €	0,000
17	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 - Stavby	m2	20,000	3,38	67,60	0,00	0,00	67,60	- €	- €	- €	0,000
18	Osvá trav - trávové semeno	021 - Stavby	kg	0,618	9,00	5,56	0,00	0,00	5,56	- €	- €	- €	0,000
19	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	63,000	3,38	212,94	0,00	0,00	212,94	- €	- €	- €	0,000
20	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 - Stavby	m2	20,000	3,38	67,60	0,00	0,00	67,60	- €	- €	- €	0,000
21	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	20,000	3,38	67,60	0,00	0,00	67,60	- €	- €	- €	0,000
22	Sterny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	20,05	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00	- €	- €	- €	0,000
23	Sterny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	61,26	3 675,60	0,00	0,00	3 675,60	- €	- €	- €	0,000
24	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - grenájom	021 - Stavby	t	9,300	423,20	3 935,76	0,00	0,00	3 935,76	- €	- €	- €	0,000
25	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 - Stavby	m2	60,000	25,62	1 537,20	0,00	0,00	1 537,20	- €	- €	- €	0,000
26	Dodatočné vyslužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME. D 16 mm -0,00001t	021 - Stavby	cm	2 016,000	0,39	786,24	0,00	0,00	786,24	- €	- €	- €	0,000
27	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,625	157,50	98,44	0,00	0,00	98,44	- €	- €	- €	0,000
28	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	2,500	39,38	98,45	0,00	0,00	98,45	- €	- €	- €	0,000
29	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	2,500	5,63	14,08	0,00	0,00	14,08	- €	- €	- €	0,000
30	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	2,811	168,75	474,36	0,00	0,00	474,36	- €	- €	- €	0,000
31	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	7,759	39,38	305,55	0,00	0,00	305,55	- €	- €	- €	0,000
32	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	7,759	5,63	43,68	0,00	0,00	43,68	- €	- €	- €	0,000
33	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	0,707	1 687,50	1 193,06	0,00	0,00	1 193,06	- €	- €	- €	0,000
34	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	3,753	168,75	633,32	0,00	0,00	633,32	- €	- €	- €	0,000
35	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	16,711	39,38	658,08	0,00	0,00	658,08	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	Debnenie mostných konštrukcií-kridiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	16,711	9,00	150,40	0,00	0,00	150,40	- €	- €	- €	0,000
37	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	021 - Stavby	m	18,700	17,58	328,75	0,00	0,00	328,75	- €	- €	- €	0,000
38	Zábradlie oceľové trojtrubkové , vč. konečnej povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	18,700	171,61	3 209,11	764,46	2 444,65	0,00	764,46 €	- €	- €	0,000
39	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	28,172	168,75	4 754,03	0,00	0,00	4 754,03	- €	- €	- €	0,000
40	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,244	39,38	88,37	0,00	0,00	88,37	- €	- €	- €	0,000
41	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	30,521	39,38	1 201,92	0,00	0,00	1 201,92	- €	- €	- €	0,000
42	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 - Stavby	m2	2,244	5,63	12,63	0,00	0,00	12,63	- €	- €	- €	0,000
43	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 - Stavby	m2	30,521	5,63	171,83	0,00	0,00	171,83	- €	- €	- €	0,000
44	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	5,869	1 687,50	9 903,94	0,00	0,00	9 903,94	- €	- €	- €	0,000
45	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	126,214	16,88	2 130,49	0,00	0,00	2 130,49	- €	- €	- €	0,000
46	Lážko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	126,214	5,63	710,58	0,00	0,00	710,58	- €	- €	- €	0,000
47	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	021 - Stavby	m3	10,560	157,50	1 663,20	0,00	0,00	1 663,20	- €	- €	- €	0,000
48	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,625	281,25	175,78	0,00	0,00	175,78	- €	- €	- €	0,000
49	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	021 - Stavby	m2	68,978	19,71	1 359,56	0,00	0,00	1 359,56	- €	- €	- €	0,000
50	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážneho tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	021 - Stavby	m3	75,600	135,00	10 206,00	5 765,26	4 440,74	0,00	5 765,26 €	- €	- €	0,000
51	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 - Stavby	m3	20,400	56,25	1 147,50	0,00	0,00	1 147,50	- €	- €	- €	0,000
52	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s výškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	021 - Stavby	m2	114,740	50,63	5 809,29	0,00	0,00	5 809,29	- €	- €	- €	0,000
53	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	534,750	5,65	3 021,34	0,00	0,00	3 021,34	- €	- €	- €	0,000
54	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	124,000	4,61	571,64	0,00	0,00	571,64	- €	- €	- €	0,000
55	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	108,500	14,54	1 577,59	0,00	0,00	1 577,59	- €	- €	- €	0,000
56	Podklad z kameniva smieneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	111,600	12,70	1 417,32	0,00	0,00	1 417,32	- €	- €	- €	0,000
57	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	021 - Stavby	m3	42,625	4,21	179,45	0,00	0,00	179,45	- €	- €	- €	0,000
58	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 - Stavby	m2	16,740	13,50	225,99	0,00	0,00	225,99	- €	- €	- €	0,000
59	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	108,500	0,56	60,76	0,00	0,00	60,76	- €	- €	- €	0,000
60	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	201,500	0,45	90,68	0,00	0,00	90,68	- €	- €	- €	0,000
61	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	100,750	8,21	827,16	0,00	0,00	827,16	- €	- €	- €	0,000
62	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	102,300	10,77	1 101,77	0,00	0,00	1 101,77	- €	- €	- €	0,000
63	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	021 - Stavby	m2	24,300	45,00	1 093,50	0,00	0,00	1 093,50	- €	- €	- €	0,000
64	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	28,500	9,00	256,50	0,00	0,00	256,50	- €	- €	- €	0,000
65	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 - Stavby	m2	22,488	5,63	126,61	0,00	0,00	126,61	- €	- €	- €	0,000
66	Náter betónu mostu - adhézny mostík	021 - Stavby	m2	159,451	5,63	897,71	0,00	0,00	897,71	- €	- €	- €	0,000
67	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	22,488	11,25	252,99	0,00	0,00	252,99	- €	- €	- €	0,000
68	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	021 - Stavby	m2	104,183	7,88	820,96	0,00	0,00	820,96	- €	- €	- €	0,000
69	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	28,394	39,38	1 118,16	0,00	0,00	1 118,16	- €	- €	- €	0,000
70	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	12,169	50,63	616,12	0,00	0,00	616,12	- €	- €	- €	0,000
71	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	37,961	33,75	1 281,18	0,00	0,00	1 281,18	- €	- €	- €	0,000
72	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	16,269	45,00	732,11	0,00	0,00	732,11	- €	- €	- €	0,000
73	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	6,084	16,88	102,70	0,00	0,00	102,70	- €	- €	- €	0,000
74	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	8,135	16,88	137,32	0,00	0,00	137,32	- €	- €	- €	0,000
75	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýty z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	29,000	3,38	98,02	0,00	0,00	98,02	- €	- €	- €	0,000
76	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	021 - Stavby	m	29,000	3,38	98,02	0,00	0,00	98,02	- €	- €	- €	0,000
77	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	021 - Stavby	m	25,000	16,88	422,00	0,00	0,00	422,00	- €	- €	- €	0,000
78	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	021 - Stavby	m	4,000	16,88	67,52	0,00	0,00	67,52	- €	- €	- €	0,000
79	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	021 - Stavby	m	4,000	28,13	112,52	0,00	0,00	112,52	- €	- €	- €	0,000
80	Dočasné dopravné značenie - prenosné	021 - Stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	- €	- €	- €	0,000
81	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	0,00	0,00	78,76	- €	- €	- €	0,000
82	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	82,500	20,25	1 670,63	504,08	1 166,55	0,00	504,08 €	- €	1 123,88 €	55,500
83	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 - Stavby	ks	83,325	5,63	469,12	0,00	0,00	469,12	- €	- €	- €	56,325
84	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	021 - Stavby	m	37,800	9,00	340,20	0,00	0,00	340,20	- €	- €	- €	0,000
85	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	23,932	16,88	403,97	0,00	0,00	403,97	- €	- €	- €	0,000
86	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 - Stavby	m	3,400	11,25	38,25	0,00	0,00	38,25	- €	- €	- €	0,000
87	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 - Stavby	m	3,400	11,25	38,25	0,00	0,00	38,25	- €	- €	- €	0,000
88	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	66,355	11,25	746,49	0,00	0,00	746,49	- €	- €	- €	0,000
89	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	021 - Stavby	m2	28,438	16,88	480,03	0,00	0,00	480,03	- €	- €	- €	0,000
90	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 - Stavby	m2	87,530	9,00	787,77	0,00	0,00	787,77	- €	- €	- €	0,000
91	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 - Stavby	m2	40,563	7,88	319,64	0,00	0,00	319,64	- €	- €	- €	0,000
92	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 - Stavby	m2	63,620	7,88	501,33	0,00	0,00	501,33	- €	- €	- €	0,000
93	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 - Stavby	m2	81,305	7,88	640,68	0,00	0,00	640,68	- €	- €	- €	0,000
94	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 - Stavby	m	30,000	16,88	506,40	124,20	382,20	0,00	124,20 €	- €	- €	0,000
95	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm	021 - Stavby	ks	40,000	13,50	540,00	0,00	0,00	540,00	- €	- €	- €	0,000
96	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu. -2,40000t	021 - Stavby	m3	31,610	78,75	2 489,29	0,00	0,00	2 489,29	- €	- €	- €	0,000
97	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 - Stavby	m	18,000	11,25	202,50	0,00	0,00	202,50	- €	- €	- €	0,000
98	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	021 - Stavby	cm	320,000	3,94	1 260,80	0,00	0,00	1 260,80	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	181,429	4,50	816,43	0,00	0,00	816,43	- €	- €	- €	0,000
100	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	1 632,861	0,01	16,33	0,00	0,00	16,33	- €	- €	- €	0,000
101	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	130,851	20,25	2 649,73	0,00	0,00	2 649,73	- €	- €	- €	0,000
102	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 - Stavby	t	956,454	4,50	4 304,04	0,00	0,00	4 304,04	- €	- €	- €	0,000
103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	17,728	2,81	49,82	0,00	0,00	49,82	- €	- €	- €	0,000
104	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,006	1 856,25	11,14	0,00	0,00	11,14	- €	- €	- €	0,000
105	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	25,917	4,50	116,63	0,00	0,00	116,63	- €	- €	- €	0,000
106	Asfalt polofúkaný	021 - Stavby	t	0,044	843,75	37,13	0,00	0,00	37,13	- €	- €	- €	0,000
107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 - Stavby	m2	47,039	4,50	211,68	0,00	0,00	211,68	- €	- €	- €	0,000
108	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 - Stavby	m2	54,095	5,63	304,55	0,00	0,00	304,55	- €	- €	- €	0,000
109	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	75,900	16,88	1 281,19	0,00	0,00	1 281,19	- €	- €	- €	0,000
110	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	021 - Stavby	m2	25,300	20,25	512,33	0,00	0,00	512,33	- €	- €	- €	0,000
111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	87,530	11,25	984,71	0,00	0,00	984,71	- €	- €	- €	0,000
112	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	021 - Stavby	kg	43,765	31,50	1 378,60	0,00	0,00	1 378,60	- €	- €	- €	0,000
113	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	89,066	13,50	1 202,39	0,00	0,00	1 202,39	- €	- €	- €	0,000
114	Pás asfaltový SBS s bridlicným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	021 - Stavby	m2	102,426	11,25	1 152,29	0,00	0,00	1 152,29	- €	- €	- €	0,000
115	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63	- €	- €	- €	0,000
116	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
117	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
118	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	- €	- €	- €	0,000
119	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	021 - Stavby	eur	1,000	18 843,75	18 843,75	0,00	0,00	18 843,75	- €	- €	- €	0,000
120	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	- €	- €	- €	0,000
121	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	021 - Stavby	eur	1,000	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	- €	- €	- €	0,000
122	Zariadenie staveniska - zriadenie	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
123	Zariadenie staveniska - prevádzka	021 - Stavby	mes.	6,000	1 125,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	- €	- €	- €	0,000
124	Zariadenie staveniska - demontáž	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
Celkom										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
Objekt: 204-00 Most ev. č.591-008										- €	- €	- €	0,000
										- €	- €	- €	0,000
1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 - Stavby	m2	3,500	2,88	10,08	0,00	0,00	10,08	- €	- €	- €	0,000
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	021 - Stavby	m2	114,257	3,72	425,04	0,00	0,00	425,04	- €	- €	- €	0,000
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 - Stavby	m2	72,200	5,63	406,49	0,00	0,00	406,49	- €	- €	- €	0,000
4	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 - Stavby	m	60,000	33,75	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00	- €	- €	- €	0,000
5	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 - Stavby	m	14,000	16,88	236,32	0,00	0,00	236,32	- €	- €	- €	0,000
6	Odstránenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 - Stavby	m3	4,095	3,38	13,84	0,00	0,00	13,84	- €	- €	- €	0,000
7	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	225,000	22,50	5 062,50	0,00	0,00	5 062,50	- €	- €	- €	0,000
8	Výkopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	112,500	5,63	633,38	0,00	0,00	633,38	- €	- €	- €	0,000
9	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	021 - Stavby	m3	42,528	28,13	1 196,31	0,00	0,00	1 196,31	- €	- €	- €	0,000
10	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	36,280	27,00	979,56	0,00	0,00	979,56	- €	- €	- €	0,000
11	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	021 - Stavby	m3	10,884	5,63	61,28	0,00	0,00	61,28	- €	- €	- €	0,000
12	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 - Stavby	m3	18,160	27,00	490,32	0,00	0,00	490,32	- €	- €	- €	0,000
13	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	5,448	5,63	30,67	0,00	0,00	30,67	- €	- €	- €	0,000
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	83,188	9,00	748,69	0,00	0,00	748,69	- €	- €	- €	0,000
15	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z hominy 1-4	021 - Stavby	m3	225,000	7,88	1 773,00	0,00	0,00	1 773,00	- €	- €	- €	0,000
16	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	83,188	1,13	94,00	0,00	0,00	94,00	- €	- €	- €	0,000
17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	158,057	5,63	889,86	0,00	0,00	889,86	- €	- €	- €	0,000
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	13,780	9,00	124,02	0,00	0,00	124,02	- €	- €	- €	0,000
19	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	021 - Stavby	m2	18,200	3,38	61,52	0,00	0,00	61,52	- €	- €	- €	0,000
20	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	0,562	9,00	5,06	0,00	0,00	5,06	- €	- €	- €	0,000
21	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 - Stavby	m2	72,200	3,38	244,04	0,00	0,00	244,04	- €	- €	- €	0,000
22	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 - Stavby	m2	18,200	3,38	61,52	0,00	0,00	61,52	- €	- €	- €	0,000
23	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	18,200	3,38	61,52	0,00	0,00	61,52	- €	- €	- €	0,000
24	Sterny baranené z oceleových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	20,05	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00	- €	- €	- €	0,000
25	Sterny baranené z oceleových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	021 - Stavby	m2	60,000	61,26	3 675,60	0,00	0,00	3 675,60	- €	- €	- €	0,000
26	Profil ocelevoj hruby na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - prenájom	021 - Stavby	t	9,300	423,20	3 935,76	1 956,81	1 978,95	0,00	1 956,81 €	- €	- €	0,000
27	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceleových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 - Stavby	m2	60,000	25,62	1 537,20	0,00	0,00	1 537,20	- €	- €	- €	0,000
28	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t	021 - Stavby	cm	10 681,000	0,34	3 631,54	0,00	0,00	3 631,54	- €	- €	- €	0,000
29	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	021 - Stavby	cm	2 052,000	0,39	800,28	0,00	0,00	800,28	- €	- €	- €	0,000
30	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	021 - Stavby	m3	0,393	157,50	61,90	0,00	0,00	61,90	- €	- €	- €	0,000
31	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 - Stavby	m2	1,570	39,38	61,83	0,00	0,00	61,83	- €	- €	- €	0,000
32	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 - Stavby	m2	1,570	5,63	8,84	0,00	0,00	8,84	- €	- €	- €	0,000
33	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do výrtu	021 - Stavby	ks	24,000	16,88	405,12	0,00	0,00	405,12	- €	- €	- €	0,000
34	Kotva rímsovej dosky	021 - Stavby	ks	24,000	33,75	810,00	0,00	0,00	810,00	- €	- €	- €	0,000
35	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	021 - Stavby	m3	8,067	168,75	1 361,31	0,00	0,00	1 361,31	- €	- €	- €	0,000
36	Debenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	24,063	39,38	947,60	0,00	0,00	947,60	- €	- €	- €	0,000
37	Debenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 - Stavby	m2	24,063	5,63	135,47	0,00	0,00	135,47	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	021 - Stavby	t	1,579	1 687,50	2 664,56	0,00	0,00	2 664,56	- €	- €	- €	0,000
39	Mostné krídla a záverné stenky z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	7,014	168,75	1 183,61	0,00	0,00	1 183,61	- €	- €	- €	0,000
40	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 - Stavby	m2	13,437	39,38	529,15	0,00	0,00	529,15	- €	- €	- €	0,000
41	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 - Stavby	m2	13,437	9,00	120,93	0,00	0,00	120,93	- €	- €	- €	0,000
42	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	021 - Stavby	m	20,350	17,58	357,75	0,00	0,00	357,75	- €	- €	- €	0,000
43	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej povrchovej úpravy	021 - Stavby	m	20,350	276,92	5 635,32	1 373,42	4 261,90	0,00	1 373,42 €	- €	- €	0,000
44	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	021 - Stavby	m	42,000	3,13	131,46	0,00	0,00	131,46	- €	- €	- €	0,000
45	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 - Stavby	m3	16,507	168,75	2 785,56	0,00	0,00	2 785,56	- €	- €	- €	0,000
46	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 - Stavby	m2	2,000	39,38	78,76	0,00	0,00	78,76	- €	- €	- €	0,000
47	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 - Stavby	m2	26,469	39,38	1 042,35	0,00	0,00	1 042,35	- €	- €	- €	0,000
48	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 - Stavby	m2	2,000	5,63	11,26	0,00	0,00	11,26	- €	- €	- €	0,000
49	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 - Stavby	m2	26,469	5,63	149,02	0,00	0,00	149,02	- €	- €	- €	0,000
50	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	021 - Stavby	t	1,308	1 687,50	2 207,25	0,00	0,00	2 207,25	- €	- €	- €	0,000
51	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 - Stavby	t	1,114	1 687,50	1 879,88	0,00	0,00	1 879,88	- €	- €	- €	0,000
52	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	95,513	16,88	1 612,26	0,00	0,00	1 612,26	- €	- €	- €	0,000
53	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 - Stavby	m3	0,063	281,25	17,72	0,00	0,00	17,72	- €	- €	- €	0,000
54	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m2	95,513	5,63	537,74	0,00	0,00	537,74	- €	- €	- €	0,000
55	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	021 - Stavby	m3	18,160	157,50	2 860,20	0,00	0,00	2 860,20	- €	- €	- €	0,000
56	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	021 - Stavby	m2	0,813	281,25	228,66	0,00	0,00	228,66	- €	- €	- €	0,000
57	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	021 - Stavby	m3	47,100	135,00	6 358,50	3 591,85	2 766,65	0,00	3 591,85 €	- €	- €	0,000
58	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 - Stavby	m3	13,400	56,25	753,75	0,00	0,00	753,75	- €	- €	- €	0,000
59	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	021 - Stavby	m2	86,830	50,63	4 396,20	0,00	0,00	4 396,20	- €	- €	- €	0,000
60	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	4,813	3,11	14,97	0,00	0,00	14,97	- €	- €	- €	0,000
61	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	75,000	4,61	345,75	0,00	0,00	345,75	- €	- €	- €	0,000
62	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, OBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	75,000	12,70	952,50	0,00	0,00	952,50	- €	- €	- €	0,000
63	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 - Stavby	m2	75,000	0,56	42,00	0,00	0,00	42,00	- €	- €	- €	0,000
64	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 - Stavby	m2	169,500	0,45	76,28	0,00	0,00	76,28	- €	- €	- €	0,000
65	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	122,250	8,21	1 003,67	0,00	0,00	1 003,67	- €	- €	- €	0,000
66	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 45 mm	021 - Stavby	m2	47,250	14,21	671,42	0,00	0,00	671,42	- €	- €	- €	0,000
67	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	75,000	10,77	807,75	0,00	0,00	807,75	- €	- €	- €	0,000
68	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	75,000	14,54	1 090,50	0,00	0,00	1 090,50	- €	- €	- €	0,000
69	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	4,375	9,37	40,99	0,00	0,00	40,99	- €	- €	- €	0,000
70	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	021 - Stavby	m2	4,463	16,44	73,37	0,00	0,00	73,37	- €	- €	- €	0,000
71	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	021 - Stavby	m2	7,800	45,00	351,00	0,00	0,00	351,00	- €	- €	- €	5,150
72	Pružná asfaltová zálievka	021 - Stavby	m	31,300	9,00	281,70	0,00	0,00	281,70	- €	- €	- €	0,000
73	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 - Stavby	m2	44,206	5,63	248,88	0,00	0,00	248,88	- €	- €	- €	0,000
74	Náter betónu mostu - adhézny mostik	021 - Stavby	m2	161,655	5,63	910,12	0,00	0,00	910,12	- €	- €	- €	0,000
75	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 - Stavby	m2	44,206	11,25	497,32	0,00	0,00	497,32	- €	- €	- €	0,000
76	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	021 - Stavby	m2	104,775	7,88	825,63	0,00	0,00	825,63	- €	- €	- €	0,000
77	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	26,250	39,38	1 033,73	0,00	0,250	1 033,73	- €	- €	- €	0,000
78	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	11,250	50,63	569,59	0,00	0,00	569,59	- €	- €	- €	0,000
79	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	38,665	33,75	1 304,94	0,00	0,00	1 304,94	- €	- €	- €	0,000
80	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	021 - Stavby	m2	16,571	45,00	745,70	0,00	0,00	745,70	- €	- €	- €	0,000
81	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	5,625	16,88	94,95	0,00	0,00	94,95	- €	- €	- €	0,000
82	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	021 - Stavby	m2	8,285	16,88	139,85	0,00	0,00	139,85	- €	- €	- €	0,000
83	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 - Stavby	m	22,000	3,38	74,36	0,00	0,00	74,36	- €	- €	- €	0,000
84	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	021 - Stavby	m	22,000	3,38	74,36	0,00	0,00	74,36	- €	- €	- €	0,000
85	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	021 - Stavby	m	15,700	16,88	265,02	0,00	0,00	265,02	- €	- €	- €	0,000
86	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	021 - Stavby	m	4,000	16,88	67,52	0,00	0,00	67,52	- €	- €	- €	2,000
87	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	021 - Stavby	m	4,000	28,13	112,52	0,00	0,00	112,52	- €	- €	- €	2,000
88	Dočasné dopravné značenie - prenosné	021 - Stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	- €	- €	- €	0,000
89	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	021 - Stavby	ks	2,000	39,38	78,76	0,00	0,00	78,76	- €	- €	- €	0,000
90	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	2,700	22,50	60,75	0,00	0,00	60,75	- €	- €	- €	0,000
91	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	021 - Stavby	ks	6,060	3,97	24,06	0,00	0,00	24,06	- €	- €	- €	0,000
92	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	37,500	20,25	759,38	0,00	0,00	759,38	- €	- €	- €	26,500
93	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 - Stavby	ks	37,875	5,63	213,24	0,00	0,00	213,24	- €	- €	- €	26,875
94	Pružná asfaltová zálievka s predtesnením	021 - Stavby	m	39,030	9,00	351,27	0,00	0,00	351,27	- €	- €	- €	0,000
95	Osadenie mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	021 - Stavby	m	15,600	9,00	140,40	0,00	0,00	140,40	- €	- €	- €	0,000
96	Týč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	021 - Stavby	t	0,275	2 250,00	618,75	158,63	446,28	13,84	158,63 €	- €	- €	0,000
97	Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 - Stavby	m2	19,285	16,88	325,53	0,00	0,00	325,53	- €	- €	- €	0,000
98	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 - Stavby	m	2,200	11,25	24,75	0,00	0,00	24,75	- €	- €	- €	0,000
99	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 - Stavby	m	25,630	11,25	288,34	0,00	0,00	288,34	- €	- €	- €	0,000
100	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	021 - Stavby	m2	64,915	11,25	730,29	0,00	0,00	730,29	- €	- €	- €	0,000
101	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	021 - Stavby	m2	27,821	16,88	469,62	0,00	0,00	469,62	- €	- €	- €	0,000
102	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 - Stavby	m2	75,316	9,00	677,84	0,00	0,00	677,84	- €	- €	- €	0,000
103	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 - Stavby	m2	47,340	7,88	373,04	0,00	0,00	373,04	- €	- €	- €	0,000

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRAVNENÉ	NEOPRAVNENÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 - Stavby	m2	57,435	7,88	452,59	0,00	0,00	452,59	- €	- €	- €	0,000
105	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 - Stavby	m2	78,370	7,88	617,56	0,00	0,00	617,56	- €	- €	- €	0,000
106	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 - Stavby	m	40,000	16,88	675,20	165,60	290,21	219,39	165,60 €	- €	- €	0,000
107	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	021 - Stavby	ks	52,000	13,50	702,00	0,00	0,00	702,00	- €	- €	- €	0,000
108	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 - Stavby	ks	24,000	18,00	432,00	0,00	0,00	432,00	- €	- €	- €	0,000
109	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 - Stavby	m3	35,566	78,75	2 800,82	0,00	0,00	2 800,82	- €	- €	- €	0,000
110	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 - Stavby	m	32,500	11,25	365,63	0,00	0,00	365,63	- €	- €	- €	0,000
111	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	021 - Stavby	cm	320,000	3,94	1 260,80	0,00	0,00	1 260,80	- €	- €	- €	160,000
112	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 - Stavby	t	186,803	4,50	840,61	0,00	0,00	840,61	- €	- €	- €	0,000
113	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	021 - Stavby	t	1 681,227	0,01	16,81	0,00	0,00	16,81	- €	- €	- €	0,000
114	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	125,983	20,25	2 551,16	0,00	0,00	2 551,16	- €	- €	- €	0,000
115	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	021 - Stavby	t	551,447	4,50	2 481,51	0,00	0,00	2 481,51	- €	- €	- €	0,000
116	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	10,077	2,81	28,32	0,00	0,00	28,32	- €	- €	- €	0,000
117	Lak asfaltový penetračný	021 - Stavby	t	0,004	1 856,25	7,43	0,00	0,00	7,43	- €	- €	- €	0,000
118	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	021 - Stavby	m2	20,154	4,50	90,69	0,00	0,00	90,69	- €	- €	- €	0,000
119	Asfalt, polofukaný	021 - Stavby	t	0,034	843,75	28,69	0,00	0,00	28,69	- €	- €	- €	0,000
120	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 - Stavby	m2	28,350	4,50	127,58	0,00	0,00	127,58	- €	- €	- €	0,000
121	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 - Stavby	m2	32,603	5,63	183,55	0,00	0,00	183,55	- €	- €	- €	0,000
122	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 - Stavby	m2	46,500	16,88	784,92	0,00	0,00	784,92	- €	- €	- €	0,000
123	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 - Stavby	m2	15,500	20,25	313,88	0,00	0,00	313,88	- €	- €	- €	0,000
124	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	75,316	11,25	847,31	0,00	0,00	847,31	- €	- €	- €	0,000
125	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	021 - Stavby	kg	37,658	31,50	1 186,23	0,00	0,00	1 186,23	- €	- €	- €	0,000
126	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	021 - Stavby	m2	93,296	13,50	1 259,50	0,00	0,00	1 259,50	- €	- €	- €	0,000
127	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	021 - Stavby	m2	107,290	11,25	1 207,01	0,00	0,00	1 207,01	- €	- €	- €	0,000
128	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63	- €	- €	- €	0,000
129	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
130	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 - Stavby	eur	1,000	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	- €	- €	- €	0,000
131	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	- €	- €	- €	0,000
132	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	021 - Stavby	eur	1,000	18 843,75	18 843,75	0,00	0,00	18 843,75	- €	- €	- €	0,000
133	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 - Stavby	eur	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	- €	- €	- €	0,000
134	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	021 - Stavby	eur	1,000	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	- €	- €	- €	0,000
135	Zariadenie staveniska - zriadenie	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
136	Zariadenie staveniska - prevádzka	021 - Stavby	mes.	6,000	1 125,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	- €	- €	- €	0,000
137	Zariadenie staveniska - demontáž	021 - Stavby	eur	1,000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	2 812,50	- €	- €	- €	0,000
Celkom													
138	Projektová dokumentácia	021 - Stavby	ks	1,000	90 198,00	90 198,00	0,00	0,00	90 198,00				
139	Výkon stavebného dozoru na stavbe	021 - Stavby	JV	1,000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00				
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr, okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – I. Etapa											
Stavebné práce spolu		021 - Stavby				7 273 853,53	5 247 373,08	1 106 504,37	919 976,08				
Projektová dokumentácia		021 - Stavby				90 198,00	0,00	0,00	90 198,00				
Výkon stavebného dozoru na stavbe		021 - Stavby				10 500,00	0,00	0,00	10 500,00				
Hlavná aktivita č. 1 spolu					Spolu bez DPH	7 374 551,53	5 247 373,08	1 106 504,37	1 020 674,08				
					DPH	1 474 910,31	1 049 474,62	221 300,87	204 134,82				
					Spolu s DPH	8 849 461,84	6 296 847,70	1 327 805,24	1 224 808,90				
							7 624 652,94						
Podporné aktivity projektu													
Projektový manažér (riadenie projektu)		521 Mzdové výdavky	hod	247,00	8,05	2 687,36	2 687,36	0,00	0,00				
Projektový manažér (riadenie projektu)		521 Mzdové výdavky	hod	228,00	8,05	2 480,64	2 480,64	0,00	0,00				

Dodatok č. 3 (naviac práce)		
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

II. fáza	
OPRÁVNEŇÉ	NEOPRÁVNEŇÉ

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	SUR+	Neoprávnené výdavky bez DPH	Čerpané OV = I. fáza	Nedočerpané OV z I. fázy = voľné pre II. fázu	NEDOČERPANÝ SUR+ (prepadnuté)	NEDOČERPANÁ VÝMERA (informatívne)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia cestných úsekov a mostov na ceste II/591								Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Finančný manažér (riadenie projektu)		521 Mzdové výdavky	hod	228,00	8,05	2 480,64	2 480,64	0,00	0,00				
Finančný manažér (riadenie projektu)		521 Mzdové výdavky	hod	228,00	8,05	2 480,64	2 480,64	0,00	0,00				
SPOLU Podporné aktivity projektu						10 129,28	10 129,28	0,00	0,00				

Spolu bez DPH	7 384 680,81	5 257 502,36	1 106 504,37	1 020 674,08	4 912 296,57 €	335 076,51 €	185 648,64 €	
DPH	1 474 910,31	1 049 474,62	221 300,87	204 134,82	982 459,31 €	67 015,30 €	37 129,73 €	
Spolu s DPH	8 859 591,12	6 306 976,98	1 327 805,24	1 224 808,90	5 894 755,89 €	402 091,81 €	222 778,37 €	
		7 634 782,22						

Dodatok č. 3 (naviac práce)			II. fáza	
Dodatočná výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ

		352 992,05 €	335 076,51 €	17 915,54 €
		70 598,41 €	67 015,30 €	3 583,11 €
		423 590,46 €	402 091,81 €	21 498,65 €

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.