

CEZ MIRRI SR: 397/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401501C047

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Banskobystrický samosprávny kraj
sídlo: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Ondrej Lunter, predseda
IČ DPH: SK2021627333

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č.z. 000360/2026 zo dňa 16.01.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia a dostavba remeselníckeho domu a mangľovne, NKP, Brezno

Kód projektu: 401501C047

Výzva - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu

PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo

po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržiavanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivít Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014. Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa

tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
 - c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a
- (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým došiel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
 - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
8. Neuplatňuje sa.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosť, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikli v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/prípísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkov, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit u zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázováciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premĺčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a dostavba remeselníckeho domu a mangľovne, NKP, Brezno
Kód projektu:	401501C047
Kód ŽoNFP:	NFP401501C047
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9481800000007000737776	Štátna pokladnica	10. 3. 2026	31. 12. 2031
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9481800000007000737776	Štátna pokladnica	10. 3. 2026	31. 12. 2031
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9481800000007000737776	Štátna pokladnica	10. 3. 2026	31. 12. 2031

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Brezno

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Miesto realizácie projektu:
Okres: Brezno
Obec: Brezno
Kat. územie: Brezno
Parcela reg. C-KN 3188, C-KN 3189, C-KN 3190, C-KN 2934 – vlastní: BBSK, parcela reg. C-KN 3781/1 parcela reg. E-KN 16024/1 – vlastní: Mesto Brezno, parcela reg. C-KN 3170/1 – vlastní: SR v správe: MV SR.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztáhuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

30

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2027

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37828100
----------	----------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50205011 - Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a jeho propagácia, vzdelávanie v oblasti kultúry a kreativity; obnovu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401C04700001 - Rekonštrukcia, obnova, prístavba a stavebné rekonštrukcie interiérov súvisiace s nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou Dom remeselnícky a mangľovňa.	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2027	6.2029

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2027	6.2029

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1 034,2300
PSKP0051	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	2 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		Identifikátor (IČO):	37828100
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Priame výdavky

Nepriame výdavky

6 z 7

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 738 114,62 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 519 065,45 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	219 049,17 €

Príloha 2d výzvy

Názov žiadateľa:	Banskobystrický samosprávny kraj															
Názov projektu:	Rekonštrukcia a dostavba remeselníckeho domu a mangľovne, NKP, Brezno															
Priorita	SP1. Moderné regióny															
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)															
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch															
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EU z COV (%)		85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)		7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)		8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9	(12)	(13)
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia a obnova stavby, jej prístavba a stavebná rekonštrukcia interiérov a napojenie stavieb na inžinierske siete v zmysle stavebného zákona, súvisiaca s nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou Dom remeselnícky a mangľovňa .										
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	3 226 165,92	3 226 165,92	23%	3 968 184,08	2 738 114,62	2 519 065,45	1 230 069,46	Výdavky na realizáciu stavebných prác v zmysle príloženého oceneného výkazu výmer spracovaného autorizovaným projektantom, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu zamýšľaného stavebného diela. Žiadateľ si nárokuje oprávnené výdavky v maximálnej sume – 2 738 114,62 EUR. Neoprávnené výdavky v sume 1 230 069,46 EUR si bude žiadateľ hradit' z vlastných zdrojov. Skutočná výška výdavkov bude závisieť od výsledku verejného obstarávania.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					3 226 165,92		3 968 184,08	2 738 114,62	2 519 065,45	1 230 069,46		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 226 165,92		3 968 184,08	2 738 114,62	2 519 065,45	1 230 069,46		
S P O L U (celkové výdavky projektu)								2 738 114,62	2 519 065,45	1 230 069,46		

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť prostredníctvom ITMS

[Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

- V stĺpci (1) Skupina výdavkov vyberajte ten zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni ŽoNFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisie v háčku b) Položkový rozpočet ŽoNFP.

- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopĺňaní tabuľky o nové aktivity projektu.

- V stĺpci (9) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (bez DPH); v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (8) Cena celkom (s DPH).

- V stĺpci (12) Vecný popis výdavku v rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosť. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

- V stĺpci (13) Spôsob stanovenia výšky výdavku vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku", a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.

- Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade nákupu nehnuteľností je potrebné vyplniť aj háčok c) Pozemky.

- pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať formátovanie riadkov, ako napr. vzorce, zaokrúhľovanie a iné. Aby neskôr nedošlo k nezrovnalostiam v tabuľke.

- v prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

- Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Banskobystrický samosprávny kraj								
Názov projektu	Rekonštrukcia a dostavba remeselnického domu a mangľovne, NKP, Brezno								
Priorita	5P1. Moderné regióny								
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry.								
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch								

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Rekonštrukcia a obnova stavby, jej prístavba a stavebné rekonštrukcie interiérov a napojenie stavieb na inžinierske siete v zmysle stavebného zákona, súvisiaca s nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou Dom remeselnícky a mangľovňa .						
			SO 01 Rekonštrukcia a dostavba remeselnického domu a mangľovne						
			Zemné práce						
1	021 Stavby	111101111.S	Odstánenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	500,500	1,10	550,55	451,45	99,10
2	021 Stavby	111105111.S	Odstánenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	500,500	0,80	400,40	328,33	72,07
3	021 Stavby	112103125.S	Vyrúbanie stromu v sfažených podm. vo svahu do 1:5, ,priemer kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	880,00	880,00	721,60	158,40
4	021 Stavby	112203215.S	Odstánenie pňa v staž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 500 do 600 mm	ks	1,000	330,00	330,00	270,60	59,40
5	021 Stavby	122201109.R	Odkopávka navažky s naložením na dopravný prostriedok pre vodorovný presun	m3	17,000	10,80	183,60	150,55	33,05
6	021 Stavby	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,200	44,80	1 128,96	925,75	203,21
7	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	25,200	12,80	322,56	264,50	58,06
8	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,500	5,50	167,75	137,56	30,20
9	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	61,000	0,55	33,55	27,51	6,04
10	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine	m2	100,000	1,20	120,00	98,40	21,60
11	021 Stavby	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,000	9,00	90,00	73,80	16,20
12	021 Stavby	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	100,000	0,32	32,00	26,24	5,76
13	021 Stavby	251910000100	Hnojivo záhradné	kg	10,000	3,40	34,00	27,88	6,12
14	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne - ornice pre dovoz na stavbu	m3	30,500	12,50	381,25	312,63	68,63
15	021 Stavby	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	100,000	5,10	510,00	418,20	91,80
16	021 Stavby	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	27,000	32,00	864,00	708,48	155,52
17	021 Stavby	113107146.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -,0,7500t	m2	30,000	28,60	858,00	703,56	154,44
18	021 Stavby	121101001.S	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	100,000	35,50	3 550,00	2 911,00	639,00
19	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	100,250	9,20	922,30	756,29	166,01
20	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	100,250	1,40	140,35	115,09	25,26
21	021 Stavby	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	188,854	92,00	17 374,57	14 247,15	3 127,42
22	021 Stavby	132211139.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	188,854	18,50	3 493,80	2 864,92	628,88
23	021 Stavby	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopkách	m3	4,500	299,10	1 345,95	1 103,68	242,27
24	021 Stavby	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo výkopkách	m3	19,200	249,50	4 790,40	3 928,13	862,27
25	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	58,500	15,80	924,30	757,93	166,37
26	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	58,500	1,20	70,20	57,56	12,64
27	021 Stavby	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	6,304	105,00	661,92	542,77	119,15
28	021 Stavby	131311119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	6,304	20,60	129,86	106,49	23,37
29	021 Stavby	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	209,913	128,80	27 036,79	22 170,17	4 866,62
30	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	117,744	2,15	253,15	207,58	45,57
31	021 Stavby	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	117,744	12,30	1 448,25	1 187,57	260,69
32	021 Stavby	162401403.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	1,000	16,30	16,30	13,37	2,93
33	021 Stavby	162501403.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	1,000	30,50	30,50	25,01	5,49
34	021 Stavby	162601403.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	1,000	34,00	34,00	27,88	6,12
35	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	438,221	4,10	1 796,71	1 473,50	323,41
36	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 752,884	0,55	964,09	790,55	173,54
37	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 pre vodorovný presun	m3	438,221	2,50	1 095,55	898,35	197,20
38	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	438,221	0,90	394,40	323,41	70,99
39	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	744,976	32,00	23 839,23	19 548,17	4 291,06
40	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 vykopanou zeminou po vrstvách	m3	56,720	5,00	283,60	232,55	51,05
41	021 Stavby	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	21,888	22,00	481,54	394,86	86,68
42	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	117,000	4,60	538,20	441,32	96,88
43	021 Stavby	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,000	37,50	262,50	215,25	47,25
44	021 Stavby	5833325100	Kamenivo hrubé ťažené 8-16mm B	t	13,300	22,00	292,60	239,93	52,67
45	021 Stavby	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	34,00	1 020,00	836,40	183,60
46	021 Stavby	175101209.R	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	30,000	11,50	345,00	282,90	62,10
47	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,000	1,45	522,00	428,04	93,96
			Zemné práce pre únikové schody						
48	021 Stavby	133201101	Hĺbenie pásov a šachtí v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,218	80,00	577,44	398,43	179,01
49	021 Stavby	133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	7,218	3,23	23,31	16,08	7,23
50	021 Stavby	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	7,218	2,80	20,21	13,94	6,27
51	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,218	0,79	5,70	3,93	1,77
			Zakladanie						
52	021 Stavby	215781500.R1	Zhutnenie podložia pod základom technológiou hĺbkovej iniektáže syntetickou živcou základov 1.Etapa	m	39,300	520,00	20 436,00	14 100,84	6 335,16
53	021 Stavby	215781500.R2	Zhutnenie podložia pod základom technológiou hĺbkovej iniektáže syntetickou živcou základov 2.Etapa	m	27,800	520,00	14 456,00	9 974,64	4 481,36
54	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	68,000	0,55	37,40	25,81	11,59
55	021 Stavby	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,856	117,10	100,24	69,17	31,07
56	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,420	22,40	99,01	68,32	30,69
57	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,420	7,10	31,38	21,65	9,73
58	021 Stavby	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	19,274	132,50	2 553,81	1 762,13	791,68
59	021 Stavby	274123092.R	Montáž prefabrikovaného prahu	ks	2,000	55,00	110,00	75,90	34,10
60	021 Stavby	5932300089220	Prefabrikovaný prah 3200x250x150	ks	2,000	112,00	224,00	154,56	69,44
61	021 Stavby	216904211.R	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	637,000	7,40	4 713,80	3 252,52	1 461,28
62	021 Stavby	216341112.S	Striekaný betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50	m2	200,000	42,90	8 580,00	5 920,20	2 659,80
63	021 Stavby	289361113.S	Výstuž torkret. plášťa plochy skalné a poloskalné KARI 8/100-8/100	m2	200,000	24,80	4 960,00	3 422,40	1 537,60
64	021 Stavby	275321312.S	Betón základových pátk, železový s výstužou, tr. C 20/25	m3	1,269	134,00	170,05	117,33	52,72
65	021 Stavby	289211111.S	Doplnenie skal steny, kam.muriva kamenom nakupovan.	m3	7,875	1 550,00	12 206,25	8 422,31	3 783,94
66	021 Stavby	289472213.S	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm hrubého	m2	315,000	53,80	16 947,00	11 693,43	5 253,57

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
67	021 Stavby	289472298.R	Špárovanie súrodého muríva severnej fasády trasovou sanačnou maltou	m2	595,000	28,80	17 136,00	11 823,84	5 312,16
68	021 Stavby	289474259.r	Škárovanie muríva sanačnou trasovou maltou	m2	128,750	28,50	3 669,38	2 531,87	1 137,51
69	021 Stavby	289903112.S	Vysekanie spoj. hmoty hĺbký nad 30mm z muríva O-200mm, -0,07000t	m2	96,000	103,60	9 945,60	6 862,46	3 083,14
70	021 Stavby	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl PP 400	m2	298,620	2,60	776,41	535,72	240,69
			Základy pre únikové schody						
71	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	3,701	3,50	12,95	8,94	4,01
72	021 Stavby	271531111	Vankúš pod základy z kameníva hrubého drveného 16-32 mm	m3	0,555	50,66	28,12	19,40	8,72
73	021 Stavby	275313612	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25	m3	6,704	165,00	1 106,16	763,25	342,91
			Zvislé a kompletné konštrukcie						
74	021 Stavby	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm, vrátane vyšpárovania / omietka v rámci celkového omietania/	ks	6,000	31,00	186,00	128,34	57,66
75	021 Stavby	310238211.S	Zamurovanie otvoru o ploche 0,25-1 m2 v murive, tehliami plnými malta trasová	m3	9,043	402,00	3 635,29	2 508,35	1 126,94
76	021 Stavby	311211123.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neopracované pod omietku nelicované na maltu trasovú	m3	13,662	164,00	2 240,57	1 545,99	694,58
77	021 Stavby	311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu trasovú	m3	35,402	262,00	9 275,32	6 399,97	2 875,35
78	021 Stavby	311231126.S	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm ,malta trasová	m3	43,200	495,00	21 384,00	14 754,96	6 629,04
79	021 Stavby	311231470.R	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8	m3	7,023	254,40	1 786,65	1 232,79	553,86
80	021 Stavby	311231471.R	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8	m3	53,710	269,00	14 447,99	9 969,11	4 478,88
81	021 Stavby	311231472.R	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8	m3	13,464	261,00	3 514,10	2 424,73	1 089,37
82	021 Stavby	312231124.S	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 20-25 MVC 2, 5	m3	39,183	468,00	18 337,64	12 652,97	5 684,67
83	021 Stavby	317160171.S	Keramický preklad nosný šírký 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	19,10	95,50	65,90	29,61
84	021 Stavby	317160173.S	Keramický preklad nosný šírký 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	29,20	29,20	20,15	9,05
85	021 Stavby	317160311.S	Keramický preklad nosný šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	14,000	23,40	327,60	226,04	101,56
86	021 Stavby	317160312.S	Keramický preklad nosný šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	29,10	291,00	200,79	90,21
87	021 Stavby	317160313.S	Keramický preklad nosný šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	36,00	144,00	99,36	44,64
88	021 Stavby	317160317.S	Keramický preklad nosný šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	56,20	224,80	155,11	69,69
89	021 Stavby	317161251	Preklad keramický plochý šírký 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm, ozn.PR01	ks	3,000	16,00	48,00	33,12	14,88
90	021 Stavby	317161272	Preklad keramický plochý šírký 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, ozn. PR02	ks	1,000	24,70	24,70	17,04	7,66
91	021 Stavby	331231126.R	Murivo pilierov z tehál df. 290mm, malta trasová	m3	10,845	518,00	5 617,71	3 876,22	1 741,49
92	021 Stavby	314231126.R	Murivo komínov z tehál plných pálených na maltu vyšpárovanie sanačnou trasovou maltou	m3	2,890	570,00	1 647,30	1 136,64	510,66
93	021 Stavby	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,397	150,00	509,55	351,59	157,96
94	021 Stavby	317351107.S	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	14,540	29,50	428,93	295,96	132,97
95	021 Stavby	317351108.S	Debnenie prekladu odstránenie	m2	14,540	10,00	145,40	100,33	45,07
96	021 Stavby	317361821.S	Výstuž prekladov ríms z ocele B500B	t	0,243	1 835,00	445,91	307,68	138,23
97	021 Stavby	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,383	2 035,00	779,41	537,79	241,62
98	021 Stavby	1338434000	Týč oceňová tvaru HEA 11373 120 mm	t	0,402	1 260,00	502,50	346,73	155,78
99	021 Stavby	332321310.S	Betón stĺpov a pilierov obýlých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,900	132,00	118,80	81,97	36,83
100	021 Stavby	331231126.S	Murivo pilierov z tehál df. 290mm P 7-15 MC 10	m3	0,621	505,00	313,61	216,39	97,22
101	021 Stavby	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	14,400	29,00	417,60	288,14	129,46
102	021 Stavby	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	14,400	5,00	72,00	49,68	22,32
103	021 Stavby	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele B500B	t	0,237	1 985,00	470,45	324,61	145,84
104	021 Stavby	342231312.S	Priečky z tehál df. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	35,363	105,00	3 713,12	2 562,05	1 151,07
105	021 Stavby	342242313	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr. 14 cm	m2	60,803	44,80	2 723,97	1 879,54	844,43
106	021 Stavby	342242312	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	m2	14,110	40,00	564,40	389,44	174,96
107	021 Stavby	388381112.S	Kanály betónové voľné do 300x300mm	m	53,500	57,30	3 065,55	2 115,23	950,32
108	021 Stavby	388381113.S	Kanály betónové voľné prierezu 45x45cm / 40X30cm	m	12,500	81,80	1 022,50	705,53	316,98
109	021 Stavby	311208169.R	Podrezávanie kamenného muríva ľanovou pilou s diamant.ľanom s vložiením vodorovnej izolácie a vyplnenie expanznou maltou	m2	250,000	445,00	111 250,00	76 762,50	34 487,50
110	021 Stavby	389381001.S	Dobetónovanie konštrukcií B tr.25/30	m3	0,480	240,00	115,20	79,49	35,71
111	021 Stavby	389383500.R	Poddebniebnie dobetotávký otvoru v strope	m2	1,420	35,00	49,70	34,29	15,41
112	021 Stavby	373362421.R	Výstuž dosiek zo zvár. siete! KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	2,840	10,00	28,40	19,60	8,80
			Vodorovné konštrukcie						
113	021 Stavby	41123-1	Statická úprava klenieb	m2	220,000	580,00	127 600,00	88 044,00	39 556,00
114	021 Stavby	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	20,331	145,00	2 948,00	2 034,12	913,88
115	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	85,870	17,20	1 476,96	1 019,10	457,86
116	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	85,870	6,60	566,74	391,05	175,69
117	021 Stavby	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	74,638	12,50	932,98	643,76	289,22
118	021 Stavby	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	74,638	3,50	261,23	180,25	80,98
119	021 Stavby	411361821.S	Výstuž stropov doskových D1+D3 ,vencovV3 a V4 a prekladu P1 , z betonárskej ocele B500B	t	1,056	1 980,00	2 090,88	1 442,71	648,17
120	021 Stavby	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25	m3	75,184	161,00	12 104,62	8 352,19	3 752,43
121	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	351,558	20,80	7 312,41	5 045,56	2 266,85
122	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	351,558	6,00	2 109,35	1 455,45	653,90
123	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	1,552	1 880,00	2 917,76	2 013,25	904,51
124	021 Stavby	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,873	179,00	514,27	354,85	159,42
125	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500B	t	0,197	1 996,20	393,25	271,34	121,91
126	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,777	38,00	447,53	308,80	138,73
127	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,777	7,30	85,97	59,32	26,65
128	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,148	23,40	237,46	163,85	73,61
129	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,148	5,50	55,81	38,51	17,30
130	021 Stavby	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	85,476	4,60	393,19	271,30	121,89
131	021 Stavby	28375000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie vencov a betónových konštrukcií	m2	89,750	12,00	1 077,00	743,13	333,87
132	021 Stavby	451457709.R	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej hr.30 z trasovávajú podkladná malta (zavädnutá zmes)	m2	68,000	8,80	598,40	412,90	185,50
133	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty , v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,150	59,80	188,37	129,98	58,39
134	021 Stavby	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameníva ťaženého	m2	55,050	4,40	242,22	167,13	75,09
135	021 Stavby	451577877.R	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.20 kamenívo fr.8-16mm	m2	68,000	4,20	285,60	197,06	88,54
136	021 Stavby	451597790.R	Podklad pod trasovú maltu v ploche vodorovnej z kameníva fr. 8-16 mm, hr. 2 cm	m2	68,000	2,40	163,20	112,61	50,59
			Komunikácie						
137	021 Stavby	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,500	6,70	130,65	90,15	40,50
138	021 Stavby	564651119.R	Podklad z kameníva hrubého drveného fr.15-17cm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150-170 mm	m2	68,000	9,30	632,40	436,36	196,04
139	021 Stavby	591141109.r	Kladenie dlažby z kociek , štiepané žulové kocky 60x60mm,osadenie do trasovskej malty hr. 3 cm zaškarovať suchou škárovacou hmotou	m2	68,000	28,80	1 958,40	1 351,30	607,10
140	021 Stavby	583810000800.S	Dlažbová kocka - štiepaná žula rozmer 60x60 mm	m2	68,680	105,00	7 211,40	4 975,87	2 235,53
141	021 Stavby	596811390.R	Kladenie tehlovej dlažby do lôžka z kameníva,špárovaná kremičitým pieskom	m2	55,050	19,00	1 045,95	721,71	324,24
142	021 Stavby	59636000200	Tehlová dlažba hr. 5 cm	m2	56,151	41,00	2 302,19	1 588,51	713,68
143	021 Stavby	596911161.S	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	19,500	21,30	415,35	286,59	128,76
144	021 Stavby	596911191.R	Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov do 20 m2	m2	19,500	4,50	87,75	60,55	27,20
145	021 Stavby	5922912400	Zámková dlažba sivá hr. 8 cm	m2	20,475	23,00	470,93	324,94	145,99
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
146	021 Stavby	611460227.S	Vnútnorná stierka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	276,040	11,10	3 064,04	2 114,19	949,85

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
147	021 Stavby	611461112.R	Príprava podkladu,prednástreky ,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	980,235	9,90	9 704,33	6 695,99	3 008,34
148	021 Stavby	611460215.R	Vnútna omietka stropov vápenná ,hrubá jadrová hr.4 cm	m2	980,235	31,00	30 387,29	20 967,23	9 420,06
149	021 Stavby	611460364.S	Vnútna omietka stropov , vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.15 mm	m2	920,445	22,00	20 249,79	13 972,36	6 277,43
150	021 Stavby	612453551.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm hladená oceľou - drážky po elektrikároch	m2	101,524	31,00	3 147,24	2 171,60	975,64
151	021 Stavby	612459910.R	Vyspravenie otvorov po inštalácii rozvodov hrubou sanačnou omietkou	m2	32,500	75,00	2 437,50	1 681,88	755,63
152	021 Stavby	622460221.R	Vápenný fasádny štuk. jemný, 2mm	m2	46,350	15,00	695,25	479,72	215,53
153	021 Stavby	622465125.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 40 mm	m2	13,600	65,00	884,00	609,96	274,04
154	021 Stavby	622465139.R	Vyrovnanie muriva s vyplnením spár trasovou maltou sanačnou	m2	99,000	49,00	4 851,00	3 347,19	1 503,81
155	021 Stavby	622465500.r	Murivo po odkopaní zbaviť zeminy a očistiť	m2	99,000	15,00	1 485,00	1 024,65	460,35
156	021 Stavby	622465204.R	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 5 mm	m2	13,600	15,80	214,88	148,27	66,61
157	021 Stavby	622465271.S	Vonkajší sanačný systém stien, náter	m2	13,600	15,20	206,72	142,64	64,08
158	021 Stavby	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm,zateplenie atiky, doskami XPS	m2	55,000	35,50	1 952,50	1 347,23	605,28
159	021 Stavby	611460223.S	Vnútna omietka stropov tenkovrstvová hr.5 mm	m2	21,700	15,60	338,52	233,58	104,94
160	021 Stavby	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	26,000	10,80	280,80	193,75	87,05
161	021 Stavby	612460364.S	Vnútna omietka sanačná v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	1 420,517	35,00	49 718,10	34 305,49	15 412,61
162	021 Stavby	611465701.R	Adhézný mostík +	m2	52,000	5,10	265,20	182,99	82,21
163	021 Stavby	612462402	Vnútna sanačná omietka stien prednástreky, krytie 100%	m2	664,749	13,25	8 807,92	6 077,46	2 730,46
164	021 Stavby	612462329	Vnútna sanačná omietka stien hr.min. 5 mm	m2	664,749	15,00	9 971,24	6 880,16	3 091,08
165	021 Stavby	612462413.R	Vnútna sanačná omietka stien jadrová omietka , hr. 40 mm	m2	664,749	70,40	46 798,33	32 290,85	14 507,48
166	021 Stavby	612462441.R	Vnútna sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 20 mm	m2	664,749	19,50	12 962,61	8 944,20	4 018,41
167	021 Stavby	612462459.R	Vápenný fasádny sanačný náter	m2	664,749	13,30	8 841,16	6 100,40	2 740,76
168	021 Stavby	612951200.R	Úprava vnútorných stien reštaurovaním	m2	125,000	380,00	47 500,00	32 775,00	14 725,00
169	021 Stavby	612465112.R	Príprava podkladu,prednástreky,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	1 134,372	7,90	8 961,54	6 183,46	2 778,08
170	021 Stavby	612460365.R	Vnútna omietka stien sanačná ,ručné nanášanie,jadrová hr.20 mm	m2	1 134,372	33,80	38 341,77	26 455,82	11 885,95
171	021 Stavby	61246384.S	Vnútna omietka stien vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	1 134,372	10,80	12 251,22	8 453,34	3 797,88
172	021 Stavby	622411122.R	Vápenný fasádny sanačný náter	m2	715,234	9,10	6 508,63	4 490,95	2 017,68
173	021 Stavby	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástreky, krytie 100%	m2	722,540	14,90	10 765,85	7 428,44	3 337,41
174	021 Stavby	622462422	Vonkajšia sanačná omietka stien hrubá , hr. 40 mm	m2	708,940	51,00	36 155,94	24 947,60	11 208,34
175	021 Stavby	622465202.S	Vonkajší sanačný systém stien štuková omietka, hr. 2 mm	m2	708,940	18,00	12 760,92	8 805,03	3 955,89
176	021 Stavby	622465205.R	Vonkajší sanačný systém stien štuková omietka, hr. 5 mm	m2	708,940	25,00	17 723,50	12 229,22	5 494,29
177	021 Stavby	622465298.R	Úprava uličnej fasády reštaurovaním	m2	50,000	345,00	17 250,00	11 902,50	5 347,50
178	021 Stavby	622460152.S	Prednástreky vonkajších stien a stropov , vápenný hr.2 mm	m2	950,280	8,20	7 792,30	5 376,69	2 415,61
179	021 Stavby	622460213.S	Vonkajšia omietka stien vápenná ,ručné nanášanie,jadrová hr.15 mm	m2	950,280	32,50	30 884,10	21 310,03	9 574,07
180	021 Stavby	622466141.R	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia vápenná nanášanie ručne hr.2 mm	m2	950,280	28,00	26 607,84	18 359,41	8 248,43
181	021 Stavby	622491401.R	Fasádny náter dvojnasobný, biely	m2	950,280	10,50	9 977,94	6 884,78	3 093,16
182	021 Stavby	622465791.R	Adhézný mostík +, pod obklad sokla, ozn.S6	m2	43,607	4,80	209,31	144,42	64,89
183	021 Stavby	62645211.R	Úprava sokla - odvetranie ako predsadená stena vč. doplnkov	m2	19,500	255,00	4 972,50	3 431,03	1 541,48
184	021 Stavby	627452201.S	Škárovanie trasovou sanačnou rovné múrov z kameňa	m2	421,762	28,00	11 809,34	8 148,44	3 660,90
185	021 Stavby	627452935.R	Oškrabanie zvetralého muriva, výškrabanie poškodených škár, odsolenie muriva	m2	786,874	52,00	40 917,45	28 233,04	12 684,41
186	021 Stavby	631312610.R	Betónová mazanina C16/20 s hladným povrchom s plastifikátorom a rozptýlenou PP výstužou dilatácia po logických celkoch (miestnosti), po obvode podlahovým páskom hr. 5mm	m3	9,931	208,00	2 065,65	1 425,30	640,35
187	021 Stavby	631312611.S	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. 5 až 8 cm	m3	9,565	172,00	1 645,18	1 135,17	510,01
188	021 Stavby	631312619.R	Príplatok za pridanie plastifikátora do betónovej mazaniny	m3	19,118	8,20	156,77	108,17	48,60
189	021 Stavby	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	70,400	6,90	485,76	335,17	150,59
190	021 Stavby	631571001.S	Násep z kameniva ťaženého 0-8 (pre spevnenie podkladov)	m3	43,788	77,80	3 406,71	2 350,63	1 056,08
191	021 Stavby	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	31,948	156,00	4 983,89	3 438,88	1 545,01
192	021 Stavby	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	19,108	19,20	366,87	253,14	113,73
193	021 Stavby	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	31,948	5,00	159,74	110,22	49,52
194	021 Stavby	631342721.S	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,101	260,00	546,26	376,92	169,34
195	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,779	1 640,00	1 277,56	881,52	396,04
196	021 Stavby	631571003.S	Násep zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	81,009	69,50	5 630,13	3 884,79	1 745,34
197	021 Stavby	631591115.R	Násep pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. na plochých strechách, s utlačením a urovaním povrchu, z keramzitu	m3	3,998	110,00	439,78	303,45	136,33
198	021 Stavby	631591126.R	Násep z liaporbetonu - suchá zmes	m3	7,800	215,00	1 677,00	1 157,13	519,87
199	021 Stavby	632451622	Oprava,vyspravenie betónových konštrukcií maltou reprofiláčnou, hr. 10 mm, v rozsahu 50%	m2	2,800	22,70	63,56	43,86	19,70
200	021 Stavby	632477005.R	Nivelačná stierka podlahová hrubáky O-4 mm	m2	80,330	10,50	843,47	581,99	261,48
201	021 Stavby	641952211.S	Osadzovanie rámov okien drevených plochy do 2,5m2	kus	9,000	22,00	198,00	136,62	61,38
202	021 Stavby	641954341.S	Osadzovanie rámov okien drevených pre okná dvojité plochy 2,5-4m2	kus	15,000	29,00	435,00	300,15	134,85
203	021 Stavby	767995101_1	Montáž a dodávka atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií z jakla 50x50x2	kg	56,380	10,80	608,90	420,14	188,76
204	021 Stavby	762431346.S	Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 16 mm	m2	3,500	40,00	140,00	96,60	43,40
205	021 Stavby	762712120.R	Montáž a dodávka priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného 100x180	m	5,040	24,70	124,49	85,90	38,59
206	021 Stavby	622465701.R	Adhézný mostík +	m2	3,500	4,25	14,88	10,27	4,61
207	021 Stavby	625251208	Teplná izolácia XPS lepena z mechan.kotvená hr. 200 mm	m2	1,750	63,50	111,13	76,68	34,45
208	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,750	9,90	17,33	11,96	5,37
209	021 Stavby	622460223.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná)	m2	1,750	14,80	25,90	17,87	8,03
210	021 Stavby	871274002	Rúrové vedenie						
211	021 Stavby	286140000600	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	35,000	2,10	73,50	50,72	22,79
212	021 Stavby	871274920.R	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 1 m hladká pre kanalizáciu	ks	35,700	20,50	731,85	504,98	226,87
213	021 Stavby	894215111.S	Napojenie dažďovej kanalizácie DN125	kpl	1,000	55,00	55,00	37,95	17,05
214	021 Stavby	894215111.S	Domové kanaliz. šachty zo železobetónu, s osadením liet. poklopu veľ. 500x500x500 mm,obostavený priestor	m3	0,125	595,00	74,38	51,32	23,06
215	021 Stavby	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu ozn.11/IZ	ks	5,000	42,00	210,00	144,90	65,10
216	021 Stavby	552410000200	Poklop T-600P	ks	5,000	175,00	875,00	603,75	271,25
217	021 Stavby	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno , ozn.12/IZ	ks	2,000	48,80	97,60	67,34	30,26
218	021 Stavby	552410003600	Mreža liatinová pre vpuste	ks	2,000	132,00	264,00	182,16	81,84
219	021 Stavby	552420026700	Bahenný kôš pre mrežu	ks	2,000	59,20	118,40	81,70	36,70
220	021 Stavby	919735112.S	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
221	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	29,000	5,10	147,90	110,93	36,98
222	021 Stavby	919735123.S	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	29,000	28,00	812,00	609,00	203,00
223	021 Stavby	935114524	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného BG vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	3,000	31,00	93,00	69,75	23,25
224	021 Stavby	592270027900	Odvodňovací žľab štandardný BG NW 150, c. 0, dĺžky 1 m, výšky 235 mm, bez spádu, betónový, HYDRO BG	ks	3,100	40,00	124,00	93,00	31,00
225	021 Stavby	592270029000	Liatinový rošt NW 150, ľkšhr 500x192x40 mm, rozmer štrbiny SW 18x145 mm, triedy D 400 kN, pre štandardné žľaby, HYDRO BG	ks	6,200	58,00	359,60	269,70	89,90
226	021 Stavby	592270031000	Čelná stena BG NW 150, bez nátrubku, betónová, HYDRO BG	ks	2,000	20,50	41,00	30,75	10,25
227	021 Stavby	935114592	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný BG vnútornej šírky 150 mm	ks	1,000	24,00	24,00	18,00	6,00
228	021 Stavby	592270007200	Kalový kôš k vpustu NW 150, sklaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	1,000	32,00	32,00	24,00	8,00
229	021 Stavby	592270028500	Liatinový rošt NW 150, ľkšhr 500x192x40 mm, rozmer štrbiny SW 18x145 mm, triedy B 125 kN, pre štandardné žľaby, HYDRO BG	ks	1,000	53,00	53,00	39,75	13,25

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
228	021 Stavby	592270030700	Vpust BG NW 150, lxšxv 500x270x570 mm, betónový, HYDRO BG	ks	1,000	108,00	108,00	81,00	27,00
229	021 Stavby	935503000.R	Napojenie žlabu na dažďovú kanalizáciu prechádzajúcu popod žlab	kpl	1,000	60,00	60,00	45,00	15,00
230	021 Stavby	938902123.R	Čistenie plôch betónových konštrukcií oceľovými kefami	m2	1 260,806	10,80	13 614,54	10 210,91	3 403,64
231	021 Stavby	941941041.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	2 477,000	3,80	9 412,60	7 059,45	2 353,15
232	021 Stavby	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	29 724,000	2,20	65 392,80	49 044,60	16 348,20
233	021 Stavby	941941841.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	2 477,000	2,60	6 440,20	4 830,15	1 610,05
234	021 Stavby	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 802,680	6,60	11 897,69	8 923,27	2 974,42
235	021 Stavby	941955202.S	Lešenie fahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	19,800	18,50	366,30	274,73	91,58
236	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 000,000	6,60	13 200,00	9 900,00	3 300,00
237	021 Stavby	953941711.S	Osadenie objímok alebo držákov v murive tehlovom	kus	4,000	6,40	25,60	19,20	6,40
238	021 Stavby	553110300	Sklopné držadlo k WC 85 cm z nerez - pre telesne postihnutých	Kus	2,000	280,00	560,00	420,00	140,00
239	021 Stavby	961021399.R	Podrezávanie kamenného muriva nekončným diamantovým lanom a vloženie hydroizolácie	m	215,000	195,00	41 925,00	31 443,75	10 481,25
240	021 Stavby	969021110	Vybúranie rozvodov elektroinštalácie	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	1 800,00	600,00
241	021 Stavby	969021139	Vybúranie rozvodov kanalizácie a vodovodu	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	2 175,00	725,00
242	021 Stavby	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr do 100 mm, -1,40000t	m3	3,308	20,60	68,14	51,11	17,04
243	021 Stavby	963031532.S	Búranie tehlovej klenby do oceľových nosníkov bez ich vybúrania, hr do 150 mm, -0,27900t	m2	33,080	9,20	304,34	228,26	76,09
244	021 Stavby	963074959.S	Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov, -0,02200t	m	20,500	15,60	319,80	239,85	79,95
245	021 Stavby	953997769.S	Dverový dilatčný profil s tesniacou páskou	m	9,500	4,60	43,70	32,78	10,93
246	021 Stavby	953943124.S	Osadenie kotvenia stĺpkov konštrukcie do betónu pred zabetovaním	ks	7,000	33,00	231,00	173,25	57,75
247	021 Stavby	583900200	Dodávka kotvenia stĺpkov	kg	70,000	7,70	539,00	404,25	134,75
248	021 Stavby	583900300	Dodávka spojovacích materiálov	kpl	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
249	021 Stavby	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,400	9,60	23,04	17,28	5,76
250	021 Stavby	971024561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -2,30000t	m3	0,108	149,00	16,09	12,07	4,02
251	021 Stavby	971024482.R	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy	ks	2,000	68,00	136,00	102,00	34,00
252	021 Stavby	971052251.R	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách alebo stropoch plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02500t	ks	3,000	45,00	135,00	101,25	33,75
253	021 Stavby	971901000.R	Osadenie s dodávkou chráničky pre prestup ELI s vyspravením prízrazu	ks	5,000	22,00	110,00	82,50	27,50
254	021 Stavby	976072221.S	Vybúranie kominových alebo revízných otvorov a pod., -0,01400t	ks	6,000	3,00	18,00	13,50	4,50
255	021 Stavby	978059531.S	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. - 0,06800t	m2	36,977	5,60	207,07	155,30	51,77
256	021 Stavby	962032631.S	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,890	48,20	139,30	104,48	34,83
257	021 Stavby	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	18,565	38,00	705,47	529,10	176,37
258	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	44,000	289,00	12 716,00	9 537,00	3 179,00
259	021 Stavby	962023391.S	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 zmiešaného, na maltu vápennú a vápennocementovú	m3	150,481	41,00	6 169,72	4 627,29	1 542,43
260	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	m2	30,238	3,80	114,90	86,18	28,73
261	021 Stavby	962031133.R	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	20,397	4,00	81,59	61,19	20,40
262	021 Stavby	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	8,568	132,40	1 134,40	850,80	283,60
263	021 Stavby	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,816	179,30	684,21	513,16	171,05
264	021 Stavby	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	15,900	105,00	1 669,50	1 252,13	417,38
265	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2	15,140	2,90	43,91	32,93	10,98
266	021 Stavby	965081812.R	Obitie narušeného povrchu schodíkov do suterénu, -0,06500t	m2	5,587	14,80	82,69	62,02	20,67
267	021 Stavby	974029153.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	9,000	18,00	162,00	121,50	40,50
268	021 Stavby	974029167.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,10500t	m	15,200	26,40	401,28	300,96	100,32
269	021 Stavby	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t	m	6,000	21,00	126,00	94,50	31,50
270	021 Stavby	973041511.S	Vysekanie v murive betónovom výklenkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t	m3	0,791	782,00	618,56	463,92	154,64
271	021 Stavby	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000	15,60	31,20	23,40	7,80
272	021 Stavby	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	1,000	7,95	7,95	5,96	1,99
273	021 Stavby	971024481.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	2,000	65,50	131,00	98,25	32,75
274	021 Stavby	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	6,000	5,40	32,40	24,30	8,10
275	021 Stavby	971024471.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm -0,436t	kus	12,000	52,00	624,00	468,00	156,00
276	021 Stavby	971028451.S	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm -0,228 t	kus	6,000	29,00	174,00	130,50	43,50
277	021 Stavby	971024461.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm -0,304 t	kus	2,000	38,60	77,20	57,90	19,30
278	021 Stavby	972054141.S	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 150 mm-0,008 t	kus	2,000	13,50	27,00	20,25	6,75
279	021 Stavby	974031664.S	Vysekanie rýh pre vŕhovanie nosníkov 15x15cm	m	140,990	13,10	1 846,97	1 385,23	461,74
280	021 Stavby	974031666.S	Vysekanie rýh pre vŕhovanie nosníkov 15x25cm	m	9,000	16,80	151,20	113,40	37,80
281	021 Stavby	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti	ks	26,000	1,20	31,20	23,40	7,80
282	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien drevených s rámom, 1 bm obvodu - 0,008t	m	27,400	3,70	101,38	76,04	25,35
283	021 Stavby	968061116.S	Demontáž dverí drevených so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	82,160	3,70	303,99	227,99	76,00
284	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti	ks	21,000	1,50	31,50	23,63	7,88
285	021 Stavby	968072649.R	Vybúranie oceľovej vetracej mreže 400x400 mm, m.č.1.05	kus	1,000	12,80	12,80	9,60	3,20
286	021 Stavby	978011191.S	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	913,080	5,10	4 656,71	3 492,53	1 164,18
287	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	280,434	4,05	1 135,76	851,82	283,94
288	021 Stavby	978081009.R	Mechanické odstránenie omietky a maľby - reštaurátorom	m2	747,800	46,00	34 398,80	25 799,10	8 599,70
289	021 Stavby	311209100.R	Vysušovanie vlhkého muriva, odsolenie muriva	súb.	1,000	6 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00
290	021 Stavby	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	985,678	3,20	3 154,17	2 365,63	788,54
291	021 Stavby	978023251.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa, -0,01400t	m2	315,000	2,90	913,50	685,13	228,38
292	021 Stavby	725330820.S	Demontáž výlevky v m.č.1.08	súb.	1,000	14,20	14,20	10,65	3,55
293	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 588,629	16,80	26 688,97	20 016,73	6 672,24
294	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 943,145	0,52	4 130,44	3 097,83	1 032,61
295	021 Stavby	979081112.R	Poplatok za skládku - stavebný odpad	t	1 588,629	58,00	92 140,48	69 105,36	23 035,12
296	021 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	1 588,629	0,60	953,18	714,89	238,30
297	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1 588,629	14,50	23 035,12	17 276,34	5 758,78
298	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9 531,774	1,65	15 727,43	11 795,57	3 931,86
299	021 Stavby	979094211.S	Nakladanie sutiny pre vodorovnú dopravu	t	1 588,629	9,85	15 648,00	11 736,00	3 912,00
300	021 Stavby	979089700.R	Triedenie stavebnej sute	t	1 588,629	1,50	2 382,94	1 787,21	595,74
301	021 Stavby	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	45,000	80,00	3 600,00	2 700,00	900,00
302	021 Stavby	981511111.S	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu -1,805 t	m3	4,683	73,50	344,20	258,15	86,05
303	021 Stavby	981511113.S	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z muriva kamenného -2,380 t	m3	36,162	120,00	4 339,44	3 254,58	1 084,86
304	021 Stavby	HZS-001	Vytýčenie jestvujúcich IS	hod	80,000	22,00	1 760,00	1 760,00	440,00
305	021 Stavby	HZS-008	Odstánenie omietky so šablounou a spätné nahodenie zo šablony	hod	298,000	40,00	11 920,00	8 940,00	2 980,00
306	021 Stavby	HZS-009	Vybratie tesárskych prvkov okien a dverí pre repasú	hod	200,000	32,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00
307	021 Stavby	959991095.R	Dodávka a osadenie hasiacich prístrojov - práškové 6 kg	kus	13,000	68,00	884,00	663,00	221,00
			Ostatné práce pre únikové schody						
308	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	3,701	33,00	122,13	84,27	37,86
309	021 Stavby	999281110	Presun hmôt samostatne budovaného schodiska bez ohľadu na výšku	t	11,527	30,58	352,50	243,23	109,28
			Presun hmôt HSV						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
310	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2 069,608	49,60	102 652,56	70 830,27	31 822,29
311	021 Stavby	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 069,608	2,90	6 001,86	4 141,28	1 860,58
			PSV						
			Izolácie proti vode a vlhkosti						
312	021 Stavby	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	591,130	0,25	147,78	101,97	45,81
313	021 Stavby	631110001400	Geotextília PP500 g/m2	m2	284,625	2,50	711,56	490,98	220,58
314	021 Stavby	283230007500	Oddeľovacia fólia na potery	m2	454,288	0,90	408,86	282,11	126,75
315	021 Stavby	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho,vrátane pretmelenia ukončenia fólie a kotviacou lištou z poplastovaného plechu prikotvená skrutkami	m2	154,000	6,80	1 047,20	722,57	324,63
316	021 Stavby	283220000300	Hydroizolačná fólia izolácia základov proti, zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu,	m2	177,100	7,20	1 275,12	879,83	395,29
317	021 Stavby	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	99,000	0,80	79,20	54,65	24,55
318	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	118,800	1,55	184,14	127,06	57,08
319	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej upevnená krycou lištou	m2	154,000	5,50	847,00	584,43	262,57
320	021 Stavby	283230002700	Nopová HDPE fólia výška nopu 6 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu s dodávkou krycej lišty	m2	177,100	5,90	1 044,89	720,97	323,92
321	021 Stavby	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou vodorovná	m2	330,780	5,90	1 951,60	1 346,60	605,00
322	021 Stavby	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou zvislá	m2	175,000	6,80	1 190,00	821,10	368,90
323	021 Stavby	283230003400	Hydroizolačná hr. 1,00 mm, izolácia proti vlhkosti, rogným produktom, protiradónová	m2	581,647	6,80	3 955,20	2 729,09	1 226,11
324	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	102,840	6,00	617,04	425,76	191,28
325	021 Stavby	628420000900	Pás asfaltový modifikovaný hr. 4 mm	m2	118,266	6,00	709,60	489,62	219,98
326	021 Stavby	71121081.R	Jednozoľ. hydroizolačný náter na vnútorné použitie	m2	6,300	8,20	51,66	35,65	16,01
327	021 Stavby	71111001.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	171,400	0,40	68,56	47,31	21,25
328	021 Stavby	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,189	1 940,00	366,66	253,00	113,66
329	021 Stavby	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	770,880	0,68	524,20	361,70	162,50
330	021 Stavby	6936651400	Geotextília netkané polypropyl. PP 400	m2	335,708	2,60	872,84	602,26	270,58
331	021 Stavby	693110001200	Geotextília PP 300 g/m2	m2	574,752	1,75	1 005,82	694,02	311,80
332	021 Stavby	711471051.S	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	105,030	5,30	556,66	384,10	172,56
333	021 Stavby	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	126,036	5,90	743,61	513,09	230,52
334	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	188,514	2,70	508,99	351,20	157,79
335	021 Stavby	998711294.S	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	188,514	0,65	122,53	84,55	37,98
			Izolácie striech						
336	021 Stavby	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	853,000	1,45	1 236,85	853,43	383,42
337	021 Stavby	283290004500	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	980,950	2,30	2 256,19	1 556,77	699,42
338	021 Stavby	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	950,240	1,90	1 805,46	1 245,77	559,69
339	021 Stavby	283230004800	Podstrešná PE fólia nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	1 200,000	1,70	2 040,00	1 407,60	632,40
340	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,385	2,80	205,48	141,78	63,70
341	021 Stavby	998712294.S	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	73,385	0,60	44,03	30,38	13,65
			Izolácie tepelné						
342	021 Stavby	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením a kotvenie tanierovými hmoždinkami	m2	26,040	7,80	203,11	140,15	62,96
343	021 Stavby	283720003300	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 20 mm	m2	27,342	1,90	51,95	35,85	16,10
344	021 Stavby	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	99,000	2,70	267,30	184,44	82,86
345	021 Stavby	283750003500.S	Doska XPS hr. 50 mm, pre podzemné stany	m2	100,980	12,00	1 211,76	836,11	375,65
346	021 Stavby	71381119.R	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	26,040	10,50	273,42	188,66	84,76
347	021 Stavby	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, prilepením	m2	31,200	8,50	265,20	182,99	82,21
348	021 Stavby	631440005000	Doska 30x625x1000 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu priečok, podhládov a šikmých striech	m2	31,824	6,50	206,86	142,73	64,13
349	021 Stavby	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	368,900	2,00	737,80	509,08	228,72
350	021 Stavby	6314150510	Doska z minerálnej vlny hr.25mm	m2	94,800	9,25	876,90	605,06	271,84
351	021 Stavby	2837650040	Extrudovaný polystyrén hr.60mm	m2	286,764	13,60	3 899,99	2 690,99	1 209,00
352	021 Stavby	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1 310,320	5,40	7 075,73	4 882,25	2 193,48
353	021 Stavby	6314150170	Doska z minerálnej vlny hr.120 mm	m2	794,190	15,00	11 912,85	8 219,87	3 692,98
354	021 Stavby	631440002900	Doska čadičová, minerálna izolácia hr.100 mm	m2	27,738	13,60	377,24	260,30	116,94
355	021 Stavby	631650001000	Izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy hr. 180 mm	m2	794,075	29,00	23 028,18	15 889,44	7 138,74
356	021 Stavby	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	543,420	1,25	679,28	468,70	210,58
357	021 Stavby	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie kladená v dvoch vrstvách	m2	275,316	2,55	702,06	484,42	217,64
358	021 Stavby	631440022100	Doska čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy hr.60	m2	43,721	24,80	1 084,28	748,15	336,13
359	021 Stavby	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	7,194	13,30	95,68	66,02	29,66
360	021 Stavby	283720008850	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	626,548	8,00	5 012,38	3 458,54	1 553,84
361	021 Stavby	631440022200	Doska čadičová, minerálna vlna 30/25 mm	m2	89,460	10,00	894,60	617,27	277,33
362	021 Stavby	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	281,956	8,50	2 396,63	1 653,67	742,96
363	021 Stavby	2833100290	Penová podložka hr. 5mm	m2	81,875	1,50	122,81	84,74	38,07
364	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2 335,720	1,40	3 270,01	2 256,31	1 013,70
365	021 Stavby	998713294	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2 335,720	0,45	1 051,07	725,24	325,83
			Konštrukcie tesárske						
366	021 Stavby	762083150.R	Profilovanie hrán trámov - zrazené hrany	m	268,750	1,90	510,63	352,33	158,30
367	021 Stavby	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	20,000	2,30	46,00	31,74	14,26
368	021 Stavby	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	487,100	2,85	1 388,24	957,89	430,35
369	021 Stavby	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	105,400	3,45	363,63	250,90	112,73
370	021 Stavby	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	523,600	2,80	1 466,08	1 011,60	454,48
371	021 Stavby	762335895.R	Rozoberanie viazaných konštrukcií krovov v súčinnosti s reštaurátorom a spätná montáž	m	454,800	25,00	11 370,00	7 845,30	3 524,70
372	021 Stavby	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	46,080	8,00	368,64	254,36	114,28
373	021 Stavby	605120000600	Hranoly hranené akost I, prierez 25-75 cm2, dl. 2000-3750 mm	m3	0,253	411,00	103,98	71,75	32,23
374	021 Stavby	762131164.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na záklopku, žalúziu alebo kratinami	m2	23,500	3,80	89,30	61,62	27,68
375	021 Stavby	605460002400	Dosky hobľované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	25,850	18,80	485,98	335,33	150,65
376	021 Stavby	762331312.S	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	435,000	5,80	2 523,00	1 740,87	782,13
377	021 Stavby	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	249,600	7,55	1 884,48	1 300,29	584,19
378	021 Stavby	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	m	1 185,816	10,00	11 858,16	8 182,13	3 676,03
379	021 Stavby	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	m	133,056	9,20	1 224,12	844,64	379,48
380	021 Stavby	6051525600	Hranol sm 1 400-650x160x160-220 a	m3	39,207	490,00	19 211,43	13 255,89	5 955,54
381	021 Stavby	762342202.R	Montáž latovania striech 40x50	m2	1 030,000	4,20	4 326,00	2 984,94	1 341,06
382	021 Stavby	762342210.R	Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	1 030,000	3,30	3 399,00	2 345,31	1 053,69
383	021 Stavby	605140001700	Laty akost I, prierez do 25 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	12,690	490,00	6 218,10	4 290,49	1 927,61
384	021 Stavby	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	1 030,000	1,15	1 184,50	817,31	367,20
385	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kince, pásova oceľ, vruty, impregnácia	m3	41,333	28,00	1 157,32	798,55	358,77
386	021 Stavby	762810128.R	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 26 mm s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	16,800	68,00	1 142,40	788,26	354,14
387	021 Stavby	762841210.S	Montáž podbĕbania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek s podrážkou	m2	56,500	5,80	327,70	226,11	101,59
388	021 Stavby	611920005200	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 25 mm	m2	62,150	42,00	2 610,30	1 801,11	809,19
389	021 Stavby	762119001.R	D+M Podkladový rošt	m2	56,500	32,00	1 808,00	1 247,52	560,48

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
390	021 Stavby	762812370.S	Montáž záklupu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	115,000	4,45	511,75	353,11	158,64
391	021 Stavby	605410000100	Rezivo zo smrekú hr. 25 mm, š. 60+, dl. 4000 - 6000 mm	m3	3,416	390,00	1 332,24	919,25	412,99
392	021 Stavby	762431316	Obloženie schodistových stupňov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	5,100	18,00	91,80	63,34	28,46
393	021 Stavby	6062103920	OSB doska akost A hr 25 mm	m2	6,120	17,80	108,94	75,17	33,77
394	021 Stavby	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevtreskových dosiek priskrutkovaním	m2	286,280	7,00	2 003,96	1 382,73	621,23
395	021 Stavby	6062103920	OSB doska akost A hr 25 mm	m2	309,182	17,80	5 503,44	3 797,37	1 706,07
396	021 Stavby	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	m2	335,240	2,95	988,96	682,38	306,58
397	021 Stavby	762524104.S	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z fošien	m2	479,580	9,50	4 556,01	3 143,65	1 412,36
398	021 Stavby	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	104,400	8,40	876,96	605,10	271,86
399	021 Stavby	6119168800	Palubovka SM z fošni hobľovaných hr.30- 50 mm	m2	611,985	56,00	34 271,16	23 647,10	10 624,06
400	021 Stavby	762526130.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	85,700	4,70	402,79	277,93	124,86
401	021 Stavby	6051520000	Hranol,vankúš 100x80 mm, 100X60	m3	0,702	410,00	287,62	198,60	89,22
402	021 Stavby	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	39,029	4,50	175,63	121,18	54,45
403	021 Stavby	762631802.S	Demontáž vrát vrátane demontáže kovania plochy do 8 m2 0.017t	m2	2,250	8,50	19,13	13,20	5,93
404	021 Stavby	762822110.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	511,800	2,90	1 484,22	1 024,11	460,11
405	021 Stavby	6051521801	Hranol sm 1 100-395x120x120-180 a - hobľované všetky strany	m3	5,093	700,00	3 565,10	2 459,92	1 105,18
406	021 Stavby	6051525400	Hranol sm 1 160x160, 180, 220 hobľované	m3	7,873	556,00	4 377,39	3 020,40	1 356,99
407	021 Stavby	762895000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	17,991	5,00	89,96	62,07	27,89
408	021 Stavby	762822840.S	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 450 - 540cm2, -0.03300t	m	17,000	3,50	59,50	41,06	18,45
409	021 Stavby	762822140.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	21,000	5,80	121,80	84,04	37,76
410	021 Stavby	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo. dl. 4000-6000 mm	m3	11,113	490,00	5 445,37	3 757,31	1 688,06
411	021 Stavby	762712120_1	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	50,500	15,00	757,50	522,68	234,83
412	021 Stavby	762712130_1	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	69,150	16,80	1 161,72	801,59	360,13
413	021 Stavby	762712140_1	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	31,600	21,00	663,60	457,88	205,72
414	021 Stavby	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	28,500	9,80	279,30	192,72	86,58
415	021 Stavby	762211149.R	Montáž a výroba dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1,50 m stupňa z fošien	m	52,640	38,00	2 000,32	1 380,22	620,10
416	021 Stavby	6055612201	Stupne hr. 50 mm, šírkoy 270-300 mm, hobľovane	m	34,891	56,00	1 953,90	1 348,19	605,71
417	021 Stavby	6051521810	Rezivo hobľované všetky strany	m3	7,941	840,00	6 670,44	4 602,60	2 067,84
418	021 Stavby	762295000.S	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	m3	8,318	5,80	48,24	33,29	14,95
419	021 Stavby	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	70,000	98,80	6 916,00	4 772,04	2 143,96
420	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 617,550	4,50	7 278,98	5 022,50	2 256,48
421	021 Stavby	998762294.S	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1 617,550	1,30	2 102,82	1 450,95	651,87
			Konštrukcie tesárske- doplnk.práce pre únikové schody						
422	021 Stavby	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	11,600	9,33	108,23	74,68	33,55
423	021 Stavby	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	13,357	12,74	170,17	117,42	52,75
424	021 Stavby	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10, 8x16, 10x10, 10x160, 12x12, 15x15, 16x16.../	m3	0,379	520,00	197,08	135,99	61,09
425	021 Stavby	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,379	75,40	28,58	19,72	8,86
426	021 Stavby	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,223	54,97	12,26	8,46	3,80
			Konštrukcie SDK						
427	021 Stavby	763115614.S	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	89,060	66,50	5 922,49	4 086,52	1 835,97
428	021 Stavby	763168729.R	SDK obklady oceľových stĺpov dosky RF 15, 4xCD profil 60x27mm, špeciálne držáky pre opláštenie ocele	m	9,750	109,00	1 062,75	733,30	329,45
429	021 Stavby	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	20,855	64,00	1 334,72	920,96	413,76
430	021 Stavby	763132220.S	SDK podhlad závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	552,600	38,60	21 330,36	14 717,95	6 612,41
431	021 Stavby	763133260.S	SDK podhlad , závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr.2x15 mm	m2	162,120	51,00	8 268,12	5 705,00	2 563,12
432	021 Stavby	763152310.S	Montáž SDK suchá podlaha hr.12.5 mm	m2	265,560	15,00	3 983,40	2 748,55	1 234,85
433	021 Stavby	590120000500	Doska sadrokartónová, suchá podlaha hr. 12,5 mm, šxl 600x2000 mm	m2	292,116	10,90	3 184,06	2 197,00	987,06
434	021 Stavby	763153010.R	Montáž dvojvrstvá podlaha SDK s poddrážkou	m2	343,536	22,10	7 592,15	5 238,58	2 353,57
435	021 Stavby	311510003700	Skrutkovacia stojka M16 S 80, výšky 60-95 mm pre zdvojené a dutinové podlahy, KNAUF	ks	955,030	4,40	4 202,13	2 899,47	1 302,66
436	021 Stavby	590320000200	Doska sadrovláknitá pre dutinový podlahu, hr. 25 mm	m2	377,890	45,00	17 005,05	11 733,48	5 271,57
437	021 Stavby	763168826.R	SDK obklady oceľových stĺpov prierezu 1 140x75 mm , dosky 2x GKF hr. 15 mm,	m2	20,826	92,00	1 915,99	1 322,03	593,96
438	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	758,010	1,20	909,61	627,63	281,98
439	021 Stavby	998763491.S	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	%	758,010	0,50	379,01	261,52	117,49
			Konštrukcie klampiarske						
440	021 Stavby	764211299.R	Komínové striešky z medeneého Cu plechu,1000x1000mm	kus	2,000	164,00	328,00	226,32	101,68
441	021 Stavby	764233280.S	Lemovanie z medeneého Cu plechu, ochranná strieška r.š. 860 mm, ozn.14/K	m	44,000	165,00	7 260,00	5 009,40	2 250,60
442	021 Stavby	764291210.S	Okapová lišta z medeneého Cu plechu, r.š. 193 mm, ozn.18/K	m	3,000	47,00	141,00	97,29	43,71
443	021 Stavby	764331240.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. do 400 mm, ozn.10/K	m	99,000	28,50	2 821,50	1 946,84	874,67
444	021 Stavby	764331250.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 440 mm, ozn.10B/K	m	78,000	33,00	2 574,00	1 776,06	797,94
445	021 Stavby	764421440.S	Oplechovanie terasy z pozinkovaného farbeného PZF plechu, r.š. 205 mm, ozn.17/K	m	1,050	18,00	18,90	13,04	5,86
446	021 Stavby	764510240.S	Oplechovanie parapetov z medeneého Cu plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	7,450	51,00	379,95	262,17	117,78
447	021 Stavby	764510250.S	Oplechovanie parapetov z medeneého Cu plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm	m	8,140	63,20	514,45	354,97	159,48
448	021 Stavby	764510260.S	Oplechovanie parapetov z medeneého Cu plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	5,120	74,50	381,44	263,19	118,25
449	021 Stavby	764171829.R	Montáž krytiny plechovej s kamenným granulátom - imitujúca šindel,vrátane hrebenáča ,okapovej a okrajovej lišty	m2	1 030,000	22,00	22 660,00	15 635,40	7 024,60
450	021 Stavby	553450001390	Krytina strešná oceľová s posypom kamenným granulátom - imitujúca šindel,vrátane hrebenáča ,okapovej a okrajovej lišty	m2	1 133,000	35,50	40 221,50	27 752,84	12 468,67
451	021 Stavby	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu, vrátane tesniacej pásky	m2	1 030,000	16,30	16 789,00	11 584,41	5 204,59
452	021 Stavby	764311832.S	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45° v ploche nad 25 m2 0,00732	m2	1 030,000	1,78	1 833,40	1 265,05	568,35
453	021 Stavby	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	106,000	1,00	106,00	73,14	32,86
454	021 Stavby	764339210.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov v ploche, ozn.9/K	m2	12,200	92,20	1 124,84	776,14	348,70
455	021 Stavby	764352203.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm ozn.12/K	m	138,000	31,00	4 278,00	2 951,82	1 326,18
456	021 Stavby	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových so sklonom do 45° rš 330 mm 0,0033t	m	63,190	1,35	85,31	58,86	26,45
457	021 Stavby	764359911.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm nad 30st. do 45st.	ks	14,000	26,00	364,00	251,16	112,84
458	021 Stavby	764362810.S	Demontáž strešných otvorov na krytine hladkej a drážkovej so sklonom do 45 st. 0,02008 t	kus	6,000	2,00	12,00	8,28	3,72
459	021 Stavby	764453844.S	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien horných dvojitých 120 a 150 mm 0,0029t	kus	6,000	2,50	15,00	10,35	4,65
460	021 Stavby	764454254.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové Rš 500 ,ozn.13/K	m	66,000	32,00	2 112,00	1 457,28	654,72
461	021 Stavby	764456855.S	Demontáž odpadových rúr - kolien výtokových kruhových, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	kus	3,000	2,00	6,00	4,14	1,86
462	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 040,300	1,90	1 976,57	1 363,83	612,74
463	021 Stavby	998764294.S	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	1 040,300	1,40	1 456,42	1 004,93	451,49
			Konštrukcie klampiarske-doplnk.práce pre únikové schody						
464	021 Stavby	764111352	Montáž oplechovania z pozinkovaného plechu 17K	m	1,200	29,58	35,50	24,50	11,01
			Konštrukcie - krytiny tvrdé						
465	021 Stavby	765328888.R	Odborná likvidácia strešnej krytiny, pôvodná, uskladnená v podkrovi, odbornou firmou	m2	150,000	26,00	3 900,00	2 691,00	1 209,00
			Konštrukcie stolárske						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
466	021 Stavby	766702398.R	Montáž a dodávka krytej zárubne drevenej atypickej ozn.25/S	kpl	1,000	1 380,00	1 380,00	952,20	427,80
467	021 Stavby	766211500.S	Montáž madiel drevených atypických	m	21,600	18,00	388,80	268,27	120,53
468	021 Stavby	61193000900	Madlo drevené, dub, 70/40 ozn. 19/S	m	22,680	60,00	1 360,80	938,95	421,85
469	021 Stavby	766211104.R	Montáž a dodávka dreveného atypického zábradlia, materiál smrek, vrátane spojovacieho materiálu ozn.15/S,16/S,17/S	m	61,116	290,00	17 723,64	12 229,31	5 494,33
470	021 Stavby	766231802.R	Demontáž stropného výlezu m.č.1.06 -0,030t	ks	1,000	30,00	30,00	20,70	9,30
471	021 Stavby	766615275.R	Montáž okien nekompletiz. dvojtypých doštených okien. krídliel do zamurov. rámov štvorkrídli. do 3,30 m2	kus	14,000	82,00	1 148,00	792,12	355,88
472	021 Stavby	61131287001	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé prefa 1040/1350 mm, ozn.9/O	súbor	2,000	2 830,00	5 660,00	3 905,40	1 754,60
473	021 Stavby	61131287002	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé 900/1330 mm, ozn.10/O	súbor	1,000	2 465,00	2 465,00	1 700,85	764,15
474	021 Stavby	61131287002.1	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé 900/1340 mm, ozn.4/O	súbor	4,000	2 465,00	9 860,00	6 803,40	3 056,60
475	021 Stavby	61131287003	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé prefa 960/1330 mm, ozn.11/O	súbor	1,000	2 620,00	2 620,00	1 807,80	812,20
476	021 Stavby	61131287004	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé prefa 800/1540 mm, ozn.12/O	súbor	2,000	2 620,00	5 240,00	3 615,60	1 624,40
477	021 Stavby	61131287004.1	Okno drevené skriňové dovnútra otváracé prefa 800/1320 mm, ozn.5/O	súbor	4,000	2 220,00	8 880,00	6 127,20	2 752,80
478	021 Stavby	766622223.R	Montáž okien kompletizovaných do zamurovaných okenných rámov jednokrídlových s plochou nad 0,81 m2	kus	10,000	68,00	680,00	469,20	210,80
479	021 Stavby	6114144400	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváraco-sklopné 390/370 mm, ozn.14/O	ks	1,000	680,00	680,00	469,20	210,80
480	021 Stavby	6114144401	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváraco-sklopné 900/460 mm, ozn.15/O	ks	2,000	1 680,00	3 360,00	2 318,40	1 041,60
481	021 Stavby	6114144402	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváraco-sklopné 650/440 mm -oblukové, ozn.8/O	ks	4,000	1 600,00	6 400,00	4 416,00	1 984,00
482	021 Stavby	6114144403	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváraco-sklopné 620/800 mm, ozn.7/O	ks	1,000	2 270,00	2 270,00	1 566,30	703,70
483	021 Stavby	6114144404	Drevené okno EURO IV 68 dvojkrídlové otváraco-sklopné 850/1150 mm,ozn.6/O	ks	2,000	3 920,00	7 840,00	5 409,60	2 430,40
484	021 Stavby	766623023.R	Montáž okien kompletizovaných do drevených konštrukcií otváracích jednokrídlových s pl. nad 0,81 m2	kus	6,000	125,00	750,00	517,50	232,50
485	021 Stavby	6113902900	Strešné okno 780/1600 GGL3066 , ozn.13/O	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	4 885,20	2 194,80
486	021 Stavby	6113904800	Lemovanie okna	kus	6,000	125,00	750,00	517,50	232,50
487	021 Stavby	6113907400	Teleskopická ovládacia tyč	kus	6,000	25,00	150,00	103,50	46,50
488	021 Stavby	6113907200	Lamelová žalúzia	kus	6,000	155,00	930,00	641,70	288,30
489	021 Stavby	766641231.R	Montáž balkón. dverí kompletiz. zdvojených,vrátanie zárubne, jednokrídli. š. do 1000mm bez nadsvetlilka	kus	1,000	85,00	85,00	58,65	26,35
490	021 Stavby	6114165000	Balkónové dvere únikové celopresklené, jednokrídlové otváracé, otváraco-sklop s drevenou zárbzbov hr.75 mm ,rozmer 900/2000, m.č.2.06. ozn.17/D	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	3 174,00	1 426,00
491	021 Stavby	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	kus	1,000	15,00	15,00	10,35	4,65
492	021 Stavby	766662122.R	Montáž dverných krídliel kompletizovaných s obkladom prechodu otvoru	kus	7,000	40,00	280,00	193,20	86,80
493	021 Stavby	6116303031	Dvere jednokrídlové kazetové s profilovaným rámom, s kazetovým obkladom prech otvoru	kus	7,000	2 260,00	15 820,00	10 915,80	4 904,20
494	021 Stavby	766661422.R	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	2,000	65,00	130,00	89,70	40,30
495	021 Stavby	611650001095	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3,kazetové , rozmer 800/1970, ozn. 7/D, m.č.1.11	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	1 656,00	744,00
496	021 Stavby	611650001096	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 45/ D1-C ,kazetové , ozn.19/D ,rozmer 800/1970, m.č.3.3.33	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	1 849,20	830,80
497	021 Stavby	766662115.R	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho	ks	4,000	90,00	360,00	248,40	111,60
498	021 Stavby	6116303032	Dvere jednokrídlové drevené s výpľuh zo širokých dosiek z vnút.strany tepelnoizol,rozmer 940/1830 ozn.10/D , m.č.1.14 , 1.15,vrátane drevenej zárubne	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	2 152,80	967,20
499	021 Stavby	6116303033	Dvere jednokrídlové drevené s výpľuh zo širokých dosiek z vnút.strany tepelnoizol,rozmer 840/1790 ozn.11/D , m.č.1.17, vrátane drevenej zárubne	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	1 062,60	477,40
500	021 Stavby	6116303034	Dvere jednokrídlové drevené s výpľuh zo širokých dosiek 750/1800 ozn.20/D , m.č.01.01, vrátane drevenej zárubne	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	1 076,40	483,60
501	021 Stavby	766662123.R	Montáž dverového krídla jednokrídli. a oblôž.zárubne	ks	3,000	102,00	306,00	211,14	94,86
502	021 Stavby	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970, plné, ozn.14/D, mč.1.04, vrátane oblôž.zárubne šírka 60 mm	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	731,40	328,60
503	021 Stavby	611610000450	Dvere vnútorné jednokrídlové, 600/1970,plné ,ozn.15/D, mč.1.05,vrátane oblôž.zárubne šírka 60 mm	ks	2,000	1 060,00	2 120,00	1 462,80	657,20
504	021 Stavby	766649198.R	Montáž a dodávka dverového kovania	ks	16,000	150,00	2 400,00	1 656,00	744,00
505	021 Stavby	766694112.S	Montáž parapet. dosiek drevených,šírky do 300 mm,	m	21,880	12,00	262,56	181,17	81,39
506	021 Stavby	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm,	m	2,550	17,10	43,61	30,09	13,52
507	021 Stavby	6141100021	Parapetné dosky drevené vnútorné, smrek	m2	5,694	82,00	466,91	322,17	144,74
508	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 286,950	0,80	1 029,56	710,40	319,16
509	021 Stavby	998766294.S	Priplatok k cene za zväčšený presun nad najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1 286,950	0,50	643,48	444,00	199,48
Konštrukcie doplnkové kovové									
510	021 Stavby	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	7 741,922	1,55	11 999,98	8 279,99	3 719,99
511	021 Stavby	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	7 741,922	2,40	18 580,61	12 820,62	5 759,99
512	021 Stavby	553100002	Oceľové konštrukcie	KG	7 741,922	2,90	22 451,57	15 491,58	6 959,99
513	021 Stavby	953992322.R	Osadenie s vyvrtaním príchytiek, v stropoch železob., vonkajší profil príchytiky 16 mm	KUS	214,000	4,00	856,00	590,64	265,36
514	021 Stavby	533851060	Kotvy M16	ks	92,000	15,50	1 426,00	983,94	442,06
515	021 Stavby	5338510601	Kotvy M12	ks	20,000	13,80	276,00	190,44	85,56
516	021 Stavby	5338510602	Kotvy M20	ks	2,000	25,50	51,00	35,19	15,81
517	021 Stavby	767995109.R	M+D presklenej 2-krídlová brána so svetlými v hliníkovom ráme,výplň sklo bezpeč.sklo, výška rámu 80 mm, dverné krídla bezrámové z bezpeč.skla v spodnej časti opatrené okopom výšky 15 cm v m.č.1.02,podbránie orient.rozmer 2988x3160 mm ozn.2/D	kus	1,000	35 200,00	35 200,00	24 288,00	10 912,00
518	021 Stavby	767995110.R	Montáž a dodávka poklopu nad vstup do suterénu rozmer 900/2840. ozn.10/Z	Ks	1,000	1 200,00	1 200,00	828,00	372,00
519	021 Stavby	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	kg	89,000	2,30	204,70	141,24	63,46
520	021 Stavby	767996804.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 250 do 500 kg., -0,00100t	kg	1 325,100	1,20	1 590,12	1 097,18	492,94
521	021 Stavby	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	977,900	1,10	1 075,69	742,23	333,46
522	021 Stavby	998767294.S	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	977,900	0,55	537,85	371,12	166,73
Doplnkové kovové konštrukcie - pre únikové schody									
523	021 Stavby	767211112	Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zvarianím	kg	767,700	2,25	1 727,33	1 191,86	535,47
524	021 Stavby	132810600	Tyč kruhová na výstuž do betónu d 14 mm	t	0,094	1 050,00	98,70	68,10	30,60
525	021 Stavby	133303100	Uholník rovnomerný 50x50x4 mm	m	5,565	9,39	52,26	36,06	16,20
526	021 Stavby	136110280	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 10x1000x2000 mm	t	0,015	1 265,00	18,98	13,10	5,88
527	021 Stavby	136110480	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373). 0 20x1000x2000 mm	t	0,019	1 400,00	26,60	18,35	8,25
528	021 Stavby	145843750	Profil štvorcový 1xťahaný 50x50x4mm	m	10,815	8,69	93,98	64,85	29,13
529	021 Stavby	145843950	Profil štvorcový 1xťahaný 100x4mm	m	10,689	17,75	189,73	130,91	58,82
530	021 Stavby	145873100	Profil obdĺžnikový 60x40x4mm	m	11,550	6,93	80,04	55,23	24,81
531	021 Stavby	145874400	Profil obdĺžnikový 200x100x4 mm	m	20,013	24,30	486,32	335,56	150,76
532	021 Stavby	145876401	Spojovací materiál	t	0,074	1 900,00	140,60	97,01	43,59
533	021 Stavby	246370108	HILTl -HST4 M12 kotva	kus	10,000	3,36	33,60	23,18	10,42
534	021 Stavby	246370109	HIT-RE 500 V4 patróna	kus	4,000	95,97	383,88	264,88	119,00
535	021 Stavby	5539P0344	Tyč závitová pre kotvenie chemickými hmotami (8.8 galvanický pozink) AM 16X1000 8.8 bal.5ks	kus	4,000	6,90	27,60	19,04	8,56
536	021 Stavby	5539P0710	Pozinkovanie s dopravou	kg	768,000	3,00	2 304,00	1 589,76	714,24
537	021 Stavby	767590120	Montáž podlahových konštrukcií rástov skrutkovaním	kg	456,200	2,55	1 163,31	802,68	360,63
538	021 Stavby	553468834	Porozostový schodiskový stupeň pozinkovaný rozmer 1200x270mm PR40x3,oká 34,3x11,1mm	kus	19,000	41,33	785,27	541,84	243,43
539	021 Stavby	553468835	Podlahový rošt pozinkovaný P240-30/10,oká 34,3x11,1mm	m2	4,148	64,18	266,22	183,69	82,53
540	021 Stavby	767999904	Presun hmot konštrukcie doplnkové kovové stavebné	t	1,224	44,22	54,13	37,35	16,78
Podlahy z dlaždic									
541	021 Stavby	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc gressových do flexibilného lepidla, špárovanie flexibilnou hmotou	m2	150,720	28,00	4 220,16	2 911,91	1 308,25
542	021 Stavby	5976498300	Gresová dlažba	m2	158,256	70,00	11 077,92	7 643,76	3 434,16
543	021 Stavby	58586000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	45,216	3,02	136,55	94,22	42,33

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
544	021 Stavby	771575106.R	Montáž podláh z diaždíc keram. ukladanie do flexib.tmelu ,špárovanie vodotesná hmota	m2	6,300	32,00	201,60	139,10	62,50
545	021 Stavby	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300	m2	6,426	52,00	334,15	230,56	103,59
546	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z diaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,040	3,90	768,46	530,24	238,22
547	021 Stavby	998771294.S	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	197,040	3,00	591,12	407,87	183,25
			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa						
548	021 Stavby	772506170.S	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidielných dosiek s rezanými stranami	m2	291,920	56,00	16 347,52	11 279,79	5 067,73
549	021 Stavby	583840004200	Kamenná dlažba dosková /napr.andezit,žula.../hr 10 cm	m2	303,597	78,00	23 680,57	16 339,59	7 340,98
550	021 Stavby	772506990.R	Špárovanie kamennej dlažby kremičitým pieskom	m2	291,920	6,00	1 751,52	1 208,55	542,97
551	021 Stavby	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	417,800	3,00	1 253,40	864,85	388,55
552	021 Stavby	998772294.S	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000m	%	417,800	2,20	919,16	634,22	284,94
			Podlahy výšové a parketové						
553	021 Stavby	775200010.R	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením na PU penu a lepiaci tmel	m	21,310	36,00	767,16	529,34	237,82
554	021 Stavby	611980005400	Drevená stupnica dub, lxšxh 1000x365x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	m	25,572	57,00	1 457,60	1 005,74	451,86
555	021 Stavby	775200031.R	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením na PU penu a lepiaci tmel	m	23,200	28,00	649,60	448,22	201,38
556	021 Stavby	611980005900	Drevená podstupnica dubová, lxšxh 1000x150x10 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	m	27,840	48,00	1 336,32	922,06	414,26
557	021 Stavby	775300040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením lepidlo pre lepenie drevených parkiet na sádrovláknité podklady a betónové podklady	m2	336,612	29,00	9 761,75	6 735,61	3 026,14
558	021 Stavby	611920003590.R	Celomasívne drevené podlahové parkety hr.15mm, smrek severský, kompalbíné s podlahovým vykurovaním, celoplošné lepené	m2	343,344	72,00	24 720,77	17 057,33	7 663,44
559	021 Stavby	775590001.R	Impregnačný náter komtatibilný s lepidlom na drevené parkety	m2	336,612	3,00	1 009,84	696,79	313,05
560	021 Stavby	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	397,060	1,05	416,91	287,67	129,24
561	021 Stavby	998775294	Podlahy výšové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	397,060	0,45	178,68	123,29	55,39
			Dokončovacie práce a obklady						
562	021 Stavby	781445068.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej malty s vodoodpudivou prísadou,špárovanie s prísadou proti plesňam a vlhkosti, v obmedzenom priestore	m2	30,104	38,00	1 143,95	789,33	354,62
563	021 Stavby	5976575000	Obkladačky keramické 300x300	m2	4,691	50,00	234,55	161,84	72,71
564	021 Stavby	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,220	2,20	59,88	41,32	18,56
565	021 Stavby	998781294	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	27,220	1,65	44,91	30,99	13,92
			Dokončovacie práce a obklady z kam.						
566	021 Stavby	782111140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z kamenných dosiek do flexib.lepidla ,hr.10 mm ,ozn.S6	m2	43,706	70,00	3 059,42	2 111,00	948,42
567	021 Stavby	5838107300	Kamenná doska štiepaná maloformátová hr.30 mm, ozn.S6	m2	48,077	62,00	2 980,77	2 056,73	924,04
568	021 Stavby	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,400	2,45	147,98	102,11	45,87
569	021 Stavby	998782294	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	60,400	1,50	90,60	62,51	28,09
			Nátery						
570	021 Stavby	783125530.S	Nátery oceľ. konšt. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	312,000	10,65	3 322,80	2 292,73	1 030,07
571	021 Stavby	783125730.S	Nátery oceľ. konšt. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej základný	m2	312,000	3,92	1 223,04	843,90	379,14
572	021 Stavby	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	479,410	9,85	4 722,19	3 258,31	1 463,88
573	021 Stavby	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobných	m2	12,888	6,90	88,93	61,36	27,57
574	021 Stavby	783897090.R	D+ M Povrchová konzervácia kamenných dosiek SOKLA - ozn.S6	m2	43,706	12,56	548,95	378,78	170,17
575	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	543,081	3,52	1 911,65	1 319,04	592,61
576	021 Stavby	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	543,081	4,62	2 509,03	1 731,23	777,80
577	021 Stavby	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií konzervačný do exterieru dvojnásobný	m2	56,500	5,13	289,85	200,00	89,85
578	021 Stavby	783785102.S	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne	m2	479,017	17,99	8 617,52	5 946,09	2 671,43
579	021 Stavby	783820411.R	Náter betónových konštrukcií uzatvárací	m2	10,050	28,14	282,81	195,14	87,67
580	021 Stavby	783690920.R	Morenie stolárskych konštrukcií včelým voskom,odtlen dub	m2	151,044	18,09	2 732,39	1 885,35	847,04
581	021 Stavby	783894621.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 1x	m2	942,155	1,91	1 799,52	1 241,67	557,85
582	021 Stavby	783894622.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	942,155	3,22	3 033,74	2 093,28	940,46
			Nátery - pre únikové schody						
583	021 Stavby	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	36,850	10,95	403,51	278,42	125,09
584	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	36,850	5,43	200,10	138,07	62,03
585	021 Stavby	784	Dokončovacie práce - maľby						
586	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné podkladov výšky do 3,80 m,	m2	785,357	1,60	1 256,57	867,03	389,54
587	021 Stavby	784452472.S	Maľby ručne nanášané dvojnásobné na jernozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	785,357	3,90	3 062,89	2 113,39	949,50
588	021 Stavby	784452471.S	Maľby z maliar. zmesiŕ tekutých dvoj a viacfar. s bielym strop. dvojnás. do 3,80 m s penetráciou	m2	2 595,650	3,92	10 174,95	7 020,72	3 154,23
			Práce a dodávky M						
			Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh						
589	021 Stavby	767883290.R	M+D Schodolez	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	5 796,00	2 604,00
590	021 Stavby	330-1	Dodávka a montáž - Zvislá plošina pre prepravu tovaru ZPS 300, nosnosť 300 kg, zdvih 3 250 mm, 2 stanice, elektrický pohon,vrátane šachty(ocel.konstrukcie a servičí,panelov)	komplet	1,000	18 280,00	18 280,00	12 613,20	5 666,80
591	021 Stavby	999990001	Montáž a dodávka širokej schodiskovej plošiny s dopravou	kus	1,000	16 843,00	16 843,00	11 621,67	5 221,33
			SO 02 Sociálne zariadenie a prístrešok						
			Práce a dodávky HSV						
			Zemné práce						
592	021 Stavby	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti objektu	m3	28,120	23,00	646,76	549,75	97,01
593	021 Stavby	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 4, do 100 m3	m3	28,120	15,60	438,67	372,87	65,80
594	021 Stavby	122301109.S	Odkopávka a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	28,120	1,65	46,40	39,44	6,96
595	021 Stavby	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	13,301	69,30	921,76	783,50	138,26
596	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	13,301	12,20	162,27	137,93	24,34
597	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 v rámci staveniska	m3	40,427	2,10	84,90	72,17	12,74
598	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,427	10,00	404,27	343,63	60,64
599	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,427	0,90	36,38	30,92	5,46
600	021 Stavby	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záস্যpu	m3	0,994	18,00	17,89	15,21	2,68
			Zakladanie						
601	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 a2 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,367	0,85	30,06	25,55	4,51
602	021 Stavby	274271302	Murivo základových pásov z betónových tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	1,750	220,00	385,00	327,25	57,75
603	021 Stavby	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr.C12/15	m3	16,345	117,10	1 914,00	1 626,90	287,10
604	021 Stavby	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,119	22,40	69,87	59,39	10,48
605	021 Stavby	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,119	7,10	22,14	18,82	3,32
606	021 Stavby	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500B	t	0,263	1 300,00	341,90	290,62	51,29
			Zvislé a kompletne konštrukcie						
607	021 Stavby	311231470.R	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MM 50 (440x250x238)	m3	13,123	254,40	3 338,49	2 837,72	500,77
608	021 Stavby	312231472.R	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených 15 na pero a drážku, na maltu MM 50 (300x250x238)	m3	3,977	261,00	1 038,00	882,30	155,70
609	021 Stavby	317161251	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm, ozn.PR01	ks	2,000	16,00	32,00	27,20	4,80
610	021 Stavby	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, ozn.PR02	ks	1,000	24,70	24,70	21,00	3,71
611	021 Stavby	317162131.S	Keramický preklad , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	24,50	294,00	249,90	44,10
612	021 Stavby	342242312	Priečky keramické P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	m2	13,428	40,00	537,12	456,55	80,57
613	021 Stavby	342948113.S	Ukotelenie priečok k betónovým konštrukciám	m	6,410	6,80	43,59	37,05	6,54

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
614	021 Stavby	345321414.S	Betón múrikov atikových, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,674	114,00	190,84	162,21	28,63
615	021 Stavby	345351101.S	Debnenie múrikov atikových, plnostenných- zhotovenie	m2	11,840	23,00	272,32	231,47	40,85
616	021 Stavby	345351102.S	Debnenie múrikov atikových, plnostenných- odstránenie	m2	11,840	6,50	76,96	65,42	11,54
617	021 Stavby	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,201	1 920,00	385,92	328,03	57,89
			Vodorovné konštrukcie						
618	021 Stavby	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	2,697	146,00	393,76	334,70	59,06
619	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	20,748	17,00	352,72	299,81	52,91
620	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	20,748	6,50	134,86	114,63	20,23
621	021 Stavby	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	20,748	12,80	265,57	225,73	39,84
622	021 Stavby	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	20,748	4,00	82,99	70,54	12,45
623	021 Stavby	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,614	161,00	259,85	220,87	38,98
624	021 Stavby	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,956	20,80	103,08	87,62	15,46
625	021 Stavby	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,956	6,00	29,74	25,28	4,46
626	021 Stavby	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov,vencov a stropnej dosky z betonárskej ocele B500B	t	0,328	1 880,00	616,64	524,14	92,50
627	021 Stavby	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	35,280	4,60	162,29	137,95	24,34
628	021 Stavby	283750001400	Doska XPS hr. 50 mm, zaťaženie atíky a vencov	m2	37,044	12,00	444,53	377,85	66,68
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
629	021 Stavby	611411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhlavov schodiskových konštrukcií	m2	12,220	1,30	15,89	13,51	2,38
630	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	12,220	3,90	47,66	40,51	7,15
631	021 Stavby	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	12,220	13,80	168,64	143,34	25,30
632	021 Stavby	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	12,220	13,60	166,19	141,26	24,93
633	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	60,970	6,80	414,60	352,41	62,19
634	021 Stavby	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	60,970	11,60	707,25	601,16	106,09
635	021 Stavby	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	30,330	11,40	345,76	293,90	51,86
636	021 Stavby	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	38,735	8,30	321,50	273,28	48,23
637	021 Stavby	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	38,735	15,50	600,39	510,33	90,06
638	021 Stavby	622464233.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 3 mm	m2	6,961	21,50	149,66	127,21	22,45
639	021 Stavby	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézný mostík	m2	38,735	3,50	135,57	115,23	20,34
640	021 Stavby	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	6,961	10,00	69,61	59,17	10,44
641	021 Stavby	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,848	184,00	156,03	132,63	23,40
642	021 Stavby	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,848	19,20	16,28	13,84	2,44
643	021 Stavby	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,078	156,00	480,17	408,14	72,03
644	021 Stavby	631319175.S	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,078	2,50	7,70	6,55	1,16
645	021 Stavby	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,941	16,20	31,44	26,72	4,72
646	021 Stavby	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,941	5,80	11,26	9,57	1,69
647	021 Stavby	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	12,120	6,70	81,20	69,02	12,18
648	021 Stavby	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	41,040	8,00	328,32	279,07	49,25
649	021 Stavby	631571002.R	Násyp z kameniva ťaženého 0-8 (pre spevnenie podkladov)	m3	5,306	77,00	408,56	347,28	61,28
650	021 Stavby	631571003.R	Násyp zo štrkopiesku 4-16 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,968	70,00	67,76	57,60	10,16
651	021 Stavby	631571004.R	Násyp z kameniva fr.8-16 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,305	70,00	371,35	315,65	55,70
652	021 Stavby	648951411.S	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	1,200	11,00	13,20	11,22	1,98
653	021 Stavby	611550001500	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD, šírka 300 mm	m	1,200	19,00	22,80	19,38	3,42
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
654	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	54,048	3,20	172,95	147,01	25,94
655	021 Stavby	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	108,096	1,80	194,57	165,38	29,19
656	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	54,048	2,10	113,50	96,48	17,03
657	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	66,612	5,85	389,68	331,23	58,45
658	021 Stavby	953943122.R	Osadenie kovovej tyče priem.30 do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	10,000	10,00	100,00	85,00	15,00
659	021 Stavby	533810011190	Kovová tyč priem. 30	ks	10,000	22,80	228,00	193,80	34,20
660	021 Stavby	971042261.S	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,06000t	ks	3,000	46,00	138,00	117,30	20,70
661	021 Stavby	971042262.R	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0,0225 m2, do 770 mm, -0,06000t	ks	1,000	55,00	55,00	46,75	8,25
662	021 Stavby	959991095.R	Dodávka a osadenie hasiacich prístrojov - práškové 6 kg	kus	1,000	68,00	68,00	57,80	10,20
			Presun hmôt HSV						
663	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	107,635	19,80	2 131,17	1 811,49	319,68
664	021 Stavby	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	107,001	8,80	941,61	800,37	141,24
			Práce a dodávky PSV						
			Izolácie proti vode a vlhkosti						
665	021 Stavby	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	62,244	0,40	24,90	21,17	3,74
666	021 Stavby	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,019	2 480,00	47,12	40,05	7,07
667	021 Stavby	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	92,056	0,70	64,44	54,77	9,67
668	021 Stavby	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	58,144	2,40	139,55	118,62	20,93
669	021 Stavby	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	47,720	1,25	59,65	50,70	8,95
670	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	15,675	4,80	75,24	63,95	11,29
671	021 Stavby	283230002300	Nopová fólia výška nopov 9 mm, pevnosť v tlaku 400 kN/m2	m2	18,026	8,50	153,22	130,24	22,98
672	021 Stavby	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	20,748	6,00	124,49	105,82	18,67
673	021 Stavby	283220000400	Hydroizolačná fólia PVC hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	23,860	7,50	178,95	152,11	26,84
674	021 Stavby	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	30,640	1,30	39,83	33,86	5,97
675	021 Stavby	245690000300	Náter vodonepriepustný izolačný pod obklad keramický v kúpeľniach vrátane rohových pásov	kg	45,960	8,85	406,75	345,74	61,01
676	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,141	2,60	34,17	29,04	5,13
677	021 Stavby	998711294.S	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	13,141	0,65	8,54	7,26	1,28
			Izolácie striech, poviakové krytiny						
678	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	17,680	1,25	22,10	18,79	3,32
679	021 Stavby	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný hr. 4,0 mm	m2	20,332	8,00	162,66	138,26	24,40
680	021 Stavby	712370070.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoltením so zvarením spoju	m2	17,680	7,00	123,76	105,20	18,56
681	021 Stavby	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech	m2	16,564	8,20	152,22	129,39	22,83
682	021 Stavby	712411101.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	17,680	1,50	26,52	22,54	3,98
683	021 Stavby	111630002800	Penetračný náter	l	4,950	6,50	32,18	27,35	4,83
684	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	35,360	1,00	35,36	30,06	5,30
685	021 Stavby	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	40,664	1,25	50,83	43,21	7,62
686	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,056	2,35	14,23	12,10	2,13
687	021 Stavby	998712294.S	Izolácia z poviak.krytín, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	6,056	0,60	3,63	3,09	0,54
			Izolácie tepelné						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
688	021 Stavby	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	12,120	1,35	16,36	13,91	2,45
689	021 Stavby	283750000800	Doska extrudovaný polystyrén, hr. 60 mm, zateplenie podláh	m2	12,362	13,50	166,89	141,86	25,03
690	021 Stavby	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	22,938	2,70	61,93	52,64	9,29
691	021 Stavby	283750000400	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	23,397	12,00	280,76	238,65	42,11
692	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	17,880	2,20	38,90	33,07	5,84
693	021 Stavby	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,803	165,00	297,50	252,88	44,63
694	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	17,680	3,10	54,81	46,59	8,22
695	021 Stavby	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie striech	m2	36,067	13,30	479,69	407,74	71,95
696	021 Stavby	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	12,120	5,80	70,30	59,76	10,55
697	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,671	1,30	19,07	16,21	2,86
698	021 Stavby	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	14,671	0,45	6,60	5,61	0,99
			Konštrukcie tesárske						
699	021 Stavby	762083150.R	Profilovanie hrán trámov - zrazené hrany	m	134,500	1,90	255,55	217,22	38,33
700	021 Stavby	762311104.R	Montáž kotvových prvkov pripojenie k drevenej konštrukcii	ks	10,000	2,60	26,00	22,10	3,90
701	021 Stavby	311720000900	Týč závitová M 16 mm, dl. 1000	ks	3,000	6,30	18,90	16,07	2,84
702	021 Stavby	311210004400	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče	ks	20,000	0,15	3,00	2,55	0,45
703	021 Stavby	311150000200	Matica šesťhranná M 16 mm, nerezová, DIN 934, STN 02 1401, ISO 40 32,	ks	20,000	0,53	10,60	9,01	1,59
704	021 Stavby	762341022.R	Montáž debnenia z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	36,700	10,80	396,36	336,91	59,45
705	021 Stavby	611920007100	Drevený obklad tatranský profil, hrxš 20x150 mm, interiéru/exteriér, smrek	m2	40,370	28,00	1 130,36	960,81	169,55
706	021 Stavby	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	140,000	1,15	161,00	136,85	24,15
707	021 Stavby	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	60,000	2,10	126,00	107,10	18,90
708	021 Stavby	605140001700	Laty akost' I, prierez do 25 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,440	490,00	215,60	183,26	32,34
709	021 Stavby	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a ľaťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,134	37,40	42,41	36,05	6,36
710	021 Stavby	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hnaného prierezovej plochy do 120 cm2	m	81,800	12,60	1 030,68	876,08	154,60
711	021 Stavby	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hnaného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	52,700	14,60	769,42	654,01	115,41
712	021 Stavby	605470000200	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčl	m3	2,845	700,00	1 991,50	1 692,78	298,73
713	021 Stavby	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	2,845	17,00	48,37	41,11	7,26
714	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,960	4,50	260,82	221,70	39,12
715	021 Stavby	998762294.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	57,960	1,30	75,35	64,05	11,30
			Konštrukcie klampiarske						
716	021 Stavby	764171829.R	Montáž krytiny plechovej s kamenným granulátom - imitujúca šindel	m2	37,288	22,70	846,44	719,47	126,97
717	021 Stavby	553450001390	Krytina strešná oceľová s kamenným granulátom - imitujúca šindel	m2	41,017	36,20	1 484,82	1 262,10	222,72
718	021 Stavby	553450002490	Hrebenáč pultovej strechy Rš190, ozn. 5/K	m	12,700	19,40	246,38	209,42	36,96
719	021 Stavby	553450004590	Lišta okrajová Rš 270 ,ozn. 6/K	m	3,000	12,40	37,20	31,62	5,58
720	021 Stavby	553450004595	Lišta okrajová Rš 225 ,ozn. 7/K	m	3,000	11,20	33,60	28,56	5,04
721	021 Stavby	553450008890	Okapová lišta Rš 170 ,ozn. 4/K	m	12,700	11,51	146,18	124,25	21,93
722	021 Stavby	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu, vrátane tesniacej pásky	m2	37,288	11,80	440,00	374,00	66,00
723	021 Stavby	764313286.S	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZľ plechu	m2	17,680	35,60	629,41	535,00	94,41
724	021 Stavby	138210001200	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 1,00 mm	m2	21,216	15,00	318,24	270,50	47,74
725	021 Stavby	764352423.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, ozn. 1/K	m	12,700	38,50	488,95	415,61	73,34
726	021 Stavby	764357501.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, medzistřešné alebo zaatlikové bez hákov	m	3,400	68,80	233,92	198,83	35,09
727	021 Stavby	764359439.R	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, ozn.2/K.1	ks	4,000	49,50	198,00	168,30	29,70
728	021 Stavby	721242115.S	Lapač strešných splavín	ks	4,000	81,00	324,00	275,40	48,60
729	021 Stavby	764430441.S	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm ,ozn. 8/K	m	17,100	25,75	440,33	374,28	66,05
730	021 Stavby	138210001200	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 1,00 mm	m2	5,985	15,00	89,78	76,31	13,47
731	021 Stavby	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, kruhové priemer 100 mm ,ozn. 2/K a 3/K	m	10,400	50,00	520,00	442,00	78,00
732	021 Stavby	764510250.S	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov	m	1,200	65,10	78,12	66,40	11,72
733	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	65,600	1,85	121,36	103,16	18,20
734	021 Stavby	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymezd. najväčš. dopr. vzdial. do 1000m	%	65,600	1,40	91,84	78,06	13,78
			Konštrukcie stolárske						
735	021 Stavby	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,800	16,20	77,76	66,10	11,66
736	021 Stavby	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	5,040	1,00	5,04	4,28	0,76
737	021 Stavby	283290006200	Tesniaca fólia CX interiéru, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	5,040	1,00	5,04	4,28	0,76
738	021 Stavby	611110001400	Drevené okno jednokridľové sklopné , vxš 600x800 mm, izolačné dvojokno 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78, morené včelým voskom ozn. 1/O	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	1 785,00	315,00
739	021 Stavby	766643432.R	Montáž drevených dverí vchodových kompletiz. zdvojených do muríva jednokridlí. š. do 1000 mm s nadsvetlíkom a zárubňou	kus	1,000	135,00	135,00	114,75	20,25
740	021 Stavby	6114166100	Dvere drevené vchodové jednokridľové otváracé 900/2000 presklené, s nadsvetlíkom 900/600 a zárubňou, ozn. 1/O	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	3 910,00	690,00
741	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridľového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	28,00	84,00	71,40	12,60
742	021 Stavby	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	32,00	96,00	81,60	14,40
743	021 Stavby	6116304180	Dvere 60-90/197 z masívu plné, morenie včelým voskom	kus	3,000	4 800,00	14 400,00	12 240,00	2 160,00
744	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridľové	ks	3,000	75,00	225,00	191,25	33,75
745	021 Stavby	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	1 020,00	180,00
746	021 Stavby	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	229,280	0,55	126,10	107,19	18,92
747	021 Stavby	998766294	Príplatok k cene za zväčšený presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	229,280	0,50	114,64	97,44	17,20
			Konštrukcie doplnkové kovové						
748	021 Stavby	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - kovanie	ks	1,000	33,00	33,00	28,05	4,95
749	021 Stavby	549150000500	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, masívna mosadz, povrch satén,	ks	1,000	52,00	52,00	44,20	7,80
750	021 Stavby	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	77,800	6,80	529,04	449,68	79,36
751	021 Stavby	76799531.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2	kg	77,800	4,00	311,20	264,52	46,68
752	021 Stavby	533810011388	Dodávka atypického výrobku - kotvenia "a"	kg	85,580	6,00	513,48	436,46	77,02
753	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,400	0,90	12,96	11,02	1,94
754	021 Stavby	998767294	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	14,400	0,55	7,92	6,73	1,19
			Podlahy z dlaždíc						
755	021 Stavby	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	7,170	8,00	57,36	48,76	8,60
756	021 Stavby	771576117.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických a gressových do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	12,120	28,00	339,36	288,46	50,90
757	021 Stavby	597740001700	Dlaždice keramické, hr. 8 mm	m2	13,864	52,00	720,93	612,79	108,14
758	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,177	3,55	39,68	33,73	5,95
759	021 Stavby	998771294	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	11,177	3,00	33,53	28,50	5,03
			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa						
760	021 Stavby	772506170.S	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidielných dosiek s rezanými stranami, hr. 100 mm	m2	35,370	56,00	1 980,72	1 683,61	297,11
761	021 Stavby	583840004200	Kamenná dlažba dosková / napr.andezit, žula.../ hr. 10 cm	m2	36,785	78,00	2 869,23	2 438,85	430,38
762	021 Stavby	772506990.R	Špárovanie kamennej dlažby kremičitým pieskom	m2	35,370	6,00	212,22	180,39	31,83
763	021 Stavby	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	50,620	3,00	151,86	129,08	22,78

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
764	021 Stavby	998772294	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000m	%	50,620	2,20	111,36	94,66	16,70
			Obklady						
765	021 Stavby	781445410.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej malty s vodoodpudivou prísadou, špárovanie hmoťou a prísadou proti plesni a vlhkosti	m2	30,640	37,90	1 161,26	987,07	174,19
766	021 Stavby	597640000700	Obkladačky keramické	m2	32,172	50,00	1 608,60	1 367,31	241,29
767	021 Stavby	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	4,000	1,10	4,40	3,74	0,66
768	021 Stavby	283410010900	Profil rohový PVC	m	4,400	1,00	4,40	3,74	0,66
769	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	27,787	2,00	55,57	47,23	8,34
770	021 Stavby	998781294	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	27,787	1,65	45,85	38,97	6,88
			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa						
771	021 Stavby	782111160.S	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom do flexibilného lepidla na kameň	m2	31,774	78,00	2 478,37	2 106,61	371,76
772	021 Stavby	583840000600	Obklad nepravidelného tvaru - štiepaná, maloformátová hr. 30 mm	m2	34,951	72,00	2 516,47	2 139,00	377,47
773	021 Stavby	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	49,948	1,95	97,40	82,79	14,61
774	021 Stavby	998782294	Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	49,948	1,50	74,92	63,68	11,24
			Nátery						
775	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplнк.копстр. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,000	10,00	50,00	42,50	7,50
776	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplнк.копстр. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	4,50	22,50	19,13	3,38
777	021 Stavby	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	182,240	3,10	564,94	480,20	84,74
778	021 Stavby	783782203.R	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobná a protipliesňová	m2	182,240	4,80	874,75	743,54	131,21
779	021 Stavby	783899600.R	Náter konzervačný kamenného obkladu vonkajšieho	m2	31,774	5,00	158,87	135,04	23,83
780	021 Stavby	245630000290	Konzervačný náter na kamenivo vonkajší	m2	34,951	9,00	314,56	267,38	47,18
			Maľby						
781	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,220	1,60	19,55	16,62	2,93
782	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,220	3,40	41,55	35,32	6,23
			Zdravotechnika						
			Zemné práce						
783	021 Stavby	110011001	VYTÝCENIE TRASY VODOVODU, KANALIZÁCIE V ROVINE	km	0,136	99,57	13,54	11,51	2,03
784	021 Stavby	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2,z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	m2	60,000	22,46	1 347,60	1 145,46	202,14
785	021 Stavby	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	24,15	120,75	102,64	18,11
786	021 Stavby	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	27,32	27,32	23,22	4,10
787	021 Stavby	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	16,27	65,08	55,32	9,76
788	021 Stavby	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,500	16,47	74,12	63,00	11,12
789	021 Stavby	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 do 1000 m3	m3	154,994	15,65	2 425,66	2 061,81	363,85
790	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepištv pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	154,994	1,02	158,09	134,38	23,71
791	021 Stavby	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	154,995	28,45	4 409,61	3 748,17	661,44
792	021 Stavby	132301209	Príplatok za lepištv pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	154,995	3,76	582,78	495,36	87,42
793	021 Stavby	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,187	76,41	549,16	466,79	82,37
794	021 Stavby	133201109	Príplatok k cenám za lepištv pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,187	11,07	79,56	67,63	11,93
795	021 Stavby	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	7,188	96,52	693,79	589,72	104,07
796	021 Stavby	133301109	Príplatok k cenám za lepištv pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	7,188	13,21	94,95	80,71	14,24
797	021 Stavby	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	231,610	11,40	2 640,35	2 244,30	396,05
798	021 Stavby	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	231,610	6,51	1 507,78	1 281,61	226,17
799	021 Stavby	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavennej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	115,208	7,21	830,65	706,05	124,60
800	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	115,208	10,11	1 164,75	990,04	174,71
801	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	115,208	1,01	116,36	98,91	17,45
802	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	192,397	8,12	1 562,26	1 327,92	234,34
803	021 Stavby	5834118100	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	t	143,455	21,34	3 061,33	2 602,13	459,20
804	021 Stavby	583410003000	Kamenivo drevné hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	25,000	20,12	503,00	427,55	75,45
805	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,410	5,11	436,45	370,98	65,47
806	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	106,410	24,04	2 558,10	2 174,39	383,72
			Vodorovné konštrukcie						
807	021 Stavby	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrvny 0-63 mm	m3	1,438	62,26	89,53	76,10	13,43
808	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,336	75,20	250,87	213,24	37,63
809	021 Stavby	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	2,500	111,77	279,43	237,52	41,91
810	021 Stavby	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	20,000	24,38	487,60	414,46	73,14
			Komunikácie						
811	021 Stavby	5646611111	podklad zo štrkdrvny s rozprestretím, hutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	137,500	6,17	848,38	721,12	127,26
			Rúrové vedenie						
812	021 Stavby	5922442280	Šachtová vložka DN 125 pre PVC hladké	ks	6,000	16,68	100,08	85,07	15,01
813	021 Stavby	286122210	PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, - DN 200, 1m	m	2,000	20,76	41,52	35,29	6,23
814	021 Stavby	286122235	PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované - DN 200, 4,0 m	m	2,000	62,60	125,20	106,42	18,78
815	021 Stavby	286122220	PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, SN 8 DN 200, 2m	m	8,000	30,35	242,80	206,38	36,42
816	021 Stavby	286122240	PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, SN 8 - DN 200, 5m	m	15,000	64,01	960,15	816,13	144,02
817	021 Stavby	286122230	PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, SN 8 - DN 200, 3m	m	2,000	52,17	104,34	88,69	15,65
818	021 Stavby	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojstrvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	40,000	0,97	38,80	32,89	5,92
819	021 Stavby	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x4,0x100 m	m	40,000	2,36	94,40	80,24	14,16
820	021 Stavby	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 110	m	18,000	0,65	11,70	9,95	1,76
821	021 Stavby	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, SW - pínostenná, DN 110, dl. 1 m,	ks	3,000	5,82	17,46	14,84	2,62
822	021 Stavby	286110002100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, SW - pínostenná, DN 110, dl. 2 m,	ks	1,000	9,60	9,60	8,16	1,44
823	021 Stavby	286110002200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 -Pínostenná, DN 110, dl. 3 m,	ks	4,000	17,01	68,04	57,83	10,21
824	021 Stavby	871266021	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 125	m	112,000	0,70	78,40	66,64	11,76
825	021 Stavby	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl.1 m	ks	2,000	4,68	9,36	7,96	1,40
826	021 Stavby	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladkáDN 125, dl. 2 m	ks	10,000	10,12	101,20	86,02	15,18
827	021 Stavby	286110006300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl.3 m	ks	6,000	14,29	85,74	72,88	12,86
828	021 Stavby	286110006350	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačnáhladká DN 125, DL.4 m	ks	8,000	17,65	141,20	120,02	21,18
829	021 Stavby	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl.5 m	ks	8,000	20,63	165,04	140,28	24,76
830	021 Stavby	871271012	Montáž vodovodného potrubia Zp/PE /PN16 zváraných natupo D 110 mm	m	60,000	1,19	71,40	60,69	10,71
831	021 Stavby	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 110x8,2	m	60,000	15,20	912,00	775,20	136,80
832	021 Stavby	286530020700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, D 110 mm,	ks	3,000	41,26	123,78	105,21	18,57
833	021 Stavby	2865300207001	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, D 110 mm,	ks	2,000	32,55	65,10	55,34	9,77
834	021 Stavby	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 160	m	5,000	0,73	3,65	3,10	0,55
835	021 Stavby	286110006700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 160, dl.2 m	ks	1,000	14,31	14,31	12,16	2,15
836	021 Stavby	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 160, dl. 3m	ks	1,000	22,16	22,16	18,84	3,32
837	021 Stavby	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 200	m	95,500	1,11	106,01	90,11	15,90
838	021 Stavby	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	2,000	3,18	6,36	5,41	0,95
839	021 Stavby	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	3,000	5,56	16,68	14,18	2,50
840	021 Stavby	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	3,94	7,88	6,70	1,18
841	021 Stavby	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	3,81	3,81	3,24	0,57
842	021 Stavby	286122750	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 160/125	m	1,000	6,93	6,93	5,89	1,04

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
843	021 Stavby	286122760	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 200/110	m	1,000	13,56	13,56	11,53	2,03
844	021 Stavby	286122760.1	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 200/125	m	4,000	12,93	51,72	43,96	7,76
845	021 Stavby	286122765	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 200/160	m	1,000	11,69	11,69	9,94	1,75
846	021 Stavby	286122515	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 110,30st.	m	2,000	1,53	3,06	2,60	0,46
847	021 Stavby	286122525	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,45st.	m	1,000	2,68	2,68	2,28	0,40
848	021 Stavby	286122526	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	m	2,000	2,38	4,76	4,05	0,71
849	021 Stavby	286122536	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 160,30st.	m	2,000	3,54	7,08	6,02	1,06
850	021 Stavby	286122547	KG - PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 200,15st.	m	2,000	7,29	14,58	12,39	2,19
851	021 Stavby	286122555	KG - PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 200,45st.	m	3,000	7,69	23,07	19,61	3,46
852	021 Stavby	286122545	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 200,30st.	ks	2,000	7,56	15,12	12,85	2,27
853	021 Stavby	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	7,000	7,43	52,01	44,21	7,80
854	021 Stavby	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	6,000	6,55	39,30	33,41	5,90
855	021 Stavby	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	1,000	4,29	4,29	3,65	0,64
856	021 Stavby	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 100 do 150	ks	1,000	19,41	19,41	16,50	2,91
857	021 Stavby	341122060	Vodíc na zisťovanie potrubia CY 6 mm2	m	100,000	1,26	126,00	107,10	18,90
858	021 Stavby	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	100,000	0,14	14,00	11,90	2,10
859	021 Stavby	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	42,17	42,17	35,84	6,33
860	021 Stavby	449160002000	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu	ks	1,000	1 543,69	1 543,69	1 312,14	231,55
861	021 Stavby	892333111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	40,000	4,84	193,60	164,56	29,04
862	021 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	1,18	47,20	40,12	7,08
863	021 Stavby	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	60,000	1,24	74,40	63,24	11,16
864	021 Stavby	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	60,000	7,51	450,60	383,01	67,59
865	021 Stavby	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	135,000	1,67	225,45	191,63	33,82
866	021 Stavby	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	95,500	2,06	196,73	167,22	29,51
867	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	213,19	213,19	181,21	31,98
868	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	211,36	845,44	718,62	126,82
869	021 Stavby	892553120	Vystrojenie vodomernej zostavy	kpl	1,000	262,96	262,96	223,52	39,44
870	021 Stavby	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,000	116,65	349,95	297,46	52,49
871	021 Stavby	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	65,63	262,52	223,14	39,38
872	021 Stavby	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	ks	4,000	81,10	324,40	275,74	48,66
873	021 Stavby	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xh.r.steny 9xv.30	ks	11,000	37,34	410,74	349,13	61,61
874	021 Stavby	5922442290	Šachtová vložka DN 200 pre PVC hladké	ks	6,000	20,27	121,62	103,38	18,24
875	021 Stavby	5922442291	Šachtová vložka DN 160 pre PVC hladké	ks	2,000	17,86	35,72	30,36	5,36
876	021 Stavby	5922442240	Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	4,000	282,94	1 131,76	962,00	169,76
877	021 Stavby	5922442270	Elastomérové tesnenie DN 1000	ks	15,000	10,27	154,05	130,94	23,11
878	021 Stavby	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	111,16	222,32	188,97	33,35
879	021 Stavby	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,D 63cm	ks	2,000	21,13	42,26	35,92	6,34
880	021 Stavby	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50,D 50cm	ks	2,000	31,14	62,28	52,94	9,34
881	021 Stavby	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm	ks	2,000	16,20	32,40	27,54	4,86
882	021 Stavby	5922442380	Vyrovnávací prstenec pre UV; h = 60mm	ks	2,000	10,72	21,44	18,22	3,22
883	021 Stavby	5922442460	Kalový kôš pozinkovaný pre uličnú vpusť, vysoký, DN 450	ks	2,000	25,57	51,14	43,47	7,67
884	021 Stavby	286650001200	Vsakovací blok Q-BB, rozmer 1800x1800x1200 mm, DOĐÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA (viď ponukový list)	ks	1,000	1 337,05	1 337,05	1 136,49	200,56
885	021 Stavby	895970100	vsakovacia skúška+ doprava	ks	1,000	550,10	550,10	467,59	82,52
886	021 Stavby	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	38,46	153,84	130,76	23,08
887	021 Stavby	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN,DO-600 a, H 115	ks	4,000	148,73	594,92	505,68	89,24
888	021 Stavby	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	47,01	94,02	79,92	14,10
889	021 Stavby	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000	203,20	406,40	345,44	60,96
890	021 Stavby	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	11,000	22,12	243,32	206,82	36,50
891	021 Stavby	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	22,10	88,40	75,14	13,26
892	021 Stavby	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	100,000	1,31	131,00	111,35	19,65
893	021 Stavby	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	231,000	1,18	272,58	231,69	40,89
Presun hmôt HSV									
894	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	244,666	41,35	10 116,94	8 599,40	1 517,54
895	021 Stavby	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	244,666	29,57	7 234,77	6 149,55	1 085,22
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia									
896	021 Stavby	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	6,000	15,62	93,72	79,66	14,06
897	021 Stavby	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 140x2, 8	m	12,000	26,33	315,96	268,57	47,39
898	021 Stavby	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	11,46	91,68	77,93	13,75
899	021 Stavby	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	9,11	9,11	7,74	1,37
900	021 Stavby	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,10	4,10	3,49	0,62
901	021 Stavby	721172430	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100 - NUTENÉ ODVETRANIE + TVAROVKY, SP. KLAPKA	m	10,000	9,70	97,00	82,45	14,55
902	021 Stavby	286140043700	Rúra PP MASTER 3 D 100 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	15,83	158,30	134,56	23,75
903	021 Stavby	286140043705	Rúra FLEXI Z AL D 100 mm dl. 0,5 m	ks	10,000	7,69	76,90	65,37	11,54
904	021 Stavby	286140043750	AXIÁLNY NÁSTENNÝ VENTILÁTOR 80 M3/hod.	ks	1,000	111,76	111,76	95,00	16,76
905	021 Stavby	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	8,08	40,40	34,34	6,06
906	021 Stavby	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	5,000	9,36	46,80	39,78	7,02
907	021 Stavby	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	4,000	2,77	11,08	9,42	1,66
908	021 Stavby	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,36	3,36	2,86	0,50
909	021 Stavby	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	4,90	24,50	20,83	3,68
910	021 Stavby	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	2,000	15,41	30,82	26,20	4,62
911	021 Stavby	286630048100	Pivničný podlahový vpusť, (1,5 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, izolačný tanier, rám 147x147 mm, mriežka nerezová 139x139 mm, PP/nerez	ks	2,000	91,64	183,28	155,79	27,49
912	021 Stavby	721242122	Lapač strešných splavénin - z PE DN 110mm	ks	13,000	130,05	1 690,65	1 437,05	253,60
913	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	26,000	1,20	31,20	26,52	4,68
914	021 Stavby	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,554	34,52	19,12	16,25	2,87
Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
915	021 Stavby	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zväzanim	m	25,000	7,91	197,75	168,09	29,66
916	021 Stavby	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zväzanim	m	5,000	9,04	45,20	38,42	6,78
917	021 Stavby	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zväzanim	m	20,000	16,48	329,60	280,16	49,44
918	021 Stavby	7221721155	Izolačné nálevky na potrubie	m	50,000	3,18	159,00	135,15	23,85
919	021 Stavby	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	12,32	197,12	167,55	29,57
920	021 Stavby	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	5,75	34,50	29,33	5,18
921	021 Stavby	722220113	Dodávka nástenky pre výtokový ventil G 1/2"	ks	6,000	5,22	31,32	26,62	4,70
922	021 Stavby	722220115	Dodávka nástenky pre batériu G 1/2"	ks	5,000	9,87	49,35	41,95	7,40
923	021 Stavby	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,52	7,04	5,98	1,06
924	021 Stavby	551210021100	Ventil poistný, 1/2"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	11,69	23,38	19,87	3,51
925	021 Stavby	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	2,000	3,49	6,98	5,93	1,05
926	021 Stavby	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz,	ks	2,000	16,49	32,98	28,03	4,95
927	021 Stavby	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	8,81	8,81	7,49	1,32
928	021 Stavby	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz	ks	1,000	21,50	21,50	18,28	3,23
929	021 Stavby	722229109	VENTIL NA HADICU KE 3T DN 15/3/4"	ks	1,000	4,29	4,29	3,65	0,64
930	021 Stavby	722229110	VENTIL VYPÚŠŤACÍ KE 3T DN 3/4"	ks	1,000	6,38	6,38	5,42	0,96
931	021 Stavby	722262152	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	112,16	112,16	95,34	16,82

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
932	021 Stavby	722262155	Dodávka združeného vodomeru pre vodu do 50°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	1 148,08	1 148,08	975,87	172,21
933	021 Stavby	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	2,29	114,50	97,33	17,18
934	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	1,66	83,00	70,55	12,45
935	021 Stavby	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	36,44	3,43	2,92	0,51
			Zdravotníka - zariadenie predmety						
936	021 Stavby	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	38,61	154,44	106,56	47,88
937	021 Stavby	6423400001005	Kombinované WC keramické 360x680x400 mm, VARIO odpad, hlboké splachovanie	ks	3,000	136,82	410,46	283,22	127,24
938	021 Stavby	7251194205	Záchodové sedátko pre WC misu	ks	3,000	29,92	89,76	61,93	27,83
939	021 Stavby	725119421	Záchodová misa závesná diturvitová IMOBIL	ks	1,000	168,85	168,85	116,51	52,34
940	021 Stavby	725119423	Záchodové sedátko pre IMOBIL	ks	1,000	27,77	27,77	19,16	8,61
941	021 Stavby	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	32,73	130,92	90,33	40,59
942	021 Stavby	725219729	Umývadlietko 40x30 cm - biele	ks	2,000	44,22	88,44	61,02	27,42
943	021 Stavby	725219737	Umývadlo 550x465 - biele	ks	1,000	95,94	95,94	66,20	29,74
944	021 Stavby	7252197375	Umývadlo PRE IMOBILNÝCH	ks	1,000	162,03	162,03	111,80	50,23
945	021 Stavby	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	5,72	11,44	7,89	3,55
946	021 Stavby	552380009600	Madlo jednoduché FUNKTION hladké pre telesne postihnutých, dĺžky 600 mm, priemer 32 mm, antikorová oceľ,	ks	1,000	104,62	104,62	72,19	32,43
947	021 Stavby	552380010900	Držadlo sklápne FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, zvinená antikorová oceľ,	ks	1,000	323,63	323,63	223,30	100,33
948	021 Stavby	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	5,81	11,62	8,02	3,60
949	021 Stavby	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	20,68	20,68	14,27	6,41
950	021 Stavby	6420137931	Keramická výlevka	ks	1,000	244,51	244,51	168,71	75,80
951	021 Stavby	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	1,000	46,47	46,47	32,06	14,41
952	021 Stavby	541320005500	Ohrievač vody EO V 80 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l	ks	1,000	317,26	317,26	218,91	98,35
953	021 Stavby	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb.	1,000	12,14	12,14	8,38	3,76
954	021 Stavby	541310000600	Elektrický prietokový ohrievač EO 15 P tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 15 l	ks	1,000	190,25	190,25	131,27	58,98
955	021 Stavby	725819205	Ventil nástenný pre výlevku s predĺžením	súb.	2,000	28,59	57,18	39,45	17,73
956	021 Stavby	725819302	Ventil TE 66 -G 1/2	súb.	8,000	4,78	38,24	26,39	11,85
957	021 Stavby	725819405	Ventil TE 67 k WC, s pripojovacou rúrkou G 1/2"	súb.	4,000	7,87	31,48	21,72	9,76
958	021 Stavby	725829210	Batéria drezová stojánková s dlhým ramienkom	ks	1,000	65,41	65,41	45,13	20,28
959	021 Stavby	725829211	Batéria pre nástennú výlevku s dlhým ramienkom	ks	1,000	56,03	56,03	38,66	17,37
960	021 Stavby	725829212	Batéria umývadlová stojánková	ks	3,000	59,88	179,64	123,95	55,69
961	021 Stavby	7258292125	Batéria umývadlová stojánková pre imobil	ks	1,000	75,63	75,63	52,18	23,45
962	021 Stavby	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	4,000	5,10	20,40	14,08	6,32
963	021 Stavby	551410000700	Ventil odpadový umývadlový DN 40, hĺbky 15 mm, s retiazkou a zátkou	ks	3,000	19,13	57,39	39,60	17,79
964	021 Stavby	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,38	4,38	3,02	1,36
965	021 Stavby	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast	ks	1,000	70,85	70,85	48,89	21,96
966	021 Stavby	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	38,67	5,38	3,71	1,67
			Ústredné kúrenie						
			Práce a dodávky HSV						
			Zemné práce						
967	021 Stavby	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	20,63	103,15	0,00	103,15
968	021 Stavby	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	5,000	15,72	78,60	0,00	78,60
969	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	24,000	7,57	181,68	0,00	181,68
970	021 Stavby	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,000	22,20	88,80	0,00	88,80
971	021 Stavby	121101001.S	Odstranenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,800	34,51	62,12	0,00	62,12
972	021 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,000	26,30	315,60	0,00	315,60
973	021 Stavby	132211139.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	12,000	17,94	215,28	0,00	215,28
974	021 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	24,000	5,37	128,88	0,00	128,88
975	021 Stavby	151101111.S	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	24,000	3,38	81,12	0,00	81,12
976	021 Stavby	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	12,000	54,63	655,56	0,00	655,56
977	021 Stavby	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,320	2,08	8,99	0,00	8,99
978	021 Stavby	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,320	12,62	54,52	0,00	54,52
979	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,320	0,89	3,84	0,00	3,84
980	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,320	30,48	131,67	0,00	131,67
981	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,680	4,79	36,79	0,00	36,79
982	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	3,120	45,16	140,90	0,00	140,90
983	021 Stavby	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	12,000	3,14	37,68	0,00	37,68
			Vodorovné konštrukcie						
984	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	56,96	68,35	0,00	68,35
985	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,200	18,49	22,19	0,00	22,19
			Komunikácie						
986	021 Stavby	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,000	11,83	141,96	0,00	141,96
			Rúrové vedenie						
987	021 Stavby	862151102.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, uloží.podzemné, DN 20, hr.st.2,3 mm, izol. zosilnená D 110 mm	m	42,000	21,30	894,60	0,00	894,60
988	021 Stavby	141RPO26006C0BP.00	Rúra priama DN20 "B" 6m oceľ poz. zvar. 26,9x2,3 - HDPE 110x3,	ks	7,000	78,88	552,16	0,00	552,16
989	021 Stavby	316OV026090C1BP.00	Oblúk vertikálny DN20 "B" 90°(1x1,5m) oceľ poz. zvar. 26,9x2,6 - HDPE 110x3,	ks	8,000	82,07	656,56	0,00	656,56
990	021 Stavby	286S_026120__BP.00	Spojka DN20 "B" SP120 26,9 - HDPE 110x3,	ks	8,000	9,18	73,44	0,00	73,44
991	021 Stavby	2867ZPCMTM01100500	zmršť. presuvka MTM-110x500 s tesniacimi pásmi,	ks	8,000	10,28	82,24	0,00	82,24
992	021 Stavby	2867ZFRREC110	zmršť. konc. REC 110 (27-48/90-110),	ks	8,000	7,82	62,56	0,00	62,56
993	021 Stavby	2867GTPS110	prechod stenou pr. 110mm,	ks	8,000	3,71	29,68	0,00	29,68
994	021 Stavby	2867ALSL1P	Monitorovací systém: spojka lahčená L1-P	ks	16,000	0,20	3,20	0,00	3,20
995	021 Stavby	2867ALDADD	Monitorovací systém: držiak alarm. drôtu dvojtyč H19	ks	8,000	0,27	2,16	0,00	2,16
996	021 Stavby	2867ALRK645511P	Monitorovací systém: odbočná krabica ACIDUR 6455-11P	ks	8,000	4,66	37,28	0,00	37,28
997	021 Stavby	286590001404R	Monitorovací systém: Držiak rozvodovej krabice typu A	ks	4,000	6,31	25,24	0,00	25,24
998	021 Stavby	286590001405R	Monitorovací systém: Sada montážnych pomôcok pre SP120	ks	1,000	46,91	46,91	0,00	46,91
999	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	42,000	1,01	42,42	0,00	42,42
1000	021 Stavby	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	276,42	552,84	0,00	552,84
1001	021 Stavby	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	11,26	45,04	0,00	45,04
1002	021 Stavby	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	42,000	2,21	92,82	0,00	92,82
1003	021 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	42,000	1,08	45,36	0,00	45,36
1004	021 Stavby	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá, 100 m,	m	42,000	0,14	5,88	0,00	5,88
			Presun hmôt HSV						
1005	021 Stavby	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	7,606	13,96	106,18	0,00	106,18
			Práce a dodávky PSV						
			Izolácie tepelné						
1006	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	4,36	43,60	0,00	43,60

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1007	021 Stavby	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,200	1,74	17,75	0,00	17,75
1008	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	70,000	4,84	338,80	0,00	338,80
1009	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	48,960	4,31	211,02	0,00	211,02
1010	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	22,000	3,83	84,26	0,00	84,26
1011	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	28,000	5,31	148,68	0,00	148,68
1012	021 Stavby	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	28,560	6,92	197,64	0,00	197,64
1013	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,012	46,37	0,56	0,00	0,56
1014	021 Stavby	731341999	Komplex.kúsky na tesnosť, dilatčné a funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie obsluhy investora	hod	72,000	23,37	1 682,64	0,00	1 682,64
			Ústredné kúrenie - kotolne						
1015	021 Stavby	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	382,41	764,82	0,00	764,82
1016	021 Stavby	2KOT38AM	Zostava CGB-2 38, Zostava obsahuje: * Závesný kondenzačný kotol CGB-2 38 * Zobrazovací modul AM * Pripojovacia ostaná armatúr nad ometku s odbočkami * Poistný ventil pre montáž do kotla 3 bar * Plynový guľový kohút rovný Rp 3/4 "pre CGB a CGB-2	ks	2,000	4 699,01	9 398,02	0,00	9 398,02
1017	021 Stavby	2071879	Odkalovač s odlučovačom magnetitu	ks	2,000	484,63	969,26	0,00	969,26
1018	021 Stavby	8602888	Odpadový lievik R1 s držiakom pre 3 hadice,	ks	1,000	39,62	39,62	0,00	39,62
1019	021 Stavby	731291070.S	Montáž rýchliomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	94,40	94,40	0,00	94,40
1020	021 Stavby	2072139	Čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu so zmiešavačom DN25-60	ks	1,000	1 192,79	1 192,79	0,00	1 192,79
1021	021 Stavby	731291080.S	Montáž rýchliomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	77,27	154,54	0,00	154,54
1022	021 Stavby	2072140	Čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu so zmiešavačom DN32-60,	ks	2,000	1 287,27	2 574,54	0,00	2 574,54
1023	021 Stavby	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"	ks	1,000	54,35	54,35	0,00	54,35
1024	021 Stavby	2011333	Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h,	ks	1,000	439,93	439,93	0,00	439,93
1025	021 Stavby	731370025R	Montáž neutralizačnej jednotky	ks	1,000	54,35	54,35	0,00	54,35
1026	021 Stavby	2482404	Neutralizačná jednotka s držiakmi od 35 do 50 kW	ks	1,000	415,54	415,54	0,00	415,54
1027	021 Stavby	8908341	Ovládaci modul BM-2 vrátane snímača vonkajšej teploty s rámčekom, biely	ks	1,000	325,12	325,12	0,00	325,12
1028	021 Stavby	8906332	Kaskádový modul KM, ako doplnkový modul na riadenie systémov s hydraulickým vyrovnávačom, alebo kaskády 4 kotlov. Max. 1 modul KM a 6 modulom MM v systéme	ks	1,000	543,17	543,17	0,00	543,17
1029	021 Stavby	8908447	Modul zmiešavača MM2 ako doplnkový modul na riadenie jedného okruhu so zmiešavačom, so snímačom teploty okruhu, s možnosťou doplnenia ovládacieho modulu BM-2 ako diaľkového ovládania. V systéme môže byť max.7 modulov MM-2.	ks	2,000	325,12	650,24	0,00	650,24
1030	021 Stavby	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,314	250,76	78,74	0,00	78,74
1031	021 Stavby	PC komin 2	Revízia komína	ks	1,000	294,64	294,64	0,00	294,64
1032	021 Stavby	2651308	Základná pripájacia súprava CGB-35/50 DN110/160	ks	1,000	788,42	788,42	0,00	788,42
1033	021 Stavby	2651321	Koleno DN 160 z polypropylénu, 87"	ks	1,000	44,70	44,70	0,00	44,70
1034	021 Stavby	2651315	Rúra DN 160 z polypropylénu, dĺžka 500 mm	ks	1,000	49,78	49,78	0,00	49,78
1035	021 Stavby	2651326	Oporné koleno 87" DN 160, z polypropylénu, s podperou	ks	1,000	171,70	171,70	0,00	171,70
1036	021 Stavby	2651316	Rúra DN 160 z polypropylénu, dĺžka 1000 mm	ks	5,000	68,07	340,35	0,00	340,35
1037	021 Stavby	2651345	Súprava na odvod spalín cez strechu DN 160/186	ks	1,000	469,39	469,39	0,00	469,39
1038	021 Stavby	2651328	Upevňovacia objímka DN 160,	ks	5,000	25,40	127,00	0,00	127,00
1039	021 Stavby	PC komin1	Montáž PP spalínovodu a komína DN 160	ks	1,000	762,00	762,00	0,00	762,00
			Ústredné kúrenie - strojovne						
1040	021 Stavby	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120 mm)	ks	1,000	34,30	34,30	0,00	34,30
1041	021 Stavby	2072198	Kombinovaný rozdeľovač/zberač trojuholňový	ks	1,000	616,71	616,71	0,00	616,71
1042	021 Stavby	732199100.S	Montáž orientačného štítika	súb.	3,000	3,68	11,04	0,00	11,04
1043	021 Stavby	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lkv 100x150 mm	ks	3,000	4,49	13,47	0,00	13,47
1044	021 Stavby	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	2,000	6,66	13,32	0,00	13,32
1045	021 Stavby	484630005110	Nádoba expanzná s membránou typ N 8 l, D 272 mm, v 236 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá,	ks	2,000	61,11	122,22	0,00	122,22
1046	021 Stavby	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	15,13	15,13	0,00	15,13
1047	021 Stavby	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 487 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá,	ks	1,000	122,07	122,07	0,00	122,07
1048	021 Stavby	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	3,000	33,54	100,62	0,00	100,62
1049	021 Stavby	7945680	Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact	súb.	1,000	136,14	136,14	0,00	136,14
1050	021 Stavby	6811500	Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované dopĺňovanie so systémovým oddeľovačom	ks	1,000	1 387,86	1 387,86	0,00	1 387,86
1051	021 Stavby	9125661	Reflex Filisoft II, zariadenie na zmäkčovanie vody pre vykurovacie a chlad. syst.	ks	1,000	357,63	357,63	0,00	357,63
1052	021 Stavby	6811800	Zmäkčovacie zariadenie Filisoft FP - náhradná náplň	ks	6,000	65,02	390,12	0,00	390,12
1053	021 Stavby	9119219	Zmiešavacie zariadenie Softmix FS, Reflex	ks	1,000	239,78	239,78	0,00	239,78
1054	021 Stavby	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,044	91,35	4,02	0,00	4,02
			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						
1055	021 Stavby	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	m	202,000	6,27	1 266,54	0,00	1 266,54
1056	021 Stavby	286130002700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	202,000	2,39	482,78	0,00	482,78
1057	021 Stavby	733167118	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	m	35,000	6,88	240,80	0,00	240,80
1058	021 Stavby	286130002900	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	35,000	3,26	114,10	0,00	114,10
1059	021 Stavby	733167121	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	m	44,000	7,79	342,76	0,00	342,76
1060	021 Stavby	286130003100	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	44,000	5,17	227,48	0,00	227,48
1061	021 Stavby	733167124	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	m	107,000	9,97	1 066,79	0,00	1 066,79
1062	021 Stavby	286130003300	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	107,000	7,76	830,32	0,00	830,32
1063	021 Stavby	733167127	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 40x5,5	m	213,000	12,63	2 690,19	0,00	2 690,19
1064	021 Stavby	286130003500	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	213,000	12,12	2 581,56	0,00	2 581,56
1065	021 Stavby	733167133	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 63x8,6	m	28,000	28,70	803,60	0,00	803,60
1066	021 Stavby	286130003700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa),	m	28,000	25,75	721,00	0,00	721,00
1067	021 Stavby	733167145R	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním	ks	95,000	8,20	779,00	0,00	779,00
1068	021 Stavby	286220042700R	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká, materiál: PPSU,	ks	95,000	11,53	1 095,35	0,00	1 095,35
1069	021 Stavby	733167187R	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D16 - D 32	ks	104,000	8,20	852,80	0,00	852,80
1070	021 Stavby	286220007100R	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D16 - D 32 mm, materiál: PPSU,	ks	104,000	16,76	1 743,04	0,00	1 743,04
1071	021 Stavby	733167206R	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním	ks	48,000	8,20	393,60	0,00	393,60
1072	021 Stavby	286220018900R	T-Kus RAUTITAN PX, odbočka redukovaná, materiál: PPSU,	ks	48,000	24,77	1 188,96	0,00	1 188,96
1073	021 Stavby	30669	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	ks	232,000	2,46	570,72	0,00	570,72
1074	021 Stavby	30668	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	ks	40,000	1,92	76,80	0,00	76,80
1075	021 Stavby	30667	Ochranná rúrka 20x2,8/20x2,0	ks	22,000	1,57	34,54	0,00	34,54
1076	021 Stavby	30666	Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0	ks	140,000	1,50	210,00	0,00	210,00
1077	021 Stavby	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,327	65,35	21,37	0,00	21,37
			Ústredné kúrenie - armatúry						
1078	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	30,000	1,43	42,90	0,00	42,90
1079	021 Stavby	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	20,000	3,43	68,60	0,00	68,60
1080	021 Stavby	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 10/100st. C G 1/2	ks	10,000	8,31	83,10	0,00	83,10
1081	021 Stavby	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3,26	26,08	0,00	26,08
1082	021 Stavby	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	8,000	10,17	81,36	0,00	81,36
1083	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	20,000	2,28	45,60	0,00	45,60
1084	021 Stavby	920035	Hlavica termostatická "Mini DE LUXE" závit M 28 x 1,5, vintage	ks	20,000	35,44	708,80	0,00	708,80
1085	021 Stavby	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	20,000	4,69	93,80	0,00	93,80

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1086	021 Stavby	1346612	Pripájací diel HERZ-3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy. Osová vzdialenosť pripájacích hrdiel je 50 mm, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2 presuvnou maticou.	ks	20,000	25,52	510,40	0,00	510,40
1087	021 Stavby	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	6,13	6,13	0,00	6,13
1088	021 Stavby	1421733	Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo.	ks	1,000	90,61	90,61	0,00	90,61
1089	021 Stavby	734223030.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	2,000	7,20	14,40	0,00	14,40
1090	021 Stavby	1421734	Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo.	ks	2,000	114,92	229,84	0,00	229,84
1091	021 Stavby	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	7,000	2,67	18,69	0,00	18,69
1092	021 Stavby	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	7,000	7,64	53,48	0,00	53,48
1093	021 Stavby	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	4,78	28,68	0,00	28,68
1094	021 Stavby	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	26,49	158,94	0,00	158,94
1095	021 Stavby	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	5,000	6,46	32,30	0,00	32,30
1096	021 Stavby	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	5,000	59,09	295,45	0,00	295,45
1097	021 Stavby	734240000.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,33	3,33	0,00	3,33
1098	021 Stavby	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	9,72	9,72	0,00	9,72
1099	021 Stavby	734240015.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	7,20	14,40	0,00	14,40
1100	021 Stavby	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	26,07	52,14	0,00	52,14
1101	021 Stavby	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	11,22	11,22	0,00	11,22
1102	021 Stavby	422010002600	Filter závitový nerez, 2", BRA. 10.000, dl. 140 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, IVAR	ks	1,000	205,86	205,86	0,00	205,86
1103	021 Stavby	734411121.S	Teploměr technický rohový typ 160 prev."B"	ks	3,000	30,37	91,11	0,00	91,11
1104	021 Stavby	388320004200.S	Teploměr DTR, rozsah 0-200°C, délka stonky 400 mm	ks	3,000	22,11	66,33	0,00	66,33
1105	021 Stavby	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	5,000	51,83	259,15	0,00	259,15
1106	021 Stavby	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	5,000	43,39	216,95	0,00	216,95
1107	021 Stavby	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	5,000	6,62	33,10	0,00	33,10
1108	021 Stavby	388320004400.S	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	5,000	6,07	30,35	0,00	30,35
1109	021 Stavby	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,084	50,22	4,22	0,00	4,22
			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						
1110	021 Stavby	735153300.S	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových ocelových s příplatkom 8 %	ks	20,000	2,77	55,40	0,00	55,40
1111	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	13,13	78,78	0,00	78,78
1112	021 Stavby	48420VK 600x600	Radiátor 20VK 600x600 mm	ks	3,000	148,64	445,92	0,00	445,92
1113	021 Stavby	48421VK 600x600	Radiátor 21VK 600x600 mm	ks	3,000	165,31	495,93	0,00	495,93
1114	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,03	14,03	0,00	14,03
1115	021 Stavby	48421VK 600x700	Radiátor 21VK 600x700	ks	1,000	178,24	178,24	0,00	178,24
1116	021 Stavby	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	14,94	149,40	0,00	149,40
1117	021 Stavby	48420VK 600x1200	Radiátor 20VK 600x1200	ks	1,000	214,10	214,10	0,00	214,10
1118	021 Stavby	48421VK 600x1100	Radiátor 21VK 600x1100	ks	5,000	229,83	1 149,15	0,00	1 149,15
1119	021 Stavby	484530057100	Radiátor 21VK 600x1200	ks	1,000	242,71	242,71	0,00	242,71
1120	021 Stavby	48422VK 600x1100	Radiátor 22VK 600x1100	ks	3,000	258,59	775,77	0,00	775,77
1121	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	19,21	57,63	0,00	57,63
1122	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	12,41	37,23	0,00	37,23
1123	021 Stavby	48421VK 600x1300	Radiátor 21VK 600x1300	ks	1,000	255,63	255,63	0,00	255,63
1124	021 Stavby	48422VK 600x1300	Radiátor 22VK 600x1300	ks	1,000	289,61	289,61	0,00	289,61
1125	021 Stavby	48422VK 600x1400	Radiátor 22VK 600x1400	ks	1,000	305,11	305,11	0,00	305,11
1126	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	166,000	0,63	104,58	0,00	104,58
1127	021 Stavby	735311203R	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 100 mm - montáž	m2	146,000	25,91	3 782,86	0,00	3 782,86
1128	021 Stavby	11361401500	Rúrka RAUTHERM S 17, kotúč 500m	m	1 500,000	2,59	3 885,00	0,00	3 885,00
1129	021 Stavby	12278291001	Systémová doska Varionova 30-2, hrúbka 30mm + 20mm výstupky	m2	146,000	19,63	2 865,98	0,00	2 865,98
1130	021 Stavby	13208941001	RAUTHERM SPEED okrajová izolačná páska	m	225,000	0,97	218,25	0,00	218,25
1131	021 Stavby	12563741003	Prísada do betónových poterov P	kg	30,000	5,26	157,80	0,00	157,80
1132	021 Stavby	11374271050	Ochranná rúrka DN 19, čierna, pre rúrku 16/17, kotúč 50m	m	200,000	1,26	252,00	0,00	252,00
1133	021 Stavby	12506071002	Pripojovací skrútkový spoj (zverné skrútkovanie) 17x2,0 - G 3/4	ks	40,000	4,73	189,20	0,00	189,20
1134	021 Stavby	12393331 001	Vodiaci obľúk 90 stup. pre rúrku 16 / 17 mm	ks	80,000	1,19	95,20	0,00	95,20
1135	021 Stavby	12081221001	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame)	set	5,000	34,95	174,75	0,00	174,75
1136	021 Stavby	735311290R	Podlahové kúrenie suchý systém VA 12,5 potrubie RAUTITAN flex 16x2,2 rozteč 125 mm - montáž	m2	195,000	28,85	5 625,75	0,00	5 625,75
1137	021 Stavby	11603001500	Rúrka RAUTHERM SPEED 16, kotúč 500m	m	2 000,000	1,92	3 840,00	0,00	3 840,00
1138	021 Stavby	12439941001	Syst. doska suchý systém VA 12,5	ks	310,000	44,75	13 872,50	0,00	13 872,50
1139	021 Stavby	13208271001	Vratná doska VA 12,5 pre suchý systém, 1000 x 500 mm	ks	110,000	33,06	3 636,60	0,00	3 636,60
1140	021 Stavby	12496421001	Vypňovacia doska EPS 035 DEO dh	ks	48,000	7,34	352,32	0,00	352,32
1141	021 Stavby	1315365 1001	Tepléne vodivý plech pre prechodovú dosku	ks	268,000	6,36	1 704,48	0,00	1 704,48
1142	021 Stavby	12679041001	Krycia fólia s rastrom 50x50mm, hrúbka 0,105mm PP+PE	m2	250,000	1,06	265,00	0,00	265,00
1143	021 Stavby	13208951001	Pripojovací skrútkový spoj (zverné skrútkovanie) 16x1,5 - G 3/4	ks	40,000	5,90	236,00	0,00	236,00
1144	021 Stavby	12165911001	Set zónových ventilov pre rozdeľovač (14 okruhov)	set	1,000	99,33	99,33	0,00	99,33
1145	021 Stavby	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	1,000	13,16	13,16	0,00	13,16
1146	021 Stavby	1 380120 1 200	Rozdeľovač HKV-D nerez 2 okruhy	ks	1,000	157,53	157,53	0,00	157,53
1147	021 Stavby	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	2,000	13,92	27,84	0,00	27,84
1148	021 Stavby	13801401200	Rozdeľovač HKV-D nerez 4 okruhy	ks	2,000	227,77	455,54	0,00	455,54
1149	021 Stavby	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	14,94	29,88	0,00	29,88
1150	021 Stavby	13801801200	Rozdeľovač HKV-D nerez 8 okruhov	ks	2,000	354,16	708,32	0,00	708,32
1151	021 Stavby	735311624.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 14 cestný	ks	1,000	16,07	16,07	0,00	16,07
1152	021 Stavby	13802401200	Rozdeľovač HKV-D nerez 14 okruhov	ks	1,000	549,84	549,84	0,00	549,84
1153	021 Stavby	735311750	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	3,000	14,91	44,73	0,00	44,73
1154	021 Stavby	13454101001	Skrinka rozdeľovača UP 110/550 2-4 okr.	ks	3,000	114,98	344,94	0,00	344,94
1155	021 Stavby	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	15,95	31,90	0,00	31,90
1156	021 Stavby	13454201001	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	ks	2,000	145,42	290,84	0,00	290,84
1157	021 Stavby	735311780	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	1,000	17,83	17,83	0,00	17,83
1158	021 Stavby	13454401001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr.	ks	1,000	179,24	179,24	0,00	179,24
1159	021 Stavby	13280041004	Priestorový regulátor kábl. so snímač. NEA SMART 2.0 teplo./vlhkosti, biela (HBW) s displejom	ks	10,000	130,82	1 308,20	0,00	1 308,20
1160	021 Stavby	13280241001	NEA SMART 2.0 Základňa 24 V, s/bez-káblové hybridné	ks	2,000	521,95	1 043,90	0,00	1 043,90
1161	021 Stavby	13280191001	NEA SMART 2.0 Transformátor 24 V	ks	2,000	77,70	155,40	0,00	155,40
1162	021 Stavby	13280201001	NEA SMART 2.0 R-Modul 24 V	ks	1,000	208,51	208,51	0,00	208,51
1163	021 Stavby	13280341001	NEA SMART 2.0 Vonkajší snímač pre NEA SMART 2.0	ks	1,000	95,36	95,36	0,00	95,36
1164	021 Stavby	13992761001	Servopohon UNI 24 V	ks	27,000	34,39	928,53	0,00	928,53
1165	021 Stavby	13280421001	NEA SMART 2.0 Bus kábel 50 m balenie	ks	2,000	76,57	153,14	0,00	153,14
1166	021 Stavby	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	17,016	60,26	1 025,38	0,00	1 025,38
			Konštrukcie doplnkové kovové						
1167	021 Stavby	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	9,47	142,05	0,00	142,05
1168	021 Stavby	123PCzavesy	Profilový materiál - nerez na konzoly a závesy potrubia a vykurovacích teles	kg	15,000	22,66	339,90	0,00	339,90
1169	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	60,71	0,97	0,00	0,97

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			Montáže vzduchotechnických zariadení						
1170	021 Stavby	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	2,500	6,80	17,00	0,00	17,00
1171	021 Stavby	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	2,500	25,13	62,83	0,00	62,83
1172	021 Stavby	769031177.S	Montáž pozinkovanej výstky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.110 m2	ks	1,000	6,84	6,84	0,00	6,84
1173	021 Stavby	429720268000.S	Výstka oceľová do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 325x225 mm s horizontálnymi lamelami	ks	1,000	12,78	12,78	0,00	12,78
1174	021 Stavby	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	1,000	9,57	9,57	0,00	9,57
1175	021 Stavby	429720249900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 425x225 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	1,000	51,43	51,43	0,00	51,43
1176	021 Stavby	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	9,05	9,05	0,00	9,05
1177	021 Stavby	429720046000.SR	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 315x200 mm	ks	1,000	93,59	93,59	0,00	93,59
1178	021 Stavby	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,589	1,73	4,47	0,00	4,47
			Nátery						
1179	021 Stavby	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,000	7,76	46,56	0,00	46,56
1180	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,000	4,16	24,96	0,00	24,96
			Plynoinštalácia						
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1181	021 Stavby	97102-4481	Výbvr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	2,000	62,49	124,98	0,00	124,98
1182	021 Stavby	97102-4561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -,2,30000t	m3	1,000	146,59	146,59	0,00	146,59
1183	021 Stavby	97402-9253	Vysekanie rýh v kamen. muríve pri strope do 10 x 10 cm	m	14,000	23,29	326,06	0,00	326,06
			Vnútrotný plynovod						
1184	021 Stavby	72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,000	24,34	24,34	0,00	24,34
1185	021 Stavby	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	26,06	52,12	0,00	52,12
1186	021 Stavby	72311-0205	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	4,000	36,61	146,44	0,00	146,44
1187	021 Stavby	72311-0206	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	1,000	37,94	37,94	0,00	37,94
1188	021 Stavby	72311-0207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	69,000	51,72	3 568,68	0,00	3 568,68
1189	021 Stavby	72313-9207	Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 50	m	4,000	7,76	31,04	0,00	31,04
1190	021 Stavby	72315-0312A	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K57	ks	9,000	21,34	192,06	0,00	192,06
1191	021 Stavby	72315-0315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	2,000	79,00	158,00	0,00	158,00
1192	021 Stavby	72315-0315B	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - dno DN100	ks	1,000	45,73	45,73	0,00	45,73
1193	021 Stavby	72315-0333	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. DN50-tov.opláštenie bralén	m	7,000	26,63	186,41	0,00	186,41
1194	021 Stavby	72315-0343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1,000	35,52	35,52	0,00	35,52
1195	021 Stavby	72315-0355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	1,000	93,62	93,62	0,00	93,62
1196	021 Stavby	72315-0368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	9,000	35,76	321,84	0,00	321,84
1197	021 Stavby	72316-0206	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 6/4	súbor	1,000	122,74	122,74	0,00	122,74
1198	021 Stavby	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	súbor	1,000	21,45	21,45	0,00	21,45
1199	021 Stavby	72319-0203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	2,000	82,35	164,70	0,00	164,70
1200	021 Stavby	72319-0251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na potrubí DN 15	kus	2,000	14,60	29,20	0,00	29,20
1201	021 Stavby	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	75,000	1,41	105,75	0,00	105,75
1202	021 Stavby	72321-4200	Skriňa merania a regulácie pre RTP a plynomer NTL vr. vybavenia	súbor	1,000	650,42	650,42	0,00	650,42
1203	021 Stavby	72321-42011	Zemnenie a pospojovanie CY 4mm - skriňa merania - plyn	ks	1,000	434,97	434,97	0,00	434,97
1204	021 Stavby	72323-11121	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/8 so zaistením v uzavretej polohe	kus	1,000	8,13	8,13	0,00	8,13
1205	021 Stavby	72323-111211	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 so zaistením v uzavretej polohe	kus	2,000	8,13	16,26	0,00	16,26
1206	021 Stavby	72323-1112A	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	1,000	11,59	11,59	0,00	11,59
1207	021 Stavby	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/4	kus	2,000	17,99	35,98	0,00	35,98
1208	021 Stavby	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	4,000	5,62	22,48	0,00	22,48
1209	021 Stavby	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2,000	6,93	13,86	0,00	13,86
1210	021 Stavby	72323-9104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	2,000	8,97	17,94	0,00	17,94
1211	021 Stavby	72323-9105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	2,000	11,65	23,30	0,00	23,30
1212	021 Stavby	72399-9904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	8,000	17,97	143,76	0,00	143,76
1213	021 Stavby	72399-9905	Vnútrotný plynovod HZS T5	hod	12,000	20,42	245,04	0,00	245,04
			Armatúry						
1214	021 Stavby	73442-1130	Tlakomery deformacečné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	88,01	88,01	0,00	88,01
1215	021 Stavby	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000	19,22	19,22	0,00	19,22
1216	021 Stavby	73442-4933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	1,000	12,13	12,13	0,00	12,13
			KONŠTRUKCIE						
			Konštrukcie doplňk. kovové stavebné						
1217	021 Stavby	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplňk. konštrukcií do 5 kg	kg	65,000	6,31	410,15	0,00	410,15
1218	021 Stavby	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	65,000	3,53	229,45	0,00	229,45
			DOKONČOVACIE PRÁCE						
			Nátery						
1219	021 Stavby	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	75,000	2,28	171,00	0,00	171,00
1220	021 Stavby	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	2,88	5,76	0,00	5,76
			PRÁCE A DODÁVKY M						
			157 Montáž potrubia						
1221	021 Stavby	23021-0025	Oprava pláštenia SERVIWRAP na PRIMER	E	3,000	33,54	100,62	0,00	100,62
			Vedenia rúrove vonkajšie - plynovody						
1222	021 Stavby	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	215,36	215,36	0,00	215,36
1223	021 Stavby	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	75,000	3,17	237,75	0,00	237,75
1224	021 Stavby	80395-0104	Elektroiskrová skúška	euro	1,000	33,54	33,54	0,00	33,54
1225	021 Stavby	80395-0106	.Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	euro	1,000	0,01	0,01	0,00	0,01
1226	021 Stavby	80395-0107	.Likvidácia odpadu	kg	85,000	0,41	34,85	0,00	34,85
			Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)						
1227	021 Stavby	80712-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	75,000	2,54	190,50	0,00	190,50
1228	021 Stavby	80712-0046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	2,000	3,30	6,60	0,00	6,60
1229	021 Stavby	80717-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	sada	1,000	155,43	155,43	0,00	155,43
1230	021 Stavby	80717-0012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	75,000	0,93	69,75	0,00	69,75
			Vedľajšie rozpočtové náklady						
1231	021 Stavby	000500010	Zariadenie staveniska	eur	1,000	333,86	333,86	0,00	333,86
1232	021 Stavby	001400010	Sťažené podmienky	eur	1,000	286,17	286,17	0,00	286,17
1233	021 Stavby	001000031	Prevádzkové vplyvy	eur	1,000	171,59	171,59	0,00	171,59
1234	021 Stavby	001000011	Inžinierska činnosť	eur	1,000	333,86	333,86	0,00	333,86
1235	021 Stavby	001300011	Kompletná činnosť	eur	1,000	333,86	333,86	0,00	333,86
1236	021 Stavby	001400011	Ostatné náklady stavby	eur	1,000	286,59	286,59	0,00	286,59
			Elektroinštalácia a bleskozvod						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1237	021 Stavby	Pol22	Uloženie fólie š.220mm červená	m	35,000	0,56	19,60	14,11	5,49
1238	021 Stavby	Pol265	Vytýčenie trasy	km	0,110	39,62	4,36	3,14	1,22
1239	021 Stavby	Pol637	Výkop káblovej ryhy 350x700mm trieda zeminy 3 (pre bleskozvod)	m	110,000	8,64	950,40	684,29	266,11
1240	021 Stavby	Pol638	Zához káblovej ryhy 350x700mm trieda zeminy 3	m	110,000	3,05	335,50	241,56	93,94
1241	021 Stavby	Pol639	Výkop káblovej ryhy 500x1200mm trieda zeminy 3 (pre káble)	m	35,000	10,67	373,45	268,88	104,57
1242	021 Stavby	Pol640	Zához káblovej ryhy 500x1200mm trieda zeminy 3	m	35,000	3,96	138,60	99,79	38,81
1243	021 Stavby	Pol641	Zriadenie káblového lôžka z plesku 160mm	m	35,000	3,56	124,60	89,71	34,89
			MONTÁŽ						
1244	021 Stavby	Pol15	Príplatok za zafahovanie káblov do rúr	m	1 945,000	0,86	1 672,70	1 204,34	468,36
1245	021 Stavby	Pol231	Konštrukcia oceľová všeobecne	kg	20,000	2,54	50,80	36,58	14,22

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1246	021 Stavby	Pol232	Ukončenie vodičov v rozvážači do 2,5mm	ks	465,000	0,81	376,65	271,19	105,46
1247	021 Stavby	Pol238	Zásuvka trojfázová 16A/400V	ks	2,000	16,76	33,52	24,13	9,39
1248	021 Stavby	Pol241	Vypínač nástenný do S63 JPU 1104, IP65	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1249	021 Stavby	Pol242	Montáž snímača pohybu	ks	5,000	16,76	83,80	60,34	23,46
1250	021 Stavby	Pol247	Uloženie káblov do 5x2,5	m	4 275,000	1,53	6 540,75	4 709,34	1 831,41
1251	021 Stavby	Pol248	Uloženie káblov do 5x10	m	175,000	1,93	337,75	243,18	94,57
1252	021 Stavby	Pol249	Vrtanie otvorov pre škatule do muriva	ks	140,000	1,54	215,60	155,23	60,37
1253	021 Stavby	Pol250	Vrtanie otvorov pre škatule do priečok	ks	35,000	2,54	88,90	64,01	24,89
1254	021 Stavby	Pol251	Osadenie inštalračných škatúl	ks	175,000	0,86	150,50	108,36	42,14
1255	021 Stavby	Pol253	Osadenie hmoždínok vrátane vrtanie	ks	400,000	2,54	1 016,00	731,52	284,48
1256	021 Stavby	Pol254	Sekanie drážok	m	450,000	2,54	1 143,00	822,96	320,04
1257	021 Stavby	Pol256	Osadenie svorky OBO	ks	7,000	15,24	106,68	76,81	29,87
1258	021 Stavby	Pol261	Montáž ochranných uholníkov OU	ks	13,000	4,57	59,41	42,78	16,63
1259	021 Stavby	Pol262	Montáž uzemňovacích tyčí ZT2	ks	15,000	15,24	228,60	164,59	64,01
1260	021 Stavby	Pol263	Montáž označovacích a výstražných štítkov	ks	26,000	0,51	13,26	9,55	3,71
1261	021 Stavby	Pol264	Montáž označovacích štítkov	ks	326,000	0,36	117,36	84,50	32,86
1262	021 Stavby	Pol619	Montáž rúrky do f125	m	1 745,000	1,57	2 739,65	1 972,55	767,10
1263	021 Stavby	Pol620	Montáž chráničky do f150	m	120,000	1,98	237,60	171,07	66,53
1264	021 Stavby	Pol621	Montáž žľabu do 30/50	m	12,000	9,65	115,80	83,38	32,42
1265	021 Stavby	Pol622	Ukončenie vodičov v rozvážači do 35mm	ks	50,000	1,63	81,50	58,68	22,82
1266	021 Stavby	Pol623	Osadenie zapustených vypínačov	ks	30,000	8,64	259,20	186,62	72,58
1267	021 Stavby	Pol624	Svorkovnicová škatula nástenná	ks	40,000	8,64	345,60	248,83	96,77
1268	021 Stavby	Pol625	Osadenie nastenných rozvádzačov	ks	4,000	86,36	345,44	248,72	96,72
1269	021 Stavby	Pol626	Osadenie zapustených rozvádzačov	ks	2,000	76,20	152,40	109,73	42,67
1270	021 Stavby	Pol627	Zásuvka 16A/230V	ks	115,000	9,65	1 109,75	799,02	310,73
1271	021 Stavby	Pol628	Montáž svetidiel LED a núdzových svetidiel	ks	70,000	20,83	1 458,10	1 049,83	408,27
1272	021 Stavby	Pol629	Montáž termostatu	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1273	021 Stavby	Pol630	Montáž hůkáčky	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1274	021 Stavby	Pol631	Montáž zaplavovej sondy	ks	1,000	25,40	25,40	18,29	7,11
1275	021 Stavby	Pol632	Pospojovanie CY6-16mm2	m	255,000	0,97	247,35	178,09	69,26
1276	021 Stavby	Pol633	Níky pre rozvážače	ks	2,000	50,80	101,60	73,15	28,45
1277	021 Stavby	Pol634	Prierez murivom 300mm	ks	20,000	30,48	609,60	438,91	170,69
1278	021 Stavby	Pol635	Montáž bleskozvodového vedenia na streche a stenách vrátane svoriek, podpier a tyčí	m	350,000	10,67	3 734,50	2 688,84	1 045,66
1279	021 Stavby	Pol636	Montáž uzemňovacieho vedenia FeZn30/4mm vrátane svoriek	m	235,000	9,65	2 267,75	1 632,78	634,97
			MATERIÁL						
1280	021 Stavby	Pol527	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	150,000	0,66	99,00	71,28	27,72
1281	021 Stavby	Pol528	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	80,000	0,78	62,40	44,93	17,47
1282	021 Stavby	Pol529	Kábel CYKY-O 4x1,5	m	50,000	1,20	60,00	43,20	16,80
1283	021 Stavby	Pol530	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,78	390,00	280,80	109,20
1284	021 Stavby	Pol531	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	75,000	1,27	95,25	68,58	26,67
1285	021 Stavby	Pol532	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	55,000	1,68	92,40	66,53	25,87
1286	021 Stavby	Pol533	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	20,000	1,88	37,60	27,07	10,53
1287	021 Stavby	Pol534	Kábel CYKY-J 5x6	m	85,000	8,64	734,40	528,77	205,63
1288	021 Stavby	Pol535	Kábel CYKY-J 5x10	m	55,000	10,26	564,30	406,30	158,00
1289	021 Stavby	Pol536	Kábel CY 6 zelenožltý	m	50,000	0,96	48,00	34,56	13,44
1290	021 Stavby	Pol537	Kábel CY 16 zelenožltý	m	150,000	2,59	388,50	279,72	108,78
1291	021 Stavby	Pol126	Kábel CYA 16 zelenožltý	m	30,000	1,83	54,90	39,53	15,37
1292	021 Stavby	Pol538	Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	230,000	1,12	257,60	185,47	72,13
1293	021 Stavby	Pol539	Kábel N2XH-O 3x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	175,000	1,37	239,75	172,62	67,13
1294	021 Stavby	Pol540	Kábel N2XH-O 4x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	40,000	1,68	67,20	48,38	18,82
1295	021 Stavby	Pol541	Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	600,000	1,37	822,00	591,84	230,16
1296	021 Stavby	Pol542	Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	550,000	1,88	1 034,00	744,48	289,52
1297	021 Stavby	Pol543	Kábel N2XH-J 7x1,5 B2ca, s1, d0, a1	m	30,000	1,47	44,10	31,75	12,35
1298	021 Stavby	Pol544	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1, d0, a1	m	1 500,000	1,98	2 970,00	2 138,40	831,60
1299	021 Stavby	Pol545	Kábel N2XH-J 5x2,5 B2ca, s1, d0, a1	m	225,000	2,64	594,00	427,68	166,32
1300	021 Stavby	Pol546	Kábel N2XH-J 5x10 B2ca, s1, d0, a1	m	35,000	7,47	261,45	188,24	73,21
1301	021 Stavby	Pol547	Káblový žľab drôtený 30/50 komplet s uchytením 12m	ks	1,000	213,36	213,36	153,62	59,74
1302	021 Stavby	Pol136	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	20,000	2,54	50,80	36,58	14,22
1303	021 Stavby	Pol548	Rúrka ohybná pancierová f120,	m	1 200,000	1,52	1 824,00	1 313,28	510,72
1304	021 Stavby	Pol549	Rúrka ohybná pancierová f125,	m	320,000	1,73	553,60	398,59	155,01
1305	021 Stavby	Pol550	Rúrka ohybná pancierová f140,	m	15,000	2,84	42,60	30,67	11,93
1306	021 Stavby	Pol551	Rúrka pevná f120,	m	190,000	1,93	366,70	264,02	102,68
1307	021 Stavby	Pol552	Ohybná chránička f150mm	m	120,000	2,74	328,80	236,74	92,06
1308	021 Stavby	Pol553	Spínač č.1, zapustený jednopólový typ č.1 biely,	ks	12,000	6,60	79,20	57,02	22,18
1309	021 Stavby	Pol554	Spínač č.1, zapustený jednopólový, biely, IP44	ks	2,000	10,67	21,34	15,36	5,98
1310	021 Stavby	Pol555	Spínač č.5, zapustený seriový, biely	ks	9,000	9,65	86,85	62,53	24,32
1311	021 Stavby	Pol556	Spínač č.6, zapustený striedavý, biely	ks	3,000	9,65	28,95	20,84	8,11
1312	021 Stavby	Pol557	Spínač č.6, zapustený striedavý, biely, IP44	ks	4,000	9,65	38,60	27,79	10,81
1313	021 Stavby	Pol558	Tlačidlo, bielo,	ks	6,000	8,64	51,84	37,32	14,52
1314	021 Stavby	Pol559	Tlačidlo nástenné IP55,	ks	2,000	12,70	25,40	18,29	7,11
1315	021 Stavby	Pol560	Rámik jednoduchý, biely	ks	40,000	1,52	60,80	43,78	17,02
1316	021 Stavby	Pol561	Dvoj-rámik horizontálny biely	ks	22,000	2,54	55,88	40,23	15,65
1317	021 Stavby	Pol562	Troj-rámik horizontálny, biely	ks	6,000	2,54	15,24	10,97	4,27
1318	021 Stavby	Pol563	Štvor-rámik horizontálny, biely	ks	1,000	5,59	5,59	4,02	1,57
1319	021 Stavby	Pol564	Päť-rámik horizontálny, biely	ks	2,000	5,59	11,18	8,05	3,13
1320	021 Stavby	Pol565	Prepínač striedavý č.6, nástenný (ako č.1), sivý, IP55	ks	1,000	9,65	9,65	6,95	2,70
1321	021 Stavby	Pol566	Dvojitý striedavý prepínač č.5B, nástenný (ako č.5), sivý, IP55	ks	4,000	12,70	50,80	36,58	14,22
1322	021 Stavby	Pol567	Zásuvka zapustená s prepäťovou ochranou, 16A/250V, biela	ks	3,000	38,61	115,83	83,40	32,43
1323	021 Stavby	Pol568	Zásuvka vstavaná, 16A/250V, biela, -	ks	90,000	7,62	685,80	493,78	192,02
1324	021 Stavby	Pol569	Zásuvka vstavaná, 16A/250V, biela, IP44	ks	1,000	10,16	10,16	7,32	2,84
1325	021 Stavby	Pol570	Zásuvka nástenná, 16A/230V, IP2X - alebo ekvivalent	ks	5,000	8,64	43,20	31,10	12,10
1326	021 Stavby	Pol571	Zásuvka nástenná, 16A/230V, IP55 - alebo ekvivalent	ks	14,000	9,65	135,10	97,27	37,83
1327	021 Stavby	Pol572	Zásuvka trojfázová 1653h 16A/400V, 3+N+PE, IP44	ks	2,000	18,29	36,58	26,34	10,24
1328	021 Stavby	Pol573	Podlahová škatula, IP44, 1x zásuvka 16A/250V +škatuľa do betonu	ks	25,000	86,36	2 159,00	1 554,48	604,52
1329	021 Stavby	Pol574	STOP tlačidlo nástenné, IP65	ks	1,000	32,00	32,00	23,04	8,96
1330	021 Stavby	Pol575	A-Svietidlo LED 13W, 230V, IP65	ks	5,000	60,96	304,80	219,46	85,34
1331	021 Stavby	Pol576	B-Svietidlo LED 20W, 230V, IP65, opál	ks	11,000	60,96	670,56	482,80	187,76
1332	021 Stavby	Pol577	C-Svietidlo LED 26W, 230V, IP65, opál	ks	13,000	101,60	1 320,80	950,98	369,82
1333	021 Stavby	Pol578	D-Svietidlo LED 25W, 230V, IP20, opál	ks	4,000	26,42	105,68	76,09	29,59
1334	021 Stavby	Pol579	E-Svietidlo LED stropné 2x24W, 230V, IP40 -	ks	13,000	76,20	990,60	713,23	277,37
1335	021 Stavby	Pol580	F-Svietidlo LED stropné 50W, 230V, IP65	ks	3,000	52,83	158,49	114,11	44,38
1336	021 Stavby	Pol581	NO- Nást. núdzové LED svetidlo, 3.2W, 2H, SA, AT, WH,230V AC IP44	ks	16,000	86,36	1 381,76	994,87	386,89
1337	021 Stavby	Pol582	Pohybový spínač In=16AX, 230V, IP65	ks	5,000	127,00	635,00	457,20	177,80
1338	021 Stavby	Pol583	Príchytky - klipy CL20, sivá	ks	190,000	0,30	57,00	41,04	15,96
1339	021 Stavby	Pol184	Príchytky - klipy CL40, IES, sivá	ks	15,000	0,56	8,40	6,05	2,35
1340	021 Stavby	Pol185	Svorka HPS-16, sada - 12ks, Elektro Bečov	ks	8,000	7,11	56,88	40,95	15,93
1341	021 Stavby	Pol186	Inštalračná škatula do priečok 893 41, jednonásobná	ks	35,000	0,91	31,85	22,93	8,92

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1342	021 Stavby	Pol187	Instalačná škatuľa 313 01 do muriva	ks	140,000	0,76	106,40	76,61	29,79
1343	021 Stavby	Pol584	Odbočovací škatuľa, IP54	ks	40,000	1,68	67,20	48,38	18,82
1344	021 Stavby	Pol189	Svorka WAGO 273-253, 3x1-2,5mm ²	ks	700,000	0,76	532,00	383,04	148,96
1345	021 Stavby	Pol190	Vypínač S10 JPU 1103 A4, IP65 + visací záмок - alebo ekvivalent	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1346	021 Stavby	Pol185	Svorka HPS-16, sada - 12ks, Elektro Bečov	ks	2,000	7,11	14,22	10,24	3,98
1347	021 Stavby	Pol585	Vodič AlMgSi8mm	m	350,000	1,68	588,00	423,36	164,64
1348	021 Stavby	Pol586	Vodič pásik FeZn30/4mm, 1m/1kg	m	200,000	2,54	508,00	365,76	142,24
1349	021 Stavby	Pol587	Vodič FeZn10mm/PVC,	m	25,000	7,62	190,50	137,16	53,34
1350	021 Stavby	Pol588	DS - Dilačná spojka	ks	10,000	2,54	25,40	18,29	7,11
1351	021 Stavby	Pol589	SZ - Svorka skúšobná	ks	13,000	6,60	85,80	61,78	24,02
1352	021 Stavby	Pol590	SO - Svorka žľabová	ks	16,000	3,45	55,20	39,74	15,46
1353	021 Stavby	Pol591	SS - Rýchlosvorka "ST"	ks	50,000	1,88	94,00	67,68	26,32
1354	021 Stavby	Pol592	SM - Svorka na snehovú zábranu (kovovú konštrukciu)	ks	30,000	3,91	117,30	84,46	32,84
1355	021 Stavby	Pol593	DJ1 - držiak zachyt. tyč so skrutkou	ks	6,000	3,91	23,46	16,89	6,57
1356	021 Stavby	Pol594	DJ2 - držiak vedenia so skrutku -	ks	90,000	4,32	388,80	279,94	108,86
1357	021 Stavby	Pol595	PV01 - Podpera vedenia do muriva	ks	30,000	1,68	50,40	36,29	14,11
1358	021 Stavby	Pol596	PVp - Podpera vedenia na plochu strechu plastová,	ks	8,000	1,88	15,04	10,83	4,21
1359	021 Stavby	Pol597	PV23výt - Podpera vedenie na plechovú strechu	ks	80,000	1,88	150,40	108,29	42,11
1360	021 Stavby	Pol598	PV15UNI na hrebeni strechy	ks	60,000	1,98	118,80	85,54	33,26
1361	021 Stavby	Pol205	SP1 svorka na kovovú konštrukciu -	ks	1,000	1,98	1,98	1,43	0,55
1362	021 Stavby	Pol206	ST objímka na odkvapovú rúru 301- s-120 - alebo ekvivalent	ks	40,000	3,30	132,00	95,04	36,96
1363	021 Stavby	Pol599	DKS1 svorka diagonálna, križová	ks	20,000	1,88	37,60	27,07	10,53
1364	021 Stavby	Pol600	JP10 - PV15UNI zachyt. tyč (A) 1000mm	ks	7,000	12,70	88,90	64,01	24,89
1365	021 Stavby	Pol601	JP10 - Podstavec typ F-FIX-JUNIOR zachyt. tyč (A) 1000mm,	ks	1,000	53,85	53,85	38,77	15,08
1366	021 Stavby	Pol602	JP10 - Zachytávacia tyč (A) dĺžka 1500mm, f110/1616mm	ks	2,000	18,80	37,60	27,07	10,53
1367	021 Stavby	Pol603	JP15 - Zachytávacia tyč (A) dĺžka 1500mm, f110/1616mm	ks	2,000	22,86	45,72	32,92	12,80
1368	021 Stavby	Pol604	RD - rozpojovací dielec 223 DIN ZN	ks	5,000	3,56	17,80	12,82	4,98
1369	021 Stavby	Pol605	SJ02 - Svorka pripojovacia k uzemňovacej tyči SJ02,	ks	15,000	1,52	22,80	16,42	6,38
1370	021 Stavby	Pol606	ZT2 - Uzemňovacia tyč ZT2, dl.2000mm,	ks	15,000	25,40	381,00	274,32	106,68
1371	021 Stavby	Pol215	Výstražný štítok plastový: POZOR Nebezpečie blesku, nevstupujte za burky, opustite priestor	ks	13,000	2,54	33,02	23,77	9,25
1372	021 Stavby	Pol607	Označovací štítok zvodu	ks	13,000	2,13	27,69	19,94	7,75
1373	021 Stavby	Pol608	OU - Ochranný uholník OU 1,7m,	ks	6,000	5,08	30,48	21,95	8,53
1374	021 Stavby	Pol609	DUZ - Držiak ochranného uholníka do muriva	ks	12,000	1,37	16,44	11,84	4,60
1375	021 Stavby	Pol610	Svorka potencionového vyrovnania pod omietkou	ks	2,000	50,80	101,60	73,15	28,45
1376	021 Stavby	Pol611	Svorka potencionového vyrovnania typ 1809 VDE	ks	4,000	42,16	168,64	121,42	47,22
1377	021 Stavby	Pol612	Antikorózna páska	ks	5,000	12,19	60,95	43,88	17,07
1378	021 Stavby	Pol613	Výstražná fólia červená š.220mm bal. 100m	ks	1,000	19,30	19,30	13,90	5,40
1379	021 Stavby	Pol614	Snímacie elektródy DS, IP65	ks	1,000	20,32	20,32	14,63	5,69
1380	021 Stavby	Pol615	Priemyselný priestorový termostát do 60 C, IP54	ks	1,000	121,92	121,92	87,78	34,14
1381	021 Stavby	Pol616	Hukáčka do vonkajšieho prostredia 230V	ks	1,000	39,62	39,62	28,53	11,09
1382	021 Stavby	Pol617	Protipožiarna prepážka - protipožiarna maľta, balenie 20kg	ks	3,000	121,92	365,76	263,35	102,41
1383	021 Stavby	Pol227	Označovací štítok	ks	326,000	0,22	71,72	51,64	20,08
1384	021 Stavby	Pol618	Hmoždinka	ks	400,000	0,10	40,00	28,80	11,20
			DODÁVKA - ROZVÁDZAČ "02-RS1"						
1385	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	3,000	5,08	15,24	10,97	4,27
1386	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	3,000	5,59	16,77	12,07	4,70
1387	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1388	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	2,000	0,84	1,68	1,21	0,47
1389	021 Stavby	Pol436	Prepojenie pomocných obvodov	ks	3,000	18,29	54,87	39,51	15,36
1390	021 Stavby	Pol460	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	6,000	2,79	16,74	12,05	4,69
1391	021 Stavby	Pol466	Vypínač In=32A, 3P+N, kat. AC22A	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1392	021 Stavby	Pol475	Zvodič prepätia 3+NPE+FS-280, T2, so signalizáciou stavu	ks	1,000	203,20	203,20	146,30	56,90
1393	021 Stavby	Pol476	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	4,000	2,79	11,16	8,04	3,12
1394	021 Stavby	Pol481	Istič MCB B2 1P, In=2A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1395	021 Stavby	Pol482	Istič MCB C10 1P, In=10A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1396	021 Stavby	Pol483	Istič MCB B16 1P, In=16A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1397	021 Stavby	Pol519	Svorka RSA-6 hnedá	ks	3,000	6,60	19,80	14,26	5,54
1398	021 Stavby	Pol522	Rozvádzač zap. plastový, (švxh) 396x680x86mm, IP40/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	162,56	162,56	117,04	45,52
1399	021 Stavby	Pol523	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=10A, Ir=30mA, Icn=6kA	ks	1,000	96,52	96,52	69,49	27,03
1400	021 Stavby	Pol524	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA, Icn=6kA	ks	3,000	96,52	289,56	208,48	81,08
1401	021 Stavby	Pol525	Signálka červená - nalištu	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1402	021 Stavby	Pol526	Svorka RSA-6 svetlomodrá	ks	1,000	6,60	6,60	4,75	1,85
			DODÁVKA - ROZVÁDZAČ "01-RK"						
1403	021 Stavby	Pol429	Kryt IP20	ks	1,000	50,80	50,80	36,58	14,22
1404	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	4,000	5,08	20,32	14,63	5,69
1405	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	4,000	5,59	22,36	16,10	6,26
1406	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1407	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	20,000	0,84	16,80	12,10	4,70
1408	021 Stavby	Pol459	Svorka RSA-2,5 oranžová	ks	10,000	2,79	27,90	20,09	7,81
1409	021 Stavby	Pol460	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	20,000	2,79	55,80	40,18	15,62
1410	021 Stavby	Pol461	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	10,000	2,79	27,90	20,09	7,81
1411	021 Stavby	Pol481	Istič MCB B2 1P, In=2A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1412	021 Stavby	Pol482	Istič MCB C10 1P, In=10A	ks	5,000	12,70	63,50	45,72	17,78
1413	021 Stavby	Pol484	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	1,000	96,52	96,52	69,49	27,03
1414	021 Stavby	Pol494	Pripojnica Cu10/3	ks	5,000	20,32	101,60	73,15	28,45
1415	021 Stavby	Pol498	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=10A, Ir=30mA,	ks	2,000	96,52	193,04	138,99	54,05
1416	021 Stavby	Pol499	Rozvádzač oceľoplechový nástenný, 700x500x250mm, IP66/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	279,40	279,40	201,17	78,23
1417	021 Stavby	Pol500	Prepojenie pomocných obvodov	ks	5,000	15,24	76,20	54,86	21,34
1418	021 Stavby	Pol501	Istič MCB D2 1P, In=2A	ks	1,000	17,78	17,78	12,80	4,98
1419	021 Stavby	Pol502	Istič MCB C6 1P+N, In=6A	ks	1,000	17,78	17,78	12,80	4,98
1420	021 Stavby	Pol503	Istič MCB B10 1P, In=16A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1421	021 Stavby	Pol504	Istič MCB B16 1P+N, In=16A	ks	2,000	17,78	35,56	25,60	9,96
1422	021 Stavby	Pol505	Pomocný kontakt iSD č. A9A26927	ks	3,000	15,75	47,25	34,02	13,23
1423	021 Stavby	Pol506	Istič MCB B20 3P+N, In=20A	ks	1,000	50,80	50,80	36,58	14,22
1424	021 Stavby	Pol507	Vypínacia cievka s pomocným kontaktom IMX+OF	ks	1,000	25,40	25,40	18,29	7,11
1425	021 Stavby	Pol508	Komb. prúdový chránič 3P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	1,000	248,92	248,92	179,22	69,70
1426	021 Stavby	Pol509	Stykač 3P, +1R;1Z, c.230V	ks	2,000	52,83	105,66	76,08	29,58
1427	021 Stavby	Pol510	Pomocné relé RXM4ABB1P7, 230V + pática RXZE2M114 - alebo ekvivalent	ks	2,000	16,76	33,52	24,13	9,39
1428	021 Stavby	Pol511	Napájací zdroj DR-60-40, 230V AC/24V DC/ 60W/2,5A	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1429	021 Stavby	Pol512	Snímací zaplavenia DZ4 - alebo ekvivalent	ks	1,000	48,77	48,77	35,11	13,66
1430	021 Stavby	Pol513	Centrálny stop - tlačidlo	ks	1,000	32,51	32,51	23,41	9,10
1431	021 Stavby	Pol514	Ochranný kryt pre stop tlačidlo	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1432	021 Stavby	Pol515	Ovladač "0 - 1" s kľúčom	ks	2,000	30,48	60,96	43,89	17,07
1433	021 Stavby	Pol516	Signálka 230V, zelená	ks	3,000	28,45	85,35	61,45	23,90
1434	021 Stavby	Pol517	Signálka 230V, biela	ks	1,000	28,45	28,45	20,48	7,97
1435	021 Stavby	Pol518	Signálka 230V, červená	ks	3,000	28,45	85,35	61,45	23,90
1436	021 Stavby	Pol519	Svorka RSA-6 hnedá	ks	3,000	6,60	19,80	14,26	5,54

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1437	021 Stavby	Pol520	Svorka RSA-6 svetlomodrá	ks	1,000	6,60	6,60	4,75	1,85
1438	021 Stavby	Pol521	Vývodka do P21	ks	15,000	6,60	99,00	71,28	27,72
			ZEMNÉ PRÁCE						
1439	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	6,000	5,08	30,48	21,95	8,53
1440	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	6,000	5,59	33,54	24,15	9,39
1441	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1442	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	4,000	0,84	3,36	2,42	0,94
1443	021 Stavby	Pol436	Prepojenie pomocných obvodov	ks	6,000	18,29	109,74	79,01	30,73
1444	021 Stavby	Pol450	Impulzné relé In=16A, 1P, 230V	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1445	021 Stavby	Pol451	Impulzné relé 16A, 3P, 400V	ks	1,000	66,04	66,04	47,55	18,49
1446	021 Stavby	Pol452	Modulárny stykač 16A, 1P, 230V	ks	3,000	36,58	109,74	79,01	30,73
1447	021 Stavby	Pol453	Modulárny stykač 16A, 3P, 400V	ks	6,000	69,09	414,54	298,47	116,07
1448	021 Stavby	Pol459	Svorka RSA-2,5 oranžová	ks	16,000	2,79	44,64	32,14	12,50
1449	021 Stavby	Pol460	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	50,000	2,79	139,50	100,44	39,06
1450	021 Stavby	Pol461	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	15,000	2,79	41,85	30,13	11,72
1451	021 Stavby	Pol462	Svorka RSA-10 hnedá	ks	3,000	6,60	19,80	14,26	5,54
1452	021 Stavby	Pol464	Vývodka do P29	ks	40,000	6,60	264,00	190,08	73,92
1453	021 Stavby	Pol474	Signálka červená - na lištu	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1454	021 Stavby	Pol477	Svorka RSA-10 svetlomodrá	ks	1,000	6,60	6,60	4,75	1,85
1455	021 Stavby	Pol481	Istič MCB B2 1P, In=2A	ks	7,000	12,70	88,90	64,01	24,89
1456	021 Stavby	Pol482	Istič MCB C10 1P, In=10A	ks	5,000	12,70	63,50	45,72	17,78
1457	021 Stavby	Pol484	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	8,000	96,52	772,16	555,96	216,20
1458	021 Stavby	Pol487	Zvodič prepätia 3+ NPE+FS-280, T2, so signalizáciou stavu	ks	1,000	203,20	203,20	146,30	56,90
1459	021 Stavby	Pol493	Rozvadzač nástenný oceľoplechový (švxvhl) 600x1000x300mm, IP66/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	386,08	386,08	277,98	108,10
1460	021 Stavby	Pol494	Prípojnica Cu10/3	ks	5,000	20,32	101,60	73,15	28,45
1461	021 Stavby	Pol495	Vypínač In=32A, 3P+N, kat. AC22A	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1462	021 Stavby	Pol496	Istič MCB B16 1P, In=10A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1463	021 Stavby	Pol497	Istič MCB C10 3P In=10A, 400V	ks	8,000	35,56	284,48	204,83	79,65
1464	021 Stavby	Pol498	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=10A, Ir=30mA,	ks	7,000	96,52	675,64	486,46	189,18
			MONTÁŽ						
1465	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	4,000	5,08	20,32	14,63	5,69
1466	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	4,000	5,59	22,36	16,10	6,26
1467	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1468	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	1,000	0,84	0,84	0,60	0,24
1469	021 Stavby	Pol436	Prepojenie pomocných obvodov	ks	4,000	18,29	73,16	52,68	20,48
1470	021 Stavby	Pol452	Modulárny stykač 16A, 1P, 230V	ks	4,000	36,58	146,32	105,35	40,97
1471	021 Stavby	Pol462	Svorka RSA-10 hnedá	ks	3,000	6,60	19,80	14,26	5,54
1472	021 Stavby	Pol466	Vypínač In=32A, 3P+N, kat. AC22A	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1473	021 Stavby	Pol471	Istič MCB B16 3P, In=16A	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1474	021 Stavby	Pol472	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C,A-SI, In=10A, Ir=30mA, 6kA	ks	6,000	96,52	579,12	416,97	162,15
1475	021 Stavby	Pol477	Svorka RSA-10 svetlomodrá	ks	1,000	6,60	6,60	4,75	1,85
1476	021 Stavby	Pol478	Rozvadzač nástenný, 600x600x200mm, IP66/IP20 podľa výkresu - alebo ekvivalent	ks	1,000	228,60	228,60	164,59	64,01
1477	021 Stavby	Pol479	Kryt IP20	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1478	021 Stavby	Pol480	Prípojnica Cu5/3	ks	5,000	10,16	50,80	36,58	14,22
1479	021 Stavby	Pol481	Istič MCB B2 1P, In=2A	ks	3,000	12,70	38,10	27,43	10,67
1480	021 Stavby	Pol482	Istič MCB C10 1P, In=10A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1481	021 Stavby	Pol483	Istič MCB B16 1P, In=16A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1482	021 Stavby	Pol484	Komb. prúdový chránič 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	4,000	96,52	386,08	277,98	108,10
1483	021 Stavby	Pol485	Komb. prúdový chránič 3P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	1,000	227,58	227,58	163,86	63,72
1484	021 Stavby	Pol486	Impulzné relé In=16A, 1P, 230V	ks	1,000	30,48	30,48	21,95	8,53
1485	021 Stavby	Pol487	Zvodič prepätia 3+ NPE+FS-280, T2, so signalizáciou stavu	ks	1,000	203,20	203,20	146,30	56,90
1486	021 Stavby	Pol488	Signálka červená na lištu	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1487	021 Stavby	Pol489	Svorka RSA-2,5 oranžová	ks	10,000	2,54	25,40	18,29	7,11
1488	021 Stavby	Pol490	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	25,000	2,54	63,50	45,72	17,78
1489	021 Stavby	Pol491	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	12,000	2,54	30,48	21,95	8,53
1490	021 Stavby	Pol492	Vývodka do P29	ks	45,000	5,59	251,55	181,12	70,43
			MATERIÁL						
1491	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	5,000	5,08	25,40	18,29	7,11
1492	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	5,000	5,59	27,95	20,12	7,83
1493	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1494	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	5,000	0,84	4,20	3,02	1,18
1495	021 Stavby	Pol436	Prepojenie pomocných obvodov	ks	5,000	18,29	91,45	65,84	25,61
1496	021 Stavby	Pol453	Modulárny stykač 16A, 3P, 400V	ks	2,000	69,09	138,18	99,49	38,69
1497	021 Stavby	Pol459	Svorka RSA-2,5 oranžová	ks	4,000	2,79	11,16	8,04	3,12
1498	021 Stavby	Pol460	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	33,000	2,79	92,07	66,29	25,78
1499	021 Stavby	Pol462	Svorka RSA-10 hnedá	ks	3,000	6,60	19,80	14,26	5,54
1500	021 Stavby	Pol465	Rozvadzač zap. plast. (švxvhl) 686x810x129mm, IP40/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	228,60	228,60	164,59	64,01
1501	021 Stavby	Pol466	Vypínač In=32A, 3P+N, kat. AC22A	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1502	021 Stavby	Pol467	Istič MCB B2 1P, In=2A, 230V	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1503	021 Stavby	Pol468	Istič MCB C10 1P, In=10A, 230V, 6kA	ks	4,000	12,70	50,80	36,58	14,22
1504	021 Stavby	Pol469	Istič MCB C16 1P, In=16A	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56
1505	021 Stavby	Pol470	Istič MCB C10 3P, In=10A, 400V	ks	2,000	35,56	71,12	51,21	19,91
1506	021 Stavby	Pol471	Istič MCB B16 3P, In=16A	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1507	021 Stavby	Pol472	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C,A-SI, In=10A, Ir=30mA, 6kA	ks	2,000	96,52	193,04	138,99	54,05
1508	021 Stavby	Pol473	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA,	ks	9,000	96,52	868,68	625,45	243,23
1509	021 Stavby	Pol474	Signálka červená - na lištu	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1510	021 Stavby	Pol475	Zvodič prepätia 3+NPE+FS-280, T2, so signalizáciou stavu	ks	1,000	248,92	248,92	179,22	69,70
1511	021 Stavby	Pol476	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	19,000	2,79	53,01	38,17	14,84
1512	021 Stavby	Pol477	Svorka RSA-10 svetlomodrá	ks	1,000	6,60	6,60	4,75	1,85
			DODÁVKA - DOZBROJENIE ROZVÁDZAČA "01-RS11"						
1513	021 Stavby	Pol428	Rozvadzač oceľoplechový nástenný dvojverový 1000x1400x300mm, IP65/IP20 podľa výkresu	ks	1,000	1 676,41	1 676,41	1 207,02	469,39
1514	021 Stavby	Pol429	Kryt IP20	ks	2,000	50,80	101,60	73,15	28,45
1515	021 Stavby	Pol430	Prípojnica Cu10/3	ks	7,000	18,29	128,03	92,18	35,85
1516	021 Stavby	Pol431	Obal na výkresy	ks	1,000	2,54	2,54	1,83	0,71
1517	021 Stavby	Pol432	DIN lišta	ks	8,000	5,08	40,64	29,26	11,38
1518	021 Stavby	Pol433	Označovacia lišta	ks	8,000	5,59	44,72	32,20	12,52
1519	021 Stavby	Pol434	Výstražná tabuľka	ks	1,000	1,88	1,88	1,35	0,53
1520	021 Stavby	Pol435	Popisný štítok	ks	3,000	0,84	2,52	1,81	0,71
1521	021 Stavby	Pol436	Prepojenie pomocných obvodov	ks	8,000	18,29	146,32	105,35	40,97
1522	021 Stavby	Pol437	Odpínač 63A, 3P, In=63A, 400V, kat. AC23B	ks	1,000	213,36	213,36	153,62	59,74
1523	021 Stavby	Pol438	Vypínacia cievka s pomocným kontaktom MX+OF	ks	1,000	60,96	60,96	43,89	17,07
1524	021 Stavby	Pol439	Istič MCB B2 1P, In=2A, 230V, Icn=6kA	ks	5,000	12,70	63,50	45,72	17,78
1525	021 Stavby	Pol440	Istič MCB C10 1P, In=10A, 230V, Icn=6kA	ks	5,000	12,70	63,50	45,72	17,78
1526	021 Stavby	Pol441	Istič MCB C16 1P, In=16A, 230V, Icn=6kA	ks	3,000	12,70	38,10	27,43	10,67
1527	021 Stavby	Pol442	Istič MCB C10 3P, In=10A, 400V, Icn=6kA	ks	8,000	35,56	284,48	204,83	79,65
1528	021 Stavby	Pol443	Istič MCB B16 3P, In=16A, 400V, Icn=6kA	ks	2,000	35,56	71,12	51,21	19,91

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1529	021 Stavby	Pol444	Istič MCB B20 3P, In=20A, 400V, Icn=6kA	ks	1,000	40,64	40,64	29,26	11,38
1530	021 Stavby	Pol445	Istič MCB B25 3P, In=25A, 400V, Icn=6kA	ks	1,000	40,64	40,64	29,26	11,38
1531	021 Stavby	Pol446	Istič MCB B32 3P, In=32A, 400V, Icn=6kA	ks	2,000	45,72	91,44	65,84	25,60
1532	021 Stavby	Pol447	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C, A-SI, In=10A, Ir=30mA, 230V, 6kA	ks	3,000	96,52	289,56	208,48	81,08
1533	021 Stavby	Pol448	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA, 230V, 6kA	ks	19,000	96,52	1 833,88	1 320,39	513,49
1534	021 Stavby	Pol449	Komb. prúdový chránič PCH 3P+N, C, A-SI, In=16A, Ir=30mA, 400V, 6kA	ks	1,000	250,34	250,34	180,24	70,10
1535	021 Stavby	Pol450	Impulzné relé In=16A, 1P, 230V	ks	1,000	35,56	35,56	25,60	9,96
1536	021 Stavby	Pol451	Impulzné relé 16A, 3P, 400V	ks	1,000	66,04	66,04	47,55	18,49
1537	021 Stavby	Pol452	Modulárny stykač 16A, 1P, 230V	ks	4,000	36,58	146,32	105,35	40,97
1538	021 Stavby	Pol453	Modulárny stykač 16A, 3P, 400V	ks	6,000	69,09	414,54	298,47	116,07
1539	021 Stavby	Pol454	Zvodič prepätia T1+T2, so signalizáciou stavu	ks	1,000	325,12	325,12	234,09	91,03
1540	021 Stavby	Pol455	Centrál stop tlačidlo	ks	1,000	32,51	32,51	23,41	9,10
1541	021 Stavby	Pol456	Ochranný kryt Stop tlačidlo	ks	1,000	15,24	15,24	10,97	4,27
1542	021 Stavby	Pol457	Signalka Schneider zelená -	ks	1,000	28,45	28,45	20,48	7,97
1543	021 Stavby	Pol458	Signálka Schneider, červená -	ks	1,000	28,45	28,45	20,48	7,97
1544	021 Stavby	Pol459	Svorka RSA-2,5 oranžová	ks	15,000	2,79	41,85	30,13	11,72
1545	021 Stavby	Pol460	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	75,000	2,79	209,25	150,66	58,59
1546	021 Stavby	Pol461	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	30,000	2,79	83,70	60,26	23,44
1547	021 Stavby	Pol462	Svorka RSA-10 hnedá	ks	15,000	6,60	99,00	71,28	27,72
1548	021 Stavby	Pol463	Svorka RSA-35 hnedá	ks	3,000	8,64	25,92	18,66	7,26
1549	021 Stavby	Pol464	Vývodka do P29	ks	70,000	6,60	462,00	332,64	129,36
			Elektroinštalácie pre únikové schody						
1550	021 Stavby	Pol35	Popisný štítok	ks	1,000	0,83	0,83	0,60	0,23
1551	021 Stavby	Pol36	Prepojenie pomocných obvodov	ks	1,000	18,00	18,00	12,96	5,04
1552	021 Stavby	Pol658	Komb. prúdový chránič PCH 1P+N, C,A-SI, In=6A, Ir=30mA, 6kA	ks	1,000	95,00	95,00	68,40	26,60
1553	021 Stavby	Pol659	Svorka RSA-2,5 hnedá	ks	1,000	2,75	2,75	1,98	0,77
1554	021 Stavby	Pol660	Svorka RSA-2,5 svetlomodrá	ks	1,000	2,75	2,75	1,98	0,77
1555	021 Stavby	Pol661	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,85	17,00	12,24	4,76
1556	021 Stavby	Pol662	Kábel CY 6 zelenožltý	m	3,000	1,05	3,15	2,27	0,88
1557	021 Stavby	Pol136	Oceľová konštrukcia všeobecne	kg	1,000	2,50	2,50	1,80	0,70
1558	021 Stavby	Pol548	Rúrka ohybná pancierová f120,	m	20,000	1,50	30,00	21,60	8,40
1559	021 Stavby	Pol663	Zásuvka nástenná, 16A/230V, IP65	ks	1,000	15,00	15,00	10,80	4,20
1560	021 Stavby	Pol583	Príchytky - klipy CL20, sivá	ks	10,000	0,30	3,00	2,16	0,84
1561	021 Stavby	Pol587	Vodič FeZn10mm/PVC,	m	10,000	7,50	75,00	54,00	21,00
1562	021 Stavby	Pol205	SP1 svorka na kovovú konštrukciu -	ks	1,000	1,95	1,95	1,40	0,55
1563	021 Stavby	Pol599	DKS1 svorka diagonálna, križová	ks	20,000	1,85	37,00	26,64	10,36
1564	021 Stavby	Pol612	Antikorózna páska	ks	1,000	12,00	12,00	8,64	3,36
1565	021 Stavby	Pol227	Označovací štítok	ks	2,000	0,22	0,44	0,32	0,12
1566	021 Stavby	Pol664	Hmoždinka	ks	20,000	0,15	3,00	2,16	0,84
1567	021 Stavby	Pol619	Montáž rúrky do f125	m	20,000	1,55	31,00	22,32	8,68
1568	021 Stavby	Pol231	Konštrukcia oceľová všeobecne	kg	1,000	2,50	2,50	1,80	0,70
1569	021 Stavby	Pol232	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm	ks	3,000	0,80	2,40	1,73	0,67
1570	021 Stavby	Pol665	Zásuvka nástenná 16A/230V, IP65,	ks	1,000	9,50	9,50	6,84	2,66
1571	021 Stavby	Pol632	Pospojovanie CY6-16mm2	m	3,000	0,95	2,85	2,05	0,80
1572	021 Stavby	Pol666	Uloženie káblov do 3x1,5	m	20,000	1,50	30,00	21,60	8,40
1573	021 Stavby	Pol15	Priplatok za zaťahovanie káblov do rúr	m	20,000	0,85	17,00	12,24	4,76
1574	021 Stavby	Pol253	Osadenie hmoždieniek vrátane vrtanie	ks	20,000	2,50	50,00	36,00	14,00
1575	021 Stavby	Pol667	Montáž uzemňovacieho vedenia FeZn10/pvc vrátane svoriek	m	10,000	9,50	95,00	68,40	26,60
1576	021 Stavby	Pol264	Montáž označovacích štítkov	ks	2,000	0,35	0,70	0,50	0,20
1577	021 Stavby	Pol668	Výkop kábovej ryhy 350x700mm trieda zeminy 3 (pre bezskozvod)	m	5,000	8,50	42,50	30,60	11,90
1578	021 Stavby	Pol638	Zához kábovej ryhy 350x700mm trieda zeminy 3	m	5,000	3,00	15,00	10,80	4,20
1579	021 Stavby	001400066	Ostatné náklady stavby - Odborné skúšky	eur	1,000	75,00	75,00	54,00	21,00
			Odborné skúšky						
1580	021 Stavby	OST1	Odborné skúšky	kpl	1,000	2 794,01	2 794,01	1 927,87	866,14
			LAN, ŠTRUKTÚROVANÁ SIEŤ						
			Rack - serverovňa						
1581	021 Stavby	Pol270	RACK 32U 600x600 P/Z DVOJ D PERFOROVANE 1000 kg	ks	1,000	1 015,98	1 015,98	731,51	284,47
1582	021 Stavby	Pol271	HORIZ. ORG. KOV. 1U	ks	3,000	14,22	42,66	30,72	11,94
1583	021 Stavby	Pol272	VERT. ORG. HD2 45U 2KS	ks	1,000	218,44	218,44	157,28	61,16
1584	021 Stavby	Pol273	VERT. ŽLAB PRE KÁBLE 45U	ks	1,000	50,80	50,80	36,58	14,22
1585	021 Stavby	Pol274	polica 4-bodove uchytenie variabilna hlbka pre 800 mm rozv. nosnost 100kg	ks	1,000	60,96	60,96	43,89	17,07
1586	021 Stavby	Pol275	4X VENT. + TERMOSTAT STROP	ks	1,000	187,96	187,96	135,33	52,63
1587	021 Stavby	Pol276	LED OSV. JEDNOTKA MAGN	ks	1,000	60,96	60,96	43,89	17,07
1588	021 Stavby	Pol277	PODSTAVEC 600x600	ks	1,000	121,92	121,92	87,78	34,14
1589	021 Stavby	Pol278	19" PATCHPANEL 24X RJ45 - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1. 19" patch panel 24x RJ45 Cat.6A STP	ks	3,000	42,67	128,01	92,17	35,84
1590	021 Stavby	Pol279	KAZETA PRE 6X RJ45, Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	12,000	7,62	91,44	65,84	25,60
1591	021 Stavby	Pol280	6X MODUL RJ45 CAT.6A STP - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	12,000	78,23	938,76	675,91	262,85
1592	021 Stavby	Pol281	6X ZÁSLEPKA PRE PORTY	ks	1,000	25,40	25,40	18,29	7,11
1593	021 Stavby	Pol282	LCS3 PATCH KÁBEL CAT.6A S/FTP 1M	ks	18,000	9,14	164,52	118,45	46,07
1594	021 Stavby	Pol283	LCS OZNAČOVACIA SADA PRE PACHKÁBLE 200KS	ks	1,000	132,08	132,08	95,10	36,98
1595	021 Stavby	Pol284	PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V	ks	1,000	45,72	45,72	32,92	12,80
1596	021 Stavby	Pol285	Switch 1300 24-port GE 10Gbit	ks	3,000	1 523,98	4 571,94	3 291,80	1 280,14
1597	021 Stavby	Pol286	Inštalčná sada	ks	10,000	6,60	66,00	47,52	18,48
			DATA zásuvky						
1598	021 Stavby	Pol287	Zásuvka Life 2x RJ45 CAT.6A STP biela	ks	14,000	51,31	718,34	517,20	201,14
1599	021 Stavby	Pol288	Jednoduchý rámik Life biely	ks	10,000	2,03	20,30	14,62	5,68
1600	021 Stavby	Pol289	Uložný materiál (prístrojové škatule...)	ks	14,000	5,08	71,12	51,21	19,91
			Wifi systém						
1601	021 Stavby	Pol290	Wiří 5G Long Rage.PoE	ks	10,000	254,00	2 540,00	1 828,80	711,20
1602	021 Stavby	Pol291	Naprogramovanie siete	kpl	1,000	816,12	816,12	587,61	228,51
			Kabeláž-nosný materiál/VRN / PPV / PROJEKT						
1603	021 Stavby	Pol292	Kabel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1), 10 Gigabit	m	1 300,000	3,25	4 225,00	3 042,00	1 183,00
1604	021 Stavby	Pol293	Rúrka HFXP 25 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok a prierezov	m	1 200,000	4,36	5 232,00	3 767,04	1 464,96
1605	021 Stavby	Pol294	Rúrka HFXP 32 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok	m	15,000	5,08	76,20	54,86	21,34
1606	021 Stavby	Pol295	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	1 300,000	0,51	663,00	477,36	185,64
1607	021 Stavby	Pol296	Nastreľovací klínce HILTI	ks	1 300,000	0,41	533,00	383,76	149,24
1608	021 Stavby	Pol297	HDMI 6m	ks	2,000	10,16	20,32	14,63	5,69
1609	021 Stavby	Pol298	mikrotrubička HDPE 12/8 pre optickú prípojku	m	40,000	2,03	81,20	58,46	22,74
1610	021 Stavby	Pol299	podlahová preťahovacia a odbočná krabica UZD 250-3 R s otvorom pre rúrky, pre výšku mazaniny 70-125 mm	ks	1,000	198,12	198,12	142,65	55,47
1611	021 Stavby	Pol300	veľkopriestorová rozbočovacia krabica pod omiet., AK 200x400x70 mm + uloženie	ks	1,000	39,62	39,62	28,53	11,09
1612	021 Stavby	Pol301	chránička FXXVR 50	m	45,000	6,10	274,50	197,64	76,86
1613	021 Stavby	Pol302	káblová ryha 50 x 110 cm, T5, výkop, lôžko, zásep, prierazy	m	5,000	96,52	482,60	347,47	135,13
1614	021 Stavby	Pol303	PIM (Podružný materiál)	kpl	1,000	507,99	507,99	365,75	142,24
1615	021 Stavby	Pol304	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	507,99	507,99	365,75	142,24

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1616	021 Stavby	Pol305	Certifikované meranie FTP káblov CAT 6A	kpl	28,000	8,13	227,64	163,90	63,74
1617	021 Stavby	Pol306	Projekt SV (do existujúceho PPR Acad) 6 paré	kpl	1,000	507,99	507,99	365,75	142,24
1618	021 Stavby	Pol307	Technický dozor	hod	5,000	55,88	279,40	201,17	78,23
1619	021 Stavby	Pol308	Dopravné, režijné náklady, presun materiálu návrh trás a koordinácia	kpl	300,000	1,02	306,00	220,32	85,68
			EPS, Elektrická požiarňa signalizácia						
			Technológia EPS dodávka + inštalácia						
1620	021 Stavby	Pol309	Akumulátor 12 V DC / 12 Ah	ks	2,000	86,36	172,72	124,36	48,36
1621	021 Stavby	Pol310	Ústředna EPS IQ&control C VdS G 299044	ks	1,000	1 455,96	1 455,96	1 048,29	407,67
1622	021 Stavby	Pol311	Čelní ovl. panel SK	ks	1,000	653,30	653,30	470,38	182,92
1623	021 Stavby	Pol312	Periferní modul PZ_OPPO a 1 MM pozice	ks	1,000	293,63	293,63	211,41	82,22
1624	021 Stavby	Pol313	Mikromodul sběrnice (8 bit)	ks	1,000	314,97	314,97	226,78	88,19
1625	021 Stavby	Pol314	Koppler 12 relé	ks	1,000	341,38	341,38	245,79	95,59
1626	021 Stavby	Pol315	Skříň pro koppler na omítku, šedá	ks	1,000	42,67	42,67	30,72	11,95
1627	021 Stavby	Pol316	Opticko-kouřový hlásič	ks	34,000	102,89	3 498,26	2 518,75	979,51
1628	021 Stavby	Pol317	Patice pro hlásiče	ks	29,000	18,49	536,21	386,07	150,14
1629	021 Stavby	Pol318	Adaptér pro patice do vlhka	ks	8,000	35,87	286,96	206,61	80,35
1630	021 Stavby	Pol319	Držák popisných štítků, bal.10 ks	bal	4,000	54,26	217,04	156,27	60,77
1631	021 Stavby	Pol320	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	8,000	110,75	886,00	637,92	248,08
1632	021 Stavby	Pol321	Skříň tlačítkového hlásiče červená	ks	8,000	25,20	201,60	145,15	56,45
1633	021 Stavby	Pol322	Tlačítkový hlásič IP66/67, červený	ks	2,000	418,60	837,20	602,78	234,42
1634	021 Stavby	Pol323	Alarm Plus siréna s majákem	ks	1,000	239,78	239,78	172,64	67,14
1635	021 Stavby	Pol324	Sokl IP 65 pro sirény , červený	ks	1,000	20,63	20,63	14,85	5,78
1636	021 Stavby	Pol325	Bezdrátový koppler	ks	3,000	532,39	1 597,17	1 149,96	447,21
1637	021 Stavby	Pol326	Bezdrátová patice pro hlásiče	ks	5,000	303,79	1 518,95	1 093,64	425,31
1638	021 Stavby	Pol327	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	1 524,03	1 524,03	1 097,30	426,73
1639	021 Stavby	Pol328	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	1 524,03	1 524,03	1 097,30	426,73
1640	021 Stavby	Pol329	kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8; PS 30, B2ca-s1, d1, a1, vrátane sekania drážok a prierazov	m	850,000	3,35	2 847,50	2 050,20	797,30
1641	021 Stavby	Pol330	Rúrka HFXP 20 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok a prierazov	m	150,000	3,86	579,00	416,88	162,12
1642	021 Stavby	Pol331	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	150,000	1,02	153,00	110,16	42,84
1643	021 Stavby	Pol332	Nastreľovací klíncec HILTI	ks	150,000	1,02	153,00	110,16	42,84
1644	021 Stavby	Pol333	Nastreľovacia príchytka jedno/dvojnásobná, požiarňa odolnosť 90min	ks	1 400,000	0,81	1 134,00	816,48	317,52
1645	021 Stavby	Pol334	Nastreľovací klíncec, požiarňa odolnosť 90min	ks	1 400,000	0,81	1 134,00	816,48	317,52
1646	021 Stavby	Pol335	Prieraz cez stenu kamenné murivo, betón 40cm, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	14,000	20,32	284,48	204,83	79,65
1647	021 Stavby	Pol336	Prieraz cez stenu kamenné murivo, betón 80cm, vyhotovenie prestupov, začistenie prerazených otvorov	ks	12,000	45,72	548,64	395,02	153,62
1648	021 Stavby	Pol337	Zasekávajúce/vyrezávajúce drážok do stien betón (uloženie trubiék)	m	100,000	15,24	1 524,00	1 097,28	426,72
1649	021 Stavby	Pol338	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	20,000	25,40	508,00	365,76	142,24
1650	021 Stavby	Pol339	Podružný inštalačný materiál	kpl	1,000	508,03	508,03	365,78	142,25
1651	021 Stavby	Pol340	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	508,01	508,01	365,77	142,24
1652	021 Stavby	Pol341	Dopravné náklady a režijné náklady	kpl	1,000	508,01	508,01	365,77	142,24
1653	021 Stavby	Pol342	Prenájom lešenia	kpl	1,000	1 016,02	1 016,02	731,53	284,49
1654	021 Stavby	Pol343	Projekt SV (do existujúceho PPR Acad) 6 paré	kpl	1,000	762,01	762,01	548,65	213,36
1655	021 Stavby	Pol344	Foto-dokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	101,60	101,60	73,15	28,45
1656	021 Stavby	Pol345	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	101,60	101,60	73,15	28,45
1657	021 Stavby	Pol346	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	304,81	304,81	219,46	85,35
1658	021 Stavby	Pol347	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	101,60	101,60	73,15	28,45
1659	021 Stavby	Pol348	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	254,00	254,00	182,88	71,12
1660	021 Stavby	Pol349	Projektový manažment	kpl	1,000	203,20	203,20	146,30	56,90
1661	021 Stavby	Pol350	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	101,60	101,60	73,15	28,45
1662	021 Stavby	Pol351	Odobudovanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	152,40	152,40	109,73	42,67
			CCTV, KAMEROVÝ SYSTÉM						
			Technológia CCTV dodávka + inštalácia						
1663	021 Stavby	Pol352	8 Mpx DOME interiérová IP kamera .IR dosvit 30m	ks	13,000	274,31	3 566,03	2 460,56	1 105,47
1664	021 Stavby	Pol353	Pática pod kameru	ks	13,000	30,48	396,24	273,41	122,83
1665	021 Stavby	Pol353	Pática pod kameru	ks	5,000	30,48	152,40	105,16	47,24
1666	021 Stavby	Pol354	8 Mpx DOME exteriérová IP kamera IR dosvit 60m	ks	5,000	325,11	1 625,55	1 121,63	503,92
1667	021 Stavby	Pol355	PoE+ prepáťová ochrana	ks	5,000	71,12	355,60	245,36	110,24
1668	021 Stavby	Pol356	Nahrávacie zariadenie NVR 32 portov	ks	1,000	1 320,76	1 320,76	911,32	409,44
1669	021 Stavby	Pol357	HDD 8TB	ks	1,000	370,83	370,83	255,87	114,96
1670	021 Stavby	Pol358	Switch 24x Gb PoE+ 370W 4x10Gb SFP+ spoločný pre CCTV a SKV	ks	1,000	1 935,42	1 935,42	1 335,44	599,98
1671	021 Stavby	Pol359	LED monitor 27" (16:9), 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie 1920 x 1080 px alebo alt.	ks	1,000	325,11	325,11	224,33	100,78
1672	021 Stavby	Pol360	Pracovná stanica Intel Core i7 13700 Raptor Lake 5,2 GHz, Intel UHD Graphics 770, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, dvd, DisplayPort, 5xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, Windows 11 Pro, (NBD) alebo alt.	ks	1,000	1 574,75	1 574,75	1 086,58	488,17
1673	021 Stavby	Pol361	Klávesnica s myšou - set	ks	1,000	35,56	35,56	24,54	11,02
1674	021 Stavby	Pol362	UPS DAKER DK + 10 kVA / 10kW Inverter alebo alt. do racku, ktorý je súčasťou ŠK, spoločný pre CCTV a SKV	ks	1,000	1 015,97	1 015,97	701,02	314,95
1675	021 Stavby	Pol363	UPS SADA PRE RACK MONTÁŽ alebo alt. do racku, ktorý je súčasťou ŠK, spoločný pre CCTV a SKV	ks	1,000	71,12	71,12	49,07	22,05
1676	021 Stavby	Pol364	Obrazová skúška	ks	18,000	10,16	182,88	126,19	56,69
1677	021 Stavby	Pol365	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	1 015,97	1 015,97	701,02	314,95
1678	021 Stavby	Pol366	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	1 017,18	1 017,18	701,85	315,33
			Kabeláž/VRN / PPV / PROJEKT						
1679	021 Stavby	Pol292	Kabel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1), 10 Gigabit	m	1 700,000	3,25	5 525,00	3 812,25	1 712,75
1680	021 Stavby	Pol295	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	300,000	0,51	153,00	105,57	47,43
1681	021 Stavby	Pol296	Nastreľovací klíncec HILTI	ks	300,000	0,41	123,00	84,87	38,13
1682	021 Stavby	Pol305	Certifikované meranie FTP káblov CAT 6A	kpl	18,000	8,13	146,34	100,97	45,37
1683	021 Stavby	Pol330	Rúrka HFXP 20 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok a prierazov	m	1 550,000	3,86	5 983,00	4 128,27	1 854,73
1684	021 Stavby	Pol344	Foto-dokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	101,60	101,60	70,10	31,50
1685	021 Stavby	Pol349	Projektový manažment	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
1686	021 Stavby	Pol367	Prieraz cez stenu kamenné murivo, betón, 30 cm, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	10,000	15,24	152,40	105,16	47,24
1687	021 Stavby	Pol368	Označenie kabeláže	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1688	021 Stavby	Pol369	Podružný inštalačný materiál materiál	kpl	1,000	304,79	304,79	210,31	94,48
1689	021 Stavby	Pol370	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	304,79	304,79	210,31	94,48
1690	021 Stavby	Pol371	Dopravné náklady a režijné náklady	kpl	1,000	304,79	304,79	210,31	94,48
1691	021 Stavby	Pol372	Projekt SV (do existujúceho PPR Acad) 6 paré	kpl	1,000	609,58	609,58	420,61	188,97
1692	021 Stavby	Pol373	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
1693	021 Stavby	Pol374	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
1694	021 Stavby	Pol375	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	152,40	152,40	105,16	47,24
1695	021 Stavby	Pol376	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
1696	021 Stavby	Pol377	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
1697	021 Stavby	Pol378	Odobudovanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	203,19	203,19	140,20	62,99
			EZS, Elektrická zabezpečovacia signalizácia						
			Technológia EZS dodávka + inštalácia						
1698	021 Stavby	Pol379	EZS ústredňa 32 SK	ks	1,000	349,38	349,38	241,07	108,31
1699	021 Stavby	Pol380	Veľký univerzálny plechový box pre všetky ústredne	ks	1,000	182,92	182,92	126,21	56,71
1700	021 Stavby	Pol381	Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm,	ks	1,000	55,89	55,89	38,56	17,33

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1701	021 Stavby	Pol382	Komunikátor GSM / GPRS pre radu SP / MG / EVO	ks	1,000	189,72	189,72	130,91	58,81
1702	021 Stavby	Pol383	Telefónny hlasový modul pre ústredňu	ks	1,000	79,26	79,26	54,69	24,57
1703	021 Stavby	Pol384	Ethernetový modul pre vzdialený prístup k ústredniam Modul je podporovaný programom BabyWare verzie 5.4.3 a vyššie alebo alt.	ks	1,000	113,00	113,00	77,97	35,03
1704	021 Stavby	Pol385	Klávesnica s farebným dotykovým displejom 7.	ks	2,000	208,32	416,64	287,48	129,16
1705	021 Stavby	Pol386	Plastový rám na zapustenie klávesnice do steny	ks	2,000	28,45	56,90	39,26	17,64
1706	021 Stavby	Pol387	Rozširujúci modul, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/ SP, až 16 vstupov v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. prúdový odber 31 mA alebo alt.	ks	3,000	81,30	243,90	168,29	75,61
1707	021 Stavby	Pol388	Inštalčná skrinka pre expandéry, biely plast, rozmery 170x155x22mm alebo alt.	ks	3,000	22,36	67,08	46,29	20,79
1708	021 Stavby	Pol389	Digitálny kvadrátúrny snímač pohybu 4xPIR, 2 úrovne citlivosti, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu alebo alt.	ks	15,000	41,66	624,90	431,18	193,72
1709	021 Stavby	Pol390	HUB2 Opačovač a oddelovač zbernice, vytvára nezávislé vetvy zbernice alebo predlžuje zbernicu o ďalších 900m, napájanie 12-16VDC zdrojom PS17 alebo alt.	ks	1,000	121,54	121,54	83,86	37,68
1710	021 Stavby	Pol391	TRN16/45 TS6630 Napájací transformátor pre EZS ústredne, vstup 230VAC, výstup 16VAC, 45VA, alebo alt.	ks	1,000	32,32	32,32	22,30	10,02
1711	021 Stavby	Pol392	TP 12-7 Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, alebo alt.	ks	2,000	28,45	56,90	39,26	17,64
1712	021 Stavby	Pol393	PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM) alebo alt.	ks	1,000	94,51	94,51	65,21	29,30
1713	021 Stavby	Pol394	SR250 (SR150) (rádiová vonkajšia sírňa pre MAGELLAN 6250, MG, SP aj EVO) alebo alt.	ks	2,000	227,63	455,26	314,13	141,13
1714	021 Stavby	Pol395	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	508,10	508,10	350,59	157,51
1715	021 Stavby	Pol396	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	762,15	762,15	525,88	236,27
1716	021 Stavby	03	Kabeláž/VRN / PPV / PROJEKT						
1717	021 Stavby	Pol292	Kabel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1), 10 Gigabit	m	1 150,000	3,25	3 737,50	2 578,88	1 158,63
1718	021 Stavby	Pol295	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	50,000	0,51	25,50	17,60	7,91
1719	021 Stavby	Pol306	Projekt SV (do existujúceho PPR Acad) 6 paré	kpl	1,000	508,10	508,10	350,59	157,51
1720	021 Stavby	Pol330	Rúrka HFXP 20 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok a prierezov	m	1 000,000	3,87	3 870,00	2 670,30	1 199,70
1721	021 Stavby	Pol338	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	10,000	25,40	254,00	175,26	78,74
1722	021 Stavby	Pol345	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1723	021 Stavby	Pol347	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1724	021 Stavby	Pol350	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1725	021 Stavby	Pol367	Prierez cez stenu kamenné murivo, betón, 30 cm, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	10,000	15,24	152,40	105,16	47,24
1726	021 Stavby	Pol397	Nastreľovací klíнец HILTI	ks	50,000	0,51	25,50	17,60	7,91
1727	021 Stavby	Pol398	Grip kovový 30 FS B2ca, s1,d1,a1	ks	100,000	5,08	508,00	350,52	157,48
1728	021 Stavby	Pol399	Označenie kabeláže	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1729	021 Stavby	Pol400	Podružný inštalčný materiál materiál	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1730	021 Stavby	Pol401	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1731	021 Stavby	Pol402	Dopravné náklady a režijné náklady	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1732	021 Stavby	Pol403	Foto-dokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	50,81	50,81	35,06	15,75
1733	021 Stavby	Pol404	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1734	021 Stavby	Pol405	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1735	021 Stavby	Pol406	Projektový manažment	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
1736	021 Stavby	Pol407	Odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	101,62	101,62	70,12	31,50
			SKV, VSTUPNÝ SYSTÉM						
			Technológia SKV dodávka + inštalácia						
1737	021 Stavby	Pol395	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	508,02	508,02	350,53	157,49
1738	021 Stavby	Pol408	2N IP SIP komunikátor, 1tlačidlo, HD kamera	ks	1,000	1 276,25	1 276,25	880,61	395,64
1739	021 Stavby	Pol409	Rám pre inštaláciu do steny, 3 moduly	ks	1,000	132,08	132,08	91,14	40,94
1740	021 Stavby	Pol410	Krabica pre inštaláciu do steny, 3 moduly	ks	1,000	75,19	75,19	51,88	23,31
1741	021 Stavby	Pol411	Montážna podložka pra 3 modul	ks	1,000	86,36	86,36	59,59	26,77
1742	021 Stavby	Pol412	Touch keypad & Bluetooth & RFID reader 125kHz, secured 13.56MHz	ks	1,000	934,75	934,75	644,98	289,77
1743	021 Stavby	Pol413	Dotykový display - modul	ks	1,000	928,65	928,65	640,77	287,88
1744	021 Stavby	Pol414	Bezpečné Dvere , set obsahuje 1x I/O modul 1x tamper a 1x relé	ks	1,000	230,64	230,64	159,14	71,50
1745	021 Stavby	Pol415	EI. zámok nízkoodberový	ks	1,000	96,52	96,52	66,60	29,92
1746	021 Stavby	Pol416	IP SIP vnútorný 7" dotykový display, Android, Wifi, PoE	ks	1,000	767,10	767,10	529,30	237,80
1747	021 Stavby	Pol417	IP DoorBox-EPS alebo alt.	ks	1,000	492,78	492,78	340,02	152,76
1748	021 Stavby	Pol418	Naprogramovanie celého systému	kpl	1,000	762,02	762,02	525,79	236,23
			Kabeláž/VRN / PPV / PROJEKT						
1749	021 Stavby	Pol292	Kabel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1), 10 Gigabit	m	55,000	3,25	178,75	123,34	55,41
1750	021 Stavby	Pol295	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	10,000	0,51	5,10	3,52	1,58
1751	021 Stavby	Pol305	Certifikované meranie FTP káblov CAT 6A	kpl	2,000	8,13	16,26	11,22	5,04
1752	021 Stavby	Pol330	Rúrka HFXP 20 bezhalogénová rúrka, vrátane sekania drážok a prierezov	m	45,000	3,86	173,70	119,85	53,85
1753	021 Stavby	Pol336	Prierez cez stenu kamenné murívo, betón 80cm, vyhotovenie prestupov, začistenie prerazených otvorov	ks	1,000	45,72	45,72	31,55	14,17
1754	021 Stavby	Pol350	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	101,60	101,60	70,10	31,50
1755	021 Stavby	Pol397	Nastreľovací klíнец HILTI	ks	10,000	0,51	5,10	3,52	1,58
1756	021 Stavby	Pol403	Foto-dokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1757	021 Stavby	Pol405	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	101,60	101,60	70,10	31,50
1758	021 Stavby	Pol406	Projektový manažment	kpl	1,000	101,60	101,60	70,10	31,50
1759	021 Stavby	Pol407	Odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	101,60	101,60	70,10	31,50
1760	021 Stavby	Pol419	Prierez cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	3,000	15,24	45,72	31,55	14,17
1761	021 Stavby	Pol420	Označenie kabeláže	kpl	1,000	30,48	30,48	21,03	9,45
1762	021 Stavby	Pol421	Podružný inštalčný materiál materiál	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1763	021 Stavby	Pol422	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1764	021 Stavby	Pol423	Dopravné náklady a režijné náklady	kpl	1,000	152,40	152,40	105,16	47,24
1765	021 Stavby	Pol424	Projekt SV (do existujúceho PPR Acad) 6 paré	kpl	1,000	203,21	203,21	140,21	63,00
1766	021 Stavby	Pol425	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1767	021 Stavby	Pol426	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
1768	021 Stavby	Pol427	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	50,80	50,80	35,05	15,75
			Prípojka NN						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1769	021 Stavby	Pol21	Zriadenie káblového lôžka z piesku 160mm	m	110,000	1,88	206,80	142,69	64,11
1770	021 Stavby	Pol22	Uloženie fólie š.220mm červená	m	110,000	0,56	61,60	42,50	19,10
1771	021 Stavby	Pol650	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,120	39,62	4,75	3,28	1,47
1772	021 Stavby	Pol651	Hlbenie káblvej ryhy 350mm širokej 800mm hlbkej v zeminy triedy 3	m	30,000	8,64	259,20	178,85	80,35
1773	021 Stavby	Pol652	Hlbenie káblvej ryhy 500mm širokej, 1200mm hlbkej v zemine triedy 3	m	80,000	10,67	853,60	588,98	264,62
1774	021 Stavby	Pol653	Zához káblvej ryhy 350x800mm trieda zemeniny 3	m	30,000	3,05	91,50	63,14	28,37
1775	021 Stavby	Pol654	Zához káblvej ryhy 500x1200mm trieda zemeniny 4	m	80,000	3,96	316,80	218,59	98,21
1776	021 Stavby	Pol655	Jama pre rozvádzač RE, výkop ručný 500x900x500mm	ks	1,000	20,32	20,32	14,02	6,30
1777	021 Stavby	Pol656	Úprava terénu v zemine tr.3	m2	52,500	3,00	157,50	108,68	48,83
1778	021 Stavby	Pol657	Zameranie jestvujúcich podzemných inžinierskych vedení	hod	10,000	30,48	304,80	210,31	94,49
			MONTÁŽ						
1779	021 Stavby	Pol12	Montáž rúrky do fi 110	m	110,000	1,68	184,80	127,51	57,29
1780	021 Stavby	Pol15	Priplatok za zafahovanie káblov do rúr	m	110,000	0,86	94,60	65,27	29,33
1781	021 Stavby	Pol17	Montáž označovacích štítkov	ks	6,000	0,25	1,50	1,04	0,47
1782	021 Stavby	Pol647	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 35mm	ks	16,000	1,27	20,32	14,02	6,30
1783	021 Stavby	Pol648	Uloženie káblov do 4x35	m	120,000	1,98	237,60	163,94	73,66
1784	021 Stavby	Pol649	Osadenie rozvádzača RE, getextillie, granulát	ks	1,000	96,51	96,51	66,59	29,92
			MATERIÁL						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1785	021 Stavby	Pol643	Kábel AYKY-J 4x35	m	120,000	4,57	548,40	378,40	170,00
1786	021 Stavby	Pol644	Chráníčka ohybná f1110	m	110,000	7,72	849,20	585,95	263,25
1787	021 Stavby	Pol645	Výstražná fólia š.220mm červená	m	110,000	0,19	20,90	14,42	6,48
1788	021 Stavby	Pol8	Piesok	m3	13,500	12,19	164,57	113,55	51,02
1789	021 Stavby	Pol9	Geotextília separačná, pod rozvádzač	m2	1,000	2,03	2,03	1,40	0,63
1790	021 Stavby	Pol646	Granulat keramzit - vrecko 50l	ks	1,000	15,24	15,24	10,52	4,72
1791	021 Stavby	Pol11	Označovací štítko.	ks	6,000	0,51	3,06	2,11	0,95
			DODÁVKA - ROZVÁDZAČ "RE"						
1792	021 Stavby	Pol642	Rozvádzač merania pilierový typ R2.0 F403 W 32A PO, IP44/IP20, podľa výkresu č. EL-02	ks	1,000	253,99	253,99	175,25	78,74
			Odborné skúšky						
1793	021 Stavby	OST1	Odborné skúšky	kpl	1,000	203,41	203,41	140,35	63,06
			Vodovodná prípojka						
			Zemné práce						
1794	021 Stavby	110011001	VYTÝČENIE TRASY VODOVODU, KANALIZÁCIE V ROVINE	km	0,008	99,58	0,80	0,68	0,12
1795	021 Stavby	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	m2	8,000	22,46	179,68	152,73	26,95
1796	021 Stavby	113107131	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, z betónu prostého , hr. vrstvy do 150mm, 0,225t	m2	8,000	28,76	230,08	195,57	34,51
1797	021 Stavby	113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, živíčných, hr. vrstvy do 50mm, 0,098t	m2	8,000	4,24	33,92	28,83	5,09
1798	021 Stavby	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	20,16	100,80	85,68	15,12
1799	021 Stavby	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	4,000	25,02	100,08	85,07	15,01
1800	021 Stavby	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,44	30,88	26,25	4,63
1801	021 Stavby	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,000	16,26	48,78	41,46	7,32
1802	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,600	26,42	253,63	215,59	38,04
1803	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,600	1,44	13,82	11,75	2,07
1804	021 Stavby	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,600	7,21	69,22	58,84	10,38
1805	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,600	10,11	97,06	82,50	14,56
1806	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,600	1,02	9,79	8,32	1,47
1807	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,032	8,13	130,34	110,79	19,55
1808	021 Stavby	5834118100	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	t	4,300	21,34	91,76	78,00	13,76
1809	021 Stavby	583410003000	Kamenivo drevné hrubé frakcia 16-32 mm. STN EN 13043	t	10,688	20,12	215,04	182,78	32,26
1810	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,400	4,79	30,66	26,06	4,60
1811	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,560	22,76	58,27	49,53	8,74
			Vodorovné konštrukcie						
1812	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,640	69,91	44,74	38,03	6,71
1813	021 Stavby	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,000	136,26	136,26	115,82	20,44
1814	021 Stavby	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	10,000	19,96	199,60	169,66	29,94
			Komunikácie						
1815	021 Stavby	564231111	podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením po ztuhnutí hr. 100 mm	m2	8,000	4,67	37,36	31,76	5,60
1816	021 Stavby	5646611111	podklad zo štrkodrvy s rozprestretím, hutnením, po ztuhnutí hr. 200 mm	m2	8,000	10,97	87,76	74,60	13,16
1817	021 Stavby	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so ztuhnutím podkladovým betónom	t	5,280	121,93	643,79	547,22	96,57
1818	021 Stavby	584921131	Upravepavenie plôch živíčných po prekopoch, hr. 50mm	m2	8,000	7,11	56,88	48,35	8,53
			Rúrové vedenie						
1819	021 Stavby	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,77	174,77	148,55	26,22
1820	021 Stavby	857261121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	1,000	29,47	29,47	25,05	4,42
1821	021 Stavby	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,010	153,43	154,96	131,72	23,24
1822	021 Stavby	552520046100	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,010	95,61	96,57	82,08	14,49
1823	021 Stavby	552520033900	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 so zaisteným násuvným spojom BLS, DUKTUS	ks	1,010	217,21	219,38	186,47	32,91
1824	021 Stavby	552520034500	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 100, dl. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,010	122,45	123,67	105,12	18,55
1825	021 Stavby	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	37,02	37,02	31,47	5,55
1826	021 Stavby	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE /PN16 zváraných natupo D 110 mm	m	8,000	1,39	11,12	9,45	1,67
1827	021 Stavby	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 110x8,2	m	8,000	22,08	176,64	150,14	26,50
1828	021 Stavby	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 100 do 150	ks	1,000	16,70	16,70	14,20	2,51
1829	021 Stavby	422210001900	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	1,000	26,92	26,92	22,88	4,04
1830	021 Stavby	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	317,67	317,67	270,02	47,65
1831	021 Stavby	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	48,77	48,77	41,45	7,32
1832	021 Stavby	341122060	Vodíc na zisťovanie potrubia CY 6 mm2	m	8,000	1,12	8,96	7,62	1,34
1833	021 Stavby	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m CAMPRI	m	8,000	0,20	1,60	1,36	0,24
1834	021 Stavby	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	8,000	1,02	8,16	6,94	1,22
1835	021 Stavby	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	8,000	7,11	56,88	48,35	8,53
1836	021 Stavby	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	276,30	276,30	234,86	41,45
1837	021 Stavby	892553120	Vystrojenie vodomernej šachty	kpl	1,000	431,84	431,84	367,06	64,78
1838	021 Stavby	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	24,39	24,39	20,73	3,66
1839	021 Stavby	552410000400	Poklop ulčný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá látina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	27,08	27,08	23,02	4,06
1840	021 Stavby	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	11,26	11,26	9,57	1,69
1841	021 Stavby	899731101	Uloženie výstražnej PVC fólie na obsyp š. 20 cm	m	8,000	0,20	1,60	1,36	0,24
1842	021 Stavby	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 159x10	m	4,000	48,77	195,08	165,82	29,26
1843	021 Stavby	142110003300	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 194 mm, hr. steny 5,6 mm, ozn.11 353.0	m	4,000	32,51	130,04	110,53	19,51
			Presun hmôt HSV						
1844	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,435	41,36	1 300,15	1 105,13	195,02
			Kanalizačná prípojka						
			Zemné práce						
1845	021 Stavby	110011001	VYTÝČENIE TRASY VODOVODU, KANALIZÁCIE V ROVINE	km	0,003	99,59	0,30	0,26	0,05
1846	021 Stavby	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	m2	2,000	22,46	44,92	38,18	6,74
1847	021 Stavby	113107131	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, z betónu prostého , hr. vrstvy do 150mm, 0,225t	m2	2,000	28,76	57,52	48,89	8,63
1848	021 Stavby	113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200m2, živíčných, hr. vrstvy do 50mm, 0,098t	m2	2,000	4,24	8,48	7,21	1,27
1849	021 Stavby	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,16	40,32	34,27	6,05
1850	021 Stavby	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	25,02	25,02	21,27	3,75
1851	021 Stavby	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,45	30,90	26,27	4,64
1852	021 Stavby	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,000	25,28	50,56	42,98	7,58
1853	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,600	26,42	174,37	148,21	26,16
1854	021 Stavby	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,600	1,44	9,50	8,08	1,43
1855	021 Stavby	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,425	76,42	796,68	677,18	119,50
1856	021 Stavby	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,425	11,08	115,51	98,18	17,33
1857	021 Stavby	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	16,500	11,40	188,10	159,89	28,22
1858	021 Stavby	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 4 m	m2	16,500	6,51	107,42	91,31	16,11

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1859	021 Stavby	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,620	7,22	76,68	65,18	11,50
1860	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,620	10,11	107,37	91,26	16,11
1861	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,620	1,02	10,83	9,21	1,62
1862	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,735	8,13	144,19	122,56	21,63
1863	021 Stavby	5834118100	Kamenivo drevené drobné 0-4 b	t	2,217	21,34	47,31	40,21	7,10
1864	021 Stavby	583410003000	Kamenivo drevené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	8,016	20,12	161,28	137,09	24,19
1865	021 Stavby	174101001	Zásyp sypaninou so zžutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,800	4,79	22,99	19,54	3,45
1866	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,320	22,76	30,04	25,53	4,51
			Vodorovné konštrukcie						
1867	021 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360	69,92	25,17	21,39	3,78
1868	021 Stavby	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,500	134,14	67,07	57,01	10,06
1869	021 Stavby	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,000	19,96	39,92	33,93	5,99
			Komunikácie						
1870	021 Stavby	564231111	podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením po zžutnení hr. 100 mm	m2	2,000	4,67	9,34	7,94	1,40
1871	021 Stavby	5646611111	podklad zo štrkordvy s rozprestretím, hutnením, po zžutnení hr. 200 mm	m2	2,000	10,98	21,96	18,67	3,29
1872	021 Stavby	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zžutnením podkladovým betónom	t	1,320	121,95	160,97	136,82	24,15
1873	021 Stavby	584921131	Upravenie plôch živiných po prekopoch, hr. 50mm	m2	2,000	7,11	14,22	12,09	2,13
			Rúrové vedenie						
1874	021 Stavby	5922442280	Šachtová vložka DN 125 pre PVC hladké	ks	2,000	14,94	29,88	25,40	4,48
1875	021 Stavby	837364111	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 250	ks	1,000	119,98	119,98	101,98	18,00
1876	021 Stavby	286122310	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, SN 8 - DN 250, 1m	ks	1,000	32,52	32,52	27,64	4,88
1877	021 Stavby	286122320	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, SN 8 - DN 250, 2m	ks	2,000	58,94	117,88	100,20	17,68
1878	021 Stavby	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	3,000	3,86	11,58	9,84	1,74
1879	021 Stavby	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných z PVC DN 250 mm	ks	1,000	8,65	8,65	7,35	1,30
1880	021 Stavby	286122545	KG - PVC kanalizačné koleno SN 8 - DN 250,45st.	ks	1,000	11,74	11,74	9,98	1,76
1881	021 Stavby	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	3,000	3,13	9,39	7,98	1,41
1882	021 Stavby	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,000	107,99	323,97	275,37	48,60
1883	021 Stavby	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	56,92	56,92	48,38	8,54
1884	021 Stavby	5922442170	Skrúž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS TECHNO TIP	ks	1,000	75,20	75,20	63,92	11,28
1885	021 Stavby	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xhř.steny 9xv.30	ks	4,000	30,49	121,96	103,67	18,29
1886	021 Stavby	5922442290	Šachtová vložka DN 200 pre PVC hladké	ks	2,000	18,80	37,60	31,96	5,64
1887	021 Stavby	5922442300	Šachtová vložka DN 250 pre PVC hladké	ks	1,000	23,98	23,98	20,38	3,60
1888	021 Stavby	5922442240	Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	1,000	243,90	243,90	207,32	36,59
1889	021 Stavby	5922442270	Elastomérové tesnenie DN 1000	ks	5,000	8,54	42,70	36,30	6,41
1890	021 Stavby	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	34,55	34,55	29,37	5,18
1891	021 Stavby	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN,DO-600 a, H 115	ks	1,000	132,11	132,11	112,29	19,82
1892	021 Stavby	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	19,21	96,05	81,64	14,41
1893	021 Stavby	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	19,21	19,21	16,33	2,88
			Presun hmôt HSV						
1894	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,734	41,37	692,29	657,68	34,61
			Reštaurátorský zámer						
			Reštaurátorské práce						
1895	021 Stavby	900001	Reštaurátorské práce_víď príloha s popisom	kpl	1,000	100 400,00	100 400,00	82 328,00	18 072,00
			Dočasné dopravné riešenie						
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1896	021 Stavby	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	44,000	0,18	7,92	6,34	1,58
1897	021 Stavby	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	44,000	5,08	223,52	178,82	44,70
1898	021 Stavby	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	0,39	7,02	5,62	1,40
1899	021 Stavby	404490008400-R	Stĺpik pre dopravné značky	ks	18,000	5,08	91,44	73,15	18,29
1900	021 Stavby	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	14,000	0,70	9,80	7,84	1,96
1901	021 Stavby	404410013100	Výstražná značka 114-10 (Žúžená vozovka sprava), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	25,42	25,42	20,34	5,08
1902	021 Stavby	404410013400	Výstražná značka 114-20 (Žúžená vozovka zľava), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	25,42	25,42	20,34	5,08
1903	021 Stavby	404410017900	Výstražná značka 131 (Práca), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	25,42	50,84	40,67	10,17
1904	021 Stavby	404410067700	Zákazová značka 253-30 (Najvyššia dovolená rýchlosť), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	25,42	50,84	40,67	10,17
1905	021 Stavby	404410068000	Zákazová značka 263-30 (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	25,42	50,84	40,67	10,17
1906	021 Stavby	404410066500	Zákazová značka 254 (Zákaz predchádzania), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	25,42	50,84	40,67	10,17
1907	021 Stavby	404410066800	Zákazová značka 264 (Koniec zákazu predchádzania), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	25,42	50,84	40,67	10,17
1908	021 Stavby	404410069200-R1	Zákazová značka 270-10 (Zákaz zastavenia), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	25,42	25,42	20,34	5,08
1909	021 Stavby	404410069200-R2	Zákazová značka 270-20 (Zákaz zastavenia), veľkosť 2, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	25,42	25,42	20,34	5,08
1910	021 Stavby	915911112-R	Montáž dočasnej dopravnej zábrany reflexnej s 2 svetlami	ks	1,000	2,35	2,35	1,88	0,47
1911	021 Stavby	404450003400-R	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná s 2 svetlami, rozmer 1000x250 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	1,000	50,86	50,86	40,69	10,17
1912	021 Stavby	915912211-R	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	3,000	0,59	1,77	1,42	0,35
1913	021 Stavby	404450006000-R	Zariadenie dopravné (Smerovacia doska šrafovaná), rozmer 250x1000 mm, obojstranná, plastová	ks	3,000	25,42	76,26	61,01	15,25
1914	021 Stavby	915912222	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek šípových s výstražným svetlom 5 dosky	ks	1,000	6,01	6,01	4,81	1,20
1915	021 Stavby	404450001700	Dopravná smerová doska obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	5,000	25,42	127,10	101,68	25,42
1916	021 Stavby	915913211-R	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy	ks	1,000	1,72	1,72	1,38	0,34
1917	021 Stavby	404490009900	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	1,000	101,70	101,70	81,36	20,34
1918	021 Stavby	915914111	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	1,000	0,98	0,98	0,78	0,20
1919	021 Stavby	915914112	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	ks	1,000	0,77	0,77	0,62	0,15
1920	021 Stavby	915940022-R	Montáž prechodovej lávky z plastu dĺžky 1,7 m	ks	2,000	10,67	21,34	17,07	4,27
1921	021 Stavby	404490009200-R	Prechodová lávka z plastu, dĺžka 1,7 m	ks	2,000	152,78	305,56	244,45	61,11
Celkom:							3 226 165,92	2 226 109,45	1 000 056,47
DPH:							742 018,16	512 005,17	230 012,99
Celkom s DPH:							3 968 184,08	2 738 114,62	1 230 069,46

Žiadateľ môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.