

CEZ MIRRI SR: 1237/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401101C073

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Banskobystrický samosprávny kraj
sídlo: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100
konajúci: Mgr. Ondrej Lunter, predseda
IČ DPH: SK2021627333

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. z. 057546 zo dňa 29.06.2026 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňujú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatocnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatocným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatocným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatocným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;
 - g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy

- o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
- h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
- i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0
Kód projektu:	401101C073
Názov Výzvy - kód Výzvy:	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zručností pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo neprístupili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinností podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: (podpísané elektronicky)

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:

a) Právne akty EÚ:

- (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
- (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
- (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
- (iv) Nariadenie 2024/2509,
- (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
- (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
- (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivita Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu.

Potvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tret'ou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
8. Neuplatňuje sa.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosť, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikli v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenia licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenášaný tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditov a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťažá záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedených v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciú podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivité, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítavať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobe komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosti neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0
Kód projektu:	401101C073
Kód ŽoNFP:	NFP401101C073
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401101 - 1P1 Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ:	401101R104 - RS01.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)
Opatrenie:	401101R10401 - Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401101R104 - RS01.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	023 - Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu, podnikanie a adaptabilitu podnikov na zmenu
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6681800000007000728968	Štátna pokladnica	3. 10. 2025	31. 12. 2032
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6681800000007000728968	Štátna pokladnica	3. 10. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6681800000007000728968	Štátna pokladnica	3. 10. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	Banská Bystrica
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Kraj: Banskobystrický Okres: Banská Bystrica Katastr.úz: Banská Bystrica Parcela č.: 2532/4				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	28
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37828100
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401101R104 - RS01.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401101R10401061 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3 (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa)		
Názov hlavnej aktivity projektu:			Začiatok realizácie
			Koniec realizácie
	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	9.2026	12.2028

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	3.2025	12.2028

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0037	Počet kusov novo zaobstaraného vybavenia	počet	401101R104	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	701,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401101R104	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	579,0000	600,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			Identifikátor (IČO): 37828100		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401101R104 - RSO1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401101R104 - RSO1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401101R104 - RSO1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401101R104 - RSO1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37828100
		Výška oprávnených	4 997 093,01 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401101R104 - RS01.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	4 670 180,38 €		
Opatrenie:	401101R10401 - Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3			
Typ akcie:	401101R10401061 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3 (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa)	4 670 180,38 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	4 670 180,38 €		
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: prístavba a nadstavba priestorov strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici	2 160 364,16 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	počet	1	2 125 268,16 €
		2 125 268,16 €		
Podpoložka výdavku:	1.1.2 - stavebný dozor	počet	1	35 096,00 €
		35 096,00 €		
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Materiálno technického vybavenie	1 882 272,68 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - INDUSTRY 4.0 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1	714 666,91 €
		714 666,91 €		
Podpoložka výdavku:	1.2.2 - IKT - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1	1 078 689,53 €
		1 078 689,53 €		
Podpoložka výdavku:	1.2.3 - Nábytok - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	počet	1	88 916,24 €
		88 916,24 €		
Skupina výdavku:	1.3 - 112 - Zásoby Poznámka: Materiálno technického vybavenie	228 056,23 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - IKT - Zásoby	počet	1	147 667,67 €
		147 667,67 €		
Podpoložka výdavku:	1.3.2 - Nábytok - Zásoby	počet	1	80 388,56 €
		80 388,56 €		
Skupina výdavku:	1.4 - 013 - Softvér Poznámka: Materiálno technického vybavenie	399 487,31 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - INDUSTRY 4.0 - Softvér	počet	1	129 888,00 €
		129 888,00 €		
Podpoložka výdavku:	1.4.2 - IKT - Softvér	počet	1	269 599,31 €
		269 599,31 €		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401101R104 - RSO1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)	326 912,63 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401C073P0001 - Podporné aktivity	326 912,63 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov 7%	326 912,63 €
		Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Projekt 1 326 912,63 € 326 912,63 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nezaevidované

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 997 093,01 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	4 597 325,57 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	399 767,44 €

Názov prijímateľa:	Banskobystrický samosprávny kraj							
Názov projektu:	SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0							
Priorita	1P1. Veda, výskum a inovácie							
Špecifický cieľ	RSO1.4. Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)							
Opatrenie	1.4.1. Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 727 860,29	1 727 860,29	23%	2 125 268,16	2 125 268,16	1 955 246,71	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	28 533,33	28 533,33	23%	35 096,00	35 096,00	32 288,32	0,00
SOS IT - Laboratórium pre Industry 4.0					0,00				0,00	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	INDUSTRY 4.0 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	581 030,01	581 030,01	23%	714 666,91	714 666,91	657 493,56	0,00
013 Softvér	INDUSTRY 4.0 - Softvér	súbor	1,00	105 600,00	105 600,00	23%	129 888,00	129 888,00	119 496,96	0,00
SOŠ IT - Informačno komunikačné technológie (IKT)					0,00				0,00	0,00
013 Softvér	IKT - Softvér	súbor	1,00	219 186,43	219 186,43	23%	269 599,31	269 599,31	248 031,37	0,00
112 Zásoby	IKT - Zásoby	súbor	1,00	120 055,02	120 055,02	23%	147 667,67	147 667,67	135 854,26	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	IKT - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	876 983,36	876 983,36	23%	1 078 689,53	1 078 689,53	992 394,37	0,00
SOŠ IT - nábytok					0,00				0,00	0,00
112 Zásoby	Nábytok - Zásoby	súbor	1,00	65 356,55	65 356,55	23%	80 388,56	80 388,56	73 957,48	0,00
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Nábytok - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	72 289,63	72 289,63	23%	88 916,24	88 916,24	81 802,94	0,00
					0,00				0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					3 796 894,62		4 670 180,38	4 670 180,38	4 296 565,95	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 796 894,62		4 670 180,38	4 670 180,38	4 296 565,95	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Nepriame výdavky										
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					326 912,63	300 759,62	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								4 997 093,01	4 597 325,57	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov prijímateľa	Banskobystrický samosprávny kraj
Názov projektu	SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0
Priorita	1P1. Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ	RSO1.4. Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (EFRR)
Opatrenie	1.4.1. Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3							
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	01 - SO-01 Búracie práce				0,00	0,00	0,00
1.1.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	284,771	10,28	2 927,45	2 927,45	0,00
1.1.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,592	382,99	226,73	226,73	0,00
1.1.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,884	368,14	1 061,72	1 061,72	0,00
1.1.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	17,000	12,75	216,75	216,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Keramický preklad nosný, lxšxv 1250x70x238 mm	ks	17,000	19,37	329,29	329,29	0,00
1.1.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	7,000	13,99	97,93	97,93	0,00
1.1.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Keramický preklad nosný, lxšxv 2250x70x238 mm	ks	7,000	38,57	269,99	269,99	0,00
1.1.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 2400-3000 mm	ks	7,000	15,75	110,25	110,25	0,00
1.1.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Keramický preklad nosný, lxšxv 2750x70x238 mm	ks	7,000	48,91	342,37	342,37	0,00
1.1.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	0,553	115,40	63,82	63,82	0,00
1.1.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	108,442	9,54	1 034,54	1 034,54	0,00
1.1.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	108,442	20,65	2 239,33	2 239,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	722,943	6,70	4 843,72	4 843,72	0,00
1.1.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	407,287	0,99	403,21	403,21	0,00
1.1.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,449	109,56	158,75	158,75	0,00
1.1.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,779	3,46	61,52	61,52	0,00
1.1.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	67,726	30,70	2 079,19	2 079,19	0,00
1.1.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	12,864	167,29	2 152,02	2 152,02	0,00
1.1.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	2,369	99,22	235,05	235,05	0,00
1.1.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	60,128	55,89	3 360,55	3 360,55	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	90,111	91,75	8 267,68	8 267,68	0,00
1.1.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	90,111	52,34	4 716,41	4 716,41	0,00
1.1.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	703,573	4,63	3 257,54	3 257,54	0,00
1.1.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	7,000	0,87	6,09	6,09	0,00
1.1.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyvesenie kovového (plastového) okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	16,000	0,80	12,80	12,80	0,00
1.1.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyvesenie kovového (plastového) dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	12,000	1,19	14,28	14,28	0,00
1.1.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových (plastových) rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	5,429	19,80	107,49	107,49	0,00
1.1.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových (plastových) rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	3,390	13,26	44,95	44,95	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových (plastových) rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	6,694	10,27	68,75	68,75	0,00
1.1.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	10,244	26,85	275,05	275,05	0,00
1.1.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových (plastového) dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	34,130	20,13	687,04	687,04	0,00
1.1.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	3,000	4,51	13,53	13,53	0,00
1.1.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	3,000	13,12	39,36	39,36	0,00
1.1.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	34,23	102,69	102,69	0,00
1.1.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,763	103,63	79,07	79,07	0,00
1.1.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	8,282	6,36	52,67	52,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,158	74,65	161,09	161,09	0,00
1.1.38	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	1,252	94,79	118,68	118,68	0,00
1.1.39	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	2,500	19,11	47,78	47,78	0,00
1.1.40	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vtáhov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250 mm, -0,04200t	m	5,000	7,24	36,20	36,20	0,00
1.1.41	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	25,515	15,60	398,03	398,03	0,00
1.1.42	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	1,360	17,48	23,77	23,77	0,00
1.1.43	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	53,750	14,57	783,14	783,14	0,00
1.1.44	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	2,000	20,99	41,98	41,98	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.45	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	14,820	9,21	136,49	136,49	0,00
1.1.46	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	416,866	3,79	1 579,92	1 579,92	0,00
1.1.47	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	205,841	2,76	568,12	568,12	0,00
1.1.48	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	289,999	2,94	852,60	852,60	0,00
1.1.49	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	62,340	9,80	610,93	610,93	0,00
1.1.50	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	28,800	4,77	137,38	137,38	0,00
1.1.51	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	188,888	2,77	523,22	523,22	0,00
1.1.52	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	12,558	3,94	49,48	49,48	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	586,402	16,11	9 446,94	9 446,94	0,00
1.1.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 276,115	0,51	2 690,82	2 690,82	0,00
1.1.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	586,402	12,57	7 371,07	7 371,07	0,00
1.1.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 172,470	1,41	1 653,18	1 653,18	0,00
1.1.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	586,402	26,49	15 533,79	15 533,79	0,00
1.1.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	586,402	67,00	39 288,93	39 288,93	0,00
1.1.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,985	43,48	521,11	521,11	0,00
1.1.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	495,721	0,97	480,85	480,85	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.61	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,809	2,80	13,47	13,47	0,00
1.1.62	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zdravotechnika - demontáž, likvidácia suti	súbor	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1.1.63	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	17,000	2,09	35,53	35,53	0,00
1.1.64	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,355	1,10	9,19	9,19	0,00
1.1.65	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ústredné kúrenie - demontáž, likvidácia suti	súbor	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.66	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	10,000	3,75	37,50	37,50	0,00
1.1.67	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,01500t	m2	166,866	3,80	634,09	634,09	0,00
1.1.68	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,341	4,50	28,53	28,53	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.69	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviok rš 500 mm, -0,00320t	m	162,668	1,03	167,55	167,55	0,00
1.1.70	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	16,470	1,59	26,19	26,19	0,00
1.1.71	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	131,940	1,58	208,47	208,47	0,00
1.1.72	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,022	1,90	7,64	7,64	0,00
1.1.73	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž parapetnej dosky drevenej, kovovej, plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,57	14,13	14,13	0,00
1.1.74	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	3,000	2,45	7,35	7,35	0,00
1.1.75	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,215	0,80	0,17	0,17	0,00
1.1.76	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž elektroinštalácie, likvidácia odpadov	súbor	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.1.77	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	17,56	1 756,00	1 756,00	0,00
1.1.78	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	24,13	2 413,00	2 413,00	0,00
	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	02 - SO-01 Výmena výplní otvorov				0,00	0,00	0,00
1.2.1	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	214,907	2,33	500,73	500,73	0,00
1.2.2	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	41,900	21,28	891,63	891,63	0,00
1.2.3	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	41,900	2,48	103,91	103,91	0,00
1.2.4	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky do 9 mm	m	159,380	3,07	489,30	489,30	0,00
1.2.5	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	159,380	3,03	482,92	482,92	0,00
1.2.6	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,035	60,09	242,46	242,46	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	57,030	3,92	223,56	223,56	0,00
1.2.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,340	45,79	152,94	152,94	0,00
1.2.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	32,215	14,01	451,33	451,33	0,00
1.2.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Purenit 550 MD s vloženou PIR vložkou š.60 v.150mm	m	34,164	23,30	796,02	796,02	0,00
1.2.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,160	15,64	628,10	628,10	0,00
1.2.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	42,168	2,41	101,62	101,62	0,00
1.2.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	40,160	0,91	36,55	36,55	0,00
1.2.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové okno šxv 2665x1450 mm, izolačné trojsklo "O02"	ks	1,000	1 062,67	1 062,67	1 062,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové okno šxv 2665x1450 mm, izolačné trojsklo "O03"	ks	1,000	1 062,67	1 062,67	1 062,67	0,00
1.2.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové okno šxv 2700x1450 mm, izolačné trojsklo, integrované zábradlie "O04"	ks	1,000	1 770,28	1 770,28	1 770,28	0,00
1.2.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové okno šxv 2400x1450 mm, izolačné trojsklo "O011"	ks	1,000	957,00	957,00	957,00	0,00
1.2.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové okno šxv 2400x1450 mm, izolačné trojsklo "O012"	ks	1,000	957,00	957,00	957,00	0,00
1.2.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	10,52	21,04	21,04	0,00
1.2.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	14,06	42,18	42,18	0,00
1.2.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	11,000	15,51	170,61	170,61	0,00
1.2.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	60,250	14,57	877,84	877,84	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	14,000	0,51	7,14	7,14	0,00
1.2.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,421	0,80	71,54	71,54	0,00
1.2.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž okien, dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	322,610	24,44	7 884,59	7 884,59	0,00
1.2.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	305,697	2,41	736,73	736,73	0,00
1.2.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	305,697	0,91	278,18	278,18	0,00
1.2.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1600x4115 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O01"	ks	1,000	2 633,60	2 633,60	2 633,60	0,00
1.2.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1080x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O05"	ks	1,000	785,70	785,70	785,70	0,00
1.2.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O06"	ks	1,000	785,70	785,70	785,70	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 2200x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O07"	ks	1,000	1 600,50	1 600,50	1 600,50	0,00
1.2.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O08"	ks	1,000	873,00	873,00	873,00	0,00
1.2.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 2200x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O09"	ks	1,000	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00
1.2.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.O10"	ks	1,000	873,00	873,00	873,00	0,00
1.2.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1990x2300 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O13"	ks	1,000	1 830,80	1 830,80	1 830,80	0,00
1.2.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1990x2300 mm, izolačné trojsklo, vodorovné madlo, bezpečnostné sklo "ozn.O14+O17"	ks	2,000	1 373,10	2 746,20	2 746,20	0,00
1.2.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1990x2300 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O15+O16+O18"	ks	3,000	1 373,10	4 119,30	4 119,30	0,00
1.2.38	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1300x3370 mm, izolačné trojsklo, požiarne odolnosť EW30 "ozn.O19"	ks	1,000	1 814,30	1 814,30	1 814,30	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.39	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1300x3370 mm, izolačné trojsklo, požiarna odolnosť EW30 "ozn.O20"	ks	1,000	1 814,30	1 814,30	1 814,30	0,00
1.2.40	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1080x3370 mm, izolačné trojsklo "ozn.O21"	ks	1,000	1 314,30	1 314,30	1 314,30	0,00
1.2.41	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 2270x3500 mm, izolačné trojsklo "ozn.O22"	ks	1,000	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00
1.2.42	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x3500 mm, izolačné trojsklo "ozn.O23"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
1.2.43	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 2200x3500 mm, izolačné trojsklo "ozn.O24"	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1.2.44	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x3500 mm, izolačné trojsklo "ozn.O25"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
1.2.45	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 2200x3500 mm, izolačné trojsklo "ozn.O26"	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1.2.46	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1200x3500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O27"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.47	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1900x2300 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O28"	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1.2.48	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1900x2300 mm, izolačné trojsklo, vodorovné madlo, bezpečnostné sklo "ozn.O29"	ks	1,000	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00
1.2.49	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1900x2300 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.O30"	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1.2.50	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1600x2300 mm, izolačné trojsklo, vodorovné madlo, bezpečnostné sklo "ozn.O31"	ks	1,000	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
1.2.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1600x2300 mm, izolačné trojsklo, vodorovné madlo, bezpečnostné sklo "ozn.O32"	ks	1,000	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
1.2.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okno hliníkové šxv 1600x2300 mm, izolačné trojsklo, vodorovné madlo, bezpečnostné sklo "ozn.O33"	ks	1,000	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
1.2.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 3260x2425 mm, izolačné trojsklo "ozn.1"	ks	1,000	5 929,13	5 929,13	5 929,13	0,00
1.2.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 2270x3450 mm, izolačné trojsklo "ozn.2"	ks	1,000	5 873,63	5 873,63	5 873,63	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 1500x2810 mm, izolačné trojsklo "ozn.3"	ks	1,000	4 161,25	4 161,25	4 161,25	0,00
1.2.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 2180x3370 mm, izolačné trojsklo "ozn.4"	ks	1,000	5 509,95	5 509,95	5 509,95	0,00
1.2.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 3360x2425 mm, bezpečnostné trojsklo "ozn.I1"	ks	1,000	5 296,20	5 296,20	5 296,20	0,00
1.2.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 1640x2500 mm, bezpečnostné trojsklo "ozn.I2"	ks	1,000	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00
1.2.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere hliníkové šxv 3380x2430 mm, bezpečnostné trojsklo, protipožiarme EW-C 30 "ozn.I3"	ks	1,000	5 338,71	5 338,71	5 338,71	0,00
1.2.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka vonkajších žalúzií, podomietková schránka	m2	39,725	315,40	12 529,27	12 529,27	0,00
1.2.61	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 013,483	1,10	1 114,83	1 114,83	0,00
1.2.62	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	41,900	2,03	85,06	85,06	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.2.63	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	41,900	3,81	159,64	159,64	0,00
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	03 - SO-01 Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
1.3.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,104	14,61	133,01	133,01	0,00
1.3.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,104	1,10	10,01	10,01	0,00
1.3.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,563	40,95	227,80	227,80	0,00
1.3.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,563	11,57	64,36	64,36	0,00
1.3.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	56,258	119,20	6 705,95	6 705,95	0,00
1.3.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	56,258	5,50	309,42	309,42	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,925	4,84	343,28	343,28	0,00
1.3.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	496,475	0,49	243,27	243,27	0,00
1.3.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	56,258	11,97	673,41	673,41	0,00
1.3.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,667	9,57	140,36	140,36	0,00
1.3.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,925	0,83	58,87	58,87	0,00
1.3.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,665	30,00	3 829,95	3 829,95	0,00
1.3.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	22,236	72,44	1 610,78	1 610,78	0,00
1.3.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	20,067	131,59	2 640,62	2 640,62	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,148	20,68	65,10	65,10	0,00
1.3.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,148	6,39	20,12	20,12	0,00
1.3.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,740	1 830,50	3 185,07	3 185,07	0,00
1.3.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	3,148	50,00	157,40	157,40	0,00
1.3.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,424	130,34	967,64	967,64	0,00
1.3.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,778	387,39	1 076,17	1 076,17	0,00
1.3.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	5,256	368,14	1 934,94	1 934,94	0,00
1.3.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	3,049	243,56	742,61	742,61	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	72,211	231,54	16 719,73	16 719,73	0,00
1.3.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	74,826	212,80	15 922,97	15 922,97	0,00
1.3.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	22,69	68,07	68,07	0,00
1.3.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	35,88	430,56	430,56	0,00
1.3.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	98,30	98,30	98,30	0,00
1.3.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	216,06	216,06	216,06	0,00
1.3.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	272,82	272,82	272,82	0,00
1.3.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	23,457	152,33	3 573,20	3 573,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	177,968	27,93	4 970,65	4 970,65	0,00
1.3.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	177,968	9,63	1 713,83	1 713,83	0,00
1.3.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1,823	1 964,17	3 580,68	3 580,68	0,00
1.3.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,999	145,70	291,25	291,25	0,00
1.3.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	23,252	26,69	620,60	620,60	0,00
1.3.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	23,252	4,44	103,24	103,24	0,00
1.3.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	22,301	32,64	727,90	727,90	0,00
1.3.38	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	232,303	41,79	9 707,94	9 707,94	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.39	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	89,600	49,64	4 447,74	4 447,74	0,00
1.3.40	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodovodná šachta zo železobetónu do 600x600x600 mm, betón C 25/30 s poklopom	ks	1,000	216,63	216,63	216,63	0,00
1.3.41	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,216	239,55	51,74	51,74	0,00
1.3.42	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	5,596	148,75	832,41	832,41	0,00
1.3.43	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	20,704	17,27	357,56	357,56	0,00
1.3.44	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	20,704	6,07	125,67	125,67	0,00
1.3.45	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	20,704	18,27	378,26	378,26	0,00
1.3.46	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	20,704	4,79	99,17	99,17	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.47	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,727	2 013,05	1 463,49	1 463,49	0,00
1.3.48	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	58,704	4,24	248,90	248,90	0,00
1.3.49	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	61,639	10,25	631,80	631,80	0,00
1.3.50	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Schodiskový stupeň pórobetonový základný v. 200 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 1800 mm	ks	32,000	148,09	4 738,88	4 738,88	0,00
1.3.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	50,000	25,28	1 264,00	1 264,00	0,00
1.3.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 159,733	2,48	2 876,14	2 876,14	0,00
1.3.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	730,397	6,25	4 564,98	4 564,98	0,00
1.3.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 159,733	9,54	11 063,85	11 063,85	0,00
1.3.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	730,397	12,42	9 071,53	9 071,53	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	45,260	3,03	137,14	137,14	0,00
1.3.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 209,733	9,73	11 770,70	11 770,70	0,00
1.3.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	181,112	2,33	421,99	421,99	0,00
1.3.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	839,449	3,28	2 753,39	2 753,39	0,00
1.3.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	839,449	20,78	17 443,75	17 443,75	0,00
1.3.61	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	110,703	9,96	1 102,60	1 102,60	0,00
1.3.62	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	110,703	7,84	867,91	867,91	0,00
1.3.63	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,376	36,74	234,25	234,25	0,00
1.3.64	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,178	47,68	437,61	437,61	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.65	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,586	76,45	1 497,35	1 497,35	0,00
1.3.66	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS s prílušenstvom, lišty...	m2	13,479	44,40	598,47	598,47	0,00
1.3.67	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS s prílušenstvom, lišty...	m2	63,980	54,98	3 517,62	3 517,62	0,00
1.3.68	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS s prílušenstvom, lišty...	m2	162,837	67,07	10 921,48	10 921,48	0,00
1.3.69	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	363,585	73,45	26 705,32	26 705,32	0,00
1.3.70	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,310	90,79	3 478,16	3 478,16	0,00
1.3.71	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, kompletný systém ETICS s prílušenstvom, lišty...	m2	51,415	49,88	2 564,58	2 564,58	0,00
1.3.72	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Škárovanie maltou vápennou, plôch z tehál - stien, stĺpov a komínov	m2	187,842	10,43	1 959,19	1 959,19	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.73	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,525	195,86	102,83	102,83	0,00
1.3.74	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	32,289	183,63	5 929,23	5 929,23	0,00
1.3.75	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom/karbidom, ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	110,200	9,08	1 000,62	1 000,62	0,00
1.3.76	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	32,289	58,46	1 887,61	1 887,61	0,00
1.3.77	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	703,930	2,95	2 076,59	2 076,59	0,00
1.3.78	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	397,590	8,87	3 526,62	3 526,62	0,00
1.3.79	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	407,635	0,30	122,29	122,29	0,00
1.3.80	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	428,017	0,47	201,17	201,17	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.81	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž dlažby 600x600 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	42,397	38,65	1 638,64	1 638,64	0,00
1.3.82	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dlaždice keramické protišmykové 600x600mm hr. 20 mm, mrazuvzdorné	m2	45,537	41,40	1 885,23	1 885,23	0,00
1.3.83	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochranný antikoróznny náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	4,065	9,54	38,78	38,78	0,00
1.3.84	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. do 15 mm	m2	42,145	33,19	1 398,79	1 398,79	0,00
1.3.85	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	362,046	15,34	5 553,79	5 553,79	0,00
1.3.86	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 55 mm	m2	134,590	16,87	2 270,53	2 270,53	0,00
1.3.87	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 85 mm	m2	110,200	26,08	2 874,02	2 874,02	0,00
1.3.88	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 4 mm	m2	31,710	13,34	423,01	423,01	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.89	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	122,060	15,71	1 917,56	1 917,56	0,00
1.3.90	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 7 mm	m2	342,866	20,45	7 011,61	7 011,61	0,00
1.3.91	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 16 mm	m2	93,560	39,26	3 673,17	3 673,17	0,00
1.3.92	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou základnou	m2	590,196	2,48	1 463,69	1 463,69	0,00
1.3.93	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z HDPE tvaroviek výšky 120 mm	m2	144,696	18,95	2 741,99	2 741,99	0,00
1.3.94	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z HDPE tvaroviek výšky 220 mm	m2	198,840	20,86	4 147,80	4 147,80	0,00
1.3.95	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	42,145	9,80	413,02	413,02	0,00
1.3.96	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	851,267	3,06	2 604,88	2 604,88	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.97	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5 107,602	1,76	8 989,38	8 989,38	0,00
1.3.98	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	851,267	2,00	1 702,53	1 702,53	0,00
1.3.99	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	819,487	9,64	7 899,85	7 899,85	0,00
1.3.100	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	16,205	10,10	163,67	163,67	0,00
1.3.101	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	851,267	2,13	1 813,20	1 813,20	0,00
1.3.102	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	851,267	0,87	740,60	740,60	0,00
1.3.103	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	813,546	5,57	4 531,45	4 531,45	0,00
1.3.104	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	198,663	5,05	1 003,25	1 003,25	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.105	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	64,000	2,20	140,80	140,80	0,00
1.3.106	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Mriežka ventilačná nerez, hranatá so sieťkou, rozmery šxv 100x100 mm	ks	64,000	5,81	371,84	371,84	0,00
1.3.107	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž prvku fasádneho dekoračného z EPS plochy do 0,1 m2	ks	76,000	4,60	349,60	349,60	0,00
1.3.108	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Fasádny 3D nápis	ks	76,000	8,40	638,40	638,40	0,00
1.3.109	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	134,000	7,91	1 059,94	1 059,94	0,00
1.3.110	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie železobetónových stropov rebrových s viditeľnými trámami, -2,40000t	m3	0,027	170,14	4,59	4,59	0,00
1.3.111	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 450 mm, -0,28000t	ks	1,000	79,49	79,49	79,49	0,00
1.3.112	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	4,000	46,62	186,48	186,48	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.113	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	15,000	1,02	15,30	15,30	0,00
1.3.114	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04900t	m	40,180	26,84	1 078,43	1 078,43	0,00
1.3.115	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,09900t	m	9,159	35,30	323,31	323,31	0,00
1.3.116	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,461	13,17	164,11	164,11	0,00
1.3.117	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,461	15,89	198,01	198,01	0,00
1.3.118	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,149	0,48	53,83	53,83	0,00
1.3.119	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,461	13,29	165,61	165,61	0,00
1.3.120	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,461	5,44	67,79	67,79	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.121	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,461	67,00	834,89	834,89	0,00
1.3.122	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	657,793	45,79	30 120,34	30 120,34	0,00
1.3.123	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	236,364	0,30	70,91	70,91	0,00
1.3.124	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci	kg	70,909	4,46	316,25	316,25	0,00
1.3.125	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	45,260	0,37	16,75	16,75	0,00
1.3.126	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci	kg	15,841	4,46	70,65	70,65	0,00
1.3.127	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	472,728	5,49	2 595,28	2 595,28	0,00
1.3.128	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	40,753	4,87	198,47	198,47	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.129	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	45,260	5,95	269,30	269,30	0,00
1.3.130	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	597,949	3,85	2 302,10	2 302,10	0,00
1.3.131	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,397	2,70	157,67	157,67	0,00
1.3.132	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	46,492	1,00	46,49	46,49	0,00
1.3.133	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	16,272	5,92	96,33	96,33	0,00
1.3.134	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	46,492	5,91	274,77	274,77	0,00
1.3.135	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	53,466	6,88	367,85	367,85	0,00
1.3.136	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	454,936	8,41	3 826,01	3 826,01	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.137	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	18,197	20,05	364,85	364,85	0,00
1.3.138	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	3,639	16,06	58,44	58,44	0,00
1.3.139	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	523,176	7,79	4 075,54	4 075,54	0,00
1.3.140	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vykonalie údržby povlakovej krytiny striech šikmých do 30° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	412,539	2,85	1 175,74	1 175,74	0,00
1.3.141	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm (balenie big-bag)	t	49,505	46,45	2 299,51	2 299,51	0,00
1.3.142	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	18,369	0,37	6,80	6,80	0,00
1.3.143	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	6,429	5,92	38,06	38,06	0,00
1.3.144	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	18,369	7,88	144,75	144,75	0,00
1.3.145	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	22,043	6,88	151,66	151,66	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.146	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	113,311	9,25	1 048,13	1 048,13	0,00
1.3.147	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,944	16,06	15,16	15,16	0,00
1.3.148	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	130,308	7,79	1 015,10	1 015,10	0,00
1.3.149	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	7,000	7,67	53,69	53,69	0,00
1.3.150	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dĺ. 250 mm	ks	7,000	9,66	67,62	67,62	0,00
1.3.151	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	35,000	0,15	5,25	5,25	0,00
1.3.152	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 100 – 250 mm	ks	7,000	39,98	279,86	279,86	0,00
1.3.153	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia strešných detailov	m2	1,995	14,75	29,43	29,43	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.154	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	20,000	6,31	126,20	126,20	0,00
1.3.155	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia strešných detailov	m2	5,700	14,75	84,08	84,08	0,00
1.3.156	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	20,000	8,44	168,80	168,80	0,00
1.3.157	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	100,000	1,12	112,00	112,00	0,00
1.3.158	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	31,000	9,49	294,19	294,19	0,00
1.3.159	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detailová tvarovka kužel / vlnovec	ks	31,000	1,04	32,24	32,24	0,00
1.3.160	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	191,796	12,92	2 478,00	2 478,00	0,00
1.3.161	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník/stenová lišta z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	191,796	21,91	4 202,25	4 202,25	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.162	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	125,322	26,31	3 297,22	3 297,22	0,00
1.3.163	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 063,294	0,74	786,84	786,84	0,00
1.3.164	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 222,788	1,43	1 748,59	1 748,59	0,00
1.3.165	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka prestup strešnej krytiny m-PVC (VZT a pod.)	súbor	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1.3.166	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka tepelnoizolačný prestup VZT	súbor	2,000	120,00	240,00	240,00	0,00
1.3.167	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka hydroizolačný prestup VZT	súbor	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
1.3.168	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	568,247	0,51	289,81	289,81	0,00
1.3.169	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	108,547	13,22	1 434,99	1 434,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.170	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	51,654	17,71	914,79	914,79	0,00
1.3.171	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	322,310	2,80	902,47	902,47	0,00
1.3.172	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	127,361	6,41	816,38	816,38	0,00
1.3.173	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Fúkaná minerálna izolácia, lambda 0,033 - 0,045 W/mK, pre väzníkové a duté trámové stropy	m3	133,729	66,35	8 872,92	8 872,92	0,00
1.3.174	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	606,836	1,08	655,38	655,38	0,00
1.3.175	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	697,861	0,66	460,59	460,59	0,00
1.3.176	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	606,836	1,29	782,82	782,82	0,00
1.3.177	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	128,163	2,24	287,09	287,09	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.178	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	251,985	3,36	846,67	846,67	0,00
1.3.179	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	33,296	8,15	271,36	271,36	0,00
1.3.180	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	108,024	8,95	966,81	966,81	0,00
1.3.181	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	115,710	12,68	1 467,20	1 467,20	0,00
1.3.182	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	184,800	3,93	726,26	726,26	0,00
1.3.183	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	149,979	20,04	3 005,58	3 005,58	0,00
1.3.184	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	44,061	22,91	1 009,44	1 009,44	0,00
1.3.185	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	71,710	2,15	154,18	154,18	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.186	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	82,467	2,72	224,31	224,31	0,00
1.3.187	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	34,729	5,91	205,25	205,25	0,00
1.3.188	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	13,920	20,79	289,40	289,40	0,00
1.3.189	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	22,546	41,15	927,77	927,77	0,00
1.3.190	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	454,936	2,00	909,87	909,87	0,00
1.3.191	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska spádová EPS pre úľabie a nárožie, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	45,380	213,43	9 685,45	9 685,45	0,00
1.3.192	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	42,397	2,95	125,07	125,07	0,00
1.3.193	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	44,517	26,48	1 178,81	1 178,81	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.194	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	90,756	7,95	721,51	721,51	0,00
1.3.195	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	90,007	10,25	922,57	922,57	0,00
1.3.196	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,287	32,54	172,04	172,04	0,00
1.3.197	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácie tepelné, stropov polozenie parozábrany z PE folie	m2	378,307	1,92	726,35	726,35	0,00
1.3.198	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	435,053	2,72	1 183,34	1 183,34	0,00
1.3.199	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	375,944	1,40	526,32	526,32	0,00
1.3.200	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 160	ks	7,000	18,94	132,58	132,58	0,00
1.3.201	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvislý strešný vpust s integrovanou PVC manžetou do D160 mm	ks	7,000	81,47	570,29	570,29	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.202	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,029	1,10	7,73	7,73	0,00
1.3.203	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž hasiaceho prístroja na stenu s nalepením piktogramu označenia hasiaceho prístroja	ks	11,000	5,37	59,07	59,07	0,00
1.3.204	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	10,000	33,30	333,00	333,00	0,00
1.3.205	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	63,32	63,32	63,32	0,00
1.3.206	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,554	0,75	3,42	3,42	0,00
1.3.207	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	48,350	6,27	303,15	303,15	0,00
1.3.208	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,415	402,49	167,03	167,03	0,00
1.3.209	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,797	13,59	10,83	10,83	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.210	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	425,441	5,76	2 450,54	2 450,54	0,00
1.3.211	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	11,700	392,90	4 596,93	4 596,93	0,00
1.3.212	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,700	38,08	445,54	445,54	0,00
1.3.213	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	7,024	24,32	170,82	170,82	0,00
1.3.214	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	86,900	5,47	475,34	475,34	0,00
1.3.215	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,382	402,49	153,75	153,75	0,00
1.3.216	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	93,834	21,55	2 022,12	2 022,12	0,00
1.3.217	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	201,599	23,73	4 783,94	4 783,94	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.218	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klinec, závrtky	m2	295,433	0,80	236,35	236,35	0,00
1.3.219	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	247,860	25,43	6 303,08	6 303,08	0,00
1.3.220	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	221,194	4,50	995,37	995,37	0,00
1.3.221	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	51,750	43,07	2 228,87	2 228,87	0,00
1.3.222	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12.5 mm, Tl 50 mm	m2	12,616	31,83	401,57	401,57	0,00
1.3.223	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	73,980	45,42	3 360,17	3 360,17	0,00
1.3.224	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska minerálna biela	m2	665,571	72,23	48 074,19	48 074,19	0,00
1.3.225	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop rovný, doska protipožiarna DF 2x12.5, upevnenie priame	m2	378,307	51,02	19 301,22	19 301,22	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.226	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m2	480,000	11,85	5 688,00	5 688,00	0,00
1.3.227	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dodávka strešných väzníkov, doprava, žeriav, zavetrenie, spoj.mat	m2	480,000	30,77	14 769,60	14 769,60	0,00
1.3.228	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek zo sušeného dreva	m2	56,789	8,20	465,67	465,67	0,00
1.3.229	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drevený obklad dlážkovica - palubka podlahová, hxš 24x146 mm, dĺžka 4000-5000 mm, smrek A/B	m2	62,468	20,74	1 295,59	1 295,59	0,00
1.3.230	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	955,849	4,50	4 301,32	4 301,32	0,00
1.3.231	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	62,115	32,03	1 989,54	1 989,54	0,00
1.3.232	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	100,679	38,07	3 832,85	3 832,85	0,00
1.3.233	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	7,868	44,52	350,28	350,28	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.234	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,727	1,90	117,28	117,28	0,00
1.3.235	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž drevených stien plných, s výplňou HPL doskou, v. do 2,75 m	m2	32,510	40,25	1 308,53	1 308,53	0,00
1.3.236	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Inštalácia stena s dverami 600x1970mm z dosky kompaktnej z vysokotlakého laminátu (HPL)	m2	32,510	170,57	5 545,23	5 545,23	0,00
1.3.237	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru protipožiarneho	ks	3,000	122,30	366,90	366,90	0,00
1.3.238	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Schody sklápacie stropné protipožiarne EW - 30D3	ks	3,000	553,40	1 660,20	1 660,20	0,00
1.3.239	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	27,400	14,74	403,88	403,88	0,00
1.3.240	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Purenit 550 MD s vloženou PIR vložkou š.60 v.150mm	m	29,058	23,30	677,05	677,05	0,00
1.3.241	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž dverí drevených protipožiarneho do drevenej zárubne	ks	1,000	37,64	37,64	37,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.242	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,10	23,10	23,10	0,00
1.3.243	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné 800x1970 mm EW30 D3-C	ks	1,000	1 286,10	1 286,10	1 286,10	0,00
1.3.244	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž dvojkrídlových dverí drevených protipožiarnych do drevenej zárubne	ks	3,000	134,10	402,30	402,30	0,00
1.3.245	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	23,10	138,60	138,60	0,00
1.3.246	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné 2krídl. 1540x1970 mm EW-C 30	ks	1,000	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00
1.3.247	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné 2krídl. 1600x1970 mm EW-C 30	ks	1,000	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00
1.3.248	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné 2krídl. 2000x1970 mm EW-C 30	ks	1,000	2 340,17	2 340,17	2 340,17	0,00
1.3.249	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	23,000	25,33	582,59	582,59	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.250	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	23,000	23,10	531,30	531,30	0,00
1.3.251	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 výška 1970 mm	ks	1,000	118,75	118,75	118,75	0,00
1.3.252	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 výška 1970 mm	ks	5,000	119,10	595,50	595,50	0,00
1.3.253	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 výška 1970 mm	ks	7,000	119,74	838,18	838,18	0,00
1.3.254	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 výška 1970 mm	ks	10,000	124,22	1 242,20	1 242,20	0,00
1.3.255	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	23,000	71,18	1 637,14	1 637,14	0,00
1.3.256	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 600x1970 mm	ks	1,000	126,05	126,05	126,05	0,00
1.3.257	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 700x1970 mm	ks	5,000	127,44	637,20	637,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.258	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 800x1970 mm	ks	7,000	128,02	896,14	896,14	0,00
1.3.259	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 900x1970 mm	ks	10,000	130,11	1 301,10	1 301,10	0,00
1.3.260	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Osadenie drevených zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	259,67	259,67	259,67	0,00
1.3.261	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa drevená 80x197cm protipožiarna	ks	1,000	230,44	230,44	230,44	0,00
1.3.262	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Osadenie drevených zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	3,000	322,58	967,74	967,74	0,00
1.3.263	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa drevená 154x197cm protipožiarna	ks	1,000	258,30	258,30	258,30	0,00
1.3.264	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa drevená 160x197cm protipožiarna	ks	1,000	264,22	264,22	264,22	0,00
1.3.265	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zárubňa drevená 200x197cm protipožiarna	ks	1,000	278,00	278,00	278,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.266	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka sedenie so sklápacím sedákom - sedadlo lakovaná preglejka cca 46x40 cm, operadlo lakovaná preglejka cca 46x40 cm, pevný pracovný pult cca 32 cm., ABS hrana 2mm	ks	94,000	234,00	21 996,00	21 996,00	0,00
1.3.267	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	435,056	0,80	348,04	348,04	0,00
1.3.268	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP1 – zábradlie schodisko na mezanín	súbor	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.269	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP1 – zábradlie mezanín	súbor	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1.3.270	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP3 – zábradlie 2.NP hlavné schodisko (nie ramená len ukončenie)	súbor	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.271	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP4 vnútorné schodisko v 2NP	súbor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.272	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP5 vonkajšie schodisko – oceľový rám s vkladnými keramickými dlaždicami na sucho + zábradlie	súbor	1,000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.273	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP6 vonkajšie schodisko – oceľový rám s vkladnými keramickými dlaždicami na sucho + zábradlie	súbor	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.274	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP7 prevádzkový rebrík od terénu na I.strechu s ochranným košom a uzamknutým vstupom na vysiaci zámok	súbor	1,000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1.3.275	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP8 prevádzkový rebrík medzi strechami	súbor	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.276	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP9 poklop na existujúci hydrant v betónovej skruži	súbor	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
1.3.277	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP10 zábradlie rampy v aule	súbor	2,000	1 700,00	3 400,00	3 400,00	0,00
1.3.278	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D ZP11 zábradlie najvyššieho stupňa v aule	súbor	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1.3.279	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D schodiskové hliníkové madlo, dĺžka 14400 mm,priemer D50 mm, kotvenie do steny "ozn.M1"	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
1.3.280	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	M+D schodiskové hliníkové madlo, dĺžka 2800 mm,priemer D50 mm, kotvenie do steny "ozn.M2"	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1.3.281	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z bezpečnostného skla do plochy 10 m2	m2	2,400	139,46	334,70	334,70	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.282	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Markíza - presklenná bezpečnostné kalené sklo v nástennom hliníkovom profile, rozmery 800x3000mm "ozn.M"	kus	1,000	1 195,37	1 195,37	1 195,37	0,00
1.3.283	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž čistiacej rohože gumenej v zapustenom ráme	m2	2,100	21,70	45,57	45,57	0,00
1.3.284	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Gumová čistiaca rohož so sacou vrstvou	m2	2,205	354,92	782,60	782,60	0,00
1.3.285	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	9,400	16,26	152,84	152,84	0,00
1.3.286	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zápusťný hliníkový rám L 20x20x2 mm; k čistiacej rohoži	m	9,870	32,95	325,22	325,22	0,00
1.3.287	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	41,213	8,99	370,50	370,50	0,00
1.3.288	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	252,250	6,48	1 634,58	1 634,58	0,00
1.3.289	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	271,630	4,81	1 306,54	1 306,54	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.290	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	745,330	2,31	1 721,71	1 721,71	0,00
1.3.291	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	3 360,800	2,05	6 889,64	6 889,64	0,00
1.3.292	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 451,210	1,42	3 480,72	3 480,72	0,00
1.3.293	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	1 728,350	1,26	2 177,72	2 177,72	0,00
1.3.294	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oceľová konštrukcia, povrchová úprava náterom (striekaním, žiarozinkovaním)	kg	9 293,325	5,60	52 042,62	52 042,62	0,00
1.3.295	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 119,603	1,10	1 231,56	1 231,56	0,00
1.3.296	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž a dodávka systémová podkonštrukcia pod VZT jednotku	súbor	2,000	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1.3.297	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	16,000	1,80	28,80	28,80	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.298	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 35cm	m	54,480	12,46	678,82	678,82	0,00
1.3.299	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dlaždice schodiskové keramické s protišmykovou hranou	m2	18,007	54,20	975,98	975,98	0,00
1.3.300	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	m	54,480	6,16	335,60	335,60	0,00
1.3.301	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x8 mm	m2	10,019	27,84	278,93	278,93	0,00
1.3.302	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. do 100 mm	m	134,718	4,23	569,86	569,86	0,00
1.3.303	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	210,855	25,87	5 454,82	5 454,82	0,00
1.3.304	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x8 mm	m2	235,543	27,84	6 557,52	6 557,52	0,00
1.3.305	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prípl. za penetráciu podkladu pri montáži podláh keram.	m2	260,586	1,36	354,40	354,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.306	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	152,059	3,90	593,03	593,03	0,00
1.3.307	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	1,000	44,43	44,43	44,43	0,00
1.3.308	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drevená stupnica masív, lxš 1200x300 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	16,000	47,06	752,96	752,96	0,00
1.3.309	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drevená doska masív, s povrchovou úpravou bez morenia	m2	1,080	130,00	140,40	140,40	0,00
1.3.310	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drevená podstupnica masív, lxš 1000x200 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	16,000	19,19	307,04	307,04	0,00
1.3.311	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	24,640	6,27	154,49	154,49	0,00
1.3.312	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	28,336	14,53	411,72	411,72	0,00
1.3.313	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ukončovacej lišty priskrutkovaním	m	34,850	3,84	133,82	133,82	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.314	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lišta ukončovacia vrátane doplnkov k lištám	m	36,593	7,03	257,25	257,25	0,00
1.3.315	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,021	1,05	23,12	23,12	0,00
1.3.316	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lepenie podlahových líšt soklových	m	283,540	3,58	1 015,07	1 015,07	0,00
1.3.317	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	297,717	2,26	672,84	672,84	0,00
1.3.318	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	283,540	10,28	2 914,79	2 914,79	0,00
1.3.319	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	509,627	13,91	7 088,91	7 088,91	0,00
1.3.320	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lepenie prírodného linolea na steny	m2	9,540	15,64	149,21	149,21	0,00
1.3.321	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podlaha marmoleum	m2	635,983	39,78	25 299,40	25 299,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.322	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	371,402	0,35	129,99	129,99	0,00
1.3.323	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	192,420	38,32	7 373,53	7 373,53	0,00
1.3.324	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obkladačky keramické, ukončovacie a rohové lišty	m2	202,041	25,47	5 145,98	5 145,98	0,00
1.3.325	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok za lišty k obkladu (ukončujúce, dilatačné a pod.)	m2	192,420	1,53	294,40	294,40	0,00
1.3.326	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	128,139	2,20	281,91	281,91	0,00
1.3.327	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné vrchný náter- 60µm	m2	150,044	14,99	2 249,16	2 249,16	0,00
1.3.328	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 120µm	m2	150,044	18,95	2 843,33	2 843,33	0,00
1.3.329	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. protipožiarne, odolnosť 30 min.	m2	150,044	31,22	4 684,37	4 684,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.330	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	56,789	14,21	806,97	806,97	0,00
1.3.331	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	20,856	9,29	193,75	193,75	0,00
1.3.332	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	46,975	4,23	198,70	198,70	0,00
1.3.333	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	30,000	56,05	1 681,50	1 681,50	0,00
1.3.334	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 784,306	2,03	3 622,14	3 622,14	0,00
1.3.335	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	1 784,306	3,81	6 798,21	6 798,21	0,00
1.3.336	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Šikmá schodisková plošina "ozn.A"	ks	1,000	16 405,40	16 405,40	16 405,40	0,00
1.3.337	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Šikmá schodisková plošina "ozn.B"	ks	1,000	13 481,60	13 481,60	13 481,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.3.338	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvislá schodisková plošina pre imobilného	ks	1,000	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00
1.3.339	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	1 000,000	20,83	20 830,00	20 830,00	0,00
1.3.340	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	04 - SO-01 Zdravotechnika				0,00	0,00	0,00
1.4.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	5,600	5,16	28,90	28,90	0,00
1.4.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,360	51,31	736,81	736,81	0,00
1.4.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	14,360	63,17	907,12	907,12	0,00
1.4.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	14,360	49,02	703,93	703,93	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,360	5,17	74,24	74,24	0,00
1.4.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,720	0,52	14,93	14,93	0,00
1.4.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,360	0,90	12,92	12,92	0,00
1.4.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,360	19,50	280,02	280,02	0,00
1.4.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,680	16,35	174,62	174,62	0,00
1.4.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,160	20,42	125,79	125,79	0,00
1.4.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,472	20,46	214,26	214,26	0,00
1.4.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,080	51,60	107,33	107,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	5,600	5,30	29,68	29,68	0,00
1.4.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,600	17,37	97,27	97,27	0,00
1.4.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	15,11	30,22	30,22	0,00
1.4.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,570	154,12	550,21	550,21	0,00
1.4.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,276	1 823,75	503,36	503,36	0,00
1.4.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Napojenie odvodu kondenzátu zo vzduchotechnických, klimatizačných a kúrenárskych zariadení	ks	9,000	17,57	158,13	158,13	0,00
1.4.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	178,500	1,91	340,94	340,94	0,00
1.4.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	32,000	1,17	37,44	37,44	0,00
1.4.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	6,000	1,55	9,30	9,30	0,00
1.4.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	48,000	2,20	105,60	105,60	0,00
1.4.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekávanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	3,628	2,54	9,22	9,22	0,00
1.4.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysekávanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01200t	m	2,244	3,47	7,79	7,79	0,00
1.4.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	184,500	3,55	654,98	654,98	0,00
1.4.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	29,500	1,11	32,75	32,75	0,00
1.4.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	26,500	1,22	32,33	32,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.29	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,60	9,60	9,60	0,00
1.4.30	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	66,000	1,90	125,40	125,40	0,00
1.4.31	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,500	3,81	85,73	85,73	0,00
1.4.32	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	34,000	4,30	146,20	146,20	0,00
1.4.33	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	33,000	3,97	131,01	131,01	0,00
1.4.34	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 48x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,500	2,11	41,15	41,15	0,00
1.4.35	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,500	2,42	32,67	32,67	0,00
1.4.36	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž plošnej izolácie z EPDM - drážková mechanická spojka rúr DN 150	ks	74,000	11,89	879,86	879,86	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.37	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolačný pás z kaučukovej peny EPDM, izolácia hr. 10 mm, pre izoláciu potrubia	m2	18,500	15,53	287,31	287,31	0,00
1.4.38	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,590	1,40	34,43	34,43	0,00
1.4.39	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Utesnenie veka čističa manžetou	ks	1,000	27,58	27,58	27,58	0,00
1.4.40	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaca manžeta s bitumenovým límcem HL800 DN100	ks	1,000	143,55	143,55	143,55	0,00
1.4.41	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie odhlučnené odpadové ležaté v zemi Dxt 110x3,6 mm	m	4,000	26,08	104,32	104,32	0,00
1.4.42	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie odhlučnené odpadové ležaté v zemi Dxt 125x4,2 mm	m	15,500	39,89	618,30	618,30	0,00
1.4.43	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie odhlučnené odpadové ležaté v zemi Dxt 160x5,2 mm	m	23,500	61,27	1 439,85	1 439,85	0,00
1.4.44	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	3,000	20,08	60,24	60,24	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.45	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	18,500	11,47	212,20	212,20	0,00
1.4.46	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,500	4,93	91,21	91,21	0,00
1.4.47	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 75	m	23,500	11,93	280,36	280,36	0,00
1.4.48	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	23,500	7,46	175,31	175,31	0,00
1.4.49	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	88,000	12,94	1 138,72	1 138,72	0,00
1.4.50	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	88,000	14,13	1 243,44	1 243,44	0,00
1.4.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 125	m	5,500	15,50	85,25	85,25	0,00
1.4.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúra PP odhlučnená DN 125 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,500	20,18	110,99	110,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	15,000	3,38	50,70	50,70	0,00
1.4.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	3,74	22,44	22,44	0,00
1.4.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	5,53	77,42	77,42	0,00
1.4.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Napojenie kanalizácie na existujúcu areálovú kanalizáciu	sub	2,000	74,00	148,00	148,00	0,00
1.4.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dodávka + Montáž požiarnej upchávky do DN110	sub	1,000	24,90	24,90	24,90	0,00
1.4.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž čistiacej tvarovky	ks	9,000	6,67	60,03	60,03	0,00
1.4.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistiaca tvarovka DN70	ks	1,000	2,83	2,83	2,83	0,00
1.4.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistiaca tvarovka DN100	ks	7,000	3,95	27,65	27,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.61	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Čistiaca tvarovka DN125	ks	1,000	5,93	5,93	5,93	0,00
1.4.62	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	1,000	11,41	11,41	11,41	0,00
1.4.63	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	14,37	28,74	28,74	0,00
1.4.64	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,03	4,06	4,06	0,00
1.4.65	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	50,05	100,10	100,10	0,00
1.4.66	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,301	30,67	9,23	9,23	0,00
1.4.67	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,500	26,06	403,93	403,93	0,00
1.4.68	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	14,000	40,12	561,68	561,68	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.69	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 tvrdých spájaných mäkkou spájkou Dxt 54x2,0 mm	m	1,500	149,38	224,07	224,07	0,00
1.4.70	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	95,500	21,41	2 044,66	2 044,66	0,00
1.4.71	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	49,000	28,11	1 377,39	1 377,39	0,00
1.4.72	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	40,000	35,04	1 401,60	1 401,60	0,00
1.4.73	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	12,000	76,41	916,92	916,92	0,00
1.4.74	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	53,000	1,51	80,03	80,03	0,00
1.4.75	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	4,000	1,83	7,32	7,32	0,00
1.4.76	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	15,500	2,69	41,70	41,70	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.77	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	14,000	3,85	53,90	53,90	0,00
1.4.78	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,77	9,54	9,54	0,00
1.4.79	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventil uzatvarací priamy s odvodnením 1/2"	ks	2,000	11,15	22,30	22,30	0,00
1.4.80	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,22	10,44	10,44	0,00
1.4.81	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventil uzatvarací priamy s odvodnením 3/4"	ks	2,000	14,05	28,10	28,10	0,00
1.4.82	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	1,000	5,58	5,58	5,58	0,00
1.4.83	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventil uzatvarací priamy s odvodnením 1"	ks	1,000	21,89	21,89	21,89	0,00
1.4.84	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	ks	2,000	6,83	13,66	13,66	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.85	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Uzatvárací ventil 6/4" K-83T	ks	2,000	33,18	66,36	66,36	0,00
1.4.86	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	20,27	81,08	81,08	0,00
1.4.87	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.10	ks	4,000	415,68	1 662,72	1 662,72	0,00
1.4.88	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	247,000	1,92	474,24	474,24	0,00
1.4.89	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	D+M Zábrana voči spätnému prietoku podľa STN EN 1717-DN50	ks	1,000	1 249,90	1 249,90	1 249,90	0,00
1.4.90	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	247,000	1,36	335,92	335,92	0,00
1.4.91	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,423	27,77	11,75	11,75	0,00
1.4.92	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž nástenky pre plynové nerezové vlnocovové rúry DN 20	ks	53,000	4,94	261,82	261,82	0,00
1.4.93	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nástenka 16x1/2	ks	53,000	4,46	236,38	236,38	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.94	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,982	0,95	4,73	4,73	0,00
1.4.95	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	12,000	12,97	155,64	155,64	0,00
1.4.96	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Splachovač tlakový prívod 1/2 "	ks	12,000	88,05	1 056,60	1 056,60	0,00
1.4.97	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	12,000	22,85	274,20	274,20	0,00
1.4.98	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	10,000	90,45	904,50	904,50	0,00
1.4.99	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie	Závesná WC misa s hlbokým splachovaním pre imobilných	ks	2,000	228,78	457,56	457,56	0,00
1.4.100	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	5,000	23,90	119,50	119,50	0,00
1.4.101	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického	Pisoár, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	ks	5,000	175,35	876,75	876,75	0,00
1.4.102	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	12,000	52,28	627,36	627,36	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.103	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	12,000	456,13	5 473,56	5 473,56	0,00
1.4.104	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predstenový systém pre bezbariérové WC s variabilnou výškou	ks	2,000	469,36	938,72	938,72	0,00
1.4.105	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	38,65	77,30	77,30	0,00
1.4.106	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predstenový systém Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra, GEBERIT	ks	2,000	236,31	472,62	472,62	0,00
1.4.107	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	15,000	44,73	670,95	670,95	0,00
1.4.108	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Umývadlo keramické 600mm, biela	ks	13,000	100,92	1 311,96	1 311,96	0,00
1.4.109	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Umývadlo pre imobilných š. 600mm	ks	2,000	154,07	308,14	308,14	0,00
1.4.110	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	3,04	36,48	36,48	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.111	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	12,000	33,63	403,56	403,56	0,00
1.4.112	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
1.4.113	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kuchynský drez nerezový kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	1,000	65,22	65,22	65,22	0,00
1.4.114	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	28,98	57,96	57,96	0,00
1.4.115	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výlevka s plastovou mrežou	ks	2,000	214,30	428,60	428,60	0,00
1.4.116	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	41,000	6,93	284,13	284,13	0,00
1.4.117	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	41,000	8,69	356,29	356,29	0,00
1.4.118	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	9,02	135,30	135,30	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.119	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	15,000	76,20	1 143,00	1 143,00	0,00
1.4.120	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00
1.4.121	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	1,000	112,36	112,36	112,36	0,00
1.4.122	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zavesy,konzoly, objímky,pevne body	sub	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
1.4.123	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“	sub	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1.4.124	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	sub	2,000	8,15	16,30	16,30	0,00
1.4.125	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	2,000	4,46	8,92	8,92	0,00
1.4.126	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	2,000	81,30	162,60	162,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.127	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	15,000	8,85	132,75	132,75	0,00
1.4.128	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	15,000	27,53	412,95	412,95	0,00
1.4.129	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
1.4.130	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kondezačný zápachový uzáver HL136N DN40	ks	1,000	27,52	27,52	27,52	0,00
1.4.131	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,816	31,86	26,00	26,00	0,00
1.4.132	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Revízne dverka s pevnými pántmi pre SDK 300x300 mm	ks	9,000	33,34	300,06	300,06	0,00
1.4.133	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	3,001	1,20	3,60	3,60	0,00
1.4.134	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	ks	6,000	43,89	263,34	263,34	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.4.135	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Strešný vpust vertikálny DN70/100 s tepelne izolovaným odtokom	ks	6,000	73,92	443,52	443,52	0,00
1.4.136	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Terasový vpust horizontálny DN70/100 s tepelne izolovaným odtokom	ks	1,000	89,86	89,86	89,86	0,00
1.4.137	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,967	1,90	15,14	15,14	0,00
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	05 - SO-01 Ústredné kúrenie				0,00	0,00	0,00
1.5.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	RYCHLOMONTAZNA SADA BEZ ZMIESAVACA M31 DN50 MAGNA3 50-80F	ks	1,000	5 147,55	5 147,55	5 147,55	0,00
1.5.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Priestorový termostat on - off programovateľný pre napojenie čerpadlovej skupiny	ks	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
1.5.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Guľový ventil 2" páka	ks	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00
1.5.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podružný a kotviaci materiál	%	41,410	12,00	496,92	496,92	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka 16x2,0 mm	m	226,000	7,30	1 649,80	1 649,80	0,00
1.5.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka 20x2,3 mm	m	72,000	8,44	607,68	607,68	0,00
1.5.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka 25x2,8 mm	m	100,000	13,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1.5.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka 32x3,2 mm	m	55,000	20,60	1 133,00	1 133,00	0,00
1.5.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka 40x3,5mm	m	4,000	35,12	140,48	140,48	0,00
1.5.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tubolit DG 18x20mm	m	226,000	3,11	702,86	702,86	0,00
1.5.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tubolit DG 22x20mm	m	72,000	3,51	252,72	252,72	0,00
1.5.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tubolit DG 28x30mm	m	100,000	6,80	680,00	680,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.13	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tubolit DG 35x30mm	m	55,000	7,60	418,00	418,00	0,00
1.5.14	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tubolit DG 48x30mm	m	4,000	9,95	39,80	39,80	0,00
1.5.15	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príslušenstvo k izoláciám	%	20,000	15,50	310,03	310,03	0,00
1.5.16	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obluk 90 - Viega Smartpress - d16	ks	90,000	6,71	603,90	603,90	0,00
1.5.17	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obluk 90 - Viega Smartpress - d25	ks	12,000	15,44	185,28	185,28	0,00
1.5.18	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obluk 90 - Viega Smartpress - d32	ks	8,000	26,49	211,92	211,92	0,00
1.5.19	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 20-16-16	ks	8,000	11,26	90,08	90,08	0,00
1.5.20	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 20-16-20	ks	4,000	11,61	46,44	46,44	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-16-25	ks	8,000	22,71	181,68	181,68	0,00
1.5.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-20-25	ks	4,000	23,02	92,08	92,08	0,00
1.5.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-20-20	ks	6,000	22,30	133,80	133,80	0,00
1.5.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-25-16	ks	4,000	23,02	92,08	92,08	0,00
1.5.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-25-20	ks	4,000	23,02	92,08	92,08	0,00
1.5.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 32-16-32	ks	4,000	33,83	135,32	135,32	0,00
1.5.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 25-25-25	ks	2,000	23,02	46,04	46,04	0,00
1.5.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 32-32-32	ks	4,000	34,40	137,60	137,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T-kus - Viega Smartpress - 32-25-32	ks	4,000	34,68	138,72	138,72	0,00
1.5.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 16	ks	10,000	6,39	63,90	63,90	0,00
1.5.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 20	ks	8,000	8,14	65,12	65,12	0,00
1.5.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 25	ks	10,000	14,40	144,00	144,00	0,00
1.5.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 32	ks	6,000	21,57	129,42	129,42	0,00
1.5.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka redukovaná - Viega Smartpress - 16-20	ks	6,000	8,02	48,12	48,12	0,00
1.5.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 20-25	ks	8,000	13,78	110,24	110,24	0,00
1.5.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojka - Viega Smartpress - 25-32	ks	8,000	20,52	164,16	164,16	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.37	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress pripojovací oblúk d16	ks	60,000	20,66	1 239,60	1 239,60	0,00
1.5.38	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Viega Smartpress pripajacie šróbenie d16	ks	60,000	9,53	571,80	571,80	0,00
1.5.39	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt	%	73,650	7,00	515,55	515,55	0,00
1.5.40	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 20 - v600/d400	ks	8,000	154,00	1 232,00	1 232,00	0,00
1.5.41	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d600	ks	2,000	165,00	330,00	330,00	0,00
1.5.42	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d800	ks	1,000	192,00	192,00	192,00	0,00
1.5.43	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d1000	ks	9,000	216,00	1 944,00	1 944,00	0,00
1.5.44	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d1200	ks	2,000	230,00	460,00	460,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.45	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d1400	ks	5,000	253,00	1 265,00	1 265,00	0,00
1.5.46	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 21 - v600/d1600	ks	3,000	277,00	831,00	831,00	0,00
1.5.47	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Univerzálne vykurovacie teleso Viessmann Typ 22 - v600/d1600	ks	2,000	315,00	630,00	630,00	0,00
1.5.48	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rýchlomontážna sada VK – pre spodné napojenie	ks	14,000	24,30	340,20	340,20	0,00
1.5.49	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rýchlomontážna sada K – pre bočné napojenie	ks	18,000	17,55	315,90	315,90	0,00
1.5.50	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	HERZ-3000 pre 2-rúrkové sústavy, s prednastavením - rohové	ks	14,000	29,47	412,58	412,58	0,00
1.5.51	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	HERZ-3000 pre 2-rúrkové sústavy, s prednastavením - priame	ks	18,000	37,40	673,20	673,20	0,00
1.5.52	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Termostatická hlavica TRV 4	ks	32,000	21,06	673,92	673,92	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.5.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podlahový konvektor Koraflex FKO 190/2800 -400	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	4 050,00	0,00
1.5.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Mriežka kritic-hlinik strieborný pre podlahový konvektor 40/280	ks	3,000	340,00	1 020,00	1 020,00	0,00
1.5.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	ventil termostatický 1/2"EC priamy	ks	3,000	19,44	58,32	58,32	0,00
1.5.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	spojka radiátorová 1/2"EC priama	ks	3,000	22,68	68,04	68,04	0,00
1.5.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	VISSMANN hlavica termostatická TRV 4 (biela)	ks	3,000	21,06	63,18	63,18	0,00
1.5.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podružný spojovací materiál	%	200,000	10,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.5.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt	%	108,840	15,00	1 632,60	1 632,60	0,00
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	07 - SO-01 Lokálny zdroj FVZ PAC 12kW , PDC 12 kWp				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.1	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Konštrukcia	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.6.2	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž konštrukcie	hod	72,000	30,00	2 160,00	2 160,00	0,00
1.6.3	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výpočet konštrukcie	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.6.4	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plošina	hod	24,000	40,00	960,00	960,00	0,00
1.6.5	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podružný materiál	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
1.6.6	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dopravné náklady	km	60,000	0,70	42,00	42,00	0,00
1.6.7	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Panel fotovoltický	ks	28,000	205,32	5 748,96	5 748,96	0,00
1.6.8	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž, fotovoltický panel	ks	28,000	35,00	980,00	980,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.9	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	SUN 2000 - 12KTL	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00
1.6.10	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž, meničov	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1.6.11	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Snímač výkonový	ks	1,000	339,84	339,84	339,84	0,00
1.6.12	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prúdový transformátor	ks	3,000	21,46	64,38	64,38	0,00
1.6.13	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž výkonového snímača	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1.6.14	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	SmartLogger3000A03 vrátane MBUS	ks	0,000	1 121,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž SmartLoggera	ks	0,000	50,00	0,00	0,00	0,00
1.6.16	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Konektor MC4	ks	56,000	6,22	348,32	348,32	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž konektorov MC4	ks	56,000	18,00	1 008,00	1 008,00	0,00
1.6.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Optimizér HUAWEI SUN2000-600W-P	ks	28,000	56,64	1 585,92	1 585,92	0,00
1.6.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž optimizéra	ks	28,000	12,00	336,00	336,00	0,00
1.6.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	400,000	1,20	480,00	480,00	0,00
1.6.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	150,000	3,19	478,50	478,50	0,00
1.6.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Solárny kábel 6mm² čierny L=500m	m	500,000	1,39	695,00	695,00	0,00
1.6.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	solárny kábel 6mm² červený L=500m	m	500,000	1,39	695,00	695,00	0,00
1.6.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž, Solárny kábel 6mm²	m	500,000	1,50	750,00	750,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	150,000	0,96	144,00	144,00	0,00
1.6.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel ohybný H07RN-F 5G25 guma čierny	m	30,000	28,85	865,50	865,50	0,00
1.6.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel pevný CHKE 5x16 pvc čierny	m	60,000	22,50	1 350,00	1 350,00	0,00
1.6.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel pevný CHKE 5x6 pvc čierny	m	30,000	8,50	255,00	255,00	0,00
1.6.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ukončenie kábla do 25	ks	20,000	2,00	40,00	40,00	0,00
1.6.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž kábla do 25	m	100,000	4,00	400,00	400,00	0,00
1.6.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ukončenie kábla do 70	ks	20,000	4,00	80,00	80,00	0,00
1.6.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž kábla do 70	m	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Žlab káblový MARS 62x50 mm + príslušenstvo	m	60,000	4,13	247,80	247,80	0,00
1.6.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm	m	60,000	2,95	177,00	177,00	0,00
1.6.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž, Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane	m	60,000	6,00	360,00	360,00	0,00
1.6.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	27,00	27,00	27,00	0,00
1.6.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x7	ks	1,000	4,72	4,72	4,72	0,00
1.6.38	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm,	ks	1,000	27,14	27,14	27,14	0,00
1.6.39	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	LE-038011 TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ	ks	1,000	72,04	72,04	72,04	0,00
1.6.40	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž LE-038011 TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.41	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-	m	50,000	0,53	26,50	26,50	0,00
1.6.42	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	ks	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
1.6.43	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	3,01	150,50	150,50	0,00
1.6.44	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Konfigurácia a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1.6.45	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	mer.	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1.6.46	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných ná	km	60,000	0,70	42,00	42,00	0,00
1.6.47	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Istič LTN 41776 40A/3P B 10kA	ks	1,000	46,80	46,80	46,80	0,00
1.6.48	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvodič prepätia P0m I 3 75 81.253 B+C+D 280V/25kA	ks	1,000	236,40	236,40	236,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.49	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odpínač valcových poistiek OPVP22-3 41037 125A/3 veľkosť 22x58	ks	1,000	51,60	51,60	51,60	0,00
1.6.50	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poistka valcová CH22 2640017 40A 690V 22x58 gG	ks	3,000	3,48	10,44	10,44	0,00
1.6.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chránič prúdový LFN 42467 40A/4P/30mA 10kA A-G	ks	2,000	120,65	241,30	241,30	0,00
1.6.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Istič LTN 41772 16A/3P B 10kA	ks	2,000	19,10	38,20	38,20	0,00
1.6.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chránič prúdový PFI2 90612 16A/1P+N/30mA B 10kA A kombi s ističom	ks	1,000	32,24	32,24	32,24	0,00
1.6.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	OEZ-Pripájacia sada CS-FS123-WD	ks	2,000	97,27	194,54	194,54	0,00
1.6.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stýkač výkonový LC1D115P7 115A/230VAC 3P 1Z+1V	ks	2,000	363,60	727,20	727,20	0,00
1.6.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prúdová svorka so skúšobnou zvierkou, typ SCB.6/CD	ks	6,000	8,39	50,34	50,34	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	HRN-100 v 3F s LCD	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
1.6.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Istič PL6 286518 6A/1P B 6kA	ks	1,000	5,33	5,33	5,33	0,00
1.6.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozvodnica plastová ECH-36PT 36M povrchová IP65 priehf. Dvere	ks	1,000	40,30	40,30	40,30	0,00
1.6.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 70 mm2	ks	15,000	4,25	63,75	63,75	0,00
1.6.61	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	ks	10,000	0,89	8,90	8,90	0,00
1.6.62	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podružný materiál	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1.6.63	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odpínač valcových poistiek EFH 10 2540203 25A/2P 1000VDC 10x38 pre FV	ks	2,000	14,48	28,96	28,96	0,00
1.6.64	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poistka valcová CH10 2625081 16A 1000VDC 10x38 gPV	ks	4,000	10,06	40,24	40,24	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.6.65	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvodič prepätia PO I 3 PV 81.183 3P 1000VDC/12,5kA FV aplikácie typ 1+2	ks	2,000	104,60	209,20	209,20	0,00
1.6.66	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozvodnica plastová ECH-24PT 24M povrchová IP65	ks	1,000	37,15	37,15	37,15	0,00
1.6.67	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 6 mm2	ks	12,000	2,50	30,00	30,00	0,00
1.6.68	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Konfigurácia a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1.6.69	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podružný materiál	ks	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
1.6.70	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízia správa, skutkový stav	mer.	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	09 - SO-01 VZT				0,00	0,00	0,00
1.7.1	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rekupačná vetracia jednotka	kpl	1,000	22 007,55	22 007,55	22 007,55	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického	* MaR Systém DigiReg EVO18 v IP 55 (možnosť pripojenia cez ModBus RTU 485) (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* SF-P 300 sifón s podtlakovým uzáverom	ks	2,000	27,37	54,74	54,74	0,00
1.7.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* exteriérová krycia strieška: ROOFPACK-A-DUO-DV-H 4200 ver.2018 zostava	ks	1,000	1 289,15	1 289,15	1 289,15	0,00
1.7.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* pružná pripojovacia manžeta IAE DUO DV 4200 ver 2018 (650x650 mm)	ks	4,000	87,18	348,72	348,72	0,00
1.7.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* regulačné klapky (súčasť dodávky VZT jednotky)	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doprava na stavbu (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spustenie a oživenie jednotky, nastavenie prevádzkových režimov (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Systémové kotvenie VZT potrubia v interiéri, horizontálne i vertikálne (napr. Hilti)	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oceľová konštrukcia pod jednotku na nožičkách (návrh časť Statika)	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1.7.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tlmič hluku 710x710/ dl. 1000 mm	ks	4,000	143,75	575,00	575,00	0,00
1.7.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sacia mriežka exteriérová 710x710 (3400 m3/h)	ks	1,000	65,55	65,55	65,55	0,00
1.7.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výfuková mriežka exteriérová 710x710 (3400 m3/h)	ks	1,000	65,55	65,55	65,55	0,00
1.7.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stropný difúzor IMOS ADQ-600-SW - prívodná + regulácia	ks	6,000	188,60	1 131,60	1 131,60	0,00
1.7.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pretlaková komora IMOS PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 / pripojenie Ø 200 bočné	ks	6,000	139,15	834,90	834,90	0,00
1.7.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stropný difúzor IMOS ADQ-600-SW - odvodná + regulácia	ks	5,000	188,60	943,00	943,00	0,00
1.7.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pretlaková komora IMOS PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 / pripojenie Ø 200 bočné	ks	5,000	139,15	695,75	695,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT kruhové Spiro		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 200 mm	bm	20,000	12,96	259,20	259,20	0,00
1.7.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT Sk.1 hranaté		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vzduchotechnické potrubie z galvanizovaného oceľového plechu	m2	75,000	35,65	2 673,75	2 673,75	0,00
1.7.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT flexi, izolované		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	priemer 200 mm	bm	11,000	6,79	74,69	74,69	0,00
1.7.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 15 mm	m2	82,000	14,38	1 179,16	1 179,16	0,00
1.7.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia exteriérového VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 100 mm	m2	15,000	30,36	455,40	455,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.26	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
1.7.27	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.28	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montážny materiál	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1.7.29	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rekuperačná vetracia jednotka	kpl	1,000	22 007,55	22 007,55	22 007,55	0,00
1.7.30	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* MaR Systém DigiReg EVO18 v IP 55 (možnosť pripojenia cez ModBus RTU 485) (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* SF-P 300 sifón s podtlakovým uzáverom	ks	2,000	27,37	54,74	54,74	0,00
1.7.32	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* exteriérová krycia strieška: ROOFPACK-A-DUO-DV-H 4200 ver.2018 zostava	ks	1,000	1 289,15	1 289,15	1 289,15	0,00
1.7.33	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* pružná pripojovacia manžeta IAE DUO DV 4200 ver 2018 (650x650 mm)	ks	4,000	87,18	348,72	348,72	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* regulačné klapky (súčasť dodávky VZT jednotky)	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doprava na stavbu (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spustenie a oživenie jednotky, nastavenie prevádzkových režimov (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Systémové kotvenie VZT potrubia v interiéri, horizontálne i vertikálne (napr. Hilti)	kpl	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
1.7.38	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oceľová konštrukcia pod jednotku na nožičkách (návrh časť Statika)	kpl	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1.7.39	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tlmič hluku 710x710/ dl. 1000 mm	ks	2,000	143,75	287,50	287,50	0,00
1.7.40	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tlmič hluku 800x800/ dl. 1000 mm	ks	2,000	161,00	322,00	322,00	0,00
1.7.41	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sacia mriežka exteriérová 800x800 (4310 m3/h)	ks	1,000	71,88	71,88	71,88	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.42	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výfuková mriežka exteriérová 800x800 (4310 m3/h)	ks	1,000	71,88	71,88	71,88	0,00
1.7.43	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do hranatého potrubia RRK 450x150	ks	4,000	47,15	188,60	188,60	0,00
1.7.44	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D100	ks	2,000	17,25	34,50	34,50	0,00
1.7.45	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - odvodný TV100	ks	3,000	7,18	21,54	21,54	0,00
1.7.46	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - prívodný TV100	ks	3,000	7,18	21,54	21,54	0,00
1.7.47	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - odvodný TV125	ks	14,000	8,97	125,58	125,58	0,00
1.7.48	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - prívodný TV125	ks	14,000	8,97	125,58	125,58	0,00
1.7.49	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D200	ks	4,000	17,25	69,00	69,00	0,00
1.7.50	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Štvorcový perforovaný difúzor pre kazetový strop - prívodný - IMOS; TSO-F-250-600-SW	ks	10,000	128,80	1 288,00	1 288,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pretlaková komora IMOS; THOR-E-200-250	ks	10,000	109,25	1 092,50	1 092,50	0,00
1.7.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Štvorcový perforovaný difúzor pre kazetový strop - odvodný - IMOS; TSO-F-250-600-SW	ks	10,000	128,80	1 288,00	1 288,00	0,00
1.7.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pretlaková komora IMOS; THOR-E-200-250	ks	10,000	109,25	1 092,50	1 092,50	0,00
1.7.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Voľná pozícia		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D160	ks	2,000	19,55	39,10	39,10	0,00
1.7.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do hranatého potrubia RRK 315x200	ks	2,000	32,20	64,40	64,40	0,00
1.7.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Protipožiarna klapka, s tavnou poistkou, odolnosť 30 min; D315	ks	1,000	179,40	179,40	179,40	0,00
1.7.58	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Protipožiarna klapka, s tavnou poistkou, odolnosť 30 min; D315	ks	1,000	179,40	179,40	179,40	0,00
1.7.59	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D160	ks	2,000	19,55	39,10	39,10	0,00
1.7.60	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D125	ks	2,000	18,40	36,80	36,80	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.61	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT kruhové Spiro		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.62	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 100 mm	bm	25,000	7,71	192,75	192,75	0,00
1.7.63	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 125 mm	bm	61,000	8,76	534,36	534,36	0,00
1.7.64	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 160 mm	bm	49,000	10,73	525,77	525,77	0,00
1.7.65	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 200 mm	bm	110,000	12,96	1 425,60	1 425,60	0,00
1.7.66	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 250 mm	bm	7,000	11,73	82,11	82,11	0,00
1.7.67	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 315 mm	bm	30,000	21,28	638,40	638,40	0,00
1.7.68	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT Sk.1 hranaté		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.69	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vzduchotechnické potrubie z galvanizovaného oceľového plechu	m2	82,000	35,65	2 923,30	2 923,30	0,00
1.7.70	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT flexi, izolované		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.71	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	priemer 100 mm	bm	6,000	4,54	27,24	27,24	0,00
1.7.72	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	priemer 200 mm	bm	20,000	6,79	135,80	135,80	0,00
1.7.73	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 15 mm	m2	253,000	14,38	3 638,14	3 638,14	0,00
1.7.74	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia exteriérového VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 100 mm	m2	44,000	30,36	1 335,84	1 335,84	0,00
1.7.75	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	610,00	610,00	610,00	0,00
1.7.76	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.77	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montážny materiál	kpl	1,000	310,00	310,00	310,00	0,00
1.7.78	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rekuperčná vetracia jednotka	kpl	1,000	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00
1.7.79	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* MaR Systém DigiReg EVO18 v IP 55 (možnosť pripojenia cez ModBus RTU 485) (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.80	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* SF-P 300 sifón s podtlakovým uzáverom	ks	2,000	27,37	54,74	54,74	0,00
1.7.81	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* exteriérová krycia strieška: ROOFPACK-A-DUO-DV-H 1800 ver.2018 zostava	ks	1,000	1 289,15	1 289,15	1 289,15	0,00
1.7.82	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* pružná pripojovacia manžeta IAE DUO DV 4200 ver 2018 (320x620 mm)	ks	4,000	87,18	348,72	348,72	0,00
1.7.83	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	* regulačné klapky (súčasť dodávky VZT jednotky)	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.84	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doprava na stavbu (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spustenie a oživenie jednotky, nastavenie prevádzkových režimov (súčasť dodávky VZT jednotky)	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.86	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Systémové kotvenie VZT potrubia v interiéri, horizontálne i vertikálne (napr. Hilti)	kpl	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1.7.87	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Oceľová konštrukcia pod jednotku na nožičkách (návrh časť Statika)	kpl	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
1.7.88	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tlmič hluku do kruhového potrubia, Technov, D315/ dl. 900 mm	ks	4,000	273,42	1 093,68	1 093,68	0,00
1.7.89	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výfuková mriežka exteriérová D315	ks	1,000	74,75	74,75	74,75	0,00
1.7.90	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sacia mriežka exteriérová D315	ks	1,000	74,75	74,75	74,75	0,00
1.7.91	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D250	ks	2,000	20,70	41,40	41,40	0,00
1.7.92	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie	Ručná regulačná klapka do kruhového potrubia RRK D200	ks	2,000	17,25	34,50	34,50	0,00
1.7.93	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - odvodný TV125	ks	21,000	8,97	188,37	188,37	0,00
1.7.94	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tanierový ventil - prívodný TV125	ks	21,000	8,97	188,37	188,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.95	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT kruhové Spiro		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.96	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 125 mm	bm	70,000	8,76	613,20	613,20	0,00
1.7.97	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 160 mm	bm	10,000	10,73	107,30	107,30	0,00
1.7.98	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 200 mm	bm	30,000	12,96	388,80	388,80	0,00
1.7.99	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 250 mm	bm	14,000	11,73	164,22	164,22	0,00
1.7.100	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Do priemeru 315 mm	bm	28,000	21,28	595,84	595,84	0,00
1.7.101	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Potrubie VZT flexi, izolované		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.102	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	priemer 125 mm	bm	40,000	4,83	193,20	193,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.7.103	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 15 mm	m2	102,000	14,38	1 466,76	1 466,76	0,00
1.7.104	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Izolácia exteriérového VZT potrubia materiálom K – Flex H Duct o hrúbke s = 100 mm	m2	15,000	30,36	455,40	455,40	0,00
1.7.105	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
1.7.106	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1.7.107	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montážny materiál	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	08 - SO-01 Chladenie				0,00	0,00	0,00
1.8.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kaysun Mini Amazon II Vrf 50Hz R410A(3Ph) KMF 140 DTN2, Qchl: 15,18 kW; 400 V / 5,08 kW, 95,0 kg	ks	1,000	4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00
1.8.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kazetová jednotka 600x600 KCIF-45 DN4.0, Qchl: 3,80; 230V / 50W, 21,7 kg	ks	4,000	964,00	3 856,00	3 856,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.8.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Refnet KCMI 112	ks	3,000	101,00	303,00	303,00	0,00
1.8.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chladivo R410A (3,9kg predplnené)	kg	3,900	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Doplnenie chladiva R410A	kg	0,940	41,00	38,54	38,54	0,00
1.8.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Skupinový ovládač KCT-03 SRPS(A)	ks	1,000	387,00	387,00	387,00	0,00
1.8.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Panel KPA-035B5 W 600x600	ks	4,000	364,00	1 456,00	1 456,00	0,00
1.8.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž zariadení a ostatné bližšie nešpecifikované práce a náklady, súvisiace s montážou, kompletizáciou a spúšťaním chladenia	súb.	1,000	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00
1.8.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	ENKO KAYSUN KUE-71 DVR13 KUE-71 DVR13, Qchl: 7,77 kW; 230 V / 2,3 kW, 43,9 kg	ks	2,000	1 663,00	3 326,00	3 326,00	0,00
1.8.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	ENKO KAYSUN KPC-71 DR14, Qchl: 7,77; 230V / 50W, 28 kg	ks	2,000	994,00	1 988,00	1 988,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.8.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ovládač káblový nástenný KC-03.1 SPS	ks	2,000	89,00	178,00	178,00	0,00
1.8.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Modul striedavej prevádzky	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1.8.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chladivo R32 (1,5kg predplnené)	kg	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž zariadení a ostatné bližšie nešpecifikované práce a náklady, súvisiace s montážou, kompletizáciou a spúšťaním chladenia	súb.	1,000	575,00	575,00	575,00	0,00
1.8.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dodávka materiálu bližšie nešpecifik.	kg	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00
1.8.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž kovových doplnkových konštrukcií	súb.	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1.8.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Medené potrubie Ø6,35	m	8,000	5,00	40,00	40,00	0,00
1.8.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Medené potrubie Ø9,53	m	10,800	7,00	75,60	75,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.8.19	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Medené potrubie Ø12,7	m	8,000	9,00	72,00	72,00	0,00
1.8.20	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Medené potrubie Ø15,9	m	3,300	13,00	42,90	42,90	0,00
1.8.21	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Medené potrubie Ø19,1	m	7,500	17,00	127,50	127,50	0,00
1.8.22	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž potrubí	súb.	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
1.8.23	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ostatné bližšie nešpecifikované náklady súvisiace s kompletizáciou rozvodov	súb.	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1.8.24	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vykonanie skúšok podľa platných noriem	súb.	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	06 - SO-01 Elektroinštalácie				0,00	0,00	0,00
1.9.1	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozvádzač RH, Ocelovo plastová rozvodnica s výbavou podľa výkresu E1.3_RH, zapojenie a oživenie	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž rozvádzača	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.9.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rack, výbava a zapojenie (špecifikácia investor)	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.9.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz + Rámik	ks	241,000	25,00	6 025,00	6 025,00	0,00
1.9.5	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka dvojité 230V,50Hz, IP44 + Rámik	ks	6,000	35,00	210,00	210,00	0,00
1.9.6	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka 230V, IP44 + Rámik	ks	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
1.9.7	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vypínač riad č. 1, 5, 6, 6+6, 7 + rámik	ks	86,000	25,00	2 150,00	2 150,00	0,00
1.9.8	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka RJ45 FTP, 2x vývod, 4x vývod	ks	81,000	50,00	4 050,00	4 050,00	0,00
1.9.9	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka RJ45 FTP, 1x vývod	ks	42,000	30,00	1 260,00	1 260,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.10	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka HDMI + rámik, vvydenie vodič 15m	ks	15,000	150,00	2 250,00	2 250,00	0,00
1.9.11	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvka 400V pod omietku, 5P, 16A	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
1.9.12	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásuvková rozvodnica 400V, 5P, 32A, 16A + 2x 230V, 50Hz s výbavou	ks	2,000	165,00	330,00	330,00	0,00
1.9.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podlahová zásuvková krabica, podľa výberu architekta s požadovaním krytím	ks	19,000	250,00	4 750,00	4 750,00	0,00
1.9.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Central Stop + Signálka zapojenie + oživenie, Total Stop	ks	7,000	140,00	980,00	980,00	0,00
1.9.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svietidlo Nudzové svietidlo + antipanické svietidlo, kombinácia	ks	26,000	120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
1.9.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svietidlo 1x42W, podľa požiadaviek architekta	ks	155,000	180,00	27 900,00	27 900,00	0,00
1.9.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svietidlo 1x28W, podľa požiadaviek architekta	ks	34,000	65,00	2 210,00	2 210,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svietidlo bodové + napájacia lišta, podľa požiadaviek architekta	ks	10,000	250,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.9.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chránička FXP 20mm	m	5 000,000	0,80	4 000,00	4 000,00	0,00
1.9.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	FTP cat 6e. LSOH	m	16 100,000	0,80	12 880,00	12 880,00	0,00
1.9.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x35	m	60,000	38,00	2 280,00	2 280,00	0,00
1.9.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x16	m	50,000	20,20	1 010,00	1 010,00	0,00
1.9.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x10	m	220,000	16,50	3 630,00	3 630,00	0,00
1.9.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x6	m	90,000	8,50	765,00	765,00	0,00
1.9.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x4	m	120,000	4,90	588,00	588,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 5x2,5	m	100,000	4,60	460,00	460,00	0,00
1.9.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 3x2,5	m	3 900,000	3,80	14 820,00	14 820,00	0,00
1.9.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-J, E60, 3x1,5	m	1 350,000	2,80	3 780,00	3 780,00	0,00
1.9.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kábel CHKE-V-O, E60, 3x1,5	m	750,000	1,90	1 425,00	1 425,00	0,00
1.9.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kopoflex DN63	m	600,000	1,50	900,00	900,00	0,00
1.9.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Žľab káblový + uchytenie 100x50mm	m	250,000	10,50	2 625,00	2 625,00	0,00
1.9.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Žľab káblový + veko 100x50mm	m	100,000	18,50	1 850,00	1 850,00	0,00
1.9.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič ZŽ 16, nehorľavý	m	280,000	4,50	1 260,00	1 260,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.34	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič ZŽ 6, nehorľavý	m	60,000	3,90	234,00	234,00	0,00
1.9.35	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič ZŽ 4, nehorľavý	m	600,000	2,50	1 500,00	1 500,00	0,00
1.9.36	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Wago svorky 2	ks	2 600,000	0,10	260,00	260,00	0,00
1.9.37	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Wago svorky 3	ks	2 900,000	0,12	348,00	348,00	0,00
1.9.38	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Wago svorky 4	ks	1 900,000	0,15	285,00	285,00	0,00
1.9.39	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prístrojová krabica KOPOS	ks	477,000	1,20	572,40	572,40	0,00
1.9.40	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Bernard svorka + CU pásik ZS16	ks	80,000	3,50	280,00	280,00	0,00
1.9.41	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svorka ZS4	ks	60,000	1,50	90,00	90,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.42	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prípojnica EPP	ks	5,000	50,00	250,00	250,00	0,00
1.9.43	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pomocný montážny materiál + upchávky	%	10,000	1 169,43	11 694,30	11 694,30	0,00
1.9.44	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio video AV (reproduktor, mikrofón, Rack AV)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.45	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Mikrofón	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1.9.46	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Riadiaci pult	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1.9.47	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Reproduktor	ks	10,000	250,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.9.48	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rack AV	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1.9.49	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drážkovanie ryhy	m	22 460,000	3,50	78 610,00	78 610,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.50	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Uloženie vodiča montáž do ryhy	m	22 460,000	1,90	42 674,00	42 674,00	0,00
1.9.51	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vykružovanie otvorov	ks	450,000	4,88	2 196,00	2 196,00	0,00
1.9.52	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Osadenie žľabu	m	350,000	3,50	1 225,00	1 225,00	0,00
1.9.53	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž vypínačov, zásuviek	ks	477,000	15,00	7 155,00	7 155,00	0,00
1.9.54	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Montáž svetidiel, zapojenie vývodov VZT	ks	243,000	45,00	10 935,00	10 935,00	0,00
1.9.55	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podpera vedenia PV21	ks	300,000	3,50	1 050,00	1 050,00	0,00
1.9.56	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podpera vedenia zvislá	ks	140,000	2,90	406,00	406,00	0,00
1.9.57	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič AlMgSi 8mm	kg	65,000	16,50	1 072,50	1 072,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.58	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodič FeZn 10mm	kg	28,000	3,00	84,00	84,00	0,00
1.9.59	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pás FeZn 30x4mm	kg	95,000	2,80	266,00	266,00	0,00
1.9.60	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Svorky SS, SK, SO, ŠO, SR02	ks	120,000	3,50	420,00	420,00	0,00
1.9.61	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zachytávací tyč 1,5 + podstavec betón 35x30cm	ks	6,000	55,00	330,00	330,00	0,00
1.9.62	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochranná strieška	ks	6,000	3,50	21,00	21,00	0,00
1.9.63	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Ochranný náter asfaltový	kg	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
1.9.64	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkopové práce + zásyp	m	120,000	15,50	1 860,00	1 860,00	0,00
1.9.65	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Spolu montáž, pokládka	ks	1,000	7 204,60	7 204,60	7 204,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.9.66	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Murárska výpomoc	hod	80,000	45,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.9.67	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00
1.9.68	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vypracovanie PSV	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	10 - SO-02 Spevnené plochy				0,00	0,00	0,00
1.10.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	29,760	5,46	162,49	162,49	0,00
1.10.2	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie štrkového násypu z kameniva hrubého drveného - 1,4400t	m3	3,160	63,84	201,73	201,73	0,00
1.10.3	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	29,760	20,97	624,07	624,07	0,00
1.10.4	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	235,750	2,46	579,95	579,95	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.5	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	16,800	1,73	29,06	29,06	0,00
1.10.6	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,717	19,92	74,04	74,04	0,00
1.10.7	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,000	379,93	759,86	759,86	0,00
1.10.8	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	60,721	13,95	847,06	847,06	0,00
1.10.9	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	60,721	1,10	66,79	66,79	0,00
1.10.10	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,584	38,76	720,32	720,32	0,00
1.10.11	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,584	10,96	203,68	203,68	0,00
1.10.12	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,367	4,84	316,38	316,38	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.13	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	457,569	0,49	224,21	224,21	0,00
1.10.14	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	13,938	5,26	73,31	73,31	0,00
1.10.15	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	65,367	9,57	625,56	625,56	0,00
1.10.16	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,367	0,83	54,25	54,25	0,00
1.10.17	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	117,661	30,00	3 529,83	3 529,83	0,00
1.10.18	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,938	4,49	62,58	62,58	0,00
1.10.19	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	75,000	1,00	75,00	75,00	0,00
1.10.20	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	2,625	9,14	23,99	23,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.21	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	75,000	0,29	21,75	21,75	0,00
1.10.22	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	183,020	0,50	91,51	91,51	0,00
1.10.23	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	75,000	2,98	223,50	223,50	0,00
1.10.24	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	1,31	98,25	98,25	0,00
1.10.25	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zemina pre terénne úpravy - ornica	m3	11,250	25,50	286,88	286,88	0,00
1.10.26	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,22	16,50	16,50	0,00
1.10.27	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,04	3,00	3,00	0,00
1.10.28	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	1,875	4,85	9,09	9,09	0,00
1.10.29	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,875	33,25	62,34	62,34	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.30	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	183,020	1,91	349,57	349,57	0,00
1.10.31	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	210,473	1,43	300,98	300,98	0,00
1.10.32	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, okrasné kamenivo	m2	8,300	17,44	144,75	144,75	0,00
1.10.33	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	174,720	11,22	1 960,36	1 960,36	0,00
1.10.34	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	174,720	15,24	2 662,73	2 662,73	0,00
1.10.35	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	183,456	31,96	5 863,25	5 863,25	0,00
1.10.36	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	170,000	4,10	697,00	697,00	0,00
1.10.37	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	63,200	7,60	480,32	480,32	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.38	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,360	3,40	225,62	225,62	0,00
1.10.39	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,160	137,84	435,57	435,57	0,00
1.10.40	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,000	9,21	36,84	36,84	0,00
1.10.41	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	119,312	13,29	1 585,66	1 585,66	0,00
1.10.42	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	119,312	27,58	3 290,62	3 290,62	0,00
1.10.43	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	119,312	1,14	136,02	136,02	0,00
1.10.44	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	119,312	26,49	3 160,57	3 160,57	0,00
1.10.45	021 Stavby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	119,312	67,00	7 993,90	7 993,90	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.10.46	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	138,973	9,71	1 349,43	1 349,43	0,00
1.10.47	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	100,000	25,79	2 579,00	2 579,00	0,00
1.10.48	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1	021 Stavby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stavebný dozor	súbor	1,000	28 533,33	28 533,33	28 533,33	0,00
3		401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	SOŠ IT - Laboratórium pre Industry 4.0				0,00	0,00	0,00
3.1	022 Samostatné	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Bunka s kolaboratívnym robotom				0,00	0,00	0,00
3.1.1	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Samostatná konštrukcia robotickej bunky	súbor	2,000	6 166,67	12 333,33	12 333,33	0,00
3.1.2	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	6-Osový kolaboratívny robot	súbor	2,000	50 023,33	100 046,67	100 046,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3.1.3	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Elektroinštalačný materiál, nástroje, pneumatické prvky	súbor	2,000	9 480,00	18 960,00	18 960,00	0,00
3.2	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Bunka procesná stanica				0,00	0,00	0,00
3.2.1	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Samostatná konštrukcia, elektrická inštalácia, mechanika	súbor	8,000	25 760,00	206 080,00	206 080,00	0,00
3.2.2	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výučbový prípravok - pneumatika pre nižší stupeň	súbor	8,000	11 403,33	91 226,67	91 226,67	0,00
3.2.3	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výučbový prípravok - automatika pre vyšší stupeň	súbor	8,000	17 983,33	143 866,67	143 866,67	0,00
3.3	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Centrálny kompresor a rozvod				0,00	0,00	0,00
3.3.1	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Centrálny kompresor a rozvod	súbor	1,000	8 516,67	8 516,67	8 516,67	0,00
3.4	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Softvér Industry 4.0				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3.4.1	013 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencie na Softvér	súbor	1,000	47 066,67	47 066,67	47 066,67	0,00
3.4.2	013 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia na školiace materiály s neobmedzenou platnosťou	súbor	1,000	58 533,33	58 533,33	58 533,33	0,00
		401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	SOŠ IT - IKT				0,00	0,00	0,00
4		401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Laboratórium IoT				0,00	0,00	0,00
4.1	013 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	IoT Platforma	ks	1,000	28 029,00	28 029,00	28 029,00	0,00
4.2	013 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia IoT č.1	súbor	1,000	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00
4.3	13 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia IoT č.2	súbor	1,000	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00
4.4	13 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia IoT č.3	súbor	1,000	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.5	13 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia IoT č.4	súbor	1,000	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00
4.6	13 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Licencia IoT č.5	súbor	1,000	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00
4.7	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T1 Jednodoskový počítač	ks	11,000	131,78	1 449,62	1 449,62	0,00
4.8	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T1 sada základných senzorov	ks	5,000	408,45	2 042,23	2 042,23	0,00
4.9	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T1 sada senzorov pre meranie PM	ks	5,000	114,64	573,22	573,22	0,00
4.10	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T1 interiérový senzor kvality vzduchu	ks	5,000	261,30	1 306,52	1 306,52	0,00
4.11	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T2 vývojová doska s čipom	ks	33,000	13,33	439,78	439,78	0,00
4.12	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T2 Sada senzorov a riadiacích členov	sada	33,000	58,71	1 937,43	1 937,43	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.13	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T2 spínaný (impulzný) laboratórny zdroj	ks	33,000	120,22	3 967,15	3 967,15	0,00
4.14	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T2 sada pre inštaláciu prvkov	ks	33,000	52,53	1 733,38	1 733,38	0,00
4.15	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 jednodielny 19" stojan	ks	5,000	617,35	3 086,75	3 086,75	0,00
4.16	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 prepínač	ks	5,000	164,39	821,95	821,95	0,00
4.17	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 elektromer digitálny č.1	ks	5,000	62,73	313,66	313,66	0,00
4.18	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 elektromer digitálny č.2	ks	5,000	307,82	1 539,11	1 539,11	0,00
4.19	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 elektromer digitálny č.3	ks	5,000	100,73	503,63	503,63	0,00
4.20	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 WACO ethernetová brána	ks	5,000	395,83	1 979,13	1 979,13	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.21	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 WACO prevodník meraní impulzov	ks	5,000	147,58	737,89	737,89	0,00
4.22	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 WACO rádiový teplomer/vlhkomer	ks	5,000	246,47	1 232,37	1 232,37	0,00
4.23	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 WACO virtuálna zbernica M-BUS Master	ks	5,000	343,88	1 719,38	1 719,38	0,00
4.24	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 WACO virtuálna zbernica RS-485	ks	5,000	273,37	1 366,83	1 366,83	0,00
4.25	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 LoRaWAN ModBUS datalogger	ks	5,000	293,11	1 465,55	1 465,55	0,00
4.26	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 LoRaWAN datalogger č.1	ks	5,000	145,35	726,76	726,76	0,00
4.27	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 LoRaWAN datalogger č.2	ks	5,000	197,83	989,15	989,15	0,00
4.28	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 LoRaWAN datalogger č.3	ks	5,000	161,67	808,36	808,36	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.29	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 LoRaWAN datalogger č.4	ks	5,000	86,99	434,97	434,97	0,00
4.30	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 prevodník M-Bus na Ethernet	ks	5,000	257,52	1 287,62	1 287,62	0,00
4.31	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T3 prevodník ModBus na Ethernet	ks	5,000	241,42	1 207,08	1 207,08	0,00
4.32	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T4 meteostanica	ks	2,000	1 855,74	3 711,48	3 711,48	0,00
4.33	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T4 Senzorová stanica	ks	2,000	1 257,86	2 515,73	2 515,73	0,00
4.34	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T4 IP kamera	ks	4,000	1 156,49	4 625,95	4 625,95	0,00
4.35	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T4 PoE switch k IoT	ks	1,000	284,95	284,95	284,95	0,00
4.36	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T4 vysielač video alarmu	ks	2,000	6 366,79	12 733,59	12 733,59	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.37	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 Jednodielný 19" stojan	ks	3,000	616,73	1 850,20	1 850,20	0,00
4.38	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 prepínač	ks	3,000	164,73	494,18	494,18	0,00
4.39	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 riadiaca jednotka	ks	3,000	1 307,98	3 923,94	3 923,94	0,00
4.40	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 modul pre bezdrôtové ovládanie svetidiel	ks	9,000	206,88	1 861,89	1 861,89	0,00
4.41	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 lampa	ks	9,000	261,39	2 352,54	2 352,54	0,00
4.42	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 digitálna LED matica	ks	3,000	1 034,96	3 104,88	3 104,88	0,00
4.43	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 LoRaWAN brána	ks	1,000	683,62	683,62	683,62	0,00
4.44	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	T5 LoRaWAN testovacie zariadenie	ks	1,000	310,46	310,46	310,46	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4.45	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dotyková obrazovka	ks	1,000	9 993,67	9 993,67	9 993,67	0,00
4.46	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie - model C	ks	1,000	32 732,91	32 732,91	32 732,91	0,00
4.47	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie - model D	ks	1,000	62 379,62	62 379,62	62 379,62	0,00
4.48	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	notebook	ks	27,000	843,80	22 782,60	22 782,60	0,00
5		401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sixinolab4.0				0,00	0,00	0,00
5.1	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	3D tlačiareň typ 1	ks	6,000	1 233,00	7 398,00	7 398,00	0,00
5.2	022 Samostatné	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	3D tlačiareň typ 2	ks	6,000	1 458,73	8 752,40	8 752,40	0,00
5.3	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príslušenstvo k 3D tlačiarňami typ1	súbor	1,000	480,24	480,24	480,24	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5.4	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príslušenstvo k 3D tlačiarňami typ2	súbor	1,000	287,30	287,30	287,30	0,00
5.5	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Box na 3D tlačiareň	súbor	1,000	1 303,10	1 303,10	1 303,10	0,00
5.6	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Príslušenstvo k 3D tlačiarňam	súbor	1,000	3 277,03	3 277,03	3 277,03	0,00
5.7	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	3D tlačiareň typ 3	ks	1,000	1 797,37	1 797,37	1 797,37	0,00
5.8	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	3D tlačiareň + kit	ks	1,000	2 778,54	2 778,54	2 778,54	0,00
5.9	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Sada živíc	súbor	1,000	4 359,82	4 359,82	4 359,82	0,00
5.10	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Recyklačka filamentu	ks	1,000	8 458,10	8 458,10	8 458,10	0,00
5.11	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Box na sušenie filamentov	súbor	1,000	880,32	880,32	880,32	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5.12	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Multimediálne výkonné PC č.1	ks	2,000	5 131,70	10 263,39	10 263,39	0,00
5.13	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Monitor č.1	ks	2,000	1 719,00	3 437,99	3 437,99	0,00
5.14	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Multimediálne výkonné PC č.2	ks	2,000	1 634,37	3 268,74	3 268,74	0,00
5.15	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	príslušenstvo k multimediálnemu výkonnému PC č.2	ks	2,000	349,69	699,38	699,38	0,00
5.16	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dotyková obrazovka	ks	1,000	9 993,67	9 993,67	9 993,67	0,00
5.17	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie - model C	ks	1,000	32 732,91	32 732,91	32 732,91	0,00
6		401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prezentačná miestnosť				0,00	0,00	0,00
6.1	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	LED stena	ks	1,000	73 772,67	73 772,67	73 772,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
6.2	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Riadiaca jednotka	ks	1,000	5 100,97	5 100,97	5 100,97	0,00
6.3	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	AV prezentačný prepínač 3/1	ks	1,000	2 134,61	2 134,61	2 134,61	0,00
6.4	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prevodník AV na IP č.1	ks	1,000	3 020,33	3 020,33	3 020,33	0,00
6.5	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prevodník AV na IP č.2	ks	4,000	1 621,67	6 486,68	6 486,68	0,00
6.6	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prevodník IP na AV č.1	ks	1,000	3 017,74	3 017,74	3 017,74	0,00
6.7	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prevodník IP na AV č.2	ks	6,000	2 169,54	13 017,26	13 017,26	0,00
6.8	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Správca prevodníkov	ks	1,000	2 505,92	2 505,92	2 505,92	0,00
6.9	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Multi-window procesor	ks	1,000	12 850,62	12 850,62	12 850,62	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
6.10	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prevodník USB	ks	1,000	1 288,87	1 288,87	1 288,87	0,00
6.11	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Digital signage player č.1	ks	1,000	1 235,79	1 235,79	1 235,79	0,00
6.12	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dátový prepínač GigabitEthernet č.1	ks	1,000	2 469,59	2 469,59	2 469,59	0,00
6.13	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dátový prepínač GigabitEthernet č.2	ks	1,000	1 448,69	1 448,69	1 448,69	0,00
6.14	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Obrazovka	ks	1,000	1 249,66	1 249,66	1 249,66	0,00
6.15	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stojan pre monitor na kolieskach	ks	1,000	752,32	752,32	752,32	0,00
6.16	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Reproduktor	ks	2,000	4 083,39	8 166,77	8 166,77	0,00
6.17	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Držiak na reproduktor	ks	2,000	226,52	453,04	453,04	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
6.18	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvoj pásmová podhľadová reproduktorová sústava	súbor	4,000	622,85	2 491,40	2 491,40	0,00
6.19	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Výkonový zosilňovač	ks	1,000	4 507,88	4 507,88	4 507,88	0,00
6.20	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Digitálny zvukový procesor a zvuková matica	ks	1,000	6 011,29	6 011,29	6 011,29	0,00
6.21	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stropný mikrofón	ks	2,000	5 579,13	11 158,25	11 158,25	0,00
6.22	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	prístupový bod	ks	1,000	4 347,03	4 347,03	4 347,03	0,00
6.23	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	napájacia stanica č.1	ks	1,000	1 448,34	1 448,34	1 448,34	0,00
6.24	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	napájacia stanica č.2	ks	1,000	2 064,25	2 064,25	2 064,25	0,00
6.25	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Stolný vysielateľ pre mikrofón	ks	4,000	782,09	3 128,37	3 128,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
6.26	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	husí krk pre stolný vysielateľ	ks	4,000	292,86	1 171,45	1 171,45	0,00
6.27	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vysielač za opasok	ks	2,000	775,43	1 550,85	1 550,85	0,00
6.28	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vymeniteľné mikrofónové hlavy	ks	2,000	786,37	1 572,74	1 572,74	0,00
6.29	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nabíjateľná lithium-io batéria č.1	ks	2,000	108,12	216,24	216,24	0,00
6.30	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Nabíjateľná lithium-io batéria č.2	ks	6,000	108,12	648,72	648,72	0,00
6.31	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	náhlavný kondenzátorový mikrofón	ks	2,000	913,17	1 826,35	1 826,35	0,00
6.32	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Adapter č.1	ks	2,000	118,40	236,79	236,79	0,00
6.33	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Adapter č.2	ks	2,000	226,19	452,37	452,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
6.34	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Adapter č.3	ks	1,000	281,58	281,58	281,58	0,00
6.35	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Adapter č.4	ks	1,000	281,58	281,58	281,58	0,00
6.36	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	AUDIO PRESS BOX	ks	1,000	2 116,98	2 116,98	2 116,98	0,00
6.37	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	AV kabeláž	ks	1,000	2 148,35	2 148,35	2 148,35	0,00
6.38	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	AV spotrebný materiál	ks	1,000	536,26	536,26	536,26	0,00
6.39	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie - model A	ks	1,000	81 866,00	81 866,00	81 866,00	0,00
7		401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Konferenčnú miestnosť na videokonferencie				0,00	0,00	0,00
7.1	022 Samostatné	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie model B	ks	1,000	72 423,33	72 423,33	72 423,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8		401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Riadenie				0,00	0,00	0,00
8.1	022 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prepínač typ 1	ks	3,000	15 647,31	46 941,94	46 941,94	0,00
8.2	022 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prepínač typ 2	ks	2,000	11 798,58	23 597,16	23 597,16	0,00
8.3	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	riadiaci kontrolér bezdrôtovej siete	ks	1,000	14 378,94	14 378,94	14 378,94	0,00
8.4	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	optický prevodníkový modul	ks	4,000	555,06	2 220,23	2 220,23	0,00
8.5	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Access point Bezdrôtový č.1	ks	4,000	2 089,92	8 359,68	8 359,68	0,00
8.6	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Access point Bezdrôtový č.2	ks	7,000	1 451,65	10 161,57	10 161,57	0,00
8.7	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvojsoketový rackmount server	ks	2,000	41 376,56	82 753,12	82 753,12	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8.8	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	optický modul s príslušenstvom	ks	4,000	77,99	311,97	311,97	0,00
8.9	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Diskové pole	ks	1,000	39 292,04	39 292,04	39 292,04	0,00
8.10	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Záložný zdroj	ks	1,000	6 493,94	6 493,94	6 493,94	0,00
8.11	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dotyková obrazovka č.2	ks	1,000	5 689,88	5 689,88	5 689,88	0,00
8.12	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	držák pre dotykovú obrazovku	ks	1,000	178,40	178,40	178,40	0,00
8.13	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Aktívny smerový reproduktor	ks	1,000	1 587,28	1 587,28	1 587,28	0,00
8.14	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Digital signage player č.2	ks	1,000	1 523,92	1 523,92	1 523,92	0,00
8.15	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Napájací zdrojpre prijímací prevodník audio po FTP	ks	1,000	72,69	72,69	72,69	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8.16	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prijímací prevodník audio po FTP	ks	1,000	59,25	59,25	59,25	0,00
8.17	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio prípojný panel	ks	1,000	238,75	238,75	238,75	0,00
8.18	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Reproduktor subwoofer	ks	2,000	1 590,61	3 181,23	3 181,23	0,00
8.19	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvoj pásmová skrinková reproduktorová sústava	ks	8,000	396,15	3 169,23	3 169,23	0,00
8.20	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Dvoj pásmová podhládová reproduktorová sústava	ks	8,000	197,41	1 579,28	1 579,28	0,00
8.21	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pohľadový subwoofer	ks	2,000	410,82	821,64	821,64	0,00
8.22	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Štvor-kanálový výkonový zosilňovač	ks	2,000	1 589,28	3 178,56	3 178,56	0,00
8.23	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Zvuková matica 8x4	ks	1,000	1 257,15	1 257,15	1 257,15	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8.24	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Vyvažovací symetrický transformátor/adaptér	ks	2,000	132,71	265,43	265,43	0,00
8.25	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	rezervačný systém s dotykovou obrazovkou	ks	11,000	2 241,87	24 660,53	24 660,53	0,00
8.26	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Centralizovaná obsluha pre každý panel	ks	1,000	2 315,90	2 315,90	2 315,90	0,00
8.27	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prehrávač s prehľadom rezervácií,	ks	1,000	1 588,61	1 588,61	1 588,61	0,00
8.28	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	LED panel	ks	5,000	2 000,76	10 003,82	10 003,82	0,00
8.29	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Držiak LED panelu	ks	1,000	105,74	105,74	105,74	0,00
8.30	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Digital signage player č.3	ks	5,000	1 524,40	7 621,98	7 621,98	0,00
8.31	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Pamäťová karta	ks	5,000	72,51	362,55	362,55	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
8.32	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	HDMI a LAN kabeľáž	ks	5,000	92,65	463,23	463,23	0,00
8.33	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	AV Inštalačný materiál	ks	5,000	13,26	66,30	66,30	0,00
8.34	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dotykova obrazovka	ks	1,000	9 993,67	9 993,67	9 993,67	0,00
8.35	013 Softvér	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Komunikačná platforma pre online a hybridné školenia	súbor	1,000	20 677,43	20 677,43	20 677,43	0,00
8.36	022 Samostatné	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Audio-Video konferenčné zariadenie model C	ks	1,000	32 732,91	32 732,91	32 732,91	0,00
8.37	022 Samostatné	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Prístupový systém	ks	1,000	8 171,90	8 171,90	8 171,90	0,00
9		401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	SOŠ IT - nábytok				0,00	0,00	0,00
9.1	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stol 1/4 kruh	ks	4,000	302,66	1 210,64	1 210,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9.2	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stolicka ucitelska	ks	5,000	148,22	741,10	741,10	0,00
9.3	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stol pracovny 150x80	ks	2,000	318,23	636,46	636,46	0,00
9.4	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	skrina otvorená 60x50x210	ks	7,000	225,12	1 575,83	1 575,83	0,00
9.5	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	kontajner pod stol	ks	6,000	293,29	1 759,76	1 759,76	0,00
9.6	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	polica 150x25x55	ks	2,000	135,69	271,39	271,39	0,00
9.7	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stolicka pracovná - zelená	ks	14,000	376,89	5 276,41	5 276,41	0,00
9.8	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stolicka pracovná - modrá	ks	4,000	376,89	1 507,56	1 507,56	0,00
9.9	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	skrina zatvorená 60x56x210	ks	1,000	250,37	250,37	250,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9.10	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stolička ergonomická - zelená(LG)	ks	15,000	170,76	2 561,46	2 561,46	0,00
9.11	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stol_ucitelsky 140x60	ks	1,000	390,59	390,59	390,59	0,00
9.12	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dielensky stol FLEX	ks	8,000	1 254,43	10 035,41	10 035,41	0,00
9.13	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dielensky stol SOLID	ks	4,000	966,67	3 866,70	3 866,70	0,00
9.14	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dielensky stol SOLID 3 zasuvky	ks	4,000	1 556,05	6 224,19	6 224,19	0,00
9.15	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dekoratívna stena 2	ks	1,000	1 479,01	1 479,01	1 479,01	0,00
9.16	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	sofa 2	súbor	1,000	1 879,60	1 879,60	1 879,60	0,00
9.17	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stôl lichobežník	ks	15,000	362,75	5 441,22	5 441,22	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9.18	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	TV stena	súbor	1,000	3 515,36	3 515,36	3 515,36	0,00
9.19	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	kuchynská linka	súbor	1,000	5 628,06	5 628,06	5 628,06	0,00
9.20	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	kreslo Aoki	ks	10,000	382,41	3 824,10	3 824,10	0,00
9.21	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stol zasadacka 140x110	ks	3,000	858,57	2 575,71	2 575,71	0,00
9.22	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	policka 180x25x40	ks	2,000	260,65	521,31	521,31	0,00
9.23	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	policka 120x25x40	ks	1,000	224,98	224,98	224,98	0,00
9.24	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	skrina 80x40x210	ks	4,000	446,25	1 785,01	1 785,01	0,00
9.25	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	pracovny stol 180x60	ks	2,000	457,49	914,99	914,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9.26	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	pracovny stol 160x120_rohový	ks	1,000	661,50	661,50	661,50	0,00
9.27	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	súbor sedaciek do auly (chróm)	súbor	1,000	46 931,55	46 931,55	46 931,55	0,00
9.28	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	OfficeChair aula	ks	6,000	527,69	3 166,12	3 166,12	0,00
9.29	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	svetelny podhlad - strop + zadná časť	ks	1,000	632,25	632,25	632,25	0,00
9.30	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	stol aula 240x70	ks	2,000	623,60	1 247,20	1 247,20	0,00
9.31	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	obklad stena aula#1	ks	1,000	9 763,77	9 763,77	9 763,77	0,00
9.32	112 Zásoby	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	svetelna stena medzi obkladmi	ks	3,000	1 448,77	4 346,32	4 346,32	0,00
9.33	22 Samostatné h	401C07300001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	teleso nad tabulou	ks	1,000	2 811,75	2 811,75	2 811,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
9.34	22 Samostatné h	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	dekoratívna stena 2.16	ks	1,000	1 759,54	1 759,54	1 759,54	0,00
9.35	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Drez	ks	1,000	268,82	268,82	268,82	0,00
9.36	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	batéria	ks	1,000	168,25	168,25	168,25	0,00
9.37	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	umývačka riadu	ks	1,000	557,31	557,31	557,31	0,00
9.38	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	varná doska	ks	1,000	322,18	322,18	322,18	0,00
9.39	112 Zásoby	401C073000001 - Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov v doménach RIS3	Chladnička s mrazničkou	ks	1,000	912,40	912,40	912,40	0,00
Nepriame výdavky									
10		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	7%	1,000	326 912,63	326 912,63	326 912,63	0,00
Celkom:							4 123 807,25	4 123 807,25	0,00
DPH:							873 285,76	873 285,76	0,00
Celkom s DPH:							4 997 093,01	4 997 093,01	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od	25%
--	--	--	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
		Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.