

CEZ MIRRI SR: 1379/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401202I370

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
IČ DPH: SK2020372596
konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo – primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č.z.: 074193/2026 zo dňa 21.8.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Revitalizácia parku Uzbecká
Kód projektu:	401202I370
Výzva - kód Výzvy:	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Použitý systém financovania:	Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením

Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom

dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
 - c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým došiel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. arch. Matúš Vallo – primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
 - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

„Občiansky zákonník“),

- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Neávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
 7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
 8. Neuplatňuje sa.
 9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
 10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosť, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit u zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
- 8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázováciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmaŕené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohl'adávkou z príspevku voči pohl'ádávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia parku Uzbecká
Kód projektu:	401202I370
Kód ŽoNFP:	NFP401202I370
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK097500000000225185093	Československá obchodná banka, a.s.	7. 10. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava II	Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Poznámka k miestu realizácie č. 1: k.ú. Podunajské Biskupice 5478/15,16,17,20,23,28,30,42,53,54

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	6
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA	Identifikátor (IČO):	00603481
----------	--	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704022 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401I37000004 - Doplnková aktivita č. 1 – Mobiliár	2.2026	7.2026
	401I37000005 - Doplnková aktivita č. 2 – Verejné osvetlenie	2.2026	7.2026
	401I37000001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	2.2026	7.2026
	401I37000002 - Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry	2.2026	7.2026
	401I37000003 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov - fontána	2.2026	7.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	2.2026	7.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,1177

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		17 264,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA		Identifikátor (IČO):		00603481
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA	Identifikátor (IČO):	00603481
		Výška oprávnených	1 238 204,21 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	1 157 200,20 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Typ akcie:	401202R20704022 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	1 157 200,20 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401I37000001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	508 191,33 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	508 191,33 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	502 287,33 €	502 287,33 €
	1.1.2 - Autorský dozor	Projekt	1	5 904,00 €	5 904,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401I37000002 - Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry	309 711,92 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	309 711,92 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	309 711,92 €	309 711,92 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401I37000003 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov - fontána	199 529,62 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	199 529,62 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	199 529,62 €	199 529,62 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401I37000004 - Doplnková aktivita č. 1 – Mobiliár	3 287,65 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby	3 287,65 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	3 287,65 €	3 287,65 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401I37000005 - Doplnková aktivita č. 2 – Verejné osvetlenie	136 479,68 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	136 479,68 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	136 479,68 €	136 479,68 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	81 004,01 €			
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401I370P0001 - Podporné aktivity	81 004,01 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	81 004,01 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	1 157 200,20 €	81 004,01 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 238 204,21 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 052 473,58 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	185 730,63 €

Názov žiadateľa:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava									
Názov projektu:	Revitalizácia parku Uzbecká									
Priorita	2P2. Životné prostredie									
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)									
Opatrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	15,00%			Platca DPH (neoprávnená DPH)
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	408 363,68	408 363,68	23%	502 287,33	502 287,33	426 944,23	0,00
021 Stavby	Autorský dozor	súbor	1,00	4 800,00	4 800,00	23%	5 904,00	5 904,00	5 018,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					413 163,68		508 191,33	508 191,33	431 962,63	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	251 798,31	251 798,31	23%	309 711,92	309 711,92	263 255,13	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					251 798,31		309 711,92	309 711,92	263 255,13	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Podpora umelo vytvorených vodných prvkov - fontána								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	162 219,20	162 219,20	23%	199 529,62	199 529,62	169 600,18	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					162 219,20		199 529,62	199 529,62	169 600,18	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					827 181,19		1 017 432,87	1 017 432,87	864 817,94	0,00
Doplnková aktivita č.1		Doplnková aktivita č. 1 – Mobiliár								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	2 672,89	2 672,89	23%	3 287,65	3 287,65	2 794,50	
SPOLU Doplnková aktivita č.1					2 672,89		3 287,65	3 287,65	2 794,50	0,00
Doplnková aktivita č.2		Doplnková aktivita č. 2 – Verejné osvetlenie								
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	137 114,16	137 114,16	23%	168 650,42	136 479,68	116 007,73	32 170,74

SPOLU Doplnková aktivita č.2				137 114,16		168 650,42	136 479,68	116 007,73	32 170,74
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU				139 787,05		171 938,07	139 767,33	118 802,23	32 170,74
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)				966 968,24		1 189 370,94	1 157 200,20	983 620,17	32 170,74
Nepriame výdavky									
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				81 004,01	68 853,41	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							1 238 204,21	1 052 473,58	32 170,74

Názov žiadateľa		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava								
Názov projektu		Revitalizácia parku Uzbecká								
Priorita		2P2. Životné prostredie								
Špecifický cieľ		RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie		2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Podpora revitalizácie a tvorby sídlovej zelene						413 163,68	413 163,68	0,00
ČASŤ A										
SO 01.1 - SADOVÉ ÚPRAVY								171 156,15	171 156,15	0,00
1	021 Stavby	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - pevné, neposúvateľné oplotenie s výškou minimálne 1,5 m uzatvorené / neuzatvorené - podľa výkresovej časti PD SO 01.1 - výkres č. 3, v súlade s: STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti	m2	139,800	25,085	15,00%	2 980,85	2 980,85	0,00
2	021 Stavby	184807112.S	Ochrana stromov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	139,800	6,87	15,00%	816,01	816,01	0,00
3	21 Stavby	112103121.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 100 do 200 mm	ks	1,000	119,51	15,00%	101,58	101,58	0,00
4	21 Stavby	112103123.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	293,655	15,00%	249,61	249,61	0,00
5	21 Stavby	112103125.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 500 do 600 mm	ks	2,000	905,142	15,00%	1 538,74	1 538,74	0,00
6	21 Stavby	112103127.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 700 do 800 mm	ks	1,000	1 801,520	15,00%	1 531,29	1 531,29	0,00
7	21 Stavby	112104147.S	Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 700 mm do 800 mm	ks	1,000	1606,412	15,00%	1 365,45	1 365,45	0,00
8	21 Stavby	112104148.S	Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 800 mm do 900 mm	ks	1,000	1752,871	15,00%	1 489,94	1 489,94	0,00
9	21 Stavby	112104151.S	Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 1100 mm do 1200 mm	ks	1,000	2993,298	15,00%	2 544,30	2 544,30	0,00
10	21 Stavby	112104152.S	Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 1200 mm do 1300 mm	ks	1,000	3231,634	15,00%	2 746,89	2 746,89	0,00
11	21 Stavby	112203211.S	Odstránenie pňa v sťažených podmienkach s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a s úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 100 do 200 mm	ks	1,000	39,830	15,00%	33,86	33,86	0,00
12	21 Stavby	112203213.S	Odstránenie pňa v sťažených podmienkach s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a s úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 300 do 400 mm	ks	1,000	195,333	15,00%	166,03	166,03	0,00

13	21 Stavby	112203215.S	Odstránenie pňa v sťažených podmienkach s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a s úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 500 do 600 mm	ks	2,000	338,413	15,00%	575,30	575,30	0,00
14	21 Stavby	112203217.S	Odstránenie pňa v sťažených podmienkach s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromadu alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a s úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 700 do 800 mm	ks	1,000	585,800	15,00%	497,93	497,93	0,00
15	21 Stavby	112201104.S	Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 700 do 900 mm	ks	2,000	76,942	5,00%	146,19	146,19	0,00
16	21 Stavby	174201204.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov z horniny získanej pri dobývaní pňov z hrubým urovnaním povrchu zasypávky pri priemere pňa nad 700 do 900 mm	ks	2,000	48,429	5,00%	92,02	92,02	0,00
17	21 Stavby	112201105.S	Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 900 mm	ks	2,000	92,839	5,00%	176,39	176,39	0,00
18	21 Stavby	174201205.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov z horniny získanej pri dobývaní pňov z hrubým urovnaním povrchu zasypávky pri priemere pňa nad 900 mm	ks	2,000	75,032	5,00%	142,56	142,56	0,00
19	21 Stavby	162401411.S2	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa do 100 mm	ks	5,000	2,060	0,00%	10,30	10,30	0,00
20	21 Stavby	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	7,000	2,058	5,00%	13,69	13,69	0,00
21	21 Stavby	162401412.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	3,000	7,089	5,00%	20,20	20,20	0,00
22	21 Stavby	162401413.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	4,000	16,615	5,00%	63,14	63,14	0,00
23	21 Stavby	162401414.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	3,000	26,705	5,00%	76,11	76,11	0,00
24	21 Stavby	162401415.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	3,000	38,799	5,00%	110,58	110,58	0,00
25	21 Stavby	162401421.S2	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa do 100 mm	ks	10,000	2,930	0,00%	29,30	29,30	0,00
26	21 Stavby	162401421.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	14,000	0,293	5,00%	3,90	3,90	0,00
27	21 Stavby	162401422.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	6,000	0,609	5,00%	3,47	3,47	0,00
28	21 Stavby	162401423.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	8,000	1,014	5,00%	7,71	7,71	0,00
29	21 Stavby	162401424.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	6,000	1,511	5,00%	8,61	8,61	0,00
30	21 Stavby	162401425.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	6,000	3,021	5,00%	17,22	17,22	0,00
31	21 Stavby	162501411.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	1,000	19,588	5,00%	18,61	18,61	0,00

32	21 Stavby	162501412.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	1,000	24,707	5,00%	23,47	23,47	0,00
33	21 Stavby	162501413.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	2,000	31,195	5,00%	59,27	59,27	0,00
34	21 Stavby	162501414.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	3,000	45,101	5,00%	128,54	128,54	0,00
35	21 Stavby	162501415.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	2,000	59,005	5,00%	112,11	112,11	0,00
36	21 Stavby	162501421.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	2,000	0,140	5,00%	0,27	0,27	0,00
37	21 Stavby	162501422.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	2,000	0,452	5,00%	0,86	0,86	0,00
38	21 Stavby	162501423.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	4,000	1,118	5,00%	4,25	4,25	0,00
39	21 Stavby	162501424.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	6,000	1,807	5,00%	10,30	10,30	0,00
40	21 Stavby	162501425.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste kmeňov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	4,000	2,612	5,00%	9,93	9,93	0,00
41	21 Stavby	162601411.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	1,000	10,575	5,00%	10,05	10,05	0,00
42	21 Stavby	162601412.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	1,000	23,117	5,00%	21,96	21,96	0,00
43	21 Stavby	162601413.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	2,000	36,473	5,00%	69,30	69,30	0,00
44	21 Stavby	162601414.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	3,000	44,059	5,00%	125,57	125,57	0,00
45	21 Stavby	162601415.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	2,000	51,645	5,00%	98,13	98,13	0,00
46	21 Stavby	162601421.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	2,000	0,177	5,00%	0,34	0,34	0,00
47	21 Stavby	162601422.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	2,000	0,889	5,00%	1,69	1,69	0,00
48	21 Stavby	162601423.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	4,000	2,900	5,00%	11,02	11,02	0,00
49	21 Stavby	162601424.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	6,000	4,385	5,00%	24,99	24,99	0,00
50	21 Stavby	162601425.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 900 mm	ks	4,000	5,848	5,00%	22,22	22,22	0,00
51	21 Stavby	000500011.S1	Plán pestovateľských opatrení - praktický návrh zásahov na drevinách pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti na lokalite - vyhotovenie arboristom (odborne spôsobilou osobou / osobou s akreditáciou / príslušným certifikátom) v súlade s: Arboristický štandard č. 3 Hodnotenie stavu stromov, STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie	ks	19,000	30,000	0,00%	570,00	570,00	0,00

52	21 Stavby	navrh.odb.ošet1	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	14,000	120,000	0,00%	1 680,00	1 680,00	0,00
53	21 Stavby	navrh.odb.ošet2	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	2,000	180,000	0,00%	360,00	360,00	0,00
54	21 Stavby	navrh.odb.ošet3	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	2,000	240,000	0,00%	480,00	480,00	0,00
55	21 Stavby	navrh.odb.ošet5	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	1,000	600,000	0,00%	600,00	600,00	0,00
56	21 Stavby	arbor_plošina	Asistencia plošiny, paušálny denný nájom, s pracovnou výškou cca 25 m vrátane phm.	ks	7,000	432,000	0,00%	3 024,00	3 024,00	0,00
57	21 Stavby	arbor_plošina_dopr.	Doprava plošiny jednorazovo na riešenú lokalitu	ks	7,000	48,000	0,00%	336,00	336,00	0,00
58	21 Stavby	arbor.dozor	Arboristický dozor počas realizačných / stavebných prác - pri začatí zemných prác, počas realizácie výkopových prác atď., kontrola dodržiavania ochranných opatrení - ochrane drevín počas stavebnej činnosti - počas realizácie diela	ks	10,000	60,000	0,00%	600,00	600,00	0,00
59	21 Stavby	vzdušny ryl-vykopy	výkopové práce v chránenom koreňovom priestore existujúcich drevín - vzdušným rýľom - technológia AirSpade - do cca 40 cm - výkopy pre stavebné práce spojené s realizáciou architektonicko-stavebného riešenia	m2	408,900	30,000	0,00%	12 267,00	12 267,00	0,00
60	21 Stavby	vzdušny ryl-mechan.	práca a manipulácia s mechanizmom - kompresor	ks	20,000	60,000	0,00%	1 200,00	1 200,00	0,00
61	21 Stavby	vzdušny ryl-dopravne	dopravné a režijné náklady - technológia AirSpade	ks	1,000	300,000	0,00%	300,00	300,00	0,00
62	21 Stavby	vyčistenie	Vyčistenie plochy od stavebných zbytkov a odpadov	m2	4 817,100	0,120	0,00%	578,05	578,05	0,00
63	21 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 516,500	0,061	15,00%	234,18	234,18	0,00
64	21 Stavby	183403132.S	Obrobenie pôdy ručne - rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,600	2,386	15,00%	609,65	609,65	0,00
65	21 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9 027,600	0,248	15,00%	1 903,01	1 903,01	0,00
66	21 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16 842,000	0,028	15,00%	400,84	400,84	0,00
67	21 Stavby	917511112.S2	Osadenie obruby oceľovej	m	239,000	6,600	0,00%	1 577,40	1 577,40	0,00
68	21 Stavby	ocelova obruba	ocelová obruba z pásoviny, výška 20 cm, hrúbka 5 mm, dĺžka 2 m, povrchová úprava: žiarovo pozinkovaný	ks	125,000	41,800	0,00%	5 225,00	5 225,00	0,00
69	21 Stavby	spoj.diel-trn	spojovací / kotviaci diel k oceľovej obrube – zatĺkací trň, povrchová úprava: žiarovo pozinkovaný, dĺžka trňa 40 cm, priemer guľatiny 1 cm, montáž pomocou skrutkových spojov - v množstve cca 2 ks / 1 b.m obruby, vrátane 5% rezervy, alebo zváraním na mieste realizácie	ks	502,000	4,740	0,00%	2 379,48	2 379,48	0,00
70	21 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m	m2	38,300	0,974	20,00%	29,84	29,84	0,00

71	21 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	45,960	1,431	15,00%	55,90	55,90	0,00
72	21 Stavby	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	38,300	15,169	10,00%	522,88	522,88	0,00
73	21 Stavby	183205111.S	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m ²	606,600	0,798	15,00%	411,46	411,46	0,00
74	21 Stavby	185802113.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,265	347,974	15,00%	78,38	78,38	0,00
75	21 Stavby	hnojivo-zahony	univerzálne hnojivo - univerzálne granulované bezchloridové hnojivo s obsahom horčíka, aplikačná dávka 30g/m ² , vrátane 3% stratné Zloženie - pomer živín N-P-K: dusík - fosfor - draslík v pomere 8 - 13 - 11 + 2% horčíka	kg	19,059	3,000	0,00%	57,18	57,18	0,00
76	21 Stavby	hydrogel	pôdny kondicionér - hydrogél, aplikačná dávka 100g/m ² , vrátane 3% stratné	kg	63,530	26,400	0,00%	1 677,19	1 677,19	0,00
77	21 Stavby	hydrogel-travník	pôdny kondicionér - hydrogél - trávnikovú plochu - aplikačná dávka 100g/m ² , vreco / bal 25 kg (referenčný typ Zeolit, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,308	660,000	0,00%	1 523,28	1 523,28	0,00
78	21 Stavby	hnojivo-travník	štartovacie / kombinované / zásobné hnojivo - aplikačná dávka 30 g/m ² , vrátane 3% stratné referenčné zloženie: celkový dusík ako N - 21%, nitrátový dusík - 10%, amonný dusík - 11%, P ₂ O ₅ - 5%, K ₂ O - 10%, MgO - 3%, S - 6%, B - 0,02%, Fe - 0,3%, Zn - 0,02%	kg	130,104	5,400	0,00%	702,56	702,56	0,00
79	21 Stavby	185803111.S	Ošetrovanie trávnik bez ohľadu na spôsob založenia, t.j. pokosenie so zhrabaním, naložením hrabanky na dopravný prostriedok s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	4 210,500	0,227	15,00%	812,42	812,42	0,00
80	21 Stavby	vysadba-rez-stromy	redukčný rez koruny stromov pred výsadbou - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardmi: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	24,000	11,400	0,00%	273,60	273,60	0,00
81	21 Stavby	proti_panely_DM	protikoreňové panely - výška 45 cm, dĺžka jedného panelu 60 cm, dodávka + montáž vo výsadbovej jamy (ref. typ protikoreňové panely Tree Root Guiding - TRG 45, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	4,000	30,000	0,00%	120,00	120,00	0,00
82	21 Stavby	stromy-substrat	substrát do výsadbovej jamy k stromom: kompost a biouhol v pomere 35% biouhol, 65% kompost - namiešaný (referenčný typ: pestovateľský substrát Kompost-CHAR substrát, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m ³	24,000	150,000	0,00%	3 600,00	3 600,00	0,00
83	21 Stavby	185802114.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám	t	0,048	1 531,071	15,00%	62,47	62,47	0,00
84	21 Stavby	pôdne mikroorg.	pôdna biovakuácia / pôdne mikroorganizmy - s obsahom prospešných pôdnych mikroorganizmov Mykorhíza + Trichoderma + Baktérie - aplikačná dávka 500 g / strom, vrátane 3% stratné (referenčný typ: GROOWN MICRO - PÔDNA BIOVAKUÁCIA, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	12,360	41,180	0,00%	508,98	508,98	0,00
85	21 Stavby	pôdny kondic.	pôdny kondicionér / hydroabsorbent obohatený o rozpustné, postupne sa uvoľňujúce hnojivá, syntetické dusíkaté hnojivá a humínové kyseliny - aplikačná dávka 1,5 kg / strom, vrátane 3% stratné (referenčný typ: TerraCottem® Arbor, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	37,080	26,400	0,00%	978,91	978,91	0,00
86	21 Stavby	183101322.S	Hĺbenie jamiek pre výsadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy nad 50 do 100%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m ³	ks	24,000	196,107	15,00%	4 000,58	4 000,58	0,00
87	21 Stavby	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	23,000	57,801	15,00%	1 130,01	1 130,01	0,00
88	21 Stavby	AcPla	Acer platanoides 'Emerald Queen' - javor mliečny (alt. 'Deborah'), o 20-25 cm, ZB	ks	4,000	546,000	0,00%	2 184,00	2 184,00	0,00

89	21 Stavby	FraOr	Fraxinus ornus - jaseň mannový, o 20-25 cm, ZB	ks	8,000	658,000	0,00%	5 264,00	5 264,00	0,00
90	21 Stavby	GledT	Gleditsia triacanthos "Skyline" - gledičia trojtrňová (alt. "Shademaster"), o 20-25 cm, ZB	ks	4,000	648,000	0,00%	2 592,00	2 592,00	0,00
91	21 Stavby	PlaHis	Platanus x hispanica "Tremonia" - platan javorolistý (alt. "Pyramidalis"), o 25-30 cm, ZB	ks	7,000	668,000	0,00%	4 676,00	4 676,00	0,00
92	21 Stavby	184102115.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	1,000	24,886	15,00%	24,89	24,89	0,00
93	21 Stavby	PyrCa	Pyrus calleryana "Chanticleer" - hruška Calleryova, o 18-20 cm, ZB	ks	1,000	378,000	0,00%	378,00	378,00	0,00
94	21 Stavby	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	24,000	17,046	15,00%	347,74	347,74	0,00
95	21 Stavby	PP-0712-0001-000	Kôl drevený - s hrotom, Ø 6 cm, rozmery 250 x 6,0 cm	ks	72,000	7,200	0,00%	518,40	518,40	0,00
96	21 Stavby	PP-0712-0002-000	Kôl drevený, polovičný - bez hrotu, rozmery 250 x 6,0 cm	ks	52,000	4,200	0,00%	218,40	218,40	0,00
97	21 Stavby	PP-5	Viazacia sada na kotvenie stromov / 5m+0,5m	ks	24,000	3,000	0,00%	72,00	72,00	0,00
98	21 Stavby	VAK55	Zavlažovací vak 55 l vrátane inštalácie	ks	24,000	10,800	0,00%	259,20	259,20	0,00
99	21 Stavby	184804111.S	Ochrana drevín pred poškodením kosačkou plastovým chráničom	ks	4,000	0,512	15,00%	1,74	1,74	0,00
100	21 Stavby	mat_chranicka	Flexibilná vzdušná pozdižne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátane osadenia, hnedá, - navrh. stromy v trávniku	ks	4,000	3,000	0,00%	12,00	12,00	0,00
101	21 Stavby	184804113.S	Ochrana drevín pred mrazom alebo slnečným žiarením, v rovine alebo na svahu do 1:5 - elastickým náterom	ks	24,000	0,083	15,00%	1,69	1,69	0,00
102	21 Stavby	ochr.nater	ochranný biely elastický náter na kmeňe stromov - ochrana pred mrazom a slneč. žiarením - apl. dávka cca 0,28 - 0,34 kg/strom (referenčný typ Arbo-Flex alebo Flexskin, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	7,200	30,000	0,00%	216,00	216,00	0,00
103	21 Stavby	183101113.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000	1,964	15,00%	1,67	1,67	0,00
104	21 Stavby	184102114.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 400 do 500 mm	ks	1,000	15,233	15,00%	12,95	12,95	0,00
105	21 Stavby	HamIn	Hamamelis x intermedia "Diane" - hamamel prostredný (alt. "Jelena"), veľkosť min. 125-150-175 cm	ks	1,000	140,400	0,00%	140,40	140,40	0,00
106	21 Stavby	183101112.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	146,000	0,776	15,00%	96,30	96,30	0,00
107	21 Stavby	184102112.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	146,000	4,504	15,00%	558,95	558,95	0,00
108	21 Stavby	HydP1	Hydrangea paniculata "Pinky Winky" - hortenzia metinatá (alt. kultivar "Bobo"), veľkosť min. 40-50-60	ks	9,000	15,300	0,00%	137,70	137,70	0,00
109	21 Stavby	LigV	Ligustrum vulgare "Atrovirens" - zob vtáčí, veľkosť cca 60-80-100 cm, K / ZB	ks	101,000	3,156	0,00%	318,76	318,76	0,00
110	21 Stavby	PinMug	Pinus mugo var. pumilio - borovica horská (alt. Pinus mugo var. mugus), veľkosť min. 40-50-60	ks	3,000	28,800	0,00%	86,40	86,40	0,00
111	21 Stavby	Tax'F'	Taxus x media "Farmen" - tis prostredný, veľkosť min. 40-50-60	ks	3,000	15,300	0,00%	45,90	45,90	0,00
112	21 Stavby	TaxM	Taxus x media "Hicksii" - tis prostredný, veľkosť cca 60-80-100 cm, K / ZB	ks	30,000	49,500	0,00%	1 485,00	1 485,00	0,00
113	21 Stavby	183101111.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	3 396,000	0,396	15,00%	1 143,09	1 143,09	0,00
114	21 Stavby	184102110.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu do 100 mm	ks	1 341,000	1,726	15,00%	1 967,38	1 967,38	0,00
115	21 Stavby	CorS	Cornus sericea "Kelseyi" - svib výbežkatý (alt. kultivar "Firedance"), veľkosť min. 10-20-30, min. K9	ks	153,000	4,500	0,00%	688,50	688,50	0,00
116	21 Stavby	CotDam'S	Cotoneaster dammeri "Skogholm" - skalník Dammerov (alt. "Coral Beauty"), veľkosť min. 10-20-30, min. K9	ks	94,000	2,700	0,00%	253,80	253,80	0,00
117	21 Stavby	CotSal	Cotoneaster salicifolius "Parkteppich" - skalník vřbolistý (alt. "Repens"), veľkosť min. 10-20-30, min. K9	ks	140,000	2,700	0,00%	378,00	378,00	0,00

118	21 Stavby	DeuG	Deutzia gracilis 'Nikko' - trojpuk štíhly (alt. Spiraea japonica 'Albiflora', Spiraea japonica 'Little Princess'), veľkosť min. 20-30, min. K9	ks	17,000	6,300	0,00%	107,10	107,10	0,00
119	21 Stavby	ForI	Forsythia x intermedia 'Maree d'Or' - zlatovka (alt. Hypericum 'Hidcote'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9	ks	24,000	6,300	0,00%	151,20	151,20	0,00
120	21 Stavby	HydP2	Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' - hortenzia metlinatá (alt. kultivar 'Bobo'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	50,000	15,300	0,00%	765,00	765,00	0,00
121	21 Stavby	HypCal	Hypericum calycinum - ľubovník kališkatý, veľkosť min. 10-20-30, min. K9 / 1L	ks	112,000	4,500	0,00%	504,00	504,00	0,00
122	21 Stavby	LonN	Lonicera nitida 'Elegant' - zemolez lesklý (alt. Taxus baccata 'Repandens'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	140,000	4,056	0,00%	567,84	567,84	0,00
123	21 Stavby	SpiJ2	Spiraea japonica 'Albiflora' - tavolník japonský (biely, alt. 'Little Princess'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	63,000	3,240	0,00%	204,12	204,12	0,00
124	21 Stavby	SwiSan	Swida sanguinea 'Anny's Winter Orange' - svib krvavý (alt. 'Winter Flame'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	36,000	14,760	0,00%	531,36	531,36	0,00
125	21 Stavby	TaxB	Taxus baccata 'Repandens' - tis obyčajný, veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	88,000	31,500	0,00%	2 772,00	2 772,00	0,00
126	21 Stavby	Vin_biele	Vinca minor - zimozeleň menšia (biele napr. 'Alba', 'Gertrude Jekyll'), min. K9 / L	ks	256,000	2,280	0,00%	583,68	583,68	0,00
127	21 Stavby	Vin_bordové	Vinca minor - zimozeleň menšia (bordové, vínové - napr. 'Atropurpurea', 'Rubra'), min. K9 / L	ks	93,000	2,280	0,00%	212,04	212,04	0,00
128	21 Stavby	VinMaj	Vinca major - zimozeleň väčšia, min. K9 / L	ks	75,000	2,280	0,00%	171,00	171,00	0,00
129	21 Stavby	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	842,000	0,288	15,00%	206,12	206,12	0,00
130	21 Stavby	CaIA_150cm	Calamagrostis acutiflora - smľz ostrokvetý (kultivary do cca 120-150 cm, napr. 'Karl Foerster', 'Waldenbuch', 'El Dorado'), min. K9 / 1L	ks	71,000	2,280	0,00%	161,88	161,88	0,00
131	21 Stavby	Desch_100cm	Deschampsia caespitosa - metlica trsnatá (kultivary do cca 100-120 cm, napr. 'Bronzeschleier', 'Goldgehänge', 'Goldschleier', 'Goldtau'), min. K9 / 1L	ks	122,000	2,280	0,00%	278,16	278,16	0,00
132	21 Stavby	Desch_50cm	Deschampsia caespitosa - metlica trsnatá (kultivary do cca 50 cm, napr. 'Palava'), min. K9 / 1L	ks	51,000	2,280	0,00%	116,28	116,28	0,00
133	21 Stavby	MolCa	Molinia caerulea - bezkolenec belasý (kultivary do cca 70-100 cm, napríklad 'Moorhexe', 'Poul Petersen', 'Heidezwerg'), min. K9 / 1L	ks	117,000	2,280	0,00%	266,76	266,76	0,00
134	21 Stavby	Penn_80cm	Pennisetum alopecuroides - perovec psiarkovitý (kultivary do cca 60-80 cm, napr. 'Herbstfreude', 'Hameln'), min. K9 / 1L	ks	63,000	3,480	0,00%	219,24	219,24	0,00
135	21 Stavby	SesA	Sesleria autumnalis - ostrevka jesenná, min. K9 / 1L	ks	33,000	3,480	0,00%	114,84	114,84	0,00
136	21 Stavby	StiTe	Stipa tenuissima 'Ponytails' - kavyľ chvostikový, min. K9 / 1L	ks	14,000	2,280	0,00%	31,92	31,92	0,00
137	21 Stavby	Ach_červené	Achillea millefolium - rebríček obyčajný (červený - napr. 'Red Velvet', 'Desert Eve Red'), min. K9 / 1L	ks	16,000	2,280	0,00%	36,48	36,48	0,00
138	21 Stavby	Ach_mix	Achillea millefolium - rebríček obyčajný (mix farieb 'Summer Pastels' - červená, ružová, žltá, oranžová, lososová, fialová a biela), min. K9 / 1L	ks	14,000	3,480	0,00%	48,72	48,72	0,00
139	21 Stavby	Ane	Anemone hupehensis - veternica hupehenská (kult. do výšky cca 60-80 cm, biele - napr. 'Honorine Jobert', Anemone x cultorum 'Ruffled Swan'), min. K9 / 1L	ks	12,000	3,480	0,00%	41,76	41,76	0,00
140	21 Stavby	AstD	Aster dumosus - astra krovitá (kultivary do cca 40 cm, biele - napr. 'Apollo', 'Kristina', 'Schneekissen'), min. K9 / 1L	ks	37,000	2,280	0,00%	84,36	84,36	0,00
141	21 Stavby	Cent	Centranthus ruber 'Coccineus' - centrant červený, min. K9 / 1L	ks	10,000	1,800	0,00%	18,00	18,00	0,00
142	21 Stavby	Ech_50cm	Echinacea purpurea - echinacea purpurová (kultivary do cca 50 cm, ružové - napr. 'Baby Swan Pink', 'Butterfly Kisses', 'Double Delight Pink'), min. K9 / 1L	ks	23,000	9,000	0,00%	207,00	207,00	0,00
143	21 Stavby	Ech_80cm	Echinacea purpurea - echinacea purpurová (kultivary do cca 60-80 cm, ružové - napr. 'Feeling Pink', 'Leuchtstern', 'Primadonna Deep Rose'), min. K9 / 1L	ks	14,000	3,480	0,00%	48,72	48,72	0,00
144	21 Stavby	Gau_50cm	Gaura lindheimeri - gaura Lindheimerova (kultivary do cca 50 cm, biele - napr. 'Gambit Compact White', 'Short Form White'), min. K9 / 1L	ks	16,000	3,480	0,00%	55,68	55,68	0,00
145	21 Stavby	Gau_80cm	Gaura lindheimeri - gaura Lindheimerova (kultivary do cca 80 cm, biele - napr. 'Whirling Butterflies', 'Corrie's Gold'), min. K9 / 1L	ks	10,000	3,480	0,00%	34,80	34,80	0,00
146	21 Stavby	GerSang_biele	Geranium sanguineum - pakost krvavý (biele, naružovelé - napr. 'Album', 'Vision Hellrosa'), min. K9 / 1L	ks	37,000	2,280	0,00%	84,36	84,36	0,00

147	21 Stavby	Hem	Hemerocallis - ľaliovka (zakrslé kultivary do 50 cm, žltý kvet - napr. 'Mini Stella', 'Stella de Oro', 'Big Time Happy'), min. K9 / 1L	ks	37,000	3,480	0,00%	128,76	128,76	0,00
148	21 Stavby	Lav	Lavandula intermedia - ľevandúľa prostredná (biele - napr. 'Edelweiss', 'L. angustifolia - ľ. úzkolistá 'Arctic Snow'), min. K9 / 1L	ks	12,000	3,480	0,00%	41,76	41,76	0,00
149	21 Stavby	Nep	Nepeta x faassenii - kocúrník záhradný (napr. 'Kit Kat', 'Junior Walker'), min. K9 / 1L	ks	10,000	3,480	0,00%	34,80	34,80	0,00
150	21 Stavby	Penst	Penstemon digitalis - dračík náprstníkový (napr. 'Husker Red', 'Husker Red Strain'), min. K9 / 1L	ks	10,000	3,480	0,00%	34,80	34,80	0,00
151	21 Stavby	PerA	Perovskia atriplicifolia - perovskia ľebedolistá (napr. 'Mini Blue', 'Little Spire'), min. K9 / 1L	ks	10,000	3,480	0,00%	34,80	34,80	0,00
152	21 Stavby	SalN_60cm	Salvia nemorosa - ľalvia hájna (kultivary do cca 60 cm, modré, modro-fialové - napr. 'Synchro Blue', 'Blue Field', 'Sensation® Medium Violet'), min. K9 / 1L	ks	23,000	3,480	0,00%	80,04	80,04	0,00
153	21 Stavby	SalN_80cm	Salvia nemorosa - ľalvia hájna (kultivary do cca 60-80 cm, modré, modro-fialové - napr. 'Caradonna', 'Blau Königin'), min. K9 / 1L	ks	14,000	2,280	0,00%	31,92	31,92	0,00
154	21 Stavby	SangO	Sanguisorba officinalis - krvavec lekársky (tmavočervený kvet - napr. 'Proud Mary', 'Tanna', 'Red Thunder'), min. K9 / 1L	ks	10,000	3,480	0,00%	34,80	34,80	0,00
155	21 Stavby	VerB	Verbena bonariensis - železník argentínsky (napr. 'Lollipop', 'Royal Dreams', 'Violetta'), min. K9 / 1L	ks	19,000	3,480	0,00%	66,12	66,12	0,00
156	21 Stavby	VerT	Veronica teucrium - veronika hrdobárkovitá (kult. do cca 40 cm, modré - napr. 'Königsblau', 'Shirley Blue'), min. K9 / 1L	ks	37,000	3,480	0,00%	128,76	128,76	0,00
157	21 Stavby	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibulek alebo hľúz	ks	1 213,000	0,255	15,00%	262,92	262,92	0,00
158	21 Stavby	All_biele	Allium - okrasný cesnak - kultivary do výšky cca 80-120 cm, biele - napr. 'Mount Everest' - obvod cibule 20/22, 'Silver Spring' - obvod cibule 12/14, Allium nigrum - obvod cibule 10/12	ks	275,000	0,960	0,00%	264,00	264,00	0,00
159	21 Stavby	All_fialové	Allium - okrasný cesnak - kultivary do výšky cca 70-100 cm, fialové - napr. A. aflatunense 'Purple Sensation' - obvod cibule min. 10/12, 'Purple Rain' - obvod cibule 12/14	ks	275,000	0,720	0,00%	198,00	198,00	0,00
160	21 Stavby	AllSp	Allium sphaerocephalon - cesnak guľatohlavý, obvod cibule 6/8	ks	140,000	0,300	0,00%	42,00	42,00	0,00
161	21 Stavby	Narc_biele	Narcissus - narcis - trúbkovité hybridy - s veľkou pakorunkou - biely kvet, napr. 'Mount Hood', 'Ice Follies' - obvod cibule 16/18	ks	155,000	0,960	0,00%	148,80	148,80	0,00
162	21 Stavby	Tul_biele	Tulipa - tulipán - skupina ľaliokveté hybridy - biely kvet - napr. 'White Triumphator', 'Très Chic'	ks	92,000	0,960	0,00%	88,32	88,32	0,00
163	21 Stavby	Tul_fial.ruž	Tulipa - tulipán - skupina jednoduché neskoré hybridy, fialovo-ružové - napr. 'Violet Beauty'	ks	92,000	0,780	0,00%	71,76	71,76	0,00
164	21 Stavby	Tul_ruž	Tulipa - tulipán - Triumf hybridy ružové - napr. 'Barcelona', 'Algarve', 'Don Quichotte'	ks	92,000	0,780	0,00%	71,76	71,76	0,00
165	21 Stavby	Tul_ruž.krémové	Tulipa - tulipán - skupina jednoduché neskoré hybridy, ružovo-krémové - napr. 'Menton', 'Gander's Rhapsody'	ks	92,000	0,840	0,00%	77,28	77,28	0,00
166	21 Stavby	184921093.S	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20km a so zložením pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	396,400	2,675	15,00%	901,31	901,31	0,00
167	21 Stavby	mulc_mat	mulčovací materiál - drevoštiepka/kôra	m3	39,700	84,000	0,00%	3 334,80	3 334,80	0,00
168	21 Stavby	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	224,400	2,391	15,00%	456,06	456,06	0,00
169	21 Stavby	Z1024572222009100200	Rozložiteľná ekotextília zo 100% biomasy, 100g/m2, vrátane 10% rezervy na zakladanie (referenčný typ Agrotex EKO+ - 100 g/m2, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m2	246,840	3,432	0,00%	847,15	847,15	0,00
170	21 Stavby	Z9051572311812125030	Biologicky rozložiteľný upevňovací kolík, dĺžka 12,5 cm, cca 4 ks/m2, 100 kolíkov v balení (referenčný typ Geopin PLA - dĺžka 12,5 cm, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	bal	9,000	3,540	0,00%	31,86	31,86	0,00
171	21 Stavby	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hrúbky vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	224,400	7,573	15,00%	1 444,47	1 444,47	0,00
172	21 Stavby	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	m3	22,500	35,147	5,00%	751,27	751,27	0,00
173	21 Stavby	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín, t. j. odburinenie s nakyprením alebo vypletie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením soliterných v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	24,000	4,002	15,00%	81,64	81,64	0,00

174	21 Stavby	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, t.j. odburinenie s nakyprením alebo vyplatie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v skupinách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	405,600	2,516	15,00%	867,42	867,42	0,00
175	21 Stavby	185804111.S	Ošetrovanie vysadených kvetín, t.j. vyplatie s prípadným odstránením odkvitnutých častí rastlín, s naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine	m2	201,000	2,430	15,00%	415,17	415,17	0,00
176	21 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20 m2	m3	147,098	5,610	15,00%	701,44	701,44	0,00
177	21 Stavby	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	147,098	1,400	0,00%	205,94	205,94	0,00
178	21 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5, šírky od 0 do 3 m	m2	7,000	0,974	15,00%	5,80	5,80	0,00
179	21 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	7,140	1,431	15,00%	8,68	8,68	0,00
180	21 Stavby	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,000	7,966	10,00%	50,19	50,19	0,00
181	21 Stavby	917511131.S2	Osadenie obruby plastovej výšky 100 mm	m	21,000	4,200	0,00%	88,20	88,20	0,00
182	21 Stavby	Z1561184614533001000	neviditeľný plastový obrubník - výška 100 mm, dĺžka 1 ks: 1 m, hrúbka 4 mm, čierny	ks	21,000	3,960	0,00%	83,16	83,16	0,00
183	21 Stavby	Z1561184650223000019	Plastové klince pre neviditeľný obrubník, 50 klincov v balení, spotreba klincov - cca 3 ks/b.m/ks	bal	2,000	9,600	0,00%	19,20	19,20	0,00
184	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	76,998	52,063	15,00%	3 407,43	3 407,43	0,00
185	21 Stavby	Dodatok č. 1	založenie rolovaného trávniku (predosiaty trávny koberec)	m2	4 210,500	12,760	0,00%	53 725,98	53 725,98	0,00
SO 01.2 - TERÉNNE ÚPRAVY								52 534,60	52 534,60	0,00
186	021 Stavby	111105111.S1	Odstránenie pôvodného trávneho drnu do hĺbky cca 8 cm s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 006,500	0,659	0,00%	2 640,28	2 640,28	0,00
187	21 Stavby	122201102.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	254,700	5,275	5,00%	1 276,37	1 276,37	0,00
188	21 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	76,410	1,381	5,00%	100,25	100,25	0,00
189	21 Stavby	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	285,300	1,694	5,00%	459,13	459,13	0,00
190	21 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	224,100	3,885	5,00%	827,10	827,10	0,00
191	21 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	448,200	0,409	5,00%	174,15	174,15	0,00
192	21 Stavby	167101101.S	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4	m3	30,600	10,650	5,00%	309,60	309,60	0,00
193	21 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	224,100	0,767	5,00%	163,29	163,29	0,00
194	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	403,380	37,000	5,00%	14 178,81	14 178,81	0,00
195	21 Stavby	181301111.S	Rozprestretie a urovanie trávnikového / realizačného substrátu s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	4 210,500	0,466	5,00%	1 863,99	1 863,99	0,00
196	21 Stavby	subs_travník_M	kvalitný trávnikový substrát, napr. trávniková zmes (zmes rašeliniky, kremičitého piesku, štrkopiesku a zeminy), vrátane 10% na uľahnutie	m3	231,578	40,800	0,00%	9 448,38	9 448,38	0,00
197	21 Stavby	subs_travník_D	doprava - trávnikový substrát	m3	231,578	11,892	0,00%	2 753,93	2 753,93	0,00
198	21 Stavby	181301113.S	Rozprestretie a urovanie výsadbového / realizačného substrátu s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm	m2	642,000	0,821	5,00%	500,73	500,73	0,00

199	21 Stavby	vysad.subs_M	kvalitný výsadbový / realizačný substrát, napr. záhradná zemina špeciál (certifikovaná ÚKSUP, osievaná záhradná zemina s pridanou minerálnou frakciou (triedený štrk)), vrátane 15% rezervy na uľahnutie	m3	142,255	31,680	0,00%	4 506,64	4 506,64	0,00
200	21 Stavby	vysad.subs_D	doprava - výsadbový / realizačný substrát (ref. typ záhradná zemina špeciál (certifikovaná ÚKSUP))	m3	142,255	11,892	0,00%	1 691,70	1 691,70	0,00
201	21 Stavby	712290061.S2	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z HDPE fólie - protikoreňovej fólie	m2	7,200	3,000	0,00%	21,60	21,60	0,00
202	21 Stavby	Z1123206218203003060	Protikoreňová fólia - hrúbka 1 mm, čierna 0,6×3 m (1,8 m2) - rola (referenčný typ – Root barrier, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	4,000	21,600	0,00%	86,40	86,40	0,00
203	21 Stavby	113307232.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	801,300	7,347	10,00%	5 298,44	5 298,44	0,00
204	21 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	400,650	1,960	10,00%	706,75	706,75	0,00
205	21 Stavby	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 602,600	0,417	10,00%	601,46	601,46	0,00
206	21 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	400,650	0,531	0,00%	212,75	212,75	0,00
207	21 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu betón bez armovania (17 01 01)	t	400,650	7,500	10,00%	2 704,39	2 704,39	0,00
208	21 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	400,650	5,012	0,00%	2 008,06	2 008,06	0,00
209	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,009	52,063	15,00%	0,40	0,40	0,00
ČASŤ B										
SO 01.1 - SADOVÉ UPRAVY								87 093,59	87 093,59	0,00
210	21 Stavby	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - pevné, neposúvateľné oploenie s výškou minimálne 1,5 m uzatvorené / neuzatvorené - podľa výkresovej časti PD SO 01.1 - výkres č. 3, v súlade s: STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti	m2	469,800	25,085	15,00%	10 017,19	10 017,19	0,00
211	21 Stavby	184807112.S	Ochrana stromov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	469,800	6,867	15,00%	2 742,20	2 742,20	0,00
212	21 Stavby	112201105.S1	Odstránenie pŕov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelom, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pŕov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	ks	9,000	92,830	0,00%	835,47	835,47	0,00
213	21 Stavby	162601415.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m pŕov stromov	ks	9,000	51,645	5,00%	441,56	441,56	0,00
214	21 Stavby	162601425.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste pŕov stromov	ks	18,000	5,848	5,00%	100,00	100,00	0,00
215	21 Stavby	174201205.S	Zásyp jám po pŕoch výkopkov z horniny získanej pri dobývaní pŕov z hrubým urovnaním povrchu zasypávky	ks	9,000	75,032	5,00%	641,52	641,52	0,00
216	21 Stavby	000500011.S1	Plán pestovateľských opatrení - praktický návrh zásahov na drevinách pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti na lokalite - vyhotovenie arboristom (odborne spôsobilou osobou / osobou s akreditáciou / príslušným certifikátom) v súlade s: Arboristický štandard č. 3 Hodnotenie stavu stromov, STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie	ks	19,000	30,000	0,00%	570,00	570,00	0,00
217	21 Stavby	navrh.odb.ošet1	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	2,000	120,000	0,00%	240,00	240,00	0,00

218	21 Stavby	navrh.odb.ošet2	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	7,000	180,000	0,00%	1 260,00	1 260,00	0,00
219	21 Stavby	navrh.odb.ošet3	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	7,000	240,000	0,00%	1 680,00	1 680,00	0,00
220	21 Stavby	navrh.odb.ošet4	Ošetrovanie existujúcich / ponechaných stromov na riešenom území - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, Arboristický štandard č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Arboristický štandard č. 5 - Rez krov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	3,000	360,000	0,00%	1 080,00	1 080,00	0,00
221	21 Stavby	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕvov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	2,000	2,058	5,00%	3,91	3,91	0,00
222	21 Stavby	162401412.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕvov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	7,000	7,089	5,00%	47,14	47,14	0,00
223	21 Stavby	162401413.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕvov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	7,000	16,615	5,00%	110,49	110,49	0,00
224	21 Stavby	162401414.S	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pŕvov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m konárov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	3,000	26,705	5,00%	76,11	76,11	0,00
225	21 Stavby	162401421.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 do 300 mm	ks	4,000	0,293	5,00%	1,11	1,11	0,00
226	21 Stavby	162401422.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	14,000	0,609	5,00%	8,10	8,10	0,00
227	21 Stavby	162401423.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500 do 700 mm	ks	14,000	1,014	5,00%	13,49	13,49	0,00
228	21 Stavby	162401424.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 3000 m po spevnenej ceste konárov stromov s priemerom kmeňa nad 700 do 900 mm	ks	6,000	1,511	5,00%	8,61	8,61	0,00
229	21 Stavby	arbor_plošina	Asistencia plošiny, paušálny denný nájom, s pracovnou výškou cca 25 m vrátane phm.	ks	7,000	432,000	0,00%	3 024,00	3 024,00	0,00
230	21 Stavby	arbor_plošina_dopr.	Doprava plošiny jednorázovo na riešenú lokalitu	ks	7,000	48,000	0,00%	336,00	336,00	0,00
231	21 Stavby	arbor.dozor	Arboristický dozor počas realizačných / stavebných prác - pri začatí zemných prác, počas realizácie výkopových prác atď., kontrola dodržiavania ochranných opatrení - ochrane drevín počas stavebnej činnosti - počas realizácie diela	ks	15,000	60,000	0,00%	900,00	900,00	0,00
232	21 Stavby	vzdušny ryl-vykopy	výkopové práce v chránenom koreňovom priestore existujúcich drevín - vzdušným rýľom - technológia AirSpade - do cca 40 cm - výkopy pre stavebné práce spojené s realizáciou architektonicko-stavebného riešenia	m2	177,800	30,000	0,00%	5 334,00	5 334,00	0,00
233	21 Stavby	vzdušny ryl-mechan.	práca a manipulácia s mechanizmom - kompresor	ks	10,000	60,000	0,00%	600,00	600,00	0,00
234	21 Stavby	vzdušny ryl-dopravne	dopravné a režijné náklady - technológia AirSpade	ks	1,000	300,000	0,00%	300,00	300,00	0,00
235	21 Stavby	vycistenie	Výčistenie plochy od stavebných zbytkov a odpadov	m2	3 806,600	0,120	0,00%	456,79	456,79	0,00

236	21 Stavby	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 445,900	0,061	15,00%	178,67	178,67	0,00
237	21 Stavby	183403132.S	Obrobenie pôdy ručne - rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,700	2,386	15,00%	731,54	731,54	0,00
238	21 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 162,600	0,248	15,00%	2 985,48	2 985,48	0,00
239	21 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13 808,000	0,028	15,00%	328,63	328,63	0,00
240	21 Stavby	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej	m	59,400	2,328	10,00%	124,45	124,45	0,00
241	21 Stavby	oceľova obruba	oceľová obruba z pásoviny, výška 20 cm, hrúbka 5 mm, dĺžka 2 m, povrchová úprava: žiarovo pozinkovaný	ks	31,000	41,880	0,00%	1 298,28	1 298,28	0,00
242	21 Stavby	spoj.diel-trn	spojovací / kotviaci diel k oceľovej obrube – zatĺkací trň, povrchová úprava: žiarovo pozinkovaný, dĺžka trňa 40 cm, priemer guľatiny 1 cm, montáž pomocou skrutkových spojov - v množstve cca 2 ks / 1 b.m obruby, vrátane 5% rezervy, alebo zváraním na mieste realizácie	ks	125,000	4,740	0,00%	592,50	592,50	0,00
243	21 Stavby	183205111.S	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	354,600	0,798	15,00%	240,53	240,53	0,00
244	21 Stavby	185802113.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,495	347,974	15,00%	146,41	146,41	0,00
245	21 Stavby	hnojivo-zahony	univerzálne hnojivo - univerzálne granulované bezchloridové hnojivo s obsahom horčíka, aplikačná dávka 30g/m², vrátane 3% stratné Zloženie - pomer živín N-P-K: dusík - fosfor - draslík v pomere 8 - 13 - 11 + 2% horčíka	kg	10,957	3,000	0,00%	32,87	32,87	0,00
246	21 Stavby	hydrogel	pôdny kondicionér - hydrogél, aplikačná dávka 100g/m², vrátane 3% stratné	kg	36,524	26,400	0,00%	964,23	964,23	0,00
247	21 Stavby	hydrogel-travník	pôdny kondicionér - hydrogél - trávnikové plochy - aplikačná dávka 100g/m², vrece / bal 25 kg (referenčný typ Zeolit, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	13,808	660,000	0,00%	9 113,28	9 113,28	0,00
248	21 Stavby	hnojivo-travník	štartovacie / kombinované / zásobné hnojivo - aplikačná dávka 30 g/m², vrátane 3% stratné referenčné zloženie: celkový dusík ako N - 21%, nitrátový dusík - 10%, amonný dusík - 11%, P2O5 - 5%, K2O - 10%, MgO - 3%, S - 6%, B - 0,02%, Fe - 0,3%, Zn - 0,02%	kg	106,667	5,400	0,00%	576,00	576,00	0,00
249	21 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m2	3 452,000	1,120	15,00%	3 286,30	3 286,30	0,00
250	21 Stavby	osivo	trávne osivo - napr. záťažová trávna zmes s ďatelinou, odporúčaný výševok 35g/m2, vrátane 3% stratné (zloženie: Festuca arundinacea MERIDA 85%, Lolium perenne RINGLES 10%, Trifolium repens PIPOLINA 5% - referenčný typ SPARRING NITRO alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	124,445	10,440	0,00%	1 299,21	1 299,21	0,00
251	21 Stavby	185803111.S	Ošetrovanie trávnik bez ohľadu na spôsob založenia, t.j. pokosenie so zhrabaním, naložením hrabanky na dopravný prostriedok s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 452,000	0,227	15,00%	666,06	666,06	0,00
252	21 Stavby	vysadba-rez-stromy	redukčný rez koruny stromov pred výsadbou - výhradne odborne spôsobilou osobou - arboristom s príslušnými certifikátmi, všetky práce musia byť v súlade s arboristickými štandardami: Arboristický štandard č. 1 Rez stromov, platnými právnymi predpismi - STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.	ks	11,000	11,400	0,00%	125,40	125,40	0,00
253	21 Stavby	stromy-substrat	substrát do výsadbovej jamy k stromom: kompost a biouhol v pomere 35% biouhol, 65% kompost - namiešaný (referenčný typ: pestovateľský substrát Kompost-CHAR substrát, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m³	11,000	150,000	0,00%	1 650,00	1 650,00	0,00
254	21 Stavby	185802114.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám	t	0,023	1 531,071	15,00%	29,93	29,93	0,00
255	21 Stavby	pôdne mikroorg.	pôdna biovakcína / pôdne mikroorganizmy - s obsahom prospešných pôdných mikroorganizmov Mykorhíza + Trichoderma + Baktérie - aplikačná dávka 500 g / strom, vrátane 3% stratné (referenčný typ: GROOWN MICRO - PÔDNA BIOVAKCÍNA, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	5,665	41,184	0,00%	233,31	233,31	0,00

256	21 Stavby	pôdny kondic.	pôdny kondicionér / hydroabsorbent obohatený o rozpustné, postupne sa uvoľňujúce hnojivá, syntetické dusíkaté hnojivá a humínové kyseliny - aplikácia dávka 1,5 kg / strom, vrátane 3% stratné (referenčný typ: TerraCottem® Arbor, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	16,995	26,400	0,00%	448,67	448,67	0,00
257	21 Stavby	183101322.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy nad 50 do 100%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	ks	11,000	196,107	15,00%	1 833,60	1 833,60	0,00
258	21 Stavby	184102115.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	10,000	24,886	15,00%	211,53	211,53	0,00
259	21 Stavby	PruAv	Prunus avium 'Plena' - čerešňa vtáčia, o 18-20 cm, ZB	ks	2,000	445,200	0,00%	890,40	890,40	0,00
260	21 Stavby	PruSar	Prunus sargentii - čerešňa Sargentova, o 18-20 cm, ZB	ks	5,000	471,600	0,00%	2 358,00	2 358,00	0,00
261	21 Stavby	PyrCa	Pyrus calleryana 'Chanticleer' - hruška Calleryova, o 18-20 cm, ZB	ks	3,000	390,000	0,00%	1 170,00	1 170,00	0,00
262	21 Stavby	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	57,801	15,00%	49,13	49,13	0,00
263	21 Stavby	AesC	Aesculus x carnea 'Briotii' - pagaštan pľefový, o 20-25 cm, ZB	ks	1,000	604,800	0,00%	604,80	604,80	0,00
264	21 Stavby	184202112.S	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	11,000	17,046	15,00%	159,38	159,38	0,00
265	21 Stavby	PP-0712-0001-000	Kôl drevený - s hrotom, Ø 6 cm, rozmery 250 x 6,0 cm	ks	33,000	7,200	0,00%	237,60	237,60	0,00
266	21 Stavby	PP-0712-0002-000	Kôl drevený, polovičný - bez hrotu, rozmery 250 x 6,0 cm	ks	30,000	4,200	0,00%	126,00	126,00	0,00
267	21 Stavby	PP-5	Viazacia sada na kotvenie stromov / 5m+0,5m	ks	11,000	3,000	0,00%	33,00	33,00	0,00
268	21 Stavby	VAK55	Zavlažovací vak 55 l vrátane inštalácie	ks	11,000	10,800	0,00%	118,80	118,80	0,00
269	21 Stavby	184804111.S	Ochrana drevín pred poškodením kosačkou plastovým chráničom	ks	8,000	0,512	15,00%	3,48	3,48	0,00
270	21 Stavby	mat_chranicka	Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátane osadenia, hnedá, - návrh, stromy v trávniku	ks	8,000	0,600	0,00%	4,80	4,80	0,00
271	21 Stavby	184804113.S	Ochrana drevín pred mrazom alebo slnečným žiarením, v rovine alebo na svahu do 1:5 - elastickým náterom	ks	11,000	0,083	15,00%	0,78	0,78	0,00
272	21 Stavby	ochr.nater	ochranný biely elastický náter na kmeň stromov - ochrana pred mrazom a slneč. žiarením - apl. dávka cca 0,28 - 0,34 kg/strom (referenčný typ Arbo-Flex alebo Flexskin, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	3,300	30,000	0,00%	99,00	99,00	0,00
273	21 Stavby	183101112.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	6,000	0,776	15,00%	3,96	3,96	0,00
274	21 Stavby	184102112.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	6,000	4,504	15,00%	22,97	22,97	0,00
275	21 Stavby	Budd	Buddleja sp. 'Miss Pearl' - budleja Dávidova (alt. 'Ivory'), veľkosť min. 40-50-60	ks	3,000	5,400	0,00%	16,20	16,20	0,00
276	21 Stavby	Spj11	Spiraea japonica 'Albiflora' - tavorník japonský, veľkosť min. 40-50-60	ks	3,000	3,000	0,00%	9,00	9,00	0,00
277	21 Stavby	183101111.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	2 295,000	0,396	15,00%	772,50	772,50	0,00
278	21 Stavby	184102110.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu do 100 mm	ks	1 241,000	1,726	15,00%	1 820,67	1 820,67	0,00
279	21 Stavby	CotDam 'J'	Cotoneaster dammeri 'Jürlí' - skalník Dammerov (alt. 'Coral Beauty'), veľkosť min. 10-20-30, min. K9	ks	299,000	2,520	0,00%	753,48	753,48	0,00
280	21 Stavby	CotSal	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - skalník vrbolistý (alt. 'Repens'), veľkosť min. 10-20-30, min. K9	ks	237,000	2,880	0,00%	682,56	682,56	0,00
281	21 Stavby	HypCal	Hypericum calycinum - ľubovník kališkatý, veľkosť min. 10-20-30, min. K9 / 1L	ks	80,000	3,480	0,00%	278,40	278,40	0,00
282	21 Stavby	LonN	Lonicera nitida 'Elegant' - zemolez lesklý (alt. Taxus baccata 'Repandens'), veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	157,000	3,000	0,00%	471,00	471,00	0,00
283	21 Stavby	Symp	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - imelovník Chenaultov, veľkosť min. 20-30-40, min. K9 / L	ks	84,000	3,000	0,00%	252,00	252,00	0,00

284	21 Stavby	Vin_modré	Vínca minor - zimozeleň menšia (modré, modrofialové - napr. 'Bowles Variety', 'Ralph Shugert'), min. K9 / L	ks	384,000	2,280	0,00%	875,52	875,52	0,00
285	21 Stavby	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	394,000	0,288	15,00%	96,45	96,45	0,00
286	21 Stavby	Penn_bord	Pennisetum alopecuroides - perovec psiarkovitý (kultivary do cca 50 cm, napr. 'Burgundy Bunny' - list do červena), min. K9 / 1L	ks	32,000	3,480	0,00%	111,36	111,36	0,00
287	21 Stavby	SesA	Sesleria autumnalis - ostrevka jesenná, min. K9 / 1L	ks	28,000	3,480	0,00%	97,44	97,44	0,00
288	21 Stavby	StiTe	Stipa tenuissima 'Ponytails' - kavyľ chvostíkový, min. K9 / 1L	ks	28,000	2,280	0,00%	63,84	63,84	0,00
289	21 Stavby	Ach_ružové	Achillea millefolium - rebríček obyčajný (kultivary do cca 50-60 cm - bledoružové, ružové - napr. Tutti Frutti 'Wonderful Wampee', 'Pink Grapefruit'), min. K9 / 1L	ks	38,000	3,480	0,00%	132,24	132,24	0,00
290	21 Stavby	AstD	Aster dumosus - astra krovitá (kultivary do cca 40 cm, biele - napr. 'Apollo', 'Kristina', 'Schneekissen'), min. K9 / 1L	ks	28,000	2,280	0,00%	63,84	63,84	0,00
291	21 Stavby	Ech_50cm	Echinacea purpurea - echinacea purpurová (kultivary do cca 50 cm, ružové - napr. 'Baby Swan Pink', 'Butterfly Kisses', 'Double Delight Pink'), min. K9 / 1L	ks	38,000	9,000	0,00%	342,00	342,00	0,00
292	21 Stavby	Euph	Euphorbia polychroma - mliečnik mnohofarebný (vínové, červené olistenie - napr. 'Bonfire', 'Purpurea'), min. K9 / 1L	ks	32,000	2,280	0,00%	72,96	72,96	0,00
293	21 Stavby	Gau_50cm	Gaura lindheimeri - gaura Lindeimerova (kultivary do cca 50 cm, biele - napr. 'Gambit Compact White', 'Short Form White'), min. K9 / 1L	ks	28,000	3,480	0,00%	97,44	97,44	0,00
294	21 Stavby	GerSang_ruž	Geranium sanguineum - pakost krvavý (ružové - napr. 'Tiny Monster', 'Aviemore', 'Max Frei'), min. K9 / 1L	ks	38,000	2,280	0,00%	86,64	86,64	0,00
295	21 Stavby	Nep	Nepeta x faassenii - kocúrník záhradný (napr. 'Kit Kat', 'Junior Walker'), min. K9 / 1L	ks	28,000	3,480	0,00%	97,44	97,44	0,00
296	21 Stavby	PulsV	Pulsatilla vulgaris - poniklec obyčajný (biele - napr. 'Alba', 'Pinwheel White'), min. K9 / 1L	ks	38,000	2,280	0,00%	86,64	86,64	0,00
297	21 Stavby	SalN_60cm	Salvia nemorosa - šalvia hájna (kultivary do cca 60 cm, modré, modro-fialové - napr. 'Synchro Blue', 'Blue Field', 'Sensation® Medium Violet'), min. K9 / 1L	ks	38,000	3,480	0,00%	132,24	132,24	0,00
298	21 Stavby	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hŕúz	ks	660,000	0,255	15,00%	143,06	143,06	0,00
299	21 Stavby	Narc_biele	Narcissus - narcis - trúbkovité hybridy - s veľkou pakorunkou - biely kvet, napr. 'Mount Hood', 'Ice Follies' - obvod cibule 16/18	ks	220,000	0,780	0,00%	171,60	171,60	0,00
300	21 Stavby	Narc_žlté	Narcissus - narcis - skupina cyclamineus hybridy - žltý kvet, napr. 'Jetfire', 'Tête-à-Tête' - obvod cibule 14/16	ks	220,000	0,540	0,00%	118,80	118,80	0,00
301	21 Stavby	Tul_červ	Tulipa - tulipán - Triumph hybridy červené - napr. 'Escape', 'Oscar'	ks	220,000	0,720	0,00%	158,40	158,40	0,00
302	21 Stavby	184921093.S	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20km a so zložením pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	363,800	2,675	15,00%	827,19	827,19	0,00
303	21 Stavby	mulc_mat	mulčovací materiál - drevoštíepka/kôra	m3	36,300	84,000	0,00%	3 049,20	3 049,20	0,00
304	21 Stavby	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín, t. j. odburinenie s nakyprením alebo vyplatie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením soliterných v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	11,000	4,002	15,00%	37,42	37,42	0,00
305	21 Stavby	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, t. j. odburinenie s nakyprením alebo vyplatie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v skupinách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	255,300	2,516	15,00%	545,98	545,98	0,00
306	21 Stavby	185804111.S	Ošetrovanie vysadených kvetín, t. j. vyplatie s prípadným odstránením odkvitnutých častí rastlín, s naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine	m2	99,300	2,430	15,00%	205,10	205,10	0,00
307	21 Stavby	stroj.vysad.cibulovi	strojová výsadba cibulovín - mechanizová výsadba - na navrhovanú plochu (podľa výkresovej časti PD)	m2	190,400	6,720	0,00%	1 279,49	1 279,49	0,00
308	21 Stavby	zmes cibule	strojová výsadba cibulovín - zmes cibúľ (zmes cibúľ - balenie 1000 ks cibulí) referenčný typ: zmes 'Prima Annecy-le Vieux' ® / Verver Export (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	14,000	534,000	0,00%	7 476,00	7 476,00	0,00
309	21 Stavby	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2	m3	115,270	5,610	0,00%	646,66	646,66	0,00

310	21 Stavby	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	115,270	1,800	0,00%	207,49	207,49	0,00
311	21 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11,000	0,974	20,00%	8,57	8,57	0,00
312	21 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	11,220	1,431	15,00%	13,65	13,65	0,00
313	21 Stavby	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,000	7,966	10,00%	78,86	78,86	0,00
314	21 Stavby	917511131.S2	Osadenie obruby plastovej výšky 100 mm	m	33,000	3,000	0,00%	99,00	99,00	0,00
315	21 Stavby	Z1561184614533001000	neviditeľný plastový obrubník - výška 100 mm, dĺžka 1 ks: 1 m, hrúbka 4 mm, čierny	ks	33,000	4,200	0,00%	138,60	138,60	0,00
316	21 Stavby	Z1561184650223000019	Plastové klince pre neviditeľný obrubník, 50 klincov v balení, spotreba klincov – cca 3 ks/b.m/ks	bal	2,000	9,600	0,00%	19,20	19,20	0,00
317	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	14,706	52,063	15,00%	650,79	650,79	0,00
SO 01.2 - TERENNE UPRAVY								33 765,56	33 765,56	0,00
318	21 Stavby	111105111.S1	Odstránenie pôvodného trávneho drnu do hĺbky cca 8 cm s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 548,700	0,659	0,00%	1 679,59	1 679,59	0,00
319	21 Stavby	122201102.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodným výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	106,700	5,275	5,00%	534,70	534,70	0,00
320	21 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodným výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	32,010	1,381	5,00%	42,00	42,00	0,00
321	21 Stavby	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	186,700	1,694	5,00%	300,46	300,46	0,00
322	21 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	26,700	5,020	5,00%	127,33	127,33	0,00
323	21 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	53,400	0,506	5,00%	25,67	25,67	0,00
324	21 Stavby	167101101.S	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornin do 100 m3 1 až 4	m3	80,000	10,650	5,00%	809,40	809,40	0,00
325	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,700	0,854	5,00%	21,66	21,66	0,00
326	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	48,060	37,000	5,00%	1 689,31	1 689,31	0,00
327	21 Stavby	181301102.S	Rozprestretie a urovanie zásypového materiálu (vhodnej zásypovej zeminy) s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm	m2	533,334	3,341	5,00%	1 692,78	1 692,78	0,00
328	21 Stavby	zasyp.zem	zásypový materiál - zásypová zemina	m3	80,000	25,800	0,00%	2 064,00	2 064,00	0,00
329	21 Stavby	181301111.S	Rozprestretie a urovanie trávnikového / realizačného substrátu s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	3 452,000	0,466	5,00%	1 528,20	1 528,20	0,00
330	21 Stavby	subs_travnik_M	kvalitný trávnikový substrát, napr. trávniková zmes (zmes rašelinky, kremečitého piesku, štrkopiesku a zeminy), vrátane 10% na uľahnutie	m3	189,860	40,800	0,00%	7 746,29	7 746,29	0,00
331	21 Stavby	subs_travnik_D	doprava - trávnikový substrát	m3	189,860	11,892	0,00%	2 257,82	2 257,82	0,00
332	21 Stavby	181301103.S	Rozprestretie a urovanie výsadbového / realizačného substrátu s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm	m2	355,800	5,214	5,00%	1 762,38	1 762,38	0,00
333	21 Stavby	vysad.subs_M	kvalitný výsadbový / realizačný substrát, napr. záhradná zemina špeciál (certifikovaná UKSUP, osievaná záhradná zemina s prídanou minerálnou frakciou (triedený štrk)), vrátane 15% rezervy na uľahnutie	m3	81,880	31,680	0,00%	2 593,96	2 593,96	0,00
334	21 Stavby	vysad.subs_D	doprava - výsadbový / realizačný substrát (ref. typ záhradná zemina špeciál (certifikovaná UKSUP))	m3	81,880	11,892	0,00%	973,72	973,72	0,00

335	21 Stavby	113307232.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	254,870	7,347	10,00%	1 685,28	1 685,28	0,00
336	21 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	127,435	1,960	10,00%	224,80	224,80	0,00
337	21 Stavby	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	509,740	0,417	10,00%	191,31	191,31	0,00
338	21 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	127,435	0,531	0,00%	67,67	67,67	0,00
339	21 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania (17 01 01)	t	127,435	7,500	10,00%	860,19	860,19	0,00
340	21 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	127,435	5,012	0,00%	638,70	638,70	0,00
341	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	96,000	52,063	15,00%	4 248,34	4 248,34	0,00
OST - OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY								42 482,00	42 482,00	0,00
342	21 Stavby	000300013.S	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	2077,700	0,00%	2 077,70	2 077,70	0,00
343	21 Stavby	000300013.S2	dokumentácia (protokol) vytýčenia stavby	ks	1,000	2077,700	0,00%	2 077,70	2 077,70	0,00
344	21 Stavby	001000014.S	Inžinierska činnosť dozory koordinátor BOZP na stavenisku	ks	1,000	5388,480	0,00%	5 388,48	5 388,48	0,00
345	21 Stavby	000300031.S2	geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdená zodpovedným geodetom - polohopis a výškopis v pdf, resp. dwg (v prípade TSB sa jedná o polohopis a výškopis stožiarov, káblových trás, rozvážačov a prípojky)	ks	1,000	5771,940	0,00%	5 771,94	5 771,94	0,00
346	21 Stavby	000300031.S3	porealizačné zameranie obsahujúce polygónové vrstvy plôch zelene a bodovú vrstvu plôch stromov s prislúchajúcimi atribútmi na digitálnom mapovom podklade	ks	1,000	5694,240	0,00%	5 694,24	5 694,24	0,00
347	21 Stavby	000300031.S	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	6771,940	0,00%	6 771,94	6 771,94	0,00
348	21 Stavby	000400022.S	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	5500,000	0,00%	5 500,00	5 500,00	0,00
349	21 Stavby	000400022.S4	Plán údržby aktualizovaný z PD, ak to PD neobsahuje tak Zhotoviteľ je povinný zabezbečiť na vlastné náklady, v prípade návrhu sadovníckych úprav presný súpis prác spojených s údržbou sadovníckeho diela vrátane závlah a prvkov po dobu nasledujúcich 3 rokov s finančnou kalkuláciou na údržbu v zmysle štandardných cenníkov.	ks	1,000	3200,000	0,00%	3 200,00	3 200,00	0,00
350	21 Stavby	000400022.S2	náklady na dokumentáciu POV	ks	1,000	1500,000	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00
351	21 Stavby	000400022.S3	náklady na dokumentáciu POD	ks	1,000	1500,000	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00
352	21 Stavby	000400041.S2	Zabezpečenie povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia	ks	1,000	3000,000	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00
Zriadenie staveniska								21 331,78	21 331,78	0,00
353	021 Stavby		Zriadenie staveniska					21 331,78	21 331,78	0,00
Autorský dozor								4 800,00	4 800,00	0,00
354	021 Stavby		Autorský dozor					4 800,00	4 800,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry						251 798,31	251 798,31	0,00
ČASŤ A										
SO 01.1 - SADOVÉ ÚPRAVY								17 947,10	17 947,10	0,00
355	21 Stavby	Pol1	Postrekovač / zavlažovač 3,1 bar bez trysky (referenčný typ Postrekovač Rain Bird RD1804SAM PRS 3.1 bar, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	24,000	0,00%	48,00	48,00	0,00
356	21 Stavby	Pol2	Lúčová rotačná tryska, rozsah dostreku od 5,2 m do 7,3 m s nastaviteľnou výšecou od 45° do 270° (referenčný typ Rotačná tryska Rain Bird RVAN24, 5,2 m - 7,3 m, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	12,000	0,00%	24,00	24,00	0,00
357	21 Stavby	Pol3	výsuvný rotačný postrekovač / zavlažovač s výsuvom 10,0 cm, 15,0 m dostrek (referenčný typ Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	56,000	36,000	0,00%	2 016,00	2 016,00	0,00
358	21 Stavby	Pol4	Hadicové kolienko 1/2" pre flexibilné napojenie postrekovačov (referenčný typ Kolienko Rain Bird SBE-050 na hadicu SPXFLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	0,600	0,00%	1,20	1,20	0,00

359	21 Stavby	Pol5	Hadicové kolienko 3/4" pre flexibilné napojenie postrekovačov (referenčný typ Kolienko Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	115,000	0,600	0,00%	69,00	69,00	0,00
360	21 Stavby	Pol6	Hadicová spojka rovná 3/4" pre flexibilné napojenie postrekovačov (referenčný typ Spojka priama Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	25,000	0,600	0,00%	15,00	15,00	0,00
361	21 Stavby	Pol7	Nástrčná spojka (referenčný typ Spojka Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPX FLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	5,000	0,480	0,00%	2,40	2,40	0,00
362	21 Stavby	Pol8	Nástrčný T-kus pre flexibilné napojenie postrekovačov (referenčný typ Rain Bird T-kus SB-TEE na hadicu SPXFLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	5,000	0,720	0,00%	3,60	3,60	0,00
363	21 Stavby	Pol9	Flexibilné potrubie z PE, vnútorný priemer 12,7 mm, minimálna hrúbka steny 2,5 mm, max. tlak 5,5 bar, dĺžka 30 m (referenčný typ Potrubie k postrekovačom Rain Bird SPXFLEX cena za 30 metrov, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	60,000	0,00%	120,00	120,00	0,00
364	21 Stavby	Pol10	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	15,000	0,480	0,00%	7,20	7,20	0,00
365	21 Stavby	Pol11	Navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	50,000	3,600	0,00%	180,00	180,00	0,00
366	21 Stavby	Pol12	Rain Bird kvapkovacie potrubie s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm 100m (referenčný typ Rain Bird kvapkovacie potrubie s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm 100m , alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1 300,000	1,920	0,00%	2 496,00	2 496,00	0,00
367	21 Stavby	Pol13	Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	50,000	2,400	0,00%	120,00	120,00	0,00
368	21 Stavby	Pol14	Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4" VNŽ	ks	15,000	2,400	0,00%	36,00	36,00	0,00
369	21 Stavby	Pol15	Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNŽ	ks	10,000	2,400	0,00%	24,00	24,00	0,00
370	21 Stavby	Pol16	Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	20,000	2,400	0,00%	48,00	48,00	0,00
371	21 Stavby	Pol17	Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	15,000	2,400	0,00%	36,00	36,00	0,00
372	21 Stavby	Pol18	Skrutkovacia zátku na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	15,000	1,800	0,00%	27,00	27,00	0,00
373	21 Stavby	Pol19	Zemný úchyt / kliniec na kvapkovacie potrubie	ks	1 300,000	0,360	0,00%	468,00	468,00	0,00
374	21 Stavby	Pol20	Hadicové kolienko 3/4" pre flexibilné napojenie postrekovačov (referenčný typ Kolienko Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	20,000	0,600	0,00%	12,00	12,00	0,00
375	21 Stavby	Pol9	Flexibilné potrubie z PE, vnútorný priemer 12,7 mm, minimálna hrúbka steny 2,5 mm, max. tlak 5,5 bar, dĺžka 30 m (referenčný typ Potrubie k postrekovačom Rain Bird SPXFLEX cena za 30 metrov, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	60,000	0,00%	120,00	120,00	0,00
376	21 Stavby	Pol10	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	5,000	0,480	0,00%	2,40	2,40	0,00
377	21 Stavby	Pol11	Navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	15,000	3,600	0,00%	54,00	54,00	0,00
378	21 Stavby	Pol21	Modulárna ovládacia jednotka (referenčný typ Rain Bird ESP-Me 3 WiFi ready, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1,000	300,000	0,00%	300,00	300,00	0,00
379	21 Stavby	Pol22	Rozširovací modul pre modulárnu ovládaciu jednotku (referenčný typ Rain Bird S6M 6-sekčný modul pre ESP Me3, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	144,000	0,00%	288,00	288,00	0,00
380	21 Stavby	Pol23	WiFi modul (referenčný typ LNK2 WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 NEW, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1,000	180,000	0,00%	180,00	180,00	0,00
381	21 Stavby	Pol24	Predĺžovací prírodný kábel s vidlicou 1,25 m	ks	1,000	4,200	0,00%	4,20	4,20	0,00
382	21 Stavby	Pol25	Dažďový senzor (referenčný typ Rain Bird RSD-BEx, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1,000	84,000	0,00%	84,00	84,00	0,00
383	21 Stavby	Pol26	Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	1,000	60,000	0,00%	60,00	60,00	0,00
384	21 Stavby	Pol27	Vodotesný konektor (referenčný typ SNAPLOCK BVS-1 (Blazing), alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	25,000	4,800	0,00%	120,00	120,00	0,00
385	21 Stavby	Pol28	Vodotesný konektor (referenčný typ Rain Bird DBRY-6, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	3,000	6,000	0,00%	18,00	18,00	0,00
386	21 Stavby	Pol29	Štvoržilový kábel 18AWG, (CU 0,8mm) na spájanie elektromagnetických ventilov a riadiacich jednotiek automatických závlah pre priame uloženie v zemi (referenčný typ Závlahové káble IRC 4 x 0,8mm2, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	200,000	2,400	0,00%	480,00	480,00	0,00
387	21 Stavby	Pol30	Sedemžilový kábel 18AWG, (CU 0,8mm) na spájanie elektromagnetických ventilov a riadiacich jednotiek automatických závlah pre priame uloženie v zemi (referenčný typ Závlahové káble IRC 7 x 0,8 mm2, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	50,000	2,400	0,00%	120,00	120,00	0,00

388	21 Stavby	Pol31	Potrubié HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m)	m	1 100,000	2,520	0,00%	2 772,00	2 772,00	0,00
389	21 Stavby	Pol32	Tvarovky	sb	1,000	480,000	0,00%	480,00	480,00	0,00
390	21 Stavby	Pol33	Chránička DN110 (referenčný typ Kopoflex DN110, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	50,000	7,200	0,00%	360,00	360,00	0,00
391	21 Stavby	Pol34	Závlahový elektroventil (referenčný typ Rain Bird 150PGA, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1,000	132,000	0,00%	132,00	132,00	0,00
392	21 Stavby	Pol35	Závlahový elektroventil (referenčný typ Rain Bird 100PGA, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	11,000	96,000	0,00%	1 056,00	1 056,00	0,00
393	21 Stavby	Pol36	regulátor tlaku (referenčný typ Rain Bird PRSDial, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	121,932	0,00%	243,86	243,86	0,00
394	21 Stavby	Pol37	Gulový ventil 1" FF páka s odvodn.	ks	3,000	13,200	0,00%	39,60	39,60	0,00
395	21 Stavby	Pol38	T-kus pre el. ventily (referenčný typ T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT100, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	11,000	4,800	0,00%	52,80	52,80	0,00
396	21 Stavby	Pol39	Teflónová niť (referenčný typ Tangit (80), alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	2,000	10,200	0,00%	20,40	20,40	0,00
397	21 Stavby	Pol40	Mosadzný hydrant/ rýchlospojny ventil 3 QC	ks	6,000	34,800	0,00%	208,80	208,80	0,00
398	21 Stavby	Pol41	Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	4,000	24,000	0,00%	96,00	96,00	0,00
399	21 Stavby	Pol42	Ventilová šachta (referenčný typ Rain Bird Mini VB-7RND Premium, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	6,000	20,400	0,00%	122,40	122,40	0,00
400	21 Stavby	Pol43	Ventilová šachta (referenčný typ Rain Bird VB-JMB-H Premium, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	3,000	92,400	0,00%	277,20	277,20	0,00
401	21 Stavby	Pol44	filter (referenčný typ Filter 5/4" priemerný PN16 NW340 CINTROPUR, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	1,000	234,000	0,00%	234,00	234,00	0,00
402	21 Stavby	Pol45	Gulový ventil 5/4" FF páka s odvodn.	ks	2,000	17,400	0,00%	34,80	34,80	0,00
403	21 Stavby	Pol46	Vsuvka redukovaná 6/4 X 5/4 ", mosadz	ks	1,000	5,640	0,00%	5,64	5,64	0,00
404	21 Stavby	Pol47	Šróbenie priame 6/4" MF, Mosadz	ks	1,000	20,400	0,00%	20,40	20,40	0,00
405	21 Stavby	Pol48	Vsuvka 1/4" mosadz	ks	1,000	1,200	0,00%	1,20	1,20	0,00
406	21 Stavby	Pol49	Gulový ventil 1/4" FF motýľ	ks	1,000	6,000	0,00%	6,00	6,00	0,00
407	21 Stavby	Pol50	Kompresorová rýchlospojka 1/4 VOZ mosadz	ks	1,000	2,400	0,00%	2,40	2,40	0,00
408	21 Stavby	Pol51	Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	30,000	0,00%	30,00	30,00	0,00
409	21 Stavby	Pol52	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	620,000	3,000	0,00%	1 860,00	1 860,00	0,00
410	21 Stavby	Pol53	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	620,000	2,280	0,00%	1 413,60	1 413,60	0,00
411	21 Stavby	Pol54	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	58,000	3,000	0,00%	174,00	174,00	0,00
412	21 Stavby	Pol55	Výkop pre ventilové šachtice	ks	3,000	42,000	0,00%	126,00	126,00	0,00
413	21 Stavby	Pol56	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	3,000	30,000	0,00%	90,00	90,00	0,00
414	21 Stavby	Pol57	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predvážacej dokumentácie	ks	1,000	120,000	0,00%	120,00	120,00	0,00
415	21 Stavby	Pol58	Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	180,000	0,00%	180,00	180,00	0,00
416	21 Stavby	Pol59	Zaškolenie obsluhy	hod	2,000	36,000	0,00%	72,00	72,00	0,00
417	21 Stavby	Pol60	Naprogramovanie závlahy	ks	11,000	12,000	0,00%	132,00	132,00	0,00
SO 02 - KOMINIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - časť A								85 176,20	85 176,20	0,00
418	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu chodníka v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	112,300	29,446	10,00%	2 976,11	2 976,11	0,00
419	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, LA, hr. vrstvy 30 mm, -0,12500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	37,400	4,325	10,00%	145,58	145,58	0,00
420	21 Stavby	113202111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t s naložením na dopravný prostriedok	m	42,500	2,878	10,00%	110,08	110,08	0,00
421	21 Stavby	113208111	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, parkových, -0,04000t s naložením na dopravný prostriedok	m	183,000	1,704	10,00%	280,65	280,65	0,00
422	21 Stavby	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,03450t s naložením na dopravný prostriedok	m	183,000	1,826	10,00%	300,74	300,74	0,00
423	21 Stavby	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t s naložením na dopravný prostriedok	m	42,500	3,571	10,00%	136,59	136,59	0,00
424	21 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu chodníka v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	37,400	29,446	10,00%	991,15	991,15	0,00
425	21 Stavby	122201401.S	Výkop v zemiaku na suchu v hornine 3, do 100 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	46,860	5,554	5,00%	247,25	247,25	0,00
426	21 Stavby	122201409.S	Priplatok k cenám za lepiť výkopu v zemiakoch na suchu v hornine 3	m3	14,058	0,728	5,00%	9,72	9,72	0,00
427	21 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 po búracích prácach - s naložením na dopravný prostriedok	m3	459,990	4,549	5,00%	1 987,87	1 987,87	0,00

428	21 Stavby	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	137,997	1,526	5,00%	200,05	200,05	0,00
429	21 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - na a z dočasnej skládky	m3	93,720	2,070	5,00%	184,30	184,30	0,00
430	21 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - prebytok výkopu	m3	413,130	3,885	5,00%	1 524,76	1 524,76	0,00
431	21 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na skládku TKO - 2km	m3	826,260	0,409	5,00%	321,04	321,04	0,00
432	21 Stavby	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	46,860	3,946	5,00%	175,66	175,66	0,00
433	21 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	413,130	0,767	5,00%	301,03	301,03	0,00
434	21 Stavby	171211001.S	Poplatok za uloženie a zhodnocovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	702,321	12,000	0,00%	8 427,85	8 427,85	0,00
435	21 Stavby	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	463,890	0,309	5,00%	136,17	136,17	0,00
436	21 Stavby	181201102.S	Zhutnenie podkladu na úrovni min Edef2=30MPa na úrovni pláne pri stupni zhutnenia E def2/E def1 je menšie ako 2,5 (99,17+379,93)	m2	479,100	0,536	5,00%	243,96	243,96	0,00
437	21 Stavby	181201102.Sr	Zhutnenie podkladu na úrovni min Edef2=45MPa na úrovni pláne pri stupni zhutnenia E def2/E def1 je menšie ako 2,5 (134,34+49,86+198,6)	m2	379,260	0,536	0,00%	203,28	203,28	0,00
438	21 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	479,100	0,974	20,00%	373,31	373,31	0,00
439	21 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	550,965	1,431	15,00%	670,17	670,17	0,00
440	21 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm STN 736126 SD kamenivo GC STN EN 13285 vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm (99,17+379,33+198,6)	m2	688,860	9,502	10,00%	5 891,00	5 891,00	0,00
441	21 Stavby	567122111.Sr	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 po zhutnení hr. 120 mm STN EN 14227-1 (80,12+348,84)	m2	440,660	12,505	0,00%	5 510,45	5 510,45	0,00
442	21 Stavby	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm (0,82+183,19)	m2	184,010	15,118	10,00%	2 503,68	2 503,68	0,00
443	21 Stavby	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm (541,6+221,34)	m2	774,300	21,905	10,00%	15 264,94	15 264,94	0,00
444	21 Stavby	592460008500.Sr	Dlažba betónová hr.80 mm, prírodná	m2	797,700	28,050	0,00%	22 375,49	22 375,49	0,00
445	21 Stavby	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	124,140	5,179	10,00%	578,63	578,63	0,00
446	21 Stavby	916231111.S	Osadenie cestnej obruby zo žulových kociek 80/100mm bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 16/20 (58,55+59,47)	m	118,010	5,135	10,00%	545,38	545,38	0,00
447	21 Stavby	583810000300.S	Kocka dlažbová kocka rozm. 80/100mm - žula - typ podľa výberu investora 5m2/t - vrátane dopravy	t	3,000	166,306	10,00%	449,03	449,03	0,00
448	21 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	269,880	9,734	10,00%	2 364,31	2 364,31	0,00
449	21 Stavby	4400038485	Obrubník parkový 1000×250×80 mm, prírodný	ks	273,000	5,196	0,00%	1 418,50	1 418,50	0,00
450	21 Stavby	917461112.S	Osadenie očisteného kamenného obrubníka §=0,18-0,20m hl.0,3m jestvujúcej dĺžky dolôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	1,200	14,510	10,00%	15,67	15,67	0,00
451	21 Stavby	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	17,400	11,911	10,00%	186,53	186,53	0,00
452	21 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm v miestach pripojení	m	17,400	4,062	10,00%	63,61	63,61	0,00
453	21 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového podkladu vozovky v miestach pripojení hĺbky do 150 mm	m	17,400	16,956	10,00%	265,53	265,53	0,00
454	21 Stavby	931994171.S	Vloženie trvalo pružnej zálievky v mieste pripojení, resp. asfaltová páska	m	17,400	5,733	0,00%	99,75	99,75	0,00
455	21 Stavby	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov z akéhokoľvek lôžka	m	42,500	1,669	10,00%	63,84	63,84	0,00
456	21 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,209	1,960	10,00%	95,62	95,62	0,00
457	21 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km - na skládku TKO - 4km	tkm	216,836	0,417	10,00%	81,38	81,38	0,00
458	21 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania (17 01 01)	t	49,534	7,500	10,00%	334,35	334,35	0,00
459	21 Stavby	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	4,675	27,000	10,00%	113,60	113,60	0,00
460	21 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	54,209	0,531	0,00%	28,78	28,78	0,00
461	21 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu - betón, kameň	t	49,534	5,012	0,00%	248,26	248,26	0,00
462	21 Stavby	979093512.Sr	Drvenie stavebného odpadu - asfalt	t	4,675	12,000	0,00%	56,10	56,10	0,00

463	21 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	673,575	11,010	10,00%	6 674,45	6 674,45	0,00
Časť B										
SO 02 - KOMINIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - časť B								148 675,01	148 675,01	0,00
464	021 Stavby	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	19,300	3,587	10,00%	62,31	62,31	0,00
465	021 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu chodníka v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	4,800	29,446	10,00%	127,21	127,21	0,00
466	21 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu betónových plôch v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 200 mm, -0,50000t	m2	19,200	49,618	10,00%	857,40	857,40	0,00
467	21 Stavby	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, chodníky z LA hr. vrstvy 30 mm, -0,12500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	1 516,900	1,389	10,00%	1 896,28	1 896,28	0,00
468	21 Stavby	113202111.S	Výhranie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t s naložením na dopravný prostriedok	m	118,320	2,878	10,00%	306,47	306,47	0,00
469	21 Stavby	113208111	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, parkových, -0,04000t s naložením na dopravný prostriedok	m	1 391,140	1,704	10,00%	2 133,45	2 133,45	0,00
470	21 Stavby	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,03450t	m	1 391,140	1,826	10,00%	2 286,20	2 286,20	0,00
471	21 Stavby	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	118,320	3,571	10,00%	380,27	380,27	0,00
472	21 Stavby	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,800	13,730	10,00%	195,24	195,24	0,00
473	21 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu dlažby schodov v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	3,500	29,446	10,00%	92,75	92,75	0,00
474	21 Stavby	113307231.S	Odstránenie podkladu chodníka v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t s naložením na dopravný prostriedok	m2	303,380	5,787	10,00%	1 580,09	1 580,09	0,00
475	21 Stavby	122201402.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	158,950	2,585	5,00%	390,34	390,34	0,00
476	21 Stavby	122201409.S	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	47,685	0,728	5,00%	32,98	32,98	0,00
477	21 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 po búracích prácach - s naložením na dopravný prostriedok	m3	103,800	4,549	5,00%	448,59	448,59	0,00
478	21 Stavby	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	31,146	1,526	5,00%	45,15	45,15	0,00
479	21 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-100m - na a z dočasnej skládky	m3	317,900	2,070	5,00%	625,15	625,15	0,00
480	21 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - prebytok výkopu	m3	72,010	3,885	5,00%	265,79	265,79	0,00
481	21 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - na skládku TKO - 2km	m3	144,030	0,409	5,00%	55,96	55,96	0,00
482	21 Stavby	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	158,950	3,946	5,00%	595,86	595,86	0,00
483	21 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,014	0,767	5,00%	52,48	52,48	0,00
484	21 Stavby	171211001.S	Poplatok za uloženie a zhodnocovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	128,112	12,000	0,00%	1 537,34	1 537,34	0,00
485	21 Stavby	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	282,724	0,309	5,00%	83,00	83,00	0,00
486	21 Stavby	181201102.S	Zhutnenie podkladu na úroveň min Edef2=30MPa na úrovni pláne pri stupni zhutnenia E def2/E def1 je menšie ako 2,5	m2	190,460	0,536	5,00%	96,98	96,98	0,00
487	21 Stavby	181201102.Sr	Zhutnenie podkladu na úroveň min Edef2=45MPa na úrovni pláne pri stupni zhutnenia E def2/E def1 je menšie ako 2,5	m2	305,020	0,536	0,00%	163,49	163,49	0,00
488	21 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	190,460	0,974	20,00%	148,41	148,41	0,00
489	21 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	219,029	1,431	15,00%	266,42	266,42	0,00
490	21 Stavby	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm STN 736126 SD kamenivo GC STN EN 13285 vrátane rozšírenia podkladu s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	190,460	9,502	10,00%	1 628,78	1 628,78	0,00
491	21 Stavby	567122111.Sr	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 po zhutnení hr. 120 mm STN EN 14227-1	m2	472,438	12,505	0,00%	5 907,85	5 907,85	0,00

492	21 Stavby	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 687,280	21,905	10,00%	33 263,88	33 263,88	0,00
493	21 Stavby	592460008500.Sr	Dlažba betónová hr.80 mm, prírodná	m2	1 738,000	28,050	0,00%	48 750,90	48 750,90	0,00
494	21 Stavby	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	706,810	5,179	10,00%	3 294,51	3 294,51	0,00
495	21 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 413,620	9,734	10,00%	12 384,16	12 384,16	0,00
496	21 Stavby	4400038485	Obrubník parkový 1000×250×80 mm, prírodný	ks	1 428,000	4,600	0,00%	6 568,80	6 568,80	0,00
497	21 Stavby	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	31,000	11,911	10,00%	332,32	332,32	0,00
498	21 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm v miestach pripojení	m	31,000	4,062	10,00%	113,33	113,33	0,00
499	21 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového podkladu vozovky v miestach pripojení hĺbky do 150 mm	m	31,000	16,956	10,00%	473,07	473,07	0,00
500	21 Stavby	931994171.S	Vloženie trvalo pružnej zálievky v mieste pripojení, resp. asfaltová páska	m	31,000	5,733	0,00%	177,72	177,72	0,00
501	21 Stavby	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov z akéhokoľvek lôžka	m	118,320	1,669	10,00%	177,73	177,73	0,00
502	21 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	302,940	1,960	10,00%	534,38	534,38	0,00
503	21 Stavby	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - na skládku TKO - 4km	tkm	1 211,760	0,417	10,00%	454,77	454,77	0,00
504	21 Stavby	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania (17 01 01)	t	84,754	7,500	10,00%	572,09	572,09	0,00
505	21 Stavby	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	189,613	27,000	10,00%	4 607,60	4 607,60	0,00
506	21 Stavby	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	302,940	0,531	0,00%	160,86	160,86	0,00
507	21 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu - betón, kameň	t	84,754	5,012	0,00%	424,79	424,79	0,00
508	21 Stavby	979093512.Sr	Drvenie stavebného odpadu - asfalt	t	189,613	10,000	0,00%	1 896,13	1 896,13	0,00
509	21 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akéhokoľvek dĺžky objektu	t	1 233,801	11,010	10,00%	12 225,73	12 225,73	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Podpora umelo vytvorených vodných prvkov - fontána						162 219,20	162 219,20	0,00
Cast A										
SO 04 - VODNÝ PRVOK										
01 - Fontána - stavebná časť								46 574,07	46 574,07	0,00
510	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezaťažená v hornine 3, do 100 m3	m3	38,495	9,389	5,00%	343,36	343,36	0,00
511	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezaťažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,549	1,381	5,00%	15,15	15,15	0,00
512	21 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,495	5,020	5,00%	183,58	183,58	0,00
513	21 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	769,900	0,506	5,00%	370,09	370,09	0,00
514	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,495	0,854	5,00%	31,23	31,23	0,00
515	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	65,442	37,000	5,00%	2 300,29	2 300,29	0,00
516	21 Stavby	181101102.S.	Úprava pláne zhutnením	m2	39,669	0,536	0,00%	21,26	21,26	0,00
517	21 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-63 mm, vrátane obsypov	m3	21,051	79,962	20,00%	1 346,62	1 346,62	0,00
518	21 Stavby	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	4,476	213,608	0,00%	956,11	956,11	0,00
519	21 Stavby	bent.	Napučiavací bentonitový pás	m	21,860	15,840	0,00%	346,26	346,26	0,00
520	21 Stavby	631325661.S.	Spevnená plocha tr.C20/25	m3	7,789	220,000	0,00%	1 713,58	1 713,58	0,00
521	21 Stavby	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	33,987	30,846	0,00%	1 048,36	1 048,36	0,00
522	21 Stavby	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	m2	33,987	7,919	0,00%	269,14	269,14	0,00
523	21 Stavby	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	0,941	1608,456	0,00%	1 513,56	1 513,56	0,00
524	21 Stavby	273362021.S.	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží zo zvr. sieť KARI	t	0,225	1681,299	0,00%	378,29	378,29	0,00
525	21 Stavby	AVIDS8	Dištančné pásy	ks	10,000	18,600	0,00%	186,00	186,00	0,00
526	21 Stavby	211362000.S	Smykové trny HED-S	ks	26,000	24,456	0,00%	635,86	635,86	0,00
527	21 Stavby	451315124.S.	Podkladová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. 50 mm	m2	60,861	23,281	0,00%	1 416,90	1 416,90	0,00
528	21 Stavby	63220002.x	Montáž dlažby 600x600 mm kladená do oceľových profilov	m2	5,400	46,200	0,00%	249,48	249,48	0,00
529	21 Stavby	592460021800.x	Kamenná dlažba-žula 600x600x60mm	m2	5,670	294,000	0,00%	1 666,98	1 666,98	0,00
530	21 Stavby	5920tvory	vyrezanie presných otvorov do dlažby pre svetlidlá	kpl	1,000	1380,000	0,00%	1 380,00	1 380,00	0,00
531	21 Stavby	632921411.S.	Kladenie exteriérovej dlažby do lepiacej hmoty na kameň	m2	61,050	75,552	0,00%	4 612,45	4 612,45	0,00
532	21 Stavby	58381.Ž	Dlažobná doska zo žuly hr. 30 mm, povrchová úprava O3-opalovaná	m2	63,703	210,000	0,00%	13 377,63	13 377,63	0,00
533	21 Stavby	634601522.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škár nad 10 do 15 mm	m	35,000	7,372	15,00%	219,32	219,32	0,00

534	21 Stavby	919726122.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	35,000	10,620	10,00%	334,53	334,53	0,00
535	21 Stavby	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	167,989	11,392	0,00%	1 913,73	1 913,73	0,00
536	21 Stavby	711462301r	Náterová hydroizolácia odolná voči množstvu a zloženiu vody, vhodná do fontán, vrátane všetkých potrebných prvkov hydroizolačného systému a izolovania prestupov ref. MAPEI	m2	70,609	72,444	0,00%	5 115,20	5 115,20	0,00
537	21 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,444	2,600	15,00%	47,39	47,39	0,00
538	21 Stavby	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	132,000	5,349	15,00%	600,16	600,16	0,00
539	21 Stavby	553100x500	L profil 100x50x60 nerezový	m	19,460	198,000	0,00%	3 853,08	3 853,08	0,00
540	21 Stavby	273230000000.S	Gumová podložka hr. 4 mm	m	19,460	5,040	0,00%	98,08	98,08	0,00
541	21 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	39,738	0,900	15,00%	30,40	30,40	0,00
02 - Technológia fontány								73 285,71	73 285,71	0,00
542	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,876	16,286	5,00%	988,27	988,27	0,00
543	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	19,163	1,201	5,00%	21,86	21,86	0,00
544	21 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	83,408	1,846	5,00%	146,27	146,27	0,00
545	21 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,172	5,020	5,00%	105,74	105,74	0,00
546	21 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	443,440	0,506	5,00%	213,16	213,16	0,00
547	21 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	41,704	10,650	5,00%	421,94	421,94	0,00
548	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,704	0,854	5,00%	33,83	33,83	0,00
549	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	70,897	37,000	5,00%	2 492,03	2 492,03	0,00
550	21 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,862	4,916	5,00%	214,18	214,18	0,00
551	21 Stavby	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	7,692	18,437	5,00%	134,73	134,73	0,00
552	21 Stavby	181101102.S	Úprava pláne zhutnením	m2	9,360	0,536	0,00%	5,02	5,02	0,00
553	21 Stavby	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,936	71,600	15,00%	56,96	56,96	0,00
554	21 Stavby	871151000.H	Vodovodné potrubie PE-HD D 50 - výtláčne, vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	20,350	28,740	0,00%	584,86	584,86	0,00
555	21 Stavby	871356000.H	Vodovodné potrubie PE-HD D 110-gravitačné, vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	12,980	37,884	0,00%	491,73	491,73	0,00
556	21 Stavby	871356150.H	Vodovodné potrubie PE-HD D 140-gravitačné, vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	3,300	52,224	0,00%	172,34	172,34	0,00
557	21 Stavby	87136610.H	Napojenie na areálovú kanalizáciu	kpl	1,000	355,200	0,00%	355,20	355,20	0,00
558	21 Stavby	891184150.S	Uzatvárací ventil pre vodu DN 50 montáž+dodávka	ks	1,000	171,780	0,00%	171,78	171,78	0,00
559	21 Stavby	891184180.S	Uzatvárací ventil pre vodu DN 110 montáž+dodávka	ks	1,000	273,576	0,00%	273,58	273,58	0,00
560	21 Stavby	891315321.S	Spätná klapka DN 150, montáž+dodávka	ks	2,000	502,260	0,00%	1 004,52	1 004,52	0,00
561	21 Stavby	891450100.S	Utesnenie prestupov potrubia, montáž a dodávka, montáž+dodávka	sub	1,000	780,000	0,00%	780,00	780,00	0,00
562	21 Stavby	891420100.S	pieskový filter d 600, montáž+dodávka	ks	1,000	881,760	0,00%	881,76	881,76	0,00
563	21 Stavby	89598710.S.2	Šachtový bezpečnostný priepad DN110, montáž+dodávka	ks	1,000	583,440	0,00%	583,44	583,44	0,00
564	21 Stavby	895980D110	Dnová vpusť DN110	ks	5,000	347,040	0,00%	1 735,20	1 735,20	0,00
565	21 Stavby	7248814.T	Tryska hladká priama, vstup - 1", výstup - Ø 14mm	sub	8,000	137,112	0,00%	1 096,90	1 096,90	0,00
566	21 Stavby	724883000.S.12.1	Zostava pre napúšťanie/dopúšťanie vody, montáž+dodávka	kpl	1,000	870,000	0,00%	870,00	870,00	0,00
567	21 Stavby	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,350	4,950	15,00%	85,62	85,62	0,00
568	21 Stavby	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	16,280	7,242	15,00%	100,21	100,21	0,00
569	21 Stavby	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,350	1,077	15,00%	18,63	18,63	0,00
570	21 Stavby	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	12,980	1,081	15,00%	11,93	11,93	0,00
571	21 Stavby	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	3,300	1,397	15,00%	3,92	3,92	0,00
572	21 Stavby	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	293,320	15,00%	997,29	997,29	0,00
573	21 Stavby	893301005.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	229,820	15,00%	195,35	195,35	0,00
574	21 Stavby	594300006300.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 13 m3, železobetónová	ks	1,000	5 338,117	15,00%	4 537,40	4 537,40	0,00
575	21 Stavby	972044110.S	Jadrové vŕtanie cez steny strojovne	sub	1,000	300,000	0,00%	300,00	300,00	0,00
576	21 Stavby	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	kpl	24,407	42,869	15,00%	889,36	889,36	0,00
577	21 Stavby	210100100	Elektrický rozvádzač	kpl	1,000	4752,000	0,00%	4 752,00	4 752,00	0,00

578	21 Stavby	210242.S	DMX riadené LED RGB svetidlo P = 21W, ϕ = 837lm, 24 VDC - montáž+dodávka	ks	8,000	922,800	0,00%	7 382,40	7 382,40	0,00
579	21 Stavby	72488Čst1.S.	Čerpadlo prečerpávania P=0,55 kW, 230 V, ozn. Čst1 , montáž+dodávka	sub	1,000	746,556	0,00%	746,56	746,56	0,00
580	21 Stavby	724883000.C1	Čerpadlo filtrácie Č1 Qmax = 7,00m3/hod, Hmax = 9m, P = 0,70 kW, 230-400V, montáž+dodávka	sub	1,000	885,744	0,00%	885,74	885,74	0,00
581	21 Stavby	360150.F	Efektová technológia fontány - dodávka a montáž	kpl	1,000	33468,000	0,00%	33 468,00	33 468,00	0,00
582	21 Stavby	360150100.9	Meracie a dávkovacie zariadenie na dávkovanie pH, Cl a úpravu tvrdosti vody, M+D, ozn. 9	ks	1,000	3468,000	0,00%	3 468,00	3 468,00	0,00
583	21 Stavby	362313100	Automatické dopúšťanie vody - dodávka a montáž	ks	1,000	1260,000	0,00%	1 260,00	1 260,00	0,00
584	21 Stavby	3602772.A	Anemometer, montáž+dodávka	ks	1,000	348,000	0,00%	348,00	348,00	0,00
SO 05 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRIPOJKA										
SO 05.1 KANALIZAČNÁ PRIPOJKA								22 202,98	22 202,98	0,00
585	21 Stavby	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	46,890	0,191	5,00%	8,51	8,51	0,00
586	21 Stavby	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,500	29,446	10,00%	13,25	13,25	0,00
587	21 Stavby	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	24,860	13,463	10,00%	301,22	301,22	0,00
588	21 Stavby	113206111.S	Výhranie obrúb betónových, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	2,000	2,878	10,00%	5,18	5,18	0,00
589	21 Stavby	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	125,045	15,488	5,00%	1 839,86	1 839,86	0,00
590	21 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	37,510	1,528	5,00%	54,45	54,45	0,00
591	21 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	160,600	5,520	5,00%	842,19	842,19	0,00
592	21 Stavby	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	139,360	9,947	5,00%	1 316,90	1 316,90	0,00
593	21 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	160,600	3,605	5,00%	550,01	550,01	0,00
594	21 Stavby	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	139,360	5,944	5,00%	786,94	786,94	0,00
595	21 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	38,490	3,959	5,00%	144,76	144,76	0,00
596	21 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,490	10,650	5,00%	389,42	389,42	0,00
597	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,490	0,854	5,00%	31,23	31,23	0,00
598	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,282	37,000	5,00%	2 435,26	2 435,26	0,00
599	21 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,900	4,916	5,00%	485,23	485,23	0,00
600	21 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,400	24,230	5,00%	699,76	699,76	0,00
601	21 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	54,720	17,437	5,00%	906,45	906,45	0,00
602	21 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,840	71,600	15,00%	659,72	659,72	0,00
603	21 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,600	159,061	15,00%	81,12	81,12	0,00
604	21 Stavby	566902252.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,860	58,165	10,00%	1 301,38	1 301,38	0,00
605	21 Stavby	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,500	32,222	10,00%	14,50	14,50	0,00
606	21 Stavby	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	42,600	7,532	15,00%	272,73	272,73	0,00
607	21 Stavby	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 150	m	29,650	20,668	15,00%	520,89	520,89	0,00
608	21 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	72,250	2,037	15,00%	125,10	125,10	0,00
609	21 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	72,250	1,136	15,00%	69,76	69,76	0,00
610	21 Stavby	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	46,822	15,00%	39,80	39,80	0,00
611	21 Stavby	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	337,277	15,00%	286,69	286,69	0,00
612	21 Stavby	286610045100.S	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	1,000	527,078	15,00%	448,02	448,02	0,00
613	21 Stavby	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	167,059	15,00%	142,00	142,00	0,00
614	21 Stavby	552410000900.S	Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne šachty, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	301,260	15,00%	256,07	256,07	0,00
615	21 Stavby	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	38,183	15,00%	64,91	64,91	0,00
616	21 Stavby	894421111.S	Zariadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	59,041	15,00%	50,18	50,18	0,00

617	21 Stavby	592240004400.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm	ks	1,000	553,993	15,00%	470,89	470,89	0,00
618	21 Stavby	592240002200.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	53,571	15,00%	45,54	45,54	0,00
619	21 Stavby	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm	ks	1,000	79,142	15,00%	67,27	67,27	0,00
620	21 Stavby	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	122,572	15,00%	104,19	104,19	0,00
621	21 Stavby	592240014160.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-06, vonkajší/vnútny priemer D 865/625 mm, výška 60 mm	ks	1,000	14,083	15,00%	11,97	11,97	0,00
622	21 Stavby	592240014170.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, vonkajší/vnútny priemer D 865/625 mm, výška 80 mm	ks	1,000	15,444	15,00%	13,13	13,13	0,00
623	21 Stavby	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	200,430	15,00%	170,37	170,37	0,00
624	21 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	49,720	8,195	10,00%	366,71	366,71	0,00
625	21 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	1,000	16,956	10,00%	15,26	15,26	0,00
626	21 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,565	17,099	10,00%	147,20	147,20	0,00
627	21 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,565	0,497	10,00%	4,28	4,28	0,00
628	21 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	9,565	80,000	10,00%	688,68	688,68	0,00
629	21 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,565	90,000	10,00%	774,77	774,77	0,00
630	21 Stavby	979089801.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	9,565	18,000	0,00%	172,17	172,17	0,00
631	21 Stavby	979089821.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky	t	9,565	18,000	0,00%	172,17	172,17	0,00
632	21 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	95,263	1,364	10,00%	116,94	116,94	0,00
633	21 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,263	42,869	10,00%	3 675,45	3 675,45	0,00
634	21 Stavby	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	1,000	50,000	15,00%	42,50	42,50	0,00
SO 05.2 VODOVODNÁ PRÍPOJKA								20 156,44	20 156,44	0,00
635	21 Stavby	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	64,110	0,191	5,00%	11,63	11,63	0,00
636	21 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,210	16,286	5,00%	575,70	575,70	0,00
637	21 Stavby	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	69,720	27,961	5,00%	1 851,97	1 851,97	0,00
638	21 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,910	1,528	5,00%	30,35	30,35	0,00
639	21 Stavby	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	139,440	5,520	5,00%	731,22	731,22	0,00
640	21 Stavby	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 2 m	m2	139,440	3,605	5,00%	477,55	477,55	0,00
641	21 Stavby	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	49,680	3,959	5,00%	186,85	186,85	0,00
642	21 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,680	10,650	5,00%	502,64	502,64	0,00
643	21 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,680	0,854	5,00%	40,31	40,31	0,00
644	21 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,424	37,000	5,00%	3 143,25	3 143,25	0,00
645	21 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,240	4,916	5,00%	267,32	267,32	0,00
646	21 Stavby	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodovania sypaniny	m3	28,670	24,230	5,00%	659,94	659,94	0,00
647	21 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	51,606	17,437	5,00%	854,86	854,86	0,00
648	21 Stavby	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,200	71,600	15,00%	559,91	559,91	0,00
649	21 Stavby	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,150	159,061	15,00%	290,68	290,68	0,00
650	21 Stavby	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	44,500	3,179	15,00%	120,25	120,25	0,00
651	21 Stavby	871181402.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm	m	9,500	4,408	15,00%	35,59	35,59	0,00
652	21 Stavby	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	54,000	4,950	15,00%	227,21	227,21	0,00
653	21 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,000	1,077	15,00%	49,43	49,43	0,00
654	21 Stavby	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	293,320	15,00%	997,29	997,29	0,00

655	21 Stavby	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	54,000	2,268	15,00%	104,10	104,10	0,00
656	21 Stavby	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,000	1,136	15,00%	52,14	52,14	0,00
657	21 Stavby	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	10,766	15,00%	9,15	9,15	0,00
658	21 Stavby	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	1,000	76,877	15,00%	65,35	65,35	0,00
659	21 Stavby	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	26,747	15,00%	22,73	22,73	0,00
660	21 Stavby	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	25,969	15,00%	22,07	22,07	0,00
661	21 Stavby	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	36,483	15,00%	31,01	31,01	0,00
662	21 Stavby	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,706	15,00%	20,15	20,15	0,00
663	21 Stavby	893301002.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	2,000	140,510	15,00%	238,87	238,87	0,00
664	21 Stavby	1VS12090	Vodomer ná šachta 1200x900x1800/100, alebo ekvivalentný	ks	1,000	576,000	0,00%	576,00	576,00	0,00
665	21 Stavby	1VS150140NF	Vodomer ná šachta 1500x1400x1800/150 (NF), alebo ekvivalentný	ks	1,000	1800,000	0,00%	1 800,00	1 800,00	0,00
666	21 Stavby	Klartec 2	Poklop liatinový DN 600, A15 kN, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	2,000	420,000	0,00%	840,00	840,00	0,00
667	21 Stavby	Klartec 3	Komínik 600/600/250, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	2,000	24,000	0,00%	48,00	48,00	0,00
668	21 Stavby	Klartec 4	Doprava - nákladné auto s hydraulickou rukou, alebo ekvivalentný	ks	1,000	792,000	0,00%	792,00	792,00	0,00
669	21 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	78,108	42,869	15,00%	2 846,15	2 846,15	0,00
670	21 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,518	15,00%	5,54	5,54	0,00
671	21 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,562	15,00%	18,33	18,33	0,00
672	21 Stavby	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	7,688	15,00%	26,14	26,14	0,00
673	21 Stavby	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	34,246	15,00%	116,44	116,44	0,00
674	21 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,541	15,00%	6,02	6,02	0,00
675	21 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,907	15,00%	11,74	11,74	0,00
676	21 Stavby	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,679	15,00%	13,05	13,05	0,00
677	21 Stavby	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	27,165	15,00%	46,18	46,18	0,00
678	21 Stavby	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	2,000	7,673	15,00%	13,04	13,04	0,00
679	21 Stavby	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	28,171	15,00%	47,89	47,89	0,00
680	21 Stavby	722263417.S	Montáž vodomera závitového jednotkového suchobežného G 5/4	ks	2,000	31,939	15,00%	54,30	54,30	0,00
681	21 Stavby	53351	Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=10 L=260mm. DN32 R 5/4"(závit G6/4") PN 16 T50°, alebo ekvivalentný	ks	2,000	90,600	0,00%	181,20	181,20	0,00
682	21 Stavby	8023298038236	ITAP Šrobenie k vodomeru 5/4" - sada, alebo ekvivalentný	ks	2,000	54,120	0,00%	108,24	108,24	0,00
683	21 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	31,157	15,00%	0,66	0,66	0,00
684	21 Stavby	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,029	15,00%	10,25	10,25	0,00
685	21 Stavby	345820040890.S	Spojka SV CZ 4P pre signalizačné vodiče jednožilové s medenými spojkami	ks	1,000	1,441	0,00%	1,44	1,44	0,00
686	21 Stavby	345510001800.S	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	4,022	0,00%	4,02	4,02	0,00
687	21 Stavby	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	5,000	18,122	15,00%	77,02	77,02	0,00
688	21 Stavby	286220031000.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	5,000	49,617	15,00%	210,87	210,87	0,00
689	21 Stavby	960141041.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky pri samostatnom meraní prípojky, 1 domová prípojka	ks	1,000	144,000	15,00%	122,40	122,40	0,00
Doplnková aktivita č. 1		Mobilár						2 672,89	2 672,89	0,00
ČASŤ A										
SO 01.3 - MOBILIAR										
690	21 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pátkou -0,027 t	ks	4,000	9,057	15,00%	30,79	30,79	0,00
691	21 Stavby	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou -0,034 t	ks	2,000	14,006	15,00%	23,81	23,81	0,00
692	21 Stavby	966001163.S	Demontáž informačnej tabule	ks	2,000	19,829	15,00%	33,71	33,71	0,00
693	21 Stavby	979083112.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 100 do 1000 m	t	0,306	4,400	0,00%	1,35	1,35	0,00
694	21 Stavby	979083191.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej	t	1,224	0,623	0,00%	0,76	0,76	0,00
695	21 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	0,306	155,000	10,00%	42,69	42,69	0,00
696	21 Stavby	936941131.S	Opätovná montáž informačnej tabule - nové umiestnenie v riešenom území podľa uváženia investora	ks	2,000	60,767	15,00%	103,30	103,30	0,00
697	21 Stavby	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betónovej pátky	ks	8,000	18,136	15,00%	123,32	123,32	0,00

698	21 Stavby	mobiliar-K	SMETNÝ KÔŠ – VEĽKÝ vo výkresovej časti PD značený ako: K Popis: kôš veľkoobjemový – objem 100 l rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list - KÔŠ VEĽKOOBJEMOVÝ 100lt. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Smetný kôš veľký	ks	7,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
699	21 Stavby	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky	ks	16,000	30,539	15,00%	415,33	415,33	0,00
700	21 Stavby	mobiliar-L	LAVIČKA S OPERADLOM vo výkresovej časti PD značená ako: L Popis: funkčná, ergonomická a pohodlná na sedenie rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list – LAVIČKA S OPIERKOU. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Lavička s operadlom	ks	16,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
701	21 Stavby	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle do betónovej pätky	ks	4,000	16,422	15,00%	55,83	55,83	0,00
702	21 Stavby	mobiliar-C	STOJAN NA BICYKLE vo výkresovej časti PD značený ako: C Popis: Stojan na bicykle rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list - CYKLOSTOJAN. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Stojan na bicykle	ks	4,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
703	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,920	52,063	15,00%	217,73	217,73	0,00
CAST B										
SO 01.3 - MOBILIÁR									1 624,27	1 624,27
704	21 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou -0,027 t	ks	5,000	9,057	15,00%	38,49	38,49	0,00
705	21 Stavby	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou -0,034 t	ks	11,000	14,006	15,00%	130,96	130,96	0,00
706	21 Stavby	966001163.S	Demontáž reklamného stojana	ks	1,000	19,829	15,00%	16,85	16,85	0,00
707	21 Stavby	979083112.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 100 do 1000 m	t	3,759	4,400	0,00%	16,54	16,54	0,00
708	21 Stavby	979083191.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej	t	15,036	0,623	0,00%	9,37	9,37	0,00
709	21 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	3,759	155,000	10,00%	524,38	524,38	0,00
710	21 Stavby	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	ks	10,000	18,136	15,00%	154,16	154,16	0,00
711	21 Stavby	mobiliar-K	SMETNÝ KÔŠ – VEĽKÝ vo výkresovej časti PD značený ako: K Popis: kôš veľkoobjemový – objem 100 l rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list - KÔŠ VEĽKOOBJEMOVÝ 100lt. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Smetný kôš veľký	ks	8,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
712	21 Stavby	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky	ks	18,000	30,539	15,00%	467,25	467,25	0,00
713	21 Stavby	mobiliar-L	LAVIČKA S OPERADLOM vo výkresovej časti PD značená ako: L Popis: funkčná, ergonomická a pohodlná na sedenie rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list – LAVIČKA S OPIERKOU. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Lavička s operadlom	ks	18,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
714	21 Stavby	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle do betónovej pätky	ks	2,000	16,422	15,00%	27,92	27,92	0,00
715	21 Stavby	mobiliar-C	STOJAN NA BICYKLE vo výkresovej časti PD značený ako: C Popis: Stojan na bicykle rozмеры: viď príloha sprievodnej správy – produktový list - CYKLOSTOJAN. Referenčný typ: Bratislavský mobiliár - Stojan na bicykle	ks	2,000	0,000	0,00%	0,00	0,00	0,00
716	21 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,386	52,063	15,00%	238,35	238,35	0,00
Doplnková aktivita č. 2		Verejné osvetlenie						137 114,16	110 959,09	26 155,07
CAST A										
SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE A ELEKTROINŠTALÁCIE										
01 - VEREJNÉ OSVETLENIE									95 052,56	95 052,56
717	21 Stavby	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	965,000	6,000	0,00%	5 790,00	5 790,00	0,00
718	21 Stavby	341515M113	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3X1,5	m	138,000	1,008	0,00%	139,10	139,10	0,00

719	21 Stavby	3456581052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	965,000	1,284	0,00%	1 239,06	1 239,06	0,00
720	21 Stavby	3456591355	Spojka PC-Blend nasúvacia 041426 : HFSM 63, pre plastové rúrk, bezhalogénová, svetlosivá (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	98,000	4,056	0,00%	397,49	397,49	0,00
721	21 Stavby	3484M00193	Svietidlo LED BDP260 LED-HB/722 DX50P 5241 lm, 31,5 W IP 66 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	22,000	592,020	0,00%	13 024,44	13 024,44	0,00
722	21 Stavby	3484M00194	Svietidlo LED BDP260 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A 3200 lm, 31,5 W IP 66 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	1,000	547,620	0,00%	547,62	547,62	0,00
723	21 Stavby	316790E193	Svorkovnica stožiarová GURO EKM 2020 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	23,000	34,500	0,00%	793,50	793,50	0,00
724	21 Stavby	3543500R50	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0015, bez kábelových ôk, 4x(4-35mm2) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	sada	51,000	15,552	0,00%	793,15	793,15	0,00
725	21 Stavby	3585690E04	Poistková vložka závitová DII E27 (10A) : 10D27Q - DZ (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	23,000	2,076	0,00%	47,75	47,75	0,00
726	21 Stavby	316788E002	Základový rošt, oceľový : ZR 2-12, pre stožiare, zinkovaný (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	23,000	51,756	0,00%	1 190,39	1 190,39	0,00
727	21 Stavby	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	820,000	1,932	0,00%	1 584,24	1 584,24	0,00
728	21 Stavby	3549000O05	Kruhovýbleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	76,960	8,100	0,00%	623,38	623,38	0,00
729	21 Stavby	3549040O21	Svorka Vario - vodič, pás x pás (St-FT) : 5014425, typ 1813 KL, vodič D10, pás FL30 x FL30 (1x M10) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	23,000	4,224	0,00%	97,15	97,15	0,00
730	21 Stavby	920AN537115	Základ pre oceľové stĺpy 3-6m, typ F-100/30-V (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	23,000	103,500	0,00%	2 380,50	2 380,50	0,00
731	21 Stavby	920AN537118	STOŽIAR 2 - dierový kamerový, typ SRVK / 5 /60, výška 5,0 m, RAL 7016 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	23,000	730,020	0,00%	16 790,46	16 790,46	0,00
732	21 Stavby	210010124	Montáž ochrannej rúrk (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	965,000	1,500	0,00%	1 447,50	1 447,50	0,00
733	21 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou do 4x10 mm2	kus	97,000	8,320	0,00%	807,04	807,04	0,00
734	21 Stavby	210120001	Montáž poistky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	23,000	6,276	0,00%	144,35	144,35	0,00
735	21 Stavby	210202030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	23,000	32,412	0,00%	745,48	745,48	0,00
736	21 Stavby	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	23,000	95,297	0,00%	2 191,83	2 191,83	0,00
737	21 Stavby	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	23,000	29,913	0,00%	688,00	688,00	0,00
738	21 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	863,000	2,743	0,00%	2 367,21	2 367,21	0,00
739	21 Stavby	210220302	Montážbleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	46,000	7,020	0,00%	322,92	322,92	0,00
740	21 Stavby	210802366	Montáž, šnúra gumená 500V, lanové jadro, voľne uložená H05RR-F (CGLG) 3x1,5	m	138,000	1,572	0,00%	216,94	216,94	0,00
741	21 Stavby	210810013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	965,000	2,652	0,00%	2 559,18	2 559,18	0,00
742	21 Stavby	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	465,188	0,689	0,00%	320,51	320,51	0,00
743	21 Stavby	213280061	Podružný materiál	%	469,101	6,929	0,00%	3 250,40	3 250,40	0,00
744	21 Stavby	213280062	Zaobstarávacia prírážka	%	469,101	4,619	0,00%	2 166,78	2 166,78	0,00
745	21 Stavby	213280064	Prirážka na dopravu	%	469,101	2,695	0,00%	1 264,23	1 264,23	0,00
746	21 Stavby	213280065	Prirážka na presun	%	469,101	0,749	0,00%	351,36	351,36	0,00
747	21 Stavby	213290141	Demontáž jestvujúceho vonkajšieho osvetlenia	hod	144,000	37,800	0,00%	5 443,20	5 443,20	0,00
748	21 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	50,000	35,700	0,00%	1 785,00	1 785,00	0,00
749	21 Stavby	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,863	278,400	0,00%	240,26	240,26	0,00
750	21 Stavby	460030071	Búranie živícných povrchov do 5 cm	m2	3,100	12,720	0,00%	39,43	39,43	0,00
751	21 Stavby	460030072	Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm	m2	3,000	26,832	0,00%	80,50	80,50	0,00
752	21 Stavby	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	142,000	5,678	0,00%	806,28	806,28	0,00
753	21 Stavby	460050003	Jama pre nepátkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, do 8m, zemina tr.3	kus	23,000	58,867	0,00%	1 353,94	1 353,94	0,00
754	21 Stavby	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	32,000	84,024	0,00%	2 688,77	2 688,77	0,00
755	21 Stavby	460100022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	kus	23,000	54,000	0,00%	1 242,00	1 242,00	0,00
756	21 Stavby	460200163	Káblové ryhy šírk 35, hĺbk 80 [cm], zemina tr.3	m	795,000	8,464	0,00%	6 728,88	6 728,88	0,00
757	21 Stavby	460200303	Káblové ryhy šírk 50, hĺbk 120 [cm], zemina tr.3	m	68,000	16,062	0,00%	1 092,22	1 092,22	0,00
758	21 Stavby	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	863,000	2,116	0,00%	1 826,11	1 826,11	0,00

759	21 Stavby	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	863,000	0,756	0,00%	652,43	652,43	0,00
760	21 Stavby	460510242	Kanáľ z betónových žľabov, zaliaty asfaltom TK11	m	71,000	18,212	0,00%	1 293,05	1 293,05	0,00
761	21 Stavby	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	795,000	3,187	0,00%	2 533,67	2 533,67	0,00
762	21 Stavby	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	68,000	6,909	0,00%	469,81	469,81	0,00
763	21 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	379,500	2,804	0,00%	1 064,12	1 064,12	0,00
764	21 Stavby	460650014	Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, vrstva 20cm	m2	3,150	122,695	0,00%	386,49	386,49	0,00
765	21 Stavby	460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm	m2	3,000	74,600	0,00%	223,80	223,80	0,00
766	21 Stavby	460650026	Osadenie stoličky do základu pre stožiar	ks	23,000	35,680	0,00%	820,64	820,64	0,00
02 - ELEKTROINŠTALÁCIE								30 880,91	15 906,53	14 974,38
767	21 Stavby	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	96,000	6,000	0,00%	576,00	116,00	460,00
768	21 Stavby	341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	382,000	9,744	0,00%	3 722,21	744,51	2 977,70
769	21 Stavby	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	325,000	4,632	0,00%	1 505,40	301,10	1 204,30
770	21 Stavby	341303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	14,000	16,656	0,00%	233,18	46,68	186,50
771	21 Stavby	345658I051	Chránička HD-PE kábelová ohybná 099354 : FXKVS 50, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	325,000	0,936	0,00%	304,20	61,00	243,20
772	21 Stavby	345658I052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	478,000	1,284	0,00%	613,75	122,75	491,00
773	21 Stavby	345658I054	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041193 : FXKVS 90, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	12,000	1,908	0,00%	22,90	4,58	18,32
774	21 Stavby	345659I350	Spojka PC-Blend nasúvacia 038575 : HFSM 50, pre plastové rúrky, bezhalogénová, biela (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	40,000	2,604	0,00%	104,16	19,26	84,90
775	21 Stavby	345659I355	Spojka PC-Blend nasúvacia 041426 : HFSM 63, pre plastové rúrky, bezhalogénová, svetlosivá (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	50,000	3,036	0,00%	151,80	30,40	121,40
776	21 Stavby	3543501R50	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0015-CEE01, bez kábelových ôk, 4x(4-35mm2) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	sada	14,000	15,552	0,00%	217,73	43,63	174,10
777	21 Stavby	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m] (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	9,300	8,100	0,00%	75,33	15,33	60,00
778	21 Stavby	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kg	185,250	1,932	0,00%	357,90	71,60	286,30
779	21 Stavby	3549040A44	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM6) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	5,000	1,140	0,00%	5,70	1,14	4,56
780	21 Stavby	3575254H15	Rozvádzač elektromerový typ RE1.0 / SZ F 403 40A, P2 0022 IP44/20 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	3,000	869,820	0,00%	2 609,46	869,82	1 739,64
781	21 Stavby	Dodatok č. 1	Rozvádzač elektromerový typ RE1.0 / SZ F 403 40A, P2 0022 IP44/20 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	1,000	869,820	0,00%	869,82	869,82	0,00
782	21 Stavby	3575254H17	Rozvádzač elektromerový typ RE1.0 / SZ F 403 40A, P2 0004 IP44/20 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	1,000	775,704	0,00%	775,70	0,00	775,70
783	21 Stavby	3575276H12	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 F663 (W) 2x xx A, do 63A P1 (SSE) pilierový, 3MKP, IP44/20 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	1,000	508,536	0,00%	508,54	508,54	0,00
784	21 Stavby	3585702O11	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ.40436 : PNA1 80A gG (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	3,000	4,668	0,00%	14,00	14,00	0,00
785	21 Stavby	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	325,000	1,383	0,00%	449,48	90,28	359,20
786	21 Stavby	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	478,000	1,500	0,00%	717,00	143,40	573,60
787	21 Stavby	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	5,000	1,732	0,00%	8,66	1,76	6,90
788	21 Stavby	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	12,000	10,855	0,00%	130,26	26,06	104,20
789	21 Stavby	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2	kus	4,000	9,228	0,00%	36,91	7,41	29,50
790	21 Stavby	210100601	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x16 mm2	kus	10,000	14,759	0,00%	147,59	29,59	118,00
791	21 Stavby	210100602	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x25 mm2	kus	2,000	19,509	0,00%	39,02	7,82	31,20
792	21 Stavby	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	4,000	2,557	0,00%	10,23	0,00	10,23
793	21 Stavby	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	5,000	108,834	0,00%	544,17	108,84	435,33

794	21 Stavby	Dodatok č. 1	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	1,000	108,834	0,00%	108,83	108,83	0,00
795	21 Stavby	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	195,000	3,950	0,00%	770,25	154,05	616,20
796	21 Stavby	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	5,000	7,020	0,00%	35,10	7,00	28,10
797	21 Stavby	210810013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	96,000	2,852	0,00%	254,59	50,99	203,60
798	21 Stavby	210810014	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x16	m	382,000	3,180	0,00%	1 214,76	242,96	971,80
799	21 Stavby	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	325,000	3,708	0,00%	1 205,10	241,00	964,10
800	21 Stavby	210810089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	14,000	3,576	0,00%	50,06	10,06	40,00
801	21 Stavby	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	178,821	0,796	0,00%	142,34	142,34	0,00
802	21 Stavby	213280061	Podružný materiál	%	106,982	3,308	0,00%	353,90	353,90	0,00
803	21 Stavby	213280062	Zaobstarávacia prídržka	%	106,982	1,330	0,00%	142,29	142,29	0,00
804	21 Stavby	213280063	Stratné	%	63,328	5,851	0,00%	370,53	370,53	0,00
805	21 Stavby	213280064	Prídržka na dopravu	%	106,982	3,970	0,00%	424,72	424,72	0,00
806	21 Stavby	213280065	Prídržka na presun	%	106,982	1,103	0,00%	118,00	118,00	0,00
807	21 Stavby	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	10,000	42,000	0,00%	420,00	84,00	336,00
808	21 Stavby	213290151	Nešpecifikované elektroinštalčné práce	hod	20,000	37,800	0,00%	756,00	151,20	604,80
809	21 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	35,700	0,00%	892,50	178,50	714,00
810	21 Stavby	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,192	378,400	0,00%	72,65	72,65	0,00
811	21 Stavby	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	23,000	6,276	0,00%	144,35	144,35	0,00
812	21 Stavby	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	110,000	5,678	0,00%	624,58	624,58	0,00
813	21 Stavby	460070213	Jama pre kábový objekt 49040, zemina tr.3	kus	4,000	85,152	0,00%	340,61	340,61	0,00
814	21 Stavby	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	4,000	15,603	0,00%	62,41	62,41	0,00
815	21 Stavby	460200163	Kábové ryhy šírkou 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	137,000	8,464	0,00%	1 159,57	1 159,57	0,00
816	21 Stavby	460200303	Kábové ryhy šírkou 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	55,000	16,062	0,00%	883,41	883,41	0,00
817	21 Stavby	460270104	Osadenie pilierového rozvádzača	kus	4,000	45,000	0,00%	180,00	180,00	0,00
818	21 Stavby	460420022	Zriadenie kábového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	192,000	2,116	0,00%	406,27	406,27	0,00
819	21 Stavby	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou Fatrafol	m	192,000	0,756	0,00%	145,15	145,15	0,00
820	21 Stavby	460510242	Kanál z betónových žľabov, zaliaty asfaltom TK11	m	55,000	18,212	0,00%	1 001,66	1 001,66	0,00
821	21 Stavby	460560163	Zásyp ryhy šírkou 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	137,000	3,187	0,00%	436,62	436,62	0,00
822	21 Stavby	460560303	Zásyp ryhy šírkou 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	55,000	6,909	0,00%	380,00	380,00	0,00
823	21 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	75,452	2,804	0,00%	211,57	211,57	0,00
824	21 Stavby	460650014	Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, vrstva 20cm	m2	23,000	122,695	0,00%	2 821,99	2 821,99	0,00
03 - CHRÁNIČKY PRE SLABOPRUDOVÉ ROZVODY								11 180,69	0,00	11 180,69
825	21 Stavby	345670K005	Chránička optických káblov 1-plášťová HDPE 40/33, ohybná, oranžová (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	95,000	2,496	0,00%	237,12	0,00	237,12
826	21 Stavby	345670K007	Kábová komora INTEGRAL MODE 1419-18 (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	5,000	285,384	0,00%	1 426,92	0,00	1 426,92
827	21 Stavby	345671I011	Spojka plastová, tlaková upínacia 082160 : KUV-TO 40, pre chráničky optických káblov LWL 40, transparent-oranžová (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	18,000	6,312	0,00%	113,62	0,00	113,62
828	21 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	222,000	1,200	0,00%	266,40	0,00	266,40
829	21 Stavby	345658I051	Chránička HD-PE kábelová ohybná 099354 : FXKVS 50, bezhalogénová, 1x spojka, čierna (6m/kus) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	222,000	0,936	0,00%	207,79	0,00	207,79
830	21 Stavby	345659I350	Spojka PC-Blend nasúvacia 038575 : HFSM 50, pre plastové rúrky, bezhalogénová, biela (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	kus	10,000	2,604	0,00%	26,04	0,00	26,04
831	21 Stavby	345673P035	Mikrotrubičkové multirúry, segment 502104 : 4x7/4mm, segment na priamu pokládku do zeme, certifikát ACE (DB) (alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	m	222,000	1,404	0,00%	311,69	0,00	311,69
832	21 Stavby	210010122	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d20,5)mm	m	222,000	1,266	0,00%	281,05	0,00	281,05
833	21 Stavby	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	95,000	1,383	0,00%	131,39	0,00	131,39
834	21 Stavby	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	222,000	1,500	0,00%	333,00	0,00	333,00
835	21 Stavby	210010469	Montáž kábelovej komory INTEGRAL	kus	5,000	210,000	0,00%	1 050,00	0,00	1 050,00
836	21 Stavby	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	222,000	1,476	0,00%	327,67	0,00	327,67
837	21 Stavby	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	66,718	0,822	0,00%	54,84	0,00	54,84
838	21 Stavby	213280061	Podružný materiál	%	18,188	4,271	0,00%	77,68	0,00	77,68
839	21 Stavby	213280062	Zaobstarávacia prídržka	%	18,188	1,848	0,00%	33,61	0,00	33,61
840	21 Stavby	213280063	Stratné	%	13,999	8,750	0,00%	122,49	0,00	122,49
841	21 Stavby	213280064	Prídržka na dopravu	%	18,188	5,125	0,00%	93,21	0,00	93,21
842	21 Stavby	213280065	Prídržka na presun	%	18,188	1,423	0,00%	25,88	0,00	25,88
843	21 Stavby	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,317	278,400	0,00%	88,25	0,00	88,25
844	21 Stavby	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	1,500	12,720	0,00%	19,08	0,00	19,08
845	21 Stavby	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	6,000	5,678	0,00%	34,07	0,00	34,07

846	21 Stavby	460070003	Jama pre stožiarovú vzperu, alebo odrazník slaboprúdového vedenia na rovine, zemina tr.3	kus	5,000	140,400	0,00%	702,00	0,00	702,00
847	21 Stavby	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	5,000	23,592	0,00%	117,96	0,00	117,96
848	21 Stavby	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	317,000	8,464	0,00%	2 683,09	0,00	2 683,09
849	21 Stavby	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	317,000	2,116	0,00%	670,77	0,00	670,77
850	21 Stavby	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	317,000	0,756	0,00%	239,65	0,00	239,65
851	22 Stavby	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	317,000	3,187	0,00%	1 010,28	0,00	1 010,28
852	23 Stavby	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	110,950	2,804	0,00%	311,10	0,00	311,10
853	24 Stavby	460650014	Podkladová vrstva cesty, penetrovaný makadam, vrstva 20cm	m2	1,500	122,695	0,00%	184,04	0,00	184,04
Celkom:								966 968,24	940 813,17	26 155,07
DPH:								222 402,70	216 387,03	6 015,67
Celkom s DPH:								1 189 370,94	1 157 200,20	32 170,74

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.