



ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/058/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : B A B Y O S s.r.o.
sídlo : 29.augusta 39, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vl.č.: 51/S
konajúci : Dušan Nemeš, konateľ
Ľubica Nemešová, konateľ
IČO : 00 650 650
DIČ : 2021109002
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 16. októbra 2009 prijímateľ podal žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7. mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Hotel – Penzión Kúria

Kód Projektu v ITMS : 25130120058

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko / Banskobystrický kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 999.921,70,-EUR (slovom deväťstodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstodvadsaťjeden euro sedemdesiat centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 499.960,85,-EUR (slovom štyristodeväťdesiatdeväť tisíc deväťstošesťdesiat euro osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 139.031,91,-EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Dušan Nemeš, konateľ

Podpis:

Ľubica Nemešová, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
- V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajímateľ

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) preveďený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; ak by aplikácia uvedeného §24a zákona č. 528/2008 Z. z. nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
 9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
 10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;

- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
- 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
- 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
- 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,

- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri

prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Hotel – Penzión Kúria	
Kód ITMS	25130120058	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Banská Bystrica
Obec	Banská Bystrica
Ulica	Bakossova
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podniku BABYOS s.r.o. v oblasti podnikateľských aktivít cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia historického objektu (Meštiansky dom) a jeho prestavba na hotel pre účely cestovného ruchu

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	21	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	8	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	13	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2008	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	80 000	2011	307 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	120 000	2011	485 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	21	2011	21	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8	2011	8	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	13	2011	13	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj					
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	21	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	21	2011	21	2016

	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí					
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	21	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	8	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	13	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8	2011	8	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	13	2011	13	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Hotel Kúria	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Hotel Kúria	10/2009	09/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	09/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	999 921,70	139 031,91	1 138 953,61	Aktivita 1 – Hotel Kúria
CELKOVO	999 921,70	139 031,91	1 138 953,61	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Hotel Kúria	999 921,70	139 031,91	1 138 953,61
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		999 921,70	139 031,91	1 138 953,61

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodí sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸	
--------------------------------------	--

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

RO/SORO:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Dátum postúpenia platobnej jednotke

Podpis:

Podpis:

Pečiatka organizácie

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu

Podpis:

Podpis:

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadosti o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanýchVýdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b)** Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d)** Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
Investícia do vašej budúcnosti	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvod neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: B A B Y O S s.r.o.

Sídlo: 29.augusta 39, 974 01 Banská Bystrica

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro,
vl.č.51/S

konajúci: Dušan Nemeš

Lubica Nemešová

IČO: 00 650 650

Kód projektu /ITMS/: 25130120058

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Nemeš	Priezvisko: Nemešová
Meno: Dušan	Meno: Ľubica
Titul:	Titul:
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľka
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vyplnía riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸

7. Dopady projektu ⁸

8. Príjmy projektu⁹

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1			Práce a dodávky HSV										
2			Zemné práce										
3	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie dlažieb pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	3,64	18,4	66,90	66,90	0,00	50,00%	33,45	október 09	september 11
4	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	18,64	118	2 199,82	2 199,82	0,00	50,00%	1 099,91	október 09	september 11
5	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	m2	3,23	168,6	544,92	544,92	0,00	50,00%	272,46	október 09	september 11
6	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 4 do 100 m3	m3	8,24	195	1 606,48	1 606,48	0,00	50,00%	803,24	október 09	september 11
7	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3	m3	12,27	23,5	288,38	288,38	0,00	50,00%	144,19	október 09	september 11
8	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	30,38	130,872	3 975,98	3 975,98	0,00	50,00%	1 987,99	október 09	september 11
9	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	34,69	25,396	881,10	881,10	0,00	50,00%	440,55	október 09	september 11
10	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	18,78	219	4 113,73	4 113,73	0,00	50,00%	2 056,86	október 09	september 11
11	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hľbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 4 do 100 m3	m3	13,49	219	2 953,82	2 953,82	0,00	50,00%	1 476,91	október 09	september 11
12	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	23,09	219	5 057,78	5 057,78	0,00	50,00%	2 528,89	október 09	september 11
13	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	13,51	219	2 958,89	2 958,89	0,00	50,00%	1 479,45	október 09	september 11
14	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	3,08	219	674,87	674,87	0,00	50,00%	337,43	október 09	september 11
15	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-32 B	m3	23,24	219	5 090,36	5 090,36	0,00	50,00%	2 545,18	október 09	september 11
16			Zakladanie							50,00%	0,00		
17	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 65 mm	m	0,84	136	114,42	114,42	0,00	50,00%	57,21	október 09	september 11
18	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Injektáž zmiešaného muriva proti vlhkosti	m2	126,70	462,7	58 623,77	623,77	58 000,00	50,00%	311,88	október 09	september 11
19	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III) - základové pásy, pätky	m3	89,29	26,126	2 332,77	2 332,77	0,00	50,00%	1 166,39	október 09	september 11
20	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-dielce	m2	5,74	44,04	252,76	252,76	0,00	50,00%	126,38	október 09	september 11
21	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-dielce	m2	1,13	44,04	49,89	49,89	0,00	50,00%	24,95	október 09	september 11
22	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových základových klenieb z ocele 10216 E6/bm - pomocná výstuž	t	1 057,54	0,249	263,33	263,33	0,00	50,00%	131,66	október 09	september 11
23	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových základových klenieb z ocele 10425 V14/bm - základové pásy	t	1 109,53	2,12	2 352,21	2 352,21	0,00	50,00%	1 176,10	október 09	september 11
24	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III) - podkladový betón	m3	92,39	19,95	1 843,14	1 843,14	0,00	50,00%	921,57	október 09	september 11
25	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné	m2	6,34	14,94	94,71	94,71	0,00	50,00%	47,35	október 09	september 11
26	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-tradičné	m2	1,88	14,94	28,13	28,13	0,00	50,00%	14,06	október 09	september 11
27	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových klenieb železový (bez výstuže), tr.B 20 (C 16/20) - dosky pod výťahmi	m3	91,19	4,25	387,55	387,55	0,00	50,00%	193,78	október 09	september 11
28	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	100,38	129,156	12 965,30	12 965,30	0,00	50,00%	6 482,65	október 09	september 11
29	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	6,21	498,84	3 095,73	3 095,73	0,00	50,00%	1 547,86	október 09	september 11
30	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	3,00	498,843	1 495,93	1 495,93	0,00	50,00%	747,97	október 09	september 11
31	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových múrov nosných z betonárskej ocele 10216 E10/bm2	t	1 041,11	4,988	5 193,05	5 193,05	0,00	50,00%	2 596,52	október 09	september 11
32	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových múrov nosných z betonárskej ocele 10425 V14/bm2	t	1 095,85	9,782	10 719,64	1 719,64	9 000,00	50,00%	859,82	október 09	september 11
33			Zvislé a kompletné konštrukcie							50,00%	0,00		
34	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tehál plných dl.290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10	m3	136,76	32,636	4 463,37	4 463,37	0,00	50,00%	2 231,68	október 09	september 11
35	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z pálených tehál, blokov pre U<0,32 W/m2K, na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	109,98	35,543	3 909,05	909,05	3 000,00	50,00%	454,53	október 09	september 11
36	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z pálených tehál, blokov pre vnútorné nosné murovo, na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	105,29	12,8	1 347,73	1 347,73	0,00	50,00%	673,86	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
37	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 25 (zn.IV)	m3	102,28	40,92	4 185,46	4 185,46	0,00	50,00%	2 092,73	október 09	september 11
38	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	8,00	531,5	4 250,30	4 250,30	0,00	50,00%	2 125,15	október 09	september 11
39	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,05	531,5	1 089,14	1 089,14	0,00	50,00%	544,57	október 09	september 11
40	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10216 E6/bm - pomocná výstuž	t	1 109,55	1,18	1 309,27	1 309,27	0,00	50,00%	654,63	október 09	september 11
41	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10425 V14/bm - konštrukčná výstuž	t	1 151,32	6,431	7 404,16	404,16	7 000,00	50,00%	202,08	október 09	september 11
42	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	3,66	74	270,91	270,91	0,00	50,00%	135,45	október 09	september 11
43	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000-1800mm	ks	12,33	74	912,30	912,30	0,00	50,00%	456,15	október 09	september 11
44	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpy oceľové z rúr s výplňou zo železobetónu d 300mm	m	80,63	4	322,54	322,54	0,00	50,00%	161,27	október 09	september 11
45	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺp oceľový D300mm s výplňou zo železobetónu C16/20	ks	211,76	1	211,76	211,76	0,00	50,00%	105,88	október 09	september 11
46	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky sadrokartónové jednonásobné obojstranné opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm, vrátane tepelnej izolácie	m2	25,98	206,69	5 370,07	5 370,07	0,00	50,00%	2 685,03	október 09	september 11
47	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky sadrokartónové dvojnásobné obojstranné opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm, vrátane tepelnej izolácie	m2	36,56	380,78	13 921,46	2 921,46	11 000,00	50,00%	1 460,73	október 09	september 11
48	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z presných plynosilikátových pričkoviek 500x250x50 hr.50 mm	m2	10,90	9,45	103,04	103,04	0,00	50,00%	51,52	október 09	september 11
49	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z presných plynosilikátových pričkoviek 500x250x100 hr.100 mm	m2	16,83	274,7	4 622,27	4 622,27	0,00	50,00%	2 311,13	október 09	september 11
50	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prímurovky izolačné z tehál dl'. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	14,59	148	2 158,70	2 158,70	0,00	50,00%	1 079,35	október 09	september 11
51	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad schodiska z izolačných dosiek cementotrieskových, hrúbky 30 mm	m2	6,59	64,89	427,57	427,57	0,00	50,00%	213,78	október 09	september 11
52	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladové dosky protipožiarne impregnované, cementotieskové, hr. 15mm	m2	8,02	168,714	1 353,39	1 353,39	0,00	50,00%	676,69	október 09	september 11
53			Vodorovné konštrukcie							50,00%	0,00		
54	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупín, nosníkov, železový tr.-(zn.C25/30)	m3	100,56	89,412	8 991,25	8 991,25	0,00	50,00%	4 495,62	október 09	september 11
55	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7,32	139,56	1 021,87	1 021,87	0,00	50,00%	510,93	október 09	september 11
56	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2,37	139,56	331,32	331,32	0,00	50,00%	165,66	október 09	september 11
57	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	4,76	139,56	664,97	664,97	0,00	50,00%	332,48	október 09	september 11
58	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	1,12	139,56	155,78	155,78	0,00	50,00%	77,89	október 09	september 11
59	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov plech s lesklým povrchom, výšky vln do 80mm hr. 1,3mm	m2	21,02	466,5	9 808,13	9 808,13	0,00	50,00%	4 904,06	október 09	september 11
60	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216 - pomocná výstuž	t	1 112,07	0,551	612,75	612,75	0,00	50,00%	306,38	október 09	september 11
61	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425 - konštrukčná výstuž	t	1 175,95	7,487	8 804,31	8 804,31	0,00	50,00%	4 402,15	október 09	september 11
62	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón prekladov, nosníkov železový zn. 3	m3	92,09	7,47	687,90	687,90	0,00	50,00%	343,95	október 09	september 11
63	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov zhotovenie-dielce	m2	10,60	46,89	496,84	496,84	0,00	50,00%	248,42	október 09	september 11
64	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie prekladov odstránenie-dielce	m2	1,87	46,89	87,88	87,88	0,00	50,00%	43,94	október 09	september 11
65	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	7,81	14,69	114,66	114,66	0,00	50,00%	57,33	október 09	september 11
66	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,94	14,69	28,51	28,51	0,00	50,00%	14,26	október 09	september 11
67	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov a voľných trámov z betonárskej ocele 10216 5E6/bm	t	1 116,61	0,143	159,68	159,68	0,00	50,00%	79,84	október 09	september 11
68	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž prekladov a voľných trámov z betonárskej ocele 10425 V14/bm	t	1 178,14	0,779	917,77	917,77	0,00	50,00%	458,88	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
69	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I, IE, U, UE alebo L č. 24 a viac alebo v. nad 220 mm	t	161,11	17,68	2 848,43	2 848,43	0,00	50,00%	1 424,22	október 09	september 11
70	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč oceľová tvaru I 10000 14 mm IPE	t	1 150,26	18,564	21 353,51	21 353,51	0,00	50,00%	10 676,76	október 09	september 11
71	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad sadrokartónový RF, RFI 1x12,5 -OK, podkrovie, upevnenie priame	m2	22,45	440,2	9 882,20	9 882,20	0,00	50,00%	4 941,10	október 09	september 11
72	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m	103,58	24,645	2 552,61	2 552,61	0,00	50,00%	1 276,31	október 09	september 11
73	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,21	89,7	378,08	378,08	0,00	50,00%	189,04	október 09	september 11
74	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,36	89,7	121,79	121,79	0,00	50,00%	60,90	október 09	september 11
75	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 5E6/bm	t	1 082,08	0,391	423,09	423,09	0,00	50,00%	211,55	október 09	september 11
76	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425 V12/bm	t	1 138,21	0,94	1 069,92	1 069,92	0,00	50,00%	534,96	október 09	september 11
77	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3	m3	97,51	6,66	649,42	649,42	0,00	50,00%	324,71	október 09	september 11
78	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216 E6/bm	t	1 307,13	0,111	145,09	145,09	0,00	50,00%	72,55	október 09	september 11
79	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425 V14/bm	t	1 388,00	0,604	838,35	838,35	0,00	50,00%	419,18	október 09	september 11
80	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	17,34	13,5	234,13	234,13	0,00	50,00%	117,07	október 09	september 11
81	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,00	13,5	27,02	27,02	0,00	50,00%	13,51	október 09	september 11
82			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							50,00%	0,00		
83	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová klenieb a škrupín štuková	m2	7,60	689,075	5 234,88	5 234,88	0,00	50,00%	2 617,44	október 09	september 11
84	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných štukových omietok stropov, klenieb v množstve plochy 30-50%	m2	5,43	513,15	2 787,00	2 787,00	0,00	50,00%	1 393,50	október 09	september 11
85	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	m2	4,97	1815,05	9 026,26	9 026,26	0,00	50,00%	4 513,13	október 09	september 11
86	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm	m2	9,88	189,3	1 870,17	1 870,17	0,00	50,00%	935,08	október 09	september 11
87	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter na vonkajšiu vyzretú omietku silikónovou farbou - z lešenia	m2	5,10	1037,4	5 288,62	5 288,62	0,00	50,00%	2 644,31	október 09	september 11
88	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štukatérske, sanačné práce na ozdobných ornamentoch - z lešenia	m2	19,32	113,1	2 184,78	2 184,78	0,00	50,00%	1 092,39	október 09	september 11
89	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	7,58	235,2	1 781,93	1 781,93	0,00	50,00%	890,97	október 09	september 11
90	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka vápennocementová stien štuková v stupni zložitosti 5	m2	17,76	302	5 363,39	5 363,39	0,00	50,00%	2 681,69	október 09	september 11
91	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajších omietok šľachtených hladkých v množstve opravovanej plochy do 50 %	m2	6,76	1037,4	7 016,93	7 016,93	0,00	50,00%	3 508,47	október 09	september 11
92	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanačná hydroizolačná omietka	m2	12,59	1203,02	15 141,97	15 141,97	0,00	50,00%	7 570,98	október 09	september 11
93	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zateplovací systém silikónová omietka, hr. 80mm	m2	22,92	175	4 011,73	4 011,73	0,00	50,00%	2 005,86	október 09	september 11
94	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kontaktný zateplovací systém silikónová omietka, hr. 30mm - ostenie	m2	17,39	34,125	593,51	593,51	0,00	50,00%	296,75	október 09	september 11
95	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky cementotrieskové impregnované, hr. 2x12mm	m2	9,83	348,6	3 426,65	3 426,65	0,00	50,00%	1 713,33	október 09	september 11
96	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu простého zn 3 5 až 8 cm	m3	101,53	16,67	1 692,58	1 692,58	0,00	50,00%	846,29	október 09	september 11
97	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu простého zn 3 8 až 12 cm - odkvapový chodník š 600mm	m3	97,89	3,96	387,66	387,66	0,00	50,00%	193,83	október 09	september 11
98	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu простého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podlaha suterén	m3	150,50	7,112	1 070,38	1 070,38	0,00	50,00%	535,19	október 09	september 11
99	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 425 - podlaha suterén	t	1 805,60	1,109	2 002,41	2 002,41	0,00	50,00%	1 001,20	október 09	september 11
100	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150/6mm	t	969,23	1,128	1 093,29	1 093,29	0,00	50,00%	546,65	október 09	september 11
101	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I - zhutnený	m3	28,27	9,604	271,52	271,52	0,00	50,00%	135,76	október 09	september 11
102	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový min. 25 MPa (pripojený) hr. do 30 mm	m2	4,71	1102	5 195,69	5 195,69	0,00	50,00%	2 597,84	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
103	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie drevených dverových zárubní protipožiarnych jednokrídlových, plochy do 2,50 m2, vrátane protipožiarnych	ks	60,23	93	5 601,50	5 601,50	0,00	50,00%	2 800,75	október 09	september 11
104	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere jednokrídlové rámové 600-900x1970	ks	129,40	93	12 034,62	12 034,62	0,00	50,00%	6 017,31	október 09	september 11
105	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadz. drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2, vrátane protipožiarnych	ks	89,89	5	449,47	449,47	0,00	50,00%	224,74	október 09	september 11
106	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere dvojkrídlové rámové do 4,00 m2	ks	273,19	5	1 365,94	1 365,94	0,00	50,00%	682,97	október 09	september 11
107	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadz. drevených dverových rámov a zárubní, plochy otvoru nad 4 do 10 m2, vrátane protipožiarnych	ks	124,03	5	620,15	620,15	0,00	50,00%	310,07	október 09	september 11
108	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere dvojkrídlové 8,64m2	ks	303,88	1	303,88	303,88	0,00	50,00%	151,94	október 09	september 11
109	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere dvojkrídlové 4,50 m2	ks	276,23	1	276,23	276,23	0,00	50,00%	138,11	október 09	september 11
110	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere dvojkrídlové 6,70 m2	ks	240,56	1	240,56	240,56	0,00	50,00%	120,28	október 09	september 11
111	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené zárubne pre požiarnie dvere dvojkrídlové 4,35 m2	ks	156,36	2	312,73	312,73	0,00	50,00%	156,36	október 09	september 11
112	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	2,99	120,38	360,15	360,15	0,00	50,00%	180,08	október 09	september 11
113	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený parapet hr. 25mm	m	13,85	126,399	1 750,99	1 750,99	0,00	50,00%	875,50	október 09	september 11
114			Ostatné konštrukcie a práce-búranie							50,00%	0,00		
115	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	2,16	1357,5	2 928,77	2 928,77	0,00	50,00%	1 464,38	október 09	september 11
116	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	0,88	1357,5	1 198,65	1 198,65	0,00	50,00%	599,32	október 09	september 11
117	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,14	712,5	1 526,85	1 526,85	0,00	50,00%	763,43	október 09	september 11
118	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pomocného	m3	0,68	712,5	482,70	482,70	0,00	50,00%	241,35	október 09	september 11
119	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie rúrkového vetráku s hlavicou	kus	14,32	1	14,32	14,32	0,00	50,00%	7,16	október 09	september 11
120	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná turbína antikórová D200mm	s	117,51	1	117,51	117,51	0,00	50,00%	58,76	október 09	september 11
121	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvetrávací komín trojplášťový D200mm	m	99,82	20	1 996,37	1 996,37	0,00	50,00%	998,18	október 09	september 11
122	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	m3	57,13	63,4	3 621,86	3 621,86	0,00	50,00%	1 810,93	október 09	september 11
123	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	13,91	80,48	1 119,34	1 119,34	0,00	50,00%	559,67	október 09	september 11
124	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu cementovú -1,905 t	m3	15,51	111,592	1 730,84	1 730,84	0,00	50,00%	865,42	október 09	september 11
125	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva komínového nad strechou, na maltu cementovú -1,671 t	m3	16,39	7,04	115,41	115,41	0,00	50,00%	57,70	október 09	september 11
126	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok sklobetónových, hr. do 150 mm	m2	6,53	4	26,12	26,12	0,00	50,00%	13,06	október 09	september 11
127	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t	m3	75,93	187,2	14 213,27	14 213,27	0,00	50,00%	7 106,63	október 09	september 11
128	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetonových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	m3	62,23	19,8	1 232,06	1 232,06	0,00	50,00%	616,03	október 09	september 11
129	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetonových schodiskových ramien monolitických zamurovaných obojstranne -0,360 t	m2	19,57	15,3	299,38	299,38	0,00	50,00%	149,69	október 09	september 11
130	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov neplentovaných alebo nerabícovaných -0,022 t	m	5,26	27	142,14	142,14	0,00	50,00%	71,07	október 09	september 11
131	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie tehlových klenieb akéhokoľvek prierezu - 1,800 t	m3	19,53	6,178	120,63	120,63	0,00	50,00%	60,31	október 09	september 11
132	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby, betónových hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2	m3	46,71	12,6	588,60	588,60	0,00	50,00%	294,30	október 09	september 11
133	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb z dlaždíc povalových, plochy nad 1 m2 -0,045 t	m2	0,68	11	7,51	7,51	0,00	50,00%	3,76	október 09	september 11
134	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	1,87	294,9	550,26	550,26	0,00	50,00%	275,13	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
135	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na stropoch hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t	m3	6,48	1,65	10,68	10,68	0,00	50,00%	5,34	október 09	september 11
136	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na klenbách hr. nad 200 mm akejkoľvek pl. -1,400 t	m3	4,51	10	45,07	45,07	0,00	50,00%	22,54	október 09	september 11
137	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie častí ríms z tehál vyložených do 250 mm hr. nad 300 mm -0,110 t	m	4,73	50	236,27	236,27	0,00	50,00%	118,14	október 09	september 11
138	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	0,46	2	0,93	0,93	0,00	50,00%	0,46	október 09	september 11
139	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	3,28	89,3	293,08	293,08	0,00	50,00%	146,54	október 09	september 11
140	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	m2	3,73	56,12	209,43	209,43	0,00	50,00%	104,72	október 09	september 11
141	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	4,81	50,4	242,66	242,66	0,00	50,00%	121,33	október 09	september 11
142	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm -0,228 t	ks	11,94	40	477,47	477,47	0,00	50,00%	238,74	október 09	september 11
143	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2, hr. do 600 mm -2,000 t	m3	46,20	1,17	54,05	54,05	0,00	50,00%	27,03	október 09	september 11
144	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl.150 mm a š. do 200mm	m	4,08	34,2	139,59	139,59	0,00	50,00%	69,80	október 09	september 11
145	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hl. 300mm, š. do 300mm -0,162 t	m	8,40	50	419,83	419,83	0,00	50,00%	209,92	október 09	september 11
146	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m2	1,70	689,075	1 170,96	1 170,96	0,00	50,00%	585,48	október 09	september 11
147	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnútorných omietok stien MV MVC do 100 %	m2	1,34	2747,1	3 684,22	3 684,22	0,00	50,00%	1 842,11	október 09	september 11
148	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t	m2	1,02	302	309,43	309,43	0,00	50,00%	154,71	október 09	september 11
149	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	1,76	143,05	251,44	251,44	0,00	50,00%	125,72	október 09	september 11
150	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,81	1503,457	7 225,16	7 225,16	0,00	50,00%	3 612,58	október 09	september 11
151	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,51	1503,457	12 791,63	12 791,63	0,00	50,00%	6 395,81	október 09	september 11
152	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 25 km	t	0,32	37586,42	12 161,50	12 161,50	0,00	50,00%	6 080,75	október 09	september 11
153	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke	t	19,36	1503,457	29 099,94	29 099,94	0,00	50,00%	14 549,97	október 09	september 11
154	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,85	1503,457	7 295,83	7 295,83	0,00	50,00%	3 647,91	október 09	september 11
155			Presun hmôt HSV							50,00%	0,00		
156	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	4,84	2099,344	10 158,26	10 158,26	0,00	50,00%	5 079,13	október 09	september 11
157	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,90	2099,344	1 892,40	1 892,40	0,00	50,00%	946,20	október 09	september 11
158			Práce a dodávky PSV							50,00%	0,00		
159			Izolácie proti vode a vlhkosti							50,00%	0,00		
160	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,09	238,628	21,87	21,87	0,00	50,00%	10,93	október 09	september 11
161	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový penetračný	t	981,59	0,072	70,67	70,67	0,00	50,00%	35,34	október 09	september 11
162	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,33	336,466	112,11	112,11	0,00	50,00%	56,06	október 09	september 11
163	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový penetračný	t	981,59	0,118	115,83	115,83	0,00	50,00%	57,91	október 09	september 11
164	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej vode, odolné voči ropným látkam + penetrácia na ploche vodorovnej	m2	10,37	7,15	74,14	74,14	0,00	50,00%	37,07	október 09	september 11
165	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej vode, odolné voči ropným látkam na ploche zvislej	m2	11,09	3,543	39,27	39,27	0,00	50,00%	19,64	október 09	september 11
166	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá	m2	1,05	371,721	390,15	390,15	0,00	50,00%	195,08	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
167	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	1,89	446,065	843,47	843,47	0,00	50,00%	421,73	október 09	september 11
168	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP	m2	1,07	275,028	293,25	293,25	0,00	50,00%	146,62	október 09	september 11
169	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy ťažké asfaltované modifikované	m2	1,76	304,014	534,34	534,34	0,00	50,00%	267,17	október 09	september 11
170	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche zvislej NAIP	m2	1,67	425,516	708,91	708,91	0,00	50,00%	354,45	október 09	september 11
171	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásy ťažké asfaltované modifikované	m2	1,76	489,325	860,05	860,05	0,00	50,00%	430,03	október 09	september 11
172	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	18,79	4,415	82,96	82,96	0,00	50,00%	41,48	október 09	september 11
173			Izolácie tepelné							50,00%	0,00		
174	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom	m2	2,13	880,55	1 877,76	1 877,76	0,00	50,00%	938,88	október 09	september 11
175	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna, hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,57	164,4	1 409,17	1 409,17	0,00	50,00%	704,58	október 09	september 11
176	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna hr. 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	7,69	367,2	2 823,25	2 823,25	0,00	50,00%	1 411,63	október 09	september 11
177	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna hr. 70 mm, doska z minerálnej vlny	m2	3,43	280,8	963,69	963,69	0,00	50,00%	481,85	október 09	september 11
178	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	2,14	148,2	317,27	317,27	0,00	50,00%	158,63	október 09	september 11
179	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,56	284,416	158,74	158,74	0,00	50,00%	79,37	október 09	september 11
180	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska z polystyrénu XPS, hr. 30mm	ks	2,17	108,15	235,13	235,13	0,00	50,00%	117,57	október 09	september 11
181	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z polystyrénu XPS, hr. 50mm	ks	3,61	163,338	589,14	589,14	0,00	50,00%	294,57	október 09	september 11
182	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh dvojvrstvová	m2	0,88	355,425	313,49	313,49	0,00	50,00%	156,75	október 09	september 11
183	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mäkké drevovláknité dosky, hr. 2cm do suchej podlahy proti kročajovému hluku	m2	7,88	728,621	5 741,66	5 741,66	0,00	50,00%	2 870,83	október 09	september 11
184	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie stien pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,37	15,73	21,49	21,49	0,00	50,00%	10,74	október 09	september 11
185	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,41	9,009	57,78	57,78	0,00	50,00%	28,89	október 09	september 11
186	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná vlna hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	4,26	9,009	38,35	38,35	0,00	50,00%	19,17	október 09	september 11
187	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôtmí a závlačkami	m2	1,68	265,42	446,61	446,61	0,00	50,00%	223,31	október 09	september 11
188	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia prisýpaná sypaninou, hr.50mm - extrudovaný polystyrén do vlhkého prostredia	m2	9,76	278,691	2 720,79	2 720,79	0,00	50,00%	1 360,40	október 09	september 11
189	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstrešná fólia - parozábrana	m2	0,96	641,55	613,81	613,81	0,00	50,00%	306,90	október 09	september 11
190	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekrytie strechy - hydroizolácia poistná difúzna na debnenie	m2	1,44	594,23	856,06	856,06	0,00	50,00%	428,03	október 09	september 11
191	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokrytie tepelnej izolácie podláh fóliou PE	m2	0,88	776,178	685,35	685,35	0,00	50,00%	342,67	október 09	september 11
192	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	18,53	12,121	224,58	224,58	0,00	50,00%	112,29	október 09	september 11
193			Zdravotechnika - vnútorný vodovod, kanalizácia, zariadenie predmety. prípojky							50,00%	0,00		
194			PRÁCE A DODÁVKY HSV							50,00%	0,00		
195			1 - ZEMNE PRÁCE							50,00%	0,00		
196	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	8,91	2	17,82	17,82	0,00	50,00%	8,91	október 09	september 11
197	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,83	7,5	118,74	118,74	0,00	50,00%	59,37	október 09	september 11
198	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	247,91	24,64	6 108,42	6 108,42	0,00	50,00%	3 054,21	október 09	september 11
199	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	55,93	102	5 705,17	5 705,17	0,00	50,00%	2 852,59	október 09	september 11
200	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	2,16	102	219,99	219,99	0,00	50,00%	109,99	október 09	september 11
201	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,80	102	285,26	285,26	0,00	50,00%	142,63	október 09	september 11
202	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G-N Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m	m3	9,76	102	995,99	995,99	0,00	50,00%	497,99	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
203	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,60	45,053	162,30	162,30	0,00	50,00%	81,15	október 09	september 11
204	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	12,85	21	269,76	269,76	0,00	50,00%	134,88	október 09	september 11
205	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16	t	11,23	64,8	727,96	727,96	0,00	50,00%	363,98	október 09	september 11
206			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							50,00%	0,00		
207	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	42,19	6	253,12	253,12	0,00	50,00%	126,56	október 09	september 11
208			8 - RÚROVÉ VEDENIA							50,00%	0,00		
209	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 200	kus	444,62	2	889,24	889,24	0,00	50,00%	444,62	október 09	september 11
210			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							50,00%	0,00		
211	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,56	50	628,06	628,06	0,00	50,00%	314,03	október 09	september 11
212	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3,52	50	175,78	175,78	0,00	50,00%	87,89	október 09	september 11
213	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	47,40	50	2 370,05	2 370,05	0,00	50,00%	1 185,02	október 09	september 11
214	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,91	50	495,34	495,34	0,00	50,00%	247,67	október 09	september 11
215	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	t	36,74	50	1 836,79	1 836,79	0,00	50,00%	918,39	október 09	september 11
216			PRÁCE A DODÁVKY PSV							50,00%	0,00		
217			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							50,00%	0,00		
218			721 - Vnúťorná kanalizácia							50,00%	0,00		
219	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	18,25	5	91,25	91,25	0,00	50,00%	45,62	október 09	september 11
220	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	16,87	160	2 699,96	2 699,96	0,00	50,00%	1 349,98	október 09	september 11
221	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr h odpadné D 110x3,2	m	19,91	60	1 194,50	1 194,50	0,00	50,00%	597,25	október 09	september 11
222	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x3,2	m	26,31	118	3 104,29	3 104,29	0,00	50,00%	1 552,14	október 09	september 11
223	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,6	m	27,73	60	1 663,77	1 663,77	0,00	50,00%	831,89	október 09	september 11
224	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	10,57	48	507,38	507,38	0,00	50,00%	253,69	október 09	september 11
225	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	11,04	38	419,69	419,69	0,00	50,00%	209,84	október 09	september 11
226	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	12,09	38	459,31	459,31	0,00	50,00%	229,66	október 09	september 11
227	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,23	28	62,38	62,38	0,00	50,00%	31,19	október 09	september 11
228	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,46	26	64,09	64,09	0,00	50,00%	32,04	október 09	september 11
229	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,67	34	124,90	124,90	0,00	50,00%	62,45	október 09	september 11
230	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MTZ Zápachové uzávery podlahové	kus	1,26	1	1,26	1,26	0,00	50,00%	0,63	október 09	september 11
231	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová vpusť HL 80.1 H	kus	82,95	1	82,95	82,95	0,00	50,00%	41,48	október 09	september 11
232	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MTZVentilačné hlavice novodurové do pr. 110/600	kus	4,36	9	39,25	39,25	0,00	50,00%	19,62	október 09	september 11
233	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	26,31	9	236,77	236,77	0,00	50,00%	118,38	október 09	september 11
234	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,71	349	248,14	248,14	0,00	50,00%	124,07	október 09	september 11
235	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,97	173	168,11	168,11	0,00	50,00%	84,05	október 09	september 11
236	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	0,83	522	435,48	435,48	0,00	50,00%	217,74	október 09	september 11
237	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	21,99	1,179	25,93	25,93	0,00	50,00%	12,97	október 09	september 11
238			722 - Vnúťorný vodovod							50,00%	0,00		
239	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	20,10	8	160,78	160,78	0,00	50,00%	80,39	október 09	september 11
240	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	30,57	16	489,18	489,18	0,00	50,00%	244,59	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
241	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	m	42,42	20	848,48	848,48	0,00	50,00%	424,24	október 09	september 11
242	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PPr rad ťažk. D 20/3,3	m	12,37	384	4 750,71	4 750,71	0,00	50,00%	2 375,35	október 09	september 11
243	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PPr rad ťažk. D 25/4,2	m	13,08	270	3 532,32	3 532,32	0,00	50,00%	1 766,16	október 09	september 11
244	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 75/10,5	m	25,12	10	251,22	251,22	0,00	50,00%	125,61	október 09	september 11
245	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. D 32/2,9	m	17,11	70	1 197,82	1 197,82	0,00	50,00%	598,91	október 09	september 11
246	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 40/3,6	m	18,01	48	864,59	864,59	0,00	50,00%	432,30	október 09	september 11
247	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 63/5,7	m	26,78	10	267,82	267,82	0,00	50,00%	133,91	október 09	september 11
248	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 75/6,8	m	28,68	75	2 150,82	2 150,82	0,00	50,00%	1 075,41	október 09	september 11
249	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 20	m	2,23	384	855,49	855,49	0,00	50,00%	427,75	október 09	september 11
250	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 25	m	2,35	270	633,51	633,51	0,00	50,00%	316,76	október 09	september 11
251	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 32	m	2,80	70	196,10	196,10	0,00	50,00%	98,05	október 09	september 11
252	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 40	m	3,16	48	151,76	151,76	0,00	50,00%	75,88	október 09	september 11
253	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 63	m	6,04	10	60,39	60,39	0,00	50,00%	30,19	október 09	september 11
254	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia izoláciou D 75	m	7,19	75	539,30	539,30	0,00	50,00%	269,65	október 09	september 11
255	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	6,49	154	1 000,06	1 000,06	0,00	50,00%	500,03	október 09	september 11
256	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	kus	6,49	6	38,96	38,96	0,00	50,00%	19,48	október 09	september 11
257	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	3,65	1	3,65	3,65	0,00	50,00%	1,82	október 09	september 11
258	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu vypúšťací - GK 00 350 015 - 1/2"	kus	4,15	1	4,15	4,15	0,00	50,00%	2,07	október 09	september 11
259	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	kus	8,53	3	25,60	25,60	0,00	50,00%	12,80	október 09	september 11
260	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 165 - 2 1/2"	kus	52,62	2	105,23	105,23	0,00	50,00%	52,62	október 09	september 11
261	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 2 1/2"	kus	22,89	1	22,89	22,89	0,00	50,00%	11,45	október 09	september 11
262	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry požiarne, montáž hydrantu šachtového príř. DN 50	kus	12,80	5	63,99	63,99	0,00	50,00%	32,00	október 09	september 11
263	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarny hydrantový navijak komplet D25/20m červený P&H	kus	408,83	5	2 044,16	2 044,16	0,00	50,00%	1 022,08	október 09	september 11
264	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodomer skrutkový, QN 15, DN 50 - 94002038	kus	429,45	1	429,45	429,45	0,00	50,00%	214,73	október 09	september 11
265	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rádiový koncentrátor 232	kus	535,11	1	535,11	535,11	0,00	50,00%	267,55	október 09	september 11
266	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kľúč pre uvedenie komunikačných modulov do prevádzky	kus	241,60	1	241,60	241,60	0,00	50,00%	120,80	október 09	september 11
267	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Software pre PC	kus	84,33	1	84,33	84,33	0,00	50,00%	42,16	október 09	september 11
268	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN65	kus	26,54	1	26,54	26,54	0,00	50,00%	13,27	október 09	september 11
269	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príklop Y4504-posúvačový	kus	29,63	1	29,63	29,63	0,00	50,00%	14,81	október 09	september 11
270	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadstavce pre posúvače DN 65-80	kus	9,81	1	9,81	9,81	0,00	50,00%	4,91	október 09	september 11
271	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,49	772	1 152,70	1 152,70	0,00	50,00%	576,35	október 09	september 11
272	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	3,06	95	290,45	290,45	0,00	50,00%	145,22	október 09	september 11
273	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,93	867	805,49	805,49	0,00	50,00%	402,75	október 09	september 11
274	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	19,01	1,014	19,27	19,27	0,00	50,00%	9,64	október 09	september 11
275			725 - Zariaďovacie predmety							50,00%	0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
276	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	kus	27,02	5	135,09	135,09	0,00	50,00%	67,55	október 09	september 11
277	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splachovač nádržkový T2454	kus	19,62	5	98,12	98,12	0,00	50,00%	49,06	október 09	september 11
278	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	37,21	29	1 079,08	1 079,08	0,00	50,00%	539,54	október 09	september 11
279	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovací kus WC T 3560 d110	kus	7,58	29	219,94	219,94	0,00	50,00%	109,97	október 09	september 11
280	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klozet kombinačný Ideal Standard V 3356 01	súprava	209,51	29	6 075,85	6 075,85	0,00	50,00%	3 037,92	október 09	september 11
281	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sedadlo Ideal Standard VV 3006	kus	49,77	29	1 443,36	1 443,36	0,00	50,00%	721,68	október 09	september 11
282	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárov keramických	súbor	49,77	3	149,31	149,31	0,00	50,00%	74,66	október 09	september 11
283	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Urínál Ideal Standard K 5536 01	kus	171,12	3	513,35	513,35	0,00	50,00%	256,68	október 09	september 11
284	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický splachovač na baterie	kus	118,50	3	355,51	355,51	0,00	50,00%	177,75	október 09	september 11
285	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	29,39	3	88,17	88,17	0,00	50,00%	44,08	október 09	september 11
286	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	32,00	44	1 407,81	1 407,81	0,00	50,00%	703,90	október 09	september 11
287	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo Ideal Standard R 4122 01	kus	111,39	9	1 002,53	1 002,53	0,00	50,00%	501,26	október 09	september 11
288	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo Ideal Standard V 1340 01	kus	57,83	19	1 098,75	1 098,75	0,00	50,00%	549,38	október 09	september 11
289	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadielko Ideal Standard Rohový V 2002 01	kus	51,67	1	51,67	51,67	0,00	50,00%	25,83	október 09	september 11
290	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadielko Ideal Standard V 2001 01	kus	51,67	2	103,33	103,33	0,00	50,00%	51,67	október 09	september 11
291	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	súbor	3,53	19	67,10	67,10	0,00	50,00%	33,55	október 09	september 11
292	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt na sifón Ideal Standard V 9210 0	kus	59,25	19	1 125,77	1 125,77	0,00	50,00%	562,89	október 09	september 11
293	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových boxov	súbor	74,89	22	1 647,66	1 647,66	0,00	50,00%	823,83	október 09	september 11
294	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchovací box Ideal Standard	kus	893,51	22	19 657,16	19 657,16	0,00	50,00%	9 828,58	október 09	september 11
295	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. výleviek, spätná montáž výlevky bez nádrže a armatúry	kus	14,69	5	73,47	73,47	0,00	50,00%	36,74	október 09	september 11
296	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlevka Ideal Standard V 2908 01	kus	223,26	5	1 116,29	1 116,29	0,00	50,00%	558,15	október 09	september 11
297	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka ku výlevke Ideal Standard V 2909 AA	kus	135,57	5	677,83	677,83	0,00	50,00%	338,92	október 09	september 11
298	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	4,27	102	435,14	435,14	0,00	50,00%	217,57	október 09	september 11
299	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil výtokový pripoj. T212 1/2	kus	13,41	6	80,49	80,49	0,00	50,00%	40,24	október 09	september 11
300	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	7,82	96	750,83	750,83	0,00	50,00%	375,42	október 09	september 11
301	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	7,20	96	691,67	691,67	0,00	50,00%	345,84	október 09	september 11
302	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová páková batéria stojankova Ideal Standard B 2018AA bez výpuste	kus	77,74	96	7 462,80	7 462,80	0,00	50,00%	3 731,40	október 09	september 11
303	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	11,90	22	261,75	261,75	0,00	50,00%	130,87	október 09	september 11
304	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová páková batéria na stenu Ideal Standard B 7121 AA-15	kus	82,00	22	1 804,08	1 804,08	0,00	50,00%	902,04	október 09	september 11
305	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	kus	2,99	22	65,70	65,70	0,00	50,00%	32,85	október 09	september 11
306	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ružica sprchová s držiakom Ideal Standard B 2693 AA	kus	84,85	22	1 866,65	1 866,65	0,00	50,00%	933,32	október 09	september 11
307	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	4,55	31	141,07	141,07	0,00	50,00%	70,53	október 09	september 11
308	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápach. umýv. T T 957 A (T 957 AC)	kus	6,16	31	191,03	191,03	0,00	50,00%	95,51	október 09	september 11
309	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	9,39	22	206,48	206,48	0,00	50,00%	103,24	október 09	september 11
310	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápachová vaňová T 1440	kus	23,70	22	521,41	521,41	0,00	50,00%	260,71	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
311	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápach. uzáverok U sifónov	kus	4,72	6	28,30	28,30	0,00	50,00%	14,15	október 09	september 11
312	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práčkový zápachový uzáver HL 21	kus	18,01	6	108,07	108,07	0,00	50,00%	54,04	október 09	september 11
313	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	2,61	15	39,11	39,11	0,00	50,00%	19,55	október 09	september 11
314	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	23,61	0,583	13,76	13,76	0,00	50,00%	6,88	október 09	september 11
315			PRÁCE A DODÁVKY M							50,00%	0,00		
316			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							50,00%	0,00		
317	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	2,11	105	221,48	221,48	0,00	50,00%	110,74	október 09	september 11
318	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vírvej vane so zabudovaným príslušenstvom	ks	152,08	1	152,08	152,08	0,00	50,00%	76,04	október 09	september 11
319	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vírivá vaňa so zabudovaným príslušenstvom	ks	11 474,97	1	11 474,97	11 474,97	0,00	50,00%	5 737,49	október 09	september 11
320	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odpadového potrubia s tvarovkami pre potrubie priemeru DN 150 mm - odvetrávacie potrubie	m	4,89	127,66	624,43	624,43	0,00	50,00%	312,22	október 09	september 11
321	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvetrávacej hlavice na vetracie potrubie	ks	2,13	20	42,53	42,53	0,00	50,00%	21,26	október 09	september 11
322	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové hlavice	s	12,19	20	243,88	243,88	0,00	50,00%	121,94	október 09	september 11
323	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RHP Snehový 5 kg	ks	102,03	10	1 020,30	1 020,30	0,00	50,00%	510,15	október 09	september 11
324	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RHP Práškový 6 kg PG-6PDC	ks	155,48	10	1 554,79	1 554,79	0,00	50,00%	777,39	október 09	september 11
325			Zdravotechnika - plynovod							50,00%	0,00		
326	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie D 32x3,0 LPE, SDR 11	bm	7,90	12	94,80	94,80	0,00	50,00%	47,40	október 09	september 11
327	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička z flexibilných rúr	bm	4,35	10	43,45	43,45	0,00	50,00%	21,73	október 09	september 11
328	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žltá výstražná fólia, signalizačný vodič	bm	3,56	10	35,55	35,55	0,00	50,00%	17,78	október 09	september 11
329	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrotvarovka	bm	237,00	1	237,00	237,00	0,00	50,00%	118,50	október 09	september 11
330	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka lPe-ocel'	ks	79,00	1	79,00	79,00	0,00	50,00%	39,50	október 09	september 11
331	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bezpečnostné a orientačné tabuľky	ks	82,95	1	82,95	82,95	0,00	50,00%	41,48	október 09	september 11
332	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DRS s regulačnou radou	ks	355,51	1	355,51	355,51	0,00	50,00%	177,75	október 09	september 11
333	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Iný materiál	ks	395,01	1	395,01	395,01	0,00	50,00%	197,50	október 09	september 11
334	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesok	m3	9,88	7	69,13	69,13	0,00	50,00%	34,56	október 09	september 11
335	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 40	bm	11,85	45	533,26	533,26	0,00	50,00%	266,63	október 09	september 11
336	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 32	bm	9,88	35	345,63	345,63	0,00	50,00%	172,82	október 09	september 11
337	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 20	bm	8,69	10	86,90	86,90	0,00	50,00%	43,45	október 09	september 11
338	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípoj k zariadeniu	ks	86,90	3	260,71	260,71	0,00	50,00%	130,35	október 09	september 11
339	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry, fitinky	ks	474,01	1	474,01	474,01	0,00	50,00%	237,01	október 09	september 11
340	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Iný materiál	ks	711,01	1	711,01	711,01	0,00	50,00%	355,51	október 09	september 11
341	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborné práce 20% z hodnoty mat.	súbor	760,78	1	760,78	0,00	760,78	50,00%	0,00	október 09	september 11
342	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce a búracie práce	súbor	357,00	1	357,00	0,00	357,00	50,00%	0,00	október 09	september 11
343	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia	hod	29,75	8	238,00	238,00	0,00	50,00%	119,00	október 09	september 11
344	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky	hod	59,50	4	238,00	238,00	0,00	50,00%	119,00	október 09	september 11
345			Ústredné kúrenie							50,00%	0,00		
346			PRÁCE A DODÁVKY HSV							50,00%	0,00		
347			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							50,00%	0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
348	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dymovod trojplášť. pre plyn. spotrebiče DN 200 mm	m	142,60	20	2 851,96	2 851,96	0,00	50,00%	1 425,98	október 09	september 11
349			PRÁCE A DODÁVKY PSV							50,00%	0,00		
350			71 - IZOLÁCIE							50,00%	0,00		
351			713 - Izolácie tepelné							50,00%	0,00		
352	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1035Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,89	1035	919,87	919,87	0,00	50,00%	459,94	október 09	september 11
353	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 15x9	m	1,44	5	7,21	7,21	0,00	50,00%	3,60	október 09	september 11
354	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky ochranné gabotherm GT-SR 25	m	1,76	1030	1 810,52	1 810,52	0,00	50,00%	905,26	október 09	september 11
355	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	0,95	95	90,06	90,06	0,00	50,00%	45,03	október 09	september 11
356	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 18x9	m	1,50	95	142,60	142,60	0,00	50,00%	71,30	október 09	september 11
357	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	1,03	238	244,43	244,43	0,00	50,00%	122,22	október 09	september 11
358	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 22x9	m	1,72	133	228,53	228,53	0,00	50,00%	114,27	október 09	september 11
359	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 28x9	m	1,88	105	197,01	197,01	0,00	50,00%	98,51	október 09	september 11
360	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	1,09	45	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	október 09	september 11
361	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 35x9	m	2,15	45	96,88	96,88	0,00	50,00%	48,44	október 09	september 11
362	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	1,15	12	13,75	13,75	0,00	50,00%	6,87	október 09	september 11
363	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 42x9	m	2,43	12	29,15	29,15	0,00	50,00%	14,58	október 09	september 11
364	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 63	m	1,32	30	39,70	39,70	0,00	50,00%	19,85	október 09	september 11
365	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tedpelnoizolačné trubice 64x9	m	4,66	30	139,83	139,83	0,00	50,00%	69,92	október 09	september 11
366			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							50,00%	0,00		
367			722 - Vnútný vodovod							50,00%	0,00		
368	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 20/2,8	m	12,25	3	36,74	36,74	0,00	50,00%	18,37	október 09	september 11
369	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 35/3,5	m	16,23	20	324,70	324,70	0,00	50,00%	162,35	október 09	september 11
370	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. rPE D 63/8,7	m	24,69	30	740,64	740,64	0,00	50,00%	370,32	október 09	september 11
371	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmäkčovacie zariadenie	kus	1 955,29	1	1 955,29	1 955,29	0,00	50,00%	977,64	október 09	september 11
372	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,48	53	78,51	78,51	0,00	50,00%	39,25	október 09	september 11
373	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,93	53	49,20	49,20	0,00	50,00%	24,60	október 09	september 11
374	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	18,80	0,091	1,71	1,71	0,00	50,00%	0,86	október 09	september 11
375			725 - Zariaďovacie predmety							50,00%	0,00		
376	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zápachová uzávierka livik HL 21	kus	14,58	3	43,73	43,73	0,00	50,00%	21,86	október 09	september 11
377			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							50,00%	0,00		
378			731 - Kotelne							50,00%	0,00		
379	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 23 kW	súbor	112,18	1	112,18	112,18	0,00	50,00%	56,09	október 09	september 11
380	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do 35 kW	súbor	124,43	1	124,43	124,43	0,00	50,00%	62,21	október 09	september 11
381	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	súbor	138,25	1	138,25	138,25	0,00	50,00%	69,13	október 09	september 11
382	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotel nástenný - 3,8-19,0 kW	kus	4 720,34	1	4 720,34	4 720,34	0,00	50,00%	2 360,17	október 09	september 11
383	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotel nástenný - 8,7-35,0 kW	kus	5 048,20	1	5 048,20	5 048,20	0,00	50,00%	2 524,10	október 09	september 11
384	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotel nástenný - 12,2-49,0 kW	kus	5 395,80	1	5 395,80	5 395,80	0,00	50,00%	2 697,90	október 09	september 11
385	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač teploty zásobníka 7819601	kus	101,52	3	304,55	304,55	0,00	50,00%	152,28	október 09	september 11
386	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie neutralizačné 7252666	kus	274,93	3	824,78	824,78	0,00	50,00%	412,39	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
387	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Granulát neutralizačný 8 kg - 9521702	8 kg	81,37	1	81,37	81,37	0,00	50,00%	40,69	október 09	september 11
388	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sada odtokovej nálevky 7339453	sada	36,74	3	110,21	110,21	0,00	50,00%	55,10	október 09	september 11
389	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomôcka montážna 7183814	kus	75,45	3	226,34	226,34	0,00	50,00%	113,17	október 09	september 11
390	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný membránový MS 1/2 - prep.tlak 3,0 bar - 9572222	kus	7,11	1	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	október 09	september 11
391	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný membránový MS 3/4 - prep.tlak 3,0 bar - 9572224	kus	17,30	2	34,60	34,60	0,00	50,00%	17,30	október 09	september 11
392	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90st.-AZ - 60/100 mm - 7168226	kus	30,42	1	30,42	30,42	0,00	50,00%	15,21	október 09	september 11
393	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systém odťahový (AZ) z plastu (PPs) č.1 - pre nástenné kotly Vitodens	*	402,91	3	1 208,72	1 208,72	0,00	50,00%	604,36	október 09	september 11
394	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kus revízny priamy AZ, - 7176641	kus	144,57	3	433,72	433,72	0,00	50,00%	216,86	október 09	september 11
395	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotolne, prevádzková skúška	hod	12,72	72	915,79	915,79	0,00	50,00%	457,89	október 09	september 11
396	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	120,48	0,001	0,12	0,12	0,00	50,00%	0,06	október 09	september 11
397			732 - Strojovne							50,00%	0,00		
398	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačných štítkov	súbor	2,75	10	27,45	27,45	0,00	50,00%	13,73	október 09	september 11
399	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných	súbor	39,90	3	119,69	119,69	0,00	50,00%	59,84	október 09	september 11
400	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 160 l Z002359	kus	1 236,37	1	1 236,37	1 236,37	0,00	50,00%	618,19	október 09	september 11
401	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 350 l Z002360	kus	1 793,33	1	1 793,33	1 793,33	0,00	50,00%	896,67	október 09	september 11
402	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievač vody zásobníkový Vitocell-V 100 - 500 l Z002361	kus	2 148,84	1	2 148,84	2 148,84	0,00	50,00%	1 074,42	október 09	september 11
403	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou 18 l	súbor	45,82	1	45,82	45,82	0,00	50,00%	22,91	október 09	september 11
404	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou 25 l	súbor	54,91	1	54,91	54,91	0,00	50,00%	27,45	október 09	september 11
405	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou 35 l	súbor	69,13	1	69,13	69,13	0,00	50,00%	34,56	október 09	september 11
406	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	4,38	2	8,77	8,77	0,00	50,00%	4,38	október 09	september 11
407	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B - vyhotovenie UT - 9573840	kus	299,02	1	299,02	299,02	0,00	50,00%	149,51	október 09	september 11
408	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo cirkulačné typ 20-14 Bx - vyhotovenie UT - 9572208	kus	324,70	1	324,70	324,70	0,00	50,00%	162,35	október 09	september 11
409	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípoj pájkovaný / závitový - 9572209	sada	17,70	2	35,39	35,39	0,00	50,00%	17,70	október 09	september 11
410			733 - Rozvod potrubia							50,00%	0,00		
411	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	m	14,58	5	72,88	72,88	0,00	50,00%	36,44	október 09	september 11
412	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	m	31,01	25	775,20	775,20	0,00	50,00%	387,60	október 09	september 11
413	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d35	m	37,33	15	559,92	559,92	0,00	50,00%	279,96	október 09	september 11
414	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 15	m	3,22	5	16,10	16,10	0,00	50,00%	8,05	október 09	september 11
415	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	m	6,48	25	161,95	161,95	0,00	50,00%	80,98	október 09	september 11
416	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	m	12,40	15	186,05	186,05	0,00	50,00%	93,02	október 09	september 11
417	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,60	45	26,84	26,84	0,00	50,00%	13,42	október 09	september 11
418	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	m	30,81	12	369,73	369,73	0,00	50,00%	184,86	október 09	september 11
419	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené kovovou objímkou priem. 25	m	18,76	80	1 501,03	1 501,03	0,00	50,00%	750,51	október 09	september 11
420	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené kovovou objímkou priem. 32	m	26,07	10	260,71	260,71	0,00	50,00%	130,35	október 09	september 11
421	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 16	m	12,05	1030	12 409,16	12 409,16	0,00	50,00%	6 204,58	október 09	september 11
422	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk ochranný GT-BW - 05126	pár	12,88	21	270,42	270,42	0,00	50,00%	135,21	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
423	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblúk ochranný GT-BW 50 - 06585	pár	12,88	54	695,37	695,37	0,00	50,00%	347,69	október 09	september 11
424	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 18	m	12,76	95	1 212,08	1 212,08	0,00	50,00%	606,04	október 09	september 11
425	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie plastové PE-X spojené lisovaním priem. 20	m	14,26	130	1 853,77	1 853,77	0,00	50,00%	926,89	október 09	september 11
426	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	0,47	1345	632,23	632,23	0,00	50,00%	316,11	október 09	september 11
427	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	0,55	12	6,64	6,64	0,00	50,00%	3,32	október 09	september 11
428	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	37,72	0,507	19,13	19,13	0,00	50,00%	9,56	október 09	september 11
431			734 - Armatúry							50,00%	0,00		
429	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	0,87	2	1,74	1,74	0,00	50,00%	0,87	október 09	september 11
430	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací Minivent MV 10 - 02.50.010	kus	7,35	1	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,67	október 09	september 11
432	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	0,87	12	10,43	10,43	0,00	50,00%	5,21	október 09	september 11
433	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	kus	4,66	12	55,93	55,93	0,00	50,00%	27,97	október 09	september 11
434	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,57	106	272,16	272,16	0,00	50,00%	136,08	október 09	september 11
435	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2"	kus	3,12	5	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	október 09	september 11
436	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 - 1/2"	kus	3,32	1	3,32	3,32	0,00	50,00%	1,66	október 09	september 11
437	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor tlaku D 06 F - 1/2" B - 207	kus	82,95	1	82,95	82,95	0,00	50,00%	41,48	október 09	september 11
438	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter - FA.00.050.015 - 1/2"	kus	1,68	3	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	október 09	september 11
439	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptéri podľa špecifikácie materiálu	kus	4,03	150	604,36	604,36	0,00	50,00%	302,18	október 09	september 11
440	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripojovacia armatúra pre rohová Ventil Kompakt V2495 V249	kus	13,04	54	703,90	703,90	0,00	50,00%	351,95	október 09	september 11
441	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohový regulačný ventil V2000VS	kus	17,06	21	358,35	358,35	0,00	50,00%	179,18	október 09	september 11
442	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohové regulačné šroubenie Verafix-E	kus	12,32	21	258,81	258,81	0,00	50,00%	129,40	október 09	september 11
443	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica (T3001W0)	kus	16,59	75	1 244,27	1 244,27	0,00	50,00%	622,14	október 09	september 11
444	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	3,16	9	28,44	28,44	0,00	50,00%	14,22	október 09	september 11
445	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	kus	3,44	6	20,62	20,62	0,00	50,00%	10,31	október 09	september 11
446	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 - 3/4"	kus	4,50	1	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	október 09	september 11
447	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný - PV.00.018.020 - 1,8-3/4"	kus	7,66	1	7,66	7,66	0,00	50,00%	3,83	október 09	september 11
448	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter - FA.00.050.020 - 3/4"	kus	2,37	1	2,37	2,37	0,00	50,00%	1,19	október 09	september 11
449	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	3,44	10	34,37	34,37	0,00	50,00%	17,18	október 09	september 11
450	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	kus	6,95	6	41,71	41,71	0,00	50,00%	20,86	október 09	september 11
451	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 - 1"	kus	7,35	1	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,67	október 09	september 11
452	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil poistný - PV.00.018.025 - 1,8-1"	kus	17,34	2	34,68	34,68	0,00	50,00%	17,34	október 09	september 11
453	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter - FA.00.050.025 - 1"	kus	6,60	1	6,60	6,60	0,00	50,00%	3,30	október 09	september 11
454	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	4,07	6	24,41	24,41	0,00	50,00%	12,21	október 09	september 11
455	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"	kus	8,30	4	33,18	33,18	0,00	50,00%	16,59	október 09	september 11
456	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 - 1 1/4"	kus	9,68	1	9,68	9,68	0,00	50,00%	4,84	október 09	september 11
457	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	kus	11,53	1	11,53	11,53	0,00	50,00%	5,77	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
458	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	6,20	6	37,21	37,21	0,00	50,00%	18,60	október 09	september 11
459	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	kus	17,22	4	68,89	68,89	0,00	50,00%	34,44	október 09	september 11
460	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil univerzálny art.480 - 2"	kus	18,25	2	36,50	36,50	0,00	50,00%	18,25	október 09	september 11
461	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	kus	1,03	75	77,03	77,03	0,00	50,00%	38,51	október 09	september 11
462	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	25,48	15	382,17	382,17	0,00	50,00%	191,08	október 09	september 11
463	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	77,03	3	231,08	231,08	0,00	50,00%	115,54	október 09	september 11
464	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tlakomero, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	30,02	3	90,06	90,06	0,00	50,00%	45,03	október 09	september 11
465	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/8	kus	7,31	2	14,62	14,62	0,00	50,00%	7,31	október 09	september 11
466	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	7,23	27	195,17	195,17	0,00	50,00%	97,59	október 09	september 11
467	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	28,64	0,101	2,89	2,89	0,00	50,00%	1,45	október 09	september 11
468			735 - Vykurovacie telesá							50,00%	0,00		
469	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	3,77	75	282,92	282,92	0,00	50,00%	141,46	október 09	september 11
470	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	1,98	75	148,13	148,13	0,00	50,00%	74,06	október 09	september 11
471	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,42	3	10,25	10,25	0,00	50,00%	5,13	október 09	september 11
472	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,42	21	71,75	71,75	0,00	50,00%	35,88	október 09	september 11
473	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	6,64	48	318,53	318,53	0,00	50,00%	159,27	október 09	september 11
474	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	11,97	3	35,91	35,91	0,00	50,00%	17,95	október 09	september 11
475	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	20,94	3	62,81	62,81	0,00	50,00%	31,40	október 09	september 11
476	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L600	kus	76,63	1	76,63	76,63	0,00	50,00%	38,32	október 09	september 11
477	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L700	kus	81,37	2	162,74	162,74	0,00	50,00%	81,37	október 09	september 11
478	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. - 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	24,29	32	777,38	777,38	0,00	50,00%	388,69	október 09	september 11
479	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L700	kus	102,70	2	205,40	205,40	0,00	50,00%	102,70	október 09	september 11
480	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1000	kus	76,24	5	381,18	381,18	0,00	50,00%	190,59	október 09	september 11
481	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1100	kus	131,14	8	1 049,14	1 049,14	0,00	50,00%	524,57	október 09	september 11
482	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1200	kus	138,25	12	1 659,03	1 659,03	0,00	50,00%	829,52	október 09	september 11
483	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H500 L1300	kus	144,57	5	722,86	722,86	0,00	50,00%	361,43	október 09	september 11
484	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	26,27	3	78,80	78,80	0,00	50,00%	39,40	október 09	september 11
485	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L500	kus	112,97	1	112,97	112,97	0,00	50,00%	56,49	október 09	september 11
486	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L700	kus	139,83	2	279,67	279,67	0,00	50,00%	139,83	október 09	september 11
487	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	25,28	11	278,09	278,09	0,00	50,00%	139,04	október 09	september 11
488	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L900	kus	127,98	1	127,98	127,98	0,00	50,00%	63,99	október 09	september 11
489	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000	kus	136,67	1	136,67	136,67	0,00	50,00%	68,34	október 09	september 11
490	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1200	kus	154,84	6	929,06	929,06	0,00	50,00%	464,53	október 09	september 11
491	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1300	kus	163,93	2	327,86	327,86	0,00	50,00%	163,93	október 09	september 11
492	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1500	kus	182,49	1	182,49	182,49	0,00	50,00%	91,25	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
493	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. - 22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	27,85	2	55,70	55,70	0,00	50,00%	27,85	október 09	september 11
494	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L900	kus	198,29	1	198,29	198,29	0,00	50,00%	99,15	október 09	september 11
495	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1000	kus	214,09	1	214,09	214,09	0,00	50,00%	107,05	október 09	september 11
496	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd.-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	27,45	3	82,36	82,36	0,00	50,00%	41,18	október 09	september 11
497	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1100	kus	206,98	1	206,98	206,98	0,00	50,00%	103,49	október 09	september 11
498	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1300	kus	236,61	2	473,22	473,22	0,00	50,00%	236,61	október 09	september 11
499	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm	súbor	8,69	1	8,69	8,69	0,00	50,00%	4,35	október 09	september 11
500	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	19,04	21	399,83	399,83	0,00	50,00%	199,91	október 09	september 11
501	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebríkové KRC 500.735	kus	217,25	11	2 389,80	2 389,80	0,00	50,00%	1 194,90	október 09	september 11
502	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebríkové KRC 900.735	kus	255,96	6	1 535,79	1 535,79	0,00	50,00%	767,89	október 09	september 11
503	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebríkové KRC 1500.735	kus	369,73	4	1 478,91	1 478,91	0,00	50,00%	739,45	október 09	september 11
504	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvlhčovač 300i	kus	2 962,56	1	2 962,56	2 962,56	0,00	50,00%	1 481,28	október 09	september 11
505	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušňovací ventil na radiátor DN 15	kus	1,19	75	88,88	88,88	0,00	50,00%	44,44	október 09	september 11
506	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zátka radiátorová DN 15	kus	0,09	75	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	október 09	september 11
507	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzoly a podpery (sada)	kus	7,82	54	422,34	422,34	0,00	50,00%	211,17	október 09	september 11
508	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzoly a podpery KRC (sada)	kus	16,59	21	348,40	348,40	0,00	50,00%	174,20	október 09	september 11
509	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	34,17	1,934	66,08	66,08	0,00	50,00%	33,04	október 09	september 11
510			Konštrukcie tesárske							50,00%	0,00		
511	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát 0.022t	m2	0,83	105,75	88,09	88,09	0,00	50,00%	44,04	október 09	september 11
512	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž konštr.drev.stien a priečok viazaných z fošní, hranolov, hranolčekov nad 144 do 224 cm2	m2	2,86	44,55	127,37	127,37	0,00	50,00%	63,69	október 09	september 11
513	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol sm 1 140x140,160,200 a	m3	199,08	1,102	219,39	219,39	0,00	50,00%	109,70	október 09	september 11
514	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s olišťovaním	m2	7,13	32,58	232,15	232,15	0,00	50,00%	116,08	október 09	september 11
515	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska dub om 1 65-100x160-260	m3	483,88	1,172	567,11	567,11	0,00	50,00%	283,56	október 09	september 11
516	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky,fixačné dosky, impregnácia	m3	12,71	2,27	28,84	28,84	0,00	50,00%	14,42	október 09	september 11
517	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dreveného schodiska krivočiareho s podstupnicami a so skosenými stupnicami š. ramena do 1,50m stupňa z fošien	m	7,46	90	671,16	671,16	0,00	50,00%	335,58	október 09	september 11
518	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fošne dubové na schodiskové stupne a podstupnice upravené	m	41,48	117	4 852,67	4 852,67	0,00	50,00%	2 426,33	október 09	september 11
519	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž schodiska vč. zábradlia z fošien rebríkových š. do 1,00 m 0.01800t	m	2,79	7,2	20,11	20,11	0,00	50,00%	10,05	október 09	september 11
520	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupníc 0.020t - schodisko na povalu	m	1,73	10,8	18,63	18,63	0,00	50,00%	9,32	október 09	september 11
521	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupníc 0.020t - rekonštrukcia dreveného schodiska	m	1,73	90	155,28	155,28	0,00	50,00%	77,64	október 09	september 11
522	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotevných želiiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	3,14	84	263,62	263,62	0,00	50,00%	131,81	október 09	september 11
523	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitová tyč kotevná D16mm	ks	3,46	84	290,32	290,32	0,00	50,00%	145,16	október 09	september 11
524	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	0,70	130	90,95	90,95	0,00	50,00%	45,47	október 09	september 11
525	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitová tyč ZTZ-M12	m	1,11	52	57,52	57,52	0,00	50,00%	28,76	október 09	september 11
526	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	0,94	320,513	301,70	301,70	0,00	50,00%	150,85	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
527	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	m	1,32	311	411,91	411,91	0,00	50,00%	205,96	október 09	september 11
528	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	4,28	39	167,04	167,04	0,00	50,00%	83,52	október 09	september 11
529	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol sm 1 100x120,140 a	m3	193,00	0,515	99,40	99,40	0,00	50,00%	49,70	október 09	september 11
530	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 224 cm2	m	5,39	932,04	5 028,01	5 028,01	0,00	50,00%	2 514,00	október 09	september 11
531	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol sm 1 140x140,160,200 a	m3	199,08	17,612	3 506,26	3 506,26	0,00	50,00%	1 753,13	október 09	september 11
532	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 288 cm2	m	7,27	36,72	266,93	266,93	0,00	50,00%	133,47	október 09	september 11
533	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol sm 1 160x160,180,220 a	m3	202,40	1,074	217,38	217,38	0,00	50,00%	108,69	október 09	september 11
534	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 450 cm2	m	7,86	219	1 721,56	1 721,56	0,00	50,00%	860,78	október 09	september 11
535	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol sm 1 160x160,180,220 a	m3	202,40	7,274	1 472,27	1 472,27	0,00	50,00%	736,14	október 09	september 11
536	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví rovnobežne s odkvapom, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t	m	0,67	342	227,91	227,91	0,00	50,00%	113,95	október 09	september 11
537	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	1,98	531,24	1 053,20	1 053,20	0,00	50,00%	526,60	október 09	september 11
538	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané smrekovec akosť I 24-32x60-160	m3	131,89	14,025	1 849,80	1 849,80	0,00	50,00%	924,90	október 09	september 11
539	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž debnenia striech rovných do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	0,66	416,67	275,34	275,34	0,00	50,00%	137,67	október 09	september 11
540	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kontralatovania pre rovné strechy z reziva	m	0,51	657,48	338,15	338,15	0,00	50,00%	169,08	október 09	september 11
541	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 50/50mm - kontralaty	m3	146,27	1,808	264,46	264,46	0,00	50,00%	132,23	október 09	september 11
542	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	23,72	51,531	1 222,39	1 222,39	0,00	50,00%	611,20	október 09	september 11
543	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek	m2	2,22	77	170,62	170,62	0,00	50,00%	85,31	október 09	september 11
544	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky OSB-2, hr. 15mm	m2	4,19	80,85	338,76	338,76	0,00	50,00%	169,38	október 09	september 11
545	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž položenia podláh, spojovacie a ochranné prostriedky klinec, skrutky, impregnácia	m3	3,32	1,497	4,98	4,98	0,00	50,00%	2,49	október 09	september 11
546	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	0,58	26	15,16	15,16	0,00	50,00%	7,58	október 09	september 11
547	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záklopu vrchné na preloženie z hobľovaných dosák	m2	1,13	77,76	87,51	87,51	0,00	50,00%	43,75	október 09	september 11
548	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska sm om 1 24-32x250-300 a	m3	209,31	2,426	507,80	507,80	0,00	50,00%	253,90	október 09	september 11
549	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 0.017t	m	1,02	26	26,64	26,64	0,00	50,00%	13,32	október 09	september 11
550	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár	m2	1,67	7,8	13,01	13,01	0,00	50,00%	6,50	október 09	september 11
551	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 13-15x140-200	m3	173,37	0,129	22,36	22,36	0,00	50,00%	11,18	október 09	september 11
552	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	0,87	6	5,24	5,24	0,00	50,00%	2,62	október 09	september 11
553	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	m2	1,10	26	28,47	28,47	0,00	50,00%	14,24	október 09	september 11
554	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, impregnácie	m3	3,08	2,555	7,87	7,87	0,00	50,00%	3,94	október 09	september 11
555	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	35,20	31,036	1 092,61	1 092,61	0,00	50,00%	546,31	október 09	september 11
556			Konštrukcie klampiarske							50,00%	0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
557	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30 st.	m2	56,09	120,45	6 755,55	6 755,55	0,00	50,00%	3 377,77	október 09	september 11
558	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45 st.	m2	57,02	360,8	20 572,40	20 572,40	0,00	50,00%	10 286,20	október 09	september 11
559	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, striech oblých	m2	57,64	10,01	576,93	576,93	0,00	50,00%	288,46	október 09	september 11
560	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie z medeného plechu pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu rš 1000 mm	m	53,95	50,5	2 724,71	2 724,71	0,00	50,00%	1 362,35	október 09	september 11
561	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	16,16	4,725	76,34	76,34	0,00	50,00%	38,17	október 09	september 11
562	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 660 mm	m	28,95	30	868,50	868,50	0,00	50,00%	434,25	október 09	september 11
563	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie z Cu plechu múrov na plochých strechách s krycím plechom nadmurovky rš 1000 mm	m	46,73	10,5	490,63	490,63	0,00	50,00%	245,31	október 09	september 11
564	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie z medeného Cu plechu múrov na oblých strechách bez líšt zo segmentov rš 330 mm	m	27,17	4,8	130,43	130,43	0,00	50,00%	65,21	október 09	september 11
565	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie z Cu plechu komínov, odvetrávčích hlavíc na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	74,14	1,98	146,80	146,80	0,00	50,00%	73,40	október 09	september 11
566	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	24,20	17,16	415,27	415,27	0,00	50,00%	207,63	október 09	september 11
567	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby z medeného plechu nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch rš 800 mm	m	49,72	55,55	2 762,01	2 762,01	0,00	50,00%	1 381,01	október 09	september 11
568	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby z medeného plechu nadrímsové, štvorhranné, uložené v lôžku rš 800 mm	m	35,55	9,6	341,28	341,28	0,00	50,00%	170,64	október 09	september 11
569	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu záveterná lišta rš 330 mm	m	17,56	27,6	484,68	484,68	0,00	50,00%	242,34	október 09	september 11
570	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu hrebeň, nárožie strechy rš 330 mm	m	15,40	49,2	757,61	757,61	0,00	50,00%	378,81	október 09	september 11
571	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° v ploche nad 25 m2 0,00732	m2	0,67	434,07	289,26	289,26	0,00	50,00%	144,63	október 09	september 11
572	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vč. podkladového plechu, do 30° rš 500 mm 0,0042t	m	0,44	89,4	39,47	39,47	0,00	50,00%	19,73	október 09	september 11
573	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vč. podkladového plechu, do 30° rš 750 mm 0,0058t	m	0,59	50	29,31	29,31	0,00	50,00%	14,65	október 09	september 11
574	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	m	0,37	17,5	6,44	6,44	0,00	50,00%	3,22	október 09	september 11
575	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	1,03	3,36	3,45	3,45	0,00	50,00%	1,72	október 09	september 11
576	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	m	0,58	65	37,90	37,90	0,00	50,00%	18,95	október 09	september 11
577	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž strešných otvorov na krytine hladkej a drážkovej so sklonom do 30 st. 0,02008 t	ks	0,67	1	0,67	0,67	0,00	50,00%	0,33	október 09	september 11
578	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	0,67	42	27,99	27,99	0,00	50,00%	13,99	október 09	september 11
579	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	0,58	43	25,07	25,07	0,00	50,00%	12,54	október 09	september 11
580	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	21,51	111,12	2 389,80	2 389,80	0,00	50,00%	1 194,90	október 09	september 11
581	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 250 mm	m	16,47	50,4	830,02	830,02	0,00	50,00%	415,01	október 09	september 11
582	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 500 mm	m	22,49	14,4	323,79	323,79	0,00	50,00%	161,89	október 09	september 11
583	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 900 mm	m	37,95	66	2 504,73	2 504,73	0,00	50,00%	1 252,36	október 09	september 11
584	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky na streche z medeného Cu plechu - odvetrávacie prvky strechy	ks	22,46	30	673,65	673,65	0,00	50,00%	336,83	október 09	september 11
585	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky na streche z medeného Cu plechu lemovanie odvetrávacích hlavíc kanalizácie, dl. obvodu nad 300 mm	ks	6,35	10	63,46	63,46	0,00	50,00%	31,73	október 09	september 11
586	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	29,95	63,6	1 905,07	1 905,07	0,00	50,00%	952,54	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
587	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvetrávacieho potrubia výtahovej šachty rúry z medeného Cu plechu kruhovej priemer 300 mm	m	30,08	3,36	101,06	101,06	0,00	50,00%	50,53	október 09	september 11
588	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	35,89	12,328	442,46	442,46	0,00	50,00%	221,23	október 09	september 11
589			Konštrukcie stolárske							50,00%	0,00		
590	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zábradlia schodišťového dreveného atyp. šírky do 150 mm	m	7,51	129,06	969,59	969,59	0,00	50,00%	484,80	október 09	september 11
591	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zábradlie schodiskové s madlom	m	36,22	132,932	4 815,09	4 815,09	0,00	50,00%	2 407,54	október 09	september 11
592	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž madiel vodorvných priebežných, šírky nad 300 mm	m	12,72	4,1	52,17	52,17	0,00	50,00%	26,09	október 09	september 11
593	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapetná doska masív šírka 600 mm, hr. 50mm	m	26,30	4,305	113,20	113,20	0,00	50,00%	56,60	október 09	september 11
594	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými drevenými dekoračnými, veľ. do 1,5 m2	m2	9,42	1724,73	16 249,08	16 249,08	0,00	50,00%	8 124,54	október 09	september 11
595	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladové dekoračné drevené panely lakované ozdobné, v=2100mm	m2	23,21	1810,967	42 023,49	42 023,49	0,00	50,00%	21 011,74	október 09	september 11
596	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien kompletizovaných do zamurovaných okenných rámov dvojkrídlových s plochou do 1,45 m2	ks	9,63	32	308,01	308,01	0,00	50,00%	154,00	október 09	september 11
597	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, otváracvo-sklopné v/š 1200/900mm, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	510,15	30	15 304,57	15 304,57	0,00	50,00%	7 652,29	október 09	september 11
598	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno dvojkrídlové otváracé, otváracvo-sklopné v/š 600/900 mm, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	341,76	2	683,52	683,52	0,00	50,00%	341,76	október 09	september 11
599	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien kompletizovaných do zamurovaných okenných rámov dvojkrídlových s plochou do 1,45 m2	ks	9,63	1	9,63	9,63	0,00	50,00%	4,81	október 09	september 11
600	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okien s rámom kompletizovaných jednokrídlových, dvojkrídlových s plochou do 2,10 m2	ks	27,10	73	1 978,53	1 978,53	0,00	50,00%	989,26	október 09	september 11
601	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracvo-sklopné š/v 900/1800, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	634,58	9	5 711,22	5 711,22	0,00	50,00%	2 855,61	október 09	september 11
602	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracvo-sklopné š/v 1100/1200, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	520,11	4	2 080,43	2 080,43	0,00	50,00%	1 040,21	október 09	september 11
603	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 1100/900, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	396,51	26	10 309,23	10 309,23	0,00	50,00%	5 154,61	október 09	september 11
604	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 1200/900, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	425,54	1	425,54	425,54	0,00	50,00%	212,77	október 09	september 11
605	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 900/1200, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	425,54	1	425,54	425,54	0,00	50,00%	212,77	október 09	september 11
606	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 900/600, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	212,77	2	425,54	425,54	0,00	50,00%	212,77	október 09	september 11
607	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 1500/900, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	531,91	4	2 127,65	2 127,65	0,00	50,00%	1 063,83	október 09	september 11
608	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 900/1500, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	531,91	3	1 595,74	1 595,74	0,00	50,00%	797,87	október 09	september 11
609	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 700/600, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	165,49	1	165,49	165,49	0,00	50,00%	82,74	október 09	september 11
610	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO jednokrídlové otváracvo-sklopné š/v 600/600, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	143,09	2	286,18	286,18	0,00	50,00%	143,09	október 09	september 11
611	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracvo-sklopné š/v 1100/1800, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	780,16	14	10 922,24	10 922,24	0,00	50,00%	5 461,12	október 09	september 11
612	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracvo-sklopné š/v 1450/1800, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	1 028,19	2	2 056,37	2 056,37	0,00	50,00%	1 028,19	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
613	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené okno EURO dvojkrídlové s nadsvetlíkom otváracé, otváracvo-sklopné š/v 950/1800, s ozdobnými vonkajšími prvkami	ks	673,98	4	2 695,93	2 695,93	0,00	50,00%	1 347,96	október 09	september 11
614	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. 600-900 mm, vrátane protipožiarneho	ks	8,77	93	815,68	815,68	0,00	50,00%	407,84	október 09	september 11
615	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné drevené, masív jednokrídlové 60-90x197, vrátane protipožiarneho	ks	182,22	93	16 946,18	16 946,18	0,00	50,00%	8 473,09	október 09	september 11
616	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracých do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkrídl. š. nad 1450 mm, vrátane protipožiarneho	ks	5,44	10	54,44	54,44	0,00	50,00%	27,22	október 09	september 11
617	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vchodové dvojkrídlové oblúkové 1270x2000mm	ks	667,21	1	667,21	667,21	0,00	50,00%	333,60	október 09	september 11
618	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vchodové dvojkrídlové 1800x2350mm	ks	1 111,14	1	1 111,14	1 111,14	0,00	50,00%	555,57	október 09	september 11
619	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vchodové jednokrídlové 900x2350mm	ks	555,78	1	555,78	555,78	0,00	50,00%	277,89	október 09	september 11
620	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1400x1970 (2870) mm	ks	1 055,42	2	2 110,84	2 110,84	0,00	50,00%	1 055,42	október 09	september 11
621	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1150x2100 (2850) mm	ks	860,76	1	860,76	860,76	0,00	50,00%	430,38	október 09	september 11
622	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 2230x2350 (2870) mm	ks	1 681,15	1	1 681,15	1 681,15	0,00	50,00%	840,58	október 09	september 11
623	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800x2400 mm	ks	1 134,78	1	1 134,78	1 134,78	0,00	50,00%	567,39	október 09	september 11
624	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi 3600x2400 mm (dvere 1800x2400)	ks	2 269,56	1	2 269,56	2 269,56	0,00	50,00%	1 134,78	október 09	september 11
625	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1500x1970 mm	ks	776,23	1	776,23	776,23	0,00	50,00%	388,12	október 09	september 11
626	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním,veľkosť okna 78x1180 cm	ks	38,91	9	350,16	350,16	0,00	50,00%	175,08	október 09	september 11
627	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešné okno s ventilačnou klapkou 780x1180mm	ks	254,11	9	2 286,98	2 286,98	0,00	50,00%	1 143,49	október 09	september 11
628	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie na hladkú krytinu - medený plech	ks	81,85	9	736,61	736,61	0,00	50,00%	368,31	október 09	september 11
629	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vstavaných saun - komplet s vybavením	ks	553,01	3	1 659,04	1 659,04	0,00	50,00%	829,52	október 09	september 11
630	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna 2600x1600 mm	ks	2 643,94	3	7 931,83	7 931,83	0,00	50,00%	3 965,92	október 09	september 11
631	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	15,02	40,251	604,56	604,56	0,00	50,00%	302,28	október 09	september 11
632			Konštrukcie doplnkové kovové							50,00%	0,00		
633	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krytiny s výplňou z polykarbonátových platní spojených skrutkovaním a prekrytím lištami	m2	6,41	19,8	127,02	127,02	0,00	50,00%	63,51	október 09	september 11
634	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polykarbonátová platňa tepelnoizolačná, hr. 20 mm s príslušenstvom	m2	34,56	20,79	718,57	718,57	0,00	50,00%	359,28	október 09	september 11
635	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krytov ostatných - vetracie mriežky	ks	3,08	8	24,64	24,64	0,00	50,00%	12,32	október 09	september 11
636	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt z nerez 200x200mm	ks	7,65	8	61,16	61,16	0,00	50,00%	30,58	október 09	september 11
637	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných doplnkov stavieb častí - revízny otvor 600x600mm do povalového priestoru - protipožiarne	m	14,88	1	14,88	14,88	0,00	50,00%	7,44	október 09	september 11
638	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlez do povalového priestoru 600x600 mm - protipožiarne	ks	161,20	1	161,20	161,20	0,00	50,00%	80,60	október 09	september 11
639	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž atypických kovových konštrukcií - oceľová konštrukcia schodiskových stupňov	kg	1,80	1170	2 102,79	2 102,79	0,00	50,00%	1 051,40	október 09	september 11
640	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plech oceľový hrubý 10004. 5x1000x2000mm	t	823,99	1,229	1 012,68	1 012,68	0,00	50,00%	506,34	október 09	september 11
641	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	27,15	1,357	36,85	36,85	0,00	50,00%	18,42	október 09	september 11
642			Podlahy z dlaždíc							50,00%	0,00		
643	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do malty 300x300 mm	m2	8,88	792,781	7 039,72	7 039,72	0,00	50,00%	3 519,86	október 09	september 11
644	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické - 300x300mm	m2	13,96	808,656	11 289,71	11 289,71	0,00	50,00%	5 644,86	október 09	september 11
645	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,39	49,906	568,26	568,26	0,00	50,00%	284,13	október 09	september 11
646			Podlahy výšové a parketové							50,00%	0,00		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
647	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	1,29	278,25	358,53	358,53	0,00	50,00%	179,27	október 09	september 11
648	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1946x194 mm	m2	10,31	395,85	4 082,22	4 082,22	0,00	50,00%	2 041,11	október 09	september 11
649	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parkety veľkoplošné 1964x194x8 vrátane parozábrany a olištovania	m2	27,65	415,643	11 491,39	11 491,39	0,00	50,00%	5 745,70	október 09	september 11
650	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,83	3,77	78,55	78,55	0,00	50,00%	39,27	október 09	september 11
651			Podlahy povlakové							50,00%	0,00		
652	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	1,64	84,975	139,57	139,57	0,00	50,00%	69,78	október 09	september 11
653			Dokončovacie práce a obklady							50,00%	0,00		
654	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keramických do malty, režných hladkých veľ. 200x250 mm	m2	10,82	743,48	8 044,95	8 044,95	0,00	50,00%	4 022,48	október 09	september 11
655	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické glazované hladké 200x250mm	m2	19,91	758,37	15 098,16	1 098,16	14 000,00	50,00%	549,08	október 09	september 11
656	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,39	57,427	653,89	653,89	0,00	50,00%	326,95	október 09	september 11
657			Dokončovacie práce - nátery							50,00%	0,00		
658	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	2,57	536,86	1 381,86	1 381,86	0,00	50,00%	690,93	október 09	september 11
659	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením - drevené schodisko, arkier	m2	9,15	91,52	837,07	837,07	0,00	50,00%	418,54	október 09	september 11
660	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	1,28	259,2	332,51	332,51	0,00	50,00%	166,25	október 09	september 11
661	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia impregnačným prostriedkom dvojnásobná	m2	1,87	2238,48	4 176,82	4 176,82	0,00	50,00%	2 088,41	október 09	september 11
662			Dokončovacie práce - maľby							50,00%	0,00		
663	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrabania v miestnost.nad 3,80 m do 5,00 m	m2	1,41	542,3	763,43	763,43	0,00	50,00%	381,72	október 09	september 11
664	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliar. zmesí prášk. bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 do 5,00 m	m2	2,18	6029	13 153,03	1 153,03	12 000,00	50,00%	576,51	október 09	september 11
665			Práce a dodávky M							50,00%	0,00		
666			Elektromontáže							50,00%	0,00		
667			Elektroinštalácia vnútorná, Bleskozvod - montáž a materiál, Revízie							50,00%	0,00		
668			21 M Elektromontáže,siłnoprúd							50,00%	0,00		
669	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka tuhá PVC - volne, pod omiet., Ø 16 mm	m	0,71	300	212,12	212,12	0,00	50,00%	106,06	október 09	september 11
670	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka PVC typ 2316,Ø 16 mm	m	0,21	315	64,70	64,70	0,00	50,00%	32,35	október 09	september 11
671	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP - pevne, Ø 20 mm	m	0,89	25	22,22	22,22	0,00	50,00%	11,11	október 09	september 11
672	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP Ø 20	m	0,42	26,25	11,09	11,09	0,00	50,00%	5,55	október 09	september 11
673	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP - pevne, Ø32 mm	m	0,93	12	11,14	11,14	0,00	50,00%	5,57	október 09	september 11
674	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP Ø 32	m	1,17	12,6	14,68	14,68	0,00	50,00%	7,34	október 09	september 11
675	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	0,81	250	202,44	202,44	0,00	50,00%	101,22	október 09	september 11
676	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KP 68	ks	0,26	250	64,19	64,19	0,00	50,00%	32,09	október 09	september 11
677	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná KO 68 bez zapoj..	ks	1,68	100	167,88	167,88	0,00	50,00%	83,94	október 09	september 11
678	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KO 68	ks	0,24	100	23,70	23,70	0,00	50,00%	11,85	október 09	september 11
679	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná bez zapoj.	ks	2,05	2	4,11	4,11	0,00	50,00%	2,05	október 09	september 11
680	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KT 250	ks	7,01	2	14,01	14,01	0,00	50,00%	7,01	október 09	september 11
681	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná KR 68 vrát. zap.	ks	3,46	195	673,98	673,98	0,00	50,00%	336,99	október 09	september 11
682	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR 68	ks	1,38	195	269,59	269,59	0,00	50,00%	134,80	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
683	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná KR 97 vrát. zap.	ks	3,54	15	53,03	53,03	0,00	50,00%	26,51	október 09	september 11
684	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KR 97	ks	3,30	15	49,47	49,47	0,00	50,00%	24,74	október 09	september 11
685	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodka krabicová,lis.,izol.,acidur	ks	5,96	8	47,72	47,72	0,00	50,00%	23,86	október 09	september 11
686	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodka krabicová 6455-11	ks	3,16	8	25,28	25,28	0,00	50,00%	12,64	október 09	september 11
687	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie lustr. svorky vč. zap. 2x 4	ks	0,61	74	45,31	45,31	0,00	50,00%	22,65	október 09	september 11
688	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka lustová 2x4	ks	0,59	74	43,85	43,85	0,00	50,00%	21,92	október 09	september 11
689	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie lustr. svorky vč. zap. 3X4	ks	1,09	14	15,21	15,21	0,00	50,00%	7,60	október 09	september 11
690	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka lustová 3x4	ks	0,67	14	9,40	9,40	0,00	50,00%	4,70	október 09	september 11
691	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lustr. háka	ks	0,27	37	9,94	9,94	0,00	50,00%	4,97	október 09	september 11
692	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hák lustrový	ks	0,20	37	7,31	7,31	0,00	50,00%	3,65	október 09	september 11
693	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odv.,zaviečkovanie krabíc -viečko na závit	ks	0,06	8	0,49	0,49	0,00	50,00%	0,24	október 09	september 11
694	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodiča - rozvádzač, zap. do 16	ks	0,73	4	2,91	2,91	0,00	50,00%	1,45	október 09	september 11
695	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodiča - rozvádzač, zap. do 25	ks	1,58	4	6,32	6,32	0,00	50,00%	3,16	október 09	september 11
696	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla - celoplastový do 4X50	ks	9,12	2	18,25	18,25	0,00	50,00%	9,12	október 09	september 11
697	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X4	ks	3,06	84	257,15	257,15	0,00	50,00%	128,57	október 09	september 11
698	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X10	ks	3,73	12	44,79	44,79	0,00	50,00%	22,40	október 09	september 11
699	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený jednopólový	ks	1,19	12	14,22	14,22	0,00	50,00%	7,11	október 09	september 11
700	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač č. 1;10 A;230 V;IP 20	ks	4,35	12	52,14	52,14	0,00	50,00%	26,07	október 09	september 11
701	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený sériový	ks	1,34	53	71,18	71,18	0,00	50,00%	35,59	október 09	september 11
702	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač č. 5;10 A;230 V;IP 20	ks	5,33	51	271,96	271,96	0,00	50,00%	135,98	október 09	september 11
703	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač č. 5;10 A;230 V;IP 44	ks	6,12	2	12,25	12,25	0,00	50,00%	6,12	október 09	september 11
704	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač zapustený jednopólový signálna tlejivka	ks	1,34	7	9,40	9,40	0,00	50,00%	4,70	október 09	september 11
705	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač č. 1S;10 A;230 V;IP 20	ks	4,35	7	30,42	30,42	0,00	50,00%	15,21	október 09	september 11
706	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový	ks	5,37	6	32,23	32,23	0,00	50,00%	16,12	október 09	september 11
707	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 16 JP 001,16 A,400 V	ks	15,41	1	15,41	15,41	0,00	50,00%	7,70	október 09	september 11
708	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač S 25 VL 01,25 A,400 V	ks	26,86	5	134,30	134,30	0,00	50,00%	67,15	október 09	september 11
709	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový S 63VP,VL 01,02	ks	6,72	2	13,43	13,43	0,00	50,00%	6,72	október 09	september 11
710	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač vačkový S 63 VL 01	ks	51,35	2	102,70	102,70	0,00	50,00%	51,35	október 09	september 11
711	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka domová,polozapustená 2P+Z 2x zapoj.	ks	2,88	94	271,05	271,05	0,00	50,00%	135,53	október 09	september 11
712	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 16 A,230 V;IP 20 – dvojité	ks	5,61	94	527,26	527,26	0,00	50,00%	263,63	október 09	september 11
713	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka domová,v krabici 2P+Z 2x zapoj.	ks	3,89	28	108,94	108,94	0,00	50,00%	54,47	október 09	september 11
714	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 16 A,230 V;IP 44	ks	6,12	28	171,43	171,43	0,00	50,00%	85,72	október 09	september 11
715	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	4,46	7	31,25	31,25	0,00	50,00%	15,62	október 09	september 11
716	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. žiarivkové, nástenné	ks	4,82	68	327,70	327,70	0,00	50,00%	163,85	október 09	september 11
717	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. žiarivkové /1x22 W;IP 20 - „B“	ks	23,70	13	308,11	308,11	0,00	50,00%	154,05	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
718	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiar. 13W;13 W s aut. zdrojom	ks	130,35	55	7 169,39	7 169,39	0,00	50,00%	3 584,69	október 09	september 11
719	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. žiarivkové, nástenné	ks	7,07	33	233,33	233,33	0,00	50,00%	116,67	október 09	september 11
720	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. žiarivkové typ OLLI /2x11 W;IP 54 - „C“	ks	35,55	29	1 030,97	1 030,97	0,00	50,00%	515,48	október 09	september 11
721	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sviet. žiarivkové /11 W;IP 54 - „G“	ks	138,25	4	553,01	553,01	0,00	50,00%	276,51	október 09	september 11
722	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi	m	1,09	10	10,86	10,86	0,00	50,00%	5,43	október 09	september 11
723	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn Ø 10 mm	kg	1,57	8,4	13,21	13,21	0,00	50,00%	6,60	október 09	september 11
724	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrubie . Cu pás	ks	2,33	16	37,29	37,29	0,00	50,00%	18,64	október 09	september 11
725	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka	ks	0,97	16	15,48	15,48	0,00	50,00%	7,74	október 09	september 11
726	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska Cu	ks	0,79	16	12,64	12,64	0,00	50,00%	6,32	október 09	september 11
727	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemnič tyčový,príprava,zarazenie do 2m	ks	12,84	1	12,84	12,84	0,00	50,00%	6,42	október 09	september 11
728	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemnič tyčový ZT 02	ks	16,63	1	16,63	16,63	0,00	50,00%	8,31	október 09	september 11
729	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SJ 02	ks	1,47	1	1,47	1,47	0,00	50,00%	0,73	október 09	september 11
730	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uholník,ochranná trubka + držiak - stena	ks	7,70	1	7,70	7,70	0,00	50,00%	3,85	október 09	september 11
731	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník OU	ks	6,33	1	6,33	6,33	0,00	50,00%	3,16	október 09	september 11
732	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak uholníka DUz	ks	0,97	2	1,94	1,94	0,00	50,00%	0,97	október 09	september 11
733	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospáj. -prádel.,kúpel.,Cu 4-16 mm2, pevne	m	1,13	50	56,29	56,29	0,00	50,00%	28,14	október 09	september 11
734	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY 16 mm2	m	2,48	52,5	130,44	130,44	0,00	50,00%	65,22	október 09	september 11
735	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lustra -nástenný	ks	3,26	14	45,62	45,62	0,00	50,00%	22,81	október 09	september 11
736	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Luster nástenný 3x40 W - „F“	ks	138,25	14	1 935,54	1 935,54	0,00	50,00%	967,77	október 09	september 11
737	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lustra -3 RAMENNY	ks	3,71	37	137,38	137,38	0,00	50,00%	68,69	október 09	september 11
738	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Luster závesný 5x40 W - „A“	ks	138,25	29	4 009,33	4 009,33	0,00	50,00%	2 004,66	október 09	september 11
739	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Luster závesný 7x60 W - „E“	ks	493,76	8	3 950,08	3 950,08	0,00	50,00%	1 975,04	október 09	september 11
740	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka 230 V;40 W	ks	0,47	29	13,75	13,75	0,00	50,00%	6,87	október 09	september 11
741	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovka 230 V;60 W	ks	0,51	8	4,11	4,11	0,00	50,00%	2,05	október 09	september 11
742	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora do 1,5KW	ks	1,94	25	48,39	48,39	0,00	50,00%	24,19	október 09	september 11
743	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 2x 1,5 pevne	m	0,81	200	161,95	161,95	0,00	50,00%	80,98	október 09	september 11
744	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 2x 1,5	m	0,49	210	103,69	103,69	0,00	50,00%	51,84	október 09	september 11
745	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 3X1,5 pevne	m	0,81	1000	809,77	809,77	0,00	50,00%	404,88	október 09	september 11
746	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 3x1,5	m	0,77	1050	808,78	808,78	0,00	50,00%	404,39	október 09	september 11
747	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 3X2,5 pevne	m	0,81	980	793,57	793,57	0,00	50,00%	396,79	október 09	september 11
748	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 3x2,5	m	1,00	1029	1 028,35	1 028,35	0,00	50,00%	514,18	október 09	september 11
749	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 5X1,5 pevne	m	0,81	300	242,93	242,93	0,00	50,00%	121,46	október 09	september 11
750	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5x1,5	m	1,28	315	401,90	401,90	0,00	50,00%	200,95	október 09	september 11
751	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 5X4 ,pevne	m	0,83	80	66,36	66,36	0,00	50,00%	33,18	október 09	september 11
752	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5x4	m	3,28	84	275,40	275,40	0,00	50,00%	137,70	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
753	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 5X6 ,pevne	m	0,83	56	46,45	46,45	0,00	50,00%	23,23	október 09	september 11
754	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5x6	m	4,81	58,8	282,90	282,90	0,00	50,00%	141,45	október 09	september 11
755	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY -CYKYm 750V 5X10,pevne	m	0,93	1	0,93	0,93	0,00	50,00%	0,46	október 09	september 11
756	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5x10	m	8,07	1,05	8,47	8,47	0,00	50,00%	4,24	október 09	september 11
757	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový CYKY-CYKYm 1 kv 5X16 ,pevne	m	1,13	30	33,77	33,77	0,00	50,00%	16,89	október 09	september 11
758	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 5x16	m	12,64	31,5	398,04	398,04	0,00	50,00%	199,02	október 09	september 11
759	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY NN,VN 25 ,pevne	m	0,81	25	20,24	20,24	0,00	50,00%	10,12	október 09	september 11
760	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CY 25	m	4,33	26,25	113,64	113,64	0,00	50,00%	56,82	október 09	september 11
761	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový AYKY 1 kv,4X35 ,pevne	m	1,13	15	16,89	16,89	0,00	50,00%	8,44	október 09	september 11
762	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel AYKY-J 4x35	m	3,84	15,75	60,41	60,41	0,00	50,00%	30,20	október 09	september 11
763	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok kábelový	ks	0,21	94	19,27	19,27	0,00	50,00%	9,64	október 09	september 11
764	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok kábelový - plastový	ks	0,28	94	25,99	25,99	0,00	50,00%	13,00	október 09	september 11
765	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	245,95	6	1 475,71	1 475,71	0,00	50,00%	737,85	október 09	september 11
766	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný matriál	%	245,95	3	737,85	737,85	0,00	50,00%	368,93	október 09	september 11
767	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt M21 do 500m	%	245,95	0,4	98,38	98,38	0,00	50,00%	49,19	október 09	september 11
768			HZS - revízie							50,00%	0,00		
769	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	13,83	50	691,26	691,26	0,00	50,00%	345,63	október 09	september 11
770			HZS							50,00%	0,00		
771	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	10,23	160	1 636,91	1 636,91	0,00	50,00%	818,46	október 09	september 11
772	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vnút. zapojenia rozvádzača	hod	10,23	4	40,92	40,92	0,00	50,00%	20,46	október 09	september 11
773			21 M Bleskozvod							50,00%	0,00		
774	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi	m	1,09	32	34,76	34,76	0,00	50,00%	17,38	október 09	september 11
775	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn Ø 10 mm	m	1,66	26,88	44,59	44,59	0,00	50,00%	22,30	október 09	september 11
776	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič zvodový Cu Ø 8 +podpery	m	4,38	150	657,69	657,69	0,00	50,00%	328,84	október 09	september 11
777	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič Cu Ø 8 mm	m	10,77	157,5	1 695,95	1 695,95	0,00	50,00%	847,97	október 09	september 11
778	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera zvodu do steny	ks	5,47	32	175,19	175,19	0,00	50,00%	87,60	október 09	september 11
779	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera Dehn – plochá strecha	ks	2,60	60	155,95	155,95	0,00	50,00%	77,97	október 09	september 11
780	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera Dehn – šikmá strecha	ks	2,92	41	119,68	119,68	0,00	50,00%	59,84	október 09	september 11
781	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zachytávacia-strešný hrebeň do 3m,drevo	ks	15,64	1	15,64	15,64	0,00	50,00%	7,82	október 09	september 11
782	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč zachytávacia	ks	11,68	1	11,68	11,68	0,00	50,00%	5,84	október 09	september 11
783	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec	ks	11,82	1	11,82	11,82	0,00	50,00%	5,91	október 09	september 11
784	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvod. od 2skrutkyY/SS,SR 03/	ks	2,23	4	8,93	8,93	0,00	50,00%	4,46	október 09	september 11
785	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SS	ks	0,60	4	2,39	2,39	0,00	50,00%	1,19	október 09	september 11
786	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	3,10	19	58,92	58,92	0,00	50,00%	29,46	október 09	september 11
787	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SK (MV)	ks	5,15	6	30,93	30,93	0,00	50,00%	15,46	október 09	september 11
788	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SK (SVP)	ks	7,12	1	7,12	7,12	0,00	50,00%	3,56	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
789	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na okapové žľaby	ks	5,61	4	22,45	22,45	0,00	50,00%	11,23	október 09	september 11
790	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SV	ks	7,12	4	28,47	28,47	0,00	50,00%	14,24	október 09	september 11
791	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka ST 10	ks	2,28	4	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	október 09	september 11
792	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemnič tyčový,příprava,zarazenie do 2m	ks	12,84	4	51,35	51,35	0,00	50,00%	25,68	október 09	september 11
793	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemnič tyčový ZT 02	ks	16,63	4	66,52	66,52	0,00	50,00%	33,26	október 09	september 11
794	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SJ 02	ks	1,47	4	5,86	5,86	0,00	50,00%	2,93	október 09	september 11
795	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uholník,ochranná trubka + držiak - stena	ks	7,70	4	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,41	október 09	september 11
796	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný uholník OU	ks	6,33	4	25,31	25,31	0,00	50,00%	12,66	október 09	september 11
797	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak uholníka DUz	ks	0,97	8	7,77	7,77	0,00	50,00%	3,89	október 09	september 11
798	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok zvodu - smalt,plast	ks	1,58	4	6,32	6,32	0,00	50,00%	3,16	október 09	september 11
799	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok platový č. 1 - ...	ks	0,28	4	1,11	1,11	0,00	50,00%	0,55	október 09	september 11
800	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV (pomoc. a podružné výkony)	%	24,22	6	145,31	145,31	0,00	50,00%	72,66	október 09	september 11
801	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný matriál	%	24,22	3	72,66	72,66	0,00	50,00%	36,33	október 09	september 11
802	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt M21 do 500 m	%	24,22	0,4	9,69	9,69	0,00	50,00%	4,84	október 09	september 11
803	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt M21- výška do 24 m	%	24,22	0,7	16,95	16,95	0,00	50,00%	8,48	október 09	september 11
804			HZS - revízie							50,00%	0,00		
805	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	13,83	16	221,20	221,20	0,00	50,00%	110,60	október 09	september 11
806			HZS							50,00%	0,00		
807	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	10,23	16	163,69	163,69	0,00	50,00%	81,85	október 09	september 11
808			Rozvádzače							50,00%	0,00		
809			Rozvodnica Rp 1							50,00%	0,00		
810	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa Z 600x900x250;IP 40/20	ks	150,10	1	150,10	150,10	0,00	50,00%	75,05	október 09	september 11
811	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obal na výkresy	ks	0,89	1	0,89	0,89	0,00	50,00%	0,44	október 09	september 11
812	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZáKryt z plechu	m2	27,37	0,54	14,78	14,78	0,00	50,00%	7,39	október 09	september 11
813	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámok	ks	6,93	2	13,86	13,86	0,00	50,00%	6,93	október 09	september 11
814	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítok	ks	2,67	30	79,99	79,99	0,00	50,00%	39,99	október 09	september 11
815	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 6/B/1;6 A	ks	10,31	1	10,31	10,31	0,00	50,00%	5,15	október 09	september 11
816	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 10/B/1;10 A	ks	10,31	14	144,34	144,34	0,00	50,00%	72,17	október 09	september 11
817	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/3;16 A	ks	27,55	2	55,10	55,10	0,00	50,00%	27,55	október 09	september 11
818	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 25/B/3;25 A	ks	27,55	4	110,21	110,21	0,00	50,00%	55,10	október 09	september 11
819	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 50/B/3;50 A	ks	27,55	2	55,10	55,10	0,00	50,00%	27,55	október 09	september 11
820	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 63/B/3;63 A	ks	27,55	1	27,55	27,55	0,00	50,00%	13,78	október 09	september 11
821	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač AST 125/3	ks	92,43	1	92,43	92,43	0,00	50,00%	46,22	október 09	september 11
822	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFI 40;40/4P/0,03	ks	88,58	1	88,58	88,58	0,00	50,00%	44,29	október 09	september 11
823	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé impulzné IR 116K	ks	40,11	4	160,42	160,42	0,00	50,00%	80,21	október 09	september 11
824	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prep. ochrana SLV 275	ks	71,10	4	284,41	284,41	0,00	50,00%	142,20	október 09	september 11
825	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka RS 6	ks	2,31	45	103,99	103,99	0,00	50,00%	51,99	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
826	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka RS 16	ks	4,09	9	36,79	36,79	0,00	50,00%	18,40	október 09	september 11
827	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka RS 35	ks	6,04	3	18,13	18,13	0,00	50,00%	9,07	október 09	september 11
828			Rozvodnica Rp 2							50,00%	0,00		
829	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka P 395x575x125;IP 40/20	ks	75,05	1	75,05	75,05	0,00	50,00%	37,53	október 09	september 11
830	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítok	ks	2,67	30	79,99	79,99	0,00	50,00%	39,99	október 09	september 11
831	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 6/B/1;6 A	ks	10,31	1	10,31	10,31	0,00	50,00%	5,15	október 09	september 11
832	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 10/B/1;10 A	ks	10,31	17	175,26	175,26	0,00	50,00%	87,63	október 09	september 11
833	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/1;16 A	ks	10,31	8	82,48	82,48	0,00	50,00%	41,24	október 09	september 11
834	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač ASN 63/3N	ks	48,78	1	48,78	48,78	0,00	50,00%	24,39	október 09	september 11
835	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFI 40;40/4P/0,03	ks	88,58	1	88,58	88,58	0,00	50,00%	44,29	október 09	september 11
836	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé impulzné IR 116K	ks	40,11	4	160,42	160,42	0,00	50,00%	80,21	október 09	september 11
837			Rozvodnica Rp 3							50,00%	0,00		
838	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka plast.; Z 300x545x90;IP 40/20	ks	59,25	1	59,25	59,25	0,00	50,00%	29,63	október 09	september 11
839	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítok	ks	2,67	21	55,99	55,99	0,00	50,00%	28,00	október 09	september 11
840	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 6/B/1;6 A	ks	10,31	5	51,55	51,55	0,00	50,00%	25,77	október 09	september 11
841	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 10/B/1;10 A	ks	10,31	11	113,41	113,41	0,00	50,00%	56,70	október 09	september 11
842	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/1;16 A	ks	10,31	3	30,93	30,93	0,00	50,00%	15,46	október 09	september 11
843	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 20/B/3;20 A	ks	27,55	1	27,55	27,55	0,00	50,00%	13,78	október 09	september 11
844	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFI 40;40/4P/0,03	ks	88,58	1	88,58	88,58	0,00	50,00%	44,29	október 09	september 11
845	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé impulzné IR 116K	ks	40,11	1	40,11	40,11	0,00	50,00%	20,05	október 09	september 11
846			Rozvodnica Rp 4							50,00%	0,00		
847	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka plast.; Z 300x545x90;IP 40/20	ks	59,25	1	59,25	59,25	0,00	50,00%	29,63	október 09	september 11
848	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítok	ks	2,67	21	55,99	55,99	0,00	50,00%	28,00	október 09	september 11
849	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 6/B/1;6 A	ks	10,31	5	51,55	51,55	0,00	50,00%	25,77	október 09	september 11
850	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 10/B/1;10 A	ks	10,31	11	113,41	113,41	0,00	50,00%	56,70	október 09	september 11
851	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/1;16 A	ks	10,31	3	30,93	30,93	0,00	50,00%	15,46	október 09	september 11
852	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 20/B/3;20 A	ks	27,55	1	27,55	27,55	0,00	50,00%	13,78	október 09	september 11
853	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFI 40;40/4P/0,03	ks	88,58	1	88,58	88,58	0,00	50,00%	44,29	október 09	september 11
854	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé impulzné IR 116K	ks	40,11	1	40,11	40,11	0,00	50,00%	20,05	október 09	september 11
855			Rozvodnica Rp 0							50,00%	0,00		
856	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa Z 600x900x250;IP 40/20	ks	126,40	1	126,40	126,40	0,00	50,00%	63,20	október 09	september 11
857	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač AST 125/3	ks	92,43	1	92,43	92,43	0,00	50,00%	46,22	október 09	september 11
858	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdový chránič OFI 40;25/4P/0,03	ks	88,58	6	531,48	531,48	0,00	50,00%	265,74	október 09	september 11
859	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relé impulzné IR 116K	ks	40,11	4	160,42	160,42	0,00	50,00%	80,21	október 09	september 11
860	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 6/B/1;6 A	ks	10,31	1	10,31	10,31	0,00	50,00%	5,15	október 09	september 11
861	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 10/B/1;10 A	ks	10,31	7	72,17	72,17	0,00	50,00%	36,08	október 09	september 11
862	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/1;16 A	ks	10,31	6	61,86	61,86	0,00	50,00%	30,93	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
863	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Istič LSN 16/B/3;16 A	ks	27,55	8	220,41	220,41	0,00	50,00%	110,21	október 09	september 11
864	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obal na výkresy	ks	0,89	1	0,89	0,89	0,00	50,00%	0,44	október 09	september 11
865	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZáKryt z plechu	m2	27,37	0,54	14,78	14,78	0,00	50,00%	7,39	október 09	september 11
866	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámok	ks	6,93	2	13,86	13,86	0,00	50,00%	6,93	október 09	september 11
867	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítok	ks	2,67	30	79,99	79,99	0,00	50,00%	39,99	október 09	september 11
868			Ovládacia skrinka OS 2							50,00%	0,00		
869	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka plast.; Z 300x180x90;IP 40/20;P12	ks	25,68	1	25,68	25,68	0,00	50,00%	12,84	október 09	september 11
870	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač MSK 1-0	ks	18,49	8	147,89	147,89	0,00	50,00%	73,95	október 09	september 11
871			Ovládacia skrinka OS 2.7							50,00%	0,00		
872	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka plast.; Z 300x180x90;IP 40/20;P12	ks	25,68	1	25,68	25,68	0,00	50,00%	12,84	október 09	september 11
873	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač MSK 1-0	ks	18,49	8	147,89	147,89	0,00	50,00%	73,95	október 09	september 11
874			Špecifikácia dodávok							50,00%	0,00		
875	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor 230 W,15 W	ks	25,68	25	641,89	641,89	0,00	50,00%	320,94	október 09	september 11
876			46 M Zemné práce pri externých montážach							50,00%	0,00		
877	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýč. trasy- kábelové vedenie vo voľnom teréne	km	79,00	0,06	4,74	4,74	0,00	50,00%	2,37	október 09	september 11
878	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýč. trasy- kábelové vedenie v zast. priestore	km	82,95	0,24	19,91	19,91	0,00	50,00%	9,95	október 09	september 11
879	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytrh. dlažby z pieskového podkadu,kocka veľká,nezaliat.	m2	1,98	5	9,88	9,88	0,00	50,00%	4,94	október 09	september 11
880	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelová ryha š. 35,hl. 90,zem tr. 3	m2	3,65	6	21,92	21,92	0,00	50,00%	10,96	október 09	september 11
881	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pevné spojenie páskových zemničov	ks	4,70	1	4,70	4,70	0,00	50,00%	2,35	október 09	september 11
882	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zahádzanie ryhy š.35 cm,hl. 90 cm,zem tr. 3	m	1,40	6	8,41	8,41	0,00	50,00%	4,21	október 09	september 11
883	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provizórna úprava terénu,zem tr. 3	m2	1,07	3	3,20	3,20	0,00	50,00%	1,60	október 09	september 11
884	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre 46M do 500 m	%	0,73	0,8	0,58	0,58	0,00	50,00%	0,29	október 09	september 11
885	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné	ks	1 492,71	1	1 492,71	1 492,71	0,00	50,00%	746,36	október 09	september 11
886	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun	ks	414,64	1	414,64	414,64	0,00	50,00%	207,32	október 09	september 11
887			Elektroinštalácia - Prípojka NN - materiál a montáž, revízie							50,00%	0,00		
888			21 M Elektromontáže,silnoprád							50,00%	0,00		
889	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP pevne 63 mm	m	1,03	6	6,16	6,16	0,00	50,00%	3,08	október 09	september 11
890	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FXP Ø 63	m	2,81	6,3	17,72	17,72	0,00	50,00%	8,86	október 09	september 11
891	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka epoxínová,plast. 1 kV 4X95 /3X120/	ks	17,62	3	52,85	52,85	0,00	50,00%	26,43	október 09	september 11
892	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oko kábelové AI 70	ks	0,77	12	9,29	9,29	0,00	50,00%	4,65	október 09	september 11
893	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia hlava HCZ4-35/150	ks	14,89	3	44,68	44,68	0,00	50,00%	22,34	október 09	september 11
894	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patróna nožová do 500V	ks	0,13	3	0,40	0,40	0,00	50,00%	0,20	október 09	september 11
895	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistková patróna PN 1,gG;125 A	ks	3,56	3	10,68	10,68	0,00	50,00%	5,34	október 09	september 11
896	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž piliera RE.P	ks	46,22	1	46,22	46,22	0,00	50,00%	23,11	október 09	september 11
897	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica pilierová RE.P podľa priloženej dokumentácie typ ER P.N K662 100A 100/5A	ks	592,51	1	592,51	592,51	0,00	50,00%	296,26	október 09	september 11
898	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120 mm2 v zemi	m	0,68	9	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,04	október 09	september 11
899	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn 30x4 mm	kg	1,88	10,4	19,55	19,55	0,00	50,00%	9,78	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
900	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi	m	1,09	2	2,17	2,17	0,00	50,00%	1,09	október 09	september 11
901	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn Ø 10 mm	kg	1,66	1,68	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,39	október 09	september 11
902	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvod. od 2skrutkyY/SS,SR 03/	ks	2,23	2	4,46	4,46	0,00	50,00%	2,23	október 09	september 11
903	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SR 03	ks	1,27	2	2,54	2,54	0,00	50,00%	1,27	október 09	september 11
904	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	3,10	2	6,20	6,20	0,00	50,00%	3,10	október 09	september 11
905	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SP 1	ks	0,62	2	1,23	1,23	0,00	50,00%	0,62	október 09	september 11
906	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový AYKY 1 kV,4X70 ,pevne	m	1,50	40	60,04	60,04	0,00	50,00%	30,02	október 09	september 11
907	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel AYKY-J 4x70	m	6,28	42	263,79	263,79	0,00	50,00%	131,89	október 09	september 11
908	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok kábelový	ks	0,21	4	0,82	0,82	0,00	50,00%	0,41	október 09	september 11
909	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovací štítok kábelový - plastový	ks	0,28	4	1,11	1,11	0,00	50,00%	0,55	október 09	september 11
910	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	9,66	6	57,95	57,95	0,00	50,00%	28,98	október 09	september 11
911	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	9,66	3	28,98	28,98	0,00	50,00%	14,49	október 09	september 11
912	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt M21 do 500m	%	9,66	0,4	3,86	3,86	0,00	50,00%	1,93	október 09	september 11
913	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt M21- výška 6m	%	9,66	0,5	4,83	4,83	0,00	50,00%	2,41	október 09	september 11
914			HZS - revízie							50,00%	0,00		
915	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	13,83	12	165,90	165,90	0,00	50,00%	82,95	október 09	september 11
916			HZS							50,00%	0,00		
917	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaistenie vypnutého stavu	hod	10,23	8	81,85	81,85	0,00	50,00%	40,92	október 09	september 11
918	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manipulácia v sieti NN	hod	10,23	8	81,85	81,85	0,00	50,00%	40,92	október 09	september 11
919	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	10,23	1	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,12	október 09	september 11
920	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	10,23	4	40,92	40,92	0,00	50,00%	20,46	október 09	september 11
921	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napojenie na existujúce zemniče	hod	10,23	1	10,23	10,23	0,00	50,00%	5,12	október 09	september 11
922			46 M Zemné práce pri externých montážach							50,00%	0,00		
923	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýč. trasy- kábelové vedenie vo voľnom teréne	km	79,00	0,06	4,74	4,74	0,00	50,00%	2,37	október 09	september 11
924	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýč. trasy- kábelové vedenie v zast. priestore	km	82,95	0,03	2,49	2,49	0,00	50,00%	1,24	október 09	september 11
925	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytrh. dlažby z pieskového podkadu,kocka veľká,nezaliat.	m2	1,98	1,5	2,96	2,96	0,00	50,00%	1,48	október 09	september 11
926	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jama do 2x2 ,zem tr. 3	ks	53,72	1	53,72	53,72	0,00	50,00%	26,86	október 09	september 11
927	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónový základ do debnenia	m3	127,59	1,5	191,38	191,38	0,00	50,00%	95,69	október 09	september 11
928	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónový základ - rozbúranie	m3	165,90	0,8	132,72	132,72	0,00	50,00%	66,36	október 09	september 11
929	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelová ryha š. 35,hl. 90,zem tr. 3	m	3,65	6	21,92	21,92	0,00	50,00%	10,96	október 09	september 11
930	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pevné spojenie páskových zemničov	ks	4,70	1	4,70	4,70	0,00	50,00%	2,35	október 09	september 11
931	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie káb. lôžka bez zakrytia,š. 65/10 cm - piesok	m	1,88	6	11,26	11,26	0,00	50,00%	5,63	október 09	september 11
932	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstražná fólia PVC,110 kV, š. 33 cm	m	1,58	6	9,48	9,48	0,00	50,00%	4,74	október 09	september 11
933	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oddelenie kábla tehlou	m	1,70	3	5,10	5,10	0,00	50,00%	2,55	október 09	september 11
934	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zahádzanie ryhy š.35 cm,hl. 90 cm,zem tr. 3	m	1,40	6	8,41	8,41	0,00	50,00%	4,21	október 09	september 11
935	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provizórna úprava terénu,zem tr. 3	m2	1,07	3	3,20	3,20	0,00	50,00%	1,60	október 09	september 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
936	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieraz steny-kameň do 60 cm	ks	44,24	3	132,72	132,72	0,00	50,00%	66,36	október 09	september 11
937	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prieraz steny-betón do 60 cm	ks	79,40	1	79,40	79,40	0,00	50,00%	39,70	október 09	september 11
938	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie kábelového vedenia	ks	19,75	4	79,00	79,00	0,00	50,00%	39,50	október 09	september 11
939	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre 46M do 500 m	%	7,43	0,8	5,95	5,95	0,00	50,00%	2,97	október 09	september 11
940	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné	ks	71,86	1	71,86	71,86	0,00	50,00%	35,93	október 09	september 11
941	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun	ks	19,96	1	19,96	19,96	0,00	50,00%	9,98	október 09	september 11
942			Montáže dopravných zariadení, sklad. zar.a váh							50,00%	0,00		
943	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dopravných zariadení - montáž osobného výťahu, pre v=14,0m	ks	7 880,40	1	7 880,40	3 966,27	3 914,13	50,00%	1 983,14	október 09	september 11
944	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné zariadenie - osobný výťah, pre v=14,0m	ks	21 705,67	1	21 705,67	1 705,67	20 000,00	50,00%	852,83	október 09	september 11
945	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dopravných zariadení - montáž osobného výťahu, pre v=8,5m	ks	5 115,35	1	5 115,35	5 115,35	0,00	50,00%	2 557,67	október 09	september 11
946	Aktivita 1 – Hotel Kúria	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dopravné zariadenie - osobný výťah, pre v=8,50m	ks	16 175,56	1	16 175,56	16 175,56	0,00	50,00%	8 087,78	október 09	september 11
Celkom							€ 1 138 953,61	€ 999 921,70	€ 139 031,91		€ 499 960,85	október 09	september 11