



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/085/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Tichý a Kubík s.r.o.
sídlo : Lazy pod Makytou č.646, 020 55 Lazy pod Makytou,
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odd.: Sro, vl.č.: 18543/R
konajúci : František Tichý, konateľ
Ing. Vladimír Kubík, konateľ
IČO : 43 811 761
DIČ : 2022511799
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 19.októbra 2009 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7.mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia horského hotelu „Javorník“ Lazy pod Makytou

Kód Projektu v ITMS : 25130120085

Miesto realizácie projektu : Západné Slovensko / Trenčiansky kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1.249.595,90,-EUR (slovom jeden milión dvestoštyridsaťdeväť tisíc päťstodeväťdesiatpäť euro deväťdesiat centov),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 499.838,36,-EUR (slovom štyristodeväťdesiatdeväť tisíc osemstotridsaťosem euro tridsaťšesť centov), čo predstavuje 40,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,10,-EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- Zmluvou o poskytnutí NFP,
- všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
 - (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

František Tichý, konateľ

Podpis:

Ing. Vladimír Kubík, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,

- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

- (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry

Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

- (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
- (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.
- Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

- b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditov ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditov,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP)

- a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
 3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
 4. Neaplikuje sa.
 5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
 7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
 8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov.

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia horského hotelu „Javorník“ Lazy pod Makytou	
Kód ITMS	25130120085	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Púchov
Obec	Lazy pod Makytou
Ulica	-
Číslo	646

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívniť región rozšírením ponuky a zlepšením kvality ubytovacích, športovo-relaxačných a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou a rozšírením existujúceho horského hotelu zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Tichý a Kubík s. r. o. v oblasti cestovného ruchu

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	3 000	2011	30 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	15 000	2011	150 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – rekonštrukcia horského hotela	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – rekonštrukcia horského hotela	06/2010	08/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	08/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	08/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	121 222,83	0	121 222,83	Aktivita 1
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54 072,03	0	54 072,03	Aktivita 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 074 301,04	0,10	1 074 301,14	Aktivita 1
CELKOVO	1 249 595,90	0,10	1 249 596,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	1 249 595,90	0,10	1 249 596,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 249 595,90	0,10	1 249 596,00

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiaci orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V _____, dňa DD.MM.RRRR

Podpis: _____

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

RO/SORO:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum postúpenia platobnej jednotke

Pečiatka organizácie

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu

Pečiatka organizácie

Strana 3 z 3

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslo, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarovaných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **ZoznamDeklarovanýchVýdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarovaných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadosti o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarovaných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarovaných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanýchVýdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údajov nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovaných (neoprávnených). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
Investícia do vašej budúcnosti	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvod neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: Tichý a Kubík s. r. o.
Sídlo: Lazy pod Makytou č. 646, 020 55 Lazy pod Makytou
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odd.: Sro, vl.č.: 18543/R
konajúci: František Tichý
Ing. Vladimír Kubík

IČO: 43 811 761
Kód projektu /ITMS/: 25130120085

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Tichý	Priezvisko: Kubík
Meno: František	Meno: Vladimír
Titul:	Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa			
Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	
Identifikácia partnera			
Názov		IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Pokuty a penále spolu:	0,00 EUR
-------------------------------	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	

účet	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR			

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácie

vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸

7. Dopady projektu ⁸

8. Príjmy projektu⁹

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hrazené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010			
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	01 Stavební práce										
2.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	01 Bourací práce										
3.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemní práce										
4.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	206,04	20,50	4 223,82	4 223,72	0,10	40,00%	1 689,49	jún 10	august 11
5.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	171,60	2,46	422,14	422,14	0,00	40,00%	168,85	jún 10	august 11
6.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp ruční se zhutněním	m3	11,19	10,90	121,97	121,97	0,00	40,00%	48,79	jún 10	august 11
7.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy a zvláštní zakládání										
8.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 12,5	m3	101,47	1,80	182,65	182,65	0,00	40,00%	73,06	jún 10	august 11
9.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	1 084,93	0,35	381,35	381,35	0,00	40,00%	152,54	jún 10	august 11
10.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislé a kompletní konstrukce										
11.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	109,92	24,40	2 682,05	2 682,05	0,00	40,00%	1 072,82	jún 10	august 11
12.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	1 316,24	0,32	424,09	424,09	0,00	40,00%	169,64	jún 10	august 11
13.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	1 432,29	0,36	512,47	512,47	0,00	40,00%	204,99	jún 10	august 11
14.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	1 432,29	0,48	682,06	682,06	0,00	40,00%	272,82	jún 10	august 11
15.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	1 432,29	0,35	506,60	506,60	0,00	40,00%	202,64	jún 10	august 11
16.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	1 432,29	0,91	1 296,22	1 296,22	0,00	40,00%	518,49	jún 10	august 11
17.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy a podlahové konstrukce										
18.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	145,86	0,90	131,86	131,86	0,00	40,00%	52,74	jún 10	august 11
19.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bourání konstrukcí										
20.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	23,64	35,25	833,31	833,31	0,00	40,00%	333,32	jún 10	august 11
21.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná	m2	3,90	682,50	2 661,75	2 661,75	0,00	40,00%	1 064,70	jún 10	august 11
22.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,45	67,00	30,15	30,15	0,00	40,00%	12,06	jún 10	august 11
23.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	0,80	7,00	5,60	5,60	0,00	40,00%	2,24	jún 10	august 11
24.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,13	91,15	376,45	376,45	0,00	40,00%	150,58	jún 10	august 11
25.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,52	67,00	436,84	436,84	0,00	40,00%	174,74	jún 10	august 11
26.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,13	7,00	42,91	42,91	0,00	40,00%	17,16	jún 10	august 11
27.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prorážení otvorů										
28.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	77,26	13,18	1 018,29	1 018,29	0,00	40,00%	407,31	jún 10	august 11
29.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Staveništní přesun hmot										
30.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,87	13,85	136,65	136,65	0,00	40,00%	54,66	jún 10	august 11
31.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolace proti vodě										
32.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolace proti vlhk. vapor. nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	0,46	9,04	4,16	4,16	0,00	40,00%	1,66	jún 10	august 11
33.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 50 Special miner	m2	5,73	10,50	60,17	60,17	0,00	40,00%	24,07	jún 10	august 11
34.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce tesařské										
35.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	6,25	7,00	43,75	43,75	0,00	40,00%	17,50	jún 10	august 11
36.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	2,55	7,00	17,85	17,85	0,00	40,00%	7,14	jún 10	august 11
37.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	1,25	1 765,60	2 207,00	2 207,00	0,00	40,00%	882,80	jún 10	august 11
38.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	0,65	499,30	324,55	324,55	0,00	40,00%	129,82	jún 10	august 11
39.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	1,52	590,00	896,80	896,80	0,00	40,00%	358,72	jún 10	august 11
40.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	0,87	295,00	256,65	256,65	0,00	40,00%	102,66	jún 10	august 11
41.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	1,62	295,00	477,90	477,90	0,00	40,00%	191,16	jún 10	august 11
42.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce klempířské										
43.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45°	m2	1,22	499,30	609,15	609,15	0,00	40,00%	243,66	jún 10	august 11
44.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	0,61	48,80	29,77	29,77	0,00	40,00%	11,91	jún 10	august 11
45.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž kotlíků kónického, sklon do 30°	kus	0,98	6,00	5,88	5,88	0,00	40,00%	2,35	jún 10	august 11
46.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	0,98	48,00	47,04	47,04	0,00	40,00%	18,82	jún 10	august 11
47.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	0,86	37,60	32,34	32,34	0,00	40,00%	12,93	jún 10	august 11
48.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce zámečnické										
49.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	0,84	650,00	546,00	546,00	0,00	40,00%	218,40	jún 10	august 11
50.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	0,72	2 950,00	2 124,00	2 124,00	0,00	40,00%	849,60	jún 10	august 11
51.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesuny sutí a vybouraných hmot										
52.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,33	151,83	1 264,75	1 264,75	0,00	40,00%	505,90	jún 10	august 11
53.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za každé další podlaží	t	5,83	607,32	3 540,69	3 540,69	0,00	40,00%	1 416,28	jún 10	august 11
54.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,40	151,83	1 275,38	1 275,38	0,00	40,00%	510,15	jún 10	august 11
55.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	12,87	151,83	1 954,06	1 954,06	0,00	40,00%	781,62	jún 10	august 11
56.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,02	3 036,61	3 097,34	3 097,34	0,00	40,00%	1 238,94	jún 10	august 11
57.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uložení sutí na skládku	t	0,40	151,83	60,73	60,73	0,00	40,00%	24,29	jún 10	august 11
58.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02 Rekonstrukce hotelu										
59.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemní práce										
60.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,37	223,80	4 782,61	4 782,61	0,00	40,00%	1 913,04	jún 10	august 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
61.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,23	223,80	275,27	275,27	0,00	40,00%	110,11	jún 10	august 11
62.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 6000 m	m3	8,58	223,80	1 920,20	1 920,20	0,00	40,00%	768,08	jún 10	august 11
63.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,84	223,80	1 306,99	1 306,99	0,00	40,00%	522,80	jún 10	august 11
64.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,42	223,80	1 213,00	1 213,00	0,00	40,00%	485,20	jún 10	august 11
65.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,38	167,20	397,94	397,94	0,00	40,00%	159,17	jún 10	august 11
66.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy a zvláštní zakládání										
67.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beton základových desek prostý B 30 (C 25/30)	m3	101,99	57,30	5 844,03	5 844,03	0,00	40,00%	2 337,61	jún 10	august 11
68.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	966,57	3,44	3 323,07	3 323,07	0,00	40,00%	1 329,23	jún 10	august 11
69.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beton základových pasů prostý B 30 (C 25/30)	m3	141,56	187,20	26 500,03	26 500,03	0,00	40,00%	10 600,01	jún 10	august 11
70.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	13,19	232,00	3 060,08	3 060,08	0,00	40,00%	1 224,03	jún 10	august 11
71.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,77	232,00	642,64	642,64	0,00	40,00%	257,06	jún 10	august 11
72.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislé a kompletní konstrukce										
73.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zeď nosná tl 40 POROTHERM P+D P15	m3	165,02	139,40	23 003,79	23 003,79	0,00	40,00%	9 201,52	jún 10	august 11
74.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 cm	m2	26,88	48,90	1 314,43	1 314,43	0,00	40,00%	525,77	jún 10	august 11
75.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm	m2	33,92	22,50	763,20	763,20	0,00	40,00%	305,28	jún 10	august 11
76.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Překlád POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm	kus	10,69	43,00	459,67	459,67	0,00	40,00%	183,87	jún 10	august 11
77.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Překlád POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm	kus	13,49	36,00	485,64	485,64	0,00	40,00%	194,26	jún 10	august 11
78.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Překlád POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm	kus	15,73	4,00	62,92	62,92	0,00	40,00%	25,17	jún 10	august 11
79.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Překlád POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm	kus	19,54	16,00	312,64	312,64	0,00	40,00%	125,06	jún 10	august 11
80.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Překlád POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm 350x23,8x7 cm	kus	46,35	4,00	185,40	185,40	0,00	40,00%	74,16	jún 10	august 11
81.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 s použitím suché maltové směsi	m3	172,13	1,61	277,82	277,82	0,00	40,00%	111,13	jún 10	august 11
82.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm	m2	16,00	248,30	3 972,80	3 972,80	0,00	40,00%	1 589,12	jún 10	august 11
83.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	21,37	181,40	3 876,52	3 876,52	0,00	40,00%	1 550,61	jún 10	august 11
84.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Průvlaky+nosníky+trámy ŽB C35/45XF4	m3	164,59	7,13	1 173,86	1 173,86	0,00	40,00%	469,54	jún 10	august 11
85.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sloupy z betonu B 30 (C 25/30) oblé, D 40 cm bednění jednorázové Rapidobat hladké s vložkou	m	50,45	24,00	1 210,80	1 210,80	0,00	40,00%	484,32	jún 10	august 11
86.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konstrukce										
87.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	76,30	8,60	656,18	656,18	0,00	40,00%	262,47	jún 10	august 11
88.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	76,30	53,00	4 043,90	4 043,90	0,00	40,00%	1 617,56	jún 10	august 11
89.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 26 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	89,21	324,00	28 904,04	28 904,04	0,00	40,00%	11 561,62	jún 10	august 11
90.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 40 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	24,80	72,00	1 785,60	1 785,60	0,00	40,00%	714,24	jún 10	august 11
91.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikace										
92.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,04	382,00	1 925,28	1 925,28	0,00	40,00%	770,11	jún 10	august 11
93.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchů vnitřní										
94.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	266,60	13,08	3 487,13	3 487,13	0,00	40,00%	1 394,85	jún 10	august 11
95.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	309,60	6,58	2 037,17	2 037,17	0,00	40,00%	814,87	jún 10	august 11
96.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 546,00	12,58	19 448,68	19 448,68	0,00	40,00%	7 779,47	jún 10	august 11
97.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchů vnější										
98.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná rýhovaná, tloušťka Z 2,0 mm	m2	10,23	662,00	6 772,26	6 772,26	0,00	40,00%	2 708,90	jún 10	august 11
99.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potažení šterkou	m2	11,80	409,50	4 832,10	4 832,10	0,00	40,00%	1 932,84	jún 10	august 11
100.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátěr základní barvou	m2	0,85	769,90	654,42	654,42	0,00	40,00%	261,77	jún 10	august 11
101.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,16	96,00	111,36	111,36	0,00	40,00%	44,54	jún 10	august 11
102.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS XPS tl 100mm	m2	38,65	36,60	1 414,59	1 414,59	0,00	40,00%	565,84	jún 10	august 11
103.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS M min vlna-PV 30mm	m2	30,61	8,50	260,19	260,19	0,00	40,00%	104,07	jún 10	august 11
104.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS M min vlna-KV 120mm	m2	47,19	244,00	11 514,36	11 514,36	0,00	40,00%	4 605,74	jún 10	august 11
105.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS soklová lišta tl 0,8mm	m	2,99	66,50	198,84	198,84	0,00	40,00%	79,53	jún 10	august 11
106.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkanin	m	2,77	269,60	746,79	746,79	0,00	40,00%	298,72	jún 10	august 11
107.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS začíšťovací okenní lišta	m	5,28	159,00	839,52	839,52	0,00	40,00%	335,81	jún 10	august 11
108.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	4,73	85,90	406,31	406,31	0,00	40,00%	162,52	jún 10	august 11
109.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná	m2	15,92	71,60	1 139,87	1 139,87	0,00	40,00%	455,95	jún 10	august 11
110.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy a podlahové konstrukce										
111.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	135,38	286,50	38 786,37	38 786,37	0,00	40,00%	15 514,55	jún 10	august 11
112.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 310 - podkladový	m2	5,88	648,50	3 813,18	3 813,18	0,00	40,00%	1 525,27	jún 10	august 11
113.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešení a stavební výtahy										
114.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 30 m	m2	2,07	1 442,00	2 984,94	2 984,94	0,00	40,00%	1 193,98	jún 10	august 11
115.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2,60	7 319,46	19 030,60	19 030,60	0,00	40,00%	7 612,24	jún 10	august 11
116.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 30 m	m2	1,31	1 442,00	1 889,02	1 889,02	0,00	40,00%	755,61	jún 10	august 11
117.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,69	1 742,00	4 685,98	4 685,98	0,00	40,00%	1 874,39	jún 10	august 11
118.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	4,77	32,00	152,64	152,64	0,00	40,00%	61,06	jún 10	august 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
119.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	0,39	1 442,00	562,38	562,38	0,00	40,00%	224,95	jún 10	august 11
120.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	0,31	7 210,00	2 235,10	2 235,10	0,00	40,00%	894,04	jún 10	august 11
121.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	0,23	1 442,00	331,66	331,66	0,00	40,00%	132,66	jún 10	august 11
122.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
123.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přeslékací box	ks	753,14	2,00	1 506,28	1 506,28	0,00	40,00%	602,51	jún 10	august 11
124.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Sauny Dyntar	ks	1 368,42	1,00	1 368,42	1 368,42	0,00	40,00%	547,37	jún 10	august 11
125.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Aromaterapie SPA	ks	10 271,76	1,00	10 271,76	10 271,76	0,00	40,00%	4 108,70	jún 10	august 11
126.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Whirpool SPA	ks	11 982,23	1,00	11 982,23	11 982,23	0,00	40,00%	4 792,89	jún 10	august 11
127.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M vytahu osobního	ks	42 795,91	1,00	42 795,91	42 795,91	0,00	40,00%	17 118,36	jún 10	august 11
128.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Staveništní přesun hmot										
129.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,73	1 830,54	47 099,91	47 099,91	0,00	40,00%	18 839,97	jún 10	august 11
130.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolace proti vodě										
131.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolace proti vlhk.vodor.nátěr asf.pomoc. za horka 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	0,31	382,00	118,42	118,42	0,00	40,00%	47,37	jún 10	august 11
132.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás asfaltovaný těžký Extrasklobit PE G 200 S 40	m2	3,81	421,00	1 604,01	1 604,01	0,00	40,00%	641,60	jún 10	august 11
133.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	6,10	17,22	105,07	105,07	0,00	40,00%	42,03	jún 10	august 11
134.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Živičné krytiny										
135.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Povlaková krytina do 30°, za horka nátěr asfaltem 2 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85	m2	2,61	385,60	1 006,42	1 006,42	0,00	40,00%	402,57	jún 10	august 11
136.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	6,00	10,06	60,38	60,38	0,00	40,00%	24,15	jún 10	august 11
137.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce sklobetonové										
138.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sklobet. okna tl.8 cm H do 4m, tvár.1908/W barev.	m2	131,75	31,90	4 202,83	4 202,83	0,00	40,00%	1 681,13	jún 10	august 11
139.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	21,01	3,66	76,88	76,88	0,00	40,00%	30,75	jún 10	august 11
140.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce sádrokartonové										
141.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	19,97	168,30	3 360,95	3 360,95	0,00	40,00%	1 344,38	jún 10	august 11
142.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	21,65	162,80	3 524,62	3 524,62	0,00	40,00%	1 409,85	jún 10	august 11
143.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce klempířské										
144.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	18,50	85,90	1 589,15	1 589,15	0,00	40,00%	635,66	jún 10	august 11
145.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,30	15,89	52,44	52,44	0,00	40,00%	20,98	jún 10	august 11
146.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstrukce truhlářské										
147.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	13,95	50,00	697,50	697,50	0,00	40,00%	279,00	jún 10	august 11
148.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	14,46	1,00	14,46	14,46	0,00	40,00%	5,78	jún 10	august 11
149.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kf.do 1,45 m	kus	23,66	1,00	23,66	23,66	0,00	40,00%	9,46	jún 10	august 11
150.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	43,04	52,00	2 238,08	2 238,08	0,00	40,00%	895,23	jún 10	august 11
151.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1500x2100	ks	627,91	31,00	19 465,21	19 465,21	0,00	40,00%	7 786,08	jún 10	august 11
152.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x800	ks	200,52	9,00	1 804,68	1 804,68	0,00	40,00%	721,87	jún 10	august 11
153.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1500x1500	ks	340,51	1,00	340,51	340,51	0,00	40,00%	136,20	jún 10	august 11
154.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 600x600	ks	148,02	4,00	592,08	592,08	0,00	40,00%	236,83	jún 10	august 11
155.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1500x600	ks	232,52	6,00	1 395,12	1 395,12	0,00	40,00%	558,05	jún 10	august 11
156.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x600	ks	179,32	4,00	717,28	717,28	0,00	40,00%	286,91	jún 10	august 11
157.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x1500	ks	269,12	4,00	1 076,48	1 076,48	0,00	40,00%	430,59	jún 10	august 11
158.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1200x1500	ks	402,85	5,00	2 014,25	2 014,25	0,00	40,00%	805,70	jún 10	august 11
159.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 750x1200	ks	220,13	2,00	440,26	440,26	0,00	40,00%	176,10	jún 10	august 11
160.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x1000	ks	215,90	2,00	431,80	431,80	0,00	40,00%	172,72	jún 10	august 11
161.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x1500	ks	268,12	1,00	268,12	268,12	0,00	40,00%	107,25	jún 10	august 11
162.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1000x1200	ks	254,41	1,00	254,41	254,41	0,00	40,00%	101,76	jún 10	august 11
163.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 1800x2970	ks	929,74	3,00	2 789,22	2 789,22	0,00	40,00%	1 115,69	jún 10	august 11
164.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 900x2970	ks	277,25	6,00	1 663,50	1 663,50	0,00	40,00%	665,40	jún 10	august 11
165.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurookna IV 92 400x2970	ks	189,13	2,00	378,26	378,26	0,00	40,00%	151,30	jún 10	august 11
166.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurodveře IV 92 1080x2600	ks	1 043,84	1,00	1 043,84	1 043,84	0,00	40,00%	417,54	jún 10	august 11
167.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurodveře IV 92 2350x2600	ks	1 729,00	1,00	1 729,00	1 729,00	0,00	40,00%	691,60	jún 10	august 11
168.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurodveře IV 92 1080x2600	ks	1 109,15	1,00	1 109,15	1 109,15	0,00	40,00%	443,66	jún 10	august 11
169.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Eurodveře IV 92 1800x2970	ks	1 908,45	1,00	1 908,45	1 908,45	0,00	40,00%	763,38	jún 10	august 11
170.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A	kus	58,26	21,00	1 223,46	1 223,46	0,00	40,00%	489,38	jún 10	august 11
171.													

Rozpočet projektu												Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010	
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
183.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M zábradlí k rampě vč poz+nátěr - pro inva. vč. pomocných madel	ks	2 492,35	1,00	2 492,35	2 492,35	0,00	40,00%	996,94	jún 10	august 11
184.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M zábradlí vč poz+nátěr vstup	ks	2 781,72	1,00	2 781,72	2 781,72	0,00	40,00%	1 112,69	jún 10	august 11
185.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M zábradlí vč poz+nátěr u oken	ks	164,59	30,00	4 937,70	4 937,70	0,00	40,00%	1 975,08	jún 10	august 11
186.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M mříže na okna vč poz+nátěr u oken	ks	124,26	2,00	248,52	248,52	0,00	40,00%	99,41	jún 10	august 11
187.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlaždic a obklady										
188.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	10,57	542,00	5 728,94	5 728,94	0,00	40,00%	2 291,58	jún 10	august 11
189.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad soklíků keram.šikmých, tmel, 20x10 H 10 cm Monoflex (Schomburg)	m	8,66	368,30	3 189,48	3 189,48	0,00	40,00%	1 275,79	jún 10	august 11
190.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM (Knauf)	m2	0,35	542,00	189,70	189,70	0,00	40,00%	75,88	jún 10	august 11
191.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetrace podkladu podlahy	m2	1,04	542,30	563,99	563,99	0,00	40,00%	225,60	jún 10	august 11
192.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm	m2	17,80	626,00	11 142,80	11 142,80	0,00	40,00%	4 457,12	jún 10	august 11
193.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba Taurus Granit matná sokl s požlábkem 20x9	m	4,16	405,20	1 685,63	1 685,63	0,00	40,00%	674,25	jún 10	august 11
194.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	7,60	225,01	1 710,04	1 710,04	0,00	40,00%	684,02	jún 10	august 11
195.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy povlakové										
196.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy	m2	1,27	101,50	128,91	128,91	0,00	40,00%	51,56	jún 10	august 11
197.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlaha lepení plast lišty soklové	m	3,30	336,80	1 111,44	1 111,44	0,00	40,00%	444,58	jún 10	august 11
198.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	14,42	151,60	2 186,07	2 186,07	0,00	40,00%	874,43	jún 10	august 11
199.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	3,54	548,50	1 941,69	1 941,69	0,00	40,00%	776,68	jún 10	august 11
200.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberec zátěžový Balta - Fortesse - š. 4 m	m2	15,00	604,00	9 060,00	9 060,00	0,00	40,00%	3 624,00	jún 10	august 11
201.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberec s protipožární úpravou	m2	32,57	50,10	1 631,76	1 631,76	0,00	40,00%	652,70	jún 10	august 11
202.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,55	160,60	248,93	248,93	0,00	40,00%	99,57	jún 10	august 11
203.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklady keramické										
204.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm Monoflex (Schomburg)	m2	16,12	650,60	10 487,67	10 487,67	0,00	40,00%	4 195,07	jún 10	august 11
205.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM (Knauf)	m2	0,16	650,60	104,10	104,10	0,00	40,00%	41,64	jún 10	august 11
206.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkládačka 20x10	m2	9,92	715,70	7 099,74	7 099,74	0,00	40,00%	2 839,90	jún 10	august 11
207.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	4,35	176,92	769,58	769,58	0,00	40,00%	307,83	jún 10	august 11
208.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby										
209.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,43	1 812,60	779,42	779,42	0,00	40,00%	311,77	jún 10	august 11
210.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	1,39	266,60	370,57	370,57	0,00	40,00%	148,23	jún 10	august 11
211.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	1,54	1 546,00	2 380,84	2 380,84	0,00	40,00%	952,34	jún 10	august 11
212.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m nátěr Mantolac Interno omyvatelný, bílý, 2 x +1 x	m2	2,19	15,30	33,51	33,51	0,00	40,00%	13,40	jún 10	august 11
213.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	03 Dřevostavba										
214.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Střešní konstrukce nad 3.NP										
215.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dřevěné příhradové konstrukce vč. DD, kotvení a zavětrování	m2	30,58	514,23	15 725,15	15 725,15	0,00	40,00%	6 290,06	jún 10	august 11
216.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol SM/JD max. profil 80x200 mm	m3	250,22	0,53	132,62	132,62	0,00	40,00%	53,05	jún 10	august 11
217.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bednění střeš. na krokvě tl. 25mm	m3	140,38	15,57	2 186,14	2 186,14	0,00	40,00%	874,46	jún 10	august 11
218.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Latě a kontralatě 50x40 mm	m3	226,92	5,13	1 164,33	1 164,33	0,00	40,00%	465,73	jún 10	august 11
219.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dřevěných příhradových konstrukcí	bm	10,00	321,54	3 215,39	3 215,39	0,00	40,00%	1 286,16	jún 10	august 11
220.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bednění střeš	m2	2,50	573,59	1 433,98	1 433,98	0,00	40,00%	573,59	jún 10	august 11
221.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž laťování	bm	0,50	2 332,00	1 166,00	1 166,00	0,00	40,00%	466,40	jún 10	august 11
222.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Impregnace řeziva	m3	28,08	21,23	596,25	596,25	0,00	40,00%	238,50	jún 10	august 11
223.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Antikondenzační fólie - D+M, přelepené spoje	m2	2,65	514,23	1 362,71	1 362,71	0,00	40,00%	545,08	jún 10	august 11
224.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m, dřevostavby	t	25,96	28,83	748,43	748,43	0,00	40,00%	299,37	jún 10	august 11
225.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhledy										
226.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rošty pod sádrokarton, stropní panely, 50x30 mm	m3	226,92	2,74	621,76	621,76	0,00	40,00%	248,70	jún 10	august 11
227.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rošty pod sádrokarton, příhr. vazníky, 50x50 mm	m3	226,92	3,72	844,14	844,14	0,00	40,00%	337,66	jún 10	august 11
228.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolace v roštech tl. 50 mm	m2	1,54	462,36	712,03	712,03	0,00	40,00%	284,81	jún 10	august 11
229.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolace mezi sp. pásy vazníků tl. 160 mm	m2	4,92	462,36	2 274,81	2 274,81	0,00	40,00%	909,92	jún 10	august 11
230.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž roštů vč. tep. izolace	m2	9,73	462,36	4 498,76	4 498,76	0,00	40,00%	1 799,51	jún 10	august 11
231.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parotěsná fólie, přelepení spojů	m2	0,96	462,36	443,87	443,87	0,00	40,00%	177,55	jún 10	august 11
232.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Palubka obkladová - podbití fims - D	m2	9,04	134,40	1 214,98	1 214,98	0,00	40,00%	485,99	jún 10	august 11
233.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Palubka obkladová - podbití fims - montáž	m2	8,85	112,00	991,20	991,20	0,00	40,00%	396,48	jún 10	august 11
234.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátěr palubky - impregnace 1x + lazurovací lak 2x	m2	6,77	112,00	758,24	758,24	0,00	40,00%	303,30	jún 10	august 11
235.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	7,12	15,15	107,87	107,87	0,00	40,00%	43,15	jún 10	august 11
236.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Střešní krytina nad 3.NP										
237.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TIŽn - Rheizink tl. 0,7 mm vč. řešení detailů a záv. lišt	m2	63,04	573,59	36 159,11	36 159,11	0,00	40,00%	14 463,65	jún 10	august 11
238.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Střešní výlez 600 x 600 mm	kus	162,31	1,00	162,31	162,31	0,00	40,00%	64,92	jún 10	august 11
239.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nášlapná plošina	kus	37,69	2,00	75,38	75,38	0,00	40,00%	30,15	jún 10	august 11
240.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plošina u komínu	kus	75,38	1,00	75,38	75,38	0,00	40,00%	30,15	jún 10	august 11
241.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	7,12	2,46	17,52	17,52	0,00	40,00%	7,01	jún 10	august 11
242.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Truhlářské konstrukce										
243.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dřevěné schodiště s podstupní (m.č. 2.40)	kus	3 103,35	1,00	3 103,35	3 103,35	0,00	40,00%	1 241,34	jún 10	august 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
244.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dřevěného schodiště	kus	495,38	1,00	495,38	495,38	0,00	40,00%	198,15	jún 10	august 11
245.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapety vnitřní	bm	18,08	59,55	1 076,66	1 076,66	0,00	40,00%	430,67	jún 10	august 11
246.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	7,12	0,88	6,27	6,27	0,00	40,00%	2,51	jún 10	august 11
247.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klempířské konstrukce										
248.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žlaby + svody vč. háků, mat. TiZn	bm	27,04	175,90	4 756,34	4 756,34	0,00	40,00%	1 902,53	jún 10	august 11
249.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemování štítů, oplechování strojovny výtahu	m	10,00	129,04	1 290,35	1 290,35	0,00	40,00%	516,14	jún 10	august 11
250.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	7,12	0,55	3,92	3,92	0,00	40,00%	1,57	jún 10	august 11
251.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocelové konstrukce										
252.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnitřní schodiště z 2.NP do 3.NP	kus	4 501,54	1,00	4 501,54	4 501,54	0,00	40,00%	1 800,62	jún 10	august 11
253.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž schodiště	kus	558,85	1,00	558,85	558,85	0,00	40,00%	223,54	jún 10	august 11
254.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	7,12	1,74	12,39	12,39	0,00	40,00%	4,96	jún 10	august 11
255.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04 Sřecha										
256.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Střešní konstrukce nad 1.NP										
257.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol SM/JD max. profil 80x200 mm	m3	285,09	5,48	1 562,29	1 562,29	0,00	40,00%	624,92	jún 10	august 11
258.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bednění střech na krokve tl. 25mm	m3	160,13	10,68	1 710,19	1 710,19	0,00	40,00%	684,08	jún 10	august 11
259.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Latě a kontralatě 50x40 mm	m3	258,84	3,53	913,71	913,71	0,00	40,00%	365,48	jún 10	august 11
260.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotvení dřevěné kce do žb desky	kus	1,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	40,00%	728,80	jún 10	august 11
261.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dřevěných konstrukcí a roštů	m2	10,00	299,85	2 998,50	2 998,50	0,00	40,00%	1 199,40	jún 10	august 11
262.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž bednění střech	m2	2,85	350,55	999,07	999,07	0,00	40,00%	399,63	jún 10	august 11
263.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latování	bm	0,58	1 661,00	963,38	963,38	0,00	40,00%	385,35	jún 10	august 11
264.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Impregnace řeziva	m3	32,04	19,69	630,87	630,87	0,00	40,00%	252,35	jún 10	august 11
265.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Palubka obkladová - podbití řims - D	m2	10,31	9,05	93,31	93,31	0,00	40,00%	37,32	jún 10	august 11
266.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Palubka obkladová - podbití řims - montáž	m2	10,12	7,24	73,27	73,27	0,00	40,00%	29,31	jún 10	august 11
267.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátěr palubky - impregnace 1x + lazurovací lak 2x	m2	7,73	7,24	55,97	55,97	0,00	40,00%	22,39	jún 10	august 11
268.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolace v roštech tl. 120 mm	m2	4,23	343,52	1 453,09	1 453,09	0,00	40,00%	581,24	jún 10	august 11
269.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolace v roštech tl. 80 mm	m2	2,81	343,52	965,29	965,29	0,00	40,00%	386,12	jún 10	august 11
270.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelné izolace v roštech	m2	0,92	687,04	632,08	632,08	0,00	40,00%	252,83	jún 10	august 11
271.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Antikondenzační fólie - D+M, přelepené spoje	m2	3,04	350,55	1 065,67	1 065,67	0,00	40,00%	426,27	jún 10	august 11
272.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m, dřevostavby	t	29,62	12,33	365,21	365,21	0,00	40,00%	146,09	jún 10	august 11
273.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Střešní krytina nad 1.NP										
274.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TiZn - Rheizink tl. 0,7 mm vč. řešení detailů a záv. lišt	m2	71,91	350,55	25 208,05	25 208,05	0,00	40,00%	10 083,22	jún 10	august 11
275.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot do 12 m	t	8,12	1,47	11,94	11,94	0,00	40,00%	4,77	jún 10	august 11
276.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klempířské konstrukce (střechy nad 1.NP)										
277.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žlaby + svody vč. háků, mat. TiZn	bm	30,85	54,20	1 672,07	1 672,07	0,00	40,00%	668,83	jún 10	august 11
278.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemování stěn, ost.	m	1,00	1 231,02	1 231,02	1 231,02	0,00	40,00%	492,41	jún 10	august 11
279.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02 Elektroinstalace										
280.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	01 Elektro vnitřní										
281.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SILNOPROUD										
282.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A - Světadlo žárovkové interierové - pokojnástěnné , 1x 60W , IP20 (typ určí architekt interieru)	kus	20,11	81,00	1 628,91	1 628,91	0,00	40,00%	651,56	jún 10	august 11
283.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	B - Světadlo žárovkové přisazené na chodbu, 2x 75W , IP20 (typ určí architekt interieru)	kus	19,61	72,00	1 411,92	1 411,92	0,00	40,00%	564,77	jún 10	august 11
284.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C - Světadlo zářivkové přisazené, 2x 36W , IP54 (Beghelli)	kus	35,54	22,00	781,88	781,88	0,00	40,00%	312,75	jún 10	august 11
285.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D - Světadlo žárovkové stropní - koupelnové, přisazené, 1x 60W , IP23, dvojité izolace (typ	kus	17,68	46,00	813,28	813,28	0,00	40,00%	325,31	jún 10	august 11
286.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E - Světadlo žárovkové nástěnné - restaurační, 1x 75W , IP20 (typ určí architekt interieru)	kus	24,41	38,00	927,58	927,58	0,00	40,00%	371,03	jún 10	august 11
287.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	F - Světadlo žárovkové stropní přisazené - chodba pokojů, 1x 60W , IP20 (typ určí architekt inter	kus	11,91	40,00	476,40	476,40	0,00	40,00%	190,56	jún 10	august 11
288.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G - Světadlo žárovkové stropní, venkovníprůmyslové 1x 75W , IP54 (typ určí architekt interieru)	kus	26,72	24,00	641,28	641,28	0,00	40,00%	256,51	jún 10	august 11
289.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H - Světadlo zářivkové přisazené, 2x 36W , IP20 (typ určí architekt interieru)	kus	33,07	30,00	992,10	992,10	0,00	40,00%	396,84	jún 10	august 11
290.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládání osvětlení - stojánek na kartu230V - mikrospínač, IP20 (typ určí dodavatel)	kus	45,90	21,00	963,90	963,90	0,00	40,00%	385,56	jún 10	august 11
291.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	J - Světadlo žárovkové nástěnnéí, 2x 60W , IP20 (typ určí architekt interieru)	kus	17,11	76,00	1 300,36	1 300,36	0,00	40,00%	520,14	jún 10	august 11
292.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M - EXIT- nouzové světlo sánouz. modulem SA -1hod.s	kus	69,58	52,00	3 618,16	3 618,16	0,00	40,00%	1 447,26	jún 10	august 11
293.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	V - vývod pro závěsné světlo(dle výběru architekta interieru)	kus	1,38	48,00	66,24	66,24	0,00	40,00%	26,50	jún 10	august 11
294.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, 10A - barva bílá (ABB Elektro Praga - typ Tango)	kus	7,26	66,00	479,16	479,16	0,00	40,00%	191,66	jún 10	august 11
295.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový, 10A - barva bílá (ABB Elektro Praga - typ Tango)	kus	7,41	48,00	355,68	355,68	0,00	40,00%	142,27	jún 10	august 11
296.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka jednonásobná, 16A - barva bílá (ABB Elektro Praga - typ Tango)	kus	6,72	240,00	1 612,80	1 612,80	0,00	40,00%	645,12	jún 10	august 11
297.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 3P+N+PE pro povrchovou montáž, 3x32A - barva šedá, IP54 (ABB Elektro Praga - typ Tango)	kus	8,24	1,00	8,24	8,24	0,00	40,00%	3,30	jún 10	august 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010			
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
298.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Detektor pohybu vnútorný - zapustený, 16A - farba biela (ABB Elektro Praga - typ 180UP Komfort)	kus	21,61	68,00	1 469,48	1 469,48	0,00	40,00%	587,79	jún 10	august 11
299.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1P+N+PE pro povrchovou montáž, 16A - farba šedá, IP54 ABB Elektro Praga - typ Plastik	kus	20,09	30,00	602,70	602,70	0,00	40,00%	241,08	jún 10	august 11
300.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 3x1,5 zkušební napětí 4kV	m	0,58	3 850,00	2 233,00	2 233,00	0,00	40,00%	893,20	jún 10	august 11
301.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 5x1,5mm2, zkušební napětí 4kV	m	0,71	1 115,00	791,65	791,65	0,00	40,00%	316,66	jún 10	august 11
302.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 7x1,5 zkušební napětí 4kV	m	0,82	720,00	590,40	590,40	0,00	40,00%	236,16	jún 10	august 11
303.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 12x1,5 zkušební napětí 4kV	m	1,29	210,00	270,90	270,90	0,00	40,00%	108,36	jún 10	august 11
304.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 3x2,5 zkušební napětí 4kV	m	0,70	4 200,00	2 940,00	2 940,00	0,00	40,00%	1 176,00	jún 10	august 11
305.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 5x4 zkušební napětí 4kV	m	1,20	140,00	168,00	168,00	0,00	40,00%	67,20	jún 10	august 11
306.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 5x6 zkušební napětí 4kV	m	1,44	740,00	1 065,60	1 065,60	0,00	40,00%	426,24	jún 10	august 11
307.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 4x16 zkušební napětí 4kV	m	3,29	50,00	164,50	164,50	0,00	40,00%	65,80	jún 10	august 11
308.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel CYKY 4B(3x95+50), zkušební napětí 4kV	m	12,81	25,00	320,25	320,25	0,00	40,00%	128,10	jún 10	august 11
309.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CYA 6 - z/žl, zkušební napětí 4kV	m	0,60	480,00	288,00	288,00	0,00	40,00%	115,20	jún 10	august 11
310.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CYA 16 - z/žl, zkušební napětí 4kV	m	1,07	320,00	342,40	342,40	0,00	40,00%	136,96	jún 10	august 11
311.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič CYA 25 - z/žl, zkušební napětí 4kV	m	1,52	25,00	38,00	38,00	0,00	40,00%	15,20	jún 10	august 11
312.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel 1-CHKE-V 3x1,5, zkušební napětí 4kV	m	2,30	115,00	264,50	264,50	0,00	40,00%	105,80	jún 10	august 11
313.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel 1-CHKE-V 5Cx1,5, zkušební napětí 4kV	m	4,52	10,00	45,20	45,20	0,00	40,00%	18,08	jún 10	august 11
314.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádkartonových stěn, samozhášivý PVC	kus	0,58	424,00	245,92	245,92	0,00	40,00%	98,37	jún 10	august 11
315.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice rozbočná pod omítku, případně do sádkartonových stěn, samozhášivý PVC	kus	1,15	460,00	529,00	529,00	0,00	40,00%	211,60	jún 10	august 11
316.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice rozbočná pod omítku, případně do sádkartonových stěn, samozhášivý PVC (Kopos	kus	1,43	170,00	243,10	243,10	0,00	40,00%	97,24	jún 10	august 11
317.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice rozbočná pro povrchovou montáž 4xP16 - farba biela, samozhášivý PVC	kus	2,89	10,00	28,90	28,90	0,00	40,00%	11,56	jún 10	august 11
318.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka pro pospojování, včetně Cu pásku (Elektro V.D. Bečov - ZSA 16)	kus	0,98	34,00	33,32	33,32	0,00	40,00%	13,33	jún 10	august 11
319.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka pro pospojování, pro PVC potrubí (Elektro V.D. Bečov - ZS 4)	kus	1,18	80,00	94,40	94,40	0,00	40,00%	37,76	jún 10	august 11
320.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocelová konstrukce nosná do 5.kg - pásková ocel vč.nátěru	kus	2,46	35,00	86,10	86,10	0,00	40,00%	34,44	jún 10	august 11
321.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavní rozvaděč HR, krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, at	kus	6 134,88	1,00	6 134,88	6 134,88	0,00	40,00%	2 453,95	jún 10	august 11
322.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UPS 10kVA - typ 70 NET 10/33 (12), napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, 500		5 650,55	1,00	5 650,55	5 650,55	0,00	40,00%	2 260,22	jún 10	august 11
323.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvaděč apartmánu RÁxxx, krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, ty	kus	263,31	4,00	1 053,24	1 053,24	0,00	40,00%	421,30	jún 10	august 11
324.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokojevý rozvaděč RPxxx, krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, ty	kus	181,43	13,00	2 358,59	2 358,59	0,00	40,00%	943,44	jún 10	august 11
325.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bytový rozvaděč RB1 krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, ty	kus	261,39	1,00	261,39	261,39	0,00	40,00%	104,56	jún 10	august 11
326.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvaděč restaurace R-Rest,krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, ty	kus	398,22	1,00	398,22	398,22	0,00	40,00%	159,29	jún 10	august 11
327.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvaděč kuchyně R-Kuchkrytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, aty	kus	1 414,55	1,00	1 414,55	1 414,55	0,00	40,00%	565,82	jún 10	august 11
328.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvaděč wellnessu R-Wellkrytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz, 400/230V :TN-C/S, aty	kus	1 112,82	1,00	1 112,82	1 112,82	0,00	40,00%	445,13	jún 10	august 11
329.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Světelný rozvaděč provozních prostor RS1 - 2 - 3krytí IP30/20, napět. soustava 3+PE+N stř., 50Hz	kus	561,98	3,00	1 685,94	1 685,94	0,00	40,00%	674,38	jún 10	august 11
330.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhřívací rohož pod dlažbu50W/m2 , plocha 29m2např. Dewidodávka, montáž a zapojení	kus	468,18	1,00	468,18	468,18	0,00	40,00%	187,27	jún 10	august 11
331.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhřívací rohož pod dlažbu50W/m2 , plocha 2m2např. Dewidodávka, montáž a zapojení	kus	32,30	2,00	64,60	64,60	0,00	40,00%	25,84	jún 10	august 11
332.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jímací tyčpozinkovaná ocel vč. svorek	kus	48,63	10,00	486,30	486,30	0,00	40,00%	194,52	jún 10	august 11
333.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice ochranná na svorku SZsamozhášivý PVC (	kus	1,20	9,00	10,80	10,80	0,00	40,00%	4,32	jún 10	august 11
334.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka instalační netřítivá PVC29samozhášivý PVC	m	1,66	135,00	224,10	224,10	0,00	40,00%	89,64	jún 10	august 11
335.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný štítek samozhášivý PVC	kus	0,62	9,00	5,58	5,58	0,00	40,00%	2,23	jún 10	august 11
336.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jímací a svodový vodičspeciál 8 mm	m	3,51	160,00	561,60	561,60	0,00	40,00%	224,64	jún 10	august 11
337.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemnicí deska vč. příslušenství	kus	56,12	9,00	505,08	505,08	0,00	40,00%	202,03	jún 10	august 11
338.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka křížová SKpozink ocel	kus	2,08	10,00	20,80	20,80	0,00	40,00%	8,32	jún 10	august 11
339.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka okapová SOPozink ocel	kus	1,99	15,00	29,85	29,85	0,00	40,00%	11,94	jún 10	august 11
340.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka zkušební SZpozink ocel	kus	2,00	9,00	18,00	18,00	0,00	40,00%	7,20	jún 10	august 11
341.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice ochranná na svorku SZsamozhášivý PVC	kus	0,88	9,00	7,92	7,92	0,00	40,00%	3,17	jún 10	august 11
342.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVAREžijní hodiny - přítomnost elektro pracovníků při zkouškách všech technolog.	hod	278,68	10,00	2 786,80	2 786,80	0,00	40,00%	1 114,72	jún 10	august 11
343.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavební přípomoci, drážkování, průrazy	m	1,00	1 468,39	1 468,39	1 468,39	0,00	40,00%	587,36	jún 10	august 11
344.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02 EPS										
345.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústředna EPS č. 1										

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010				
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do	
346.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústředna EPS MHU 110 FIREXA - 2x kruh. linka 256 adres	kus	1 533,36	1,00	1 533,36	1 533,36	0,00	40,00%	613,34	jún 10	august 11	
347.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	napětí 12 V, kapacita 7.0 Ah	kus	11,50	2,00	23,00	23,00	0,00	40,00%	9,20	jún 10	august 11	
348.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sáček montážní k akumulátoru	kus	2,12	2,00	4,24	4,24	0,00	40,00%	1,70	jún 10	august 11	
349.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provozní kniha EPS	kus	9,23	1,00	9,23	9,23	0,00	40,00%	3,69	jún 10	august 11	
350.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkušební tyč + plyn	kus	136,94	1,00	136,94	136,94	0,00	40,00%	54,78	jún 10	august 11	
351.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní tyč	kus	136,94	1,00	136,94	136,94	0,00	40,00%	54,78	jún 10	august 11	
352.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konfigurační SW MHU110	kus	192,34	1,00	192,34	192,34	0,00	40,00%	76,94	jún 10	august 11	
353.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Releová skříň MHY907.127	kus	186,95	1,00	186,95	186,95	0,00	40,00%	74,78	jún 10	august 11	
354.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásiče											
355.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Optický, napětový, IP 43, NBÚ, MHG 261	kus	63,00	66,55	4 192,65	4 192,65	0,00	40,00%	1 677,06	jún 10	august 11	
356.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačítkový IP 43, NBÚ, MHA 141	kus	10,00	62,32	623,20	623,20	0,00	40,00%	249,28	jún 10	august 11	
357.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka MHY 734	kus	63,00	7,69	484,47	484,47	0,00	40,00%	193,79	jún 10	august 11	
358.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolátor, MHY 302	kus	3,00	47,70	143,10	143,10	0,00	40,00%	57,24	jún 10	august 11	
359.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabeláž											
360.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabely JY(St)Y 2x0,8	m	0,23	1 200,00	276,00	276,00	0,00	40,00%	110,40	jún 10	august 11	
361.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úložny kabelový systém, panc. Trubky, přích., lišty atd.	m	1,35	900,00	1 215,00	1 215,00	0,00	40,00%	486,00	jún 10	august 11	
362.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zařízení											
363.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lištování, trubky, ocel. nosné konstr. - přípr. mont. práce	m	1,00	1 016,30	1 016,30	1 016,30	0,00	40,00%	406,52	jún 10	august 11	
364.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocelová nosná konstrukce pod hlásiče a sirény	kus	3,31	43,00	142,33	142,33	0,00	40,00%	56,93	jún 10	august 11	
365.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabeláž	m	2,00	426,02	852,04	852,04	0,00	40,00%	340,82	jún 10	august 11	
366.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zařízení EPS	hod	35,00	20,00	700,00	700,00	0,00	40,00%	280,00	jún 10	august 11	
367.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživení systému EPS	hod	24,33	20,00	486,60	486,60	0,00	40,00%	194,64	jún 10	august 11	
368.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uvedení do provozu, software	hod	23,85	10,00	238,50	238,50	0,00	40,00%	95,40	jún 10	august 11	
369.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mechanizace – montážní plošina do 8m	hod	17,31	40,00	692,40	692,40	0,00	40,00%	276,96	jún 10	august 11	
370.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koordinace sápostupem stavebních úprav a skut. stavem	hod	8,46	15,00	126,90	126,90	0,00	40,00%	50,76	jún 10	august 11	
371.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkušební provoz, záruka, zaškolení obsluhy	hod	6,92	25,00	173,00	173,00	0,00	40,00%	69,20	jún 10	august 11	
372.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revize	hod	10,77	30,00	323,10	323,10	0,00	40,00%	129,24	jún 10	august 11	
373.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	03 Ev-Rozhlas											
374.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústředna EvR											
375.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena Voice Alarm System - Řídicí jednotka	kus	1 631,95	1,00	1 631,95	1 631,95	0,00	40,00%	652,78	jún 10	august 11	
376.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena Voice Alarm System - Směrovač	kus	866,97	1,00	866,97	866,97	0,00	40,00%	346,79	jún 10	august 11	
377.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena Voice Alarm System - Stanice hlasatele	kus	270,40	1,00	270,40	270,40	0,00	40,00%	108,16	jún 10	august 11	
378.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena Voice Alarm System - Klávesnice stanice hlasatele	kus	234,63	1,00	234,63	234,63	0,00	40,00%	93,85	jún 10	august 11	
379.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena Voice Alarm System - deska dohledu (6 kusů)	kus	153,09	1,00	153,09	153,09	0,00	40,00%	61,24	jún 10	august 11	
380.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena booster zesilovač 240W (jmen. výkon)	kus	632,35	1,00	632,35	632,35	0,00	40,00%	252,94	jún 10	august 11	
381.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plena DVD / MP3 přehrávač / tuner	kus	423,48	1,00	423,48	423,48	0,00	40,00%	169,39	jún 10	august 11	
382.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	reproduktorový panel, 3/6W, EVAC	kus	32,31	34,00	1 098,54	1 098,54	0,00	40,00%	439,42	jún 10	august 11	
383.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montážní skříňka pro LBC 3011, na povrch	kus	10,00	34,00	340,00	340,00	0,00	40,00%	136,00	jún 10	august 11	
384.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor hlasitosti 12W + relé, MK, odolné proti selhání	kus	33,46	34,00	1 137,64	1 137,64	0,00	40,00%	455,06	jún 10	august 11	
385.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zdroj 24V/5A	kus	235,59	1,00	235,59	235,59	0,00	40,00%	94,24	jún 10	august 11	
386.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12V, 17Ah, gelový akumulátor	kus	37,65	2,00	75,30	75,30	0,00	40,00%	30,12	jún 10	august 11	
387.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19' rozvaděč stojanový 24U/600x600 skleněné dveře	kus	903,51	1,00	903,51	903,51	0,00	40,00%	361,40	jún 10	august 11	
388.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	(RAX-ZP-X01-A1) Záslepka 1U	kus	4,31	5,00	21,55	21,55	0,00	40,00%	8,62	jún 10	august 11	
389.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	(RAX-ZP-X02-A1) Záslepka 2U	kus	5,38	5,00	26,90	26,90	0,00	40,00%	10,76	jún 10	august 11	
390.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19' rozv panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005	kus	58,77	2,00	117,54	117,54	0,00	40,00%	47,02	jún 10	august 11	
391.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mont sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	m	15,65	2,00	31,30	31,30	0,00	40,00%	12,52	jún 10	august 11	
392.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035	m	314,40	1,00	314,40	314,40	0,00	40,00%	125,76	jún 10	august 11	
393.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabeláž											
394.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabely JY(St)Y 2x0,8	m	0,23	200,00	46,00	46,00	0,00	40,00%	18,40	jún 10	august 11	
395.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel nehořlavý EUROFIRE 4x1,0	m	1,73	450,00	778,50	778,50	0,00	40,00%	311,40	jún 10	august 11	
396.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úložny kabelový systém, panc. Trubky, přích., lišty atd.	m	1,35	120,00	162,00	162,00	0,00	40,00%	64,80	jún 10	august 11	
397.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosné konstrukce nehořlavéOBO Betterman	m	3,77	210,00	791,70	791,70	0,00	40,00%	316,68	jún 10	august 11	
398.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stav												

Rozpočet projektu								Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010					
P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávněný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
414.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadání vývodu,krabice po omítce	kus	0,43	27,00	11,61	11,61	0,00	40,00%	4,64	jún 10	august 11
415.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvíčkování+zavičk krabice závit	kus	0,17	54,00	9,18	9,18	0,00	40,00%	3,67	jún 10	august 11
416.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mtž skříně Rack 19'	kus	15,63	1,00	15,63	15,63	0,00	40,00%	6,25	jún 10	august 11
417.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm	m	1,90	180,00	342,00	342,00	0,00	40,00%	136,80	jún 10	august 11
418.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka elektroinstal.ohebná 2316/LPE-1 D16mm zesil	m	0,22	180,00	39,60	39,60	0,00	40,00%	15,84	jún 10	august 11
419.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel UTP, Cat5e, LSOH bezhalon. plášť v trubce	m	0,39	350,00	136,50	136,50	0,00	40,00%	54,60	jún 10	august 11
420.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel UTP, Cat.5E, LSOH bezhalon plášť	m	0,25	350,00	87,50	87,50	0,00	40,00%	35,00	jún 10	august 11
421.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž WIFI Routeru	kus	26,38	7,00	184,66	184,66	0,00	40,00%	73,86	jún 10	august 11
422.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WIFI Router	kus	190,60	7,00	1 334,20	1 334,20	0,00	40,00%	533,68	jún 10	august 11
423.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Forma kabel do 0,5m kabel do 5x2	kus	3,71	14,00	51,94	51,94	0,00	40,00%	20,78	jún 10	august 11
424.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 1xRJ45 Cat6, pod omítku, FM Outlet - LAM	kus	9,43	7,00	66,01	66,01	0,00	40,00%	26,40	jún 10	august 11
425.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž účast zásuvky	kus	3,44	263,00	904,72	904,72	0,00	40,00%	361,89	jún 10	august 11
426.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	05 Připojka NN										
427.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavební práce při elektromontážích										
428.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	4,35	140,00	609,00	609,00	0,00	40,00%	243,60	jún 10	august 11
429.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	1,67	140,00	233,80	233,80	0,00	40,00%	93,52	jún 10	august 11
430.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm zakryté cihlami šířky do 30 cm	m	2,98	140,00	417,20	417,20	0,00	40,00%	166,88	jún 10	august 11
431.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lože spojek z písku příplatek za výstražnou fólii lože spojek	kus	0,31	140,00	43,40	43,40	0,00	40,00%	17,36	jún 10	august 11
432.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kabel AI sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený volně	m	1,98	320,00	633,60	633,60	0,00	40,00%	253,44	jún 10	august 11
433.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel silový s AI jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	17,77	320,00	5 686,40	5 686,40	0,00	40,00%	2 274,56	jún 10	august 11
434.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,29	4,00	13,16	13,16	0,00	40,00%	5,26	jún 10	august 11
435.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,77	12,00	57,24	57,24	0,00	40,00%	22,90	jún 10	august 11
436.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou 1cestnou KSPe 3x240+120mm2	kus	30,77	4,00	123,08	123,08	0,00	40,00%	49,23	jún 10	august 11
437.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	33,50	0,14	4,69	4,69	0,00	40,00%	1,88	jún 10	august 11
438.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nožová píšťka	kus	3,65	6,00	21,90	21,90	0,00	40,00%	8,76	jún 10	august 11
439.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže										
440.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 3 až 5/1	kus	2,58	1,00	2,58	2,58	0,00	40,00%	1,03	jún 10	august 11
441.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skříní rozpojovací a jističí betonová SP	kus	194,62	1,00	194,62	194,62	0,00	40,00%	77,85	jún 10	august 11
442.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1	kus	6,58	1,00	6,58	6,58	0,00	40,00%	2,63	jún 10	august 11
443.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavb	m	1,21	140,00	169,40	169,40	0,00	40,00%	67,76	jún 10	august 11
444.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	1,00	140,00	140,00	140,00	0,00	40,00%	56,00	jún 10	august 11
445.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	06 Telefony										
446.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáže oznam. a zabezp. zařízení										
447.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice KP 68 pod omítku	kus	0,98	31,00	30,38	30,38	0,00	40,00%	12,15	jún 10	august 11
448.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	0,12	31,00	3,72	3,72	0,00	40,00%	1,49	jún 10	august 11
449.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice KO 97 pod omítku	kus	2,11	20,00	42,20	42,20	0,00	40,00%	16,88	jún 10	august 11
450.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97	kus	0,44	20,00	8,80	8,80	0,00	40,00%	3,52	jún 10	august 11
451.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadání vývodu,krabice po omítce	kus	0,43	51,00	21,93	21,93	0,00	40,00%	8,77	jún 10	august 11
452.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvíčkování+zavičk krabice závit	kus	0,17	102,00	17,34	17,34	0,00	40,00%	6,94	jún 10	august 11
453.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel UTP, Cat5e, LSOH bezhalon. plášť v trubce	m	0,39	1 200,00	468,00	468,00	0,00	40,00%	187,20	jún 10	august 11
454.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel UTP, Cat.5E, LSOH bezhalon plášť	m	0,25	1 200,00	300,00	300,00	0,00	40,00%	120,00	jún 10	august 11
455.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kabelu SYKFY 20x2x0,5 do žlabu	m	0,90	30,00	27,00	27,00	0,00	40,00%	10,80	jún 10	august 11
456.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20x2x0,5 mm	m	1,52	30,00	45,60	45,60	0,00	40,00%	18,24	jún 10	august 11
457.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž telefonní ústředny	kus	841,85	1,00	841,85	841,85	0,00	40,00%	336,74	jún 10	august 11
458.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefonní pobočková ústředna 100poboček - hotelového typu	kus	5 222,00	1,00	5 222,00	5 222,00	0,00	40,00%	2 088,80	jún 10	august 11
459.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Forma kabel do 0,5m kabel do 5x2	kus	3,71	31,00	115,01	115,01	0,00	40,00%	46,00	jún 10	august 11
460.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 2N AZ Vario 1x6/4 - telefon	kus	3,88	31,00	120,28	120,28	0,00	40,00%	48,11	jún 10	august 11
461.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	07 TKR										
462.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáže oznam. a zabezp. zařízení										
463.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice KP 68 pod omítku	kus	0,97	32,00	31,04	31,04	0,00	40,00%	12,42	jún 10	august 11
464.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	0,12	32,00	3,84	3,84	0,00	40,00%	1,54	jún 10	august 11
465.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice KO 97 pod omítku	kus	2,10	18,00	37,80	37,80	0,00	40,00%	15,12	jún 10	august 11
466.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97	kus	0,44	18,00	7,92	7,92	0,00	40,00%	3,17	jún 10	august 11
467.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadání vývodu,krabice po omítce	kus	0,43	50,00	21,50	21,50	0,00	40,00%	8,60	jún 10	august 11
468.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvíčkování+zavičk krabice závit	kus	0,17	100,00	17,00	17,00	0,00	40,00%	6,80	jún 10	august 11
469.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm	m	1,90	750,00	1 425,00	1 425,00	0,00	40,00%	570,00	jún 10	august 11
470.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka elektroinstal.ohebná 2316/LPE-1 D16mm zesil	m	0,22	750,00	165,00	165,00	0,00	40,00%	66,00	jún 10	august 11
471.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž účast zásuvky	kus	3,44	32,00	110,08	110,08	0,00	40,00%	44,03	jún 10	august 11
472.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka TKR	kus	10,69	32,00	342,08	342,08	0,00	40,00%	136,83	jún 10	august 11
473.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kab koax. Sek.	m	0,79	50,00	39,50	39,50	0,00	40,00%	15,80	jún 10	august 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010			
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
474.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kabel koaxiálny POPE - terc.	m	0,42	800,00	336,00	336,00	0,00	40,00%	134,40	jún 10	august 11
475.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	rozvodnice TKR uzamykatelná	kus	89,53	3,00	268,59	268,59	0,00	40,00%	107,44	jún 10	august 11
476.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mtž skřině TKR skřínová	kus	21,72	3,00	65,16	65,16	0,00	40,00%	26,06	jún 10	august 11
477.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení/technologie TKR - zesilovač	kus	292,89	3,00	878,67	878,67	0,00	40,00%	351,47	jún 10	august 11
478.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěrečné měření sek zesilovače	kus	8,12	3,00	24,36	24,36	0,00	40,00%	9,74	jún 10	august 11
479.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěrečné měření sekundární sítě	kus	4,15	3,00	12,45	12,45	0,00	40,00%	4,98	jún 10	august 11
480.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěrečné měření stoupací vedení	kus	4,73	3,00	14,19	14,19	0,00	40,00%	5,68	jún 10	august 11
481.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závěr měř úč zásuvce všechny kanály	kus	2,06	32,00	65,92	65,92	0,00	40,00%	26,37	jún 10	august 11
482.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Měřicí protokol	kus	1,92	32,00	61,44	61,44	0,00	40,00%	24,58	jún 10	august 11
483.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	03 UT										
484.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústřední vytápění										
485.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotelny										
486.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotle ocel.teplov.,tuhá paliva do 85 kW	hod	39,33	1,00	39,33	39,33	0,00	40,00%	15,73	jún 10	august 11
487.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotel zplynovací na dřevo	kus	916,28	1,00	916,28	916,28	0,00	40,00%	366,51	jún 10	august 11
488.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	6,60	893,50	5 897,10	5 897,10	0,00	40,00%	2 358,84	jún 10	august 11
489.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	hod	2,14	72,00	154,08	154,08	0,00	40,00%	61,63	jún 10	august 11
490.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojovny										
491.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MTŽ rozdělovače RS kombi	kus	10,17	1,00	10,17	10,17	0,00	40,00%	4,07	jún 10	august 11
492.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tělesa podl. a ústředního vytápění, vč.skřině	kus	8,02	5,00	40,10	40,10	0,00	40,00%	16,04	jún 10	august 11
493.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	kus	51,47	2,00	102,94	102,94	0,00	40,00%	41,18	jún 10	august 11
494.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž akumulární nádoby 2000 l	kus	57,58	2,00	115,16	115,16	0,00	40,00%	46,06	jún 10	august 11
495.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout se zajištěním MK 1"	kus	12,07	1,00	12,07	12,07	0,00	40,00%	4,83	jún 10	august 11
496.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba tlak PNO,6 N 600l	kus	288,91	1,00	288,91	288,91	0,00	40,00%	115,56	jún 10	august 11
497.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	kus	1,41	2,00	2,82	2,82	0,00	40,00%	1,13	jún 10	august 11
498.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Grundfos UPS 25-40 230 V, 180 mm	kus	34,25	1,00	34,25	34,25	0,00	40,00%	13,70	jún 10	august 11
499.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Grundfos UPS 4,3 m3/h	kus	139,10	1,00	139,10	139,10	0,00	40,00%	55,64	jún 10	august 11
500.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Grundfos MAGNA 32-100, 230 V	kus	176,57	1,00	176,57	176,57	0,00	40,00%	70,63	jún 10	august 11
501.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Grundfos Alpha 2 25-60	kus	71,70	1,00	71,70	71,70	0,00	40,00%	28,68	jún 10	august 11
502.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdělovač RS-kombi, modul 150, délka 1,7 m + iz	kus	181,91	1,00	181,91	181,91	0,00	40,00%	72,76	jún 10	august 11
503.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulační nádoba 2000 l , vč. izolace	kus	508,27	2,00	1 016,54	1 016,54	0,00	40,00%	406,62	jún 10	august 11
504.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohříváč užit.vody 1000 l, vč. topné vložky a izola	kus	802,54	2,00	1 605,08	1 605,08	0,00	40,00%	642,03	jún 10	august 11
505.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdělovač podl.vytápění 5 okruhů, vč.skřině	kus	80,24	1,00	80,24	80,24	0,00	40,00%	32,10	jún 10	august 11
506.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdělovač vytápění 6 okruhů, vč.skřině	kus	86,67	2,00	173,34	173,34	0,00	40,00%	69,34	jún 10	august 11
507.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdělovač vytápění 7 okruhů, vč.skřině	kus	97,37	2,00	194,74	194,74	0,00	40,00%	77,90	jún 10	august 11
508.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	2,40	3 967,72	9 522,53	9 522,53	0,00	40,00%	3 809,01	jún 10	august 11
509.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvod potrubí										
510.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč.isolace	m	4,39	25,00	109,75	109,75	0,00	40,00%	43,90	jún 10	august 11
511.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč.isolace	m	4,61	50,00	230,50	230,50	0,00	40,00%	92,20	jún 10	august 11
512.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč.isolace	m	5,52	20,00	110,40	110,40	0,00	40,00%	44,16	jún 10	august 11
513.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 vč.isolace	m	8,45	25,00	211,25	211,25	0,00	40,00%	84,50	jún 10	august 11
514.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	0,81	166,00	134,46	134,46	0,00	40,00%	53,78	jún 10	august 11
515.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí polyetylénové PEX - AL 16-20 mm vč.isolace	m	1,77	1 200,00	2 124,00	2 124,00	0,00	40,00%	849,60	jún 10	august 11
516.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí polyetylénové PEX - AL 26-32 mm vč.isolace	m	3,43	150,00	514,50	514,50	0,00	40,00%	205,80	jún 10	august 11
517.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	0,07	95,00	6,65	6,65	0,00	40,00%	2,66	jún 10	august 11
518.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	0,11	25,00	2,75	2,75	0,00	40,00%	1,10	jún 10	august 11
519.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkouška těs potrubí plast -D 32	m	0,12	1 350,00	162,00	162,00	0,00	40,00%	64,80	jún 10	august 11
520.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,65	3 358,14	12 257,23	12 257,23	0,00	40,00%	4 902,89	jún 10	august 11
521.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury										
522.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	1,67	7,00	11,69	11,69	0,00	40,00%	4,68	jún 10	august 11
523.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	1,19	8,00	9,52	9,52	0,00	40,00%	3,81	jún 10	august 11
524.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	0,62	36,00	22,32	22,32	0,00	40,00%	8,93	jún 10	august 11
525.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	3,17	8,00	25,36	25,36	0,00	40,00%	10,14	jún 10	august 11
526.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	2,39	1,00	2,39	2,39	0,00	40,00%	0,96	jún 10	august 11
527.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné	kus	3,55	1,00	3,55	3,55	0,00	40,00%	1,42	jún 10	august 11
528.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,59	4,00	18,36	18,36	0,00	40,00%	7,34	jún 10	august 11
529.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	3,60	1,00	3,60	3,60	0,00	40,00%	1,44	jún 10	august 11
530.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné	kus	4,72	1,00	4,72	4,72	0,00	40,00%	1,89	jún 10	august 11
531.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	6,90	4,00	27,60	27,60	0,00	40,00%	11,04	jún 10	august 11
532.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně filtru	kus	4,76	1,00	4,76	4,76	0,00	40,00%	1,90	jún 10	august 11
533.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně klapky zpětné	kus	6,81	1,00	6,81	6,81	0,00	40,00%	2,72	jún 10	august 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010			
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
534.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závitý, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	9,67	8,00	77,36	77,36	0,00	40,00%	30,94	jún 10	august 11
535.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 2závitý, G 2 včetně filtru	kus	6,96	1,00	6,96	6,96	0,00	40,00%	2,78	jún 10	august 11
536.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatur závitových,se 4závitý, G 1/2	kus	0,91	65,00	59,15	59,15	0,00	40,00%	23,66	jún 10	august 11
537.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	3,88	83,00	322,04	322,04	0,00	40,00%	128,82	jún 10	august 11
538.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil pojistný	kus	7,49	1,00	7,49	7,49	0,00	40,00%	3,00	jún 10	august 11
539.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Směšovací armatury trojcestné	kus	19,75	3,00	59,25	59,25	0,00	40,00%	23,70	jún 10	august 11
540.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	4,49	10,00	44,90	44,90	0,00	40,00%	17,96	jún 10	august 11
541.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	15,80	3,00	47,40	47,40	0,00	40,00%	18,96	jún 10	august 11
542.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil radiátorový přímý 1/2"	kus	3,35	18,00	60,30	60,30	0,00	40,00%	24,12	jún 10	august 11
543.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šroubení regulační přímé 1/2"	kus	1,69	18,00	30,42	30,42	0,00	40,00%	12,17	jún 10	august 11
544.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	připojovací armatura těles VK rohová 1/2"	kus	4,78	65,00	310,70	310,70	0,00	40,00%	124,28	jún 10	august 11
545.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,81	1 089,13	882,20	882,20	0,00	40,00%	352,88	jún 10	august 11
546.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otopná tělesa										
547.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž panelových těles Radi do délky 1600 mm	kus	2,52	65,00	163,80	163,80	0,00	40,00%	65,52	jún 10	august 11
548.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	2,72	18,00	48,96	48,96	0,00	40,00%	19,58	jún 10	august 11
549.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otopný žebřík KR 1830/450	kus	42,09	1,00	42,09	42,09	0,00	40,00%	16,84	jún 10	august 11
550.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otopný žebřík KR 1200/600	kus	31,81	4,00	127,24	127,24	0,00	40,00%	50,90	jún 10	august 11
551.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otopný žebřík KR 780/450	kus	26,92	6,00	161,52	161,52	0,00	40,00%	64,61	jún 10	august 11
552.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otopný žebřík KR 780/600	kus	28,74	7,00	201,18	201,18	0,00	40,00%	80,47	jún 10	august 11
553.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 10 VK v. 400 dl. 500	kus	16,68	1,00	16,68	16,68	0,00	40,00%	6,67	jún 10	august 11
554.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 500 dl. 400	kus	19,01	4,00	76,04	76,04	0,00	40,00%	30,42	jún 10	august 11
555.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 500 dl. 500	kus	20,17	1,00	20,17	20,17	0,00	40,00%	8,07	jún 10	august 11
556.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 500	kus	22,09	1,00	22,09	22,09	0,00	40,00%	8,84	jún 10	august 11
557.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 600	kus	23,36	4,00	93,44	93,44	0,00	40,00%	37,38	jún 10	august 11
558.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 700	kus	24,62	1,00	24,62	24,62	0,00	40,00%	9,85	jún 10	august 11
559.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 900	kus	27,09	5,00	135,45	135,45	0,00	40,00%	54,18	jún 10	august 11
560.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 1000	kus	28,38	2,00	56,76	56,76	0,00	40,00%	22,70	jún 10	august 11
561.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 900 dl. 600	kus	29,32	1,00	29,32	29,32	0,00	40,00%	11,73	jún 10	august 11
562.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 500	kus	27,31	3,00	81,93	81,93	0,00	40,00%	32,77	jún 10	august 11
563.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 600	kus	28,95	7,00	202,65	202,65	0,00	40,00%	81,06	jún 10	august 11
564.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 700	kus	30,63	2,00	61,26	61,26	0,00	40,00%	24,50	jún 10	august 11
565.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 800	kus	32,26	4,00	129,04	129,04	0,00	40,00%	51,62	jún 10	august 11
566.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1000	kus	35,59	7,00	249,13	249,13	0,00	40,00%	99,65	jún 10	august 11
567.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus	37,25	1,00	37,25	37,25	0,00	40,00%	14,90	jún 10	august 11
568.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 600	kus	31,57	7,00	220,99	220,99	0,00	40,00%	88,40	jún 10	august 11
569.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 700	kus	33,59	7,00	235,13	235,13	0,00	40,00%	94,05	jún 10	august 11
570.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 800	kus	35,59	2,00	71,18	71,18	0,00	40,00%	28,47	jún 10	august 11
571.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 900	kus	37,58	1,00	37,58	37,58	0,00	40,00%	15,03	jún 10	august 11
572.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 700	kus	43,90	2,00	87,80	87,80	0,00	40,00%	35,12	jún 10	august 11
573.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1000	kus	53,20	2,00	106,40	106,40	0,00	40,00%	42,56	jún 10	august 11
574.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	4,10	2 560,09	10 496,35	10 496,35	0,00	40,00%	4 198,54	jún 10	august 11
575.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové vytápění										
576.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	10,17	160,00	1 627,20	1 627,20	0,00	40,00%	650,88	jún 10	august 11
577.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04 ZTI										
578.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	01 Venkovní kanalizace										
579.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemní práce										
580.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	9,62	450,00	4 329,00	4 329,00	0,00	40,00%	1 731,60	jún 10	august 11
581.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,91	450,00	409,50	409,50	0,00	40,00%	163,80	jún 10	august 11
582.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,99	450,00	1 345,50	1 345,50	0,00	40,00%	538,20	jún 10	august 11
583.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,70	300,00	810,00	810,00	0,00	40,00%	324,00	jún 10	august 11
584.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,77	150,00	2 065,50	2 065,50	0,00	40,00%	826,20	jún 10	august 11
585.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,15	150,00	1 222,50	1 222,50	0,00	40,00%	489,00	jún 10	august 11
586.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislé a kompletní konstrukce										
587.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odlučovač tuků STO 2	kus	845,12	1,00	845,12	845,12	0,00	40,00%	338,05	jún 10	august 11
588.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odlučovačů tuků	kus	51,21	1,00	51,21	51,21	0,00	40,00%	20,48	jún 10	august 11
589.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konstrukce										
590.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	37,10	32,00	1 187,20	1 187,20	0,00	40,00%	474,88	jún 10	august 11
591.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubní vedení										
592.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	95,13	6,00	570,78	570,78	0,00	40,00%	228,31	jún 10	august 11
593.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	0,80	325,00	260,00	260,00	0,00	40,00%	104,00	jún 10	august 11
594.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC šachta D400	m	303,65	3,00	910,95	910,95	0,00	40,00%	364,38	jún 10	august 11
595.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC šachta D600	m	380,52	7,00	2 663,64	2 663,64	0,00	40,00%	1 065,46	jún 10	august 11
596.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	6,46	50,00	323,00	323,00	0,00	40,00%	129,20	jún 10	august 11
597.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	10,81	175,00	1 891,75	1 891,75	0,00	40,00%	756,70	jún 10	august 11
598.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	15,15	100,00	1 515,00	1 515,00	0,00	40,00%	606,00	jún 10	august 11
599.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Staveništní přesun hmot										
600.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	19,62	61,95	1 215,46	1 215,46	0,00	40,00%	486,19	jún 10	august 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010			
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
601.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02 Vnitřní kanalizace										
602.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnitřní kanalizace										
603.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čističí kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 75	kus	20,83	10,00	208,30	208,30	0,00	40,00%	83,32	jún 10	august 11
604.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čističí kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 110	kus	26,64	110,00	2 930,40	2 930,40	0,00	40,00%	1 172,16	jún 10	august 11
605.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí Geberit připojovací, D 40 x 3,0	m	6,08	70,00	425,60	425,60	0,00	40,00%	170,24	jún 10	august 11
606.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí Geberit připojovací, D 50 x 3,0	m	8,70	75,00	652,50	652,50	0,00	40,00%	261,00	jún 10	august 11
607.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí Geberit připojovací, D 110 x 4,3	m	39,61	40,00	1 584,40	1 584,40	0,00	40,00%	633,76	jún 10	august 11
608.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	14,43	59,00	851,37	851,37	0,00	40,00%	340,55	jún 10	august 11
609.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	16,32	72,00	1 175,04	1 175,04	0,00	40,00%	470,02	jún 10	august 11
610.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	14,89	57,00	848,73	848,73	0,00	40,00%	339,49	jún 10	august 11
611.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	15,99	15,00	239,85	239,85	0,00	40,00%	95,94	jún 10	august 11
612.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,92	41,00	78,72	78,72	0,00	40,00%	31,49	jún 10	august 11
613.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,13	27,00	57,51	57,51	0,00	40,00%	23,00	jún 10	august 11
614.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,17	35,00	110,95	110,95	0,00	40,00%	44,38	jún 10	august 11
615.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	23,67	8,00	189,36	189,36	0,00	40,00%	75,74	jún 10	august 11
616.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	0,61	431,00	262,91	262,91	0,00	40,00%	105,16	jún 10	august 11
617.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	0,80	72,00	57,60	57,60	0,00	40,00%	23,04	jún 10	august 11
618.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,06	2 513,18	150,79	150,79	0,00	40,00%	60,32	jún 10	august 11
619.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hzs-stavební výpomoci a zemní práce	hod	7,70	190,00	1 463,00	1 463,00	0,00	40,00%	585,20	jún 10	august 11
620.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	03 Vnitřní vodovod										
621.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnitřní vodovod										
622.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 25 vč.isolace	m	22,69	30,00	680,70	680,70	0,00	40,00%	272,28	jún 10	august 11
623.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 40 vč.isolace	m	27,31	12,00	327,72	327,72	0,00	40,00%	131,09	jún 10	august 11
624.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 50 vč.isolace	m	34,23	40,00	1 369,20	1 369,20	0,00	40,00%	547,68	jún 10	august 11
625.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 80 vč.isolace	m	50,00	10,00	500,00	500,00	0,00	40,00%	200,00	jún 10	august 11
626.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 vč.isolace	m	11,15	360,00	4 014,00	4 014,00	0,00	40,00%	1 605,60	jún 10	august 11
627.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.isolace	m	12,69	355,00	4 504,95	4 504,95	0,00	40,00%	1 801,98	jún 10	august 11
628.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 vč.isolace	m	15,00	95,00	1 425,00	1 425,00	0,00	40,00%	570,00	jún 10	august 11
629.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 vč.isolace	m	20,77	40,00	830,80	830,80	0,00	40,00%	332,32	jún 10	august 11
630.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,79	185,00	1 071,15	1 071,15	0,00	40,00%	428,46	jún 10	august 11
631.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filtr se zp.proplachem DN80	ks	2 730,75	1,00	2 730,75	2 730,75	0,00	40,00%	1 092,30	jún 10	august 11
632.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,54	35,00	123,90	123,90	0,00	40,00%	49,56	jún 10	august 11
633.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil závitový zpětný R60 G 1 1/2	kus	18,58	2,00	37,16	37,16	0,00	40,00%	14,86	jún 10	august 11
634.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil pojistný pruž ON 137030	kus	28,85	2,00	57,70	57,70	0,00	40,00%	23,08	jún 10	august 11
635.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout R250D 1/2"páčka	kus	6,58	10,00	65,80	65,80	0,00	40,00%	26,32	jún 10	august 11
636.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout R250D 3/4"páčka	kus	9,50	20,00	190,00	190,00	0,00	40,00%	76,00	jún 10	august 11
637.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	13,62	6,00	81,72	81,72	0,00	40,00%	32,69	jún 10	august 11
638.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout R250D 1 1/2" páčka	kus	27,15	4,00	108,60	108,60	0,00	40,00%	43,44	jún 10	august 11
639.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kulový kohout R250D 3"páčka	kus	108,46	3,00	325,38	325,38	0,00	40,00%	130,15	jún 10	august 11
640.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1,28	942,00	1 205,76	1 205,76	0,00	40,00%	482,30	jún 10	august 11
641.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	0,81	942,00	763,02	763,02	0,00	40,00%	305,21	jún 10	august 11
642.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	64,88	2,00	129,76	129,76	0,00	40,00%	51,90	jún 10	august 11
643.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	0,06	5 340,37	320,42	320,42	0,00	40,00%	128,17	jún 10	august 11
644.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hzs-stavební výpomoci	hod	7,69	150,00	1 153,50	1 153,50	0,00	40,00%	461,40	jún 10	august 11
645.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojní vybavení										
646.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková stanice	ks	3 642,91	1,00	3 642,91	3 642,91	0,00	40,00%	1 457,16	jún 10	august 11
647.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cirkulační čerpadlo	kus	268,91	1,00	268,91	268,91	0,00	40,00%	107,56	jún 10	august 11
648.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	0,04	1 019,90	40,80	40,80	0,00	40,00%	16,32	jún 10	august 11
649.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04 Vodovodní přípojka										
650.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemní práce										
651.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	9,62	162,00	1 558,44	1 558,44	0,00	40,00%	623,38	jún 10	august 11
652.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,91	162,00	147,42	147,42	0,00	40,00%	58,97	jún 10	august 11
653.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,99	162,00	484,38	484,38	0,00	40,00%	193,75	jún 10	august 11
654.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,70	110,00	297,00	297,00	0,00	40,00%	118,80	jún 10	august 11
655.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,77	52,00	716,04	716,04	0,00	40,00%	286,42	jún 10	august 11
656.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,15	52,00	423,80	423,80	0,00	40,00%	169,52	jún 10	august 11
657.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konstrukce										
658.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lože pod potrubí ze šterkopišku do 63 mm	m3	37,12	11,00	408,32	408,32	0,00	40,00%	163,33	jún 10	august 11
659.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubní vedení										
660.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	1,05	135,00	141,75	141,75	0,00	40,00%	56,70	jún 10	august 11
661.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	9,11	1,00	9,11	9,11	0,00	40,00%	3,64	jún 10	august 11
662.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,53	135,00	71,55	71,55	0,00	40,00%	28,62	jún 10	august 11
663.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	3,51	135,00	473,85	473,85	0,00	40,00%	189,54	jún 10	august 11
664.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 8,2 x 6000 mm	kus	27,36	23,00	629,28	629,28	0,00	40,00%	251,71	jún 10	august 11
665.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Staveništní přesun hmot									jún 10	august 11
666.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	33,31	10,00	333,10	333,10	0,00	40,00%	133,24	jún 10	august 11
667.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	05 Zařizovací předměty										
668.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařizovací předměty										

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010				
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do	
669.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	29,85	31,00	925,35	925,35	0,00	40,00%	370,14	jún 10	august 11	
670.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	36,15	4,00	144,60	144,60	0,00	40,00%	57,84	jún 10	august 11	
671.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	22,38	37,00	828,06	828,06	0,00	40,00%	331,22	jún 10	august 11	
672.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mtž van akrylátových	kus	43,08	1,00	43,08	43,08	0,00	40,00%	17,23	jún 10	august 11	
673.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	50,73	19,00	963,87	963,87	0,00	40,00%	385,55	jún 10	august 11	
674.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchových koutů	kus	37,12	19,00	705,28	705,28	0,00	40,00%	282,11	jún 10	august 11	
675.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	kus	13,42	7,00	93,94	93,94	0,00	40,00%	37,58	jún 10	august 11	
676.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	22,69	4,00	90,76	90,76	0,00	40,00%	36,30	jún 10	august 11	
677.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil roh bez trubičky G 1/2	kus	5,77	88,00	507,76	507,76	0,00	40,00%	203,10	jún 10	august 11	
678.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil roh s trubičkou G 1/2	kus	7,50	31,00	232,50	232,50	0,00	40,00%	93,00	jún 10	august 11	
679.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	9,04	4,00	36,16	36,16	0,00	40,00%	14,46	jún 10	august 11	
680.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,63	44,00	247,72	247,72	0,00	40,00%	99,09	jún 10	august 11	
681.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	kus	10,81	1,00	10,81	10,81	0,00	40,00%	4,32	jún 10	august 11	
682.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž baterií sprchových, nastaviteľná výška	kus	10,08	19,00	191,52	191,52	0,00	40,00%	76,61	jún 10	august 11	
683.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Baterie umyvadlová a dř. stojánková	kus	42,23	44,00	1 858,12	1 858,12	0,00	40,00%	743,25	jún 10	august 11	
684.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Baterie umyvadlová nástěnná 150	kus	46,69	4,00	186,76	186,76	0,00	40,00%	74,70	jún 10	august 11	
685.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Baterie sprchová nástěnná	kus	44,92	19,00	853,48	853,48	0,00	40,00%	341,39	jún 10	august 11	
686.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Baterie vanová nástěnná	kus	53,38	1,00	53,38	53,38	0,00	40,00%	21,35	jún 10	august 11	
687.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová	kus	125,73	19,00	2 388,87	2 388,87	0,00	40,00%	955,55	jún 10	august 11	
688.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový kout	kus	292,31	19,00	5 553,89	5 553,89	0,00	40,00%	2 221,56	jún 10	august 11	
689.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový sifon	kus	26,54	19,00	504,26	504,26	0,00	40,00%	201,70	jún 10	august 11	
690.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vana akrylátová	kus	242,38	1,00	242,38	242,38	0,00	40,00%	96,95	jún 10	august 11	
691.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. š. 550	kus	34,23	37,00	1 266,51	1 266,51	0,00	40,00%	506,60	jún 10	august 11	
692.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klozet komb bílý hlub.splach.šikmý odpad	kus	124,73	31,00	3 866,63	3 866,63	0,00	40,00%	1 546,65	jún 10	august 11	
693.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bílý otvor. pro ventil, senzor	kus	312,80	4,00	1 251,20	1 251,20	0,00	40,00%	500,48	jún 10	august 11	
694.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	160,34	4,00	641,36	641,36	0,00	40,00%	256,54	jún 10	august 11	
695.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,03	6 158,33	184,75	184,75	0,00	40,00%	73,90	jún 10	august 11	
696.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	05 VZT											
697.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	01 Vzduchotechnika											
698.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 1 - Kuchyň											
699.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DUPLEX-S 4500	ks	8 558,12	1,00	8 558,12	8 558,12	0,00	40,00%	3 423,25	jún 10	august 11	
700.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRVKY AUTOMATICKÉ REGULACE	ks	3 329,20	1,00	3 329,20	3 329,20	0,00	40,00%	1 331,68	jún 10	august 11	
701.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPO 400/19,8	ks	1 527,07	1,00	1 527,07	1 527,07	0,00	40,00%	610,83	jún 10	august 11	
702.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PZ ZN 1250x1000 R1.S	ks	173,23	1,00	173,23	173,23	0,00	40,00%	69,29	jún 10	august 11	
703.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 457	BM	30,96	20,00	619,20	619,20	0,00	40,00%	247,68	jún 10	august 11	
704.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PKTM-90 450x315 018/01 .82	KS	297,34	1,00	297,34	297,34	0,00	40,00%	118,94	jún 10	august 11	
705.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK2-R1 525x145	KS	40,92	1,00	40,92	40,92	0,00	40,00%	16,37	jún 10	august 11	
706.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK2-R1 1025x145	KS	85,92	1,00	85,92	85,92	0,00	40,00%	34,37	jún 10	august 11	
707.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RK-R 200x200	KS	55,35	1,00	55,35	55,35	0,00	40,00%	22,14	jún 10	august 11	
708.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400x200	KS	31,69	10,00	316,90	316,90	0,00	40,00%	126,76	jún 10	august 11	
709.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VARIANT 2250x2250	ks	3 494,24	1,00	3 494,24	3 494,24	0,00	40,00%	1 397,70	jún 10	august 11	
710.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK1-R1 325x125	KS	25,38	5,00	126,90	126,90	0,00	40,00%	50,76	jún 10	august 11	
711.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RK-R 200x200	KS	56,05	1,00	56,05	56,05	0,00	40,00%	22,42	jún 10	august 11	
712.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KK-P 315	KS	62,92	2,00	125,84	125,84	0,00	40,00%	50,34	jún 10	august 11	
713.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KK-P 450	KS	87,19	1,00	87,19	87,19	0,00	40,00%	34,88	jún 10	august 11	
714.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PKTM-90 450x315 018/01 .82	KS	297,34	1,00	297,34	297,34	0,00	40,00%	118,94	jún 10	august 11	
715.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VHK-1 400	KS	147,88	1,00	147,88	147,88	0,00	40,00%	59,15	jún 10	august 11	
716.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	17,50	112,00	1 960,00	1 960,00	0,00	40,00%	784,00	jún 10	august 11	
717.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	23,35	56,00	1 307,60	1 307,60	0,00	40,00%	523,04	jún 10	august 11	
718.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 400 30% TVAROVEK											

Rozpočet projektu								Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010					
P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávněný výdavok	Neoprávněný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
737.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 560 40% TVAROVEK	BM	67,92	6,00	407,52	407,52	0,00	40,00%	163,01	jún 10	august 11
738.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AL FOLÍ NA TRNY	M2	22,19	82,00	1 819,58	1 819,58	0,00	40,00%	727,83	jún 10	august 11
739.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH406	BM	8,46	15,00	126,90	126,90	0,00	40,00%	50,76	jún 10	august 11
740.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	145,00	1 383,30	1 383,30	0,00	40,00%	553,32	jún 10	august 11
741.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 3 - Kongresový sál										
742.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DUPLEX-S 3100	ks	6 585,94	1,00	6 585,94	6 585,94	0,00	40,00%	2 634,38	jún 10	august 11
743.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRVKY AUTOMATICKÉ REGULACE	ks	2 995,82	1,00	2 995,82	2 995,82	0,00	40,00%	1 198,33	jún 10	august 11
744.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPO 315/9,9	ks	862,11	1,00	862,11	862,11	0,00	40,00%	344,84	jún 10	august 11
745.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 406	BM	27,92	20,00	558,40	558,40	0,00	40,00%	223,36	jún 10	august 11
746.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PKTM-90 450x200 018/01 .82	KS	282,23	1,00	282,23	282,23	0,00	40,00%	112,89	jún 10	august 11
747.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK2-R1 525x225	KS	47,69	6,00	286,14	286,14	0,00	40,00%	114,46	jún 10	august 11
748.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK1-R1 525x225	KS	40,46	5,00	202,30	202,30	0,00	40,00%	80,92	jún 10	august 11
749.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PKTM-90 450x200 018/01 .82	KS	282,23	1,00	282,23	282,23	0,00	40,00%	112,89	jún 10	august 11
750.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VHK-1 350	KS	131,23	1,00	131,23	131,23	0,00	40,00%	52,49	jún 10	august 11
751.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	17,50	110,00	1 925,00	1 925,00	0,00	40,00%	770,00	jún 10	august 11
752.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	23,35	60,00	1 401,00	1 401,00	0,00	40,00%	560,40	jún 10	august 11
753.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 400 30% TVAROVEK	BM	38,50	24,00	924,00	924,00	0,00	40,00%	369,60	jún 10	august 11
754.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AL FOLÍ NA TRNY	M2	22,19	72,00	1 597,68	1 597,68	0,00	40,00%	639,07	jún 10	august 11
755.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH355	BM	7,46	15,00	111,90	111,90	0,00	40,00%	44,76	jún 10	august 11
756.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	125,00	1 192,50	1 192,50	0,00	40,00%	477,00	jún 10	august 11
757.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 4 - Hyg. zařízení pokojů + úklidové komor										
758.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KLM 6	KS	2 819,51	1,00	2 819,51	2 819,51	0,00	40,00%	1 127,80	jún 10	august 11
759.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FRESH 100 Thermo	ks	92,27	36,00	3 321,72	3 321,72	0,00	40,00%	1 328,69	jún 10	august 11
760.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MV 100 Vs	KS	2,31	36,00	83,16	83,16	0,00	40,00%	33,26	jún 10	august 11
761.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	G 250x500x2000 . 1	KS	89,35	8,00	714,80	714,80	0,00	40,00%	285,92	jún 10	august 11
762.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	BK 20	KS	200,34	20,00	4 006,80	4 006,80	0,00	40,00%	1 602,72	jún 10	august 11
763.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 203	BM	13,81	30,00	414,30	414,30	0,00	40,00%	165,72	jún 10	august 11
764.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RN100	KS	88,50	1,00	88,50	88,50	0,00	40,00%	35,40	jún 10	august 11
765.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RN125	KS	94,73	21,00	1 989,33	1 989,33	0,00	40,00%	795,73	jún 10	august 11
766.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR100 ventil, zděř a upevňovací kroužek	KS	5,96	5,00	29,80	29,80	0,00	40,00%	11,92	jún 10	august 11
767.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR200 ventil, zděř a upevňovací kroužek	KS	14,62	1,00	14,62	14,62	0,00	40,00%	5,85	jún 10	august 11
768.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PKTM-90 d 250 018/01 .82	KS	306,15	1,00	306,15	306,15	0,00	40,00%	122,46	jún 10	august 11
769.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400x200	KS	31,69	4,00	126,76	126,76	0,00	40,00%	50,70	jún 10	august 11
770.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VHK-1 500	KS	191,04	1,00	191,04	191,04	0,00	40,00%	76,42	jún 10	august 11
771.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 102	BM	1,88	3,00	5,64	5,64	0,00	40,00%	2,26	jún 10	august 11
772.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 203	BM	3,88	1,00	3,88	3,88	0,00	40,00%	1,55	jún 10	august 11
773.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 751-1400 mm tl. plechu 0,9 mm	m2	20,69	18,00	372,42	372,42	0,00	40,00%	148,97	jún 10	august 11
774.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 751-1400 mm tl. plechu 0,9 mm	m2	26,00	16,00	416,00	416,00	0,00	40,00%	166,40	jún 10	august 11
775.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 100 30% TVAROVEK	BM	24,50	15,00	367,50	367,50	0,00	40,00%	147,00	jún 10	august 11
776.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 140 40% TVAROVEK	BM	29,04	24,00	696,96	696,96	0,00	40,00%	278,78	jún 10	august 11
777.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK	BM	25,62	36,00	922,32	922,32	0,00	40,00%	368,93	jún 10	august 11
778.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 280 30% TVAROVEK	BM	29,50	180,00	5 310,00	5 310,00	0,00	40,00%	2 124,00	jún 10	august 11
779.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 400 30% TVAROVEK	BM	38,50	57,00	2 194,50	2 194,50	0,00	40,00%	877,80	jún 10	august 11
780.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 560 40% TVAROVEK	BM	67,92	12,00	815,04	815,04	0,00	40,00%	326,02	jún 10	august 11
781.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AL FOLÍ NA TRNY	M2	22,19	34,00	754,46	754,46	0,00	40,00%	301,78	jún 10	august 11
782.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH102	BM	3,42	10,00	34,20	34,20	0,00	40,00%	13,68	jún 10	august 11
783.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH203	BM	5,35	30,00	160,50	160,50	0,00	40,00%	64,20	jún 10	august 11
784.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH254	BM	6,31	30,00	189,30	189,30	0,00	40,00%	75,72	jún 10	august 11
785.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH315	BM	6,50	20,00	130,00	130,00	0,00	40,00%	52,00	jún 10	august 11
786.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH355	BM	7,46	10,00	74,60	74,60	0,00	40,00%	29,84	jún 10	august 11
787.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH508	BM	10,42	20,00	208,40	208,40	0,00	40,00%	83,36	jún 10	august 11
788.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	185,00	1 764,90	1 764,90	0,00	40,00%	705,96	jún 10	august 11
789.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 5 - Hyg. zařízení kongresového sálu										
790.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TD 800/200	KS	239,11	1,00	239,11	239,11	0,00	40,00%	95,64	jún 10	august 11
791.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VBM 200 ED	KS	4,85	2,00	9,70	9,70	0,00	40,00%	3,88	jún 10	august 11
792.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 203	BM	13,81	5,00	69,05	69,05	0,00	40,00%	27,62	jún 10	august 11
793.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR100 ventil, zděř a upevňovací kroužek	KS	5,96	5,00	29,80	29,80	0,00	40,00%	11,92	jún 10	august 11
794.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR150 ventil, zděř a upevňovací kroužek	KS	8,77	2,00	17,54	17,54	0,00	40,00%	7,02	jún 10	august 11
795.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RSK 200 ED	KS	10,19	1,00	10,19	10,19	0,00	40,00%	4,08	jún 10	august 11
796.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 102	BM	1,88	5,00	9,40	9,40	0,00	40,00%	3,76	jún 10	august 11
797.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 152	BM	3,00	2,00	6,00	6,00	0,00	40,00%	2,40	jún 10	august 11
798.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400x200	KS	31,69	6,00	190,14	190,14	0,00	40,00%	76,06	jún 10	august 11
799.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VHK-1 200	KS	82,58	1,00	82,58	82,58	0,00	40,00%	33,03	jún 10	august 11
800.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK	BM	25,62	39,00	999,18	999,18	0,00	40,00%	399,67	jún 10	august 11
801.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH203	BM	5,35	15,00	80,25	80,25	0,00	40,00%	32,10	jún 10	august 11
802.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	14,00	133,56	133,56	0,00	40,00%	53,42	jún 10	august 11
803.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 6 - Hyg. zařízení restaurace										
804.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TD 800/200	KS	239,11	1,00	239,11	239,11	0,00	40,00%	95,64	jún 10	august 11

Rozpočet projektu										Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010				
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do	
805.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VBM 200 ED	KS	4,85	2,00	9,70	9,70	0,00	40,00%	3,88	jún 10	august 11	
806.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 203	BM	13,81	5,00	69,05	69,05	0,00	40,00%	27,62	jún 10	august 11	
807.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR100 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	5,96	5,00	29,80	29,80	0,00	40,00%	11,92	jún 10	august 11	
808.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR150 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	8,77	1,00	8,77	8,77	0,00	40,00%	3,51	jún 10	august 11	
809.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RSK 200 ED	KS	10,19	1,00	10,19	10,19	0,00	40,00%	4,08	jún 10	august 11	
810.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 102	BM	1,88	5,00	9,40	9,40	0,00	40,00%	3,76	jún 10	august 11	
811.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 152	BM	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00	40,00%	1,20	jún 10	august 11	
812.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VHK-1 200	KS	82,58	1,00	82,58	82,58	0,00	40,00%	33,03	jún 10	august 11	
813.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK	BM	25,62	48,00	1 229,76	1 229,76	0,00	40,00%	491,90	jún 10	august 11	
814.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH203	BM	5,35	25,00	133,75	133,75	0,00	40,00%	53,50	jún 10	august 11	
815.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	16,00	152,64	152,64	0,00	40,00%	61,06	jún 10	august 11	
816.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 7 - WC m.č. 1.31											
817.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HEF 100 PT	KS	60,23	1,00	60,23	60,23	0,00	40,00%	24,09	jún 10	august 11	
818.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LG-10	KS	13,92	1,00	13,92	13,92	0,00	40,00%	5,57	jún 10	august 11	
819.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 100 ROVNĚ	BM	4,46	0,50	2,23	2,23	0,00	40,00%	0,89	jún 10	august 11	
820.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	1,00	9,54	9,54	0,00	40,00%	3,82	jún 10	august 11	
821.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 8 - Whirlpool + odpočívárna											
822.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DUPLEX-S 3100	ks	6 585,94	1,00	6 585,94	6 585,94	0,00	40,00%	2 634,38	jún 10	august 11	
823.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRVKY AUTOMATICKÉ REGULACE	ks	2 995,82	1,00	2 995,82	2 995,82	0,00	40,00%	1 198,33	jún 10	august 11	
824.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPO 315/9,9	ks	862,11	1,00	862,11	862,11	0,00	40,00%	344,84	jún 10	august 11	
825.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 315	BM	19,77	20,00	395,40	395,40	0,00	40,00%	158,16	jún 10	august 11	
826.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PMB 425x125 R1	KS	59,46	13,00	772,98	772,98	0,00	40,00%	309,19	jún 10	august 11	
827.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400x200	KS	31,69	22,00	697,18	697,18	0,00	40,00%	278,87	jún 10	august 11	
828.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VK1-R1 425x125	KS	29,19	5,00	145,95	145,95	0,00	40,00%	58,38	jún 10	august 11	
829.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR100 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	5,96	1,00	5,96	5,96	0,00	40,00%	2,38	jún 10	august 11	
830.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR150 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	8,77	4,00	35,08	35,08	0,00	40,00%	14,03	jún 10	august 11	
831.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 102	BM	1,88	1,00	1,88	1,88	0,00	40,00%	0,75	jún 10	august 11	
832.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 152	BM	3,00	4,00	12,00	12,00	0,00	40,00%	4,80	jún 10	august 11	
833.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 180	BM	4,19	10,00	41,90	41,90	0,00	40,00%	16,76	jún 10	august 11	
834.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	17,50	32,00	560,00	560,00	0,00	40,00%	224,00	jún 10	august 11	
835.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	23,35	18,00	420,30	420,30	0,00	40,00%	168,12	jún 10	august 11	
836.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK	BM	25,62	15,00	384,30	384,30	0,00	40,00%	153,72	jún 10	august 11	
837.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 280 30% TVAROVEK	BM	29,50	30,00	885,00	885,00	0,00	40,00%	354,00	jún 10	august 11	
838.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 400 30% TVAROVEK	BM	38,50	9,00	346,50	346,50	0,00	40,00%	138,60	jún 10	august 11	
839.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AL FOLÍ NA TRNY	M2	22,19	48,00	1 065,12	1 065,12	0,00	40,00%	426,05	jún 10	august 11	
840.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH315	BM	6,50	15,00	97,50	97,50	0,00	40,00%	39,00	jún 10	august 11	
841.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	120,00	1 144,80	1 144,80	0,00	40,00%	457,92	jún 10	august 11	
842.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 9 - Hyg. zařízení 1.NP											
843.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TD 1300/250	KS	377,11	1,00	377,11	377,11	0,00	40,00%	150,84	jún 10	august 11	
844.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VBM 250 ED	KS	5,35	2,00	10,70	10,70	0,00	40,00%	4,28	jún 10	august 11	
845.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONOFLEX MO 254	BM	16,77	5,00	83,85	83,85	0,00	40,00%	33,54	jún 10	august 11	
846.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR100 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	5,96	4,00	23,84	23,84	0,00	40,00%	9,54	jún 10	august 11	
847.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DAVBR200 ventil, zděf a upevňovací kroužek	KS	14,62	2,00	29,24	29,24	0,00	40,00%	11,70	jún 10	august 11	
848.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PER 250 W	KS	55,61	1,00	55,61	55,61	0,00	40,00%	22,24	jún 10	august 11	
849.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 102	BM	1,88	4,00	7,52	7,52	0,00	40,00%	3,01	jún 10	august 11	
850.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ALUFLEX MI 203	BM	3,88	2,00	7,76	7,76	0,00	40,00%	3,10	jún 10	august 11	
851.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 100 30% TVAROVEK	BM	24,50	3,00	73,50	73,50	0,00	40,00%	29,40	jún 10	august 11	
852.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 140 40% TVAROVEK	BM	29,04	6,00	174,24	174,24	0,00	40,00%	69,70	jún 10	august 11	
853.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK	BM	25,62	6,00	153,72	153,72	0,00	40,00%	61,49	jún 10	august 11	
854.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 280 30% TVAROVEK	BM	29,50	9,00	265,50	265,50	0,00	40,00%	106,20	jún 10	august 11	
855.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	10,00	95,40	95,40	0,00	40,00%	38,16	jún 10	august 11	
856.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 10 - Masáž											
857.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Re												

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
873.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A nebo B do 750 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	17,50	0,50	8,75	8,75	0,00	40,00%	3,50	jún 10	august 11
874.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	5,00	47,70	47,70	0,00	40,00%	19,08	jún 10	august 11
875.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 12 - Úklidová místnost č. 1.25										
876.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HEF 100 PT	KS	60,23	1,00	60,23	60,23	0,00	40,00%	24,09	jún 10	august 11
877.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LG-10	KS	13,92	1,00	13,92	13,92	0,00	40,00%	5,57	jún 10	august 11
878.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DO PRŮMĚRU 100 ROVNĚ	BM	4,46	0,50	2,23	2,23	0,00	40,00%	0,89	jún 10	august 11
879.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	1,00	9,54	9,54	0,00	40,00%	3,82	jún 10	august 11
880.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zařízení 13 - Odvlhčování Whirpoolu									jún 10	august 11
881.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DH 33A	KS	3 874,39	1,00	3 874,39	3 874,39	0,00	40,00%	1 549,76	jún 10	august 11
882.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážní materiál + příslušenství	kg	9,54	8,00	76,32	76,32	0,00	40,00%	30,53	jún 10	august 11
883.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	06 Zařízení kuchyně										
884.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	01 Kuchyň										
885.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zařízení kuchyně										
886.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P	ks	220,57	1,00	220,57	220,57	0,00	40,00%	88,23	jún 10	august 11
887.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Fritéza elektrická EF 4/2x15/700 D	ks	3 494,97	1,00	3 494,97	3 494,97	0,00	40,00%	1 397,99	jún 10	august 11
888.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Grilovací deska elektrická E GP 2/700 D	ks	1 551,06	1,00	1 551,06	1 551,06	0,00	40,00%	620,42	jún 10	august 11
889.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sporák kombinovaný G C 4/700 EO+GC2/7	ks	4 325,73	1,00	4 325,73	4 325,73	0,00	40,00%	1 730,29	jún 10	august 11
890.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Napouštěcí rameno stolní 1/2'	ks	120,73	1,00	120,73	120,73	0,00	40,00%	48,29	jún 10	august 11
891.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P * ATYP *	ks	363,38	1,00	363,38	363,38	0,00	40,00%	145,35	jún 10	august 11
892.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Konvektomat elektrický SCC 6.1	ks	8 798,81	1,00	8 798,81	8 798,81	0,00	40,00%	3 519,52	jún 10	august 11
893.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Podstavec konvektomatu PKO	ks	351,77	1,00	351,77	351,77	0,00	40,00%	140,71	jún 10	august 11
894.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automatický změkčovač vodSMK 5600 R	ks	508,30	1,00	508,30	508,30	0,00	40,00%	203,32	jún 10	august 11
895.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Digestoř závěsná oboustran. DZ	ks	1 440,56	1,00	1 440,56	1 440,56	0,00	40,00%	576,22	jún 10	august 11
896.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl ohřívací - režon SVR 1 1200x700x850	ks	1 483,33	1,00	1 483,33	1 483,33	0,00	40,00%	593,33	jún 10	august 11
897.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Police stolová - jednopatrov. PS 1	ks	128,93	1,00	128,93	128,93	0,00	40,00%	51,57	jún 10	august 11
898.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mikrovlná trouba Backers MWO PE 25	ks	384,21	1,00	384,21	384,21	0,00	40,00%	153,68	jún 10	august 11
899.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsná police jednopatrová PN 1	ks	150,45	1,00	150,45	150,45	0,00	40,00%	60,18	jún 10	august 11
900.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výdejní stůl - boční ovl. EKG 2/II L - S	ks	802,11	1,00	802,11	802,11	0,00	40,00%	320,84	jún 10	august 11
901.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Salamander SE 70 S	ks	531,61	1,00	531,61	531,61	0,00	40,00%	212,64	jún 10	august 11
902.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladicí stůl na GN RT Z6	ks	2 410,05	1,00	2 410,05	2 410,05	0,00	40,00%	964,02	jún 10	august 11
903.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nástěnná skříňka uzavřená SNU	ks	394,11	1,00	394,11	394,11	0,00	40,00%	157,64	jún 10	august 11
904.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsná police dvoupatrová PN 2	ks	145,08	1,00	145,08	145,08	0,00	40,00%	58,03	jún 10	august 11
905.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Krouhač zeleniny CL 50	ks	1 227,34	1,00	1 227,34	1 227,34	0,00	40,00%	490,94	jún 10	august 11
906.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sada 6 disků k CL 50,52, 5 1930	ks	547,57	1,00	547,57	547,57	0,00	40,00%	219,03	jún 10	august 11
907.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pracovní stůl - zásuvkový SPVZP	ks	711,96	1,00	711,96	711,96	0,00	40,00%	284,78	jún 10	august 11
908.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsná police dvoupatrová PN 2	ks	173,73	1,00	173,73	173,73	0,00	40,00%	69,49	jún 10	august 11
909.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Váha elektronická CAS SW 5	ks	253,73	1,00	253,73	253,73	0,00	40,00%	101,49	jún 10	august 11
910.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladicí stůl na GN RT2D+ dřež	ks	1 431,56	1,00	1 431,56	1 431,56	0,00	40,00%	572,62	jún 10	august 11
911.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nástěnná skříňka uzavřená SNU	ks	443,23	1,00	443,23	443,23	0,00	40,00%	177,29	jún 10	august 11
912.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Cladící skříň kombinovan. SW 350 MW * Solid	ks	720,11	1,00	720,11	720,11	0,00	40,00%	288,04	jún 10	august 11
913.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Umyvadlo + kol. ovladač NU 04 NEW	ks	245,15	1,00	245,15	245,15	0,00	40,00%	98,06	jún 10	august 11
914.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní - zásuvkový SPHZP	ks	436,19	1,00	436,19	436,19	0,00	40,00%	174,48	jún 10	august 11
915.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nástěnná skříňka uzavřená SNU	ks	394,11	1,00	394,11	394,11	0,00	40,00%	157,64	jún 10	august 11
916.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nářezový stroj NS 301	ks	1 387,33	1,00	1 387,33	1 387,33	0,00	40,00%	554,93	jún 10	august 11
917.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P	ks	365,07	1,00	365,07	365,07	0,00	40,00%	146,03	jún 10	august 11
918.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladicí skříň FKU 1805 LH	ks	736,61	1,00	736,61	736,61	0,00	40,00%	294,64	jún 10	august 11
919.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P	ks	333,80	1,00	333,80	333,80	0,00	40,00%	133,52	jún 10	august 11
920.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mrazicí skříň 106 I GP 14660	ks	364,61	1,00	364,61	364,61	0,00	40,00%	145,84	jún 10	august 11
921.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P *ATYP*	ks	452,61	1,00	452,61	452,61	0,00	40,00%	181,04	jún 10	august 11
922.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P	ks	344,27	1,00	344,27	344,27	0,00	40,00%	137,71	jún 10	august 11
923.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mycí 2 dřež - vevař, prolamoMD2VV, PD	ks	873,11	1,00	873,11	873,11	0,00	40,00%	349,24	jún 10	august 11
924.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P *ATYP*	ks	292,19	1,00	292,19	292,19	0,00	40,00%	116,88	jún 10	august 11
925.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stoj. Baterie s telesk.. Sprch	ks	144,88	1,00	144,88	144,88	0,00	40,00%	57,95	jún 10	august 11
926.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Regál skladový RSP 35	ks	425,23	2,00	850,46	850,46	0,00	40,00%	340,18	jún 10	august 11
927.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní policový SP1P	ks	428,50	1,00	428,50	428,50	0,00	40,00%	171,40	jún 10	august 11
928.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní uzavřený SPU2P	ks	591,73	1,00	591,73	591,73	0,00	40,00%	236,69	jún 10	august 11
929.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Police stolová - dvoupatrová PS 2	ks	228,07	1,00	228,07	228,07	0,00	40,00%	91,23	jún 10	august 11
930.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mycí 1 dřež - prolam- deskaMD1VLPP	ks	492,42	1,00	492,42	492,42	0,00	40,00%	196,97	jún 10	august 11
931.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková sprcha stojánková	ks	167,00	1,00	167,00	167,00	0,00	40,00%	66,80	jún 10	august 11
932.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mycí stroj na nádobí a sklo M 505	ks	2 619,17	1,00	2 619,17	2 619,17	0,00	40,00%	1 047,67	jún 10	august 11
933.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Podstavec mycího stroje PMT	ks	141,88	1,00	141,88	141,88	0,00	40,00%	56,75	jún 10	august 11
934.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automatický změkčovač vodSMK 5600 R	ks	508,30	1,00	508,30	508,30	0,00	40,00%	203,32	jún 10	august 11
935.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stůl pracovní odkapový SPo1P	ks	410,11	1,00	410,11	410,11	0,00	40,00%	164,04	jún 10	august 11
936.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Regál skladový - montovaný komaxit	ks	110,69	6,00	664,14	664,14	0,00	40,00%	265,66	jún 10	august 11
937.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Regál skladový - montovaný komaxit	ks	110,69	2,00	221,38	221,38	0,00	40,00%	88,55	jún 10	august 11
938.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Regál skladový - montovaný komaxit	ks	143,08	1,00	143,08	143,08	0,00	40,00%	57,23	jún 10	august 11
939.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladicí skříň - plně dveře FKS 5000 LH	ks	818,45	1,00	818,45	818,45	0,00	40,00%	327,38	jún 10	august 11
940.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mycí stůl 1 dřež,1 zásuvka MS1VHZP	ks	628,84	1,00	628,84	628,84	0,00	40,00%	251,54	jún 10	august 11
941.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Regál skladový - montovaný komaxit	ks	110,69	6,00	664,14	664,14	0,00	40,00%	265,66	jún 10	august 11
942.													

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
948.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Křeslo	ks	171,00	42,00	7 182,00	7 182,00	0,00	40,00%	2 872,80	jún 10	august 11
949.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rohová sedačka 2+3	ks	1 086,80	5,00	5 434,00	5 434,00	0,00	40,00%	2 173,60	jún 10	august 11
950.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenční stůlek kulatý 60cm	ks	74,11	17,00	1 259,87	1 259,87	0,00	40,00%	503,95	jún 10	august 11
951.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenční stůlek oválný 140x66cm	ks	151,61	5,00	758,05	758,05	0,00	40,00%	303,22	jún 10	august 11
952.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Postel 1 lůžko vč. matrace a roštu	ks	178,61	31,00	5 536,91	5 536,91	0,00	40,00%	2 214,76	jún 10	august 11
953.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Postel 2 lůžko vč. matrace a roštu	ks	376,19	4,00	1 504,76	1 504,76	0,00	40,00%	601,90	jún 10	august 11
954.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Přistýlka vč. matrace, rošt	ks	197,61	8,00	1 580,88	1 580,88	0,00	40,00%	632,35	jún 10	august 11
955.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Noční stůlek	ks	39,88	39,00	1 555,32	1 555,32	0,00	40,00%	622,13	jún 10	august 11
956.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Noční lampička	ks	22,77	39,00	888,03	888,03	0,00	40,00%	355,21	jún 10	august 11
957.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatní skříň	ks	133,00	39,00	5 187,00	5 187,00	0,00	40,00%	2 074,80	jún 10	august 11
958.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Komoda	ks	104,50	39,00	4 075,50	4 075,50	0,00	40,00%	1 630,20	jún 10	august 11
959.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Židle ke stolu	ks	37,62	10,00	376,20	376,20	0,00	40,00%	150,48	jún 10	august 11
960.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stůl	ks	75,61	5,00	378,05	378,05	0,00	40,00%	151,22	jún 10	august 11
961.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M kuchyňské linky	ks	2 469,98	1,00	2 469,98	2 469,98	0,00	40,00%	987,99	jún 10	august 11
962.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lednice	ks	569,99	1,00	569,99	569,99	0,00	40,00%	228,00	jún 10	august 11
963.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	El, sporák s troubou	ks	418,15	1,00	418,15	418,15	0,00	40,00%	167,26	jún 10	august 11
964.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mikrovlnná trouba	ks	76,00	1,00	76,00	76,00	0,00	40,00%	30,40	jún 10	august 11
965.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada na vaření a stolování pro kuchyňskou linku	ks	323,00	1,00	323,00	323,00	0,00	40,00%	129,20	jún 10	august 11
966.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polštář	ks	22,81	47,00	1 072,07	1 072,07	0,00	40,00%	428,83	jún 10	august 11
967.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kapna	ks	36,12	47,00	1 697,64	1 697,64	0,00	40,00%	679,06	jún 10	august 11
968.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Povlečení	ks	32,31	94,00	3 037,14	3 037,14	0,00	40,00%	1 214,86	jún 10	august 11
969.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Prostěradla	ks	13,31	94,00	1 251,14	1 251,14	0,00	40,00%	500,46	jún 10	august 11
970.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ručníky	ks	5,69	94,00	534,86	534,86	0,00	40,00%	213,94	jún 10	august 11
971.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osušky	ks	9,50	94,00	893,00	893,00	0,00	40,00%	357,20	jún 10	august 11
972.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Květiny a dekorace na pokoj	ks	95,00	21,00	1 995,00	1 995,00	0,00	40,00%	798,00	jún 10	august 11
973.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televize	ks	456,00	27,00	12 312,00	12 312,00	0,00	40,00%	4 924,80	jún 10	august 11
974.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Garnýže vč. žabek 2m	ks	30,69	31,00	951,39	951,39	0,00	40,00%	380,56	jún 10	august 11
975.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Garnýže vč. žabek 1,5m	ks	24,85	8,00	198,80	198,80	0,00	40,00%	79,52	jún 10	august 11
976.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Garnýže vč. žabek 1m	ks	16,08	2,00	32,16	32,16	0,00	40,00%	12,86	jún 10	august 11
977.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Garnýže vč. žabek 2,5m	ks	33,92	5,00	169,60	169,60	0,00	40,00%	67,84	jún 10	august 11
978.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Záclona 4m	ks	21,92	31,00	679,52	679,52	0,00	40,00%	271,81	jún 10	august 11
979.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Záclona 2,5m	ks	14,46	7,00	101,22	101,22	0,00	40,00%	40,49	jún 10	august 11
980.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M Záclona 2m	ks	12,00	9,00	108,00	108,00	0,00	40,00%	43,20	jún 10	august 11
981.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	02 Kuchyň										
982.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenost místností										
983.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský nerez hrnec 30L	ks	135,27	4,00	541,08	541,08	0,00	40,00%	216,43	jún 10	august 11
984.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský nerez hrnec 20L	ks	106,31	4,00	425,24	425,24	0,00	40,00%	170,10	jún 10	august 11
985.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský nerez hrnec 10L	ks	58,38	4,00	233,52	233,52	0,00	40,00%	93,41	jún 10	august 11
986.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský nerez hrnec 5L	ks	64,23	4,00	256,92	256,92	0,00	40,00%	102,77	jún 10	august 11
987.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský páněv pru 50 cm	ks	176,73	5,00	883,65	883,65	0,00	40,00%	353,46	jún 10	august 11
988.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský páněv pru 30 cm	ks	60,77	5,00	303,85	303,85	0,00	40,00%	121,54	jún 10	august 11
989.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský páněv Wok	ks	71,65	3,00	214,95	214,95	0,00	40,00%	85,98	jún 10	august 11
990.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská naběračky nerez velké	ks	11,38	5,00	56,90	56,90	0,00	40,00%	22,76	jún 10	august 11
991.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská naběračky nerez střední	ks	7,96	5,00	39,80	39,80	0,00	40,00%	15,92	jún 10	august 11
992.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská naběračky nerez malé	ks	6,27	50,00	313,50	313,50	0,00	40,00%	125,40	jún 10	august 11
993.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská vařečky dřevěné střední	ks	1,15	5,00	5,75	5,75	0,00	40,00%	2,30	jún 10	august 11
994.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská vařečky dřevěné malé	ks	0,58	10,00	5,80	5,80	0,00	40,00%	2,32	jún 10	august 11
995.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská stěrka plastová	ks	1,54	10,00	15,40	15,40	0,00	40,00%	6,16	jún 10	august 11
996.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská vařečky dřevěné velké	ks	1,73	5,00	8,65	8,65	0,00	40,00%	3,46	jún 10	august 11
997.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská šlehačí metle	ks	2,65	10,00	26,50	26,50	0,00	40,00%	10,60	jún 10	august 11
998.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská mašlůvačka	ks	3,04	5,00	15,20	15,20	0,00	40,00%	6,08	jún 10	august 11
999.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská obracečky	ks	5,69	10,00	56,90	56,90	0,00	40,00%	22,76	jún 10	august 11
1000.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská vydlice velká nerez	ks	9,88	4,00	39,52	39,52	0,00	40,00%	15,81	jún 10	august 11
1001.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňské nože	ks	19,00	20,00	380,00	380,00	0,00	40,00%	152,00	jún 10	august 11
1002.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňská škrabka	ks	2,38	3,00	7,14	7,14	0,00	40,00%	2,86	jún 10	august 11
1003.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský otvírák na konzervy	ks	4,19	3,00	12,57	12,57	0,00	40,00%	5,03	jún 10	august 11
1004.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský otvírák na víno	ks	9,50	10,00	95,00	95,00	0,00	40,00%	38,00	jún 10	august 11
1005.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchyňský otvírák na lahve	ks	1,88	10,00	18,80	18,80	0,00	40,00%	7,52	jún 10	august 11
1006.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fritovací hrnec velký	ks	71,81	4,00	287,24	287,24	0,00	40,00%	114,90	jún 10	august 11
1007.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odměrkana potravin	ks	4,38	3,00	13,14	13,14	0,00	40,00%	5,26	jún 10	august 11
1008.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvedlačka	ks	1,54	5,00	7,70	7,70	0,00	40,00%	3,08	jún 10	august 11
1009.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Váha digitální do 5 kg	ks	32,31	2,00	64,62	64,62	0,00	40,00%	25,85	jún 10	august 11
1010.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Misky plastové	ks	2,12	20,00	42,40	42,40	0,00	40,00%	16,96	jún 10	august 11
1011.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Cedník	ks	4,69	10,00	46,90	46,90	0,00	40,00%	18,76	jún 10	august 11
1012.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Krajecí deska	ks	5,69	10,00	56,90	56,90	0,00	40,00%	22,76	jún 10	august 11
1013.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Struhadlo	ks	8,35	5,00	41,75	41,75	0,00	40,00%	16,70	jún 10	august 11
1014.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lis na česnek	ks	3,04	3,00	9,12	9,12	0,00	40,00%	3,65	jún 10	august 11
1015.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Porcovač na zmrzlinu	ks	2,85	4,00	11,40	11,40	0,00	40,00%	4,56	jún 10	august 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1016.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mikrovlná rouba	ks	95,00	2,00	190,00	190,00	0,00	40,00%	76,00	jún 10	august 11
1017.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ruční el, mixer	ks	57,00	2,00	114,00	114,00	0,00	40,00%	45,60	jún 10	august 11
1018.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	El, mixer stolní	ks	83,61	2,00	167,22	167,22	0,00	40,00%	66,89	jún 10	august 11
1019.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	El, mlýnek na maso	ks	151,15	1,00	151,15	151,15	0,00	40,00%	60,46	jún 10	august 11
1020.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Talíř mlékký	ks	1,35	200,00	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	jún 10	august 11
1021.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Talíř hluboký	ks	1,35	200,00	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	jún 10	august 11
1022.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Talíř hluboký	ks	1,35	200,00	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	jún 10	august 11
1023.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Talíř dezertní	ks	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00	40,00%	80,00	jún 10	august 11
1024.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Talíř oválný	ks	5,31	30,00	159,30	159,30	0,00	40,00%	63,72	jún 10	august 11
1025.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Miska na polévku	ks	0,96	200,00	192,00	192,00	0,00	40,00%	76,80	jún 10	august 11
1026.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Miska na tatarku kečup	ks	0,88	150,00	132,00	132,00	0,00	40,00%	52,80	jún 10	august 11
1027.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár na zmrzlinu	ks	3,77	100,00	377,00	377,00	0,00	40,00%	150,80	jún 10	august 11
1028.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Terina misa	ks	11,77	30,00	353,10	353,10	0,00	40,00%	141,24	jún 10	august 11
1029.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Terina misa	ks	11,77	30,00	353,10	353,10	0,00	40,00%	141,24	jún 10	august 11
1030.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polévková lžice	ks	0,65	200,00	130,00	130,00	0,00	40,00%	52,00	jún 10	august 11
1031.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička	ks	0,85	200,00	170,00	170,00	0,00	40,00%	68,00	jún 10	august 11
1032.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Přiborový nůž	ks	0,92	200,00	184,00	184,00	0,00	40,00%	73,60	jún 10	august 11
1033.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	03 Restaurace + kongresové centrum										
1034.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenost místnostní										
1035.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popelník	ks	2,04	50,00	102,00	102,00	0,00	40,00%	40,80	jún 10	august 11
1036.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Třídlná sada na stůl (sůl,peř, páratka)	ks	4,97	30,00	149,10	149,10	0,00	40,00%	59,64	jún 10	august 11
1037.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lžička kávová	ks	0,41	300,00	123,00	123,00	0,00	40,00%	49,20	jún 10	august 11
1038.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnek 2dl	ks	1,88	200,00	376,00	376,00	0,00	40,00%	150,40	jún 10	august 11
1039.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kávový hrnek podšálkem	ks	2,04	200,00	408,00	408,00	0,00	40,00%	163,20	jún 10	august 11
1040.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice víno	ks	1,67	200,00	334,00	334,00	0,00	40,00%	133,60	jún 10	august 11
1041.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice sekt	ks	2,46	200,00	492,00	492,00	0,00	40,00%	196,80	jún 10	august 11
1042.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice 0,5L	ks	1,76	200,00	352,00	352,00	0,00	40,00%	140,80	jún 10	august 11
1043.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice 3 dl	ks	1,63	200,00	326,00	326,00	0,00	40,00%	130,40	jún 10	august 11
1044.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice 2 dl	ks	1,34	200,00	268,00	268,00	0,00	40,00%	107,20	jún 10	august 11
1045.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice 1 dl	ks	1,04	200,00	208,00	208,00	0,00	40,00%	83,20	jún 10	august 11
1046.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklenice 2 cl	ks	0,63	200,00	126,00	126,00	0,00	40,00%	50,40	jún 10	august 11
1047.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ubrus 140x180cm	ks	10,40	110,00	1 144,00	1 144,00	0,00	40,00%	457,60	jún 10	august 11
1048.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Prostírání 49x49 cm	ks	2,51	110,00	276,10	276,10	0,00	40,00%	110,44	jún 10	august 11
1049.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vázička na prostírání	ks	5,34	40,00	213,60	213,60	0,00	40,00%	85,44	jún 10	august 11
1050.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jídelní stůl dřevěný	ks	164,61	30,00	4 938,30	4 938,30	0,00	40,00%	1 975,32	jún 10	august 11
1051.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Židle dřevěná polstrovaná	ks	53,61	120,00	6 433,20	6 433,20	0,00	40,00%	2 573,28	jún 10	august 11
1052.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Věšák na oděvy dřevěný	ks	71,80	15,00	1 077,00	1 077,00	0,00	40,00%	430,80	jún 10	august 11
1053.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladač na deštníky	ks	58,59	10,00	585,90	585,90	0,00	40,00%	234,36	jún 10	august 11
1054.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barová stolička	ks	70,14	5,00	350,70	350,70	0,00	40,00%	140,28	jún 10	august 11
1055.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	D+M barového koutu	ks	3 300,58	1,00	3 300,58	3 300,58	0,00	40,00%	1 320,23	jún 10	august 11
1056.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rychlo varná konvice	ks	45,39	2,00	90,78	90,78	0,00	40,00%	36,31	jún 10	august 11
1057.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kovový stůl	ks	136,13	6,00	816,78	816,78	0,00	40,00%	326,71	jún 10	august 11
1058.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kovová židle vč. polsrování	ks	61,89	24,00	1 485,36	1 485,36	0,00	40,00%	594,14	jún 10	august 11
1059.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Utěrky	ks	0,11	775,00	85,25	85,25	0,00	40,00%	34,10	jún 10	august 11
1060.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	04 Koupelna + WC										
1061.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenost místnostní										
1062.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držák na toaletní papír	ks	15,19	30,00	455,70	455,70	0,00	40,00%	182,28	jún 10	august 11
1063.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zásobník na papírovéručníky	ks	57,00	7,00	399,00	399,00	0,00	40,00%	159,60	jún 10	august 11
1064.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držák ručníků tyčový	ks	64,61	20,00	1 292,20	1 292,20	0,00	40,00%	516,88	jún 10	august 11
1065.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držáky na osušky	ks	76,00	20,00	1 520,00	1 520,00	0,00	40,00%	608,00	jún 10	august 11
1066.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zásobník na mydlo	ks	70,31	27,00	1 898,37	1 898,37	0,00	40,00%	759,35	jún 10	august 11
1067.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC set	ks	31,54	30,00	946,20	946,20	0,00	40,00%	378,48	jún 10	august 11
1068.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrcadlo	ks	60,81	3,00	182,43	182,43	0,00	40,00%	72,97	jún 10	august 11
1069.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrcadlo s policí	ks	79,81	20,00	1 596,20	1 596,20	0,00	40,00%	638,48	jún 10	august 11
1070.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	05 Kanceláře + recepce										
1071.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenost místnostní										
1072.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stůl rohový kancelářský	ks	1 023,07	1,00	1 023,07	1 023,07	0,00	40,00%	409,23	jún 10	august 11
1073.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Židle kancelářská otočná	ks	219,23	1,00	219,23	219,23	0,00	40,00%	87,69	jún 10	august 11
1074.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skříň policová	ks	365,38	2,00	730,76	730,76	0,00	40,00%	292,30	jún 10	august 11
1075.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolní počítač vč. monitoru (sestava)	ks	876,92	2,00	1 753,84	1 753,84	0,00	40,00%	701,54	jún 10	august 11
1076.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovní pult recepce	ks	745,38	1,00	745,38	745,38	0,00	40,00%	298,15	jún 10	august 11
1077.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konfereční stolek	ks	73,04	1,00	73,04	73,04	0,00	40,00%	29,22	jún 10	august 11
1078.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Křesla	ks	160,78	6,00	964,68	964,68	0,00	40,00%	385,87	jún 10	august 11
1079.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	06 Wellness										
1080.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenost místnostní										
1081.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojany la lyže	ks	219,23	3,00	657,69	657,69	0,00	40,00%	263,08	jún 10	august 11
1082.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál	ks	263,07	4,00	1 052,28	1 052,28	0,00	40,00%	420,91	jún 10	august 11
1083.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Automatická pračka	ks	930,86	1,00	930,86	930,86	0,00	40,00%	372,34	jún 10	august 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/085/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1084.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušička prádla	ks	1 023,10	1,00	1 023,10	1 023,10	0,00	40,00%	409,24	jún 10	august 11
1085.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatní skriň	ks	394,61	4,00	1 578,44	1 578,44	0,00	40,00%	631,38	jún 10	august 11
1086.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavečky	ks	131,54	10,00	1 315,40	1 315,40	0,00	40,00%	526,16	jún 10	august 11
1087.	Aktivita 1 - rekonštrukcia horského hotela	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátka	ks	198,77	20,00	3 975,40	3 975,40	0,00	40,00%	1 590,16	jún 10	august 11
Celkom							€ 1 249 596,00	€ 1 249 595,90	€ 0,10		€ 499 838,36	jún 10	august 11
								1 249 596,00	1 249 595,90	0,10	499 838,36		