

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 21SP – 0801 / 0039/ 11

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **PRAVEL, spol. s r.o.**
sídlo : 055 62 Prakovce 13
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 11280/V
konajúci : **Ing. Miroslav Macejko**, konateľ
Ing. Radomír Kotras, konateľ
IČO : 36 194 832
DIČ : 2020036337
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. 1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 29. septembra 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR–21SP–0801/0039/11** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v zmysle ktorého je Zmluva uzatvorená, uvedený na titulnej strane Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovný text : „v znení neskorších predpisov“.
- 1.1.2 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
- 1.1.3 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
- 1.1.4 V písmene (H) Preambuly Zmluvy sa slovo „prijímateľa“, na konci vety, vypúšťa a vkladá sa pred spojenie „o NFP“.
- 1.1.5 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
- 1.1.6 Posledná veta pojmu „Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.7 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „EÚ“ ruší a nahrádza sa výrazom „ES“.
- 1.1.8 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
- 1.1.9 V definícii pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa na konci prvej vety dopĺňa výraz „a KF“ a za druhú vetu pred bodkočiarkou sa dopĺňa nasledovný text: „Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice“
- 1.1.10 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“
- 1.1.11 V definícii pojmu „Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa pred výraz „orgán“ vkladá výraz „znamená“.
- 1.1.12 V definícii pojmu „Riadne“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „resp. nekonanie“ vypúšťa.

- 1.1.13 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Ukončenie prác na Projekte nastane dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:
- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov,
- pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;“
- 1.1.14 V definícii pojmu „Výberová komisia“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.15 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa vkladá nasledovný text: „Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.“
- 1.1.16 V článku 3, ods. 3.6 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.17 Z článku 4, ods. 4.1 Zmluvy sa v tretej vete vypúšťa spojka „aj“.
- 1.1.18 V článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa na konci vety pripája nasledovný text: „a po ukončení Realizácie aktivít Projektu ako záverečnú žiadosť o platbu.“
- 1.1.19 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí lehoty Ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- 1.1.20 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.

- 1.1.21 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).
- 1.1.22 V článku 6, ods. 6.4 Zmluvy, sa pred znenie prvej vety vkladá nasledovný text:
„Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.“
- 1.1.23 Znenie článku 6, ods. 6.5 písmeno b) Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 1.1.24 Druhá veta v článku 6, ods. 6.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.“
- 1.1.25 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.8 až 6.11 Zmluvy, mení svoj označenie na ods. 6.7 až 6.10.
- 1.1.26 Za znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa vkladá nasledovný text:

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 1.1.27 Prvá veta článku 7, ods. 7.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami.“
- 1.1.28 Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.29 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.30 Príloha č. 5 Zmluvy „Monitorovacia správa projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.31 Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:**Ing. Miroslav Macejko**, konateľ

Podpis:**Ing. Radomír Kotras**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

- Príloha č. 1** Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2** Predmet podpory
- Príloha č. 5** Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 11** Rozpočet projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ** – *subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;*
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti Podmienky prijateľnosti bod. 3.7 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu.
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu.
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 7.1 zmluvy. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k skončeniu Realizácie aktivít Projektu sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak Realizácia aktivít Projektu začala a aj skončila pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní po ukončení Realizácie aktivít Projektu za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.
- Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d'alšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za

- podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
 7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
 12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

- (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
- b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
- (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.

- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 - 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 - 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banky.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

- (viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.
- Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:
- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo

spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

- (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
- 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľ'a, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
- 10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľ'a zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľ'a vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľ'a tvrdenia Prijímateľ'a zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných

- Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
 3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
 4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
 5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 6. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované.
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excel v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14

kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnamej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Malá vodná elektrárň Prakovce II	
Kód ITMS	25120120039	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Gelnica
Obec	Prakovce
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Výstavba malej vodnej elektrárne Prakovce II, jej pripojenie k elektrizačnej sústave a uvedenie do prevádzky. Je to výstavba nového obnoviteľného zdroja energie s dĺžkou životnosťou – minimálne 50 rokov
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia jednotlivých stavebných objektov stavby „Malá vodná elektrárň Prakovce II“ s inštalovaným výkonom 0,4 MW
Špecifický cieľ projektu 2	Realizácia pripojenia stavby „Malá vodná elektrárň Prakovce II“ k elektrizačnej sústave
Špecifický cieľ projektu 3	
Špecifický cieľ projektu 4	
Špecifický cieľ projektu 5	
Špecifický cieľ projektu 6	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,000	2008	0,400	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	72 700,00	2011	179 600,00	2016
	Nárast tržieb	Eur	82 300,00	2011	201 500,00	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Klapková hať – technológia			
2.	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Stavidlá			
3.	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Technológia strojovne MVE	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,400
4.	Výstavba stavebného objektu SO-01 Klapková hať			
5.	Výstavba stavebného objektu SO-02 Odberný objekt			
6.	Výstavba stavebného objektu SO-03 Otvorený privádzač			
7.	Výstavba stavebného objektu SO-04 Obtokový biokoridor			
8.	Výstavba stavebného objektu SO-05 Strojovňa MVE			
9.	Výstavba stavebného objektu SO-06 Odpadný kanál			
10.	Výstavba stavebného objektu SO-07 Vyvedenie elektrického výkonu			
11.	Výstavba stavebného objektu SO-08 Prístupová komunikácia			

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Klapková hať – technológia	05/2010	11/2011
Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Stavidlá	03/2010	12/2011
Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Technológia strojovne MVE	02/2010	12/2011
Výstavba stavebného objektu SO-01 Klapková hať	05/2010	10/2011
Výstavba stavebného objektu SO-02 Odberný objekt	08/2010	12/2011
Výstavba stavebného objektu SO-03 Otvorený privádzač	11/2009	10/2011
Výstavba stavebného objektu SO-04 Obtokový biokoridor	07/2010	10/2011
Výstavba stavebného objektu SO-05 Strojovňa MVE	11/2009	10/2011
Výstavba stavebného objektu SO-06 Odpadný kanál	04/2010	11/2011
Výstavba stavebného objektu SO-07 Vyvedenie elektrického výkonu	06/2010	11/2011
Výstavba stavebného objektu SO-08 Prístupová komunikácia	10/2009	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	11/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	258 991,07	0,00	258 991,07	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Klapková hať - technológia
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	79 525,44	0,00	79 525,44	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Stavidlá
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	697 126,18	0,00	697 126,18	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Technológia strojovne MVE
717001 Realizácia nových stavieb	576 137,18	0,00	576 137,18	Výstavba stavebného objektu SO-01 Klapková hať
717001 Realizácia nových stavieb	56 200,28	0,00	56 200,28	Výstavba stavebného objektu SO-02 Odberný objekt
717001 Realizácia nových stavieb	418 462,92	0,00	418 462,92	Výstavba stavebného objektu SO-03 Otvorený privádzač
717001 Realizácia nových stavieb	41 778,11	0,00	41 778,11	Výstavba stavebného objektu SO-04 Obtokový biokoridor
717001 Realizácia nových stavieb	200 135,98	0,00	200 135,98	Výstavba stavebného objektu SO-05 Strojovňa MVE
717001 Realizácia nových stavieb	37 369,42	0,00	37 369,42	Výstavba stavebného objektu SO-06 Odpadný kanál
717001 Realizácia nových stavieb	47 433,16	0,00	47 433,16	Výstavba stavebného objektu SO-07 Vyvedenie elektrického výkonu
717001 Realizácia nových stavieb	72 363,61	0,00	72 363,61	Výstavba stavebného objektu SO-08 Prístupová komunikácia
CELKOVO	2 485 523,35	0,00	2 485 523,35	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Klapková hať – technológia	258 991,07	0,00	258 991,07
2	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Stavidlá	79 525,44	0,00	79 525,44
3	Dodávka a montáž prevádzkových súborov – Technológia strojovne MVE	697 126,18	0,00	697 126,18
4	Výstavba stavebného objektu SO-01 Klapková hať	576 137,18	0,00	576 137,18
5	Výstavba stavebného objektu SO-02 Odberný objekt	56 200,28	0,00	56 200,28
6	Výstavba stavebného objektu SO-03 Otvorený privádzač	418 462,92	0,00	418 462,92
7	Výstavba stavebného objektu SO-04 Obtokový biokoridor	41 778,11	0,00	41 778,11
8	Výstavba stavebného objektu SO-05 Strojovňa MVE	200 135,98	0,00	200 135,98
9	Výstavba stavebného objektu SO-06 Odpadný kanál	37 369,42	0,00	37 369,42
10	Výstavba stavebného objektu SO-07 Vyvedenie elektrického výkonu	47 433,16	0,00	47 433,16
11	Výstavba stavebného objektu SO-08 Prístupová komunikácia	72 363,61	0,00	72 363,61
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			0,00	2 485 523,35



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Čistý príjem z projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav ¹⁰ (v EUR)	

⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.⁹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vyplňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b).¹⁰ Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹¹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹²		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹³	Žiadané výdavky ¹⁴	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						

¹¹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹² V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹³ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹⁴ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁸						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁹
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁹ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ²⁰	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Publicita projektu ²¹

11. Pracovný výkaz osôb ²² participujúcich na projekte					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²¹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²² Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci).

12. Doplňujúce informácie²³**13. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ²⁴	rok n				rok n+1	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

²³ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

²⁴ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

14. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**15. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁵) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

²⁵ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP v Eur	termín realizácie		
												od	do	
Výstavba stavebného objektu SO-01 Klapková hať	717001 Realizácia nových stavieb	1.	Odstranenie orniče s premiešan, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,21	441,280	536,11	536,11	0,00	50,00%	268,05	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	2.	Odkopávka a prekopačka nezapažera v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	2,58	762,390	1 968,86	1 968,86	0,00	50,00%	984,43	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	3.	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,77	762,390	589,65	589,65	0,00	50,00%	294,82	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	4.	Odkopávka a prekopačka nezapažera v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	5,25	762,390	4 000,99	4 000,99	0,00	50,00%	2 000,50	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	5.	Výkop zapáženej jany v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	6,49	526,400	3 417,77	3 417,77	0,00	50,00%	1 708,89	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	6.	Príplatek za lepiivosť horniny 3	m3	1,22	526,400	641,27	641,27	0,00	50,00%	320,63	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	7.	Výkop zapáženej jany v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	24,74	526,400	13 024,58	13 024,58	0,00	50,00%	6 512,29	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	8.	Nakladanie neudratného výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1,04	3 018,860	3 146,52	3 146,52	0,00	50,00%	1 573,26	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	9.	Uloženie sypaniny do rásypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnatím nezhrutných	m3	1,05	3 018,860	3 156,55	3 156,55	0,00	50,00%	1 578,27	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	10.	Vankúše zhuňené pod základy zo širokopiesku	m3	33,38	153,720	5 130,63	5 130,63	0,00	50,00%	2 565,32	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	11.	Základové konštrukcie z betónu prosého tr. B 10	m3	110,10	76,860	8 462,36	8 462,36	0,00	50,00%	4 231,18	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	12.	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (IE.U.U.E.L č.14-22 alebo výšy do 220 mm	t	253,97	1,224	310,86	310,86	0,00	50,00%	155,43	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	13.	Týč oceľová baru 111373 16 mm	t	1 008,86	1,224	1 234,85	1 234,85	0,00	50,00%	617,42	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	14.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	412,284	79 669,10	79 669,10	0,00	50,00%	39 834,55	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	15.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	236,250	45 652,57	45 652,57	0,00	50,00%	22 826,29	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	16.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	426,960	82 505,07	82 505,07	0,00	50,00%	41 252,53	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	17.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	67,680	13 078,37	13 078,37	0,00	50,00%	6 539,19	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	18.	Debenie plôch rovinných	m2	25,72	995,380	25 599,83	25 599,83	0,00	50,00%	12 799,91	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	19.	Výsúť železobetónových konštrukci z betónárskej ocele zn. 10425 priem do 12mm	t	1 706,73	32,350	55 212,66	55 212,66	0,00	50,00%	27 606,33	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	20.	Výsúť železobetónových konštrukci z betónárskej ocele zn. 10425 priem nad 12 do 32mm	t	1 373,13	53,388	73 308,64	73 308,64	0,00	50,00%	36 854,32	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	21.	Prelatie kamennej základky cementovou maltou	m3	131,10	495,000	64 892,55	64 892,55	0,00	50,00%	32 446,28	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	22.	Základka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	44,13	495,000	21 846,64	21 846,64	0,00	50,00%	10 923,32	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	23.	Príplatek k cene za urovanie líca zahádzky	m2	3,36	495,000	1 662,82	1 662,82	0,00	50,00%	831,41	máj 10	október 11	
	717001 Realizácia nových stavieb	24.	Presun hmot pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (s32,12).	t	11,17	6 007,999	67 087,93	67 087,93	0,00	50,00%	33 543,96	máj 10	október 11	
	Výstavba stavebného objektu SO-02 Odtňný objekt	717001 Realizácia nových stavieb	25.	Odstranenie orniče s premiešan, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,21	73,800	89,66	89,66	0,00	50,00%	44,83	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	26.	Odkopávka a prekopačka nezapažera v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2,58	262,910	678,96	678,96	0,00	50,00%	339,48	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	27.	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,77	262,910	203,34	203,34	0,00	50,00%	101,67	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	28.	Odkopávka a prekopačka nezapažera v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	5,25	262,910	1 379,74	1 379,74	0,00	50,00%	689,87	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	29.	Výkop zapáženej jany v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	6,49	8,000	51,94	51,94	0,00	50,00%	25,97	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	30.	Príplatek za lepiivosť horniny 3	m3	1,22	8,000	9,75	9,75	0,00	50,00%	4,87	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	31.	Výkop zapáženej jany v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	24,74	8,000	197,94	197,94	0,00	50,00%	98,97	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	32.	Nakladanie neudratného výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1,04	615,625	641,66	641,66	0,00	50,00%	320,83	august 10	december 11
		717001 Realizácia nových stavieb	33.	Uloženie sypaniny do rásypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnatím nezhrutných	m3	1,05	615,625	643,70	643,70	0,00	50,00%	321,85	august 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľníka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	717001 Realizácia nových stavieb	34.	Obrys objektov sypaninou z vhodných hornín 1. až 4 bez prehodnenia sypaniny	m3	16,06	147,000	2 361,19	2 361,19	0,00	50,00%	1 180,60	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	35.	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	m3	29,81	147,000	4 381,80	4 381,80	0,00	50,00%	2 190,90	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	36.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrôpiessku	m3	33,38	22,400	747,63	747,63	0,00	50,00%	373,82	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	37.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10	m3	110,10	9,200	1 012,93	1 012,93	0,00	50,00%	506,46	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	38.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavbebného V4-T50-B20(C-16/20)	m3	193,24	12,000	2 318,86	2 318,86	0,00	50,00%	1 159,43	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	39.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavbebného V4-T50-B20(C-16/20)	m3	193,24	9,200	1 777,79	1 777,79	0,00	50,00%	888,90	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	40.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavbebného V4-T50-B20(C-16/20)	m3	193,24	36,800	7 111,17	7 111,17	0,00	50,00%	3 555,59	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	41.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavbebného V4-T50-B20(C-16/20)	m3	193,24	32,500	6 280,25	6 280,25	0,00	50,00%	3 140,12	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	42.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavbebného V4-T50-B20(C-16/20)	m3	193,24	6,720	1 298,56	1 298,56	0,00	50,00%	649,28	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	43.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	147,000	3 780,64	3 780,64	0,00	50,00%	1 890,32	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	44.	Oddebnenie plôch valcovo zakrivených	m2	42,24	44,800	1 892,32	1 892,32	0,00	50,00%	946,16	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	45.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10425 priemer do 12mm	t	1 706,73	3,700	6 314,90	6 314,90	0,00	50,00%	3 157,45	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	46.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10425 priemer do 12mm	t	1 706,73	0,504	860,19	860,19	0,00	50,00%	430,10	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	47.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10425 priemer nad 12 do 32mm	t	1 373,13	3,087	4 238,85	4 238,85	0,00	50,00%	2 119,43	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	48.	Presun hrnôľ pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (832 12).	t	11,17	602,528	6 728,09	6 728,09	0,00	50,00%	3 364,04	august 10	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	49.	Ocelové zabradlie vyplní oceľ	m	107,00	11,200	1 198,41	1 198,41	0,00	50,00%	599,20	august 10	december 11
Výstavba stavebného objektu SO-03 Otvorený privádzáč	717001 Realizácia nových stavieb	50.	Odstranenie ornice s premiesň. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,21	172,067	209,04	209,04	0,00	50,00%	104,52	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	51.	Výkop nezapažené jamy v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2,96	13 440,601	39 751,63	39 751,63	0,00	50,00%	19 875,81	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	52.	Príplatok za levosť horniny 3	m3	0,75	13 440,601	10 127,52	10 127,52	0,00	50,00%	5 063,76	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	53.	Príplatok za výkop v redučnej vode, hornina 3	m3	2,05	13 440,601	27 571,84	27 571,84	0,00	50,00%	13 785,92	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	54.	Výkop nezapažené jamy v hĺbke 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	3,39	13 440,601	45 596,14	45 596,14	0,00	50,00%	22 798,07	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	55.	Príplatok za výkop v redučnej vode, hornina 4	m3	3,61	13 440,601	48 496,09	48 496,09	0,00	50,00%	24 248,05	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	56.	Nakladanie neuliatuho výkopku z hornín tr. 1-4 radú 10000 m3	m3	0,68	26 366,234	17 955,18	17 955,18	0,00	50,00%	8 977,59	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	57.	Uloženie sypaniny súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,18	494,968	1 077,80	1 077,80	0,00	50,00%	538,90	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	58.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	1,05	26 366,234	27 589,67	27 589,67	0,00	50,00%	13 794,83	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	59.	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,40	1 227,218	10 306,25	10 306,25	0,00	50,00%	5 153,13	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	60.	Štrôpiesok hliníty tr. 300 mm - ochranný prísyp	m3	25,99	1 227,218	31 892,35	31 892,35	0,00	50,00%	15 946,18	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	61.	Rozprestretie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 200 mm	m2	0,62	688,270	427,23	427,23	0,00	50,00%	213,61	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	62.	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami škroviní o skl. do 1:2,5	m2	0,73	8 181,456	5 974,64	5 974,64	0,00	50,00%	2 987,32	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	63.	Geotextilie netkané polypropyl. Taratex pp 400	m2	1,47	8 345,085	12 271,37	12 271,37	0,00	50,00%	6 135,68	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	64.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrôpiesku do 63 mm	m3	35,02	12,480	437,04	437,04	0,00	50,00%	218,52	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	65.	Dlažba na suchu so zalamitím škár maltou MC 10 nad 20 m2, hr. 800 mm	m2	83,03	62,400	5 181,15	5 181,15	0,00	50,00%	2 590,58	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	66.	Presun hrnôľ pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (832 12).	t	11,17	2 139,250	23 887,79	23 887,79	0,00	50,00%	11 943,90	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	67.	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou zosilnením spojov páskom vodrovne	m2	1,93	8 181,456	15 751,33	15 751,33	0,00	50,00%	7 875,66	november 09	október 11

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	717001 Realizácia nových stavieb	68.	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	10,36	8 999,602	93 204,40	93 204,40	0,00	50,00%	46 602,20	november 09	október 11
			Presun hŕnďô pri izolácii proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	28,17	3,453	97,27	97,27	0,00	50,00%	48,63	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	69.	Ostatie povrchu trávnyim semenom ručne zasekane trablami postrok,	m2	0,52	688,270	358,69	358,69	0,00	50,00%	179,34	november 09	október 11
		70.	Trávové semeno	kg	8,67	34,414	298,49	298,49	0,00	50,00%	149,25	november 09	október 11
Výstavba stavebného objektu SO-04 Občiový bekondor	717001 Realizácia nových stavieb	71.	Odstáranie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdĺienosť do 100 m a do 100m3	m3	1,34	36,330	48,72	48,72	0,00	50,00%	24,36	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	72.	Výkop nezapažené jany v hromne 3,nad 100 do 1000 m3	m3	4,02	155,700	626,40	626,40	0,00	50,00%	313,20	júl 10	október 11
		73.	Príplatok za lepvosť horniny 3	m3	0,75	155,700	117,32	117,32	0,00	50,00%	58,66	júl 10	október 11
		74.	Výkop nezapažené jany v hromne 4,nad 100 do 1000 m3	m3	5,75	155,700	895,67	895,67	0,00	50,00%	447,83	júl 10	október 11
		75.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,88	212,450	398,44	398,44	0,00	50,00%	199,22	júl 10	október 11
		76.	Uloženie sypaniny súdžnej horniny s mierou zhrutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,18	98,950	215,47	215,47	0,00	50,00%	107,73	júl 10	október 11
		77.	Uloženie sypaniny do násypov s rozpresitím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	m3	1,05	212,450	222,14	222,14	0,00	50,00%	111,07	júl 10	október 11
		78.	Murovo základ. z lomov. kameňa, rubové tr.250-450 mm so zatrelím šklr, na maltu cementovu	m3	159,52	7,000	1 116,62	1 116,62	0,00	50,00%	558,31	júl 10	október 11
		79.	Vankúše zhrutné pod základy zo štrkopiesku	m3	33,38	4,508	150,46	150,46	0,00	50,00%	75,23	júl 10	október 11
		80.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10	m3	110,10	2,254	248,17	248,17	0,00	50,00%	124,08	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	81.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodosavanebného V4-T50-B20/C 16/20	m3	183,24	22,344	4 317,72	4 317,72	0,00	50,00%	2 158,86	júl 10	október 11
		82.	Dobrenie pldčí rovinných	m2	25,72	111,720	2 873,29	2 873,29	0,00	50,00%	1 436,64	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	83.	Výstuž železobetonových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priem do 12mm	t	1 706,73	1,675	2 858,77	2 858,77	0,00	50,00%	1 429,39	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	84.	Lôžko pod diaľby zo štrkopiesku tr.vrstvy do 100 mm	m2	4,03	254,054	1 022,93	1 022,93	0,00	50,00%	511,46	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	85.	Drokokamené opavenie, akéhokoľvek tvaru, z km. kameňa neupraveného, tried. osadzované z terénu	m3	129,78	20,600	2 673,57	2 673,57	0,00	50,00%	1 336,78	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	86.	Drokokamené opavenie, akéhokoľvek tvaru, z km. kameňa neupraveného, tried. osadzované z terénu	m3	129,78	14,162	1 838,01	1 838,01	0,00	50,00%	919,01	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	87.	Prelatie kameňnej zhládzky cementovou maltou	m3	131,10	51,240	6 717,36	6 717,36	0,00	50,00%	3 358,68	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	88.	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, tr. kameňa 400 mm	m2	51,59	128,100	6 609,10	6 609,10	0,00	50,00%	3 304,55	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	89.	Presun hŕnďô pri objekty trídže priehradné murované, betónové a železobetonové (g32 12).	t	11,17	487,319	5 441,62	5 441,62	0,00	50,00%	2 720,81	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	90.	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou zošitým spojov pásikom vodorovne	m2	1,93	254,054	489,12	489,12	0,00	50,00%	244,56	júl 10	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	91.	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	10,36	279,459	2 894,22	2 894,22	0,00	50,00%	1 447,11	júl 10	október 11
		92.	Presun hŕnďô pri izolácii proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	28,17	0,107	3,01	3,01	0,00	50,00%	1,51	júl 10	október 11
Výstavba stavebného objektu SO-05 Strojovňa MVE	717001 Realizácia nových stavieb	93.	Odstáranie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdĺienosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,21	32,200	39,12	39,12	0,00	50,00%	19,56	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	94.	Výkop nezapažené jany v hromne 3,nad 100 do 1000 m3	m3	4,02	63,000	253,46	253,46	0,00	50,00%	126,73	november 09	október 11
		95.	Výkop zapážennej jany v hromne 3,nad 100 do 1000 m3	m3	6,49	257,600	1 672,53	1 672,53	0,00	50,00%	836,26	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	96.	Príplatok za lepvosť horniny 3	m3	1,22	257,600	313,81	313,81	0,00	50,00%	156,91	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	97.	Výkop zapážennej jany v hromne 4,nad 100 do 1000 m3	m3	24,74	257,600	6 373,73	6 373,73	0,00	50,00%	3 186,87	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	98.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,97	515,200	2 045,34	2 045,34	0,00	50,00%	1 022,67	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	99.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spavennej ceste	m3	0,39	1 030,400	396,75	396,75	0,00	50,00%	198,38	november 09	október 11
		100.											

Rozpočet projektu

Název aktivity	Skupina výdavkov podpořlika	P. č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávněný výdavok v Eur	Neoprávněný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	717001 Realizácia nových stavieb	101.	Nakladanie neutilizovaného výkopku z hornin tr.1-4 rad 100 do 1000 m3	m3	1.88	515,200	966,24	966,24	0,00	50,00%	483,12	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	102.	Uloženie spániny do rýsypov s rozprestretím spániny vo vrsťách a s hrubým urovnením nezhrutnených	m3	1,05	515,200	538,70	538,70	0,00	50,00%	269,35	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	103.	Objektov spáninou z vlnitých hornin 1. až 4. bez prehodenia spániny	m3	16,06	63,000	1 011,94	1 011,94	0,00	50,00%	505,97	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	104.	KAMENIVO HRUBE TAZ 4-16MM B	m3	26,56	63,000	1 673,18	1 673,18	0,00	50,00%	836,59	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	105.	Vankúše zhutnené pod základy zo škropliesku	m3	33,38	28,672	956,97	956,97	0,00	50,00%	478,49	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	106.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10	m3	110,10	14,336	1 578,41	1 578,41	0,00	50,00%	789,20	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	107.	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG tr.300 P2-500	m3	151,17	16,430	2 483,70	2 483,70	0,00	50,00%	1 241,85	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	108.	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG tr.300 P2-500	m3	151,17	77,539	11 721,45	11 721,45	0,00	50,00%	5 860,72	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	109.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	57,344	11 081,06	11 081,06	0,00	50,00%	5 540,53	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	110.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	24,480	4 730,48	4 730,48	0,00	50,00%	2 365,24	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	111.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	73,760	14 253,26	14 253,26	0,00	50,00%	7 126,63	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	112.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	14,325	2 768,14	2 768,14	0,00	50,00%	1 384,07	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	113.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	14,848	2 869,20	2 869,20	0,00	50,00%	1 434,60	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	114.	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193,24	140,250	27 101,69	27 101,69	0,00	50,00%	13 550,84	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	115.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	23,040	592,56	592,56	0,00	50,00%	296,28	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	116.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	24,990	641,17	641,17	0,00	50,00%	320,58	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	117.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	250,000	6 429,66	6 429,66	0,00	50,00%	3 214,83	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	118.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	50,250	1 292,36	1 292,36	0,00	50,00%	646,18	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	119.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	98,990	2 545,89	2 545,89	0,00	50,00%	1 272,94	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	120.	Debnenie plôch rovinných	m2	25,72	212,860	5 474,21	5 474,21	0,00	50,00%	2 737,11	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	121.	Oddebnenie plôch valcovito zakrivených	m2	42,24	51,025	2 155,26	2 155,26	0,00	50,00%	1 077,63	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	122.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer 12mm	t	1 706,73	4,301	7 340,64	7 340,64	0,00	50,00%	3 670,32	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	123.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer 12mm	t	1 706,73	1,836	3 133,55	3 133,55	0,00	50,00%	1 566,78	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	124.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer 12mm	t	1 706,73	5,532	9 441,62	9 441,62	0,00	50,00%	4 720,81	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	125.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer 12mm	t	1 706,73	1,074	1 833,03	1 833,03	0,00	50,00%	916,51	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	126.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer 12mm	t	1 706,73	5,212	8 895,47	8 895,47	0,00	50,00%	4 447,73	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	127.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer nad 12 do 32mm	t	1 373,13	1,114	1 529,67	1 529,67	0,00	50,00%	764,83	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	128.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer nad 12 do 32mm	t	1 373,13	5,306	7 285,83	7 285,83	0,00	50,00%	3 642,91	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	129.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG tr.150 P3-550	m2	26,03	37,808	984,29	984,29	0,00	50,00%	492,15	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	130.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, skupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	132,92	17,758	2 360,31	2 360,31	0,00	50,00%	1 180,15	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	131.	Debnenie stropov doskových zhrubovanie-dielce	m2	12,93	77,080	996,31	996,31	0,00	50,00%	498,16	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	132.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,65	77,080	281,70	281,70	0,00	50,00%	140,85	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	133.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhrubovanie	m2	4,62	77,080	356,16	356,16	0,00	50,00%	178,08	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	134.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,23	77,080	94,92	94,92	0,00	50,00%	47,46	november 09	október 11

Rozpočet projektu

Název aktivity	Skupina výdavkov podpořka	P. č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávněný výdavok v Eur	Neoprávněný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	717001 Realizácia nových stavieb	135.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a venčov 10425	t	1 688,05	0,862	1 455,10	1 455,10	0,00	50,00%	727,55	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	136.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zvaružných sietí KARI	t	1 483,90	0,471	698,92	698,92	0,00	50,00%	349,46	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	137.	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	131,60	10,098	1 328,94	1 328,94	0,00	50,00%	664,47	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	138.	Deblenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,53	67,320	439,55	439,55	0,00	50,00%	219,77	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	139.	Deblenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,18	67,320	146,81	146,81	0,00	50,00%	73,41	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	140.	Výstuž stužujúcich pásov a venčov z betónárskej ocele 10425	t	1 618,74	0,798	1 227,00	1 227,00	0,00	50,00%	613,50	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	141.	Vnútrná omietka stropov BAUMIT SANOVA L miešaná strojne nanášaná ručne, 1 cm	m2	10,98	78,760	864,83	864,83	0,00	50,00%	432,41	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	142.	Vnútrná omietka stien tenkovrstvová so základom, YTONG	m2	8,71	421,466	3 672,40	3 672,40	0,00	50,00%	1 836,20	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	143.	Vonkajšia omietka podláhov malťou zo zmesí YTONG hr.12 mm	m2	10,93	265,310	2 900,04	2 900,04	0,00	50,00%	1 450,02	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	144.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	144,19	5,549	800,12	800,12	0,00	50,00%	400,06	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	145.	Podier pleskocementový hr. do 20 mm	m2	5,87	69,360	407,28	407,28	0,00	50,00%	203,64	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	146.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	8,26	3,000	24,79	24,79	0,00	50,00%	12,39	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	147.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm I	ks	29,43	3,000	88,28	88,28	0,00	50,00%	44,14	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	148.	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (632 12).	t	11,17	1 323,008	14 773,28	14 773,28	0,00	50,00%	7 386,64	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	149.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná, penetračným náterom za studena	m2	0,15	32,960	4,92	4,92	0,00	50,00%	2,46	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	150.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 410,12	0,010	14,10	14,10	0,00	50,00%	7,05	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	151.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	1,63	32,960	53,61	53,61	0,00	50,00%	26,80	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	152.	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	2,43	37,904	91,97	91,97	0,00	50,00%	45,99	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	153.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	28,17	0,175	4,93	4,93	0,00	50,00%	2,46	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	154.	Korúnková krovu zbjane drevené nosníky dodávka a montáž	Sk	3 057,16	1,000	3 057,16	3 057,16	0,00	50,00%	1 528,58	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	155.	Montáž debnenia a laovania štítových odkvapových rímis pri vzdialenosti láť 220-360 mm	m2	0,83	126,000	104,98	104,98	0,00	50,00%	52,49	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	156.	Handleek sm1 s76-100 I400-650	m3	270,56	1,733	468,88	468,88	0,00	50,00%	234,44	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	157.	Presun hmôt pre konštrukcie reštrake v objektoch výšky do 12 m	t	40,13	2,260	90,69	90,69	0,00	50,00%	45,34	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	158.	Kýviny z pozinkovaného PZ plechu hľadie s rešné o skóne do 30°	m2	24,51	126,000	3 088,31	3 088,31	0,00	50,00%	1 544,15	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	159.	Plechprohli vrátane prísušensiva	m2	21,40	38,080	814,92	814,92	0,00	50,00%	407,46	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	160.	Montáž podláhov ostatných z dosiek sadrokartónových	ks	22,93	6,000	137,58	137,58	0,00	50,00%	68,79	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	161.	Montáž okna zvalženého dokončenie okovania krídla otvárateľu, s plochou nad 0,50 do 1,50 m2	ks	194,89	6,000	1 169,37	1 169,37	0,00	50,00%	584,68	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	162.	Okno plásti jednodívkové 100x100	ks	7,93	3,000	23,80	23,80	0,00	50,00%	11,90	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	163.	Montáž dverí dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otvárateľných jednodívkových	ks	142,54	3,000	427,62	427,62	0,00	50,00%	213,81	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	164.	Dvere oceľové jednostranne oplachtované DO 1. 80x197	ks	26,98	2,000	53,97	53,97	0,00	50,00%	26,98	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	165.	Montáž vrat otáčkových osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	687,86	2,000	1 375,72	1 375,72	0,00	50,00%	687,86	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	166.	Vráta kovové zateplene dvojkr 2000/2400	kg	4,82	180,000	866,96	866,96	0,00	50,00%	433,48	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	167.	Montáž a dodávka vnútorného zadržadla s jekových profilov	kpl	955,36	1,000	955,36	955,36	0,00	50,00%	477,68	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb	168.	Vnútrorne schodisko oceťové 16st	t	26,19	0,383	10,03	10,03	0,00	50,00%	5,02	november 09	október 11
	717001 Realizácia nových stavieb		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m										

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	termín realizácie	
											od	do
Výstavba stavebného objektu SO-06 Opatovný kanál	717001 Realizácia nových stavieb	169.	Odstáranie ornice s premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1.21	35.437	43.05	43.05	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	170.	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hĺbke 3,rad 100 do 1000 m3	m3	2.58	211.312	545.71	545.71	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	171.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0.77	211.312	163.43	163.43	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	172.	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hĺbke 4,rad 100 do 1000 m3	m3	5.25	211.312	1 108.96	1 108.96	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	173.	Vodrovinné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1.68	458.062	770.89	770.89	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	174.	Nakladanie neufatnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 rad 1000 do 10000 m3	m3	1.04	458.062	477.43	477.43	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	175.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1.05	458.062	478.95	478.95	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	176.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	16.06	63.000	1 011.94	1 011.94	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	177.	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	m3	29.81	63.000	1 877.91	1 877.91	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	178.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrôpiesku	m3	33.38	11.232	374.88	374.88	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	179.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10	m3	110.10	3.780	416.18	416.18	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	180.	Konštrukcia vodných stavieb zo železobetónu betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	193.24	58.352	11 275.85	11 275.85	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	181.	Debnenie ploch rovinových	m2	25.72	149.040	3 833.11	3 833.11	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	182.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer do 12mm	t	1 706.73	2.300	3 925.48	3 925.48	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	183.	Výstuž železobetónových konštrukcií z betónárskej ocele zn. 10A25 priemer nad 12 do 32mm	t	1 373.13	2.076	2 850.62	2 850.62	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
Výstavba stavebného objektu SO-07 Vvedenie elektrického výkonu	717001 Realizácia nových stavieb	184.	Dlažba z krmového kameňa, na maltu, s výškarkovaním cementovou maltou, hr. kameňa 400 mm	m2	51.59	40.500	2 089.53	2 089.53	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	185.	Presun hmot pre objekty tvrdže priehradné murované, betónové a železobetónové (632 12).	t	11.17	35.5821	3 973.25	3 973.25	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	717001 Realizácia nových stavieb	186.	Ocelové zabradlie vyplní plešivo	m	97.83	22.000	2 152.24	2 152.24	0.00	50,00%	apríl 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	187.	Transformátor Trinal 500 kVA	ks	18 077.88	1.000	18 077.88	18 077.88	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	188.	Trojfázový oddiel L-TRI 5/24(630)275-UHKS-A-ET-VT	ks	2 615.52	1.000	2 615.52	2 615.52	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	189.	Vn. polska PM 45 31.5 A	ks	69.97	3.000	209.90	209.90	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	190.	Prístrojový transformátor prúdu PTP CTS 25	ks	1 178.72	3.000	3 536.15	3 536.15	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	191.	Prístrojový transformátor napätia PTN VTS 25	ks	934.93	3.000	2 804.80	2 804.80	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	192.	Zvodč prepätia Raychem SPA 24- I- M- 12	ks	332.75	3.000	998.25	998.25	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	193.	Predpať betónový sošlar ENP/PBS 9/6	ks	356.25	1.000	356.25	356.25	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	194.	Závesný kábel 22-AXEKNCEZ 3x0.50/16+1x50SPE	bm	45.27	90.000	4 074.59	4 074.59	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	195.	Kábel. kováka POLT-24C/1X0-L12 vonkajš	ks	201.66	1.000	201.66	201.66	0.00	50,00%	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	196.	Kábel. kováka POLT-24C/1X1-L12 vnútorná	ks	131.70	1.000	131.70	131.70	0.00	50,00%	jún 10	november 11

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľžka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	197.	Uzemnenie na kábel s tlienením EAKT 1656	ks	25,77	1,000	25,77	25,77	0,00	50,00%	12,89	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	198.	Kábel L-AYKY 3x240+120	bm	16,46	40,000	658,43	658,43	0,00	50,00%	329,22	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	199.	Plochy vodič AI 40 x 10	bm	10,69	15,000	160,38	160,38	0,00	50,00%	80,19	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.	Kábel, koncokta Raychem EPKT 006S-L16 komplet 1 kv, 4 žilový kábel	ks	123,47	6,000	740,81	740,81	0,00	50,00%	370,40	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	201.	Rozdeľovacia hlavica na 4-žilový kábel 120-400 mm2 obj. č. 502K026-S	ks	37,04	6,000	222,25	222,25	0,00	50,00%	111,12	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	202.	Kábel, príchytká KOZ 26-38	ks	10,31	12,000	123,68	123,68	0,00	50,00%	61,84	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	203.	Kábel, príchytká KOZ 50-75	ks	14,42	9,000	129,80	129,80	0,00	50,00%	64,90	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	204.	Zemniaci pás FeZn 30x4 mm	bm	3,31	80,000	264,75	264,75	0,00	50,00%	132,38	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	205.	Korzóla kotvová pre izol. závesný kábel DISTRI 20 (korzóla 380mm kotvová DISTRI)	ks	102,89	1,000	102,89	102,89	0,00	50,00%	51,45	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	206.	Strneň s maticami M16 pre priemer silpa 250 mm	ks	20,58	1,000	20,58	20,58	0,00	50,00%	10,29	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	207.	Svorník s maticou d 19x100 typ č.219 322	ks	26,77	1,000	26,77	26,77	0,00	50,00%	13,39	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	208.	Náprniaca skrutka typ. č. 241 613.1 s okami d 20 a nasaviteľnosťou 420-590 mm	ks	22,65	2,000	45,31	45,31	0,00	50,00%	22,65	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	209.	Lanová svorka pre lano d 12-15 mm, typ. č.194 915	ks	1,23	3,000	3,69	3,69	0,00	50,00%	1,85	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	210.	Svorka s príporcom s otvorom d 13mm pre vodič AIFe d 9-12 mm typ.č.33013/11	ks	5,77	3,000	17,31	17,31	0,00	50,00%	8,65	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	211.	Odbočná svorka T pre vodič AIFe 70/AIFe 70/11-1 typ.č. 404 109.3	ks	2,69	3,000	8,08	8,08	0,00	50,00%	4,04	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	212.	Obmedzovač prútu 3EK7 vysoknapaľový do kontaktného prostredia so záves. príslušnosťou pre vi vedenie do prierezu 95 mm2 a príslušeravom pre uzemňovaci vodič 50-70 mm2 typ 3EK7 300-4CF4-Z	ks	152,28	3,000	456,83	456,83	0,00	50,00%	228,42	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	213.	Oceľohliníkové lano AIFe 70/11-1	bm	2,46	6,000	14,78	14,78	0,00	50,00%	7,39	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	214.	Korzóla nosná pre izol. závesný kábel DISTRI 20 so smreňom pre priemer silpa 250 mm typ.č. 892 505	ks	102,89	1,000	102,89	102,89	0,00	50,00%	51,45	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	215.	Nosná svorka PS 50-25 SIMEL	ks	123,47	1,000	123,47	123,47	0,00	50,00%	61,73	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	216.	Mechanická kova pre ťažké kotvenie HIL TI typ HSL 3 M8/20 so 6 hrannou hlavou	ks	10,31	2,000	20,61	20,61	0,00	50,00%	10,31	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	217.	Dvojitá vidlica typ.č. 231 518	ks	205,78	1,000	205,78	205,78	0,00	50,00%	102,89	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	218.	Vodič FeZn 50 mm2	bm	2,69	10,000	26,92	26,92	0,00	50,00%	13,46	jún 10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	219.	Uzemňovacia tyč ZT 1	ks	12,35	1,000	12,35	12,35	0,00	50,00%	6,17	jún 10	november 11

Rozpočet projektu

Název aktivity	Skupina výdavkov podpořka	P. č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávněný výdavok v Eur	Neoprávněný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220.	Skúšobná svorka SZ	ks	2,27	1,000	2,27	2,27	0,00	50,00%	1,14	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	221.	Plastová rúra d 63	bm	2,08	1,000	2,08	2,08	0,00	50,00%	1,04	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	222.	Skruška M 12x50 s maticou a párovou podložkou	ks	0,50	3,000	1,50	1,50	0,00	50,00%	0,75	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	223.	Oko kotvené do steny pre závesné toz, vodiče	ks	2,27	1,000	2,27	2,27	0,00	50,00%	1,14	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	224.	Elektromontážne práce	hod	9,96	570,00	5 676,16	5 676,16	0,00	50,00%	2 838,08	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	225.	Pomocné práce	hod	6,64	190,00	1 261,37	1 261,37	0,00	50,00%	630,68	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	226.	Revízie a skúšky	hod	26,56	75,00	1 991,64	1 991,64	0,00	50,00%	995,82	jún 10	november 11
	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	227.	Uradná skúška	hod	116,18	17,00	1 975,04	1 975,04	0,00	50,00%	987,52	jún 10	november 11
Výsavia stavebného objektu SO-08 Prístupová komunikácia	717001 Realizácia nových stavieb	228.	Odstárenie oridea s premiešan, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,21	678,750	824,61	824,61	0,00	50,00%	412,31	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	229.	Odkopávka a prekopačka nezapažené pre osy a letiská v hromine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2,46	430,537	1 057,55	1 057,55	0,00	50,00%	528,77	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	230.	Příplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,70	430,537	300,12	300,12	0,00	50,00%	150,06	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	231.	Odkopávka a prekopačka nezapažené pre osy a letiská v hromine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,18	430,537	3 091,19	3 091,19	0,00	50,00%	1 545,59	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	232.	Výkop nezapažené jany v hromine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	2,96	2 152,000	6 364,71	6 364,71	0,00	50,00%	3 182,35	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	233.	Příplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,75	2 152,000	1 621,54	1 621,54	0,00	50,00%	810,77	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	234.	Výkop nezapažené jany v hromine 4,nad 1000 do 10000 m3	m3	3,39	2 152,000	7 300,48	7 300,48	0,00	50,00%	3 650,24	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	235.	Vodrovne premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,68	5 165,075	8 692,47	8 692,47	0,00	50,00%	4 346,23	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	236.	Nakladanie neufalnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1,04	5 165,075	5 383,50	5 383,50	0,00	50,00%	2 691,75	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	237.	Uloženie sypaliny do násypov s rozprestretím sypaliny vo vrtavách a s hrubým urovnaním nezhrutných	m3	1,05	5 165,075	5 400,65	5 400,65	0,00	50,00%	2 700,32	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	238.	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šíry od 0 do 3 m	m2	0,38	890,750	334,11	334,11	0,00	50,00%	167,06	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	239.	Geotextilie neikvané polypropyl, Taratex pp 400	m2	1,47	908,565	1 336,04	1 336,04	0,00	50,00%	668,02	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	240.	Podklad alebo podsyp zo štikopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,29	890,750	2 930,14	2 930,14	0,00	50,00%	1 465,07	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	241.	Podklad alebo podsyp zo štikopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,29	250,000	822,38	822,38	0,00	50,00%	411,19	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	242.	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.400 mm	m2	12,53	890,750	11 164,68	11 164,68	0,00	50,00%	5 582,34	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	243.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vlŕ.šítk) po zhutn. 250 mm	m2	10,55	890,750	9 393,59	9 393,59	0,00	50,00%	4 696,79	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	244.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm z kameniva (8222.8225) akékoľvek dlžky objektu	t	2,53	1 277,057	3 234,40	3 234,40	0,00	50,00%	1 617,20	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	245.	Příplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravu vzdialenosť do 5000 m	t	1,26	1 277,057	1 606,60	1 606,60	0,00	50,00%	803,30	október 09	december 11
	717001 Realizácia nových stavieb	246.	Příplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1,18	1 277,057	1 504,86	1 504,86	0,00	50,00%	752,43	október 09	december 11
Dodávka a montáž převáděčkových strojov-- klápková hať, technológia	713004 Nákup převáděčkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	247.	Klápka dutá , oceľová , zvaraná výška 2,3 m x šířka 12,3 m, jednostranne ovládaná (pravé a ľavé prevedenie), v. bodných štítov, gumového testenia, bžísk, čapov, spojovacieho materiálu	ks	104 815,04	2,000	209 630,07	209 630,07	0,00	50,00%	104 815,04	máj 10	november 11

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
												od	do
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	248.	Hydraulický valec ovládania klapky	ks	3 493,30	2,000	6 986,60	6 986,60	0,00	50,00%	3 493,30	máj.10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	249.	Hydraulický agregát klapiek	ks	6 163,18	1,000	6 163,18	6 163,18	0,00	50,00%	3 081,59	máj.10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250.	Elektro. silová a ovládacia časť	ks	4 314,35	1,000	4 314,35	4 314,35	0,00	50,00%	2 157,17	máj.10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	251.	Montáž klapiek	ks	31 896,87	1,000	31 896,87	31 896,87	0,00	50,00%	15 948,43	máj.10	november 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	252.	Vrtkové stavido komplet s elektroovládaním a lávkou, svetlá šírka 3,1 m x výška 2,8 m	ks	26 793,56	2,000	53 587,12	53 587,12	0,00	50,00%	26 793,56	marec.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	253.	Stavidlo preplachu s ručným ovládaním, trazený profil svetlá šírka 0,8 m x výška 1,2 m	ks	7 487,44	2,000	14 974,87	14 974,87	0,00	50,00%	7 487,44	marec.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	254.	Elektro. silová a ovládacia časť	ks	2 445,04	1,000	2 445,04	2 445,04	0,00	50,00%	1 222,52	marec.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	255.	Montáž savidiel	ks	8 518,41	1,000	8 518,41	8 518,41	0,00	50,00%	4 259,20	marec.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	256.	Turbína priamopriča, priemer 1000 mm s automaticky regulovateľným obehým kolesom a rozvážacím kolesom komplet	ks	170 001,58	2,000	340 003,17	340 003,17	0,00	50,00%	170 001,58	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	257.	Hydraulický ovládaci agregát turbíny, vrátane rozvodu tlakového oleja	ks	4 498,99	2,000	8 997,98	8 997,98	0,00	50,00%	4 498,99	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	258.	Kompletná sávka turbíny	ks	3 998,85	2,000	7 997,70	7 997,70	0,00	50,00%	3 998,85	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	259.	Konštrukcia uloženia generátora vrátane polohovej rektifikácie a axiálnych spojov pre priame spojenie turbíny a generátora.	ks	10 997,40	2,000	21 994,81	21 994,81	0,00	50,00%	10 997,40	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	260.	Asynchroný horizontálny generátor 200 kW/400 V, 337 ot/min	ks	50 801,91	2,000	101 603,82	101 603,82	0,00	50,00%	50 801,91	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	261.	Čerpadlo priesakovej vody v stroji - malé ponorné čerpadlo Q cca 5l/s , H cca 10 m v kompakte s hladinovým spínačom	ks	1 499,28	1,000	1 499,28	1 499,28	0,00	50,00%	749,64	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	262.	Kompletná elektročasť Nn, silová a ovládacia, vrátane ochrán a kompenzácie	ks	81 406,08	1,000	81 406,08	81 406,08	0,00	50,00%	40 703,04	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	263.	Radiaci systém, hladinová regulácia.	ks	7 498,70	1,000	7 498,70	7 498,70	0,00	50,00%	3 749,35	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	264.	Sada jemných hribeč, kompletná, povrchová úprava – žiarový pozink.	ks	11 997,69	1,000	11 997,69	11 997,69	0,00	50,00%	5 998,84	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	265.	Čistiaci stroj hribeč, hydraulický s kibovým výčlníkom, vrátane ovládania a automatického spínania podľa nastaveného časového intervalu a diferenciálnej sondy na česláach) , povrchová úprava - pozinkovaný, nerez káby.	ks	24 895,64	2,000	49 791,28	49 791,28	0,00	50,00%	24 895,64	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	266.	Preplachovacie šupátko vyplachovacieho žlabu s aut. ovládaním.	ks	1 199,19	1,000	1 199,19	1 199,19	0,00	50,00%	599,60	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	267.	Montáž strojnej časti kompletnej	ks	31 492,93	1,000	31 492,93	31 492,93	0,00	50,00%	15 746,47	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	268.	Montáže elektrozariadenia strojovne v rozsahu: montáž elektroovládacia ovládania, montáž silových a ovládacích kábelových obvodov v strojovni turbín vrátane dodania materiálu	ks	23 995,38	1,000	23 995,38	23 995,38	0,00	50,00%	11 997,69	február.10	december 11
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	269.	Kompletizácia, oživenie a uvedenie do prevádzky	ks	7 498,70	1,000	7 498,70	7 498,70	0,00	50,00%	3 749,35	február.10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
											v Eur	v Eur	od	do
	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zaradení, techniky a náradia	270.	Zaškolenie pracovníka obsluhy	ks	149,47	1,000	149,47	149,47	0,00	50,00%	74,73	február 10	december 11	
		Celkom					2 485 523,35	2 485 523,35	0,00		1 242 761,67	október 09	december 11	